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MEMORIA DESCRIPTIVA XE "MEMORIA DESCRIPTIVA" 
UBICACIÓN DE LA OBRA: Complejo Universitario “Gral. José de San Martín” de la Universidad Nacional de Salta - Avda. Bolivia  5150 - Salta Capital. 

DEFINICIÓN: La obra responde a esquemas técnicos constructivos y funcionales, según los requerimientos surgidos de la estructura administrativa y académica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Salta, que consta en los Expdte. 18.118/16 que se ha establecido para diversas modificaciones en la Facultad. El presente, proyecto de remodelación,  cumple con el Código de Edificación de la Municipalidad de la Ciudad de Salta.


La problemática por la que se decidió realizar las remodelaciones surgen a partir de la falta de privacidad, calidad y confort en diversos puestos de trabajo en el sector de secretaria de postgrado, investigación y extensión,  de esta modo se deberá crear espacios individuales para el confort del personal.


Por otro lado se solicita realizar una ampliación en el baño de decanato  para mayor comodidad de los usuarios con cambio de artefactos y  materialización.


Por ultimo piden la intervención en el archivo del edificio Multifuncional del Edificio de Salud. En el mismo se deberá realizar la curación de la losa existente. Y luego realizar trabajos de albañilería para cambiar su interior ya que se emplearan módulos deslizantes de archivos y además deberá ser un espacio habitable para el trabajo de un personal.-
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos para la correcta ejecución de todos y cada uno de los rubros e ítems que integran el presente legajo técnico.


Por una parte se desplazara el mobiliario conjuntamente con el desplazo de las oficinas.

Las oficinas estarán materializadas a través de mamparas y divididas por tabiques de placa de yeso.

En cuanto a la ventilación se realizaran mamparas a una altura menor a la losa y su iluminación natural será a través de las mamparas transparentes. 

El mobiliario existente se deberá reubicar en relación a planos para las nuevas oficinas.
Las instalaciones existentes  eléctricas y de corrientes débiles (datos y telefonía) en la Secretaria se adecuaran a la nueva disposición del mobiliario existente 

En el  baño de decanato se retiraran los artefactos y se colocaran nueva línea. 
Se ubicaran de tal manera que el usuario se sienta en confort conjuntamente con el color de los materiales. 
En el archivo Multifuncional se curara la losa existente. Se sustituirá el cielorraso suspendido se ubicara en una altura mayor a la existente. Se realizaran trabajos de albañilería para dejar un interior limpio para el uso del mismo.

Toda la carpintería con marco de aluminio bronce, puertas interiores de placa con enchapado de cedro; mamparas de aluminio anodizado bronce;  vidrio triple transparente.

Pintura interior en la totalidad de la oficina  de la Secretaria de Postgrado, Investigación y Extensión, baño de Decanato, y archivo. 

Ejecución de revoques y pisos.

Readecuación Instalación eléctrica –telefonía existente.
Se realizara nueva instalación sanitaria en baño de decanato. 
La documentación gráfica se presenta completa a efectos de una clara interpretación del proyecto debiéndose cotizar sólo lo requerido en los pliegos y planillas, objetos de la presente licitación.
SUPERFICIES: Cubierta a construir: 72.80 m2 aproximadamente.
PLAZO DE EJECUCIÓN: Para la total terminación de los trabajos se establece un plazo de  (90) noventa días corridos, dentro de este plazo se incluyen 10 (diez) días de paralización de las obras, por consecuencias de lluvias producidas durante la ejecución de los trabajos.
SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Para la ejecución de los trabajos se establece la contratación por el sistema de AJUSTE ALZADO sin presupuesto oficial detallado .AJUSTE ALZADO
PRESUPUESTO: El presupuesto oficial es de $620.000,00 (Pesos, seiscientos veinte mil con  00/100)$8.300.000,00  (PESOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL CON 00/100)
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA
CAPITULO I -DISPOSICIONES PRELIMINARES

ARTÍCULO 1º. Objeto de la Documentación del Proyecto: La Universidad Nacional de Salta, con el fin de establecer los derechos y obligaciones que se deriven de la licitación y contratación de la obra, motivo del presente remate, pone en vigencia este Pliego de Condiciones Generales que se integra con los demás elementos enumerados en la carátula del expediente del Proyecto.

ARTÍCULO 2º. Terminología, Siglas y Abreviaturas: A los efectos de la aplicación de ese Pliego de Condiciones  y de todo documento que integre el acto licitatorio o de contratación de obra, se emplearán las siguientes siglas y abreviaturas: UNSa. por Universidad Nacional de  Salta/comitente; D.G.O. y S.  por Dirección General de Obras y Servicios, en cuya jurisdicción se encuentra la obra; "Comisión Técnica", por  un  jurado integrado  por profesionales que tendrá a su cargo la evaluación de las propuestas técnicas; "Asesoría Profesional", designada por la D.G.O. y S. que actuará en su representación, a efectos de evacuar consultas y observaciones que tengan durante el período previo al acto licitatorio; "Inspección", por el (los) funcionario (s) encargado (s) del contralor y vigilancia de la obra; "Oferente", "Proponente", "Contratista", por la persona, firma comercial o empresa concurrente al acto licitatorio o con la que se contrate la ejecución de la obra, respectivamente; "Contrato", por la documentación que integre el contrato de obra a celebrarse con el adjudicatario de la misma.

ARTÍCULO 3º. Objeto del Pliego: El Contrato, la ejecución y construcción de obras de la UNSa. se ajustarán a las Bases de Licitación y demás normas contenidas en este pliego ó legajo que correspondiere, que se complementa en cada caso con el Pliego de Condiciones Particulares y las aclaraciones e indicaciones que, de ser necesario, formule la D.G.O. y S. o el Oferente.

ARTÍCULO 4º. Legislación de Fondo y Normas de Aplicación suplementaria: 

El ordenamiento legal se encuentra integrado por las leyes Nº13.064/47 de Obras Públicas y Nº16.798 y Nº17.804 modificatorias; ley Nº24.156/92 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control Público, demás normas legales dictadas o a dictarse por el Estado Nacional en función de Gobierno y por las disposiciones contenidas en el Código Civil y Código de Comercio que sean aplicables al caso; lo que no estuviera previsto se resolverá aplicando el principio de la analogía a las disposiciones legales citadas.

ARTÍCULO 5º. Documentación Complementaria: En todo lo que no se oponga a este Pliego General y al de Condiciones Particulares, tendrá validez para la licitación y contratación de obras la siguiente documentación:

a) - Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas;

b) - Pliego Particular de Especificaciones Técnicas;

c) - Normas para Medición en la Construcción de Edificios;

d) - Normas dictadas por I.R.A.M., en lo que hace a la materia;

e) - Reglamentaciones  emanadas   de   los  organismos  técnicos competentes, tales como: Municipalidad de la Ciudad  de Salta, Aguas del Norte, Energas, Gasnor, Edesa S.A., y cualquier otro que correspondiere;


f) - Normas para Construcciones sismo resistente en vigencia.

La lista indicada  es abierta  y puede incluirse otra u otras documentaciones que vengan específicamente a reglamentar el caso considerado; no fija prelación contractual, la que se indica en el Artículo 26º “Orden de Prelación de Documentos Contractuales” de este Pliego.

CAPITULO II - PROPONENTE 

ARTÍCULO 6º. Capacidad Legal: Los Proponentes deben tener capacidad legal para obligarse. Tratándose de sociedades, sean nacionales o extranjeras, deberán tener duración contractual que cubra la ejecución y plazos de garantía de la obra y sus representantes acreditar mandato otorgado  por escritura pública que se encuentran facultados a contratar en su nombre. En este caso, junto con la propuesta, presentarán copia autenticada del contrato social celebrado ante Escribano Público.
ARTÍCULO 7º. Capacidad Técnica: Los Proponentes darán referencia sobre su capacidad técnica, la que quedará documentada mediante la presentación de la nómina de obras ejecutadas, sean oficiales o particulares, con la indicación de sus características principales tales como: la superficie cubierta, el monto contratado, el sistema de contratación, el plazo convenido y la real de ejecución, y cualesquiera otra que a juicio del proponente tengan relevancia para la evaluación de la capacidad técnica necesaria para la ejecución de la obra que se licita. Anexo I.

Corresponderá agregar los antecedentes del profesional o equipo de profesionales que tendrán a su cargo las responsabilidades inherentes de los distintos trabajos o etapas que se licitan de la obra. Anexo II.

Se agregará la lista detallada de equipos y maquinarias que se afectarán al servicio del estudio técnico y de la obra. Anexo III.

Los documentos o manifestaciones consignados conforme a lo referido, tendrán carácter de Declaración Jurada y su omisión o errores no salvados oportunamente, será causal de rechazo de la propuesta a juicio exclusivo de la UNSa.
ARTÍCULO 8º. Capacidad Financiera: Los Proponentes deberán acreditar Capacidad Financiera adecuada a la obra que se licita, para lo cual deberán presentar balance del último ejercicio económico financiero, debidamente certificado por Contador Público Nacional, con matrícula para ejercicio de la profesión en la Provincia de Salta y firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la misma jurisdicción.

Las empresas proponentes, cuyos órganos centrales tuvieran radicación en otros lugares de la República, deberán presentar el balance referido cumplimentando en las mismas condiciones indicadas, acreditando por profesional y firma autenticada por el Consejo Profesional del ramo u Órgano Administrativo que correspondiere al lugar del domicilio de su sede central.

Además deberán presentar referencias completas de Bancos o Entidades Financieras con que opera, casa de comercio, etc., y toda información que pueda dar idea clara de su capacidad financiera

Los antecedentes que hacen a la Capacidad Legal, Técnica y Financiera son los elementos que se toman en consideración para la evaluación similar que se exige por el Pliego de Condiciones Particulares de la obra que se licita.

ARTÍCULO 9º. Inscripción en el Registro Nacional o de la Provincia de Salta de Constructores de Obras Públicas y Certificado de Capacidad de Contratación de Empresa: 
Toda Empresa proponente deberá:

a) CERTIFICADO DE SALDO ANUAL DE CONTRATACIÓN DISPONIBLE DE LA EMPRESA extendido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas;
b) CERTIFICADO DE CAPACIDAD VALIDO UNICAMENTE PARA LICITAR (Saldo Anual de Contratación Disponible) DE LA EMPRESA extendido por el Subprograma Contratistas de Obras Públicas de la Unidad Central de Contrataciones de la Provincia de Salta., si correspondiere de acuerdo al monto de la obra que se licita;
c) CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS PARA CONTRATACION DIRECTA O CONCURSO DE PRECIOS HASTA 7500 JORNALES, extendido por el Subprograma Contratistas de Obras Públicas de la Unidad Central de Contrataciones de la Provincia de Salta.
Este certificado deberá ser correspondiente a la Sección, Ramo o Especialidad de la obra licitada, que cubra suficientemente su compromiso anual y actual, incluyendo el emergente de la obra que se licita.
ARTÍCULO 10º. Conocimiento de la Documentación y Condiciones de Ejecución de los trabajos: La presentación de la propuesta significa que quien la hace conoce el terreno en que se ejecutarán los trabajos, sus condiciones físicas, características propias, objeto de la obra y su desarrollo; que se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contenidas en el presente pliego y las acepta de conformidad; que ha estudiado los planos y demás documentos del proyecto y se ha basado en todo ello para formular su propuesta.

ARTÍCULO 11º. Cumplimiento de Disposiciones Laborales y Previsionales: Todos los Oferentes deberán justificar  mediante declaración jurada que cumplen con las disposiciones que rigen en materia laboral y previsional en el país.

CAPITULO III - DOCUMENTACION CONSTITUTIVA DE LA PROPUESTA

ARTÍCULO 12º.  Propuesta, sus formalidades: Las empresas presentarán sus propuestas contenidas en sobres opacos, perfectamente cerrados y lacrados, con la siguiente leyenda de identificación en cada uno de ellos:


Nombre del Proponente;


Nº y Designación de la Obra;


Nº de la Licitación;


Lugar y Fecha; 


Hora de Apertura.

El sobre Nº1 contendrá la documentación que satisface cuatro clases de requisitos: 
I) GENERALES; II) PARTICULARES; III) SOBRE PROPUESTA TECNICA y IV) SOBRE  PROPUESTA ECONOMICA.


I - REQUISITOS GENERALES: Son comunes a todas las Empresas y cualquier clase de licitación, por lo que no requieren presentación o diligencia previa en cada caso.

Tales son:


a) - En el caso de sociedades, copia autenticada del contrato social y sus estatutos;


b) - Copia de la escritura de mandato, o del acta de la asamblea de socios que otorga mandato a persona o personas determinadas para ofrecer y/o contratar en nombre de la sociedad, autenticada por Escribano Público;


c) - Inscripción en el Registro Nacional o de la Provincia de Salta de Constructores de Obras Públicas, acreditado en forma como se indica en el artículo Nº9 “Inscripción en el Registro Nacional o de la Provincia de Salta de Constructores de Obras Públicas y Certificado de Capacidad de Contratación de Empresa”, inciso a);


d) - Certificado de Saldo Anual de Contratación de Obra Disponible de la empresa, correspondiente a la sección, ramo o especialidad de la obra que se licita, en las condiciones indicadas en el Artículo 9º “Inscripción en el Registro Nacional o de la Provincia de Salta de Constructores de Obras Públicas y Certificado de Capacidad de Contratación de Empresa”.

e) - Inscripción en el Registro Público de Comercio, cualquiera sea la naturaleza de la persona o sociedad proponente.-


f) - Declaración jurada de que la empresa cumple con las disposiciones laborales y previsionales vigentes en el país;


g) - Certificado y Nº de Inscripción de contribuyente al Impuesto al Valor Agregado; C.U.I.T.; Impuesto a las Ganancias; Impuestos a las Actividades Económicas de Salta o Ingresos Brutos de otras jurisdicciones, Caja Nacional de Previsión Social;


h) - Tratándose de empresas que actúen colectivamente, cada una de ellas cumplirá los requisitos indicados precedentemente, actuando en lo demás en la forma prevista en el Código de Comercio para las "sociedades accidentales y en participación", lo cual obliga a las empresas solidarias y mancomunadamente a las resultas del trámite licitatorio y a la eventual ejecución de la obra, en caso de resultar adjudicatarias.


II -REQUISITOS PARTICULARES: 


Son exigibles a todas las empresas; presentan matices particulares que los diferencian entre ellas y requieren preparación o diligencia previa.

Tales son:


a) – Solicitud de Admisión: Se redactará conforme al formulario Nº1 del Pliego de Condiciones Particulares que contendrá los requisitos que a continuación se detallan:


- Nombre y Apellido del Proponente;


- Domicilio especial constituido en el radio urbano de la ciudad de Salta;


- Denominación de la Empresa o Razón Social;


- En caso de empresa con radicación fuera de la Provincia de Salta, domicilio real de su administración central;


- Nombre, apellido y domicilio del Asesor Técnico;


- Número de matrícula del Asesor Técnico, inscripto  en el Colegio o Consejo Profesional de la Provincia de Salta, que corresponda.

b) - Fotocopia del recibo original: Que acredite haber adquirido y retirado el legajo de la obra.

c) - Garantía de Mantenimiento de la Propuesta: Depósito de Garantía del uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial, constituido en la forma que a continuación se detalla:


Efectivo: Boleta de depósito efectuado en el Banco de la Nación Argentina a la orden de la Universidad Nacional de Salta


Póliza de Seguro de Caución: Con los requisitos exigidos por la Ley Nº17.804 y Decreto Reglamentario Nº411/69 y conforme a lo establecido en el Digesto Administrativo Nº2446/82 del Tribunal de Cuentas de la Nación, Providencia Nº444/82 con sellado de ley.


La Póliza de Garantía será emitida por una entidad reconocida, con casa matriz o Sucursal en la Ciudad de Salta, y a entera satisfacción de la D.G.O. y S. El Oferente debe agregar en su oferta la Entidad Aseguradora propuesta para las garantías, pudiendo la D.G.O. y S., si resultara adjudicataria, solicitar el cambio de dicha Entidad.


d) - Antecedentes: Son los que hacen a la Capacidad Técnica y Financiera de la Empresa, puntualiza dos en  Artículo 7º “Capacidad Técnica” y  Artículo 8º “Capacidad Financiera” de este Pliego.

e) - Pliego de Condiciones Generales y Particulares: y toda documentación aclaratoria emitida por la D.G.O.y S. referida a este pliego y de que se trata, debidamente firmados y sellados por quién represente la Empresa.


Los requisitos generales y particulares detallados precedentemente son exigibles a todas las  Empresas proponentes.


Una vez verificado el cumplimiento de ellos en su totalidad, la Empresa será considerada proponente, o lo que es lo mismo, para ser considerada con este derecho, es necesario cumplimentar  todos y cada uno de los requisitos indicados en los apartados I y II. Recién entonces se habrá creado el derecho para abrir el sobre Nº2 que contiene la Propuesta Técnica; todo ello a criterio exclusivo de la UNSa.  


III  - SOBRE de la Propuesta TECNICA: 


Cuando sea necesaria una Propuesta Técnica a presentarse en el acto licitatorio, lo preverá el Pliego de Condiciones Particulares


IV - SOBRE de la Propuesta ECONOMICA: 


Que contendrá los siguientes documentos:


a) - La Propuesta: Redactada en idioma castellano, por triplicado, conforme al formulario Nº2 del Pliego de Condiciones Particulares de la obra licitada, sin enmiendas, raspados, entrelíneas o testados que   no se hallen salvados al pie de la misma, debidamente sellada y firmada por el Proponente y su Asesor Técnico, cotizando el Monto Definitivo de la Oferta.


Tratándose de Empresas asociadas en forma de consorcio, la propuesta de las mismas será única y las obliga mancomunada y solidariamente al trámite licitatorio, y a eventual ejecución de resultar adjudicatarias.


b) - Aplicación del Método para Comparación de Ofertas: Cuando la obra tenga una duración de más de (180) días calendarios y el plazo de ejecución de los trabajos sea un elemento sujeto a la subasta, o sea que quede subordinado  a la estima del Proponente, éste hará aplicación del método indicado, a cuyo fin del órgano licitante insertará la fórmula correspondiente en el Pliego de Condiciones Particulares.


c) - Planillas de Presupuesto y Cotización de Precios

· Análisis de Precios Discriminados, de cada uno de los ítems de la Planilla de Presupuesto con discriminación de materiales, mano de obra, con cargas sociales, transporte y amortización de equipos, gastos generales, beneficios e impuestos. No se debe incluir el IVA en el análisis de precios. El Impuesto al Valor Agregado se adicionará al final de la Planilla de Presupuestos, a continuación del Monto Neto de la Oferta.

· Licitación por el Sistema de Unidad de Medida. El Proponente cotizará los precios unitarios y los aplicará a las cantidades de obra de cada uno de los ítems que figuren en el presupuesto oficial de la obra licitada; la suma de estos parciales constituye el Monto Neto de la Oferta. Estas planillas se presentarán por triplicado, según el modelo adjunto al Pliego de Condiciones Particulares. El I.V.A. se agregará al final, resultando así el Monto Definitivo de la Oferta.

En caso de discrepancia entre los precios unitarios resultantes del Análisis en Precios Discriminados y los obrantes en las Planillas de Presupuesto, tendrá validez lo indicado en las primeras, es decir en los Análisis de Precios Discriminados.   

· Licitación por el Sistema de Ajuste Alzado: Si el Pliego de Condiciones particulares previera la Contratación por el Sistema de Ajuste Alzado, las Planillas de Presupuesto y Cotización de Precios deberá efectuarse a efectos de las certificaciones parciales, las que acumuladas, deberán sumar  la oferta Global cotizada como Monto Definitivo de la Oferta.


El Proponente cotizará los precios unitarios y los aplicará a las cantidades de obra de cada uno de los ítems resultantes del cómputo de su propuesta. La suma de estos parciales constituye el Monto Neto de la Oferta a la que recién se le agregará el I.V.A., resultando así el Monto Definitivo de la Oferta que tendrá el carácter de Precio Global Unico de la Oferta.


En caso de error o discrepancia entre la Planilla de Presupuesto y Cotización de Precios y el Monto Definitivo de la Oferta según la Propuesta del punto a), prevalecerá esta última, es decir el Monto Definitivo de la Oferta según la Propuesta.-


d) Lista de Materiales de las Instalaciones Especiales: Se presentará por triplicado, en la forma como se indica en el Pliego de Condiciones Particulares de la obra que se trate.-


e) Plan de Trabajos y de Inversiones Acumuladas de la Universidad: Será  confeccionada sobre el Gráfico del Gantt que utilizó el Proponente en el estudio de la ejecución de los trabajos de la obra que se trata, de acuerdo al modelo que se adjunta en el Pliego de Condiciones Particulares. Reviste carácter estimativo, y es independiente del definitivo que exige el Artículo 22º “Plan de Trabajos y de Inversiones Acumuladas de la Universidad, Aplicación del Método de Camino Crítico” de este pliego, una vez adjudicada la obra.


Tratándose de empresas asociadas en forma de consorcio, los Requisitos Generales y Particulares detallados en los apartados I y II deberán presentarse en forma individual para cada una de ellas, (salvo observación hecha en el 2º párrafo del inciso a)), pero siempre en un solo sobre. El sobre Nº2 y Nº3, con la documentación indicada más arriba, será común para todas ellas, y estará contenida  en el sobre Nº1.

Los incisos c) y e) deben estar incluidos en un soporte magnético grabado en formato xls.

ARTÍCULO 13º. Plazo de Ejecución de la Obra: El plazo máximo será el estipulado en el Pliego de Condiciones  Particulares. Podrán ofrecerse plazos menores, circunstancia que deberá considerar ese pliego.

ARTÍCULO 14º. Garantía de Mantenimiento de la Propuesta: La garantía constituida por el Proponente, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 12º-“Propuesta, sus formalidades” apartado II - inc c), deberá ser mantenida en el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días hábiles. 

Si antes de resolverse la adjudicación dentro del plazo de mantenimiento de la Propuesta, ésta fuera retirada, o bien el proponente se negará a integrar el 5% (cinco por ciento) estipulado en el Artículo 20º “Garantía de ejecución del Contrato de Obra Pública”, perderá el depósito de garantía exigible del 1% (uno por ciento), sin perjuicio de las sanciones que corresponda aplicar por el Registro Nacional o Provincial de Constructores de Obras Públicas, para lo cual la D.G.O. y S., elevará las actuaciones que correspondan, con relación a la conducta observada por la Empresa proponente.

CAPITULO IV - LICITACION Y ADJUDICACION

ARTÍCULO 15º. Consultas de los Proponentes: Los interesados podrán consultar los Pliegos de Condiciones y demás elementos del Proyecto en el horario de 8:00 a 13:00hs. hasta 10 (diez) días hábiles antes del acto licitatorio en la D.G.O y S., sita en el Complejo Universitario Gral. Don JOSE DE SAN MARTIN - Av. Bolivia Nº5.150 - Camino a Vaqueros – Salta - Capital. La respuesta pertinente, será comunicada a todos los adquirentes de los Pliegos, con 5 (cinco) días hábiles antes del acto licitatorio.

ARTÍCULO 16º. Acto Licitatorio: Hasta la fecha y hora señalada en los anuncios de la subasta, en la Dirección General de Administración de la UNSa., podrán las Empresas presentar sus propuestas ajustadas a las prescripciones establecidas en el Artículo 12º.” Propuesta, sus formalidades” Se dará comienzo al acto licitatorio con la apertura del Sobre  Nº1, y si este contiene cada uno y la totalidad de los documentos, recién será abierto el Sobre de la Propuesta Económica; todo ello a criterio exclusivo de la UNSa.

Si el pliego de Condiciones Particulares previera una Propuesta Técnica, el mismo Pliego deberá incluir el mecanismo de apertura de sobres. Se verificará, por los funcionarios competentes del órgano nombrado, si se han satisfecho los requisitos formales exigidos para este Sobre, y en caso positivo la propuesta será considerada válida; de lo contrario será rechazada.


Se labrará acta de todo lo actuado, dejándose constancia de las observaciones manifestadas  por los interesados presentes, quienes deberán fundamentarlas y suscribir el acta a fin que sea tenido en cuenta. Se cerrará el acto, dejándose constancia del lugar, fecha y hora, suscribiéndose el acta por los funcionarios e interesados presentes.


A los fines de las observaciones que pudieren formularse, el resultado de la licitación y la graduación de conveniencia de las propuestas de acuerdo a los montos ofrecidos, serán anunciadas en la forma que se disponga en el Pliego de Condiciones Particulares.

ARTÍCULO 17º. Estudio de las Propuestas: Cumplidas las formalidades del acto licitatorio, la Dirección de Compras y Contrataciones, deberá entregar lo actuado a la COMISION DE PREADJUDICACION que deberá constituirse e integrarse en cada caso, por resolución de la UNSa., y que tendrá las siguientes funciones:


a) - Analizar si las Empresas proponentes han satisfecho la totalidad de los requisitos generales y particulares exigidos en los Pliegos de la Licitación y observar que cumplan con la Garantía de Mantenimiento de la Oferta.


b) - Dictaminar acerca de las Propuestas que no estuvieren en condiciones de resultar adjudicatarias, a los fines de la devolución de la garantía indicada más arriba.


c) - Dictaminar sobre la conveniencia  de  adjudicación en el orden que correspondiera a las tres empresas (o número menor, según el caso) que estuvieran en mejores condiciones.


d) - Podrá requerir, cuando lo estime conveniente, de los Proponentes que presenten más posibilidades de resultar adjudicatarios, el Certificado del Saldo Anual de Contratación de Obras Disponible Actualizado, correspondiente a la Sección, Ramo o Especialidad de la Obra Licitada, que deberá cubrir suficientemente el eventual compromiso que la misma crea.


e) - Podrá requerir, cuando lo estime conveniente, a los proponentes que presenten más posibilidades de resultar adjudicatarios y que cierren sus ejercicios económicos financieros dentro de los tres meses inmediatos anteriores a la fecha de apertura, que no hubiere confeccionado su estado de situación patrimonial, cuadro de resultados y demás anexos exigidos por las disposiciones legales vigentes, la presentación de una mani​festación de bienes y deudas lo más detallado posible a la fecha de cierre del ejercicio, certificado por CONTADOR PUBLICO NACIONAL, con matrícula para el ejercicio de la profesión en la Provincia de Salta y firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la misma jurisdicción.


f) - Requerir cuando lo estime conveniente a los Proponentes que presenten más posibilidades de resultar adjudicatarios un aval expedido por entidad bancaria.


g) - La Empresa que resultare a "prima facie" pre adjudicataria, la comisión de Pre Adjudicación, por intermedio de la D.G.O. y S. entregará el ANEXO I debidamente certificado, para que, juntamente con el original del CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL UNICO PARA LICITACION, sea entregada por la Empresa al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, quien entregará el CERTIFICADO ACTUALIZADO PARA ADJUDICACION, el que deberá ser remitido a la UNSa. en el plazo de 7 (siete) días corridos a partir de la certificación del ANEXO I.- Queda a criterio de la UNSa., otorgar ampliación sobre este plazo fijado.

ARTÍCULO 18º. Adjudicación: Recaerá  por resolución sobre la Propuesta más conveniente; la UNSa. se reserva la facultad de rechazar cualesquiera, y aún la totalidad de las Propuestas si las considera inconvenientes, sin dar derecho a indemnización de ninguna naturaleza, y en particular cuando:


a) - No se hayan cumplido con las prescripciones del Pliego.


b) - Se compruebe que el mismo Oferente se haya interesado en más propuestas, o exista acuerdo tácito con otros Proponentes, con relación a los precios ofrecidos.


c) - Se comprueben hechos dolosos.


La circunstancia de recibirse una sola Propuesta no impide ni obliga la adjudicación. Dentro del plazo establecido en el artículo siguiente, la UNSa. resolverá la adjudicación de la Obra y notificará al interesado.

ARTÍCULO 19º. Plazo de Mantenimiento de la Propuesta y Opción de Desistimiento: Si la adjudicación no tuviera lugar en el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días calendarios, los Proponentes podrán desistir de su Oferta y solicitar la devolución de la garantía correspondiente. Mientras la UNSa. no reciba desistimiento  por escrito en forma expresa, se entenderá que el Oferente mantiene su propuesta.


Los Oferentes considerados fuera de concurso, transcurridos 10 (diez) días hábiles del acto licitatorio, podrán  solicitar la devolución de la garantía de mantenimiento de la propuesta; según dictamen aludido en el  Artículo 17º “Estudio de las Propuestas”- inc b).

Resuelta la adjudicación, la UNSa. dispondrá de oficio, el reintegro de la garantía indicada a los Oferentes no favorecidos.

CAPITULO V - FORMACION DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PÚBLICA
ARTÍCULO 20º. Garantía de ejecución del Contrato de Obra Pública: Resuelta la adjudicación y dentro de los (5) días hábiles de su notificación, el Adjudicatario deberá integrar garantía del cinco por ciento (5%) del monto adjudicado en cualquiera de las siguientes formas:


a) - Efectivo: con la boleta de depósito en efectivo realizado en el Banco de la Nación Argentina ó Banco de Salta a nombre de la Universidad Nacional de Salta;


b)  - Títulos o Bonos Nacionales, Provinciales o Municipales: que tengan cotización en la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Salta al valor de cotización en plaza;


c) - Fianza Bancaria, extendida por Banco radicado en Salta, en la forma establecida por el Decreto Nº5.742/54 y Decreto Ley Nº653/58;


d)  - Hipoteca o Prenda con Registro, de acuerdo con la Ley Nº14.143 y su Decreto reglamentario Nº1.516/54;


e)  - Seguro de Caución, con los requisitos exigidos por la Ley Nº17.804 y su Decreto reglamentario Nº411/69.

Desde la constitución de Garantía hasta la firma del Contrato, no deberán pasar más de 15 días calendarios.

ARTÍCULO 21º. Seguros que el Adjudicatario debe Contratar: El Adjudicatario deberá acreditar que ha contratado con compañía autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación los siguientes seguros:


a) De la obra ejecutada y de materiales acopiados certificados;


b) Del  personal de Inspección, individual, contra toda clase de accidentes y responsabilidad civil, comprendiendo la inhabilitación temporaria;


c) Del  personal  de Inspección  afectado a varias obras cuando hubiere identidad de Contratista, en las mismas condiciones indicadas más arriba;


d) Seguro de vida obligatorio según Decreto 1567/74


e) Riesgos del trabajo

La totalidad del personal del Contratista, cualquiera sea su cargo o función, deberá estar amparado bajo una póliza emitida por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.)

Se deberá incluir la siguiente cláusula:

“.....ART renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o regreso contra esta COMITENTE, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Artículo 39 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerario que se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o ex-dependiente de la empresa Contratista alcanzado por la cobertura de la presente póliza, por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos o contraídos por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo”.


El proveedor o Contratista deberá exigir a sus Contratistas o Subcontratistas el cumplimiento de la ley 24.557, debiéndose hacer responsable ante esta COMITENTE del pago de la alícuota correspondiente por parte de sus Contratistas o Subcontratistas.


Las condiciones a que deben sujetarse los seguros indicados, están puntualizadas en Artículo 53º,”Seguro de Obras, de Materiales Acopiados y Certificados” ,Artículo 64º,”Seguro del Personal de Inspección” Artículo 65º “Seguro del Personal de Inspección Afectado a Varias Obras” y Artículo 72º “Seguro del Personal de Obra” respectivamente, más adelante.


Compensación de los Gastos de Seguro: Las erogaciones originadas por los seguros que el Adjudicatario debe contratar y que se indican precedentemente no tienen compensación; su pago, es indirecto y éste deberá estimarlo en un porcentual de incidencia en la mano de obra que corresponda a cada uno de ellos en los análisis de precios de los diversos ítems o rubros en que se encuentra subdividido el presupuesto de la obra que sirve de estima para la Propuesta.

Los aumentos o disminuciones que se produzcan en la obra contratada, sea por trabajos adicionales o por supresiones de la obra, deberán ser tenidos en cuenta en dichos seguros, aumentando o disminuyéndolos, por la aplicación del mismo porcentaje de incidencia aludidos "ut supra".

ARTÍCULO 22º. Plan de Trabajos y de Inversiones Acumuladas de la Universidad, Aplicación del Método de Camino Crítico: Previo a la firma del Contrato, el Adjudicatario deberá ajustar el Plan de Trabajos y de Inversiones Acumuladas presentado y exigido en el Artículo 12º- “Propuesta, sus formalidades” apartado IV - inciso e) a las reales condiciones de ejecución y satisfacción de la D.G.O. y S.

Cuando fuera necesario aplicar el Método del Camino Crítico, esta exigencia será puntualizada en el Pliego de Condiciones Particulares de la obra que se trate.

ARTÍCULO 23º. Domicilio del Adjudicatario: A los efectos legales que correspondan, deberá ratificar el domicilio constituido en la Propuesta, o bien denunciar los cambios producidos, siempre dentro del radio urbano de la ciudad de Salta.

ARTÍCULO 24º. Citación para la firma del Contrato: Dentro de los 3(tres) días de dictada la resolución de adjudicación que se indica en el Artículo 18º, “Adjudicación” el Adjudicatario será formalmente citado en el domicilio especial constituido en la Oferta, o bien en el actualizado que se indica "ut supra", para firmar el correspondiente Contrato Administrativo de Locación de Obra Pública que se ajustará a las "Bases para Contratación de Obra" contenida en el Pliego de Condiciones Particulares. A tal efecto deberá concurrir dentro de los 10(diez) días hábiles subsiguientes a la notificación, a la Dirección de Compras y Contrataciones de la U.N.Sa., 2º Piso, Edificio Biblioteca, sita en el Complejo Universitario Gral. Don José de San Martín – Av. Bolivia Nº5150 – Camino a Vaqueros - Salta – Capital, acreditando el cumplimiento de los requisitos exigidos en Artículo 20º “Garantía de ejecución del Contrato de Obra Pública”, Artículo 22º “Plan de Trabajos y de Inversiones Acumuladas de la Universidad, Aplicación del Método de Camino Crítico” y A

 HYPERLINK  \l "Artículo 23º"
rtículo 23º “Domicilio del Adjudicatario”
ARTÍCULO 25º. Penalidades por no suscribir el Contrato: Si el Adjudicatario, debidamente citado, no concurriera en término y plazo a suscribir el Contrato, perderá la garantía constituida que se indica en el Artículo 20º “Garantía de ejecución del Contrato de Obra Pública”, sin perjuicio de las sanciones que corresponda aplicar por el Registro Nacional o Provincial de Constructores de Obras Públicas que, por conducto de la D.G.O.y S. comunicará la conducta de la Empresa desistente. 

También se hará pasible del resarcimiento del daño emergente, si fuera necesario convocar a una nueva licitación para la realización de la obra frustrada por su culpa.

ARTÍCULO 26º. Orden de Prelación de Documentos Contractuales: En caso de discrepancia en la interpretación de la documentación contractual, prevalecerá el siguiente criterio de Prelación:


a) Las leyes Nº13.064/67, Nº15.285/60, sus complementarias, modificatorias, aclaratorias y sus decretos reglamentarios;

b) Las aclaraciones realizadas por la D.G.O.y S. antes del acto licitatorio, fehacientemente notificados a los Proponentes;


c) El Pliego de Condiciones Particulares;


d) El Pliego de Condiciones Generales;


e) El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares;


f) El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (de consulta en D.G.O.y S.)


g) El Presupuesto, El Cómputo Métrico  y Plan de Trabajo Oficial;


h) Los Planos de detalle;


i) Los Planos confeccionados por la Contratista y aprobados por la D.G.O.y S.;


j) Los Planos Generales;


k) La Memoria Descriptiva;


l) La Oferta de la Contratista;




Cualquier otro documento no previsto en la nómina precedente, será incorporado determinándose su grado de prelación por analogía con aquél que presente mayor similitud funcional. Dentro de un mismo plano prevalecerán las dimensiones expresadas en letras o números a las apreciadas en escala.

CAPITULO VI - INICIACION DE LA OBRA

ARTÍCULO 27º. Entrega del Terreno: Dentro del plazo de diez (10) días, contados a partir de la firma del Contrato, la UNSa. entregará a la Contratista en "uso precario" el edificio o terreno, en el que deberá realizarse la obra, como así también el espacio necesario para la instalación del obrador, a cuyo fin se labrará el acta correspondiente. La falta de entrega del edificio y/o terreno, dará derecho a la Contratista para que intime a la UNSa. al cumplimiento de esta obligación, en plazo razonable y justificado, bajo apercibimiento de hacerlo responsable por los gastos improductivos realizados y llegar aún a la rescisión del Contrato de ser necesario y existir derechos debidamente fundados, no cabe reclamo por lucro cesante.

ARTÍCULO 28º. Orden de Iniciación de los Trabajos: Dentro del plazo indicado en el artículo anterior, la UNSa. por conducto de la D.G.O.y S. impartirá la orden de iniciación de los trabajos, debiendo la Contratista, dentro de igual término, presentar planos del obrador.

ARTÍCULO 29º. Inicio de los Trabajos: Dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la fecha de la orden de inicio, la Contratista deberá iniciar los trabajos labrando el acta respectiva. La fecha de ésta, indicará iniciación del plazo de ejecución de la obra contratada.

Es previo a lo establecido en los artículos precedentes, el cumplimiento del régimen de seguro estipulado en Artículo 21º “Seguros que el Adjudicatario debe Contratar” ,que la Contratista acreditará por la referencia a las pólizas respectivas incorporadas al Contrato de la Obra, que la Inspección  verificará a los fines del cumplimiento de la norma citada.

ARTÍCULO 30º. Demora en la Iniciación de los Trabajos: Si la Contratista no diese iniciación a los trabajos en el plazo indicado más arriba, perderá en concepto de multa el diez por ciento (10%) de la garantía constituida para la ejecución del Contrato de Obra indicada en el Artículo 20º “Garantía de ejecución del Contrato de Obra Pública” de este Pliego por cada semana o fracción de demora, pudiendo la UNSa. si excediera de tres (3) semanas, declarar rescindido el Contrato. Es facultad de la UNSa. conceder la prórroga que considere razonable y conveniente.

ARTÍCULO 31º. Demora en Emitir la Orden de  Iniciación de los Trabajos: Si transcurridos los diez (10) días de la fecha de firma del Contrato la Contratista no hubiese recibido la orden respectiva, deberá pedirla dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes, y en caso de no conseguirla y no se le diesen razones satisfactorias podrá pedir rescisión del Contrato. En tal circunstancia tendrá derecho a indemnización por los gastos improductivos que demostrare haber realizado, pero no lucro cesante que pudiere alegar. Si la Contratista no cumpliera con el requisito indicado en la primera parte del párrafo anterior, se tomará como fecha de iniciación de los trabajos el día hábil inmediato al cumplimiento del segundo plazo, dándose por impartida la correspondiente orden. Los plazos que se establecen en este capítulo, salvo indicación en contrario, se entienden en días calendarios

CAPITULO  VII - OBRADOR, REPLANTEO, MATERIALES Y FORMAS DE TRABAJO

ARTÍCULO 32º. Cierre de las Obras: La Contratista efectuará el cierre de las obras en la extensión que se indica en la documentación, de acuerdo a lo indicado respectivamente en las Especificaciones Técnicas Particulares y planos respectivos. Los accesos al obrador, oficinas y vestuarios, playas y depósitos de materiales, oficinas para el personal de Inspección, etc., se dispondrán de conformidad con el plano del obrador, previa aprobación por la Inspección.

ARTÍCULO 33º. Vigilancia e Iluminación de las Obras: La Contratista establecerá vigilancia continua de las obras para prevenir faltas o deterioros en los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos. Dispondrá a tal fin un servicio de guardia diurno y nocturno y cuidará especialmente que las entradas, abiertas de día y cerradas de noche, tengan especial control. Además colocará luces de peligro y tomará las medidas de precaución necesarias en todas aquellas partes de la obra donde puedan producirse accidentes, cumpliendo en todos los casos con las reglamentaciones en vigencia.

ARTÍCULO 34º. Limpieza del Obrador: Deberá mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden y limpieza, de acuerdo a la naturaleza del trabajo que se ejecute y cumplirá de inmediato las órdenes que en ese sentido imparta la Inspección.

ARTÍCULO 35º. Andamios: Los andamios, puentes de servicio, instalaciones provisorias y demás dispositivos de tal índole, necesarios para la ejecución de la obra, se montarán en las condiciones reglamentarias correspondientes. En términos generales, los andamios se construirán sólidamente y con toda prolijidad, debiendo tener barandas y tablas de rodapié en toda su extensión. Las escaleras serán resistentes, se atarán y calzarán cuando fuere menester para evitar resbalamientos; habrá suficiente número de ellas para dar acceso a los distintos puntos de la obra que se hallen separadas por pared u otras estructuras. Los andamios se arriostrarán con cruces de San Andrés adecuadamente colocadas. Permitirán en lo posible la circulación sin interrupción por toda la obra; no deberán cargarse con exceso y deberá evitarse la acumulación de cascotes o escombros en abundancia. 

Cuando fuere necesario, la Inspección exigirá se presenten cálculos estáticos de estas estructuras de trabajo y sostenimiento.


Queda prohibido dejar tablones sueltos, se los atará o clavará para impedir que formen báscula. 


La trabazón de las empalizadas y andamios deberá limpiarse de clavos y astillas que pudieran incomodar o lastimar a las personas.

ARTÍCULO 36º. Letrero de Obra: La Contratista colocará en el lugar que indique la Inspección y conservará en perfecto estado de limpieza y claridad, un letrero de la obra confeccionado según "Cartel tipo Obra" que forma parte de este Pliego, cuya compensación queda absorbida por los gastos generales de empresa. El letrero de obra quedará de propiedad de la UNSa. Queda completamente prohibido colocar cualquier otro letrero o cartel de propaganda.

ARTÍCULO 37º. Daños a Personas y Propiedades: La Contratista tomará a su tiempo todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar daños a las obras que ejecuta, a las personas que de ella dependan, de la UNSa. e Inspección, a terceros y a las propiedades o cosas del Estado o de terceros, así pudieran provenir esos daños de maniobras en el obrador, de la acción de elementos o causas eventuales.



El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrá a cargo exclusivo de la Contratista.

Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Definitiva de la obra por la UNSa.

La UNSa. retendrá de las sumas que adeudare a la Contrista, el importe que estime cubre las multas, reclamos o acciones que llegasen a deducirse por los conceptos indicados más arriba, de la Garantía por Ejecución de Contrato, que no quedará liberado hasta la satisfacción total y final de los reclamos.

ARTÍCULO 38º. Replanteo de la Obra: Lo efectuará la Contratista sometiéndolo a aprobación de la Inspección, por lo cual no la liberará de la responsabilidad por los errores que hubiera cometido. Los ejes de las paredes maestras serán delineados con alambres asegurados correctamente, tendidos con torniquetes a una altura conveniente sobre el nivel del suelo, que no serán retirados hasta que las paredes alcancen esa altura. La escuadra de los locales será prolijamente verificada.

ARTÍCULO 39º. Alineaciones y Niveles: Los niveles indicados en los planos son aproximados. La Contratista está obligada a solicitar de la autoridad local competente las alineaciones y niveles definitivos.

ARTÍCULO 40º. Reconocimiento del Terreno de Fundación: Ampliado el alcance del  Artículo 10º “Conocimiento de la Documentación y Condiciones de Ejecución de los trabajos “se deja establecido que, si descubierto el terreno de fundación se constatase que no reúne las condiciones tenidas en cuenta en el proyecto, deberá someter el problema a consideración de la Inspección; la D.G.O.y S. expedirá la palabra definitiva sobre las modificaciones que sean necesarias introducir en las fundaciones para adaptarlas a la real capacidad portante del terreno. Si dichas modificaciones implican una variación en los costos se harán los ajustes necesarios según regla de equidad.

ARTÍCULO 41º. Obras de Higiene y Desagüe: La Contratista realizará las obras necesarias para mantener la higiene de su personal, como los desagües correspondientes, cuya conservación en perfectas condiciones deberá verificar diariamente la Inspección. La compensación de estas erogaciones queda absorbida por los gastos generales de empresa.

ARTÍCULO 42º. Responsabilidad por Infracciones Administrativas: La Contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos policiales y/o municipales vigentes en el lugar de ejecución de las obras. Será por su cuenta el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios e intereses si cometiera cualquier infracción a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentaciones.

ARTÍCULO 43º. Abastecimiento de Materiales: La Contratista deberá disponer en obra el stock de materiales necesarios para la ejecución de 30 (treinta) días de labor normal como mínimo. No podrá utilizarlos en otros trabajos, salvo en la ejecución de adicionales o imprevistos, debidamente autorizado por la Inspección, los que fueran aprobados y afectados a determinadas partes de la obra, de acuerdo al plan de trabajos; con mayor razón si estuviera acopiados y certificados.


Estará también obligada a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección aseguren la  calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el Contrato. Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos o enseres utilizados por la Contratista parecieren deficientes o inadecuados a la Inspección, esta podrá ordenarle perfeccione esos métodos  o los reemplace por otros más eficientes.

Sin embargo, el hecho que la Inspección nada observe sobre el particular, no exime a la Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en terminarlas.

ARTÍCULO 44º. Aprobación y Rechazo de Materiales a Emplear: Los materiales que deban ser empleados acreditarán la mejor calidad y tendrán la forma y dimensiones previstas en los planos, en la documentación del Contrato o las exigidas por la Inspección. Antes de su empleo serán sometidos al examen y aprobación por ésta.

Cuando se prescriba que algún material o artefacto  tipo o muestra determinada, se entenderá que este servirá para efectuar comparaciones, pudiendo la Contratista suministrar material o artefacto equivalente a juicio exclusivo de la D.G.O.y S. En tal caso, aquella probará sus aptitudes y acreditará su procedencia entregando, a la Inspección, duplicado de las boletas de envío y las muestras de cotejo, de ser posible. Estas servirán de patrón de comparación durante la ejecución de los trabajos; las muestras de artefactos serán devueltas a la Recepción Definitiva de la Obra.


El movimiento de los materiales se registrará diariamente en los partes que la Contratista entregará a la Inspección; los que fueran objeto de rechazo, serán retirados a su costa, dentro del plazo que por orden se señale; en defecto serán retirados por la D.G.O.y S. o tercero autorizado por ésta, siendo a cargo de la Contratista todos los gastos que se ocasionen.


Los materiales defectuosos o rechazados que llegaren a incorporarse a la obra, lo mismo que los de calidad adecuada, colocados en desacuerdo con las reglas de arte, deberán ser reemplazados, estando a cargo del Contratista toda suerte de gastos a que de lugar la situación.

ARTÍCULO 45º. Ensayos y Pruebas: La D.G.O.y S. podrá hacer todos los ensayos y pruebas que considere conveniente, para comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en el proyecto. El personal y los elementos necesarios para ese objeto, como: instrumentos de medición, balanzas, combustibles, etc. son facilitados y costeados por la Contratista, quien además pagará cualquier ensayo o análisis físico, químico o mecánico que deba encomendarse para verificar la naturaleza y aptitudes de algún material, incluso los gastos de transporte, recepción, manipuleo y despacho, reembolsándose los gastos solamente cuando se compruebe que el material es el especificado.

ARTÍCULO 46º. Vicios Ocultos en los Materiales y en la Obra: Cuando existiesen indicios evidentes de vicios ocultos en los materiales u obra ejecutada, la Inspección podrá ordenar y aún ejecutar las demoliciones, desarme y desmontajes necesarios para cerciorarse del fundamento de sus sospechas, y si tales vicios fueran comprobados, todos los gastos ocasionados como también las reconstrucciones de la obra serán a cargo de la Contratista; en lo contrario los absorberá la UNSa.

Si los vicios se manifestaren en el plazo de garantía, la Contratista deberá reparar o sustituir la obra defectuosa en el plazo de diez (10) días a contar de la fecha de comunicación por telegrama colacionado o cualquier otro medio de comunicación fehaciente; transcurrido este plazo los trabajos serán ejecutados por la UNSa., o por tercero por cuenta de aquél.


La Recepción Final de Obra no libera a la Contratista de la responsabilidad civil que determina el artículo Nº1.646 del Código Civil, ni a las penales que pudieran corresponderle por su culpa o mala fe.

ARTÍCULO 47º. Errores Cometidos en las Obras y Trabajos Defectuosos: La Contratista no podrá alegar  descargo de responsabilidad por la mala ejecución de los trabajos o por transgresiones a la documentación contractual, en ningún caso, fundándose en incumplimiento del subcontratista, personal dependiente o proveedores, o excusándose en el retardo por parte de  la Inspección en la entrega del plano y/o detalles, o en la comprobación de errores u omisiones en éstos o cualquier otro documento contractual.


Todo trabajo defectuoso por el empleo de materiales inadecuados, o de calidad inferior a la estipulada, mano de obra deficiente, o por descuido, imprevisión o falta de conocimientos técnicos de la Contratista o sus dependientes, será demolido y reconstruido por exclusiva cuenta de aquella, a la primera intimación que en ese sentido le haga la Inspección y en el plazo que ésta fije.


El hecho que no se haya formulado en su oportunidad las observaciones pertinentes por trabajos defectuosos o empleo de material de calidad inferior, no implicará la aceptación de los mismos, y la Inspección en cualquier momento que el vicio se evidencie, y hasta la Recepción Definitiva, podrá ordenar a la Contratista su corrección, demolición y/o reemplazo, siendo los gastos que se originen por cuenta exclusiva de ésta. La responsabilidad de vicios ocultos en la obra subsiste, de acuerdo a lo indicado en el artículo anterior, "in fine".


En todos los casos, si la Contratista se negase a su corrección, demolición y/o reemplazo de los trabajos o materiales rechazados, la UNSa. podrá hacerlos por sí o por terceros y por cuenta de aquella, sin requerimiento en intervención judicial, si a juicio exclusivo de la UNSa. no resultare conveniente la reconstrucción de los trabajos defectuosos, se deducirá el menor valor o la diferencia que resulte de ellos.


Cualquier demolición y/o reparación deberá ser autorizada previamente por la Inspección.

ARTÍCULO 48º. Trabajos Ejecutados con Materiales de Mayor Valor y sin Orden Previa: Serán considerados como ejecutados con los materiales especificados, sin reconocer la UNSa. el mayor costo resultante.

Los trabajos ejecutados sin orden previa, o en disconformidad con las órdenes impartidas por la Inspección, o que no respondiera a las especificaciones técnicas contenidas en pliego respectivo, podrán ser rechazados por ésta aunque fuesen de mayor valor que los  estipulados. En este caso  la Contratista los demolerá y los reconstruirá de acuerdo a lo establecido en el Pliego, estando a su cargo todos los gastos de reparos y accesorios motivados por esta causa. 

En caso de aceptación de estos trabajos, siempre que la UNSa. estimare que no compromete la solidez, estética y vida económica de la obra, se le reconocerá como si hubieran sido ejecutados conforme a Contrato, sin tener en cuenta el mayor valor de ellos, ni mayor plazo de la ejecución de la obra.

ARTÍCULO 49º. Agua de Construcción: Salvo indicación en contrario contenida en Pliego de Condiciones Particulares, la provisión, el acarreo y almacenaje de agua destinada a uso e incorporación a obra, denominada "de construcción", será costeada por la Contratista, considerándosela como material de consumo, cuyo pago se encuentra incluido en cada uno de los trabajos en que se encuentra subdividido el presupuesto de la obra.

ARTÍCULO 50º. Ejecución de la Obra con Arreglo a su Fin: Los trabajos y los materiales indispensables para que las estructuras componentes de la obra que figuran en la documentación contractual resulten enteras y adecuadas a su fin, son obligatorio para la Contratista, siempre que no fuere aplicable al caso lo que dispone el artículo Nº4 de la Ley Nº13.064, acerca de la responsabilidad del proyecto y de los estudios que le sirvieron de base.

ARTÍCULO 51º. Garantía de los Materiales y Trabajos Ejecutados: La Contratista asegurará la buena calidad de los materiales con arreglo a las especificaciones y responderá de las degradaciones y averías que experimenten los trabajos ejecutados por causas que le sean imputables. En consecuencia, hasta la Recepción Definitiva de la Obra, estará a su cargo  la reparación de los desperfectos, eximiéndose de la responsabilidad  si los daños resultasen del uso indebido de la obra.

ARTÍCULO 52º. Extracciones y Demoliciones: Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones o demoliciones o ambas ellas, según indiquen los planos y documentación respectiva, los gastos que demanden estarán a cargo de la Contratista; ésta dará al material proveniente de las demoliciones el destino que se determine  en el pliego de Condiciones Particulares. No existiendo tal previsión, la Inspección dispondrá el destino del mismo.

ARTÍCULO 53º. Seguro de Obras, de Materiales Acopiados y Certificados: La Contratista deberá asegurar contra todo riesgo la totalidad de las obras a ejecutar, más los materiales acopiados y certificados hasta la Recepción Definitiva de la misma. Las pólizas deberán ser acreditadas ante la D.G.O.y S. antes de iniciar los trabajos, haciéndose constar en el acta de iniciación de la Obra, los montos, Compañía(s) Aseguradora (s), planes de cobertura, etc. Bajo ningún concepto se admitirá el auto seguro.

ARTÍCULO 54º. Unión de Obras Nuevas con Existentes: Cuando la obra a ejecutar deba ser unida, o bien pudiera afectar a obras existentes, es obligación del Contratista:

a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de los desperfectos producidos en las  partes existentes. 

b) La provisión de los materiales y de la ejecución de los trabajos necesarios para unir la obra nueva con las existentes.
Todo material o trabajo ejecutado en virtud a esta cláusula, serán de la calidad, tipo, forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares existentes, a juicio de la D.G.O.y S.

ARTÍCULO 55º. Materiales Áridos: Los derechos de extracción de ripio, arena y demás áridos clasificados que sean de empleo en la obra, estarán a cargo de la Contratista, estando incluido en los precios de los ítems que correspondan. La Contratista acreditará la calidad de los áridos, debiendo la Inspección aprobar los mismos.

ARTÍCULO 56º. Ejecución de Trabajo dentro del Plazo de Garantía: Las obras recibidas en carácter provisorio y en las que se observen deficiencias, deberán ser corregidas dentro del plazo de garantía; en caso contrario se reabrirán los plazos para aplicar las multas correspondientes sobre el importe total de los trabajos defectuosos.

CAPITULO VIII - DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS

ARTÍCULO 57º. Inspección: La UNSa. se reserva la superintendencia de los trabajos y ejercerá la Inspección de los mismos, así como el estricto cumplimiento de este Pliego y además elementos del Contrato por intermedio de la D.G.O.y S. y un servicio permanente de Inspección destacado en el obrador.

La Dirección Técnica será ejecutada por un profesional designado por la Contratista con el Título de Ingeniero Civil, en Construcciones o Arquitecto inscripto en el Colegio o Consejo Profesional de la Provincia de Salta, que corresponda.

Los honorarios correspondientes no tienen compensación directa, los que deberán ser considerados como gastos generales.

ARTÍCULO 58º. Cumplimiento de Órdenes é Instrucciones impartidas por Agentes de la D.G.O.y S.: La Contratista y su personal cumplirán ordenes é instrucciones impartidas por la D.G.O.y S. y/o Inspección. La inobservancia de esta obligación o los actos de cualquier índole que perturben la marcha de la obra, harán pasible al culpable de su inmediata expulsión del recinto de trabajo. La Contratista no podrá censurar al personal de Inspección que la UNSa. afecte a la atención de la obra, pero si tuviera causa justificada respecto alguno de ellos, las expondrá por escrito para que las autoridades de la D.G.O.y S. resuelvan, sin que ésto sea motivo para que se suspendan los trabajos.

ARTÍCULO 59º. Personal del Contratista: El personal técnico, obrero o administrativo de la Contratista que actúe en las obras, que por su conducta perjudique la buena marcha de los trabajos o no sea lo suficientemente diligente, será retirado de la obra si así lo resolviera la D.G.O.y S. Si la Contratista no estuviera  de acuerdo con lo dispuesto, tendrá derecho de apelación y podrá solicitar a la UNSa., la reconsideración de la medida.

ARTÍCULO 60º. Representante del Contratista: La Contratista dispondrá, en el horario de trabajo y en el obrador, de un Representante Técnico con el título de Ingeniero Civil, en Construcciones o Arquitecto, inscripto en el Colegio o Consejo Profesional que corresponda de la Provincia de Salta, en relación con las características y presupuesto de la obra, aceptado por la D.G.O.y S. y con quien la inspección pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que realicen, y con las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio que se le impartan, darles cumplimiento o formular las observaciones a que estas diesen lugar. Si la Contratista reuniese las condiciones profesionales indicadas, podrá actuar por sí mismo.

El Representante Técnico acreditará su idoneidad profesional con la presentación de su "currículo vitae" que revestirá el carácter de declaración jurada, sobre el cual se expedirá la D.G.O.y S. siendo inapelable su decisión al respecto.

Cuando la naturaleza, importancia y presupuesto de la obra haga innecesaria la representación indicada "ut supra", podrá ser reemplazada por Maestro Mayor de Obras o Técnico de Nivel Secundario matriculado en el Consejo Profesional, que corresponda, de la Provincia de Salta, todo lo cual quedará especificado en el Pliego de Condiciones Particulares de la Obra que se trate.

ARTÍCULO 61º. Libro de Actas y de Ordenes de Servicio: Las Ordenes de Servicio que la Inspección imparta durante la ejecución de los trabajos, serán cronológicamente consignadas por triplicado, sin enmiendas ni raspaduras que no sean salvadas, en libro foliado, sellado y rubricado por la D.G.O.y S., provisto por la Contratista y que la Inspección guardará en la obra. 

La falta de notificación en tiempo oportuno de las Ordenes de Servicio impartidas, hará pasible a la Contratista a una multa del medio por mil (0,5 %.), sobre la parte de Contrato afectado faltante de ejecución por cada día calendario de demora. 

La suma de estas multas, o de otras de la misma naturaleza, no puede exceder del veinte por ciento (20%) de la parte del Contrato faltante de ejecución actualizado, dando este causal lugar a rescisión por culpa del Contratista, a opción inapelable de la UNSa.

Las Órdenes de Servicio son elementos del Contrato de Obra y no importan modificaciones de lo pactado, salvo la encomienda de trabajos adicionales o aquellas en que se hiciese manifestación explícita de lo contrario.


Aunque la Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del Contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar a la D.G.O.y S., por conducto de su Representante e Inspección, y en el término de diez (10) días calendarios, reclamo claro y concreto fundando detalladamente  las razones que le asisten para observar la Orden de Servicio recibida. Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de este derecho quedará "ipso jure" obligado a cumplir con la Orden sin poder efectuar ulteriores reclamos por ningún concepto, en relación a ella.

La observación de la Contratista opuesta a cualquier Orden de Servicio, no la eximirá de cumplirla si fuera reiterada; en caso de incumplimiento se hará pasible de la multa indicada más arriba. La UNSa. podrá mandar ejecutar en cualquier momento y a costa de aquella los trabajos ordenados, teniéndose en cuenta el importe actualizado de éstos en la liquidación que corresponda en el Certificado de Obra.

ARTÍCULO 62º. Libros de Notas de Pedido y Libro de Actas de Mediciones: Además del Libro de Actas y Órdenes de Servicio, la Contratista proveerá otros dos similares. Uno, destinado al asiento de los pedidos  o comunicaciones que la Contratista haga a la Inspección a través del Representante Técnico con relación a la obra para aclarar o definir detalles de ejecución necesarios para la marcha normal de los trabajos, que se llamará Libro de Notas de Pedido. El otro será destinado a la consignación de las medidas de la obra ejecutada para su posterior certificación, las que tendrán el carácter de Actas de Medición, firmadas por el Inspector y el Representante Técnico.

ARTÍCULO 63º. Documentación que la Contratista Guardará en la Obra: La Contratista conservará en la obra en forma ordenada copias autenticadas por la Inspección de todos los documentos del Contrato, al efecto de facilitar el debido contralor e inspección de los trabajos que se ejecuten.
ARTÍCULO 64º. Seguro del Personal de Inspección: La Contratista asegurará al personal de Inspección individualmente contra toda clase de accidentes, incluso responsabilidad civil e inhabilitación temporaria, hasta la Recepción Provisoria de la Obra; dichos seguros serán equivalente a un mil (1.000) jornales, netos calculado al jornal tomando como base el sueldo mensual de cada uno de los asegurados dividido veinticinco (25), que se estiman los días trabajados en el mes. A tal efecto la D.G.O.y S. comunicará la nómina del personal a asegurar y sueldos devengados. En caso de aumento de sueldo se elevará proporcionalmente el seguro, sin cargo para la UNSa.. Bajo ningún concepto se emitirá el auto seguro. Las pólizas deberán ser acreditadas ante la D.G.O.y S. con anterioridad a la iniciación de la obra.

ARTÍCULO 65º. Seguro del Personal de Inspección Afectado a Varias Obras: Deberá procederse de la siguiente manera:

a) - En la Oferta se calculará el monto del seguro como lo establece el Artículo 64º. “Seguro del Personal de Inspección”
b) - En el caso que el mismo personal de Inspección fuera afectado por la D.G.O.y S. a dos o más obras, el seguro que corresponda a cada una de las subsiguientes Empresas Contratistas, será por la diferencia de plazos de Contratos que les correspondiere.

c) - Por la diferencia en menos que la Compañía Aseguradora no cobrase, se hará un certificado deductivo a la Empresa Contratista. Las pólizas deberán presentarse en el tiempo indicado en Artículo 53º “Seguro de Obras, de Materiales Acopiados y Certificados” y Artículo 64º. “Seguro del Personal de Inspección”. 
La situación creada por el presente artículo en sus incisos b) y c) se refiere al caso de obras conexas en que hubiere identidad de Contratistas e Inspección de Obras. Además de la identidad precedente consignada, debe tener como base determinante el supuesto que la Contratista pactase seguros generales del personal de Inspección para todas las obras que realizare para la UNSa.
Si se tratare de diferentes Empresas Contratistas y/o diferentes Inspecciones o aún para el supuesto que hubiere de Empresa Contratista e Inspección de Obras, pero las pólizas determinaran el riesgo en función de la individualidad de cada una de las obras que realizare la Empresa, deberá hacer contratos de seguros sin las quitas proporcionales que se prevé en los incisos b) y c) "ut supra".

ARTÍCULO 66º. Inspección que Originen Gastos Extraordinarios: En los casos en que la Inspección a talleres o plantas de la Contratista, originen gastos extraordinarios de traslado de personal técnico de la D.G.O.y S., ésta correrá con los gastos de movilidad y viáticos que la UNSa. reconoce a sus agentes.

A tal efecto deberá la Contratista, con el pedido de la Inspección, depositar en la D.G.O.y S. el importe calculado para la misma; practicada la inspección se hará liquidación y ajuste definitivo. Las sumas que la Contratista quedase adeudando por este concepto serán deducidas de los Certificados a extender, o de cualquier crédito que existiere a su favor.

CAPITULO  IX - SUBCONTRATISTAS - PERSONAL OBRERO
ARTÍCULO 67º. Subcontratistas: Antes del inicio de los trabajos la Contratista deberá someter a aprobación de la D.G.O.y S. la nómina de subcontratos y subcontratistas de la obra. El incumplimiento de lo estipulado dará lugar a la aplicación de una multa equivalente a un medio por mil (0,5 %.) del importe de cada subcontrato por día calendario de mora, que será deducido del primer Certificado o de cualquier crédito que dispusiese. Treinta (30) días de mora dará lugar a la rescisión del Contrato de la Obra. La suma de estas multas no podrá exceder del quince por ciento (15%) del monto actualizado de los Contratos.

 
La nómina de subcontratos y subcontratistas será insertada en lugar visible, anexa al cartel de obra, y por separado.

ARTÍCULO 68º. Jornales Mínimos: La Contratista deberá abonar al personal obrero no menos de los salarios mínimos establecidos y aplicar los beneficios acordados por las leyes previsionales. En base de estos salarios llevará en obra la tarja de sus obreros, en forma prolija y detallada, en Planilla y Libro de Jornales, de acuerdo a lo establecido por las leyes y disposiciones en vigencia. Igual formalidad para los subcontratistas aceptados por la D.G.O.y S. En lugar visible y contiguo al Cartel de Obra deberá colocar la lista de los jornales vigentes  y lo que corresponda por asistencia perfecta.

La violación a lo dispuesto hará pasible a la Contratista de una multa de un medio por mil (0,5 %.) por día del importe del Contrato faltante de ejecución, a cuyo fin la Inspección verificará si el pago se hace en la forma establecida.


Estas sanciones son sin perjuicio de las que resulten por ampliación de las disposiciones laborales y previsionales; las primeras son convencionales, legales las otras. La suma de estas multas no puede exceder del quince por ciento (15%) del monto faltante actualizado del Contrato sin ejecución.

ARTÍCULO 69º. Pago del Personal: La Contratista debe mantener  al día el pago del personal empleado en la obra y abonar íntegramente los salarios estipulados en la forma indicada más arriba; además dará estricto  cumplimiento a las disposiciones que determina la jornada legal de trabajo. Estas disposiciones tendrán vigencia en el cumplimiento del trabajo a destajo. La Inspección verificará el pago del personal obrero, y de constatar irregularidades pondrá en conocimiento a la D.G.O.y S. a los fines de la aplicación de las sanciones y demás medidas que correspondan.

ARTÍCULO 70º. Idoneidad del Personal: El personal empleado en la ejecución de los trabajos será idóneo en la respectiva especialidad y suficiente en número para el cumplimiento del Plan de Trabajos y Plazo de Ejecución de Obra;  para el debido contralor de la presente obligación, diariamente entregará a la Inspección el parte indicativo del personal ocupado en las distintas labores, de acuerdo con las instrucciones que se le formulen.

ARTÍCULO 71º. Personal de la Zona: Salvo el personal técnico de conducción y especialistas que fueran necesarios, se deberá ocupar preferentemente a personal de la zona. La Inspección verificará el cumplimiento  de lo dispuesto, comunicando las infracciones a la D.G.O.y S. a los fines que corresponda.

ARTÍCULO 72º. Seguro del Personal de Obra: La Contratista no podrá iniciar ningún trabajo, si previamente no tiene asegurado a todo el personal dependiente que deberá trabajar en la obra, de acuerdo a los sueldos y jornales vigentes y realmente abonados. En el caso de aumento de jornales deberá aumentar proporcionalmente el seguro, sin cargo para la UNSa. Asegurará al personal contra toda clase de accidentes, incluyendo responsabilidad civil é inhabilitación; bajo ningún concepto se admitirá el auto seguro.

Las pólizas deberán acreditarse ante la Inspección antes de la iniciación de los trabajos.

CAPITULO  X  - MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES
ARTÍCULO 73º. Trabajos no incluidos en el Contrato: La UNSa podrá ordenar por su cuenta, sin que la Contratista tenga derecho a reclamo, todo trabajo adicional que no figure en el Contrato y que sea imprescindible para la funcionalidad de la obra.
Así mismo podrá disponer modificaciones, aumentos o reducciones de trabajos que no superen el veinte por ciento (20%) del ítem considerado, sin que ello de derecho a la fijación de nuevos precios. 


Si las modificaciones, aumento o reducciones superaren el porcentaje indicado se procederá al ajuste de precios por análisis realizados por la Contratista y la D.G.O.y S. en común, que se aplicará de la siguiente manera:


a) - En caso de reducción de ítem, el nuevo precio se aplicará a la totalidad del ítem reducido.


b) - Si es aumento que supere el veinte por ciento (20%), el nuevo precio se aplicará solamente a la cantidad excedente de dicho porcentaje. De no existir acuerdo entre partes, la U.N.Sa podrá disponer en ambos casos la ejecución directa de los trabajos, o bien por contrato con terceros, sin que ello de lugar a indemnización a la Contratista.


La suspensión total de ítem sólo dará a la Contratista el derecho que le confiere el artículo  Nº53 inciso a) de la Ley Nº13.064.


Toda Orden de Servicio que indique trabajos adicionales sobre el Contrato deberá prever la consiguiente prórroga del Plazo de Ejecución de Obra, salvo el caso de reacomodamiento de Contrato que importe aumentos y reducciones de obra que deben ser compensados entre sí. Si correspondiere, se efectuará la correspondiente Ampliación de Contrato, el que deberá incluir la prórroga otorgada en el Plazo de Ejecución de la Obra.
ARTÍCULO 74º. Trabajos Adicionales - Su Liquidación: Son aquellos omitidos  en el Presupuesto Oficial y Proyecto de la Obra, sin precio y necesarios para la funcionalidad de la misma.

La D.G.O.y S. podrá ordenar trabajos adicionales a la obra que no excedan el porcentaje indicado en el inciso b) del articulo Nº9 de la Ley Nº13.064 aplicado al monto del Contrato y siempre que no se alteren sus bases; la compensación de ellos se hará por aplicación de precios contractuales, por analogía  con trabajos similares o bien por análisis realizados de  común acuerdo entre partes, pero siempre el acuerdo será previo a la ejecución de los trabajos.


Si no hubiere acuerdo en los precios, la Contratista, ante Resolución fundada de la D.G.O.y S. deberá realizar los trabajos, pudiendo recurrir la Orden de Servicio con argumentos también fundados dentro de los quince (15) días de la notificación respectiva. Todo trabajo adicional ejecutado sin Orden de Servicio de la D.G.O.y S., aunque fuera necesario, no será reconocido ni pagado a la Contratista, pudiendo la UNSa. ordenar su demolición  y restitución de las cosas a su estado originario, sin cargo para ésta.

CAPITULO XI - CERTIFICACION Y PAGO
ARTÍCULO 75º. Normas de Medición: Para la medición, liquidación de los trabajos, ampliaciones de obra, etc. se tomará como base el Manual para la Construcción de Edificios, Cómputos y Presupuestos del Ing. Mario E. Chandías (última edición).

ARTÍCULO 76º. Medición de los Trabajos: Los trabajos serán medidos mensualmente con la obligada intervención  de las partes dentro de los 5 (cinco) últimos días del mes en que fueron ejecutadas y fijadas por la Inspección. Las acotaciones verificadas serán volcadas en el Libro de Actas de Mediciones, por triplicado y subscripta por la Inspección y el Representante Técnico de la Contratista.

Los valores numéricos de las acotaciones, serán utilizados por la Contratista para confeccionar, dentro de los 5 (cinco) primeros días corridos del mes siguiente al de la ejecución de los trabajos, el Certificado Mensual de Obra. Dentro de este plazo deberá someterlo a la aprobación de la D.G.O.y S., quien dispondrá de idéntico tiempo para aprobarlo o formular objeciones. 
Deben considerarse además conjuntamente con las disposiciones del presente artículo, las establecidas en los artículos Nº80 “Pago de los Certificados” y Nº81 “Certificación de las Variaciones de Costos”. Las copias de las Actas de Mediciones, serán parte integrante de la documentación del Certificado de Obra. Junto con los Certificados, la Contratista presentará por Nota de Pedido, una declaración Jurada de Calidad de materiales y mano de obra aportada en la ejecución de los trabajos certificados.

De existir divergencia en la forma de medir o computar los trabajos, será determinante la decisión de la D.G.O.y S.

ARTÍCULO 77º. Carácter de los Certificados: Todos los certificados que se emitan son provisorios y sujetos a reajuste, salvo los finales que revisten el carácter de definitivos.

Si la obra se contrató por el sistema de liquidación "a precios unitarios" y los precios fueron cotizados por la Contratista, se procederá, de la siguiente manera: a las cantidades de obra que resulten de los valores de las acotaciones relevadas en la forma indicada en Artículo 75º “Normas de Medición” y Artículo 76º, “Medición de los Trabajos” la Contratista aplicará los precios unitarios cotizados en la propuesta, obteniendo  por sumatoria el importe del Certificado de Obra correspondiente.

Si la obra se hubiese contratado por el Sistema de "Ajuste Alzado", el importe estimado del certificado se obtendrá de la siguiente forma:

A las cantidades de obra que resulten de los valores de las acotaciones relevadas en la forma indicada se aplicarán los precios unitarios del presupuesto oficial del proyecto y a la sumatoria de esas cantidades se adicionará la que resulte del porcentaje de aumento o disminución cotizada en la liquidación. En ambos casos se practicará una retención del 5% (cinco por ciento) para la formación del Fondo de Reparo, que con el determinado en el Artículo 20º  “Garantía de ejecución del Contrato de Obra Pública” de este Pliego de Condiciones Generales, quedan afectados a la Garantía de Ejecución de Obra.

ARTÍCULO 78º. Formularios de Certificados a Proveer sin Cargo: En obras con Plazo de Ejecución superior a 4 (cuatro) meses, la Contratista suministrará a su exclusivo cargo, todos los formularios requeridos para los Certificados. A tal efecto mandará a imprimir las planillas según modelo de uso de la D.G.O.y S., con la transcripción de todos los ítems, cantidades y valores emergentes del Contrato
ARTÍCULO 79º. Confección de los Certificados y Conformación: En la forma como se indica en este capítulo, los Certificados serán confeccionados por la Contratista, que deberá presentar a la Inspección para revisión y aprobación, en los siguientes plazos:

Certificados de Obra y Acopio: Dentro de los 5 (cinco) primeros días (corridos) subsiguiente al mes de ejecución de los trabajos.

Para la aprobación de los Certificados, la Contratista presentará un archivo en soporte digital, compatible con Microsoft Excel. Una vez revisado por la Inspección, se emitirán 8 (ocho) ejemplares impresos para la tramitación del pago. La Contratista presentará esta información dentro de los 5 (cinco) primeros días corridos subsiguientes al mes de ejecución de los trabajos.


De existir observaciones al Certificado presentado por la Contratista, se deberá tomar como fecha de presentación cierta la de la última presentación o rectificación aprobada.

ARTÍCULO 80º. Pago de los Certificados: Los plazos de pago no excederán de 10 (diez) días corridos para los Certificados de Obra y Acopio. En ambos casos los plazos se cuentan a partir del primer día subsiguiente al mes, período o etapa de ejecución de los trabajos previstos para la certificación.

Estos plazos se encuentran sujetos a la confección y presentación del Certificado en término, de acuerdo a las estipulaciones del artículo anterior. Caso contrario el plazo de vencimiento de pago, se ampliará en la misma cantidad de días de mora en que hubiera incurrido la Contratista.

Los pagos demorados sobre los plazos indicados generarán a favor de la Contratista los siguientes beneficios:

Mora: Se aplicará la Tasa Mensual Efectiva fijada por el Banco de la Nación Argentina para "Tasa Cartera General" al último día hábil del mes de ejecución de los trabajos. 

En caso de que el Banco de la Nación Argentina no emita la Tasa indicada, y hasta tanto lo haga, la Universidad Nacional de Salta, reconocerá una tasa por Mora de 1,5% (Uno y medio por ciento) mensual.

En ambos casos serán de aplicación estas disposiciones, siempre y cuando la mora no fuese producida por reclamos infundados de la Contratista.

ARTÍCULO 81º. Certificación de las Variaciones de Costos: De acuerdo a la Ley Nº23.928 no será aplicable ninguna cláusula de ajuste indexatorio o variación de costos, para obras cuya duración sea menor a 1 año.
ARTÍCULO 82º. Reajuste Final: Los Certificados emitidos y que estuviesen comprendidos en el trámite de reajuste final, no serán motivo para demorar la Recepción Definitiva de la Obra, como tampoco la certificación faltante, cualquiera fuere la naturaleza de ésta. 

En caso de que el Certificación Final de Obra, arroje un saldo deudor a la Contratista, devengará intereses compensatorios, aplicando las disposiciones del Artículo 81º “Certificación de las Variaciones de Costos” por analogía, debiéndose descontar su importe de créditos de la misma naturaleza, de la constitución de Garantía de Cumplimiento de Contrato y en déficit de éstos, del Fondo de Reparo, quedando aquella obligada a su restitución, en el plazo improrrogable de 5 (cinco) días hábiles.

ARTÍCULO 83º. Gastos Generales de Empresa: Todos los gastos que demande el cumplimiento de lo establecido en el Pliego, en el Proyecto y que no se hubieran detallado en ítems del Presupuesto Oficial, incluso lo correspondiente a trámites que se refieran a aprobación de planos, obtención de permisos, pago de derechos, impuestos, así también la conexión de medidores, etc., se considerarán incluidos dentro de los gastos generales de empresa y prorrateados entre todos los ítems del Presupuesto Oficial.

CAPITULO  XII - CUMPLIMIENTO DE LOS REGIMENES LABORAL, PREVISIONAL Y SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION
ARTÍCULO 84º. La Contratista deberá acreditar el cumplimiento de las disposiciones laborales y previsionales con la presentación de las certificaciones otorgadas por los organismos correspondientes a la Inspección de la Obra.

ARTÍCULO 85º. Horario Normal: Los reajustes por mano de obra se considerarán sobre el salario correspondiente a la jornada normal de trabajo. La labor desarrollada en horario  extraordinario que no fuere autorizado por la D.G.O.y S. será considerada, a los fines de la liquidación de la variación de costos que pudiere corresponder, como realizados dentro del horario normal.

ARTÍCULO 86º. Acopio de Materiales Total o Parcial: La Inspección exigirá y la Contratista está obligada a presentar, un listado completo de los materiales a acopiar en el mes anterior a su incorporación a obra, conforme lo determine el Artículo 43º “Abastecimiento de Materiales”, haya tenido o no, conocimiento de los aumentos de precios de los mismos.
ARTÍCULO 87º. Seguridad e Higiene: La enumeración que se indica a continuación, es solo a título ilustrativo, no tiene el carácter limitativo. 

Su contenido expresa algunas especificaciones orientativas.

· La Contratista tendrá en cuenta todos los aspectos de la Obra a prestar para que se implementen las medidas que resulten necesarias para la debida protección de los trabajadores y de las instalaciones.

· La Contratista deberá ajustarse en un todo a las medidas de seguridad que establece el presente Pliego, la Ley sobre Riesgos del Trabajo Nº 24.557, la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587 y sus Decretos reglamentarios Nº 351/79, Nº 911/96, la Resolución 051/97, y su complementaria 035/98 y cualquier otra reglamentación de Seguridad e Higiene, tanto nacional como local, que sea de aplicación en el momento de realizarse los trabajos.

· En particular la Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en el ANEXO I, de la resolución 051/97 SRT – Programa de Seguridad para la Industria de la Construcción.

· Se confeccionará un Programa por Obra, ya sea que el Empleador actúe como Contratista Principal o como Subcontratista, según lo establecido en el Art. 6 del Anexo del Decreto Reglamentario 911/96. El mismo contendrá: 

· Nómina del Personal afectado (siempre actualizado)

· Identificación de la Empresa

· Identificación del Establecimiento

· Identificación de la ART

· Fecha de confección del Programa de Seguridad

· Descripción de la Obra, etapas constructivas con fechas probables

· Enumerar Riesgos generales y específicos por Etapas

· Medidas de Seguridad a adoptar

· Deben firmar el Programa de Seguridad (en los términos del Art. 3 de la presente Resolución):

· Empleador

· Director de Obra

· Responsable de H y S de la Contratista y/o Subcontratista

· Profesional de la ART, para su aprobación

· Con posterioridad y una vez firmado y aprobado por la ART correspondiente, la Contratista deberá entregar 3 (tres) copias a esta Comitente.

· Esta Comitente, podrá inspeccionar en cualquier momento, el sitio o las Instalaciones donde trabaja el personal de la Contratista, para asegurarse el cumplimiento de lo establecido. Tales inspecciones no podrán constituir una aceptación de las prácticas del Contratista, ni liberarán al mismo de la responsabilidad por la Salud y la Seguridad de sus empleados, así como del personal e Instalaciones de la Comitente y del público en general.

· La Contratista deberá cumplir con todas las regulaciones y leyes aplicables a las tareas que realice él, sus dependientes, proveedores y/o subcontratistas en materia Ambiental.

 
Previamente a la iniciación de los trabajos, debe alcanzarse un entendimiento claro respecto de los aspectos de Seguridad e Higiene entre el Representante de la Contratista y el de esta Comitente, teniéndose en cuenta los siguientes aspectos:



Tener la Aprobación de la Inspección de Obra, antes de iniciar cualquier trabajo.

1. Ser responsable de cumplimentar todas las leyes nacionales y locales, relativas a la Seguridad e Higiene exigidas para la Obra o Servicio.

2. Mantener a la Inspección de Obra, totalmente informado de cualquier trabajo que pueda afectar la Seguridad de los Empleados de la Comitente y sus propiedades o las propiedades de terceros.

3. Permitir el ingreso y la estadía en el lugar de trabajo, solo del Personal Autorizado.

4. Proveer y obligar al uso de los equipos necesarios para el desarrollo de un trabajo seguro. Esto incluye todos los equipos de Protección Personal para sus empleados (cascos, botines, anteojos, etc.) y de los necesarios de acuerdo a la naturaleza específica de las Obras.

5. Inspeccionar el equipamiento o herramientas provistos por la Comitente (si corresponde) para ser empleados por la Contratista, y asumir todos los riesgos por dicho uso.

6. Mantener la limpieza necesaria de la Obra.

7. Notificar al la Inspección de Obra inmediatamente de cualquier lesión. Los primeros auxilios y la atención médica necesaria, debe ser provista por la Contratista, con la asistencia de esta Comitente solamente en casos de emergencia, cuando las circunstancias así lo dicten. Además deberá realizar los trámites que correspondieren ante los entes oficiales.

8. Asimismo debe informar a la Inspección de Obra, sobre situaciones de riesgo que pudieran afectar el normal desarrollo de las tareas.

9. Implementar un seguro y efectivo Programa de Seguridad incluyendo un entrenamiento adecuado.
10. Dar copia a sus empleados, de los Procedimientos de Seguridad que correspondan.
ARTÍCULO 88º. Asistente en Seguridad e Higiene en Obra: La Contratista deberá asignar un Asesor en Higiene y Seguridad en Obra, el que deberá ser un técnico en dicha especialidad y contar con experiencia comprobable en trabajos similares en la industria de la Construcción, con presencia efectiva en la obra de no menos de 12 horas (distribuidos en al menos tres días) a la semana.

Será el responsable de coordinar las tareas de capacitación en seguridad, así como asistir al personal asignado en todos los aspectos relacionados con la seguridad de las tareas; deberá preparar y planificar el programa de seguridad mediante la implantación de procedimientos con formularios que cubran aspectos relacionados con la seguridad en el lugar de trabajo, con los siguientes requisitos mínimos: control, mantenimiento y entrega de elementos de protección personal, primeros auxilios, estadística de seguridad e investigación de accidentes conforme con la Ley 19587 Decreto 351/79, inspecciones y reuniones de seguridad. Este deberá informar a la Inspección de Obra en forma inmediata cualquier incidente, accidente o suceso que hubiere llegado a su conocimiento y que hubiere causado algún daño físico a algunos de sus empleados o a toda otra persona o propiedad o toda otra irregularidad producida en el curso de los trabajos. La Contratista deberá estar dispuesta a participar, junto con la DGO y S, o las personas que ésta asigne, en toda investigación de incidente que se lleve a cabo en oportunidad de dichos sucesos.

Ante cualquier incidente / accidente el Contratista deberá inmediatamente atender debidamente al trabajador, para luego:

a)
Informar a la Inspección sobre los hechos acontecidos

b)
Informar a la Inspección el resultado de la investigación del accidente

c) 
Informar a la Inspección las medidas adoptadas para evitar su repetición
d) 
Presentar un informe escrito.

Cuando la DGO y S observe e informe al Contratista una deficiencia en los aspectos relacionados con la Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, se le deberá dar urgente cumplimiento dentro del plazo que según el caso se establecerá. Caso contrario y sin necesidad de mediar otra comunicación la Obra será paralizada hasta tanto se establezcan las condiciones apropiadas. En tal caso, correrán por cuenta del Contratista las consecuencias generadas por el respectivo atraso.
CAPITULO XIII - PLANOS, FOTOGRAFIAS e IMPUESTOS
ARTÍCULO 89º. Plano Conforme a Obra: Al solicitar la Recepción Provisoria, la Contratista entregará 2 (dos) copias (una copia para integrar el Archivo de Registros de la Dirección de Estudios y Proyectos) de los planos generales y de detalle conforme a obra, de todas las obras e instalaciones ejecutadas, dibujados en papel film o tela con su correspondiente archivo en CAD grabado en un Compact Disc. Los mismos deberán estar debidamente registrados en los Municipios, Comunas y Organismos prestatarios de servicios públicos específicos que correspondan a la jurisdicción en que se encuentra emplazada la obra. Las tasas o demás erogaciones que corresponda abonar por este concepto están a cargo exclusivo de la Contratista.

Los planos de las instalaciones especiales de gas, sanitarios, electricidad, etc., deben ser aprobados por los respectivos Organismos Públicos, según normas de presentación de los mismos y su correspondiente archivo en CAD deberá ser entregado a la D.G. O. y S. en un Compact Disc.

ARTÍCULO 90º. Fotografías de la Obra: Será obligatorio para la Contratista entregar a la D.G.O. y S. fotografías digitalizadas de las obras que serán tomadas bajo indicación de la Inspección y en cuatro períodos, en los siguientes estados:


a) - Período inicial del obrador.


b) - Período de obra gruesa.


c) - Período de obra fina.

d) - Período final.


Los archivos en Compact Disk, quedan en propiedad de la D.G.O.y S. y serán entregados por la Contratista acondicionados en dispositivos especiales para su conservación. Todos los gastos que se originen por esta causa son a cargo de la Contratista, y si ésta no diese cumplimiento a lo establecido, la D.G.O.y S. los realizará por cuenta de aquella, deduciéndolos de los Certificados de Obra en el orden que correspondiere.

Los archivos digitales deben estar en formato .jpg, con una compresión no mayor al 20%, y una resolución no menor a 1024*768 pixeles.

Las copias impresas, se entregarán a la Inspección para que ésta pueda verificarlas, aceptarlas o rechazarlas  y hacer entrega de las aprobadas a la D.G.O.y S. Deberán tener al pie, escrito la leyenda: Nº de obra y nombre de la misma; fecha a que corresponde la toma, período a que corresponde; grado de avance de los trabajos y firma de la Contratista. Las mismas deberán ser a color y tener las siguientes medidas: 18x12cm 

ARTÍCULO 91º. Impuestos, Derechos Nacionales, Provinciales o Municipales y Planos: Serán a cargo exclusivo de la Contratista y su pago se incluye en los precios estipulados en los ítems y rubros respectivos. Igual temperamento corresponde aplicar a la aprobación de planos de obra y conforme a obra, pagos de derecho de conexión, impuestos, tasa, etc., por los distintos organismos prestatarios de servicios públicos nacionales, provinciales o municipales: Agua, Cloacas, Energía Eléctrica, Gas, Teléfonos, etc., para lo que deberá tenerse en cuenta lo estipulado en el Artículo 89º Plano Conforme a Obra
CAPITULO  XIV - RECEPCION DE LAS OBRAS
ARTÍCULO 92º. Recepción Provisoria: Cuando la Contratista considere haber dado término a los trabajos contratados, solicitará la Recepción Provisoria de los mismos. La D.G.O.y S. si corresponde, acordará la recepción solicitada y fijará dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes al acto de toma de posesión de la obra; dentro de este plazo corregirá las pequeñas deficiencias que hubiesen sido observadas por la Inspección en el acto de la Recepción Provisoria, y si no lo hiciere, le será aplicada como sanción, una multa equivalente a un medio por mil (0,5 %) del importe del Contrato observado por cada día de mora. De todo lo expuesto "ut supra" se labrarán las actas pertinentes dejándose constancia de las observaciones y circunstancias que hubieren.

ARTÍCULO 93º. Plazo de Garantía: La Contratista será responsable de la observación y reparación de las obras durante el Plazo de Garantía, que será el establecido en el Pliego de Condiciones Particulares, salvo los desperfectos que fueran consecuencia del uso indebido de las instalaciones.

Cumplido este plazo y previo las verificaciones que correspondan, se labrará el acta con constancia de la Recepción Definitiva, quedando como fecha cierta de ésta, la consignada en el acta respectiva, la que será suscripta por la Contratista o su Representante Técnico, Inspector de la Obra y personal autorizado por la D.G.O.y S.

Recepción Definitiva: La UNSa. si corresponde, acordará por Resolución la ratificación del Acta de Recepción Definitiva de la Obra.

La Recepción Definitiva de la Obra no libera a la Contratista ni a su Representante Técnico de la responsabilidad civil emergente del artículo nº 1,646 del Código Civil, ni de las penalidades que pudiera corresponderle.

CAPITULO  XV - DISPOSICIONES VARIAS

ARTÍCULO 94º. Plazo de Ejecución de los Trabajos: Cuando la Contratista se exceda en el Plazo de Ejecución de la obra, la D.G.O.y S. podrá otorgar la prórroga correspondiente a su solicitud, siempre que demuestre que la demora producida no le sea imputable. Dicha prórroga no podrá ser solicitada una  vez cumplido el setenta y cinco por ciento (75%) del plazo contractual, salvo situaciones de fuerza mayor ó caso fortuito que se produjeren en el tiempo restante, que serán fundamentadas por la Contratista y evaluada por la D.G.O.y S., en cuyo caso podrán ser iniciadas las gestiones de prórroga hasta diez (10) días antes del plazo contractual.

Cuando se produjesen trabajos adicionales o aumentos de obra debidamente ordenados por la Inspección autorizados por la D.G.O.y S., se procederá como se indica en el Artículo 73º “Trabajos no incluidos en el Contrato” - último párrafo.

ARTÍCULO 95º. Suspensión de Trabajos: En ningún caso la Contratista podrá suspender por sí total o parcialmente los trabajos, sea por causa de divergencia en trámites o por otras razones. En tal caso la Inspección hará reconocer la situación por escrito en el libro de "Ordenes de Servicio" y aplicará una multa del siete por mil (7%), del importe del Contrato por cada día  de suspensión de trabajos. Se entenderá que hay suspensión parcial en la obra, cuando el personal asignado a las distintas tareas sea inferior al cincuenta por ciento (50%) de lo que corresponda, según el Plan de Trabajos, al cumplimiento del plazo contractual.

ARTÍCULO 96º. Rescisión del Contrato de Obra:  Además de los casos expresamente previstos en cada contrato particular, el mismo podrá rescindirse por cualquiera de las partes, en orden a las causales y procedimientos  determinados en los artículos Nº49 y Nº53 de la Ley Nº13.064.

Resuelta la rescisión por la UNSa., la Contratista quedará debidamente notificada por copia de Resolución bajo recibo o telegrama colacionado. Cuando se plantea por la Contratista lo hará por nota ante la D.G.O.y S. con el debido fundamento; mientras ésta no se expida al respecto y la UNSa. dicte Resolución definitoria, la Contratista no quedará liberada de ningunas de las obligaciones que el cumplimiento del Contrato le exija.

ARTÍCULO 97º. Aplicación de Multas: Las multas establecidas por infracción a las disposiciones contractuales, será aplicadas por la D.G.O.y S. a pedido de la Inspección y su importe será deducido del primer Certificado que se emita, sea de obra o de mayores costos, de garantía constituida por cumplimiento de Contrato, y en último término afectando el Fondo de Reparo, quedando obligada la Contratista a complementarlo en el plazo inexorable de cinco (5) días, bajo apercibimiento de rescisión de Contrato de persistir en esta actitud omisiva.

Multa por retardo en la entrega de la obra: Por demora en la entrega de la obra, salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada, la Contratista se hará pasible de una multa a calcular con la siguiente fórmula:
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Expresión en la que:


M = Multa a aplicar por cada día corrido de demora;



C = Monto del Contrato originario de la obra;



P = Plazo original del Contrato, expresado en días;

Cuando el importe de la multa alcance el quince por ciento (15%) del importe del Contrato actualizado  faltante de ejecución, la UNSa. podrá optar por la rescisión del Contrato, o por su continuación sin aplicación de nuevas penalidades en virtud de la mayor demora. Este límite en la sanción por el retardo no libera a la Contratista de su responsabilidad por daños y prejuicios emergentes de la demora en el plazo sin multa.

La multa que correspondiere aplicar a la Contratista por  incumplimiento del Plazo de Ejecución, se hará efectiva al practicarse Certificado Final de Obra. Quedará constituida en mora por solo  vencimiento de los plazos estipulados en el Contrato.

ARTÍCULO 98º. Franquicias sobre gravámenes fiscales: Los aumentos de los gravámenes fiscales existentes o que  establezcan por acto el Gobierno Nacional con posteridad a la fecha de licitación, serán por cuenta de la UNSa. en caso que los gravámenes fueran disminuidos o suprimidos, la D.G.O.y S. procederá a descontar sus importes de los Certificados. En todos los casos el pago de patentes, derechos e impuestos estará a cargo de la Contratista.

ARTÍCULO 99º. Reconocimiento de Fletes: Salvo expresa resolución de la D.G.O.y S. no se reconocerá reintegro alguno por fletes u otras erogaciones producidas por acarreo de materiales acopiados fuera de obra.

ARTÍCULO 100º. Plantel y Equipo: La Contratista deberá declarar conforme a lo que establece el artículo Nº7 de este Pliego, el plantel de Personal Especializado y Equipo de Máquinas y demás enseres necesarios para la ejecución de la obra, sometiéndolo a aprobación de la D.G.O.y S. cuyo dictamen será inapelable al respecto.

ARTÍCULO 101º. Interpretación de Planos y Especificaciones: La Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de la obra y su conservación hasta la Recepción Definitiva, sin prejuicio de lo dispuesto por el artículo Nº1.646 del Código Civil. Cualquier diferencia o error que se compruebe, durante la ejecución  de los trabajos, en el proyecto o en los planos, deberá comunicarlo a la D.G.O.y S. antes de iniciar los trabajos, bajo apercibimiento de aplicarle multa del medio por mil (0,5 %.) del importe del Contrato afectado y actualizado por cada omisión comprobada.

ARTÍCULO 102º.  Solución de Divergencias de Carácter Técnico: Si en la interpretación del Contrato surgieran  divergencias de ésta índole, serán resueltas por la D.G.O.y S. cuyas decisiones serán definitivas respecto de:

1.  Calidad de materiales

2.  Solidez y eficiente construcción en las estructuras

3.  Interpretación y aplicación de las normas de medición
 
La Contratista no podrá suspender trabajos so-pretexto de existir divergencias pendientes no solucionadas por la Inspección y/o D.G.O.y S. De existir tal evento, será sancionada con multa del medio por mil (0,5%.) del importe del Contrato faltante de ejecución por cada día de paralización o suspensión de la obra o trabajos.

ARTÍCULO 103º. Cualquier otro documento, planos, cálculos, detalles, etc., que fuese necesario para la ejecución de la obra deberá ser confeccionado por la Contratista y someterlo a la aprobación de la D.G.O.y S.

ARTÍCULO 104º. Para el caso en que deban dirimirse controversias en el ámbito judicial se ha fijado la competencia del Juzgado Federal de la Provincia de Salta.

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
ARTÍCULO 1º. OBJETO DE LA DOCUMENTACION: Esta documentación tiene por objeto convenir Contrato de Locación de Obra, para la construcción del edificio del epígrafe y a la vez aclara y/o rectifica disposiciones del Pliego de Condiciones Generales no actualizadas.

ARTÍCULO 2º. DOCUMENTACION QUE CONTENDRA LA PROPUESTA: Estará compuesta por los SOBRES Nº1 y Nº2, debiendo éste último, estar ensobrado dentro del primero.

El SOBRE Nº1 que ostentará las designaciones indicadas en el Artículo 12º “Propuesta, sus formalidades” del Pliego de Condiciones Generales y contendrá los siguientes documentos:

a) Solicitud de Admisión: Se redactará conforme al FORMULARIO Nº1 (uno) agregado a este Pliego y contendrá los requisitos que a continuación se detallan:

· Nombre y apellido del Proponente;

· Documentación  que  acredite la Razón Social o Empresa; (Se cumplimenta el último párrafo del Artículo 6º  del Pliego de Condiciones Generales);

· Domicilio Especial de la Empresa, constituido en el radio urbano de la ciudad de Salta;

· Escritura  Pública  de Mandato inscripta en el Registro respectivo, o bien copia del Acta de la Asamblea de Socios que otorga mandato a personas determinadas para ofrecer y/o contratar en nombre de la sociedad, autenticada por Escribano Público;

· Inscripción  en el Registro Público de Comercio, cualquiera sea la naturaleza de la persona o Sociedad Proponente;

· Nombre, apellido, domicilio constituido y Certificado de Habilitación de Matrícula: para el estudio de la presente licitación, expedido por el Colegio de Arquitectos o el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines, según corresponda, en el cual consta que el título del profesional que firma la propuesta, lo habilita para tal tarea;

· Certificado y número de inscripción de contribuyente al Impuesto al Valor Agregado (C.U.I.T.);

· Declaración jurada de que la Empresa cumple con las disposiciones laborales y previsionales en vigencia;

· Tratándose de Empresas que actúen colectivamente, cada una cumplirá los requisitos indicados precedentemente, actuando en lo demás en la forma prevista en el Código de Comercio para las "Sociedades Accidentales y en Participación", lo cual obliga a las Empresas mancomunada y solidariamente a las resultas del trámite licitatorio y a la eventual ejecución de la obra en el caso resultaren adjudicatarias (Artículo 12º del Pliego de Condiciones Generales)
b) Fotocopia del recibo original: El Oferente deberá presentar recibo que acredite haber adquirido y retirado el Pliego de Licitación
c) Garantía de Mantenimiento de la Propuesta: Depósito de Garantía del uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial, constituido en cualquiera de las siguientes formas que deberá presentarse con el sellado correspondiente de Ley:

· Efectivo: Boleta de depósito efectuado en el Banco de la Nación Argentina a la orden de la Universidad Nacional de Salta

· Títulos o Bonos Nacionales a la orden de la Universidad Nacional de Salta.

· Fianza Bancaria: extendida por Banco radicado en la Provincia en la forma establecida por el Decreto Nº5742/54 y Decreto Ley Nº653/58.

· Póliza de Seguro de Caución: Con los requisitos exigidos por la Ley Nº17.804 y su Decreto reglamentario Nº411/69 y conforme a lo establecido en el Digesto Administrativo Nº2446/82 del Tribunal de Cuentas de la Nación providencia Nº444/82 cuya copia se encuentra para consulta en la D.G.O.y S.

d) Certificado de Capacidad Anual de Contratación: De la Empresa, con indicación del Saldo Disponible correspondiente a la Sección, Ramo o Especialidad de la obra que se licita en las condiciones indicadas en el   Artículo 9º “Inscripción en el Registro Nacional o de la Provincia de Salta de Constructores de Obras Públicas y Certificado de Capacidad de Contratación de Empresa” del Pliego de Condiciones Generales.
e) Antecedentes: Se presentará la documentación exigida en los Artículo 6º “Capacidad Legal”, Artículo 7º “Capacidad Técnica” y Artículo 8º “Capacidad Financiera” del Pliego de Condiciones Generales.

f) Pliego de Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas Particulares, Planos y toda documentación aclaratoria emitida por la D.G.O.y S. referida al Pliego, debidamente firmados y sellados por la Empresa.

 
Los requisitos establecidos precedentemente serán exigibles a todas las Empresas Oferentes, excepto el indicado en el inciso c), Garantía de Mantenimiento de la Propuesta, que para el caso de Empresas que se presenten asociadas podrían reunirlos en común.

Recién verificado el cumplimiento de los requisitos enumerados en su totalidad, la Empresa tendrá derecho a ser considerada Proponente a los fines de la apertura del "Sobre Nº 2" que contiene la Propuesta Económica, todo ello a juicio inapelable de la UNSa. Los restantes Oferentes, dispondrán de derecho de observación, enmienda e impugnación en el período de publicación en cartelera de aquellos que estuviesen en mejores condiciones de resultar adjudicados.

g) SOBRE Nº2 de PROPUESTA ECONOMICA: Que contendrá los siguientes documentos:

1.- LA PROPUESTA: Redactada en idioma castellano con sellado de Ley y por triplicado, conforme al formulario Nº2 que se acompaña en este Pliego, sin enmiendas, raspaduras, entrelineados o testados que no se hallen salvados al pie de la misma, debidamente sellada y firmada por el Proponente y su Asesor Técnico, cotizando el Monto Definitivo de la Oferta, como se indica en el punto 2, más adelante.

 
Tratándose de Empresas asociadas en forma de consorcio las propuestas de las mismas será única y las obligaciones mancomunadas y solidariamente al trámite licitatorio, y a la eventual ejecución en caso de resultar adjudicatarias.

2.-PLANILLAS DE PRESUPUESTO Y COTIZACION DE PRECIOS: El Proponente cotizará los precios unitarios que surgen de los análisis indicados en el punto 3 siguiente, y los aplicará a las cantidades de obra de cada uno de los ítems correlativos, que figuren en el presupuesto oficial; la suma de estos parciales constituye el Monto Neto de la Oferta, a lo que deberá agregar el importe que resulte por la aplicación de la alícuota correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, dándose así el Monto Definitivo de la Oferta. 

En caso de error o discrepancia entre la Planilla del Presupuesto y Cotización de Precios y el Monto Definitivo de la Oferta según la Propuesta, prevalecerá ésta última, es decir el monto Definitivo de la Oferta.


La Contratista deberá presentar archivos en  soporte magnético interpretable por Microsoft Excel de la planilla de Presupuesto.

3.- ANALISIS DE PRECIOS DISCRIMINADOS: De cada uno de los ítems o trabajos que integran el presupuesto oficial de la obra, con expresión numérica de todos sus elementos y determinación del precio neto de cada uno de ellos, es decir sin I.V.A.El contenido de los Análisis de Precios Discriminados corre por cuenta y riesgo del Adjudicatario, pudiendo ser utilizados para aplicación de precios por analogía con trabajos similares según Artículo 74º “Trabajos Adicionales - Su Liquidación” del Pliego de Condiciones Generales.


La no presentación de los Análisis de Precios Discriminados, será causal de rechazo de la propuesta. El mismo resulta imprescindible para un eventual  reconocimiento de Redeterminacion de precios.
4.- PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES ACUMULADAS DE LA UNIVERSIDAD Y METODO DEL CAMINO CRITICO: Será confeccionado sobre el gráfico del Gant que utilizó el Proponente en el estudio de la oferta de acuerdo al modelo que se adjunta; reviste carácter provisorio y es independiente del definitivo que se exige en el Artículo 22º “Plan de Trabajos y de Inversiones Acumuladas de la Universidad, Aplicación del Método de Camino Crítico” del Pliego de Condiciones Generales. Previo al inicio de obra se exigirá la presentación del cuadro del camino crítico de la misma.

Tratándose de Empresas asociadas en forma de consorcio, los requisitos que deberá contener el SOBRE Nº2 son comunes a todas ellas; es decir hay un solo sobre de Propuesta.

La Contratista debe presentar soporte digital en formato compatible con Microsoft Excel del Plan de Trabajos.

ARTÍCULO 3º. RECONOCIMIENTO DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA: El Proponente queda obligado antes de cotizar, a realizar una inspección del lugar de emplazamiento de la obra a fin de verificar medidas y detalles como así cualquier otro dato o circunstancias que puedan influir en la determinación del costo de los trabajos licitados, como a la eficiencia de los mismos. No es necesario presentar constancia alguna, de haber cumplimentado este requisito.

ARTÍCULO 4º. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: Se establece un plazo de ejecución de  (90) noventa días corridos para completar y aprobar la documentación del proyecto y para la correcta terminación en los trabajos, contados a partir de la fecha del Acta de Inicio de la Obra. En este plazo se incluyen 10 (diez) días de paralización de las obras por consecuencia de las lluvias producidas durante la ejecución de los trabajos.



El Proponente podrá ofertar menor plazo de ejecución, pero éste no incidirá en la comparación de las ofertas.

ARTÍCULO 5º. SISTEMA DE CONTRATACION: La ejecución total de la obra incluido los correspondientes honorarios profesionales, cálculo y Dirección Técnica, se contratará y cotizará por el sistema de AJUSTE ALZADO sin presupuesto oficial detallado  sobre los precios ofrecidos por el Proponente, incluidos también todos los trabajos que no estén expresamente indicados y que sean imprescindibles para que la obra resulte en cada parte y en un todo, concluido de acuerdo a su fin.



Deberán tenerse especialmente en cuenta las Normas de Medición, en lo que a cotización de trabajos se refiere, insertas en el Capítulo V, de la obra "Cómputos y Presupuestos" del Ingeniero MARIO E.CHANDIAS, Ultima Edición.

ARTÍCULO 6º. PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantía de esta obra será de 6 (seis) meses, contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria hasta el Acta de Recepción Definitiva.
ARTÍCULO 7º. ACLARACIONES Y EVACUACIONES DE CONSULTAS: Se ratifica el Artículo 15º “Consultas de los Proponentes” del Pliego de Condiciones Generales por lo que los interesados podrán consultar el Pliego Licitatorio en el horario de 08:00 a 13:00hs hasta 10 (diez) días hábiles antes del acto licitatorio en la D.G.O.y S. sita en el “Complejo Universitario General Don José de San Martín”, Avda. Bolivia Nº 5.150 (camino a Vaqueros) Salta, Capital.


En calidad de Asesor, la D.G.O.y S. designará un profesional quién evacuará las consultas que formulen el Proponente, las que deberán ser solicitadas por nota.


El Asesor, notificará las consultas y la respuesta a todos los Proponentes que hayan adquirido el Pliego de la Obra y agregará la misma a los Pliegos que estuvieren a la venta.

ARTÍCULO 8º. ACTO LICITATORIO: El presente, rectifica y/o amplia el Artículo16º “Acto Licitatorio” del Pliego de Condiciones Generales.

Hasta la fecha y hora señalada en los anuncios de la subasta, en la Dirección de Compras y Contrataciones de la U.N.Sa., 2º Piso, Edificio Biblioteca, sita en el Complejo Universitario Gral. Don José de San Martín – Av. Bolivia Nº5150 – Camino a Vaqueros - Salta – Capital podrán las Empresas presentar sus propuestas ajustadas por las prescripciones establecidas en el Artículo 2º “Documentación que contendrá la propuesta” del Pliego de Condiciones Particulares.

La apertura de las ofertas se realizará en el lugar y hora indicados en el anuncio de la subasta publicada.

APERTURA: Se dará comienzo al acto licitatorio con la apertura del SOBRE Nº1, y si éste contiene cada uno y la totalidad de los documentos especificados en el Artículo 2º “Documentación que contendrá la propuesta” del Pliego de Condiciones Particulares, recién será abierto el SOBRE Nº2 todo ello a criterio exclusivo de la UNSa.



Las propuestas que hubieran sido rechazadas, serán devueltas a sus Proponentes en este acto.


Se labrará acta de todo lo actuado, dejándose constancia de las observaciones manifestadas por los interesados presentes, quienes deben fundamentarlas y suscribir el acta a fin de que sean tenidas en cuenta. Se cerrará el acto, dejándose constancia del lugar, fecha y hora, suscribiéndose el acta por los funcionarios e interesados presentes.


IMPUGNACIONES: Reserva de las actuaciones:

a) Realizado el acto de apertura de las ofertas, el duplicado de las mismas estarán disponibles para la vista, por parte de los Oferentes, por un plazo de cinco (5) días corridos. Vencido dicho plazo las actuaciones serán reservadas en los términos del Artículo Nº2, inciso c) de la Ley 19.549 y Artículo Nº 38 del Decreto 1.759/72, hasta que se hayan publicado el dictamen de la Comisión.
b) Se establece como presupuesto formal para la vulnerabilidad de las impugnaciones, la constitución de un Depósito de Caución del 50% (cincuenta por ciento) del valor establecido como Garantía de la Oferta, la que será presentada dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de vencido el plazo de vista. Será reintegrado al recurrente, sólo en caso que la impugnación prospere.
ARTÍCULO 9º. ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS: Cumplidas las formalidades del acto licitatorio, la Dirección de Compras y Contrataciones, deberá entregar lo actuado a la Comisión de Pre Adjudicación que deberá constituirse e integrarse en cada caso, por resolución de la UNSa., y que tendrá las siguientes funciones:

· Analizar si las Empresas Proponentes han satisfecho la totalidad de los requisitos generales y particulares exigidos en los Pliegos de la Licitación y observar que cumplan con la Garantía de Mantenimiento de la Oferta.

· Dictaminar acerca de las Propuestas que no estuviesen en condiciones de resultar adjudicatarias, a los fines de la devolución de la garantía indicada más arriba.

· Dictaminar sobre la conveniencia de la adjudicación en el orden que correspondiese, a las 3 (tres) Empresas (o menor número según el caso) que estuviesen en mejores condiciones, teniendo en cuenta la evaluación económica.

· Podrá requerir, cuando lo estime conveniente, de los Proponentes que presenten más posibilidades de resultar adjudicatarios, el certificado de Saldo Anual de Contratación de Obra disponible actualizado, correspondiente a la sección, ramo o especialidad de la obra licitada, que deberá cubrir suficientemente el eventual compromiso que la misma crea.

· Podrá requerir, cuando lo estime conveniente, de los Proponentes que presenten más posibilidades de resultar adjudicatarios y que cierren ejercicio económico financiero dentro de los 3 (tres) meses inmediatos anteriores a la fecha de apertura, que no hubiese confeccionado su estado de situación patrimonial, cuadro de resultados y demás anexos exigidos por las disposiciones legales vigentes, la presentación de una manifestación de bienes y deudas lo más detallado posible a la fecha de cierre de ejercicio, certificado por Contador Público Nacional, con matrícula para el ejercicio de la profesión en la Provincia de Salta y firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la misma jurisdicción.

· Requerir, cuando lo estime conveniente, a los Proponentes que presenten más posibilidades de resultar adjudicatarios, un aval emitido por entidad bancaria.

· A la Empresa que resultase a “prima facie”, pre adjudicataria, la Comisión de Pre Adjudicación por intermedio de la D.G.O.y S., entregará el ANEXO 1 debidamente certificado, para que, juntamente con el original de Certificado de Capacidad de Contratación Anual Único para Licitación, sea entregado por la Empresa, al Registro Nacional de Constructores de Obra Pública, quien entregará el Certificado Actualizado para Adjudicación, el que deberá ser remitido a la UNSa. en el plazo de 7 (siete) días corridos a partir de la certificación del ANEXO 1.

· Queda a criterio de la UNSa., otorgar ampliación sobre este plazo fijado.

ARTÍCULO 10º. DIRECCIÓN TÉCNICA: Estará a cargo de un profesional habilitado, designado por la Contratista.  Todo gravamen y honorario que resultase, estará a cargo de la Contratista.

ARTÍCULO 11º. ANUNCIO DE LA PREADJUDICACIÓN: Las pre adjudicaciones serán anunciadas durante 3 (tres) días en el tablero ubicado en la Dirección de Compras y Contrataciones de la U.N.Sa., 2º Piso, Edificio Biblioteca, sita en el Complejo Universitario Gral. Don José de San Martín – Av. Bolivia Nº5150 – Camino a Vaqueros - Salta – Capital, por lo tanto, cualquier Proponente podrá efectuar la impugnación a que se crea con derecho dentro de los 3 (tres) días subsiguientes.
ARTÍCULO 12º. RECEPCIONES PARCIALES DEFINITIVAS: En esta obra no se efectuarán recepciones parciales definitivas.

ARTÍCULO 13º. LIMPIEZA DE OBRA: Durante la ejecución de los trabajos, la Contratista deberá mantener limpio el sector correspondiente a obra. La limpieza final de la obra incluirá todo lo que haya quedado afectado como consecuencia de la ejecución de los trabajos a su cargo.

ARTÍCULO 14º. ACCIDENTES DE TRABAJO: Corresponden a la Contratista las obligaciones y responsabilidades que con respecto a su personal fijan las disposiciones legales sobre accidentes de trabajo, daños a terceras personas, propiedades, estando obligada a asegurar por su cuenta al personal que ocupe durante el transcurso de la obra. Así mismo deberá dar estricto cumplimiento a las demás normas que rigen para el trabajo y la seguridad social, según el Artículo Nº 21 “Seguros que el Adjudicatario debe Contratar” del Pliego de Condiciones Generales.

ARTÍCULO 15º. CERTIFICADOS, LIQUIDACIONES Y PAGOS: Los trabajos ejecutados de acuerdo al Contrato y que se encuentren debidamente aprobados serán medidos en presencia del Representante Técnico de la Contratista e Inspección y se liquidarán mensualmente de acuerdo a lo establecido por el Artículo80º “Pago de los Certificados” del Pliego de Condiciones Generales.

ARTÍCULO 16º. FONDOS DE REPAROS Y DEVOLUCION: Estos fondos se integrarán con el descuento del 5% (cinco por ciento) que se efectuará a todo Certificado de Obra. Este descuento podrá ser reemplazado a pedido de la Contratista, por una Fianza Bancaria o una Póliza de Seguro de Caución a entera satisfacción de la UNSa.
El monto acumulado por estas retenciones será reembolsado a la Contratista, previa las deducciones por multas y otros conceptos que hubieren, una vez realizada y aprobada la Recepción Definitiva de la Obra.

ARTÍCULO 17º. SELLADOS, IMPUESTOS, DERECHOS NACIONALES, PROVINCIALES o  MUNICIPALES Y PLANOS: Todos los sellados, impuestos y derechos de conexiones por las Reparticiones Nacionales, Provinciales y/o Municipales por control de las obras, serán por cuenta exclusiva de la Contratista, considerando los mismos incluidos en gastos generales. 

Se cuenta con los planos aprobados durante la ejecución de la 1ra. Etapa, por lo que la Contratista deberá realizar solo los planos conforme a obra, cumpliéndose lo estipulado en el Artículo 89º del P.C.G. 
ARTÍCULO 18º. INSPECCIÓN Y REPRESENTANTE DE OBRA: La Contratista y su personal, guardarán respeto y acatarán las indicaciones dadas por el Personal de Inspección de la D.G.O.y S. debiendo acatar además las disposiciones que ella fije en cuanto a horarios, feriados o supuestos similares.

ARTÍCULO 19º. LOCAL PARA LA INSPECCIÓN DE OBRA: La Inspección de la obra se constituirá en las Oficinas de Construcciones y Mantenimiento, en consecuencia la Contratista deberá excluir de su oferta el costo del local para la misma.

El presente artículo rectifica los Artículos 32º “Cierre de las Obras” y 57º “Inspección” del P.C.G. en lo que respecta a la oficina de Inspección.

ARTÍCULO 20º. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS: La Universidad reconocerá a la Contratista la redeterminación de precios (operada la misma en el mes de apertura de las ofertas) de conformidad con la metodología y normas desarrolladas en el Decreto Nacional N˚691/2016, y en todas las otras disposiciones que sean emitidas por el Gobierno Nacional.
Esta redeterminación de Precios se realizará cuando la variación promedio en precios sea superior al 5% (cinco por ciento).

Un 10% (diez por ciento) del precio total del Contrato se mantendrá fijo e inamovible durante la vigencia del mismo.

Se entenderá que el DIEZ POR CIENTO (10%) del precio del contrato que se mantendrá fijo e inamovible, según lo establecido en el artículo  N° 23 del Decreto N° 691/2016, se computará en cada redeterminación de precios respecto de las cantidades de obra faltante de ejecutar en ese momento. 

Previendo el Pliego de Condiciones Particulares, el Anticipo de Obra de Contrato, otorgados a la Contratista los mismos mantendrán fijo e inamovible el precio de los ítems y/o del contrato, según corresponda, en la proporción de dicho anticipo. En estos casos, la re determinación de precios según el Decreto N° 691/2016 se calculará sobre la parte de los precios no afectados por dicho anticipo.

Las obras que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto en el plan mencionado precedentemente, se liquidarán a los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que puedan corresponder.

La redeterminación de Precios contemplada se tomará en base a la lista de precios testigo que emite el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC), entre el mes de apertura de las ofertas, y el del mes del certificado a redeterminar.

ARTÍCULO 21º. SEGUROS: Complementa el Artículo 65º “Seguro del Personal de Inspección Afectado a Varias Obras” inciso b) y c) del Pliego de Condiciones Generales: La situación de éste artículo se refiere al caso en que se trata de obras conexas en que hubiere identidad de Contratista y de Inspección de Obra.


Además de la identidad precedente consignada, debe tener como base pre determinante, el presupuesto de que la Contratista pactase seguros generales de Inspección para todas las obras que realizare para la UNSa.

Si se tratara de diferentes Contratistas y/o diferentes Inspecciones o aún para el supuesto que hubiere identidad de Contratista y de Inspección de Obras, pero las pólizas determinarán el riesgo en función de la individualidad de cada una de las obras que realizare, la Contratista deberá hacer contratos de seguros, sin las quitas proporcionales que prevé el mencionado artículo “ut supra”. Igual situación rige para la cobertura de los riesgos de obra, personal de empresa, incendio, etc.

ARTÍCULO 22º. PARTES DIARIOS: La Contratista deberá elaborar desde el momento de que se firma el Acta de Iniciación de los trabajos, los partes diarios correspondientes, a efectos de un control de la marcha de los trabajos.

Los formularios para los mismos serán hechos por la Contratista y sometidos a la Inspección para su aprobación.

ARTÍCULO 23º. AGUA PARA LA CONSTRUCCION: Se aclara el Artículo 49º “Agua de Construcción” del Pliego de Condiciones Generales, en el cual se establece que el agua para la construcción, salvo indicaciones en contrario será costeado por la Contratista, a cuyo cargo estará el pago de los derechos y demás gastos que correspondan por ese concepto.


Asimismo, la electricidad será provista por la UNSa., para lo cual deberá la Contratista instalar un medidor, cuyo consumo será descontado mensualmente de cada Certificado de Obra.

ARTÍCULO 24º. ESTUDIO DEL PROYECTO: Los Oferentes, deberán realizar un estudio minucioso del proyecto para confeccionar el presupuesto y lista completa de materiales; para su presentación tendrá muy en cuenta los artefactos, elementos y accesorios necesarios, figuren o no, en la lista del pliego y/o en planos de detalles correspondientes, y que se consideren imprescindibles para efectuar el o los trabajos para la correcta terminación exigida.

 
Se entiende que el Oferente, por el solo hecho de presentarse a la licitación tiene un conocimiento completo y acabado de las exigencias de este Pliego, como así también el objeto y tareas necesarias de la obra.

ARTÍCULO 25º. DOCUMENTACIÓN FALTANTE: Se reitera que de acuerdo con el Artículo 102º “Solución de Divergencias de Carácter Técnico” del Pliego de Condiciones Generales, la Universidad no considerará ningún tipo de reclamo por errores u omisiones en los planos del legajo que no hubieren sido denunciados dentro de los 10 (diez) días previos a la apertura de la licitación, entendiéndose en tales casos que la Contratista deberá efectuar el o los trabajos de acuerdo a las mejores reglas del arte de la construcción y con materiales de primera calidad y marca reconocida, previa aprobación de la Inspección sin ningún derecho a que se considere adicional alguno.

ARTÍCULO 26º. RINDEN IMPUESTO DE SELLOS PROVINCIALES, exclusivamente:

a) Los avales personales o bancarios, pagarés, pólizas de seguros de caución y cualquier otro instrumento que signifique garantía real o personal a favor de la UNSa.
b) Se encuentran también gravados los Balances Certificados y/o Inventarios que acompañe a su Propuesta.
ARTÍCULO 27º. INICIO DE LOS TRABAJOS


a) Documentación: La Contratista deberá presentar los planos generales, y de detalles de la estructura propuesta, las planillas, memoria de cálculo estático y sismo resistente, en el plazo inexorable de 30 (treinta) días corridos desde la fecha de firma del Contrato, debidamente aprobado por el Colegio o Consejo Profesional de la Provincia de Salta, que corresponda. Este plazo está incluido en el Plazo de Ejecución de Obra.

Todo gravamen emergente de estas tramitaciones, está a cargo exclusivo de la Contratista.


b) Inicio de la Obra: Se ratifica el Artículo 29º “Inicio de los Trabajos” del Pliego de Condiciones Generales.

En el caso de que la tramitación de aprobación de planos supere dicho plazo la Contratista gestionará ante los organismos correspondientes un permiso de construcción provisorio, que le permita dar inicio a la obra, y a la vez concluir con la tramitación definitiva de aprobación.
ARTÍCULO 28º. ACOPIO: No se prevé régimen de acopio de materiales para la presente obra.   

ARTÍCULO 29º. ANTICIPOS DE OBRA: Se prevé un anticipo financiero del 30% (treinta por ciento) del monto contractual.

Este importe se entregará a la Contratista, ante solicitud escrita de la misma y contra Garantía de Ejecución de Obra por el 100% (cien por ciento) del anticipo solicitado, con vigencia hasta la certificación del 100% de la obra.
La Contratista solicitará, mediante Nota de Pedido, el Anticipo de Obra, el cual deberá ser aprobado por la D.G.O.y S., que deberá expedirse en el plazo de 3 (tres) días hábiles. Dicha póliza es independiente de la Garantía de Ejecución de los Trabajos, que establece el Artículo 20º “Garantía de ejecución del Contrato de Obra Pública” del Pliego de Condiciones Generales. Si el Adjudicatario no integrara la garantía mencionada, el comitente no efectivizará el Anticipo, y esto no constituirá causal de mora en la iniciación de los trabajos imputable al Comitente.
En el plazo de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la aprobación de la D.G.O.y S., la UNSa. notificará la disponibilidad de los fondos para el Anticipo de Obra.

A medida que el Contratista vaya devolviendo, mediante el descuento correspondiente en la certificación mensual, el porcentaje del Anticipo otorgado, el Contratista podrá sustituir la garantía del Anticipo, por otra correspondiente al valor del Anticipo a devolver remanente.
ARTÍCULO 30º. RETENCIONES DE LEY: La empresa contratante estará sujeta a las Retenciones de los siguientes impuestos, conforme a la normativa correspondiente emitida por la Administración de Ingresos Públicos y por la Dirección General de Rentas de Salta, a saber:

IMPUESTOS A LAS GANANCIAS (Resolución Nº 830 AFIP y sus modificatorias o normativa de reemplazo): 

Sujeto Inscripto en Impuestos a las Ganancias e inscriptos en IVA: sobre total facturado neto de IVA,  y luego de detraer el monto no sujeto a retención ($30.000,00), se aplicará la alícuota del 2%. La retención mínima es de $90,00.

Sujeto no inscripto en Impuesto a las Ganancias e inscriptos en IVA: se aplicará alícuota del 28% sobre el total facturado neto de IVA.

Sujeto Monotributista: no corresponde retención.
IVA (RG Nº 18 AFIP y sus modificatorias o normativa de reemplazo): 

Inscriptos en IVA, se aplicará la alícuota del  8,68 %,  SOBRE TOTAL FACTURADO. La retención mínima es de $400,00.

No Inscriptos en IVA se aplicará la alícuota 21%, sobre total facturado (Retención Sustitutiva)

Sujeto Monotributista: no corresponde retención.
SUSS (R.G. Nº 2682 AFIP y sus modificatorias o normativa de reemplazo): 

Son sujetos pasibles de esta retención los contratistas y subcontratistas de la industria de la construcción, que revistan la condición de empleadores. Las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) quedarán sujetas a la retención aunque no tengan el carácter de empleadores.
Están alcanzados por este régimen de retención los pagos —totales o parciales— que perciban, en cada año calendario, los sujetos contratistas y/o subcontratistas de la industria de la construcción, con motivo de la realización de obras y/o trabajos, cuando cada uno de ellos o su sumatoria sea igual o superior a UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($ 1.500.000).

A su vez, si con un mismo sujeto se ha contratado más de una locación —obra y/o trabajo— alcanzada, para la determinación del citado importe se deberá considerar el monto que surja de la sumatoria de los pagos individuales efectuados con motivo de dichas locaciones o, en su caso, la totalidad del pago realizado, sin desagregar por locación, cuando corresponda a todas ellas.

ALÍCUOTAS:

Arquitectura u otras: 2,5 %

Ingeniería: 1,20%

Si es Inscripto en IVA, se practicará retención sobre el total facturado neto de IVA, Percepción del IVA, Percepción de Ingresos brutos; caso contrario sobre total facturado.

Para los Impuestos mencionados precedentemente, la Empresa Contratista deberá informar su condición en los referidos impuestos, como así también si se encontraren exentos en los mismos.
ACTIVIDADES ECONOMICAS (Resolución Nº 08/03 DGR-SALTA y sus modificatorias o normativa de reemplazo): 

El Contratista deberá acreditar su situación fiscal ante la Universidad Nacional de Salta, mediante la presentación del comprobante de Inscripción como Contribuyente del Impuesto, ya sea local o alcanzado por las normas de Convenio Multilateral. Deberá presentar la Constancia emitida por la DGR, suscripta por persona autorizada, los sujetos que aporten Constancia de NO RETENCION.

En caso de corresponder la retención se efectuará de la siguiente forma:

Para Responsables Inscriptos en IVA y facturas mayores a $3.200,00: se aplicará la alícuota del 1,5% sobre el total facturado neto de: IVA e impuestos internos si correspondiera, percepción de Imp. Act. Econ., quitas o descuentos efectivamente otorgados para la actividad de construcción de inmueble; mientras que las reparaciones, trabajos de mantenimiento y/o conservación de obras tributarán a la alícuota del 3,6%
Para Monotributistas y facturas mayores a $3.200,00, el 1,5% sobre total facturado para la actividad de construcción de inmueble; mientras que las reparaciones, trabajos de mantenimiento y/o conservación de obras tributarán a la alícuota del 3,6%
Se deberá consultar el nivel de riesgo asignado a los proveedores en la página Web del organismo (www.dgrsalta.gov.ar), en base a dicha categorización se deberá emplear la matriz de riesgo fiscal y las alícuotas diferenciales.

	Parámetro
	Nivel de riesgo
	Sin riesgo

	
	Alto
	Medio
	Bajo
	

	Retenciones del IAE (RG 08/03 y sus modificatorias)
	1,5 veces la alícuota que le corresponda
	alícuota vigente

	
	
	


Se recomienda a los Oferentes, tener especial cuidado en su cotización, a las retenciones establecidas por Ley, sobre todo tipo de pago (Anticipos, Saldos de Certificados de Obra, etc.).

ARTÍCULO 31º. La Comisión de Apertura de la licitación a los fines de efectuar el control de los requisitos exigidos, utilizará la planilla que a continuación se adjunta.
ARTÍCULO 32º. La seguridad y custodia de materiales y herramientas está a cargo exclusivo de la contratista durante la ejecución de la obra.
PLANILLA DE CONTROL

	EMPRESAS
	
	
	
	

	SOBRE Nº 1

	a)
	 Solicitud de Admisión – Formulario Nº1
	
	
	
	

	
	Documentación que acredite la Razón Social o Empresa: Copia Autenticada del  Contrato Social (Art. Nº 6 P.C.G.)
	
	
	
	

	
	Constitución de  Domicilio Especial de la Empresa constituido en Salta capital (Art. 2º P.C.P.)
	
	
	
	

	
	 Escritura Pública o Acta de Asamblea de Socios que otorga Mandato (Art. 6º P.C.G. Art.2º P.C.P.)
	
	
	
	

	
	Inscripción en Registro Público de Comercio (Art. 2º P.C.P.)
	
	
	
	

	
	Nombre, apellido, domicilio constituido y Certificado de Habilitación de Matrícula del profesional que firma la propuesta (Art. 2º P.C.P.)
	
	
	
	

	
	Certificado y número de inscripción de contribuyente al Impuesto al Valor Agregado (C.U.I.T.) (Art. 2º P.C.P.)
	
	
	
	

	
	Declaración Jurada  Disposiciones Laborales y Previsionales (Art. 2º P.C.P.)
	
	
	
	

	
	Empresas que actúan colectivamente (Art. 2º P.C.P.)
	
	
	
	

	b)
	Fotocopia del recibo original de Adquisición del  Legajo de Obra (Art. 2º P.C.P.)
	
	
	
	

	c)
	Depósito de Garantía del 1% (Art. 2º P.C.P.)
	
	
	
	

	d)
	Certificado de Saldo Anual De Contratación Disponible de la empresa o Certificado de Capacidad Valido Únicamente para Licitar (Saldo Anual de Contratación Disponible) de la empresa o Certificado de Inscripción de Empresas para Contratación Directa o Concurso de Precios hasta 7500 jornales (Art.9º P.C.G.)
	
	
	
	

	e)
	Anexo I - Antecedentes Profesionales (Art. 7º P.C.G.)
	
	
	
	

	
	Anexo II - Nómina Obras Ejecutadas (Art. 7º P.C.G.)
	
	
	
	

	
	Anexo III – Equipos (Art. 7º P.C.G.)
	
	
	
	

	
	Capacidad Financiera: Balance Ultimo Ejercicio Económico Financiero y Referencias Bancarias o de Entidades Financieras (Art. 8º P.C.G.)
	
	
	
	

	f)
	Pliegos P.C.G. - P.C.P. - P.E.T.P.  y Planos debidamente firmados y sellados por la Empresa
	
	
	
	

	SOBRE Nº 2

	1
	Formulario Nº 2: Propuesta (Art. 2º inc. g 1 P.C.P.)
	
	
	
	

	
	Monto
	
	
	
	

	
	Porcentaje (+) o (-)
	
	
	
	

	
	Descuento Adicional
	
	
	
	

	2
	Planilla de Presupuesto y Cotización de Precios (Art. 2º inc. g 2 P.C.P.)
	
	
	
	

	3
	Análisis de Precios Discriminados (Art. 2º inc. g 3 P.C.P.)
	
	
	
	

	4
	Plan de Trabajos e Inversiones Acumulados (Art. 2º inc. g 4 P.C.P.)
	
	
	
	


ANEXO I - Calificación Técnica

Calificación y experiencia de la empresa
	Identificación de Obras 

(Proyectos Ejecutados)
	Tiempo de Participación en las Obras

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


ANEXO II 
CURRICULUM VITAE del representante técnico.
ANEXO III - Calificación Técnica

Equipos principales del Contratista
Propuestos para la ejecución de las Obras. Indicar toda la información que se solicita a continuación:

	Ítem
	Descripción, marca y edad (años)
	Estado (nuevo, bueno, deficiente), cantidad de unidades disponibles y nº de identificación
	Propio, arrendado (nombre del arrendador), por  comprar (nombre del vendedor)
	Lugar para ser inspeccionado

	
	1).............................................................

2).............................................................

3).............................................................

4).............................................................

5).............................................................

6).............................................................

7).............................................................

8).............................................................

9).............................................................

10)...........................................................

	
	
	


PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES
ARTÍCULO 1º. Esta documentación tiene por objeto, fijar y/o determinar en forma precisa la ejecución por ítem de la obra del título. 

Asimismo aclara y rectifica aquellos renglones no actualizados, contenidos en el pliego de Especificaciones Técnicas Generales, que por razones de carácter constructivo y/o funcional deben ser ajustadas a cada obra en particular.


En el acto licitatorio los oferentes deberán cotizar con las marcas por ellos propuestas. En el análisis de la propuesta  la  D.G.O. y S. tendrá en cuenta la oferta que incluya  a las marcas  de mayor calidad en los materiales y prestación de los  equipos. 

 
Los rubros a ejecutar son los que se detallan a continuación, sin perjuicio de la obligación de la Contratista de ejecutar  todos aquellos qué, pese a no estar taxativamente enunciados, resulten necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, conforme a su fin, de manera tal que reúnan las características y condiciones que sean dables exigir de acuerdo a la Documentación de la Obra, teniendo en cuenta su naturaleza y destino, la que deberá ser terminada libre de vicios o defectos que afecten su valor o utilidad.

RUBRO I: TRABAJOS PRELIMINARES

ARTÍCULO 2º. Para los trabajos preparatorios de iniciación de obras, excavaciones, etc. así como la ejecución de estructuras de hormigón armado, mamposterías, contrapisos, pisos, instalaciones especiales y demás partes constitutivas del edificio, que por su naturaleza se las consideran comunes y que no están contenidas en este pliego, regirán las Especificaciones Técnicas Generales obrantes en estos actuados. También serán válidas las reglamentaciones, normas y/o disposiciones legales del orden nacional, provincial y/o municipal, pertinente a las cuales correspondan, los respectivos rubros. 


 
El Contratista deberá proveer y montar el Cartel de Obra cuyas características se encuentran desarrolladas en los planos correspondientes.

ARTÍCULO 3º. LIMPIEZA Y PREPARACIÓN:


Una vez entregado el espacio es obligación del Contratista mantener en la obra y en el obrador una limpieza adecuada y  libre de residuos.


A la terminación de los trabajos deberá entregar la obra y el lugar ocupado por el obrador en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad. El incumplimiento de este punto, lo hará pasible de las sanciones previstas. La contratista es responsable por la limpieza total de la obra. 

ARTÍCULO 4º. OBRADOR Y CERCADO: El Contratista deberá ejecutar el vallado perimetral que consistirá en un cerco realizado con rollizos de pino 4x4” cada 3 mts, fundado con un dado de hormigón según detalle malla sima Q92y Rafia Polietileno de Alta Densidad (HDPE) con UV Tejido Raschel, Opacidad 80%,  color verde oscuro, el cual deberá estar tensado  a lo largo de todo el perímetro de trabajo y hasta una altura de 2mts., dicha área se encuentra indicada en el plano G2.01: Plano Obrador ycercado.
 
El Contratista deberá prever la colocación de carteles indicadores en los sectores afectados a los trabajos, teniendo en cuenta los niveles de ocupación de personas del edificio. Deberá mantenerse, en lo posible, niveles de ruido que no afecten la normal permanencia del personal de los edificios adyacentes.


Cuando se efectúen los trabajos dentro del edificio existente, se deberá aislar completamente la obra con el interior del mismo, mediante tabique simple de placa de yeso, enduído y pintado del lado interior. Se deberá contemplar todas las medidas de seguridad necesarias para no afectar el normal funcionamiento del establecimiento. Todos estos trabajos serán coordinados por la Inspección y llevados a cabo por la Contratista exactamente como se lo establezcan.
 
La Inspección de la obra se constituirá en las Oficinas de Construcciones y Mantenimiento, en consecuencia la Contratista deberá excluir de su oferta el costo del local y equipamiento para la misma.

 
El presente artículo rectifica los artículos Nº54 del P.C.G. y Nº54 y Nº54.1 del P.C.E en lo que respecta a la oficina de Inspección.
ARTÍCULO 5º. DEMOLICION DE MUROS: La Contratista deberá, tomar y extremar todas las medidas pertinentes, al efectuar la demolición del muro, teniendo en cuenta las características de ocupación del edificio a intervenir. Por lo tanto deberá coordinar tareas con los responsables de dicho edificio.
Asimismo deberá tomar todos los recaudos a fin de no afectar los elementos estructurales del edificio, muros, revoques, carpintería, instalaciones complementarias y todo otro elemento de la construcción que no sea objeto específico de los trabajos.
Si, por los métodos de trabajo, ocurriere la afectación, la Contratista deberá prever la reparación y/o reposición de los elementos afectados, en cantidad y calidad, según las características arquitectónicas del edificio, siguiendo las directivas que indique la Inspección de Obras.

No se podrá emplear medios mecánicos como martillos neumáticos, rotopercutores,

etc., salvo casos debidamente justificados y con la previa aprobación de la Inspección.
El proceso o método constructivo deberá asegurar que el apeo se ajuste a la obra, a efectos de limitar al mínimo las deformaciones del elemento tratado y de los planos de asiento.

Los materiales provenientes de la demolición; mampuestos, tejas, tejuelas, madera, carpinterías, etc., deberán ser depositados en los lugares que a tales efectos determine la

Inspección de Obra. Será criterio de esta, determinar que materiales deberán ser retirados del predio, lo cual será por cuenta y cargo del Contratista.
ARTÍCULO 6º. EXTRACCION DE PISOS- REVOQUES Y REVESTIMIENTOS: se realizará las extracciones del piso actual indicados en los planos (baño de decanato)  Para esto se tomarán todos los recaudos necesarios para no ocasionar daño alguno. Dejando la superficie en condiciones para proceder con las tareas indicadas en el legajo. 
ARTÍCULO 7º. EXTRACCION DE MOBILIARIO Y REUBICACION: el mobiliario actual de la secretaria, se retirarán para realizar la remodelación para una posterior reubicación. 
ARTÍCULO 8º. EXTRACCION DE EQUIPO SANITARIO: en el sector  de baño de decanato se extraerá artefactos sanitarios y se reemplazaran por equipos nuevos. ( la instalación  sanitaria será modificada según corresponda)
ARTÍCULO 9º. EXTRACCION DE CIELORRASO DE ARCHIVO: se retirara el cielorraso suspendido en mal estado, y se reemplazara por placas de yeso. 
ARTÍCULO 10º. EXTRACCION DE CIELORRASO APLICADO EN ARCHIVO: se deberá extraer cielorraso aplicado sobre losa existente para dejar la superficie limpia para una posterior curación de la misma.
ARTÍCULO 11º. TRATAMIENTO PARA LOSA EN ARCHIVO: se deberá extraer cielorraso aplicado sobre losa existente para dejar la superficie limpia para una posterior curación de la misma.

La Contratista deberá efectuar la remoción del cielorraso aplicado y hormigón “suelto”, de manera de descubrir toda la armadura que se encuentre con signos de oxidación. Inmediatamente después se procederá a una prolija limpieza a mano de la armadura, con cepillo metálico y sopleteado con aire comprimido, sobre los hierros limpios se aplicara antióxido en dos manos.

A continuación del secado de la segunda mano de antióxido, el Contratista aplicará a todas las superficies de la estructura dos (2) manos de pintura esmalte sintético, aplicado a pincel, y de color a determinar por la Inspección de Obra.

El espesor de las diferentes pinturas de cobertura o recubrimiento no podrá ser menor de 120 (+/- 20) micrones (Cap. 10.5.1.1. - CIRSOC 301). 

Se dejara la armadura a la vista para evaluar posibles futuras oxidación o deterioro de las mismas.
RUBRO II: MOVIMIENTOS DE SUELOS
ARTÍCULO 12º. ARTICULO ANULADO
RUBRO III: ESTRUCTURAS

ARTÍCULO 13º. ARTICULO ANULADO

RUBRO IV: CAPA  AISLADORA

ARTÍCULO 14º. ARTICULO ANULADO
RUBRO V: MAMPOSTERÍA

ARTÍCULO 15º. ARTICULO ANULADO
RUBRO VI: CIELORRASOS
ARTÍCULO 16º. CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA DE YESO EN ARCHIVO: Realizado con una estructura metálica compuesta por perfiles Largueros y Travesaños, de chapa de acero galvanizado, tipo T invertida de 24mm de ancho y 32mm de alto, con vista prepintada en blanco; y por perfiles Perimetrales de chapa de acero galvanizado tipo L de 20mm x 20mm, prepintados en blanco. Los perfiles Perimetrales se fijarán perimetralmente a muros mediante tarugos de expansión de nylon con tope Nº 8 y tornillos de acero de 22 x 40mm. Los perfiles Largueros se ubicarán en forma paralela al lado menor, con una separación entre ejes de 0,61m ó 1,22m -de acuerdo a la modulación elegida- suspendidos de losas y techos mediante doble alambre galvanizado Nº14 o varillas con nivelador, colocados con una separación de 1,20m. La estructura se completa colocando perpendicularmente a los Largueros, los perfiles Travesaño de 0,61m ó 1,22m con una separación entre ejes de 0,61m ó 1,22m; de manera que queden conformados módulos de 0,61m x 0,61m ó 0,61m x 1,22m. En caso de ser necesario, se podrá colocar material fonoabsorbente (lana de vidrio, mineral o aislación de celulosa) sobre la estructura. Sobre esta estructura se apoyarán las placas de yeso.
RUBRO VII: REVOQUES

ARTÍCULO 17º. NORMAS GENERALES: Los paramentos que deben revocarse serán  perfectamente planos y preparados con las mejores reglas del arte, degollándose las mezclas de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y humedeciendo convenientemente los paramentos. En ningún caso se revocarán muros que no se hayan asentado perfectamente.

Se deberá efectuar puntos y fajas de guía  aplomadas  con una separación máxima de 1.5m no admitiéndose  espesores mayores de 2 cm. para el jaharro y de 5 mm para el revoque  fino (enlucido); el mortero  será arrojado con fuerza de modo que penetre bien en las juntas o intersticios de las mismas.


La terminación del revoque se realizará con alisador de fieltro, serán perfectamente  planos las aristas, curvas y reunidos, serán correctamente delineadas sin depresiones y  alabeos, serán homogéneos en granos y color, libres de manchas y granos, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc.


La forma de terminación  (fratazado al fieltro), se indicará  para cada tipo. El terminado  se hará  con fratáz  de lana, pasándose  sobre el enlucido  un fieltro  ligeramente  humedecido  de manera  de obtener superficies  completamente lisas. Con el fin de evitar remiendo, no se revocará  ningún  paramento  hasta que hayan concluido  los trabajos de otros gremios  (sanitarios, electricidad, gas, etc.) y estén colocados  todos los elementos  que van adheridos  a los muros.


Cuando en los planos  se exija  el empleo  de  materiales  preparados para revoque  de marca determinada expresamente, quedará entendido  que el mismo  llegará  a la obra envasado en bolsas que aseguren  la impermeabilidad para su aplicación.

En sectores de Secretarias, Baño, Archivo a intervenir se realizara trabajo de revoques en sectores donde haga falta por causa de extracciones, reemplazo, o mejoras de la superficie.
ARTÍCULO 18º. REVOQUE INTERIOR: Se realizarán reparación del revoque solamente en el interior en sectores notables donde sean necesarios. 

Los paramentos se limpiarán esmeradamente, las juntas hasta 2,5 cm. de profundidad mínima, raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes no adherentes y mojando el paramento con agua. Previo al jaharro, un salpicado impermeable Tipo L. Por último enlucido a la cal con mortero Tipo J (1/3) terminado al fieltro.



Al realizar los revoques interiores, se deberán realizar buñas rehundidas, prolijas, alineadas y de profundidad constante, en los encuentros de las paredes con las vigas y columnas.

 
Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, u otros defectos.

ARTÍCULO 19º. REVOQUE BAJO REVESTIMIENTO: En el local donde se coloque revestimiento se realizará (baño de decanato) :
- Azotado con mortero tipo L (1:3 cemento, arena con adición de hidrófugo. al 10%) 

- Jaharro con mortero tipo L (1.3 cemento arena mediana)

El espesor del Jaharro y del azotado será de 1 cm en total
RUBRO VIII: CUBIERTA DE TECHO

ARTÍCULO 20º. ARTICULO ANULADO
RUBRO IX: CONTRAPISOS Y CARPETAS

ARTÍCULO 21º. NORMAS GENERALES:.

 En aquellos locales que tengan servicios sanitarios o pasen cañerías, el contrapiso tendrá un espesor tal, que permita cubrir totalmente dichas cañerías, cajas, piezas especiales, etc.

ARTÍCULO 22º. CARPETA CEMENTICIA DE 2,5CM DE ESPESOR: En el interior, y sobre contrapiso, se ejecutarán en 2,5 cm de espesor, debiendo lograrse una superficie final horizontal, en la que no se observen depresiones.

 
Las carpetas se ejecutarán de mortero de cemento 1:3 con agregado de material hidrófugo de 1ª calidad, en la proporción que indique el fabricante. Podrá realizarse además el agregado de cal para evitar que se produzcan fisuras.

 
Se ejecutarán juntas de dilatación que se rellenarán con material asfáltico adecuado, sin que al llenar la junta se supere el nivel de la carpeta terminada. Al igual que los contrapisos, al ser golpeados con elementos metálicos, no deberán presentar sonido a hueco. 


 
En el caso particular de los sanitarios, se dará una leve pendiente hacia las piletas de patio, que posibilite el escurrimiento de agua.

RUBRO X: SOLADOS Y ZÓCALOS

ARTÍCULO 23º.  Se realizará la reparación y reposición del piso y zócalo que sea necesario, tras las tareas de demolición. Además de colocar solado y zócalo donde se indique en planos.
ARTÍCULO 24º. En general se deberá realizar la nivelación del piso terminado teniendo en cuenta los distintos espesores de los solados a emplear.-
ARTÍCULO 25º. PISO DUETTO TIZA (33.5cm x 33.5cm): Se colocará piso cementico en sector indicado en planos. Tipo San Lorenzo o Calidad Superior. 

Se utilizará mortero de asiento Tipo H.


Sobre el piso colocado se ejecutará un barrido con pastina de color correspondiente, cuidando que esta penetre lo suficiente en las juntas, para lograr un perfecto sellado.

ARTÍCULO 26º. ZÓCALOS: 

CEMENTICIO: En los interiores, los zócalos serán del mismo tipo del piso del local, en dimensiones de 10 cm x 33.5cm., con el borde superior biselado. 
RUBRO XI: SOLÍAS,  ANTEPECHOS Y BORDE DE CANTERO

ARTÍCULO 27º. SOLÍA  DE MICROCEMENTO: Según planos, en los lugares de cambio de piso, se ejecutarán solías de microcemento color cemento. Su espesor será de 3- 4 cm de espesor como mínimo. El proceso posterior de pulido fino y lustrado. ”.
RUBRO XII: CARPINTERÍA:

ARTÍCULO 28º. NORMAS GENERALES: En toda carpintería; puertas, ventanas, etc.; se respetarán los espesores y dimensiones que indiquen los planos de detalles; ante la duda y/o diferencias, como lo indique la Inspección de Obra, figuren o no los detalles correspondientes o modificados. 


En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección apropiada para evitar posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra.


El  Contratista efectuará el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las carpinterías en perfecto estado de funcionamiento.


 El total de las estructuras que constituyen la carpintería de madera, se ejecutará según las reglas del arte, de acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de detalles.

   
Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o depresiones.

   
Las  aristas serán bien rectilíneas y sin encalladuras, redondeándose ligeramente a fin de matar los filos vivos.

   
Durante la ejecución y en cualquier tiempo, las obras de carpintería podrán ser revisadas por el Inspector de Obra. Una vez concluidas y antes de su colocación, éste las inspeccionará desechando todas las estructuras que no cumplan las condiciones de estas especificaciones, que presenten defectos en la madera o la ejecución o que ofrezcan torceduras, desuniones o roturas.

   
No se permitirá el arreglo de las obras de carpintería desechadas, sino en el caso de que no se perjudique la solidez, duración, estética y armonía de conjunto de dichas obras.

  
 Se desecharán definitivamente y sin excepción, todas las obras en las cuales se hubiera empleado o debiera emplearse para corregirlas, clavos, masilla o piezas añadidas en cualquier forma. Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego máximo de 3 mm.

   
Los herrajes que no estén especificados en los planos de carpinterías, serán propuestos por el oferente el que detallará los tipos y marcas, que en todos los casos, serán de 1º calidad y encastrarán con limpieza en las partes correspondientes de las obras.


Las cerraduras de embutir no podrán colocarse en las ensambladuras.

   
Toda la obra de carpintería que durante el plazo de garantía llegara a alabearse, hincharse, resecarse o apolillarse, etc. será cambiada por la Empresa a sus expensas.

   
Se entenderá  por alabeo de una obra de madera, cualquier torcedura aparente que experimente. Para las torceduras o desuniones, no habrá tolerancia.  No se aceptarán obras de madera cuyo espesor sea inferior en más de 2mm al prescrito.  Todos los reparos, sustituciones y gastos que ocasionare la demolición de las obras de madera, durante el plazo de garantía serán a cuenta de la Empresa.


En toda carpintería de madera, muebles, puertas, etc. se respetarán los espesores y dimensiones que indiquen los planos de detalles, y ante la duda y/o diferencias,  se procederá como lo indique la Inspección, figuren o no los detalles correspondientes o modificados.

ARTÍCULO 29º. PUERTAS INTERIORES – P1:

Marcos y hojas con bastidor de aluminio con perfiles tipo Sistema Módena 2 de Aluar o similares, con tratamiento anodizado bronce.  En hoja placa de 2” tipo panal enchapada con terciado de cedro de 4mm., según planos correspondientes, donde se especifican herrajes completos de primera calidad.

Los marcos serán fijados al perfil indicado en planos ya que P1 pertenece a las mamparas  mediante el cual tres pares alternados de tornillos 23/70, en tacos Fisher del 10, esta colocación deberá ser indicada por la Inspección de Obra .Según plano de detalles: Carpintería: Puertas. 


ARTÍCULO 30º. PUERTAS INTERIOR – P2:

Marcos y hojas con bastidor de aluminio con perfiles tipo Sistema Módena 2 de Aluar o similares, con tratamiento anodizado bronce.  En hoja placa de 2” tipo panal enchapada con terciado de cedro de 4mm. Paño fijo superior según planos correspondientes, donde se especifican herrajes completos de primera calidad.

Los marcos serán fijados a la pared mediante tres pares alternados de tornillos 23/70, en tacos Fisher del 10, esta colocación deberá ser indicada por la Inspección de Obra .Según plano de detalles: Carpintería: Puertas. 


ARTÍCULO 31º. MAMPARAS MP1-MP2-MP3-MP4:

Según plano de detalles, provisión y colocación de Carpintería en Aluminio Linea Aluar sistema MODENA 2 con tratamiento superficial ANODIZADO BRONCE. Con todos los herrajes y accesorios correspondientes. Paño fijo marco recto línea moderna con cristales superiores laminado 3+3 inc. En el inferior se colocara y se fijaran placas de melanina color blanco.-

RUBRO XII: PINTURAS Y TRATAMIENTOS

ARTÍCULO 32º. NORMAS GENERALES: Comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos de la totalidad del área correspondiente a la obra. Esto incluye la totalidad de los paramentos interiores, exteriores, carpinterías de madera, etc.

En todos los casos se aplicarán  una mano de imprimación.

En todos los casos precedentes para su aplicación, se procede siguiendo lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales respectivas.

ARTÍCULO 33º.  Muros Interiores Secretaria – Sala de espera- Baño de decanato- Archivo: Se terminarán con 3 (tres) manos de pintura al látex para interiores de 1º calidad, color “blanco tiza”, aprobada por la Inspección.

ARTÍCULO 34º. Cielorrasos: Previa mano de enduído plástico se aplicarán 2 (dos) manos de pintura al látex de 1º calidad, color “blanco tiza”, aprobada por la Inspección..
RUBRO XV: REVESTIMIENTO

ARTÍCULO 35º. NORMAS GENERALES: los revestimientos responderán estrictamente a las prescripciones sobre material, dimensiones, color y forma que indique en el plano del local propuesto.

La superficie de terminación deberá quedar uniforme, lisas sin ondulaciones, aplomadas con juntas alineadas horizontales y coincidentes en los quiebres de muro. Se exigirá la presentación de muestras de todos los materiales del revestimiento debiendo, previo a su uso en obra, ser aprobadas por inspección.-

A fin de determinar los niveles de las hiladas, se ejecutará una primera columna a se arriba hacia abajo, tomando como punto de partida los cabezales de marcos, muebles de cocina, según corresponda, teniendo en cuenta la coincidencia de juntas o ejes de azulejos con los ejes de piletas, canillas, duchas  y accesorios en general. 

El resto de las hiladas ya se podrán trabajar de abajo arriba tomando como referencia las juntas horizontales de las columnas, de tal modo que los cortes horizontales necesarios, se produzcan en la hilada en contacto con el zócalo y en el remate se coloquen azulejos completos.
ARTÍCULO 36º. PAREDES INTERIORES DE BAÑO – terre mix cemento-:   Revestimiento   cerámica terre mix cemento san Lorenzo de 33 cm (largo)  x 16.5 (alto) con junta de 1.5 cm. 
RUBRO XVII: MARMOLERIA

ARTÍCULO 37º. ARTICULO ANULADO

RUBRO XIV: VARIOS

ARTÍCULO 38º. CARTEL DE OBRA: Se realizará un Cartel de Obra según las características y dimensiones detalladas en el plano de detalles.
RUBRO XIX: EQUIPAMIENTO
ARTÍCULO 39º. GENERALIDADES: Todo aquel equipamiento o mobiliario que no se colocase por algún tipo de motivo o imprevisto, deberá ser puesto a disposición de La Inspección.

ARTÍCULO 40º. MESA Y SILLAS: La contratista deberá proveer y colocar la silla, y mesa indicado en plano Se deberá respetar la distribución de dichos elementos, según lo indicado en  Plano


Provisión de escritorio Tipo L144 línea XXV-R de TEMPO, con cajonera, 144x70.6x74.5cm.

Provisión de silla operativa modelo AP 50, 50x48x81cm. 
ARTÍCULO 41º. MODULOS DESPLAZABLES DH SYSTEMS: Sistema de Archivo y Almacenamiento Deslizante Mecánico tipo “D.H.Systems” o  “ACECO” o de calidad similar, compuesto de módulos (cuerpos) constituido por cuadros confeccionado en chapa de acero doblada, con espesores de 1,5mm y 1,21mm, con orificios ovalados por cada 25mm, permitiendo ajustes de altura de los componentes internos, por sistema de encastre, prescindiendo del uso de herramientas. Posee paneles frontales en chapa de acero doblada, con un espesor de 0,91mm.
Todos los módulos dobles poseen un panel central estructural y divisor de compartimentos  del módulo confeccionado en chapa de acero de BWG 20 para evitar que el material de guardado se deslice hacia atrás. Este elemento, aparte de otorgarle rigidez a los módulos, evita cualquier tipo de desajustes de ¨Riendas¨ reguladoras de tensión.

Toda la estructura del Archivo Deslizante y sus componentes son protegidos por un tratamiento anti-ferroso a través de procesos de fosfatización por spray y pintura a base de resina en polvo híbrido, por proceso electrostático en color gris claro, semi-opaco.

Entre los cuerpos, las batentes de goma evitan choques, accidentes con las manos del operador y protegen contra el polvo. El archivo se mueve mecánicamente por volantes anatómicos, en ejes de acero macizo con ruedas macizas en hierro fundido y rodamientos blindados auto-lubricantes, sobre rieles ergonómicos en forma de “W”, no siendo necesario el uso de plataformas.

Carro: Fabricado en chapa de acero doblada con 1,90 mm de espesor, estructurado en perfiles de acero con un espesor de 1,5 mm.

Estructura: Estructura modular compuesta por cuadros perfilados con orificios ovalados por cada 25 mm confeccionados en chapa de acero doblada con espesores de 1,5 mm y 1,21 mm, para encastre de componentes internos, estos cuadros siendo fijados al carro, en ellos se adaptan los elementos definidores de cada módulo, o sea, panel frontal y trasero, retaguardia, cerramiento superior (techo) y fondo ( piso )

Panel central: Panel central estructural y divisor de compartimentos ( no es necesario el uso de ¨Riendas¨) del modulo confeccionado en chapa de acero de BWG 20 para evitar que el material de guardado se deslice hacia atrás. Este elemento, aparte de otorgarle rigidez a los módulos, evita cualquier tipo de desajustes de ¨Riendas¨ reguladoras de tensión.

Piso de los módulos (fondo): Confeccionado en chapa de acero doblada con un espesor de 0,75mm, proyectada estructuralmente como base (fondo), de los carros; en los módulos de los archivos, pudiendo soportar hasta 120 kg.

Techos: Techos en chapa de acero BWG 22, plegados y matrisados.

Batentes laterales: Paneles laterales de estantes, de piso a techo interno de módulos construidos en chapa BWG 20 para evitar deslizamientos laterales del material de guardado.

Ejes: Fabricados en acero carbono macizo y “rígido” Æ 20 mm, fijados a las bancadas de la rueda por tapas de acero y chaveta.

Ruedas: Macizas acero de Æ 100 mm (externo), son fijadas al eje por chavetas y tapas compensadoras, y sustentadas por un eje y bancadas.

Rodamientos: Compuestos por esferas, fijadas por celdas de acero, con un diámetro interno de 20 mm acoplados a la bancada.

Batentes de goma: Localizadas en las extremidades de los cuerpos (panel frontal y trasero) protegen las manos del operador contra posibles accidentes (según la norma alemana). No permite vanos abiertos entre los cuerpos, cuando el operador cierra el espacio de consulta.

Perfiles de neoprene semi – rígido: Para protección de las manos del operador de acuerdo a normas de seguridad alemanas que además provoca un cerrado lateral para la no penetración de polvo dentro del sistema de archivos.

Porta Etiqueta: En PVC en color negro con un visor en acrílico, fijado en el painel frontal de los Archivos Deslizantes, identificando los cuerpos, por asuntos o productos almacenados.

Panel Frontal: Confeccionado en chapa de acero doblada, con un espesor de 0,75 mm, pintado en color gris claro, con cantos redondeados, estructurado de forma de permitir cuando fuese necesario, la retirada del mismo para mantenimiento del sistema de tracción sin que haya necesidad de retirar el material archivado, la terminación será lisa.

Volante Anatómico: Desarrollado especialmente para Archivos Deslizantes, confeccionado en acero carbono con tres puntas, dotadas de manijas esféricas en madera, reciben pintura en color color negra; facilita el manejo reduciendo aun más los esfuerzos y movimiento de los cuerpos.

Riel del Sistema Deslizante: Confeccionado en chapa de acero carbono zincado, con un espesor de 2 mm y un ancho de 120 mm y perfil de acero trefilado en media-caña, y un ancho de 25 mm; con la finalidad de apoyo y dislocamiento de las ruedas de los cuerpos, para el movimiento del archivo; con doble garra de seguridad en toda su extensión, para evitar accidentes como caída y descarrilamiento de los cuerpos.

Garra de Seguridad: Localizada en la parte inferior de los carros de los archivos deslizantes mecánicos de 430 mm (ancho), fijada en el carro y enganchada a la garra del riel del sistema, evitando accidentes como caídas y descarrilamientos de los cuerpos.

Componentes Internos del Archivo

Los estantes y las gavetas son confeccionados en chapa de acero doblada y espesores dimensionados para cada componente, son fijados a la estructura del archivo, y regulables por un sistema de encastre, pinos de acero (carreteles) por cada 25 mm, prescindiendo del uso de herramientas, pudiendo en caso de ser necesario, que la regulación sea realizada por el propio usuario.

Estante Regulable de 410 mm: Con un espesor total externa de 22 mm es confeccionado en chapa de acero doblada con un espesor de 0,75 mm, con una superficie lisa y  proyectada estructuralmente con doble refuerzo soldado bajo la base, para soportar cargas de hasta 120 kg (opcional 82 kg); regulable en la altura a través del sistema de encastre por pinos de acero prescindiendo del uso de herramientas.

Estante Regulable de 310 mm: Con un espesor total externo de 22 mm es confeccionado en chapa de acero doblada con un espesor de 0,75 mm, con  una superficie lisa y proyectada estructuralmente con doble refuerzo soldado bajo la base, para soportar cargas de hasta 120 kg (opcional 82 kg); regulable en la altura a través del sistema de encastre por pinos de acero prescindiendo del uso de herramientas.

Cuadro Corredizo: Confeccionado en chapa de acero con un espesor de 1,5 mm con refuerzos dobles, desarrollado para almacenar carpetas suspensas, búsqueda lateral y/o frontal (opcional), fijado en rieles corredizos telescópicos, con capacidad para soportar hasta 70 kg, posibilitando alteraciones y remoción, a través de encastres prescindiendo del uso de herramientas, pudiendo en caso de ser necesario, que la regulación sea realizada por el propio usuario.

Gavetas: Confeccionadas en chapa de acero doblada, con un espesor de 0,75 mm proyectadas para soportar cargas de hasta 110 kg, con dimensiones conformes a la especificación; con divisiones por cada 15 mm, para ser dividida transversalmente, de acuerdo con las dimensiones de los items a ser almacenados, pudiendo en caso de ser necesario, que la regulación sea realizada por el propio usuario. Cada gaveta llevará un porta etiquetas en su parte frontal.

Guía Corrediza Telescópica: Fabricada en acero, con una resistencia a la torsión y capacidad para cargas hasta 70 kg, con un sistema de traba para que el riel no se disloque con el movimiento del archivo, posibilitando fácilmente la alteración y remoción por encastres prescindiendo del uso de herramientas. Atiende a las normas Internacionales, BIFMA (USA), DIN (ALEMANIA), FIRA (U.K.) y JIS (JAPON), con calidad ISO 9001, pudiendo en caso que sea necesario, que la regulación sea realizada por el propio usuario.

Sistemas de tracción:

Tracción para módulos de hasta 4 mts de profundidad: El movimiento es realizado a través del sistema de tracción por una cadena de acero en engranajes de acero (paso de ½”) conectadas a ejes de acero macizo y ruedas, estructurado sobre rieles ergonómicos de acero carbono zincado, en forma de “W”.

De esta forma, el sistema permite mover varios cuerpos con un mínimo esfuerzo.

Cerraduras y trabas:

Traba General: Traba todo el conjunto, no permitiendo la abertura del vano de consulta, a través de una barra de acero vertical, con altura de 700 mm instalada frente de la estructura del panel frontal y con fijación en el propio piso. Acompaña 02 llaves tetra.

Traba Individual: Dispositivo acoplado al volante, que traba los módulos individualmente, debiendo ser trabado o destrabado manualmente, cuando en la entrada o salida del espacio de consulta, proporcionando seguridad al usuario.

Pintura: La estructura del archivo en chapa acero y sus componentes, son protegidas por tratamiento anti-ferroso a través de procesos de fosfatización por spray, siguiendo por una estufa de secado y a continuación en una cabina de pintura a base de resina en polvo híbrido (epóxi), por proceso electrostático en color gris claro semi opaco, finalizando el proceso en otra estufa de secado, sin ningún contacto manual.
 RUBRO XX: SEÑALETICA

ARTÍCULO 42º. ARTICULO ANULADO

RUBRO XV: PARQUIZACIÓN

ARTÍCULO 43º. ARTICULO ANULADO
RUBRO XXII: INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO

ARTÍCULO 44º. ARTICULO ANULADO
RUBRO XXIII: INSTALACIONES CONTRA INCENDIO

ARTÍCULO 45º. ANULADO

RUBRO XXIV: INSTALACIONES SANITARIA
INSTALACION SANITARIA INTERNA

ARTÍCULO 46º. REQUISITOS Y CONDICIONES VARIAS DEL PRESENTE RUBRO: 
Las cañerías de aguas y desagüe deberán acoplarse a lo existente a los baños según se emiten planos.
Todos los materiales a emplearse en la obra sin excepción, serán de probada calidad según normas IRAM o ISO, con sello de conformidad., de marca y calidad reconocida, cualquiera fuere la ubicación de la obra. 

En este tipo de trabajo de remodelación los trabajos de instalación sanitaria se modificaran de acuerdo al desplazamiento de los artefactos,  ya que en  actualmente la instalación baño de decanato se deberá sustituir artefactos nuevos. 
ARTÍCULO 47º. MATERIALIDAD DE LOS TRABAJOS 

Normas para materiales y mano de obra.

Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM e ISO, para todos los  materiales.


Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo y mecánico y dinámico resistente.

· La instalación de Agua fría, a fin de abastecer el  baño de decanato proyectado, se ejecutará con cañerías de polipropileno tricapa aprobados, Aqcua System, Coestherm o Saladillo H3 termofusión, unidos por termofusión, los cambios de dirección se harán con curvas. Se colocará una llave de paso la línea alimentación. 

· La Provisión de materiales e instalación de Desagües Secundarios incluye la provisión y ejecución de todas las cañerías necesarias para el correcto funcionamiento de los desagües secundarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Toda la instalación, se ejecutará con cañerías de polipropileno con unión deslizante por o'ring de doble labio,  Awaduct, Duratop ó IPS desagüe. Se ejecutará lo especificado en los planos. 
ARTÍCULO 48º.  DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS : 

La provisión de agua fría se realizara de la batería de baños sanitarios anexos, la cual se encuentra directa.

Instalaciones de Agua Fría 
· Instalaciones de Agua Fría: La provisión de agua corriente se ejecutará según plano de instalaciones sanitarias, desde la red (punto que se indica en plano) y con cañería  y accesorios de material y características técnicas indicadas en el articulo correspondiente. Los cambios de dirección se harán con curvas. Se colocará una llave de pasos para cada derivación.
Instalaciones de Desagüe Cloacal secundario 
· La instalación de desagües cloacales incluye la provisión y ejecución de todas las cañerías necesarias para el correcto funcionamiento de los desagües de todos el sistema. Se ejecutará con cañerías de polipropileno con unión deslizante por o'ring de doble labio,  Awaduct, Duratop ó IPS desagüe. Se ejecutará las cámaras, Caja de paso, Piletas de Patio tapadas o abierta, embudos de desagote de fuente y de cisterna,  etc. especificadas en los planos.

General p/ las Instalaciones Sanitarias
· Las Instalaciones deberán cumplimentar las pendientes indicadas en planos, las que dictamine la inspección en segunda instancia, y en cualquier caso respetar la mínima establecida en el El Reglamento de la ExObras Sanitarias de la Nación. 
· Las cañerías que quedaren expuestas deberán pintarse:

* Según NORMAS de O.S.N. sobre colores convencionales:

Sistema primario: color bermellón

Sistema secundario: color sepia

Desagüe pluvial: color amarillo

Ventilación y aereación: color verde

* Según NORMA IRAM Nº 2.507 sobre identificación de cañerías:

Agua fría: color verde claro

Agua para incendios: color bermellón

Combustibles líquidos y gaseosos: color amarillo

Cualquier modificación que se desee efectuar por razones constructivas u otro motivo debe comunicarse a la Inspección y se realizará si cuenta con la debida autorización escrita.

ARTEFACTOS
BACHA DE APOYAR : Bacha Persis LWPF. Color blanco
· BIDÉ- INODORO: INODORO LARGO BARI FERRUM

Inodoro Largo

6 litro 

Color blanco

Depósito una descarga con válvula armada DKM6 

Bidé (3 agujeros)

BKM3.- 

·  JUEGO DE ACCESORIOS: FERRUM AJS7 color blanco
· SANITARIOS GRIFERIAS HYDROS FERRUM BARI: Se provera colocar en bacha bidé, inodoro , ducha, grifería adecuada para cada elemento
RUBRO XVI: INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ARTÍCULO 49º. NORMALIZACIÓN: Para todos los trabajos que se especifiquen en el presente pliego regirán las reglamentaciones de la Asociación Electrotécnica Argentina (A.E.A.), la Municipalidad de la Ciudad de Salta y la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Se ejecutarán según lo indicado en los planos que forman parte de la documentación.
En este tipo de trabajo de remodelación los trabajos de instalación eléctrica se modificaran de acuerdo al desplazamiento de los espacios, ya que actualmente la instalación en la secretaria se encuentra con cablecanal, se respetara cada instalación para cada puesto de trabajo. 
Respecto al baño de decanato se deberá sustituir artefactos puntos y tomacorrientes, canalización y conductores de acuerdo a la nueva disposición marcada en el plano de instalación eléctrica 

Con respecto al archivo solamente se mejorara la instalación, cambio de tomacorriente con nueva canalización.-
Normas para materiales y mano de obra.


 Según la remodelación todos los materiales desplazados  serán nuevos y conforme a las normas IRAM, para todos aquello materiales para los que tales normas existen, y en su defecto serán válidas las normas IEC, VDE Y ANSI en este orden.


Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.

ARTÍCULO 50º. INSPECCIÓN: La Contratista deberá presentar un juego de planos conforme a obra, indicándose claramente los recorridos de cablecanal  y conductores con sus correspondientes especificaciones, al igual que llaves, tomas, cajas de paso, tableros, etc. 


La instalación deberá ser entregada con corriente y aprobada por la Inspección y/o la Dirección General de Obras y Servicios, debiendo efectuar la Contratista las tramitaciones necesarias para la conexión ante el organismo suministrador de energía eléctrica, ejecutando los trabajos de acometida con la previa autorización de la Dirección General de Obras y Servicios.


Se deberá agregar al original en papel, un archivo en soporte magnético, interpretable mediante programa CAD (extensión .dwg).


La Contratista solicitará durante la ejecución de los trabajos y con la debida antelación las siguientes inspecciones: 

Una vez pasados la totalidad de los conductores y antes de efectuar la conexión de llaves, tableros, artefactos y accesorios.

Al terminarse la instalación y previo a las pruebas detalladas a continuación.

Pruebas: La Contratista presentará una planilla de pruebas de aislación de todos los circuitos, de conductores entre sí, y con respecto a tierra, verificándose en el acto de la recepción provisoria, un mínimo del 5% de los valores consignados a elección de la Dirección de Obra, siendo causa de rechazo si cualquiera de los valores resultara inferior a los de las planillas.

Los valores mínimos de aislación serán de 300.000 ohm de cualquier conductor, con respecto a tierra y de 1.000.000 ohm de conductores entre sí, no aceptándose valores que difieran más del 10% para mediciones de conductores de un mismo ramal o circuito. Las pruebas de aislación de conductores con respecto a tierra, se realizarán con los aparatos de consumo cuya instalación está a cargo de la Contratista conectados, mientras que la aislación entre conductores se realizará previa desconexión de artefactos de iluminación y aparatos de consumo.

ARTÍCULO 51º. MUESTRA DE MATERIALES:  Con anterioridad a la iniciación de los trabajos la Contratista deberá presentar a consideración de la Dirección General de Obras y Servicios, con el objeto de su aprobación, muestras de cada uno y cada tamaño de los siguientes materiales:


a) Cajas: rectangulares, cuadradas, octogonales, etc.: una de cada tipo a emplear.


b) Cable Canal: un trozo de 0,30m de cada tipo de canalización y un accesorio de cada tipo a emplear, este ítem corresponde a pisoductos y cable canal en general.-


c) Conectores: uno de cada tipo a emplear.


d) Conductores: Un trozo de 0,20 m. de cada tipo y sección con la marca de fábrica.


e) Llaves y tomas: Uno de cada tipo y capacidad.


f) Artefactos de Iluminación: Uno por cada tipo a instalar.

     La totalidad de las muestras presentadas y aprobadas quedarán en poder de la D.G.O. y S. hasta la terminación total de la obra, quien procederá luego a su devolución a la Contratista

ARTÍCULO 52º. MATERIALES A EMPLEAR: 


Cablecanales: Conforme a Norma: IEC-61084-1. Grado de Protección: IP41. Material de Conformación: PVC Rígido Aislante. Resistencia a la Propagación de la Llama:  Autoextinguible según UL94 Grado V0.  Resistencia de Aislación: >100
©. Temperatura de Trabajo: -5ºC a +60º.  Resistencia a la Temperatura: 650ºC (Método de Hilo Incandescente). Para evitar la decoloración y el prematuro envejecimiento del material, posee protección contra la exposición ultravioleta (filtro UV).
Montaje rápido y simple con pocos puntos de fijación, por medio de remaches  insertables a presión en las ranuras de la base, debido a su lograda estabilidad dimensional.

Las  alturas y medidas estarán ubicados en planos.

La cañería proyectada por contrapiso será de PVC.


Cajas: Serán del tipo semi pesado la totalidad de las mismas. Los centros deberán disponer de los correspondientes ganchos para suspensión de los artefactos sólidamente fijados a las cajas, y a las estructuras del techo. Dichos ganchos deben ser de hierro galvanizados. 

Colocación de las cajas: Las llaves de ubicarán a 1,20 m de altura sobre el piso terminado y a 7 cm del contramarco del mismo lado de la cerradura. Los toma corrientes se ubicarán horizontalmente a una altura de 0,40 m sobre el piso terminado sobre el cable canal . 


Conductores: Serán de cobre flexible, con aislación de material plástico antillama, apto para 1000 Vca, con certificado de ensayo en fábrica a 6000 V para cables de hasta 10 mm2 y a 2500 V luego de inmersión en agua por 12 horas para secciones mayores. 
Serán VN 2000 de Pirelli o similar.


Serán provistos en obra en envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otras obras o de rollos incompletos.


En la obra los cables serán debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalación de cables cuya aislación de muestras de haber sido mal acondicionados o sometidos a excesiva tracción y prolongado calor o humedad.


El manipuleo y colocación será efectuado en forma apropiada, usando únicamente lubricantes aprobados, pudiendo exigir la Dirección de Obra se reponga todo cable que presente signos de violencia o maltrato, ya sea por roce contra boquillas, caños o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesiva tracción al pasarlos dentro de la cañería.


Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante terminales o conectores de tipo aprobados, colocados a presión mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal.


Cuando deban efectuarse uniones en las cajas de paso estás serán mediante conectores colocados a presión que aseguren una junta de resistencia mínima, en ningún caso superior a la de un metro de conductor.


Los colores a utilizar serán los siguientes:



a) Fases: R, S y T: Rojo, negro y blanco.



b) Neutro: celeste.



c) Tierra: Bicolor (verde - amarillo), se prohibe expresamente el cable desnudo.



d)  Llaves y tomas: línea modular marca Jeluz o similar.



Siempre se mantendrá el mismo color de aislación para fases y neutros de los distintos circuitos trifásicos o monofásicos

Artefacto QUADRO LED luminaria led de aplicar 

Combina iluminación de gran eficiencia con un alto nivel  de confort visual. Cuerpo de extrusión de aluminio con difusor de policarbonato y equipo driver externo. 
Cantidad : 1 ( baño decanato) 
ARTÍCULO 53º. PLAN DE TRABAJOS:


Las tareas se programarán de manera que su ejecución no entorpezca la operación normal del organismo, que no alterará su ritmo de trabajo normal.


Si ciertas tareas requiriesen la interrupción temporaria de las operaciones de algún sector del organismo o el trabajo fuera del horario referido, se deberá coordinarse su ejecución con el la Inspección de Obra quien decidirá sobre la oportunidad de los mismos. Tales necesidades deberán ser comunicadas con 72 horas de anticipación.
RUBRO XXVI: INSTALACION DE CORRIENTE DEBIL
En este tipo de trabajo de remodelación los trabajos de instalación de corriente debil se modificaran de acuerdo al desplazamiento de los espacios, ya que actualmente la instalación en la secretaria se encuentra con cablecanal, se respetara cada instalación para cada puesto de trabajo. 

RED DE DATOS Y TELEFONÍA

ARTÍCULO 54º. ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES:
La obra consiste en la provisión, ejecución e instalación cañerías y accesorios, cajas de paso y derivación, etc. de la instalación para cableado estructurado que deba quedar embutida y exterior en el edificio, según planos.

Se compone de:

· Instalación cajas de PVC rígido para paso y conexión.

· Instalación de cañerías de PVC Rígido de vinculación de las cajas embutidas y de exterior para cajas embutidas de paso y conexión.

· Instalación de cañerías de PVC Rigido  que deban quedar en  la estructura o sobre  cielorraso para la posterior vinculación de toda la instalación.


Como regla general, se dejará en cada cañería embutida y que se vincule posteriormente con cajas embutidas en mampostería, un chicote de 50 cm por sobre la viga o bajo la viga o sobre losa y bajo losa.

Igual criterio se seguirá con las cañerías pasantes por los elementos estructurales, sean estos vigas, columnas o losas y que posteriormente servirán para vincular las cajas embutidas en mampostería.

ARTÍCULO 55º. MATERIALES PERMITIDOS
Sistemas de Cañerías: 

Serán de acero soldado, tipo semipesado, roscado y esmaltado interior y exteriormente. 

Serán de cañería de material aislante plástico rígido según norma (IEC 61386-21), según planos.

Al instalarse la cañería se deberá cuidar que la misma esté perfectamente lisa y cilíndrica, que no tenga contra pendiente debiéndose dar una leve inclinación hacia las cajas. Al efectuarse las curvas los caños no deberán deformarse. El radio interno de las mismas no deberá ser menor de cinco veces el diámetro interno del caño. El número de éstas por tramo no debe superar a dos.

En caso de tener que cambiar la dirección varias veces se colocarán las cajas de paso respectivas. La fijación de cañerías a cajas y tableros deberá realizarse únicamente mediante boquillas y tuercas efectuándose el roscado correspondiente de los caños a fin de garantizar la continuidad eléctrica en la totalidad de la instalación, todo otro tipo de unión deberá ser consultado con Dirección de Obra.
Cajas: 

Serán del tipo PVC. Los centros deberán disponer de los correspondientes ganchos para suspensión de los artefactos sólidamente fijados a las cajas, y a las estructuras del techo. Dichos ganchos deben ser de hierro galvanizados.
Colocación de las cajas: 

Las cajas se colocarán de acuerdo al plano de replanteo de bocas.
Cablecanales: Conforme a Norma: IEC-61084-1. Grado de Protección: IP41. Material de Conformación: PVC Rígido Aislante. Resistencia a la Propagación de la Llama:  Autoextinguible según UL94 Grado V0.  Resistencia de Aislación: >100
©. Temperatura de Trabajo: -5ºC a +60º.  Resistencia a la Temperatura: 650ºC (Método de Hilo Incandescente). Para evitar la decoloración y el prematuro envejecimiento del material, posee protección contra la exposición ultravioleta (filtro UV).

Montaje rápido y simple con pocos puntos de fijación, por medio de remaches  insertables a presión en las ranuras de la base, debido a su lograda estabilidad dimensional.

Las  alturas y medidas estarán ubicados en planos.

La cañería proyectada por contrapiso será de PVC.
INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE TELEFONÍA 
ARTÍCULO 56º. ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra, Conducción Técnica y materiales, para dejar en condiciones de funcionamiento correcto la Instalación de Telefonía, se incluyen las siguientes instalaciones:

1. Provisión e Instalación de Teléfonos Fijos.

ARTÍCULO 57º. EQUIPOS A REUBICAR
Teléfonos Fijos


Se proveerá e instalarán 1 (UNO) aparatos telefónicos fijos de mesa/pared, con selector de tono, control de volumen en el auricular y flash rediscado por cada oficina remodelada
RUBRO XXVII: INSTALACION DE GAS

ARTÍCULO 58º. ANULADO

RUBRO XXVIII: CIRCULACION VERTICAL

ARTÍCULO 59º. ANULADO

RUBRO XXIX: INFRAESTRUCTURA

ARTÍCULO 60º. ANULADO
RUBRO XVII: LIMPIEZA DE OBRA

ARTÍCULO 61º. Una vez finalizados los trabajos de toda la instalación, la Contratista tomará especial cuidado de efectuar la limpieza de lo que hubiese ensuciado y reparar todos los desperfectos ocasionados directa e indirectamente. No deberá quedar en la zona, tierra, desperdicios, materiales sobrantes, etc. La zona debe quedar limpia como en el momento de iniciarse los trabajos.
FORMULARIO Nº1
 Sellado de Ley

SOLICITUD DE ADMISIÓN (Ver Art.2º del P.C.P.)

El que suscribe .........................................…………………………actuando en virtud de poderes  a mi conferidos, en nombre y por cuenta de la EMPRESA ………………...............................………… (o actuando en nombre personal); con domicilio especial en ............................................………………….de esta ciudad de ..........................., inscripta en el Registro Nacional o Provincial de Constructores de Obras Públicas, bajo el Nº….……teniendo por Asesor Técnico al Señor..................................…………………..………..... y con matrícula del Colegio o Consejo Profesional de Salta Nº...............…solicita tener por presentada su Oferta a la licitación de la OBRA Nº 012-6 - FACULTAD DE CS. DE LA SALUD

 Reformas Varias
. Para lo cual acompaña la siguiente documentación:
a)
1.-Documentación que acredita la Razón Social de la Empresa;


2.-Escritura Pública de Mandato, etc.


3.-Inscripción en el Registro Público de Comercio, etc.


4.- Certificado y Nº de inscripción al Impuesto al Valor Agregado;


5.- Declaración Jurada de que la Empresa cumple con las disposiciones laborales y previsionales en vigencia

b) Fotocopia del recibo original de haber adquirido el Pliego de Licitación;

c) Garantía del mantenimiento de la Oferta, realizada en........................................................

d) Constancia de habilitación en la Matrícula por el estudio de la propuesta, etc.

e) Certificado de Capacidad Anual de Contratación y Saldo Disponible, expedido  por............................................................................................................................................

f) Antecedentes exigidos en los artículos 6º, 7º, y 8º del PCG

g) Pliego Licitatorio y documentación aclaratoria emitida por la D.G.O. y S., debidamente firmados y sellados por la Empresa en todas sus fojas;

h) Sobre Nº 2 conteniendo la siguiente documentación: La Propuesta; Planilla de Presupuesto de Cotización de Precios; Análisis de precios discriminados y Plan de trabajos y Curva de Inversiones Acumulados.


Expresamente acepto la nulidad de la oferta sin derecho a reclamos de ninguna naturaleza, si la misma y/o documentación mencionada precedentemente adoleciera de errores no salvados, omisiones o deficiencias al cumplimiento de los Pliegos de Condiciones Particulares y Generales.-

...................................................





..............................................

FIRMA DEL ASESOR TÉCNICO




FIRMA DEL PROPONENTE

FORMULARIO Nº2
Sellado de Ley

OFERTA PARA LA CONTRATACIÓN POR  AJUSTE ALZADO sin presupuesto oficial detallado   DE LA OBRA Nº 012-6 - FACULTAD DE CS. DE LA SALUD

 Reformas Varias
.
Esta oferta debe colocarse en sobre cerrado, lacrado, dentro del sobre que contiene toda documentación de la Propuesta)


SALTA, 25 de Junio de 2009

AL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

T. E..M. Hector R. Cristófari
Avda. Bolivia 5150

CIUDAD DE SALTA
El suscrito











por la Empresa de Construcciones denominada






 propone ejecutar la OBRA Nº 012-6 - FACULTAD DE CS. DE LA SALUD

 Reformas Varias
 mediante contratación por el sistema de  AJUSTE ALZADO sin presupuesto oficial detallado  (Completa, entera, de acuerdo a la función, uso y destino para el que ha sido proyectada) de acuerdo al plazo, condiciones, planos y especificaciones contenido en el Pliego de  ésa   Obra,  por  el  monto definitivo de Pesos....................………………… ($....................................................................................................................); o sea un aumento o disminución del................. por ciento; con respecto al presupuesto oficial de $620.000,00 (Pesos, seiscientos veinte mil con  00/100) 
El  monto  neto  de  la  oferta,  según  planillas  de  Presupuesto  y  Cotización  es  de  Pesos............................................................................................ ($.............................................)

Declaro expresamente que conozco en detalle las características que ndicionan la presente licitación, provisión de materiales, condiciones de transporte, mano de obra, el legajo completo de la obra licitada y todo otro factor valorativo e influyente que haya incidido en la libre determinación del monto de mi oferta, la que formulo en base a Cómputo Métrico real y correcto del proyecto básico de la obra.
PLAZO DE EJECUCIÓN: Para la ejecución total de los trabajos se fija un plazo de  (90) noventa días corridos. 
...................................................




..............................................

FIRMA DEL ASESOR TÉCNICO




FIRMA DEL PROPONENTE
MODELO DE PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES

LICITACION Nº.............................    

OBRA Nº 012-6 - FACULTAD DE CS. DE LA SALUD

 Reformas Varias

CONTRATISTA: 












	PLAN   DE   TRABAJO
	ITEM Nº
	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
	IMPORTE DEL ITEM
	DIAS
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	PLAN   DE   INVERSIONES
	DIAS

	
	0
	30
	60
	90
	120
	150
	180
	210

	IMPORTES MENSUALES DE OBRA A EJECUTAR
	PARCIALES
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACUMULADOS
	
	
	
	
	
	
	
	


FIRMA DEL OFERENTE: ..............................................



FECHA:..........................................................................



PLANILLA DE PRESUPUESTOS

Tanto el cómputo, como el listado y cantidades de materiales, es meramente indicativo, por lo que, al ser el sistema de contratación por AJUSTE ALZADO, el Oferente debe realizar su cómputo detallado, listado y cantidades. Estas planillas orientarán  a visualizar correctamente lo planteado para el proyecto. 

	ITEM
	DESCRIPCION
	U.M.
	COMPUTO 
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01
	TRABAJOS PRELIMINARES
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	01.01
	Obrador y cercado, según plano y P.E.T.
	Gl
	
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	 
	
	

	
	
	
	
	
	 
	

	02.
	DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	02.01
	Demolición de Muros
	m3
	
	
	
	

	02.02
	Demolición de pisos en general
	m2
	
	
	
	

	02.03
	Demolición de revoques en general
	m2
	
	
	
	

	02.04
	Demolición de revestimientos en general
	m2
	
	
	
	

	02.05
	Extracción de tabiques en general (Mamparas, , etc)
	m2
	
	
	
	

	02.06
	Extracción de Carpinterías: Puertas y (en Mamposterías) 
	U
	
	
	
	

	02.07
	Extracción de Equipo Sanitario Tipo 1: Inodoros con o sin mochila, Bidet, Mingitorios, Piletas Lavamanos c/ o s/ pedestal, Piletas de cocina, Piletas de Lavar, Bachas.
	U
	
	
	
	

	02.08
	Tratamiento bajo losa
	U
	
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	

	03
	TABIQUES
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	03,01
	Tabique 1/2 Pared Simple de Placa de Yeso tipo Durlock 12,5mm de e=10cm, con estructura c/40cm
	m.²
	
	
	
	

	03,02
	Tabique Pared Simple de Placa de Cemento 12,5mm de e=10cm tipo Superboard, con aislación de lana de Vidrio y estructura c/40cm
	m.²
	
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	04
	CIELORRASOS
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	04.01
	Cielorraso Suspendido de Placa de Yeso tipo Durlock 12,5mm Junta Tomada, con Aislación
	m.²
	
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	05
	REVOQUES
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	 
	Refacción de Revoques
	m.²
	
	
	
	

	05,01
	Revoque grueso Reforzado bajo revestimiento
	m.²
	
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	06
	PISOS – SOLADOS Y ZÓCALOS
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	06,01
	Piso Duetto tiza, según P.E.T.
	m.²
	
	
	
	

	06,02
	Zócalo Duetto Tiza h=10, según P.E.T.
	m.
	
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	07
	CARPINTERÍA
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	 
	Carpintería: Provisión y  colocación de Puertas
	 
	 
	 
	 
	 

	07,01
	Puerta tipo P1
	U.
	
	
	
	

	07,02
	Puerta tipo P2 +PF superior
	U.
	
	
	
	

	 
	Carpintería: Provisión y  colocación Mamparas
	 
	 
	 
	 
	 

	07,03
	Mampara MP1
	U.
	
	
	
	

	07,04
	Mampara MP2
	U.
	
	
	
	

	07,05
	Mampara MP3
	U.
	
	
	
	

	07,06
	Mampara MP4
	U.
	
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	08
	REVESTIMIENTOS
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	08,01
	Revestimiento Duetto Tiza según P.E.T.
	m.²
	
	
	
	

	08,02
	Revestimiento Terre Mix Cemento  según P.E.T.
	m.²
	
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	09
	PINTURAS
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	09,01
	Al látex previa imprimación en muros y tabiques interiores, según plano planilla y P.E.T.
	m.²
	
	
	
	

	09,02
	Interior Al látex en cielorrasos, según plano planilla y P.E.T.
	m.²
	
	
	
	

	09,03
	Al látex previa imprimación en estructura a la Vista, según plano planilla y P.E.T.
	m.²
	
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	10
	VARIOS
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	10,01
	Cartel de Obra
	U.
	
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	11
	EQUIPAMIENTO
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	11,01
	Provisión y colocación de escritorio con cajonera 1.44x 0.70,6 x 74,5, según PET.
	U.
	
	
	
	

	11,02
	Provisión y colocación de Sillas para escritorios
	U.
	
	
	
	

	11,03
	Provisión y Colocación de archivo desplazable DH SYSTEMS
	U.
	
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	12
	INSTALACIONES SANITARIAS
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	12,01
	Instalaciones Sanitarias - Provisión de Agua Fría y Agua Caliente: Provisión e Instalación de Cañerías y accesorios de agua fría y caliente
	Gl.
	
	
	
	

	12,02
	Instalaciones Sanitarias - Provisión e Instalación de artefactos y accesorios
	Gl.
	
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	13
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	 
	trabajo preeliminares
	 
	 
	 
	 
	0,0000

	13,01
	Demolición y extracción  de los conductores existentes  puntos de tomacorrientes e iluminación- llaves e  interruptores 
	m
	
	
	
	

	 
	Instalación Eléctrica - Cables y Cañerías
	 
	
	
	
	

	13,02
	Instalaciones Eléctricas - Cables y Cañerías: Provisión e Instalación de Cables y Cañerías y accesorios de los Circuitos TUG/TUE/IUG/IUE/CS/otros de  TP1
	Gl.
	
	
	
	

	 
	Instalación Eléctrica - Artefactos y accesorios
	 
	 
	 
	 
	 

	13,03
	Instalaciones Eléctricas - Artefactos y accesorios: Provisión e Instalación de Artefactos de Iluminación Nuevos Completo y equipos (Bastidor, tecla, tapa, etc) de puntos de tomacorrientes e interruptores de iluminación y sus correspondientes accesorios (tapas, etc) circuito existente
	Gl.
	
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	14
	INSTALACIONES DE CORRIENTES DÉBILES
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	 
	Instalaciones de Corrientes Débiles - Datos y Telefonía
	 
	 
	 
	 
	 

	14,01
	Provisión e Instalación de las Instalaciones de Corrientes Débiles de Datos y telefonía Interna (Edificio) según PET y según de remodelación en oficinas. 
	Gl.
	
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	15
	LIMPIEZA FINAL DE OBRA
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	15,01
	Limpieza de Obra
	Gl
	
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	PRECIO FINAL:
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	IVA
	21%
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	PRECIO TOTAL:
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	PRESUPUESTO OFICIAL:
	 
	$ 620.000,00
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Cómputo y Presupuesto Actualizado al 13/OCT/2016
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