[image: image1.png]Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nacion




                      ´2017 – Año de las Energías Renovables´

[image: image2.png]VIALIDAD
NACIONAL






DIRECCIÓN NACIONAL

DE  VIALIDAD

11º DISTRITO - CATAMARCA
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
CONTRATACION DIRECTA  N° 05/17
SIN MODALIDAD

OBJETO: CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CAMPAMENTO “LA VIÑITA”.-
- 2017 -

APERTURA: 14 DE MARZO DE 2017
Horario: 11:00 HS.
UNIDAD REQUIRENTE: SECCIÓN SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS
	Nombre del organismo contratante


	DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD


PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

	Tipo: CONTRATACION DIRECTA                                                         Nro: 05/17 

	Clase: ETAPA UNICA

	Modalidad: SIN MODALIDAD




RETIRO DEL PLIEGO Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS

	Lugar/Dirección
	Plazo/Horario

	Dirección Nacional de Vialidad

11º DISTRITO CATAMARCA

San Martín Nº 871 – Catamarca

Oficina: Licitación y Compra
	HASTA LA FECHA: 14 de MARZO de 2017
HORARIO DE PRESENTACIÓN: ANTES DE  LA APERTURA: 10:45 Hs.


ACTO DE APERTURA

	Lugar/Dirección
	Día/Hora

	Dirección Nacional de Vialidad

11º DISTRITO CATAMARCA

San Martín Nº 871 – Catamarca

Oficina: Licitación y Compra
	FECHA DE APERTURA: 14 de MARZO de 2017

HORA: : 11:00 Hs.


ESPECIFICACIONES:

	Renglón N°
	Código de Catalogo
	Cantidad
	Unidad de Medida
	Descripción

	1
	331- 08889- 0003
	1
	N°
	CERRAMIENTO PERIMETRAL SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Ubicación: Campamento “La Viñita”, Ruta Nacional N° 38, km 580,18 – Dpto. Capital, Provincia Catamarca.



Nota: Se adjunta CD con: 

· MEMORIA DESCRIPTIVA

· FORMULARIO DE OFERTA. El mismo deberá presentarse completo, impreso, y firmado por el oferente.
· ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
· NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS. 

Los contratos comprendidos en el reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por el Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, por el citado reglamento y por las disposiciones que se dicten en consecuencia, por los pliegos de bases y condiciones, por el contrato, convenio, orden de compra o venta según corresponda, sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley Nº 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.

ORDEN DE PRELACIÓN. 

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento.

d) El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El pliego de bases y condiciones particulares aplicable.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

CÓMPUTO DE PLAZOS. 

Todos los plazos establecidos en el presente pliego se computarán en días hábiles administrativos.

VISTA DE LAS ACTUACIONES. 

Toda persona que acredite algún interés podrá tomar vista del expediente por el que tramite el procedimiento de selección, con excepción de la documentación amparada por normas de confidencialidad o la declarada reservada o secreta por autoridad competente.

No se concederá vista de las actuaciones, durante la etapa de evaluación de las ofertas, que se extiende desde el momento en que el expediente es remitido a la Comisión Evaluadora hasta la notificación del dictamen de evaluación.

RECURSOS. 

Los recursos que se deduzcan contra los actos administrativos que se dicten en los procedimientos de selección se regirán por lo dispuesto en la Ley Nº 19.549, sus modificaciones y normas reglamentarias. 

NOTIFICACIONES.

Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, se realizarán válidamente por cualquiera de los siguientes medios, indistintamente:

a) por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente,

b) por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulten estar en conocimiento del acto respectivo,

c) por cédula, que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por el artículo 138 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,

d) por carta documento,

e) por otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal,

f) por correo electrónico,

g) mediante la difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, si se dejara constancia de ello en los pliegos de bases y condiciones particulares.

h) mediante la difusión en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones de la Administración Nacional que habilite la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS. 

Cualquier persona podrá tomar vista o retirar los Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y de los pliegos de bases y condiciones particulares, en la jurisdicción o entidad contratante ubicada en calle San Martín Nº 871 – Catamarca – Sección Licitaciones y Compras, de Lunes a Viernes de 07:00 a 13:00 horas, o bien desde la página web de la Dirección Nacional de Vialidad www.vialidad.gov.ar 
En el caso en que el pliego tuviera costo la suma abonada no será devuelta bajo ningún concepto.

En oportunidad de retirar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas. Podrán enviar dicha información mediante correo electrónico a la dirección licitacionesycompras11dto@vialidad.gob.ar
No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado o comprado pliegos en el organismo contratante, no obstante quienes no los hubiesen retirado, comprado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. 

Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberán efectuarse por escrito en calle San Martín Nº 871 – Catamarca – Sección Licitaciones y Compras, de Lunes a Viernes de 07:00 a 13:00 horas, o por correo electrónico a la dirección licitacionesycompras11dto@vialidad.gob.ar hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura.  

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

Las Circulares Aclaratorias emitidas por el Organismo, bien sea de oficio o con motivo de una consulta, serán notificadas con DOS (2) días como mínimo de antelación a la fecha de apertura, a todas las personas que hubiesen retirado el pliego –según corresponda- y en el caso de circulares originadas con motivo de una consulta, también se notificará al consultante.

Las Circulares Modificatorias deberán ser difundidas, publicadas y comunicadas por los mismos medios que hubiera sido difundido el llamado original con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la apertura.

A efectos de emitir una circular modificatoria se prorrogará el llamado original, existiendo entre la publicación de dicha circular y la nueva fecha de apertura la misma cantidad de días que hubiesen transcurrido entre el llamado original y la fecha originaria para realizar la apertura de las ofertas.

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

Las ofertas se deberán presentar en el lugar y hasta el día y hora que determine la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria. 

EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el procedimiento de selección al que se presente, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta.

INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. 

La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se considerará como válida la última propuesta presentada en término. Si no se pudiera determinar cuál es la última oferta presentada en término, deberán desestimarse todas las presentadas por ese oferente.

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. 

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. El plazo de SESENTA (60) días antes aludido se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

La prórroga automática del plazo de mantenimiento de oferta no podrá exceder de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos, y en ese caso, la jurisdicción o entidad contratante la tendrá por retirada a la finalización del período indicado.

Si el oferente, en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, indicara expresamente desde qué fecha retira la oferta, la Administración la tendrá por retirada en la fecha por él expresada. Si no indicara fecha, se considerará que retira la oferta a partir de la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta en curso.

El oferente que manifestara que no mantendrá su oferta quedará excluido del procedimiento de selección a partir de la fecha indicada en el párrafo anterior.

Si el oferente manifestara su negativa a prorrogar el mantenimiento de su oferta dentro del plazo fijado a tal efecto, quedará excluido del procedimiento de selección, sin pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. Si por el contrario, el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento, corresponderá excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantía de mantenimiento de la oferta.

Con posterioridad a la notificación del acto de adjudicación, el plazo de mantenimiento de oferta se renovará por DIEZ (10) días hábiles. Vencido éste plazo sin que se hubiese notificado la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sea aplicable ningún tipo de penalidad ni sanción.

REQUISITOS DE LAS OFERTAS. 

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Deberán ser redactadas en idioma nacional.

b) El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal.

c) Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

d) Los sobres, cajas o paquetes que las contengan se deberán presentar perfectamente cerrados y consignarán en su cubierta la identificación del procedimiento de selección a que corresponden, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura.

e) Deberán consignar el domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

f) La cotización de conformidad con lo estipulado en los artículos siguientes del presente pliego.

g) Deberán indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas alternativas y/o variantes, cual es la oferta base y cuales las alternativas o variantes. En todos los casos deberá existir una oferta base.

h) Asimismo, deberán ser acompañadas por:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación (Articulo 40).

En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto..

2.- Las muestras, en caso de que se requirieran.

3.- Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.

4.- Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010.

5.- Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS a los fines de solicitar el ‘Certificado Fiscal para Contratar’ o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

6.- La restante información y documentación requeridas en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

i) Los oferentes extranjeros además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta la siguiente documentación:

1.- Las personas humanas:

1.1 Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no poseer pasaporte.

1.2. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

2.- Las personas jurídicas:

2.1 Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que rijan la creación de dichas instituciones.

2.2 Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en representación de la entidad respectiva.

2.3 Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

OFERTAS ALTERNATIVAS. 

Además de la oferta base los oferentes podrán presentar en cualquier caso ofertas alternativas. Se entiende por oferta alternativa a aquella que cumpliendo en un todo las especificaciones técnicas de la presentación previstas en el presente pliego, ofrece distintas soluciones técnicas que hace que pueda haber distintos precios para el mismo producto o servicio.

 Se admitirán ofertas alternativas y se podrá elegir cualquiera de las dos o más ofertas presentadas ya que todas compiten con la de los demás oferentes.

OFERTAS VARIANTES. 

Además de la oferta base, los oferentes podrán presentar ofertas variantes. Se entiende por oferta variante aquella que modificando las especificaciones técnicas de la presentación previstas en el presente pliego, ofrece una solución con una mejora que no sería posible en caso de cumplimiento estricto del mismo.

Se admitirán ofertas variante y se podrá comparar la oferta base de los distintos proponentes y solo se podrá considerar la oferta variante del oferente que tuviera la oferta base más conveniente.

COTIZACIÓN. La cotización deberá contener:

1. Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el pliego de bases y condiciones particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el pliego de bases y condiciones particulares.

2.- El precio cotizado será el precio final que deba pagar la jurisdicción o entidad contratante por todo concepto. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir, indefectiblemente, el importe correspondiente a la alícuota del I.V.A.

3.- El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones.
Después de haber cotizado por renglón, podrá efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones o por grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra.

4.- Las micro, pequeñas y medianas empresas y los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad fijados en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares, podrán presentar cotización por parte del renglón, en el porcentaje que se fije en el presente pliego que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total del renglón. Si en el pliego de bases y condiciones particulares no se fijara dicho porcentaje, se entenderá que podrán cotizar el VEINTE POR CIENTO (20%) de cada renglón.

Cuando se admita la presentación de cotizaciones parciales para las micro, pequeñas y medianas empresas y para quienes cumplan con los criterios de sustentabilidad, el resto de los interesados podrá cotizar diferentes precios considerando los diferentes porcentajes de adjudicación posibles, sin perjuicio de que deberán presentar la cotización pertinente por la cantidad total indicada para cada renglón.

En los casos en que el porcentaje de cotización parcial permitido no arrojara una cantidad exacta y por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de entregar dicha cantidad, las cotizaciones deberán ser efectuadas por la cantidad exacta en más o en menos más cercana a la cantidad que resulte de aplicar el porcentaje dispuesto en el pliego de bases y condiciones particulares.

En los casos donde no se permita la presentación de cotizaciones parciales, todos los oferentes deberán únicamente cotizar por la cantidad total indicada para cada renglón.

MONEDA DE COTIZACIÓN. 

La moneda de cotización de la oferta en principio será en moneda nacional, y no podrá referirse, en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor. No se aceptarán propuestas en moneda distinta.

PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. 

Podrán contratar con la Administración Nacional las personas humanas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo siguiente y que se encuentren incorporadas al Sistema de Información de Proveedores, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.

A los fines de dicha incorporación, los oferentes que aún no estén inscriptos al SIPRO, podrán hacerlo accediendo al sitio de Internet de COMPR.AR, como así también consultar o descargar los respectivos formularios de pre-inscripción.
PERSONAS NO HABILITADAS. 

No podrán contratar con la Administración Nacional:

a) Las personas humanas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188.

c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración

Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

f) Las personas humanas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

g) Las personas humanas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.

h) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en dicho registro.

APERTURA DE LAS OFERTAS. 

En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto, se procederá a abrir las ofertas, en acto público, en presencia de funcionarios de la jurisdicción o entidad contratante y de todos aquellos que desearen presenciarlo, quienes podrán verificar la existencia, número y procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos.

Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Si hubiere observaciones se dejará constancia en el acta de apertura para su posterior análisis por las autoridades competentes.

VISTA DE LAS OFERTAS. 

Los interesados que así lo requieran podrán tomar vista de los precios cotizados en las ofertas durante la apertura. Los originales de las ofertas serán exhibidos a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copia a su costa.

En el supuesto que exista un único oferente, se podrá prescindir del cumplimiento del término indicado en el párrafo anterior.

ETAPA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.

Se entenderá por etapa de evaluación de las ofertas al período que va desde el momento en que los actuados son remitidos a la comisión evaluadora, hasta la notificación del dictamen de evaluación.

La etapa de evaluación de las ofertas es confidencial, por lo cual durante esa etapa no se concederá vista de las actuaciones.

CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES. 

Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos:

a) Si fuera formulada por personas humanas y/o jurídicas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas, o a la fecha de adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación.

b) Si fuere formulada por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar con la

ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto en el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquellas o en la adjudicación.

c) Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 68 del reglamento aprobado por Decreto Nº1030/16.

d) Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado.

e) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio. 

f) Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.

g) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.

h) Si contuviera condicionamientos.

i) Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.

j) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.

k) Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido, siempre que ésta fuese exigible.

En los pliegos de bases y condiciones particulares no se podrán prever otras causales de desestimación no subsanables de ofertas.

CAUSALES DE DESESTIMACIÓN SUBSANABLES. 

Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará en todos los casos en el sentido de brindar a la jurisdicción o entidad contratante la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas válidas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad.

La subsanación de deficiencias se posibilitará en toda cuestión relacionada con la constatación de datos o información de tipo histórico obrante en bases de datos de organismos públicos, o que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes.

En estos casos las Comisiones Evaluadoras, por sí o a través de la Unidad Operativa de Contrataciones deberán intimar al oferente a que subsane los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) días, como mínimo.

La corrección de errores u omisiones no podrá ser utilizada por el oferente para alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demás oferentes.

PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. 

Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos:

a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas.

b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario.

d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica.

e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección.

g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena.

i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición.

PRECIO VIL O PRECIO NO SERIO. 

La Comisión Evaluadora, o la Unidad Operativa de Contrataciones en los procedimientos donde no sea obligatorio la emisión del dictamen de evaluación, podrá solicitar informes técnicos cuando presuma fundadamente que la propuesta no podrá ser cumplida en la forma debida por tratarse de precios excesivamente bajos de acuerdo con los criterios objetivos que surjan de los precios de mercado y de la evaluación de la capacidad del oferente.

Cuando de los informes técnicos surja que la oferta no podrá ser cumplida, corresponderá la desestimación de la oferta en los renglones pertinentes.

A tales fines se podrá solicitar a los oferentes precisiones sobre la composición de su oferta que no impliquen la alteración de la misma.

DESEMPATE DE OFERTAS. 

En caso de igualdad de precios y calidad se aplicarán en primer término las normas sobre preferencias que establezca la normativa vigente.

De mantenerse la igualdad se invitará a los respectivos oferentes para que formulen la mejora de precios. Para ello se fijará día, hora y lugar y comunicarse a los oferentes llamados a desempatar y se labrará el acta correspondiente.

Si un oferente no se presentara, se considerará que mantiene su propuesta original.

De subsistir el empate, se procederá al sorteo público de las ofertas empatadas. Para ello se deberá fijar día, hora y lugar del sorteo público y comunicarse a los oferentes llamados a desempatar. El sorteo se realizará en presencia de los interesados, si asistieran, y se labrará el acta correspondiente.

COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. 

El dictamen de evaluación de las ofertas se comunicará, a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido.

IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. 

Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días de su comunicación, previa integración de la garantía de impugnación.

GARANTIA DE IMPUGNACIÓN. 

La garantía de impugnación se constituirá de la siguiente forma:

a) De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el pliego de bases y condiciones particulares.

Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipulados con anterioridad.

b) De impugnación al dictamen de preselección: en los casos de impugnaciones contra la preselección, en las licitaciones o concursos de etapa múltiple, la garantía será por el monto determinado en el pliego de bases y condiciones particulares.

c) En aquellos procedimientos de selección en los que se previera que las cotizaciones pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad contratante, las garantías de impugnación al dictamen de evaluación será establecida en un monto fijo en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

Las garantías de impugnación serán reintegradas al impugnante sólo en caso de que la impugnación sea resuelta favorablemente.

ALTA EN EL PADRON ÚNICO DE ENTES. 

Para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA que administra el MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición Nº 40 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y Nº 19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen.

FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

El acto administrativo de finalización del procedimiento, será notificado al adjudicatario o adjudicatarios y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo.

La adjudicación recaerá sobre la oferta más conveniente para la jurisdicción o entidad contratante. Podrá adjudicarse aun cuando se hubiera presentado una sola oferta.

La adjudicación se realizará por el total de los renglones.
En los casos en que se haya distribuido en varios renglones un mismo ítem, las adjudicaciones se realizarán teniendo en cuenta el ítem cotizado independientemente del renglón en el que el proveedor hubiera ofertado.

En los casos en que se permita la cotización parcial, la adjudicación podrá ser parcial, aun cuando el oferente hubiere cotizado por el total de la cantidad solicitada para cada renglón.

NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA O DE VENTA. 

La notificación de la orden de compra o de venta al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato y será notificada dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación.

Para el caso en que vencido el plazo del párrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificación de la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones.

FIRMA DEL CONTRATO. 

En los casos en que el acuerdo se perfeccionara mediante un contrato, el mismo se tendrá por perfeccionado en oportunidad de firmarse el instrumento respectivo y se deberá notificar al adjudicatario, dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación, que el contrato se encuentra a disposición para su suscripción por el término de TRES (3) días. Si vencido ese plazo el proveedor no concurriera a suscribir el documento respectivo, la jurisdicción o entidad contratante lo notificará por los medios habilitados al efecto y en este caso la notificación producirá el perfeccionamiento del contrato.

Para el caso en que vencido el plazo del párrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificación comunicando que el contrato está a disposición para ser suscripto, el adjudicatario podrá desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato.

En los casos de licitaciones o concursos internacionales, el plazo será de hasta VEINTE (20) días como máximo.

La garantía de cumplimiento del contrato será del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato.

MONEDA DE LA GARANTÍA. 

La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

FORMAS DE GARANTÍA. 

Las garantías a que se refiere el artículo 78 del Reglamento aprobado por Decreto Nº 1030/16 podrán constituirse de las siguientes formas, o mediante combinaciones de ellas:

a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la jurisdicción o entidad contratante, o giro postal o bancario.

b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice el procedimiento de selección o del domicilio de la jurisdicción o entidad contratante. La jurisdicción o entidad deberá depositar el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

c) Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL con posterioridad al 31 de diciembre de 2001. Los mismos deberán ser depositados en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA a la orden de la jurisdicción o entidad contratante, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente. Se formulará cargo por los gastos que ocasione la ejecución de la garantía. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de garantías.

d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la jurisdicción o entidad contratante, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión, así como al beneficio de interpelación judicial previa, en los términos de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación.

e) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la jurisdicción o entidad contratante y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación. Se podrán establecer los requisitos de solvencia que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución. La jurisdicción o entidad contratante deberá solicitar al oferente o adjudicatario la sustitución de la compañía de seguros, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.

f) Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el proponente o adjudicatario tenga en entidades de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al organismo contratante.

g) Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el pliego, no supere la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL ($ 260.000.-). Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.

La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente o cocontratante.

La jurisdicción o entidad contratante, por razones debidamente fundadas, podrá elegir la forma de la garantía en el pliego de bases y condiciones particulares.

Las garantías de mantenimiento de la oferta serán constituidas por el plazo inicial y sus eventuales renovaciones. Todas las garantías deberán cubrir el total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada procedimiento de selección.

EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS. 

No será necesario presentar garantías en los siguientes casos:

a) Adquisición de publicaciones periódicas.

b) Contrataciones de avisos publicitarios.

c) Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS ($ 1.300.000.-).

d) Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS ($ 1.300.000.-).

e) Contrataciones que tengan por objeto la locación de obra intelectual a título personal.

f) Ejecución de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía. En el caso de rechazo el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra o de la firma del respectivo contrato. Los elementos rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados sin, previamente, integrar la garantía que corresponda.

g) Cuando el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos del artículo 8º de la Ley N° 24.156 y sus modificaciones.

h) Cuando el oferente sea un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

i) Cuando así se establezca para cada procedimiento de selección en particular en el manual de procedimientos o en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

No obstante lo dispuesto, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el artículo 104 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, a requerimiento de la jurisdicción o entidad contratante, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.

Las excepciones previstas en el presente artículo no incluyen a las contragarantías.

RENUNCIA TÁCITA. 

Si los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, no retirasen las garantías dentro del plazo de SESENTA (60) días corridos a contar desde la fecha de la notificación, implicará la renuncia tácita a favor del Estado Nacional de lo que constituya la garantía.

ACRECENTAMIENTO DE VALORES. 

La ADMINISTRACIÓN NACIONAL no abonará intereses por los depósitos de valores otorgados en garantía, en tanto que los que devengaren los mismos pertenecerán a sus depositantes.

ENTREGA. 

Los cocontratantes deberán cumplir la prestación dentro de NOVENTA (90) días corridos, de la firma del contrato o recepción de la Orden de Compra, salvo que se establezca expresamente lo contrario en la forma, plazo o fecha, lugar y demás condiciones establecidas en los documentos que rijan el llamado, así como en los que integren la orden de compra, venta o contrato.

PAUTAS PARA LA RECEPCIÓN. 

Las Comisiones de Recepción recibirán los bienes con carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidad de la recepción.

El proveedor estará obligado a retirar los elementos rechazados dentro del plazo que le fije al efecto la jurisdicción o entidad contratante. Vencido el mismo, se considerará que existe renuncia tácita a favor del organismo, pudiendo éste disponer de los elementos. Sin perjuicio de las penalidades que correspondieren, el proveedor cuyos bienes hubieran sido rechazados deberá hacerse cargo de los costos de traslado y, en su caso, de los que se derivaren de la destrucción de los mismos.

La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, a partir de la recepción de los bienes o servicios objeto del contrato. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si la dependencia contratante no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes o servicios se tendrán por recibidos de conformidad.

A los fines del otorgamiento de la conformidad de la recepción, la Comisión interviniente actuará de conformidad con lo dispuesto en el Título III, Capítulo Único del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

EXTENSIÓN DEL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN. 

La extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la jurisdicción o entidad contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la demora y de resultar admisible deberá ser aceptada por la correspondiente Comisión de Recepción.

No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el artículo 102, inciso c), apartado 1 del reglamento aprobado por el Decreto Nº1030/16

En aquellos casos en que sin realizar el procedimiento establecido en el presente artículo el cocontratante realice la prestación fuera de plazo y la jurisdicción o entidad contratante la acepte por aplicación del principio de continuidad del contrato, también corresponderá la aplicación de la multa por mora en el cumplimiento, a los fines de preservar el principio de igualdad de tratamiento entre los interesados.

FACTURACIÓN. Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en la jurisdicción ubicada en calle San Martín Nº 871 – Catamarca – Mesa de Entrada, de Lunes a Viernes de 07:00 a 13:00 horas, lo que dará comienzo al plazo fijado para el pago.

PLAZO DE PAGO. 

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos.

Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

Si se estableciera el pago por adelantado, el cocontratante deberá constituir una contragarantía por el equivalente a los montos que reciba como adelanto.
El pago se efectuará de manera parcial según cronograma de avance de obra establecido previamente.

MONEDA DE PAGO. 

Los pagos se efectuarán en la moneda que corresponda de acuerdo a lo previsto en las disposiciones que a tales fines determine la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.

GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR. 

Serán por cuenta del proveedor el pago de los siguientes conceptos:

a) Tributos que correspondan;

b) Costo del despacho, derechos y servicios aduaneros y demás gastos incurridos por cualquier concepto en el caso de rechazo de mercaderías importadas con cláusulas de entrega en el país;

c) Reposición de las muestras destruidas, a fin de determinar si se ajustan en su composición o construcción a lo contratado, si por ese medio se comprobaren defectos o vicios en los materiales o en su estructura.

d) Si el producto tuviere envase especial y éste debiere devolverse, el flete y acarreo respectivo, ida y vuelta, desde el mismo lugar y por los mismos medios de envío a emplear para la devolución, serán por cuenta del proveedor. En estos casos deberá especificar separadamente del producto, el valor de cada envase y además estipular el plazo de devolución de los mismos, si la jurisdicción o entidad contratante no lo hubiera establecido en las cláusulas particulares. De no producirse la devolución de los envases en los plazos establecidos por una u otra parte, el proveedor podrá facturarlos e iniciar el trámite de cobro de los mismos, a los precios consignados en la oferta, quedando este trámite sin efecto, si la devolución se produjera en el ínterin.

AUMENTOS O DISMINUCIONES. 

El aumento o la disminución del monto total del contrato será una facultad unilateral de la jurisdicción o entidad contratante, hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%).

En los casos en que resulte imprescindible para la jurisdicción o entidad contratante, el aumento o la disminución podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), y se deberá requerir la conformidad del cocontratante, si ésta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato, aún con consentimiento del cocontratante.

CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN. 

Queda prohibida la subcontratación o cesión del contrato, en ambos casos, sin la previa autorización fundada de la misma autoridad que dispuso su adjudicación. El cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato. Se deberá verificar que el cesionario cumpla con todos los requisitos de la convocatoria a ese momento, como al momento de la cesión. En caso de cederse sin mediar dicha autorización, la jurisdicción o entidad contratante podrá rescindir de pleno derecho el contrato por culpa del cocontratante con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato.

En ningún caso con la cesión se podrá alterar la moneda y la plaza de pago que correspondiera de acuerdo a las características del cocontratante original en virtud de lo establecido en las normas sobre pagos emitidas por la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.

CLASES DE PENALIDADES. 

Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes serán pasibles de las penalidades establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el reglamento aprobado por el Decreto Nº1030/16

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. 

Las penalidades no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por la jurisdicción o entidad contratante o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al cocontratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones.

La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de la jurisdicción o entidad contratante dentro de los DIEZ (10) días de producido o desde que cesaren sus efectos.

Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

REVOCACIÓN, MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN. 

La revocación, modificación o sustitución de los contratos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, no generará derecho a indemnización en concepto de lucro cesante, sino únicamente a la indemnización del daño emergente, que resulte debidamente acreditado.

RENEGOCIACIÓN. 

En los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios se podrá solicitar la renegociación de los precios adjudicados cuando circunstancias externas y sobrevinientes afecten de modo decisivo el equilibrio contractual.

CLASES DE SANCIONES. 

Los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes serán pasibles de las sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

CONSECUENCIAS. 

Una vez aplicada una sanción de suspensión o inhabilitación, ella no impedirá el cumplimiento de los contratos que el proveedor tuviere adjudicados o en curso de ejecución, ni de sus posibles ampliaciones o prórrogas, pero no podrán adjudicársele nuevos contratos desde el inicio de la vigencia de la sanción y hasta la extinción de aquélla.

ANEXO I – PLANILLA DE COTIZACIÓN

	Renglón N°
	Código de Catalogo
	Cantidad
	Un.
	Descripción
	Precio Unitario
	Precio  Total

	1
	331- 08889- 0003
	1
	N°
	CERRAMIENTO PERIMETRAL SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Ubicación: Campamento “La Viñita”, Ruta Nacional N° 38, km 580,18 – Dpto. Capital, Provincia Catamarca.

	
	

	TOTAL
	


Son Pesos:………………………………………………………………………………………
Nota: Se adjunta CD con: 
· MEMORIA DESCRIPTIVA

· FORMULARIO DE OFERTA. El mismo deberá presentarse completo, impreso, y firmado por el oferente.
· ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

· NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE.

ANEXO II – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍNDICE 

· Artículo 1°
GENERALIDADES.

· Artículo 2°
DENOMINACION OFICIAL DE LA OBRA.

· Artículo 3°
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

· Artículo 4°
TRABAJOS PRELIMINARES.
· Artículo 5°
REMOCION DE ELEMENTOS EXISTENTES.

· Artículo 6°
MOVIMIENTO DE SUELO.

· Artículo 7°
FUNDACION E IMPERMEABILIZACION.
· Artículo 8°
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO. 
· Artículo 9°
ESTRUCTURA METALICA.
· Artículo 10°
CERRAMIENTO PERIMETRAL.
· Artículo 11°
LIMPIEZA PARCIAL Y FINAL DE OBRA.
ART. 1° - GENERALIDADES


ALCANCES


Las especificaciones técnicas se refieren a disposiciones de carácter general para la ejecución de diferentes rubros involucrados en obras de arquitectura cualquiera sea su destino ubicados en los distintos Campamentos de la Dirección Nacional.


Se complementan con las Especificaciones Técnicas Particulares emitidas para cada obra, con los elementos gráficos de proyecto licitatorio y memorias descriptivas que forman parte de la documentación.


En caso de duda o contradicción, rige el orden de primacía de los documentos de contrato establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares.


La obra comprende la construcción de una rampa de carga y descarga de equipos, la cual también se utilizará como lavadero de vehículos, el cerramiento perimetral del predio en cuanto a a todo lo que sea en estructura de H°A° como así mismo las estructuras Metálicas del Campamento de La Dirección Nacional de Vialidad.


Los trabajos a realizar serán de la obra completa terminada, con el criterio de llave en mano. La obra incluye la provisión de materiales, insumos y mano de obra para la terminación completa de la obra nueva y la refuncionalización de los sectores existentes según se detalla en las presentes especificaciones Técnicas Particulares como en los planos o según en donde lo demande La Supervisión de Obra designada por La Dirección Nacional de Vialidad, las cuales tienen por objeto describir y definir los alcances de la ejecución de las mismas.


Se considera necesaria la visita a obra, previo a la cotización de los trabajos, para una correcta evaluación de los mismos. El Distrito emitirá una constancia que certificara que se ha cumplido con esta exigencia.


Las obras se ejecutarán por el sistema de AJUSTE ALZADO, con arreglo a los planos y demás documentos que sirven de base a la licitación, siendo la suma total fijada en el contrato, invariable, salvo que se introduzcan modificaciones en los planos y especificaciones que representen un aumento o disminución de obras, o por la redeterminación de Precios, s/ Decreto – 1295/02.


El proponente deberá tener en cuenta que la omisión de algún Ítem en el presupuesto del que resulta adjudicatario, no lo eximirá de la obligación de ejecutar la obra prevista, a los efectos de que la misma resulte de acuerdo a su fin.


Si la repartición encontrare errores de significación en determinados Ítems del presupuesto de la oferta, podrá exigir al oferente su corrección dentro de los cinco (5) días de su notificación, debiendo hacerlo por prorrateo o compensación, en la forma que estimare más conveniente y resultaré satisfactoria a juicio de la Repartición.


Tratándose de un contrato por Ajuste Alzado, se deja expresamente aclarado, que esta corrección no modificará en forma alguna el monto total de la oferta, el que servirá de base para su adjudicación.


Para tal rectificación, la Repartición, podrá exigir se justifiquen los valores consignados. El tiempo que emplease el oferente en la corrección de su propuesta, se incrementará al plazo de mantenimiento de la oferta.


DOCUMENTO LICITATORIO


La documentación de licitación incluye un anteproyecto de la obra a nivel de croquis preliminares y planos generales. Los mismos son meramente indicativos y cualquier modificación que requiera para mejora de la funcionalidad de los distintos Campamento, no representará alteración alguna a las condiciones contractuales. 


En él se han fijado posición, dimensiones y materiales de los elementos constructivos compatibles con condiciones arquitectónicas, funcionales, estéticas y de servicios mínimos requeridos por el proyecto y el destino de la construcción.


En este caso, el Contratista desarrollará el proyecto completo conforme con las siguientes pautas y condiciones:


La responsabilidad tanto civil como penal que pudiese tener el Proyecto Ejecutivo es de la Empresa Contratista, siendo a cargo de la misma todas las gestiones tendientes a la ejecución de acuerdo a todas las normativas vigentes para cada uno de los rubros intervinientes por los organismos competentes y la documentación responderá a las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le impusiere la D.N.V. Previo a la presentación de la documentación técnica ejecutiva.


La Empresa Contratista deberá de presentar toda la documentación técnica más los cálculos necesarios para la aprobación de la ejecución del proyecto para así poder avanzar en términos de la ejecución de obra, los mismos serán evaluados por un agente designado por la D.N.V. para su aprobación. Si en algún momento indistintamente del avance de obra, La Supervisión pidiese los cálculos o planos de detalles tanto generales o puntuales según el criterio de la misma supervisión, la contratista deberá de suminístralos sin objeción, en un término no superior a noventa (90) días corridos.


La misma deberá estar totalmente aprobada por la D.N.V. Cualquier diferencia que surgiere entre la realización del Proyecto Ejecutivo con respecto del Proyecto Básico entregado por la D.N.V., no generara derecho a reclamo alguno ni significara alteración a las condiciones del Contrato.


Como complemento al proyecto preparado por la Contratista deberá confeccionar, cuando así sea requerido por Pliegos o por La Supervisión de Obra: estudios y ensayos preliminares y los planos de coordinación de arquitectura (equipamiento, estructuras, instalaciones, mobiliario, etc.) en los que se describirán, en plantas, cortes, vistas y perspectivas: ubicación de elementos funcionales, estructuras, recorridos reales de cañerías, conductos, accesorios, tipos de tendido (plenos, bandejas, embutidos, etc.), servicios conexos, etc., con la precisión de los planos de replanteo. Tal documentación podrá requerirse en cualquier momento, antes o durante la ejecución de las tareas específicas.

PROYECTO EJECUTIVO DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES


Previo a la iniciación de los trabajos, el Contratista procederá a la preparación, confección y presentación de la documentación completa de planos generales, de construcción, instalaciones, servicios conexos (Redes de agua, Gas, Electricidad, sanitarias, etc.) y de detalles del proyecto completo de arquitectura, de estructuras e instalaciones de la obra, ante la D.N.V.. Una vez aprobados serán presentados para la correspondiente aprobación ante el Municipio y los distintos Organismos intervinientes de acuerdo a los distintos rubros que integran la adecuación de las construcciones y la infraestructura de cada uno de los Campamentos, en la jurisdiccional correspondiente, hasta obtener la aprobación final respectiva para que el locador pueda comenzar la obra.


Las condiciones de ejecución del proyecto se ajustarán a materiales, dimensiones, posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, especificaciones generales y particulares, memorias e indicaciones que oportunamente emitiera La Supervisión de Obra, respetando la ubicación de los elementos principales y accesorios o trasladándolos buscando en obra mejores distribuciones de recorrido, eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto arquitectónico y los fines perseguidos según memoria descriptiva y especificaciones.


Deberán confeccionarse, cuando así sea requerido por Pliegos o por Inspección, planos de coordinación de equipamiento, estructuras e instalaciones que indicarán, en planta y cortes, todos los elementos componentes de la obra y sus relaciones.


La Inspección de Obra podrá exigir parte de esa documentación en forma de perspectivas o planos de detalles específicos, para mejor comprensión y ejecución. Donde cabe destacar que La Supervisión de Obra podrá requerir cualquier tipo de documentación cuando lo precise.


Durante la marcha de la obra, La Supervisión de Obra podrá en cualquier momento solicitar al Contratista la ejecución de planos parciales de detalles como así también los cálculos respectivos de cada instalaciones (Cálculos y Planillas de Estructura, Cálculos de Instalaciones, Gas, Eléctrica, Sanitaria, etc.-) a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a instalarse.


El Proyecto Ejecutivo incluye la responsabilidad de la Empresa de realizar las gestiones necesarias tendientes a la aprobación final de toda la adecuación y si fuere necesario ante los distintos prestadores de servicios y/u organismos intervinientes, aún los correspondientes a Controles de Calidad.


En caso de que cualquiera de los Organismos intervinientes requiera la ejecución de Redes y/o tendidos desde los mismos lo indiquen desde los puntos desde donde suministrarán los servicios, los trabajos de Proyecto de Extensión de Redes y la Obra correspondiente, serán ejecutados por la Contratista conforme a todas las normativas y reglamentaciones vigentes, ya sean Municipales, Provinciales y/o Nacionales, sin que ello signifique alteración alguna a las condiciones contractuales, motivos por los cuales deberán ser requeridas las factibilidades correspondientes previo a la realización de la propuesta de la Empresa.


Así mismo la Empresa será responsable de realizar todas las gestiones necesarias en caso de modificaciones de redes que deban ser realizadas por los prestadores de servicio, de acuerdo a las normativas vigentes, tendientes a la ejecución de los trabajos en los tiempos previstos en los plazos contractuales. 


PROFESIONALES


La documentación del proyecto ejecutivo será confeccionada y refrendada por profesionales habilitados por el Colegio o Consejo Profesional respectivo y que acrediten antecedentes en el área específica, estando a cargo de la Empresa todas las erogaciones correspondientes ante los Organismos competentes.


Previo a ejecutar la documentación, la Contratista presentará los antecedentes de los Profesionales a consideración y aprobación de la Dirección Nacional de Vialidad. En caso de considerar insuficientes los antecedentes, presentará nuevas propuestas hasta conseguir la satisfacción de la Administración.


A cualquier efecto, la Administración considerará a los Profesionales como subcontratistas de obra.


El Profesional se pondrá en relación con la Administración para lograr la mejor coordinación entre arquitectura, estructuras e instalaciones. Por ello concurrirá a la Repartición las veces que fuere necesario a efectos de realizar las coordinaciones correspondientes de los distintos trabajos para que la obra sea ejecutada en los tiempos previstos contractualmente, más aun tratándose del reducido tiempo que se cuenta para la construcción en zona de alta montaña. La falta de cumplimiento a estas obligaciones, no dará derecho alguno a reclamar ampliaciones de plazo por parte de la Empresa.


El Profesional no podrá aducir desconocimiento de las exigencias y limitaciones impuestas en lo documentos licitatorios.


DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO


La documentación constará de:


a)
Memoria descriptiva arquitectónica y técnica de la concepción, organización y objetivos de la obra, estructuras e instalaciones y de la Infraestructura necesaria para el correcto funcionamiento de la actividad. 


b) 
Planos de implantación de los distintos edificios y acometidas.-


c) 
Planos generales de proyecto de arquitectura, estructuras e instalaciones, ya sean comunes y especiales (Redes, Servicios Conexos).


d) 
Planos de construcción de arquitectura, estructuras e instalaciones (Escalas 1:50 o menores), documentación de replanteo de todo elemento representable en la escala especificada, tanto de los edificios nuevos como de los edificios existentes susceptibles de modificaciones.


e) 
Planos de detalles, planillas, esquemas y croquis de construcción y montaje de los distintos rubros, tales como estructuras de hormigón armado y/o metálicas, equipamiento específico, depósitos de combustibles, etc.-


f) 
Documentación relativa a distintos compo​nentes de la obra (por ejemplo: casillas, tanques, etc.).


g) 
Planos de cortes, vistas y fachadas, como mínimo dos (2) cortes longitudinales, dos (2) transversales, todas las fachadas de cada uno de los edificios y/o elementos que integren un sector de la construcción en cada uno de los Campamentos y además, todos los que fuesen necesarios a juicio de la Inspección de obra para obtener una correcta información de los trabajos a ejecutar; 


h) 
Para las estructuras y cada una de las instalaciones: memoria descriptiva y de los procedimientos de cálculo, planos generales, de construcción, montaje y de detalles, planillas y esquemas de elementos y piezas componentes de la construcción.


j)
Plan de etapas constructivas prevista dentro de los plazos contractuales.


k) 
Estudios de suelos, ensayos preliminares, análisis e informes de estudio y ensayo de materiales, catálogos, características geométricas, etc. que permitan aclarar la interpretación y materialización de las distintas construcciones.


l) 
Las comunicaciones entre La Supervisión de Obra y Contratista efectuadas al tiempo de ejecución de los trabajos que originaran modificaciones o alteraciones al proyecto.

Legajo Técnico de la obra solicitado por Resolución Nº 1069/91 del Ministerio de  

            Trabajo de la Nación (referido a Salud y Seguridad en la Construcción).


PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACION TÉCNICA


a) La Contratista presentará a La Supervisión de Obra, la documentación técnica del proyecto para revisión o aprobación de la Dirección Nacional de Vialidad.


b) La Dirección Nacional de Vialidad manifestará las observaciones que estime correspon​dan hacerse al contenido o a la forma de la presentación, debiendo el Contratista salvarlas en cualquier caso, sin que ello represente alteración alguna a las condiciones contractuales.


c) Si la Dirección Nacional de Vialidad no se expidiera en un término de tiempo de 15 (QUINCE) días corridos, el Contratista la intimará para que se expida en los próximos 07 (SIETE) días. De no tener respuesta valdrá la aprobación del organismo pertinente.


d) Una vez aprobada la documentación por la totalidad de los Organismos competentes, se entregarán a la Inspección de Obra, tres juegos de copias de planos, planillas y detalles, refrendados por Profesionales, Contratista y la Dirección Nacional de Vialidad, que servirán para la ejecución, dirección y contralor de los trabajos, además del soporte magnético en AutoCAD 2006 o superior, WORD, EXCEL, ADOBE ACROBAT, etc., según corresponda a la documentación.


e) La documentación pertinente a presentar en Municipalidad, otros Entes Gubernamentales, Privados o prestatarias de Servicios, podrá tramitarse en forma contemporánea con los pasos antedichos, siempre que no altere el plan de trabajo integrante del contrato.


FORMAS DE LA DOCUMENTACION TÉCNICA


La forma de presentación de la documentación de proyecto se ajustará a las siguientes características:


Claridad, orden y prolijidad para satisfacer su cometido. Toda la documentación se presentará encarpetada y encuadernada con tapas, foliados y rotulados adecuadamente.


b)
Los formatos de planos y dibujos técnicos se dispondrán conforme con uno de los siguientes formatos:


b1)
Formato IRAM 4504 (de preferencia)



Los gráficos se dispondrán en tamaños A0, A1, A2, A3 o A4


b2)
Formato carátula municipal



En este caso las láminas se ajustarán a las siguientes dimensio​nes:



Tipo
Espacio de dibujo
 Copia recortada
  Hoja sin recortar



CM4
   180 x 300
   240 x 320

 280 x 360



CM3
   540 x 300
   580 x 320

 620 x 360



CM2
   540 x 450
   580 x 470

 620 x 510



CM1
   900 x 600
   940 x 620

 980 x 660



CM0       1260 x 900
  1300 x 920

1340 x 960



Margen o pestaña de borde: izquierdo   

30 mm.







 otros                    
10 mm.


b3) 
Se adoptará un tamaño de láminas de modo que todas las correspondientes a la obra sean iguales.


c)
Los informes, estudios, memorias, planillas, croquis, etc. se presentarán en formatos IRAM A3 o A4, o CM3 ó CM4


d)
Las copias de planos se realizarán mediante cualquier sistema que asegure la inalterabilidad del contenido.


e)
Todos los planos dispondrán sobre el rótulo de espacio para indicar modificaciones, calidad de materiales y notas.


f)
Las presentaciones municipales, a cargo del Contratista, se ajustarán a las normas vigentes del municipio respectivo.


ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DE CONTRATO


Rige lo establecido en la Ley Nro. 13.064 (Ley de Obras Públicas de la Nación).

              CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJOS


No se iniciará ningún trabajo de obra que no cuente con la documentación de proyecto ejecutivo aprobado por la Dirección Nacional de Vialidad y por los Organismos Intervinientes.


Las demoras que por ello se originen serán a cargo de la Contratista. Se presume absolutamente, que los tiempos implicados en la presentación, revisión y aprobación de la documentación se han considerado en el plan de trabajos.


NORMAS Y REGLAMENTOS


El proyecto y la construcción de regirán por las Normas y Reglamentos vigentes para cada rubro en el Ambito Nacional, Provincial o Municipal, los expresamente indicados en las Especificaciones Generales y Particulares y las mismas Especificaciones.


El Contratista deberá atenerse, en todas las obras que ejecute, a las reglamentaciones vigentes de la Municipalidad correspondiente y de cada uno de los Organismos Técnicos Provinciales y/o Nacionales en lo pertinente a las construcciones civiles, instalaciones sanitarias, eléctricas, servicio contra incendio, de gas, Depósitos de Combustibles, Depósitos de Almacenamiento de Residuos derivados de Lubricantes y Combustibles (Ley Nacional Nº24.051 y Provincial Nº5.917) y cualquier otro tipo de obra.


DIRECCIÓN DE OBRA


La Dirección Técnica de Obra, Estructuras e Instalaciones serán ejercidas por profesionales categoría "A", aceptados por la Dirección Nacional de Vialidad, conforme lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, siendo obligación y responsabilidad de la Contratista efectuar todas las tramitaciones accesorias ante los Organismos Jurisdiccionales correspondientes. La Inspección de Obra será ejercida por profesionales designados por la Dirección Nacional de Vialidad.


MARCAS: EQUIVALENCIAS DE MATERIALES, ELEMENTOS O EQUIPOS


Cuando exista la posibilidad, todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la obra tendrán sello de aprobación IRAM o cualquier otra norma que asegure la calidad de los mismos; esta condición es necesaria, pero la aprobación de los mismos será criterio de la Inspección para su aplicación definitiva.


Donde en la documentación técnica se alude a una marca comercial o equivalente, se entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad requerida y exigida.


Tal calidad cubre en todo o parte los siguientes aspectos y propiedades: apariencia y terminación, características físicas, mecánicas y químicas, materias primas utilizadas, control de calidad de fabricación, comportamiento en servicio, apoyo tecnológico o ingenieril de producción, servicio post-venta, provisión de repuestos, garantías, cualidades de uso y mantenimiento.


La Supervisión de Obra decidirá la procedencia o no de la equivalencia entre  materiales, equipos o elementos indicados en la documentación contractual y los que pudieran presentar la Contratista.


A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la Contratista presentará simultáneamente los siguientes elementos:


a)
Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad.


b)
Catálogos de especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de ambos productos, editados por los respectivos fabricantes.


c)
Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fa​bricación y en el control de calidad efectuados por el productor.


d)
Otros elementos de juicio que requiera la Inspección de Obra, tales como certificados de ensayos de laboratorios, certificados de control en fábrica, visita de reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no destructivos, etc.


De no haberse especificado marca, tipo o descripción técnica de elementos que deban incorporarse a la obra, el Contratista presentará tres (3) muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompañando a la misma los documentos indicados en los apartados a), b), c) y d) precedentes, en cuanto corresponda.


La Inspección de Obra podrá aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor corresponda al destino de la construcción, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso, mantenimiento y conservación del edificio según su criterio.


En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, serán los correspondientes a una misma línea de producción, fabricación o diseño industrial, conforme a las especificaciones particulares de cada caso.


MUESTRAS DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN


Todos los materiales y/o elementos necesarios para la ejecución de la obra y en particular de las estructuras, serán de primer uso y de calidad tal que cumplan las exigencias establecidas, no pudiendo emplearse sin la aprobación de la Inspección.


En todos los casos y a expresa solicitud de la Inspección el Contratista informará a ésta lo referente a la procedencia y condiciones de extracción, provisión o elaboración de los materiales y elementos a utilizar, pudiéndose objetar la aceptación de los mismos sin previos ensayos que provocaren demoras innecesarias.


La Inspección podrá tener libre acceso en el momento que estime oportuno, para ensayar o verificar la calidad de los materiales en la etapa de su preparación, almacenamiento o empleo, tanto en la obra como en los obradores o talleres externos.


Todos aquellos materiales o elementos que no se adecuen a las exigencias requeridas, serán retirados inmediatamente de la obra.


Por lo menos Quince (15) días antes a la iniciación de cada trabajo, conforme al Plan de Trabajos Aprobado, el Contratista presentará a consideración de la Inspección para su aprobación, muestras de materiales y elementos a emplearse en la obra: equipamiento, estructuras e instalaciones, los que serán conservados por la Inspección de Obra como prueba de control, no pudiéndose utilizar en la ejecución de trabajos.


Los elementos cuya naturaleza no permita sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte y en caso de que su valor o cualquier otra circunstancia impidan que sean conservados como tales, podrán ser instalados en ubicación accesible, de forma tal que sea po​sible su inspección y sirva como punto de referencia.


En los casos que no fuere posible incorporar las muestras y la Inspección lo requiera, se describirán en memorias separadas acompañadas de folletos, prospectos, visitas a fabricantes o cual​quier otro medio o dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento, estando a cargo de la Empresa los gastos que ello signifique inclusive los viáticos, aun tratándose de incorporación de elementos fabricados fuera de la provincia y/o del país.


La presentación de muestras y su aprobación por parte de la Inspección, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita e implícitamente en las especificaciones y planos.


ENSAYOS DE RECEPCIÓN Y CONTROL


Además de las inspecciones reglamentarias, La Supervisión de Obra requerirá al Contratista realizar todos los ensayos necesarios para demostrar que los requerimientos, especificaciones del contrato, normas y reglamentaciones de aplicación se cumplan satisfactoriamente, para cualquier elemento, material, equipo o insumo de la obra.


La toma de muestras se realizará en todos los casos bajo La Supervisión de Obra, con la presencia de la Contratista o su Representante Técnico o Profesional. Su ausencia no invalidará lo actuado, quedando asentada en el documento que se emita del acto.


El Contratista costeará los gastos de los ensayos y de su personal afectado a cualquier actividad relacionada con ellos.


Para los ensayos de control y recepción, las muestras de los materiales o elementos se tomarán directa​mente de los acopiados en obra.


La toma de muestras se hará en cada caso conforme a normas e instruc​cio​nes IRAM o, en su defecto, de la norma de aplicación respectiva.


La oportunidad de los ensayos de verificación será:


a)
Previo a iniciar los trabajos;


b)
Durante la ejecución de la obra, si cambia la naturaleza o fuente de provi​sión;


c)
Si la fuente de provisión sufre alteraciones importantes;


d)
Periódicamente, al decepcionar en obra nuevas partidas;


e)
Toda vez que la Inspección lo estime conveniente o necesario, a su juicio exclusivo.


Cualquier elemento que resultara defectuoso o no cumpliera con los requerimientos y especificaciones, será removido, reemplazado y vuelto a ensayar a exclusivo cargo de la Contratista hasta su aprobación por Inspección de Obra.


TOLERANCIAS


La perfección y calidad en la terminación de cada trabajo será determinada por juicio exclusivo de La Supervisión de Obra, quedando claramente explicito que la supervisión tendrá la potestad de exigir a la Contratista por un máximo desempeño.


El cumplimiento de estas especificaciones se considerará superado si las mediciones de control quedan acotadas en las tolerancias indicadas a continuación.


OBRAS DE ALBAÑILERÍA Y DE HORMIGÓN ARMADO

a)
Alineaciones horizontales:


Las alineaciones paralelas, diagonales o escuadras que se verifiquen en forma horizontal cumplen las condiciones exigidas en estas especificaciones si:


    * Entre puntos separados hasta 6 metros, se veri​fi​ca una distor​sión o desplaza​miento relativo menor o igual a L/1000.


    * En la longitud total (L) la distorsión es menor a L/1000 ó 25 mm (la que resulte menor).

b)
Alineaciones verticales:


Las alineaciones, paralelas, diagonales, plomadas o escuadras verificadas en planos vertica​les cumplen las condiciones especi​fi​ca​das si:


     *
Entre puntos separados hasta 3 m., la distorsión es menor o igual a l/500 ó 6 mm.


     *
En altura, el desplazamiento relativo entre los puntos verifica​dos es menor o igual de 25 mm y H/500 (lo que resulte menor), siendo H la distancia verti​cal entre esos puntos.

c)
Planitud de superficies y paramentos:


Las superficies planas verticales u horizontales se considera que cumplimentan las exigencias especifi​cadas si al verificar el plano con una regla apoyada sobre él, en cualquier dirección se observa:

   
c1) 
Superficies terminadas (v.g.: enlucidos, cielorrasos, revestimientos, solados, pulidos, etc.).



* La diferencia es de hasta 3 mm en 3 m.



* En la totalidad del lado el alabeo entre dos puntos no supera los 20 mm, ni D/1000. D  es la distancia entre esos puntos.


        
c2)
Superficies de preparación (v.g.: revoques, es​tructura, cielo​rra​sos, hormigón visto, carpeta ali​sada bajo cerámico o parquet, solados, pisos de lajas, etc.)



* La diferencia es de hasta 6 mm  en 3 m.



* El alabeo en el plano total no supera los 30 mm, ni D/500. D es la distancia entre los puntos analizados.



c3)
Superficies en bruto (v.g.: muros a revocar, losas de en​trepi​sos o cubierta, contrapisos, etc.).



* La diferencia es de hasta 15 mm  en 3 m.



* El alabeo en el plano total no supera los valores de tolerancia ("t") de la tabla siguiente:

d)
Sobre dimensiones parciales o totales:



Las dimensiones indicadas en planos y planillas admitirán una tolerancia en más o menos, obtenida de la siguiente expresión:




t (mm) =   2,5 * 3Ö (d [mm]   ó   t=2,5 x (d[mm])1/3

       


t (mm) < = 30 mm.





Dimensión: d

  Tolerancia: t [mm]





   mm


Fórmula
Redondeo





   50


 9,2
 9





  100


11,6
12





  150


13,3
13





  200


14,6
15





  300


16,7
17





  400


18,4
18





  500


19,8
20





  600


21,1
21





  700


22,2
22





  800


23,2
23





  900


24,1
24





1.000


25,0
25





1.200


26,6
27





1.500


28,6
29





1.700


29,8
30




   >
1.700


30,0
30    (límite)


CONSTRUCCIONES METÁLICAS Y DE MADERA


En los trabajos vinculados a construcciones de acero, hierro, aluminio, madera, sean de estructura, carpinterías o herrerías se admitirán las tolerancias dimensionales indicadas en la siguiente tabla:



Dimensión considerada (mm)



mayor de:

hasta:
TOLERANCIA (mm)




1

     3

0,2




3

     6

0,3




6

    20

0,7




20

    50

1,0




50

   120

1,2




120

   400

2,0





400

 1.000

2,5




1.000

 2.000

3,0




2.000

 4.000

4,0




4.000

 8.000

6,0




8.000

12.000

8,0




12.000

------

d/1.500


INSTALACIONES


a) 
Posicionamiento en obra:



Corresponderá en cada caso aplicar las tolerancias fijadas en 01.7.1 y 01.07.2, según corresponda.


b)
Equipos, conductos, conductores:



Las tolerancias admitidas serán las mismas que in​dican las normas IRAM respectivas a cada caso.


ESTRUCTURAS MAL EJECUTADAS


La Inspección de Obra podrá ordenar la demolición de cualquier estructura o elemento que en su construcción no responda al grado de calidad y seguridad establecida en la documentación técnica y reglamentos que conforman el presente pliego.


DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA


Rige lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares.


En el momento de la Recepción Provisoria de la obra, o antes si fuere aceptable, el Contratista entregará a la Administración dos juegos completos de planos, planillas y detalles firmados por Profesionales, Contratista e Inspección de Obra y la aprobación del ente correspondiente, en carácter de PLANOS CONFORME A OBRA.


La documentación será propiedad de la Dirección Nacional de Vialidad. Se entregarán originales en papel alta calidad (90 g/m2) o film poliéster orillados, dibujados o ploteados con tinta para dibujo y Manuales de Uso y Mantenimiento en 2 ejemplares aprobadas por los organismos de control. Toda la documentación técnica CONFORME A OBRA será acompañada del correspondiente archivo DWG,  WORD, EXCEL, ADOBE ACROBAT, etc., según corresponda a la documentación, almacenado en soporte magnético (CD, PER DRIVE, etc.), o cualquier otro dispositivo de alta seguridad. En caso de archivos en AutoCAD, serán realizado desde AutoCAD R2006 o superior. En todos los casos será a cargo del Contratista el costo que ello demande -


CONOCIMIENTO DEL SITIO


El Proponente y luego el Contratista examinará por su cuenta y riesgo y tomará perfecta cuenta del estado en que se encuentra el terreno y la obra como así también las condiciones topográficas existentes y proyectadas.


Deberá compenetrarse de las condiciones en que desarrollará sus activi​da​des, de las construcciones existentes y de las condiciones impuestas por las construcciones linderas.​ Será obligación del Proponente presentar al momento de la apertura de la licitación, la Declaración Jurada de Conocimiento del Sitio y las Condiciones en que se ejecutarán los trabajos.


ESTUDIOS DE SUELOS


La empresa contratista con suficiente antelación al comienzo de la obra deberá realizar un estudio de suelos para fundaciones, el cual como mínimo contendrá la siguiente información:


 
1.
Perfil Geológico y descripción del mismo (mínimo 3 m de profundidad).


 
2.
Nivel de napa freática a fecha del sondeo y por anteceden​tes las posi​bles fluctuaciones y causas que provocan.


 
3.
Ensayos de laboratorio y determinación de:


      

a- contenido de humedad.


      

b- Granulometría, mecánica y/o lavado.


      

c- Ensayo de densidades.


      

d- Límites de Atterberg.


      

e- Clasificación unificada de Casagrande.


      

f- Análisis químicos, sales agresivas y/o solubles.


      

g- En caso necesario Ensayo de compresibilidad, para sue​los finos.


      

h- Ensayo de corte directo o triaxial.


      

i- Resistencia del suelo




Se realizarán ensayos de penetración estándar (S.P.T.), utilizan​do equipo  normalizado THERZAGHI, en la cantidad que indica el Decreto 3614/87 (2 (dos) como mínimo), indicando en esquema de planta la posición de los son​deos.


Determinación de la capacidad resistente última del sistema suelo fundación.


Con los resultados de este estudio se diseñará el sistema de fundación incluyendo la posibilidad de mejoramiento de la capacidad portante mediante ejecución de terraplén.


PLAN DE TRABAJO


Antes de comenzar la obra el Contratista someterá a consideración de la Administración el Plan de Trabajo a desarrollar, detallando la fecha de iniciación y de terminación de cada uno de los ítems especificados en la propuesta, con los porcentajes de incidencia y de avance mensual de obras.


El contratista ajustará el plan de trabajos para la ejecución de la obra, dentro de las previsiones contractuales. El plazo total y los parciales que se hubieren fijado deben cumplirse. Al efecto deberán tenerse en cuenta las Condiciones en que se ejecutarán los trabajos y las condiciones climáticas propias de la zona. A efecto deberá considerarse que dentro de la totalidad de los trabajos, la prioridad estará dada por la terminación de los hangares de equipos en primer grado, debiendo en la formulación del plan de trabajos contemplar esta situación.


En caso de que la Dirección Nacional de Vialidad no encuentre satisfactorio el plan de trabajos presentado, el Proponente y la D.N.V. deben negociar su modificación en términos aceptables para las partes, sin que ello represente alteración alguna a las condiciones contractuales en los aspectos técnicos y económicos.


El Plan de Trabajo se referirá a la totalidad de los ítems consignados en la planilla para la Cotización de Precios discriminados uno por uno. Se expondrá en un diagrama de barras de Gant, será racional y acorde con un normal desarrollo de la obra.


El plantel y equipos necesarios para realizar trabajos, deben ser provistos por el Contratista; su importancia está de acuerdo con la de la obra y la Inspección de la Obra puede, si lo considera necesario ordenar su refuerzo o cambio.


AGUA DE CONSTRUCCIÓN


El agua que se utiliza en la preparación de morteros y hormigones debe cumplir con lo exigido en Reglamento CIRSOC 201, cap.6.


REPLANTEO


El Contratista debe someter a aprobación de Inspección de Obra los puntos de referencia planialtimétricos, sobre los cuales basa el replanteo de la obra a ejecutar, conforme con las indicaciones de los planos. Es de responsabilidad del Contratista proteger dichos puntos de referencia hasta la terminación de la obra.


TRABAJOS FINALES


Comprenden todas las tareas de limpieza de la obra tanto en el interior como en el exterior del edificio y del predio, a saber: acarreo de escombros, eliminación de manchas y suciedad en carpinterías, muros, pisos y vidrios; perfecto funcionamiento de las instalaciones; correcto accionamiento de puertas y ventanas. Comprenden también las instrucciones que imparta la Inspección de Obra al respecto.


Los escombros resultantes de las Demoliciones y de la Limpieza Periódica y Final de Obra, serán retirados de obra y llevados a vaciaderos habilitados por el Municipio correspondiente, teniendo en cuenta la zona donde se realizan las obras y el impacto ambiental que ello genera.


Bajo ningún concepto se aceptará el entierro de los materiales resultantes de la demolición como tampoco su utilización como material de relleno.


El Contratista es el único responsable de los áridos generados, debiendo hacerse cargo en caso de multas o impuestos a pagar.

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA EN OBRA


La Contratista y su Representante Técnico, atenderán en forma continuada la obra. En horas de trabajo permanecerá en Obra un representante de la Contratista, Encargado de Obra, profesional o técnico capaz para recibir y hacer cumplir como dadas a la Contra​tista en persona, todas las instrucciones y observaciones emanadas de órdenes de La Supervisión de Obra o de comunicados de Dirección Técnica y las obligaciones surgidas del contrato.


Entre sus obligaciones está la tramitación ante los organismos pertinentes de los correspondientes permisos de construcción e instalaciones.


Además de lo establecido en el presente pliego, el Representante Técnico asumirá las responsabilidades técnicas correspondientes al Constructor, conforme legislación nacional, provincial y las ordenanzas municipales vigentes.


El Representante Técnico deberá firmar todas las fojas de la propuesta, preparar los Planes de Trabajos y de Inversiones, actuar en los casos en que medien resoluciones de orden técnico entre la Contratista y la Dirección Nacional de Vialidad, tomar conocimiento de las órdenes de la Ordenes de servicio, firmar las Notas de Pedido y las Actas, conformar las mediciones y cómputos para las certificaciones de la obra, firmar los planos conforme a obra, y asumir toda actividad propia de su Representación.


El Encargado de Obra por su parte, deberá estar presente en todos los casos en que medien resoluciones de orden técnico entre la Contratista y la D.N.V., asistir y efectuar el replanteo de la obra, notificarse de las Ordenes de Inspección y de la Dirección Técnica, resolver los problemas técnicos de la obra de acuerdo con la Dirección Técnica, participar en las mediciones de obra, controlar la marcha y ejecución de los trabajos conforme las condiciones contractuales, etc. 


Todas las gestiones mencionadas son sólo enunciativas, pero no limitativas de sus responsabilidades. Las actuaciones del Encargado de Obra serán refrendadas con su firma.


El incumplimiento de sus obligaciones, por parte del Representante Técnico o del Encargado de Obra, harán pasible a la Contratista de multas conforme lo indicado en el Pliego de Condiciones Particulares en cada oportunidad que esto suceda, y su  falta de conducta será tenida en cuenta como antecedente desfavorable en la consideración de la calificación de la Contratista.


Cuando, a juicio de La Supervisión de Obra, el Encargado de Obra no reuniera aptitudes suficientes para vigilarla o dirigirla, o no diera buen cumplimiento a su cometido, la Contratista designará otro Encargado de Obra, a satisfacción de la Inspección.


La D.N.V., podrá exigir que la Contratista acredite profesionales especialistas en determinadas disciplinas, los cuales, conjuntamente con el Representante Técnico y el Director Técnico, avalarán con su firma los informes técnicos referidos a la especialidad.

LIBROS DE OBRA


La Contratista proveerá con anticipación a la Iniciación de la obra, tres (3) libros foliados por triplicado (dos hojas móviles y una fija) que se destinarán a registrar todas las comunicaciones por escrito entre la Inspección de obra  y la Contratista.


Se consignarán por su número de orden y fecha correlativas, indicando emisor y destinatario; toda enmienda o raspadura será debidamente aclarada y testada.-


No tendrán validez las comunicaciones que entre ellos se realizaren verbalmente.


Los Libros de Obra son:


1) Libro de Actas: La Inspección llevará un Libro de Actas, que se destinará al asiento de las actas que se labren en cada etapa de la obra, relativa al cumplimiento sucesivo del contratista a las exigencias del contrato.


2) Libro de Notas de Pedido de la Contratista: por el cual la Contratista dirigirá todos sus pedidos y reclamos, a la Inspección de obra.


3) Libro de Órdenes de Inspección: por el cual la Inspección de obra se comunicará con la Contratista. Toda comunicación relativa a la obra será dada por la Inspección al contratista, mediante Ordenes de Servicio, que serán dadas por escrito y consignadas por su orden de fecha en este libro. Toda enmienda o raspadura será debidamente aclarada, testada y autorizada por la Inspección. Las Órdenes de Servicio tendrán el carácter de obligatorias común a todos los documentos del contrato. Serán dadas dentro de las estipulaciones del mismo y no implicarán modificaciones en las obras ni ejecución de trabajos adicionales, salvo el caso en que se hiciera manifestación expresa de lo contrario, en cuyo caso se procederá de acuerdo a las estipulaciones de las normativas vigentes. Si en opinión del contratista una orden impartida por la Inspección excediera los términos del contrato, al notificarse la misma deberá indicar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes su disconformidad por escrito a través del registro del Libro de Notas de Pedido. La disconformidad que formule el contratista a cualquier Orden de Servicio, no lo exime de cumplirla si ella fuera ratificada por la Inspección. El contratista está obligado a acusar recibo de cada Orden de Servicio y firmarlas cada vez que sea requerido por la Inspección. Caso contrario se le aplicará la multa y/o sanciones que correspondan


Si el contratista no estuviere conforme con una Orden de Servicio de La Supervisión de Obra, formulará su disconformidad por escrito, en el Libro de Notas de Pedido. La misma deberá ser notificada a la Inspección dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la Orden de Servicio respectiva.  Pasado dicho término, el contratista perderá todo derecho a reclamo. Planteada la disidencia en término y si la Inspección mantuviera su criterio, confeccionará una nueva orden de servicio, fundamentada, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al de la notificación de la Nota de Pedido. No será válida ninguna orden, pedido o reclamo que no estuviera anotado en los Libros respectivos. Las notificaciones de divergencias en trámite no dan derecho en ningún caso, al contratista, a suspender los trabajos motivo del contrato.


CUMPLIMIENTO DE ÓRDENES


Salvo aclaración explícita en contrario, se entenderá que las órdenes y comunicaciones asentadas en el libro respectivo estarán dadas dentro de las estipulaciones del contrato y tendrán carácter obligatorio común a todos los documentos del mis​mo, y que no importarán modificación de lo pactado ni enmiendas a trabajos adicionales debidamente aprobados de acuerdo y por el procedimiento establecido en la legislación vigente.


Las partes están obligadas a acusar recibo de cada comunicación y firmarlas cada vez que sea requerido. En caso que la Contratista se negare a recibir Ordenes de la Inspección, se hará pasible  de la  aplicación de multas conforme se especifica en el Pliego de Condiciones Particulares.


Si en la opinión de la Contratista, una Orden de Inspección excediere los términos del Contrato, dentro de los  tres (3) días hábiles siguientes, expresará su disconformidad fundada y por escrito en el Libro de Notas de Pedido.-


Transcurrido ese lapso sin haber hecho uso de ese derecho, la Orden o el Comunicado quedará firme y, por lo tanto, la Contratista no podrá luego efectuar ulteriores reclamos por ese concepto.-


La disconformidad que formule la Contratista a cualquier Orden o Comunicado, no lo exime de cumplirlo  y no dará derecho en ningún caso al contratista, a suspender los trabajos motivo del contrato, si fuera ratificado por la Inspección o por intervención de la Repar​tición.-


Si se negare a ello la Dirección Nacional de Vialidad podrá mandar ejecutar en cual​quier momento a costa de la Con​tratista los trabajos or​denados, deducién​dose el importe resultante del próximo certificado que se le extienda o del fondo de reparo si fuere necesario, además de aplicarse una multa cuyo monto se especifica en el Pliego de Condiciones Particulares.-


SERVICIOS DE OBRA


La Contratista construirá a su cargo las comodidades adecuadas para el personal obrero que se desempeñará en la obra, los locales construidos a ese fin, deberán cumplir las exigencias de la ley y Decreto reglamentario sobre Seguridad e Higiene Industrial, con conservación y limpieza a exclusivo cargo de la Contratista.


DEPÓSITOS Y TALLERES


La Contratista construirá a su cargo los depósitos adecuados y seguros para guardar los materiales acopiados. Los materiales se depositarán y acomodarán en forma adecuada para su estabilidad y resistencia y no se someterán los entrepisos a sobrecargas mayores a las que han sido calculadas. Estará prohibido depositar tierra y otros materiales fuera de la valla del obrador, como así también la limpieza y/o lavado de camiones con mezcladores de hormigón.


Los materiales podrán ser acopiados en sectores previamente convenidos con la Inspección de Obra de manera tal que no afecte el funcionamiento de los Campamentos.


ANDAMIOS Y NORMAS DE SEGURIDAD


Los andamios serán sólidos, cómodos y seguros, se ejecutarán respetando los Reglamentos de Higiene y Seguridad según Resolución 1069/91, permitirán en lo posible la circulación sin interrupción por toda la estructura, tendrán parapeto y tabla rodapié en toda su extensión; y quedará prohibido dejar tablones sueltos, se los atará o clavará para impedir que formen báscula y serán limpiados de clavos y astillas que pudieran incomodar o lastimar. Los andamios no podrán cargarse con exceso y se evitará que haya en ellos cascotes o escombros.


Los andamios de madera serán de elementos de fibras largas cuyos nudos no tomen más de la cuarta parte de la sección transversal ni ubicados en sitios vitales; tendrán las escuadrías necesarias y todos los empalmes y uniones serán muy sólidos. Los andamios metálicos deberán estar en buen estado de conservación, sus elementos se unirán entre sí mediante grampas adecuadas al sistema y sus montantes apoyarán en el solado sobre placas distribuidoras de cargas.


Las escaleras serán resistentes y se atarán y calzarán para evitar resbalamientos; habrá la cantidad suficiente de ellas para dar cómodo acceso a los distintos puntos de la estructura; las escaleras excederán por lo menos un metro del sitio que alcancen, y sus escalones estarán sólidamente ajustados y distanciados no menos de 0,25 m. ni más de 0,35 m.


Las torres para grúas, guinches, montacargas, etc. serán sólidas, armadas rígidamente, arriostradas correctamente sus uniones con empernaduras, con buena escalera en toda su altura y con plataformas sólidas y seguras.


La Contratista deberá adoptar de inmediato las medidas de seguridad que ordene la Inspección de la Obra.


EQUIPOS Y ENSERES


La Contratista usará métodos, equipos, encofrados, y todo tipo de enseres de trabajo en cantidad y calidad que, a juicio de la  Inspección,  aseguren una ejecución y un acabado satisfactorio, y la terminación de la obra dentro de los plazos fijados en el Contrato.


Deberá tener además en cuenta el cumplimiento de normas de Higiene y Seguridad en el trabajo, tales como: Cascos, guantes, calzados, protecciones según correspondiere, etc.


SEGUROS DE TRABAJO DEL PERSONAL DE OBRA


De acuerdo a la Ley 24.557, LA CONTRATISTA, deberá acreditar ante LA SUPRVISION DE OBRA la cobertura de accidentes de trabajo de la totalidad de su personal en relación de dependencia a través de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.). -


Seguro de Responsabilidad Civil: El contratista deberá contratar un seguro de Responsabilidad Civil por el lapso que demande la obra y hasta la recepción definitiva de la misma, que cubra todos los daños y accidentes que pudieren sufrir terceros con motivo de la ejecución de la obra.


SEGURIDAD, HIGIENE Y ACCIDENTES DE TRABAJO


El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las leyes de Accidentes de Trabajo, como se describe en el punto 01-18-9, y de Seguridad e Higiene y sus 
Reglamentaciones vigentes a la fecha de inicio de los trabajos, y todas aquellas disposiciones que se dictaren sobre el particular en el futuro, aun cuando las obras hubieren sido iniciadas.


Así mismo será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suya las obligaciones que de ella se deriven, de acuerdo con lo que establece la legislación vigente.

Será rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en obra botiquines, suficientemente provistos de los medicamentos y elementos de curación que se requieran para los casos de accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir al personal de la Empresa.


AYUDA DE GREMIOS, DERECHOS, SEGUROS Y VARIOS


Es responsabilidad y cargo del Contratista toda la ayuda de gremios necesaria para que los trabajos de subcontratos e instalaciones resulten terminados conforme el uso de los distintos edificios y/o instalaciones que integran los distintos Campamentos, tal se describirá en el Rubro Ayuda de Gremios del presente Pliego de Especificaciones Generales.


Los derechos, seguros y demás obligaciones del Contratista se aplicarán conforme está indicado en las Bases y Condiciones de Contrato.

**********

ART. 2° - DENOMINACION OFICIAL DE LA OBRA


Dejase establecido que la denominación oficial de la obra que integra la presente documentación será la siguiente:

REF. OBRA.: “CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CAMPAMENTO DE LA VIÑITA” 

RUTA NACIONAL N°38 – PROVINCIA DE CATAMARCA

UBICACIÓN: km 580,18 – Av. CIRCUNVALACIÓN – Dpto. CAPITAL

En consecuencia, cualquiera otra denominación, titulo, leyenda, etc., contenida en la documentación que difiera con la indicada precedentemente, queda reemplazada por dicha denominación oficial.

ART. 3° - MEDICION Y FORMA DE PAGO 

Se medirán y pagara el precio unitario de contrato de acuerdo al avance de obra establecido para el los ítems: “CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CAMPAMENTO DE LA VIÑITA” aprobado por La Supervisión de Obra.


Sera de compensación total por las tareas de limpieza y preparación del terreno; replanteo; provisión, transporte y colocación de todos los materiales necesarios; permisos de conexión de servicios; mano de obra; herramientas; equipos y toda otra tarea o trabajo directo y/o indirecto necesario para la ejecución completa del proyecto conforme a la documentación de obra, los planos generales y de detalles, calculo estructural, las especificaciones técnicas generales y particulares y las órdenes de la Supervisión.


Para esta Obra se deja establecido que no se otorgara anticipo financiero y su forma de pago será mediante sistema por “AJUSTE ALZADO”

ART. 4° - TRABAJOS PRELIMINARES

· LIMPIEZA DEL SECTOR A INTERVENIR:


Una vez entregado el predio o sector en que se ejecutarán los trabajos, se procederá a limpiar y acondicionar el mismo a fin de no entorpecer el desarrollo de la obra, para proceder a los trabajos de construcción.


Todos los trabajos se efectuarán bajo responsabilidad y garantía de la Contratista, quien deberá tomar las medidas requerida para seguridad pública y para la de sus obreros.

· CERRAMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO: 


Se considerarán de gran importancia la colocación de cercos o vallas restrictivas y señalación indicando las zonas de peligros para obreros y transeúntes.


Las vallas o cercos deberán considerar las zonas propias de trabajo de los operarios, espacios de maniobra de materiales y posibles circulaciones de transeúntes.

· INSTALACIÓN OBRADOR E INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA OBRA:

La contratista además del cierre de la zona de trabajo, deberá evitar accidentes y daños e impedir el acceso de personas extrañas a la obra. Deberá dotar a la obra de la infraestructura básica para su correcto desarrollo, realizando conexiones de obra referentes a energía eléctrica, agua potable, entre otras consideraciones.


Se deberá  construir de manera provisoria un obrador con todos los trabajos de instalaciones necesarias para asegurar un normal funcionamiento y el acopio de materiales y herramientas en la obra.


Siempre se tendrá en cuenta no alterar y/o perjudicar el normal funcionamiento de las restantes actividades que se desarrollan en el campamento.

ART. 5° - REMOCIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES


Este ítem consta en la remoción de elementos para le ejecución de los item posteriores a este, todos los objetos de removerse de su sitio deberán ser extraído con la mayor integridad física del mismo sin causar daños en la estructura del material.


La contratista tendrá la responsabilidad del daño parcial o definitivo de los elementos a extraer durante la ejecución de la tarea, siendo así la contratista la responsable de realizar un reembolso económico equivalente a un nuevo elemento de iguales o superiores características técnicas. Cabe destacar que el mismo será cotizado por la Supervisión de obra designada por la D.N.V.. 


Todo elemento removido por la contratista deberá ser notificada la supervisión de obra para su inspección durante la ejecución de la tarea y posteriormente depositado en el mismo campamento en el sitio que designe el supervisor de obra.

ART. 6° - MOVIMIENTO DE SUELO

· TERRAPLENAMIENTOS Y DESMONTES


El Contratista deberá efectuar el Desmonte, terraplenamiento y Relle​nos necesarios para obtener una nivelación correcta conforme a las cotas indicadas en el proyecto.


De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serán ejecutados utilizando elementos mecánicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento.


Para estos trabajos, se podrán utilizar tierras provenientes de excavacio​nes, siempre  y cuando las mismas sean limpias de escombros y residuos orgáni​cos; no sean arcillosas y cuenten con la aprobación de Inspección de Obra. Estas tierras se mezclarán con ripio de barrancas y se apisonarán - teniendo un grado óptimo de humedad - por capas sucesivas de un espesor máximo de (20) veinte centímetros, teniendo en cuenta el talud natural de las tierras.


Efectuadas las operaciones de compactación, se deberá obte​ner para cada capa un peso específico aparente seco, igual al 95 % del máximo obtenido con el ensayo normal Proctor.



El Contratista proveerá la realización de los ensayos, a su costo.


Estos ensayos deberán ser realizados por técnicos especia​lizados, provis​tos de los elementos e instrumental adecuado y po​drán realizarse en obra o en laboratorio.

  
Cuando el suelo esté naturalmente muy húmedo se lo trabajará con rastras u otros equipos para que pierda la excesiva humedad. Cuando esté muy seco se procederá a agregar el agua necesaria de manera que la misma quede incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa a compactar.


Los lugares donde no se lograra la compactación requerida, serán recons​truidos a costa del Contratista.



Será responsabilidad del Contratista reparar y mejorar de​bidamente cualquier terraplenamiento que sufra asentamientos, como también los daños producidos en las obras ejecutadas sobre el mismo, hasta el final del plazo de la Garantía de Obra.

El trabajo de compactación del terreno natural o suelo de relleno se realiza en forma mecánica o manual cuando sea imposible utilizar la primera, actuando sobre capas sin compactar de 0.20 m de espesor. El grado de compactación y la humedad alcanzados es de acuerdo a lo indicado en el punto anterior.

El Contratista debe presentar a satisfacción de la Inspección de Obra: plan de trabajos, memoria descriptiva y resultados de comprobación de la compactación del suelo alcanzados previo a la ejecución de los trabajos.

· EXCAVACIONES PARA CIMIENTOS Y BASES DE COLUMNAS

Se ejecutarán las excavaciones necesarias para cimientos de muros y columnas, ajustándose a las cotas y dimensiones fijadas en los planos correspon​dientes y al presente pliego.


Salvo indicación en contrario, las zanjas para fundar ci​mientos de paredes, columnas, etc., serán excavadas hasta encon​trar el terreno de resisten​cia adecuada a las cargas que graviten sobre él, aún cuando los planos no indicaran dicha profundidad.              


El ancho de los cimientos, cuando no hubiera planos de de​talles, será en todos los casos superior en quince centímetros (0,15 m) al espesor de los muros que sustenten.


El fondo de las excavaciones será bien nivelado siendo sus paramentos laterales perfectamente verticales; en caso de no permitirlo la calidad del terreno, tendrán el talud natural del mismo.


El Contratista deberá tener especial cuidado de no exceder las cotas de fundación que se adopten, por cuanto  no se acepta​rán rellenos posteriores con la misma tierra, debiendo en ese caso y por su exclusiva cuenta, hacerlo con el mismo hormigón previsto para la cimentación.


Si la resistencia hallada en algún punto fuera insuficiente, Inspección de Obra determinará el procedimiento a seguir en la cimentación.


Si el terreno no resultara de igual resistencia en todas sus partes, se lo consolidará en todas aquellas que soporten cargas menores, ampliando en éstas las secciones de fundación. En ningún caso la carga que soporte el terreno será mayor que la  admisible 


Inspección podrá exigir del Contratista las disposiciones necesarias para que se efectúen las pruebas de resistencia co​rrespondientes a la base de fundación, pruebas cuyos gastos serán por cuenta exclusiva del Contratista.


El fondo de las zanjas se nivelará y apisonará perfectamente antes de iniciarse la cimentación y todas ellas se protegerán esmeradamente de las infiltraciones de agua de cualquier origen (pluviales, cloacales, por roturas de cañerías, etc.). Cuando por descuido o cualquier otro motivo se inundaran las zanjas, se desagotarán y luego se excavarán hasta llegar a terreno seco.


El espacio entre el muro de cimiento y el paramento de la zanja se rellenará por capas sucesivas, de suelo granular, de espesor máximo de veinte centímetros (20 cm.), las cuales serán apisonadas con pisón de 10 kg..


No se comenzará ningún cimiento sin notificar a Inspección de Obra la terminación de las zanjas correspondientes para que ésta las verifique si lo considera necesario.


En los fondos de todos los cimientos se utilizará un hormi​gón de limpieza de 5 cm. de espesor y perfectamente nivelado.

            Deberá alcanzarse una cota de fundación ubicada 0.70m por debajo del plano de inicio del estrato granular, o donde la calidad del terreno lo permita y proceder al relleno, con hormigón pobre, hasta la cota general del proyecto de las fundaciones. Sobre este hormigón de relleno se apoyará la estructura de fundación prevista.
 
Ante una muy mala calidad del terreno de fundación, se deberá responder con un sistema de fundaciones que garantice un comportamiento satisfactorio ante la ocurrencia de otro evento de origen sísmico. 


Debe entenderse que las cotas fijadas en la documentación que sirvieron de base para la licitación, son aproximadas y sujetas a las verificaciones arriba citadas.


Cuando por cualquier motivo la excavación excediese la cota prevista de fundación, deberá alcanzarse la misma rellenando el faltante con hormigón pobre, en ningún caso la Inspección de Obra autorizará su relleno con suelo compactado. 


Si debido a la interferencia con algún tipo de instalaciones, debe modificarse la cota de fundación de algún elemento, esta modificación correrá por cuenta exclusiva del Contratista.


Salvo causas debidamente justificadas, a juicio de la Dirección de Obra, se dará comienzo a la ejecución de las fundaciones inmediatamente después de la finalización de los trabajos de excavación. De no ocurrir esto, todos los trabajos de conservación de las fundaciones excavadas serán a cargo del Contratista, aún en el caso que deba excavarse por debajo de la cota de fundación establecida, para volver a lograr una superficie de fundación adecuada.

· EXCAVACIONES PARA SUBSUELOS

El Contratista presentará el plan de excavaciones y sistemas de apuntala​miento a Inspección de Obra para su aprobación.


Se convendrá con Inspección los detalles para el más adecu​ado emplazamien​to de las excavadoras mecánicas, la ubicación de las rampas de acceso a los fosos, etc..


Durante la ejecución de las excavaciones se dejará constan​cia de las distintas capas de tierra que se vayan encontrando. El Contratista extraerá muestras de cada una de ellas, las que que​darán a disposición de Inspección.


Si por defecto de precauciones de parte del Contratista ocurrieran desmoronamientos, las tierras se volverán a levantar y se consolidarán nuevamen​te los puntos débiles a expensas de aquél.


El Contratista será en todos los casos el responsable de las consecuencias de estos desmoronamientos. Serán por cuenta del Contratista los desagotes de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que contuvieran las excava​ciones en general y cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, etc., salvo que las mismas hubieran sido imprevisibles.


El Contratista ejecutará la excavación y submuración pre​viendo todos los elementos necesarios para el desagote de la in​filtración de la napa freática, hasta llegar al nivel de funda​ción establecido por el Estudio de Suelos respectivo.


Además deberá prever todos los apuntalamientos necesarios para evitar cualquier tipo de desmoronamien​to. Al respecto se deja perfectamente aclarado que Inspección de Obra está facultada para exigir del Contratista la ejecución de apuntalamientos se​cundarios, no previstos por él, y que a su juicio sean necesa​rios, estando todos los gastos a cargo del Contratista.


Al llegar al nivel de fundación, la excavación deberá ser perfectamente nivelada y compactada. 


Si aparecieran pozos, el Contratista propondrá a Inspección de Obra, la forma de relleno y consolidación. Inspección autori​zará el sistema a adoptar. Los gastos que demanden estos traba​jos, le serán reconocidos al Contratista.

· EXCAVACIONES PARA SUBMURACIONES 


Antes de iniciarse la excavación para submurar, el Contra​tista deberá presentar a Inspección de Obra para sus aprobación, un plan de trabajos relativo a la misma, con el detalle de la forma en que se encararán las tareas, precau​ciones a adoptar, apuntalamiento, protección de los muros existentes y todo otro dato que fuera necesario para asegurar la correcta ejecución del trabajo.

· RELLENOS EN RECINTOS CERRADOS

Se tomarán los mismos recaudos previstos en Terraplenamientos (3-1). Las mezclas de tierra y ripio tendrán un límite líquido menor de (20) veinte y un índice plástico no mayor de (5) cinco.


El suelo de calidad controlada aprobado, será distribuido en capas horizontales de igual espesor suelto, de aproximadamente (20) veinte centímetros para obtener el total de espesor compac​tado especificado. Serán compactados hasta obtener para cada capa un peso específico aparente del suelo igual al 100% del máximo obtenido en el ensayo normal Proctor. El relleno será ejecutado de manera tal que logre las cotas indicadas en los planos o las que en su reemplazo ordene Inspección de Obra.


Antes de proceder a la construcción de contrapisos o sola​dos, Inspección comprobará el grado de compactación, subrasantes de contrapiso, etc...

· RELLENOS EN ZONAS DE JARDINES 


Previa limpieza del terreno, se hará la nivelación corres​pondiente, procediendo a recubrir los espacios destinados a jar​dines, con una capa de suelo vegetal de 0,20 m. (veinte centíme​tros) de espesor, apto para la implantación de césped. El suelo a utilizar en este recubrimiento, será del tipo limo-arenoso, con bajo contenido de arcilla, al cual se adicionará un 10 % de tur​ba.

   
El Contratista suministrará con la debida anticipación, muestras del suelo vegetal que piensa utilizar, a los efectos de lograr una autorización para su empleo en la obra, por parte de Inspección.


Deberá tenerse especial cuidado en la formación de los ta​ludes y empalmes con pavimentos y veredas, en los que el relleno deberá quedar al ras de los mismos.


Se tendrá en cuenta en los lugares que deban contener plan​tas, que la profundidad mínima de tierra vegetal será de 0,40 m. y que en los puntos donde deban colocarse árboles o arbustos, por cada uno de ellos deberá colmarse una excavación de 0,60 x 0,60 x 0,80 m. de profundidad, con la misma tierra.

· EQUIPOS PARA MOVIMIENTOS DE TIERRA

El Contratista arbitrará los medios necesarios para utilizar equipos mecánicos adecuados para los trabajos de Movimientos de Suelos, en calidad acorde con el volumen y Plazo de Ejecución de la presente Obra.

El equipamiento a emplear deberá contar con la aprobación de la Inspección de Obra, comprometiéndose a aceptar las observaciones técnicas que al respecto formule, sin que ello de lugar al reclamo de compensación alguna por los reajustes que se soliciten al equipamiento propuesto.

ART.7° - FUNDACIONES E IMPERMEABILIZACION

· GENERALIDADES

Las dimensiones de la superficie de contacto fundación-suelo deben asegurar la correcta transmisión de las cargas, construyendo el Contratista la fundación, de acuerdo con la documentación de este pliego.

No se permitirá que durante la construcción de fundaciones de hormigón, la armadura entre en contacto directo con el suelo.

Se preverá bajo la superficie de contacto, la construcción de un contrapiso de limpieza en hormigón pobre H-8, de 7cm de espesor.- 

Cualquiera sea el método elegido deberá contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 

Las bases para estructuras de hormigón armado responderán a las características establecidas para recibir las bases de las columnas y pies derechos de pórticos. En caso que fuera necesario, el Contratista realizará a su exclusivo costo la determinación física de las cargas admisibles por el terreno.

La fundación de columnas y tabiques de hormigón armado (y también en obras de hormigón armado cuando así se lo exprese especialmente) se ejecutarán en “Hormigón Armado H17”, mientras que la fundación de muros de mampostería se ejecutará con Hormigón Ciclópeo conforme planilla de morteros y hormigones.

El ancho de los cimientos será en todos los casos 15 cm. más ancho que el muro que soporte, salvo que el ensayo del terreno aconseje aumentar este ancho.

La profundidad mínima será en todos los casos de 0.70 m. por debajo del terreno natural y según la capacidad de la pieza estructural, de la profundidad establecida por el cálculo de estructura y por el nivel de fundación determinado por el Estudio de Suelos respectivo.

Los cimientos a tenerse en cuenta son los siguientes: cimientos para estructuras de H°A°, cimientos para muros y tabiques de mampostería y cimientos sobre elevados, fundaciones para estructura metálica. Con respecto a los sobrecimientos, se realizarán hasta alcanzar las cotas necesarias sobre el cimiento correspondiente y la viga de fundación, y tendrá el ancho de la misma. Se ejecutará con el mismo tipo de H° del cimiento básico y en los casos que deba terminarse con H° visto, se  utilizarán para ello madera de encofrado seleccionado. Dicho sobrecimiento se armará con doble malla de acuerdo a los cálculos estructurales correspondientes.

Con respecto a las impermeabilizaciones, todas las construcciones expuestas a la acción del agua o humedad ya sea del terreno o de cualquier otro sitio llevarán protección contra la humedad, aislándose mediante capas impermeables y aditivos hidrófugos. Los hidrófugos a emplear serán de marca reconocida y cumplirán con lo estipulado en las Normas IRAM N° 1572 (inorgánicos, tipo SIKA 1 o calidad equivalente); serán rechazados todos los impermeabilizantes que no lleguen a la obra en envases cerrados originales de fábrica.


La capa aisladora horizontal será doble y se colocará sobre los cimientos de muros y tabiques en forma continua y unida con las capas verticales. Se hará con una mezcla hidrófuga formada por una parte de cemento, tres partes de arena entrefina y la cantidad proporcional de pasta hidrófuga de marca reconocida anteriormente mencionada. Las cinco primeras hiladas de mampostería, se asentarán con un mortero de cemento (1 cemento, 3 arena gruesa y 1 kg. de material hidrófugo cada 10 litros de agua tipo Sika 1 o equivalente).  


Se deberá respetar las dimensiones y la forma especificada en el plano de detalle.

El hormigón a utilizar en este tipo de fundaciones es Hormigón Ciclópeo de 300 kg de cemento por m3 (H13), con 30% de piedra bola que no superen los 15 cm de diámetro. Todo tipo de hormigón para estructuras estará especificado en planilla de hormigones y morteros, salvo particularidades que contengan los planos de cálculo estructuras.-

· RECONSTRUCCION DE LA CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN EDIFICIOS EXISTENTES.

En los edificios donde se encontraren deterioros como consecuencia de la humedad ascendente, se procederá a realizar la reconstitución de la capa aisladora horizontal. El sistema a emplear se realizará siguiendo las instrucciones del proveedor y de la Inspección de Obra.

· INCORPORADAS A LA MASA DE HORMIGÓN 
En vigas de encadenado y sobrecimientos.



Deberá prepararse el hormigón con un hidrófugo inorgánico de la mejor calidad de plaza, que posea las siguientes caracterís​ticas:


Que plastifique la mezcla anulando la posibilidad de as​censo de agua por capilaridad y evite formaciones musgosas y fungosas; que impida las eflorescen​cias salitrosas y no modifique las condiciones del hormigón. Cantidad: de acuerdo a indicaciones del fabricante.

· AISLACIONES HORIZONTALES 

Para muros y tabiques.
Para realizar la capa aisladora horizontal, deberá prepa​rarse una mezcla como se indica a continuación:


- 1 parte de cemento 


- 3 partes de arena mediana limpia


- El agua a utilizarse contendrá un hidrófugo químico inorgánico de la mejor calidad de plaza (Sika 1 o equivalente), con la dosificación de 1 kg. de pasta en 10 litros de agua, empleándo​se la solución así obtenida como agua de amasado  o según indicaciones del fabricante.

El hidrófugo a utilizar deberá poseer las siguientes carac​terísticas:

-Ser de naturaleza inorgánica y que no se degrade por acción bacteriana con el tiempo.


- Que no afecte el tiempo de fragüe.


- Que no altere las otras capas de mezcla vecinas ni


  hormigones.

     
- Que el mortero preparado con este producto resulte


  impermeable.


- Que reaccione con la cal libre del cemento en hidratación,


  formando compuestos insolubles, que obturen los poros


  capilares del mortero.

Esta mezcla se colocará sobre las vigas de encadenado y se asentarán con ella las cinco (05) primera hiladas de ladrillos; espesor del asiento: 1,5 cm.

En muros a revocar, se utiliza además esta misma mezcla hasta la altura superior de esta quinta, y a filo con el revoque.

Bajo pisos en contacto con la tierra
Con mezcla hidrófuga 


Sobre el contrapiso se colocará una capa aisladora preparada con la mezcla indicada en 4 - 3 - 1, con un espesor de 3 cm. y que formará un solo cuerpo con la capa vertical interior citada en el mismo punto, mediante una unión redondea​da.

· AISLACIONES VERTICALES
Con hidrófugo y asfalto
  


Donde el paramento esté en contacto con la tierra y el des​nivel entre solados o entre terrenos y solado contiguo, exceda de un (1) metro, se interpon​drá una aislación aplicada al paramento y unida a la capa horizontal.

  

  Dicho paramento será revocado con mortero constituido por lo ya especifica​do en 4 - 4 - 1.


El espesor mínimo de este revoque será de un (1) cm.. Pos​teriormente, se aplicarán tres manos de asfalto refinado,según se detalla en 4 - 4 - 2 - 2, con un consumo estimado de 0,75 L/m2 y dos capas cruzadas de velo de vidrio de la mejor calidad de pla​za.

ART. 8° - ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

· GENERALIDADES

Alcance de los Trabajos a Realizar

El Contratista proveerá todos los materiales, mano de obra, equipos e implementos, etc., necesarios para ejecutar completa y correctamente terminadas y de acuerdo a su fin, las fundaciones, las estructuras resistentes accesorias y todo otro trabajo a fin, aún cuando estos no estén específicamente mencionados o no surjan de la documentación provista por el Comitente y/o la Inspección de Obra al momento de la cotización.

Se deja presentado que todas las estructuras necesarias para realizar este ítem, son las contempladas para el cerramiento perimetral y los vanos de los portones de ingreso al campamento.

Documentación de Obra

Las estructuras de Hormigón Armado serán ejecutadas de acuerdo al cálculo y a los planos completos generales y de detalles y demás especificaciones del proyecto a ser elaborados y suministrados por la Contratista, y al presente Pliego, debiéndose respetar la distribución estructural y dimensionamientos consignados en los mismos que previamente sean aprobados por la Inspección de Obra. 

El Contratista procederá a revisar toda la documentación suministrada a la Dirección Nacional de Vialidad y las especificaciones técnicas que forman parte del mismo. En caso de que detectara errores, serán salvados en el cálculo, dimensionado, planos, etc., no siendo ello una causal de reconocimiento alguno ni alteración alguna a las condiciones del contrato.

De no mediar observaciones, se entiende que la documentación de Anteproyecto suministrada por la Dirección Nacional de Vialidad ha sido revisada por el Contratista y cuenta con su aprobación, no pudiendo invocar errores en la misma para eludir la responsabilidad que le corresponde como constructor de las obras.

El Contratista podrá no obstante, si lo considera necesario, someter al juicio de la Inspección de Obra metodologías constructivas que ésta podrá aceptar o rechazar según estime conveniente tanto a los intereses de Comitente como a la calidad y destino de las obras.

En tal caso, deberá presentar el Contratista junto a la alternativa, Memoria de Cálculo justificativa, Planos Generales, Planos de Detalle y Lista de Hierros, como así también especificaciones técnicas detalladas que permitan a la Inspección de Obra juzgar la aptitud de los medios ofrecidos como alternativa.

De todos modos, se deja claramente establecido que el Contratista no tendrá derecho a reclamo alguno de adicionales por imprevistos durante el transcurso de la obra.

Responsabilidad del Contratista

Al presentar su oferta el Contratista reconoce haber estudiado todos los aspectos y factores que incluyen en la ejecución de la obra, como así también la totalidad de la documentación de la misma, aceptándolos de conformidad.

El Contratista asume por lo tanto, su responsabilidad de Constructor de las obras, y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a alguna naturaleza misma de la obra, ni efectuar reclamos contractuales de ninguna especie de estos conceptos.

En virtud de lo expresado en los párrafos anteriores el Contratista deberá prever la provisión de máquinas, equipos, herramientas e instrumental de medición acordes en calidad y cantidad con la magnitud de la obra a realizar.

Queda expresamente establecido que la presentación por parte del Comitente del anteproyecto, no desliga al Contratista de la responsabilidad total por las deficiencias de la estructura, su adecuación al proyecto de montaje de instalaciones y su comportamiento estático. Esta responsabilidad será plena y amplia, con arreglo a las cláusulas de este Contrato y a los correspondientes al Código Civil, leyes y reglamentaciones en vigencia.

El Contratista deberá tomar todas las precauciones y arbitrar todos los medios necesarios para dejar a salvo al Comitente y a la Inspección de Obra de cualquier reclamo, daños y/o perjuicios que deriven de los trabajos que están a su cargo.

El Contratista deberá designar un Representante Técnico profesional matriculado de primera categoría, que lo represente ante el Comitente y la Inspección de Obra por cualquier reclamo, el que recibirá del Contratista toda la autoridad para cumplir y hacer cumplir que las estructuras sean construidas de acuerdo con la documentación técnica y con este Pliego. El profesional designado por la Empresa, deberá estar habilitado por el organismo correspondiente y deberá permanecer en obra durante todas las horas de trabajo.

Normas de Vigencia
En todos los aspectos atinentes a la construcción de las estructuras de Hormigón Armado, recepción y ensayo de materiales, preparación del Hormigón, dosificaciones, relación agua - cemento, toma de muestras para control de calidad, ensayos, encofrados y apuntalamientos, curado, protecciones, reparaciones de hormigón defectuoso, armaduras, recubrimientos, hormigonado, anclajes, desencofrado, etc., así como todo lo relativo al proyecto, cargas, acciones, cálculo de solicitaciones y dimensionamiento de las estructuras de hormigón armado, y en tanto no contradiga a este Pliego, serán de aplicación únicamente los reglamentos, recomendaciones y disposiciones del CIRSOC (Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles), edición de 1982, los que el Contratista deberá conocer y respetar.

En caso de discrepancia sobre interpretación de las normas y/o reglamentos, el criterio sustentado por la Inspección de Obra será de aplicación obligatoria.

Interpretación de Planos

El Contratista será el responsable de la correcta interpretación de los Planos, especificaciones y toda otra documentación técnica para la realización de las obras, y responderá por los defectos que pudieran producirse durante las mismas hasta la Recepción Definitiva de las mismas.

Cualquier deficiencia o error en la documentación técnica, comprobable en el curso de la obra, deberá ser comunicada de inmediato a la Inspección de Obra antes de dar comienzo a los trabajos afectados.

Si en la interpretación de los planos y/o la documentación técnica surgieran dudas o divergencias, la Inspección  de Obra resolverá en cada caso lo que deberá hacerse, siendo de su criterio de aplicación obligatoria y no siendo ello una alteración a las condiciones del Contrato.

El Contratista no podrá, en ningún caso, suspender los trabajos con el pretexto de existen divergencias pendientes.

Unión con Obras Existentes

Para el caso de que las obras objeto de este pliego se deben ejecutarse contiguas a otras existentes con las que deben ser unidas, estará a cargo del Contratista y se considerarán comprendidas sin excepción en su precio los siguientes trabajos:

· La reconstrucción de todas las partes removidas.

· La reparación de todos los desperfectos que a consecuencia de los trabajos se produzcan en la parte existente.

· La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las obras nuevas con las existentes, incluyendo juntas de dilatación horizontal y vertical en todos los pisos. Las juntas de dilatación en pisos serán de acero inoxidables, mientras que las de muros (verticales) podrán ser de chapa DD Nº18, pintadas con pintura horneada.

· Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de ésta cláusula, será de la calidad, tipo, forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares provistos y/o existentes.

· La adopción de todas las medidas de seguridad y metodologías de trabajo a implementar que tienden a evitar daños en las estructuras contiguas así como a las personas y/o a las tareas que se desarrollan en las obras existentes.

· EJECUCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO

Juntas de Trabajo
En secciones donde por el tiempo transcurrido entre dos hormigonados sucesivos o por la importancia que reviste en función de los esfuerzos que soportan se debe usar adhesivo epoxídico, deberá seguirse el siguiente procedimiento:

Preparación de la superficie:

· Se removerá por arenado o picado toda la película o material que no esté satisfactoriamente incorporado a la masa de hormigón, de modo de obtener una superficie limpia, áspera y firme, libre de polvo y material suelto.

· Se aplicará mediante pincel o espátula el adhesivo epoxídico de marca reconocida y aprobado por la Inspección de Obra, cuya formulación sea expresamente la recomendada por el fabricante para ese uso.

· La aplicación deberá hacerse inmediatamente después de preparada la mezcla de resina y endurecedor observando rigurosamente las instrucciones del fabricante.

· Se colará el hormigón nuevo antes de que el adhesivo haya endurecido, durante el tiempo que establezca el fabricante, debiendo tenerse especial cuidado en los tiempos que se necesiten para la terminación del encofrado.

Juntas de Dilatación


En todos los casos, deberá preverse la ejecución de una junta transversal de libre dilatación contra las construcciones existentes. Esta deberá materializarse tanto en las vigas de hormigón de ambos costados laterales, como así también se trasladará a la estructura metálica del techo. Dicha junta debe el contratista proponer la metodología para su materialización.

Insertos y Piezas

El Contratista deberá prever durante la ejecución de las obras la colocación de todos los insertos a dejar embebidos en la masa de hormigón, y que sean necesarios para la fijación de elementos a ser montados con posterioridad a la ejecución de la estructura, como ser: vigas y correas metálicas de entrepisos, carpinterías metálicas, barandas, anclajes para estructura del ascensor, pasamanos, soportes para bandejas, guardacantos, marcos, cajas de instalaciones electromecánicas, bulones de anclaje, anclaje de estructuras metálicas de techo (vigas y correas), pases de conductos de aire acondicionado, etc., según se indique en los planos y planillas de proyecto, garantizándose la precisa posición en cada caso en cuanto a alimentación y nivel.

En el caso que el proyecto prevea asimismo dejar pases en la estructura de hormigón, los mismos recibirán igual trato que los insertos (a efectos de su materialización), esto es, exactitud, precisión, limpieza, etc., debiendo reforzarse los sectores afectados a los mismos, y cuyos detalles deben ser presentados con la documentación técnica aprobada por el municipio previo al inicio de los trabajos.

Hormigonado en Tiempo Caluroso
Para el hormigonado con temperaturas ambiente superiores a 28º C o cuando exista viento seco y cálido el Contratista deberá adoptar todas la recomendaciones indicadas en el Cap. 11.2 ( CIRSOC 201) y sus anexos.

Los sistemas de curado que se utilicen, así como la utilización eventual de medios para disminuir la temperatura de la masa de hormigón fresco, deberán ser presentados con suficiente antelación para su aprobación por la Inspección. Para el hormigonado en tiempos fríos, se utilizarán las normas CIRSOC en los capítulos pertinentes.-

Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas 

oportunas para evitar la evaporación del agua de amasado, en particular durante el transporte del hormigón, y para reducir la temperatura de la masa.

Una vez efectuada la colocación del hormigón se protegerá éste del sol y especialmente del viento, para evitar que se deseque.

Si la temperatura ambiente es superior a los 40ºC o hay viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo que previa autorización expresa del Director de Obra y/o de la Inspección de Obra, se adopten medidas especiales, tales como enfriar el agua, enfriar los áridos, etc.

Previamente al hormigonado la Empresa presentará para su aprobación el plan de ejecución.

El hormigón será vibrado con máquinas adecuadas. No se permitirá el vibrado manual (picado) ni los golpes sobre encofrados o armaduras. 

Los encofrados serán revestidos con compuestos que faciliten el desencofrado, de calidad reconocida y sujetos a aprobación por la Dirección Técnica de la Obra.

El curado tiene por objeto mantener el hormigón continuamente humedecido para posibilitar y favorecer su endurecimiento y fragüe y evitar el agrietamiento de las estructuras.

El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón, mediante riego directo que no produzca deslavado o a través de un material adecuado que no contenga sustancias nocivas para el hormigón y sea capaz de retener la humedad.

El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies mediante recubrimientos plásticos u otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, ofrezcan las garantías que se estimen necesarias para lograr, durante el primer período de endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa.

Se establece como tiempo mínimo de curado, el de siete (7) días consecutivos, contados a partir del momento en que se inició el endurecimiento de la masa.

Hormigonado en Tiempo Frío

En general se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados.

En los casos que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no habrán de producirse deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes de las características resistentes del material.

Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha pérdida de resistencia, se realizarán los ensayos necesarios para estimar la resistencia realmente alcanzada, adoptándose en su caso , las medidas oportunas.

La temperatura de la masa del hormigón, en el momento de verterla en el encofrado, no será inferior a +5ºC.

Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, encofrados, etc) cuya temperatura sea inferior a 0ºC.

El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa, en cada caso, del Director de Obra. Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar las armaduras, en especial los que contienen ion cloruro.

Encofrados y Apuntalamientos

Todos los moldes serán planos, suficientemente rígidos y estancos para soportar en buenas condiciones las operaciones de colado y vibrado del hormigón.

Antes de proceder al llenado de los encofrados, éstos deberán ser aprobados por la Inspección de Obra, debiendo haber sido materializados en un todo de acuerdo al Cap. 12.1.1 a 12.2.1 del CIRSOC 201. En superficies vistas sólo podrá reutilizarse la madera con expresa autorización escrita de la Dirección Técnica de la Obra. Se aconseja en tales casos la utilización de tableros de terciado fenólico, según lo especificado por arquitectura.

Se armarán perfectamente a nivel y a plomo, bien alineados y sin partes alabeadas, desuniones o rajas.

El encofrado se mojará en abundancia dos (2) horas antes de dar comienzo a la tarea de hormigonado, y se mantendrá húmedo hasta el momento mismo del colado.

Los apuntalamientos y ataduras de los moldes se dispondrán de manera que se puedan quitar sin ocasionar golpes o vibraciones. No se admitirá el uso de papel para tapar grietas o separaciones de partes del encofrado.

Todos los bulones o riostras que atraviesan el hormigón para asegurar los encofrados deberán ser retirados completamente de sus vainas y los espacios de las mismas llenado con mortero de cemento y arena. No podrán utilizarse riostras de alambre.

En los encofrados, la superficie de contacto con el hormigón deberá ser lisa y las juntas entre maderas adecuadamente tratadas.

A los efectos de evitar la adherencia con el hormigón, los encofrados serán tratados con materiales apropiados de marca de reconocida calidad en plaza y a satisfacción de la Inspección de Obra, debiendo tener especial cuidado en  todos los casos que no entren en contacto con las armaduras. Previo a la ejecución de revoques, deberá tenerse especial cuidado en retirar restos de materiales desencofrantes que impidan la correcta adherencia de los revoques.

Los sistemas de encofrado adoptados, deberán tener en cualquier caso la resistencia, estabilidad y rigidez necesarias para que no se produzcan hundimientos, deformaciones ni desplazamientos perjudiciales para la calidad del edificio.

Se dispondrán los moldes de modo que puedan retirarse en primer término los costados de columnas, vigas y fondos de losas, antes que los fondos de las vigas.

Par contrarrestar las deformaciones, se dará una contraflecha al encofrado de todas las vigas y losas de gran dimensión. La medida de esta contraflecha, tomada en el centro del elemento, será el equivalente de considerar 2.5mm por metro de su longitud, y disminuirá en forma parabólica hacia los extremos.

Deberá adoptarse el empleo de elementos guías que permitan mantener la uniformidad del espesor de losas, acompañando las contraflechas establecidas. 

Estará totalmente prohibido la utilización de madera, en separadores o partes que vayan a quedar incluidas en el hormigón.

Previamente a la ejecución de los encofrados, la Empresa presentará a la Dirección Técnica de la Obra los planos y cálculos respectivos. Los chanfles indicados en el art. 12.1.4.d. será de  1.5 cm de lado.

Los elementos de unión no deberán afectar las superficies vistas, ni podrán quedar restos de los mismos en las superficies terminadas.

Los encofrados deberán tener previstas las aberturas necesarias para permitir el paso de cañerías, conductos, etc...

Se deberá prestar especial cuidado a la correcta colocación, dentro del encofrado, de todos los insertos, pernos de anclaje y otros elementos que deban quedar embutidos en el hormigón. Estos elementos deberán estar asegurados en su posición de manera que no se desplacen durante el proceso de hormigonado.

Los insertos que servirán de apoyo a las estructuras metálicas, no incluidas en esta etapa de licitación, serán provistos por las empresas que resulten adjudicatarias de tales rubros.

Desencofrado

Para iniciar el desarme de los moldes se esperará a que el hormigón haya endurecido completamente y pueda resistir su propio peso y el de la carga a la que pueda estar sometido durante la construcción. La iniciación del desarme y su ejecución paulatina deberán ser dirigidas personalmente por el Representante Técnico de la Contratista o su capataz general debidamente aleccionado al respecto sobre la secuencia a seguir. En todos los casos de cuidado debe ser consultada  la Inspección de Obra.

En lo que respecta a tiempos mínimos de descofrado será de aplicación obligatoria todo lo que al respecto de este tema determina en el Cap. 12.3 el CIRSOC 201, y serán convenidos entre el Contratista y la Inspección de Obra a contar de la hora y la fecha en que se termine el llenado, datos que el Contratista anotará en un registro especial que será visado por la Inspección de Obra a medida que se vaya practicando.


La Empresa preparará el programa de desencofrado. Todos los puntales estarán equipados  con dispositivos que permitan un descimbramiento suave y seguro, diseñado de tal forma que sea capaz de resistir las cargas de la estructura aún después de iniciado el descenso.


La Empresa deberá solicitar a la Dirección Técnica de la Obra las instrucciones precisas respecto del orden de remoción y de la permanencia del apuntalamiento una vez aflojado. Los plazos de remoción de los encofrados se ajustarán a lo dispuesto en el art. 12.3.2, 12.3.3 y 12.3.4 del Reglamento CIRSOC 201. A modo indicativo se fijan los siguientes plazos mínimos de desencofrado:

· Encofrados laterales de vigas, tabiques y columnas........................
     3 días

· Encofrados de losas, dejando puntales de seguridad ........................10 días

· Fondos de vigas, dejando puntales de seguridad .............................. 14 días

· Remoción de puntales de seguridad y otros elementos sostén de

Vigas y pórticos.....................................................................................21 días

Armado del Hormigón

El curado tendrá por objeto mantener el hormigón completamente humedecido para posibilitar y favorecer su endurecimiento y evitar su fisuración. Cualquiera sea el método empleado, deberá evitarse toda pérdida de humedad durante el período establecido. A tal efecto, el hormigón deberá protegerse durante el primer tiempo de fragüe contra las influencias perjudiciales de los rayos solares, viento y lluvia, influencias químicas y precipitaciones.

El curado a temperatura ambiente comenzará tan pronto como el hormigón haya endurecido lo suficiente para que su superficie no sea dañada por los mismos y se prolongará por siete (7) días como mínimo a partir de ese momento.

En caso de hormigonados en invierno, deberá tenerse especial cuidado en la colocación de calefactores ante posibilidades de heladas, los que deberán permanecer como mínimo cuarenta y ocho horas (48 hs.) posteriores al hormigonado. No se permitirá el hormigonado con temperaturas inferiores a los 4°C, salvo que se utilizaran aditivos para hormigones ejecutados en climas fríos y se cuente con la autorización de la Dirección Técnica.

En caso de que la Contratista optara por mecanismos de curado con técnicas reconocidas que favorezcan a disminuir los tiempos, deberán ser presentados oportunamente a la Inspección de la Obra con la suficiente antelación para su aprobación. 

Cualquiera sea el procedimiento de curado que se adopte, el Contratista será responsable de que el hormigón desarrolle la resistencia final especificada en los planos de proyecto.

Independientemente de todo lo expuesto precedentemente y sin perjuicio de su cumplimiento por parte del Contratista, será de aplicación obligatoria todo lo que al respecto determina el Cap. 10.4 del CIRSOC 201 y sus anexos.

Pases - Compatibilización Estructura - Instalaciones

Cuando el tendido de las instalaciones interfieran a elementos de la estructura de hormigón armado, el Contratista deberá consultar a la Inspección  de Obra sobre la viabilidad de materializar tales pases sin afectar la seguridad  estructural. Estas consultas deben hacerse con la suficiente anticipación a las tareas de hormigonado, de manera de permitir estudiar cada caso particular con el tiempo necesario.

Bajo ningún concepto se permitirá al Contratista, romper las estructuras ya hormigonadas para materializar el paso de cañerías o conductos.

Cuando se trate específicamente de la conducción de fluidos en tuberías que quedan incluidas en la masa de hormigón, deberán respetarse obligatoriamente las disposiciones que a tal efecto están indicadas Cap. 12.6 (CIRSOC 201).


Por ningún motivo se perforarán elementos estructurales de hormigón en las secciones críticas (apoyos, vínculos, apoyos de juntas, etc.). Todas las aberturas deberán estar previstas en los encofrados, de modo de no perforar el hormigón endurecido. Cuando tal cosa sea imposible, o por omisión no se haya realizado, la Empresa deberá solicitar instrucciones a la Dirección Técnica de la Obra y sólo con autorización escrita podrá perforar elementos ya endurecidos.

· ARMADURAS

Una vez que la Inspección de Obra haya dado su aprobación a los encofrados el Contratista procederá a la colocación de la armadura, la que una vez colocada en sus móviles será inspeccionada y aprobada por la Inspección  de Obra. Sin este último requisito el Contratista no podrá proceder al llenado de dichos moldes por ningún motivo.           

El acero a utilizarse será de la calidad y tipo indicado en los planos de cálculo aprobados para construir, debiendo utilizarse barras nuevas, limpias y dobladas de acuerdo a normas.

Las formas de las barras y su ubicación en el encofrado serán las indicadas en los planos generales y de detalles respectivos.

La separación entre barras así como la de estas con las paredes de los encofrados, deberá garantizarse y asegurarse mediante la colocación de los separadores correspondientes perfectamente fijados a la armadura.

            La distancia mínima entre las superficies de las barras y de estas a la superficie exterior más próxima de la estructura terminada no podrán ser menor de dos (2) centímetros para columnas y de 1,5 cm para vigas y losas.

Las armaduras de las estructuras que se hallen en contacto con el terreno, tendrán un recubrimiento no menor de 5 cm de hormigón pobre, colocado y fraguado antes de colocar la armadura.

Las barras se doblarán en frío, con mandriles determinados por norma para cada diámetro según corresponda, desechándose todas aquellas que se agrieten.

Los extremos de las barras que para empalme deban quedar mucho tiempo expuestos a la intemperie, serán protegidos de la oxidación con una lechada de cemento fresco.

La colocación de las barras de distribución o armadura secundaria será obligatoria para el Contratista aunque hubiese sido omitida en los planos y/o listas de hierros del proyecto. Asimismo, deberán colocarse las barras necesarias para establecer una perfecta ligazón entre la obra de hormigón y mampostería, así como la armadura de montaje o constructiva (perchas, caballetes, etc.) necesaria para una correcta fijación de la armadura principal, no dando ello lugar a reclamo alguno por parte del Contratista ni reconocimiento de ningún costo adicional por parte del Comitente. Por tal motivo deberán estar estas situaciones contempladas en el precio cotizado por la Empresa.

En lo que respecta al doblado y colocación de las armaduras así como lo referido a los recubrimientos y protecciones de las mismas, será de aplicación lo indicado en el Cap.  6 y 13 de CIRSOC 201.


Las barras serán cortadas y dobladas de acuerdo a los detalles de armaduras que forman parte de la documentación. Cuando algún detalle no estuviere expresamente indicado, será resuelto siguiendo análogo criterio, de acuerdo con la Dirección Técnica de la Obra. En todos los casos las tolerancias en cuanto a dimensiones serán las establecidas en el Cap. 8 del CIRSOC  201.


Deberá, en todos los casos, ajustarse las longitudes de empalme y anclaje a lo estrictamente especificado en los planos y planillas respectivas.


Cuando un elemento constructivo con armadura en la parte inferior se ejecute sobre el suelo, éste deberá cubrirse antes con un hormigón de limpieza y nivelación de espesor no inferior  a 70mm. Tal criterio se seguirá tanto para la ejecución de las bases, zapatas, como así también las plateas de hormigón armado.


Para sostener las armaduras en los lugares correspondientes, se emplearán soportes y/o separadores metálicos, de mortero con ataduras metálicas y separadores de material plástico, acorde a la calidad del acabado del elemento en cuestión, ajustándose en un todo a las  especificaciones que arquitectura indique para las superficies del elemento en cuestión.


Los cruces de barras deberán atarse en forma adecuada cuidando especialmente que todas las armaduras y sus ataduras queden protegidas por los recubrimientos mínimos de hormigón que se indican:

a) Losas………………................................…………...       15 mm

b) Vigas....................................................... ……….…..       20 mm

c) Columnas………………………………………………   25 mm

d) Vigas de fundación.....................................................       50 mm

e)       Cilindros de fundación…………………..…………… 75 mm.

Ejemplo de encuentro entre columnas y viga













· HORMIGONES

Los hormigones se clasificarán de acuerdo a lo establecido en el Cap. 6.6 de CIRSOC 201 “Hormigón de cemento portland”.

Materiales Componentes 

a) Agua para mezclado y o curado:

Deberá cumplir los requerimientos del Cap. 6.5 del CIRSOC 201 y la norma IRAM 1601, teniendo en cuenta que el contenido de cloruros indicado incluye también al que aportan los agregados. Bajo ningún concepto se permitirá la utilización de agua de riego o de perforaciones para el agua de amasado o de curado de hormigones.

b) Cemento portland:

Se emplearán solamente los de marcas aprobadas oficialmente, que cumplan los requisitos de calidad contenidos en el Cap. 6.2.1 de CIRSOC 201. El contenido mínimo de cemento será de 350 kg. Por metro cúbico de hormigón.

En el caso que la Inspección de Obra autorizara el empleo de hormigón con cemento portland de alta resistencia inicial (ARI), los requerimientos de resistencia a la compresión a la que se hace referencia más adelante deberán cumplirse a los 7 (siete) días, en lugar de los 28 (veintiocho) días que se fijan para el cemento portland de tipo normal (CPN). En este caso también deberán ser cementos de marcas aprobadas oficialmente, que cumplan con los requisitos de calidad contenidos en la Norma IRAM 1646 para cementos de alta resistencia inicial.

c) Agregados:

Deberán cumplir con lo dispuesto en el Cap. 6.3 de CIRSOC 201 y en el caso particular de los agregados gruesos, su tamaño máximo deberá cumplir con 6.6.3.6.1 (CIRSOC 201).


El Contratista deberá presentar, a requerimiento de la Inspección de Obra, los resultados de ensayos efectuados a los hormigones utilizados en un laboratorio especializado de organismos oficiales, que certifiquen que los agregados acopiados cumplen con las condiciones que fijan los capítulos mencionados del CIRSOC 201, y además, que su contenido de cloruros (C1-) es inferior al 0,2% o (0,2 gr./kg.).

Mezclas de Hormigón

El hormigón fresco debe cumplir los requerimientos del Cap. 7 (CIRSOC 201) y además, en particular, de lo siguiente:

a) Contenido mínimo de cemento:


De acuerdo a la calidad de hormigón exigida en los planos, se exigirá un mínimo de 350kg. de cemento por m3 de hormigón.

b) Relación agua - cemento:


Serán de aplicación los valores máximos establecidos en el Cap. 6.6.3.9 y 6.6.3.10 de CIRSOC 201.

c) Resistencia cilíndrica:

La resistencia cilíndrica promedio a la rotura por compresión de las mezclas propuestas será a los 7 y 28 días de edad para cemento portland normal (CPN) o de alta resistencia a los sulfatos (ARS), y a los 7 días para cemento portland de alta resistencia inicial (ARI). La resistencia media de rotura a la compresión (T’bm) a la edad de 28 días deberá superar el valor de la resistencia característica (T’ bk) en lo necesario para tener en cuenta las variaciones inevitables de la resistencia que se producirán en la obra durante el proceso constructivo de las estructuras.

El informe del laboratorio deberá incluir una marca el origen y tipo de cementos utilizados en los ensayos.

Control de Calidad del Hormigón en Obra

a) Control de calidad durante la ejecución de la obra:

El control de calidad y la aprobación de los hormigones que se coloquen en obra se efectuará como se indica a continuación; todos los gastos que origine el personal y los elementos necesarios para ese objeto, así como los pagos por cualquier ensayo físico o químico que deban realizarse por orden de la Inspección de Obra en laboratorios correrán por cuenta del Contratista. Todos los ensayos deberán ser realizados en organismos competentes previamente autorizados por la Dirección Técnica, y no se aceptarán ejecuciones de ensayos en laboratorios privados que no se encuentren autorizados.

a1) Mezclas frescas:


Se cumplirá con lo dispuesto en Cap. 7.4.3 y 7.4.4 (CIRSOC 201) y sus anexos.

En los casos en que los valores determinados en los ensayos difieran en más o menos 1 cm para asentamiento menores de 10 cm, y en más o menos 2 cm para asentamientos mayores de 10 cm, se procederá de acuerdo a lo indicado en el anexo al Cap. 7.4.4 (CIRSOC 201).

a2) Mezclas endurecidas:


La cantidad de probetas a moldear por muestra serán las siguientes:

1- Por cada día de trabajo o fracción mayor de 2 hs se moldearán no menos de 4 probetas gemelas, de las que dos se ensayarán a los 7 días y las 2 restantes a los 28 días.

2- Al margen del cumplimiento del punto anterior se moldearán 3 probetas gemelas por cada 30 m3 de hormigón colocado.

3- Además del cumplimiento de los dos puntos anteriores, el número total de grupos de 3 probetas gemelas no podrá ser inferior a 8 para cada nivel o partes distintas constitutivas de un conjunto estructura; mínimo 24 probetas.

De cada grupo de 3 probetas a las que se hizo mención en los apartados anteriores, una será ensayada a la rotura por compresión centrada a los 7 días y los dos restantes a los 28 días de edad si el cemento empleado es del tipo CPN y/o ARS y a los 3 y 7 días respectivamente si el cemento utilizado es del tipo ARI.

De todos modos la Inspección de Obra se reserva el derecho de solicitar el moldeo de probetas adicionales que retirará y hará ensayar por su cuenta.

a3) Análisis de los resultados de los ensayos a compresión:

A los efectos de la determinación de la calidad del hormigón de la estructura, deberá verificarse si se cumplen simultáneamente las dos condiciones establecidas en Cap. 6.6.3.11.2 de manera independiente para cada nivel o partes distintas constitutivas del conjunto estructural.

En el caso de falta de cumplimiento de los requisitos establecidos para uno cualquiera de los niveles o las partes citadas, será de aplicación el procedimiento indicado en Cap. 6.6.3.11.4 de CIRSOC 201.


Si del análisis de los resultados de los ensayos efectuados a los 7 días surgiese, a juicio de la Inspección de Obra, la posibilidad de que las mezclas empleadas no alcanzaran las resistencias especificadas a los 28 días esta podrá ordenar la inmediata paralización de los trabajos de hormigonado hasta tanto se disponga de información adicional sobre la calidad de los hormigones cuestionados. En el caso en que dicha información confirmara el pronóstico desfavorable, se procederá de acuerdo con Cap. 6.6.3.11.4 (CIRSOC 201).

Colocación del hormigón en Obra

Se realizará de tal forma que quede asegurado que la masa de hormigón pueda llegar si disgregarse hasta el fondo de los encofrados. Se procurará colocar el hormigón inmediatamente después de batido, quedando estrictamente prohibido utilizar el hormigón que haya comenzado a fraguar. El empleo del hormigón podrá hacerse como máximo hasta 1 hora después de haber entrado en contacto el cemento con el agua de amasado y siempre que se lo haya protegido adecuadamente contra el sol, viento y lluvia y se lo remueva antes de usarlo.

El macizo de fundación deberá ser llenado en una sola operación, sin interrupción, desde el fondo hasta el nivel superior. Solo la Inspección de Obra podrá autorizar la interrupción de un proceso de hormigonado si las circunstancias así lo aconsejan.

El llenado fustes de apoyo de las columnas metálicas se hará una sola vez, previo tratamiento de la junta con el macizo de fundación.

Será rechazado todo hormigón cuyos materiales no se encuentren íntimamente mezclados. Así mismo, se aumentará la compacidad de la masa de hormigón colado mediante vibración mecánica de alta frecuencia. (Vibradores de inmersión o de contacto).


Mientras el hormigón no haya completado su proceso de fraguado deberá evitarse que las obras estén sometidas a choques o vibraciones.

Si al desencofrar se comprobaran fallas de llenado que no afecten las condiciones  de estabilidad se procederá a su arreglo según las instrucciones de la Inspección de Obra y de acuerdo al Cap. 12.4 y 12.5 del CIRSOC 201 y sus anexos.

Si las fallas fueran de un orden tal que comprometieran la estabilidad de las estructuras o las tornaran inútiles a sus fines, la Inspección de Obra resolverá en cada caso lo que crea oportuno, llegando incluso a su demolición y reconstrucción sin lugar a reclamo alguno por parte del Contratista, quien lo ejecutará a su costa.

Protección del Hormigón y Curado: 



El Hº colocado deberá protegerse durante el  primer tiempo de fragüe contra las influencias perjudiciales de los rayos solares, vientos, agua en movimiento, influencias químicas y trepidaciones. Asimismo deberá humedecerse permanentemente el hormigón durante ocho días. Si el Hº fuera preparado con cemento portland de alta resistencia inicial, deberá efectuarse este por un plazo mayor. Contra las heladas deberá protegerse el Hº fresco, tapándolo.



Curado: El hormigón se mantendrá continuamente humedecido durante los ocho días posteriores a su colado y luego se lo mojará a diario durante siete días más.

Durante el curado también se protegerá al hormigón de las bajas temperaturas en aquellos días en que las mismas sean menores a 5º C, adoptando las medidas recomendadas a tal fin (coberturas, calefactores, etc.)

· REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DEFECTUOSAS POR FALLAS DE LLENADO.


Salvo el caso en que las Especificaciones Complementarias establezcan lo contrario, las estructuras de hormigón tendrán las terminaciones superficiales resultantes después de desencofradas. Cualquiera sea el tipo de terminación superficial requerido, los desperfectos superficiales que, a juicio de la Inspección de Obra puedan afectar a la impermeabilidad, durabilidad y aspecto de las estructuras, deberán ser reparadas. La reparación se realizará inmediatamen​te después del desencofrado y deberá terminarse den​tro de las 24 horas siguien​tes al desencofrado.


Para realizar las tareas de reparación, se requerirá autorización de Inspección de Obra.


Todo trabajo de tratamiento especial de las superficies, se establecerá  en los planos y/o en las Especificaciones Comple​mentarias.



Las superficies no encofradas tendrán terminación similar a las superfi​cies 

             encofradas.


Las estructuras que queden expuestas a la vista, se cons​truirán con hormigón de la misma composición y el mismo contenido unitario de cemento. El cemento será del mismo tipo, marca y fá​brica. El árido grueso tendrá el mismo tamaño máximo y provendrá de la misma fuente de aprovisionamiento. El árido fino provendrá también de una única fuente de provisión.



En las estructuras expuestas a la vista, los defectos e irregularidades a reparar no excederán de (1) un metro cuadrado por cada (500) quinientos metros cuadrados de superficie, además de las cavidades dejadas pro los elementos de fijación de los encofrados (separadores).


En todos los casos, al observar las estructuras desde una distancia de (6) seis metros, el hormigón presentará superficies con mínimas diferencias de color  y textura y mínimas irregula​ridades y defectos superficiales, a juicio de la Inspección de Obra.



No se permitirá bajo ningún concepto, romper las estructuras hormigonadas para el paso de cañerías, debiendo colocarse marcos o cajas de madera para dejar las aberturas estrictamente necesa​rias en las losas; en las vigas se dejarán caños metálicos sin costura debiendo en todos los casos calcular de antemano el de​bilitamiento producido, para establecer el refuerzo necesario. En las columnas se aumentarán proporcionalmente su sección para te​ner en cuenta el debilitamien​to producido por las cajas de luz, no permitiéndose en ningún caso, que más de una caja esté en el mismo plano transversal a la columna.

Remoción del hormigón defectuoso:

Se procederá a la remoción de todo el hormigón que presente oquedades o vacíos intersticiales visibles. La operación se hará en forma manual (con punta y masa) o con martillos neumáticos pequeños de alta frecuencia y baja masa, a efectos de no propagar vibraciones o golpes indeseables al resto de la estructura.

Cuando varios sectores a reparar se encuentren muy próximos, se unificará la reparación aún cuando para ello deba removerse el hormigón de sectores sanos. En caso de dudas se consultará a la Inspección de Obra, la que decidirá en consecuencia.

Cuando la falla en la compacidad del hormigón afecte una profundidad mayor que el recubrimiento de las armaduras principales, de modo que quede afectada la adherencia de las mismas a la masa del elemento estructural, se procederá a la remoción total del hormigón en contacto con las barras hasta un plano distanciado a 2,5 cm como mínimo del filo interior de las mismas y que abarque toda el área afectada; en general se procederá a la remoción total del hormigón con fallas de compacidad hasta encontrar hormigón denso, cualquiera sea la profundidad a que se halle.

Preparación de las superficies:

Las superficies de contacto entre el hormigón a reparar y la reparación deberán ser tratadas con adhesivo epoxi de marca y formulación adecuados a satisfacción de la Inspección. A título ilustrativo se menciona el “procepoxi NV” de la firma PROCEM o equivalente. La preparación y colocación deberá realizarse siguiendo fielmente las instrucciones del fabricante. Se tomarán todas las precauciones necesarias para evitar que el adhesivo inicie su fragüe antes de entrar en contacto con la reparación.

Las superficies de contacto entre el hormigón a reparar y la reparación deberán tratarse en forma distinta según sea el tipo de reparación a efectuar.

a) Para el caso de elementos estructurales NO PORTANTES, y ya se trate de fallas superficiales (recubrimientos) o profundas (adherencia), posteriormente al picado y remoción de escombros se procederá a sopletear las superficies con aire a alta presión a efectos de eliminar el polvo y/o las partículas que hubieren quedado sueltas.

Inmediatamente antes de proceder a la reparación se aplicará una lechada de cemento en la proporción volumétrica 1:1 a manera de adhesivo entre las partes vieja y nueva.

b) Para el caso de elementos estructurales PORTANTES a ser reparados con “Hormigón por presentar oquedades profundas, posteriormente al picado y remoción de escombros se procederá a sopletear con aire a alta presión en idéntica forma que en el caso anterior.

Se aplicará luego sobre la superficie de contacto limpia y seca el adhesivo epoxi de marca reconocida y formulación adecuada al que se hizo referencia más arriba.

c) Para el caso de elementos estructurales PORTANTES  a ser reparados con “Mortero Epoxi”, deberá dejarse la superficie de contacto perfectamente limpia de escombros y/o polvo, y seca mediante aire a presión luego del retiro del hormigón defectuoso según se explica en 3.1.2. No se utilizará en estos casos ningún adhesivo por venir este incluido en la formulación del mortero epoxi.

Deberá tenerse especial cuidado en lo que hace a la limpieza de las armaduras, debiendo cepillarse las barras con cepillo de acero a fin de eliminar  restos indeseables de mortero de cemento del hormigón retirado.

Tipos de Reparación:

Distinguiremos dos tipos de reparación:

a) Superficial: la reparación solo afecta al recubrimiento de las armaduras.

Este caso solo se refiere a aquellos sectores donde los defectos de compacidad no penetren en la masa del hormigón más allá del plano externo de las armaduras principales, las que se encuentran bien embebidas en la masa de hormigón.

b) Profundo: la reparación involucra el hormigón que rodea las armaduras (como ya se especificó; en este caso la reparación debe penetrar como mínimo 2.5 cm por detrás del plano interno de las armaduras), a realizarse en hormigón.

c) Ídem anterior, pero a realizarse con mortero en base a resinas epoxi.

En todos los casos de duda la Inspección de Obra determinará a su exclusivo criterio cual de los tres tipos de reparación debe aplicarse.

1.  Reparación Tipo A (recubrimientos)

En este caso previa aplicación del adhesivo epoxi se procederá al azotado con mortero de cemento portland en relación volumétrica 1:1; sobre este azotado se aplicará de inmediato un revoque de cemento portland de relación 1:3.

En ambas mezclas se utilizará arena oriental.

2.  Reparación Tipo B (adherencia) a realizarse con “Hormigón“

Estas reparaciones se harán colando hormigón fluido autonivelante elaborado en obra y en volumen en las proporciones 1:2:3, con agregado grueso de tamaño máximo 10 mm y arena oriental. Para obtener la fluidez deseada sin menoscabo de la resistencia y sin exceso de cemento se utilizará un aditivo plastificante o superfluidificante de marca reconocida y aprobada por la Inspección de Obra.

A título ilustrativo se menciona el fluidificante “ Procement “ de la firma PROCEM o similar.

Este hormigón se aplicará en capas verticales pequeñas y será compactado mediante trabajo manual - mecánico realizado con una varilla de la que se dispondrá a tal efecto. Los sectores a reparar en cada colada no tendrán más de 0,50 m de altura.

Los encofrados deberán ser preparados de tal modo que una vez aplicado el adhesivo epoxi puedan ser emplazados con la rapidez suficiente para evitar el fragüe de este producto antes del colado. Los encofrados deberán terminar en su parte superior en tolvas o troneras que permitan un llenado rápido y eficaz.

Los moldes y su vinculación al hormigón existente a reparar deberán ser estancos, rígidos y resistentes en la medida adecuada a su fin.

3.  Reparación Tipo C (adherencia) a realizarse con mortero epoxi.

En este caso, la reparación involucra a la masa de hormigón que rodea a las armaduras y la misma se materializará mediante la utilización de un mortero epoxi Tipo “Procepoxi Mortero“ de PROCEM o similar, el que se aplicará de la siguiente manera:

A continuación de la limpieza de la superficie según se indicó en 3.1.3.c) Se dispondrá sobre las columnas de encofrado de madera cepillada interiormente y de no más de 30 cm de altura al cual la haya sido aplicado previamente un desmoldante tipo “Encofroil “ de PROCEM o similar, a efectos de evitar  que este se adhiera el mortero a utilizar.

Se procederá luego, a colar el mortero epoxi en tongadas no mayores de 30 cm con el objeto de evitar la acumulación de grandes volúmenes de epoxi que darían lugar a la liberación de gran cantidad de calor de reacción durante el fragüe, y por lo tanto a la aparición de posteriores fisuras por retracción.

Endurecida esta primera capa, se procederá a retirar el encofrado y colocarlo en posición de recibir otra tongada  de 30 cm y así sucesivamente hasta llenar la totalidad de la altura que presente fallas.

· TIPOS DE HORMIGONES A UTILIZAR 

HORMIGÓN SIMPLE Y ARMADO

a) Hormigón de limpieza, debajo de bases.



            H8

b) Sobre cimientos (en caso de ser necesarios).



H17

c) Contrapisos: Serán armados con malla de 6mm cada 20 cm.

H13

c) Hormigón de vigas y columnas según planos de estructuras.

H17

d) Hormigón de bases aisladas y /o pozos.



            H17

e) Hormigón en tramos de terminación y unión de estructura

    Metálica y/o pretensada.





            H17

Dosificación  y preparación de hormigones:


Regirán las disposiciones de los Capítulos  6  y 9 del CIRSOC  201.


El hormigón será del tipo elaborado, dosificado en peso y provisto en general en camiones moto hormigoneros al pie de la obra.


Cuando se autorice hormigón elaborado “in situ”, la preparación del mismo se efectuará con hormigonera, mezclando previamente el cemento con la arena, hasta conseguir un color uniforme, incorporando luego el agregado grueso y el agua necesaria. El intervalo de amasado será como mínimo de 60 segundos, a contar del ingreso del último componente. 


La Dirección Técnica de la Obra podrá exigir la separación de los áridos según granulometría  y toda otra medida tendiente a asegurar la calidad y uniformidad del hormigón.

Calidad mínima de hormigones estructurales:

En todas las estructuras resistentes, vale decir losas, vigas, columnas, tabiques incluso cilindros de fundación, se usará hormigón de resistencia característica (’bk = 170 kg/cm2.

          Dado que los contrapisos serán armados, armadura compuesta por una malla cruzada de Ø6mm c/20cm, y cumplirán además la función estructural de diafragma rigidizador a nivel de cabeza de cilindros de fundación, los mismos deberán ser considerados estructurales y ejecutados con hormigón calidad H-13.


En las estructuras de fundación y contrapisos deberá utilizarse cemento puzolánico con un contenido mínimo de 320 kg por m3 de hormigón elaborado.

Acero para Hormigón Armado:


Se utilizará acero de Dureza Natural (ADN), de las siguientes características:


Mínima tensión característica de fluencia:
(ek = 4200 kg/cm2.


Mínima tensión característica de rotura:
           (ek = 6050 kg/cm2.


Separación mínima entre fluencia y rotura: 
           10 %


Alargamiento en rotura característico mínimo:
  12%


Condiciones de empleo y recepción :


Regirán las disposiciones del art. 7.8.1. del Capítulo 7 del CIRSOC  210.

· INSPECCIONES – OBTENCIÓN DE PROBETAS – ENSAYOS DE LAS ESTRUCTURAS

El Contratista someterá a aprobación de la Inspección de Obra todos los materiales y elementos a emplear en las reparaciones con la debida anticipación; también solicitará la inspección y aprobación de la remoción del material defectuoso, limpieza y tratamiento superficial, antes de proceder a la reparación de cada sector.

El cumplimiento de las presentes especificaciones no libera al Contratista de su responsabilidad  por la buena calidad y aptitud de la estructura reparada; por lo tanto deben ser considerados estos como requisitos mínimos a cumplir en la reparación.

El Contratista podrá proponer todas aquellas medidas complementarias que considere conducentes al resultado propuesto.


Las probetas se extraerán de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra Técnica de la Obra. La empresa deberá contar en obra, en todo momento, con un mínimo de seis (6) moldes metálicos disponibles para la confección de probetas de hormigón. Si el volumen a hormigonar en alguna de las etapas lo requiere, deberá disponerse de la cantidad de moldes necesarios para lograr un correcto muestreo de la misma.

           De no alcanzarse las resistencias estipuladas, la Dirección Técnica de la Obra podrá solicitar ensayos de información, para los distintos elementos estructurales afectados.


Los ensayos que la Dirección Técnica de la Obra solicite estarán a cargo de la Empresa contratista y serán realizados en Laboratorios oficiales, de modo que:


La aceptación o rechazo de elementos estructurales queda por exclusiva cuenta de la Dirección Técnica de la Obra y de la Inspección de Obra.

-
Los refuerzos que la Empresa proponga serán a su cargo y su aceptación o rechazo a juicio exclusivo de la Dirección Técnica de la Obra y/o la Inspección de Obra.

-
En el caso de considerarlo necesario la Dirección Técnica de la Obra podrá ordenar la demolición de partes de la construcción.

Tolerancia en las Dimensiones:


En los espesores de elementos estructurales (vigas, columnas, muros, losas) se admitirá ( 0.5 cm. En las dimensiones generales de la estructura los errores acumulados en cualquier sentido serán como máximo ( 2 cm. Este error no se admitirá cuando afecte el normal funcionamiento de cualquier sistema o esté vinculado con elementos que tengan menor tolerancia.

· ENCOFRADOS Y TERMINACIÓN SUPERFICIAL DEL HORMIGÓN A LA VISTA 
Nota Aclaratoria      


Estas disposiciones se refieren solamente a la calidad de terminación superficial de las estructuras. 


Las normas generales están desa​rrolladas en el capítulo correspondiente a Estructuras de Hormi​gón Armado.

Disposiciones Generales  


En la construcción de las estructuras, no podrá introducirse ninguna variación, ni siquiera de detalles, sin autorización ex​presa de Inspección de Obra.


Los encofrados se hallarán absolutamente limpios y libres de cuerpos extraños; serán resistentes, rígidos, indeformables y estancos, para evitar pérdidas de material durante las operaciones de llenado. De producirse pequeñas fugas de material sobre paramentos, otras estructuras, etc., se procederá al lavado de los excedentes, con abundante agua y en forma inmediata.


El Contratista deberá utilizar los medios necesarios para lograr una correcta ejecución de los encofrados, por cuanto no se tolerará falta de plomo o niveles, falsas escuadras, ni imper​fecciones en el preparado o colocado del hormigón. Se podrán construir de madera, de paneles contrachapados, de fibras aglo​meradas (mediante resinas sintéticas), de chapas me​tálicas, de hormigón, de plástico, u otros materiales igualmente satisfacto​rios. Al ponerse en contacto con el hormigón fresco, no ablanda​rán, no decolorarán, no mancharán ni perjudi​carán en forma alguna la superficie terminada del mismo.

Encofrados de madera 


Los encofrados de madera, se construirán con tablas planas, cepilladas y de espesor uniforme donde las condiciones así lo permitan o de paneles fenólicos para el caso de los hormigones vistos. En algunos casos se colocarán las tablas horizontales y en otros, verticales (según exigencia de proyecto), pero en todos los casos las juntas se continuarán perfectamente alineadas en las zonas correspondientes a cada po​sición de las tablas. No se permitirán empalmes de tablas; sólo se admitirá la mínima cantidad de juntas compatibles con los largos de madera para encofrados que existan en plaza. La terminación de la superficie estará dada por la Dirección Técnica y/o la Inspección de Obra. La Contratista deberá en todos los casos, acatar las instrucciones impartidas sobre el tipo de encofrado a utilizar.


También podrán emplearse chapas de madera compensada u otros materiales aprobados por Inspección de Obra, que permitan obtener superficies planas indeformables, lisas, durables y libres de defectos. Se cuidará especialmente el aspecto de las juntas entre tablas. Dichas juntas deberán ser perfectamente horizontales o verticales.


Las maderas que ya hayan sido empleadas, se limpiarán cui​dadosamente y se le extraerán los clavos, sellándose los huecos, antes de volverlas a utilizar. Las tablas que no sean rectas y la que tengan combadu​ras, no deberán emplearse sin antes corregir dichos defectos.


Si en las Especificaciones Complementarias no se establece lo contrario, en todos los ángulos y aristas de los encofrados se colocarán filetes triangula​res de madera dura, cepillada. Para los casos corrientes, los triángulos serán rectángulos y sus ca​tetos medirán (2) dos centímetros.


Cuando se compruebe antes o durante la colocación del hor​migón que los encofrados adolecen de defectos evidentes o no cumplan las condiciones estable​cidas, se interrumpirán las ope​raciones de colado del hormigón. Las mismas no serán reiniciadas hasta tanto no se hayan corregido las deficiencias observadas.


Los encofrados de madera no protegidos contra la acción de la intemperie, no deben quedar expuestos al viento y al sol du​rante un tiempo prolongado. Antes de proceder al moldeo de las estructuras y con suficiente anticipación, dichos encofrados se​rán convenientemente humedecidos.


Para los encofrados de madera, el agua es el mejor producto de desmoldeo, a condición de saturar totalmente la madera. Se evita así toda alteración de la hidratación del cimiento y se ofrece al hormigón, en tanto que las tablas no se retiren, el mejor de los curados.

Encofrados metálicos 


En encofrados metálicos, para evitar que el hormigón se ad​hiera, además del uso de antiadhesivos, deberá cuidarse especialmente la limpieza; ésta no deberá realizarse mediante ele​mentos de desgaste (cepillos metálicos o chorros de arena).


Las superficies rugosas (donde se produce adherencia del hormigón), se pueden arreglar, frotando en una o más aplicaciones, con una solución líquida de parafina en kerosene. (Dejar los encofrados limpios y aceitados uno o dos días al sol, ayuda a evitar adherencias).

· ANTIADHESIVOS



Los productos antiadhesivos para encofrados, no deberán provocar manchas en el hormigón, ni reducir su resistencia. Ge​neralmente, son a base de:


- ácido graso 


- aceite mineral ligero


- pasta o grasa de siliconas


- cera


- parafina, vaselina


- emulsionante varios


La aplicación de uno u otro material, deberá contar con la aprobación de Inspección de Obra.

Separadores 


No se admitirá ningún tipo de atadura con alambre; sólo se usarán separa​dores. La ubicación de éstos para mantener en su posición y forma el encofrado, se estudiará en los planos de en​cofrado, como asimismo al efecto de que presen​ten una determinada conformación; de igual modo se determinará la posición de las juntas.


Los separadores consistirán en un caño de hormigón, fibrocemento, PVC gris, u otro material resistente e imputrescible; y su diámetro interno será algo mayor que el per​no; no se utilizarán separadores metálicos, para evitar la pos​terior oxidación de los mismos.


En el interior se alojará un perno con tuerca y arandela de goma, que cumplirá la misión de mantener el caño contra los en​cofrados.


Una vez terminado el proceso de fragüe y al desencofrar las estructuras, se retirará el perno, macizando con concreto el caño que quedará alojado en la masa de hormigón. El relleno podrá ha​cerse hasta (1) un centímetro antes del borde, o bien de acuerdo a planos y/o especificaciones.


La remoción de las tuercas o extremos de los mencionados elementos de unión, se realizará sin perjudicar la superficie del hormigón y de modo tal que las cavidades dejadas por aquellas, sean  del menor tamaño posible.

Desencofrados 


La remoción de encofrados se realizará cuidadosamente y gradualmente, sin aplicación de golpes ni de vibraciones, es de​cir, mediante métodos y procedi​mientos que solamente se traduzcan en esfuerzos estáticos.


Durante la realización de los trabajos no se producirán ro​turas de aristas ni vértices de los elementos estructurales, ni tampoco agrietamientos, cualquie​ra sea su naturaleza.


Con el objeto de reducir las flechas y las deformaciones debidas al efecto de la fluencia lenta y de la contracción por secado del hormigón, los puntales y demás elementos de sostén permanecerán colocados, o se los volverá a colocar, inmediata​mente después de realizada la remoción de encofrados.

ART. 9° - ESTRUCTURA METALICA

· ALCANCES:

La Empresa Contratista tendrá a su cargo la fabricación, provisión y montaje de todos los elementos metálicos necesarios para la construcción de las aberturas (Portones y Puertas Metálicas), los que deberán ejecutarse en base a Documentación Técnica y cálculo estructural elaborado por la Contratista y aprobada de acuerdo a normas municipales. El Contratista proveerá todos los materiales, mano de obra, equipos, implementos e insumos necesarios para ejecutar completa y correctamente terminadas las estructuras metálicas resistentes, accesorias y todo otro trabajo a fin, aún cuando no estén específicamente mencionados o no surjan de la Documentación provista por el Comitente y/o la Inspección de Obra al momento de la cotización.

El Contratista mantiene su responsabilidad de ejecutar las estructuras metálicas de acuerdo al fin para el cual han sido proyectadas


Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que deberán cumplir las estructuras metálicas en cuanto a la, ingeniería de detalle, características de los materiales, fabricación y montaje en obra, así como todas las tareas que tengan relación con la estructura en sí y su aspecto constructivo.


Se deberá respetar asimismo, la documentación que forma parte de esta licitación en cuanto a la distribución de los distintos locales, de modo que el proyecto estructural que la Empresa ejecute, se realizará teniendo en cuenta esta situación, y todo otro elemento que la Dirección de Obra considere necesario incorporar a la citada documentación.

         Se encuentran incluidas todas las tareas que, a pesar de no mencionarse específicamente, estén incluidas en planos o sean necesarias por razones constructivas y/o técnicas. Esta circunstancia no da derecho alguno al Contratista para reclamo de pagos adicionales y queda explicitado que este rubro abarca todas las estructuras que sean necesarias de acuerdo con el objeto final de los trabajos.

· NORMAS DE APLICACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:


Los trabajos deben ser ejecutados conforme a los procedimientos establecidos por las normas vigentes en el país  (CIRSOC 301-302-303-304;  IRAM - IAS; CCSRM-87 ).

En todos los aspectos referentes a la construcción de estructuras metálicas, preparación de elementos estructurales, confección de uniones, montaje, protección contra la corrosión y el fuego, controles de calidad, etc., como así también todo lo relativo al proyecto, cargas, acciones, cálculo de solicitaciones y dimensionamiento de las estructuras metálicas y en tanto no contradiga a este pliego, serán de aplicación los Reglamentos y Disposiciones del CIRSOC, edición julio 1982 y Código de construcciones sismoresistentes del Municipio correspondiente, los que el Contratista deberá reconocer y pasarán a tomar parte de estas especificaciones. En todo cálculo que el Contratista debe ejecutar se ajustara a las normas citadas precedentemente.

· SUSTITUCIONES - OMISIONES Y CONDICIONES:

En el caso de que el Contratista por razones de existencia desee hacer alguna sustitución de elementos estructurales, deberán tener igual resistencia a la de los elementos sustituidos y no deben interferir con los demás elementos del proyecto y la obra, debiendo estar previamente aprobados por la Inspección de Obra y no afectar la imagen pretendida para cada uno de los edificios como tampoco la integridad de los distintos Campamentos y su imagen corporativa pretendida.

Antes de la fabricación y montaje de las sustituciones, el contratista deberá requerir la aprobación de la Inspección de Obra; lo mismo será válido para los detalles que origine la misma.

Se deja expresa constancia que la aprobación de sustituciones no justificara en modo alguno un incremento en el costo.


Omisiones en los planos (de cualquier tipo) y/o Especificaciones Técnicas, no eximirán al Contratista de su responsabilidad de suministrar, elaborar y/o instalar todo lo que necesariamente se suministra, elabora y/o instala en los proyectos del alcance y carácter indicado en la documentación contractual y lo que exigen las especialidades intervinientes y las Normas y Reglamentaciones indicadas expresamente y/o los usuales por disposiciones nacionales y/o municipales en la materia.



El concepto (similar o equivalente(  queda a sólo juicio de la Dirección de Obra y/o a la Inspección de Obra. En todos los casos se utilizarán los elementos de mayor calidad dentro de los distintos elementos presentados, sin que ello represente alteración alguna a las condiciones contractuales.

· MATERIALES:


Los materiales a emplear en las estructuras metálicas deberán ser nuevos y cumplirán con todo lo especificado en los reglamentos CIRSOC 301,302,303 y recomendaciones que sean de aplicación.


Calidad de acero F- 22, o superior, quedando a criterio de la Dirección Técnica exigir la Garantía de Calidad de los mismos. 


Los tornillos a emplear en las uniones serán de Alta Resistencia (IRAM 5214 ), clase de resistencia de tornillos 10.9 y 8.8 para las tuercas.


Electrodos:  cumplirán norma  IRAM 601 y 672.

· EJECUCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS:


No se trabajarán piezas de metal que hayan sido previamente enderezadas o que presenten defectos cualesquiera. Las uniones, los cortes, los agujeros para pernos, etc., serán ejecutadas en estricto acatamiento a las reglas del arte y con métodos que no alteren partes adyacentes. No se permitirá el uso de soplete o soldadura en obra para cortar piezas o modificar agujeros que queden desplazados de su posición correcta.


Los bulones de anclaje y tuercas se ajustarán a lo indicado al respecto en las Normas IRAM correspondientes. 


Se controlará la limpieza de las uniones y el torque correspondiente a cada diámetro.


Para las uniones soldadas, se ajustarán las tensiones de trabajo y el control de las soldaduras a lo indicado en el Reglamento CIRSOC 304.


La Inspección de Obra podrá efectuar en todo momento realizar la verificación de la ejecución de soldaduras en el taller del Contratista, pudiendo requerir los ensayos establecidos en el Reglamento para constatar su bondad, a exclusivo costo de la Contratista. De resultar defectuosas, serán rehechas por el Contratista a su cargo.


Las soldaduras se harán con arco eléctrico con electrodo protegido o mediante soldadura semi-automática en taller,  deberán ajustarse a lo establecido por las Normas IRAM 4100, 601 y 602. Las superficies a soldar serán limpiadas con ayuda de cepillo de acero o arenado, a efectos de retirar vestigios de pintura, incrustaciones de óxido u otras suciedades  superficiales.

        Se dispondrá de elementos de suspensión  adecuados de las piezas durante su soldadura. La escoria será removida después de cada pasada o al interrumpir el cordón, con ligeros martilleos y cepillo de acero.


El contorno de la soldadura indicará buena fusión y penetración del material de las piezas. Los cordones que muestren porosidad o que en el material de aporte no muestre adecuada fusión en las piezas, serán rechazados. Las soldaduras verticales se harán de abajo para arriba.


El Contratista deberá informar con suficiente anticipación la ejecución de las estructuras soldadas a efectos que la Dirección de Obra pueda inspeccionarlas en taller.


En ningún caso se aceptará que las piezas de unión lleven elementos soldados y abulonados simultáneamente, para evitar que las solicitaciones sean resistidas por la combinación de dos medios de unión diferentes que no aseguren la colaboración simultánea en la absorción de los esfuerzos.

Tratamiento Superficial:


Deberá garantizarse:


Limpieza prolija y adecuada por medios mecánicos; tratamiento químico para desengrasado y fosfatizado; dos manos de antióxido en taller; dos manos de esmalte sintético en taller; retoques en obra de los elementos dañados.

· MONTAJE DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS:

Generalidades


La colocación se hará con arreglo a las líneas y niveles establecidos en los planos constructivos presentados por el Contratista y aprobados por la Dirección de Obra.


Las operaciones serán dirigidas por un capataz de montaje competente y ejecutado por mano de obra calificada; podrán ser ejecutadas por un subcontratista especializado. En ambos casos, deberán ser aprobados por la Dirección de Obra.


Será obligación del Contratista pedir cada vez que corresponda la verificación por la Dirección de Obra, de la colocación exacta de las estructuras metálicas, y de la terminación prolija de las estructuras.


El Contratista dispondrá en obra del equipamiento necesario y adecuado para el montaje, con el fin de llevar cada pieza hasta su lugar definitivo en la estructura. Cuando el apoyo en la columna sea una placa abulonada a la misma, deberán dejarse los bulones empotrados, mediante la utilización de una plantilla adecuada y con las tolerancias permitidas en los planos constructivos. Al colocar la placa, se utilizarán materiales adecuados para garantizar el correcto contacto entre la base y toda la superficie de la placa.


Las tolerancias en la verticalidad y horizontalidad de las columnas y demás elementos de la estructura serán las siguientes: para columnas 1: 500 de su altura libre; para vigas de perfiles y para vigas enrejadas 1:1000 de la luz entre centros de apoyo. 


La tolerancia en la longitud de la pieza a distancia entre agujeros extremos serán de ± 1.6 mm para longitudes de hasta 9 m y de ±3.2 mm para largos mayores. Para piezas que deban ir en contacto con otras fijas, la tolerancia en la longitud será de ± 0.8 mm.

Ensayos: 


Todos los ensayos y pruebas necesarias para el control de calidad serán a cargo del Contratista y se consideran comprendidos en el precio. Los instrumentos o equipos a emplear serán a satisfacción de la Dirección de Obra. Se realizarán entre otros los siguientes controles y ensayos:

-
Control visual de materiales envasados (electrodos, bulones, pintura) que deben ingresar a obra  o taller en sus envases originales en buen estado.

                     -
Ensayos mecánicos para determinar la calidad de los aceros y resistencia de las soldaduras (dos de plegado y dos de tracción por cada partida de 5000 kgs de acero).

-
Tintas penetrantes en uniones o tope de perfiles: 100 % 

-
Tintas penetrantes en el resto de las uniones: 20 %

-
Examen de aptitud de los oficiales soldadores.

-
Otros ensayos específicos en situaciones conflictivas a determinar por la Dirección de Obra.

Instrumentos de Control:


El Contratista deberá tener en obra en forma permanente los siguientes instrumentos de control:

-
un nivel óptico

-
una llave dinamométrica

-
un calibre

-
un pálmer


Estos elementos son meramente indicativos, y la Inspección de Obra podrá requerir cualquier otro tipo de elemento de control sin que ello signifique una alteración a las condiciones contractuales.

· INSERTOS

       Se deberá prestar especial cuidado a la correcta colocación, dentro del encofrado, de todos los insertos, pernos de anclaje y otros elementos que deban quedar embutidos en el hormigón. Estos elementos deberán estar asegurados en su posición de manera que no se desplacen durante el proceso de hormigonado.

· UNIONES 

En todo lo atinente a este tema será de aplicación obligatoria, todo lo que al respecto se indica en los Cap. 8 y 10.3 de CIRSOC 301.

Las uniones de taller podrán ser soldadas o abulonadas, con la aprobación de la Inspección de Obra.

Uniones soldadas: Los cordones de soldadura deberán ser angulares de 3 mm de espesor  para uniones con chapas o perfiles de cuyo espesor sea igual o menor a 3/16”  (4,80mm) y de 5mm de espesor para la soldadura de chapas de espesor igual o mayores a 1/4” (6,40mm).

Las soldaduras tendrán espesor uniforme, sin fisuras ni grietas y la Inspección Técnica podrá realizar comprobaciones de los mismos mediante el empleo de tintas penetrantes.

No se permitirán uniones unilaterales a no ser que estén específicamente indicadas en los planos de proyecto y aprobadas por la  Inspección de Obra.

Todas las estructuras metálicas previo a su montaje deberán estar protegidas con dos manos de pintura antióxido al cromato de zinc de primera calidad, y posterior al montaje serán repasadas para evitar su corrosión.

· CORTE Y PERFORACIONES

Corte:

Los cortes serán rectos, lisos y en escuadra; no presentarán irregularidades ni rebarbas.

Los cortes de los productos laminados deben estar exentos de defectos gruesos, debiéndose poner especial cuidado en el tratamiento de la superficie de corte cuando se trate de piezas estructurales sometidas a acciones dinámicas. A tal efecto, los cortes deben ser repasados de manera tal que desaparezcan fisuras, ranuras y/o rebarbas según se indica en el Cap. 10.2.4 - CIRSOC 301.

Perforaciones:

Los orificios para bulones pueden hacerse taladrados o punzonados según los casos descriptos en el Cap. 10.3.1 (CIRSOC 301). En caso de superar las tolerancias deberá remplazar la pieza metálica.

Las piezas que deban abulonarse entre sí en la obra, se presentaran  en taller a efectos de asegurar su coincidencia y alineación.

Cuando en la ejecución de la unión abulonada se prevea el uso de tornillos calibrados, deberá ponerse especial énfasis en el diámetro de los orificios - Cap. 10.3.8 - CIRSOC 301.

No se permitirá repasar agujeros para bulones y/o anclajes mediante el uso de sopletes.

· IMPRIMACIÓN (mano de antióxido)                                                    

Se dará a todas las estructuras metálicas, previo a su montaje en obra, dos manos de pintura antióxido al cromato de zinc intermedia aplicada a pincel o soplete, en forma uniforme y completa.   Luego del montaje, todas las marcas, roces, superficies no pintadas, bulones de obra, remaches y soldaduras, serán repintadas por el Contratista en obra con las mismas características a las ejecutadas en taller.

· CONTROL DE CALIDAD

Inspección: 

Los materiales, la fabricación y el montaje de todas las partes constitutivas en todas las estructuras metálicas objeto de este Pliego estarán sujetos a la inspección por parte de la Inspección de Obra en cualquier momento del avance de los trabajos, ya sea en taller o en obra.

Por tal motivo, la Inspección de Obra estará facultada para extraer muestras de cualquier elemento, lugar o etapa constructiva, directamente de los utilizados por el personal de obra, a fin de verificar que los materiales sean de las mismas características de los especificados en este pliego o que las muestras aprobadas oportunamente. Los ensayos que demanden tales verificaciones correrán por cuenta del Contratista.

En caso de comprobarse la utilización de materiales no aprobados se le exigirá al Contratista la inmediata remoción de los mismo y la re ejecución del trabajo realizado por su exclusiva cuenta y cargo, no teniendo reclamo alguno por este concepto.

ART. 10° - CERRAMIENTO PERIMETRAL

· CERRAMIENTO PERIMETRAL CON TELA OLIMPICA


GENERALIDADES


La construcción del cerramiento perimetral con tela olímpica comprende la provisión, mano de obra y todo lo necesario para la ejecución del ítem como asi lo especifique los planos generales o la supervisión de obra.


Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con los planos de proyecto, estas especificaciones y las indicaciones que imparta la Dirección de Obra. Se deberá realizar la verificación de la mensura del predio y las dimensiones y ángulos del terreno. La contratista con esta información elaborará un detalle final del cerramiento tanto en planta general como los cortes frontal y lateral. Antes de la ejecución de los trabajos el Contratista procederá a la limpieza y correcta nivelación del terreno, para dejarlo en condiciones apropiadas para la realización de los

Mismos 


CALIDAD DE MATERIALES


La verificación y diseño de bases para los postes correrá por cuenta de la contratista. Se utilizará como mínimo:

• Hormigón Tipo H 17 ( σ´bk : 170 kg/cm2 )

• Acero Tipo III - ADN 420

• Cemento Portland


Se colocará una viga de H° inferior H-13. Quedará inmersa la malla de alambrado en su parte inferior.


ALAMBRADO


Se utilizará tejido romboidal tipo "Acindar", Malla Calibre 12 x 1 1/2, hasta 2,50 m de altura rollo x 10 m diám 2.65. Planchuelas de 1x3/16" x 2,5 m, ganchos tira alambre de 3/8 x 9 y torniquetes N°7. Alambre de púas Galvanizadas tipo "Acindar" perfectamente estirado, sin producir ningún tipo de alabeo.


El tejido estará asegurado a los postes intermedios con tres hilos de alambre liso galvanizado, resistencia 17 / 15 con ganchos cincados con tuerca colocados en ambos extremos y en el medio de dichos postes.


En su extremo superior utilizara como medio de protección alambre concertina doble de 45 cm de alta resistencia. El alma sera de 2.5 mm recubierto por filosas navajas de laminas de acero galvanizado construidas según especificación técnicas militares de EEUU 52489 (CWE). Cantidad de vueltas cada 10 m es de 54/55.


POSTES


Postes de sustentación


Se construirán postes intermedios de sustentación de Hormigón Armado de 0.10 x 0.10 m de sección y altura total 3.30 m. Enterrados 0.80 m en el Hormigón base.


Se colocarán separados cada 3.50m entre sí.


Poste de sostén de portón


Para sustentar los portones de entrada y salida se realizarán postes de Hormigón Armado de 0.20 x 0.20 m de sección. 


Poste esquinero


En las esquinas se colocarán postes de Hormigón Armado de 0.15 x 0.15 m de sección.


Poste Refuerzo


Cada aproximadamente 35.00 m de separación se colocarán postes de refuerzo de Hormigón Armado de 0.15 x 0.15 m de sección


Se reforzarán con dos puntales de Hº Aº en los postes esquineros o cada 35 m. Serán de sección 0.08 x 0.08 m y estarán colocados a ambos lados del poste.


Inclinación de los postes


Se inclinará a 45º la zona superior de todos los postes, y se colocarán tres hilos de alambre de púa galvanizado de 4”, resistencia 17/5 perfectamente estirados que se ajustarán con ganchos cincados con tuerca colocados a tal fin en los postes de tensión.


Se utilizarán torniquetes al aire Nº 7 .Así mismo, la inclinación de los postes será hacia afuera.

· CERRAMIENTO PERIMETRAL CON BLOCK


Este ítem compete en reponer los paños faltantes de la tapia existente que posee el campamento como tapia perimetral. La empresa contratista deberá de computar las cantidades faltantes y notifar a la supervisión de obra de la misma en m2 (metros cuadrados). En caso de que hubiese una cantidad existente menor a la cantidad preestablecida en el cómputo y presupuesto la supervisión de obra podrá disponer del monto a favor según su criterio en obras o tareas a ejecutar. De casao contrario si la cantidad existete fuese mayor a la prestablecida en el computo y presupuesto, la empresa debera notificar a la supervisión de obra y tendrá la posibilidad de pedir una modificación de obra si asi lo aprobase la D.N.V.

ART. 11° - LIMPIEZA PARCIAL Y FINAL DE OBRA

· LIMPIEZA PERIÓDICA DE OBRA: 


La obra será entregada completamente lim​pia y libre de materiales, excedentes y residuos. Se realizará permanentemente, a los fines de mantener la obra limpia y transitable. Durante la construcción estará prohibido tirar escombros y residuos desde lo alto de los andamios y/o pisos de la construc​ción.


Una vez finalizada la obra de acuerdo con el contrato y an​tes de la recepción provisional de la misma, el Contratista es​tará obligado a ejecutar además de la limpieza periódica expli​citada anteriormente, otra de carácter general que incluye los trabajos que se detallan en las especificaciones particulares.


Se incluye en este ítem todos los equipos, útiles y materiales de limpieza, abrasivos, ácidos, etc., a efectos de dejar perfecta​mente limpios los pisos, revestimientos, revoques, carpintería, vidrios, etc., como así también el terreno libre de escombros


El retiro de escombros se realizará como mínimo una vez por semana, y en ningún caso deberá haber acumulación de escombros dentro de los sectores en ejecución sino depositados en contenedores.

· LIMPIEZA FINAL DE OBRA


La Contratista ejecutará además una limpieza general completa y perfecta antes de la recepción provisoria de la obra, debiendo también entregar todo el terreno completa​mente lim​pio y libre de residuos.‑


Cumplida la recepción provisoria, la Contratista procederá al inmediato retiro de todas las instala​ciones y construc​ciones del obrador.

Objeto de la Contratación: CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CAMPAMENTO “LA VIÑITA”.-





Costo del pliego: Sin Costo





Rubro comercial: CONSTRUCCIÓN.-





Expediente N°: 0002217/2017





Ganchos en extremos





Estribos hasta en nudos
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