
Pliego de Condiciones Particulares
521/2016

Universidad Nacional del Sur

PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES

Organismo Contratante: Universidad Nacional del Sur

Razón Social:

C.U.I.T:

Domicilio:

Correo Electrónico:

CUIT 30-54666878-5
Av. Colón 80, 2do. piso
(8000) Bahía Blanca
Tel. Fax.:  (0291) 459-5053
Correo electrónico: compras@uns.edu.ar

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 521/2016

Clase: Sin Clase

Modalidad: Sin Modalidad

Motivo contratación directa: Por monto

Expediente: LEGC: 376/2016

Objeto de la contratación: REMODELACIÓN DPTO. MATEMÁTICA -ETAPA 1

Rubro: Construccion

Lugar de entrega único: SECRETAR¡A GENERAL TECNICA (Av. Colon 80 - 2° Piso (8000)
BAHIA BLANCA,  Buenos Aires)

Consulta del pliegoRetiro del pliego

Av. Colón 80 Piso2, (8000),
BAHIA BLANCA, Buenos Aires

Av. Colón 80 Piso 2, (8000),
BAHIA BLANCA, Buenos Aires

Dirección: Dirección:

Lunes a Viernes de 08:00 Hs a
12:30 Hs

Lunes a Viernes de 08:00 Hs a
12:30 Hs

Plazo y horario: Plazo y horario:

Costo del pliego: $ 0,00

Acto de aperturaPresentación de ofertas

Av. Colón 80 Piso2, (8000),
BAHIA BLANCA, Buenos Aires

Av. Colón 80 Piso2, (8000),
BAHIA BLANCA, Buenos Aires

Dirección: Lugar/Dirección:

16/12/2016 22/12/2016 a las 09:00 hs.Día y hora:Fecha de inicio:
Fecha de
finalización:

22/12/2016 a las 09:00 hs.

RENGLONES

Rng DescripciónUnidadCant.
Precio

Unitario Total

SERVICIO1,001 Contratar los trabajos y provisión de materiales
necesarios para la remodelación de la cocina y baño del
Departamento de Matemática



Pliego de Condiciones Particulares
521/2016

Universidad Nacional del Sur

Rng DescripciónUnidadCant.
Precio

Unitario Total

TOTALIZACIÓN DE LA OFERTA

CLAUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1: OBJETO:

La presente licitacion tiene por objeto la provisión de materiales, mano de obra, herramientas y equipos para
la construccion e instalacion de las reformas necesarias asegurando la buena calidad de los mismos con
arreglo al Pliego de  Especificaciones Tecnicas.

ARTÍCULO 2: SISTEMA DE EJECUCION DE LA OBRA:

La presente contratación se efectuará por ajuste alzado, entendiendo por tal que se encuentra incluído en el
mismo el costo de la mano de obra y materiales incluso, los que, sin estar indicados expresamente, sean
imprescindibles para que la obra resulte en cada parte y en el todo concluida con arreglo a su fin. No se
reconocerá diferencia alguna a favor del contratista entre el volumen ejecutado y el consignado en su oferta
y/o presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones
debidamente autorizadas.

ARTÍCULO 3: VISITA:

Se establece el dia  19/12/2016  a las 9:00 hs para que los proveedoreas realicen una inspeccion al lugar de
la obra  y verifiquen  detalles o cualquier otro dato que pueda influir en la determinacion de su propuesta. 
Lugar de reunión:Complejo UNS Além 1253, Piso 2- Bahía Blanca

ARTÍCULO 4: PRESENTACION DE OFERTAS

La cotización podrá entregarse hasta el día 22/12/2016 a las 09:00 hs., ya sea en forma personal o por
correo postal a la Dirección de Contrataciones-Departamento de Adjudicaciones, Avda. Colón 80 Piso 2
(Bahía Blanca - 8000)

ARTÍCULO 5: PLAZO DE OBRA:

La provisión objeto de la presente contratación deberá quedar totalmente concluída en el plazo de
TREINTA  (30) dias corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio.

ARTÍCULO 6: PRESENTACION DE OFERTA - DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA:

* Representante Técnico:  La empresa deberá declarar los datos de un REPRESENTANTE TECNICO
debidamente matriculado de acuerdo a la incumbencia de la obra a licitar y presentará la documentación
que acredite el cumplimiento de la legislacion vigente respecto a la contratación de servicios profesionales.
*  Debera presentar la constancia de inscripcion en el IERIC -Instituto de Estadistica y Registro de la
Industria de la Construccion.

ARTÍCULO 7: ACTA DE INICIO DE OBRA:

Dentro de los diez (10) días habiles de recibida la orden de compra respectiva se labrará el Acta de
Iniciación de trabajos, a partir de la cual se comenzará a contar el plazo de ejecución de la obra.
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ARTÍCULO 8: INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS:

El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización, ejecución y
conservación de obra hasta el momento de su recepción final. Cualquier deficiencia o error que se
comprobare en el proyecto o en los planos deberá comunicarlo a la Dirección de Construcciones antes de
iniciar los trabajos, siendo responsable por las deficiencias que su silencio acarree. El error en la
interpretación, no lo exime de la ejecución del trabajo contratado.

ARTÍCULO 9: DANOS A LA PROPIEDAD Y/O PERSONAS:

El Contratista tomará a su tiempo todas las precauciones necesarias para evitar daños a la obra que
ejecuta, a los bienes y las personas de la Universidad y de terceros.  Correrán por su cuenta, el
resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran hasta el momento de la entrega definitiva de
la obra a esta Universidad, la que, podrá retener en su poder, las sumas adeudadas al Contratista, hasta
tanto, aquel haya satisfecho las indemnizaciones a que hubiere lugar a derecho.

ARTÍCULO 10: RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y/O TECNICAS:

El Contratista deberá cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos policiales y/o
municipales, vigentes. Será por su  cuenta el pago de multas y el resarcimiento por cualquier infracción a
dichas normas.  El contratista asegurará la buena calidad de los materiales con arreglo a las
especificaciones técnicas y responderá por la degradación y averías que experimenten los trabajos
realizados por causas que le sean imputables. En consecuencia hasta la recepción definitiva de los trabajos,
estará a su cargo la reparación de los desperfectos de esa naturaleza, eximiendo de responsabilidades si
los daños resultaren del mal uso de la obra.
Respecto a los seguros que deba contratar el adjudicatario, se requiere que lo sean bajo la cláusula de "NO
REPETICION A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR".
 
 

ARTÍCULO 11: RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA:

El contratista asegurará la buena calidad de los materiales con arreglo a las especificaciones técnicas  y
responderá por la degradación y averías a los trabajos por causas que le sean imputables.  A partir de la
fecha de la Recepción Provisoria, comenzará a correr un plazo de garantía de obra de ciento ochenta días
corridos (180), durante el cual el contratista será responsable de la conservación y reparación de la misma. 
Durante el plazo de garantía, el contratista está obligado a subsanar las deficiencias que surjan en la obra
que serán notificadas mediante una orden de servicio emitida por la Dirección de Construcciones para
paralizar la recepción definitiva hasta tanto, dichas ordenes sean cumplidas. 

ARTÍCULO 12: HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Las herramientas y equipos, en cantidad y calidad necesarios para efectuar los trabajos, seran de propiedad
del contratista, no responsabilizandose esta Universidad de su perdida o deterioro.

ARTÍCULO 13: CONDICION IMPOSITIVA DE LA UNS:

Esta Universidad debe considerarse frente al I.V.A. como Consumidor final. Asimismo y por resolución de la
AFIP-DGI, esta Universidad es agente de retención del Impuesto a las Ganancias, I.V.A. y Régimen de
Seguridad Social. En los casos que corresponda, deberá adjuntarse constancias de Autorización de No
Retención emitida por la AFIP-DGI.

ARTÍCULO 14: MULTAS -Este art. deroga el art 42º, inc. c, it. 1; del Pliego General de Bases y condiciones
Legales:

a) Por demoras parciales: por la demora en la iniciación de los trabajos se aplicará una multa equivalente
al 5 (cinco) por mil del monto contractual por cada día corrido de atraso.
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b) por mora total: Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual por causas no
justificadas a juicio de la Repartición, la empresa contratista se hará pasible de una multa que será calculada
mediante la siguiente expresión:
        M= 0,20 * C * d                                               
                        P
donde:
M:    Multa por retardo de la ejecución de la obra.
C:    Monto del contrato computando las alteraciones aprobadas por la autoridad competente.
P:  Plazo de la obra tomado en días corridos y computando las alteraciones aprobadas por la autoridad
competente.
d:    Exceso de días corridos sobre el plazo convenido, no justificados a juicio de la Repartición.
Cuando se hayan practicado recepciones parciales, del valor C de la fórmula será descontado el valor de las
obras recepcionadas, computando sus alteraciones posteriores.

c) por incumplimiento de órdenes de servicio:
1) Por su falta de notificación en tiempo oportuno, se hará pasible de una multa de $ 200,00 (pesos
doscientos) por cada día de retardo.
2) Por incumplimiento de una orden de servicio reiterada, se hará pasible de una multa de $ 200,00 (pesos
doscientos) por día de retardo, pudiendo además la Dirección mandar a ejecutar en cualquier momento a
costa de aquel, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se le extienda, y
en caso contrario del fondo de reparos. La inobservancia de una Orden de Servicio reiterada, facultará a la
U.N.S. a rescindir el contrato por culpa del contratista, sin derecho a reclamo alguno por parte de éste.

d) por incumplimiento de medidas de prevención:
El Contratista será pasible de la una multa equivalente al 1 (uno) por ciento del monto contractual por cada
vez que la inspección detecte transgresiones relacionadas con las siguientes condiciones:
1) Por falta de orden y limpieza en la obra y la debida señalización con carteles y vallado.
2) Por falta de elementos de protección personal: cascos, anteojos y botas de seguridad, y/o protecciones
auditivas.
3) Por falta de arneses de seguridad para trabajos que se realicen a alturas iguales o superiores a 1,80
metros.
4) Por la falta de andamios, herramientas o el uso de equipos deficientes.
5) Por uso de tableros y alargues eléctricos sin las protecciones correspondientes
6) Por falta de colocación a pie de obra de un matafuego de 10 Kg triclase para combatir cualquier tipo de
incendio
7) Por falta de colocación de un botiquín con elementos de 1ros auxilios y un cartel donde claramente se
indique los números de teléfono de emergencia.

La reiteración de cualquiera de estas transgresiones facultará a la Universidad a rescindir el contrato, a su
sólo juicio, por culpa del contratista, sin derecho a reclamo por parte de este.

ARTÍCULO 15: RESCICIÓN DEL CONTRATO POR CULPA DEL ADJUDICATARIO:

Independientemente de las multas previstas en el presente Pliego y el piego General de Bases y
Condiciones Legales; la falta de cumplimiento del contrato o la prestacion deficiente, facultara a la
Universidad a suspender el pago que corresponda hasta tanto se cumpla con las obligaciones a su cargo,
sin reconocer indexación o variación de costo alguno.  Asimismo el incumplimiento de tal obligacion facultara
a la Universidad a rescindir el contrato, sin necesidad de interpelacion alguna, bastando al efecto, la
comunicacion fehaciente al adjudicatario.

ARTÍCULO 16: DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA DE LA FACTURA A PRESENTAR:

Ademas de los requisitos exigidos en el Pliego General de Bases y condiciones Legales; el contratista
debera presentar la constancia del pago mensual al IERIC durante los meses que dure la ejecucion de la
obra y la constancia de pago al fondo cese Laboral

ARTÍCULO 17: GASTOS GENERALES:

Se considerarán incluídos en los gastos generales y en los precios del presupuesto oficial, todo aquella
erogacion que demande el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el presente Pliego y todo aquel
trámite pertinente para la aprobación de planos, inspecciones, obtención de permisos, certificados,
instalación de conexiones, medidores y los aportes segun Ley Nº 12.490, art. 26º, inc. i,  de la provincia de
Buenos Aires.
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ARTÍCULO 18: PRORROGA EN EL PLAZO DE EJECUCION:

El contratista podra solicitar la ampliación del plazo estipulado para la terminación de los trabajos cuando los
mismos resultaren demorados por caso fortuito o de fuerza mayor siempre que comunicare tal circunstancia
dentro del plazo de CINCO (5) días corridos de haberse producido el hecho o podido conocerse. 
Transcurrido dicho plazo, no se podra invocar esa causal para justificar la demora salvo que se trate de un
siniestro  de pública notoriedad.

ARTÍCULO 19: GARANTÍA

A los efectos de verificar si corresponde su constitución, remitirse al artículo 10 y 11 del Pliego General de
Bases y Condiciones Legales de esta Universidad, adjunto al presente.

ARTÍCULO 20: IMPORTANTE

Será de aplicación obligatoria para la contratación de bienes y servicios, el Pliego General de Bases y
Condiciones Legales de la Universidad Nacional del Sur, el cual podrá consultarse en el sitio web
www.uns.edu.ar. /Llamados a Licitación/Reglamentación vigente.
Asimismo deberán tenerse en cuenta  las modificaciones y/o aclaraciones que pudieren surgir luego de la
publicación inicial, en el sitio mencionado, bajo el título Circulares.
Quedará bajo la exclusiva responsabilidad de los interesados el pleno conocimiento de de las mismas.

ARTÍCULO 21: CONSULTAS ESPECIFICAS

Por consultas dirigirse a la Dirección de Construcciones, ubicada en Avda Alem 1253 TE 0291-4595121.

ARTÍCULO 22: RECESO

Esta Universidad informa que, en virtud del receso, sólo se abonarán aquellas facturas que hayan ingresado
a la Mesa General de Entradas de Economía y Finanzas  hasta el día 15/12/16.
Así mismo se informa que la Institución permanecerá cerrada por dicha causa entre los días 02/01/2017 y 
29/01/2017 inclusive.
 

Sello y Firma
(Apoderado, socio, presidente, gerente u otro responsable)

http://www.uns.edu.ar

