
- MEMORIA DESCRIPTIVA 
· LOCALIZACIÓN
La obra "Playón Polideportivo" se realizará en el Asentamiento Universitario de General Roca, ubicada en calle Mendoza  Nº 2150 de la Ciudad de General Roca, Río Negro. 

La misma se trata de la construcción de un playón para uso deportivo de la comunidad universitaria.

· CARACTERÍSTICAS GENERALES
Se realizarán tareas al aire libre relacionadas con la adaptación del sustrato sobre el que se colocará la platea para las actividades deportivas.

· CONSIDERACIONES GENERALES
Las siguientes consideraciones complementan y/o rectifican lo indicado en la documentación técnica (gráfica y escrita) y deberá ser tenida en cuenta a los efectos de la valoración y presentación de la oferta.

- Se aplicará el Decreto 911/96 acerca de la Seguridad e Higiene en el trabajo, el reglamento para la industria de la construcción y correspondiente anexo Resoluciones de la R.S.T. Nº 231/96, 51/97, 35/98 y 319/99.

- Se aplicará el Decreto  914/97 acerca de la Accesibilidad de Discapacitados a los edificios públicos y el Código de Edificación de la Ciudad de Neuquén.

- Se requiere la permanencia como mínimo de un técnico en Higiene y Seguridad en función del personal a trabajar en la obra según la siguiente tabla:
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Cantidad de Horas por 

día

de 5  a 20 1 1

de 21 a 40 1 2

de 41 a 60 1 3

de 61 a 80 1 4

de 81 a 100 1 5

de 101 a 120 1 6

de 121 a 140 1 7

de 141 en adelante 1permanentemente


- Todos los días al comienzo de la jornada, el encargado o capataz deberá recordar en una charla de cinco minutos, los requerimientos de seguridad para el día, independientemente de las capacitaciones que debe realizar el servicio de Higiene y Seguridad. Todas estas intervenciones deben quedar asentadas en el libro de parte diario.

- Todas las Puestas a Tierra  deben tener una resistencia   inferior a 10         .

· DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras se ejecutarán dentro de ámbitos de uso continuo por lo que se deberá tener especial atención a los horarios de clases y coordinar con el Inspector de Obra los horarios de mayor producción de ruidos.

Se realizarán las siguientes tareas:

· Movimiento de suelos, relleno y compactación

· Realización de cerco perimetral de seguridad

· Realización de platea

· Colocación de contenedores adaptados

· Realización de desagüe de seguridad

· ESTIMACIÓN DE COSTOS
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO
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Pesos un millón novecientos noventa y cuatro mil doscientos trece con cuarenta y uno centavos.

- PLIEGO DE CLÁUSULAS ESPECIALES
El presente Pliego de Cláusulas Particulares deberá complementarse, en todo lo no prescrito, con el Pliego General de Condiciones de esta Universidad  - Ordenanza 0387-  (a entera disposición de los oferentes) y con todo lo normado a la fecha, por la Ley de Obras Publicas 13064 y complementarias.
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ANEXO I: INSTRUCTIVO 11

Art. 1)  ENTREGA DEL PLIEGO: Departamento de Compras y Contrataciones  de la Universidad sita en calle Buenos Aires 1.400 de la ciudad de Neuquén, en días hábiles administrativos en horario de 7 a  14 horas, desde el 12 de abril de 2018 ó en http://www.uncoma.edu.ar/hacienda/compras/ y de la página de la Oficina Nacional de Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar
Art. 2) OBJETO DE LA SOLICITUD: La contratación de mano de obra, provisión de materiales, servicios, herramientas y asesoramientos necesarios para la ejecución de las obras indicadas. 

Art. 3) SISTEMA DE CONTRATACION: Sistema de Contratación: El trabajo del que solicita cotización se Contratará por el sistema de ajuste alzado, por lo tanto dentro del monto de contrato se incluirán todas las tareas y costos que sin estar expresamente indicados en la presente documentación, sean imprescindibles para la ejecución de las obras.

Art. 4) CERTIFICACIONES Y PAGOS: Se prevé una certificación una vez terminado el trabajo. El pago de dicho certificado se efectivizará dentro de los treinta  (30) días siguientes a la presentación de la factura que se recibirá una vez presentada y verificada  la documentación indicada en el Instructivo 11 (Anexo 1). 

Art. 6) FECHA DE INICIACIÓN: Dentro de los 5 (cinco)   días hábiles posteriores  a la firma del contrato, mediante firma de acta de inicio de la obra firmada por las partes del contrato.

Art. 7) PLAZO DE EJECUCIÓN: 80 (Ochenta) días.

Art. 8)  PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: 

Las propuestas deberán presentarse hasta las 09:30 hs. del día miércoles 25 de abril de 2018, en  el Departamento  de Compras  de la Universidad Nacional del Comahue sita en calle Buenos Aires 1400 de la ciudad de Neuquén.
 Se deberá entregar:

· El presente pliego firmado por el representante de la empresa.

· Propuesta económica para realizar la obra: presupuesto detallado.

· Certificado de inscripción en IERIC vigente.

· Garantía de mantenimiento de oferta 1% del presupuesto oficial.
· Deberán consignarse correo electrónico y  el domicilio especial.
· Plan de Trabajo 

· Curva de Avance
Art. 9) AGENTE DE RETENCIÓN E INFORMACIÓN: La Universidad informa que actúa como Agente de Retención según el siguiente detalle:

Retención Ganancias: Resolución AFIP 830/01 Mo. Por la 3884/2016.

Retención IVA: Regimen 2854/2010

Retención SUSS: RESOLUCIÓN 1784/2004

Quienes no se encuentren alcanzados por las obligaciones del párrafo anterior donde la UNCo es responsable, deberán presentar, al momento de suscribirse el contrato, las constancias emitidas por los organismos pertinentes en los cuales exime a la Contratista de practicarle las retenciones de ley.

Art. 10) LEGISLACIÓN LABORAL Y PREVISIONAL: La Universidad informa que con la certificación deberá presentar lo indicado en el Anexo I Instructivo Nº 11 de la Dirección General de Finanzas.

Art. 11) SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO: El Contratista será responsable por dotar a su personal de capacitación y elementos idóneos y suficientes de seguridad industrial de conformidad con las normas vigentes y con las características de la obra, así como por la contratación y mantenimiento en vigencia de seguros de accidentes de trabajo que cubrirán en forma eficiente y por los montos de los riesgos razonablemente ponderados, a todo su personal contratado o dependiente, debiendo exhibir además, a la Inspección de la obra o a los inspectores destacados por las oficinas de fiscalización pública competentes, los comprobantes de pago de las primas en curso.

Art. 12) MULTAS POR MORA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS: La demora en la iniciación, ejecución y terminación de la obra imputable al Contratista será penalizada en forma automática y sin previa notificación o interpelación mediante la aplicación de la siguiente formula:
M=   0,10  C/P   Multa a aplicar por cada día corrido de demora

C= Monto total del contrato (Con IVA incluido)

P= Plazo original o prorrogado del contrato, expresado en días corridos.
Las multas podrán aplicarse por incurrirse en mora en plazos parciales, incumplimiento de órdenes de servicio y toda otra trasgresión estipulada en el presente pliego y documentación anexa que así lo indique.
Las multas por incumplimiento de los plazos de obra se deducirán del certificado correspondiente al período en que se haya producido la mora.
ANEXO I – INSTRUCTIVO Nº 11 -  Dirección General de Finanzas

INSTRUCTIVO Nº 11 – Dirección General de Finanzas
Señor/es: 

(Empresa Contratista)

Presente/s

Ref. Obligaciones laborales de la seguridad social y otras

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, y en cumplimiento de la cláusula particular correspondiente del Pliego de Condiciones Especiales de la Contratación Directa  Nº ..../2017 y de la Legislación Laboral y de la Seguridad Social vigentes, deberá presentar:
1- Previo al Inicio de la obra o locación:
a) Nota con indicación de una cuenta corriente bancaria de la cual se titular.

b) Nota con la indicación de la nómina del personal ocupado y su Nº de CUIL

c) Certificado actualizado de cobertura de accidentes de trabajo expedida por ART con nómina de personal asegurado.

d) Certificado actualizado de cobertura de seguro de vida (Dcto. 1567/74) expedido por la aseguradora respectiva con nómina de personal asegurado.

e) Constancia de Inscripción en el Instituto de Estadísticas y Registro de la Construcción (IERIC) con vigencia para el período de Locación.

f) Fotocopia firmada del comprobante de pago del último aporte provisional (régimen de autónomos) vencido y exhibición del original del mismo o constancia de inscripción en AFIP cuya antigüedad no supere 45 días o alguna de las constancias que prevé la Resolución General Nº 167 de AFIP y su modificatoria Nº 243. (sólo en caso de personas físicas o sociedades irregulares).
2- En oportunidad de incorporar nuevo personal a la obra:
a) Copia de ficha de ingreso del trabajador, firmada por este, en la que conste – como mínimo – datos personales y de identificación, Nº de CUIL, registros en los que se halla inscripto y datos del grupo familiar.

b) Constancia de sus altas en seguros de vida y riesgo del trabajo. (No se permitirá el ingreso a obra de personal que no cuente con la constancia mencionada).
3- En oportunidad que en cada caso, a continuación, se indica:
a) Hasta el sexto (6º) y désimo sexto (16º) día hábil de cada mes, respectivamente, copia firmada de comprobante de pago al personal de las remuneraciones correspondientes a la quincena anterior.

b) Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas del vencimiento del plazo de pago establecido, copia firmada de los comprobantes de pago de las obligaciones (como empleador) de la seguridad social (SUSS) y ART conjuntamente con formulario AFIP 931 y nómina de personal emitida por el aplicativo SIJP correspondiente.

c) Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas del vencimiento del plazo de pago establecido, copia firmada de los comprobantes de depósitos de aportes al Fondo de Desempleo (Ley 22.250) y al IERIC 
4- En oportunidad de presentar cada certificación mensual:
a) Nota con indicación de nómina del personal ocupado y su Nº de CUIL.

b) Certificado actualizado de cobertura de accidentes del trabajo expedida por ART con nómina del personal asegurado.

c) Certificado actualizado de cobertura de seguro de vida (Dcto. 1.567/74) expedido por la aseguradora respectiva con nómina del personal asegurado.

d) Copia del comprobante de pago de seguro de vida, correspondiente al mes que se certifica.
e) Copia de comprobantes de depósito de aportes y contribuciones con destino a organizaciones gremiales correspondientes al período cuyo vencimiento opera en el mes que se certifica.

f) En caso de subcontratistas personas físicas o sociedades irregulares: fotocopia firmada (por el subcontratista y contratista principal) del comprobante de pago del último aporte provisional (régimen autónomos) vencido o constancia de inscripción en AFIP cuya antigüedad no supere cuarenta y cinco (45) días o alguna de las constancias que prevé la Resolución General de AFIP Nº 167 y su modificatoria Nº 243 y copia de la factura emitida por el subcontratista por los trabajos realizados.
             En caso que se presenten fotocopias, las mismas deberán ser firmadas por el titular de la 
             empresa o  representante autorizado.
             Cuando alguna de las obligaciones que anteceden se hubieran cumplido con anterioridad, 
             por aplicación del punto 3, precedente, se consignará tal situación en nota de  presentación.

5- En oportunidad que la Universidad lo requiera:
Toda otra documentación relacionada con el cumplimiento de las obligaciones aludidas en la presente, que la Universidad considere pertinente requerir.

La Universidad no recibirá documentación que no se ajuste a las condiciones establecidas precedentemente.

En caso de no corresponder la presentación de algunos de los comprobantes indicados precedentemente deberá consignarse en nota fundada y en carácter de declaración jurada.

[image: image3.emf]
� EMBED Microsoft Excel 97-Tabelle� ���





� EMBED Microsoft Excel 97-Tabelle� ���








Obra: Playón Polideportivo - General Roca - RN

_2147483647.xls
Hoja1

		Cantidad de Operarios		Cantidad de Técnicos		Cantidad de Horas por día

		de 5  a 20		1		1

		de 21 a 40		1		2

		de 41 a 60		1		3

		de 61 a 80		1		4

		de 81 a 100		1		5

		de 101 a 120		1		6

		de 121 a 140		1		7

		de 141 en adelante		1		permanentemente
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										INSTRUCTIVO N°1		ANEXO I: OBRAS

		Empresa Contratista

		Obra

		Inicio Obra

		Expediente N°										Periodo

		DOCUMENTACION A PRESENTAR										SI		NO		NC

		A- PRIMER CERTIFICADO DE OBRA

		A.I-		Nomina del Personal Ocupado con su CUIL, firmada por Responsable Administrativo y Responsable de la empresa

		A.II-		Certificado de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo con  la nomina de asegurados

		A.III-		Certificado de Cobertura del Seguro de  Vida Obligatorio correspondiente al incio de obra. Decreto N° 1567/74  y su Reglamento. Art 7.

		A.IV-		Constancia de Inscripcion en IERIC y comunicación de incio de obra Ley N° 22250-ART32

		A.V-		Comunicación de inicio de obra a la ART. en cumplimiento a la  Resolucion SRT 51/97

		A.VI-		Copia de la "Constancia de Aceptacion" con la Clave de  Alta Temprana de los dependientes oportunamente otorgada, en cumplimiento RG899/2000 ART4- de AFIP

		A.VII-		Otros

		B- PROXIMAS CERTIFICACIONES HASTA LA FINALIZACION										SI		NO		NC

		B.I-		Nomina del Personal Ocupado con su CUIL, firmada por Responsable Administrativo y Responsable de la Empresa

		B.II-		Certificado de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo con la nomina de asegurados

		B.III-		Certificado de Cobertura del Seguro de Vida Obligatorio con Nomina del personal. Decreto N° 1567/74 y su Reglamento. Art. 7

		B.IV-		Copia firmada del F.931,con nomina del personal emitida por aplicativo

		B.V-		Copia firmada del acuse de Presentacion de la DDJJ, y comprobante de pago. 
De corresponder adjuntar copia del plan de pagos y pago de cuotas.

		B.VI-		Recibos de haberes correspondientes al mes anterior al periodo certificado

		B.VII-		Copia firmada de los comprobantes del pago de aportes Organización Sindical

		B.VIII-		Comprobante de Deposito de aportes al Fondo de Desempleo e IERIC. LEY N° 22.25O ART16

		B.IX-		Copia de la "Constancia de Aceptacion" con la Clave de 
Alta Temprana de los dependientes oportunamente otorgada, 
en caso de que existan nuevas ALTAS.

		B.X-		Copia de la "Constancia de Baja del Trabajador" del Sistema Regsitral, en caso de existir BAJAS.

		B.XI-		Otros

		Aclaracion:  SI: presenta;  NO:no presenta;  NC:no corresponde

				Firma y aclaracion del Contratista

		En el dia de la fecha la empresa contratista cumplimento la presentacion de la totalidad de la documentacion requerida.

				Firma y aclaracion del Responsable Adm.
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		Nº		DESIGNACIÓN		CANTIDAD		UNIDAD		UNITARIO		TOTAL

		1		TRABAJOS PRELIMINARES

		1.1		Presentación Municipal y solicitud de permiso de obra		1.00		Un		$ 9,225.00		$ 9,225.00

		1.2		Cartel de Obra		1.00		Un		$ 9,041.05		$ 9,041.05

		1.3		Cerco de Obra, obrador y sanitarios de obra		1.00		Gl		$ 43,050.00		$ 43,050.00

		1.4		Replanteo		1.00		Gl		$ 6,765.00		$ 6,765.00

												$ 68,081.05

		2		MOVIMIENTOS DE SUELO

		2.1		Extracción de suelo y manto vegetal (incluye traslado)		1.00		Gl		$ 23,514.40		$ 23,514.40

		2.2		Relleno con material seleccionado y compactación		229.68		M3		$ 565.04		$ 129,779.12

		2.3		Ensayo Proctor		1.00		Un		$ 6,696.00		$ 6,696.00

		2.4		Contrapiso de Hormigón Pobre		91.08		M3		$ 2,147.94		$ 195,634.41

												$ 491,786.04

		3		ALBAÑILERÍA

		3.1		Platea de hormigón armado s/proyecto		91.05		M3		$ 8,389.78		$ 763,889.29

		3.2		Anclajes de hormigón para luminarias  e insertos		2.60		M3		$ 4,332.56		$ 11,264.66

		3.3		Llaneado mecánico con  endurecedor		574.20		M2		$ 319.67		$ 183,555.66

		3.4		Demarcación de las canchas		1.00		Gl		$ 8,156.72		$ 8,156.72

		3.5		Equipamiento BASQUET: Soportes, tableros, aros y red		1.00		Un		$ 42,780.00		$ 42,780.00

		3.6		Equipamiento FUTBOL: Arcos incluye red		1.00		ML		$ 22,878.00		$ 22,878.00

		3.7		Equipamiento VOLEY: postes y red		1.00		ML		$ 24,775.20		$ 24,775.20

												$ 1,057,299.53

		4		INSTALACIÓN ELÉCTRICA

		4.1		Tablero		1.00		Un		$ 8,060.00		$ 8,060.00

		4.2		Columnas de Iluminación		6.00		Un		$ 53,444.00		$ 320,664.00

		4.3		Tendido subterráneo hasta conexión		100.00		ML		$ 291.03		$ 29,102.80

												$ 349,766.80

		5		TAREAS FINALES

		5.1		Planos conforme a obra		2.00		Un		$ 9,300.00		$ 18,600.00

		5.2		Limpieza final de obra		2.00		Un		$ 4,340.00		$ 8,680.00

												$ 27,280.00

		TOTAL										$ 1,994,213.41
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