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                                                CONTRATACIÓN DIRECTA Nº  09/2018                                                       

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

OBRA: REPARACIONES EDIFICIO MECÁNICA APLICADA

FACULTAD DE INGENIERÍA - AUN

CONTRATACIÓN  DIRECTA Nº 09/2018

Obra: Reparaciones edificio Mecánica Aplicada - Facultad de Ingeniería

Asentamiento Universitario Neuquén
· EXPEDIENTE NRO. 00223/00/2018

· SISTEMA DE CONTRATACION: AJUSTE ALZADO.

· PRESUPUESTO OFICIAL: $517.073,59 (pesos quinientos diecisiete mil setenta y tres con cincuenta y nueve centavos).

· PLAZO DE EJECUCION: 90 (noventa) días.

· FECHA Y LUGAR DE RECEPCION DE LAS OFERTAS: Día viernes 03 de agosto de 2018 a las 10:00 hs. En el Departamento de Compras y Contrataciones  Buenos Aires 1400 Neuquén

· FECHA Y LUGAR DE APERTURA:   Día viernes 03 de agosto de 2018 a las 10:30 hs. en el Dpto. de Compras - Buenos Aires Nº 1400 - Nqn

· INFORMES: Arq. Stella Tobares -Departamento de Proyectos y Construcción de Obras – Administración Central, Buenos Aires 1400, NEUQUEN, Te. (0299)449-0300 interno 228.

· RETIRO DE PLIEGOS: Se descarga de la página web de la Universidad del siguiente Link:
· http://www.uncoma.edu.ar/hacienda/compras/contrataciones
· ESTIMACIÓN DE COSTOS


[image: image2.emf]ITEM DETALLE DE TRABAJOS UNIDAD

PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD IMPORTE

INCIDENCIA 

(%)

1 REACONDICIONAMIENTO VEREDA PERIMETRAL 138.339,40 $  

1.1 Trabajos Sector 1 GL $ 49.405,71 1,00 $ 49.405,71 9,55%

1.2 Trabajos Sector 2 GL $ 63.129,37 1,00 $ 63.129,37 12,21%

1.3 Trabajos Sector 3 y 4 GL $ 18.551,30 1,00 $ 18.551,30 3,59%

1.4 Trabajos Sector 5 GL $ 7.253,02 1,00 $ 7.253,02 1,40%

2 REPARACIONES EN TECHOS Y CUBIERTAS 316.980,56 $  

2.1 Retiro y Reemplazo de Membranas (Sector 1) m2 $ 1.263,63230,00 $ 290.634,90 56,21%

2.2

Mantenimiento Drenajes Verticales Existentes 

(Sectores 1 y 3)

Un. $ 287,14 7,00 $ 2.009,98 0,39%

2.3 Construccion Drenaje Vertical Nuevo (Sector 3) Un. $ 1.519,17 1,00 $ 1.519,17 0,29%

2.4 Adaptacion Drenaje Vertical Existente (Sector 2) Un. $ 981,56 1,00 $ 981,56 0,19%

2.5 Reemplazo Chapas (Sector 2) m2 $ 297,49 35,00 $ 10.412,15 2,01%

2.6 Reemplazo Canaletas Existentes (Sector 3) m $ 355,23 27,00 $ 9.591,21 1,85%

2.7 Canaleta Nueva (Sector 2) m $ 355,23 4,50 $ 1.598,54 0,31%

2.8 Mantenimiento Canaleta Existente (Sector 3) m $ 101,33 2,30 $ 233,06 0,05%

3 REPARACIONES EN SANITARIOS 42.314,87 $    

3.1 REPARACIONES GENERALES EN SANITARIO GL $ 27.993,03 1,00 $ 27.993,03 5,41%

3.2 REPARACIONES EN CIELORRASO m2 $ 714,44 16,00 $ 11.431,04 2,21%

3.3 CONDUCCION DE AGUA POTABLE m $ 160,60 18,00 $ 2.890,80 0,56%

4 REPARACIONES DE MUROS Y ABERTURAS 19.438,75 $    

4.1 Reparacion muro interior m2 $ 513,09 32,00 $ 16.418,96 3,18%

4.2 Reparacion abertura GL $ 3.019,79 1,00 $ 3.019,79 0,58%

$ 517.073,59 100,00%

PRESUPUESTO GENERAL

TOTAL


Son pesos quinientos diecisiete mil setenta y tres con cincuenta y nueve centavos
- MEMORIA  DESCRIPTIVA
A los fines de abordar la solución de los problemas detectados, que son de índole diversa y en varias partes del edificio, se han definido etapas donde se agrupan tareas por sectores:

1) Vereda perimetral de los lados norte y este del edificio.

2) Techos y drenajes.

3) Sanitarios.

4) Reparación de Muros y Aberturas
1 - Vereda perimetral de los lados norte y este del edificio.
Es necesario reconstruir totalmente esta vereda asegurando una pendiente hacia el exterior del edificio para favorecer el escurrimiento hacia los patios adyacentes y la corrección de las zonas donde el escurrimiento está totalmente impedido por rampas, escaleras y canteros. También debe adecuarse el nivel de la zona circundante a la vereda para permitir el escurrimiento hacia los patios y donde no sea posible generar canalizaciones que lo permitan.
Del relevamiento en el sitio se identifican 5 sectores, cuya ubicación puede verse en la Figura 1.1, que requieren distintas soluciones según se describe a continuación:
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Figura 1.1

Sector 1. Se encuentra en el sudeste del edificio y su longitud es de aproximadamente 27,00 m. Se reemplazará la vereda existente de bloques premoldeados con una vereda de hormigón, de 10 cm de espesor promedio, 1,30 m de ancho y una pendiente del 2% hacia el exterior del edificio para permitir el drenaje hacia el patio situado al este, cuyo nivel es inferior al del edificio. El nivel de la cara superior de la vereda se definirá de tal manera que quede por debajo del nivel inferior de la salida de las tuberías verticales de drenaje (ver detalle en Figura 1.2).
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Sector 2. Se encuentra en el noreste del edificio y su longitud es de aproximadamente 19,70 m. Se reemplazará la vereda existente de bloques premoldeados con una vereda de hormigón, de 10 cm de espesor promedio, 1,30 m de ancho y una pendiente del 2% hacia el exterior del edificio. En el borde externo de la vereda se construirá una canaleta de hormigón, de sección aproximada de 10 cm de altura por 10 cm de ancho, con pendiente hacia el sur de manera de drenar el agua hacia el mismo patio donde drena el Sector 1. El nivel de la cara superior de la vereda se definirá de tal manera que quede por debajo del nivel inferior de la salida de las tuberías verticales de drenaje (ver detalle en Figura 1.3).
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 Sector 3. Se encuentra en el norte del edificio y su longitud es de aproximadamente 4,30 m. Se reemplazará la vereda existente con una vereda de hormigón, de 10 cm de espesor promedio, 1,30 m de ancho y una pendiente del 2% hacia el este de manera de drenar el agua hacia la canaleta del sector 2 (ver detalle de la Figura 1.4). 

Sector 4. Se encuentra en el norte del edificio y su longitud es de aproximadamente 4,80 m. Se reemplazará la vereda existente de bloques premoldeados con una vereda de hormigón, de 10 cm de espesor promedio, 1,30 m de ancho y una pendiente del 2% hacia el este de manera de drenar el agua hacia la canaleta del Sector 2 (ver detalle de la Figura 1.4). 
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Sector 5. Se encuentra en el norte del edificio,su longitud es de aproximadamente 26,20 m y un ancho promedio de 1,00 m. Se reparará la vereda existente con el agregado de una capa superior de un espesor promedio de 4 cm con una pendiente del 2% hacia el exterior con el objeto de impedir la acumulación de agua contra las paredes del edificio (ver detalle de la Figura 1.5). 
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1) Techos y drenajes.
Se identificaron tres sectores con deterioros, indicados en la Fig. 2.1 que necesitan distinto tipo de intervención. Estos se detallan a continuación:

Figura 2.1 – Departamento Mecánica Aplicada – Planta de Techos.
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Sector 1.Techo de losa en el sector sur del Edificio (Figura 2.2): Es necesario el reemplazo de la membrana de impermeabilización en la totalidad de este sector. Debe verificarse también la carpeta sobre la losa para asegurar un adecuado escurrimiento hacia las bocas de drenaje.La superficie de este sector, en el que se debe reemplazar la totalidad de la membrana es deaproximadamente 230 m2.
Figura 2.2 – Departamento Mecánica Aplicada – Detalle Sector 1
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Sector 2.Techo de chapa sobre pañol (Figura 2.3): En este sector del techo es necesario cambiar la cubierta de chapa acanalada y colocar una de canaleta horizontal de drenaje con una tubería vertical que conduzca el agua hasta el nivel de la vereda. Adyacente a este sector se observa una tubería vertical sin uso, exterior al edificio,que debería desplazarse hasta coincidir con la canaleta. La superficie total de la cubierta de chapa es de aproximadamente 35m2 y la longitud de canaleta a colocar es de aproximadamente 4,50 m.
Figura 2.3 – Departamento Mecánica Aplicada – Detalle Sector 2.
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Sector 3. Techos de chapa (Figura 2.4): En general se observan las chapas en buen estado, pero deben reemplazarse y nivelarse adecuadamente la canaleta ubicada en el borde norte del techo. La canaleta existente está sumamente deteriorada y desnivelada lo que no permite una evacuación adecuada del agua que escurre por el techo provocando el deterioro que se puede observar en la pared norte del taller. La longitud de la canaleta a reemplazar es de aproximadamente 27 m. Debe agregarse además una tubería vertical, de aproximadamente 3,00 m de longitud, para conducir el agua hasta nivel del terreno.
Figura 2.4 – Departamento Mecánica Aplicada – Detalle Sector 3
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2.2 Tuberías verticales de drenaje.

Es necesario verificar el estado de las tuberías y limpiar las que se encuentren obturadas total o parcialmente. Por otro lado, se debe verificar que los niveles de salida se encuentren por encima del nivel de la vereda perimetral ya reconstruida, de tal manera que se asegure un adecuado escurrimiento del agua proveniente desde el techo. En las Figuras 2.1 a 2.3 se detalla la cantidad y posición de las tuberías verticales de drenaje y la que debe ser desplazada para coincidir con la posición de la canaleta a colocar en el sector 2.
2) Sanitarios.
Se observa un deterioro general en los sanitarios cuya ubicación se muestra en la planta de la Figura 3.1. Las tareas de reparación se detallan a continuación:
Figura 3.1 – Departamento Mecánica Aplicada – Ubicación de Sanitarios.
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3.1 Sanitario hombres.

3.1.1Cielorraso: Muestra deterioro por filtraciones de agua. Deben cambiarse los paneles deteriorados en el sector de mingitorios y duchas, la perfilería de soporte se encuentra en general en buen estado. La superficie total de paneles a cambiar es de aproximadamente 7,60 m2.

3.1.2Lavamanos. Mantenimiento de grifería y conexiones. Cantidad: 2.

3.1.3 Duchas. Instalación de grifería. Colocación de cañería externa tipo termofusión, aproximadamente 2 m para instalación de agua fría y 6 m para instalación de agua caliente.

3.1.4 Inodoro. Cambio de tapa del artefacto, reposición de tapa de la mochila y cambio del sistema de flotante. (Cantidad: 1).

3.1.5Tareas de mantenimiento general. Retiro de luminaria sin uso, colocación de marcos en espejos, instalación de pulsadores en mingitorios (2).

3.1.6 Ventanas: Dos ventanas de 0,45 m x 1,19 m sin vidrios. Superficie total de vidrio a colocar 1,10 m2. 

3.2 Sanitario damas.

3.2.1 Cielorraso: Muestra deterioro por filtraciones de agua. Deben cambiarse los paneles y perfiles deteriorados en el sector de mingitorios y duchas, el resto de la perfilería de soporte se encuentra en general en buen estado. La superficie total de paneles a cambiar es de aproximadamente 8,00 m2.

3.2.2 Lavamanos. Mantenimiento de grifería y conexiones. Cantidad: 2. 

3.2.3 Duchas. Instalación de grifería. Colocación de cañería externa tipo termofusión, aproximadamente 5 m para instalación de agua fría y 5 m para instalación de agua caliente.

3.2.4 Inodoro. Cambio de tapa del artefacto, reposición de tapa de la mochila y cambio del sistema de flotante. (Cantidad: 2).

3.2.5 Tareas de mantenimiento general. Retiro de luminarias existentes y colocación de luminarias similares a los del sanitario de hombres.
3) Reparación de muros y aberturas
Marco de puerta de Laboratorio de Ensayos Mecánicos.Se observa deformación en el marco de la puerta por asentamiento de vieja data visible en la pared noreste del edificio. No se observa que el asentamiento esté en progreso y las medidas de remediación de escurrimiento de agua en la vereda perimetral minimizan la probabilidad de ocurrencia de un nuevo asentamiento. Se requiere una mínima reparación del marco.
Pared interior del sector de mecanizado(Figuras 4.1 y 4.2).Se observa deterioro por filtraciones y humedad. Se requiere reacondicionamiento de la misma una vez que se hayacambiado y nivelado la canaleta del sector 3, cuyo mal funcionamiento actual provoca la filtración de agua hacia esa pared. Se deben retirar los revoques dañados, revocar nuevamente y pintar en la cara interior de dicha pared. La superficie aproximada de pared a reparar es de 32 m2.
Figura 4.1 – Departamento Mecánica Aplicada – Posición Muro.
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Figura 4.2 – Departamento Mecánica Aplicada – Vista Muro.
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Se adjunta plano, especificaciones técnicas y planilla de cómputo y presupuesto en el Anexo 1.
· CARACTERÍSTICAS GENERALES
Se realizarán tareas al aire libre relacionadas con las reparaciones de la cubierta, aberturas y veredas perimetrales y tareas dentro del edificio relacionadas con las reparaciones de los sanitarios y otras. Por lo que se deberá coordinar para no producir molestias a las actividades normales del edificio.

· CONSIDERACIONES GENERALES
Las siguientes consideraciones complementan y/o rectifican lo indicado en la documentación técnica (gráfica y escrita) y deberá ser tenida en cuenta a los efectos de la valoración y presentación de la oferta.

- Se aplicará el Decreto 911/96 acerca de la Seguridad e Higiene en el trabajo, el reglamento para la industria de la construcción y correspondiente anexo Resoluciones de la R.S.T. Nº 231/96, 51/97, 35/98 y 319/99.

- Se aplicará el Decreto  914/97 acerca de la Accesibilidad de Discapacitados a los edificios públicos y el Código de Edificación de la Ciudad de Neuquén.

- Se requiere la permanencia como mínimo de un técnico en Higiene y Seguridad en función del personal a trabajar en la obra según la siguiente tabla:


[image: image14.emf]Cantidad de OperariosCantidad de Técnicos

Cantidad de Horas por 

día

de 5  a 20 1 1

de 21 a 40 1 2

de 41 a 60 1 3

de 61 a 80 1 4

de 81 a 100 1 5

de 101 a 120 1 6

de 121 a 140 1 7

de 141 en adelante 1permanentemente


- Todos los días al comienzo de la jornada, el encargado o capataz deberá recordar en una charla de cinco minutos, los requerimientos de seguridad para el día, independientemente de las capacitaciones que debe realizar el servicio de Higiene y Seguridad. Todas estas intervenciones deben quedar asentadas en el libro de parte diario.

- Todas las Puestas a Tierra  deben tener una resistencia   inferior a 10         .

· DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras se ejecutarán dentro de ámbitos de uso continuo por lo que se deberá tener especial atención a los horarios de clases y coordinar con el Inspector de Obra los horarios de mayor producción de ruidos.

- PLIEGO DE CLÁUSULAS ESPECIALES
El presente Pliego de Cláusulas Particulares deberá complementarse, en todo lo no prescrito, con el Pliego General de Condiciones de esta Universidad  - Ordenanza 0387-  (a entera disposición de los oferentes) y con todo lo normado a la fecha, por la Ley de Obras Publicas 13064 y complementarias.
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13. CONSIDERACIONES GENERALES

ANEXO I: INSTRUCTIVO 11

Art. 1)  ENTREGA DEL PLIEGO: Departamento de Compras y Contrataciones  de la Universidad sita en calle Buenos Aires 1.400 de la ciudad de Neuquén, en días hábiles administrativos en horario de 08 a  14 horas, desde el  ó en http://www.uncoma.edu.ar/hacienda/compras/ y de la página de la Oficina Nacional de Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar
Art. 2) OBJETO DE LA SOLICITUD: La contratación de mano de obra, provisión de materiales, servicios, herramientas y asesoramientos necesarios para la ejecución de las obras indicadas. 

Art. 3) SISTEMA DE CONTRATACION: Sistema de Contratación: El trabajo del que solicita cotización se Contratará por el sistema de ajuste alzado, por lo tanto dentro del monto de contrato se incluirán todas las tareas y costos que sin estar expresamente indicados en la presente documentación, sean imprescindibles para la ejecución de las obras.

Art. 4) CERTIFICACIONES Y PAGOS: Se prevé una certificación por mes, al final del mismo. El pago de dicho certificado se efectivizará dentro de los treinta  (30) días siguientes a la presentación de la factura que se recibirá una vez presentada y verificada   la documentación indicada en el Instructivo 11 (Anexo I). 

Art. 6) FECHA DE INICIACIÓN: Dentro de los tres (3) días de la firma del acta de inicio de la obra firmada por las partes del contrato.

Art. 7) PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 (noventa) días.

Art. 8)  PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: 

Las propuestas deberán presentarse hasta el día viernes  03 de agosto de 2018 a las 10:00 hs.
 Se deberá entregar:

· El presente pliego firmado por el representante de la empresa

· Propuesta económica para realizar la obra: presupuesto detallado

· Certificado de inscripción en IERIC al día

· Pagaré por el 1% del valor del presupuesto oficial en concepto de garantía de mantenimiento de oferta.

· Plan de trabajo y curva de inversión
· Análisis de Precios

· Deberán consignarse correo electrónico y  el domicilio especial.
· Inscripción en el Padrón de Proveedores de la Universidad.
Art. 9) AGENTE DE RETENCIÓN E INFORMACIÓN: La Universidad informa que actúa como:

a) Agente de retención de: Ingresos brutos de la Provincia de Neuquén, Ganancias R.G. 2784/87, S.U.S.S. R.G. 4052/95.

b) Agente de información de autónomos R.G. 167/98.

Quienes no se encuentren alcanzados por las obligaciones del párrafo anterior donde la UNCo es responsable, deberán presentar, al momento de suscribirse el contrato, las constancias emitidas por los organismos pertinentes en los cuales exime a la Contratista de practicarle las retenciones de ley.

Art. 10) LEGISLACIÓN LABORAL Y PREVISIONAL: La Universidad informa que con la certificación deberá presentar lo indicado en el Anexo I Instructivo Nº 11 de la Dirección General de Finanzas.

Art. 11) SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO: El Contratista será responsable por dotar a su personal de capacitación y elementos idóneos y suficientes de seguridad industrial de conformidad con las normas vigentes y con las características de la obra, así como por la contratación y mantenimiento en vigencia de seguros de accidentes de trabajo que cubrirán en forma eficiente y por los montos de los riesgos razonablemente ponderados, a todo su personal contratado o dependiente, debiendo exhibir además, a la Inspección de la obra o a los inspectores destacados por las oficinas de fiscalización pública competentes, los comprobantes de pago de las primas en curso.

Art. 12) MULTAS POR MORA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS: La demora en la iniciación, ejecución y terminación de la obra imputable al Contratista será penalizada en forma automática y sin previa notificación o interpelación mediante la aplicación de la siguiente formula:
M=   0,10  C/P   Multa a aplicar por cada día corrido de demora

C= Monto total del contrato (Con IVA incluido)

P= Plazo original o prorrogado del contrato, expresado en días corridos.
Las multas podrán aplicarse por incurrirse en mora en plazos parciales, incumplimiento de órdenes de servicio y toda otra trasgresión estipulada en el presente pliego y documentación anexa que así lo indique.
Las multas por incumplimiento de los plazos de obra se deducirán del certificado correspondiente al período en que se haya producido la mora.
ANEXO I – INSTRUCTIVO Nº 11 -  Dirección General de Finanzas

INSTRUCTIVO Nº 11 – Dirección General de Finanzas
Señor/es: 

(Empresa Contratista)

Presente/s

Ref. Obligaciones laborales de la seguridad social y otras

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, y en cumplimiento de la cláusula particular correspondiente del Pliego de Condiciones Especiales de la Licitación Pública Nº1 001/2013 y de la Legislación Laboral y de la Seguridad Social vigentes, deberá presentar:
1- Previo al Inicio de la obra o locación:
a) Nota con indicación de una cuenta corriente bancaria de la cual se titular.

b) Nota con la indicación de la nómina del personal ocupado y su Nº de CUIL

c) Certificado actualizado de cobertura de accidentes de trabajo expedida por ART con nómina de personal asegurado.

d) Certificado actualizado de cobertura de seguro de vida (Dcto. 1567/74) expedido por la aseguradora respectiva con nómina de personal asegurado.

e) Constancia de Inscripción en el Instituto de Estadísticas y Registro de la Construcción (IERIC) con vigencia para el período de Locación.

f) Fotocopia firmada del comprobante de pago del último aporte provisional (régimen de autónomos) vencido y exhibición del original del mismo o constancia de inscripción en AFIP cuya antigüedad no supere 45 días o alguna de las constancias que prevé la Resolución General Nº 167 de AFIP y su modificatoria Nº 243. (sólo en caso de personas físicas o sociedades irregulares).
2- En oportunidad de incorporar nuevo personal a la obra:
a) Copia de ficha de ingreso del trabajador, firmada por este, en la que conste – como mínimo – datos personales y de identificación, Nº de CUIL, registros en los que se halla inscripto y datos del grupo familiar.

b) Constancia de sus altas en seguros de vida y riesgo del trabajo. (No se permitirá el ingreso a obra de personal que no cuente con la constancia mencionada).
3- En oportunidad que en cada caso, a continuación, se indica:
a) Hasta el sexto (6º) y désimo sexto (16º) día hábil de cada mes, respectivamente, copia firmada de comprobante de pago al personal de las remuneraciones correspondientes a la quincena anterior.

b) Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas del vencimiento del plazo de pago establecido, copia firmada de los comprobantes de pago de las obligaciones (como empleador) de la seguridad social (SUSS) y ART conjuntamente con formulario AFIP 931 y nómina de personal emitida por el aplicativo SIJP correspondiente.

c) Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas del vencimiento del plazo de pago establecido, copia firmada de los comprobantes de depósitos de aportes al Fondo de Desempleo (Ley 22.250) y al IERIC 
4- En oportunidad de presentar cada certificación mensual:
a) Nota con indicación de nómina del personal ocupado y su Nº de CUIL.

b) Certificado actualizado de cobertura de accidentes del trabajo expedida por ART con nómina del personal asegurado.

c) Certificado actualizado de cobertura de seguro de vida (Dcto. 1.567/74) expedido por la aseguradora respectiva con nómina del personal asegurado.

d) Copia del comprobante de pago de seguro de vida, correspondiente al mes que se certifica.
e) Copia de comprobantes de depósito de aportes y contribuciones con destino a organizaciones gremiales correspondientes al período cuyo vencimiento opera en el mes que se certifica.

f) En caso de subcontratistas personas físicas o sociedades irregulares: fotocopia firmada (por el subcontratista y contratista principal) del comprobante de pago del último aporte provisional (régimen autónomos) vencido o constancia de inscripción en AFIP cuya antigüedad no supere cuarenta y cinco (45) días o alguna de las constancias que prevé la Resolución General de AFIP Nº 167 y su modificatoria Nº 243 y copia de la factura emitida por el subcontratista por los trabajos realizados.
             En caso que se presenten fotocopias, las mismas deberán ser firmadas por el titular de la 
             empresa o  representante autorizado.
             Cuando alguna de las obligaciones que anteceden se hubieran cumplido con anterioridad, 
             por aplicación del punto 3, precedente, se consignará tal situación en nota de  presentación.

5- En oportunidad que la Universidad lo requiera:
Toda otra documentación relacionada con el cumplimiento de las obligaciones aludidas en la presente, que la Universidad considere pertinente requerir.

La Universidad no recibirá documentación que no se ajuste a las condiciones establecidas precedentemente.

En caso de no corresponder la presentación de algunos de los comprobantes indicados precedentemente deberá consignarse en nota fundada y en carácter de declaración jurada.

[image: image15.emf]
       Obra: Reparaciones edificio de Mecánica Aplicada - AUN

Pase

		DETERMINACION DEL COEFICIENTE DE PASE



		OBRA:		MANTENIMIENTO DE CANAL PRINCIPAL - ARROYITO



		COSTO DIRECTO						1.000

		COSTO INDIRECTO				8.00%		0.080

		Subtotal 1						1.080

		GASTOS GENERALES DE EMPRESA				12.0%		0.120

		GASTOS INDIRECTOS DE OBRA				8.0%		0.080

		Subtotal 2						1.296

		BENEFICIO				10.0%		0.130

		Subtotal 3						1.426

		IMPUESTOS				24.0%		0.342

		IVA(21%)+IIBB(2,5%)+OTROS

		Subtotal 4						1.768

		COEFICIENTE DE PASE ADOPTADO						1.770









Item 1.1

		ANALISIS DE PRECIOS





				ITEM 1		REACONDICIONAMIENTO VEREDA PERIMETRAL						Unidad		Cant. Total		36		7.2		36

				1.1		Trabajos Sector 1						GL		1.00		DEMOLICION		RELLENO		VEREDA

																m2		m3		m2

						Descripcion		Un.		Cantidad		Precio Unitario		Parciales		DMX021		ADR030		MPC020

		EQUIPOS		1		Martillo neumático.		Hs		5.436		345.00		1,875.42		0.151

				2		Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.		Hs		5.436		733.00		3,984.59		0.151

				3		Herramientas menores.		Hs		5.436		50.00		271.80		0.151

				4		Contenedor.		Un.		3.000		1,200.00		3,600.00		3.000

				5		Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.		Hs		0.727		310.00		225.43				0.101

				6		Bandeja vibrante de guiado manual.		Hs		1.087		46.00		50.01				0.151

				7		Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.		Hs		0.072		499.00		35.93				0.010

				8		Regla vibrante de 3 m.		Hs		0.612		30.00		18.36						0.017

				9		Fratasadora mecánica de hormigón.		Hs		21.312		83.00		1,768.90						0.592

																9731.808		311.371		1787.256

												A		11,830.44		DMX021		ADR030		MPC020

		MAT.		10		Hormigon H-15		m³		3.780		1,900.00		7,182.00						0.105

				11		Mortero de terminación superficial.		kg		108.000		3.00		324.00						3.000

				12		Revuelto Calcareo.		m³		1.440		416.67		600.00				0.200				2 Capas de 10 cm

														- 0				600.000		7506.000

												B		8,106.00		DMX021		ADR030		MPC020

		MDO		13		OFICIAL ESPECIALIZADO		Hs		8.712		211.60		1,843.46						0.242		Oficial albañil de obra civil.

				14		OFICIAL		Hs		17.460		182.00		3,177.72						0.485		Medio oficial albañil de obra civil.

				15		MEDIO OFICIAL		Hs		5.796		168.30		975.47		0.161						Ayudante general de construcción.

				16		AYUDANTE		Hs		4.327		156.20		675.91		0.107		0.066				Ayudante de albañil.

														- 0		1577.149		74.226		5021.179

												C		6,672.55

		(D) COSTO DIRECTO  (A+B+C)												(D)

														26,608.99

																11308.957		985.597		14314.435

		(F) COSTO TOTAL DIRECTO DEL ITEM								CANTIDAD (E)		UNITARIO (D)		F=E x D

										1.00		26,608.99		26,608.99		20016.854244		1744.5074688		25336.550304

		(G) PRECIO FINAL DE VENTA DEL ITEM						1.77				47,097.91		47,097.91



REF: NOTA 065/2017 - DME - REPARACIONES EN EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO DE MECANICA APLICADA




Item 1.2

		ANALISIS DE PRECIOS





				ITEM 1		RECONSTRUCCION VEREDA PERIMETRAL						Unidad		Cant. Total		34		6.8		26		20

				1.2		Trabajos Sector 2						GL		1.00		DEMOLICION		RELLENO		VEREDA		CANALETA

																m2		m3		m2		m

						Descripcion		Un.		Cantidad		Precio Unitario		Parciales		DMX021		ADR030		MPC020		CANALETA

		EQUIPOS		1		Martillo neumático.		Hs		5.134		345.00		1,771.23		0.151

				2		Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal		Hs		5.134		733.00		3,763.22		0.151

				3		Herramientas menores.		Hs		8.680		50.00		434.00		0.100		0.100		0.100		0.100

				4		Contenedor.		Un.		3.000		1,200.00		3,600.00		3.000

				5		Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.		Hs		0.687		310.00		212.91				0.101

				6		Bandeja vibrante de guiado manual.		Hs		1.027		46.00		47.23				0.151

				7		Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.		Hs		0.068		499.00		33.93				0.010

				8		Regla vibrante de 3 m.		Hs		0.442		30.00		13.26						0.017

				9		Fratasadora mecánica de hormigón.		Hs		15.392		83.00		1,277.54						0.592



												A		11,153.32		DMX021		ADR030		MPC020

		MAT.		10		Hormigon H-15.		m³		3.230		1,900.00		6,137.00						0.105		0.025

				11		Mortero de terminación superficial.		kg		78.000		3.00		234.00						3.000

				12		Revuelto Calcareo.		Capa		20.960		416.67		8,733.33				2.200				0.300		Capa de 10 cm

				13		Encofrado Fenolico.		m2		8.000		200.00		1,600.00								0.400

				14		Varios Madera.		m		12.000		10.00		120.00								0.600

				15		Alambre, Clavos e insumos menores.		Gl		1.000		500.00		500.00								1.000

														- 0

												B		17,324.33		DMX021		ADR030		MPC020

		MDO		16		OFICIAL ESPECIALIZADO		Hs		6.292		211.60		1,331.39						0.242				Oficial albañil de obra civil.

				17		OFICIAL		Hs		12.610		182.00		2,295.02						0.485				Medio oficial albañil de obra civil.

				18		MEDIO OFICIAL		Hs		7.474		168.30		1,257.87		0.161						0.100		Ayudante general de construcción.

				19		AYUDANTE		Hs		4.087		156.20		638.36		0.107		0.066				0.066		Ayudante de albañil.

														- 0

												C		5,522.64

		(D) COSTO DIRECTO  (A+B+C)												(D)

														34,000.29



		(F) COSTO TOTAL DIRECTO DEL ITEM								CANTIDAD (E)		UNITARIO (D)		F=E x D

										1.00		34,000.29		34,000.29

		(G) PRECIO FINAL DE VENTA DEL ITEM						1.77				60,180.52		60,180.52



REF: NOTA 065/2017 - DME - REPARACIONES EN EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO DE MECANICA APLICADA




Item 1.3

		ANALISIS DE PRECIOS





				ITEM 1		RECONSTRUCCION VEREDA PERIMETRAL						Unidad		Cant. Total		10		2		10

				1.3		Trabajos Sector 3 y 4						GL		1.00		DEMOLICION		RELLENO		VEREDA

																m2		m3		m2

						Descripcion		Un.		Cantidad		Precio Unitario		Parciales		DMX021		ADR030		MPC020

		EQUIPOS		1		Martillo neumático.		Hs		1.510		345.00		520.95		0.151

				2		Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.		Hs		1.510		733.00		1,106.83		0.151

				3		Herramientas menores.		Hs		1.510		50.00		75.50		0.151

				4		Contenedor.		Un.		3.000		1,200.00		3,600.00		3.000

				5		Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.		Hs		0.202		310.00		62.62				0.101

				6		Bandeja vibrante de guiado manual.		Hs		0.302		46.00		13.89				0.151

				7		Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.		Hs		0.020		499.00		9.98				0.010

				8		Regla vibrante de 3 m.		Hs		0.170		30.00		5.10						0.017

				9		Fratasadora mecánica de hormigón.		Hs		5.920		83.00		491.36						0.592



												A		5,886.23		DMX021		ADR030		MPC020

		MAT.		10		Hormigon H-15.		m³		1.050		1,900.00		1,995.00						0.105

				11		Mortero de terminación superficial.		kg		30.000		3.00		90.00						3.000

				12		Revuelto Calcareo.		m³		0.400		416.67		166.67				0.200				2 Capas de 10 cm



												B		2,251.67		DMX021		ADR030		MPC020

		MDO		13		OFICIAL ESPECIALIZADO		Hs		2.420		211.60		512.07						0.242		Oficial albañil de obra civil.

				14		OFICIAL		Hs		4.850		182.00		882.70						0.485		Medio oficial albañil de obra civil.

				15		MEDIO OFICIAL		Hs		1.610		168.30		270.96		0.161						Ayudante general de construcción.

				16		AYUDANTE		Hs		1.202		156.20		187.75		0.107		0.066				Ayudante de albañil.



												C		1,853.49

		(D) COSTO DIRECTO  (A+B+C)												(D)

														9,991.39



		(F) COSTO TOTAL DIRECTO DEL ITEM								CANTIDAD (E)		UNITARIO (D)		F=E x D

										1.00		9,991.39		9,991.39

		(G) PRECIO FINAL DE VENTA DEL ITEM						1.77				17,684.75		17,684.75



REF: NOTA 065/2017 - DME - REPARACIONES EN EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO DE MECANICA APLICADA




Item 1.4

		ANALISIS DE PRECIOS





				ITEM 1		RECONSTRUCCION VEREDA PERIMETRAL						Unidad		Cant. Total		35

				1.4		Trabajos Sector 5						GL		1.00		VEREDA

																m2

						Descripcion		Un.		Cantidad		Precio Unitario		Parciales		MPC020

		EQUIPOS		1		Herramientas menores.		Hs		1.000		50.00		50.00

				2		Regla vibrante de 3 m.		Hs		1.000		30.00		30.00		0.017



												A		80.00		MPC020

		MAT.		3		Hormigon H-15.		m³		1.500		1,900.00		2,850.00

														- 0

												B		2,850.00		MPC020

		MDO		4		OFICIAL ESPECIALIZADO		Hs		1.694		211.60		358.45		0.048		Oficial albañil de obra civil.

				5		OFICIAL		Hs		3.395		182.00		617.89		0.097		Medio oficial albañil de obra civil.

				6		MEDIO OFICIAL		Hs		- 0		168.30		- 0				Ayudante general de construcción.

				7		AYUDANTE		Hs		- 0		156.20		- 0				Ayudante de albañil.

														- 0

												C		976.34

		(D) COSTO DIRECTO  (A+B+C)												(D)

														3,906.34



		(F) COSTO TOTAL DIRECTO DEL ITEM								CANTIDAD (E)		UNITARIO (D)		F=E x D

										1.00		3,906.34		3,906.34

		(G) PRECIO FINAL DE VENTA DEL ITEM						1.77				6,914.22		6,914.22



REF: NOTA 065/2017 - DME - REPARACIONES EN EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO DE MECANICA APLICADA




Item 2.1

		ANALISIS DE PRECIOS





				ITEM 2		REPARACIONES EN TECHOS Y CUBIERTAS						Unidad		Cant. Total

				2.1		Retiro y Reemplazo de Membranas (Sector 1)						m2		230.00



						Descripcion		Un.		Cantidad		Precio Unitario		Parciales

		EQUIPOS		1		Herramientas menores + Soplete		Gl		1.000		4.35		4.35		1000

				2		Contenedor		Un.		0.009		1,200.00		10.43		2



												A		14.78

		MAT.		3		Pintura asfáltica de base solvente o emulsión de base acuosa		lts		0.500		844.00		422.00

				4		Membrana asfáltica (40kg)		m2		1.000		62.00		62.00

				5		Pintura asfáltica aluminizada		lts		0.500		132.78		66.39

														- 0

												B		550.39

		MDO		6		OFICIAL ESPECIALIZADO		Hs		- 0		211.60		- 0		RETIRO Y LIMPIEZA		COLOCACION		TERMINACION		TOTAL

				7		OFICIAL		Hs		0.261		182.00		47.48				40		20		60

				8		MEDIO OFICIAL		Hs		- 0		168.30		- 0

				9		AYUDANTE		Hs		0.435		156.20		67.91		40		40		20		100

														- 0

												C		115.39

		(D) COSTO DIRECTO  (A+B+C)												(D)

														680.56



		(F) COSTO TOTAL DIRECTO DEL ITEM								CANTIDAD (E)		UNITARIO (D)		F=E x D

										230.00		680.56		156,529.44

		(G) PRECIO FINAL DE VENTA DEL ITEM						1.77				1,204.60		277,057.12



REF: NOTA 065/2017 - DME - REPARACIONES EN EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO DE MECANICA APLICADA




Item 2.2

		ANALISIS DE PRECIOS





				ITEM 2		REPARACIONES EN TECHOS Y CUBIERTAS						Unidad		Cant. Total

				2.2		Mantenimiento Drenajes Verticales Existentes (Sectores 1 y 3)						Un.		7.00



						Descripcion		Un.		Cantidad		Precio Unitario		Parciales

		EQUIPOS		1		Herramientas menores		Hs		0.750		50.00		37.50





												A		37.50

		MAT.												- 0

														- 0

														- 0

														- 0

												B		- 0

		MDO		2		OFICIAL ESPECIALIZADO		Hs		- 0		211.60		- 0

				3		OFICIAL		Hs		- 0		182.00		- 0

				4		MEDIO OFICIAL		Hs		- 0		168.30		- 0

				5		AYUDANTE		Hs		0.750		156.20		117.15

														- 0

												C		117.15

		(D) COSTO DIRECTO  (A+B+C)												(D)

														154.65



		(F) COSTO TOTAL DIRECTO DEL ITEM								CANTIDAD (E)		UNITARIO (D)		F=E x D

										7.00		154.65		1,082.55

		(G) PRECIO FINAL DE VENTA DEL ITEM						1.77				273.73		1,916.11



REF: NOTA 065/2017 - DME - REPARACIONES EN EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO DE MECANICA APLICADA




Item 2.3

		ANALISIS DE PRECIOS





				ITEM 2		REPARACIONES EN TECHOS Y CUBIERTAS						Unidad		Cant. Total

				2.3		Construccion Drenaje Vertical Nuevo (Sector 3)						Un.		1.00



						Descripcion		Un.		Cantidad		Precio Unitario		Parciales

		EQUIPOS		1		Herramientas menores		Hs		2.000		50.00		100.00





												A		100.00

		MAT.		2		Caño PVC 110 mm		m		3.000		60.00		180.00

				3		Accesorios		Gl		1.000		200.00		200.00

														- 0

														- 0

												B		380.00

		MDO		4		OFICIAL ESPECIALIZADO		Hs		- 0		211.60		- 0

				5		OFICIAL		Hs		1.000		182.00		182.00

				6		MEDIO OFICIAL		Hs		- 0		168.30		- 0

				7		AYUDANTE		Hs		1.000		156.20		156.20

														- 0

												C		338.20

		(D) COSTO DIRECTO  (A+B+C)												(D)

														818.20



		(F) COSTO TOTAL DIRECTO DEL ITEM								CANTIDAD (E)		UNITARIO (D)		F=E x D

										1.00		818.20		818.20

		(G) PRECIO FINAL DE VENTA DEL ITEM						1.77				1,448.21		1,448.21



REF: NOTA 065/2017 - DME - REPARACIONES EN EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO DE MECANICA APLICADA




Item 2.4

		ANALISIS DE PRECIOS





				ITEM 2		REPARACIONES EN TECHOS Y CUBIERTAS						Unidad		Cant. Total

				2.4		Adaptacion Drenaje Vertical Existente (Sector 2)						Un.		1.00



						Descripcion		Un.		Cantidad		Precio Unitario		Parciales

		EQUIPOS		1		Herramientas menores		Hs		1.500		50.00		75.00





												A		75.00

		MAT.		2		Accesorios		Gl		1.000		200.00		200.00

														- 0

														- 0

												B		200.00

		MDO		3		OFICIAL ESPECIALIZADO		Hs		- 0		211.60		- 0

				4		OFICIAL		Hs		0.750		182.00		136.50

				5		MEDIO OFICIAL		Hs		- 0		168.30		- 0

				6		AYUDANTE		Hs		0.750		156.20		117.15

														- 0

												C		253.65

		(D) COSTO DIRECTO  (A+B+C)												(D)

														528.65



		(F) COSTO TOTAL DIRECTO DEL ITEM								CANTIDAD (E)		UNITARIO (D)		F=E x D

										1.00		528.65		528.65

		(G) PRECIO FINAL DE VENTA DEL ITEM						1.77				935.71		935.71



REF: NOTA 065/2017 - DME - REPARACIONES EN EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO DE MECANICA APLICADA




Item 2.5

		ANALISIS DE PRECIOS





				ITEM 2		REPARACIONES EN TECHOS Y CUBIERTAS						Unidad		Cant. Total

				2.5		Reemplazo Chapas (Sector 2)						m2		35.00



						Descripcion		Un.		Cantidad		Precio Unitario		Parciales

		EQUIPOS		1		Herramientas menores		Hs		0.354		50.00		17.70





												A		17.70

		MAT.		2		Chapa perfilada de acero galvanizado, espesor 0,6 mm.		m2		1.100		61.70		67.87

				3		Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela.		Un.		3.000		4.93		14.79

														- 0

												B		82.66

		MDO		4		OFICIAL ESPECIALIZADO		Hs		- 0		211.60		- 0

				5		OFICIAL		Hs		0.177		182.00		32.21

				6		MEDIO OFICIAL		Hs		- 0		168.30		- 0

				7		AYUDANTE		Hs		0.177		156.20		27.65

														- 0

												C		59.86

		(D) COSTO DIRECTO  (A+B+C)												(D)

														160.22



		(F) COSTO TOTAL DIRECTO DEL ITEM								CANTIDAD (E)		UNITARIO (D)		F=E x D

										35.00		160.22		5,607.75

		(G) PRECIO FINAL DE VENTA DEL ITEM						1.77				283.59		9,925.72



REF: NOTA 065/2017 - DME - REPARACIONES EN EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO DE MECANICA APLICADA




Item 2.6

		ANALISIS DE PRECIOS





				ITEM 2		REPARACIONES EN TECHOS Y CUBIERTAS						Unidad		Cant. Total

				2.6		Reemplazo Canaletas Existentes (Sector 3)						m		27.00



						Descripcion		Un.		Cantidad		Precio Unitario		Parciales

		EQUIPOS		1		Herramientas menores		Hs		0.413		50.00		20.65





												A		20.65

		MAT.		2		Chapa plegada de acero, con acabado galvanizado, de 0,6mm de espesor, 50 cm de desarrollo y 4 pliegues, para remate de canalón interior.		m		1.070		29.64		31.71

				3		Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de acero galvanizado, con arandela.		Un.		8.000		3.16		25.28

				4		Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base neutra monocomponente.		l		0.025		146.89		3.67



												B		60.67

		MDO		5		OFICIAL ESPECIALIZADO		Hs		- 0		211.60		- 0

				6		OFICIAL		Hs		0.413		182.00		75.17

				7		MEDIO OFICIAL		Hs		0.207		168.30		34.84

				8		AYUDANTE		Hs				156.20		- 0

														- 0

												C		110.00

		(D) COSTO DIRECTO  (A+B+C)												(D)

														191.32



		(F) COSTO TOTAL DIRECTO DEL ITEM								CANTIDAD (E)		UNITARIO (D)		F=E x D

										27.00		191.32		5,165.67

		(G) PRECIO FINAL DE VENTA DEL ITEM						1.77				338.64		9,143.24



REF: NOTA 065/2017 - DME - REPARACIONES EN EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO DE MECANICA APLICADA




Item 2.7

		ANALISIS DE PRECIOS





				ITEM 2		REPARACIONES EN TECHOS Y CUBIERTAS						Unidad		Cant. Total

				2.7		Canaleta Nueva (Sector 2)						m		4.50



						Descripcion		Un.		Cantidad		Precio Unitario		Parciales

		EQUIPOS		1		Herramientas menores		Hs		0.413		50.00		20.65





												A		20.65

		MAT.		2		Chapa plegada de acero, con acabado galvanizado, de 0,6mm de espesor, 50 cm de desarrollo y 4 pliegues, para remate de canalón interior.		m		1.070		29.64		31.71

				3		Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de acero galvanizado, con arandela.		Un.		8.000		3.16		25.28

				4		Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base neutra monocomponente.		l		0.025		146.89		3.67



												B		60.67

		MDO		5		OFICIAL ESPECIALIZADO		Hs		- 0		211.60		- 0

				6		OFICIAL		Hs		0.413		182.00		75.17

				7		MEDIO OFICIAL		Hs		0.207		168.30		34.84

				8		AYUDANTE		Hs				156.20		- 0

														- 0

												C		110.00

		(D) COSTO DIRECTO  (A+B+C)												(D)

														191.32



		(F) COSTO TOTAL DIRECTO DEL ITEM								CANTIDAD (E)		UNITARIO (D)		F=E x D

										4.50		191.32		860.95

		(G) PRECIO FINAL DE VENTA DEL ITEM						1.77				338.64		1,523.87



REF: NOTA 065/2017 - DME - REPARACIONES EN EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO DE MECANICA APLICADA




Item 2.8

		ANALISIS DE PRECIOS





				ITEM 2		REPARACIONES EN TECHOS Y CUBIERTAS						Unidad		Cant. Total

				2.8		Mantenimiento Canaleta Existente (Sector 3)						m		2.30



						Descripcion		Un.		Cantidad		Precio Unitario		Parciales

		EQUIPOS		1		Herramientas menores		Hs		0.250		50.00		12.50





												A		12.50

		MATERIALES												- 0

														- 0

														- 0



												B		- 0

		MDO		5		OFICIAL ESPECIALIZADO		Hs		- 0		211.60		- 0

				6		OFICIAL		Hs				182.00		- 0

				7		MEDIO OFICIAL		Hs		0.250		168.30		42.08

				8		AYUDANTE		Hs				156.20		- 0

														- 0

												C		42.08

		(D) COSTO DIRECTO  (A+B+C)												(D)

														54.58



		(F) COSTO TOTAL DIRECTO DEL ITEM								CANTIDAD (E)		UNITARIO (D)		F=E x D

										2.30		54.58		125.52

		(G) PRECIO FINAL DE VENTA DEL ITEM						1.77				96.60		222.17



REF: NOTA 065/2017 - DME - REPARACIONES EN EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO DE MECANICA APLICADA




Item 3.1

		ANALISIS DE PRECIOS





				ITEM 3		REPARACIONES EN SANITARIOS						Unidad		Cant. Total

				3.1		REPARACIONES GENERALES EN SANITARIO						GL		1.00



						Descripcion		Un.		Cantidad		Precio Unitario		Parciales

		EQUIPOS		1		Herramientas menores		Hs		20.000		50.00		1,000.00





												A		1,000.00

		MATERIALES				Luminaria lineal, de 1486x85x85 mm, para 2 lámparas fluorescentes T5 de 80 W, con cuerpo de luminaria formado por perfiles de aluminio extruido, termoesmaltado gris RAL 9006; tapas finales; difusor opal de alta transmitancia; reflector interior termoesmaltado, blanco; protección IP 20.		Ud		1.000		5,017.16		5,017.16

						Caño fluorescente T5 de 80 W.		Ud		2.000		226.68		453.36

						Pulsadores Mingitorios		Ud		2.000		800.00		1,600.00

						Artefactos de Ducha		Ud		2.000		3,600.00		7,200.00

						Tapa Inodoro		Ud		3.000		600.00		1,800.00

						Tapa Mochila Inodoro		Ud		3.000		300.00		900.00

						Flotante Inodoro		Ud		3.000		100.00		300.00

						Vidrio Ventanas		m2		1.080		620.00		669.60

						Goma Selladora Canillas (Cuerito)		Ud		8.000		15.00		120.00

						Marcos Espejos		Ud		2.000		200.00		400.00



												B		7,070.52

		MDO		8		OFICIAL ESPECIALIZADO		Hs		- 0		211.60		- 0

				9		OFICIAL		Hs		20.000		182.00		3,640.00

				10		MEDIO OFICIAL		Hs		20.000		168.30		3,366.00

				11		AYUDANTE		Hs		- 0		156.20		- 0

														- 0

												C		7,006.00

		(D) COSTO DIRECTO  (A+B+C)												(D)

														15,076.52



		(F) COSTO TOTAL DIRECTO DEL ITEM								CANTIDAD (E)		UNITARIO (D)		F=E x D

										1.00		15,076.52		15,076.52

		(G) PRECIO FINAL DE VENTA DEL ITEM						1.77				26,685.44		26,685.44



REF: NOTA 065/2017 - DME - REPARACIONES EN EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO DE MECANICA APLICADA




Item 3.2

		ANALISIS DE PRECIOS





				ITEM 3		REPARACIONES EN SANITARIOS						Unidad		Cant. Total

				3.2		REPARACIONES EN CIELORRASO						m2		16.00



						Descripcion		Un.		Cantidad		Precio Unitario		Parciales

		EQUIPOS		1		Herramientas menores		Hs		0.750		50.00		37.50



												A		37.50

		MATERIALES		2		Panel de lana de vidrio revestido con un pvc gofrado + Perfileria de Soporte		m2		1.000		225.60		225.60

														- 0

												B		225.60

		MDO		3		OFICIAL ESPECIALIZADO		Hs		- 0		211.60		- 0

				4		OFICIAL		Hs		- 0		182.00		- 0

				5		MEDIO OFICIAL		Hs		0.375		168.30		63.11		6

				6		AYUDANTE		Hs		0.375		156.20		58.57		6

														- 0

												C		121.69

		(D) COSTO DIRECTO  (A+B+C)												(D)

														384.79



		(F) COSTO TOTAL DIRECTO DEL ITEM								CANTIDAD (E)		UNITARIO (D)		F=E x D

										16.00		384.79		6,156.60

		(G) PRECIO FINAL DE VENTA DEL ITEM						1.77				681.07		10,897.18



REF: NOTA 065/2017 - DME - REPARACIONES EN EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO DE MECANICA APLICADA




Item 3.3

		ANALISIS DE PRECIOS





				ITEM 3		REPARACIONES EN SANITARIOS						Unidad		Cant. Total

				3.3		CONDUCCION DE AGUA POTABLE						m		18.00



						Descripcion		Un.		Cantidad		Precio Unitario		Parciales

		EQUIPOS		1		Herramientas menores		Hs		0.138		50.00		6.90



												A		6.90

		MATERIALES		2		Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las cañerías multicapa de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura/polipropileno copolímero random resistente a la temperatura con fibra de vidrio/polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT/PP-RCT con fibra de vidrio/PP-RCT), de 32 mm de diámetro exterior.		Ud		1.000		2.14		2.14

				3		Caño multicapa de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura/polipropileno copolímero random resistente a la temperatura con fibra de vidrio/polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT/PP-RCT con fibra de vidrio/PP-RCT), de 32 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm y 3,6 mm de espesor, según ISO 15874-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales.		m		1.000		54.12		54.12



												B		56.26

		MDO		4		OFICIAL ESPECIALIZADO		Hs		- 0		211.60		- 0

				5		OFICIAL		Hs		0.069		182.00		12.56

				6		MEDIO OFICIAL		Hs		- 0		168.30		- 0

				7		AYUDANTE		Hs		0.069		156.20		10.78

														- 0

												C		23.34

		(D) COSTO DIRECTO  (A+B+C)												(D)

														86.50



		(F) COSTO TOTAL DIRECTO DEL ITEM								CANTIDAD (E)		UNITARIO (D)		F=E x D

										18.00		86.50		1,556.92

		(G) PRECIO FINAL DE VENTA DEL ITEM						1.77				153.10		2,755.76



REF: NOTA 065/2017 - DME - REPARACIONES EN EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO DE MECANICA APLICADA




Item 4.1

		ANALISIS DE PRECIOS





				ITEM 4		REPARACIONES DE MUROS Y ABERTURAS						Unidad		Cant. Total

				4.1		Reparacion muro interior						m2		32.00

																PICAR		REVOQUE		PINTURA

						Descripcion		Un.		Cantidad		Precio Unitario		Parciales

		EQUIPOS		1		Herramientas menores		Hs		0.956		50.00		47.80		0.2		0.512		0.244

				2		Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados, de 3 m³/h.		Hs		0.117		100.00						0.117



												A		47.80

		MATERIALES		3		Mortero ligero de cal y perlita, para revestimiento térmico y acústico.		lts		8.000		8.00		64.00				8

				4		Pasta de yeso para aplicación en capa fina C6.		m³		0.003		768.00		2.30				0.003

				5		Guardavivos de plástico y metal, estable a la acción de los sulfatos.		m		0.215		4.00		0.86				0.215

				6		Imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, para favorecer la cohesión de soportes poco consistentes y la adherencia de pinturas.		lts		0.125		33.00								0.125

				7		Pintura plástica para interior, a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, color a elegir, acabado mate; para aplicar con brocha, rodillo o pistola.		lts		0.220		50.00								0.22



												B		67.16

		MDO		8		OFICIAL ESPECIALIZADO		Hs		- 0		211.60		- 0

				9		OFICIAL		Hs		0.322		182.00		58.60				0.322

				10		MEDIO OFICIAL		Hs		0.312		168.30		52.51				0.19		0.122

				11		AYUDANTE		Hs		0.322		156.20		50.30		0.2				0.122

														- 0

												C		161.41

		(D) COSTO DIRECTO  (A+B+C)												(D)

														276.37



		(F) COSTO TOTAL DIRECTO DEL ITEM								CANTIDAD (E)		UNITARIO (D)		F=E x D

										32.00		276.37		8,843.97

		(G) PRECIO FINAL DE VENTA DEL ITEM						1.77				489.18		15,653.82



REF: NOTA 065/2017 - DME - REPARACIONES EN EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO DE MECANICA APLICADA




Item 4.2

		ANALISIS DE PRECIOS





				ITEM 4		REPARACIONES DE MUROS Y ABERTURAS						Unidad		Cant. Total

				4.2		Reparacion abertura						GL		1.00



						Descripcion		Un.		Cantidad		Precio Unitario		Parciales

		EQUIPOS		1		Herramientas metalurgia y soldadura		Hs		4.000		70.00		280.00



												A		280.00

		MATERIALES		2		Insumos varios metalurgia (Electrodos, discos, etc.)		Gl		1.000		500.00		500.00



												B		500.00

		MDO		3		OFICIAL ESPECIALIZADO		Hs		4.000		211.60		846.40

				4		OFICIAL		Hs		- 0		182.00		- 0

				5		MEDIO OFICIAL		Hs		- 0		168.30		- 0

				6		AYUDANTE		Hs		- 0		156.20		- 0

														- 0

												C		846.40

		(D) COSTO DIRECTO  (A+B+C)												(D)

														1,626.40



		(F) COSTO TOTAL DIRECTO DEL ITEM								CANTIDAD (E)		UNITARIO (D)		F=E x D

										1.00		1,626.40		1,626.40

		(G) PRECIO FINAL DE VENTA DEL ITEM						1.77				2,878.73		2,878.73



REF: NOTA 065/2017 - DME - REPARACIONES EN EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO DE MECANICA APLICADA




P.OFERTA

		PRESUPUESTO GENERAL

		ITEM		DETALLE DE TRABAJOS		UNIDAD		PRECIO UNITARIO		CANTIDAD		IMPORTE		INCIDENCIA (%)

		1		REACONDICIONAMIENTO VEREDA PERIMETRAL								$    138,339.40

		1.1		Trabajos Sector 1		GL		$ 49,405.71		1.00		$ 49,405.71		9.55%				$    47,097.91		$ 49,405.71		1		$ 49,405.71

		1.2		Trabajos Sector 2		GL		$ 63,129.37		1.00		$ 63,129.37		12.21%				$    60,180.52		$ 63,129.37		1		$ 63,129.37

		1.3		Trabajos Sector 3 y 4		GL		$ 18,551.30		1.00		$ 18,551.30		3.59%				$    17,684.75		$ 18,551.30		1		$ 18,551.30

		1.4		Trabajos Sector 5		GL		$ 7,253.02		1.00		$ 7,253.02		1.40%				$    6,914.22		$ 7,253.02		1		$ 7,253.02

		2		REPARACIONES EN TECHOS Y CUBIERTAS								$    316,980.56								$ 0.00				$ 0.00

		2.1		Retiro y Reemplazo de Membranas (Sector 1)		m2		$ 1,263.63		230.00		$ 290,634.90		56.21%				$    1,204.60		$ 1,263.63		230		$ 290,633.84

		2.2		Mantenimiento Drenajes Verticales Existentes (Sectores 1 y 3)		Un.		$ 287.14		7.00		$ 2,009.98		0.39%				$    273.73		$ 287.14		7		$ 2,010.00

		2.3		Construccion Drenaje Vertical Nuevo (Sector 3)		Un.		$ 1,519.17		1.00		$ 1,519.17		0.29%				$    1,448.21		$ 1,519.17		1		$ 1,519.17

		2.4		Adaptacion Drenaje Vertical Existente (Sector 2)		Un.		$ 981.56		1.00		$ 981.56		0.19%				$    935.71		$ 981.56		1		$ 981.56

		2.5		Reemplazo Chapas (Sector 2)		m2		$ 297.49		35.00		$ 10,412.15		2.01%				$    283.59		$ 297.49		35		$ 10,412.01

		2.6		Reemplazo Canaletas Existentes (Sector 3)		m		$ 355.23		27.00		$ 9,591.21		1.85%				$    338.64		$ 355.23		27		$ 9,591.30

		2.7		Canaleta Nueva (Sector 2)		m		$ 355.23		4.50		$ 1,598.54		0.31%				$    338.64		$ 355.23		4.5		$ 1,598.55

		2.8		Mantenimiento Canaleta Existente (Sector 3)		m		$ 101.33		2.30		$ 233.06		0.05%				$    96.60		$ 101.33		2.3		$ 233.07

		3		REPARACIONES EN SANITARIOS								$    42,314.87								$ 0.00				$ 0.00

		3.1		REPARACIONES GENERALES EN SANITARIO		GL		$ 27,993.03		1.00		$ 27,993.03		5.41%				$    26,685.44		$ 27,993.03		1		$ 27,993.03

		3.2		REPARACIONES EN CIELORRASO		m2		$ 714.44		16.00		$ 11,431.04		2.21%				$    681.07		$ 714.44		16		$ 11,431.08

		3.3		CONDUCCION DE AGUA POTABLE		m		$ 160.60		18.00		$ 2,890.80		0.56%				$    153.10		$ 160.60		18		$ 2,890.83

		4		REPARACIONES DE MUROS Y ABERTURAS								$    19,438.75								$ 0.00				$ 0.00

		4.1		Reparacion muro interior		m2		$ 513.09		32.00		$ 16,418.96		3.18%				$    489.18		$ 513.15		32		$ 16,420.79

		4.2		Reparacion abertura		GL		$ 3,019.79		1.00		$ 3,019.79		0.58%				$    2,878.73		$ 3,019.79		1		$ 3,019.79

		TOTAL										$ 517,073.59		100.00%						$ 175,901.19				$ 517,074.41



























































NOTA 065/2017 - DME		REPARACIONES EN EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO DE MECANICA APLICADA




EQUIPOS

				Fecha: NOVIEMBRE 2017																								Variable

		PLANILLA DE COSTOS HORARIOS DE EQUIPOS



		Nº		DESCRIPCION EQUIPO		VALOR		VALOR 		VIDA 		POTENCIA		CONS.		A		I		R Y R		COMB.		LUB.		COSTO		VALOR		PRACIO		3.9		$/lt

						EQUIPO		EQUIPO		UTIL				ESPE.		VE/VU		Sm*T=		0,75*A		0,15HP*		0,20*		HORAR.		DÓLAR		GAS OIL		0.1		Adicional

						 								COMB.				0.15				*1,35		*COMB				$/u$s		$/L		4		Total

						U $ S		$		HORAS		HP		LTS/HP		$/HS		$/HS		$/HS		$/HS		$/HS		$/HS		17.75		21.5		 

		1		TOPADORA CAT. D6R		311,610		5,531,078		10,000		175.0		0.15		553.11		207.42		414.83		564.38		112.88		1852.60		1853.00				 

		2		MOTONIVELADORA. CAT 140H		217,906		3,867,832		10,000		140.0		0.15		386.78		145.04		290.09		451.50		90.30		1363.71		1364.00				 

		3		CARGADORA FRONTAL CAT 924 GZ		127,628		2,265,388		10,000		105.0		0.15		226.54		84.95		169.90		338.63		67.73		887.74		888.00

		4		RETROEXCAV.CAT 416 D		110,000		1,952,500		10,000		75.0		0.15		195.25		73.22		146.44		241.88		48.38		705.16		310.00		 

		5		EXCAVADORA CAT320 CL S/Horugas		189,397		3,361,797		10,000		152.0		0.15		336.18		126.07		252.13		490.20		98.04		1302.62		585.00

		6		EXCAVADORA CAT 312 CL		140,335		2,490,946		10,000		105.0		0.15		249.09		93.41		186.82		338.63		67.73		935.68		936.00

		7		MINIEXCAVADORA CON MARTILLO		73,850		1,310,838		10,000		105.0		0.15		131.08		49.16		98.31		338.63		67.73		684.90		685.00

		8		COMPACTAD.CAT. CS533D		108,290		1,922,148		10,000		145.0		0.15		192.21		72.08		144.16		467.63		93.53		969.61		970.00

		9		CAMION VOLCADOR 6 m3		51,300		910,575		10,000		85.0		0.15		91.06		34.15		68.29		274.13		54.83		522.45		235.00		 

		10		MARTILLO NEUMATICO		2,700		47,925		2,500		80.0		0.15		19.17		1.80		14.38		258.00		51.60		344.94		345.00

		11		BOMBAS DE ACHIQUE		19,500		346,125		6,000		25.0		0.15		57.69		12.98		43.27		80.63		16.13		210.68		211.00

		12		HORMIGONERA		6,800		120,700		2,000		5.0		0.15		60.35		4.53		45.26		16.13		3.23		129.49		129.00

		13		GRUPO ELECTROGENO  30 KVA		16,500		292,875		10,000		40.0		0.15		29.29		10.98		21.97		129.00		25.80		217.04		217.00

		14		TUNELERA INTELIGENTE ALL TERRAIN		500,000		8,875,000		12,000		170.0		0.15		739.58		332.81		554.69		548.25		109.65		2284.98		2285.00

		16		MOTOCOMPRESOR 5 M3/MIN		20,000		355,000		10,000		170.0		0.15		35.50		13.31		26.63		548.25		109.65		733.34		733.00

		17		EXCAVADORA CAT 225		178,000		3,159,500		10,000		105.0		0.15		315.95		118.48		236.96		338.63		67.73		1077.74		1078.00

		18		CAMION REGADOR		45,000		798,750		10,000		85.0		0.15		79.88		29.95		59.91		274.13		54.83		498.68		499.00

		19		HERRAMIENTAS MENORES		1,200		21,300		5,000		25.0		0.15		4.26		0.80		3.20		80.63		16.13		105.00		50.00

		20		CARGADORA FRONTAL		120,000		2,130,000		10,000		105.0		0.15		213.00		79.88		159.75		338.63		67.73		858.98		365.00

		21		EQUIPO DE PERFORACION		185,000		3,283,750		10,000		150.0		0.15		328.38		123.14		246.28		483.75		96.75		1278.30		1278.00

		22		CAMION CON HIDROGRUA		54,000		958,500		10,000		85.0		0.15		95.85		35.94		71.89		274.13		54.83		532.63		533.00		 

		23		PLANTA DE HORMIGON		96,129		1,706,290		10,000		170.0		0.15		170.63		63.99		127.97		548.25		109.65		1020.49		1020.00

		24		MIXER		96,129		1,706,290		10,000		145.0		0.15		170.63		63.99		127.97		467.63		93.53		923.74		924.00

		25		EQUIPO PRUEBA HIDRAULICA		17,000		301,750		5,000		50.0		0.15		60.35		11.32		45.26		161.25		32.25		310.43		310.00

		26		TRACTOR CON CHULENGO		27,500		488,125		5,000		45.0		0.15		97.63		18.30		73.22		145.13		29.03		363.30		363.00

		27		EQUIPO FUSIONADOR		27,800		493,450		5,000		50.0		0.15		98.69		18.50		74.02		161.25		32.25		384.71		385.00

		28		EQUIPO DE SOLDADURA		26,000		461,500		5,000		45.0		0.15		92.30		17.31		69.23		145.13		29.03		352.98		353.00

		27		RODILLO VIBRADOR		109,000		1,934,750		10,000		126.0		0.15		193.48		72.55		145.11		406.35		81.27		898.75		899.00

		28		PICK UP TIPO CABINA SIMPLE		26,560		471,440		10,000		75.0		0.15		47.14		17.68		35.36		241.88		48.38		390.43		390.00

		29		MOLDES METALICOS		5,000		88,750		2,000		5.0		0.15		44.38		3.33		33.28		16.13		3.23		100.33		100.00

		30		REGLA VIBRATORIA		1,500		26,625		2,000		1.5		0.15		13.31		1.00		9.98		4.84		0.97		30.10		30.00

		31		VIBROCOMAPCTADORA MANUAL - APISONADOR		1,500		26,625		2,000		5.5		0.15		13.31		1.00		9.98		17.74		3.55		45.58		46.00

		32		Alisadora Fratachadora		3,000		53,250		2,000		9.0		0.15		26.63		2.00		19.97		29.03		5.81		83.42		83.00

		33		Alisadora Fratachadora		3,000		53,250		2,000		9.0		0.15		26.63		2.00		19.97		0.00		0.00		48.59		49.00





PDT

		PLAN DE TRABAJOS



		ITEM		DESCRIPCION		DIAS

						30		60

		1		REACONDICIONAMIENTO VEREDA PERIMETRAL		$ 138,339.40

						0.0000%

		2		Trabajos Sector 1		$ 24,702.86		$ 24,702.86

						4.7774%		4.7774%

		3		Trabajos Sector 5		$ 3,626.51		$ 3,626.51

						0.7014%		0.7014%

		4		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

								ERROR:#REF!

				EJECUCION MENSUAL ($)		$ 166,668.77		ERROR:#REF!

				EJECUCION ACUMULADA ($)		$ 166,668.77		ERROR:#REF!

				EJECUCION MENSUAL (%)		5.4788%		ERROR:#REF!

				EJECUCION ACUMULADA (%)		5.4788%		ERROR:#REF!
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		CURVA DE INVERSIÓN
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0	30	60	0	166668.76500000001	0	0	30	60	0	166668.76500000001	0	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DÍAS)



MONTO EJECUTADO ($)





MDO

		COSTO MANO DE OBRA

		Categoria		Basico		Asistencia Perfecta		Jubilacion		Ley 19.032		Obra Social		Cuota sindical		Seguro de vida		Contrib. patr. Seg. Social		Contrib. patr. Obra Social		Fondo Cese Lab.		Fo.De.Co.		IERIC		Fdo.Inv.Cap.y Seguridad		Feriados Pagos		ART		Licencias especiales		Vestimentas 		SAC		Suma No Remun.		Viandas		Total 

						20%		7.00%		3.00%		3.00%		2.50%		1.48%		17.00%		6.00%		8.00%		0.08%		0.08%		0.16%		6.06%		8.58%		1.01%		0.95%		10.94%		500		80

		Of. Especializado		100.36		20.07		7.03		3.01		3.01		2.51		1.49		17.06		6.02		8.03		0.08		0.08		0.16		6.08		8.61		1.01		0.95		10.98		5.06		10.00		211.60

		Oficial		85.56		17.11		5.99		2.57		2.57		2.14		1.27		14.55		5.13		6.84		0.07		0.07		0.14		5.19		7.34		0.86		0.81		9.36		4.43		10.00		182.00

		Medio Oficial		78.74		15.75		5.51		2.36		2.36		1.97		1.17		13.39		4.72		6.30		0.06		0.06		0.13		4.77		6.75		0.80		0.75		8.61		4.09		10.00		168.30

		Ayudante		72.71		14.54		5.09		2.18		2.18		1.82		1.08		12.36		4.36		5.82		0.06		0.06		0.12		4.41		6.24		0.73		0.69		7.95		3.81		10.00		156.20

		Sereno		13,180.38		2,636.08		922.63		395.41		395.41		329.51		195.07		2,240.66		790.82		1,054.43		10.54		10.54		21.09		798.86		1,130.35		133.12		124.82		1,441.80		3.52		10.00		25,825.10
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Hoja1

		Cantidad de Operarios		Cantidad de Técnicos		Cantidad de Horas por día

		de 5  a 20		1		1

		de 21 a 40		1		2

		de 41 a 60		1		3

		de 61 a 80		1		4

		de 81 a 100		1		5

		de 101 a 120		1		6

		de 121 a 140		1		7

		de 141 en adelante		1		permanentemente
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										INSTRUCTIVO N°1		ANEXO I: OBRAS

		Empresa Contratista

		Obra

		Inicio Obra

		Expediente N°										Periodo

		DOCUMENTACION A PRESENTAR										SI		NO		NC

		A- PRIMER CERTIFICADO DE OBRA

		A.I-		Nomina del Personal Ocupado con su CUIL, firmada por Responsable Administrativo y Responsable de la empresa

		A.II-		Certificado de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo con  la nomina de asegurados

		A.III-		Certificado de Cobertura del Seguro de  Vida Obligatorio correspondiente al incio de obra. Decreto N° 1567/74  y su Reglamento. Art 7.

		A.IV-		Constancia de Inscripcion en IERIC y comunicación de incio de obra Ley N° 22250-ART32

		A.V-		Comunicación de inicio de obra a la ART. en cumplimiento a la  Resolucion SRT 51/97

		A.VI-		Copia de la "Constancia de Aceptacion" con la Clave de  Alta Temprana de los dependientes oportunamente otorgada, en cumplimiento RG899/2000 ART4- de AFIP

		A.VII-		Otros

		B- PROXIMAS CERTIFICACIONES HASTA LA FINALIZACION										SI		NO		NC

		B.I-		Nomina del Personal Ocupado con su CUIL, firmada por Responsable Administrativo y Responsable de la Empresa

		B.II-		Certificado de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo con la nomina de asegurados

		B.III-		Certificado de Cobertura del Seguro de Vida Obligatorio con Nomina del personal. Decreto N° 1567/74 y su Reglamento. Art. 7

		B.IV-		Copia firmada del F.931,con nomina del personal emitida por aplicativo

		B.V-		Copia firmada del acuse de Presentacion de la DDJJ, y comprobante de pago. 
De corresponder adjuntar copia del plan de pagos y pago de cuotas.

		B.VI-		Recibos de haberes correspondientes al mes anterior al periodo certificado

		B.VII-		Copia firmada de los comprobantes del pago de aportes Organización Sindical

		B.VIII-		Comprobante de Deposito de aportes al Fondo de Desempleo e IERIC. LEY N° 22.25O ART16

		B.IX-		Copia de la "Constancia de Aceptacion" con la Clave de 
Alta Temprana de los dependientes oportunamente otorgada, 
en caso de que existan nuevas ALTAS.

		B.X-		Copia de la "Constancia de Baja del Trabajador" del Sistema Regsitral, en caso de existir BAJAS.

		B.XI-		Otros

		Aclaracion:  SI: presenta;  NO:no presenta;  NC:no corresponde

				Firma y aclaracion del Contratista

		En el dia de la fecha la empresa contratista cumplimento la presentacion de la totalidad de la documentacion requerida.

				Firma y aclaracion del Responsable Adm.
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								INSTRUCTIVO N°1				ANEXO II: SERVICIOS

		Empresa Contratista

		Servicio

		Inicio de Prestacion de servicio

		Expediente N°										Periodo

												SI		NO		NC

		DOCUMENTACION A PRESENTAR EN CADA CERTIFICACION DE SERVICIOS

		A.I-		Nomina del Personal Ocupado con su CUIL, firmada por Responsable Administrativo y Responsable de la empresa

		A.II-		Certificado de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo con  la nomina de asegurados

		A.III-		Certificado de Cobertura del Seguro de  Vida Obligatorio correspondiente a la nomina de personal ocupado. Decreto N° 1567/74 y su Reglamento. ART.7

		A.IV-		Copia de la "Constancia de Aceptacion" con la Clave de  Alta Temprana de los dependientes oportunamente otorgada, en cumplimiento RG899/2000 ART4- de AFIP

		A.V-		Copia firmada del F.931,con nomina del personal emitida por aplicativo

		A. VI-		Copia firmada del acuse de Presentacion de la DDJJ, y comprobante de pago. 
De corresponder adjuntar copia del plan de pagos y pago de cuotas.

		A.VII-		Recibos de haberes correspondientes al mes anterior al periodo certificado

		A. VIII-		Copia firmada de los comprobantes del pago de aportes Organización Sindical (CEC, FAECYS, INACAP, etc. o los que correspondan según el caso)

		A.IX-		Copia de la "Constancia de Aceptacion" con la Clave de 
Alta Temprana de los dependientes oportunamente otorgada, 
en caso de que existan nuevas ALTAS.

		A.X-		Copia de la "Constancia de Baja del Trabajador" del Sistema Regsitral, en caso de existir BAJAS.

		A.XI-		Otros

		Aclaracion:  SI: presenta;  NO:no presenta;  NC:no corresponde

				Firma y aclaracion del Contratista

		En el dia de la fecha la empresa contratista cumplimento la presentacion de la totalidad de la documentacion requerida.

				Firma y aclaracion del Responsable Adm.
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