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Departamento de Compras y Licitaciones
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CONTRATACION DIRECTA Nº 91/2018

DIRECCION SERV. ECONOMICOS Y FINANCIEROS

DIVISION COMPRAS

UOC: 118-07

CALLE 47 Nº 162 – LA PLATA

EXPTE. 2400-5214/18-000


Departamento de Compras y Licitaciones

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CONTRATACION DIRECTA Nº  91/2018
DIRECCION SERV. ECONOMICOS Y FINANCIEROS

DIVISION COMPRAS

UOC: 118-07

CALLE 47 Nº 162 – LA PLATA

EXPTE. 2400-5214/18-000

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CONTRATACION DIRECTA  Nº 91/18
EXPEDIENTE: 2400- 5214/18
OBJETO DE LA CONTRATACION: Obra civil a realizarse en el 1er. Piso de la FAU y Anexo del Decanato
RETIRO DE PLIEGOS

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

DIRECCION ECONÓMICO FINANCIERA – DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

CALLE 47 Nº 162 
LA PLATA – PCIA. DE BUENOS AIRES 
TE: 0221-4236587/90 INT. 8
Ó www.argentinacompra.gov.ar

COSTO DEL PLIEGO: CERO PESOS ($ 0,00)

PLAZOS: Del 13 de julio al 9 de agosto de 2018 
CONSULTA DE PLIEGO

Hasta el 8 de agosto de 2018, a las 12 HS.

En FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

DIRECCION ECONÓMICO FINANCIERA – DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

CALLE 47 Nº 162 LA PLATA – PCIA. DE BUENOS AIRES 

TE: 0221-4236587/90 INT. 8

VISITA DE OBRA: EL 25 DE JULIO A LAS 10 HS EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA (ENTRADA DE CALLE 48 Y 117)-
PRESENTACION DE LAS OFERTAS:

Hasta el 9 de agosto de 2018, a las 10HS.-
En FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

DIRECCION ECONÓMICO FINANCIERA – DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

CALLE 47 Nº 162 LA PLATA – PCIA. DE BUENOS AIRES 

ACTO DE APERTURA: 9 de agosto de 2018, a las 11HS 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

DIRECCION ECONÓMICO FINANCIERA – DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

CALLE 47 Nº 162 LA PLATA – PCIA. DE BUENOS AIRES 
EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, DE ESTE PROCEDIMIENTO PODRA SER CONSULTADO O RETIRADO CON EL FIN DE PRESENTARSE A COTIZAR, EN ESTE ULTIMO CASO 

INGRESANDO CON USUARIO Y CONTRASEÑA, EN EL SITIO WEB DE LA OFICINA NACIONAL DE 

CONTRATACIONES, www.comprar.gob.ar 
ARTICULO 1º: Llámese a contratación directa Nº 91/2018, Obra civil a realizarse en el primer piso de la FAU y anexo del Decanato  de la FAU
ARTICULO 2º: Los oferentes deberán presentar la documentación solicitada en el art. 4º del presente, en sobre cerrado que contenga la identificación de la contratación, día y hora de apertura.
La oferta será redactada en idioma castellano, por duplicado, firmada en todas sus fojas por el oferente o su representante legal, en cuyo caso deberá acompañar la documentación respaldatoria del cargo invocado.-
La presentación de la oferta significara de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación del presente pliego y de toda la normativa que rige el llamado, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento, por lo que no será necesaria  la presentación de los pliegos con la oferta.-
ARTICULO 3º: La oferta deberá especificar el total general de la misma, expresado en letras y números. Además se deberá presentar una planilla de cómputo y presupuesto que consigne detalladamente las tareas a realizar, las cuales deberán basarse tanto  en el relevamiento realizado en la visita de obra prevista como en la memoria técnica descriptiva y en la planilla del ANEXO 3 que acompañan, a modo orientativo, el presente pliego.-
La Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en adelante La Facultad, se reserva el derecho de adjudicar por menor precio o en base a otros criterios considerados oportunamente por la comisión evaluadora designada para el análisis de las propuestas. 

La oferta debe ser formulada en moneda nacional, y no podrá referirse en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor. No se aceptaran propuestas en moneda distinta. 
La misma deberá ser confeccionada en hoja membretada y contener, como mínimo:

· Denominación social o Apellido y nombre de la firma cotizante

· Domicilio legal 
· Correo electrónico

· Número de CUIT 
· Condiciones impositivas

· Condiciones de pago

· Plazos de entrega o ejecución de la obra

ARTICULO 4º: Al momento de presentar oferta y formando parte de la misma, los interesados deberán suministrar la siguiente documentación:

A. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA DEL CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR TOTAL DE LA OFERTA, CONSTITUIDA POR:

· Pagaré a la vista a favor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo UNLP, si el monto de la garantía no supera la suma de pesos quince mil ($ 15.000,00) 

· Cheque certificado o póliza de seguro de caución a favor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo UNLP si el monto de la garantía supera la suma de pesos quince mil ($15.000,00)

No será necesaria la presentación de garantía si el 5% de la oferta no supera la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000)

B. CONSTANCIA DE INSCRIPCION en la Administración Federal de Ingresos Públicos.

C. CONSTANCIA DE APROBACIÓN VIGENTE AL SISTEMA DE PROVEEDORES DEL ESTADO (SIPRO)

D. COPIA DEL DNI DEL FIRMANTE DE LA OFERTA, CUANDO SE TRATE DE UNA PERSONA FÍSICA O ACTA DE ASAMBLEA DE DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES O EQUIVALENTE CUANDO SE TRATE DE UNA PERSONA JURÍDICA.
E. Designación de representante técnico con aclaración de Apellido y nombre, DNI y teléfono celular. 
ARTICULO 5º: OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO: Dentro de los CINCO (5) días de recibida la orden de compra o contrato,  presentar GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL 10% DEL VALOR TOTAL DE LA OFERTA, CONSTITUIDA POR:

· Pagaré a la vista a favor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo UNLP, si el monto de la garantía no supera la suma de pesos quince mil ($ 15.000,00) 

· Cheque certificado o póliza de seguro de caución a favor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo UNLP si el monto de la garantía supera la suma de pesos quince mil ($15.000,00)

No será necesaria la presentación de garantía si el 10% de la oferta no supera la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000)
ARTICULO 6º.- La ejecución de la obra deberá estar finalizada dentro de los 45 días de recibida la Orden de Compra o Contrato.
ARTICULO 7º: El mantenimiento de la oferta será de sesenta (60) días hábiles administrativos, contados a partir de la fecha de apertura de ofertas.  
ARTICULO 8º: Si el adjudicatario rechazara la orden de compra dentro de los tres (3) días de recibida, la Facultad podrá adjudicar la obra al oferente que siga en el orden de merito y así sucesivamente, sin perjuicio de la aplicación de penalidades respectivas.
ARTICULO 9º: El pago será por el total de la obra concluida, o mediante pagos parciales según avance de la misma, a los treinta (30) días de presentación de la factura correspondiente a cada certificación efectuada por la secretaría de obras. Queda a consideración de la administración la realización de anticipos financieros.
ARTICULO 10º: La facturación se presentará en el departamento contable, conformada por el titular del servicio, junto con la certificación de la obra emitido por la Dirección de Obras y proyectos
ARTICULO 11º: En caso de cualquier tipo de conflicto a resolverse en sede judicial ambas partes se someten a la jurisdicción de los tribunales federales, con asiento en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, renunciando a toda otra jurisdicción.
ARTICULO 12º: Se acompaña al presente pliego de bases y condiciones particulares, Anexo I (Condiciones generales),  Anexo II (Pliego de especificaciones técnicas particulares) y Anexo III (planilla de presupuesto oficial)
ARTICULO 13º: CATEGORIAZACION DE LA UNLP FRENTE A LOS IMPUESTOS: 
La Universidad Nacional de La Plata, se encuentra inscripto en la AFIP bajo el CUIT Nº 30-54666670-7 siendo considerada su condición como IVA EXENTO.

La UNLP actúa como agente de retención de los impuestos IVA, ganancias  y SUSS.

ARTICULO 14º: El procedimiento de contratación, el contrato y su posterior ejecución se regirán por el reglamento de compras y contrataciones vigente.-
ANEXO I

CONDICIONES GENERALES

CLAUSULA 1º: La presentación de ofertas sin observaciones significará la aceptación lisa y llana a todas las estipulaciones que rige el presente llamado, aún cuando las cláusulas no se acompañen con la oferta. Los oferentes deberán presentar una planilla de cómputo y presupuesto que consigne detalladamente las tareas a realizar, las cuales deberán basarse tanto  en el relevamiento realizado en la visita de obra prevista como en la memoria técnica descriptiva y en la planilla del ANEXO 3 que acompañan, a modo orientativo, el presente pliego.-

CLAUSULA 2º: Los oferentes podrán tomar vista del expediente por un lapso de dos (2) días, a partir del día siguiente de producida la apertura. El oferente autorizado deberá exhibir en forma fehaciente dicha autorización.

CLAUSULA 3º: Concluida la fecha de toma de vista del expediente, intervendrá la comisión evaluadora de ofertas, la cual tendrá un plazo de cinco (5)  días para emitir el dictamen. El mismo contendrá:

a) El examen de los aspectos formales y la evaluación del detalle de tareas propuesto por cada oferente.- 

b) El resultado de la consulta al Sistema de Información de Proveedores, para determinar si un oferente es hábil para contratar con el ESTADO NACIONAL.

Cuando alguno de los oferentes no sea hábil para contratar con el ESTADO NACIONAL, deberán hacerse explícitos los motivos de su exclusión, calificándose a la oferta que aquél hubiere formulado como inadmisible.

c) El resultado de la consulta a la AFIP sobre la situación fiscal del oferente. Si el mismo tuviera deuda con el organismo mencionado, la comisión lo intimará a resolver la situación en el plazo estipulado para la subsanación. De no resolverse favorablemente,  la oferta será desestimada en esa etapa.

CLAUSULA 4º: El dictamen será notificado al oferente dentro de los dos (2) días de emitido, a la dirección de correo electrónico declarado por el mencionado.

CLAUSULA 5º: Los interesados podrán interponer impugnaciones dentro de los tres (3) días de notificados. Durante ese término el expediente estará a disposición de los oferentes para su vista.

CLAUSULA 6º: Serán inadmisibles las ofertas que no estuvieran firmadas por el oferente o su representante legal, que estuvieran escritas con lápiz, que careciera de la garantía exigida, que el plazo de la garantía de mantenimiento de oferta sea menor a sesenta (60) días, que fuera formulada por personas inhabilitadas o suspendidas para contratar con el estado nacional, que contuviera condicionamientos, que tuviera raspaduras, enmiendas o interlineas en el precio, cantidad, plazo de entrega o alguna parte que hiciera a la esencia del contrato y no estuvieran debidamente salvadas, que careciera del certificado de visita de obra, que contuviera clausulas en contraposición con las normas que rige la contratación.

Los errores intrascendentes de forma no serán causales de inadmisibilidad de la oferta.

ARTÍCULO 7°: INHABILITADOS PARA LA PRESENTACIÓN: 

No podrán concurrir como proponentes:
1) Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las que tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social.

2) Los quebrados, mientras no obtengan su rehabilitación.

3) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal.

4) Las demás personas que resulten incursas en las causales previstas en el régimen de contrataciones vigente de la Administración Nacional.

5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales

CLAUSULA 8º: Penalidades y sanciones: Los oferentes podrán ser pasibles a las siguientes penalidades y sanciones:

A) Penalidades:
1- multa por mora en el cumplimiento a sus obligaciones.

2- recisión por su culpa

3- Ejecución de garantía de cumplimiento de contrato

B) Sanciones:

Sin perjuicio de las correspondientes penalidades los oferentes podrán ser pasibles de las siguientes sanciones, en los supuestos de incumplimiento de sus obligaciones:

1-Apercibimiento

2-Suspension

3-Inhabilitacion

ANEXO II

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES (PETP)

Dirección de Obras y Proyectos

OBRA: OBRA CIVIL AREA DE GESTION PRIMER PISO FAU

La citada obra se deberá ejecutar en el predio que se ubica en la calle 47 N° 162 de la Ciudad de La Plata que pertenece  a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de La Plata “FAU”, la cual está situada dentro del llamado Grupo Bosque Oeste.

MEMORIA DESCRIPTIVA 

La presente obra se encuadra en un plan de mantenimiento y/o adecuación de los edificios y espacios exteriores de nuestra facultad. 

En esta oportunidad se prevén obras, con el objeto de adecuar un sector de la planta del primer nivel donde funcionan  actualmente oficinas del área administrativa de la facultad. El fin de estas obras será  mejorar y readecuar las condiciones edilicias actuales para nuevos usos, y así poder adaptar la referida superficie a las nuevas necesidades de la FAU. Las tareas previstas, comprenden  obra civil en instalaciones y deberán llevarse a cabo según los requerimientos del presente pliego de especificaciones técnicas particulares.

DIAGNOSTICO DE SITUACION 

-Área administrativa FAU: Se pretende lograr una reconversión de un sector de oficinas de la planta del primer piso del edificio anexo biblioteca - sector administrativo. En la actualidad, el sector presenta un denominador común que es la sub utilización del espacio. Otra característica común son deficiencias estructurales, como revoques, cielorrasos y pintura en mal estado, mobiliario fijo y móvil en estado de obsolescencia, etc. También tanto las  instalaciones eléctricas junto a  las luminarias, como la instalación de de gas y los equipos de climatización deberán adaptarse a las nuevas necesidades.

Las condiciones descriptas precedentemente hacen que sea necesario intervenir dicho sector a fin de mejorar las condiciones actuales de uso, generando una mejor utilización del espacio y creando mejores condiciones laborales para los trabajadores de la FAU, en pos de una mayor eficiencia en el trabajo que éstos realizan.   

MEMORIA TECNICO- DESCRIPTIVA 

REFUNCIONALIZACION AREA ADMINISTRATIVA  FAU (1er. nivel):

Las tareas aquí previstas se refieren a la ejecución de las obras para lograr un cambio estético-funcional, respecto de sus  actuales condiciones.  Contempla todos los  trabajos necesarios para la  adaptación del medio físico mediante la ejecución de rubros de obra civil como demoliciones de muros (a efectos de modificar los espacios), refuerzos estructurales (como consecuencia de dichos trabajos de demolición) reparaciones de piso existente, y todas las demás tareas previstas en el presente pliego licitatorio, a fin de ejecutar todo lo dispuesto en las presentes especificaciones técnicas y todos los planos adjuntos. 

- Intervención del área (generalidades): 

En planta alta sector administrativo (futura área de gestión):  

El proyecto en líneas generales prevé el reacondicionamiento físico del área a intervenir. En primera instancia se pretende unir dos edificios. El primero es el edificio objeto de la intervención (edificio administrativo) y el otro es el de biblioteca. Para tal fin se prevé la demolición un sector de la pared que los separa, para generar una vinculación entre ambos edificios que relacione el hall de la sala de lectura de biblioteca con el futuro hall de la nueva área de gestión. Una vez hecho el hueco, se ejecutará una escalera a fin de salvar el desnivel existente entre ambos edificios. La intervención (ya en el área administrativa) contempla la construcción de nuevos tabiques, la oclusión del hueco de la antigua  escalera que vinculaba planta baja y primer piso (mediante entrepiso alivianado), el desmonte, reubicación y/o modificación de carpinterías,  reparación de revoques, cielorrasos, pintura en mal estado y también se deberán desmontar muebles de madera. 

Como consecuencia de todo lo anterior deberán efectuarse los refuerzos estructurales necesarios para absorber las solicitaciones que reciben los muros a demoler.  

Por último, las tareas también incluyen la intervención de las instalaciones (electricidad, gas, agua, etc,) según el nuevo proyecto así como también la modificación de la ubicación de los equipos existentes de climatización y la provisión de nuevos equipos.

En planta baja sector edificio decanato: 

Esta obra deberá llevarse a cabo en otro edificio, que se encuentra desagregado de la obra principal anunciada en el párrafo anterior. Dicho edificio es el del chalet histórico de la FAU, donde actualmente funciona el decanato y las secretarías de área de gestión.

Las tareas de este punto consisten en la construcción de un Toilette y un office completos. La intervención contempla toda la obra civil e instalaciones necesarias para que los mismos tengan un acabado perfecto y queden en óptimas condiciones de funcionamiento. Deberán ejecutarse los tabiques de placa de roca de yeso, la colocación de dos puestas, cielorrasos de placa de roca de yeso, revestimiento, pintura y todas las instalaciones (electricidad, provisión de agua y cloaca).         

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES
TRABAJOS PRELIMINARES  
· Replanteo general
Se realizará una vez terminada la limpieza y preparación de la obra, según las siguientes consideraciones generales:

· Las operaciones de replanteo se harán con la presencia del Representante Técnico del Contratista.

· A todo efecto estas tareas de marcación en obra deberán contar con la aprobación expresa de la Inspección de Obra para recién entonces iniciar los trabajos respectivos. Ello no eximirá al Contratista de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de esas operaciones efectuadas, no admitiéndose reclamo por cualquier error que provenga de ellas. 

· El replanteo podrá ser total o parcial, pero la fecha del Acta inicial del mismo será la única válida.

· Las operaciones del replanteo serán efectuadas prolijamente, estableciendo marcas, señales, estacas, mojones, puntos de referencia, etc.; que el Contratista está obligado a conservar a su costo y bajo su exclusiva responsabilidad.

· El Contratista es responsable del replanteo y cualquier trabajo mal ubicado por errores de aquél, cualesquiera sea su origen, será corregido si es posible o en caso contrario, demolido y construido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por su cuenta.

· El cumplimiento de las tareas de replanteo deberá constar en el libro de Ordenes de Servicio

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS EN PLANOS Y PLANILLAS SE VERIFICARÁN EN OBRA. 

DEMOLICIONES  

· Demoliciones y desmontes (generalidades): Este rubro, alcanza a las demoliciones y/o desmontes en un todo de acuerdo a los planos de demolición y planillas del presente pliego. En tal sentido las tareas comprenden demoliciones de mampostería (muros), revoques, cielorrasos, aberturas, como así también  desmonte de muebles fijos y luminarias. También incluye estufas y equipos de aire Split (para su posterior reubicación) y todo lo necesario que, aunque no esté especificado  en el presente pliego, sea preciso modificar para la correcta ejecución y  terminación de los trabajos.    

En otro orden, las tareas a ejecutar comprenden  el retiro del conjunto de las instalaciones que resulten afectadas como consecuencia de la nueva planta arquitectónica.

Previo inicio de las tareas de demolición, la contratista deberá efectuar un estudio de la funcionalidad y de la distribución de cargas del conjunto y deberá tener en cuenta que dichas  tareas no afecten la estabilidad estructural del mismo. Como consecuencia de lo descripto anteriormente, previo inicio de dicho proceso de demolición, la contratista deberá proceder a ejecutar todos los refuerzos estructurales y apuntalamientos necesarios, para garantizar la estabilidad de la estructura y la seguridad durante el desarrollo de los trabajos, como así también una vez finalizadas las obras.

· Demolición de mampostería

A los efectos de la refuncionalización del sector deberá ejecutarse la demolición de muros de mampostería en distintos sectores del área. Los muros a demoler son de distinto tipo y espesor. Los mismos se indican en el plano de demolición y están nomenclados como muros a demoler. 

Con posterioridad a los trabajos de demolición la contratista estará obligada al retiro del cascote resultante de la demolición, salvo indicación contraria de la IO. 

· Retiro de carpinterías de madera.  
Se deberán retirar de sus actuales ubicaciones las puertas que se denominan en plano de demoliciones como PD. Las Puertas retiradas, deberán ser entregadas a la IO, la cual definirá su destino.   

MAMPOSTERÍA Y TABIQUES 

· De Ladrillos Cerámicos Huecos 

Donde sea necesario reponer y/o reparar muros existentes, estos serán construidos de acuerdo a normas generales y reglas del buen arte, con los espesores correspondientes al tipo de muro especificado en plano. Se efectuará y/o repondrá muro de ladrillo del tipo, espesor y terminaciones similares a las existentes. Los  muros a construir se indican en los planos de propuesta y su nomenclatura, tipo y terminación se detalla en la correspondiente planilla de terminaciones.

· Tabiques de placa de roca de yeso.

Las tareas de este ítem incluyen la construcción de los tabiques, para la nueva configuración del  espacio según se indica en el plano propuesta. Dicho sector quedara redefinido por los nuevos tabiques, quedando así definidos los nuevos locales 1,2,3 y 4.   
El Contratista deberá prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que estén absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto evitará apilamientos excesivos que puedan deformar las piezas. Estas deberán conservarse en sus envoltorios de provisión hasta proceder a su uso.

El Contratista será responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que puedan ser observados por la Inspección de Obra, por presentar deformaciones o alteraciones de su textura.

En los tabiques que contengan instalaciones, se ejecutará la estructura, emplacándose una sola cara, hasta finalizar el tendido de las mismas.

AISLACIONES 

En todos los tabiques a ejecutar deberá colocarse aislación acústica de lana de vidrio tipo isover Acustiver R 50mm 0.40 X 18.20 (21,84m2).

REVOQUES 

Se ejecutarán todos los revoques necesarios, que surjan de las modificaciones, reparaciones y/o ejecución de muros indicados en los planos de propuesta, como consecuencia del mal estado o del proceso de la construcción que afecten a estructuras existentes en el área de intervención.

Revoques interiores/exteriores

Según se indique en planos se realizarán jaharro bajo revestimiento y jaharro a la cal. 

El jaharro bajo revestimiento irá en todos los muros nuevos y/o a modificar que pertenezcan a locales húmedos, indicados en plano de propuesta como office y baños. La altura tendrá que respetar la altura del filo superior del marco, que es el nivel hasta el cual se extenderá el revestimiento a colocar. 

Se colocará  jaharro a la cal, en el resto de los locales que no sean revestidos.

Los revoques exteriores se limitaran a las reparaciones de muros de la envolvente en donde lo indique lo I.O.

REVESTIMIENTOS 

· Cerámicos.

En los locales indicados en planos y planillas se colocarán cerámicos tipo San Lorenzo o similar superior. El revestimiento a colocar deberá ser de piezas cerámicas 20x20 cm. y el color será definido oportunamente por la Inspección de Obra.  La colocación de los mismos deberá ser llevada a cabo  según las reglas del buen arte.

Los muros donde se colocarán se indican en plano de propuesta, como terminación de muro tipo “C”. Los revestimientos deberán respetar en todos casos, (como cota superior de colocación) a la cota superior del marco de las carpintearías de los locales a revestir.

Donde no se indique en el plano la nomenclatura correspondiente a la terminación tipo “C”, no se colocará revestimiento alguno, siendo suficiente las terminaciones de revoque fino pintura al látex interior.    

CARPETAS 

Los trabajos de carpetas a ejecutar se realizarán sobre todos los contrapisos de la obra nuevos o reparados, bajo pisos pegados. Las superficies donde se ejecuten las carpetas estarán libres de partes flojas, limpias, sin vestigios de grasa, polvo, residuos, pinturas, etc.

Sobre los contrapisos y sus respectivas aislaciones cuando corresponda se ejecutarán las carpetas de 2,5 cm de espesor. La Inspección de Obra deberá autorizar previamente el comienzo de las colocaciones de pisos, una vez constatado el estado de las carpetas.

PISOS 

· Pisos de pvc

Se colocarán  pisos de pvc, en el sector a intervenir (locales 1,2,3 y 4). El tipo de  piso a colocar deberá ser de primera marca y calidad reconocida en el mercado y cumplir con las características siguientes: ser  antideslizante, impermeable, aislante térmico, acústico, resistente al fuego, resistente a la abrasión, al impacto, resistente a los agentes químicos, y cumplir con la certificación del INTI para pisos de este tipo. Los pisos a colocar, serán de color especificado oportunamente de la Inspección de obra. Los mismos deberán ser colocados de acuerdo a especificaciones del fabricante y previo al inicio de la colocación se deberán presentar muestras a la I.O  para su aprobación.

Solias y umbrales.

Donde sea necesario dada la característica del nuevo espacio y la necesidad de vincular dos sectores que se encuentran en distintos niveles (en la nueva distribución arquitectónica), será necesario la colocación de solias, las cuales serán definidas oportunamente por la I.O.

ZÓCALOS 

· Zócalo canal:

Se colocarán  zocalos de pvc, en el sector a intervenir (locales 1,2,3 y 5). El tipo de  zócalo a colocar deberá ser de primera marca y calidad reconocida en el mercado y cumplir con las características siguientes: 50mm x 100mm ser, resistente al fuego, al impacto, y cumplir con la certificación del INTI para elementos de este tipo. Los zocalos a colocar, serán de color especificado oportunamente de la Inspección de obra. Los mismos deberán ser colocados de acuerdo a especificaciones del fabricante y previo al inicio de la colocación se deberán presentar muestras a la I.O  para su aprobación.

CIELORRASOS 

· Suspendidos de Placas de roca de yeso

Se deberán ejecutar cielorrasos de placa de roca yeso con junta tomada en los locales que se indican en el plano de propuesta arquitectónica. Los locales a los que se hace referencia se denominan en dicho plano como  locales 01 y 03 (oficina), 02 (hall) 04 (office). En los casos en los que sea necesaria la ejecución de cajones para dar terminación, por Ej.: si hubiere diferencias de niveles en un mismo ambiente o entre diferentes sectores de la planta, o en los casos que la IO lo indique, la contratista, se hará cargo de la ejecución de los mismos sin derecho a ser resarcido por el gasto que estos trabajos demanden.   

CARPINTERIAS 

Las tareas aquí especificadas incluyen la provisión de nuevas carpinterías, y la modificación y/o relocalización de carpinterías existentes (conjuntamente con su puesta en valor) del área a intervenir. 

En primera instancia se deberá modificar una Carpinteria existente (indicada en el plano como V2). La modificación consiste en dividir dicha ventana en dos. La misma será ejecutada en la mitad de su luz, retirando el paño fijo de vidrio central, de manera tal que, una vez retirado pueda ser fijado al marco de la ventana un tubo estructural con el fin de generar las condiciones adecuadas para la ejecución del tabique divisorio de locales. Todo lo anterior se complementa según la especificación de la planilla de carpintería. 

Con respecto al resto de las carpinterías a colocar, se aclara que serán todas puertas, y que las mismas serán provistas por la FAU. Son puertas que han sido desmontadas de otro sector modificado de la Facultad y a las que, se les hará una puesta en valor general con carácter de restauración. Además de la restauración se deberá (en algunos casos) efectuar la modificación del sentido de apertura, para que estas puedan ser colocadas en su ubicación definitiva.

En otro orden se deberán poner en condiciones todas las carpinterías existentes del área a intervenir, interiores y exteriores, que no se vean afectadas por la restructuración física sector. Estas se dividen en ventanas metálicas (de cierre de la envolvente) y puertas de madera según se indican en plano de planta existente como PE y según indique la IO.

Por último, se deberá tener en cuenta reparar las cortinas de enrollar  de las ventanas de la oficinas que así lo requieran, según lo indique la I.O. 

VIDRIOS 

Las tareas aquí previstas se refieren a la provisión y colocación de vidrios en todas aquellas carpinterías que así lo requieran, sea esto originado por su condición de abertura nueva o por tratarse de aquellas aberturas a restaurar. En todos los casos, se colocarán vidrios float 4mm. de dos tipos distintos (transparentes y opacos-esmerilados) y la IO será la responsable de indicar en qué carpintería deberán ser colocados cada uno de ellos. Las carpinterías destinatarias de los vidrios están indicadas en plano de propuesta.

PINTURAS

· Látex muros (interiores/exteriores)  Se aplicarán tres manos de pintura al látex para interiores, previo lijado, aplicación de selladores donde se requiera y fijador o imprimación en toda la superficie de los muros. Cuando se indique, se procederá  al enduido de los paramentos, quedando  el costo de esta tarea incluido en el monto del ítem pintura.

Para los muros exteriores, la intervención en este ítem se limita a pintar los paños en los cuales sea estrictamente necesario reparar sectores en mal estado y dicha indicación será efectuada por la I.O. La tarea especificada en este ítem, tiene como objetivo dar uniformidad a la pintura del muro entre planta baja y primer nivel. 

· Látex en cielorrasos

Se aplicarán tres manos de látex para cielorrasos en toda la superficie a intervenir, previo lijado, limpieza, emprolijado del mismo y aplicación de fijador adecuado. El látex a emplear poseerá componentes que contrarresten la formación de hongos y será de primera marca y calidad reconocida en el mercado.

· Pintura en carpinterías de chapa y madera

Se procederá a pintar toda carpintería a colocar, así como también las existentes (sean estas de chapa o madera) a fin de dar uniformidad de color, textura, tono, tipo y calidad de pintura. Las tareas de este ítem deberán llevarse a cabo según las reglas del buen arte.

MESADAS 

Los trabajos aquí especificados se refieren a la provisión y colocación de 1 (una) mesada. La misma deberá ser granito gris mara de e= 18mm y deberán contar con frentín de 5cm. Y zócalo de 10cm., en el mismo material que se describe para las mesadas. Junto con la mesada se proveerá una pileta tipo Johnson Q40 o similar superior. Las tareas aquí previstas incluyen la confección, provisión y colocación de todos los soportes necesarios para la correcta fijación de la mesada a colocar. La mesada a proveer se indica en los planos de propuesta y planillas como M1.

MUEBLES 

En este apartado, se deberá construir un mueble (indicado en plano propuesta como M1) en melamina de 25mm color gris grafito y deberá ser terminado en todos los casos con cantos de pvc. y fondo de 5 mm. 

Como regla general, salvo indicación contraria, todas las puertas deberán ser provistas con cerradura de seguridad tipo mueble puerta/cajón rosca 20mm cromada. Por último se utilizaran herrajes de primera marca tipo manija barral tirador para mueble/cajón de 160mm terminación cromo mate.

Será la IO.  quien indique las terminaciones pretendidas y también la encargada de dar conformidad de los trabajos. Se podrá ver el aspecto deseado en el anexo 1 muebles.

VARIOS

En este ítem, se tendrá en cuenta todo lo referido a efectuar las reparaciones resultantes de las tareas de demolición y/o modificaciones de instalaciones existentes como por ej.: cañerías de gas, agua, cloaca así como también instalación eléctrica (para iluminación y reubicación de equipos de aire tipo Split) etc. En tal sentido la contratista deberá asegurar que tras la intervención en cada uno de los rubros de obra especificados en el presente PETP los trabajos queden terminados de acuerdo a las reglas del buen arte, haciéndose cargo del costo de los materiales y mano de obra que dichos trabajos ocasionaran. La IO dará conformidad de los trabajos.   

TRABAJOS DE TERMINACIÓN  

Una vez finalizadas las tareas objeto del contrato  el Contratista deberá realizar una profunda limpieza de la obra en sí y de las áreas existentes afectadas por los trabajos realizados debiendo quedar todo el conjunto en perfectas condiciones para su inmediata utilización. 

El Contratista deberá entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad, según las siguientes instrucciones:

a) Los locales se limpiarán íntegramente. 

b) Deberá procederse al retiro de cada máquina utilizada durante la construcción. 

c) Los pisos, paramentos, aberturas, artefactos y vidrios serán limpiados, debiendo quedar las superficies limpias y en perfectas condiciones. 

El Contratista será responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realización de los trabajos como asimismo por toda falta y/o negligencia que  a juicio de la Inspección de Obra se hubiera incurrido.

A la terminación de los trabajos deberá entregar la obra en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad, requisitos necesarios para efectivizar la Recepción Provisoria.

ESTRUCTURA RESISTENTE

La propuesta estructural se limita a la ejecución de refuerzos estructurales en función de los requerimientos arquitectónicos del proyecto de Remodelación.

En general la propuesta arquitectónica, plantea demoliciones parciales de muros con luces de pequeñas dimensiones, lo que no implica un debilitamiento significativo estructural. En tal sentido, como regla general se plantean refuerzos de adintelamiento sobre los segmentos de muro a demoler que, según requerimiento de cada caso particular, podrán ser de Hº Aº o IPN.

La contratista, será la responsable de elaborar una propuesta estructural para ser presentada ante la I.O. Previo a la ejecución de las mismas, presentará  los planos generales, de detalle, y planillas de cálculo que correspondan, para su aprobación por la Inspección de Obra. 

Durante la ejecución de los trabajos, cualquier incumplimiento, imperfección o diferencias con los planos de obra  detectados por la Inspección de Obra en el aspecto de las estructuras, será motivo de rechazo de los mismos.

Estructura de escalera:

La propuesta estructural para la construcción de la escalera deberá ser ejecutada en un sistema en seco y liviano a fin de no exigir y/o sobrecargar  a la estructura existente. Para ello se utilizaran perfiles normales tipo C sujetos a ambos niveles de pisos mediante platinas y bulones. Completando el conjunto se fijarán hierros ángulos que servirán de apoyo de los escalones a los perfiles principales.

Previo a la ejecución de las mismas, presentará  los planos generales, de detalle, y planillas de cálculo que correspondan, para su aprobación por la Inspección de Obra. 

INSTALACION SANITARIA 

La instalación sanitaria deberá comprender las tareas de provisión de agua fría, así como también la ejecución de las cañerías de desagüe cloacal para el nuevo local office, según la nueva distribución  de planta arquitectónica de la propuesta. En tal sentido, se ejecutarán los nuevos tramos de cañerías a fin de lograr el correcto funcionamiento de las instalaciones del nuevo sector. Las tareas a ejecutar deberán incluir también los empalmes a las instalaciones existentes, para lo cual deberá consultar con la Inspección de obra para establecer los posibles puntos de conexión.   

Provisión de agua

· Con respecto a la provisión se deberá empalmar los nuevos tramos de cañerías a las existentes, teniendo especial cuidado en dichos puntos de empalme, a fin de garantizar la hermeticidad de las cañerías. En los tramos nuevos, se deberán utilizar sistema de cañerías de Polipropileno copolimero de unión en caliente. En aquellos casos que existieran cañerías de cobre y/o hierro galvanizado, y fuera necesario vincular ambos sistemas, se utilizaran piezas y/o accesorios de transferencias, con el fin de llevar a cabo dicha unión.

Una vez concluidos los trabajos, la contratista deberá realizar una prueba hidráulica, la cual deberá ser aprobada por la I.O. 

· Desagües Cloacales

En relación al sistema cloacal, la contratista deberá proveer  todos los enseres, mano de obra y accesorios necesarios, para la ejecución de las cañerías primarias y secundarias. Las tareas prevén la ejecución de la nueva cañería, así como también la adaptación de las existentes, con la finalidad de lograr la unificación del sistema. La instalación comprende la ejecución de 1 (un) local oficce.

Para la ejecución de los trabajos se utilizarán materiales de Polipropileno con sistema de uniones mediante O´ring M.O.L de doble labio de primera calidad.

Una vez concluidos los trabajos, la contratista deberá realizar una prueba hidráulica, la cual deberá ser aprobada por la IO. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

· Objetivos 

Realizar la instalación eléctrica para iluminación, tomacorrientes y baja tensión, incluyendo para esto la mano de obra, el tendido de cañerías, cajas, cables alimentadores, accesorios y, la colocación de tableros seccionales. 

El proyecto eléctrico, prevé la colocación de nuevas BI, colocación de luminarias, iluminación de emergencia, tomas, bocas de Teléfono, datos y puesta a tierra, según planos. 

Para la ejecución de los trabajos serán empleados materiales de primera calidad y marca reconocida en el mercado

La Contratista deberá  realizar el cálculo y dimensionamiento de los conductores y protecciones de acuerdo a las solicitudes de carga, asumiendo la responsabilidad integral y directa al respecto.

Previo a la ejecución de los trabajos, presentará  los planos generales, de detalle, y planillas de cálculo que correspondan, para su aprobación por la inspección de Obra. 

· Cajas y cañerías

Para los casos en los que deba ejecutarse nuevos tramos de cañerías, se utilizarán cajas de chapa semi pesada normalizadas. Para las cañerías se podrá utilizar PVC reforzado y en ningún tramo de la instalación podrá utilizarse caño corrugado. Las conexiones entre ambos elementos deberán llevarse a cabo por intermedio de conectores metálicos normalizados. 

Los nuevos tramos de la instalación estarán destinados a alimentar nuevas BI y Tomas. Para tal fin, tendrán que acoplarse a las cañerías existentes y por intermedio de estas al los nuevos TS del sector. Toda parte que sea componente de la nueva instalación  deberá cumplir con todas las normativas y reglamentaciones vigentes.   

· Tomacorrientes y Bocas de Iluminación 

Las tareas aquí previstas prevén la ejecución de nuevas cajas de Tomacorrientes y Bocas de Iluminación, según proyecto eléctrico. 

Por un lado se instalarán 10  tomacorrientes de uso general de 220V, 3 de uso especial (equipos Split) y 6 de uso específico (luces de emergencia y carteles fotoluminiscentes). Por lado se ejecutaran 6 Bocas de Iluminación, estas últimas con sus correspondientes bocas en pared, para los puntos de encendido de luminarias.
· Iluminación

Los artefactos a utilizar serán:

A. Artefacto tipo panel de embutir led 18W cuadrado.
Los artefactos a proveer e instalar por la contratista deberán ser de primera marca reconocida en el mercado y previa colocación serán presentados a la inspección de Obra para su aprobación.    

· Iluminación de emergencia y carteles fotoluminiscentes

Se proveerán e instalarán 4 (cuatro) equipos autónomos para iluminación de emergencia y 2 carteles fotoluminiscentes. Estos equipos deberán instalarse de manera permanente y sus ubicaciones se encuentran indicadas en plano de iluminación y cielorrasos.

Los equipos autónomos, deberán tener una batería, cuya autonomía garantice entre 4 y 5 hs de uso. Esta se cargará mediante un toma, que deberá estar ubicado próximo al equipo autónomo y que a su vez pertenecerá a una línea de tomas exclusiva para tal fin. Para los carteles luminosos se procederá de la misma manera.    

· Tableros

· Tableros seccionales

Los circuitos de iluminación, tomacorrientes, luces de emergencias y carteles de luminosos de salida, se deberán conectar al nuevo tablero seccional debiendo colocar por cada uno de los circuitos una llave interruptora con protección termomagnética, como así también el correspondiente disyuntor con protección diferencial.

El tablero seccional a colocar deberá cumplir con todas las normativas y reglamentaciones vigentes.   

· Puesta a tierra

Se deberá realizar la puesta a tierra del sector utilizando la puesta a tierra general del establecimiento y a la cual se conectarán todos aquellos elementos que puedan quedar bajo tensión en forma directa o indirecta.

Todos los conductores a utilizar serán aislados, bicolor normalizados conectados mediante terminales.  

Por ningún motivo se podrá conectar a tierra el neutro de la red de energía eléctrica.

· Telefonía, Informática. 

Se deberá realizar el tendido y cableado para la instalación de teléfono y sistema de red informática. Para esto se instalará una caja de baja tensión (CBT), desde la cual se tenderán las cañerías y cableado.

En su interior se alojarán las regletas de empalme de los conductores. La regleta deberá poseer una numeración, la que se utilizará para confeccionar un listado (ubicado en la cara interna de la tapa) con lo cual se identificará cada número de la regleta con el sector donde se encuentra el teléfono.

El conductor a utilizar para telefonía e informática será del tipo estructurado, categoría 5 aislado en material plástico, conectándolo en cada caja a una ficha RJ45.

La contratista deberá proveer 4 tomas de línea telefónica y 6 puntos de provisión de red informática, según plano.

Previo a la ejecución de los trabajos la Contratista deberá presentar a la IO. (a los efectos de su aprobación) planos y detalles del tendido de las cañerías.

.

INSTALACION DE GAS 

Los trabajos aquí especificados, se refieren a la provisión de mano de obra, equipos y materiales necesarios para llevar a cabo la instalación de gas del sector a intervenir.  La misma se limita al desmonte de 1 (un) equipo de calefacción, el cual se identifica en plano propuesta como estufa a desmontar y a la provisión y colocación de 2 (dos) nuevos calefactores tiro balanceado de 2500 kcal/h con termostato tipo eskabe o similar superior en locales 1 (uno) y 3 (tres) .  También se deberá llevar a cabo una revisión de la totalidad de la instalación existente, la cual incluye: Revisión de llaves de paso, artefactos, ventilaciones y la correspondiente prueba de hermeticidad. 

Una vez concluidas las tareas la instalación deberá cumplir con todas las normativas y reglamentaciones vigentes.   

INSTALACION TERMODINAMICA

Objetivo:

Los trabajos aquí especificados, se refieren a la provisión de mano de obra, equipos y materiales necesarios para llevar a cabo la instalación termodinámica del sector a intervenir.  La misma se limita al desmonte de 1 (un) equipo de de ventana, el cual se identifica en plano de demolición como aire a desmontar. También la empresa deberá proveer e instalar  2 (dos)  equipos tipo Split frio calor de 2250 watts (el primero en local N°1 y el segundo en el local N°3). 

Por último, se deberá reubicar el equipo existente indicado en plano cono Split a reubicar. La disposición final de los mismos se indica en plano de propuesta. 

Trabajos a realizar:

Se llevará a cabo el tendido, cañerías eléctricas y cajas entre la ubicación de los equipos y el correspondiente Tablero Seccional. También estará a cargo de La Contratista estará a cargo íntegramente de la instalación de la cañería de PVC (comúnmente llamada vaina) y de las cañerías de liquido refrigerante y cableado para energía y por otro lado de desagües del procero de condensado.

Cañerías de PVC:

Las cañerías de instalación para la comunicación entre evaporador y la unidad exterior, se ejecutarán sobre la envolvente del edificio, hacia la cara más próxima a la ubicación del equipo. El drenaje de agua del evaporador deberá ser dirigido a desagüe con sifón previsto para tal fin. De no ser posible, se lo hará desaguar por gravedad o en última instancia y como último recurso, se lo hará por medio de bomba. En todos los casos dichas instalaciones deberán ser ejecutados en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes por personal idóneo.

NOTAS:

· Se deberá presentar Programa de Seguridad e Higiene aprobado por la ART, de acuerdo a lo  establecido a las normativas y reglamentaciones vigentes.

· La Contratista deberá ejecutar todos los trabajos de acuerdo a planos, necesidades de obra y  reglas del arte. La omisión de algún trabajo y/o detalle de la documentación no justificará costo suplementario alguno.

· La Contratista estará obligada a ejecutar todas aquellas tareas que aunque no se encuentren especificadas en esta documentación resulten necesarias para la correcta terminación de los trabajos de acuerdo a los fines que se destinen.

· Todos los trabajos serán ejecutados con personal idóneo para cada uno de los rubros y  especialidades.

· La Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios al realizar los trabajos, ya que toda rotura, deterioro o accidente producido durante la ejecución de la obra a causa de la Contratista, será responsabilidad de la misma.

· La obra deberá mantenerse limpia y prolija durante toda la ejecución, cuidando de no afectar el resto del edificio. 

· Durante la ejecución de las tareas se deberá tener especial cuidado con los alumnos y el personal del establecimiento, por lo que se deberán tomar todas las medidas de seguridad propias del caso.

· En todos los casos la Contratista deberá presentar a la inspección de obra todas las muestras de materiales necesarias para su aprobación. 

· Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que estos tengan un acabado perfecto. 

· La empresa deberá realizar toda tarea provisoria necesaria para realizar los trabajos, ejemplo retiro y recolocación de mesas y bancos, artefactos varios, mobiliario, etc.

· Durante el transcurso de ejecución de los trabajos La empresa deberá tomar muestras fotográficas de la evolución de los mismos

· Todas las medidas se verificarán en obra.

· PLAZO DE OBRA: 45  Días hábiles

· VISITA DE OBRA: Miércoles 25 de julio a las 10hs.
Facultad de Arquitectura y Urbanismo – UNLP

Dirección de Obras y Proyectos

ANEXO MUEBLE
- M1 (Mueble de guardado alto) Cantidad 1
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ANEXO III

	FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO. OBRA CIVIL AREA DE GESTION 1° PISO FAU
	 

	PLANILLA DE PRESUPUESTO OFICIAL 

	Número
	DENOMINACION
	UNIDAD
	CANT

	00.
	TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 

	01.
	DEMOLICIONES/DESMONTES Y LIMPIEZA DE OBRA
	 
	 

	01.01
	Demolicion de muro de mamposteria
	m3
	5

	01.02
	Demolicion de revoque en mal estado
	gl
	2

	01.03
	Desmonte de luminarias 
	gl
	1

	01.04
	Desmonte equipo de ventana ext/int
	U
	1

	01.05
	Desmonte para nueva ubicacion de Unidad Interior Split 
	U
	1

	01.06
	Limpieza periodica y final de obra
	mes
	1

	02.
	MOVIMIENTO DE SUELOS
	 
	 

	03.
	ESTRUCTURAS
	 
	 

	03.01
	Provision y colocacion de perfiles IPN Doble T 16
	ml
	10

	03.02
	Provision y colocacion de perfiles IPN Doble T 18
	ml
	8

	03.03
	Ejecucion de entrepiso sobre hueco escalera
	m2
	2,1

	05.
	REVOQUES
	 
	 

	05.01
	Revoque interior completo terminacion y reparaciones idem existente 
	m2
	30

	05.02
	Revoque exterior completo con impermeabilizante terminacion y reparaciones 
	m2
	15

	06.
	CONTRAPISOS / CARPETAS Y PISOS
	 
	 

	06.01
	Retiro de contrapiso y carpeta  existentes
	m2
	9

	06.02
	Reparaciones de solado de pinotea existente zocalos inclusive
	gl
	1

	06.03
	Pulido de solado de pinotea existente 
	m2
	27

	07.
	REVESTINIENTO
	 
	 

	
	
	
	

	07.01
	Revestiniento azulejo color blanco 20x20cm sector office nuevos a ejecutar
	m2
	5

	07.02
	Revestiniento azulejo color blanco 20x20cm sector baños existentes
	m2
	25

	07.03
	Revestiniento azulejo color blanco 20x20cm sector baños nuevo a ejecutar
	m2
	16

	08.
	CARPINTERIAS / ESTRUCTURAS DE MADERA (mobiliario)
	 
	 

	08.01
	Provision y colocacion de mueble bajo mesada
	ml
	3,6

	08.02
	Provision y colocacion de mueble en oficina completo
	ml
	1

	08.03
	Provision y colocacion de escalera de madera sobre estructura metalica con barandas s/detalle
	U
	1

	09.
	CIELORRASOS / TABIQUES
	 
	 

	09.01
	Cielorrasos susp.de placa de yeso sobre estructura metalica junta tomada
	m2
	15

	10.01
	Tabique de placa de yeso sobre estructura metalica junta tomada y aislacionacustica interior
	m2
	28

	11.
	PISOS Y ZÓCALOS 
	 
	 

	11.01
	Piso vinilico encastrable imitacion madera 5 MM color LIME 966 marca Berry Alloc o similar superior
	m2
	35

	11.02
	Piso vinilico encastrable imitacion porcellanato marca Berry Alloc o similar superior
	m2
	6

	11.03
	Zocalo de PVC con pasaducto
	ml
	47

	12.
	MESADAS
	 
	 

	12.01
	Mesada en oficce: Incluye traforos, bacha A° inox., griferia, zocalo y frentin.  
	ml
	4,1

	13.
	HERRERIA
	 
	 

	13.01
	Adaptacion de carpinteria existente 
	U
	1

	13.02
	Provision y colocacion de carpinteria existente
	U
	3

	13.03
	Adaptacion de puerta a proveer por la FAU
	U
	3

	14.
	PINTURAS
	 
	 

	14.01
	Pintura latex para muro interior
	m2
	115

	14.02
	Pintura interior para cielorraso 
	m2
	70

	14.03
	Pintura esmalte sintetico en carpinteria metalica nuevas y existentes
	m2
	45

	14.06
	Pintura latex para muro exterior reparaciones
	m2
	30

	15.
	INSTALACIONES CORRIENTES FUERTES
	 
	 

	15.01
	SUBESTACION de ACOMETIDA LADO CLIENTE
	 
	 

	15.02
	SUBESTACION TRANSFORMADORA
	 
	 

	15.03
	GRUPO ELECTROGENO
	 
	 

	15.04
	SISTEMA de PUESTA A TIERRA y PROTECCION CONTRA DESCARGAS
	 
	 

	15.05
	TABLEROS PRINCIPALES Y SECCIONALES
	 
	 

	15.05.01
	Montaje TS y conexión a inst. existente. 
	U
	1

	15.06
	RAMALES de ALIMENTACION
	 
	 

	15.07
	ILUMINACION y TOMACORRIENTES, ILUMINACION de EMERGENCIA e IL
	 
	 

	15.07.01
	Bocas de iluminacion nuevas (incluye cañerias - cajas - cableados - puntos y tapas)
	U
	9

	15.07.02
	Bocas de tomas nuevas (incluye cañerias - cajas - cableados - tomas y tapas)
	U
	22

	15.07.03
	Modificacion de instalacion electrica para reubicacion de equipos split existentes y provision nuevos equipos
	U
	3

	15.08
	PROVISION y MONTAJE de ARTEFACTOS de ILUMINACION
	 
	 

	15.03.01
	Artefacto de embutir led medida 450x450mm (incluye iluminación de emergencia)
	U
	10

	16.
	INSTALACIONES CORRIENTES DÉBILES
	 
	 

	16.01
	SISTEMA de BAJA TENSION y CORRIENTES DEBILES
	 
	 

	16.02
	Sistema de Telefonia Urbana y publica
	 
	 

	16.02.01
	Bocas de TE
	U
	4

	16.13
	BMS
	 
	 

	16.14
	INFORMATICA
	 
	 

	16.14.01
	Bocas de conexión datos
	U
	20

	16.14.02
	Adecuacion sistema de datos existente
	gl
	1

	16.15
	GESTIONES
	 
	 

	16.16
	SISTEMA de INTERRUPCION de SUMINISTRO EN ENERGIA
	 
	 

	16.17
	MEDICIONES y ENSAYOS c/PROVISION de INSTRUMENTOS
	 
	 

	17.
	INSTALACION SANITARIA
	 
	 

	17.01
	ARTEFACTOS Y ACCESORIOS
	 
	 

	17.01.01
	Provision y colocacion de nuevo inodoro para el baño existente y nuevo
	u
	2

	17.01.02
	Provision y colocacion de bacha en baño a ejecutar
	u
	1

	17.02
	Cañerias y accesorios
	 
	 

	17.02.01
	Instalacion sanitaria para provision de agua en office y baño. Incluye empalme a inst. existente
	gl
	2

	17.02.04
	Instalacion sanitaria de aguas servidas en office y baño. Incluye empalme a inst. existente
	gl
	2

	18.
	INSTALACIÓN DE GAS NATURAL
	 
	 

	18,01.01
	Provision e instalacion de estufas tiro balanceado de 2500 k/cal
	U
	2

	19.
	INSTALACIÓN ALARMAS
	 
	 

	19,01.01
	Provision e instalacion de sistema para alarmas. Incluye sensor y teclado
	U
	4

	19.02
	Sistema de detención y alarma de incendio
	 
	 

	20.
	INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA
	 
	 

	20,01
	Provision e instalacion de A/A tipo split frio-calor 3500 watts en sector alumnos.
	U
	2
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