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Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

	A.
Disposiciones Generales



	CGC 1.1 (d)
	La terminación de las obras esta prevista en un plazo de seiscientos (600) días a partir de la fecha de firma del Acta de Inicio de los Trabajos.

	CGC 1.1 (j)
	No aplicable.

	CGC 1.1 (m) 
	El Período de Responsabilidad por Defectos es de 12 meses a partir de la Fecha de Terminación.

	CGC 1.1 (o)
	El Contratante es: UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO EN LAS DISTINTAS REGIONES DEL PAÍS (UEP).

	CGC 1.1 (r)
	La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es:
___/___/___

	CGC 1.1 (u)
	La función del Gerente de Obras la desempeñará la persona que designe la UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO EN LAS DISTINTAS REGIONES DEL PAÍS (UEP).

	CGC 1.1 (w)
	El Sitio de las Obras está ubicado en la Provincia de Jujuy (ver ubicación en Sección VIII - Planos).

	CGC 1.1 (y)
	Las especificaciones son las establecidas en la Sección VII Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento.

	CGC 1.1 (z)
	La Fecha de Inicio es la correspondiente a la firma del Acta de Inicio de los Trabajos.

	CGC 1.1 (aa)
	Se agrega lo siguiente:

Todas las subcontrataciones deberán cumplir con lo requerido en la Subclaúsula IAO 5.6 de la Sección II - Datos de la Licitación (DDL).

	CGC 1.1 (dd)
	Las tareas a realizar consisten en: la confección del Proyecto Ejecutivo hasta el nivel de la Ingeniería de Detalle, la provisión de materiales y elementos que la componen, la mano de obra especializada, herramientas, equipos y plantel necesarios para la construcción, el montaje y la puesta en servicio de la “LAT 132 kV SIMPLE TERNA ALTO PADILLA – EL VOLCAN Y NUEVA ESTACIÓN TRANSFORMADORA 132/33/13,2 kV EL VOLCAN”, para lo cual se adjunta la siguiente documentación a nivel de anteproyecto (Proyecto de Referencia) en la Sección VII – Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento y en la Sección VIII – Planos.

	CGC 2.2
	No se estipula la terminación de las obras por lotes o secciones, por consiguiente la Fecha de Terminación de las Obras, es la establecida en la Subcláusula CGC 1.1 (d) de la presente Sección VI – Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

	CGC 2.3 (i)
	Se reemplaza por la siguiente: 

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en el siguiente orden de prioridad:

a)
Contrato y Resolución de Adjudicación UEP Nº …/2016
b)
Carta de Aceptación,

c)
Oferta,

d)
Condiciones Especiales del Contrato,

e)
Anexos de las Condiciones Especiales del Contrato,

f)
Enmiendas a las Condiciones Especiales del Contrato y/ o a sus Anexos emitidas en los términos del Cláusula 11 de las IAO,

g)
Condiciones Generales del Contrato,

h)
Especificaciones,

i)
Planos,

j)
Calendario de Actividades o Cronograma de Obras,

k)
Carpeta de Capacidad Técnica, Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las CEC,

l)
Pliego firmado

m)
Contrato de Fideicomiso de Administración

	CGC 3.1
	El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es el español.
El contrato se regirá por los documentos estipulados la Subcláusula 2.3 de las CGC y de las CEC.

	CGC 4.1
	Gerente de Obras: es la persona a ser designada por la UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO EN LAS DISTINTAS REGIONES DEL PAÍS (UEP) y tiene la responsabilidad del Contratante para supervisar la ejecución de las obras, y está autorizada para representarla en el otorgamiento de instrucciones por escrito al Contratista. Las decisiones sobre cuestiones sustanciales que hagan a la ejecución del Contrato y que impliquen una modificación de los documentos del Contrato no están delegadas en el Gerente de Obra, sino que son facultad del Contratante. Sin perjuicio de ello el mismo tendrá la obligación de expedirse técnicamente respecto de la correspondencia o no de aquella. 

	CGC 5.1
	El Contratante, mediante convenio con la Provincia de Jujuy, delega las funciones específicas de la Inspección de Obras y Asesoramiento Técnico, en el organismo que ésta designe, quien tendrá a su cargo la fiscalización del Contrato hasta la completa ejecución del mismo, según lo establecido la Sección VI – Anexo II: “Alcance de la Inspección de Obras del Contratante”, actuando en su nombre a todos los fines del Contrato como su Representante.

	CGC 6.1
	Comunicaciones:

Las comunicaciones entre el Contratista y el Contratante se harán siempre por escrito, según lo establecido en la Sección VI – Anexo I – Otras Condiciones Especiales del Contrato.

	CGC 7.1
	Se agrega lo siguiente:

El Contratista deberá nominar en la presentación de su Oferta las subcontrataciones con las que se propone desarrollar la obra.

Todas las subcontrataciones posteriores a la firma del Contrato, cuya nominación no estuviera declarada en la Oferta, deberán ser aprobadas por el Contratante. A tal efecto, el Contratista presentará los aspectos substanciales del subcontrato sin datos económicos.

Todos los subcontratistas deben cumplir plenamente los requisitos de antecedentes técnicos para la actividad parcial o total para la que son convocados.

Ningún subcontrato se pondrá en ejecución sin la autorización previa del Contratante, circunstancia que no podrá ser invocada por el Contratista para eximirse de su responsabilidad ante el Contratante de cualquier falta, error o negligencia que cometiere el Subcontratista, sus representantes y/o dependientes, los que serán considerados como si fueran propios.

Todos los subcontratos que efectúe el Contratista, cualquiera sea su tipo o naturaleza, deberán tener en cuenta el Calendario de Actividades o Cronograma de Obra y permitir su fiel cumplimiento.

En ningún caso el Contratante estará obligado a recibir en transferencia obligaciones contraídas por el Contratista en ocasión o con motivo de las obligaciones a su cargo como Contratista.

	CGC 8.1
	El Contratista deberá ofrecer todas las facilidades dentro de límites razonables, para la ejecución de sus actividades a:

(a)
los otros Contratistas empleados por el Contratante en la Zona de Obras y su personal;

(b)
el personal del Contratante; 

(c)
el personal de cualquier otra autoridad debidamente constituida que pueda ser empleado para la ejecución en la Zona de Obras o en sus proximidades, de cualquier actividad no incluida en el Contrato o de cualquier contrato que el Contratante realice en relación a, o como complemento a las obras;

(d)
al personal de la Supervisión que realice inspecciones, visitas o se encuentre relacionado con las obras.

El Contratante ordenará al Contratista mediante una Orden de Servicio:

(a)
poner a disposición de cualquier otro contratista del Contratante o de cualquier otra autoridad, caminos o vías de acceso cuyo mantenimiento sea incumbencia del Contratista;

(b)
permitir, en la medida posible, la utilización de las obras provisionales; y

(c)
suministrar todo otro servicio a estas personas de cualquier naturaleza que sea.

El Contratante suministrará al Contratista mediante Órdenes de Servicio el listado de otros contratistas que pudiese haber en el sitio de la obra.

	CGC 9.1
	Personal Clave: (Colocar el nombre de las personas claves propuestas en la Oferta y aceptadas).

	CGC 9.2
	Se incorpora lo siguiente:

OBLIGACIONES LABORALES.

La Contratista estará obligada a cumplir con todas las obligaciones establecidas por las leyes laborales en vigencia en cuanto a la duración de la jornada legal de trabajo, horarios, salarios, beneficios sociales, etc., y mantendrá totalmente indemne al Contratante de cualquier responsabilidad o penalidad por incumplimiento de tales disposiciones.

Las obligaciones laborales y de seguridad social, serán a cargo exclusivo de la Contratista.

Asimismo será la única responsable por cualquier accidente que pudiere ocurrir a sus dependientes, a dependientes de los subcontratistas, a cualquier persona que de algún modo actúe, en forma directa o indirecta, para la Contratista durante la ejecución de la Obra, o a terceros, con motivo o en ocasión de la ejecución de los actos necesarios para el cumplimiento del Contrato, sea que se accione invocando la Ley de Accidentes de Trabajo o el Derecho Civil. La contratación de seguros no eximirá de responsabilidad a la Contratista.

Se deja expresa constancia de la obligatoriedad del cumplimiento de lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo N° 19.587 y su Decreto Reglamentario N° 351/79 y complementarias y por la Resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social N° 1.069/91.

Será de exclusiva responsabilidad del Contratista la adopción de todas las normas y medidas de seguridad, establecidas por las disposiciones vigentes.

Serán a cargo de la Contratista todas las erogaciones que, en relación a la solidaridad que nace de la ley, deba soportar el Contratante referidas a incumplimientos de la misma, sea que se produzcan como consecuencia de reclamaciones del ESTADO NACIONAL en ejercicio del poder de policía, o de los trabajadores real o potencialmente dañados y/o de cualquier otro tipo que se produzcan.

La Contratista tomará todas las precauciones necesarias para evitar accidentes de trabajo a su personal, personal de los subcontratistas y toda persona que desempeñe tareas en la Obra, siendo legalmente el único responsable por los que llegaren a producirse, debiendo cumplir con todos los trámites legales pertinentes.

La Contratista será la única responsable del cumplimiento de las obligaciones laborales, de la seguridad social, de higiene y seguridad del trabajo y las derivadas de accidentes de trabajo, en relación a su personal, personal de los subcontratistas y a cualquier persona que de algún modo actúe, en forma directa o indirecta, para la Contratista durante la ejecución de la Obra.

Deberá responder plenamente por la totalidad de las reclamaciones que efectúen los damnificados, el ESTADO NACIONAL, la Provincia de Jujuy o aún terceras personas, en razón de incumplimientos o supuestos incumplimientos de estas obligaciones, y mantener indemne al Contratante de cualquier erogación, incluyendo gastos judiciales y/o administrativos, honorarios y costas, que deba realizar con motivo o en ocasión de tales reclamaciones.

Cualquier suma que el Contratante haya debido abonar a tales damnificados o terceros, inclusive las debidas a éstos en virtud de la invocación de responsabilidad solidaria de orden laboral, será descontada de cualquier crédito de la Contratista contra el Contratante, hasta cubrir el monto de la obligación tomada en su nombre, o se afectará cualquiera de las garantías constituidas con motivo o en ocasión del Contrato, siendo obligación de la Contratista recomponerlas en un plazo no mayor de DIEZ (10) días.

La Contratista deberá, en forma previa a la construcción de la Obra, contratar un seguro que cubra íntegramente la responsabilidad emergente de daños y perjuicios y sus indemnizaciones que legalmente deban pagarse como consecuencia de cualquier accidente o lesión a su personal o al de sus subcontratistas o a cualquier persona que de algún modo actúe, en forma directa o indirecta, para la Contratista durante la ejecución del Contrato , dentro del marco de la Ley de Accidentes de Trabajo y sus modificatorias, incluidos los supuestos en que el actor haga uso de la opción de demandar según las disposiciones del derecho común, y también el de vida obligatorio conforme las disposiciones vigentes.

También será responsable del cumplimiento de la exigencia precedente por parte de sus subcontratistas o de cualquier persona que de algún modo actúe, en forma directa o indirecta, para la Contratista durante la ejecución del Contrato.

Dicho seguro deberá mantenerse vigente mientras haya, durante la construcción, personas empleadas por la Contratista o por subcontratistas. En dicho seguro deberá quedar establecida y quedará establecido en el seguro respectivo la facultad del Contratante de efectuar reclamaciones en caso de demandas que le hayan sido dirigidas, las que deberán ser liquidadas al Contratante en caso que éstos hubiesen pagado.

Las ART que cubran los riesgos de trabajo de empleados, dependientes, agentes y/o contratistas, subcontratistas y/ contratados de la Contratista y/o de empresas contratistas deberán remitir, con anticipación al ingreso del personal a las obras, una nota en los siguientes términos.

“La ..........(nombre de la ART)......... renuncia en forma expresa a su derecho de repetición contra el UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO y/o el CAF y/o y/o la Provincia de Jujuy y/o la Inspección, sus funcionarios, empleados u obreros, ya sea con fundamento en el Artículo 39, inciso 5, de la Ley Nº 24.557, o cualquier otra norma jurídica con motivo el de las indemnizaciones y/o prestaciones en especie o dinerarias que se encontrare obligada a otorgar al personal dependiente de .............(la Contratista ó según corresponda)……...

Será obligación de la Contratista mantener actualizadas las bases de datos y documentación relativa a cuanto antecede para control de la Inspección y/ o requerimiento del Contratante. 

	CGC 11.1 
	No aplicable.

	CGC 13.1
	Se incorpora lo siguiente:

DISPOSICIONES APLICABLES Y RESPONSABILIDAD CIVIL

La Contratista deberá cumplir la totalidad de las disposiciones legales (sean nacionales, provinciales o municipales) reglamentarias y/o convencionales o contractuales, incluyendo disposiciones de los organismos públicos que puedan serle aplicables, vigentes durante todo el plazo del Contrato (en adelante LAS DISPOSICIONES)

Esta obligación incluye la de realizar las gestiones, trámites, pedidos de habilitación y/o autorizaciones ante los organismos que correspondan, a fin de posibilitar o facilitar la ejecución del Contrato; y la de afrontar, a su exclusivo costo, los costos, aranceles, impuestos, derechos o sumas debidas en cualquier otro concepto, a fin de cumplir con LAS DISPOSICIONES.

La Contratista será responsable de cualquier incumplimiento de LAS DISPOSICIONES y deberá hacerse cargo de cualquier reclamo efectuado por los damnificados, por el ESTADO NACIONAL (entendido éste como cualquier organismo centralizado, descentralizado sea cual fuere su naturaleza jurídica), o por terceros originados por el incumplimiento total o parcial de LAS DISPOSICIONES.

La Contratista deberá mantener al Contratante indemne de cualquier reclamo de los definidos en el presente artículo, y reintegrar al Contratante cualquier suma que éste haya debido abonar por tal concepto, incluyendo gastos, costas y honorarios, judiciales o extrajudiciales. Caso contrario, se afectará cualquiera de las garantías constituidas con motivo o en ocasión del Contrato, siendo obligación de la Contratista recomponerlas en un plazo no mayor de DIEZ (10) días y/o podrá ser deducida de cualquier pago que deba efectuarle el Contratante.

La Contratista será la única responsable de cualquier daño causado a terceros y/o a la UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA y/o la Provincia de Jujuy y/o la Inspección según corresponda, y/o los que pudieran acontecer al Contratante y/o sus empleados, sea en su persona, bienes o derechos, con motivo o en ocasión de la ejecución del Contrato. 

Esta responsabilidad incluye, sin que esto implique limitación alguna, los daños causados, como consecuencia de la Construcción, dentro de los terrenos donde se realiza la obra eléctrica que nos ocupa o fuera de ellos, de las instalaciones, maquinarias, equipos, herramientas y demás elementos (incluyendo su transporte), o por actos causados por la Contratista por sus empleados o por subcontratistas o por empleados de sus subcontratistas o por cualquier persona o cosa de que se sirva o tenga a su cuidado para cumplir con la ejecución del Contrato. 

El Contratante no asumen responsabilidad de ninguna naturaleza por los daños que la Contratista pueda sufrir sea sobre personas o bienes o derechos. La Contratista renuncia en forma irretractable a efectuar reclamos a el Contratante, la UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA, la Provincia de Jujuy y/o la Inspección y/o a sus directivos, representantes, empleados, de cualquiera de ellos, en base a los daños y perjuicios o lucro cesante cierto o supuesto que le hubiere generado cualquier acto o hecho vinculado al presente Contrato, provengan o no de actos u omisiones de alguno de ellos o de terceros.

SEGUROS GENERALES

La Contratista tomará a su cargo en compañías de primera línea, seguros que cubran íntegramente su responsabilidad durante la vigencia del Contrato. 

Antes de dar comienzo a los trabajos de Construcción, la Contratista someterá las respectivas pólizas a aprobación del Contratante y presentará los recibos y primas correspondientes tal que se acredite fehacientemente la plena vigencia de los siguientes seguros:

a) Seguro contra todo riesgo de construcción y montaje. Sin limitar las obligaciones y responsabilidades de la Contratista, ésta deberá tomar a su costo un seguro a su nombre endosado a favor del Contratante, en forma conjunta que responda a la cobertura conocida como “Todo Riesgo de Construcción y Montaje” y que rija desde el momento del ingreso de su personal y/o equipamiento hasta su retiro definitivo de los mismos. Dicho seguro deberá cubrir, a partir del momento de su vigencia, los daños o pérdidas materiales ocasionados por la Contratista en el curso de cualquier operación realizada por ella con el propósito de cumplir las obligaciones derivadas de este Contrato. Deberá incluir una cláusula de “Responsabilidad Civil Cruzada”. Las especificaciones mínimas a las que deberá ajustarse este seguro son las siguientes:

1. RESPONSABILIDAD CIVIL: $ 10.000.000 por todo y cada acontecimiento combinado bienes y personas y $ 20.000.000 agregado vigencia. Permitir otros seguros en exceso y /o también primarios e incluir Cláusula de RCC.

2. DAÑOS PROPIEDAD ADYACENTE: $ 10.000.000 todo y cada acontecimiento 

3. DEPOSITOS OBRA: Valor total de las existencias

4. REMOCION ESCOMBROS: $ 5.000.000 

5. GASTOS EXTRAORDIONARIOS: $ 5.000.000

6. TRANSPORTE INTERNO L. AUTOMATICO: $ 5.000.000

7. ERROR DE DISEÑO /   FABRIC.: $ 10.000.000

8. OTROS DEPOSITOS Y TRASLADOS TEMP.: $ 5.000.000 

9. INCREMENTO AUTOMATICO SUMA ASEG. HASTA 15 %

10. HONORARIOS PERITOS: $ 1.000.000

11. RIESGOS DE LA NATURALEZA: V.T.C.

12. HMCC: 5 % V.T.C

13. MANTENIMIENTO EXTENDIDO

14. CLAUSULA PARA CASOS DE DISIDENCIA SINIESTROS DE 50%/50% ENTRE SEGUROS TRANSP. IMPORT / OBRA- R. FABRIC. PROVEED / TRCM / TRO PROPERTY- RCC x TRCM / RCO

b)
Seguro de Responsabilidad Civil general. Sin limitar las obligaciones y responsabilidades de la Contratista, ésta deberá tomar a su costo un seguro de Responsabilidad Civil de base tipo comprensiva a su nombre por cualquier daño, pérdida o lesión que pudiera sobrevenir a cualquier bien por hechos vinculados a las obras a cargo de la Contratista hasta el inicio de la Habilitación Comercial. El Contratante y/o la UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA y/o el CAF y/o SECRETARIA DE ENERGIA, y/o la Provincia de Jujuy, y/o la Inspección y/o las Empresas en cuyas instalaciones se realicen trabajos deberán ser considerados ASEGURADOS ADICIONALES o terceros conforme resulten libres de reclamos de terceros o indemnizados.
Esta cobertura permitirá otros seguros de Responsabilidad Civil primarios y/o más específicos exigidos, en cuyo caso deberá operar en exceso de los mismos, y/o desde la base del reclamo en caso de deficiencia de coberturas y/o insuficiencia de sumas aseguradas exigidas por las condiciones mínimas establecidas por el Contratante para el Contratista.
Sin limitar las responsabilidades del Contratista, la cobertura del aseguramiento que deberá contarse a fin de mantener indemne al Contratante, y/o demás ASEGURADOS ADICIONALES, de cualquier reclamo que surgiere como consecuencia de un eventual accidente, será como mínimo de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000) por todo y cada acontecimiento, combinado sobre bienes y/o personas.

c)
Seguros de accidentes o lesiones del personal. La Contratista deberá verificar que todo personal sin relación de dependencia afectado a las obras, cuente como mínimo con seguro de Accidentes Personales, con cobertura de muerte y/ o incapacidad parcial y/o total permanente con un límite por persona no inferior a PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000) y sin límite por acontecimiento en caso de pólizas colectivas. Deberá considerar como beneficiario en primer término al Contratante También deberá mantener actualizada una base de datos para control de la Inspección y/o del Contratante.
d)
Seguro de vehículos. La Contratista deberá tener a su costo la contratación de los seguros correspondientes a los vehículos de su propiedad, de acuerdo con las leyes en vigencia, y asimismo verificar su cumplimiento para el caso de subcontratistas, transportistas, equipos autopropulsados o a remolque, etc. afectados a las Obras estén o no dentro de los predios y/o traza, debiendo constar que el Contratante y/o la UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA y/o el CAF y/o SECRETARIA DE ENERGIA, y/o la Provincia de Jujuy, y/o la Inspección y/o las Empresas en cuyas instalaciones se realicen trabajos será mantenido indemne en caso de reclamo de terceros, y como tercero en caso de daños y/o lesiones que el asegurado produjere a cualquiera de ello. También deberá mantener actualizada una base de datos para control de la Inspección y/o del Contratista.
Seguro técnico. La Contratista deberá tomar a su costo y mantener vigente durante el período de las obras un seguro técnico para operación de maquinarias y equipos móviles utilizados en las tareas de construcción y montaje.

No se aceptará el llamado "autoseguro". Será obligación de la Contratista efectuar todas las gestiones y ejecutar todos los actos y notificaciones que exija las pólizas, la Ley N° 17.418 y normas complementarias, en caso de cualquier cuestión, suceso o siniestro.

El Contratante no efectuará ningún pago a la Contratista en concepto de seguros, ya sea por prima, ajuste del capital asegurado o agravación del riesgo.

La contratación de seguros de ningún modo implicará limitación o sustitución alguna de las responsabilidades de la Contratista



	CGC 14.1
	Se incorpora lo siguiente:

Conocimiento del Terreno y del Proyecto.

Se considerará al Oferente como técnico experimentado en la índole de las instalaciones y servicios que propone llevar a cabo y por lo tanto, técnicamente responsable del proyecto, estando a su cargo la obligación de consultar explícitamente cualquier detalle, que a su juicio, influya sobre el perfecto funcionamiento de las instalaciones que propone realizar. Por el hecho de presentar su Oferta, se presume sin posibilidad de prueba en contrario que el Oferente acepta estas condiciones y las demás contenidas en los Documentos de la Licitación.

La presentación de la Oferta implica, por parte del Oferente, el conocimiento del lugar de construcción de las obras, todas las informaciones relacionadas con la ejecución de los trabajos, como ser: topografía del lugar y carácter de la obra, incluida condiciones del subsuelo, condiciones hidrológicas y climáticas, medios de comunicación y transporte, precios y facilidad para conseguir materiales y mano de obra y aspectos ambientales.
Igualmente se presume sin posibilidad de prueba en contrario que ha estudiado los planos y demás documentos técnicos y administrativos del Proyecto de Referencia con el objeto de hallarse en posesión de todos los elementos de juicio necesarios para afrontar cualquier contingencia que razonablemente pudiera presentarse para el desarrollo del Proyecto Ejecutivo y su posterior ejecución de las Obras.

Como corolario de su conocimiento del terreno donde se desarrollarán las Obras, el Oferente deberá presentar una declaración jurada donde conste que ha recorrido el terreno y ha reconocido su composición morfológica y geológica.
Se aclara que toda la información que se menciona en el presente Documento de Licitación y no forma parte del mismo, es de índole indicativa y se encuentra a disposición de los Oferentes, para ser consultada, en la sede de la UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA, sita en calle Bartolomé Mitre Nº 760, Piso 7º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

	CGC 20.1
	Se incorpora lo siguiente:

El Contratista renuncia a todo derecho sobre los materiales y objetos de cualquier naturaleza que se encuentren en los lugares de trabajo en el curso de las operaciones, particularmente en las excavaciones o demoliciones, pero tendrá derecho a recibir indemnización si el Gerente de Obra le exige extraerlos o conservarlos con cuidados especiales no especificados en el Contrato.

Cuando en los trabajos se descubran objetos o vestigios que puedan ser de carácter artístico, arqueológico o histórico, así como restos humanos, el Contratista notificará de ello inmediatamente a la Inspección y ésta lo hará a la autoridad competente de la localidad donde haya ocurrido tal descubrimiento y hará todas las declaraciones previstas por la reglamentación en vigor.

Sin perjuicio de las disposiciones legales o reglamentarias en vigor, el Contratista, no deberá desplazar tales objetos o vestigios sin la autorización expresa del Contratante. Deberá colocar en lugar seguro los que accidentalmente hubieran sido sacados del terreno.



	CGC 21.1
	Se reemplaza por lo siguiente:

El Contratista con la información disponible de la traza preliminar, sobre la cual se elaboró el Proyecto de Referencia, (que se entrega con la documentación de licitación: Sección VII – Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento y Sección VIII – Planos). Dicha información deberá ser tomada a título informativo y no limitativo y servirá de base para determinar la traza final y la elaboración del Proyecto Ejecutivo de las Obras a realizar.
Cualquiera sea la traza definitiva, la obra se realizará en inmuebles sujetos a expropiación o afectados por la Servidumbre Administrativa de Electroducto en los términos de la Ley Nº 19.552 y su modificatoria Ley Nº 24.065, o bien con permisos de pasos y/o de construcción que se otorguen, conforme a gestiones que deberá realizar la Contratista. Todos los costos, incluidas las indemnizaciones a los propietarios, compensaciones, costas, gastos, tributos, honorarios, inscripciones, notificaciones, publicaciones y trámites administrativos derivados de tales requerimientos y de su tenencia y uso, como así mismo, todo otro permiso, sea cual fuera su naturaleza, necesario, conveniente para la realización de las obras, estarán exclusivamente a cargo de la Contratista.

Las servidumbres administrativas se constituirán a favor de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino, (TRANSNOA S.A.).
El trámite a cargo de la Contratista se dará por concluido una vez que este haya realizado la inscripción de la servidumbre constituida sobre los fundos sirvientes en la Dirección General de Catastro y en el Registro de la Propiedad  Inmuebles de la Provincia de Jujuy.

En ningún caso las dificultades y/o demoras que ocasionen los trámites y acuerdos con los propietarios para la obtención de los permisos de paso, libre acceso, construcción, etc., podrá ser utilizado por la Contratista para reclamar mayores plazos y costos de Obra.



	CGC 25.2
	La remuneración del Conciliador se fija en:

· La suma, en pesos argentinos, equivalente a 300 US$ (trescientos dólares estadounidenses) por día de trabajo en obra o gabinete.

· Los gastos (pasajes, alojamiento, movilidad y otros) en que incurra el Conciliador serán reembolsados según los valores establecidos para la Coordinación de la UEP, previa rendición por parte del Conciliador.
Cualquiera sea la decisión, el pago al Conciliador será sufragado por partes iguales por el Contratante y Contratista.


	CGC 25.3
	No aplica el arbitraje.

Toda cláusula contenida en el Pliego que haga alusión expresa o implícita a la utilización del procedimiento de arbitraje para la solución de controversias no es aplicable en el marco del Contrato. La decisión del Conciliador agota la instancia administrativa.

Cualquier disputa no resuelta amigablemente y respecto de la cual se haya expedido el Conciliador no siendo aceptada por alguna de las partes, se resolverá en el ámbito de los Tribunales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

	CGC 26.1
	Se incorpora lo siguiente:

En caso de no llegarse a un acuerdo, entre el Contratante y el Contratista, en la designación del Conciliador, se designa como Autoridad Nominadora al Centro Argentino de Ingenieros, quién actuará designando un Conciliador a solicitud de cualquiera de las Partes.

	B. Control de Plazos

	CGC 27.1

	El Contratista presentará un Programa para la aprobación del Gerente de Obras dentro de quince (15) días a partir de la fecha de la Carta de Aceptación.

Independientemente y además de la documentación solicitada en las CGC, el Programa incluirá además un nuevo plan de trabajos y cronograma de inversión en base a la presentación realizada en la Oferta, pero con mayor desagregación, a satisfacción del Contratante.

	CGC 27.3
	Se agrega lo siguiente:

Los plazos entre cada actualización del Programa serán de sesenta (60) días.

Será pasible de una multa, por atraso en la presentación en tiempo y forma, de un incremento en la cuenta de deméritos, de UN (1) punto por cada día de mora por cada documento, según Sección VI - Anexo IV: Sanciones.

	CGC 28.1
	Se complementa con lo siguiente:

Además de las cuestiones previstas en las CGC podrán otorgarse ampliaciones de plazo por razones de caso fortuito o fuerza mayor.

Las penalidades que se establecen en la Sección VI - Anexo IV: Sanciones, no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente documentado por la Contratista y aceptado por el Contratante.
La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos contraídos por la Contratista deberá ser puesto en conocimiento del Contratante dentro de los TRES (3) días de producida o desde que cesaron sus efectos. Transcurrido dicho lapso no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.



	CGC 32.1
	No aplica.

	CGC 32.2
	No aplica.

	C. Control de la Calidad

	CGC 33.1
	Se complementa con lo siguiente:

El Gerente de la Obra dispondrá de la Inspección para controlar el trabajo del Contratista, ésta tendrá las responsabilidades que se indican en la Sección VI - Anexo II: Alcance de la Inspección del Contratante.

Se incorporan los siguientes conceptos:

Atenuación de Impacto Ambiental

Para la elaboración del Plan de Gestión Ambiental (PGA) para la ejecución de las Obras, el Contratista deberá cumplir con todo lo indicado en la Sección VI- Anexo V: Informe de Impacto Ambiental, que forma parte del Documento de Licitación.

El Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, tanto dentro como fuera de la Zona de Obras, evitando con ello todo perjuicio o daño a las personas o bienes públicos o de otra índole resultante de la contaminación, el ruido, manejo de residuos peligrosos u otros inconvenientes producidos por los métodos utilizados para la realización de las obras.
Plan de Gestión Ambiental

El Contratista deberá elaborar un Plan de Gestión Ambiental detallado para la etapa de la construcción y la etapa de operación y mantenimiento, según los lineamientos y recomendaciones dadas en la Sección VI- Anexo V: Informe de Impacto Ambiental y en la Sección VII - Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento y consideraciones Ambientales para la construcción de las Obras Eléctricas aprobadas por las autoridades de la Provincia de Jujuy. Deberá ser presentado a la Inspección como requisito previo al inicio de Obra, para su aprobación, dentro de los cuarenta y cinco (45) días de la firma del Contrato. Este Plan de Gestión Ambiental aprobado será controlado por la Inspección y la Supervisión.

	CGC 34.1
	Si el Gerente de Obra ordena al Contratista realizar una prueba que no esté contemplada en las Especificaciones, a fin de verificar si algún trabajo tiene defecto, el Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras.

	CGC 35.1
	Garantía Técnica.

El Período de Responsabilidad por Defectos es: doce (12) meses.

	CGC 36.1
	Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de Obras, será pasible de la aplicación de las sanciones previstas en la Sección VI - Anexo IV: Sanciones

	D. Control de Costos


	CGC 40
	No aplicable.

	CGC 42.1
	Se reemplaza por lo siguiente:

La UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO EN LAS DISTINTAS REGIONES DEL PAÍS (UEP), ha considerado la entrega de Pagos por Meta Mensual durante el período de construcción, por un monto equivalente a la totalidad de la inversión requerida para la ejecución de las Obras. (Ver Anexo I “Otras Condiciones Especiales del Contrato” de la Sección VI.)

Se pagará al Contratista, a través de un Fideicomiso de Administración que deberá estar constituido, a satisfacción de la UEP, como condición indispensable para la firma del Contrato de Construcción. Los pagos se realizarán contra el cumplimiento, en tiempo y forma, de las metas mensuales (conformadas por la suma de hitos que a cada una corresponda), por los valores que para cada una de ellas se hayan acordado. (Ver Sección IV - Anexo II: Formularios de Oferta).

La certificación para cada pago mensual acordado procederá de acuerdo a lo establecido en el numeral 13 del Anexo I – Otras Condiciones Especiales del Contrato de la Sección VI. .

	CGC 42.2
	Se reemplaza por lo siguiente:

El Gerente de Obras verificará el cumplimiento de la totalidad de los hitos correspondientes a cada Pago por Meta Mensual solicitado y, de corresponder, emitirá el certificado de pago respectivo.

	CGC 42.3
	No aplica.

	CGC 42.4
	Se reemplaza por lo siguiente:

El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de hitos incluidos en el Calendario de Actividades propuesto en la Sección IX “Cronograma de Obra”

	CGC 42.6
	No aplicable.

	CGC 43.1
	Se complementa con lo siguiente:

Los pagos serán ajustados para deducir las retenciones correspondientes al Fondo de Reparo y a las Multas y Penalidades que se generen por incumplimientos, en un todo de acuerdo con lo establecido en la Sección VI – Anexo IV – Sanciones.

	CGC 43.3
	Se reemplaza por lo siguiente:

Todos los pagos y deducciones, se efectuarán en la moneda de curso legal en la República Argentina, el Peso (AR$). A tal efecto, las cotizaciones que se hayan efectuado total o parcialmente en moneda plenamente convertible, serán convertidas a la moneda de curso legal en la República Argentina, el Peso (AR$), teniendo en cuenta para ello la tasa de cambio tipo vendedor que fija el Banco Central de la República Argentina (BCRA). La fecha de la tasa de cambio será la correspondiente a tres (3) días hábiles antes de la fecha de efectivo pago.
Las diferencias originadas entre la tasa de cambio de la emisión de la factura y el correspondiente con la fecha de efectivo cobro darán lugar a la emisión de notas de débito o crédito según corresponda.

	CGC 43.4
	Se reemplaza por lo siguiente:

“El Contratante no pagará actividades de las Obras para las cuales no se indicó precio y se entenderán que están cubiertas en el precio global del Contrato”.

	CGC 44
	No aplica.

	CGC 45.1
	Se incorpora lo siguiente:

En el precio adjudicado se consideran comprendidos todos los tributos, impuestos, tasas, contribuciones, derechos, gravámenes y servicios nacionales, provinciales o municipales que resulten de aplicación y estén vigentes hasta veintiocho (28) días antes a la fecha de cotización, como asimismo los gastos y costos aduaneros que demanden la adquisición de los materiales y equipos que sean necesarios para la ejecución de la obra eléctrica, objeto del presente Contrato.

Además se considerará dentro del Precio adjudicado el Cargo por Supervisión que debe abonar el Contratista a la Transportista, según lo establecido en la Sección VI – Anexo I- Otras Condiciones Especiales del Contrato.
El Contratante reconocerá o deducirá en su caso, en la medida de su real impacto y de acuerdo a las constancias que la Contratista presente, la incidencia financiera que produzcan las variaciones de alícuotas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) posteriores a la fecha de la Oferta Económica. Asimismo, en caso de reforma en la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) o de cualquier otro impuesto a las obras eléctricas como la presente, toda devolución de gravamen o impuesto a la Contratista será trasladada en la misma incidencia al Contratante.

	CGC 46.1
	Se reemplaza por lo siguiente:

Todos los pagos de efectuarán en la moneda de curso legal de la República Argentina, el Peso (AR$). En caso de cotizaciones en moneda plenamente convertibles se seguirá el procedimiento establecido en la Subcláusula 43.3 de la presente Sección.

	CGC 47.1
	Se reemplaza por lo siguiente:

Los Pagos por Meta Mensual cuya cotización, total o parcial, sean en moneda plenamente convertibles serán fijo e inamovibles.

Los Pagos por Meta Mensual cuya cotización, total o parcial, sean en la moneda de curso legal en la República Argentina, el Peso (AR$), serán factibles de redeterminación durante la ejecución del Contrato, según lo establecido por el Decreto Nº 634/2003 modificado por Decreto Nº 691/2016, que establece el procedimiento, para la redeterminación de precios de las obras eléctricas para la ampliación del servicio de transporte y distribución de la energía eléctrica en el territorio de la República Argentina y la Resolución Secretaría de Energía Nº 1205/2006 que fija los índices aplicables. A los efectos de su cumplimiento, se aplicará lo establecido en la Sección VI – Anexo III “Redeterminación del valor de la Obra”.

	CGC 48.1
	Se incorpora lo siguiente:

Sobre el importe de cada Pago por Meta Mensual a percibir por la Contratista durante el período de construcción, excluidos el 1º y 2º Pago por Meta Mensual, se retendrá como Fondo de Reparo, un monto equivalente al cinco por ciento (5%) (IVA incluido) del valor facturado.

	CGC 48.2
	Se reemplaza por lo siguiente:

El Fondo de Reparos será devuelto al cumplimiento del plazo de doce (12) meses posteriores a la fecha de emisión del Certificado de Terminación de las Obras.

	CGC 48.3
	Se reemplaza por lo siguiente:

La Contratista podrá sustituir dicho Fondo de Reparos, previa conformidad del Contratante, mediante la constitución de una garantía a nombre de la UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO EN LAS DISTINTAS REGIONES DEL PAÍS (UEP), por un valor equivalente y en idéntica moneda al monto retenido.

La garantía a establecer podrá ser constituida conforme se especifica en la Sección X. Formularios de Garantías.

En el caso de Póliza de Seguro de Caución, la misma deberá ser aceptable por el Contratante, quién podrá en forma discrecional solicitar al Contratista la sustitución de aquella por otra que considere admisible.

	CGC 49.1
	Se incorpora lo siguiente:

El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras surgirá de la aplicación de la Sección VI - Anexo IV “Sanciones”. (Punto 1.3.3. “Por Incumplimiento en la Iniciación o Terminación de los Trabajos”).

	CGC 49.2
	Se incorpora lo siguiente:

En caso de ausencia injustificada del Representante Técnico o del Jefe de Obra en la Obra, la Contratista se hará pasible de un incremento en la cuenta de deméritos de DIEZ (10) puntos por cada día de ausencia, según lo indicado en la Sección VI - Anexo IV: Sanciones.

	CGC 50.1
	No aplicable. 

	CGC 51.1
	Se incorpora lo siguiente:

El monto correspondiente al 1º y 2º Pago por Meta Mensual será de hasta el veinte por ciento (20%) del precio del Contrato entre ambos. En función de ello, cumplidas las condiciones establecidas en el Documento de Licitación, el Contratista tendrá derecho a percibir, a través de un Fideicomiso de Administración, los Pagos por Meta Mensual allí establecidos, estando facultado también para no requerir dichos Pagos por Meta Mensual previstos o solicitarlos por una suma inferior a la consignada precedentemente.

El 1º Pago por Meta Mensual se realizará después de suscripto el Contrato y dentro de los treinta (30) días de presentada la factura de cobro y la garantía pertinentes a conformidad del Contratante.
El 2º Pago por Meta Mensual se realizará dentro de los noventa (90) días de suscripto el Contrato y una vez recibidas la factura de cobro y la garantía respectivas a conformidad del Contratante. En ambos casos, la presentación de las mencionadas facturas y garantías tendrá lugar a partir de la notificación de la aprobación de los documentos solicitados en la Sección VI - Anexo I: Otras Condiciones Especiales de Contrato.
El 1º y 2º Pago por Meta Mensual, deberán garantizarse por los montos y monedas del anticipo recibido (IVA incluido), y en alguna de las siguientes formas:

a)
Garantía bancaria, emitida por una Entidad de prestigio y de un país Elegible. Dicha garantía deberá tener la condición de ser ejecutable en la República Argentina, a través de Representaciones Legales de dichas Entidades, que deberán tener la autorización para actuar como tales en dicho País, además de ser aceptable al Comprador.

b)  Póliza de Seguro de Caución, emitida por una Entidad autorizada a operar por la Superintendencia de Seguros de la Nación en la República Argentina. En el caso de Póliza de Seguro de Caución, la misma deberá ser aceptable para el Contratante, quien podrá en forma discrecional solicitar al Oferente la sustitución de aquella por otra que considere admisible.

c)
Fianza o aval bancario a satisfacción del Contratante.
Cualquiera sea el tipo de garantía adoptada, la misma deberá permanecer vigente por los términos establecidos en la Sección VI – Anexo I “Otras Condiciones Especiales de Contrato” (Numeral 11 - Constitución de Garantías).

	CGC 51.3
	No aplicable

	CGC 52.1
	Se incorpora lo siguiente:

El monto de la Garantía de Cumplimiento es equivalente al diez ciento (10%) del Precio total del Contrato (IVA incluido), dicha Garantía deberá ser presentada con el recibo de pago de la cobertura efectuada por parte del Tomador a la Compañía respectiva y teniendo en cuenta el período de extinción de la misma, el Tomador deberá presentar los recibos correspondientes a cada renovación.
En todos los casos la Garantía de Cumplimiento deberá continuar vigente hasta 12 meses después de la emisión del Certificado de Terminación de Obras.

El monto de Garantía de Cumplimiento de contrato deberá reajustarse por las diferencias que resulten de la aplicación del procedimiento de Redeterminación del Valor de la Obra. 

La Garantía de Cumplimiento podrá constituirse, según lo establecido en la Sección X. Formularios de Garantías, en alguna de las siguientes formas:

a)  Dinero en efectivo de Curso Legal depositado en _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

b)  Cheque Certificado ó Cheque de Tesorería más la reposición de los gastos e impuestos que ocasione su cobro

c)  Póliza de Seguro de Caución emitida por una Entidad autorizada a operar por la Superintendencia de Seguros de la Nación en la República Argentina. En el caso de Póliza de Seguro de Caución, la misma deberá ser aceptable para el Contratante, quien podrá en forma discrecional solicitar al Oferente la sustitución de aquella por otra que considere admisible.

d)  Fianza o aval bancario a satisfacción del Contratante.



	CGC 53.1
	No aplicable

	CGC 53.2
	No aplicable

	CGC 53.3
	No aplicable

	E. Finalización del Contrato

	CGC 56.1
	Se reemplaza por lo siguiente:

El Contratante se hará cargo de la obra eléctrica en el momento de darse por satisfecha con las pruebas de puesta en servicio comercial; y simultáneamente hará entrega de la misma a la Transportista TRANSNOA S.A. para su Operación y Mantenimiento. En este momento empieza el Período de Responsabilidad por Defectos, donde la Contratante seguirá siendo el interlocutor válido con la Contratista.

	CGC 58.1
	Se incorpora lo siguiente:

Los planos conforme a obra deberán presentarse diez (10) días después de la fecha de Terminación de las Obras, juntamente con todos los protocolos de ensayos, manuales, garantías técnicas de los fabricantes y toda otra documentación que correspondan a la misma, de acuerdo a lo indicado en Sección VI - Anexo I: Otras  Condiciones Especiales de Contrato.

	CGC 58.2
	Se reemplaza por lo siguiente:

Por no cumplir con la presentación de los planos actualizados finales y/o los manuales de Operación y Mantenimiento en la fecha establecida en la Subcláusula CGC 58.1 de la presente Sección, se penalizará con un incremento en la cuenta de deméritos según lo establecido en la Sección VI – Anexo IV “Sanciones”.

	CGC 59.1
	Se incorpora lo siguiente:
Previo a la terminación o rescisión del Contrato por incumplimiento fundamental del Contrato, deberá intimarse a la parte incumplidora para que subsane aquel, otorgándosele un plazo no inferior a quince (15) días.

En caso de rescisión del Contrato por cualquiera de las partes, el Contratista hace expresa renuncia a la retención de Obras.

	CGC 59.2 (g)
	Se incorpora lo siguiente:

Se aplicarán las sanciones establecidas en la Sección VI - Anexo IV: “Sanciones”. (Punto 1.3.3 Por Incumplimiento en la Iniciación o Terminación de los Trabajos).

	CGC 61.1
	Se incorpora lo siguiente:

El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas: diez (10%).

	CGC 63.1
	Se incorpora lo siguiente:
La Contratista no podrá reclamar mayores costos originados en Caso Fortuito o de Fuerza Mayor. Quedan comprendidas dentro de las causales de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor todo hecho fuera del control del Contratista y del Contratante que incidiera en la ejecución de la Obra. En consecuencia, la Contratista no tendrá derecho alguno derivado de tales eventos.

La existencia de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor que impida el cumplimiento de los compromisos contraídos por la Contratista deberá ser puesto en conocimiento del Contratante dentro de los tres (3) días de producida o desde que cesaron sus efectos. Transcurrido dicho lapso no podrá invocarse el Caso Fortuito o de Fuerza mayor.
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