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Capítulo II

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION
ALCANCE Y GENERALIDADES 

El presente tiene por objeto determinar las condiciones bajo las cuales el Proveedor llevará a cabo el suministro o la ejecución de las tareas definidas en la Nota de Pedido correspondiente, a los precios que allí figuran y sujeto a las modificaciones que pudiera tener el Contrato principal vigente entre EL COMITENTE que correspondiera y TEL 3. La mencionada Nota de Pedido tendrá el carácter de documento contractual. Todo cambio de denominación,  forma jurídica y/o situación fiscal del Proveedor durante la vigencia de una Nota de Pedido, deberá ser inmediatamente comunicado a TEL 3.
Los suministros y las tareas, deberán ajustarse en un todo a lo normado en los Pliegos de Licitación o Pedidos de Precios, en caso de existir, a la Nota de Pedido correspondiente, así como también a las leyes, ordenanzas, resoluciones y cualquier otro tipo de reglamento nacional, provincial o municipal vigente.  Asimismo, el proyecto, las instalaciones y todos los materiales que estén dentro del suministro de las Notas de Pedido deberán cumplir y estar en un todo de acuerdo con la normativa legal vigente y las Normas IRAM aplicables aún cuando las mismas no estén expresamente contempladas.  Todos los aspectos de los suministros, tareas y obras deberán estar encuadrados dentro de las reglas del buen arte.

1- DEFINICIONES

A los fines establecidos las siguientes expresiones se refieren a:

· COMITENTE: identifica a la empresa que contrata a Tel 3, en el contrato principal. Denominado CLIENTE PRINCIPAL. 

· TEL 3: a la sociedad Tel 3 S.A., Contratante y emisora de la Nota de Pedido.

· PROVEEDOR: a la empresa beneficiaria de las notas de pedido. Sujeto encargado de proveer insumos/equipos y/o de prestar servicios y/o ejecutar las obras respectivamente de acuerdo con las presentes condiciones generales, en adelante indistintamente el Adjudicatario, Proveedor o Contratista.
· DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN: al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, planos, anexos, circulares, especificaciones técnicas y/o Contrato de la Obra principal que vincula a TEL 3 con el COMITENTE.
· OBRA: a la identificada en la Nota de Pedido correspondiente a las tareas del Proveedor.

· NOTA DE PEDIDO: a las Notas de Pedidos correspondientes que emita Tel 3 S.A. a favor del PROVEEDOR, donde se establecen las obligaciones, responsabilidades y demás condiciones para la ejecución de la OBRA.
2- manifestación de conocimiento y aceptación

La aceptación de la Nota de Pedido implica que El Adjudicatario conoce las presentes Condiciones Generales de compra y/o contratación que son objeto de las Notas de Pedido  y reconoce que ha recibido información suficiente y necesaria para su fiel, completo y oportuno cumplimiento.  

El Adjudicatario manifiesta igualmente conocer los lugares en los que se desarrollarán las tareas o lugares de entrega que integran la OBRA, no teniendo objeciones que formular respecto a las características del terreno, condiciones del acceso al mismo y contenido del proyecto, que ha tenido debidamente en cuenta al acordar el precio y condiciones de pago de la Nota de Pedido.
El Adjudicatario no podrá luego alegar en ningún caso falta de conocimiento o de información o deficiencias de información respecto de la documentación e información reconocida.  

Se considera que los Documentos de La Licitación rigen la ejecución de toda la Obra o el suministro de los insumos / equipos, por lo que el Adjudicatario deberá cumplir con todas las disposiciones de los mismos que hacen parte integrante de la Nota de Pedido, extendiéndose su conocimiento y aceptación a todas sus cláusulas generales y particulares, incluyendo todos los anexos y circulares aclaratorias, especificaciones técnicas según tipo de obra, especificaciones técnicas de materiales,  planos, croquis, plan de trabajo, plazo de obra y cronograma de trabajos, Ordenes de Servicio y demás instrucciones y reglamentaciones emitidas por la COMITENTE y/o TEL 3 con referencia a la Obra o al suministro, todo lo cual ha examinado con anterioridad a la emisión de la correspondiente Nota de Pedido.
3- LEY APLICABLE. 

Para todo aquello que no estuviera expresamente previsto en las presentes Condiciones Generales y/o en la Nota de Pedido, será de aplicación, como norma supletoria el Código Civil y Comercial, la normativa especial de Medio Ambiente, Higiene y Seguridad, y la Regulación de Trabajo y Seguridad Social.
4- REQUISITOS LEGALES PARA LOS ADJUDICATARIOS.
El Adjudicatario tiene la obligación de estar inscripto, entre otras, en:
· Clave única de identificación tributaria (C.U.I.T.)

· Ingresos Brutos.

· Caja Nacional de Previsión para el Personal de la Industria, Comercio y Actividades Civiles.
· Registro Público de Comercio o Inspección General de Justicia.

· Caja Nacional de Previsión para el Personal de la Industria, Comercio y Actividades Civiles.
5- CUMPLIMIENTO DE LEYES SOCIALES, LABORALES Y TRIBUTARIAS:

El Adjudicatario, en caso de corresponder, se obligará a exhibir a Tel 3 en el momento que ésta lo solicite, la documentación que acredite, el  cumplimiento de todas las  disposiciones laborales, previsionales y tributarias que contempla la legislación vigente ó la que más adelante entre en vigor y en especial,  de las relativas a protección por riesgos derivados de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales.

Entre los documentos que Tel 3 podrá exigir al Adjudicatario, en caso de corresponder, estarán, necesaria pero no exclusivamente, los que siguen:

· Recibos de remuneraciones.
· Planillas de pago de los aportes impositivos y previsionales que correspondan.
· Los seguros que correspondan según la naturaleza de servicios que se adjudican, sin perjuicio de los demás que Tel 3 considere de interés.
6- ACEPTACIÓN
La constancia de recepción de la Nota de Pedido, salvo indicación en contrario del Adjudicatario dentro de los cinco (5) días hábiles da su aceptación, siendo válido su texto, y la documentación que se indique en el orden de prelación de la misma. La aceptación de la Nota de Pedido implica el compromiso de cumplimiento conforme a las reglas del arte, las normas comerciales vigentes y las Condiciones establecidas en la misma.
7- FORMA DE CONTRATACIÓN (Para Obras y/o Servicios)
Las obras y/o servicios objeto de contratación se realizarán mediante el sistema de contratación que establezcan las Condiciones Particulares y/o Nota de Pedido y a los precios indicados en la misma, pudiendo ser:

a) Ajuste alzado.  La obra es contratada por un monto global para la totalidad de los trabajos, aún los no expresamente indicados.

b) Precios Unitarios: La obra se ajustará por unidad de medida con designación del total de unidades determinadas o determinables.

c) Cualquier otro sistema que detalle la Nota de Pedido

8- CARACTERISTICAS DE LAS TAREAS CONTRATADAS. (Para Obras y/o Servicios)
El Adjudicatario se obliga en general a ejecutar los trabajos, servicios y provisiones básicas, comprendidas en la Nota de Pedido y los que sin estar expresamente detallados fueren necesarios para entregar los trabajos encomendados terminados y de acuerdo al fin y las reglas del buen arte de construir y/o de la especialidad correspondiente. Asimismo, se obliga a ejecutar todos  los trabajos eventuales  y /o adicionales que surjan de la Ingeniería de detalles referidos a la Obra objeto de la Nota de Pedido.

El Adjudicatario deberá facilitar el desarrollo simultáneo o sucesivo de los trabajos ejecutados por su personal y compatibilizar en forma apropiada sus obras o trabajos con los ejecutados directamente por TEL 3 SA, o los que este designe.

En general, las tareas contratadas incluyen las siguientes tareas y obligaciones:

a) Provisión mano de obra común y calificada, debiendo acreditarse que sea especializada y competente conforme al objeto, plazo y características de la obra, en cantidad suficiente para la correcta ejecución de los trabajos.  Deberá presentar a TEL 3, para su aprobación, organigrama del personal afectado a la Obra, indicando datos y cargo de los responsables de cada tarea..  

b) Provisión de todos los equipos y herramientas, en buen estado y cantidad suficiente según requerimientos de TEL 3 y/o la COMITENTE, debiendo presentar para aprobación de TEL 3 listado de equipos y herramientas afectados a la Obra.  Deberá asimismo suministrar toda otra provisión de cualquier bien o servicio que resulte necesario para la ejecución de la Obra, de acuerdo a las estipulaciones establecidas en los Documentos de la Licitación y/o la Nota de Pedido. Los equipos y herramientas provistos deben mantenerse en todo momento en buenas condiciones de uso, disponibles y operativos, reservándose TEL 3 la facultad de inspeccionarlos.

c) Gestión, tramitación y obtención de permisos municipales y/o de empresas concesionarias de servicios públicos y/o de terceros privados relativos al desarrollo de los trabajos, y todo cuanto servicio, diligencia y/o gestión se requiera para la ejecución de la obra contratada, salvo disposición en contrario en la Nota de Pedido. 

d) Provisión de los materiales civiles necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, salvo disposición en contrario en la Nota de Pedido. 

e) Confección de las Planillas de Medición de acuerdo a standard, normas y modalidades de la COMITENTE y/o de TEL 3, en condiciones que permitan a TEL 3. presentar las mismas para su aprobación por parte de la COMITENTE.. Colaboración con la inspección de obra en las tareas de medición, a los fines de la aprobación por parte de ésta de las Planillas de Medición referidas en d).
f) Confección de los planos conforme a obra, ajustados a las características, forma y cantidad exigidas por la COMITENTE y/o TEL 3, en caso de corresponder. 
g) Identificación, control y protección de los materiales a su cargo.  Será de absoluta y exclusiva responsabilidad del Adjudicatario la guarda, depósito y administración de los materiales que le sean entregados por la COMITENTE y/o TEL 3., así como la debida justificación del destino de los mismos. Una vez concluida la obra y/o rescindido el contrato al Adjudicatario deberá reintegrar a TEL 3 el saldo de materiales no utilizados e incorporados a la obra, debiendo indemnizar a la misma por los faltantes que pudieran existir conforme los valores de los mismos establecidos por la COMITENTE y/o TEL 3, encontrándose TEL 3, en tal supuesto autorizada para retener su importe de cualquier crédito que correspondiere percibir al Adjudicatario, en caso de corresponder. 
h) Provisión de un depósito-obrador ajustado a las características establecidas en los Documentos de la Licitación y/o exigidas por la COMITENTE y/o TEL 3, en caso de corresponder. 
i) Preparar el lugar de trabajo y mantenerlo en todo momento en perfectas condiciones de orden y limpieza.  
j) Transporte de los materiales correspondientes a la obra, desde los depósitos de la COMITENTE y/o TEL 3. y/o Proveedor, hasta la OBRA o, según sea el caso, el deposito-obrador del Adjudicatario, en caso de corresponder.
k)  Transporte del material sobrante desde la Obra hasta los depósitos del COMITENTE o TEL 3,, según sea el caso.
l) Adecuar durante la ejecución de los trabajos la secuencia de tareas a su cargo, a fin de cumplir el cronograma de trabajos previsto y minimizar las interferencias con el resto de los trabajos, ya sean a cargo de TEL 3 o de terceros. 
m) Presentación en tiempo y forma de toda la información y/o documentación que requiera TEL 3 y/o el COMITENTE.
n) Permitir a TEL 3 o a quien esta designe, el libre acceso y verificación de la documentación y/o estudios relativos a: fabricación, trabajos, materiales, equipos y demás elementos relativos o vinculados al presente contrato.
o)  Cumplimiento estricto de la totalidad de las normas de carácter nacional, provincial o municipal que regulen  el desarrollo de trabajos objeto de la contratación, incluyendo pero no limitándose a lo relativo a normas ambientales, y de higiene y seguridad y riesgos del trabajo, régimen de Compre Trabajo Argentino.  En este último caso, presentará declaración jurada en la que manifiesta cumplir con las pautas especificadas en dicho régimen.
p)  Salvo estipulación en contrario, no deberá mantener relaciones directas con el COMITENTE. El la eventualidad que el COMITENTE imparta órdenes y/o efectúe comunicaciones  directamente al Adjudicatario, este dará inmediata intervención a TEL 3.

Cualesquiera de los trabajos enumerados en este punto, que se detallan desde el item precedentemente, y que dejaran de ser cumplidos por El Adjudicatario en tiempo y forma; serán ejecutados por TEL 3 S.A. a costo de El Adjudicatario, descontándosele dicho monto del primer pago a percibir por el mismo, posterior al suceso. El monto a descontar será la resultante del costo directo incurrido, más un 20% (veinte por ciento) en concepto de gastos generales, administrativos y financieros, incluyendo honorarios y costas en caso de corresponder.

La ejecución por parte de TEL 3 S.A. de las obligaciones correspondientes al  Adjudicatario como consecuencia del incumplimiento de la misma, no liberarán al Adjudicatario, de las consecuencias de su incumplimiento, incluyendo las eventuales sanciones, multas, cargos y/o reclamos de cualquier índole que imponga el COMITENTE y/o TEL 3.S.A.
9- PROHIBICION DE SUBCONTRATACION O CESION DE LA NOTA DE PEDIDO.
Queda prohibido al Adjudicatario subcontratar, ceder derechos o de cualquier otra forma transferir a terceros la ejecución total o parcial de trabajos incluidos en la Nota de Pedido, ni los créditos que tuviera contra TEL 3 como consecuencia de ellos, sin la previa y expresa conformidad de TEL 3 instrumentada por escrito.
10-  CUMPLIMIENTO DE LA NOTA DE PEDIDO – CRONOGRAMA DE    TRABAJOS

El Adjudicatario se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo a los plazos totales y parciales establecidos en los Documentos de La Licitación, indicados en el cronograma del Plan de Trabajos y/o la Nota de Pedido y/o los que por cualquier otro medio el COMITENTE haya establecido, y/o acordado, y/o puesto a cargo de TEL 3 S.A. y/o que de cualquier manera deba esta última cumplimentar ante el COMITENTE. Los plazos se consideran improrrogables, salvo situaciones de caso fortuito o fuerza mayor que hagan imposible el cumplimiento en tiempo y forma y/o resulten de expresas disposiciones de la COMITENTE, y que TEL 3 decida extender a su vez al Adjudicatario mediante notificación expresa.

TEL 3 podrá efectuar modificaciones al programa de trabajos durante el transcurso de la Obra por necesidades de obra o exigencias del COMITENTE, sin que esto genere indemnización alguna ni reconocimiento de gastos, mayores costos o cualquier otro concepto al Adjudicatario, debiendo éste dar respuesta a dicho requerimiento dentro de las 48 hs de notificado en forma fehaciente.    

Asimismo, TEL 3 podrá fijar durante el transcurso de la obra plazos especiales para el cumplimiento de órdenes de reparaciones o reformas de trabajos no ejecutados debidamente.  

El incumplimiento de los plazos por causas imputables al Adjudicatario, habilitará a Tel 3 para rescindir la Nota de Pedido, sin que la rescisión genere derechos a su favor para percibir indemnización alguna, antes bien, deberá responder por las sanciones, multas y/o reclamos que afecten  a TEL 3 como consecuencia de sus incumplimientos, además de responder por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que le acarree a TEL 3 su incumplimiento y/o la conclusión de la presente relación contractual. 

La mora del Adjudicatario se producirá de pleno derecho, sin necesidad de intimación previa. En caso de producirse algún supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, el Adjudicatario deberá notificar por medio fehaciente a TEL 3 su producción, dentro de las 48 horas de acaecido.

La interrupción por el Adjudicatario del desarrollo de los trabajos sin causa justificada y/o de incurrir este en atrasos significativos en la marcha de la OBRA, sin perjuicio de la facultad de rescisión precedentemente establecida, autorizará a TEL 3 para disponer la ejecución de los trabajos pendientes con personal y medios propios y/o por medio de terceros. En tal supuesto el costo que se devengue se encontrará a cargo del Adjudicatario, descontándosele el monto de dichos trabajos del primer  pago a percibir por el Adjudicatario, posterior al suceso, ya sea de este contrato o de cualquier otro que vincule al Adjudicatario con TEL 3. El monto a descontar será la resultante del costo directo incurrido, más un veinte por ciento (20%) en concepto de gastos generales, administrativos y financieros. La ejecución por parte de TEL 3 de las obligaciones correspondientes al  Adjudicatario como consecuencia del incumplimiento de la misma, no liberarán a al Adjudicatario, de las consecuencias de su incumplimiento debiendo responder por los daños y perjuicios resultantes. Asimismo, los atrasos que acarree postergaciones en el pago de los certificados de obra por parte de la COMITENTE, habilitará a TEL 3 para aplicar al Adjudicatario intereses por el período de interrupción, calculados al doble de la tasa activa que para esa época apliquen los Bancos de primera línea, cuyo importe podrá ser descontado por TEL 3 al abonar las facturas del Adjudicatario.
TEL 3 aplicará multas cuando el Adjudicatario no cumpla en tiempo y forma las Órdenes de Servicio de TEL 3. Las multas por éste concepto serán del 1‰ (uno por mil) del monto de la NOTA DE PEDIDO afectada, por día de atraso.

Sin perjuicio de cualquier disposición en contrario, el Adjudicatario será pasible de las multas, penalidades, cargos o sanciones previstas en el presente cuando no se cumplan los plazos convenidos.

No se reconocerán prorrogas que no resulten de expresas disposiciones de la COMITENTE, que TEL 3 S.A. extienda a su vez al Adjudicatario mediante notificación expresa.

Producido el atraso o incumplimiento TEL 3 informará por Orden de Servicio su constatación. A los efectos del cómputo del tiempo a considerar el Adjudicatario informará por NOTA la fecha de cumplimiento de las obligaciones que dan motivo a la sanción.

El Adjudicatario podrá solicitar reconsideración de las multas aplicadas, avalando su solicitud con argumentos fundados y documentación probatoria. Este pedido será presentado dentro de los 7 (siete) días corridos de emitida la comunicación de aplicación de la multa y no suspenderá el trámite de liquidación y débito de la misma.

11-  RESPONSABILIDAD GENERAL
El Adjudicatario asume plena y total responsabilidad por la cantidad y calidad de los trabajos que ejecute, los suministros y/o servicios que realice y las omisiones en que incurra en su ejecución, debiendo ajustarse los mismos a las especificaciones técnicas de los Documentos de La Licitación y/o Nota de Pedido y las que durante el desarrollo de los trabajos indique la COMITENTE y/o Tel 3.

Responderá por los daños de cualquier índole que ocasione a la COMITENTE, a Tel 3 y/o a terceros, que pudieran derivarse de vicios de su trabajo, por los riesgos o vicios de las cosas a su cargo y/ o se relacionen y /o vinculen a hechos u omisiones imputables a su personal propio o subcontratado.  El Adjudicatario deberá proceder a efectuar, a su costa, las re-ejecuciones, reemplazos o reparaciones necesarias inmediatamente después de ser informado sobre la verificación de trabajos defectuosos o daños a personas y/o  bienes de TEL 3, del COMITENTE o de terceros. En caso de no hacerlo, una vez informado sobre su existencia, quedará TEL 3 habilitada para ejecutarlas directamente o por medio de terceros, con cargo al Adjudicatario de los gastos pertinentes, que podrá retener de las facturas que adeuda al mismo.

De igual modo, y en el supuesto de reclamos de terceros que se dirijan a TEL 3 y/o el COMITENTE por daños y perjuicios imputables al Adjudicatario, una vez notificado este deberá asumir dentro de las 48 horas la responsabilidad que le corresponde, realizando todos los actos necesarios para desvincular a aquellas de toda responsabilidad por las eventuales consecuencias del reclamo. En defecto de la obtención de dicha desvinculación, TEL 3 se encontrará facultada para retener de los importes adeudados al Adjudicatario las sumas que razonablemente puedan resultar necesarias para atender por cuenta y orden de éste al reclamo formulado. Asimismo, TEL 3 tendrá derecho a repetir las sumas que hubiese debido abonar en cualquier concepto, con más los intereses compensatorios,  relacionados con reclamos de cualquier índole vinculados a acciones y/u omisiones del CONTRATISTA.  Todo ello, sin perjuicio de la ejecución de las garantías correspondientes y/o la aplicación de las multas, sanciones pertinentes.  TEL 3 se reserva el derecho de decidir la resolución de la contratación por culpa del CONTRATISTA y de excluirlo de otras contrataciones vigentes o futuras.
Si el Proveedor incurriere en cualquier acción u omisión que constituya un incumplimiento de sus obligaciones establecidas en el presente, mantendrá indemne e indemnizará a TEL 3 y sus sociedades vinculadas y directores de cualquier reclamo, daño, perjuicio o detrimento, incluyendo toda sanción o penalidad que disponga el Cliente Final, o autoridades administrativas y/o gubernamentales con causa en dicho incumplimiento y todo mayor costo o perjuicio que sufra TEL 3 por esa causa.
12-  RESPONSABILIDAD LABORAL (Para Obras y/o Servicios)
El Adjudicatario ejecutará los trabajos contratados mediante personal de su exclusiva dependencia laboral, haciéndose cargo de la totalidad de los pagos, en tiempo y forma, por remuneraciones, beneficios sociales, seguros y contribuciones al sistema de seguridad social, (previsionales, asistenciales, sindicales y/o  de cualquier otra naturaleza) que les corresponda.  Es decir que el Adjudicatario será el único responsable de los contratos de trabajo de su personal propio o subcontratados, es decir que no existirá vinculación directa ni indirecta entre TEL 3 y el personal del Adjudicatario.
El personal del Adjudicatario que sea afectado a la prestación de tareas comprendidas en la presente y/o en la Nota de Pedido, deberá estar encuadrado dentro del Convenio Colectivo aplicable a su actividad, conforme las respectivas escalas salariales y categorías vigentes para cada zona, salvo que las normas legales requieran una modificación en el encuadre sindical de los trabajadores.

El Adjudicatario garantizará que durante la ejecución del contrato su personal respetará todas las precauciones, recomendaciones y medidas de prevención que surjan de las normas que rigen las actividades objeto del presente y que mantendrá indemne a TEL 3 de cualquier daño o deterioro en los bienes de Tel 3 o de terceros, asumiendo la total y plena responsabilidad en caso que el daño ocurra,  mediante el resarcimiento económico a TEL 3, a que diera lugar. 

Como condición para el inicio de los trabajos el Adjudicatario presentara a Tel 3 S.A. la siguiente documentación:
· Acta de Constitución de la Sociedad

· Fotocopia de la Clave de Alta Temprana firmada por Apoderado de la Empresa.

· Constancia expedida por una institución bancaria de la que resulte que el Adjudicatario es titular de una cuenta corriente bancaria.

· Fotocopia inscripción en el I.E.R.I.C.

· Declaración Jurada Formulario 931 y UOCRA, IERIC – últimos 3 meses pagos anteriores a la fecha de alta solicitada como proveedor de Tel 3, incluyendo seguro de vida y ART.

· Nomina del personal asignado a la obra, con indicación de su categoría, firmado por el representante legal del Adjudicatario y visada por el representante de obra de Tel 3 S.A.

· Fotocopia del CUIL de cada trabajador incluido en dicha nomina

· Fotocopia del contrato de adhesión a una aseguradora de Riesgos del Trabajo y cláusula subrogación a favor de Tel 3 S.A. 

· Listado de la cobertura de personal denunciado ante la ART

· Fotocopia póliza, certificado de cobertura y pago de seguro de vida obligatorio que cubra mes posterior y la nómina correspondiente.
· Constancia de contratación y matricula de profesional en Higiene y Seguridad Industrial

· Fotocopia póliza, certificado de cobertura  y pago de seguro de vida obligatorio que cubra mes posterior y la nómina correspondiente

· Constancia de contratación y matricula de profesional en Higiene y Seguridad Industrial

· Fotocopia constancia rubricación libro art.52 LCT

· Fotocopia de aviso de inicio de obra presentado ante la ART.

· Fotocopia de programa de seguridad e higiene aprobada por ART.

· Nota con membrete manifestando, con carácter de declaración jurada que SI / NO realiza trabajos en Altura o Certificado de Trabajos en Altura.

· Fotocopia de planillas de capacitación al personal que desarrollará tareas en obra.

· Fotocopia de los formularios de entrega de elementos de protección personal según Res. 299/11.

·  Nota de Representante Técnico y/o personal autorizado a recibir Órdenes de Servicios, firmar remitos, recibos, actas de certificación y/o débitos y/o cualquier otra documentación de obra

· Fotocopia de apertura de libro de Órdenes de Servicio.

· Fotocopia constancia rubricacion libro art.52 LCT

El sector de Recursos Humanos conjuntamente con el sector de Compras y Seguridad,  Higiene y Medio Ambiente, evaluarán al Adjudicatario conforme el análisis de la documentación presentada.  En caso de calificación APROBADO en la Evaluación Previa, se informará el Alta del Adjudicatario como proveedor de Tel3 al Sector Operativo de Obras quienes sólo a partir de ese momento, podrán requerir los trabajos a ejecutar. Cuatrimestralmente será calificado según su desempeño en obra, solicitando de ser necesario acciones de mejora.

Dentro de los primeros diez (10) días de cada mes y/o en cualquier otro momento en que así lo requiera  Tel 3 S.A., el Adjudicatario  deberá presentar la siguiente documentación:

a) Actualización de la nomina del personal ocupado en obra, con las bajas y altas producidas en el mes anterior.

b) Fotocopia de recibos de pagos de haberes (ambas quincenas ) y liquidaciones finales (si existieren), correspondientes a los haberes abonados en el mes anterior

c) Fotocopia de recibos de pago de tickets canasta del mes anterior, de corresponder

d) Fotocopia constancia de depósito bancario de fondo de desempleo

e) Fotocopia constancia de pago SUSS (fo.924, 107, 817, 831, y/o los que se deben implementar en el futuro)

f) Listado SIJP.

g) Fotocopia constancia ultima hoja impresa del Libro art. 52 LCT rubricado

h) Fotocopia constancia de pago aportes U.E.C.A.R.A., I.E.R.I.C., Seguro vida UOCRA, cuota sindical, aporte fondo capacitación.

i) Fotocopia constancia pago seguro vida obligatorio, con nomina actualizada que cubra el mes posterior.
j) Certificado ART con nomina actualizada y cláusula de no repetición contra Tel 3 S.A. y Telecom Argentina S.A.

k) Declaración Jurada sobre trabajos en altura

l) Informe siniestral de la ART.

m) Informe por contador  público  certificado por consejo cs. Econ.  Con la leyenda “para ser presentado ante Tel3 S.A..- Telecom Argentina S.A..”.

n) Listado de vehículos firmado por responsable de la contratista.+ póliza + pago 

Todas las fotocopias deben estar firmadas por el representante legal de la empresa y por el contador que hace la certificación. La firma del contador debe ser certificada por el consejo profesional todos los meses.

Durante la vigencia de la Nota de Pedido, TEL 3 podrá solicitar el retiro inmediato de personas afectadas a la realización de los trabajos, cuando a su criterio, no reúnan las condiciones de presentación, conducta personal, idoneidad profesional, afectación exclusiva o fueran involucradas en hechos que afecten el desarrollo normal de los trabajos.  La Adjudicataria cumplirá en forma inmediata lo solicitado sin perjuicio de su derecho a recurrir justificadamente la medida. La Adjudicataria deberá desafectar inmediatamente a personal indicado sin afectar las obligaciones asumidas.  

Sin perjuicio de lo establecido en otras cláusulas de la Nota de Pedido, el incumplimiento por parte del Adjudicatario a la presentación en debido tiempo y forma de la documentación y constancia precedentemente indicadas, facultara a TEL 3 a suspender el pago de cualquier factura y/o certificado del Adjudicatario hasta tanto se regularice por completo el incumplimiento incurrido.

Asimismo, en caso de tomar TEL 3 S.A. conocimiento de que el Adjudicatario no está dando cumplimiento al pago de sus obligaciones laborales, comerciales o de cualquier otro carácter que se hayan generado con motivo de la realización de los trabajos contratados, podrá retener de las facturas y/o Fondos de Reparo  o cualquier otro crédito del Adjudicatario los importes necesarios y hacer efectivo el pago de las deudas a los terceros acreedores, por cuenta y cargo del Adjudicatario.

Si la situación de cesación de pagos se generalizara, podrá TEL 3 S.A. suspender preventivamente todos los pagos de facturas y/o Fondos de Reparo o cualquier otro crédito del Adjudicatario, sin perjuicio de la rescisión contractual que se refiere luego.

En el caso especial de los salarios del personal afectado a la OBRA, TEL 3 S.A. podrá abonar los mismos a los empleados del Adjudicatario, por cuenta y cargo de ésta, en el depósito - obrador o ante las autoridades administrativas o judiciales del Trabajo.

Toda multa que aplique la COMITENTE a TEL 3 S.A., o que dispongan las autoridades municipales y/o cualquier otra autoridad y/o tercero contra la COMITENTE y/o TEL 3 S.A., que tenga su origen en acciones u omisiones del Adjudicatario en el desarrollo de los trabajos contratados, habilitará a TEL 3 S.A. para hacerla efectiva con cargo al Adjudicatario y deducción de su importe de las facturas que adeude a la misma. En caso de sumario previo, el Adjudicatario comparecerá a hacer su descargo o informará a TEL 3 S.A. sobre las circunstancias de la acción u omisión punida, si la sumariada fuese TEL 3 S.A. o la COMITENTE, a continuación de lo cual, si se aplica la multa, se procederá según se indicó más arriba.

En caso de resultar el Adjudicatario y/o TEL 3 objeto de acciones judiciales o administrativas promovidas por personal dependiente del Adjudicatario, los derecho-habientes de los mismos, los entes recaudadores de la seguridad social, la autoridad de aplicación de Policía del Trabajo, el Sindicato que representa al personal y/o cualquier otra persona o autoridad, el Adjudicatario deberá informar dentro de las 24 horas de conocido el hecho, y asumir los costos de la defensa, intentando subrogar a TEL 3 y/o la COMITENTE en el reclamo, desinteresándolas  del juicio y en caso que ello no resulte factible por negativa del reclamante, quedará TEL 3 facultada, a su exclusivo criterio para retener de cualquier suma que deba abonar al Adjudicatario, los importes que razonablemente cubran el valor real del reclamo y sus acrecidos. El Adjudicatario tomará a su exclusivo cargo los accidentes de trabajo que pueda sufrir el personal que ocupa en obra, sea que se accione según la Ley de Accidentes de Trabajo 24.557 y sus modificatorias o el derecho común, quedando a su exclusivo cargo el pago de todas las indemnizaciones por accidentes de trabajo, incapacidad o muerte, que pudiera corresponder a su personal y/o sus derechohabientes procediéndose en caso de reclamos, por vía judicial o administrativa, que involucre a la COMITENTE y/o TEL 3 de la misma manera.  La contratación de seguros no exime de responsabilidad y en caso que el seguro no acepte asumir, de la forma precedentemente establecida los reclamos laborales, deberá soportar el Adjudicatario los costos de defensa. 

Los montos que estimativamente cubran el reclamos serán retenidos hasta que se dicte sentencia definitiva que desvincule a la COMITENTE y TEL 3 del problema, o hasta que el Adjudicatario deposite y se acrediten en cuenta de TEL 3 los importes a que fueren condenadas la COMITENTE y/o TEL 3 y/o el Adjudicatario solidariamente con las mismas, o si se arriba en autos a una conciliación que ponga fin a la litis con carácter definitivo respecto a la COMITENTE y TEL 3, habiendo hecho el Adjudicatario efectivos los importes que en el arreglo se comprometió a pagar.

De la misma forma se procederá respecto a las eventuales multas que imponga Policía del Trabajo por infracciones a las disposiciones de la legislación laboral, previsional, asistencial y/o de Higiene y Seguridad.

13-  SEGURIDAD e HIGIENE LABORAL

El Adjudicatario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido por la Ley Nacional Nº 19587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y su decreto reglamentario Nº 351/79; a la Resolución Nº 1069/91 Decreto 911/96 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social "Salud y Seguridad en la Construcción"; la Ley Nº 24.557 (Ley de Riesgos del Trabajo), afiliación con una ART (Aseguradora de riesgos de Trabajo) ley 26.773, y demás normas reglamentarias y modificatorias; y a todas las disposiciones, resoluciones y/o legislación que en materia de seguridad e higiene laboral establezca la autoridad nacional y provincial de aplicación en la materia.

El Adjudicatario cumplirá y hará cumplir a todo su personal, las normas particulares de Higiene y Seguridad en el Trabajo que TEL 3 especifique a través de la jefatura de obra para cada caso en particular, haciéndose responsable de toda consecuencia emergente que se produzca de la transgresión a alguna de ellas. Asimismo son obligatorios los requerimientos y obligaciones que efectúen los Entes Públicos y/o Privados, la COMITENTE y las empresas que suministran servicios, manteniendo indemne a TEL 3 al respecto por hechos atribuibles al Adjudicatario. El Adjudicatario expresamente adopta sin restricciones y como propio el plan de calidad y el plan de seguridad e higiene de la obra principal, siendo el único responsable de las actividades desarrolladas por el y su personal propio o contratado. El cumplimiento de lo enunciado, detectado por personal de la obra y/o de la inspección y/o de higiene y seguridad de TEL 3 y/o de la COMITENTE será motivo suficiente para no permitir el ingreso a obra de los dependientes de El Adjudicatario que se encuentren en falta.

Este hecho junto o no, a la falta de o defectuosa entrega de cualquier documentación solicitada, habilitará a TEL 3 a demorar y/o retener los pagos a el Adjudicatario, hasta que la misma revierta las no conformidades detectadas.

El Adjudicatario además deberá proceder según lo indicado en el Anexo de Seguridad,  Higiene y Medio Ambiente.

El Adjudicatario debe también mantener el lugar de trabajo en perfectas condiciones de orden y limpieza, según lo establecido en el Anexo Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.  El Adjudicatario debe proveer a su personal, a su costo y cargo, de los servicios sanitarios y Elementos de Protección Personal, según se indica en el Anexo Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.  En caso de incumplimiento de estas obligaciones, y sin perjuicio de las multas y sanciones establecidas en el Anexo Seguridad, Higiene y Medio Ambiente podrá TEL 3 ejecutarlas por si o por terceros, con cargo al Adjudicatario, aplicando a los precios de mercado un diez por ciento (10 % ) de recargo en concepto de gastos administrativos, para lo cual el Adjudicatario presta su conformidad. Estos importes podrán ser descontados y/o retenidos por TEL 3 de cualquier factura, garantía y/o crédito que tenga el Adjudicatario pendiente de cobro.
Ante la ocurrencia de un accidente de trabajo que afecte la salud de sus empleados, el Adjudicatario deberá enviar el reporte del accidente al departamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de TEL 3 dentro de las 24 hs, y la investigación definitiva de la misma dentro de los 3 días de ocurrido el mismo. Ante la no entrega de esta documentación, se aplicará  una retención de XXX%...
14-   CONFECCION DE LAS PLANILLAS DE MEDICION (Para Obras y/o Servicios)
Las planillas de medición serán confeccionadas por el Adjudicatario de acuerdo a las normas y modalidades que indique TEL 3, según las pautas requeridas por la COMITENTE, en condiciones de ser presentadas a la misma por Tel 3 S.A. para su corrección y aprobación por parte de la primera.

El avance de los trabajos y suministros serán reflejados en Actas de Recepcion en Obra y Actas de Certificación de Obras debidamente aprobados y firmados por el COMITENTE, la inspección de Obra y/o las Supervisiones Técnicas. 

Las planillas de medición que no sean presentadas en término serán demorados en su consideración en la misma cantidad de días que los computados como atraso en su entrega. En caso de discrepancias se tramitará igualmente la medición ajustándolo exclusivamente con los resultados obtenidos por la Revisión.

15-  PRECIO Y FORMA DE PAGO
Los precios se consideran fijos e inamovibles y comprenden todos los trabajos necesarios para el fiel, completo y oportuno cumplimiento de la Nota de Pedido.  No existirá reajuste, o re determinación de precios salvo que las partes pacten lo contrario, conforme a las circunstancias.

No se realizarán anticipos financieros, salvo estipulación en contrario en la Nota de Pedido.

Los pagos efectuados por TEL 3 no implicarán aceptación de los trabajos certificados y serán susceptibles de rectificación hasta la emisión del Certificado definitivo de obra.

Es requisito para la cobranza de cada certificado la presentación de la documentación laboral y las garantías requeridas.  En caso de incumplimiento en la presentación de garantías y/o del pago de sus obligaciones laborales, de higiene y seguridad, comerciales o de cualquier otro carácter que se hayan generado con motivo de la realización de los trabajos contratados, podrá TEL 3 retener de las facturas del Adjudicatario los importes necesarios y hacer efectivo el pago de las deudas a los terceros acreedores, por cuenta y cargo del Adjudicatario Si la situación de cesación de pagos se generalizara, podrá TEL 3 suspender preventivamente todos los pagos de facturas del Adjudicatario, sin perjuicio de la rescisión contractual que se refiere luego.

En el caso especial de los salarios del personal afectado a la OBRA, TEL 3 podrá abonar los mismos a los empleados del Adjudicatario, por cuenta y cargo de éste, en el depósito - obrador o ante las autoridades administrativas o judiciales del Trabajo.

16-  PRESENTACION DE LAS FACTURAS

El Adjudicatario deberá presentar las facturas correspondientes a cada certificado de obra aprobado, dentro de los cinco (5) días subsiguientes a la fecha de aprobación de la Planilla de Medición por parte de la COMITENTE. La factura no podrá incluir ningún importe o concepto que exceda a los correspondientes a los puntos y/o cantidad de trabajo incluidas en la planilla de medición y/o certificado de obra aprobados por la COMITENTE. Dentro de los cinco (5) días subsiguientes TEL 3 procederá a la aprobación u observación de la factura, supuesto éste último en que deberá ser rectificada por el Adjudicatario ajustándola a las observaciones efectuadas por TEL 3 y presentándolas nuevamente para su aprobación en los términos antes indicados.

Todos los plazos referidos se computarán en días hábiles administrativos.

A los efectos administrativo-contables las facturas observadas se considerarán no presentadas.

17-  FONDO DE REPARO

En ocasión de cada pago de factura se retendrá el diez (10) por ciento del monto de la misma a efectos de integrar el "fondo de reparos", que se hará efectivo en ocasión de producirse la recepción definitiva de la obra, previa deducción de los importes a cargo del Adjudicatario, que este no hizo en su momento efectivos, correspondientes a los distintos conceptos que las Condiciones Generales y/o la Nota de Pedido pone a su cargo.

18-  MULTAS

Sin perjuicio de las multas y sanciones establecidas en el Anexo Multas y en la Nota de Pedido correspondiente, toda multa que aplique la COMITENTE a TEL 3, o que dispongan las autoridades municipales y/o cualquier otra autoridad y/o tercero contra la COMITENTE y/o TEL 3, que tenga su origen en acciones u omisiones del Adjudicatario en el desarrollo de los trabajos contratados, habilitará a TEL 3 para hacerla efectiva con cargo al Adjudicatario y deducción de su importe de las facturas que adeude al mismo. En caso de sumario previo, el Adjudicatario comparecerá a hacer su descargo o informará a Tel 3 S.A. sobre las circunstancias de la acción u omisión punida, si la sumariada fuese Tel 3 S.A. o la COMITENTE, a continuación de lo cual, si se aplica la multa, se procederá según se indicó más arriba.
19-   IMPUESTOS
Serán por cuenta y cargo del Adjudicatario la totalidad de los impuestos, tasas, derechos, cánones, contribuciones, cargas previsionales, sociales y sindicales, y tributos de cualquier naturaleza, nacionales, provinciales y municipales, incluidos los aduaneros, que graven los trabajos contratados en la Nota de Pedido o alcancen a los actos u operaciones incluidas en la misma.

Atento a que el precio establecido en la Nota de Pedido contempla las cargas impositivas precedentemente puestas a cargo del Adjudicatario, éste deberá deducir del mismo, en la proporción que corresponda, cualquier exención o reducción que obtenga de los entes recaudadores, que revista incidencia directa o indirecta en el costo de los trabajos.

20-  SEGUROS
Es responsabilidad del Adjudicatario contratar los seguros que se requieran de conformidad con las condiciones del Anexo I Seguros y Garantías del presente documento.
21-  DISPONIBILIDAD Y DEVOLUCION DEL MATERIAL
La CONTRATISTA solo podrá utilizar el material (MTE) entregado para la OBRA asignada quedando terminantemente prohibido destinar materiales para obras que no le fueran asignadas, salvo expresa autorización de TEL 3 S.A.

Una vez finalizada la obra, o a requerimiento de TEL 3,  la CONTRATISTA deberá acordar con el responsable del depósito de TEL 3 S.A. el día para la devolución del saldo de material o no utilizado dentro de los cinco días hábiles después de haber sido notificado del cierre de balance de materiales
22-  TRABAJOS ADICIONALES
No se reconocerán trabajos adicionales sin la previa y expresa autorización de TEL 3, y en los casos en que se autorice por escrito su realización, se determinará el precio de los mismos de común acuerdo, una vez que TEL 3. obtenga a su vez la conformidad de la COMITENTE y convenga con ésta las condiciones ejecución del trabajo adicional. La autorización para la ejecución de trabajos adicionales y las condiciones pactadas conforme a las cuales los mismos deben ser ejecutados por la Adjudicatario, solo se entenderán otorgadas, perfeccionadas y firmes mediante la emisión de una Nota de Pedido ampliatoria a la presente, no pudiéndose invocar en su reemplazo ningún otro documento.

El Adjudicatario no podrá por ningún motivo o bajo ninguna circunstancia tratar directamente con la COMITENTE la realización o valorización de trabajos adicionales o eventuales.
23- INFORMACION CONFIDENCIAL

Toda información que el Adjudicatario reciba de Tel 3 S.A. de carácter técnico, comercial, administrativo o financiero referida a la Obra, o a circunstancias ajenas a la misma pero vinculadas a la actividad de la COMITENTE y/o Tel 3 S.A., reviste carácter "confidencial", estándole prohibido al Adjudicatario y/o a sus dependientes o allegados divulgarla y/o hacer uso personal de la misma, bajo apercibimiento de responder por los daños y perjuicios que resulten de la inobservancia a esta disposición. La obligación de confidencialidad subsistirá hasta 5 años contados a partir de la Recepción Definitiva de la Obra.  

24- LIBRO DE OBRA - REPRESENTACION DE LAS PARTES (Para Obras y/o Servicios)
Se habilitará al tiempo del inicio de los trabajos un Libro de Novedades donde ambas partes harán constar sus informes, pedidos o suministro de instrucciones, el que permanecerá en Obra bajo la guarda de personal de TEL 3, a disposición del Adjudicatario, revistiendo su contenido carácter de prueba fehaciente de las comunicaciones cursadas y fechas de las mismas, excepto que por documento separado suscripto por ambas partes y de fecha posterior se tomen disposiciones de contenido distinto.

También se considerará documentación fehaciente, en la medida en que no contradiga el contenido del Libro de Novedades, los informes, pedidos e instrucciones impartidas vía Fax o correo con constancia de recepción.

El Adjudicatario deberá dejar constancia en el Libro de Novedades, o notificarla por escrito, de que persona/s ejerce/n su representación en Obra, bajo apercibimiento, en caso de no hacerlo, de considerarse tal a cualquier empleado o persona vinculada al Adjudicatario que actúe ostensiblemente en la Obra, el que obligará al Adjudicatario con sus actuaciones.

TEL 3 podrá en cualquier momento solicitar al Adjudicatario el reemplazo de su representante, o de cualquier otro empleado, explicando los motivos del pedido, estando obligado el Adjudicatario a dar inmediato cumplimiento a la indicación.

TEL 3 por su parte dejará constancia en el Libro de Novedades o informará por escrito, que persona/s ejerce/n la dirección e inspección de la Obra ante el Adjudicatario.

25- INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL - RESCISION DE LA NOTA DE PEDIDO

El incumplimiento total o parcial del Adjudicatario de cualquiera de las obligaciones asumidas o de cualquiera de las condiciones, responsabilidades, obligaciones legales o contractuales, garantías, programas de desarrollo de trabajos y plazos convenidos,  facultará a TEL 3 a rescindir la Nota de Pedido, reclamando al Adjudicatario el resarcimiento de los daños y perjuicios que le irroga su conducta.

El incumplimiento de Tel 3 al pago de las facturas emitidas por el Adjudicatario en el plazo indicado en la Nota de Pedido, no existiendo impedimentos para hacerlo, según se contempla en el presente, habilitará al Adjudicatario para rescindir la Nota de Pedido.

Sin perjuicio de esta disposición general, podrá Tel 3 S.A. rescindir total o parcialmente la Nota de Pedido en caso de:

a) Concurso, quiebra o insolvencia manifiesta del Adjudicatario por inobservancia reiterada al pago de sus obligaciones pecuniarias de cualquier naturaleza, públicamente conocida.

b) Abandono de la obra por parte del Adjudicatario por más de cinco días corridos o diez alternados, sin causa que lo justifique ni aviso previo en el Libro de Novedades de las circunstancias que originan el abandono.

c) Incumplimiento de los plazos parciales o totales de obra, o disminución del ritmo de los trabajos a un nivel que permita a TEL 3 razonablemente esperar que no se podrá cumplimentar el plazo de obra.

d) Defectos o fallas reiteradas o graves en la ejecución de los trabajos.

e) Cesión a terceros no autorizada de la Nota de Pedido o subcontratación no autorizada de todos o alguno de los trabajos incluidos en la misma.

f) Omisión de presentación tempestiva de los distintos documentos relativos a la OBRA (Planillas de Medición, Balance de materiales, etc.)

g) Constatación de inobservancias por parte del Adjudicatario de sus obligaciones laborales y previsionales frente al personal que ocupa en la OBRA.

h) Constatación de falta de pago por parte del Adjudicatario de sus deudas de cualquier naturaleza generadas por provisiones de bienes o servicios vinculados a la OBRA, sin perjuicio de la posibilidad de que las haga efectivas TEL 3 con arreglo a cuanto se estableció precedentemente.

i) No ejecución inmediata de los reparos a que de lugar la realización de trabajos defectuosos o daños ocasionados a terceros con motivo de los mismos.

j) Imposición de multas reiteradas al Adjudicatario por parte de las autoridades competentes respecto a distintas facetas de la OBRA (Municipalidad, Policía del Trabajo, etc.), por incumplimiento del Adjudicatario de sus obligaciones emergentes al área.

k) Rescisión del contratos que une a TEL 3 con la COMITENTE, cualquiera resulte ser la causa de la conclusión.
La rescisión deberá ser precedida por una intimación fehaciente para que en un plazo de 72 horas de recibida la misma, la parte incumplidora cumpla con su obligación y/o solucione a satisfacción de la contraparte el incumplimiento o situación que da lugar a la rescisión.

Producida la rescisión, que deberá notificarse por escrito, se suspenderá todo pago de facturas al Adjudicatario hasta tanto se realice el Balance de las tareas realizadas y gastos incurridos o a incurrir por TEL 3 emergentes de acciones u omisiones del Adjudicatario, a cargo del mismo. En caso de quedar trabajos faltantes al tiempo de la rescisión, TEL 3 podrá completarlos con su propio personal o hacerlos ejecutar por terceros, a cargo del Adjudicatario.

De resultar un importe a su favor luego de deducidos todos los cargos y previsiones referidos, el mismo se imputará primeramente a completar el fondo de reparos, si éste acusara un saldo inferior al equivalente al diez por ciento de los montos facturados por el Adjudicatario, y solo a continuación de esto, de resultar un remanente a su favor, se hará el mismo efectivo.

Cualquiera resulte ser la causa de la rescisión y la parte que la resuelve, el Adjudicatario deberá proceder a la inmediata entrega a TEL 3 de la OBRA, como así también de los materiales de propiedad de la COMITENTE o Tel 3 S.A. que tenga en su poder, renunciando desde ya a ejercitar derecho de retención sobre los mismos.

TEL 3 no será considerada en mora en el cumplimiento de sus obligaciones, principalmente la de pago de las facturas del Adjudicatario, cuando sus incumplimientos y demoras obedezcan a caso fortuito o fuerza mayor, considerándose especiales supuestos de esta última a cualquier medida que adopte la COMITENTE que implique alterar las condiciones generales o particulares de la OBRA o acarreen la suspensión temporal o definitiva de la misma.
26-  RESCISION ANTICIPADA
Sin perjuicio de todo lo previsto en la cláusula 25 del presente Tel 3 podrá rescindir en cualquier momento y anticipadamente la Nota de Pedido, sin obligación de expresar la causa de la decisión, debiendo en tal caso preavisar a la contraparte con treinta (30) días de anticipación a la fecha en que se rescindirá el contrato.

En tal supuesto, serán de aplicación todas las disposiciones de la presente previstas para el supuesto de rescisión del contrato en la cláusula 25 del presente instrumento, acordándose sin perjuicio de lo precedentemente expuesto que las partes deberán cumplimentar debidamente todas sus obligaciones contractuales hasta la fecha de la rescisión así como las que queden pendientes una vez operada esta. En particular: a) Tel 3 deberá abonar los certificados y facturas emitidas por la Adjudicatario por los trabajos aprobados ejecutados hasta la fecha de rescisión, en un todo de conformidad a las previsiones de esta Nota de pedido, y b) el Adjudicatario deberá entregar la obra inmediatamente de operada la rescisión, efectuar el balance final de materiales y reintegrar a TEL 3 el saldo de materiales resultantes que se encuentren en su poder, quedando subsistentes todas las obligaciones previstas en la Nota de Pedido relacionadas con la garantía por la calidad de los trabajos ejecutados, plazos de garantía y devolución de fondo de reparo y garantías otorgadas.

27- DERECHO DE RETENCIÓN.

El Adjudicatario renuncia expresamente y en forma irrevocable al ejercicio del derecho de retención total o parcial sobre cualquier material, equipo, herramienta, obra o elemento relacionado a la nota de pedido. Idéntica renuncia se entenderá efectuada sobre los suministros, planos y demás documentos y efectos, que sean provistos tanto por TEL 3 como por el Proveedor pero ya abonados por TEL 3.

En todos los supuestos previstos, el derecho de retención de Tel 3 S.A. sobre las sumas que tenga a percibir el Adjudicatario subsistirá hasta la finalización del contrato y se extenderá hasta tanto finalicen los motivos que generaron en cada caso dicha retención.
28- RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA
Una vez entregados los insumos o concluidas las tareas, a entera satisfacción de TEL 3 y de la COMITENTE, a solicitud del Adjudicatario, serán efectuadas las pruebas pertinentes previstas en los Documentos de La Licitación, y de no mediar observaciones o reclamos de la COMITENTE, se procederá a efectuar la recepción provisoria de los trabajos formulándose el acta respectiva. En caso de existir fallas, faltantes o defectos menores se dejará constancia en el acta de las mismas y del plazo para su subsanación. No se considerarán menores aquellos defectos que puedan dificultar el uso de la Obra por el COMITENTE, o su prosecución normal por TEL 3 u otros contratistas, cuando corresponda.

Si el Adjudicatario no concurriera a suscribir el acta de recepción o a las inspecciones previas, se entenderá que acepta el contenido de la misma.   A partir de la suscripción del Acta de Recepción Provisoria comienza a regir el plazo de garantía que se extenderá hasta la Recepción definitiva de la Obra por parte de TEL 3.  Durante el plazo de garantía la Adjudicatario se obliga a rehacer o reparar a satisfacción de TEL 3 todos los deterioros que se hayan producido por deficiente calidad de materiales, mala ejecución o cualquier otra causa no imputable al uso indebido por parte de TEL 3 y/o el COMITENTE.

No será eximente de responsabilidad el hecho que las obras, trabajos, equipos o materiales hayan sido aprobados, abonados o recibidos total o parcialmente por TEL 3.

Vencido el plazo de garantía establecido en las condiciones particulares y/o los Documentos de La Licitación y/o en la Nota de Pedido y no existiendo observaciones incumplidas del Adjudicatario o reparos pendientes, se procederá a la recepción definitiva de la Obra, labrándose el acta pertinente, a continuación de los cual subsistirá solamente la responsabilidad del Adjudicatario conforme lo establecido por los arts. 1273 a 1277 del Código Civil y Comercial de la Nación.

En todos los casos las recepciones serán simultáneas con las que el COMITENTE realice a TEL 3. En caso que TEL 3 no obtuviera alguna recepción del COMITENTE por causas imputables al Adjudicatario, el mismo se hará cargo además del costo de los seguros y garantías que TEL 3 deba mantener en vigencia frente a la COMITENTE como consecuencia de la demora en verificarse dicha recepción.
29- JURISDICCION Y COMPETENCIA
Cualquier cuestión contenciosa relativa a los Suministros, Servicios o a la Obra y al cumplimiento de la Nota de Pedido, será sometido a la jurisdicción de Tribunales competentes en razón de la materia comercial en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, formulando las partes expresa renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera eventualmente corresponder, constituyendo domicilios especiales: TEL 3 en Cecilia Grierson 225, piso 7 de CABA, y el Adjudicatario en el domicilio que este declare oportunamente al momento de su alta como Proveedor en Tel 3, donde se tendrán por válidas y recibidas cualquier notificación referida al presente.

ANEXO  I

SEGUROS Y GARANTÍAS

1.  SEGUROS DEL ADJUDICATARIO (Para Obras y/o Servicios)

El Adjudicatario será responsable por cualquier pérdida o daño que sufran los bienes de su propia propiedad, incluyendo equipos, vehículos y cualquier otro bien que no forme parte de la Nota de Pedido.

El Adjudicatario deberá a su propio costo, proporcionar los seguros indicados a continuación y deberá mantener estos seguros vigentes durante el plazo de vigencia de la Nota de Pedido.

a.- por accidente de trabajo y enfermedades profesionales de todo el personal a su cargo. Deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley 24.457 de Riesgos del Trabajo, contratando la cobertura en Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) debidamente autorizadas por la superintendencia de Seguros de la nación y/o por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y dentro de las compañías aprobadas por TEL 3, debiendo presentar constancia fehaciente de afiliación.
TEL 3 únicamente aceptara pólizas que sean emitidas por algunas de la siguientes Compañías de Seguro: 
· Prevención ART

· Provincia ART

· Galeno ART

· Experta ART

· Asociart ART

· La Segunda ART

· Swiss Medical ART

· Federación Patronal

· Omint ART

· Berkley ART

La póliza y/o contrato entre la ART y el Adjudicatario deberá contener las siguientes cláusulas:

..........."ART renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o regreso contra Tel 3 S.A.  y/o (El Comitente), sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento el Art. 39.5 de la Ley 24.457 o en cualquier otra forma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o ex-dependiente de el Adjudicatario alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por accidentes de trabajo o enfermedad profesional sufridos o contraídos por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo y viceversa".

.........."ART se obliga a comunicar a Tel 3 S.A. en forma fehaciente, los incumplimientos a la póliza en que incurra el asegurado, y especialmente en la falta de pago en termino de la misma, dentro de los diez (10) días de verificados".

El Adjudicatario deberá entregar a Tel 3 S.A. los documentos que se citan a continuación:

1.- Copia autenticada del contrato de afiliación a la ART vigente (conforme al modelo aprobado por la resolución Nro. 39/96 de la SRT).

2.- Nómina del personal  cuyos servicios se han asignados para el cumplimiento del contrato suscripto con Tel 3 S.A., con la correspondiente constancia del alta en la ART.

3.- Informe mensual de altas y bajas  que se produzcan en la nómina del personal (comprendido en el punto 2 anterior).

4.- En el caso de operarse alguna modificación en la cobertura de riesgo contratado por el Adjudicatario, este deberá informarla y acreditarla (en las condiciones descriptas en el punto 1) dentro de los 3 (tres) días de producida.

b.- Por responsabilidad Civil del automotor, para todos los vehículos afectados a las obras/contrato, propios, no propios y/o alquilados, por lesiones físicas (incluyendo muerte) y daños a la propiedad, con limite de responsabilidad por evento no inferior a la normativa vigente, quedando asimismo comprendidos los equipos sobre ruedas o similares cuya cobertura no será inferior por todo y cada evento a $ 3.000.000, indicando a Tel 3 S.A. como asegurado adicional en la póliza.

c.- Vida obligatoria (decreto 1567/74), debiendo acompañar nómina del personal cubierto correspondiente a la totalidad del que trabaje en la obra/contrato.
TEL 3 únicamente aceptara pólizas que sean emitidas por algunas de la siguientes Compañías de Seguro: 
· Zurich Life

· Prudencial Seguros

· Metlife Seguros

· BBVA Seguros

· La Caja Seguros

· Nación Seguros

· Provincia Vida

· Liderar 

· Federación Patronal

· Sura Seguros

2.  SEGUROS DE CAUCION

Salvo disposición en contrario, a los siete (7) días de recibida la Nota de Pedido, el Adjudicatario deberá constituir una garantía por el diez por ciento (10%), del monto de la misma, en concepto de garantía de fiel cumplimiento de la Nota de Pedido.

Esta garantía deberá materializarse mediante Póliza de Caución a satisfacción de Tel 3 S.A. y no podrá desafectarse conforme al avance en la entrega de materiales y/o servicios y deberá mantenerse vigente en su totalidad hasta la extinción de todas las obligaciones derivadas del presente contrato y/o hasta la recepción provisoria correspondiente. Si esta garantía no fuere presentada en tiempo y forma TEL 3 podrá la contratación sin costo ni indemnización alguna para el Adjudicatario.  Si la garantía fuera rechazada u observada por Tel 3 S.A., el  Adjudicatario deberá sustituir o perfeccionar la misma en un plazo no mayor de TRES DIAS HABILES de notificada tal situación, bajo apercibimiento de resolución de la Nota de Pedido.

El monto de la garantía será devuelto al Adjudicatario dentro de los quince (15) días posteriores a la firma de la recepción provisoria y una vez satisfechas las indemnizaciones o cualquier otro monto que correspondiera retener. El Adjudicatario podrá solicitar la devolución por escrito.
Tel 3 S.A. únicamente aceptara pólizas de Garantía de Fiel Cumplimiento,  Anticipo y Fondo de Reparo, siempre que sean emitidas por algunas de la siguientes Compañías de Seguro: 

· Fianzas y Crédito

· Aseguradora de Créditos y Garantías (ACG)

· Aseguradora de Cauciones

· CHUBB

· Testimonio Seguros

· Afianzadora Latinoamericana

· Allianz Argentina

· Alba Caución

· Crédito y Caución

· Zurich Argentina

3. GARANTIA TECNICA.

El Adjudicatario garantizará los trabajos contratados mediante Nota de Pedido por  un período mínimo de un (1) año a partir de la fecha de la Recepción Provisoria. La garantía implica que el objeto de la Contrato Marco fue ejecutado en forma completa y conforme a los planos, especificaciones, muestras y /o descripciones indicados en el  Contrato Marco; Que está libre de falla de material, de fabricación y/o de mano de obra; Que se ajusta y sirve al propósito para el cual fue requerido; Que durante el mencionado período de garantía, el Adjudicatario se obliga a sustituir por una parte nueva, o reparar a nuevo, a satisfacción de TEL 3, la parte averiada o defectuosa, incorporando todos los elementos necesarios para la completa y correcta ejecución y terminación de los trabajos. 

Transcurrido el período de Garantía y habiéndose efectuado la recepción definitiva de los trabajos, TEL 3  podrá exigir al Adjudicatario el resarcimiento por los vicios ocultos que se manifiesten con posterioridad a la mencionada recepción definitiva de acuerdo a los arts. 1272 a 1277 del Código Civil y Comercial de la Nación.
4.  SEGUROS DE TEL 3
Durante el plazo del presente contrato, Tel 3 S.A. mantendrá en plena vigencia, los seguros enunciados a continuación, que podrán modificarse a criterio de Tel 3 S.A.
a.- Responsabilidad Civil frente a terceros en favor de Tel 3 S.A., del propietario y del Adjudicatario contra reclamos por lesiones físicas (incluyendo muerte) y daños a la propiedad que surjan en relación con el contrato / obra. Dicho seguro cubrirá con un único limite de responsabilidad combinado de U$S 5.000.000.- por lesiones físicas (incluyendo muerte) y daños a la propiedad que surjan de cualquier evento en exceso de 10% (diez por ciento) del siniestro con un mínimo del 0,20% y un máximo del 0,50% sobre la suma asegurada.

Producido un siniestro originado por actos o hechos del Adjudicatario y/o de su personal y/o de terceros contratados por el mismo, Tel 3 S.A. queda facultada para retener de las sumas que se adeuden al Adjudicatario por cualquier concepto, los porcentajes arriba definidos.

Dicha retención persistirá hasta tanto Tel 3 S.A. se arribe a un acuerdo con los reclamantes de los que resulte que Tel 3 S.A.., queda totalmente relevada y eximida de su obligación y responsabilidad en relación al pago de las franquicias de aplicación al caso y/o hasta que recaiga resolución judicial de la que resulte que Tel 3 S.A. no se encuentra obligada a contribuir con el importe de dichas franquicias para desinteresar a los damnificados. 
5. CONDICIONES GENERALES
a) Todas las pólizas requeridas al Adjudicatario se extenderán con empresas aseguradoras autorizadas para asegurar riesgos en la Republica Argentina, de responsabilidad reconocida  y que Tel 3 S.A. y el Adjudicatario juzguen satisfactorias antes de la iniciación de la obra.

b) Las pólizas que amparen bienes y/o riesgos contratados por el Adjudicatario incluirán una clausula por la que el Asegurador renuncia a los derechos de subrogación en contra el propietario y/o Tel 3 S.A. y/o la COMITENTE. y sus funcionarios y/u obreros con motivo de siniestros amparados por tales seguros.

c) Las pólizas que se exigen al Adjudicatario, deberán ser presentadas con tres (3) días de antelación a la fecha prevista para el comienzo de cada obra.

d) Todas las pólizas de seguro del Adjudicatario, proveerán sesenta (60) días de notificación previa a Tel 3 S.A. por parte de la Aseguradora en el caso de cancelación cambio material o no renovación, con excepción de la falta de pago de la prima, en cuyo caso se enviara por correo certificado notificación escrita con diez (10) días de anticipación.

e) La cobertura de seguros adoptados no limitaran ni afectaran, de ninguna manera, las obligaciones que asume el Adjudicatario en virtud del presente contrato.
f) El Adjudicatario notificara por escrito a Tel 3 S.A., inmediatamente de producirse un siniestro, toda perdida o posible pérdida o reclamo de terceros, cubiertos o no cubiertos por el seguro, detallando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en condiciones que permitan su integra descripción y compresión. Asimismo el Adjudicatario se obliga al cumplimiento de toda y cada instrucción por siniestros que le requiera Tel 3 S.A.

g) El Adjudicatario deberá cumplir con todos los requisitos  de las pólizas de seguros contratadas por Tel 3 S.A., en las que se encuentre como coasegurado Tel 3 S.A. podrà, si lo estima procedente requerirle el pago al contado de cualquier suma en que se viere perjudicada por toda falta o incumplimiento o no cubierta por el seguro y/o retener de las sumas que se adeuden al Adjudicatario por cualquier concepto, los importes correspondientes.
En caso que TEL 3 S.A. realice la contratación de los seguros de Responsabilidad Civil y Todo Riesgo de Construcción y Montaje, incluyendo a los Adjudicatarios afectados a las OBRAS, le descontará a la CONTRATISTA el 4 o/oo (Cuatro por mil) del monto de la facturación.

ANEXO II

 MULTAS

OBJETO (Para Obras y Servicios)
El sistema de multas y sanciones que se indica a continuación tiene como objetivo principal la mejora de la calidad de los servicios y no meramente su penalización. Sin perjuicio de los demás reclamos procedentes y otras sanciones previstas en el presente documento incluyendo los anexos y/o el Pliego del Comitente, TEL 3 y/o el Comitente podrán imponer multas al Adjudicatario por los incumplimientos que tengan lugar durante la ejecución del contrato.
En el caso, que TEL 3 detectara irregularidades, distorsiones o errores en la ejecución o en la entrega de los servicios ocasionados por personal del Adjudicatario, se aplicará una sanción que será informada en el Libro de Ordenes de Servicios.

Basándose en este sistema y habida consideración de la calidad y cantidad de las obras y/o servicios a efectuarse, se establece el siguiente sistema de multas y sanciones:

INFORMACION NO VERAZ

Se considera información no veraz los siguientes casos:

· Fecha de ejecución no corresponde a la informada en la orden.

· Orden con fecha de ejecución y servicios no ejecutados.

· Servicios ejecutados sin justificación.

· Documentación declarada como entregada, no habiéndolo sido.

El valor de la multa será el equivalente a quince (15) litros de nafta Premium YPF, expendida en CABA, por cada caso.

SERVICIOS MAL EJECUTADOS

Se considerarán como servicios mal ejecutados, aquellos en los que se detecten alguna de las siguientes situaciones:

· Incumplimiento de instrucciones del TEL 3.

· Toda conducta que ponga de manifiesto falta de los conocimientos requeridos para la tarea, o desatención, o negligencia en el desarrollo de la misma.

· Incumplimiento de normas y procedimientos correspondientes al tipo de trabajo.

Sanción: el equivalente a veinte (20) litros de nafta Premium YPF, expendida en CABA por cada situación detectada, sin perjuicio que el Adjudicatario  deberá asumir además los costos que se originen como producto de los servicios mal ejecutados.

Multa por sanción de autoridad de contralor 
Cuando TEL 3 fuera sancionada en virtud de sanciones dispuestas por el E.N.R.E., por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por algún Municipio de la Provincia de Buenos Aires, o por cualquier otro ente u organismo con facultades de fiscalización, TEL 3 transferirá dicho valor al Adjudicatario con más los gastos que ocasione el trámite de dicha multa, si la misma fuere aplicada por responsabilidad del Adjudicatario o de sus dependientes con motivo o en ocasión del cumplimiento del presente contrato.

No uso de la credencial

Cuando se detecte personal del Adjudicatario prestando servicios sin credencial, se le aplicará al CONTRATISTA una multa equivalente a quince (15) litros de nafta Premium YPF, expendida en CABA por cada persona detectada, siempre que la persona en cuestión contara con la habilitación correspondiente.

Empleo de personal o vehículos no autorizados 

Cuando se detecte que el Adjudicatario emplea, en la ejecución de la Nota de Pedido, personal o vehículos no habilitados previamente por TEL 3, se le aplicará al Adjudicatario una multa equivalente a sesenta  (60) litros de nafta Premium YPF, expendida en CABA por cada persona detectada y/o vehículo observado. Asimismo, cuando se detecte que el Adjudicatario emplea, en la ejecución de la Nota de Pedido, personal que registre antecedentes de intereses contradictorios , se aplicará al Adjudicatario una multa de tres (3) veces el valor de la establecida en el párrafo anterior.

Falta de probidad, acciones irregulares y/o empleo de personal con Antecedentes de acciones irregulares

Cuando se detecten acciones u omisiones que de cualquier forma resulten perjudiciales para los intereses o la imagen de TEL 3, o procedimientos o maniobras fraudulentas del Adjudicatario o de su personal en su  perjuicio se aplicará una multa equivalente a cien (100) litros de nafta Premium YPF, expendida en CABA. 

En estos casos, el Adjudicatario deberá separar de la dotación afectada a la ejecución del contrato, en forma inmediata, al personal involucrado. Asimismo, será responsable del pago de los daños que dicha falta haya ocasionado, sin perjuicio de las acciones legales que TEL 3 considere oportuno iniciar. 

Idéntica multa se aplicará en los casos en que el Adjudicatario emplee en la ejecución de la Nota de Pedido a personal que ha sido anteriormente observado.

Estas situaciones serán consideradas además “falta grave” y habilitarán a TEL 3 a resolver la Nota de Pedido, sin perjuicio de accionar contra el Adjudicatario por los daños y perjuicios que dichas acciones le ocasionen.

Hurto, robo o daños a bienes de TEL 3 y/o la COMITENTE

Cuando durante el desempeño de las tareas que hacen al objeto de la Nota de Pedido, el personal del Adjudicatario ocasione daños intencionales a instalaciones, red de distribución u otros bienes de propiedad de TEL 3 y/o la  COMITENTE que originen una disminución en el valor o en los ingresos, se aplicará una multa por cada una de las situaciones que queden encuadradas en esta figura. Asimismo, toda rectificación, modificación, reparación, correcciones, etc., que sean necesarias para volver la situación al estado anterior a la acción observable, estarán a cargo del Adjudicatario. Sin perjuicio de las reclamaciones que por daños y perjuicios TEL 3 y/o la COMITENTE pueda efectuarle. 

El monto de esta multa será determinado por el damnificado luego de la evaluación de la cuantía del daño causado por la acción observada. El importe de la multa, -una vez que esté debidamente justificada- será deducido de los pagos pendientes o garantías del Adjudicatario, según la situación contractual del mismo.

Hurto, robo o daños a terceros
Cuando durante el desempeño de las tareas que hacen al objeto del contrato, el personal del Adjudicatario incurriera en alguna de las figuras delictivas definidas en el título del presente y de ellos derivara un daño en bienes o derechos de propiedad de terceros, se aplicará una multa equivalente a cincuenta (50) litros de nafta Premium YPF, expendida en CABA por cada una de las situaciones que queden encuadradas en esta figura, sin perjuicio de las reclamaciones que los terceros pudieran efectuarle.

Asimismo, el Adjudicatario deberá asumir los costos que sean necesarios para volver la situación al estado anterior a la acción delictiva.

Incumplimiento en calidad y cantidad de personal

Si el Adjudicatario no contare con el nivel de supervisión estipulado en el contrato, se aplicará una multa equivalente a quince (15) litros de nafta Premium YPF, expendida en CABA por cada vez que se detecte la falta, a solo juicio de TEL 3 y/o la COMITENTE, luego de ser informado al Adjudicatario en la primera oportunidad.

Incumplimiento en equipamiento

Si el CONTRATISTA no contare con el equipamiento, según se estipulare en el contrato, se aplicará una multa equivalente a quince (15) litros de nafta Premium YPF, expendida en CABA de pesos cien ($100), por cada vez que se detecte esta situación.

Incumplimiento en la conservación y/o transporte de materiales aportados por TEL 3 y/o la COMITENTE

El Adjudicatario deberá trasportar al depósito indicado aquellos materiales aportados por TEL 3 y/o la COMITENTE para la obra y devolver aquellos que no hayan sido utilizados en las obras encomendadas.  Esta devolución deberá realizarla en el plazo de tres (3) días, contados desde el momento de notificación. Pasado el plazo se procederá a cobrar una multa equivalente a quince (15) litros de nafta Premium YPF, expendida en CABA por cada día de atraso.

Adicionalmente, el valor del material definido por TEL 3 y/o el COMITENTE será descontado de los pagos y/o garantías correspondientes.

Incumplimiento en la devolución de materiales recuperados

El Adjudicatario debe entregar en Depósitos indicados aquellos materiales retirados con motivo de la realización de trabajos encomendados. Esta devolución deberá realizarla en el plazo de tres (3) días, contados desde el momento de notificación. Pasado el plazo se procederá  una multa equivalente al valor del material retirado que defina TEL 3 y/o la COMITENTE por cada día de atraso.

Incumplimiento de normas, procedimientos de trabajo, seguridad, Coordinaciones     e informe de novedades

Se aplicará una multa cuando se detectare:

· Falta de cumplimiento de normas de procedimiento.

· Falta de uso de herramientas de trabajo.

· Falta de cumplimiento de los procedimientos de trabajo establecidos en el contrato.

· Falta de cuidado con los materiales entregado por TEL 3 y/o la COMITENTE y no utilizados. En falta de cuidado incurrirá el CONTRATISTA, cuando al finalizar la jornada de prestación del servicio, su personal no pusiera a resguardo, en depósito, los materiales en cuestión.

Sanción: La multa a aplicar en estos casos, será equivalente a quince (15) litros de nafta Premium YPF, expendida en CABA,  por cada conducta observada.

Pérdida o extravío de la credencial

La pérdida o extravío de la credencial no justificada por el Adjudicatario, será sancionada con un descuento equivalente a quince (15) litros de nafta Premium YPF, expendida en CABA, por cada credencial que se pierda o extravíe. No habrá lugar a sanción si la pérdida o extravío de la credencial, está debidamente justificada, mediante la correspondiente denuncia policial, la que deberá ser presentada en la Gerencia de Recursos Humanos – Sector Atención de Contratistas, dentro de las cuarenta y ocho (48) de efectuada. La no-devolución de la credencial, cuando sea dado de baja el trabajador, será considerada como perdida de la misma.

Incumplimiento en la declaración de altas y bajas de personal

 Si como resultado de los controles que se realizan mensualmente se detectare personal no declarado, que no hubiere sido dado de baja, que no hubiere sido tramitada y/o enviada su Alta Temprana o que no se hubiere tramitado su credencial, será considerado como falta grave y el Adjudicatario se hará pasible de la aplicación de una multa equivalente a quince (15) litros de nafta Premium YPF, expendida en CABA, por cada anomalía detectada.

Caso fortuito y fuerza mayor

El Adjudicatario no será pasible de penalidades en los casos en que la imposibilidad de terminar los trabajos o cumplir los servicios en el plazo estipulado obedezca a causas que configuren caso fortuito o de fuerza mayor, con los alcances previstos en el Código Civil y Comercial de la República Argentina y sus respectivas notas, no considerándose con tal alcance los obstáculos que hicieran más difícil u oneroso su cumplimiento.

Producida alguna de dichas causales, y dentro de las 48 horas subsiguientes, el Adjudicatario deberá notificarle a TEL 3  por escrito, especificando sus causas y precisando sus consecuencias sobre el programa de desarrollo de los trabajos. Vencido dicho plazo sin haberla notificado a TEL 3, será pasible de las penalidades estipuladas y caducará su derecho a alegar tanto el caso fortuito como la fuerza mayor.

Dentro de los diez (10) días de efectuarse la notificación mencionada precedentemente, TEL 3  informará al Adjudicacatrio acerca de la aceptación o no de los argumentos esgrimidos. Dicha decisión será inapelable.

Anomalías reiteradas

El hecho de incurrir en anormalidades, incumplimientos o irregularidades reiteradas, cuando hayan sido cada una debidamente notificadas y sancionadas en tiempo y forma, -aún cuando no se trate de faltas graves-, facultará a TEL 3  para rescindir el contrato, sin derecho a indemnización alguna a favor del Adjudicatario.

ANEXO III

HIGIENE Y SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

NORMAS DE SEGURIDAD,

SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE

Habilitación de

Empresas Contratistas,

Monotributistas y/o Autónomos

1. OBJETIVO:

Establecer las pautas para la evaluación y habilitación de las empresas Adjudicatarias y personas autónomas (monotributistas), así como también los requerimientos para su desempeño en Seguridad, Ambiente y Salud Ocupacional para las actividades que les sean solicitadas desarrollar.

2. ALCANCE:

Todos los Adjudicatarios y personas que presten servicios para Tel 3 S.A. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS:

3.1. Definiciones

3.1.1. Empresa Adjudicataria: Toda empresa que efectúa tareas para Tel 3 S.A. actuando esta como comitente.

3.1.2. Monotributista o Autónomo: Toda persona que realiza una tarea unipersonal por cuenta propia.
3.1.3. Sector: En este documento se usa genéricamente y puede significar: Dirección, Gerencia, Departamento, División.
3.2. Abreviaturas:

E.P.P.: Elementos de Protección Personal

CSMA: Calidad, Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

4. REFERENCIAS:

· Ley 19.587 Decretos 351/79, 1.338/96, 911/96 y 491/97

· Resoluciones S.R.T. 231/96; 51/97; 35/98; 319/99 y 276/00

· Leyes y reglamentaciones provinciales y municipales cuando sean de aplicación.

· Leyes y decretos nacionales y/o provinciales de Medio Ambiente.

· Ley 24.557 “Riesgo de trabajo” y modificatorias y reglamentarias, resoluciones concordantes.

5. DESARROLLO:

5.1. Introducción.

Tel 3 S.A. establece como objetivo de Seguridad, para todas sus actividades laborales contratadas (o subcontratadas) el desarrollo sin riesgos de las mismas, requiriendo el cumplimiento de las normas y procedimientos que garanticen dicho resultado.

5.2. Tipificación

5.2.a. Empresas Adjudicatarias
5.2.b. Monotributistas y/o Autónomos

EMPRESAS ADJUDICATARIAS
5.2.a.1) Responsable de seguridad de la empresa Adjudicataria.

El profesional designado por la empresa contratista deberá estar habilitado acorde a los requerimientos que surgen del Res. 231/96
El Responsable Profesional de Seguridad de la empresa Adjudicataria deberá cumplir efectivamente con su presencia en obras con el Nro. de horas que surgen de aplicar el siguiente cuadro:

CANTIDAD DE PERSONAL EN OBRA /HORAS ASISTENCIA MENSUALES

	N° OPERARIOS
	Hs Profesionales Semanales

	1 - 15
	3 a 5

	16 - 50
	5 a 10

	51 - 100
	10 a 15

	101 - 150
	15 a 20

	151 o más
	30 o más


Los valores de referencia son mínimos y podrán ser incrementados de acuerdo a:

1) Criterio y experiencia del profesional actuante.

2) Exigencias internas del Tel 3 S.A.
TEL 3 a través de su sector específico, Calidad, Seguridad, Higiene y Medio Ambiente (CSMA) se reserva el derecho de exigir la presencia del profesional en determinadas etapas del trabajo.
A partir de las 50 personas, el Profesional Responsable establecerá la cantidad de Técnicos en Seguridad necesarios atendiendo a la complejidad de la obra, frentes de trabajo abiertos, cantidad de personal afectado, riesgos relevantes etc. El profesional deberá ser aceptado por CSMA.
5.2.a.2 ) Presentación de documentación:

5.2.a.2.1) Programa de seguridad

El contratista deberá presentar ante el TEL 3 un programa de seguridad de su empresa, aprobado por su ART, con su correspondiente inicio de obra, que defina claramente los puntos a implementarse, así como la forma en que dicho programa se cumplirá.

Como Ejemplo el mismo deberá contener al menos:

· Contendrá la nómina del personal que trabajará en la obra y será actualizado inmediatamente, en casos de altas o bajas.

· Contará con identificación de la Empresa del Establecimiento y de la Aseguradora.

· Fecha de confección del Programa de Seguridad.

· Descripción de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de ejecución.

· Enumeración de los riesgos generales y específicos, previstos por etapas.

· Deberá contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para controlar los riesgos previstos.

· Será firmado por el Empleador, el Director de obra y el responsable de higiene y seguridad de la obra, y será aprobado, por un profesional en higiene y seguridad de la Aseguradora.

· Programa de capacitación con contenidos y alcance.

· Plan de contingencia.

5.2.a.2.2) Contrato de locación de servicios de Higiene y Seguridad Industrial.

5.2.a.2.3) Comprobante de afiliación a ART (Ley 24.557), constancia de mantener los pagos al día con la administradora de riesgos y 
Cláusula de No Repetición a favor de Tel 3 S.A. o cualquier persona de su personal.
5.2.a.2.4) Tel 3 S.A. podrá solicitar, de considerarlo oportuno, las estadísticas de seguridad, índice de frecuencia y gravedad de los 3 últimos años.

5.2.a.2.5) Registro de entrega de elementos de protección personal en función del riesgo y acorde a la dotación del personal, de acuerdo a lo establecido en la Res 299/11.
5.2.a.2.6) Registros de Capacitación del Personal.

5.2 a 2.7) Afiche de su ART indicando los números de emergencia para llamar en caso de accidente.

5.2.a.2.7) Certificados de Verificación técnica de todos los vehículos que estén afectados a la obra/proyecto.

5.2.a.2.9) Certificación Técnica de todos los equipos que se encontrarán afectados al izaje de cargas.

5.2.a.2.10) Fotocopia de la denuncia de accidentes ante la ART.

5.2.a.2.11) Registros de las charlas de seguridad impartidas al personal.

5.2.a.2.12) Fotocopias de auditorías/inspecciones realizadas para prevenir accidentes.

5.2.a.3) Provisión de Elementos de Protección Personal (EPP) y Colectivo.

El Adjudicatario deberá proveer a su personal de la totalidad de los EPP y EPC acorde a la tarea a desarrollar en cumplimiento de la Ley N° 19.587 y Resolución 896/99 Secretaria de Industria, Comercio y Minería, o por CSMA según el riesgo a cubrir, 

Además, el casco debe contar con la identificación de la contratista mediante autoadhesivos aplicado en el frente del mismo, con una medida no inferior a 3 x 5 cm.

Es responsabilidad de la empresa contratista que cada persona de su empresa utilice los EPP y EPC.

5.2.a.4) Plan de Contingencia.-

El Adjudicatario deberá redactar un plan de contingencias para las diferentes emergencias que se puedan presentar. Por Ej.

· Accidentes graves 
· Quemaduras

· Incendios

· Derrumbes

· Aplastamientos

· Caídas de personal desde alturas

· Atención de transeúntes accidentados.

· Atención primaria de empleados.

El plan de contingencias deberá ser compatible con todos los tipos de tareas que se realicen. Deberá incluir todas las actuaciones desde la ocurrencia del accidente hasta la llegada del accidentado al Centro Asistencial para su atención bajo supervisión médica.
Dicho plan deberá estar en la obra y los capataces o encargados conocerlo detalladamente.
Este plan se deberá considerar dentro del plan de capacitación del personal con Mando - (supervisores, capataces, encargados, etc.). 

5.2.a.5) Comité de Seguridad y Medio Ambiente

De considerarlo Tel 3 S.A oportuno las empresas contratistas deberán participar del Comité de Seguridad y Medio Ambiente cuya periodicidad será oportunamente informada, así como el lugar donde se desarrollará el mismo, a través de una invitación que se enviará con cinco días de anticipación a la fecha. Además del responsable de Seguridad de la empresa contratista también podrá ser requerida la presencia del responsable de dicha empresa.

En el Comité de Seguridad y Medio Ambiente, se tratarán temas relacionados con el desempeño de las empresas contratistas durante las tareas realizadas, en base a la información surgida de los diferentes medios y herramientas de supervisión y control que Tel 3 S.A. decida utilizar. (Ej Recorridas de prevención propias o contratadas, Análisis de accidentes e incidentes ocurridos, Auditorías, etc.).
5.2.a.6) Capacitación.

Previamente a cualquier ingreso de personal el Servicio de Higiene y Seguridad del Adjudicatario deberá capacitar al personal ingresante sobre los riesgos, medidas de prevención y normas a cumplir, certificando todo lo mencionado por escrito y con acuse de recibo por parte del ingresante capacitado.

Este procedimiento se hará extensivo a todos los trabajadores sin excepción.

5.2.a.7) Orden y limpieza

El lugar asignado (en caso que lo hubiere) a las empresas contratistas deberá ser conservado en condiciones de total orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos, así como el área de trabajo propiamente dicha.
Deberá estar siempre libre de excedentes y residuos que molesten la circulación, la estética y buen aspecto del lugar.
Los residuos deberán disponerse de acuerdo a los criterios ambientales regulados.
Al finalizar las obras, en ella, en sus inmediaciones y en lo que fue el obrador deberán quedar limpios de materiales como ser, cascotes y escombros, hierros, maderas, etc.

En caso del incumplimiento de esta obligación, TEL 3 SA podrá, a su solo juicio, ordenar y limpiar el lugar de trabajo del Adjudicatario, con cargo a este por precio de mercado más el diez por ciento (10%) en conceptos de gastos administrativos, para la cual el Adjudicatario otorga por la presente autorización irrevocable.

5.2.a.8) Equipos de Izajes, Artefactos Sometidos a Presión y Herramientas

Los equipos antes mencionados a ser utilizados por Adjudicatarios, deberán tener certificaciones y habilitaciones que garanticen su adecuado estado y seguro funcionamiento.
5.2.a.9) Accidentes y/o incidentes

Los Adjudicatarios están obligados a notificar todo Accidente, Incidente o derrame de producto químico (por leve que fuera) inmediatamente (en forma verbal) que éste haya ocurrido al Responsable del sector donde se realizan las tareas, dicho responsable dará inmediata comunicación a CSMA.

Posteriormente realizará un informe por escrito dentro de las 24 hs. siguientes explicando las causas del hecho.

5.2.a.10) Inspecciones de Seguridad y Medio Ambiente

TEL 3 realizará inspecciones de Seguridad y Medio Ambiente a los distintos trabajos contratados. Las inspecciones podrán ser aleatorias o programadas.

5.2.a.11) ) Incumplimiento de las normas de Seguridad y Ambiente

La empresa Adjudicataria será responsable ante TEL 3 de todos los daños provocados por el incumplimiento de las normas legales de Higiene Seguridad y Medio Ambiente como de la reglamentación interna de la empresa.

Será responsable además directa y exclusivamente de todos los daños provocados por su personal y derivados de las leyes laborales, adicionales civiles y/o de la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Tel 3 S.A. podrá retener además de las facturas y/o garantías presentadas al cobro las sumas necesarias para hacer frente a estas responsabilidades, o resarcirse de las mismas.

Sin perjuicio de lo expuesto, TEL 3 podrá - en situaciones de urgencia que no admitan demora - proveer los elementos de seguridad faltantes al personal del Adjudicatario, con cargo a éste con precio de mercado más el diez por ciento (10%) en conceptos de gastos administrativos, para la cual el Adjudicatario otorga por la presente autorización irrevocable.

MONOTRIBUTISTAS Y/O AUTONOMOS

5.2.b.) Monotributistas y/o Autónomos

5.2.b.1.) Presentación de documentación

Toda persona que sea contratada para desarrollar tareas, en carácter de autónomo y mientras no se reglamente el Art. 2º del Decreto del P.E.N. Nº491/97 deberá presentar la siguiente documentación, 

a) Constancia y/o antecedentes de conocimiento en la tarea que va a desarrollar.

b) Constancia de inscripción y pago al día de aportes a caja previsional, autónomos, Cajas de Ingeniería, monotributo., etc.

c) Póliza de seguro de vida personal (a favor de Tel 3 S.A.) conforme es de uso habitual en las empresas y cuyo monto se fijará en función de lo determinado en la Ley Nº 24.557 de Riesgos del Trabajo.

5.2.b.2.) Utilización de ropa, y demás E.P.P.

El carácter de autónomo no exime de la utilización de la ropa de trabajo adecuada y el uso de los elementos de protección personal requeridos por la tarea. Será responsable primario por velar el cumplimiento de estos requisitos el jefe del sector que encargó la tarea.

5.2.b.3.) Orden y Limpieza

Le son de aplicación las normativas impartidas en el punto 5.2.a.7. del presente.

5.2.b.4.) Accidentes y/o incidentes

Se deberá aplicar lo normado en el punto 5.2.a.9. del presente.

5.2.b.5.) Inspecciones de Seguridad y Medio Ambiente

Tel 3 S.A. aplicará la misma modalidad que la detallada en el punto 5.2.a.10. del presente.

5.2.b.6.) Incumplimiento de las normas de Seguridad y Ambiente

Le cabe lo estipulado en el punto 5.2.a.11. del presente, donde la expresión “Empresa Adjudicataria” debe ser considerada como sinónimo de autónomo o monotributista.

6) Sanciones:

(Las sanciones de inhabilitación se aplicarán inicialmente contra la supervisión de obra. Luego se aplicará sobre la empresa o el monotributista y/o autónomo.)

Las sanciones serán:

Para las empresas

Descuento porcentual sobre el monto a pagar.

Inhabilitación del supervisor de obra tres meses

Inhabilitación definitiva del supervisor

Inhabilitación por tres meses a la empresa.

Inhabilitación por dos años a la empresa.

Inhabilitación definitiva de la empresa.

Para monotributistas y/o autónomos.

Suspensión de la tarea hasta ajuste a condiciones.

Descuento porcentual sobre el monto a pagar.

Inhabilitación por tres meses.

Inhabilitación por dos años.

Inhabilitación definitiva.

Las excepciones a esta norma deberán ser autorizadas por la TEL 3.

Ante una falta de extrema gravedad, la TEL 3 dispondrá la inhabilitación inmediata de la empresa contratista, monotributista y/o autónomo, sin perjuicio de las multas y demás acciones judiciales que tenga derecho a adoptar.

ANEXO IV

1) CONDICIONES ESPECIALES EN LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE

a. Seguro de la mercadería a cargo de TEL 3 S.A.  Será responsabilidad de TEL 3 S.A. salvo disposición en contrario en la nota de pedido / contrato marco. Se deja expresamente aclaradas las siguientes exclusiones: hurto, falta de entrega y desaparición, total o parcial, dolo o culpa grave del Transportista, sus dependientes o de la persona o personas en quienes aquel delegare la realización del transporte a cuidado o vigilancia de las mercaderías y/o efectos asegurados.

b. En todos los casos se considerará que TEL 3 S.A. ha entregado las cantidades exactas y en perfecto estado las mercaderías que se indiquen en los documentos respectivos, no habiendo lugar a reclamo alguno por su parte, si en el momento de recibir la carga no existiera constancia de lo contrario.

c. Además ambas partes se comprometen a cumplir estrictamente las leyes, ordenanzas y reglamentaciones nacionales, provinciales y municipales que se refieran a automotores o al servicio o manipuleo, etc., y se harán responsables de cualquier infracción a las mismas.

d. Teniendo en cuenta el tipo de los productos que se transportan, el Proveedor queda obligado a adoptar la debidas precauciones para la carga, descarga y transporte, y asumen plena responsabilidad por los daños que pudieran ser causados por accidentes, incendios, explosión, etc., a si mismo, al personal y/o terceros, responsabilidad que se hace extensiva a todos los demás riesgos inherentes al servicio de transporte o inconvenientes producidos por su realización. Para ello, deberá presentar los requisitos y seguros correspondientes a los vehículos a su cargo que le requiera TEL 3 S.A. y la normativa vigente aplicable.
e. El proveedor se compromete asimismo a realizar el servicio de transporte con regularidad según nuestro requerimiento, obligándose a suministrar el o los camioneros que sean necesarios para cumplir con los transportes que les encomendamos, bajo su exclusiva dependencia y/o responsabilidad, quedando TEL 3 indemne de cualquier reclamo laboral en los términos de la cláusula 12 del presente Anexo A. 
f. Se deja establecido que el Proveedor transportara las cargas que TEL 3 disponga que les sean encomendadas a tal efecto, quedando TEL 3 S.A. en libertad de emplear en cualquier momento, otro medio de transporte y rescindir la solicitud sin estar obligados a obtener su consentimiento.  Esto no implicará reducción de la nota de pedido y/o contrato marco.
ANEXO V

CONDICIONES ESPECIALES RESPECTO DE INSPECCIONES Y ENSAYOS – SEGUIMIENTO DE FABRICACIÓN Y ENTREGAS
1. Inspecciones y Ensayos:
En un todo de acuerdo con lo especificado en las especificaciones técnicas que el Proveedor declara conocer, poseer y aceptar.  En todo lo no expresamente establecido, regirán las disposiciones del Pliego de la Licitación aplicables a cada provisión.
a) Inspección y Ensayos:

El Adjudicatario deberá notificar a TEL 3 S.A. con treinta (30) días corridos de anticipación la fecha de realización de los ensayos y/o inspecciones,  sean éstos parciales o totales y además deberá presentar una declaración,  en la que se obliga a permitir el acceso a la TEL 3 S.A a la totalidad de sus instalaciones a los efectos de que ejerza las facultades de inspección y control de calidad que le competen.  Bastará para que la presente obligación sea plenamente exigible,  el requerimiento de TEL 3 S.A. cursado por cualquier medio fehaciente.

b) Definiciones:
Serán de aplicación las definiciones realizadas en el pliego de bases y condiciones del Concurso.

c) Inspecciones y Ensayos en Fábrica:

Para las provisiones, TEL 3 S.A. en su carácter de comprador,  supervisará los ensayos y pruebas que se realicen en fábricas del país  y del exterior,  verificando que los equipos y materiales se ajusten a las normas de fabricación, planos,  especificaciones técnicas y datos garantizados visados.  De no tener observaciones a los resultados obtenidos,  se darán por visados. Todo deberá ser aprobado por el CLIENTE PRINCIPAL.

TEL 3 podrá delegar en un Consultor Internacional de reconocido prestigio la supervisión de los ensayos en el exterior.

d) Verificaciones Previas a la Recepción:
Para cada una de las provisiones de equipos y materiales el proveedor confeccionará un cronograma de fabricación que contendrá el programa de verificaciones de ensayos y pruebas, el cual deberá ser presentado a TEL 3 S.A. dentro de los diez (10) días posteriores a la fecha de la Orden de Compra, quien lo pondrá a consideración del CLIENTE.

El mismo estará desagregado,  de manera que sea un instrumento eficaz para el seguimiento de la fabricación y realizar el control de calidad tanto de materiales como de los procesos de fabricación.

De acuerdo a la naturaleza y a la tecnología de fabricación de los equipos y materiales,  se fijarán los puntos claves,  dentro del proceso de fabricación,  en donde se prevén realizar controles,  verificaciones y ensayos previos a la finalización del proceso de fabricación.

TEL 3 S.A. en su carácter de comprador,  tendrá libre acceso a las instalaciones del proveedor y de sus subcontratistas y sub proveedores para efectuar visitas a sus fábricas durante cualquier etapa del proceso productivo que corresponda a las provisiones asignadas a la obra.

El libre acceso incluirá a los eventuales consultores de que se valga el SUPERVISOR para el cumplimiento de  sus funciones,  los medios para efectuar las verificaciones y los funcionarios o personas que éste designe a tal efecto.

e) Ensayos de Recepción de Equipos:
El proveedor solicitará realizar los ensayos de recepción en fábrica a TEL 3 S.A. por medio fehaciente (nota ó fax) con una anticipación de VEINTE (20) días para ensayos en el interior del país y de TREINTA y cinco (35) días cuando se realicen en el exterior.  La solicitud deberá contener la siguiente información:

   Lugar, fecha y hora donde se realizarán los ensayos.

   Descripción y cantidad de los materiales o equipos que serán ensayados y/o recepcionados.

   Enumeración  de  los  ensayos  que  habrán  de  efectuarse  o  referencia  al  Protocolo  de Ensayo previamente visado por el SUPERVISOR.

   Manifestación  del  proveedor  estimando  que  estarán  concluidas  todas  las  tareas   de fabricación,  que el equipo estará en el lugar adecuado para la realización de los ensayos y que se dispondrá de equipos e instrumental necesarios para la realización de los mismos. Esta manifestación deberá ser confirmada con una anterioridad no menor a dos (2) días para ensayos en el interior del país y de diez (10) días cuando se realicen en él.            

   Duración prevista de los ensayos.

   Persona de contacto, teléfono y/o fax correspondientes.

Los ensayos se realizarán de acuerdo a lo establecido en los protocolos proforma.  Los mismos serán confeccionados por el proveedor tomando en consideración las normas nacionales e internacionales de uso corriente,  vigentes al momento de la presentación de los protocolos y las Especificaciones Técnicas que rijan para el suministro,  y contendrán como mínimo la siguiente información:

a)
Listado de chequeos y verificaciones de aplicación general (ensayos de rutina).

b)
Listado de chequeos y verificaciones de aplicación particular (ensayos de tipo),  de corresponder.

c)
Descripción de cada uno de los ensayos.

d)
Descripción de los circuitos y dispositivos a utilizar. 

e)
Secuencia a emplear.

f)
Elementos e instrumentos necesarios.

g)
Documentación de referencia (especificaciones técnicas,  normas,  planos,  manuales, etc.).

h)
Resultados especificados, tolerancias, etc.

i)
Espacio reservado para: resultados obtenidos,  identificación de la provisión y del personal participante,  fecha,  factores climáticos,  observaciones,  firmas,  etc.

El proveedor deberá presentar a TEL 3 S.A. dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha de la Orden de Compra los protocolos proforma para su revisión,  quien los pondrá a consideración del SUPERVISOR, que de corresponder,  los aprobará. En caso de merecer observaciones,  conforme las normas y especificaciones técnicas establecidas, el SUPERVISOR procederá a calificar los protocolos con criterio similar al establecido para la Ingeniería de Detalle.

Acordada la fecha para la realización de los ensayos de un equipo,  estando aprobado el protocolo proforma y contando con la confirmación para la realización de los ensayos,  el SUPERVISOR dispondrá de un inspector que presenciará la ejecución de los mismos siguiendo el orden cronológico, las normas y especificaciones técnicas establecidas en el protocolo proforma aprobado.

De ser los resultados obtenidos satisfactorios,  se completarán los protocolos con los resultados obtenidos y se firmarán las actas correspondientes. En caso de no ser satisfactorios o merecer observaciones,  las mismas se incluirán en actas.

No podrán ingresar materiales y/o equipos a los emplazamientos de obra que no hayan sido recepcionados correctamente en fábrica. El SUPERVISOR podrá requerir a TEL 3 S.A. en el emplazamiento las correspondientes Actas que avalen las recepciones efectuadas.

En los eventuales casos que el SUPERVISOR considere innecesaria su presencia, autorizará igualmente por medio fehaciente a TEL 3 S.A. para realizar los ensayos con su sola presencia y a remitir al SUPERVISOR una copia de los protocolos de ensayo correspondientes debidamente conformados.

En caso que tanto el SUPERVISOR como TEL 3 S.A. se vean imposibilitadas de asistir a los ensayos de remesa,  el proveedor remitirá a TEL 3 S.A. copia de los protocolos de ensayo de rutina debidamente conformados,  los cuales serán visados por el SUPERVISOR,  como condición indispensable para la aceptación de los mismos y posterior autorización del envío de los materiales y/o equipos a los emplazamientos de obra.

f)   Calidad de los materiales:
Los materiales, equipos y demás componentes del suministro deberán cumplir con las especificaciones técnicas y datos garantizados que forman parte del Pliego de Licitación y las prescripciones de normas reconocidas en el ámbito internacional y estar de acuerdo con la reglamentación vigente.  El Adjudicatario no podrá utilizar materiales o equipos o componentes del suministro de calidad diferente a la que se haya especificado en la Orden de Compra.  Todos los componentes del suministro deberán ser nuevos.  

g)   Verificación cualitativa de los materiales:
El Adjudicatario está obligado a proporcionar, por su cuenta, las muestras necesarias para las verificaciones. Si los resultados de las verificaciones no permiten la aceptación del suministro Los materiales, equipos y demás componentes del suministro deberán cumplir con las especificaciones TEL 3 S.A. quien podrá ordenar verificaciones suplementarias para que sea posible aceptar la totalidad o parte del suministro.  Los gastos de estas verificaciones serán también por cuenta del Adjudicatario. También se encuentran a cargo del Adjudicatario las pruebas y ensayos que el Gerente de obra ejecute o haga ejecutar aunque no estén previstas en el contrato o las normas aplicables y las verificaciones que tengan por fin asegurarse de la observancia de las calidades inherentes a la marca específica o a las exigidas en virtud del Contrato.

2. Seguimiento/Coordinación:
Los equipos y/o materiales provistos por la Nota de Pedido / Contrato Marco estarán sujetos a seguimiento y coordinación de nuestra Gerencia de Compras y Suministros.

El Proveedor permitirá al Cliente el acceso a sus oficinas y fábricas y a las de sus subproveedores durante horas de trabajo. El Proveedor y sus subproveedores facilitarán al Cliente lo siguiente:

1)
Nombre de la Firma

2)
Dirección, teléfono y telefax de la misma

3)
Datos de Producción, en caso de requerirlo el Cliente

4)
Fotocopia Registro de Empresa ISO 9001.

El seguimiento y coordinación a cargo del Cliente podrán ser cumplidos eventualmente con participación del Comitente.

3. Documentación a presentar:
El Proveedor debe tener presentada para su aprobación (en soporte digital y en papel) a los 7 días de la firma y aceptación de la Nota de Pedido, la documentación que a continuación se detalla, cuando corresponda:

- Documentación Técnica  compuesta de:

Planilla de datos técnicos garantizados de cada provisión.

Ensayos de Tipo de cada provisión.

Programa de Trabajos.

Protocolos Pro Forma para los ensayos de Remesa de cada provisión.

Planes de Inspección y Ensayos

Cronogramas de Ensayo

La demora o falta de cumplimiento en la correcta presentación de esta documentación dará lugar a la aplicación de una multa del 1 % (uno por ciento) por semana o fracción mayor de tres días del valor del suministro, con un máximo de 10% (diez por ciento) del valor total del Suministro a ser considerado como demérito recuperable.

4. Embalaje:
El presente punto tiene por objeto definir los métodos de protección para bultos en forma tal que se garanticen las mejores condiciones para el movimiento, transporte, estibado y almacenamiento de los equipos contenidos en ellos.

4.1. Protección Mecánica:
Debe asegurarse la protección contra caídas, choques, vibraciones, perforaciones, eslingaje, etc. Para ello deberán tomarse los recaudos siguientes:

a)
Fijación de partes móviles

Se fijarán las partes móviles o articuladas por medio de bulones o con ayuda de separadores o soportes (estos elementos deben estar pintados con color amarillo).

Si existen elementos muy frágiles o masas en voladizo, incompatibles con las resistencias de sus soportes (por ejemplo ciertos aparatos enchufables, cámaras de ruptura, aparatos registradores, etc.) los mismos serán desmontados y embalados por separado.

Las aberturas resultantes de estos desmontajes parciales, serán obturadas convenientemente.

b)
Amortiguación

Se procurará una buena amortiguación por interposición entre el material y la caja de productos o sistemas amortiguadores, destinados a aislar el contenido de los choques o vibraciones, tales como:

· Por suspensión sobre perchas o soportes de maderas clavadas o abulonadas a las paredes de las cajas.

· Por acuñado o calaje con productos cuya forma, superficie, espesor y capacidad de amortiguamiento sean adaptadas al contenido.

· Por suspensión sobre sistemas elásticos. 

c)
Cajas o embalajes exteriores

c.1)
Esqueletos: Serán de madera, montados sobre una base reforzada del mismo material, diseñados para permitir el uso de carros con horquillas para elevación y traslado.

Este tipo de cajas se utilizará para transporte local por camión o ferrocarril o para transporte en contenedores por vía marítima.

c.2)
Cajas cerradas en madera, clavadas, atornilladas o engrapadas sobre una armadura interior o exterior de dimensiones apropiadas, montadas sobre bases del mismo material, diseñadas para permitir el uso de carros con horquillas para elevación y traslado.

c.3)
Cajas de otros materiales, tales como madera terciada, armadas para envíos de pequeños volúmenes y masas inferiores a 125 kg., o de cartón corrugado con envoltura de papel impermeable para todo tipo de transporte.

d)
Embalajes de componentes desmontados

Cuando se deban desmontar componentes de tableros para ser embalados por separado, se preferirá, de ser factible, su colocación en cajas que se fijarán a la base de cada armario o tablero. Dichas cajas contendrán los componentes que han sido desmontados del armario o tablero en el cual se encuentran, más los elementos de fijación u otros accesorios si correspondiere. Los componentes contenidos en las cajas estarán debidamente protegidos y la disposición de las cajas en los armarios o tableros será tal que se evite su desplazamiento durante el manipuleo y transporte de los mismos.

4.2. Protección Física, Química y Climática:
Se empleará para preservar el material contra factores degradantes capaces de actuar durante el transporte y almacenaje (aire salino, humedad, condensación, arena, suciedad).

Dicha protección será asegurada por:

a)
Obturación en fábrica de orificios y canalizaciones.

b)
Incorporación dentro del aparato, gabinete, etc. de una cantidad adecuada de deshidratante.

c)
Por empleo de una funda de polietileno o equivalente (contra mojaduras y suciedad) que podrá ser estanca o no, según el caso. En caso de ser estanca debe incorporársele, antes del sellado, una cantidad de deshidratante tal, que garantice una protección eficaz durante no menos de 24 meses, si nada en contrario se requiere en las Especificaciones Técnicas Particulares.

d)
Por el uso de papeles inhibidores, u otro tipo de barreras similares.

e)
Por la combinación de dos o más de estos medios.

ANEXO VI

14.1 
CONDICIONES ESPECIALES TELECOMUNICACIONES.

14.1.1  LIMPIEZA Y COORDINACION DE LOS TRABAJOS

El CONTRATISTA deberá proteger contra el polvo y/o contra impactos mecánicos según corresponda todos los equipos, instalaciones y/o otros enseres y/o bienes incluidos en los sectores de obra.  Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA deberá mantener diariamente limpio y despejado de residuos y materiales el sitio de trabajos.

Todos los materiales de desecho provenientes de la limpieza y/o demolición, como todo existente de tierra no apta para reutilizar, deberán ser retirados y trasladados según las instrucciones y procedimientos de TEL 3 y/o el COMITENTE.

14.1.2  TRABAJOS DE FIBRA ÓPTICA

El presente tiene por objeto definir los rangos de PMD (Polarización Mode Dispersión) que la COMITENTE acepta como valores admisibles en la recepción final de sus obras de fibra óptica en redes MOI / MOU.

Para asegurar el objetivo anterior al ser construida una red óptica MOI / MOU además de las mediciones clásicas de atenuación en cada pelo de FO, la COMITENTE solicitará las mediciones de Delay y Coef.PMD al finalizar la instalación de cada sección entre equipos de un enlace óptico como paso final a la aceptación de la obra total / parcial.

En caso que, luego de la instalación del cable por soplado, el valor de PMD exceda los límites fijados, en la tabla adjunta, se erutaran penalidades segmentadas por la pérdida de capacidad de velocidad de transporte que presente el cable instalado. Esto se debe a la naturaleza irreversible de fenómeno PDM independientemente del equipo de Tx asociado

	
	Coeficiente PMD ( en ps /  km ) Link ( FDF a FDF )

	
	Rango 1
	Rango 2
	Rango 3
	Rango 4

	 
	Hasta 10 %
	Entre 10 y 25 %
	Entre 25 y 50 %
	Mas de 50 %

	Cable de 
	Capacidad cable
	capacidad cable
	capacidad cable
	capacidad cable

	FO
	FO
	FO > 0.02
	FO > 0.02
	FO > 0.02

	 
	<= 0.02
	Resto <=0.02
	Resto <=0.02
	Resto <=0.02

	Resultado
	APROBADO
	PENELIZACION
	PENALIZACION 
	REEMPLAZO DE

	 
	 
	( 15 % de OC )
	 ( 30 % de OC )
	CABLE


Superando el limite indicado como “Rango 4“ se deberán reemplazar la/s bobina/s que presenten defectos en la instalación. El reemplazo de el /los cable/s afectado/s se deberá efectuar dentro de los 30 días corridos posterior a la detección de la falla.

Tanto los materiales afectados por la instalación incorrecta como el costo de desinstalación/instalación del nuevo cable y la/s bobina/s del tipo de FO y de la capacidad instalado quedarán a cargo de la CONTRATISTA

14.1.3  EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL

Todos los equipos, herramientas e instrumental, que la CONTRATISTA afecte a la ejecución de las obras, se deberán encontrar en correcto estado de mantenimiento y aptitud para la función que se los destine, contando con la constancia de control técnico y/o calibración que correspondieran. Todos los materiales y/o equipos deben estar aprobados por TEL 3 y deberán ajustarse estrictamente en calidad, cantidad y condiciones a los requeridos por la COMITENTE, pudiendo ser inspeccionados en cualquier momento durante la ejecución de los trabajos.  Si los equipos y/o herramientas y/o instrumental utilizado no cumplieran los requisitos y/o resultaran observados y/o no aprobados por TEL 3 y/o la COMITENTE, el CONTRATISTA deberá retirarlos y sustituirlos por otro u otros que cumplan con las características requeridas

14.1.4  RESPUESTA A URGENCIAS

La CONTRATISTA debe responder a urgencias solicitadas por la COMITENTE / TEL 3 S.A. incluso fuera de los días y horarios normales de trabajo.

Las tareas a realizar son las contempladas en el PLIEGO DE LICITACION.

El tiempo de respuesta será de una (1) hora a partir de la notificación fehaciente (a través de cualquier medio) por parte de la COMITENTE / TEL 3 S.A. a la CONTRATISTA.

Los tiempos de inicio de las tareas encomendadas será de 12 (doce) horas como máximo para iniciar los trabajos en sitios hasta una distancia de 300 Km. de la cabecera operativa más cercana de TEL 3 S.A. y de 24 (veinticuatro) horas como máximo para iniciar los trabajos en sitios a más de 300 Km.

La CONTRATISTA deberá contar con medios que permitan actuar con la urgencia necesaria ante contingencias en los lugares donde se realiza o realizó obras o trabajos en horas y días no laborables.

La CONTRATISTA indicará a TEL 3 S.A. los números de teléfonos, correos electrónicos o fax donde ésta pueda informar las novedades o verificar los avances operativos de lo  llevado a cabo por la CONTRATISTA. Los trabajos urgentes encargados por la COMITENTE, que no se encuentren encuadrados dentro de los Standards de Valorización vigentes, deberán ser ejecutados por la CONTRATISTA y posteriormente se negociará la valorización de los mismos con  TEL 3 S.A.

15. HITO DE ACTA DE OBRA TERMINADA

Será condición para la entrega del ACTA DE OBRA TERMINADA por parte de la COMITENTE la entrega de los planos conforme a obra, la presentación de todas las planillas de pruebas involucradas en la obra, la presentación de la solicitud de inicio de pruebas de aceptación denominado SIPA, presentación de los balances y la devolución al DTC de todos los materiales sobrantes o no utilizados de la obra.

Hasta tanto la COMITENTE no emita el hito de ACTA DE RECEPCION PROVISORIA la CONTRATISTA será responsable directa por las Obras o los trabajos y/o instalaciones construidas y consecuentemente, deberá atender los reclamos de la COMITENTE o de TEL 3 S.A  concurriendo a revisar las instalaciones detectando la falla y solucionándola en los tiempos que indique la COMITENTE y/o TEL 3 S.A., todo ello bajo su propio cargo. El Acta será entregada por TEL 3 al CONTRATISTA, una vez obtenida por TEL 3, el hito de ACTA DE OBRA TERMINADA de la COMITENTE

El incumplimiento por parte de la CONTRATISTA habilitara a TEL 3 S.A. a la aplicación de sanciones y/o retenciones de acreencias.

