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Pliego de Condiciones Particulares

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
ESPECIFICACIONES Y MEMORIA TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BCYL N° 24/2019
OBRA:
“OBRAS CIVILES PARA LA INSTALACIÓN DE BARRERAS AUTOMÁTICAS EN
FCGSM y FCGB, PROVINCIAS DE BUENOS AIRES, CÓRDOBA Y SANTA FE” – AÑO 2019 
SECCION 1 - CONDICIONES PARTICULARES
SECCIÓN 2 - DATOS DEL LLAMADO

SECCIÓN 3 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SECCIÓN 4 - ANEXOS

Anexo I. PLANILLA DE COTIZACIÓN

Anexo II. ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE OBRA

Anexo III. CARTA DE PRESENTACIÓN LICITACION PÚBLICA NACIONAL
Anexo IV. DECLARACIÓN JURADA DE COMPRE ARGENTINO – CONOCIMIENTO LEYES 27.437 Y 18.875
Anexo V. FORMULARIOS DE DECLARACIÓN JURADA
Anexo VI. ACEPTACIÓN Y ADHESIÓN AL CÓDIGO DE CONDUCTA BCYL S.A.

Anexo VII. DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES – DECRETO 202/2017
Anexo VIII. CONTROL DE TERCEROS

Anexo IX. MODELO DE CERTIFICADO

Anexo X. NOTA DE APROBACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE OBRA

Anexo XI. CARTELES DE OBRA

Anexo XII. MODELO DE ANALISIS DE PRECIO POR ÍTEM
Anexo XIII. DETALLE DE COMPROMISOS ACTUALES ADJUDICADOS O CONTRATADOS

SECCIÓN 1 - CONDICIONES PARTICULARES
ARTÍCULO 1° - Objeto y Alcance de las Obras. 

Belgrano Cargas y Logística S.A.(BCyL S.A.), con domicilio en Av. Santa Fe 4636, 2º Piso, CP 1425, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tel/Fax (011) 6091-8000, y C.U.I.T 30-71410144-3, llama a Licitación Pública Nacional para la contratación y ejecución de “OBRAS CIVILES PARA LA INSTALACIÓN DE BARRERAS AUTOMÁTICAS EN FCGSM y FCGB, PROVINCIAS DE BUENOS AIRES, CÓRDOBA Y SANTA FE”, la que se regirá por las presentes Condiciones Particulares en forma complementaria al Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras, al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y a los demás documentos que integren esta Documentación Licitatoria. 

El objeto de la presente Licitación es la ejecución de las Obras Civiles necesarias para la instalación de 26 barreras automáticas, a fin de reemplazar las existentes (de accionamiento manual) para las líneas de Ferrocarril General San Martín y General Belgrano, en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

El alcance de las obras de la presente Licitación abarca la contratación de mano de obra operaria y especializada, como así también los materiales y equipos que resulten indispensables para que la Obra sea realizada en tiempo y forma previstos, conforme las reglas del buen arte.
ARTÍCULO 2° - Sistema y modalidad de contratación.

La modalidad de la contratación será mediante “Ajuste Alzado” y “Unidad de Medida”, conforme se detalla en la SECCIÓN 3 - Especificaciones Técnicas.

La cotización deberá realizarse mediante las Planillas de Cotización que integran la presente como Anexo I de la Sección 4 (1 planilla por cada Renglón) donde se discriminan los ítems a cotizar. El Oferente deberá dejar constancia del monto total sin IVA de cada uno de los renglones cotizados.

La cotización será en pesos únicamente, utilizando dos decimales y discriminando solamente el IVA, y los oferentes deberán cotizar la totalidad de los ítems de cada renglón cotizado. Para cada ítem deberá guardarse estricta relación entre las cantidades, los precios unitarios y los precios totales del ítem. 
Los precios serán fijos e invariables y no sufrirán ningún tipo de reajuste.
Los Oferentes deberán detallar su oferta económica de acuerdo a la Planilla de Cotización, donde no podrán modificar la descripción de los trabajos, las unidades de medida, ni las cantidades respectivas que en esa Planilla se indican. Los Oferentes no deberán modificar el contenido de los ítems, como tampoco agrupar sub- ítems en ítems ni viceversa. Los oferentes deberán cotizar sólo los ítems que se encuentran listados en la Planilla Cotización, sin variantes o alternativas que impliquen una modificación de la misma.
En los precios de cada ítem se considerarán incluidos todos los gravámenes, excepto el IVA, así como también todos los servicios, mano de obra, materiales (excepto los que se indica en PCP que proveerá BCyL), equipos y mantenimiento que sean necesarios prestar o proveer para llevar a cabo todos los trabajos y todas aquellas tareas y desembolsos que, aunque no estén indicados específicamente, resulten indispensables para que la Obra sea realizada en tiempo y forma previstos, conforme las reglas del buen arte.

En el caso de entender el Oferente que para completar las obras resulta necesario algún elemento o gasto no explicitado en los ítems, el mismo deberá ser cotizado en forma implícita en los precios unitarios, pero sin alterar el enunciado original de la Planilla de Cotización.

El Oferente deberá acompañar a su oferta con una Memoria Descriptiva, tomando como base lo especificado en el Presente Pliego y su evaluación de la obra. 

No se reconocerán ajustes en el monto de la Orden de Compra por diferencias entre el volumen real ejecutado en obra y el que se consigna en la Planilla de Cotización, excepto que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por BCyL S.A.

No se considerará como adicional, ni se aceptará variación del costo de la Obra por supuestos trabajos imprevistos que sean necesarios para satisfacer la encomienda. Por lo tanto, el Oferente tomará todos los recaudos técnicos a fin de identificar las posibles interferencias en el desarrollo de la obra, para lo cual realizará una inspección “in situ” y todos los estudios necesarios, que le permitan tener una interpretación cabal de las tareas necesarias para la ejecución de los trabajos.

Con la Presentación de la Oferta, el Oferente:

· Reconoce que ha dado cumplimiento y acepta lo expresado anteriormente, por lo cual no aducirá: desconocimiento de los trabajos a ejecutar y/o imprevistos no evaluados que pudieran influir sobre el desarrollo de la misma.

· Adjuntará a su Oferta, el ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA A OBRA correspondiente a cada uno de los renglones cotizados, firmada por el Representante de este Comitente que lo acompañó a la visita, sin excepción, conforme modelo adjunto como Anexo II.

Además, será condición de admisibilidad de la oferta económica que los precios ofertados en los ítems no resulten distorsivos a juicio de BCyL S.A., reservándose BCyL S.A. el derecho de solicitar la adecuación de los precios unitarios o proceder a declarar no admisible la propuesta, independientemente de que la oferta económica resulte la más baja.

BCyL S.A., unilateralmente, podrá aumentar las prestaciones contempladas en la orden de compra hasta un Treinta Por ciento (30%) del monto del orden de compra original o disminuirlas hasta un Treinta Por ciento (30%), en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. Para ese cometido, podrá autorizar también la ejecución de nuevos ítems que no se encuentren originalmente previstos, respetando la estructura general de precios, gastos generales, beneficios, impuestos y costos de los materiales, insumos, mano de obra y equipos ya presentados por el Oferente. 

Cuando resulte necesaria la determinación de nuevos valores para conformar el precio de ítems no previstos en la Orden de Compra original, se tomarán como pautas de referencia, los valores y estructura de aquellos precios que sí se encontraban previstos, en el caso que los ítems previstos no puedan utilizarse como valores de referencia, el contratista deberá presentar el análisis cuantitativo y descriptivo de precios del nuevo ítem al comitente para su aprobación.
El oferente podrá ofrecer Descuento, dejándolo explicitado en nota adjunta a la Planilla de Cotización; en su caso, debe especificar cuál sería el porcentaje de descuento adicional.
ARTÍCULO 3° - Clase de Licitación – Documentación obligatoria

La presente licitación es de Etapa única. Los oferentes deberán presentar su propuesta en un sobre cerrado en la fecha indicada para la recepción y apertura. 

Las propuestas se presentarán, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los proponentes en “ORIGINAL”, “DUPLICADO” y “TRIPLICADO”. 
Asimismo, los oferentes deberán ordenar el contenido de sus propuestas tal como lo establece el “Índice de Presentación de la Oferta”, obrante en el Anexo XII del presente.
La documentación que -como mínimo- deberá contener el Sobre presentado por el Oferente será la detallada a continuación, bajo apercibimiento de tenerse por desestimada la Oferta, ante la ausencia de cualquiera de los siguientes documentos:
1. Garantía de Mantenimiento de Oferta en OBRA PRIVADA en formato original, (Art. 16 de la Sección 2 del presente Pliego). 

2. Nominación del Representante Técnico (Art. 16 de la Sección 1 del presente Pliego).

3. Planilla de Cotización de la Oferta por Renglones (Art. 19.27 PBCG y Anexo I, Sección 5, PCP)

Licitación Pública Nacional Nº 24/2019
“OBRAS CIVILES PARA LA INSTALACIÓN DE BARRERAS AUTOMÁTICAS EN FCGSM y FCGB, PROVINCIAS DE BUENOS AIRES, CÓRDOBA Y SANTA FE”
(IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE) 

SOBRE ÚNICO 
Día y hora fijados para la apertura

Las ofertas que no contengan la totalidad de la documentación arriba detallada, serán desestimadas automáticamente sin posibilidad de subsanación.

Deberá utilizarse el modelo de formulario de Propuesta Económica que forma parte integrante del presente Pliego, no admitiéndose otro formato. Asimismo, la garantía de mantenimiento de oferta deberá presentarse en formato original.
ARTÍCULO 4° - Requisitos Formales para la Presentación de las Ofertas. 

4.1. Cada oferente deberá acompañar la información y documentación que a continuación se detalla, conforme el Artículo 19° del PBCG, con excepción de aquella correspondiente a los apartados a) y b) definidos seguidamente, que hubiera sido suministrada con anterioridad en otra oferta. En este caso, el Oferente deberá adjuntar una Declaración Jurada que detalle la Licitación en la cual se ha entregado dicha información y documentación y que la misma se encuentra plenamente válida y actualizada a la fecha.
La propuesta contendrá la siguiente documentación e información:

a) Documentación que acredita la Capacidad Legal del Oferente
a. i.- Personas físicas:
1.- Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estado civil y número de documento de identidad. Para el caso de presentarse un apoderado deberá acompañar copia del poder con facultades suficientes para obligar al Oferente, el cual deberá estar debidamente certificado por escribano público o autoridad competente.

2.- Denunciar dirección de correo electrónico (e-mail) a los efectos de esta presentación, a través de la cual serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones vinculadas al procedimiento de la presente licitación 

3.- Fotocopia certificada del Documento Nacional de Identidad (DNI), en donde consten los datos de la persona y el último domicilio registrado. 
a. ii.- Personas Jurídicas:
1.- Denominación o Razón Social.
2.- Domicilio Legal y Constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3.- Denunciar dirección de correo electrónico (e-mail) a los efectos de esta presentación, a través de la cual serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones vinculadas al procedimiento de la presente licitación 

4.- Contratos Constitutivos, Estatutos y modificatorias, en su caso debidamente certificados por escribano público o autoridad competente.
5.- Designación de Representante Legal y/o Apoderado con facultades suficientes para obligar al Oferente. Esta capacidad de representación o poder deberá resultar de los contratos sociales y/o estatutos y/o poderes y/o instrumentos adjuntos debidamente certificados por escribano público o autoridad competente 
6.- Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de dirección, administración y fiscalización, y vencimiento de sus mandatos.
a. iii.- Personas jurídicas en formación: 
1. Fecha y objeto del contrato constitutivo debidamente certificado por escribano público o autoridad competente.
2. Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el registro correspondiente. 

3.- Denunciar dirección de correo electrónico (e-mail) a los efectos de esta presentación, a través de la cual serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones vinculadas al procedimiento de la presente licitación

a. iv.-. Agrupación de Colaboración y Uniones Transitorias: 
1. Identificación de las personas físicas o jurídicas que las integran y sus porcentajes de participación. En caso de tratarse de personas físicas deberán acreditar su identidad de conformidad a lo establecido en el punto a.i.2; y en el caso de personas jurídicas de conformidad a lo establecido en el punto a.ii.3.

2. Nómina de los actuales integrantes de los órganos de dirección, administración y fiscalización, y vencimiento de sus mandatos, de cada una de las personas jurídicas que han asumido el compromiso de conformar la UT, en caso de corresponder.

3. Fecha del compromiso de constitución y su objeto debidamente certificado y legalizado por escribano público o autoridad competente.
4. Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato. 

5. Domicilio Legal y Constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

6. Denunciar dirección de correo electrónico (e-mail) a los efectos de esta presentación, a través de la cual serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones vinculadas al procedimiento de la presente licitación 

b) Número de Clave Única de Identificación Tributaria. (C.U.I.T.) 

c) Carta de Presentación: En todos los casos los Oferentes deberán acompañar una carta de presentación con carácter de declaración jurada, firmada por el representante legal del Oferente en la que manifiesta la intención de participar en la presente licitación como Oferente y en la que acepta todas las condiciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales de Obra, del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y demás previsiones que rigen la licitación. Esta declaración se realizará utilizando el formulario incluido en el ANEXO III del presente Pliego.

d) Constancia del Correo electrónico por medio del cual se le envío el PCP y PBCG. 

e) Acta de Constancia de Visita a Obra (ANEXO II). 
f) Garantía de Mantenimiento de Oferta en formato original, conforme Artículo 16 de la Sección 2 del presente Pliego. En caso de presentarla mediante una Póliza de Seguro de Caución, deberá contar con la certificación de la personería de quien emite la póliza en representación de la aseguradora por Escribano Publico.
g) Habilidad: En todos los casos los Oferentes deberán acompañar una declaración jurada donde conste que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con el ESTADO NACIONAL o sus entidades descentralizadas, BCyL S.A. y/o sus accionistas (Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado y Administración General de Puertos Sociedad del Estado) y/o Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado y/o Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, conforme ANEXO V que forma parte del presente Pliego.
h) Judicial: En todos los casos los Oferentes deberán denunciar, con carácter de declaración jurada, conforme al ANEXO V que forma parte integrante del presente pliego, sí mantienen o no juicios con el ESTADO NACIONAL y/o sus entidades descentralizadas, y/o BCyL S.A. y/o sus accionistas (Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado y Administración General de Puertos Sociedad del Estado) y/o Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado y/o Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, individualizando en su caso: carátula, número de expediente, monto reclamado, fuero, juzgado, secretaría y entidad demandada.

i) Declaración Jurada Aceptación y Conocimiento del Régimen de la Ley Nº 27.437 “REGIMEN DE COMPRE ARGENTINO Y DESARROLLO DE PROVEEDORES” y de la Ley 18.875 COMPRE NACIONAL. NORMAS REFERENTES A COMPRAS POR PARTE DEL ESTADO NACIONAL. (Anexo IV).
j) Declaración Jurada de Intereses – Decreto 202/17 (Anexo VII).
k)Declaración Jurada de Aceptación y adhesión al código de conducta de BCyL S.A.  (ANEXO VI)
4.2. Subsanación de defectos de forma: Cuando la oferta tuviera defectos de forma, el oferente será intimado por la COMISION DE EVALUACION a subsanarlos dentro del término de TRES (3) días hábiles, o el plazo que la Comisión de Evaluación considere pertinente. Si no lo hiciere, la oferta será desestimada, sin más trámite.
ARTÍCULO 5° - Oferta Alternativa.

No se prevén ofertas alternativas.

ARTÍCULO 6° - Evaluación de las Ofertas
6.1 En la fecha establecida en el llamado se procederá a la apertura de las ofertas. Durante el siguiente día hábil se otorgará vista a los proponentes cuyas ofertas hayan sido abiertas, quienes podrán observar cualquiera de las restantes. Las observaciones se fundamentarán en forma clara y precisa y serán presentadas en la Mesa de Entradas de BCyL S.A.

Cumplido el plazo del párrafo anterior la COMISION EVALUADORA se abocará al análisis de las ofertas, con el objetivo de determinar si las mismas cumplimentan los requisitos de la licitación, integran las correspondientes garantías y demuestran estar en condiciones de cumplimentar la provisión objeto del llamado en tiempo y forma, de manera de poder concluir que dichas ofertas resultan ADMISIBLES.

Si se observaran distorsiones en el precio unitario de los distintos ítems que se cotizan, independientemente del valor final de la oferta, BCyL se reserva el derecho de solicitar la adecuación de los precios unitarios o proceder a declarar no admisible la propuesta, independientemente de que la oferta económica resulte la más baja.
6.2 En ese proceso de evaluación, la COMISIÓN EVALUADORA podrá requerir todas las aclaraciones, ratificaciones y rectificaciones que considere necesarias para determinar la admisibilidad. Los Oferentes deberán dar cumplimiento al pedido de informes complementarios de la COMISIÓN EVALUADORA dentro del plazo de TRES (3) días hábiles, o el plazo que la Comisión Evaluadora considere pertinente, caso contrario se procederá a su descalificación.

No se requerirá o aceptará aclaración o información complementaria por parte de un Oferente que implique una alteración de la igualdad en la evaluación de las ofertas, o que represente una ventaja para quien formula la aclaración o complementación de la información dado el tiempo transcurrido con posterioridad a la fecha de apertura, el conocimiento adquirido de las demás ofertas o cualquier otra condición.
6.3 En el marco de la Resolución Nª 211/2015 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, en cualquier momento del procedimiento de evaluación, la COMISIÓN EVALUADORA considerará inadmisible la oferta de aquellos oferentes que hubieren recaído en incumplimientos en la ejecución de obras, imputables a los mismos, vinculados a obligaciones contraídas con BCyL S.A. y/o ADIF S.E. y/o SOF S.E.

En ese mismo marco, a los efectos de determinar la admisibilidad de las ofertas, si resultase pertinente, la COMISIÓN EVALUADORA podrá considerar el grado de cumplimiento exhibido por el Oferente en otras obligaciones contraídas con BCyL S.A. y/o ADIF S.E. y/o SOF S.E. en cuanto a la ejecución de obras y al cumplimiento de los requisitos de calidad de los trabajos ejecutados y de las obligaciones legales y/o regulatorias y/o contractuales.

6.4 La COMISIÓN EVALUADORA emitirá el DICTAMEN DE EVALUACIÓN, el cual no será vinculante y proporcionará criterios suficientes para la toma de decisión de la adjudicación.

La toma de vista en ningún caso dará derecho al oferente a efectuar presentaciones en las actuaciones por el que se tramita esta contratación, ni dará lugar a la suspensión de los trámites o demoras en el proceso de contratación. 

ARTÍCULO 7° - Adjudicación
7.1. La contratación de los trabajos objeto de la presente licitación será adjudicada a la/s oferta/s que cumpliendo con todos los requerimientos técnicos y formales resulte ser la oferta más conveniente para cada renglón, a sólo criterio de BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. 

BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. podrá adjudicar los renglones teniendo en cuenta la conveniencia de acuerdo a precios, descuentos ofrecidos por los oferentes y capacidad técnica del oferente; resultando así de una evaluación integral en un todo conveniente al solo criterio de BCyL.
Los Oferentes que resulten adjudicatarios de más de 1 (un) renglón, deberán realizar los trabajos correspondientes a cada uno de ellos, en forma continua y simultánea; lo mismo aplica para aquellos renglones que contengan más de un ítem. 

7.2 La adjudicación será notificada fehacientemente a/los Adjudicatario/s y al resto de los oferentes, quienes podrán impugnar el acto de adjudicación dentro del plazo de TRES (3) días hábiles de notificados. 

7.3 Estas impugnaciones deberán presentarse por escrito en Mesa de Entradas de BCyL S.A. y deberá adjuntar una Garantía de Impugnación equivalente a lo indicado en la Sección 2. La garantía de impugnación podrá ser ejecutada al primer requerimiento de BCyL S.A. de no proceder la impugnación.

BCyL S.A responderá, por escrito en el plazo de CINCO (5) días hábiles a cada Oferente que haya formulado impugnaciones.

7.4. BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A. podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del presente, sin lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes.
7.5. En caso que la firma adjudicataria se trate de una Unión Transitoria (UT), en los términos del Art. 1463, 1464 y ccds. del Código Civil y Comercial de la Nación, deberán dentro de los SIETE (7) días hábiles administrativos contados a partir del vencimiento del plazo estipulado en el punto 2 del presente artículo, acreditar con la documentación correspondiente el inicio del trámite ante la autoridad que corresponda de la inscripción de la UT como TRAMITE URGENTE, costo que estará a su cargo; ello bajo apercibimiento de dejar sin efecto la adjudicación a la UT y proseguir con la misma en el orden de mérito.
ARTÍCULO 8° - Garantía de Cumplimiento de Contrato 

BCyL S.A. exigirá al oferente adjudicado una garantía de cumplimiento del contrato en OBRA PRIVADA equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del mismo, sin IVA, que deberá presentar al momento de su firma. 
Se deja constancia que, en caso de optar por Póliza de Seguro de Caución, la Garantía de Mantenimiento de Oferta y la de Cumplimiento de contrato deberán ser emitidas por la misma compañía aseguradora.
ARTÍCULO 9° - Plazo de los trabajos. Plan de Trabajos. Orden de Inicio

9.1. Plazo de Ejecución y Periodo de Garantía 
El plazo de ejecución de las obras comprendidas en la presente contratación y el plazo de garantía entre la Recepción Provisoria de la Obra y la Recepción Definitiva se definen en la Sección 2 “Datos del Llamado”.

9.2. Plan de Trabajos.

El Oferente acompañará sus ofertas con un (1) plan de trabajos por cada renglón cotizado, detallado en concordancia con cada uno de los ítems que se detallan en la Planilla de Cotización que figura en el Pliego además de una Metodología Constructiva conforme a las características y plazo de la obra, los cuales serán analizados en la evaluación técnica de las ofertas. 

El Oferente elaborará un Plan de Trabajos desarrollado por el método Gantt, que permita el análisis de la ejecución completa de la obra.

Dicho programa comprenderá la siguiente información:

· Detalle de todas las actividades a desarrollar con indicación, para cada una de ellas, de la duración.

· Detalle de las fechas de comienzo y finalización de cada actividad.

· Programa de inversiones por actividades, sobre la base del programa de trabajos. Las inversiones serán imputadas en ese programa en correspondencia con el mes en que se ejecutan las respectivas tareas.

· Curva de Inversión (Plan de Certificación).
Las actividades en las que se proponga detallar la obra estarán perfectamente definidas y serán desagregadas en una cantidad adecuada de forma de permitir su rápida interpretación y tendrán una significación homogénea, con duraciones acordes con la característica del emprendimiento. Además, las actividades o la composición de varias de ellas serán compatibles con los rubros o ítem en los que se indique la cotización de la obra.

Se aclara que el plazo contractual está considerado sobre la base de una prestación de personal, herramental y equipos adecuados al trabajo a realizar. 

La Comisión Evaluadora verificará que el Plan de Trabajos presentado en la oferta cumpla con lo expresado y demás requisitos necesarios para determinar que la oferta resulta admisible. Sin perjuicio de ello, en el período existente entre la adjudicación de la obra y la emisión de la Orden de Compra, BCyL S.A. podrá formular observaciones o requerir aclaraciones y detalles adicionales del Plan de Trabajos y Curva de Inversiones Definitivo a ejecutar, así como la metodología que el Contratista utilizará para su ejecución, los cuales pasarán a formar la documentación de la presente contratación.

El Plan de Trabajos Definitivo será el que resulte de incorporar las observaciones del Comitente y de actualizar las fechas de acuerdo al Acta de Inicio. Luego de aprobado, se considerarán fijadas todas las fechas en que deberán quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar.

De comprobarse demoras por insuficiencia de los recursos que dispone el Contratista, se exigirá incrementar las cantidades de esos recursos o adecuar el equipamiento, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades previstas.

9.3 Orden de inicio.

Una vez haya sido emitida la Orden de Compra correspondiente, BCyL S.A. emitirá la Orden de Inicio de los trabajos, estableciendo en ella un plazo para el comienzo de las obras, que será como máximo de VEINTE (20) días, pudiendo en ese plazo autorizarse la movilización al sector de la obra y armado del obrador, transporte de materiales y la ejecución de tareas preliminares. No obstante ello, se deja constancia que no se labrarán Actas de Medición y por ende no se emitirán Certificados previo a la efectiva firma del Acta de Inicio. Asimismo, será obligación de la contratista presentar dentro de dicho plazo toda la documentación inherente a los seguros solicitados en el Art 20 de la Sección 2 del PCP y la correspondiente a Control de Terceros requerida en el Art 24 de la Sección 2 y ANEXO VIII de la Sección 5 del PCP, como así también de gestionar todas las habilitaciones, autorizaciones y/o permisos Municipales, Provinciales y/o Nacionales que correspondan; y de adquirir el derecho de uso de los terrenos destinados a la implantación del obrador. 
Dentro del plazo otorgado, las PARTES confeccionarán un “Acta de Inicio” a fin de establecer la fecha cierta de inicio de los plazos contractuales, firmada por el Inspector de Obra y el Representante Técnico del Contratista, considerándose que el Plan de Trabajos tiene vigencia a partir de la fecha establecida en dicha Acta. Si dicha Acta no se firmase, se considerará de pleno derecho que los plazos contractuales rigen automáticamente a partir del vencimiento del plazo indicado en el párrafo anterior.

No se podrá dar comienzo a los trabajos, sin previa autorización de la Empresa BCyL S.A. (Orden de Inicio), para lo cual el Contratista deberá tomar contacto inmediato con la Administración del Contrato /Inspección de Obra, una vez firmada la Orden de Inicio.

Si por cualquier causa se produjeran alteraciones en el Plan de Trabajos, el Contratista deberá actualizar el mismo dentro de los Cinco (5) días subsiguientes; el nuevo Plan contemplará las modificaciones necesarias cada vez que la marcha de los trabajos lo exija o se lo indique el Comitente, a su solo juicio. Las nuevas programaciones que se efectúen sólo servirán para salvar las alteraciones ocurridas en el plan vigente y su aprobación de ningún modo servirá para justificar postergaciones en el plazo contractual de ejecución de las obras.
Cuando fuere necesario realizar cambios o alteraciones o incorporar nuevos trabajos a los contratados, se indicará su relación con las actividades del programa de trabajos vigente, su plazo de ejecución y su incidencia en el plazo total de ejecución de la obra.

La falta de cumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la aplicación de las penalidades previstas establecidas en la presente documentación.
Sobre cada programación aprobada, el Comitente elaborará su correspondiente programación de pagos; en consecuencia, los plazos representarán la duración máxima de los compromisos asumidos por el Contratista y éste podrá acelerar el avance físico respecto a lo programado aunque, sin acuerdo previo de BCyL S.A., no podrá exigir una consecuente aceleración del programa de pagos.

ARTÍCULO 10° - Anticipo Financiero.

La presente obra prevé el pago de un Anticipo Financiero por un monto máximo equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) del monto de la Orden de Compra.

Para acceder al Anticipo Financiero, el Contratista deberá solicitarlo dentro de los CINCO (5) días corridos posteriores a la emisión de la correspondiente Orden de Compra, acompañando una fianza bancaria o póliza de seguro de caución a satisfacción del Comitente por el monto total de la factura del anticipo solicitado y extendida a favor de BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA SOCIEDAD ANÓNIMA, debiendo constituirse el fiador en liso, llano y principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división.

Se deja constancia que, en caso de optar por Póliza de Seguro de Caución, la presente caución deberá ser emitida por la misma compañía aseguradora que oportunamente intervino en la emisión de las Garantías de Mantenimiento de Oferta y Cumplimiento de Contrato.

Las facturas correspondientes al Anticipo Financiero serán canceladas por BCyL S.A. dentro del plazo de diez (10) días posteriores de presentada a su satisfacción la documentación necesaria para su otorgamiento.

Para la devolución del Anticipo Financiero, BCyL S.A. procederá a realizar un descuento del QUINCE POR CIENTO (15%) del monto total de los certificados de obra básicos aprobados en lo sucesivo. La suma de los importes descontados considerados a valores básicos de la Orden de Compra será equivalente a la suma anticipada.

Las facturas deberán ser presentadas oportunamente en Mesa de Entrada sita en Avenida Santa Fe Nº 4636, 2º Piso, CP 1425 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ARTÍCULO 11° - Certificación de los trabajos – Presentación y pago de facturas.
Al final de cada mes calendario se realizará la medición de los trabajos ejecutados labrándose el Acta de Medición correspondiente. Si el Acta de inicio de la obra se firma pasados los quince primeros días corridos del mes, la primera medición se realizará al término del siguiente mes calendario. 

El Contratista a través de su Representante Técnico está obligado a asistir a todas las mediciones de las obras ejecutadas así como a las recepciones de las mismas. 

Durante la medición de las tareas, la Inspección y el Representante Técnico del Contratista evaluarán las tareas descriptas en la división por ítems y consignarán el avance correspondiente al período medido.

En las actas y cómputos de estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista. En caso que el Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones de obra deberá manifestarlo por Acta en las fojas de medición.

La reserva deberá ser clara y precisa. Dentro del término de DOS (2) días hábiles justificará su disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones quedarán sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamación ulterior.

El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna si no formulare las observaciones en la oportunidad mencionada en el párrafo precedente.

Conformada la medición por la Inspección de Obra y el Contratista, éste último preparará de acuerdo a sus resultados el Certificado Mensual de Avance de Obra, según modelo que se incorpora en al Anexo IX, en el que se liquidarán los trabajos de acuerdo al Cómputo y Presupuesto aprobados.

Cada Certificado Mensual de Avance de Obra deberá ser acumulativo, es decir que comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la última medición y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del Certificado anterior.

Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el Certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

Los certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para el pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la medición y liquidación final y ésta sea aprobada por la Autoridad Competente, al momento de la Recepción Definitiva.

El Contratista deberá presentar, en formato digital, a la Inspección de Obra que designe BCyL S.A., dentro de los primeros CINCO (5) días hábiles del mes siguiente al que correspondan los trabajos, el avance de los  mismos. Una vez que Control de Terceros apruebe la documentación solicitada por el área conforme lo establecido en el Art 24º de la Sección 2 del PCP y el Anexo VIII, el contratista deberá presentar TRES (3) ejemplares del certificado conformado por la Inspección de Obra en la Subgerencia de Controlling & Obras.

La documentación mínima que deberá presentarse en esta instancia, constará de:

· Memoria descriptiva de los trabajos realizados y detalle de las novedades del mes con eventual incidencia en el costo, plazo y calidad de las obras.

· Detalle del avance de las obras, discriminado por ítem, en cantidades y porcentajes. Acta de Medición conformada por la Inspección de Obra.

· Plan de Trabajos y Curva de Inversión (Plan de Certificación).
· Detalle de multas y penalidades aplicadas y pendientes de aplicar con indicación de los montos correspondientes.

· Documentación fotográfica que ilustre los aspectos salientes de los trabajos ejecutados.

· Inventario de Material Producido de Obra.

· Planilla de días improductivos de obra que deberá reflejar lo consignado en los partes diarios de producción.

· Constancia de aprobación Control de Terceros. 

· Nota de Aprobación de la Inspección de Obra (según ANEXO X) de la Documentación presentada hasta aquí detallada, con indicación del monto a abonar.

BCyL S.A., de no mediar circunstancias que así lo impidan, realizará las observaciones o eventual rechazo del Certificado dentro de los Diez (10) días hábiles desde que fuera presentado en la Subgerencia de Controlling & Obras.

La documentación deberá ajustarse a los formularios y modelos que indique la Inspección de Obra, o aquellos que se encuentren vigentes para BCyL S.A.

De no presentar los certificados en tiempo y forma, dentro de los DIEZ (10) días corridos subsiguientes, la Inspección de Obra podrá bajo apercibimiento, certificar de oficio, sin recurso alguno, la cantidad que se considere conveniente.

La emisión de la factura correspondiente deberá efectuarse una vez que toda la documentación esté aprobada por el gerente de obras o por quien este designe en su lugar.

El pago del certificado se efectuará dentro de los Treinta (30) días corridos de la fecha de presentación en Cuentas a Pagar de la factura correspondiente, la cual se presentará luego de haber sido aprobada por la Subgerencia de Controlling & Obras toda la documentación pertinente.

ARTÍCULO 12° - Fondo de Reparo

Del monto de cada certificado previo al descuento correspondiente al anticipo financiero y sumado el IVA, será retenido un CINCO POR CIENTO (5%), en concepto de Fondo de Reparo. Este fondo será aplicado a atender los gastos que pudieran demandarle a BCyL S.A. la corrección o enmienda de cualquier anomalía, defecto, desperfecto o vicio oculto que pudieran detectarse en los trabajos y/o materiales provistos por el Contratista; sea durante la realización de los trabajos como dentro del período de prueba o garantía; cuando se dé el caso que no sean resueltos sin pérdida de tiempo y de conformidad con la inspección de BCyL S.A.

De no mediar observación alguna, esta garantía será devuelta dentro de los TREINTA (30) días siguientes a la firma de la Recepción Definitiva.

Dicha retención podrá ser reemplazada por una póliza de seguro de caución emitida por una compañía a entera satisfacción de BCyL S.A. La misma deberá ser presentada certificada y legalizada por ante Escribano Público.
Se deja constancia que, en caso de optar por Póliza de Seguro de Caución conforme lo descripto en el párrafo que antecede, la póliza deberá ser emitida por la misma compañía aseguradora que emitió la Garantía de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato y Anticipo Financiero.

ARTÍCULO 13° - Redeterminación de Precios.

No aplica a la presente.

ARTÍCULO 14° - Subcontratación.
El Contratista podrá encomendar a un tercero, en adelante denominado SUBCONTRATISTA, hasta un TREINTA POR CIENTO (30%) de sus obligaciones, de manera transitoria o permanente, siempre y cuando sea informado a BCyL S.A. al momento de presentar su Oferta. BCyL S.A. se reserva el derecho de aceptar o rechazar dicha subcontratación, y de requerir la documentación que considere pertinente a tal efecto.
Si con posterioridad a la presentación de su Oferta, el contratista optase por efectuar una Subcontratación, previo a ello, deberá notificar fehacientemente al comitente de dichas intenciones, conjuntamente con toda la documentación del Subcontratista que BCyL S.A. considere pertinente solicitar, y deberá contar con la expresa aprobación del comitente. Todo ello conforme lo establecido por el Art. 78 del Pliego de Bases y Condiciones Generales de Obras.
El Contratista es el principal obligado ante BCyL S.A. respecto de la ejecución global de la Orden de Compra y el responsable de ejercer el debido control sobre los subcontratistas. Esta responsabilidad no podrá ser delegada en terceros.
El Contratista será el responsable de controlar y hacerle cumplir al Subcontratista todas las obligaciones y deberes que por la presente se ha obligado al Contratista, así como de todas las obligaciones emanadas del derecho del trabajo y los organismos de seguridad social conforme artículo 30º, Ley 20.744 y sus modificatorias. Cualquier incumplimiento, daño y perjuicio que se hubiere originado por acción u omisión - ya sea con dolo o culpa - por parte del Subcontratista hacia BCyL S.A., será considerado al Contratista como responsable del mismo sin perjuicio del derecho que a éste le asista frente al Subcontratista.

ARTÍCULO 15° - Habilitaciones.

El Contratista deberá gestionar las habilitaciones, autorizaciones y/o permisos municipales, y/o provinciales y/o nacionales que correspondan, en cumplimiento con la normativa nacional, provincial y/o municipal en materia de higiene y seguridad.

La imposibilidad del Contratista en conseguir dichas habilitaciones, autorizaciones y/o permisos será causal de rescisión del presente, sin derecho a indemnización por parte de la Contratista. 

ARTÍCULO 16° - Personal del Contratista en obra.

El Representante Técnico propuesto deberá ser Ingeniero, Arquitecto, Técnico o cualquier otro profesional perteneciente a la industria de la construcción, con matrícula habilitante al día, y acreditar una experiencia mínima de:

· CINCO (5) años en la profesión en obras de similar Naturaleza.

· UNA (1) obra de Naturaleza y Complejidad en construcción similar a la licitada.

En caso de que el Oferente realice ofertas en más de un (1) renglón, el Representante Técnico podrá ser el mismo en todos los renglones ofertados, a diferencia del Jefe de Obra que deberá ser uno (1) por cada renglón ofertado, y deberá estar debidamente matriculado
El Representante Técnico podrá ser temporalmente reemplazado en obra por un Jefe de Obra capacitado, siendo restrictivo, excepcional y debidamente justificado el reemplazo del mismo, acreditando idénticos requisitos detallados en el primer párrafo del presente, para sustituirlo en las funciones que le competen, de su mismo nivel, de forma tal que no resienta la marcha de la Obra. 

El Representante Técnico solo podrá ser sustituido previa conformidad de la Inspección de Obra, y no podrá ser sustituido previo al inicio de obra.
Toda justificación de inasistencia del Representante Técnico o su sustituto, se hará por escrito ante la Inspección de Obra. Cuando a juicio de la Inspección de Obra no responda a razones justificadas, la ausencia del Representante Técnico y su reemplazo o la falta de comparecencia del primero cuando así se le requiera, dará motivo a la aplicación de la sanción correspondiente por ausencia del Representante Técnico. 

El personal del Contratista deberá ser idóneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse, y la Inspección de Obra podrá solicitar el reemplazo de cualquier empleado del Contratista que considere incompetente, o su asignación a otra tarea.

El personal dependiente del Contratista no tendrá vínculo laboral alguno con el Comitente.

ARTÍCULO 17° - Relación entre el Contratista y la Inspección de Obra.
El Comitente designará el personal de la Inspección de Obra y comunicará cuáles son las personas autorizadas para dar órdenes escritas con carácter de Inspección y cuáles están autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo permiso.

Cuando la Inspección constatara defectos, errores, mala calidad de los materiales (en caso de las soldaduras o PAN) o deficientes procedimientos de trabajo, podrá ordenar al Contratista la reparación o el reemplazo de lo defectuoso, quedando a cargo del Contratista los gastos emergentes.

Si la Inspección no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por trabajos defectuosos, no estará implícita la aceptación de los mismos, y la Inspección podrá ordenar las correcciones o reemplazos que correspondan, en el momento de evidenciarse las deficiencias, siendo también a cargo del Contratista el costo correspondiente.

El Contratista no podrá alegar descargos de responsabilidad por errores de interpretación de la documentación técnica, ni fundarse en incumplimientos por parte de su propio personal o proveedor, o excusarse por el retardo por parte de la Inspección en la comprobación de faltas, errores u omisiones.

Las comunicaciones entre las Partes se desarrollarán mediante los siguientes elementos:

17.1. Documentación de la obra

· 17.1.1.
Libro de Órdenes de Servicio

Los libros de Órdenes de Servicio, tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactarán las Órdenes de Servicio impartidas por la Inspección de Obra, que serán firmadas por el Inspector de Obras y por el Profesional Responsable de la Empresa como constancia de haber tomado conocimiento.

También se anotarán en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectúen, como toda otra novedad que se registre durante la marcha de las obras.
· 17.1.2.
Libro de Notas de Pedido

Los libros de Notas de Pedido, Tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro la Empresa Contratista asentará los pedidos de aprobación de las distintas etapas constructivas, observaciones que desee efectuar o pedidos de aclaración.

Respecto de los pedidos de aprobación, los mismos deberán ser firmados por su Representante de Obra y en dicho libro el Inspector procederá a su aceptación o rechazo, indicando las causas del mismo y firmando al pie.

· 17.1.3.
Libro de Partes Diarios

El Contratista estará obligado a entregar diariamente a la Inspección, la que deberá conformarlo, el parte diario donde se consigne:

1) Número de personal ocupado: presentes y ausentes.

2) Gremios que trabajan, con indicación del número de personal ocupado.

3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha.

4) Trabajos realizados.

5) Condiciones atmosféricas.

6) Equipos en obra: características, cantidad y calidad.

Estos partes se confeccionarán por triplicado y quedarán dos ejemplares en poder del Inspector de Obra. Los formularios serán numerados correlativamente y provistos por el Contratista, previa aprobación por la Inspección de su texto.

ARTÍCULO 18° - Instrumental de Medición y Control

A efectos de la correcta ejecución y verificación de los trabajos, el Contratista deberá disponer de los equipos necesarios y suficientes para la medición y control por parte de la Inspección de Obra, cuando esta lo requiera.

· Cintas de 25 m. tipo ruleta, alojada en caja metálica forrada en cuerina o material similar, la cinta tendrá graduación métrica en centímetros; cantidad: Dos (2);

· Cinta 50 m. tipo agrimensor, estará marcada cada 0,20 m. con remaches metálicos y llevará marcas para facilitar la lectura de 2 m. de ambas caras y en forma acumulativa, estará provista de caja metálica que permita la extracción de la cinta; cantidad: Dos (2); podrá ser sustituida por cintas de igual longitud de tela o plástico indeformable y constatada.

· Cintas de acero de 2m. con tratamiento anti óxido, estará alojada en caja metálica, tendrá graduación milimétrica y será de tipo automático, retráctil con freno; cantidad: Dos (2);

· Odómetro o medidor de distancia digital.

· Equipos topográficos acordes a la totalidad de tareas a realizar.

El Contratista podrá disponer de equipos que difieran de los citados precedentemente en la medida que puedan realizar los trabajos necesarios con iguales o mejores tolerancias, siempre y cuando la sustitución sea aprobada por la inspección.

Los equipos detallados en este apartado son los previstos para la medición y control en el sitio. 

Correrá también por cuenta del Contratista la provisión, alquiler o contratación de los equipos y elementos necesarios para realizar en laboratorio aquellos ensayos y comprobaciones que esta documentación licitatoria y la Inspección de Obra determine.
ARTÍCULO 19° - Movilidad a proveer por el Contratista.

El Contratista proveerá y pondrá a disposición permanente para uso de BCyL S.A. desde el inicio de la obra 1 (UN) vehículo por renglón cotizado, con no más de 50.000 km, modelo no mayor a 3 (TRES) años de antigüedad respecto del inicio de la obra, tipo Camioneta doble cabina, con caja y cubierta estanca, con motor diesel turbo de potencia superior a los 150 CV y de tracción integral (4X4). El equipamiento mínimo del vehículo deberá comprender dirección asistida, sistema ABS en las cuatro ruedas, cinturones inerciales para todos los pasajeros, calefacción y aire acondicionado.

El mantenimiento, revisiones eventuales o de rutina, servicios de auxilio, reparaciones, provisión de combustibles y lubricantes, estacionamiento, seguros, patentes e impuestos y todos aquellos gastos aparejados por el uso del vehículo estarán a cargo del Contratista que no recibirá pago directo alguno por las obligaciones descriptas en este punto. El Contratista deberá proveer estos servicios referidos a la movilidad hasta que opere la Recepción provisoria y toda vez que, durante el plazo de garantía hasta la Recepción Definitiva, la Inspección de Obra lo requiera para cumplir las actividades de supervisión de las obras de reparo que se presenten hasta la Recepción Definitiva.

ARTÍCULO 20° - Mantenimiento, Limpieza y Conservación de la Obra.


A partir de que inicie trabajos, el Contratista estará obligado a realizar las tareas de mantenimiento, conservación y limpieza del sector derivado con la obra.

El Contratista deberá proceder a la limpieza completa del ancho el coronamiento de vía, retirando todos los desechos y restos de materiales que se acumulen durante el desarrollo de esta tarea. 

El mismo criterio se aplicará durante la marcha de los trabajos manteniendo la obra en perfecto estado de limpieza y ordenamiento. 

Finalizados los trabajos y por los plazos que corresponda, el Contratista arbitrará los medios para mantener en condiciones la zona intervenida y realizará las nuevas operaciones de limpieza que resulten necesarias.

Quedarán a cargo del Contratista hasta la Recepción Definitiva, todas aquellas tareas de mantenimiento o reparación que resulten necesarias al solo juicio de la Inspección de Obra frente a vicios aparentes de las obras, aún aquellas no previstas.

ARTÍCULO 21° - Obradores - Depósitos.

El Contratista deberá arbitrar los medios necesarios para adquirir el derecho de uso de los terrenos de propiedad de BCyL a su exclusiva cuenta, cargo y responsabilidad; como obrador de la presente obra.

La Inspección autorizará al Contratista a realizar todos los arreglos necesarios para la ubicación de materiales, herramientas, equipos, etc. Estas tareas las realizará el Contratista de completo acuerdo con la Inspección de Obra, la cual dará las directivas precisas sobre la ubicación del sitio y la superficie definitiva a ocupar.

El obrador contará con oficinas, depósito, vestuario y locales sanitarios, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

BCyL S.A. no garantiza la provisión de agua y electricidad en el sitio, por tanto queda a cargo del Contratista arbitrar los medios necesarios para procurarse dichos suministros.

El Contratista deberá cercar perfectamente el obrador de manera tal que quede claramente separado del resto de las instalaciones de BCyL S.A., tomando todas las medidas de seguridad apropiadas y realizando los trabajos de iluminación correspondientes.

Una vez finalizados los trabajos, el Contratista deberá proceder al retiro de todas las instalaciones, construcciones, depósitos, etc., dejando los sitios ocupados en perfecto estado de limpieza y a entera satisfacción de la Inspección de Obra. 

Los obradores y depósitos que el Contratista estimara necesarios estarán incluidos dentro del precio total cotizado.
ARTÍCULO 22° - Serenos y Personal de Seguridad y Vigilancia.

La responsabilidad respecto de la vigilancia continua de la obra para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios le incumbe al Contratista.

La adopción de las medidas de vigilancia y seguridad a las que se alude precedentemente no eximirá al Contratista de las consecuencias de los hechos referidos.

Los gastos generados por las medidas de seguridad deberán ser afrontados por el Contratista. 

La obligación de vigilancia y el régimen de responsabilidad establecido en el presente artículo rigen durante todo el período comprendido entre el Inicio de la Obra y la Recepción Provisoria.

El personal necesario para servicio de serenos y mantenimiento en todas las precauciones que se implanten en toda la extensión de obra a realizar y, en especial, en el sector de los trabajos, será provisto por el Contratista, incluso durante las horas en las cuales no se realicen tareas.

El Comitente se reserva el derecho de colocar agentes adicionales a su cargo, cuando lo considere conveniente. 

Se incluyen también a cargo del Contratista todos los elementos e instalaciones necesarias para que el personal de serenos cumpla correctamente con la tarea a su cargo. 

ARTÍCULO 23° - Material producido de la obra.

Todo material sustituido y/o producido de la obra sujeto del presente, deberá ser acopiado, clasificado, estibado y custodiado por el Contratista en la estación dentro de la zona de obra que sea indicada por la Inspección, para ser devuelto a BCyL S.A. en el momento de la Recepción Provisoria de Obra.
Para tal fin, el Contratista confeccionará un Acta de Material Producido de Obra detallando las cantidades y categorías de los materiales entregados, que formará parte de las Actas de Medición, mensual y final.
ARTÍCULO 24° - Recepción de las Obras. 
24.1. Documentación final de obra
Una vez terminados los trabajos, y antes de la Recepción Provisoria, el Contratista deberá realizar el relevamiento final, y la planilla conforme a obra, la cual deberá estar aprobada para lograr dicha Recepción Provisoria. 

Las tareas incluidas en este apartado no merecerán pago directo alguno, considerándoselas incluidas dentro del monto cotizado.

24.2. Recepción Provisoria
A todos los efectos los trabajos encomendados se consideran en conjunto como parte de una única obra integral y, por tanto, los períodos de garantía y las devoluciones de las garantías y fondos de reparo estarán condicionados a la terminación y recepción de la totalidad de los trabajos involucrados.

La Recepción Provisoria será efectuada después de haber examinado y verificado en el lugar que se hayan respetado y cumplido las exigencias requeridas, tanto para la colocación del material, armado y así mismo respecto a las obras complementarias.

En caso de que alguna de las comprobaciones efectuadas se encuentre fuera de la tolerancia admitida, no cumpla con las reglas del arte, no se realizará la Recepción Provisoria solicitada, dejando constancia en el Acta correspondiente los motivos de tal determinación. 

El Contratista deberá efectuar todas las correcciones indispensables antes de solicitar una nueva Recepción Provisoria, estando la Inspección facultada para realizar, en este segundo pedido de recepción, todas las comprobaciones que resulten necesarias.

Si nuevamente se comprueban defectos no se concretará la recepción, quedando constancia en el Acta. La Inspección podrá entonces disponer las medidas necesarias para regularizar las obras motivo del rechazo, quedando a cargo del Contratista todos los gastos que ello demande.

24.3. Recepción Definitiva
El Plazo de Garantía de la obra será de CIENTO OCHENTA (180) días corridos. Durante el Período de Garantía de las obras (luego de la Recepción Provisoria), el Contratista deberá prever realizar los ajustes propios derivados del tránsito de formaciones sobre la vía, al solo requerimiento de la Inspección de Obra, documentado por una Orden de Servicio.

Cuando se solicite la Recepción Definitiva, la Inspección de Obra, conjuntamente con el Contratista, procederán a efectuar todas las verificaciones indispensables para asegurar que los trabajos puedan ser recibidos definitivamente, efectuándose la Liquidación Final de la Obra y devolución de las pólizas constituidas en Garantía de Cumplimiento de Contrato y como Fondo de Reparo.

Para la Recepción Definitiva valen todas las condiciones y normas establecidas para la Recepción Provisoria. El personal y elementos de medición y verificación necesarios para efectuar las comprobaciones, serán provistos sin cargo por el Contratista, tanto para la Recepción Provisoria como para la Definitiva.

Si las verificaciones son correctas se procederá a labrar el ALRecepción Definitiva, que será firmada por ambas partes. En caso contrario, se obrará en la misma forma que lo dispuesto para la Recepción Provisoria.
ARTÍCULO 25° - Multas.

	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO
Al finalizar cada mes Calendario se comparará el avance del Plan de Trabajos proyectado respecto del realmente ejecutado.

Si el desfasaje entre los mencionados avances difiere en los siguientes porcentajes, se aplicaran las siguientes multas sobre el monto total del contrato.

	Atraso menor al 10 % 
	No se aplica multa

	Atraso entre el 10 % y 15 %
	0,250%

	Atraso entre el 15 % y 25 %
	0,500%

	Atraso entre el 25 % y 30 %
	1,000%

	Atraso mayor al 30%
	BCYL estará en condiciones de proceder a la rescisión de la OC en los términos del Art. 98 del PBCG

	Atraso entre el 30 % y 45 % (*)
	3,000%

	Atraso entre el 45 % y 55 % (*)
	6,000%

	Las multas son acumulables y se aplican a cada certificado en particular.

(*) Los porcentajes de aplicación de multas para atrasos mayores al 30%, son de aplicación en caso que BCYL decida continuar con la obra en cuestión en lugar de proceder a la rescisión de la OC.

	
	

	Demora Inicio
	

	Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicará una multa del 0,005 % del monto total del contrato por cada día de demora en el inicio de la obra.

La multa que se aplique no genera ninguna validación/autorización de una prórroga del plazo de obra por el número de días de retraso en el inicio de los trabajos.

Solo se incluirán en el cómputo del plazo del contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.
	0,0050%

	
	

	
	

	Demora Fin
	

	Multas por Mora en Finalización de los Trabajos:

Si el Contratista no diera total y correcta terminación a los trabajos dentro del plazo contractual se le aplicará una multa del 0,005 % del monto total del contrato por cada día de atraso en la terminación de la obra.

La multa que se aplique no genera ninguna validación/autorización de una prórroga del plazo de obra por el número de días de retraso en la finalización de los trabajos.

Solo se incluirán en el cómputo del plazo del contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente. 


	0,0050%

	
	

	
	

	Paralización de los Trabajos sin causa justificada
	

	Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicará una multa equivalente a 0,01 % del monto total del contrato por cada día de paralización.
	0,01%

	
	

	
	

	Multas Administrativas
	

	Si el Contratista incumpliera cualquier disposición contractual y/o lo establecido en las Órdenes de Servicio, será pasible de la aplicación de multas que podrán variar del 0,005 % al 0,1 % del monto total del contrato de obra por día de incumplimiento, conforme se expone en el cuadro a continuación.

	Ausencia injustificada del Representante Técnico:
	0,005%

	Negativa a notificarse de una Orden de Servicio
	0,025%

	Atraso en la entrega de las pólizas de los 

seguros obligatorios
	0,010%

	Atraso en la entrega de los comprobantes solicitados en el Anexo VIII “Control de Terceros” del PCP.
	0,010%

	Incumplimiento de disposiciones locales vigentes, en todo lo que refiera a la ejecución de los trabajos, seguridad en la vía pública, y/o el cierre de obras.
	0,010%

	Incumplimiento de Orden de Servicio
	0,01%

	Paralización de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas
	0,050%


Asimismo, si la empresa contratista no cumplimenta la entrega de todos los elementos pedidos en el Artículo 18° “Instrumental de Medición y Control”, dentro de los primeros 30 días corridos desde el inicio de obra, será pasible de la aplicación de una multa equivalente a cinco veces el valor de mercado del elemento de medición faltante, más el costo de su transporte a la obra en cuestión. Dicho valor de mercado y costo de transporte será presupuestado y fijado por BCyL.
Percepción de multas: 

La cobranza de las multas se efectuará por medio de nota de débito emitida por BCYL. El importe de las multas será descontado del primer certificado que se extienda después de la sanción.

Las multas que sean aplicadas no serán compensadas ni dejadas sin efecto, bajo ninguna circunstancia.
ARTÍCULO 26° - INCOMPATIBILIDADES

Los ex empleados de BCyL S.A. que se hayan desvinculado hasta un año antes de la publicación de la presente no podrán participar del proceso licitatorio por sí, o como personal del oferente/contratista.

ARTÍCULO 27°.- SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Todos los trabajos y actividades dentro de la obra deberán cumplir con los requisitos y normativas indicadas en Reglamento para la industria de la Construcción - Según Decreto Reglamentario N° 911/96 – Ley 22.250.

Para ello deberán presentar, previo al inicio de los trabajos un Plan de Seguridad e Higiene aprobado por la entidad competente en cada jurisdicción.

El Responsable Profesional del Servicio de Higiene y Seguridad deberá cumplir fehacientemente con la presencia en obra de acuerdo con el siguiente cuadro, según establecen la RESOLUCION S.R.T. Nº: 231/96: 

Marco Normativo:

· Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para Industria de la construcción. 

· Resolución S.R.T. 231/96; Res. S.R.T. 35/98; Res. S.R.T. 51/97; Res. S.R.T. 319/99, Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

· Ley 24.557 Riesgos del Trabajo – Decreto Reglamentario 659/96. Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

· Res. S.R.T. 299/2011 Constancia de entrega de Ropa de Trabajo y Elementos y Equipos de Protección Personal.

· Resolución 503/14 S.R.T. Ejecución de zanjas y pozos y todo otro tipo de excavación no  incluida en la Resolución S.R.T. 550/2011.

· Resolución 550/11S.R.T. Demolición y Excavación 

Obligaciones de la empresa contratistas y subcontratista en materia de Seguridad e Higiene:

· El servicio de Seguridad e Higiene de las empresas contratistas y subcontratistas deberán presentar:

· Fotocopia de la Matrícula del Responsable Profesional Habilitado del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

· Fotocopia de la Matrícula habilitante del Responsable Técnico de Higiene y Seguridad afectado a la obra si correspondiera. 

· Nota que acredite la relación contractual de la empresa contratista con el Profesional Habilitado del Servicio de Higiene y Seguridad y el Técnico afectado a la obra.

· El Responsable Profesional del Servicio de Higiene y Seguridad deberá cumplir fehacientemente con la presencia en obra de acuerdo con el siguiente cuadro, según establecen la RESOLUCION S.R.T. Nº: 231/96:   
	CANTIDAD DE PERSONAL EN LA OBRA
	HORAS DE ASISTENCIA SEMANALES

	1-15
	3 a 5

	16-50
	5 a 10

	51-100
	10 a 15

	101-150
	15 a 20


Los valores establecidos en el cuadro precedentes son mínimos, quedando a cargo de Seguridad e Higiene de BCyL S.A. incrementarlos de acuerdo a los trabajos y riesgos relacionados. 

El área de Seguridad e Higiene de BCyL S.A. se reserva el derecho de exigir al contratista, el requerimiento de un Auxiliar en Higiene y Seguridad en el Trabajo en forma permanente (Técnico Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo matriculado), teniendo en cuenta la complejidad de los trabajos y los riesgos asociados, tales como:

Trabajo en Altura (mayor a 2 metros);

Espacio confinado;

Demolición; 

Excavación;

Trabajos con tensión en instalaciones eléctricas.

Cuando se ejecuten tareas sobre o en las proximidades de líneas o equipos energizados con media o alta tensión;

Montaje y desmontaje de estructuras y/o equipos.

Documentación antes y durante ejecución de trabajos:

· Programa de Seguridad Aprobado por la ART. 

· Aviso de Inicio de obra a la ART.

· Procedimientos de trabajo con sus correspondientes análisis de riesgos por cada tarea.

· Plan de contingencia.

· Certificado de Cobertura de la ART, conteniendo Apellido, Nombre y Nº de C.U.I.L, incluyendo el periodo de vigencia. 

· Seguro de vida obligatorio Dec.1567/74. 

· Fotocopia DNI.

· Programa anual de capacitación al personal.

· Constancia de capacitaciones firmadas por el personal que deberá actualizarse al inicio de obra y de forma mensual.

· Copia de la Matricula del/los profesional/es responsable/s del servicio de Higiene y Seguridad.

· Constancia de entrega de Elementos de Protección Personal (última entrega).

· Listado de las herramientas, máquinas y elementos de izaje a utilizar con su correspondiente check-list.

· Confeccionar Legajo Técnico de Obra Memoria descriptiva de la obra que deberá completarse con la siguiente documentación: Aviso de Obra y Programa de Seguridad Aprobado ART/Registro de visitas del Servicio de Higiene y Seguridad/Cumplimiento de jornada legal de trabajo/Planillas de Entrega de Elementos de Protección Personal/Registro de capacitación/Planilla de extintores. 

SECCIÓN 2 - DATOS DEL LLAMADO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BCyL Nº 24/2019: 

“OBRAS CIVILES PARA LA INSTALACIÓN DE BARRERAS AUTOMÁTICAS EN FCGSM y FCGB, PROVINCIAS DE BUENOS AIRES, CÓRDOBA Y SANTA FE”
ARTÍCULO 1° - Ubicación:
Provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, Línea San Martin y Línea Belgrano, conforme la tabla siguiente:
	Renglón
	Ítem
	Línea
	Ciudad
	Calle
	Progresiva
	Sistema

	1
	1.1
	FCGSM
	Gral. Levalle
	África
	536,7
	CV

	
	1.2
	FCGSM
	Gral. Levalle
	América
	535,8
	CV

	2
	2.1
	FCGSM
	O´Higgins
	j m Rosas
	231,767
	CV

	3
	3.1
	FCGSM
	Chacabuco
	Elgue Roman
	209,6
	CV

	
	3.2
	FCGSM
	Chacabuco
	Av. Urquiza
	208,721
	CV

	
	3.3
	FCGSM
	Chacabuco
	Pellegrini
	209,3
	CV

	4
	4.1
	FCGSM
	Rawson
	Reconquista
	172,2
	CV

	5
	5.1
	FCGB
	Cap. Bermúdez
	Bermúdez
	152,792
	CE

	
	5.2
	FCGB
	Cap. Bermúdez
	Pomillo
	152,074
	CE

	
	5.3
	FCGB
	Cap. Bermúdez
	Escalada
	151,373
	CE

	6
	6.1
	FCGB
	Oliveros
	Oliveros
	0,104
	CV

	7
	7.1
	FCGB
	Coronda
	San Martin
	49,667
	CE

	8
	8.1
	FCGB
	Sta. fe
	Perón
	2,69
	CE

	
	8.2
	FCGB
	Sta. fe
	Lopez y Plana
	2,327
	CE

	
	8.3
	FCGB
	Sta. fe
	San Lorenzo
	2,021
	CE

	
	8.4
	FCGB
	Sta. fe
	Saavedra
	2,07
	CE

	
	8.5
	FCGB
	Sta. fe
	Francia
	1,966
	CE

	9
	9.1
	FCGB
	Sta. fe
	4 de enero
	1,693
	CE

	
	9.2
	FCGB
	Sta. fe
	Zuviria
	1,493
	CE

	
	9.3
	FCGB
	Sta. fe
	San Jeronimo
	1,328
	CE

	
	9.4
	FCGB
	Sta. fe
	San Martin
	1,164
	CE

	
	9.5
	FCGB
	Sta. fe
	25 de mayo
	1,093
	CE

	10
	10.1
	FCGB
	Sta. fe
	Galicia
	5,123
	CE

	
	10.2
	FCGB
	Sta. fe
	Koch
	5,466
	CE

	
	10.3
	FCGB
	Sta. fe
	J de la Rosa
	5,832
	CE

	
	10.4
	FCGB
	Sta. fe
	French
	6,566
	CE


ARTÍCULO 2° - Presupuesto Oficial
	 Renglón
	Ciudad
	Monto s/IVA

	 Renglón 1 
	Gral. Levalle
	 $                   5.071.923,66 

	 Renglón 2 
	O´Higgins
	 $                   2.473.449,88 

	 Renglón 3 
	Chacabuco
	 $                 14.429.945,70 

	 Renglón 4 
	Rawson
	 $                   2.822.363,59 

	 Renglón 5 
	Cap. Bermúdez
	 $                   9.783.154,01 

	 Renglón 6 
	Santa Fe
	 $                   3.777.277,05 

	 Renglón 7 
	Santa Fe
	 $                   3.797.615,12 

	 Renglón 8 
	Santa Fe
	 $                 15.070.479,17 

	 Renglón 9 
	Santa Fe
	 $                 15.132.316,80 

	 Renglón 10 
	Santa Fe
	 $                 12.336.451,43 

	TOTAL
	 
	 $                  84.694.976,41 


Nota: El monto del Presupuesto Oficial no incluye IVA.
ARTÍCULO 3° - Plazo Previsto para la Obra:



       
Plazo Total: SESENTA (60) días corridos, por cada renglón. 

Los Oferentes que resulten adjudicatarios de más de 1 (un) renglón, deberán realizar los trabajos correspondientes a cada uno de ellos en forma continua y simultánea. Asimismo aquellos que resulten adjudicatarios de más de un renglón que contengan más de un ítem, todo deberán ejecutarse en forma simultánea.
Se deja constancia que dicho plazo es perentorio e improrrogable; no será susceptible de ampliación y/o modificación. En caso de retrasos, BCYL podrá rescindir la orden de compra sin derecho a indemnización alguna por parte del contratista, aplicándole las multas correspondientes en proporción a lo ejecutado. Asimismo, BCyL ejecutará las Garantías de Anticipo Financiero y Cumplimiento de Contrato.
ARTÍCULO 4° - Sistema de Contratación



   
Ajuste Alzado y Unidad de Medida, conforma se indica en cada ítem de la Sección 3 – “Especificaciones Técnicas”. 
ARTÍCULO 5° - Variantes y Ofertas Alternativas

No aplica.
ARTÍCULO 6° - Obtención de   Pliegos


Los interesados deberán solicitar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Generales vía correo electrónico a aabraham@bcyl.com.ar y sfente@bcyl.com.ar; previa comunicación de Razón Social, CUIT, Persona de Contacto y dirección de correo electrónico que se considerará valido para todas las notificaciones relacionadas con la presente licitación hasta el momento de la Apertura de Ofertas.

IMPORTANTE: EN NINGUN CASO SE ACEPTARÁN OFERTAS DE EMPRESAS QUE HAYAN OBTENIDO EL PRESENTE PLIEGO DE FORMA DISTINTA A LA DESCRIPTA UT SUPRA.

Plazo para Obtención:
Hasta el día 02 de Octubre de 2019, hasta las 17 horas (inclusive).
En el caso de que el Oferente sea una UT o Consorcio será suficiente que un integrante obtenga el Pliego, siempre que dicho integrante identifique ante BCyL S.A. en el término de cinco (5) días hábiles previos a la apertura de la Licitación los restantes miembros de la UT o Consorcio de que se trate.

ARTÍCULO 7° - Consultas y Aclaraciones del Pliego. 

Los interesados podrán efectuar consultas y pedidos de aclaraciones, mediante nota formal institucional, la cual podrá ser ingresada por Mesa de Entradas o vía correo electrónico, hasta el día 11 de Octubre de 2019 (inclusive) en el horario de 09 a 17hs.; a la dirección de correo electrónico denunciada en el artículo 6 del presente. 

Las aclaraciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales y del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, podrán ser emitidas de oficio o en respuesta a consultas de los convocados, cuando BCyL S.A. considere su pertinencia, a través de Circulares Aclaratorias y/o Modificatorias. 

En todos los casos las Circulares, serán comunicadas a todos los que hayan retirado el PCP, hasta DOS (2) días hábiles antes de la fecha de Apertura de Ofertas.
ARTÍCULO 8° - Forma y Presentación de las Ofertas.


Etapa Única.
ARTÍCULO 9° Cronograma del llamado a licitación

20 y 23 de Septiembre de 2019: Publicidad de llamado a Licitación mediante publicación en el Boletín Oficial de la Nación.

A partir del 20 de Septiembre de 2019: Publicidad en página web de BCyL (http://www.bcyl.com.ar/licitaciones.php).
A partir del 20 de Septiembre de 2019: Publicación en ONC.
ARTÍCULO 10° - Cierre de Presentación de Ofertas.






Lugar de Presentación: 
Av. Santa Fe 4636 - Piso 3°. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Plazo y Horario:

18 de Octubre de 2019 a las 11.00hs.
ARTÍCULO 11° - Fecha y Lugar de Apertura.

        
      
Lugar de Apertura: 
            Av. Santa Fe 4636 - Piso 3°. 

            Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fecha de Apertura:
           18 de Octubre de 2019 a las 11.30hs.
Se solicita a todos aquellos que presencien el Acto de Apertura concurrir con Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI). 
Aquellos que concurran sin acreditar identidad, no podrán presenciar el acto de apertura de ofertas.
ARTÍCULO 12° - Requisitos de Admisibilidad de las Ofertas.   
Cada oferente deberá acompañar la información y documentación que a continuación se detalla, salvo aquella solicitada en el inciso a.1) del presente PCP, y que hubiere sido suministrada con anterioridad en otra oferta y que se encuentre vigente al momento de la apertura. En este caso, el Oferente deberá adjuntar una Declaración Jurada que detalle la Licitación en la cual se ha entregado dicha información y documentación y que la misma se encuentra plenamente válida y actualizada a la fecha.

a) Documentación que acredita la Capacidad Financiera del Oferente.

1. Presentar Estados Contables (balance general, memoria, estado de situación patrimonial, estado de resultados, de evolución del patrimonio neto, de origen y aplicación de fondos, cuadros, anexos y notas respectivas) de cada uno de los dos últimos ejercicios anuales. 

(La fecha de cierre de los Estados Contables presentados deberá corresponder mínimamente a los años 2018 y 2017), estar firmados por Contador Público Nacional y Certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas competente y auditados de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados en el país de constitución del oferente.
      En caso de que el balance anual auditado tenga una antigüedad mayor a SEIS (6) meses, deberá agregarse también un balance intermedio al cierre del último mes anterior a la fecha de Apertura de la presente Licitación.

2. El oferente deberá exhibir una sólida situación económica y financiera; se evaluará la solvencia, liquidez y endeudamiento de acuerdo a lo que resulta de sus estados contables presentados.
Asimismo, en el caso de que de los balances no se pueda desprender una sólida situación económica – financiera, BCYL, se reserva la facultad de solicitar información financiera alternativa e incluso aumentar el porcentaje de la garantía de cumplimiento de contrato establecida en el Art. 18 de la Sección 2 del PCP, para aquel oferente que podría resultar adjudicatario. En el sentido de lo anterior, el eventual aumento del porcentaje de la garantía de cumplimiento de contrato que pudiera solicitar BCYL, podrá ser hasta de un diez por ciento más del porcentaje establecido en el Art. 18 del presente.

3.   Referencias Bancarias y Comerciales.

b) Documentación que acredita la Capacidad Técnica del Oferente.
1. Detalle de experiencia “general” en obra en los últimos 5 años, indicando Licitación (identificación y fecha de apertura), lugar de emplazamiento, comitente, fecha de inicio, de recepción provisoria y definitiva de los trabajos, porcentaje de participación que le correspondiera, características técnicas de la obra, monto por el que fuera contratada y sus sucesivas modificaciones o redeterminaciones. El oferente deberá acreditar en el mencionado detalle una actividad sostenida en obras de al menos tres años de los últimos cinco. Además deberá presentar al menos una obra de similar volumen a la Licitada, de acuerdo a la siguiente expresión:
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MTO: Monto de contrato de la obra de volumen similar a la Licitada (Sin IVA). 

PLAZO: Plazo de la obra de volumen similar a la Licitada. No se aceptarán obras con plazos menores a los tres meses de ejecución, para cumplimentar el requisito de volumen. 

FA: Factor de Actualización (cociente entre los índices “nivel general” del ICC-CAC correspondientes al mes de Abril de 2019 y al mes de la apertura de la Licitación de la obra de volumen similar a la licitada)
PO: PresupuestoOficial (Sin IVA). 

PE: Plazo de Ejecución de la obra de la presente Licitación.

2. Detalle de experiencia “específica” en obra en los últimos 10 años. El oferente deberá acreditar la ejecución como contratista principal, miembro de una UT o Consorcio o Subcontratista, de al menos una obra de Naturaleza y Complejidad similar a la Licitada, que se encuentre certificada mínimamente en un 70% respecto del avance total previsto y cuente con la satisfacción del comitente. Para acreditarlo deberá presentar el certificado de Recepción Provisoria o Definitiva de los trabajos y/o el último certificado de obra. BCyL se reserva el derecho de realizar las constataciones que considere necesarias.
Aquellos oferentes que presenten compromiso de conformación de UT o Consorcio, podrán satisfacer lo requerido en el presente artículo, con la experiencia que demuestre alguna de las empresas constituyentes de la Sociedad, siempre y cuando ésta tenga un porcentaje de participación no inferior al 50%. No resultando obligatorio que el resto de las firmas que constituyan la UT o Consorcio cuenten con la experiencia “específica”.
3. Detalle de todos los compromisos contractuales en obras y que se encuentren vigentes a la fecha del llamado, respetando el formato especificado en el Anexo XVI.
4. Constancia del Certificado de Capacidad en Obras de Ingeniería y/o especialidad habilitante para la ejecución de los trabajos en cuestión, emitida por el RNCOP. Los oferentes podrán optar, para cumplir con lo requerido en el presente punto, por presentar los detalles de los Volúmenes Anuales de obra correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018, en reemplazo del Certificado RNCOP. La capacidad de contratación será calculada por BCyL SA mediante la diferencia que surja  entre la Capacidad de Ejecución exhibida en el Certificado presentado o el monto de Volumen Anual de Obra Ponderado de los últimos 3 años (obtenido según expresión 4.2) y el monto actual comprometido según lo presentado en el punto b.3). La misma deberá ser, como mínimo, la que surja de la  expresión 4.1: 

Expresión 4.1
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CAP CONT: Capacidad de Contratación calculada por BCYL

PO: Presupuesto Ofertado + IVA

PE: Plazo de Ejecución (en meses)

Expresión 4.2 
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VAOP =




VAOP = Volumen Anual de Obra Ponderado
Vol.2016 = Volumen Anual de Obra del año 2016

Vol.2017 = Volumen Anual de Obra del año 2017

Vol.2018 = Volumen Anual de Obra del año 2018


En caso que el Oferente sea una UT o Consorcio, se tomará en cuenta para el cálculo de la capacidad de contratación, la capacidad total de ejecución que surja de la suma de las capacidades individuales presentadas por cada empresa constituyente de la UT o Consorcio y se le restará el total de los montos actuales comprometidos declarados por las mismas.

5. Detalle de la solución técnica propuesta explicando la metodología de trabajo a implementar y respetando lo dispuesto en la Sección 3 del presente Pliego.

6. Detalle equipos a utilizar en obra respetando el listado de equipos mínimos necesarios para la ejecución de la obra de acuerdo a lo indicado en Art. 22 – Sección 2 – PCP.

7. Análisis de Precios (Anexo XIII), Plan de Trabajos y Curva de Inversión (Plan de Certificación) que cumplan con el plazo de obra estipulado. Se solicita adjuntar copia digital (formato Excel 2013), de lo requerido en el presente punto.
8. Detalle de la Estructura Organizacional que se utilizará para la presente obra: la empresa que resulte adjudicataria, previo al inicio de la obra, deberá presentar el detalle de la estructura organizacional de acuerdo al modelo del Anexo XV de la Sección 5 del PCP con los correspondientes CV del personal afectado.

9. Memoria Técnica (Sección 3 del PCP) y Especificación Técnica (Sección 3 del PCP) firmadas por el oferente. En caso de creerlo conveniente los oferentes podrán presentar un anexo ampliando la descripción de la ejecución de los trabajos de la presente obra.
Cuando la oferta tuviera defectos de forma, el oferente será intimado por la COMISION DE EVALUACION a subsanarlos dentro del término de TRES (3) días hábiles, o el plazo que la Comisión de Evaluación considere pertinente. Si no lo hiciere, la oferta será desestimada, sin más trámite.
ARTÍCULO 13° - Incisos no aplicables del ART 19 y 20.


Para esta Licitación no aplican los siguientes Artículos: 

- 19.7 “Recibo de Adquisición de Pliegos”.

- 19.15 “Detalle de Volumen Anual de Obra”.

- 19.22 “Materiales. Insumos. Compromisos” del PBCG no será aplicable.

El resto de los Incisos correspondientes a los Art 19 y 20 del PBCG son de aplicación con las salvedades y condiciones establecidas en el presente PCP.
ARTÍCULO 14° - Visita al Lugar de Obra.




Las Visitas obligatorias a los lugares de Obra se coordinarán con el personal designado por BCyL S.A. Finalizadas las mismas, se emitirán Actas de Constancias de Visita al Lugar de Obra. 
El Acta de Constancia de Visita al Lugar Obra debidamente firmado, será un documento que obligatoriamente debe ser incluido en la Oferta de cada uno de los renglones cotizados. Se agrega como Anexo II de la Sección 5 un modelo de Acta de Constancia de Visita al Lugar Obra.
Cronograma tentativo de visitas:

Renglón 1 – 04 de Octubre de 2019.
Renglones 2, 3 y 4 – 03 de Octubre de 2019.
Renglones 5 y 6 – 08 de Octubre de 2019.
Renglones 7, 8, 9 y 10 – 09 de Octubre de 2019.
Contacto para la coordinación de las visitas:

Ing. Alberto R. Guida: Cel (011) 15-3472-1291 – Mail: aguida@bcyl.com.ar 
ARTÍCULO 15° - Validez de las Ofertas.

Se deberá mantener la validez de la oferta presentada por SESENTA (60) días a partir del acto de apertura de ofertas. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial. 
ARTÍCULO 16° - Garantía de Mantenimiento de Oferta.                 
Monto de la Garantía de Oferta en OBRA PRIVADA será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto del Presupuesto Oficial, sin IVA, de los renglones a cotizar, establecido en el Artículo 2 de la presente Sección.
ARTÍCULO 17° - Monto de la Garantía de Impugnación.                 
Uno Por Ciento (1%) del Monto Total de la Oferta.

Se ejecutará de no prosperar la impugnación.
En el caso de presentar la garantía en cuestión mediante Póliza de Seguro de Caución, ésta deberá ser emitida por la mismas Compañía de Seguros que emitió la de Mantenimiento de Oferta.

ARTÍCULO 18° - Compre Argentino.                                               
El oferente deberá presentar la Declaración Jurada correspondiente, conforme Art. 4º, Inciso j) de la Sección 1 del presente Pliego.

ARTÍCULO 19° - Garantía de Cumplimiento de Contrato

Monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato en OBRA PRIVADA será del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato (sin IVA) a suscribir luego de la adjudicación.  

Dicha garantía deberá contener en sus Condiciones Generales, las siguientes clausulas:  

· Modificaciones del Contrato: “La garantía que instrumenta la presente póliza mantendrá su pleno efecto aun cuando el asegurado conviniere con el Tomador modificaciones o alteraciones en el Contrato de obra original, siempre que estén previstas en la ley aplicable o en dicho Contrato¨.

· Configuración del siniestro: “Una vez firme la resolución dictada dentro del ámbito interno de la asegurado, que establezca la responsabilidad del tomador por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el asegurado tendrá derecho a exigir el pago pertinente al asegurador, luego de haber resultado infructuosa la intimación extrajudicial de pago, no siendo necesaria otra interpelación ni acción".

· Pago y efectos: “El siniestro tendrá fecha cierta la de recepción por parte del asegurador de la documentación pertinente, debiendo este hacer efectivo el importe garantizado dentro de los 15 días”

· Prescripción liberatoria: “Las acciones contra el asegurador prescriben al mismo tiempo que prescriben las acciones del asegurado contra el tomador”.
En caso de presentarse mediante Póliza de Seguro de Caución, ésta deberá ser emitida por la misma Compañía de Seguros que emitió la Garantía de Mantenimiento de Oferta.
ARTÍCULO 20° - Seguros que debe contratar el Contratista.


En todos los casos, se deberá presentar, todos los seguros detallados a continuación.

Seguro contra Todo Riesgo Construcción por un monto equivalente al Monto de Contrato adjudicado, conteniendo los Amparos A, B, C, D, E y F. 

Adicional a la Responsabilidad Civil otorgada por el seguro de Todo Riesgo de Construcción, deberá presentarse una póliza por Responsabilidad Civil extra contractual y contra terceros, cuya suma asegurada sea de $5.000.000,00 (Pesos Cinco Millones), debiendo además contener la ¨Cláusula de Responsabilidad Civil Cruzada¨.
Por accidentes personales de los integrantes de la empresa que no se encuentren en relación de dependencia con la misma: PESOS SEISCIENTOS MIL ($ 600.000.-)

Seguro contra todo Riesgo de Obra por un monto equivalente al Monto de Contrato (IVA incluido).
Las pólizas de seguro contempladas en este Artículo deberán: 
-Designar a BCyL S.A. como asegurado adicional o coasegurado; 

-Incluir una cláusula en la que la Compañía de Seguros renuncia a subrogarse de los derechos del contratista en contra o respecto de BCyL S.A., mediante la correspondiente “cláusula de no repetición¨ a favor de BCyL;

-Incluir la indicación de que BCyL S.A. será notificada por escrito con quince (15) días de anticipación por parte de los aseguradores de cualquier cancelación o cambio en la cobertura. 

Para el caso que se produjeran daños de cualquier naturaleza, el Contratista deberá efectuar la denuncia ante la compañía de Seguros y/o autoridad policial si correspondiera, dentro del plazo fijado por la Ley Nacional de Seguros N° 17.418, y notificar a BCyL S.A. de manera fehaciente y dentro de las 24 hs. de ocurrido el siniestro, remitiendo copia de la denuncia formulada ante la Compañía aseguradora.

El Contratista proporcionará, a solicitud de BCyL S.A., prueba satisfactoria de los seguros.
ARTÍCULO 21° - Materiales e Insumos.

Todos los materiales deberán ser suministrados por el Contratista y su costo incluido dentro de los ítems del Formulario de Propuesta Económica de la Obra, a excepción de aquellos que en la Sección 3 “Especificaciones Técnicas” del presente PCP se indique que serán provistos por BCYL.

Asimismo el contratista deberá proveer todas las herramientas; las máquinas y equipos necesarios para la completa y correcta ejecución de los trabajos que se realicen.

ARTÍCULO 22° - Equipamiento del Contratista en Obra.

De acuerdo a lo expresado en ART. 19 inc. 21 del PBCG.

El Contratista proveerá los equipos necesarios para la obra, conforme los plazos, cantidades y las especificaciones establecidas en los Pliegos.

En ese orden, los Oferentes deberán acompañar en su oferta, un listado que detalle el equipo de su propiedad que considera esencial para la ejecución de la obra, identificando fehacientemente cada equipo de que se trate e indicando marca, modelo, año, potencia y localización actual; en los casos que corresponda. 

Los Oferentes podrán optar por presentar el compromiso de compra o el de alquiler del equipo esencial para la obra, incluyendo en su oferta la documentación que afiance el cumplimiento de esos compromisos en tiempo y forma, cuya aceptación quedará a exclusiva resolución de BELGRANO CARGAS Y LOGÌSTICA S.A.

ARTÍCULO 23° - Plazo de Garantía de los Trabajos.


El plazo de garantía entre la Recepción Provisoria de la Obra y la Recepción Definitiva será de CIENTO OCHENTA (180) DIAS CORRIDOS.

ARTÍCULO 24° - Documentación Laboral a Presentar por el Contratista (Control de Terceros).

Se detalla en el Anexo VIII, la documentación laboral que el Contratista deberá remitir en los plazos establecidos al Área de Control de Terceros.

ARTÍCULO 25° - Domicilio de BCyL para Recibir Notificaciones




Avenida Santa Fe 4636 – 3er. Piso CP 1425 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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1.0 Objeto y alcance de las obras

La presente sección desarrolla la memoria descriptiva y objeto de la licitación en cuestión, al respecto de las tareas necesarias y requeridas para la construcción de todas las obras indispensables para la posterior instalación y puesta en funcionamiento de 26 barreras automáticas (18 con sistema de contadores de ejes, y 8 con circuito de vía) en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, para la Línea San Martin y Línea Belgrano, conforme la tabla siguiente:

	Renglón
	Línea
	Ciudad
	Calle
	Progresiva
	Sistema

	1
	FCGSM
	Gral Levalle
	Africa
	536,7
	CV

	
	FCGSM
	Gral Levalle
	America
	535,8
	CV

	2
	FCGSM
	O´Higgins
	j m Rosas
	231,767
	CV

	3
	FCGSM
	Chacabuco
	Elgue Roman
	209,6
	CV

	
	FCGSM
	Chacabuco
	Av. Urquiza
	208,721
	CV

	
	FCGSM
	Chacabuco
	Pelegrini
	209,3
	CV

	4
	FCGSM
	Rawson
	Reconquista
	172,2
	CV

	5
	FCGB
	Cap Bermudez
	Bermudez
	152,792
	CE

	
	FCGB
	Cap Bermudez
	Pomillo
	152,074
	CE

	
	FCGB
	Cap Bermudez
	Escalada
	151,373
	CE

	6
	FCGB
	Oliveros
	Oliveros
	0,104
	CV

	7
	FCGB
	Coronda
	San Martin
	49,667
	CE

	8
	FCGB
	Sta fe
	Peron
	2,69
	CE

	
	FCGB
	Sta fe
	Lopez y Plana
	2,327
	CE

	
	FCGB
	Sta fe
	San lorenzo
	2,021
	CE

	
	FCGB
	Sta fe
	Saavedra
	2,07
	CE

	
	FCGB
	Sta fe
	Francia
	1,966
	CE

	9
	FCGB
	Sta fe
	4 de enero
	1,693
	CE

	
	FCGB
	Sta fe
	Zuviria
	1,493
	CE

	
	FCGB
	Sta fe
	San Jeronimo
	1,328
	CE

	
	FCGB
	Sta fe
	San Martin
	1,164
	CE

	
	FCGB
	Sta fe
	25 de mayo
	1,093
	CE

	10
	FCGB
	Sta fe
	Galicia
	5,123
	CE

	
	FCGB
	Sta fe
	Koch
	5,466
	CE

	
	FCGB
	Sta fe
	J de la Rosa
	5,832
	CE

	
	FCGB
	Sta fe
	French
	6,566
	CE



Nota: En caso de que el oferente sea adjudicatario de 2 o más renglones, los mismos deberán ejecutarse en forma simultanea e independiente. 

Estas obras tienen por objeto automatizar los sistemas de señalamiento de los lugares mencionados previamente, a los efectos de incrementar la seguridad de circulación tanto de los vehículos y peatones, así como también de las formaciones, permitiendo a estas últimas optimizar los tiempos muertos generados por el accionamiento manual en las barreras existentes.

En los Pasos a Nivel objeto de la presente obra debe instalarse un sistema de barreras automáticas que comprende lo siguiente:

· Mecanismos de barrera (a proveer por BCyL)

· Brazos de Barrera (a proveer por BCyL)

· Señal fonoluminosa (a proveer por BCyL)

· Semáforos de aviso al conductor (a proveer por BCyL) 

· Racks de lógica de control mediante enclavamiento de tecnología electromecánica o electrónica, en cualquiera de los casos deberá ser de comprobado uso ferroviario (a proveer por BCyL)

· Sistema de detección para la operación del sistema de barreras para cada una de las vías operativas de los pasos a nivel. El sistema será con circuito de vía (FCGSM) y con contadores de ejes (FCGB). (a proveer por BCyL)

· Trabajos en vía que resultaran necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de detección a instalar. 

· Señalización pasiva conforme normativa vigente. 

· Obra civil: 

· Construcción de bases de barrera.

· Construcción de bases para semáforo conductor.

· Provisión e instalación de abrigo para instalaciones de lógica de control.

· Zanjeo y tendido de cables de energía, señalamiento y comando.

· Tuneleo y tendido de cables de energía, señalamiento y comando.

· Provisión e instalación de cámaras estancas para alojar cables de señalamiento, cruces de vías y de calzada. 

· Provisión y colocación de ligas de continuidad (FCGSM).

· Defensas vehiculares y peatonales. 

· Acometida eléctrica.

· Provisión y colocación de concreto asfalticos sobre calzada

· Provisión e instalación de laberintos, con su correspondiente piso, solado y veredas de acceso.

· Provisión e instalación de cerco de alambre romboidal.

· Puesta a tierra. 

· Proporcionar los recursos necesarios para montaje de barreras bajo supervisión SMO.

2.0 Trabajos a realizar

2.1 Movilización De Obra 

Movilización, Desmovilización y Limpieza del Terreno 

Éste ítem comprende todas aquellas tareas previas al inicio de las obras y aquellas correspondientes a la movilización de equipos, traslado de materiales, personal, instalación de obrador, limpieza del terreno, etc.

Se incluye dentro de este ítem el traslado y descarga en destino de los materiales/elementos constitutivos de los PaN que proveerá BCyL, como ser mástiles, mecanismos de barreras, etc.

Se deberá intervenir/despejar toda el área a intervenir ante la eventual existencia de residuos, chatarra, y demás desperdicios en el área, de manera de contar con una zona de trabajo despejada y apta para la permanencia de personal y manipuleo de herramientas y equipos.  

La movilización de los equipos al lugar de los trabajos requeridos deberá producirse de acuerdo al Plan de Trabajos y Proyecto Ejecutivo, siendo la fecha límite para completar la misma, 10 días corridos de firmada el Acta de Inicio. Dicha movilización supone que los equipos, en caso de corresponder, han sido previamente probados y alistados por la contratista, de manera de encontrarse en condiciones de ejecutar las tareas en tiempo y forma.

El personal de la contratista que opere máquinas o equipos móviles deberá ser idóneo a tales fines y contar con las habilitaciones y/o licencias que pudieran corresponder de conformidad con la legislación aplicable.

Los Oferentes deberán acompañar en su propuesta una nómina de los equipos que se comprometen a utilizar para la ejecución de los trabajos, garantizando la disponibilidad de los mismos para el momento de iniciarse las tareas respectivas. En la nómina antes citada  se deberán indicar las características técnicas, marca, modelo y rendimiento de los equipos mencionados. Podrán también adjuntarse folletos e información técnica (rendimientos, producción, alcance, etc.) sobre los equipos propuestos. 

El comitente podría inspeccionar, previo a la adjudicación de los trabajos, los equipos que se compromete cada Oferente a utilizar, y podría decidir discrecionalmente sobre la capacidad de los mismos para llevar a cabo los trabajos que se contratan. 

La contratista deberá mantener en obra el equipo necesario para finalizar cada una de las diferentes etapas constructivas dentro del período de ejecución previsto y no podrá, bajo ningún concepto, proceder a su retiro antes de la terminación de cada trabajo sin el previo reemplazo de la maquinaria correspondiente por otra de iguales o mejores características y / o rendimiento. 

Los atrasos motivados por roturas, desperfectos o reparaciones del equipo no serán considerados como causas para una eventual ampliación del plazo.

La inspección podrá requerir la provisión de mayor cantidad de equipos para mantener una normal ejecución de los trabajos, y así poder terminar dentro del plazo contractual previsto.

Se considerará que la contratista ha tenido en cuenta en su propuesta, las condiciones existentes para disponer de los medios de transporte adecuados de los equipos a utilizar.

Una vez terminados los trabajos y antes de la Recepción Definitiva de la obra, la contratista A está obligada a retirar él o los obradores, dejando limpia toda la zona ocupada por los mismos, retirando todas las maquinarias, sobrantes y desechos, ejecutando el desarme y retiro de todas las construcciones provisorias utilizadas para la ejecución de los trabajos.

Todas las áreas ocupadas por la contratista a los fines del Contrato deberán ser restauradas a la terminación del mismo por este a sus propias expensas, de forma tal que se ajusten en lo posible a su condición original, excepto requerimiento en contrario del comitente. En caso de haber introducido mejoras, ello no significará ningún reconocimiento económico para la contratista.

La desmovilización de equipos podrá hacerse en forma parcial en tanto se hayan concluido y recepcionado por la inspección los trabajos a los que los mismos estaban afectados.

Implantación y Retiro de Obradores 

Comprende la presente sección la provisión, colocación y mantenimiento de mano de obra, herramientas, equipos, materiales y transportes necesarios para efectuar la movilización de maquinarias y personal de la Contratista; instalar sus campamentos; viviendas y oficinas, así como también el correspondiente retiro de los mismos a la finalización de la Obra.

Se incluye en esta sección al suministro de equipos de laboratorio (en caso de corresponder), topografía, y computación; materiales de oficina; material para el replanteo; oficina, equipamiento y movilidad para la inspección; y todo otro gasto especificado por trabajos e instalaciones inherentes a la ejecución de la obra, no imputable como gasto directo de algún ítem en particular o que no se especificara incluido en gastos generales por este Pliego.

Realizará las construcciones necesarias para el funcionamiento de las actividades técnicas, administrativas y de mantenimiento. Todas estas construcciones y el sitio del obrador serán mantenidos en perfectas condiciones de higiene y limpieza a todo lo largo de la obra, igualmente para el personal afectado a la obra, comedores, baños y vestuarios, enfermería, sala de primeros auxilios etc, en caso de corresponder.

El acondicionamiento de los lugares estará a cargo de la contratista y ésta será la única responsable de los daños y perjuicios emergentes de la ocupación temporaria de la propiedad, de su obrador y del campamento, debiendo éste cumplir con las ordenanzas municipales correspondientes.

La contratista se hará cargo del o los arrendamientos de los terrenos dispuestos para el emplazamiento del obrador, así como el correcto mantenimiento de los accesos a los mismos.

La implantación de los Obradores, en las zonas de obra, será propuesta por el Contratista a aprobación de la Inspección y sólo se permitirá la instalación de los mismos una vez aprobados los planos de ubicación. 

La  contratista proveerá y mantendrá los servicios de suministro de agua, energía eléctrica y desagües para los fines que exijan el buen funcionamiento del Obrador, cumpliendo las normas de seguridad aplicables. En este sentido, la contratista deberá presentar para su aprobación por parte de la inspección los proyectos de suministro de cada uno de los servicios.

Todos los costos que demande la provisión de energía eléctrica y agua, tanto sea para uso de obrador o de la obra, no se pagarán por ninguna partida especial, considerándose prorrateadas en el presente ítem.

Se deberá contar con un sistema de comunicaciones acorde a la característica de la obra de manera permitir una fluida comunicación entre la contratista y la inspección.

Todos los servicios serán entonces a expensas de la contratista, quien realizará las tramitaciones correspondientes ante los Entes o Empresas prestatarias para su conexión o habilitación.

La contratista tendrá a su cargo la construcción y el mantenimiento de los caminos de servicio en buenas condiciones de transitabilidad, seguridad y poseer adecuada señalización, para el buen funcionamiento de las tareas de obra, incluyendo acceso a préstamos, depósitos, acopios, etc. 

La contratista tomará todas las medidas necesarias para obtener la máxima seguridad en la zona de obra. En tal sentido se dispondrán señales y carteles indicadores, elementos y estructuras de resguardo y protección, ordenamientos en el tránsito interno, etc. 

En cuanto a las protecciones contra el fuego, deberá prever los medios e instalaciones adecuados, tanto en lo que se refiere a prevención como a extinción de incendios.

Deberá suministrar los elementos de seguridad para su personal y visitas de obra. La contratista tomará a su cargo la instalación, mantenimiento y operación de una sala de Primeros Auxilios, pudiendo también contratar un servicio de emergencia con una clínica u hospital de la zona.

Para todos los ensayos de control de calidad que se deban efectuar, la contratista dispondrá y mantendrá en la zona de obradores un laboratorio completo de obra o dispondrá acuerdos con laboratorios oficiales para la ejecución de los ensayos.

Medición y Forma de Pago 

Se medirá y certificará por ajuste alzado, en un porcentaje mensual a consensuar con la Inspección de Obra.

2.2 Desmontaje de las Instalaciones Existentes 

Desmontaje de las Instalaciones Existentes 

En caso de corresponder, todas las instalaciones de protección de pasos ferroviales a nivel serán desmontadas completamente bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

Todos los materiales resultantes serán considerados producidos de obra y como tales, serán puestos a disposición del Comitente. 

Ningún elemento procedente del desmontaje de las instalaciones existentes podrá ser utilizado en las nuevas. 

Hasta tanto no resulte aprobada la ingeniería específica para cada cruce, el Contratista no podrá desafectar las instalaciones existentes, debiendo coordinarse con la Inspección de Obra los trabajos de manera tal que la mayor cantidad posible de actividades relacionadas con la nueva instalación se lleve a cabo con la antigua funcionando, a los efectos de minimizar el período de cierre del paso a nivel.

Medición y Forma de Pago 

Se medirá y certificará por ajuste alzado, en un porcentaje mensual a consensuar con la Inspección de Obra.

2.3 Relevamiento, Replanteo y Proyecto

La contratista deberá entregar, previo a la realización de cualquier trabajo en el área, los correspondientes planos topográficos de ubicación y replanteo, en escala coherente, detallando y cuantificando todos los elementos constitutivos objeto de ésta licitación. Sólo podrá comenzar las tareas luego de que la Inspección de obra apruebe dicha documentación.

La Contratista tendrá un plazo de 15 días desde emitida la orden de inicio para presentar los planos de replanteo correspondientes, teniendo la Inspección un plazo de 10 días para su aprobación.

Medición y Forma de Pago 

Se medirá y certificará por ajuste alzado.

2.4 Proyecto Ejecutivo

La contratista deberá entregar, previo a la realización de cualquier trabajo en el área, el correspondiente proyecto de todos los elementos estructurales objeto de la presente licitación, con sus correspondientes memorias de cálculo (en caso de corresponder), así como también todas las verificaciones pertinentes per se, o requeridas por ésta comitente.

Los planos incluidos en el presente documento son orientativos, debiendo ajustarlos el adjudicatario a cada renglón en particular, puesto que será él el único responsable por el comportamiento estructural de dichos elementos.

Todos los planos a presentar deberán incluir todo tipo de detalles necesarios para la materialización de los elementos, así como también, en caso de corresponder, los procedimientos involucrados.

Todos los planos incluidos en el presente documento, son del tipo orientativos.

La Contratista tendrá un plazo de 20 días desde emitida la orden de inicio para presentar los planos de replanteo correspondientes, teniendo la Inspección un plazo de 10 días para su aprobación.

Medición y Forma de Pago 

Se medirá y certificará por ajuste alzado.

2.5 Construcción y Montaje de las Instalaciones Nuevas

La construcción y el montaje de las instalaciones objeto de la obra, deberá realizarse con los servicios ferroviarios plenamente operativos. 

No deberán producirse interferencias con la arquitectura de las obras civiles existentes, salvo en aquellas cuya utilización hubiera sido debidamente autorizada por el Comitente. 

El acabado de las instalaciones suministradas deberá estar arquitectónicamente en concordancia con los emplazamientos que le hubieran sido aprobados por ésta Comitente luego de presentar los planos de replanteo. 

Además de no afectar el normal desenvolvimiento del servicio comercial de pasajeros, las actividades de montaje y desmontaje no deberán tampoco condicionar ni entorpecer el flujo y rutina de los pasajeros en su desplazamiento por las instalaciones del Comitente.

Cualquier equipamiento que deba ser instalado en la zona de vía deberá respetar los límites impuestos por las obras civiles existentes y el gálibo dinámico del tren. 

Asimismo, el Contratista deberá tener especial cuidado de que los equipos por él instalados en la zona de vía no obstruyan ni dificulten la utilización de caminos, pasarelas de emergencia, guarda hombres y salidas y no interfieran con el normal flujo del personal de mantenimiento en cumplimiento de sus funciones habituales, ni con el escurrimiento de aguas en la zona de vía. 

En el caso de que fuera menester la instalación de equipos en andenes o pasillos destinados a la circulación de personas, además de los requisitos antedichos, deberá asegurarse la libre circulación de los pasajeros y un adecuado respeto del concepto arquitectónico de la instalación ferroviaria. 

En todos los casos se preferirá que la menor cantidad posible de equipos se encuentre diseminada en campo, privilegiándose aquellas propuestas de instalación que concentren a éstos en los locales técnicos destinados a tal fin y en particular permitan mantener libres y expeditos los espacios destinados a los pasajeros y al personal ferroviario.

La contratista deberá tramitar por cuenta propia todos los permisos requeridos para los cortes de calle ante autoridad local, debiendo cumplir en un todo con la normativa vigente.

Medición y Forma de Pago 

La construcción de las instalaciones nuevas se medirá y certificará como se detalle en cada uno de los apartados. El montaje de las instalaciones nuevas se medirá y certificará por ajuste alzado.

2.6 Puesta en Servicio

Para realizar la puesta en servicio de las barreras automáticas se deberá contar con la aprobación de la Inspección de Obra. Una vez en servicio las barreras automáticas se realizará un monitoreo del funcionamiento de las mismas con personal del ferrocarril durante un período mínimo de 30 días corridos las 24 horas. De ser satisfactorio el funcionamiento de las misma a consideración de la Inspección se procederá a retirar el personal, en caso contrario la Inspección de Obra determinará una extensión del tiempo de monitoreo. 

El Oferente deberá contemplar en su oferta que a partir de la puesta en servicio del sistema de barreras automáticas deberá asistir al sitio en un lapso no mayor a VEINTICUATRO (24) horas ante un reporte de funcionamiento anormal de las mismas. Esta notificación será realizada por el ferrocarril a un número de teléfono designado por el Oferente al cual podrán comunicarse las 24hs del día el plazo designado. Una vez detectado el problema el mismo deberá solucionarlo a la brevedad a los fines de dejar operativas las barreras automáticas. Luego deberá enviar un informe a la Inspección de Obra detallando los motivos que dieron origen a tales eventos y especificando cuales fueron los trabajos realizados y/o equipos reemplazados. Esta metodología permanecerá vigente durante todo el período de garantía establecido en el PCP.

2.7 Planos Conforme a Obra: 

En oportunidad de concluir los trabajos la contratista deberá confeccionar y presentar a la inspección para su aprobación los planos “conforme a obra” correspondientes. En la elaboración de esta documentación se aplicarán las normas IRAM de dibujo, a cuyas especificaciones se ajustará estrictamente según las instrucciones de la inspección.

La inspección comunicará al contratista las observaciones pertinentes dentro de los cinco (5) días corridos de presentados.

Una vez aprobada esa documentación la contratista entregará a la inspección un juego original y dos (2) juegos de copias, y los correspondientes soportes magnéticos.

Medición y Forma de Pago 

Se medirá y certificará por ajuste alzado.

3.0 especificaciones técnicas

3.1 Planimetría de los PaN

Se adjuntan las planimetrías de cada paso a nivel en particular, a los efectos de cuantificar los elementos a construir en cada caso, y dar la idea global de intervención. No obstante, los mismos son de carácter orientativo, debiendo la Contratista verificar los mismos y presentar previo a cualquier trabajo, los planos de replanteo y detalle del sitio, conforme se detalla en el apartado anterior.

3.2 Base de Mástil para Brazo de Barrera

La base de los mástiles deberá ser de hormigón armado con una estructura independiente de ángulos de hierro y varillas roscadas como elemento de fijación del mástil. 

Esta estructura quedará dentro del hormigón (H21). El diseño deberá responder al esquema siguiente, debiendo presentar el adjudicatario los planos de detalle, planillas de armado, memorias de cálculo, etc.
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Medición y Forma de Pago 

Se medirá y certificará por unidad de medida.

3.3 Base de Mástil para Semáforo de Aviso a conductor

La base de los semáforos deberá ser de hormigón armado con una estructura independiente de ángulos de hierro y varillas roscadas como elemento de fijación del mástil. 

Esta estructura quedará dentro del hormigón. El diseño deberá responder al esquema siguiente, debiendo presentar el adjudicatario los planos de detalle, planillas de armado, memorias de cálculo, etc.

[image: image7.emf]
Medición y Forma de Pago 

Se medirá y certificará por unidad de medida.

3.4 Defensas 

Cada mecanismo de accionamiento y los demás elementos del mástil (semáforo, cruz de San Andrés, etc.) de las barreras automáticas como los semáforos de los anuncios de los pasos peatonales deberán estar protegidos por dos defensas: 

Vehicular 

Aplica a toda instalación en cercanías al tránsito vehicular, que pudieran recibir impacto de algún vehículo. 

Deberán ser construidas con rieles o perfiles de acero (en este caso se deberá presentar cálculo de resistencia), que resulte adecuada para soportar el impacto de un vehículo automotor pesado a 10 km/h. 

Los rieles o perfiles deberán tener perforaciones en su alma de diámetro no menor a 20 mm dispuestos no menos de 2 por tramo, para permitir el drenaje del agua acumulada de lluvia. 

El diseño deberá permitir el libre movimiento del brazo ante rotación accidental del accionamiento. 

Las defensas se identificarán con franjas alternadas rojas y blancas, de 30cm de ancho, con una inclinación NE-SO de 45º. 

Los soportes se pintarán con dos manos de color blanco. 

Previo a la aplicación de la pintura de los colores establecidos, todas las partes de las defensas habrán recibido dos manos de convertidor de óxido de distinto color. 

Los rieles que cumplan como columnas de la estructura contaran con una fundación de 50 x 50 x 80 cm de hormigón, el riel quedará embutido en el hormigón en los primeros 50 cm de la mencionada fundación desde el nivel del terreno. 

La defensa tendrá una altura de 60 cm desde el nivel del terreno y estará a una distancia de 60 cm del extremo externo del cordón de la calzada. 

Deberá tener un perfil “C” de dimensiones adecuadas en la zona trasera de la defensa, y vinculada mecánicamente mediante bulones a la estructura, el objetivo es poder retirar dicho perfil y realizar tareas de mantenimiento en el mecanismo de barrera. 

Salvo lo indicado anteriormente para la parte trasera, la totalidad de la defensa deberá estar soldada no admitiéndose vinculaciones mecánicas a fin de garantizar una resistencia en la zona de impacto. 
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Medición y Forma de Pago 

Se medirá y certificará por unidad de medida.

Peatonal 

Aplica a toda instalación en cercanías al tránsito peatonal. Construida con las mismas características que los laberintos peatonales. 

En los mecanismos de barrera, la defensa deberá proteger al peatón del movimiento de este y a su vez evitar el ingreso de dichos peatones a la zona del mecanismo. 

3.5 Laberintos Peatonales 

Deberán instalarse 4 laberintos por cada paso a nivel, en aquellos casos en que deba instalarse mecanismos, semáforos, anuncios, etc. y existan interferencias por laberintos existentes, los mismos deberán ser modificados/ reubicados a fin de respetar las distancias reglamentarias y de acuerdo a la disposición de los equipamientos que indique la Inspección de Obra. Aplican las modificaciones necesarias a la acera peatonal (en zona de vía o zona municipal) en función de los cambios anteriores. 

Cuando el paso tenga un ángulo de inclinación distinto de 90º, respecto de la vía, se deberá formar el laberinto con las caras paralelas a la acera y a las vías respectivamente. Se adjunta croquis de accesibilidad y laberinto.

Será establecido por la Inspección de Obra, la total o parcial reutilización de los caños existentes, adicionando en este último caso el material necesario para cumplir los objetivos.

El material a utilizar para la construcción de los laberintos será caño negro con costura (tubos ASTM-53), para lo que se optara:

Columnas y Travesaños:  ( nominal = 3” (pulg.); Ø interior = 76,2mm;  espesor = 2mm

Los parantes serán de 1,10m de alto sobre el nivel del piso, tendrán tapa superior y estarán empotrados 0.40 m en su base. Según se indica en grafico de laberintos adjunto.

En las entradas y salidas de cada laberinto, hacia el exterior, se colocarán dos franjas de baldosones de cemento de 30 x 30cm. De color amarillos con tetones tronco cónicos, teniendo en cuenta lo normado por ley 24314.

Una vez realizados los trabajos de herrería, se realizará el tratamiento de pintura en los laberintos, cierres de pasos peatonales, y en donde indique la Inspección de Obra, el cual se conformará de una mano de anti óxido y dos manos de esmalte sintético en franjas alternadas rojas y blancas.

Las diferencias de cota entre el nivel de acceso a los laberintos y el nivel de vereda serán salvadas mediante la construcción de escaleras de HºAº con sus correspondientes pasamanos y rampas de acceso para discapacitados; construidas de forma tal que su ancho sea una alzada y pedada que brinde la seguridad necesaria al paso del peatón.

Las rampas se construirán según se indica en la ley para discapacitados LEY Nº 24314 – DECRETO Nº 914/97 y detalles del croquis adjunto.
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Tanto para la superficie de cada laberinto, así como también la senda entre laberintos, y la unión de estos con la vereda existente deberá se construirá piso y solado de H°A° de espesor 10cm y ancho 1,20m.

En correspondencia con cada paso carretero en zona urbana, habrá una zona destinada al cruce de peatones, adecuadamente diferenciada de la calzada. Se deberán incorporar laberintos según lo indicado en la nota G. ST Nº 00223/2001 de la CNRT.

El ancho mínimo de la senda peatonal será de 1,50m uniendo las bocas de los laberintos, y se construirá, en principio, una de cada lado de la calzada.

El nivel del piso terminado coincidirá con el nivel del riel y será horizontal en toda su superficie. 

No deberá quedar espacio libre sin protección entre la entrada al laberinto y la defensa de accionamiento de barrera, que permita el ingreso de alguna persona. Dicho espacio deberá también ser cerrado mediante barandas.

Se deberán resolver las interfaces entre los pisos de los laberintos y las veredas públicas, realizando los trabajos necesarios por fuera del laberinto.

Medición y Forma de Pago 

Se medirá y certificará por unidad de medida, de acuerdo a lo detallado en la planilla de cotización.

3.6 Cerco – Alambrado Olímpico 

Se deberán reparar a nuevo, o construir donde no existan, los alambrados transversales y adyacentes.

Se consideran alambrados transversales a los laterales del paso a nivel que abarcan el ancho de la zona de vía- zona operativa, y adyacentes a los paralelos a la vía en una distancia de 25 m tomada desde las esquinas del paso a nivel.

Los alambrados que deban construirse, deberán ser del tipo cerco olímpico (postes, accesorios, y alambrado con tejido romboidal). 

Los postes del alambrado de la zona del paso a nivel deberán pintarse con dos manos de esmalte sintético blanco.

Medición y Forma de Pago 

El Sistema de Contratación del presente ítem es por Ajuste Alzado. A los efectos de consensuar la Certificación mensual, se medirá por (ml/m2/m3 – lo que corresponda) y se liquidará siguiendo el avance parcial de los trabajos.

3.7 Divisorias de calzada 

En aquellos pasos a nivel cuya circulación vehicular sea doble mano, o bien en aquellos de mano única, pero que por disposición de normativa requiera la instalación de divisorias de calzada, se deberá construir la misma en ambos lados del paso a nivel, de H°A° vinculado al pavimento mediante barras de anclaje, a los efectos de impedir el ingreso de vehículos al carril contrario.

Dicha divisoria tendrá una longitud de al menos 5 metros a cada lado del PaN, siendo discontinuo en la zona de vía.

La divisoria de calzada tendrá como mínimo, una sección transversal de 0,30x0,30. 

Medición y Forma de Pago 

El Sistema de Contratación del presente ítem es por Ajuste Alzado. A los efectos de consensuar la Certificación mensual, se medirá por (ml/m2/m3 – lo que corresponda) y se liquidará siguiendo el avance parcial de los trabajos.

3.8 Acometida p/ bajada de Electricidad 

La alimentación deberá ser centralizada desde el PAN hacia los abrigos remotos o equipos diseminados en la vía. 

La alimentación de energía primaria de cada paso a nivel será mediante suministros de la distribuidora local. El Contratista deberá solicitar a la compañía de suministro la instalación de una nueva toma. 

Será su responsabilidad la realización de todas las gestiones pertinentes para obtenerla y de proveer la totalidad de los equipamientos/trabajos (postación, tendido y construcción de pilar) requeridos por la empresa prestadora para habilitar el suministro. 

El Contratista deberá prever todos los gastos emergentes de la instalación, conforme a la normativa vigente. 

La vinculación entre el punto de suministro (pilar) y el abrigo principal se efectuará mediante cable enterrado y protegido con hormigón según lo indicado en el ítem de cableado. La ubicación de los cables con respecto a las vías será convenida con la Inspección de Obra, previa presentación de la ingeniería correspondiente. 

Las protecciones eléctricas de entrada de alimentación, tomacorrientes e iluminación estarán en un tablero único para las mismas, no pudiendo estar en el bastidor de la lógica de control. 

La alimentación de los mecanismos de barrera, unidades luminosas, campanas y lógica de control podrá ser de 12, 24 ó 36 V de corriente continua. 

En caso de que se interrumpa el suministro de energía primaria deberá conmutarse inmediatamente a los bancos de batería de reserva, mantenidas a plena carga por un adecuado sistema cargador-rectificador, sin alteración de funcionamiento del paso a nivel. Las fuentes cargadoras de baterías y transformadores deberán ser robustas de uso exclusivo ferroviario. Su capacidad será tal que permita garantizar la alimentación de los equipos y a la vez la carga rápida de las baterías. 

Los accionamientos deberán poseer alimentación y protecciones distintas a la alimentación de las campanas, luces y lógicas de control, de manera que cuando se clausure el paso a nivel por renovación de calzada, etc., pueda anularse la alimentación de los accionamientos y sigan funcionando las indicaciones fonoluminosas. 

Las distintas entradas y salidas de las fuentes, transformadores y rectificador cargador de baterías estarán protegidas por fusibles de "acción lenta". Cada una de las entradas y salidas poseerá un dispositivo de corte manual, fácilmente accesible al personal de mantenimiento, que permita aislar cada subconjunto (transformadores, estabilizador si lo hubiere, rectificador - cargador, baterías, etc.). 
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Medición y Forma de Pago 

Se medirá y certificará por unidad de medida.

3.9 Puesta a Tierra 

Se efectuarán trabajos de puesta a tierra de acuerdo a la normativa vigente, para proteger los siguientes equipos: 

a) Lógica de control. 

b) Tablero eléctricos 

c) Mástiles y accionamientos. 

d) Abrigo principal y remotos/ auxiliares (incluye puerta, cerramientos, partes metálicas). Todas las puertas de los armarios y todas las tapas deberán conectarse al chasis mediante una trenza de masa. 

Se deberán realizar ensayos en campo en presencia de la Inspección de Obra con equipamiento y su correspondiente certificación de calibración en vigencia. Luego se entregarán los informes en papel con los datos obtenidos expedidos por un profesional matriculado en la especialidad. 

El color convencional de los cables mismos será verde y amarillo. 

Las puestas a tierra se llevarán a cabo empleando jabalinas de acero-cobre del tipo Copperweld para hincado en terreno. El diámetro mínimo a emplear será de 5/8” y el largo mínimo de 1,5 m. En la parte superior se construirá una cámara de inspección con tapa y marco de hierro fundido de 0,25 m de lado, o se empleará la caja de fundición reglamentaria. La vinculación entre el cable y la jabalina se realizará empleando un morseto adecuado al diámetro de jabalina. La sección del conductor será de 35 mm2 mínima desde la jabalina hasta el borne o barra de puesta a tierra de tablero o estructura a la cual se vincule. El valor de resistencia de puesta a tierra se verificará antes de vincular el conductor, realizando la medición correspondiente mediante el empleo de un Telurímetro (certificado por laboratorio). El valor para dar por satisfactoria la misma será igual o menor a 5 Ohm. El conductor de puesta a tierra será único para ramales o circuitos que pasen por la misma caja de paso.
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Medición y Forma de Pago 

Se medirá y certificará por unidad de medida.

3.10 Abrigos 

Se deberán construir un abrigo principal por cada paso a nivel. Los mismos serán anti vandálicos, construidos totalmente en hormigón armado con doble puerta para alojar la lógica de control del sistema de control de barreras automáticas. Si así lo requiriera el proyecto, deberán construirse abrigos remotos al paso a nivel. 

Tendrán las siguientes características:

• Se situarán de manera que con todas sus puertas abiertas, ningún punto de ellos invada el perfil mínimo de obra, y que no entorpezcan la visibilidad de los trenes. 

• Calidad mínima de hormigón (para todo el abrigo): H21 y serán armados con hierro de dureza natural de sección de acuerdo a cálculo estructural. La fortaleza de la construcción deberá ser tal que garantice que no se produzcan grietas ni desprendimientos por efecto de las vibraciones de los trenes. 

• Sus dimensiones internas serán tales que permitan el holgado alojamiento de los equipos necesarios y contemplar los racks, tableros y equipos a trasladar a futuro del señalamiento existente. 

• Tabiques o paredes: será de un espesor minino de 10 cm de hormigón armado con armadura de doble malla mínima de Ø 8 de 15 cm x 15 cm con sus correspondientes separadores. Tanto los refuerzos que vincularán los tabiques con las losas superiores e inferiores, como refuerzos vinculados a la instalación de la puerta serán con un hierro de sección Ø 10 como mínimo. 

• Losa o platea Inferior: Los abrigos se ubicarán sobre una plataforma de hormigón armado. Se preverá una vereda a la losa de 1 m2 por cada puerta que posea el abrigo. La losa será de un espesor mínimo de 20 cm de hormigón armado H21 con armadura de doble malla de Ø 8 de 15 cm x 15 cm con sus correspondientes separadores. La malla estará vinculada a vigas de encadenado, a los tabiques, paredes, pilotines o fundaciones y a las columnas del cerramiento perimetral. La cota de piso terminado estará como mínimo 15 cm de altura de la parte superior del hongo del riel. Tendrá una terminación de carpeta con tratamiento superficial antideslizante y una pendiente natural del 1 % hacia la tierra. La losa interna al abrigo deberá tener una altura mayor a la vereda a fin de evitar filtraciones de líquidos. La cantidad y profundidad de fundaciones o pilotines de hormigón armado serán de acuerdo al cálculo estructural y del estudio de suelos correspondiente. 

En el caso de encontrarse con alguna interferencia como zanjas pluviales abiertas deberán entubarse con caños de cemento como diámetro mínimo 60 cm y se completará con tosca seleccionada para nivelar el área de la obra. Se deberá construir los cabezales de HºAº correspondiente a cada punta de caño. 

Si se apoyaran sobre el terreno natural: La preparación del terreno para la ejecución de la losa de piso, tendrá que desmontar los primeros 40 cm de tierra superficial y se reemplazará con tosca limpia que será apisonada en dos capas de 20 cm con pisón mecánico. 

En el caso que por las características del terreno en terraplén se deberán hincar como fundación columnas aisladas y losa de H°A° H21. Dejando la situación real del sitio en las mismas condiciones a las encontradas. Tendrá una escalera desde el terreno existente hasta la vereda y contará con baranda de protección de ambos lados. 

• En cualquiera de los casos que debiera realizarse una contención de tierra o material se deberá construir un muro de sostenimiento de H°A° H21 desde el pie del talud hasta el nivel de la base. La profundidad de fundación del muro mencionado surgirá del cálculo efectuado por el Contratista. 

• La estructura de elevación será de columnas, vigas y losa de H°A°H21 llenados in situ y el Contratista deberá presentar la dosificación comprobable para llegar a la resistencia solicitada. 

• Losa Superior: Deberá asegurarse el trabajo de mantenimiento o reparación bajo lluvia, prolongando el techo del abrigo cubriendo la platea inferior en el sector de la/las puertas incluida la vereda (alero de 0,7 m). Tendrá una terminación con pendiente natural y evitará filtraciones por agua. La losa se vinculará tanto a los tabiques o paredes como a las columnas del cerramiento perimetral. 

• La aireación cruzada para ambos deberá ser la adecuada al correcto funcionamiento de los equipos que contenga y con protección contra el ingreso de insectos. La misma deberá ser realizada con perfiles y planchuela de hierro soldadas. Y con anclajes al tabique. Debe ser anti vandálica. 

• En el sector donde se encuentre la/las puertas del abrigo se instalará un cerco de protección de 2.50 m de altura (entre vereda y alero) construido en reja electro soldada fabricada con chapa de acero al carbono a fin de proteger la puerta de acceso al abrigo. La reja se conforma por un entramado metálico compuesto por planchuelas de 25 mm ó 32 mm de altura x 2 a 3 mm de espesor, cada 25 a 50 mm, y por hierros redondos de cruce de 4,2 mm de diámetro, cada 50 a 100 mm, enmarcado con planchuela de 25,4 mm ó 32 mm de altura x 3,17 mm de espesor, soldada en puntos de unión. Con proceso de galvanizado por inmersión en caliente, según norma ASTM A 123, que evita su oxidación. 

Las columnas serán de tubo estructural de 100 x 100 de 2 mm de espesor y estará vinculada a la losa superior; además serán parte del encadenado de la plataforma o losa inferior. Interiormente serán rellenos en su totalidad con hormigón 1:3:3 de piedra de granulometría fina. Las columnas deberán ser galvanizadas en caliente. 

Llevará una puerta del mismo material con 3 bisagras especiales reforzadas (no estándar) y además contará con 3 pernos soldados en la puerta del lado de las bisagras que se incrustarán en el marco, a fin de evitar actos vandálicos cuando violenten las bisagras. La cerradura de seguridad deberá tener la misma combinación que las de la puerta del abrigo y tendrá ojales para candados (igual combinación del candado de la puerta del abrigo) con proceso de galvanizado por inmersión en caliente que evita su oxidación. 

Se acepta como alternativa utilizar malla Shullman pesada galvanizada en caliente de chapa de acero. Los paneles están conformados por un entramado de planchuelas de 25 mm de altura y 2 mm de espesor, cada 60 mm y por hierros redondo de cruce de 6 mm de diámetro, cada 130 mm. Con planchuela perimetral de 25,4 mm de altura x 3,17 mm de espesor, soldada en cada punto de unión para lograr mayor resistencia. 

• Los abrigos deberán poseer un circuito de iluminación interior para permitir las tareas necesarias sin la presencia de luz natural (contará con una iluminación independiente en cada cara del rack), y un circuito TUE con tres tomas, dos de 10 amp y otro de 20 amp. de una potencia mínima de 1kVA en total, debidamente protegidos con interruptores térmicos y diferenciales en tablero eléctrico separado y correspondiente según normas. El tablero contará con PAT según normas. La iluminación sólo podrá permanecer encendida con las puertas de los abrigos abiertas (se deberán utilizar sensores mecánicos límite de carrera apto para intemperie). 

• Puertas de abrigos: serán metálicas de doble contacto, a prueba de vandalismos, construidas en chapa (ambas caras) AWG Nro14 e inyectadas con poliuretano expandido, con cierre mediante candado (ojales soldados tanto a la puerta como al marco) y 3 cerraduras de seguridad en 3 puntos (todas de igual combinación y se deberá entregar 3 juegos por abrigos de llaves). Deberá contar con bisagras especiales reforzadas (no estándar), de capacidad de acuerdo al peso total de la puerta y deberá estar soldada para evitar su violación. Además contará con 3 pernos soldados en la puerta del lado de las bisagras que se incrustarán en el marco, a fin de evitar actos vandálicos cuando violenten las bisagras. Se terminarán con 3 manos de pintura anti óxido y 3 manos de esmalte sintético brillante de pintura “gris 1” de la norma IRAM 1054. Ninguna de las aberturas de los abrigos permitirá la entrada de insectos y líquidos. Deberán poseer ojales para la colocación de candados. 

• Las acometidas de cables al abrigo se realizaran mediante una fosa de Hormigón Armado, donde los cables ingresaran del exterior mediante caños de PVC reforzados de diámetro de 4” (se deberá tener en cuenta la cantidad de cables de acometida a los abrigos existentes más una reserva del 30%). En los casos que este quedara expuesto a la vista se cubrirá con Hormigón Armado para evitar su vandalismo. 

• Previo a la ejecución de los trabajos, el CONTRATISTA deberá presentar a la Inspección de Obra para su aprobación la documentación referente al proyecto de ingeniera básica y de detalles de la obra firmada por su representante técnico profesional con matrícula habilitante. Sólo se dará comienzo a los trabajos una vez que la documentación técnica presentada sea aprobada por la Inspección de Obra. Documentación a presentar para la evaluación y aprobación del proyecto de abrigos en cada paso a nivel: 

a. Fundaciones. 

b. Planimetría en planta y corte 

c. Estudio de suelos en cada caso en particular. 

d. Planos de arquitectura de abrigos. 

e. Planos de instalación eléctrica y planos eléctricos. 

f. Memoria de cálculo de la estructura de hormigón armado 

g. Planos de encofrados, armaduras y doblados de hierros. 

h. Planos de puertas. 

i. Memoria de cálculo estructural de abrigos 

j. Planos de cerramiento perimetral de abrigos 

k. Planos de abrigos remotos o auxiliares. 

l. Estructuras de soporte de racks. 

• Para la elaboración del proyecto se seguirán los lineamientos indicados en el presente pliego así como las indicaciones emanadas de la Inspección de Obra. 

• Todas las piezas que requieran tratamiento superficial se pedirá el certificado correspondiente y la presencia por parte de la Inspección de Obra en fábrica de dicho ensayo. 

• Los abrigos remotos o auxiliares (que surjan del proyecto) contarán con iguales características constructivas que los abrigos anteriormente descriptos (anti vandálicos con losas y tabiques de hormigón armado, con aireación cruzada, puertas anti vandálicas idénticas al abrigo principal, iluminación, cerramiento perimetral, baterías en armario separado, etc.) 

• Se podrá presentar opciones de construcción de armado íntegramente en H°A° in situ o prefabricado. 

• De proponer el Contratista otras alternativas a las enunciadas en este ítem, las mismas deberán ser evaluadas y aprobadas previamente por la Inspección de Obra, y para ser consideradas deberán haber sido expresadas y cotizadas como alternativas en la presentación de la Oferta, o no representar un sobrecosto respecto de la cotización original efectuada por el Oferente en su propuesta. 
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Medición y Forma de Pago 

Se medirá y certificará por unidad de medida.

3.11 Cruces de Vía y Calzada – Tunelera y Zanjeo

La totalidad de los cruces bajo vías y/o calzada vehicular o peatonal a realizar a lo largo de toda la traza de cables de la presente obra se realizarán en forma ortogonal mediante el uso de caños de PVC reforzado (espesor mayor o igual a 5,2 mm) de 4” como mínimo. 

Para su instalación, los tubos se dispondrán mediante el uso de tunelera (no se acepta el uso de zanjeo a cielo abierto para la disposición de los tubos), como mínimo a 1,20 m por debajo del plano inferior de los durmientes (en caso de cruce bajo vías) o de la calzada de circulación (en caso de cruce bajo calzada), pudiendo efectuarse adaptaciones en función de las singularidades que pudieran encontrarse, siempre y cuando se cuente con la pertinente autorización de la Inspección de Obra. 

Se colocarán tantos caños como sea necesario para permitir disponer en los mismos de un espacio libre no inferior al 40 % de la sección útil total. Además se deberá dejar 1 caño vacante por cada cruce de vía o calzada para futuras instalaciones. 

Dichos caños serán prolongados como mínimo 2,50 m a cada lado del borde de la calzada, senda peatonal o del riel externo (según corresponda) y serán rematados en ambos extremos por cámaras de hormigón que respondan a las características constructivas y de instalación enunciadas en el párrafo correspondiente de estas especificaciones; en el interior de las mismas se producirá una reserva de cables de aproximadamente 3 a 4 metros. 

Todas las cabezas de caños camisa deberán sellarse con espuma poliuretánica para impedir que se aloje agua dentro de ellos. 

En las zanjas o alcantarillas que colecten aguas en zona de vías y que deban ser superadas por el tendido del cableado, se apelará también a la solución de utilizar conducciones realizadas mediante tubos de PVC reforzado (espesor igual a 5,2 mm) de 4” embebidos en una viga de H°A° y cuyas puntas sean enterradas a una profundidad que será especificada por la Inspección de Obra. Se colocarán tantos caños como sea necesario para permitir disponer en los mismos de un espacio libre no inferior al 40 % de la sección útil total. 

Dichos caños serán prolongados como mínimo 2,50 m a cada lado y serán rematados en ambos extremos por cámaras de hormigón que respondan a las características constructivas y de instalación enunciadas en el párrafo correspondiente de estas especificaciones. 

Se adjunta plano esquemático para un paso a nivel tipo de doble mano con la ubicación de cámaras de H°A°, accionamiento y cruces bajo vías y las distancias mínimas respecto de vía, calzada, etc. 
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Medición y Forma de Pago 

El Sistema de Contratación del presente ítem es por Ajuste Alzado. A los efectos de consensuar la Certificación mensual, se medirá por (ml/m2/m3 – lo que corresponda) y se liquidará siguiendo el avance parcial de los trabajos.

.

3.12 Cámaras para Cables de Señalamiento 

Las cámaras a utilizarse en toda la obra serán de Hormigón H17, con dosificación in situ 1:2:3, armado de cómo mínimo hierro del 6 de dureza natural cada 15 cm en ambas direcciones y atados con alambre de fardo. La armadura tendrá continuidad en base y tabiques. La cámara será hormigonada de una sola vez, base y tabiques y estará asentada en una cama de 15 cm de leca para mejorar el drenaje de las mismas. 

Las dimensiones mínimas interiores son de 0,90 m x 0,90 m x 1,40 m de profundidad con un espesor de losa - tabique de 12 cm. 

No se aceptarán cámaras de menores dimensiones. 

La materialización de las tapas de 10 cm de espesor tendrá las mismas características que las descriptas para las cámaras y llevaran manija superior deslizaba, (de acero inoxidable o de hierro galvanizado) incorporadas previas al hormigonado para su izamiento, de forma tal de garantizar la estanqueidad de la misma, y su parte inferior será con una plancha de acero de ½ pulgada. Se garantizará la estanqueidad de la misma adicionándole un asiento de neopreno.

Los cables provenientes a las cámaras estarán vinculados con caños de PVC reforzado de 4” de diámetro (cañería aprobada para agua corriente espesor igual a 5,2 mm) amurados a los tabiques de la misma. 

El fondo de la cámara tendrá piedra partida para permitir el drenaje natural del agua de lluvia. 

En el apoyo de la tapa con los tabiques se colocará una junta de cordón embreado para mejorar la estanqueidad de la cámara. Este estará fijado por forma al tabique. 

Todas las cámaras que comprenda la obra deberán ajustarse a las características indicadas.
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Medición y Forma de Pago 

Se medirá y certificará por unidad de medida.

3.13 Señalización

Se demarcarán los pasos peatonales en correspondencia con la salida de los respectivos laberintos hacia la zona de vía con dos franjas de color blanco, refractiva, marca Shori C-502 o similar de 0,20m. de ancho.

· Líneas de detención peatonal: Se pintaran líneas de color amarillo de 20 centímetros de ancho, en ambos accesos al cruce de vías, paralelas a la traza de éstas y ubicadas lo más cerca posible de las defensas peatonales.

· Señalización pasiva vertical: Se colocara un cartel en poste implantado a un costado de cada línea de detención peatonal y orientado hacia la vereda de acceso, con los siguientes detalles:
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Señalización vertical y horizontal 

El señalamiento pasivo del paso a nivel deberá ser realizado en un todo de acuerdo con el Capítulo VI del Decreto 779/95 (dimensiones, reflectividad, etc.), Normas para cruces entre caminos y vías férreas SETOP 7/81.

El señalamiento pasivo del paso a nivel deberá ser realizado en un todo de acuerdo con el Capítulo VI del Decreto 779/95 (dimensiones, reflectividad, etc.), Normas para cruces entre caminos y vías férreas SETOP 7/81.

Dentro de este Ítem se incluye el mejoramiento y/o completado de las señales existentes, mediante trabajos de provisión (inexistentes), reforzamiento, apropiado posicionamiento, ubicación y pintura, en los sectores tratados. 

Las Señales incluidas son: 

a) Postes Kilométricos y Medio Kilómetro. 

b) Cruces de San Andrés.

c) Señales de aproximación a estaciones y puentes. 

d) Tableros indicadores de Silbe.

Para la ejecución correcta y completa de este ítem, se seguirán las instrucciones de la Dirección/Inspección de Obra, en cuanto a los detalles de pintura y terminación, con criterio uniforme y conforme la normativa vigente en la materia. Los tableros indicadores de Silbe (2 por PaN) se colocarán en todos los pasos a nivel del sector de obra. En el caso de los PaNs con señalización activa, se deberá colocar un cartel indicando calle y progresiva del mismo debajo del tablero.
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ESQUEMA DE SEÑALES  EN PASOS A NIVEL URBANO CON CAMINO DE TIERRA (SEÑALIZACION ACTIVA)
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ESQUEMA DE SEÑALES  EN PASOS A NIVEL URBANO CON CAMINO DE PAVIMENTO (SEÑALIZACION ACTIVA)

Medición y Forma de Pago 

Se medirá y certificará por ajuste alzado.

3.14 Ligas de Continuidad

El adjudicatario deberá instalar las ligas de continuidad a proveer por ésta Comitente, debiendo realizar aquellas tareas complementarias que surjan y sean necesarias para el óptimo funcionamiento de las mismas.

Medición y Forma de Pago 

Se medirá y certificará por ajuste alzado.

3.15 Cables

La Contratista proveerá e instalara todos los cables nuevos de conductores eléctricos necesarios (señalamiento, comando y energía) para l apuesta en servicio del objeto de la presente obra. No se podrá reutilizar cables.

Será responsabilidad del contratista los siguientes trabajos y suministros con la red de cables de conductores eléctricos:

· Suministro de mano de obra, ayuda de gremios, materiales, herramientas, equipos, medios de movilidad, transporte y puesta en servicio, necesarios para la correcta y completa ejecución del tendido subterránea de la red de cables de señalamiento en zona de vías, y las correspondientes instalaciones internas de cada equipo, abrigo, sala, etc, que forma parte de la presente especificación.

· Terminación y conexión completa de cables en los abrigos y resto de los elementos bajo supervisión de SIEMENS MOBILITY SA.

· Identificación de cables y conductores

· La carga, descarga, almacenamiento, custodia y transporte de las bobinas de un lugar de depósito al lugar de colocación.

Todos los materiales que componen los cables y sus accesorios, así como los métodos de fabricación y de utilización deberán responder a las especificaciones eléctricas y mecánicas de las normas IRAM 2268, IRAM 2178, IRAM 2022 según corresponda, y toda norma y/o recomendación internacional en vigencia en las redes de ferrocarriles de transporte público.

Cualquier apartamiento respecto a estas especificaciones deberá ser claramente mencionado en la oferta.

La totalidad de los cables deberán contar con protección contra el ataque de roedores y ser ignífugos.

El contratista tendrá la responsabilidad de respetar el trazado final y disposición de las rutas de cables y los diferentes cableados en los locales técnicos, abrigos, armarios, etc indicados por SIEMENS MOBILITY SA. Esto incluye los emplazamientos de los elementos de fijación y demás accesorios en función de las características del sueldo, del trazado de la via, las obras de arte, los pasos a nivel viales, interferencias con conducciones de cualquier naturaleza, tanto del FFCC como de terceros, particularidades de los locales existentes y a construir y de cualquier otro dato que influya en su colocación.

Todos los emplazamientos, trazados, métodos de fijación, elementos de soporte y accesorios, empalmes e insumos varios propuestos por el contratista estarán sometidos a la aprobación previa de la inspección de obra.

Para la identificación de los cables entrantes a los abrigos, cajas de conexión, mecanismos, semáforos, campanas, etc, se deberá realizar mediante identificador grabado en relieve y los conductores mediante tubos porta dígitos de plástico.

Cada cable y todos los conductores de los mismos, que ingresen o egresen de equipos en campo, cajas de acometidas, racks, abrigos, sala de enclavamiento, etc, serán identificados a través de un sistema de números o letras según corresponda, de materiales legibles.

No se podrán utilizar instalaciones existentes del ferrocarril para el tendido de cables.

El tendido de cables se hará con el mayor cuidado, bajo el control y la vigilancia de la inspección de obra. En todos los casos, el Contratista será responsable de las averías que pudiera ocasionar a los cables durante los trabajos de tendido.

Se adjunta planilla en formato PDF con detalle de cableado para cada paso a nivel en cuestión “Planilla detalle de Cableado.

Medición y Forma de Pago 

El Sistema de Contratación del presente ítem es por Ajuste Alzado. A los efectos de consensuar la Certificación mensual, se medirá por (ml/m2/m3 – lo que corresponda) y se liquidará siguiendo el avance parcial de los trabajos.

3.16 Plazo de obra

Se estipula un plazo total de SESENTA (60) días corridos, dejando constancia de dicho plazo es perentorio e improrrogable, no siendo susceptible de ampliación y/o modificación. En caso de retrasos, BCyL podrá rescindir sin más la orden de compra sin derecho a indemnización alguna por parte del Contratista, aplicándole las multas correspondientes en proporción a lo ejecutado. Asimismo, BCyL ejecutará las garantías de anticipo financiero y cumplimiento de contrato. 

3.17 Período de Garantía

Se estipula un plazo total de CIENTO OCHENTA (180) días corridos, sujeto al buen comportamiento de los trabajos encomendados, pudiéndose extender dicho plazo, en caso de ser necesario.
3.18 Anexo Planos

Se adjuntan Planos en formato PDF.
SECCIÓN 4 - ANEXOS
ANEXO I. PLANILLA DE COTIZACIÓN

PLANILLAS DE COTIZACIÓN DE LA OFERTA: se deberá expresar el monto total sin IVA de cada uno de los renglones cotizados.
Licitación Pública Nacional N° 24/2019
Oferente:

Fecha: 
Renglón 1: se deberá expresar el monto total sin IVA de cada uno de los renglones cotizados.
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Descripción

Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Parcial

1.0 Tareas Preliminares

1.1 Movilización y Limpieza del terreno gl 1

1.2 Retiro de Instalaciones Existentes gl 1

2.0 Proyecto Ejectutivo

2.1 Relevamiento y replanteo gl 1

2.2 Ingeniería  de detalle  gl 1

3.0 Barrera Automática -

3.1

Base p/ barrera y fonoluminosa (conforme plano tipo) - 

Incluye excavación y compactación del suelo Un 4

3.2

Base p/ semaforo conductor (conforme plano tipo) - 

Incluye excavación y compactación del suelo Un 4

3.3

Provisión e instalación de Abrigo p/instalaciones de logica 

de control (conforme plano tipo) - Incluye excavación y 

compactación del suelo Un 2

4.0

Continuidad

-

4.1 Elaboración de Zanja p/ cableado (conforme plano tipo) M 70

4.2 Elaboración de Tuneleo p/cableado (2 fi 4´) M 70

4.3 Provisión e Instalación Cable tipo gl 1

4.4

Provisión e instalación de Camáras de inspección estancas 

(conforme plano tipo)

Un 14

4.5 Colocación de Ligas de Continuidad gl 1

5.0 Complementos -

5.1

Provisión e Instalación de Pilar p/ bajada electricidad 

(conforme plano tipo) Un 2

5.3 Provisión e Instalación de defensa barrera (guardacarro) Un 4

5.4 Puesta a Tierra Un 2

5.5 Laberintos -

5.5.1 Provisión e instalación de Laberintos Un 8

5.5.2 Piso y solado H°A° esp 10cm - ancho 1,20m M2 240

5.5.3 prov, y coloc. Baldosones de prevención Un 48

5.6

Cerco de alambre romboidal, malla calibre 12x 2½” de h= 2 

mt. Postes de H°A° gl 1

5.7 Divisorias de media calzada (cordón separador) gl 1

5.8 Provisión e instalación de Señalización Pasiva (SETOP 7/81)gl 1

6.0

Trabajos menores en vía (trat junta, eventual despunte, 

etc) gl 1

7.0 Montaje de barreras bajo supervisión siemens gl 1

8.0

Entrega Documentación Conforme a Obra

gl 1

Nota: Todas las tareas difindas como "gl" se corresponden 

a cada PaN

Costo Unit. R 1 - $                                 

Obra Civil

Montaje

Renglon 1 - PaN America + PaN Africa


Renglón 2 se deberá expresar el monto total sin IVA de cada uno de los renglones cotizados.
[image: image23.emf]Item

Descripción

Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Parcial

1.0 Tareas Preliminares

1.1 Movilización y Limpieza del terreno gl 1

1.2 Retiro de Instalaciones Existentes gl 1

2.0 Proyecto Ejectutivo

2.1 Relevamiento y replanteo gl 1

2.2 Ingeniería  de detalle  gl 1

3.0 Barrera Automática -

3.1

Base p/ barrera y fonoluminosa (conforme plano tipo) - 

Incluye excavación y compactación del suelo Un 2

3.2

Base p/ semaforo conductor (conforme plano tipo) - 

Incluye excavación y compactación del suelo Un 2

3.3

Provisión e instalación de Abrigo p/instalaciones de logica 

de control (conforme plano tipo) - Incluye excavación y 

compactación del suelo Un 1

4.0 Continuidad -

4.1 Elaboración de Zanja p/ cableado (conforme plano tipo ) M 20

4.2 Elaboración de Tuneleo p/cableado (2 fi 4´) M 20

4.3

Provisión e Instalación Cable tipo (a indicar por siemes) 

con todos sus accesorios gl 1

4.4

Provisión e instalación de Camáras de inspección estancas 

(conforme plano tipo) Un 5

4.5 Colocación de Ligas de Continuidad gl 1

5.0 Complementos -

5.1

Provisión e Instalación de Pilar p/ bajada electricidad 

(conforme plano tipo) Un 1

5.3 Provisión e Instalación de defensa barrera (guardacarro) Un 2

5.4 Puesta a Tierra Un 1

5.5 Laberintos -

5.5.1 Provisión e instalación de Laberintos Un 4

5.5.2 Piso y solado H°A° esp 10cm - ancho 1,20m M2 120

5.5.3 prov, y coloc. Baldosones de prevención Un 24

5.6

Cerco de alambre romboidal, malla calibre 12x 2½” de h= 2 

mt. Postes de H°A° gl 1

5.7 Divisorias de media calzada (cordón separador) gl 1

5.8 Provisión e instalación de Señalización Pasiva (SETOP 7/81)gl 1

6.0

Trabajos menores en vía (trat junta, eventual despunte, 

etc) gl 1

7.0 Montaje de barreras bajo supervisión siemens gl 1

8.0

Entrega Documentación Conforme a Obra

gl 1

Nota: Todas las tareas difindas como "gl" se corresponden 

a cada PaN

Costo Unit. R2 - $                                 

Obra Civil

Montaje

Renglon 2 - Juan Manuel de Rosas


Renglón 3 se deberá expresar el monto total sin IVA de cada uno de los renglones cotizados.
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Descripción

Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Parcial

1.0 Tareas Preliminares

1.1 Movilización y Limpieza del terreno gl 1,00                       

1.2 Retiro de Instalaciones Existentes gl 1,00                       

2.0 Proyecto Ejectutivo

2.1 Relevamiento y replanteo gl 1,00                       

2.2 Ingeniería  de detalle  gl 1,00                       

3.0 Barrera Automática -

3.1

Base p/ barrera y fonoluminosa (conforme plano tipo) - 

Incluye excavación y compactación del suelo Un 6,00                       

3.2

Base p/ semaforo conductor (conforme plano tipo) - 

Incluye excavación y compactación del suelo Un 6,00                       

3.3

Provisión e instalación de Abrigo p/instalaciones de logica 

de control (conforme plano tipo) - Incluye excavación y 

compactación del suelo Un 3,00                       

4.0

Continuidad

-

4.1 Elaboración de Zanja p/ cableado (conforme plano tipo) M 2.222,00              

4.2 Elaboración de Tuneleo p/cableado (2 fi 4´) M 195,00                  

4.3

Provisión e Instalación Cable tipo (a indicar por siemes) 

con todos sus accesorios gl 1,00                       

4.4

Provisión e instalación de Camáras de inspección estancas 

(conforme plano tipo)

Un 40,00                    

4.5 Colocación de Ligas de Continuidad gl 1,00                       

5.0 Complementos -

5.1

Provisión e Instalación de Pilar p/ bajada electricidad 

(conforme plano tipo) Un 3,00                       

5.3 Provisión e Instalación de defensa barrera (guardacarro) Un 6,00                       

5.4 Puesta a Tierra Un 3,00                       

5.5 Laberintos -

5.5.1 Provisión e instalación de Laberintos Un 12,00                    

5.5.2 Piso y solado H°A° esp 10cm - ancho 1,20m M2 360,00                  

5.5.3 prov, y coloc. Baldosones de prevención Un 72,00                    

5.6

Cerco de alambre romboidal, malla calibre 12x 2½” de h= 2 

mt. Postes de H°A° gl 1,00                       

5.7 Divisorias de media calzada (cordón separador) gl 1,00                       

5.8 Provisión e instalación de Señalización Pasiva (SETOP 7/81)gl 1,00                       

6.0

Trabajos menores en vía (trat junta, eventual despunte, 

etc) gl 1,00                       

7.0 Montaje de barreras bajo supervisión siemens gl 1,00                       

8.0

Entrega Documentación Conforme a Obra

gl 1,00                       

Nota: Todas las tareas difindas como "gl" se corresponden 

a cada PaN

Costo Unit. R3 - $                                 

Obra Civil

Montaje

Renglon 3 - PaN Elgue Roman + PaN Av. Urquiza + PaN Pellegrini


Renglón 4 se deberá expresar el monto total sin IVA de cada uno de los renglones cotizados.
[image: image25.emf]Renglon 4 - PaN Reconquista

Item

Descripción

Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Parcial

1.0 Tareas Preliminares

1.1 Movilización y Limpieza del terreno gl 1

1.2 Retiro de Instalaciones Existentes gl 1

2.0 Proyecto Ejectutivo

2.1 Relevamiento y replanteo gl 1

2.2 Ingeniería  de detalle  gl 1

3.0 Barrera Automática -

3.1

Base p/ barrera y fonoluminosa (conforme plano tipo) - 

Incluye excavación y compactación del suelo Un 2

3.2

Base p/ semaforo conductor (conforme plano tipo) - 

Incluye excavación y compactación del suelo Un 2

3.3

Provisión e instalación de Abrigo p/instalaciones de logica 

de control (conforme plano tipo) - Incluye excavación y 

compactación del suelo Un 1

4.0 Continuidad -

4.1 Elaboración de Zanja p/ cableado (conforme plano tipo) M 130

4.2 Elaboración de Tuneleo p/cableado (2 fi 4´) M 32

4.3

Provisión e Instalación Cable tipo (a indicar por siemes) 

con todos sus accesorios gl 1

4.4

Provisión e instalación de Camáras de inspección estancas 

(conforme plano tipo) Un 7

4.5 Colocación de Ligas de Continuidad gl 1

5.0 Complementos -

5.1

Provisión e Instalación de Pilar p/ bajada electricidad 

(conforme plano tipo) Un 1

5.3 Provisión e Instalación de defensa barrera (guardacarro) Un 2

5.4 Puesta a Tierra Un 1

5.5 Laberintos -

5.5.1 Provisión e instalación de Laberintos Un 4

5.5.2 Piso y solado H°A° esp 10cm - ancho 1,20m M2 120

5.5.3 prov, y coloc. Baldosones de prevención Un 24

5.6

Cerco de alambre romboidal, malla calibre 12x 2½” de h= 2 

mt. Postes de H°A° gl 1

5.7 Divisorias de media calzada (cordón separador) gl 1

5.8 Provisión e instalación de Señalización Pasiva (SETOP 7/81)gl 1

6.0

Trabajos menores en vía (trat junta, eventual despunte, 

etc) gl 1

7.0 Montaje de barreras bajo supervisión siemens gl 1

8.0

Entrega Documentación Conforme a Obra

gl 1

Nota: Todas las tareas difindas como "gl" se corresponden 

a cada PaN

Costo Unit. R4 - $                                 

Obra Civil

Montaje


Renglón 5 se deberá expresar el monto total sin IVA de cada uno de los renglones cotizados.
[image: image26.emf]Item

Descripción

Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Parcial

1.0 Tareas Preliminares

1.1 Movilización y Limpieza del terreno gl 1

1.2 Retiro de Instalaciones Existentes gl 1

2.0 Proyecto Ejectutivo

2.1 Relevamiento y replanteo gl 1

2.2 Ingeniería  de detalle  gl 1

3.0 Barrera Automática -

3.1

Base p/ barrera y fonoluminosa (conforme plano tipo) - 

Incluye excavación y compactación del suelo Un 6

3.2

Base p/ semaforo conductor (conforme plano tipo) - 

Incluye excavación y compactación del suelo Un 6

3.3

Provisión e instalación de Abrigo p/instalaciones de logica 

de control (conforme plano tipo) - Incluye excavación y 

compactación del suelo Un 3

4.0 Continuidad -

4.1 Elaboración de Zanja p/ cableado (conforme plano tipo) M 1200

4.2 Elaboración de Tuneleo p/cableado (2 fi 4´) M 85

4.3

Provisión e Instalación Cable tipo (a indicar por siemes) 

con todos sus accesorios gl 1

4.4

Provisión e instalación de Camáras de inspección estancas 

(conforme plano tipo) Un 29

5.0 Complementos -

5.1

Provisión e Instalación de Pilar p/ bajada electricidad 

(conforme plano tipo) Un 3

5.3 Provisión e Instalación de defensa barrera (guardacarro) Un 6

5.4 Puesta a Tierra Un 3

5.5 Laberintos -

5.5.1 Provisión e instalación de Laberintos Un 12

5.5.2 Piso y solado H°A° esp 10cm - ancho 1,20m M2 360

5.5.3 prov, y coloc. Baldosones de prevención Un 72

5.6

Cerco de alambre romboidal, malla calibre 12x 2½” de h= 2 

mt. Postes de H°A° gl 1

5.7 Divisorias de media calzada (cordón separador) gl 1

5.8 Provisión e instalación de Señalización Pasiva (SETOP 7/81)gl 1

6.0

Trabajos menores en vía (trat junta, eventual despunte, 

etc) gl 1

7.0 Montaje de barreras bajo supervisión siemens gl 1

8.0

Entrega Documentación Conforme a Obra

gl 1

Nota: Todas las tareas difindas como "gl" se corresponden 

a cada PaN Costo Unit. R5 - $                               

Obra Civil

Montaje

Renglon 5 - PaN Bermudez + PaN Pomillo + PaN Escalada


Renglón 6 se deberá expresar el monto total sin IVA de cada uno de los renglones cotizados.
[image: image27.emf]Renglon 6 - Oliveros

Item

Descripción

Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Parcial

1.0 Tareas Preliminares

1.1 Movilización y Limpieza del terreno gl 1

1.2 Retiro de Instalaciones Existentes gl 1

2.0 Proyecto Ejectutivo

2.1 Relevamiento y replanteo gl 1

2.2 Ingeniería  de detalle  gl 1

3.0 Barrera Automática -

3.1

Base p/ barrera y fonoluminosa (conforme plano tipo) - 

Incluye excavación y compactación del suelo Un 2

3.2

Base p/ semaforo conductor (conforme plano tipo) - 

Incluye excavación y compactación del suelo Un 2

3.3

Provisión e instalación de Abrigo p/instalaciones de logica 

de control (conforme plano tipo) - Incluye excavación y 

compactación del suelo Un 1

4.0 Continuidad -

4.1 Elaboración de Zanja p/ cableado (conforme plano tipo) M 440

4.2 Elaboración de Tuneleo p/cableado (2 fi 4´) M 25

4.3

Provisión e Instalación Cable tipo (a indicar por siemes) 

con todos sus accesorios gl 1

4.4

Provisión e instalación de Camáras de inspección estancas 

(conforme plano tipo) Un 14

4.5 Colocación de Ligas de Continuidad gl 1

5.0 Complementos -

5.1

Provisión e Instalación de Pilar p/ bajada electricidad 

(conforme plano tipo) Un 1

5.3 Provisión e Instalación de defensa barrera (guardacarro) Un 2

5.4 Puesta a Tierra Un 1

5.5 Laberintos -

5.5.1 Provisión e instalación de Laberintos Un 4

5.5.2 Piso y solado H°A° esp 10cm - ancho 1,20m M2 120

5.5.3 prov, y coloc. Baldosones de prevención Un 24

5.6

Cerco de alambre romboidal, malla calibre 12x 2½” de h= 2 

mt. Postes de H°A° gl 1

5.7 Divisorias de media calzada (cordón separador) gl 1

5.8 Provisión e instalación de Señalización Pasiva (SETOP 7/81)gl 1

6.0

Trabajos menores en vía (trat junta, eventual despunte, 

etc) gl 1

7.0 Montaje de barreras bajo supervisión siemens gl 1

8.0

Entrega Documentación Conforme a Obra

gl 1

Nota: Todas las tareas difindas como "gl" se corresponden 

a cada PaN

Costo Unit. PaN - $                                 

Obra Civil

Montaje


Renglón 7 se deberá expresar el monto total sin IVA de cada uno de los renglones cotizados.
[image: image28.emf]Item

Descripción

Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Parcial

1.0 Tareas Preliminares

1.1 Movilización y Limpieza del terreno gl 1

1.2 Retiro de Instalaciones Existentes gl 1

2.0 Proyecto Ejectutivo

2.1 Relevamiento y replanteo gl 1

2.2 Ingeniería  de detalle  gl 1

3.0 Barrera Automática -

3.1

Base p/ barrera y fonoluminosa (conforme plano tipo) - 

Incluye excavación y compactación del suelo Un 2

3.2

Base p/ semaforo conductor (conforme plano tipo) - 

Incluye excavación y compactación del suelo Un 2

3.3

Provisión e instalación de Abrigo p/instalaciones de logica 

de control (conforme plano tipo) - Incluye excavación y 

compactación del suelo Un 1

4.0 Continuidad -

4.1 Elaboración de Zanja p/ cableado (conforme plano tipo) M 770

4.2 Elaboración de Tuneleo p/cableado (2 fi 4´) M 35

4.3

Provisión e Instalación Cable tipo (a indicar por siemes) 

con todos sus accesorios gl 1

4.4

Provisión e instalación de Camáras de inspección estancas 

(conforme plano tipo) Un 8

5.0 Complementos -

5.1

Provisión e Instalación de Pilar p/ bajada electricidad 

(conforme plano tipo) Un 1

5.3 Provisión e Instalación de defensa barrera (guardacarro) Un 2

5.4 Puesta a Tierra Un 1

5.5 Laberintos -

5.5.1 Provisión e instalación de Laberintos Un 4

5.5.2 Piso y solado H°A° esp 10cm - ancho 1,20m M2 120

5.5.3 prov, y coloc. Baldosones de prevención Un 24

5.6

Cerco de alambre romboidal, malla calibre 12x 2½” de h= 2 

mt. Postes de H°A° gl 1

5.7 Divisorias de media calzada (cordón separador) gl 1

5.8 Provisión e instalación de Señalización Pasiva (SETOP 7/81)gl 1

6.0

Trabajos menores en vía (trat junta, eventual despunte, 

etc) gl 1

7.0 Montaje de barreras bajo supervisión siemens gl 1

8.0

Entrega Documentación Conforme a Obra

gl 1

Nota: Todas las tareas difindas como "gl" se corresponden 

a cada PaN Costo Unit. R7 - $                               

Obra Civil

Montaje

Renglon 7 - PaN San Martin


Renglón 8 se deberá expresar el monto total sin IVA de cada uno de los renglones cotizados.
[image: image29.emf]Item

Descripción

Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Parcial

1.0 Tareas Preliminares

1.1 Movilización y Limpieza del terreno gl 1

1.2 Retiro de Instalaciones Existentes gl 1

2.0 Proyecto Ejectutivo

2.1 Relevamiento y replanteo gl 1

2.2 Ingeniería  de detalle  gl 1

3.0 Barrera Automática -

3.1

Base p/ barrera y fonoluminosa (conforme plano tipo) - 

Incluye excavación y compactación del suelo Un 10

3.2

Base p/ semaforo conductor (conforme plano tipo) - 

Incluye excavación y compactación del suelo Un 10

3.3

Provisión e instalación de Abrigo p/instalaciones de logica 

de control (conforme plano tipo) - Incluye excavación y 

compactación del suelo Un 5

4.0 Continuidad -

4.1 Elaboración de Zanja p/ cableado (conforme plano tipo) M 1731

4.2 Elaboración de Tuneleo p/cableado (2 fi 4´) M 106

4.3

Provisión e Instalación Cable tipo (a indicar por siemes) 

con todos sus accesorios gl 1

4.4

Provisión e instalación de Camáras de inspección estancas 

(conforme plano tipo) Un 40

5.0 Complementos -

5.1

Provisión e Instalación de Pilar p/ bajada electricidad 

(conforme plano tipo) Un 5

5.3 Provisión e Instalación de defensa barrera (guardacarro) Un 10

5.4 Puesta a Tierra Un 5

5.5 Laberintos -

5.5.1 Provisión e instalación de Laberintos Un 20

5.5.2 Piso y solado H°A° esp 10cm - ancho 1,20m M2 600

5.5.3 prov, y coloc. Baldosones de prevención Un 120

5.6

Cerco de alambre romboidal, malla calibre 12x 2½” de h= 2 

mt. Postes de H°A° gl 1

5.7 Divisorias de media calzada (cordón separador) gl 1

5.8 Provisión e instalación de Señalización Pasiva (SETOP 7/81)gl 1

6.0

Trabajos menores en vía (trat junta, eventual despunte, 

etc) gl 1

7.0 Montaje de barreras bajo supervisión siemens gl 1

8.0

Entrega Documentación Conforme a Obra

gl 1

Nota: Todas las tareas difindas como "gl" se corresponden 

a cada PaN Costo Unit. R8 - $                               

Obra Civil

Montaje

Renglon 8 - PaN Peron + PaN Lopez y Plana + PaN San Lorenzo + PaN Saavedra + PaN Francia


Renglón 9 se deberá expresar el monto total sin IVA de cada uno de los renglones cotizados.
[image: image30.emf]Item

Descripción

Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Parcial

1.0 Tareas Preliminares

1.1 Movilización y Limpieza del terreno gl 1

1.2 Retiro de Instalaciones Existentes gl 1

2.0 Proyecto Ejectutivo

2.1 Relevamiento y replanteo gl 1

2.2 Ingeniería  de detalle  gl 1

3.0 Barrera Automática -

3.1

Base p/ barrera y fonoluminosa (conforme plano tipo) - 

Incluye excavación y compactación del suelo Un 10

3.2

Base p/ semaforo conductor (conforme plano tipo) - 

Incluye excavación y compactación del suelo Un 10

3.3

Provisión e instalación de Abrigo p/instalaciones de logica 

de control (conforme plano tipo) - Incluye excavación y 

compactación del suelo Un 5

4.0 Continuidad -

4.1 Elaboración de Zanja p/ cableado (conforme plano tipo) M 1445

4.2 Elaboración de Tuneleo p/cableado (2 fi 4´) M 140

4.3 Provisión e Instalación Cable tipo (a indicar por siemes)  gl 1

4.4

Provisión e instalación de Camáras de inspección estancas 

(conforme plano tipo) Un 45

5.0 Complementos -

5.1

Provisión e Instalación de Pilar p/ bajada electricidad 

(conforme plano tipo) Un 5

5.3 Provisión e Instalación de defensa barrera (guardacarro) Un 10

5.4 Puesta a Tierra Un 5

5.5 Laberintos -

5.5.1 Provisión e instalación de Laberintos Un 20

5.5.2 Piso y solado H°A° esp 10cm - ancho 1,20m M2 600

5.5.3 prov, y coloc. Baldosones de prevención Un 120

5.6

Cerco de alambre romboidal, malla calibre 12x 2½” de h= 2 

mt. Postes de H°A° gl 1

5.7 Divisorias de media calzada (cordón separador) gl 1

5.8 Provisión e instalación de Señalización Pasiva (SETOP 7/81)gl 1

6.0

Trabajos menores en vía (trat junta, eventual despunte, 

etc) gl 1

7.0 Montaje de barreras bajo supervisión siemens gl 1

8.0

Entrega Documentación Conforme a Obra

gl 1

Nota: Todas las tareas difindas como "gl" se corresponden 

a cada PaN Costo Unit. R9 - $                               

Obra Civil

Montaje

Renglon 9 - PaN 4 de Enerp + PaN Zuviria + PaN San Jeronimo + PaN San Martin + PaN 25 de Mayo


Renglón 10 se deberá expresar el monto total sin IVA de cada uno de los renglones cotizados.
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Descripción

Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Parcial

1.0 Tareas Preliminares

1.1 Movilización y Limpieza del terreno gl 1

1.2 Retiro de Instalaciones Existentes gl 1

2.0 Proyecto Ejectutivo

2.1 Relevamiento y replanteo gl 1

2.2 Ingeniería  de detalle  gl 1

3.0 Barrera Automática -

3.1

Base p/ barrera y fonoluminosa (conforme plano tipo) - 

Incluye excavación y compactación del suelo Un 8

3.2

Base p/ semaforo conductor (conforme plano tipo) - 

Incluye excavación y compactación del suelo Un 8

3.3

Provisión e instalación de Abrigo p/instalaciones de logica 

de control (conforme plano tipo) - Incluye excavación y 

compactación del suelo Un 4

4.0 Continuidad -

4.1 Elaboración de Zanja p/ cableado (conforme plano tipo) M 1271

4.2 Elaboración de Tuneleo p/cableado (2 fi 4´) M 94

4.3

Provisión e Instalación Cable tipo (a indicar por siemes) 

con todos sus accesorios gl 1

4.4

Provisión e instalación de Camáras de inspección estancas 

(conforme plano tipo) Un 34

5.0 Complementos -

5.1

Provisión e Instalación de Pilar p/ bajada electricidad 

(conforme plano tipo) Un 4

5.3 Provisión e Instalación de defensa barrera (guardacarro) Un 8

5.4 Puesta a Tierra Un 4

5.5 Laberintos -

5.5.1 Provisión e instalación de Laberintos Un 16

5.5.2 Piso y solado H°A° esp 10cm - ancho 1,20m M2 480

5.5.3 prov, y coloc. Baldosones de prevención Un 96

5.6

Cerco de alambre romboidal, malla calibre 12x 2½” de h= 2 

mt. Postes de H°A° gl 1

5.7 Divisorias de media calzada (cordón separador) gl 1

5.8 Provisión e instalación de Señalización Pasiva (SETOP 7/81)gl 1

6.0

Trabajos menores en vía (trat junta, eventual despunte, 

etc) gl 1

7.0 Montaje de barreras bajo supervisión siemens gl 1

8.0

Entrega Documentación Conforme a Obra

gl 1

Nota: Todas las tareas difindas como "gl" se corresponden 

a cada PaN Costo Unit. R10 - $                               

Obra Civil

Montaje

Renglon 10 - PaN Galicia + PaN Koch + PaN J de la Rosa + PaN French


Nota 1: Todas aquellas tareas, que no hayan sido descriptas en la presente Especificación y/o no se encuentren detalladas en la Planilla de Cotización, y resulten esenciales para cumplir con el objeto de la presente contratación, deberán ser cotizadas por el contratista dentro del ítem que considere pertinente, no pudiendo ser objeto de futuros reclamos por parte de la contratista, toda vez que se está describiendo la necesidad del comitente y se está contratando la obra por Ajuste Alzado.
Nota 2: Las cantidades indicadas en la Planilla de Cotización son estimativas, y surgen de la propuesta metodológica descripta por BCYL en la presente Especificación, no se reconocerá ningún tipo de adicional por variaciones en las cantidades indicadas para cada uno de los ítems de la Planilla de Cotización, toda vez que la contratación se realizará por Ajuste Alzado “Llave en Mano”.

ANEXO II. ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DEOBRA
ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE OBRA
En la localidad de …………….….., Provincia de …………….., a los ….. días del mes de …………… de 2019, se deja constancia que la empresa ……………………, representada por el Sr……………………… DNI……………………… ha cumplimentado con la VISITA al lugar de OBRA, en el marco de la Licitación Pública Nacional BCyL Nº: 24/2019 “OBRAS CIVILES PARA LA INSTALACIÓN DE BARRERAS AUTOMÁTICAS EN FCGSM y FCGB, PROVINCIAS DE BUENOS AIRES, CÓRDOBA Y SANTA FE” – RENGLÓN N°……… conforme a lo establecido en el Artículo 14º de la Sección 2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
La presente tiene carácter de declaración jurada.
Se confeccionan Tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.
………………..






           ……………………
Representante Empresa





      Representante BCyL S.A.

ANEXO III. CARTA DE PRESENTACIÓN LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 24/2019
De mi consideración:

Habiendo analizado los Documentos de La Licitación Pública Nacional Nº 24/2019, cuya recepción se confirma por el presente, quienes suscriben esta carta ofrecemos ejecutar los trabajos por el monto que ha de establecerse conforme a la Planilla de Cotización que se adjunta como ANEXO I al presente y que es parte integral de esta Oferta.

Asimismo aceptamos todas las condiciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales de Obra, y del correspondiente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y demás previsiones que rigen la licitación. 
Si nuestra Oferta fuese aceptada nos comprometemos a comenzar y completar la ejecución de los trabajos según las Especificaciones Técnicas y conforme al Plan de Trabajos que se adjunta al presente.

Acordamos regirnos por esta propuesta durante un período de 60 días desde la fecha límite fijada para la recepción de las Ofertas, la que resultará vinculante para quienes suscriben y podrá ser aceptada en cualquier momento antes del vencimiento de dicho plazo.

Comprendemos que ustedes no se encuentran obligados a aceptar cualquier Oferta que reciban.

Fechado en este día / mes  / del año

Firma y sello/aclaración

(En su calidad de) 

Debidamente autorizado/a, según surge del poder adjunto, a firmar la Oferta en nombre y representación de la empresa/institución:

 ANEXO IV.  Declaración Jurada Aceptación y Conocimiento del Régimen de la Ley Nº 27.437 “REGIMEN DE COMPRE ARGENTINO Y DESARROLLO DE PROVEEDORES” y de la Ley 18.875 COMPRE NACIONAL. NORMAS REFERENTES A COMPRAS POR PARTE DEL ESTADO NACIONAL.-
El/La que suscribe,………………………………………………....……………………… DNI………………………………………...…… en nombre y representación de la empresa…………………………………………………………………………….., y con poder vigente y suficiente para obrar en su nombre, DECLARO BAJO JURAMENTO conocer, aceptar y respetar integralmente los regímenes de las Leyes 27.437 y 18.875.
En tal sentido, nos comprometemos a cumplir con la totalidad de sus disposiciones. 

Finalmente, declaro conocer y aceptar que de incumplir cualquiera de las disposiciones de las Leyes mencionadas ut supra podrá suspendernos del Registro Maestro de Proveedores y/o iniciar las acciones extrajudiciales/judiciales pertinentes.
FIRMA……………………………………. 

ACLARACIÓN……………………………

OFERENTE……………………………….

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 24/2019
Aclaración: Las Leyes en cuestión podrán consultarse en el siguiente link http://www.infoleg.gob.ar/

 ANEXO V: FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA

	APELLIDO: ........................................................................................................

	NOMBRE:.............................................................................................................

	D.N.I./C.I./L.E./L.C. Nº: .................................................................................

	RAZON SOCIAL: ............................................................................................

	DOMICILIO: .....................................................................................................


HABILIDAD PARA CONTRATAR

	EL OFERENTE DE LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL BCyL 13/2019. ESTA INCURSO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON ESTADO NACIONAL Y/O SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS, Y/O BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A., Y/O SUS ACCIONISTAS (FERROCARRLES ARGENTINOS S.E. Y/O ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS S.E.) Y/O ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO, Y/O SOCIEDAD OPERATIVA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (tachar lo que no corresponda)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	SI
	
	NO
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


DEUDAS – RECLAMOS ADMINISTRATIVOS – JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL 
	
	
	
	
	
	
	

	MANTIENE DEUDAS, RECLAMOS ADMINISTRATIVOS Y/O JUICIOS COMO PARTE ACTORA Y/O DEMANDA CON EL ESTADO NACIONAL y/o sus entidades descentralizadas, y/o BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A. y/o sus accionistas (Ferrocarriles Argentinos S.E. y/o Administración General de Puertos S.E.) y/o Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado y/o Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado  (tachar lo que no corresponda) 

DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA INDICAR FUERO, JUZGADO, N° DE EXPEDIENTE, ENTIDAD DEMANDANTE Y MONTO RECLAMADO.
	
	
	
	
	
	

	
	
	  
	SI
	
	NO
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	..........................................................................................................................................................................................................................................................


	PRESTO CONFORMIDAD CON TODO EL CONTENIDO DEL PRESENTE PLIEGO, ASÍ COMO RENUNCIO A RECURRIR A LA VÍA JUDICIAL EN CASO DE DESCALIFICACIÓN, NO CALIFICACIÓN, DESESTIMACIÓN DE LA PROPUESTA O CUALQUIER OTRA RESOLUCIÓN QUE ADOPTE EL ORGANISMO CONTRATANTE.TAMBIÉN ACEPTO EXPRESAMENTE QUE LA ÚNICA VIA RECURSIVA ES LA PREVISTA EN EL PRESENTE PLIEGO


	EL QUE SUSCRIBE DON....................................................................................

	EN SU CARÁCTER DE.......................................................................................

	AFIRMA QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA SON CORRECTOS Y QUE SE HAN CONFECCIONADO SIN OMITIR NI FALSEAR DATO ALGUNO QUE DEBA CONTENER, SIENDO FIEL EXPRESIÓN DE LA VERDAD. 

	

	
	LUGAR Y FECHA
	
	
	FIRMA


ANEXO VI. ACEPTACIÓN Y ADHESIÓN AL CÓDIGO DE CONDUCTA DE BCYL S.A.
El/La que suscribe,………………………………………………....……………………… DNI………………………………………...…… en nombre y representación de la empresa…………………………………………………………………………….., y con poder vigente y suficiente para obrar en su nombre, DECLARO BAJO JURAMENTO conocer, aceptar y respetar integralmente el Código de Conducta de Belgrano Cargas y Logística S.A.
En tal sentido, nos comprometemos a cumplir la totalidad de sus disposiciones. 

Finalmente, declaramos conocer y aceptar que de incumplir cualquiera de las disposiciones del Código de Conducta, BCyL S.A. podrá suspendernos del Registro Maestro de Proveedores y/o iniciar las acciones extrajudiciales/judiciales pertinentes.
FIRMA……………………………………. 

ACLARACIÓN……………………………

OFERENTE……………………………….

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº…...24/2019
Aclaración: El Código de Conducta de la compañía se encuentra a vuestra disposición en: www.bcyl.com.ar/transparencia/ProgramaIntegridad

ANEXO VII: DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona humana




	Nombres
	

	Apellidos
	

	CUIT
	



Vínculos a declarar


¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)


	SI
	
	NO
	

	En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar.
	La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.



Vínculo 
¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

	Presidente
	

	Vicepresidente
	

	Jefe de Gabinete de Ministros 
	

	Ministro
	

	Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional
	

	Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir
	


(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

	Nombres
	

	Apellidos
	

	CUIT
	

	Cargo
	

	Jurisdicción
	



Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

	Sociedad o comunidad
	
	Detalle Razón Social y CUIT.

	Parentesco por consanguinidad  dentro del cuarto grado y segundo de afinidad 
	
	Detalle qué parentesco existe concretamente.

	Pleito pendiente 
	
	Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes.

	Ser deudor 
	
	Indicar motivo de deuda y monto.

	Ser acreedor 
	
	Indicar motivo de acreencia y monto.

	Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario 
	
	Indicar tipo de beneficio y monto estimado.

	Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato
	
	


Información adicional

	


La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.


 Firma




 Aclaración



 Fecha y lugar


Tipo de declarante: Persona jurídica
	Razón Social
	

	CUIT/NIT
	



Vínculos a declarar


¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)


	Parentesco por consanguinidad  dentro del cuarto grado y segundo de afinidad 
	
	Detalle qué parentesco existe concretamente.

	Pleito pendiente 
	
	Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes.

	Ser deudor 
	
	Indicar motivo de deuda y monto.

	Ser acreedor 
	
	Indicar motivo de acreencia y monto.

	Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario 
	
	Indicar tipo de beneficio y monto estimado.

	Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato
	
	


Información adicional

	


La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.


Firma




 Aclaración



 Fecha y lugar


Tipo de declarante: Persona jurídica



	Razón Social
	

	CUIT/NIT
	



Vínculos a declarar


¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)


	SI
	
	NO
	

	En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar.
	La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.



Vínculo 

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

	Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante)
	
	No se exige información adicional

	Representante legal
	
	Detalle nombres apellidos y CUIT 

	Sociedad controlante
	
	Detalle Razón Social y CUIT.

	Sociedades controladas
	
	Detalle Razón Social y CUIT.

	Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante
	
	Detalle Razón Social y CUIT.

	Director
	
	Detalle nombres apellidos y CUIT 

	Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social
	
	Detalle nombres apellidos y CUIT 

	Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública
	
	Detalle nombres apellidos y CUIT 


Información adicional

	

	

	


¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

	Presidente
	

	Vicepresidente
	

	Jefe de Gabinete de Ministros 
	

	Ministro
	

	Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional
	

	Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir
	


(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

	Nombres
	

	Apellidos
	

	CUIT
	

	Cargo
	

	Jurisdicción
	


Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)
	Sociedad o comunidad
	
	Detalle Razón Social y CUIT.

	Parentesco por consanguinidad  dentro del cuarto grado y segundo de afinidad 
	
	Detalle qué parentesco existe concretamente.

	Pleito pendiente 
	
	Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes.

	Ser deudor 
	
	Indicar motivo de deuda y monto.

	Ser acreedor 
	
	Indicar motivo de acreencia y monto.

	Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario 
	
	Indicar tipo de beneficio y monto estimado.

	Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato
	
	


Información adicional

	

	

	


La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.


Firma




 Aclaración



 Fecha y lugar


ANEXO VIII. CONTROL DE TERCEROS.

Se adjunta procedimiento CASO N° 1 CONTROL DE TERCEROS. 
ANEXO I
Localidad, ## de Mes de 20##
Señores

Belgrano Cargas y Logística S.A.

Av. Santa Fe 4636 2do Piso

C1425BHV – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ref: Orden de Compra N° ####### - Descripción de la obra o servicio 

DECLARO BAJO JURAMENTO, que el siguiente personal está bajo nuestra relación de dependencia y estará afectado a los trabajos descritos en la Orden de Compra de la referencia, en las instalaciones de Lugar a trabajar en UP / Provincia durante el mes de ## de 20##: 

	APELLIDO Y NOMBRE 
	CUIL

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


FIRMA 

ACLARACIÓN

SELLO O CARGO EN LA EMPRESA

ANEXO III 

ASEGURADO POR PÓLIZA: Belgrano Cargas y Logística S.A. CUIT N° 30-71410144-3 

COASEGURADOS POR POLIZA: Ministerio de Transporte (MIT) CUIT N° 30-71512720-9, Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FA SE) CUIT Nº 30-71525570-3, Administración General de Puertos Sociedad del Estado (AGP S.E.) CUIT N° 30-54670628-8, contratistas y subcontratistas. 

ANEXO IX – MODELO DE CERTIFICADO 

[image: image32.emf]Belgrano

CARGAS Y LOGISTICA S.A

CERTIFICADO DE OBRA N°

LOGO EMPRESA
CONSTRUCTORA

DESCRIPCION DE OBRA:

DATOS DEL CONTRATO DATOS DEL CERTIFICADO
CONTRATISTA NRO DE CERTIFICADO
DOMICILIO TIPO DE CERTIFICADO: Ajuste alzado / Unidad de medida
MONTO ORIGINAL CONTRATO (sin IVA) DESDE:
FECHAS DE INICIO HASTAEL:
PLAZO VIGENTE DIAS FECHA DE EMISION:
ITEMS POR AJUSTE ALZADO
CANTIDAD EJECUTADA IMPORTE
. . UNIDAD CANTIDAD | PRECIO UNITARIO SUBTOTAL AASTA AASTA HASTA HASTA
ltem N DESCRIPCION L) ($1U) S/IVA ) CERTIFICADO | CERTIFICADO CERRESFF;TIEO CERTIFICADO | CERTIFICADO PRESENTE
ANTERIOR PRESENTE %) ANTERIOR PRESENTE | CERTIFICADO ($)
(%) (%) > ($) ()
Subtotales
ITEMS POR UNIDADDE MEDIDA
CANTIDAD EJECUTADA IMPORTE
. . UNIDAD CANTIDAD | PRECIO UNITARIO SUBTOTAL HASTA HASTA HASTA HASTA
ltem N DESCRIPCION L) ($1U) S/IVA ) CERTIFICADO | CERTIFICADO C:RRESFFg::o CERTIFICADO | CERTIFICADO PRESENTE
ANTERIOR PRESENTE ) ANTERIOR PRESENTE | CERTIFICADO ($)
() () ($) ($)
Subtotales
TOTAL sin IVA SUBTOTAL 1 (sin IVA)
IVA ANTICIPO (X) % del SUBTOTAL 1

TOTAL con IVA

SUBTOTAL 2 (sin IVA)

FONDO de REPARO (X) %

CERTIFICO QUE LA EJECUCION DE ESTE TRABAJO Y LOS VALORES INDICADOS SE CORRESPONDEN CON LOS TERMINOS DEL g

Representante Técnico

Inspeccion de Obra

TOTAL

IVA

TOTAL con IVA

SON PESOS .....(EN LETRAS)

Visados - Uso

Interno

Responsable Proyecto

Subgerencia Administracion de
Contratos

Gerencia de Desarrollo de la
Infraestructura

Compras y Contrataciones

Tesoreria

Contabilidad y Presupuesto

Gerencia de Administracion










HASTA 

CERTIFICADO 

ANTERIOR      

 

   

(%)

HASTA 

CERTIFICADO 

PRESENTE        

(%)

 PRESENTE 

CERTIFICADO 

(%)

HASTA 

CERTIFICADO 

ANTERIOR       

 

         

($)

HASTA 

CERTIFICADO 

PRESENTE            

($)

 PRESENTE 

CERTIFICADO ($)

Subtotales

HASTA 

CERTIFICADO 

ANTERIOR      

 

   

(U)

HASTA 

CERTIFICADO 

PRESENTE        

(U)

 PRESENTE 

CERTIFICADO 

(U)

HASTA 

CERTIFICADO 

ANTERIOR       

 

         

($)

HASTA 

CERTIFICADO 

PRESENTE            

($)

 PRESENTE 

CERTIFICADO ($)

Subtotales

IVA                                        

     

CERTIFICO QUE LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO Y LOS VALORES INDICADOS SE CORRESPONDEN CON LOS TÉRMINOS DEL CON T R A T O

CERTIFICADO DE OBRA Nº LOGO EMPRESA 

CONSTRUCTORA

Tesorería Contabilidad y Presupuesto Gerencia de Administración

Inspección de Obra

Visados - Uso Interno

Responsable Proyecto

Subgerencia Administración de 

Contratos

Gerencia de Desarrollo de la 

Infraestructura Compras y Contrataciónes

Representante Técnico

TOTAL con IVA

UNIDAD

 (U)

CANTIDAD EJECUTADA

TOTAL sin IVA

IVA                                        

     

PRECIO UNITARIO

 ($/U)  s/IVA

TOTAL con IVA

SUBTOTAL 1  (sin IVA)                      

ANTICIPO (X) %  del SUBTOTAL 1

SUBTOTAL 2  (sin IVA)              

FONDO de REPARO (X) %

 

TOTAL                              

Item N°

CANTIDAD SUBTOTAL

 ($) 

PLAZO VIGENTE DÍAS

SUBTOTAL

 ($) 

IT E M S   P O R   U N I D A D  D E  M E D I D A

FECHA DE EMISIÓN:

DATOS DEL CONTRATO

DOMICILIO TIPO DE CERTIFICADO:

CONTRATISTA

DESCRIPCION DE OBRA:

  

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

 (U)

PRECIO UNITARIO

 ($/U)  s/IVA

FECHAS DE INICIO

I T E M S   P O R   A J U S T E    A L Z A D O

IMPORTE

DATOS DEL CERTIFICADO

Ajuste alzado / Unidad de medida

SON PESOS …..(EN LETRAS)

CANTIDAD EJECUTADA IMPORTE

Item N°

CANTIDAD

DESDE: MONTO ORIGINAL CONTRATO (sin  IVA)

HASTA EL:

NRO DE CERTIFICADO


ANEXO X. NOTA DE APROBACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE OBRA

NOTA APROBACIÓN CERTIFICADO Nº XXX – XXX DE 2019
	Licitación
	PÚBLICA NACIONAL BCyL Nº 24/2019


	Obra
	MEJORAMIENTO DE VÍA EN SECTOR SANTA FE- LAGUNA PAIVA – LINEA GENERAL BELGRANO

	Contratista
	

	Inspector
	


Mediante la presente se da aprobación a TODA la documentación que conforma el Certificado correspondiente a las tareas del mes de          de 2019 de la Obra de la referencia.

Se hace notar que la documentación responde fehacientemente a las tareas ejecutadas en la Obra, a las exigencias de la Documentación Contractual y se compone de:

1- Memoria Descriptiva de los Trabajos

2- Informe de Avance

3- Documentación fotográfica

4- Acta de Medición

5- Certificado Básico

6- Plan de Trabajo Aprobado

7- Plan de Certificación y Curva de Inversión Aprobada

8- Inventario del Material Producido

Del análisis de la documentación presentada ante esta Inspección, el que suscribe indica que:

a- SI/NO CUMPLE la integridad y con exactitud con lo establecido en el Artículo 11 de la Sección 1 del Pliego de Condiciones Particulares

b- Plan de Trabajos: SI/NO CUMPLE con lo establecido en el Artículo 9.2 de la Sección 1 del Pliego de Condiciones Particulares y Artículo 85.1 del Pliego de Condiciones Generales

c- Fondo de Reparos: SI/NO CUMPLE con lo establecido en el Artículo 12 de la Sección 1 del Pliego de Condiciones Particulares.

d- Multas: SI/NO son APLICABLES las Multas establecidas en el Artículo 25 de la Sección 1 del Pliego de Condiciones Particulares y Artículo 107 del Pliego de Condiciones Generales.

e- El MONTO A ABONAR correspondiente al presente período es de $X.XXX.XXX,XX (son Pesos XXXXX XXXXXX XXXX XXX con XX/100)

………………………..





…………………….

Representante Técnico




                   Inspector

(Denominación Contratista)




        BCyL S.A.


ANEXO XI. CARTELES DE OBRA

El Contratista deberá proveer, instalar, mantener y retirar oportunamente todos los carteles que resulten necesarios para anunciar las obras en ejecución.

Los carteles de anuncio de obra se emplazarán en cada una de las vías de acceso ferroviarias, viales o peatonales a la zona de obra, en los lugares que indique la Inspección, con la anticipación y dimensiones que resulten necesarias para su correcta visualización. Como mínimo se emplazarán dos carteles cuyas dimensiones no serán menores a Cuatro (4) y Seis (6) metros respectivamente por lado.

Los textos, colores y tipografías de los carteles de anuncio de obra serán aprobados por la Inspección de Obra. La sujeción de los carteles será la apropiada, pudiendo exigir la Inspección de Obra medidas de sujeción adicionales. Cuando la circulación nocturna lo amerite, la Inspección de Obra podrá ordenar la iluminación de los carteles, la que correrá por cuenta del Contratista.

La disposición de carteles de anuncio de obra indicada será replicada en cada uno de los andenes de trabajo.

En caso de que la Inspección designada por la BCyL S.A. compruebe de manera fehaciente el no cumplimiento de lo indicado, la Contratista será pasible de las sanciones y/o multas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente contratación.

Las dimensiones definitivas, como su contenido y otras características del cartel de obra serán definidas por a través del área de la Inspección de Obra, previo al inicio de obra.

ANEXO XII. MODELO DE ANALISIS DE PRECIO POR ITEM - Art. 19.28 PBCG
[image: image33.emf]ANÁLISIS DE COSTOS POR ÍTEM

ÍTEM Nº: (Número con el cual se identifica el ítem)

Identificación: (Descripción del ítem según se identificó en el PET)

Unidad de Medida: U (Unidad de medida con la cual se cotiza el ítem)

A - RUBRO EQUIPOS

Equipo

Utilización Valor Equipo Valor Resid. Potencia Vida Útil

[Nombre] [%] [$] [$] [HP] [hs]

Equipo 1

U

1

% VE

1

$ VR

1

$ Po

1

VU

1

Equipo 2

U

2

% VE

2

$ VR

2

$ Po

2

VU

2

……. ……. ……. ……. ……. …….

Equipo n

U

n

% VE

n

$ VR

n

$ Po

n

VU

n

A1. AMORTIZACIÓN [$/d] = (Valor Equipo - Valor resid.) / Vida Útil x Utilización

Equipo Valor Equipo Valor Resid. Vida Útil Utilización Conversión Subtotales

[Nombre] [$] [$] [hs] [%] [hs/d] [$/d]

Equipo 1

VE

1

$ VR

1

$ VU

1

U

1

% Conv

1

A

1.1

Equipo 2

VE

2

$ VR

2

$ VU

2

U

2

% Conv

2

A

1.2

……. ……. ……. ……. ……. ……. …….

Equipo n

VE

n

$ VR

n

$ VU

n

U

n

% Conv

n

A

1.n

SUBTOTAL A

1

 = 

Σ A

1.n

 [$/d]

A2. INTERESES [$/d] = (Valor Equipo x Int. Anual) x Utilización / Horas de Uso Anual

Equipo

Valor Equipo Int. Anual Utilización Conversión 1 Conversión 2 Subtotales

[Nombre] [$] TNA [%] [%] [hs/año] [hs/d] [$/d]

Equipo 1

VE

1

$

U

1

% Conv

1.1

Conv

2.1

A

2.1

Equipo 2

VE

2

$

U

2

% Conv

1.2

Conv

2.2

A

2.2

……. ……. ……. ……. ……. …….

Equipo n

VE

n

$

U

n

% Conv

1.n

Conv

2.n

A

2.n

SUBTOTAL A

2

 = 

Σ A

2.n

 [$/d]

A3. REPARACIÓN Y REPUESTOS [$/d] = a x Valor Equipo x  Utilización / Vida Útil

Equipo

a Valor Equipo Utilización Vida Útil Conversión Subtotales

[Nombre] [%] [$] [%] [hs] [hs/d] [$/d]

Equipo 1

α

1

VE

1

$

U

1

%

VU

1

Conv

1

A

3.1

Equipo 2

α

2

VE

2

$

U

2

%

VU

2

Conv

2

A

3.2

……. ……. ……. ……. ……. ……. …….

Equipo n α

n

VE

n

$

U

n

%

VU

n

Conv

n

A

3.n

SUBTOTAL A

3

 = 

Σ A

3.n

 [$/d]

A4. COMBUSTIBLES [$/d] = Potencia x Consumo x Precio Comb. x Utilización

Equipo

Potencia Consumo Precio Comb. Utilización Conversión Subtotales

[Nombre] [HP] [Lt / HP h] [$ / Lt] [%] [hs/d] [$/d]

Equipo 1

Po

1

C

1

PC

1

$

U

1

% Conv

1

A

4.1

Equipo 2

Po

2

C

2

PC

2

$

U

2

% Conv

2

A

4.2

……. ……. ……. ……. ……. ……. …….

Equipo n

Po

n

C

n

PC

n

$

U

n

% Conv

n

A

4.n

SUBTOTAL A

4

 = 

Σ A

4.n

 [$/d]

A5. LUBRICANTES [$/d] = b x Combustible

Equipo

b Costo Comb. Subtotales

[Nombre] [%] [$/d] [$/d]

Equipo 1

β

1

CC

1

$

A

5.1

Equipo 2

β

2

CC

2

$

A

5.2

…….

……. …….

…….

Equipo n βn CC

n

$

A

5.n

SUBTOTAL A

5

 = 

Σ A

5.n

 [$/d]

TOTAL A = 

Σ A

i

 [$/d]


[image: image34.emf]B - RUBRO MANO DE OBRA

Cálculo de Costos MO Oficial Espec. Oficial Medio Oficial Ayudante

[$/d] [$/d] [$/d] [$/d]

Jornal Básico [$/d] (a) JB

OE

JB

O

JB

MO

JB

A

Asistencia Perfecta [%] …ap [%]… (b) JB

OE 

x ap JB

O 

x ap JB

MO 

x ap JB

A 

x ap

Bonif. Extr. Remuneratoria [$/d] (c) BER

OE

BER

O

BER

MO

BER

A

Subtotal A: Acuerdo Sec. Trab. 547

A = (a)+(b)+(c)

A

1

A

2

A

3

A

4

Mejoras sociales [%] (d) MS

OE

% MS

O

% MS

MO

% MS

A

%

Seguro Obrero [%] (e) SE

OE

% SE

O

% SE

MO

% SE

A

%

Otras Cargas[%] (f) OC

OE

% OC

O

% OC

MO

% OC

A

%

Subtotal B [%]

B = (d) + (e) + (f)

B

1

B

2

B

3

B

4

Subtotal C [$/d] C

i

 = A

i

 x B

i

C

1

C

2

C

3

C

4

TOTAL [$/d] D

i

 = A

i

+C

i

D

1

D

2

D

3

D

4

CUADRILLA TIPO del ÍTEM Costos MO Asignación Costo Diario

[$/d] [%] [$/d]

Oficial Espec. D

1

Asig

1

 [%]

E

1

Oficial D

2

Asig

2

 [%]

E

2

Medio Oficial D

3

Asig

3

 [%]

E

3

Ayudante D

4

Asig

4

 [%]

E

4

SUBTOTAL E = 

Σ E

i

 [$/d]

Supervisión (Sup)

Sup [%]

Indumentaria (Ind) y otros

Ind [%]

RENDIMIENTO DEL ÍTEM

TOTAL Prod. Diaria Rend.

[$/d] [U/d] [$/U]

Rendimiento EQUIPOS (A): A Q

A

A / Q

A 

=

A [$/U]

Rendimiento MANO de OBRA (B): B Q

B

B / Q

B 

=

B [$/U]

C - RUBRO MATERIALES [$/U]

D M T Costo Unitario Subtotal

Material [U

med mat

/U] [$/U

med mat

] [km] $/U

med mat

xkm [$/U

med mat

] [$/U]

Material 1 q

1

m

1

L

1

cu

1

ct

1

 = L

1

 x cu

1

C

1

 = (m

1

 + ct

1

) x q

1

Material 2 q

2

m

2

L

2

cu

2

ct

2

 = L

2

 x cu

2

C

2

 = (m

2

 + ct

2

) x q

2

……. ……. ……. ……. ……. ……. …….

Material n q

n

m

n

L

n

cu

n

ct

n

 = L

n

 x cu

n

C

n

 = (m

n

 + ct

n

) x q

n

1.) Si el costo del material (mi) es a pie de obra, el costo de transporte es 0 (cero)

TOTAL C = 

Σ C

i

 [$/d]

2.) Si el material es elaborado por el Contratista, el costo del material (mi) se discriminará en análisis de precios auxiliar

D - RUBRO TRANSPORTE INTERNO

Costo del transporte

cuantía D M T

Costo Unitario

TOTAL

Material [U

med mat

/U] [km] $/U

med mat

xkm [$/U]

Material 1 q

1

b

1

c

1

d

1

 = q

1

 x b

1

 x c

1

Material 2 q

2

b

2

c

2

d

2

 = q

2

 x b

2

 x c

2

……. ……. ……. ……. …….

Material n q

n

b

n

c

n

d

n

 = q

n

 x b

n

 x c

n

TOTAL D = 

Σ d

i

 [$/d]

PRECIO UNITARIO DEL ÍTEM

Costo Directo (CD)

Imprevistos (IM) …p

1

 [%]… de CD

Gastos Generales e Indirectos (GG) …p

2

 [%]… de CD

Costo Unitario (CU)

+ Gastos Financieros (GF) …p

3

 [%]… de CU

+ Beneficios (Ben) …p

4

 [%]… de CU

+ IIBB IIBB[%] IIBB [$/U] =

PRECIO UNITARIO DEL ITEM [$/U] =

Costo del Transporte

cuantía Costo del Material

(CU + Ben + GF) x IIBB[%]

GF [$/U] = CU x p

3

[%]

Ben [$/U] = CU x p

4

[%]

Producción diaria: Q [U/d]

CD [$/U] = A + B + C + D

IM [$/U] = CD x p

1

[%]

GG [$/U] = (CD + IM) x p

2

[%]

CD [$/U] = CD + IM + GG

CU + Ben + GF + IIBB

TOTAL

TOTAL B = E x (1 + Sup. [%] + Ind. [%]) =


ANEXO XIII. DETALLE DE COMPROMISOS ACTUALES ADJUDICADOS O CONTRATADOS
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Todos los montos expresados en la tabla del presente Anexo, deben incluir el IVA.
A completar por BCyL SA

(*) Saldo = {Monto total - (Monto total x Porcentaje certificado)} x Porcentaje participación

(**) Monto Compromisos vigentes: Se aplicarán las fórmulas propuestas por RNCOP, cuyos datos a ingresar serán el saldo en meses para la finalización de la obra y el saldo en pesos a la fecha. Dependiendo si el saldo en meses es mayor o menor a un año desde el día de apertura de oferta, se aplicará la fórmula de RNCOP que corresponda.
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