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1  GENERALIDADES

Esta especificación cubre las tareas a realizar por el CONTRATISTA, en conjunto con la Inspección del COMITENTE, previas a la Habilitación Comercial, en un todo de acuerdo con el Plan de Gestión Ambiental aprobado y el Plan de la Calidad aplicado.

Dichas tareas consistirán en una revisión a fondo de la obra realizada a fin de detectar eventuales fallas de ejecución o inconvenientes que pudieran haber surgido “a posteriori”.

Tales fallas o inconvenientes serán volcados en “Planillas de Revisión por piquete”, cuyo formato será acordado con la Inspección del COMITENTE.

Las observaciones que efectúe la Inspección del COMITENTE resultantes de dichas planillas serán obligatoriamente salvadas por el CONTRATISTA dentro del período de “Revisión Final” previsto en el cronograma de trabajo.

Antes de la iniciación de la revisión final, el CONTRATISTA deberá presentar a la aprobación de la Inspección del COMITENTE el Procedimiento y/o Instrucciones de Trabajo que aplicará para la misma. Asimismo, deberá entregar debidamente completadas las Planillas Conforme a Obra, con la información siguiente:

· Planilla de equipamiento electromecánico que incluirá, para cada estructura de la línea, la siguiente información:

· Nº de piquete.

· Progresiva.

· Tipo de aislación.

· Herrajes para cable de guardia OPGW.

· Amortiguadores de vibración en cables de guardia OPGW.

En todos los casos se hará referencia a la cantidad de elementos en cada posición como así también el plano a que responde el elemento considerado.

2 REVISION DEL TERRENO AFECTADO

Se realizará un recorrido por toda la traza de la línea verificando:

· Limpieza del terreno

· Estado de alambrados

· Retiro de escombros, de construcciones provisorias auxiliares y de sobrantes de montaje

· Retiro de obstáculos dentro de la Franja de Servidumbre.

Independientemente de esto, el CONTRATISTA deberá obtener de cada propietario afectado un Acta de Conformidad sobre el estado en que ha quedado su terreno y en la que se declare expresamente que no tiene ningún reclamo que efectuar. Se adjunta como Anexo a la presente, modelo de Acta de Conformidad.

3 REVISION DESDE EL NIVEL DEL SUELO

Se revisará:

· Se revisarán los conductores y amortiguadores.

Se realizarán mediciones de verificación de Puesta a Tierra y protección Catódica.

4 REVISION EN ALTURA

Se revisará la totalidad de las estructuras. Esta operación será realizada por personal especialmente entrenado y equipado con los elementos de seguridad correspondientes.

Se revisará:

· Bulonería: control de faltantes, correcta colocación y punteado de bulones con su correspondiente aplicación de la capa de pintura rica en cinc.

· Grapería y sistemas amortiguantes: control de estado y torque de bulones.
De no detectarse inconvenientes, una vez terminada la revisión de un tramo se procederá a retirar las puestas a tierra transitorias de conductores.

5 COMPROBACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS AMBIENTALES

En el proceso de verificación del cumplimiento de las exigencias ambientales se tendrá en cuenta las prescripciones y recomendaciones volcadas en el Plan de Gestión Ambiental aprobado, y sus eventuales modificaciones propuestas por el CONTRATISTA y aprobadas por la Inspección de Obra.

6 ACTAS DE REVISION

Una vez corregidas las observaciones indicadas en las Planillas de revisión por piquete, se procederá a elaborar un Acta de Revisión por cada tramo de longitud a convenir entre el CONTRATISTA y la Inspección del COMITENTE.

En el Acta de Revisión constarán los eventuales problemas pendientes aceptados por la Inspección del COMITENTE y la corrección exigida. Dicha Acta deberá ser conformada por la Inspección y el CONTRATISTA, siendo requisito previo para poder proceder a la Habilitación Comercial, contar con las Actas de Conformidad refrendadas para toda la línea.

En caso de que a la fecha programada para la Habilitación Comercial de la línea quedaran eventuales problemas menores pendientes que por su naturaleza no impidan su puesta en servicio y que puedan ser solucionados con la misma en explotación, se corregirán durante un período de tiempo a convenir entre el CONTRATISTA y la Inspección del COMITENTE.

7 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Antes de la Habilitación Comercial de la obra y como condición previa para la emisión del Acta, el CONTRATISTA deberá entregar a la ispección la documentación conforme a obra completa.

Esta documentación comprenderá todos los planos y memorias de cálculo, manuales y demás documentos técnicos elaborados por el CONTRATISTA para la ejecución de la obra y las provisiones.

Dicha entrega estará integrada por: UN (1) juego completo de planos conformados, reproducibles, dibujados en film poliéster 099 ó similar, SEIS (6) juegos de copias heliográficas a línea negra; dobladas y encarpetadas y los archivos magnéticos correspondientes, en CD o DVD en formato editable de Autocad 2016 (dwg) y en formato de Adobe Acrobat (pdf).

Del resto de la documentación conformada entregará SEIS (6) copias fotostáticas, debidamente encarpetadas y clasificadas, y los archivos magnéticos correspondientes, en CD en formato editable de Word, (docx), Excel (xlsx) y en formato de Adobe Acrobat (pdf).

Antes de proceder al copiado de la documentación, el CONTRATISTA presentará los originales conformados para aprobación de la Inspección del COMITENTE.

8 GESTIÓN DE LA CALIDAD

Con la finalidad de asegurar la calidad de las prestaciones a las que se refiere esta Especificación, El Contratista elaborará, dentro del Plan de la Calidad que aplicará en la presente Ampliación, Procedimientos y/o Instrucciones de Trabajo que deberán contener obligatoriamente todas las recomendaciones y requerimientos contenidos en el presente documento y aquellos que estime necesarios para lograr el objetivo propuesto, independientemente de aquellos Procedimientos o Instrucciones de Trabajo taxativamente requeridos en esta Especificación. 

El CONTRATISTA no podrá comenzar ninguna actividad si previamente no presentó a aprobación los Instructivos y/o Procedimientos de Calidad de los Trabajos y los mismos les sean devueltos con el sello de aprobados para construcción (APC). Una copia de estos documentos siempre deberá estar en manos del responsable del frente de trabajo así como los planos correspondientes a la actividad desarrollada.

Asimismo, contendrán los modelos de formularios o registros a ser completados durante la ejecución de los trabajos. La información contenida en dichos formularios identificará a los responsables de producción y de gestión de la calidad.

Los Procedimientos y/o Instrucciones de Trabajo arriba consignados serán presentados a la aprobación de la Inspección del Comitente con sesenta (60) días de antelación respecto de la iniciación del tendido de la revisión Final de la Obra de acuerdo con el Cronograma de Obra aprobado.

9 MODELO DE ACTA DE CONFORMIDAD

ESTADO DE LOS PREDIOS AFECTADOS AL FINALIZAR LOS TRABAJOS DE MONTAJE DEL ELECTRODUCTO

PREDIO ENTRE ESTRUCTURAS Nº ........ y Nº........
En ……………………………………..a los……...días del mes de………...….....…de 20.… entre la Empresa …………………………………………en su carácter de CONTRATISTA del COMITENTE, encargada del reemplazo del uno de los hilos de guardia por OPGW de la LEAT 345 - Cobos - Andes, en adelante LA EMPRESA, por una parte, y el propietario del predio ubicado en el Partido(Departamento de………………………………………….Provincia ……………………………………, entre estructuras N°……… y ………, Progresivas ………………y……………….. respectivamente, se celebra la presente acta de conformidad.

PRIMERO: LA EMPRESA manifiesta haber finalizado los trabajos de construcción, montaje y tendido del conductor OPGW de la LEAT citada, en la parte correspondiente al predio de EL PROPIETARIO, no quedando trabajos pendientes por realizar, salvo el mantenimiento o eventuales reparaciones o ajustes que se deban efectuar en el futuro.

SEGUNDO: EL PROPIETARIO declara, a todos los efectos legales, que su predio se halla en perfecto estado de utilización, con la sola restricción al dominio que surge de la servidumbre del electroducto constituida, no teniendo nada más que reclamar respecto del estado del mismo, en lo relativo a alambrados, caminos, cultivos, plantaciones, limpieza u otros daños realizados de responsabilidad de LA EMPRESA.


-----------------------------------------

-------------------------------------


Representante CONTRATISTA


  Propietario
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