Pomisiin c/Vacional de o8l bmidzdu E’:ﬂ,&nmcﬂu
LICITACION PUBLICA N° 12/2016

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

“CONSTRUCCION DE BASES DE HO’RMIGON PARA LA INSTALACION DE
ANTENAS EN LA FUTURA ESTACION TERRENA DE LA CONAE EN LA
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO”

ARTICULO 9°:
ARTICULO 10:
ARTICULO 11:
CAPITULO Il
PROPONENTES
ARTICULO 12:
ARTICULO 13:
ARTICULO 14:
ARTICULO 15:
ARTICULO 16:
ARTICULO 17:
ARTICULO 18:
ARTICULO 19:
ARTICULO 20:
CAPITULO IV

ARTICULO 21:
ARTICULO 22:
ARTICULO 23:
ARTICULO 24:
CAPITULO V

CLASES DE LICITACION

CAPITULO Levrteeecete e e tete e et ee e tes et e s s s s st essn st ensnansesessnssanseesnnsesnsnas 4
DISPOSICIONES GENERALES ......oeeieeiieeeeeeeet et s e s e e e e e snsan e s e s e e e e eesnnnnanas 4
ARTICULO 1°: Objeto y aplicacion del PlIEO0. .....cocwecrererreeeeeeeeeeseseseee e e s s 4
ARTICULOQ 2°: GIOSAIO. cuvvvveverecereeeeacaeseeeseesesssesaeseessessssesssesssesssasassesssansesssssansssesnas 4
ARTICULO 3°: NOIMAS SUPIELOIAS. ... eereeerereeeeereeeeeeeseseseeesesseseesssesesssesesesseseeeseneens 6
ARTICULO 4°: Circulares con consulta y Sin CONSUMA. ...c.cvevrererereecrsseceeeeeenen. 6
CAPITULO .ot eee ettt ee et s e tes et es s s s st esan st ee s s st s sn s st eesnnsesnnnas 6
SISTEMAS DE CONTRATACION ...ttt e eee e eeea e eeeeeeaeassaeeeeeneeaeeeeeeanseseeaeenenes 6
ARTICULO 5°: Sistemas de contratacion de obras pUblicas. ..........ceveeeeeeeeeernnn. 6
ARTICULO 6°: Contratacion por unidad de Mmedida. ........eeeeeeeeeerereeeeeeeeeeeseeesenens 6
ARTICULO 7 °: Contratacion por ajuste alzado.........ceveeveeeeeeeeeeerereseeeeeeseseeesesens 6
ARTICULO 8°: Contratacién por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado.. 7

Contratacion por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado. 7
Contrataciones mixtas por ajuste alzado y unidad de medida. ...... 7

Contratacion por CoSte Y COStaS. ..eiiiviirrriiiieeceeeee e e 8
.......................................................................................................... 8
.......................................................................................................... 8
Capacidad [€8al. ..ucccceeeeeeii e 8
Capacidad técnica y fiNaNCIera.....ccccueeeeivceeereeceeee e e 8
Inhabilitados para la presentacion. ......ccccceeeeccceeereeeeeeesceeeeeeeeeeenans 8
DOMICHIO. 1ettieeittietieee et 9
Ejecucion de Obras por Empresas Asociadas. .....cccceeeeeevceerreeneeeennns 9
Informes que suministra el licitante. .....cccveeeveeeeeeeeee e, 9
Conformidad con la documentacion licitatoria. ......ccccceecveeeeecennnnn. 9
Informes que deben obtener los proponentes. .....euueceeeeiveeeeeeenn. 9
Garantia de mantenimiento de oferta. ......ccccceeveeecceeeeeee e e s, 10
........................................................................................................ 10
LAS PROPUESTAS ...ttt s tr e e e sae e e e e s e nn e e e e s s e s s s e e e e e s e e eaannnneeeeaean 10
Lugar de presentacion de |as propuestas. .....ccccceeeeeevccevereeeeneenenns 10
Forma de presentacion de las propuestas......cccccceeeeeccneeeeeeneeninns 10
Documentos que integran la propuesta. ......ceeeueceeeeeeiieeveeeennieneenn 11
Causal de desestimacion de la oferta.....ccccccceeeeeecceeeeeeeeeesccenenen 12
........................................................................................................ 12
............................................................................................. 12

Pagina 1 de 32
Unidad de Abastecimiento
Licitacion Publica N° 12/16
Pliego de Bases y Condiciones Generales



Comision c/acional de clbimiazdes %J:Ilﬁmrimﬂw

ARTICULO 25: Clases A€ lCItACION. «..veveverreeerereeeeeesaeeseseseeeseseeeseeeseessesssseseseseseens 12
ARTICULO 26: LiCitacion de “Etapa UNICA” . ...oeeeeeeeeeeeeeeeeseseeseeeeseesesesessesesesseees 12
ARTICULO 27: Licitacion de “etapa MUIIPIE”. ....cocoveerererereeceeeeeeeseseseees e e eeeesees 12
ARTICULO 28: Apertura de las propuestas en las LICITACIONES de etapa mltiple.
............................................................................................................................... 13
ARTICULO 29: Dia inhabil en fecha de @pertura. ......oeeeeeeeceereeeeseeeseseeeeeseeserenns 13
CAPITULO Vl et teeecte e et e eteees st ses s s s s s s sesessesesenessessessanseseeenssseseeenansnens 13
PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS ....eoeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeens 13
ARTICULO 30: Evaluacion de 1as PrOPUESLES. .....coceveeeeeeeeeeeeeereeeeseseseeeseseeeseeeeseens 13
ARTICULO 31: Dictamen de @VAlUBCION. c...veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeaeeessaeeeseeneeens 13

ARTICULO 32: Retiro y devolucion de la garantia de mantenimiento de oferta... 14

CAPITULO Vll.oeevveeeecteeee e teeeseeeteeesesaeeseesessssseesasssssessessesssasasssssessassnsnesssssnsnsasassnens 15
ADJUDICACION DE LA OBRA ......cveeeeeeeeeeeeeeete e e et eee s sesssan s seses s s s ennsnessesessenas 15
ARTICULO 33: AQJUICACION. ....c.vveeeeeeces sttt es s seseses s et sesss e s eeansees 15
ARTICULO 34: REDAIANCEO. ......ecveeererecteeeeeeeeeeeeeeeeeeesesseaeeesesseseeenessssseesessesesenasaeens 15
CAPITULO VIl ceeevveeeecteeeeeeaeteeesessteeesesaeeseesesseeseesessssseesssssssessassnssessansesnsssassssneasassnens 15
FIRMA DEL CONTRATO ... .uutetiieee e e cecceteeeee s eescseseeeee s e s esssnneee e s s sesnnnseeeeeseesnnnnnenneseennn 15
ARTICULO 35: Garantia de cumplimiento del Contrato.........coceveerererveeeeeeseseensens 15
ARTICULO 36: Documentos integrantes del CONrato. ........cceeeveeereerererereseseeecnnns 15
ARTICULO 37: Transferencia del CONTIAt0. .. ..oeewevreeeeeeeeeeeeseeseeeeseeseeeseseeeeseeneeens 16
ARTICULO 38: Cambio de domicilio del Contratista. ..........cccreeeerererreeeevcesseensenns 16
L 1 16
CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL ..ot eeeeeee e eeeeeese s ee e 16
CAPITULO Levvrveeececttee et ee e teees et es st es st ee s s s e s s sesesen s sesseesasseseeenenseseeenansnens 16
ORGANIZACION DE LA OBRA ...ttt es et es st sss s st e nss s sesesesaeas s 16
ARTICULO 39: Orden de iNICIACION. ....ereeeeereceeeereeeseeseseses s ereesseesesesesesss e s eeensees 16
ARTICULO 40: Observaciones al plan de trabajos. ........cceceereeeererereeeseeeereeensens 17
ARTICULO 41: Plan de trabajos definitivo. .........cceceeeererurereseceereeeseseseeesesesseeessees 17
ARTICULO 42: Entrega del terreno para la ejecucion de la obra. ........ccoeeeeveeeunn.. 17
ARTICULO 43: RePIaNnte0 de 18 ODIa. w.veeeereeeeeeeeeeeeeeeseseseseeeeeeeeeeeeseseseeeseeeeesseanseees 17
ARTICULO 44: AlINEACION Y NIVEIES. ....vvvveeeeeeseseseeesessssssestsestsestssssssssssenssanans 17
ARTICULO 45: Errores de rePIaNtE0. ..coveueueeeeeeeeeeereeseseseseseseeseeeesesesesesesesesseseseees 17
ARTICULO 46: DOCUMENTACION €N ODI@. w.vrveveveeeeeeereeseseses e eeeeeneeeeseseseeesseeesseansenes 17
ARTICULO 47: Plan0oS a0iCIONAIES. ...veveveeereeereeeeeeeeseeereeeseeeseseseseessssesesssseessesesesnns 18
ARTICULO 48: Plan0S 0€ ODI@. ...vveveeeeeereeereereeeeeeeeesseseseseeesesssesesssesesesesseessssssesns 18
ARTICULO 49: Plan0oS A€ ODIAAO«......cveeeeereeereeeeeeeeeseseeeeesseeseseseseeeeesesesessaessssssesans 18
ARTICULO 50: CIEITE 08 ODIA. w.ecvreererecreeeeeeeeeeeeeeeeseesessessessesssesessessssssesssassssssasanens 18
ARTICULO 51: Vigilancia, seguridad e higiene. ........cocveueueeceeeeeeereseseeseee e eeeesens 18
ARTICULO 52: Alumbrado y 1UCES e PElIZIO.....cceereerereeeeeeeeeeeeeeesesestees e e e seensees 18
ARTICULO 53: CONStrUCCIONES ProVISIONGIES. .....ceevereeeeeeeeeceeeeeeereseseeeseeeeenaeaesenes 18
ARTICULO 54: Oficina para 1a INSPECCION. .....vveueeereeeereeeeeeeeeeeeeeeseseseseseeeeeeeeaesenes 19
ARTICULO 55: Daf0S @ PEISONAS Y DIENES....c.vereeeeereereeeeeeeseseeseeereeesesesessessesesesans 19
ARTICULO 56: Infracciones adminiStrativas. .......cccceeeeeeeeeeeoreeeesesesesseeeeeseesesenes 19
ARTICULO 57: MEAIANEIAS. ...evreererecreeeeeseeeeeeeeseeseesessessessesssssessassssssssassssssssasanens 19
ARTICULOQ B8: LELIEIOS. ...ecveveeececreeeeeacteeeeesseseeesessesesssessessessessesesesassssesessssesesesassenns 19

Pagina 2 de 32
Unidad de Abastecimiento
Licitacion Publica N° 12/16
Pliego de Bases y Condiciones Generales



Comision c/acional de clbimiazdes %J:Ilﬁmrimﬂw

ARTICULO 59: LIiMpPI€Za A€ 18 ODF@.....curueeeerereeeereeeeeeseseses s eeseeeesesesesess s s seensens 19
ARTICULO B0: PrOVISION A€ GEUA. ...veeereeeereeeeeeeeeeeereesesesessesesesessesessesssesesseanseens 20
ARTICULO 61: Prorrogas del plazo de 0@ ......c.cueeeeeeveeeveeceeeereseseesseseeseeeseensnans 20
CAPITULO .ot tee et teeee et s st es st e s s s e s enseseeenessesseesanseseeenenseseeenansnens 20
DIRECCION DE OBRA.......cucueueteeeteteteeeeseeeeesss s esssssesesesesssssssssasasssessssssssesesssesesssnens 20
ARTICULO 62: RepreSentante TECNICO. ... veuveeeeeereeseseseseseeeseeeeseseseeesesesesseeeseses 20
ARTICULO 63: INSPECCION A€ OBIA. ...eveereeeeceeeeeeeee e seseses et ses s eseeansees 21
ARTICULO 64: Ordenes de servicio y observaciones de la Inspeccion.................. 21
ARTICULO 65: Notas de pedido. Parte DI@rio........oeweeeeeeeeeeeeeereseseeseeeeeseesesenns 21
ARTICULO 66: Interpretacion de la documentacion tECNICA. .....cevvveveveeeeeeeereeeerenns 21
ARTICULO 67: Discrepancias entre distintas partes del contrato. ...........c.ccceu..... 22
ARTICULO 68: Terminacion de 10S trabajos. ......ceceweeeeeeeeeeeereeeeseseseeeseeesessesesenns 22
CAPITULO Il teececte e e teees et s st es st ee s s s s s enseseeen s sesseesenseseeenssseseeenansnens 22
PERSONAL OBRERO ... ..t ctteseeeee s e tee s st e e s e e s e e e e nr e e e s nnae e e ennnes 22
ARTICULOQ B9: SAIAIIOS. ..eveveeerecreeeecacteeeeeeeseeesesesesesessssssesessesssssassssssessssesesesasaeens 22
ARTICULO 70: Idoneidad del PEIrSONAL. c.cvvevveeeeeeeeeeseseseeeeeeeeeeeeeseseseeesesesenaeaesenes 22
CAPITULO IVttt ettt s st es st e s s st s en s sesseesesseseeensssesneenansnens 23
MATERIALES Y TRABAJOS ...cooeiei e ceeieie ettt eee e e s e snnn e ee e e s s e an e e e e s s e nn e eee e e e s 23
ARTICULO 71: Abastecimiento de MateridleS. ...ewemveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeseeseeans 23
ARTICULO 72: Calidad de 10s materiales y trabajos. .......cccoceeereeerrerereresesesssesnnnns 23
ARTICULO 73: Aprobacién de materiales. Ensayos y pruebas...........cccceeecevevemrens. 23
ARTICULO 74: Calidad el €QUIDPO. «..eeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeeseseses s eeseneeeeseseseeeseseseseeaeneees 24
ARTICULO 75: Correccion de trabajos defectUoSOS. ....eummemecereeererereeeeeeeeeeeeaesenns 24
ARTICULO 76: VICIOS OCUIOS. ....vevrveeeceieieseseseseesseesesseseses s ssssassessesesesssssssssnansens 24
CAPITULO V.ot eeecteee e teee st s st en s s es s s s s s sesesenensesseesanseseeenansesnsanansnens 24
RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS ...t cecrere e eerre e e e e e enneeee e e 24
ARTICULO 7 7: SUDCONTIATISTAS. c.vrvveeeeereereeereeeseeeesaseseeeseeeseseseseeessessesssseeesesesesns 24
ARTICULO 78: ReSPONSADIlIAAQ. .......eceeeeeeececeercee e s s e st sesss s eeenensees 25
ARTICULO 79: Otr0S CONIALISTAS. ...veeereeeereeeeeeeeeeeereesesesesseeseseseeseseseeesseseseeanseees 25
CAPITULO Vlivereeeeteeeecteeeeeeaeteeesesssteesses s sesesssssssessasssssssssssesssssssssssssassesnsssassssssasassnens 25
DESARROLLO DE LA OBRA....cc i eecetete e e e cceteee e e e e s svnnese e e s s e s sann e e e e e s e e nannnneeeenae s 25
ARTICULOQ 80: PIAZO....vurucerreeerecrreeeesacseessessessssssssssssssssssssssssssssssssassssssssassssssssassnens 25
ARTICULO 8L MO, cv.vureceveeesecseesesaeseessessssssssesssssessasassssssassssssssssssssssassssssasassnens 25
ARTICULO 82: CONLIAIOr A traD@jJOS. ..veveeveeerereeeeeeereseseessseeseseseseeesssesesesessessesesesnns 25
ARTICULO 83: Union de 0bras NUEVASs CON EXISTENTES. .....uevvrveeeeeeeresereeeeeeereeeseenns 26
CAPITULO Vll.oeevteeeecte et st es s s en st es s s s s s besesen s ses s s enseseeensssesesananseens 26
MODIFICACIONES DE OBRA ...coieiiei ettt et e e ee s s e eneee e e e s e e snne e e e e e s e nnneneeeeee s 26
ARTICULO 84: MOGIfiCAaCIONES A€ ODI@. w..vrvereereeeeseeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeseseeseeseesesesnas 26
ARTICULO 85: Reajuste de arantia. .........ecueeeeeeeeesesesesssesessessesesssssssssssssssees 26
ARTICULO 86: Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin la........ 26
conformidad del COMITENTE. c.euiuiiiiiieeieeeeeeeeeee e 26
(07 = T 0 Y/ 1 O 27
LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS........cuceeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeseen 27
ARTICULO 87: MediCion. CertifiCaCioN. .......oweveeeeeeeeeeeeseseseeeeeseeeesesesesesesesenseaesenes 27
ARTICULO 88: Retenciones Sobre 10S CertifiCados. .. .ummerrrrreeeresesseeeeseeesesnns 27

Pagina 3 de 32
Unidad de Abastecimiento
Licitacion Publica N° 12/16
Pliego de Bases y Condiciones Generales



Comision c/acional de clbimiazdes %J:Ilﬁmrimﬂw

ARTICULO 89: Sustitucion del fondo de reparos. .......ecceeececeeeeeereseseeesseeeesseensenes 27
ARTICULO 90: Pago de 10S CEItifICAtOS. ...vvivrereeeeeereeseseseseeeeeeseeeesesesseeseseeessesnseees 27
CAPITULO IX.tututrieereeiesesssessssesssss s ssssessss s s s s bbbt es st es s s sasssssesensesnns 28
RECEPCION DE OBRA......cucuiuitiitesiesesssesss s ssssbsssssessssessssessssessssesssessssssssssasssssansans 28
ARTICULO 91: RECEPCION PrOVISOIIE ..eveveeeeeeeeeeeeeeereesesesesseeeeseeeeseseseeesesesesaeanseees 28
ARTICULO 92: PIazo 0@ SArantia. .....ccueueueueerereseseessesessessssssssssesssessssssssssssassnans 28
ARTICULO 93: ReCEPCiON DEfiNILIVAL. ....cuvvereceeeereeereeseseses s eeeeesseesesesesesss s s eeeesens 28
ARTICULO 94: RECEPCIONES PAICIAIES. w.evevreeeeeeeeeereeseseseseseeeeeeeeeseseseeesenesenaeaesenes 29
ARTICULO 95: Devolucién de garantias y fondo de reparos. .........ccveeereeeseeeevenns 29
CAPITULO Xeurvuretrieeteaesesesesesseses e sesse st ess et ssss s b s bbb es st s s s ss s sassesssesessesnas 29
RESCISION DEL CONTRATO ...ttt st s s s e s s s e e e s s s ene s 29
ARTICULO 96: CaUuSaS € rESCISION. .....vueeereeeeeeeeeeeereesesesesseeeeseeeesesesseeseseseseeseseees 29
ARTICULO 97: Toma de posSesion de 1@ ODra. .....ccceveeeeeeeeeeeeceeeeeeeseseseeese e e eeaesees 29
ARTICULO 98: INVENTANIO. 1.uvvurerrierreesseeseseessssesesssssessssessssessssessssesssesssssssssssssesnas 29
ARTICULO 99: AVAIUO ...vvvevevecerceesesesesseseessssse s s sssessssessssesssse s sssessssesessesnas 29
ARTICULO 100: Liquidacion de [0S trabajos y Materiales. ........oeveeeeeeeeeereeerenns 30
CAPITULO Xlvuruvrierreeeesesssesssesssse s sssses s s s s s bbbt es s es s s ssssssssesnsesnnns 30
DISPOSICIONES VARIAS ...ttt sttt e e e e s e e e ee e e s s san e e e e s e e annnaee e e e e s 30
ARTICULO 1011 SEBUIOS. ...cuveeereereeereceseeeeseesesesesesessssssssasessssssssssssssssesssssssssasssasans 30
ARTICULO 102: Cotizaciones en Moneda eXtranjera. ......eceeweeereeeseeseeeeerseserenns 31
ARTICULO 103: Manejo de 1as iNStalaCiones. ......ccceceveveeeeeeceereeeeseseseeeseeeeseeensens 31
CAPITULO Xll...eveeceeieereeeeesesseees s ssse st et esss s bbbt es st s s s sassesnsssensesnas 31
SANCIONES ..ottt e e ertee e e sr e e e e e bae e s seaaree e s ssteesessssees e sbaeessassseessansseenesnnnns 31
ARTICULO 104: Hechos que pueden originar SANCIONES. ........cccevvereereeeeeereseensens 31
ARTICULO 105: RECUISOS. ..eceerereeeeeereeesesesesessssesessesessssssssssssessesesssssssssssnasseses 32
ARTICULO 106: Percepcion de MUIAS. .........c.ccceceeereseseseeeeeeseeesesesesesssesesseessens 32
CAPITULO |

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1°: Objeto y aplicacion del pliego.

Es objeto del presente pliego, la licitacién, contratacion y construccion de las obras publicas por
parte del Estado Nacional, las que se ajustaran a las bases de licitacion y condiciones de ejecucion
contractual contenidas en este pliego, el que se completara en cada caso, con las clausulas
Particulares para los trabajos que se liciten.

ARTICULO 2°: Glosario.

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se emplean, con el
significado que aqui se indica, los siguientes términos:

1) Adjudicatario: El proponente al que se le ha comunicado la adjudicacién de la obra a su favor,
hasta la firma del contrato.
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2) Analisis de Precios: Desarrollo de los componentes de la estructura que forman parte del precio
de cada item del presupuesto.

3) Circular con consulta: Las contestaciones del Licitante a los pedidos de aclaracién formuladas
con relacion a la documentacién licitatoria.

4) Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con relacién a

la documentacioén licitatoria.

5) Comision Evaluadora: Es la que examina todas las propuestas recibidas y aconseja la
precalificacion y/o adjudicacién de la propuesta mas conveniente, y el rechazo de las que, conforme
al pliego, resulten inadmisibles. Como regla general, se trata de la comision prevista en el régimen
de contrataciones vigente, a menos que se establezca la creacion de una comision especial de
seguimiento del procedimiento licitatorio en el acto que aprueba el respectivo llamado a licitacién o
en el Pliego de Clausulas Particulares.

6) Comitente: El 6rgano de la Administracion Plblica Nacional que encarga la ejecucion de la obra, y
figura designado como tal en el Pliego de Clausulas Particulares que integra la documentacion de la
licitacion.

7) Contratista: El adjudicatario después que ha firmado el contrato y sus complementos.

8) Dia/s: Salvo indicacion en contrario, se entenderan por dias habiles.

9) Dia/s habil/es: Los dias en que funcionan las oficinas de la Administracion Piblica Nacional.

10) Direccion de Obra: Quien tiene a su cargo el control de la fiel interpretacion de los planos y de la
documentacion técnica que forma parte del proyecto, y la revision de los certificados
correspondientes a la obra en ejecucion.

11) Documentacion licitatoria: Estd constituida por el presente pliego, el Pliego de Clausulas
Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas, el juego completo de planos y planillas, la
memoria descriptiva y el presupuesto oficial, y toda otra documentacién que se indique en el Pliego
de Clausulas Particulares.

12) Inspeccion de Obra: Quien representa técnicamente al comitente en las actividades de
supervisién y vigilancia de los trabajos, con autoridad para actuar en su nombre y facultada para
realizar el contralor del contrato.

13) Licitante: El 6rgano de la Administraciéon Publica Nacional que aprueba el llamado a licitacion.
14) Oferta: Conjunto de documentos que define los aspectos econdémicos de la Propuesta, integrada
generalmente por: oferta econdémica y compromiso de mantenimiento de la propuesta,
presupuestos detallados, planilla de cotizacion por items, plan de trabajo, plan de certificacion y
curva de inversion; y en general todo otro documento que guarde relacién con aquélla.

15) P.C.P.: Pliego de Clausulas Particulares.

16) P.C.G.: Es el presente Pliego de Clausulas Generales para la Licitacion y Contratacion de Obras
Pdblicas.

17) P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas.

18) Precios basicos: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitacion o de la fecha de
cotizacion en el caso de contrataciones directas. Seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADISTICA Y CENSOS o, en el caso de ser necesario por no ser relevados por dicha entidad,
por otros organismos oficiales o especializados aprobados por el comitente.

19) Proponente: La persona fisica o juridica que presenta una propuesta en una licitacion.

20) Propuesta: Totalidad de la documentaciéon exigida a los proponentes para admitir su
participacion en la licitacion.

21) Registro Nacional: Es el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

22) Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las caracteristicas
de la obra, que representa al contratista ante el comitente a todos los efectos técnicos.

23) Subcontratista: La persona fisica o juridica con la cual el contratista celebre un contrato para la
ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo. Todo otro término empleado en la documentacion
y no mencionado en este articulo tiene el significado dado por el uso y la costumbre.
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ARTICULO 3°: Normas supletorias.

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, sera resuelto de acuerdo con las disposiciones
de la Ley N° 13.064 de Obras Publicas, sus modificatorias y complementarias. En caso de silencio,
se aplicaran los principios generales del derecho administrativo.

ARTICULO 4°: Circulares con consulta y sin consulta.

Durante el plazo para la preparacion de las propuestas y hasta 10 (diez) dias antes del fijado para la
apertura, excepto que el P.C.P. indique uno distinto, los interesados podran formular, por escrito,
consultas relativas a la documentacién. Las aclaraciones correspondientes seran evacuadas
mediante circulares con consulta, y remitidas por el licitante a todos los interesados que hayan
adquirido la documentacion. El licitante, si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones
de oficio mediante circulares sin consulta, hasta 5 (cinco) dias antes del fijado para la apertura.
Todas las circulares que se remitan llevaran numeracién corrida, pasaran a formar parte de la
documentacion licitatoria y seran notificadas a los interesados o publicadas en el Boletin Oficial.

CAPITULO Il
SISTEMAS DE CONTRATACION

ARTICULO 5°: Sistemas de contratacién de obras publicas.

La contratacién de obras publicas se hara sobre la base de uno de los siguientes sistemas: 1) por
unidad de medida; b) por ajuste alzado; c) por coste y costas; d) por otros sistemas de excepcion
que se establezcan en regimenes Particulares.

ARTICULO 6°: Contratacién por unidad de medida.

Las obras se contrataran por el sistema de unidad de medida, sobre la base de la cantidad de
unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios unitarios establecidos en la
propuesta por el adjudicatario. Dentro del monto de cada item del contrato, se entendera incluido el
costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentacién contractual,
sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su finya lo
previsto en tal documentacion. Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial,
que el proponente debera respetar en su cotizacién, seran reajustados en mas o en menos, seglin
medicion de lo realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el
articulo 87 del presente pliego. Los proponentes presentaran con sus propuestas, un presupuesto
por triplicado con la indicacién de las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial)
y los precios unitarios que ofrezcan en cada item y el total resultante.

ARTICULO 7°: Contratacién por ajuste alzado.

La contratacion de obras plblicas por el sistema de ajuste alzado, podra realizarse de acuerdo a las
siguientes modalidades: 1) contrataciéon por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado; 2)
contratacion por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado.
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ARTICULO 8°: Contratacién por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado.

Las obras se contrataran sobre la base del monto total establecido por el adjudicatario en su
propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a
cuenta del importe total de la obra.

Dentro del monto del contrato se entendera incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar
expresamente indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o proveer
para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido
en esos documentos. Antes de la firma del contrato, el comitente exigira al adjudicatario, de no
haberse adjuntado con la propuesta, un presupuesto detallado de su cotizacion, item por item
siguiendo el listado del presupuesto oficial, con la indicacién de metrajes, precios unitarios y totales
de los items. En su preparacion se tendra en cuenta, que:

1) Se podran agregar o intercalar los items que a juicio del proponente pudieran faltar. En caso de
supresion de algun item, se debera dejar indicada la razén de su eliminacién.

2) Se mantendra en todos los casos el orden de los existentes, y el que faltare se intercalara en el
rubro respectivo, designandolo con caracter de “bis”. Para su presentacion se otorgara un plazo de
diez (10) dias a contar desde la fecha en que le sea requerido.

Por errores de significacion que pudieran caracterizar determinados items del presupuesto, el
comitente exigira al adjudicatario su correcciéon dentro de los cinco (5) dias de la notificacion. La
correccion podra ordenarse en cualquier momento durante la marcha del contrato y deberd
cumplirse por la via del prorrateo o compensacion, en la forma que estime mas conveniente y
resultare satisfactorio a juicio del comitente. Dicha operacién no modificara el monto total de la
propuesta que sirviera de base para la adjudicacion. No se reconocera diferencia alguna a favor del
contratista, entre el volumen ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto del contrato,
salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por
autoridad competente.

ARTICULO 9°: Contratacién por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado.

Las obras se contratardn por ajuste alzado sobre la base del monto total establecido por el
adjudicatario en su propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo
efecto del pago a cuenta del importe total de la obra. Dentro del monto del contrato se entendera
incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en los documentos del
contrato, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte y en su
todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos.

No se reconocera diferencia a favor del contratista, entre el volumen ejecutado en obra y el
consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o
modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente. Queda entendido que todos los
items del presupuesto oficial seran afectados del porcentaje de aumento o rebaja contractual que
resulte de la comparacion del monto ofertado con el del presupuesto oficial

ARTICULO 10: Contrataciones mixtas por ajuste alzado y unidad de medida.

Para todos los items a contratar por ajuste alzado, se aplicara lo consignado en el articulo 8° del
presente pliego.

En cuanto a los items a contratar por unidad de medida y que estaran expresamente senalados en
el presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades o metrajes a cotizar, se reajustaran en
mas o en menos, segln medicion de lo realmente ejecutado y certificadas sus diferencias con el
procedimiento fijado en el articulo 87 del presente pliego.

En su propuesta, el proponente dejard constancia de: 1) monto global de las obras por ajuste
alzado; 2) monto detallado de los items por unidad de medida, repitiendo los metrajes indicados en
el presupuesto oficial, consignando los precios unitarios que cotiza y 3) la suma de ambos
conceptos, que representa el monto total de su propuesta.
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ARTICULO 11: Contratacién por coste y costas.

Sélo en caso de urgencia justificada o de conveniencia comprobada, la Administracién podra
contratar por este sistema, entendiéndose por “coste” los gastos de construccion, materiales, mano
de obra, cargas sociales, impuestos, costo financiero y gastos generales, y por “costas” la utilidad
del contratista. El comitente abonara el valor de los gastos en los que el contratista justifique
fehacientemente haber incurrido, con mas el porcentaje determinado en el P.C.P. en concepto de
beneficio.

CAPITULO 1l
PROPONENTES

ARTICULO 12: Capacidad legal.

Los proponentes deberan tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro
Nacional de Constructores de Obras Publicas.

ARTICULO 13: Capacidad técnica y financiera.

La capacidad técnica se establecera indistintamente: 1) mediante los antecedentes que las
empresas registren ante el licitante, 2) por certificados que acrediten que han ejecutado en forma
satisfactoria trabajos analogos a los licitados y 3) por cualquier otro medio que el licitante juzgue
conducente. La capacidad financiera resultard de los elementos de juicio que obren en poder del
licitante, de los que aporten los mismos proponentes o de informaciébn suministrada por
establecimientos bancarios o comerciales de notoria seriedad.

Los proponentes deberan presentar el Certificado Fiscal para Contratar. EI P.C.P. definira la
capacidad de contratacion para cada licitacion, debiendo los proponentes presentar en su
propuesta el correspondiente Certificado de Capacidad de Contratacion Anual expedido por el
Registro de Constructores de Obras Publicas. En caso de empresas que se presenten como uniones
transitorias, la capacidad para contratar resultard de la suma ponderada de las capacidades
individuales de cada una de las empresas. Asimismo, deberan presentar declaracion jurada de
obras en ejecucion o en proceso de adjudicacién, actualizado y con detalle descriptivo de las obras
gue se encuentren ejecutando y/o en proceso de adjudicacién, sus montos contractuales, plazos de
ejecucion y fechas de inicio y finalizacion de obra.

ARTICULO 14: Inhabilitados para la presentacion.

No podran concurrir como proponentes:

1) Los agentes y funcionarios de la Administraciéon Pdblica Nacional, Provincial o Municipal y las
empresas en las que tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social.

2) Los quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacion.

3) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afnos anteriores a la fecha de
presentacién de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier
organismo de la Administracién Publica Nacional, Provincial y/o Municipal.

4) Las demas personas que resulten incursas en las causales previstas en el régimen de
contrataciones vigente de la Administracion Nacional.

5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes Particulares.
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ARTICULO 15: Domicilio.

El proponente constituira domicilio especial en la jurisdiccion que se establezca en el P.C.P. Si lo
modificara antes de vencido el plazo de validez de su propuesta, debera comunicar el cambio de
domicilio en forma inmediata y fehaciente al licitante. El nuevo domicilio también debera
constituirse en la jurisdiccion establecida en el P.C.P.

ARTICULO 16: Ejecucion de Obras por Empresas Asociadas.

En el caso en que dos 0 mas empresas se presenten asociadas a la licitacién, deberan hacerlo en
forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos exigidos para las
Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de Sociedades Comerciales. Una vez presentadas
a la licitacién, las UTE no podran modificar su integracion, y en caso de ser contratadas no podran
hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa
autorizacion del comitente.

La UTE debera tener por Estatuto una duracion superior al tiempo que demande la ejecucion del
contrato, incluido el plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberan encontrarse comprendidos
dentro de su giro comercial.

En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. debera acreditar su inscripcién en la Inspeccién General
de Justicia, como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del requisito
determinara la revocacion de la adjudicacion con la pérdida de la garantia de mantenimiento de la
oferta.

ARTICULO 17: Informes que suministra el licitante.

El licitante suministra Gnicamente los informes contenidos en la documentacién licitatoria. Cuando
tal documentacion incluya computos y presupuestos oficiales, éstos tendran mero caracter
ilustrativo. No comprometen al licitante y corresponde al proponente su verificacion.

ARTICULO 18: Conformidad con la documentacién licitatoria.

La sola presentacion de la propuesta implica que el proponente acepta todas y cada una de las
obligaciones que surgen de la documentacion licitatoria.

ARTICULO 19: Informes que deben obtener los proponentes.

Ademas de estudiar exhaustivamente la documentacion licitatoria, es obligacion del proponente
recoger en el lugar de la obra toda la informacién complementaria que pueda obtenerse por la
observacion del terreno y sus adyacencias y también por referencias de terceros sobre
aprovisionamiento de materiales, personal, provision de agua y de energia, y cuantos otros
antecedentes puedan permitir una exacta apreciacion de las caracteristicas de los trabajos, sus
dificultades y su costo. Asimismo, deberan informarse respecto de la configuracién y naturaleza del
terreno y del subsuelo, sin que estas informaciones substraigan al organismo autor del proyecto de
la responsabilidad que determina el articulo 4 de la Ley N° 13.064, ni excluye el derecho del
contratista a reclamar y obtener, si le correspondiera, la indemnizacién determinada por el articulo
39 de la citada norma. Solamente cuando asi lo determine el P.C.P. asumird el contratista la
responsabilidad absoluta y exclusiva por vicio del suelo.
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ARTICULO 20: Garantia de mantenimiento de oferta.

El proponente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitucion
de una garantia a favor del comitente, constituida por el uno por ciento (1%) del importe del
presupuesto oficial de la obra que se licite.

La constitucion de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas:

1) Certificado de depoésito efectuado en el Banco de la Nacién Argentina, a la orden del licitante.

2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se constituye
en fiador, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de division y
excusion en los términos del articulo 2013 del Codigo Civil.

3) Pdliza de Seguro de Caucién, por medio de la cual la aseguradora se obliga en caracter de
codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de
divisién y de excusién previa del obligado.

No se aceptaran pagarés, cheques, letras de cambio, facturas, ni titulo alguno que no esté
expresamente indicado en el presente pliego como depésito de garantia. Las garantias deberan
expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de oferta y con las modalidades
establecidas en el presente pliego, y que el garante declara conocer y aceptar.

El proponente debera acompanar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de
Seguros de la Nacion, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compafiia con
la que se haya asegurado.

El licitante, luego de la evaluaciéon de dichos informes, podra requerir el cambio de aseguradora,
que debera efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada la decisién. Los
proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que en cada caso se
establezca en el P.C.P.; en su defecto, perderan la garantia a que se refiere este articulo. Este plazo
se renovara automaticamente hasta el momento de la adjudicacion, a menos que los proponentes
se retracten por escrito, con una anticipacion de quince (15) dias al vencimiento de dicho plazo.

CAPITULO IV
LAS PROPUESTAS

ARTICULO 21: Lugar de presentacion de las propuestas.

Las propuestas se presentaran en el lugar, dia y hora que se fijen en el P.C.P. o en el respectivo
llamado a licitacion.

ARTICULO 22: Forma de presentacion de las propuestas.

Las propuestas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o
errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentaran en original, foliadas y
debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los
proponentes. Se acompanaran tantas copias como se establezca en el P.C.P. o en el llamado a
licitacion, las que se identificaran como “ORIGINAL”, “DUPLICADQ”, “TRIPLICADQ”, etc., en todas sus
hojas. Las cajas, sobres o paquetes deberan presentarse cerrados y con indicacién del proponente y
ndmero de la licitacion y la fecha y hora de apertura.

En caso que la licitacién sea de etapa multiple, se indicara en el P.C.P. qué debe contener cada uno
de los sobres.

Las aclaraciones que quieran agregarse deberan quedar asentadas por escrito en la propuesta. El
proponente podra proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre que lo
hiciera acompanado a la propuesta conforme a pliego.
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En caso de discrepancia entre los ejemplares prevalecera sobre los demas el sehalado como
“ORIGINAL".

La presentacion de la propuesta significara de parte del proponente el pleno conocimiento y
aceptacion de las clausulas que rigen el llamado a licitacién, por lo que no resultard necesario
incorporar a la propuesta el ejemplar de los pliegos, ni tampoco los planos y toda otra
documentacion técnica que integren dichos pliegos.

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados, seran rechazadas y devueltas sin abrir
con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El licitante no asume responsabilidad
alguna, ni admitira reclamos por la no apertura de dicha propuesta.

ARTICULO 23: Documentos que integran la propuesta.

La propuesta debera contener, como minimo, la siguiente documentacion:

1) Garantia de mantenimiento de oferta seguin el articulo 20.

2) Certificado de Capacidad de Contratacion Anual extendido por el Registro Nacional, vigente a la
fecha de la apertura de la licitacion.

3) Declaraciéon de constitucion del domicilio especial del proponente en la jurisdiccion que se
establezca en el P.C.P.

4) Recibo de adquisicién de la documentacion licitatoria (original o fotocopia autenticada).

5) Certificado de Visita a Obra, en caso de corresponder.

6) Declaracion jurada con la ndmina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en
ejecucién, incluyendo informacién completa sobre plazos de iniciacién y finalizacion de las obras.
Para las que se hallen en ejecucion, debera presentarse una certificacion del comitente indicando
estado de avance de las obras e informe sobre cumplimiento de plazos.

7) Las sociedades cuya duracion sea superior a los dos anos deberdn presentar balances
econémicos y financieros y estado patrimonial de los dos Ultimos ejercicios, certificados por
Contador Publico Nacional, cuya firma deberd estar legalizada por el Consejo Profesional de
Ciencias Econémicas. Las sociedades con una duracién inferior a los dos afios deberan presentar
estado patrimonial. Se indicara también la liquidez de su activo y la exigibilidad de su pasivo a la
fecha de la licitacion.

8) Certificacion de equipos: de considerarlo necesario, se estableceran en el P.C.P. las necesidades
minimas requeridas en equipos.

9) Referencias bancarias y comerciales o némina de los establecimientos que puedan
proporcionarlos.

10) Designacién del Profesional que actuara en calidad de Representante Técnico y conformidad de
dicho profesional.

11) Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los firmantes de la
propuesta.

12) Contrato social o estatutos o compromiso de conformacién de unién transitoria de empresas, si
correspondiera.

13) Declaracion de que para cualquier situacion judicial que se suscite, el proponente acepta la
competencia que se establezca para cada obra en el P.C.P.

14) Declaracién jurada, manifestando si el proponente tiene juicios pendientes con el Estado
Nacional, sea como actor o demandado, indicando el importe comprometido en el pleito.

15) La oferta econémica conforme a las indicaciones que se establezcan en el P.C.P.

16) El presupuesto de la oferta para la obra.

17) Analisis de precios de acuerdo al Decreto N° 1295/2002, sus complementarios y
modificatorios.

18) Plan de trabajos.

19) Curva de inversion.

20) Otros documentos que fueran exigidos en el P.C.P.
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ARTICULO 24: Causal de desestimacién de la oferta

La falta de presentacion de alguno de los elementos detallados en el articulo precedente, que
impida la comparacién de la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de ellas, sera causal
de desestimacion de la propuesta.

CAPITULO V
CLASES DE LICITACION

ARTICULO 25: Clases de licitacion.

Podran efectuarse LICITACIONES de las siguientes clases: 1) de “etapa Unica” y 2) de “etapa
multiple”.

ARTICULO 26: Licitacion de “etapa Unica”.

La propuesta completa debera ser presentada en un sobre (nico, cerrado, y llevard como Unicas
leyendas las siguientes: denominacion de la obra a la cual corresponde la propuesta; nimero de
licitacion y de expediente; identificacion del proponente; dia y hora fijados para la apertura.

El licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la
apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

Las propuestas seran abiertas en acto publico, en el lugar, el dia y la hora fijados en el llamado a
licitacion o en el P.C.P., ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran, y se
procedera de la siguiente forma:

1) Se verificara que estén reunidas las propuestas recibidas en término.

2) Se verificara el correcto estado de los sobres.

3) Se abriran los sobres en el orden de su recepcion y se verificara si cada uno de ellos contiene la
garantia de mantenimiento de oferta y otros elementos especificados en el

P.C.P. En ningln caso se permitira introducir modificaciones en las propuestas después de la hora
de apertura.

4) Se labrarad un acta en la que se detallaran las propuestas numeradas por orden de apertura,
nombre de los proponentes, el importe de cada oferta y el monto y la forma de constitucion de la
garantia y el Certificado de Capacidad de Contratacién Anual expedido por el Registro Nacional.

El acta serd leida y suscripta por los funcionarios autorizantes, por quienes hayan formulado
observaciones, y por los proponentes que deseen hacerlo.

No podra rechazarse propuesta alguna en el acto de apertura.

ARTICULO 27: Licitacion de “etapa mdiltiple”.

Las propuestas estaran contenidas en dos o mas sobres cerrados, de acuerdo a lo que se indique
en el P.C.P. El sobre exterior llevara como Unicas leyendas las siguientes: denominacién de la obra a
la cual corresponde la propuesta; nimero de licitaciébn y de expediente; identificacién del
proponente; dia y hora fijados para la apertura.

El licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la
apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

Dentro del sobre exterior se colocara la documentacion especificada en el articulo 23, apartados 1)
a 15) y, en su caso, apartado 21), junto al resto de lo sobres indicados en el P.C.P., que deberan
presentarse cerrados con las siguientes leyendas:

1) Denominacién de la obra.
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2) Nombre y domicilio del proponente.
En el sobre que contenga la oferta econdmica, se incluira la documentacion especificada en el
articulo 23, apartados 16) a 21) y, en su caso, la que se indique en el P.C.P.

ARTICULO 28: Apertura de las propuestas en las LICITACIONES de etapa muiltiple.

Las propuestas seran abiertas en acto publico, en el lugar, el dia y la hora fijados en el llamado a
licitaciéon o en el P.C.P., ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran, y se
procedera en la forma establecida en los puntos 1) a 4) del articulo 26 del presente pliego.

El acta sera leida y suscripta por los funcionarios autorizantes, por quienes hayan formulado
observaciones y por los proponentes que deseen hacerlo, y se dara por finalizado el acto de
apertura. La documentacién de los sobres exteriores y los sobres interiores sin abrir quedaran en
custodia del licitante.

No podra rechazarse propuesta alguna en el acto de apertura.

En la oportunidad que se fije en el P.C.P., se procedera a la apertura de los sobres que contengan la
oferta econémica correspondientes a las propuestas preseleccionadas, y se labrara acta de todo lo
actuado, indicandose nombre de las empresas proponentes con mencion de los montos de las
cotizaciones y/o porcentajes de aumento o disminucion de la oferta con respecto al presupuesto
oficial. Dicha acta sera leida y suscrita por los funcionarios actuantes y los proponentes que deseen
hacerlo. En ninglin caso se permitira introducir modificaciones en las propuestas después de la hora
de apertura.

ARTICULO 29: Dia inhabil en fecha de apertura.

Salvo expresa habilitaciéon de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia fijado para la apertura
de las propuestas resultara inhabil, aquella se trasladard a la misma hora del primer dia habil
posterior.

CAPITULO VI
PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 30: Evaluacién de las propuestas.

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capitulo anterior, se dara
intervencion a la Comision Evaluadora, que procederda a examinarlas, y podra requerir de los
proponentes cualquier informacién complementaria, aclaraciones o subsanacion de defectos
formales que considere necesarias, quienes deberan dar cumplimiento al pedido de informes
complementarios dentro del plazo de cinco (5) dias, y si no se cumpliera en término con dicho
pedido, se dara por retirada la propuesta con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

La Comision Evaluadora procedera al estudio de las propuestas y descartard las que por
deficiencias insalvables no permitan su comparacion en condiciones de igualdad.

ARTICULO 31: Dictamen de evaluacion.

Dentro del plazo que establezca el P.C.P., contado a partir de la fecha de recepcion de las
actuaciones, la Comision Evaluadora debera emitir su dictamen de evaluacion de las propuestas, el
gue constara en una acta.
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Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar impidiere el cumplimiento de su cometido
dentro del plazo fijado, la Comision Evaluadora podra requerir una prérroga al licitante. El pedido
debera formularse por escrito y fundarse debidamente.

Se establecerd en el P.C.P. la notificacién, en forma fehaciente a todos los proponentes o la
publicacién en el Boletin Oficial, del dictamen de evaluacién, consignandose asimismo el plazo de
publicacién.

En los casos de etapa Unica, la Comision Evaluadora se expedird, en dicho dictamen aconsejando la
adjudicacion. El dictamen podra ser impugnado dentro de los cinco (5) dias de la notificacion o de la
publicaciéon en el Boletin Oficial. Durante ese término el expediente se pondra a disposicion de los
Proponentes para su vista.

Si se hubieran formulado impugnaciones, éstas seran resueltas en el mismo acto que disponga la
adjudicacion.

En los casos de etapa mdltiple, luego de la evaluacién de los sobres que contengan los
antecedentes técnicos de los proponentes, de acuerdo a lo establecido en el P.C.P., la Comision
Evaluadora emitira el dictamen aconsejando la precalificacién o preseleccion de las propuestas y
fijando la fecha de apertura del Sobre N° 2. Los Proponentes podran impugnar el dictamen de
evaluacion del Sobre N° 1, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la notificacion o de la
publicacion en el Boletin Oficial, durante ese término el expediente se pondra a disposicion de los
Proponentes para su vista, salvo que en el P.C.P. se indiquen plazos Particulares.

En caso de LICITACIONESes con dos o mas sobres el P.C.P. establecera el procedimiento a seguir.

En todos los casos junto con el escrito que plantea la impugnaciéon y como requisito para su
consideracion, deberd acompanarse una garantia constituida mediante certificado de depdsito de
dinero en efectivo, en el Banco de la Nacion a favor del licitante, por el monto que se establezca en
el P.C.P. La garantia sera por tiempo indeterminado, irrevocable y se perdera de pleno derecho y sin
necesidad de tramite alguno en caso que la presentacién sea rechazada.

Dentro del plazo que establezca el P.C.P., la Comision Evaluadora debera emitir su dictamen de
evaluacion de las propuestas preseleccionadas, considerando la oferta econémica, que constara en
una acta, y se expedird aconsejando la adjudicacion. Este dictamen debera notificarse en forma
fehaciente a todos los proponentes o publicarse en el Boletin Oficial, dentro del plazo que
establezca el P.C.P., y podra ser impugnado dentro de los cinco (5) dias de la notificacion o de la
publicacién en el Boletin Oficial. Durante ese término el expediente se pondra a disposicion de los
proponentes para su vista. Si se hubieran formulado impugnaciones, éstas seran resueltas en el
mismo acto que disponga la adjudicacion.

ARTICULO 32: Retiro y devolucién de la garantia de mantenimiento de oferta.

El proponente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de ésta, perdera la garantia de
mantenimiento de oferta en concepto de indemnizacion por tal incumplimiento.

La garantia sera devuelta de inmediato:

a) A todos los proponentes que no resulten preseleccionados, en las LICITACIONES de etapa
multiple.

b) A los que no resulten adjudicatarios.

¢) Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo hubieran solicitado en
las condiciones previstas en el Gltimo parrafo del articulo 20.

Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, la devolucion o desafectacion de la garantia
no tendra lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucion de la garantia de
cumplimiento del contrato en las formas y los plazos previstos en este pliego.
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CAPITULO VII
ADJUDICACION DE LA OBRA

ARTICULO 33: Adjudicacion.

Terminada la evaluacion de las propuestas, la autoridad competente dictara el acto administrativo
de adjudicacién, que recaera en la propuesta mas conveniente, tomando en cuenta la oferta
econdémica, la capacidad de contratacion, los antecedentes y cualquier otra informacion tendiente a
asegurar las mejores condiciones para la ejecucién de la obra.

Dicho acto sera notificado fehacientemente al adjudicatario y al resto de los proponentes.

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluacion, éstas seran resueltas en
el mismo acto que disponga la adjudicacion.

El licitante podra rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en el P.C.P., sin que
ello dé derecho a reclamo por parte de los proponentes.

Podra adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

ARTICULO 34: Rebalanceo.

En aquellas obras a ejecutarse por el sistema de ajuste alzado, el comitente se reserva el derecho
de solicitar, previo a la adjudicacion, un rebalanceo de los precios ofertados en los distintos items
del presupuesto, y consecuentemente la adecuacion de la curva de inversién respectiva, sin que ello
admita modificar en forma alguna el monto total de la propuesta.

Se podran rechazar propuestas donde aparezcan recargados indebidamente los precios de trabajos
iniciales.

CAPITULO VIII
FIRMA DEL CONTRATO

ARTICULO 35: Garantia de cumplimiento del contrato.

Simultaneamente con la firma del contrato, el contratista debera afianzar su cumplimiento mediante
una garantia, constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 20 de este pliego, por el
cinco por ciento (5 %) del importe total del contrato. Si el contratista no integrara la garantia de
cumplimiento del contrato, el comitente podré rescindirlo, en cuyo caso el contratista perdera la
garantia de mantenimiento de oferta. Es facultad del comitente proceder en esta forma o acordar, si
mediaren razones atendibles, un plazo adicional para integrar la garantia de cumplimiento del
contrato.

ARTICULO 36: Documentos integrantes del contrato.

1) Seran documentos integrantes del contrato:
a.- El presente pliego;

b.- EI P.C.P.;

c.- Los planos y planillas de la licitacion;

d.- EIP.E.T;
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e.- Las circulares con consulta y sin consulta;

f.- El presupuesto oficial de la obra cuando asi corresponda en razon del sistema de contratacion;

g.- La propuesta;

h.- El acto de adjudicacion.

2) Se considerara documentacién accesoria, la que se indica a continuacién:

a.- La orden de iniciacién de los trabajos;

b.- El acta de iniciacion;

c.- El plan y diagrama de ejecucion de la obra aprobado por el comitente;

d.- Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccion;

e.- Libro de notas de pedido;

f.- Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista durante la ejecucion de la
obray los preparados por el contratista que fueran aprobados por aquél;

g.- Actas de recepcion;

h.- Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la autoridad
competente.

ARTICULO 37: Transferencia del contrato.

Firmado el contrato, el contratista no podra transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra persona
o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacion y aprobacién del comitente.

ARTICULO 38: Cambio de domicilio del contratista.

En caso de modificarse el domicilio especial del contratista durante la ejecucion del contrato, aquél
esta obligado a comunicar en el plazo de dos (2) dias, en forma fehaciente al comitente, su nuevo
domicilio, el que debera constituirse en la jurisdiccién que se establezca en el P.C.P.

TITULO Il

CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL
CAPITULO |

ORGANIZACION DE LA OBRA

ARTICULO 39: Orden de iniciacién.

Firmado el contrato, el comitente dara la orden de iniciacién de los trabajos con una antelacion
minima que sera establecida en el P.C.P.; durante ese lapso el contratista podra efectuar algunos
trabajos preliminares.

El contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro del plazo que se fije en el P.C.P. a
partir de la fecha de esa orden, en cuya oportunidad se labrara un acta.

Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, y siempre que no se diera el
caso previsto en el Gltimo parrafo del articulo 50 de la Ley N° 13.064, el comitente tendra derecho
a la rescision del contrato, en cuyo caso el contratista perdera la garantia de cumplimiento del
contrato y respondera por los danos y perjuicios causados. Si el comitente no ejerciera este derecho,
el plazo de ejecucion de obra se computara a partir del vencimiento del plazo indicado.
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ARTICULO 40: Observaciones al plan de trabajos.

En las contrataciones por el sistema de ajuste alzado, el comitente formulara las observaciones que
pueda merecerle el plan de trabajos, y el contratista, ajustandose a ellas, rectificara la distribucion
de inversiones y plazos parciales sin alterar el importe y los plazo totales.

ARTICULO 41: Plan de trabajos definitivo.

El plan de trabajos definitivo sera el que resulte de ajustarlo a las observaciones del comitente y de
corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de iniciacion indicada en el articulo 39.
Luego de aprobado definitivamente por el comitente, quedaran fijadas todas las fechas en que
deberan quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar.

ARTICULO 42: Entrega del terreno para la ejecucion de la obra.

La Inspeccion entregara al contratista el terreno de emplazamiento de las obras a construirse, entre
las fechas correspondientes a la orden de iniciacion y el acta de iniciacion.

La entrega se efectuara mediante acta, entregandose un ejemplar a cada una de las partes
intervinientes.

ARTICULO 43: Replanteo de la obra.

El replanteo se hara en la forma, el término y las condiciones que establezca la Inspeccion de Obra,
de acuerdo a lo previsto en el P.C.P. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se
originen en las operaciones de replanteo, asi como los provenientes del empleo de aparatos,
enseres, personal obrero, etc., seran por cuenta del contratista.

La Inspeccion de Obra controlara y verificara el replanteo de la obra que debera realizar el
contratista.

Una vez establecidos los puntos fijos por el contratista y aceptados por la Inspeccion, aquel sera
responsable de su inalterabilidad y conservacién.

ARTICULO 44: Alineacién y niveles.

El contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local competente, la
alineacion y los niveles correspondientes.

ARTICULO 45: Errores de replanteo.

El contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errores en aquél,
cualquiera sea su origen, y sera corregido si es posible o, en caso contrario, demolido y reconstruido
cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta del contratista.

ARTICULO 46: Documentacién en obra.

Es obligacion del contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la
documentacion del contrato, al que se ird agregando la documentacién accesoria especificada en el
articulo 36, apartado 2).
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ARTICULO 47: Planos adicionales.

De todos los planos que integran el contrato, el comitente entregara sin cargo al contratista dos
ejemplares para su uso en la obra. Si necesitara mas ejemplares, debera adquirirlos al precio que
fije el comitente.

ARTICULO 48: Planos de obra.

El contratista preparara todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos, entregara al
comitente dos copias para su aprobacion; una vez aprobado un plano, sacara las copias que
necesite para su uso y entregara al comitente el original, en film poliéster, a fin de su preservacion
en perfecto estado, acompanando ademas el soporte magnético.

ARTICULO 49: Planos de obrador.

Antes de iniciar los trabajos, el contratista sometera a la aprobaciéon del comitente su proyecto de
obrador y ajustara sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste.

ARTICULO 50: Cierre de obra.

El contratista ejecutara el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extensién que se indique
en el P.C.P., de acuerdo con las reglamentaciones municipales en vigor o, en su defecto, en la forma
que en las mencionadas clausulas se establezca. El cerco es de propiedad del contratista, quien lo
retirard cuando lo disponga la Inspeccion. Esta podra disponer que el cerco quede colocado
después de la Recepcion Provisoria, en cuyo caso su conservacion quedara a cargo del comitente
hasta que se dé al contratista la orden de retirarlo.

ARTICULO 51: Vigilancia, seguridad e higiene.

La responsabilidad que le incumbe al contratista respecto de la vigilancia continua de la obra, para
prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se
extiende a todo lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a personas o
a bienes del Estado o de terceros.

La adopcion de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al contratista de las
consecuencia de los hechos referidos. Cuando en la obra trabajen varios contratistas se
determinara la responsabilidad de cada uno en el P.C.P.

ARTICULO 52: Alumbrado y luces de peligro.

El contratista instalard en todo el recinto de la obra, alumbrado suficiente para permitir una
vigilancia nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el
consumo de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalacion.

ARTICULO 53: Construcciones provisionales.

Los depdsitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales para oficinas,
almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios, seran instalados y
mantenidos por el contratista en perfecto estado de limpieza y conservacion, estando también a su
cargo el alumbrado y la provisién y distribucién de agua. A la terminacién de la obra, seran
demolidos y retirados por él.
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ARTICULO 54: Oficina para la Inspeccion.

El contratista instalara en lugar préximo a sus propias oficinas de obra, los locales para oficinas de
la Inspeccién, con las caracteristicas y moblaje indicados en el P.C.P.

Estas instalaciones seran retiradas cuando lo disponga la Inspeccién, siempre antes de la
Recepcion Definitiva de la obra, y todos los elementos de ellas son de propiedad del contratista,
quien mantendra la limpieza permanente y conservacion de las oficinas de la Inspeccion hasta la
Recepcidon Provisional.

Cuando la Inspeccion disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la Recepcion
Provisional, su conservacioén, limpieza, suministro de energia eléctrica y servicio telefénico quedaran
a cargo del comitente hasta que el contratista reciba la orden de retirar esas instalaciones.

ARTICULO 55: Dafios a personas y bienes.

El contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la
Inspeccion, para evitar danos a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del
comitente o Inspeccion destacadas en la obra, a terceros y a los bienes del Estado o de terceros, ya
sea que provengan esos danos de maniobras del obrador, de la accién de los elementos o de
causas eventuales. Si esos dahos se produjeran, sera responsable por el resarcimiento de los
perjuicios, salvo en los casos de excepcion previstos para el particular en la Ley N° 13.064.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcion Provisional de la obra y durante la ejecucion
de los trabajos complementarios que se realicen en el periodo de garantia.

A tal efecto, el contratista deberad contar con una péliza de seguros por responsabilidad civil
afectada a la obra, por los montos que se indiquen en el P.C.P.

El comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, el importe que
estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de
aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones
pertinentes.

ARTICULO 56: Infracciones administrativas.

El contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de autoridad
competente, vigentes en el lugar de las obras, y sera responsable por las multas y resarcimientos a
que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal.

ARTICULO 57: Medianerias.

Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propiedades vecinas existentes, el
contratista debera preparar los planos y contratos de medianeria y, previa aprobacion del comitente,
pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares del contrato de medianeria se entregaran, uno al
comitente y otro al lindero.

ARTICULO 58: Letreros.

No se podra colocar en la obra letrero alguno sin la previa conformidad del comitente, el que
decidira sobre su texto, ubicacion, disefio y dimensiones.

ARTICULO 59: Limpieza de Ia obra.

Es obligacion del contratista mantener en la obra y en el obrador una limpieza adecuada a juicio del
comitente y mantener el obrador libre de residuos. A la terminacién de los trabajos debera entregar
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la obra y los terrenos antes ocupados por el obrador en perfecto estado de limpieza y sin ninguna
clase de residuos ni equipos de su propiedad.
Queda entendido que el sitio de los trabajos a cargo de cada contratista, debe quedar limpio en
forma diaria. La limpieza final de la obra incluird todo lo que haya quedado sucio como
consecuencia de la ejecucion de los trabajos.

ARTICULO 60: Provisién de agua.

El agua debera ser apta para la ejecucion de las obras y sera costeada por el contratista, a cuyo
cargo estara el pago de todos los derechos por ese concepto, los que le serdn reembolsados en las
condiciones previstas en el P.C.P.

ARTICULO 61: Prérrogas del plazo de obra.

A pedido del contratista, el comitente podra acordar prérrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se
presenten algunas de las siguientes causas: 1) trabajos adicionales que lo justifiquen; 2) demora en
el estudio de la solucion de dificultades técnicas imprevistas que impidan el normal desarrollo de
las obras; 3) casos fortuitos o de fuerza mayor conforme las disposiciones de la Ley N° 13.064; 4)
falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que no provengan
de causas originadas por el contratista; 5) demoras ocasionadas por otros contratistas; 6) conflictos
gremiales de caracter general; 7) por siniestro; 8) toda otra circunstancia que, a juicio del comitente,
haga procedente el otorgamiento de la prérroga.

Las solicitudes de prorroga deberan presentarse al comitente en el plazo de treinta (30) dias
corridos de la producciéon del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual podran no ser
tomadas en consideracion.

El comitente podra tramitar de oficio la ampliaciéon del plazo contractual cuando la causa o hecho
determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentacion previa del
contratista.

Dentro de un plazo de quince (15) dias de otorgada una prérroga se ajustaran el plan de trabajos y
la curva de inversion al nuevo plazo, modificAndolos solamente a partir de la fecha en que se
produjo el hecho que origind la prorroga, y se someteran a la aprobacion del comitente.

CAPITULO Il
DIRECCION DE OBRA

ARTICULO 62: Representante Técnico.

El contratista designara en calidad de Representante Técnico, con permanencia en obra, a un
profesional con experiencia, de la especialidad que se indique en el P.C.P., el que debera ser
previamente aceptado por el comitente. El Representante Técnico tendra a su cargo la conduccion
de los trabajos y estara autorizado por el contratista para recibir érdenes de la Inspeccion,
notificarse de Ordenes de Servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga
al contratista ante el comitente.

En caso de infraccion a las obligaciones emergentes de este articulo, en que incurriere el
contratista, la Inspeccién lo hara pasible de la multa que prevea el P.C.P.

En caso de reiteracién de esta infraccion, y si el comitente lo juzga conveniente, el contratista
debera proceder al inmediato reemplazo de su representante, y proponer el sustituto, que debera
ser debidamente autorizado.
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ARTICULO 63: Inspeccion de Obra.

La Inspeccion de Obra estara a cargo de quien designe el comitente; éste comunicara por nota al
contratista cuales son las personas autorizadas para visitar la obra en cualguier momento sin previo
permiso y cuales estan autorizadas para dar érdenes escritas con caracter de Inspeccion.

El contratista y su personal cumplirdn las instrucciones y 6rdenes impartidas por la Inspeccion. La
inobservancia de esta obligacion, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la
obra, haran pasibles al culpable de su inmediata expulsion del recinto de los trabajos.

ARTICULO 64: Ordenes de servicio y observaciones de la Inspeccion.

Todas las 6rdenes de la Inspeccion de Obra, y también las observaciones cuando su importancia lo
justifique, seran cronolégicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado
por el comitente, que la Inspeccién guardara en la obra.

Toda orden de servicio, debera ser firmada por el contratista dentro de los tres (3) dias del
requerimiento de la Inspeccion. Su negativa lo hara pasible de la multa que se prevea en el P.C.P.
Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicard y deberan ser
comunicadas al Registro Nacional.

El comitente podra, ademas, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del contratista, los
trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso
necesario, del fondo de reparos.

Se considerard que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del
contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del
contrato, debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el comitente, por intermedio de
la Inspeccién de Obra, y en el término de cinco (5) dias, un reclamo fundando detalladamente las
razones que le asisten para observar la orden recibida. No se considerardn como observadas las
ordenes de servicio cuando al hacerlo el contratista no asentare los fundamentos de su
observacion.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista quedara obligado a
cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.

La observacion del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximira de la obligacién
de cumplirla, si ella fuera reiterada.

ARTICULO 65: Notas de pedido. Parte Diario

Todas las reclamaciones y/u observaciones del contratista seran cronolégicamente consignadas por
escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el comitente, que aquel guardara en la obra.
Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en el P.C.P.,
deberan ser interpuestas dentro de los diez (10) dias de producido el hecho que las motive. El
contratista debera fundarlas debidamente con determinacion de valores, especies, etc., en el plazo
de treinta (30) dias a partir de la presentacion del reclamo y/u observacion formulados.

El contratista entregara el Parte Diario a la Inspeccién, en una planilla donde consten los trabajos
ejecutados, el personal empleado y las condiciones climaticas, de acuerdo a las instrucciones que
se le impartan.

ARTICULO 66: Interpretacion de la documentacién técnica.

El contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacion de la
obray respondera de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretacion durante la
ejecucion y conservacion de la obra hasta la Recepcion Definitiva.
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Si el contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene la obligacion de
sefialarlo a la Inspeccién antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicaré al
contratista que se efectlen las correcciones que correspondan.

Si el contratista no los sefalara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera necesario
ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar ampliaciones de plazo.

ARTICULO 67: Discrepancias entre distintas partes del contrato.

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato, se
procedera como sigue:

1) Si es evidente un error sera corregido donde se encuentre;

2) Si no es aplicable ese procedimiento, los documentos primaran en el siguiente orden:

a.- Contrato.

b.- Pliego de Especificaciones Técnicas.

c.- Planos de Detalle.

d.- Planos Generales y Planillas.

e.- Pliego de Clausulas Particulares y Circulares aclaratorias.

f.- Pliego de Clausulas Generales.

g.- Ley N° 13.064.

Planos: en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y la expresada en cifras o
letras, prevalecera esta Ultima.

En caso de discrepancias entre una cifra expresada en nldmeros y la expresada en letras,
prevalecera esta ultima.

ARTICULO 68: Terminacion de los trabajos.

Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y la falta de
mencion expresa de detalles necesarios no libera al contratista de la obligacion de realizarlos ni le
da derecho al pago de adicional alguno.

CAPITULO Il
PERSONAL OBRERO

ARTICULO 69: Salarios.

El contratista abonara a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por las
convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dara cumplimiento a todas las
obligaciones legales 0 emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El pago de
cada certificado mensual de obra estara condicionado a la presentacion conjunta, por el contratista,
de los comprobantes de depédsitos por aportes previsionales y fondo de desempleo
correspondientes al mes

precedente al de los trabajos certificados.

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del contratista no dara derecho
a éste a reclamacién alguna, ni correran intereses por el retardo.

ARTICULO 70: Idoneidad del personal.

El personal debera ser idéneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse, y la Inspeccion podra exigir
el cambio de todo obrero que considere incompetente, o su asignacion a otra tarea. Asimismo podra
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exigir la desvinculacién de todo personal del contratista que provocara desérdenes o indisciplina, y
la ampliacion del personal cuando éste resultare insuficiente.

CAPITULO IV
MATERIALES Y TRABAJOS

ARTICULO 71: Abastecimiento de materiales.

El contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio del comitente se
necesite para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de la obra
contratada.

Estara también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccion aseguren la calidad
satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo fijado en el contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccion nada observe sobre el particular, no eximira al
contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por
la demora en terminarlas.

ARTICULO 72: Calidad de los materiales y trabajos.

Todos los materiales, artefactos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza entre los
de su clase, y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El
contratista debera presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa aprobacién
del comitente. Para los elementos que requieran elaboracion previa en taller, el comitente podra
inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar se encontrara a mas de 100
kilometros del lugar de la obra, el contratista debera asumir los gastos de traslado y estadia del
personal de la Inspeccion.

ARTICULO 73: Aprobacién de materiales. Ensayos y pruebas.

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, seran sin uso y de la mejor
calidad y tendran las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentacién del
contrato o las exigidas por la Inspeccion.

Cuando se prescriba que algin material o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra determinada, se
entenderd que ellos servirdn para efectuar comparaciones, pudiendo el contratista suministrar
materiales que sean equivalentes a juicio del comitente.

El contratista depositara en obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacion, las muestras
de los materiales que la Inspeccion determine, las que servirdn para comparar los abastecimientos
correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccion rechazare, seran retirados de la obra
por el contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio respectiva fije. Transcurrido
ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el contratista se hara pasible de la multa que se
establezca en el P.C.P.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, a igual
que los de buena calidad, puestos en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados por el
contratista, estando a su cargo los gastos a los que los trabajos de sustitucion dieran lugar.

El comitente podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para comprobar
si los materiales o estructuras son los que se determinan en el P.E.T.
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El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida,
balanzas, combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el contratista. Este ademas, pagara
cualquier ensayo o andlisis fisico, quimico o mecanico que deba encomendarse a efectos de
verificar la naturaleza de alglin material, incluso los gastos de transporte, recepcién, manipuleo y
despacho, reembolsandosele los gastos solamente cuando se comprobare que el material es el
especificado.

ARTICULO 74: Calidad del equipo.

El contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el comitente podra
exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o caracteristicas, no
permita la ejecucién de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

ARTICULO 75: Correccién de trabajos defectuosos.

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecucion, el
contratista lo corregira si es posible o, en caso contrario, lo demolera y reconstruird a su costa, sin
que ello pueda justificar ampliacion de plazo.

El comitente establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la correccidon
realizarse a satisfaccion de aquél.

ARTICULO 76: Vicios ocultos.

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podra ordenar
las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la existencia de
tales vicios o defectos. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal
motivo estaran a cargo del contratista. En caso contrario, los abonara el comitente.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el contratista debera reparar o
cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificacion;
transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por el comitente o por terceros, a
costa de aquél, deduciéndose su importe del fondo de reparos.

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicara la pérdida del derecho del comitente de exigir el
resarcimiento de los gastos, dafos o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas partes
de la obra en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de vicios. Tampoco libera al
contratista de las responsabilidades que determina el articulo 1646 del Codigo Civil.

CAPITULO V
RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

ARTICULO 77: Subcontratistas.

El contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacién previa del
comitente, y la aceptacion del subcontratista. La subcontrataciéon no exime al contratista de sus
obligaciones con relacién al comitente.

El comitente podrd denegar la autorizacion a la subcontratacién, sin que tal negativa otorgue
derecho alguno al contratista ni justifique atrasos en el plan de trabajos.
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ARTICULO 78: Responsabilidad.

El contratista es el (nico responsable, ante el comitente, de todo lo hecho por sus subcontratistas.
Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien debera agregar al
subcontrato, una garantia de manera concordante a lo establecido en el articulo 20 del presente
pliego.

ARTICULO 79: Otros contratistas.

El contratista esta obligado a permitir la ejecucién de los trabajos, ajenos a su contrato, que el
comitente encomiende a otros contratistas, y acatara las 6rdenes que dé la Inspeccién para evitar
interferencias.

Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demas contratistas o a la
que realice directamente el comitente, ajustdndose a las indicaciones que se le impartan y a los
planos y especificaciones.

Si el contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por causas imputables a
otros contratistas, debera dar inmediatamente cuenta del hecho a la Inspeccién para que ésta tome
las determinaciones pertinentes.

CAPITULO VI
DESARROLLO DE LA OBRA

ARTICULO 80: Plazo.

La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentacién del contrato y en las
prérrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al plan de trabajos vigente.

ARTICULO 81: Mora.

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prérrogas otorgadas,
por causas no justificadas a juicio del comitente, el contratista se haré pasible de una multa que
sera calculada en la forma que se establezca en el P.C.P.

Cuando el contratista incurriera en atrasos en la ejecucion del plan de trabajos, previa intimacién a
regularizar el ritmo de obra, se hara pasible de la multa que se prevea en el P.C.P.

En caso que en el P.C.P. se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no
estuvieran terminados en el plazo fijado, entraran en mora parcial y se le aplicara la multa que se
establezca en el P.C.P.

ARTICULO 82: Contralor de trabajos.

El contratista debera dar aviso escrito con una anticipacion minima de cuarenta y ocho (48) horas
del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucidon no pudiera ser verificada después de
ejecutado. Si el contratista omitiere este requisito, seran por su cuenta los gastos de cualquier
indole que se originaren para verificar la correccién de su ejecucion.
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ARTICULO 83: Unién de obras nuevas con existentes.

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras
existentes, estaran a cargo del contratista y se consideraran comprendidas, sin excepcion, en la
propuesta presentada: a) la reconstruccion de todas las partes removidas y la reparaciéon de todos
los desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente; b)
la provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir las
obras licitadas con las existentes.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula sera de la calidad, tipo, formay
demas requisitos equivalentes y analogos a los similares previstos o existentes, seglin corresponda
a juicio del comitente.

CAPITULO VII
MODIFICACIONES DE OBRA

ARTICULO 84: Modificaciones de obra.

El comitente podra disponer modificaciones al contrato, en los términos de la Ley N° 13.064.

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el contrato, su precio debera ser previamente
convenido con el comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios
contractuales correspondientes a trabajos andlogos o semejantes, teniendo en cuenta las
alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de la licitacion.

Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o analogas a las del nuevo
trabajo, el precio sera propuesto por el contratista y ajustado por el comitente en funcién de los
elementos determinantes del costo directo del nuevo trabajo.

En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista debera proceder
inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si asi lo ordenara la Inspeccion, dejando a salvo sus
derechos. En este caso se llevara cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con
la aprobacion o reparos de la Inspeccién, servird como elemento ilustrativo para fijar luego el precio
en instancia administrativa o judicial.

A este Ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales
y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el comitente podra disponer que los trabajos de
que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato.

ARTICULO 85: Reajuste de garantia.

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del contrato, el contratista debera
ampliar en un cinco por ciento (5%) de tal aumento, la garantia de cumplimiento del contrato.

ARTICULO 86: Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin la

conformidad del comitente.

Los contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su
naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al contratista como si los hubiese ejecutado
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con los materiales especificados. Los trabajos no ejecutados de conformidad con las érdenes de
servicio comunicadas al contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran
ser rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspeccion
podra ordenar su demolicién y reconstruccion de acuerdo con lo estipulado en el contrato, estando a
cargo del contratista los gastos provocados por esta causa.

CAPITULO VI
LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.

ARTICULO 87: Medicién. Certificacion.

Al final de cada mes calendario, el contratista en colaboracién y bajo la supervision de la Inspeccion,
efectuara la medicion ajustandose a las normas que establezca el P.C.P.

Conformada la mensura por la Inspeccion, el contratista preparara, de acuerdo con ella, los
certificados de obra y de desacopio, en caso de corresponder, ajustandose también para ello a lo
estipulado en el P.C.P. y a las indicaciones complementarias que pudiera haber formulado la
Inspeccion.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la
obra hasta la fecha del certificado, y su valor parcial estara dado por su excedente sobre el total del
certificado del mes anterior.

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta,
sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacién final y ésta sea
aprobada por la autoridad competente.

Las formalidades y detalles de los certificados, se ajustaran a lo establecido en el P.C.P.

En caso de desacuerdo en relaciéon con la medicion, se extendera el certificado con los resultados
obtenidos por la Inspeccién, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificacion pertinente, o
difiriendo para la liquidacién final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

ARTICULO 88: Retenciones sobre los certificados.

Sobre todos los certificados se retendra el importe que se determine en el P.C.P.; estos descuentos
se realizaran sin perjuicio de la garantia de cumplimiento de contrato, para constituir el fondo de
reparos. Este fondo quedard en poder del comitente hasta la Recepcién Definitiva de la obra, en
garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran
necesarias y que el contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.

El comitente no pagara intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.

ARTICULO 89: Sustitucién del fondo de reparos.

Durante la ejecucién de la obra, el contratista podra sustituir el fondo de reparos por alguna de las
garantias previstas en el articulo 20 del presente pliego.

ARTICULO 90: Pago de los certificados.

Junto con el certificado de obra, el contratista debera presentar la factura correspondiente, la que
se ajustara a la legislacion vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.
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El pago de cada certificado se efectuard dentro de los sesenta (60) dias corridos de la fecha de
presentacién, en forma completa, de la documentacién pertinente. Si en el P.C.P. se establecieran
plazos menores, se tomaran estos Gltimos.

Fijase, ademas, un plazo de diez (10) dias que correrdn a partir de la presentacién de cada
certificado para su aprobacion. Si dentro de este Ultimo plazo el certificado fuese observado, el
plazo para el pago comenzara en el momento en que el contratista lo presente con las correcciones
del caso. Si el pago se efectuara transcurrido el término indicado en el primer parrafo del presente,
por causa no imputable al contratista, sera de aplicacién lo previsto en el articulo 48 de la Ley N°
13.064.

CAPITULO IX
RECEPCION DE OBRA

ARTICULO 91: Recepcién Provisoria

La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccion ad referéndum de la autoridad competente
cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente
las pruebas y procedimientos establecidos en el P.C.P.y en el P.E.T.

Se labrard un acta en presencia del contratista o de su representante debidamente autorizado,
prestando conformidad con el resultado de la operacién. En dicha acta se consignara la fecha de la
efectiva terminacién de los trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia.

En caso de que el contratista se negara a presenciar el acto o no contestara la invitacion, la que
debera notificarse, la autoridad competente efectuara por si y ante la presencia de testigos, esa
diligencia, dejando constancia de la citacion y de la ausencia del contratista.

En el acta se consignaran, ademas, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el
contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para su correccion.

En caso de incumplimiento por parte del contratista, se podra decidir la rescision del contrato y la
ejecucion de los trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo al
contratista.

ARTICULO 92: Plazo de garantia.

Salvo indicacién de un plazo especial el P.C.P., el plazo de garantia serd de doce (12) meses.
Durante ese plazo el contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o
desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos, o vicios ocultos,
siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de las obras.

ARTICULO 93: Recepcién Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuara una inspeccién para realizar la Recepcion Definitiva,
que se hara con las mismas formalidades que la Recepcion Provisional. Si se comprobare el buen
estado de la obra y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la obra quedara recibida
definitivamente, dejandose constancia en acta.

En caso de observarse defectos, se acordard un plazo para su correccién, a cuya expiracion se
efectuard una nueva verificacion del estado de las obras y, si en esta oportunidad el comitente
resolviera aceptar los trabajos, quedara efectuada la Recepcion Definitiva.

Si el contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el comitente podra
corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas necesarias del fondo de
reparos.
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ARTICULO 94: Recepciones parciales.

Cuando el P.C.P. prevea el tratamiento separado de diversas partes de la obra y les fije plazos
individuales de ejecucion y garantia, cada una de ellas sera motivo de Recepcién Provisional y
Definitiva y devolucién de garantia de acuerdo con los articulos 91, 93y 95.

Asimismo, el comitente podra efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para
el desarrollo de la obra.

ARTICULO 95: Devolucién de garantias y fondo de reparos.

La garantia de cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de reparos,
o los saldos que hubiere de estos importes, le seran devueltos al contratista después de aprobada
la Recepcién Definitiva de las obras y una vez satisfechas las indemnizaciones de danos y perjuicios
o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista tendra derecho a que se le libere o
devuelva la parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

CAPITULO X
RESCISION DEL CONTRATO

ARTICULO 96: Causas de rescision.

El contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los articulos 49 a 54 de
la Ley N° 13.064, con las consecuencias en ellos previstas.

ARTICULO 97: Toma de posesién de la obra.

Producida la rescisién, el comitente tomara posesién inmediata de la obra en el estado en que se
encuentre, a cuyo efecto se hard inventario y avalio de los trabajos, materiales y equipos,
labrandose las actas correspondientes.

El comitente tomard, si lo creyera conveniente y previa valuacién convencional, sin aumento de
ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la continuacién de la obra.

Podra también ordenar la prosecucion de la obra en las condiciones que estime mas convenientes,
respondiendo el contratista por los perjuicios que sufra el comitente cuando la rescision haya sido
declarada por culpa de aquel.

ARTICULO 98: Inventario.

El inventario se realizara con un representante de cada parte. Si el contratista,
previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del
inventario, el comitente estara habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara al
contratista, bajo constancia, una copia de aquél.

ARTICULO 99: Avaltio

El avallio se realizard de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada parte. En
caso de disconformidad entre ellos, el comitente dispondra que el diferendo se resuelva por la via

Pagina 29 de 32
Unidad de Abastecimiento
Licitacion Publica N° 12/16
Pliego de Bases y Condiciones Generales



Comision c/acional de clbimiazdes Eﬂ,&mrmﬂu

judicial. Si dentro del plazo de tres (3) dias de notificado el contratista no nombrare a su perito, se
entendera que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avalio que practique el perito
nombrado por el comitente.

ARTICULO 100: Liquidacién de los trabajos y materiales.

El comitente practicara la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por el contratista y
terminados con arreglo al contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos,
que sean de recibo. Asimismo procedera a la liquidacion de los importes de los materiales y equipos
inventariados que sean indispensables para la continuacién de la obra que hayan sido incautados.
Los materiales y equipos no aceptados por el comitente seran retirados de la obra por el contratista
a su costa, dentro del término que aquél le sefale, el que no serd menor de quince (15) dias
siguientes a la notificacion. Si el contratista no diera cumplimiento en el plazo senalado, el
comitente podra hacer retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y equipos, corriendo
todos los gastos a cargo del contratista.

Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el contratista en el plazo que senale el
comitente; si no lo hiciera, éste los demolera a cuenta del contratista.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados
como los inconclusos, y los materiales y equipos incautados a precio de avallo, constituird un
crédito a favor del contratista, previa deduccién de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito,
cuando la rescision hubiere sido causada por el contratista, quedara pendiente de pago hasta la
terminacién y liquidacion final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y
de los perjuicios que se originen por la rescision del contrato, o la mala ejecucién de los trabajos
hechos por el contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los
mayores desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue al comitente, el contratista debera abonar
el saldo que por ese concepto resulte.

CAPITULO XI
DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 101: Seguros.

El contratista debera contar, previo a la iniciacién de los trabajos, con los seguros que se detallan a
continuacioén:

1) Copia del contrato de afiliacion a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo conforme a lo
establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad en la construccion - Leyes
N° 19.587 y 24.557 y su reglamentacion Decreto N° 911/96 y las Resoluciones SRT N° 231/96,
51/97, 35/98, 319/99 y 552/01, como asi también toda otra Norma legal que resulte vigente
durante el desarrollo de la obra.

2) Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la obra, de acuerdo
a la legislacién vigente.

3) Seguro de accidentes que cubra al personal del comitente afectado a la obra.

4) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se establezca en el P.C.P., a
su nombre y el del Comitente, manteniendo a éste cubierto por toda pérdida y/o reclamo por
lesiones, danos y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que
puedan producirse como consecuencia de la ejecucion y mantenimiento de las obras; y por todo
reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relacién con ello.
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Asimismo, el contratista debera asegurar la obra contra incendio y otros riesgos, debiendo tener la
péliza valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la
Recepcioén Provisoria.

Todos los seguros seran contratados en compafias de primera linea y a entera satisfaccion del
comitente.

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente descriptos,
no podra el contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las
consecuencias que esta situacion genere. En caso de que tal circunstancia se configure con
posterioridad al inicio de la obra, se procedera a la suspension de ésta, con cargo al contratista, no
abonandose ningln importe en concepto de certificados; pudiéndose inclusive llegar a la rescision
del contrato.

El contratista debera acompanar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de
Seguros de la Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compafia con
la que haya contratado el seguro. EI Comitente, luego de la evaluacion de dichos informes, podra
requerir el cambio de aseguradora, que debera efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas
de notificada esa decision.

ARTICULO 102: Cotizaciones en moneda extranjera.

Cuando por cualquier motivo se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera, el importe de las
garantias correspondientes se constituirdn en moneda nacional calculandolas al tipo de cambio
vendedor del Banco de la Nacién Argentina, al cierre de las operaciones del dia anterior de su
constitucién. El importe de la garantia debera ajustarse cada vez que se verificase un incremento
mayor al diez por ciento (10%) en la cotizacion de la moneda extranjera.

ARTICULO 103: Manejo de las instalaciones.

El contratista deberd suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las instalaciones
incorporadas a las obras y de los inconvenientes que con mas frecuencia pueden presentarse en
ellas, e instruir directamente al personal que el comitente destine a su cuidado.

CAPITULO XlI
SANCIONES

ARTICULO 104: Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacion contractual o de 6rdenes de
servicio dara lugar a la aplicacién de sanciones, las que seran previstas en el P.C.P., debiéndose
tener en cuenta que las multas deberan ser progresivas y acumulativas en proporciéon a los
incumplimientos producidos y al monto del contrato.

A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el puntaje que
reflejard las faltas cometidas por el contratista, a partir del cual se medird el grado de
incumplimiento registrado por éste.

A los efectos del calculo de las multas, se entendera por monto del contrato al monto original mas
los importes de las modificaciones aprobadas.
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ARTICULO 105: Recursos.

El sancionado podra, en todos los casos, interponer los recursos establecidos en el Reglamento de
Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72. T.0. 1991.

ARTICULO 106: Percepcién de multas.

El importe de las multas serda descontado del primer certificado que se extienda después de
aplicada la sancién, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que
por cualquier concepto tuviera el contratista ante el comitente.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes
correspondientes podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del contrato, en cuyo caso
ésta debera ser repuesta dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, con apercibimiento,
en caso contrario, de rescisiéon del contrato y la pérdida del saldo de dicha garantia. La percepcion
de las multas se haré efectiva aln cuando la resolucion que impuso la sancién hubiese sido
recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancién, se devolveran los importes retenidos
con mas un interés compensatorio de acuerdo a la tasa fijada por el Banco de la Nacién Argentina
para los descuentos sobre certificados de obra.
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