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1. OBJETIVO

Este documento establece los requerimientos para la provision de tareas de ingenieria, soporte y
produccion para los subsistemas Térmico y Mecanico Estructural de la Antena SAR del proyecto
SAOCOM.

2. DOCUMENTOS APLICABLES Y DE REFERENCIA

3.1 DOCUMENTOS APLICABLES

AD 1: SAO-PAS-PR-00001 NON CONFORMANCES MANAGEMENT SYSTEM

AD 2: SAO-PAS-PR-00002 ACCEPTANCE AND DELIVERY OF PRODUCTS

AD 3: SAO-SYS-PL-00001 CONFIGURATION AND DOCUMENTATION MANAGEMENT
SYSTEM

AD 4: SAO-SYS-PR-00002 CHANGES, DEVIATIONS AND WAIVERS PROCESSES

AD 5: SAO-PAS-RS-00001 SAFETY AND PA REQUIREMENT DOCUMENT (SPARD)

AD 6: SAO-SYS-LI-00001 SAOCOM MISSION GLOSSARY OF TERMS AND
ACRONYMS

AD 7: SAO-PAS-PL-00013 Preservation, storage, handling and transportation control plan
for components and hardware.

AD 8: SAO-SYS-PL-00021 SCHEDULE MANAGEMENT PLAN

AD 9: SAO-ASM-DR-00121-A Percha Panel

AD 10: SAO-ASM-SW-00028-A Especificacion para disefio y construccion del MGSE “Tripode
CTR’

AD 11: SAO-ASM-DR-00114-A Dummy RR

AD 12: SAO-ASM-DR-00117-A Dummy RR X3-X5

AD 13: SAO-CTR-DR-00044-A Dispositivo de Izaje CTR

AD 15: SAO-ANT-RS-00023-A SAR ANTENNA MULTILAYER INSULATION REQUIREMENT
SPECIFICATION

AD16: SAO-ANT-VV-00002-C SAR ANTENNA THERMAL SUBSYSTEM VERIFICATION AND
VALIDATION PLAN

AD17: S-SAR-T-ZN-T232-A - Procedimiento recubrimiento AZ-2100 IECW sobre CTR

AD18: SAO-ANT-DS-00005-C SAR ANTENNA THERMAL DESIGN

AD19: S-SAR-T-ZN-T218-B - Procedimiento recubrimiento AZ-2100 IECW

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

4. AD: Aplicable Document

5. CoG: Centro de gravedad

6. CONAE: COmisiéon Nacional de Actividades Espaciales.
7. CTR: Transmit / Receive Assembly (Conjunto transmisor / Receptor)
8. DRB: Delivery Review Board.

9. EIDP: End Item Data Package.

10. FA: Final Acceptance

11. FSY: Factor de seguridad a Fluencia

12. FSU: Factor de Seguridad a carga Ultima

13. FQ: Factor de Calificacion

14. KO: Kick Off.

15. MGSE: Mechanical Ground Support Equipment

16. MS: Margen de Seguridad

17. MIP: Mandatory Inspection Point

18. MRR: Manufacturing Readiness Review

19. PA: Product Assurance.
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20. PET: Pliego de Especificaciones Técnicas

21.PIC Control Integration Plate (Placa Integracion Control)
22. PIM Actuator Interface Plate (Placa Interfaz Motor)

23. PO: Purchase Order

24. RR: Restrain-Release

25. SAR: Synthetic Aperture Radar

5. CONDICIONES GENERALES

El disefio o/y la seleccion de los entregables de este PET respetara las exigencias
especificadas en los paragrafos siguientes.
La desviacion de estas exigencias debe ser aclarada en la etapa de cotizacion.

5.1. MODALIDAD DE SUMINISTRO

Salvo indicacion contraria en las condiciones particulares de este documento (Paragrafo 6)
este contrato se rige bajo la modalidad “Llave en Mano”. Entrenamiento especial, software,
instrumentos, o instrumentos de medicidn necesarios para el empleo normal o la operacion de
los entregables que no estén considerados en este documento, seran informados y ofrecidos
como anexo en la cotizacion. La actividad de asistencia en la puesta en marcha
(commissioning), si fuera necesario, debera ser considerada en la cotizacién y la planificacion.

5.2. PROGRAMACION Y CUMPLIMIENTO DE PLAZO DE ENTREGA

Todas las tareas necesarias para realizar los entregables solicitados en este documento
seran planificadas de acuerdo con el listado de entregables incluido en las Condiciones
Particulares de este documento.

Los productos consumibles con fecha de vencimiento deberan ser suministrados teniendo en
consideracion que el 75 % de su vida util debe estar disponible en la fecha de recepcion de
los materiales en las instalaciones de CONAE.

5.3. EQUIPO DEL CONTRATISTA Y SU ORGANIZACION

El Contratista proporcionara el organigrama del equipo de proyecto afectado a este trabajo,
indicando la experiencia y la dedicacion horaria (part time / full time), también se detallara
informacion de contacto. Los certificados de entrenamiento podran ser solicitados en las
condiciones particulares de este documento, o por Aseguramiento de Mision/Producto de
SAOCOM en cualquier etapa de desarrollo de proyecto si fuera necesario.

5.4. PRESENTACION DE INFORMES

Los problemas, fallas o no conformidades que se descubran durante la produccion de los
entregables a suministrar, seran informados cuanto antes al Equipo de Proyecto de SAOCOM,
como se describe en el documento AD1.

Las propuestas de cambios de ingenieria y pedidos de desviaciones, seran informados tal se
describe en el documento AD2.

El Contratista debera informar al correspondiente lider técnico de CONAE, el progreso
alcanzado sobre el cronograma de trabajo actual.

Los siguientes items seran relatados mensualmente en una forma de tabla:

- La fecha de inicio real de actividades iniciadas.

- El porcentaje de avance de las actividades iniciadas.
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- La fecha de fin real de actividades completadas.
5.5. CONDICIONES DE EMBALAJE Y TRANSPORTE

Siempre que sea posible, las condiciones especiales para el manejo y el almacenaje de los
productos a proveer seran informadas en la etapa de cotizacion.

Los entregables productos de este PET seran enviados solo con la aceptacion del Equipo de
Proyecto de SAOCOM como se define en el procedimiento ACCEPTANCE AND DELIVERY
OF PRODUCTS (Ver paragrafo 3, Documentos Aplicables).

El proveedor asegurara el etiquetaje apropiado sobre el embalaje de los productos para
asegurar el correcto manejo y almacenaje, siguiendo el documento:

SAO-PAS-PL-00013 Preservation, storage, handling and transportation control plan for
components and hardware.

Los productos recibidos con dafios aparentes y que no hayan sido protegidos y etiquetados
segun se solicita en este documento, no seran aceptados por el equipo de proyecto de
SAOCOM.

5.6. DOCUMENTACION AL MOMENTO DE LA COTIZACION

Los siguientes documentos deben acompaniar la oferta en el momento de cotizacion:
A. Propuesta Técnica:

1. Lista de Entregables con su fecha de provisién

2. Organigrama e informacion de contacto

3. Certificacion de Calidad o evidencia de Sistema de Gestién de Calidad.
4. Evidencia de Know-how o experiencia en proyectos similares.

B. Propuesta Econdmica:

1. Precio de cada entregable, de acuerdo a las tablas

5.7. TERMINOS DE GARANTIA

Salvo indicacion contraria en las Condiciones Particulares de este documento, todos los
productos provistos deben garantizarse por un periodo minimo de 1 afo y considerando el
inicio del periodo de garantia luego de la aceptacion final del equipo de proyecto de
SAOCOM. La imposibilidad de cumplir con este requerimiento debe ser discutida en la etapa
de cotizacion.

6. CONDICIONES PARTICULARES
6.1. LISTA DE ENTREGABLES

Se solicita la provision de las tareas, servicios, productos y documentos detallados en los
siguientes listados.

Para el caso de los productos entregables, los mismos deberan ser acompafados de toda su
documentacion de produccion, segun se indica en AD2. Para el caso de los MGSE solicitados, los
mismos deberan cumplir con las normas de seguridad establecidas en el documento aplicable
ADS.

En aquellos casos en los que CONAE no esté en condiciones de proveer planos constructivos o
especificaciones y se requiera que el contratista realice una construccion a partir de un prototipo o
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producto existente, el contratista debera tomar a cargo la realizacién de los planos de fabricacion y
especificaciones anexas que seran provistas a CONAE como documentacion vinculada a aquellos

entregables de hardware, asi también como las maquetas realizadas en CAD 3D.

6.1.1.ENTREGABLES DEL SUBSISTEMA MECANICO
ESTRUCTURAL

Bakeout de 660 Placas de Rohacell entregadas en lotes de 30 unidades cada uno en
concordancia con la produccién de los Médulos Radiantes de la Antena SAR 1Ay 1B con

un surplus del 18%. Este Bakeout debera hacerse durante 48hs a 180°C

Id Nombre Fecha prevista
SB1 |Bakeout de 30 Pacas de Rohacell — Lote 1 T0

SB2 |Bakeout de 30 Pacas de Rohacell — Lote 2 TO+10 dias
SB3 |Bakeout de 30 Pacas de Rohacell — Lote 3 T0+20 dias
SB4 |Bakeout de 30 Pacas de Rohacell — Lote 4 TO0+30 dias
SB5 |Bakeout de 30 Pacas de Rohacell — Lote 5 T0+40 dias
SB6 |Bakeout de 30 Pacas de Rohacell — Lote 6 T0+50 dias
SB7 |Bakeout de 30 Pacas de Rohacell — Lote 7 T0+60 dias
SB8 |Bakeout de 30 Pacas de Rohacell — Lote 8 TO0+70 dias
SB9 |Bakeout de 30 Pacas de Rohacell — Lote 9 T0+80 dias
SB10 |Bakeout de 30 Pacas de Rohacell — Lote 10 TO+90 dias
SB11 |Bakeout de 30 Pacas de Rohacell — Lote 11 TO+100 dias
SB12 |Bakeout de 30 Pacas de Rohacell — Lote 12 TO+110 dias
SB13 |Bakeout de 30 Pacas de Rohacell — Lote 13 T0+120 dias
SB14 |Bakeout de 30 Pacas de Rohacell — Lote 14 T0+130 dias
SB15 |Bakeout de 30 Pacas de Rohacell — Lote 15 T0+140 dias
SB16 |Bakeout de 30 Pacas de Rohacell — Lote 16 TO0+150 dias
SB17 |Bakeout de 30 Pacas de Rohacell — Lote 17 T0+160 dias
SB18 |Bakeout de 30 Pacas de Rohacell — Lote 18 TO+170 dias
SB19 |Bakeout de 30 Pacas de Rohacell — Lote 19 T0+180 dias

2) Diseno y construccion de adaptador para ensayo de paneles de antena SAR en shaker. El
adaptador debera cumplir los requerimientos especificados en el ANEXO A
Id Nombre Fecha prevista
SA1 |Plano de construccion, especificacion, FEM TO+15 dias
SA2 |Adaptador T0+45 dias
SA3 |Calificacion T0+60 dias
3) Fabricacion de Pasacables y Platinas de interconexion (/PICs) de vuelo segun losplanos
indicados.

Id Nombre Fecha prevista
SP1 |Pasacables segun SAO-ASM-DR-00020-B T0+45 dias
SP2 |PICs segun PS-INN-ARAS-1393-0 T0+60 dias
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4) Prediccion de ensayos de vibracion de las diversas configuraciones de CTR basado en las
especificaciones elaboradas por CONAE SAO-CTR-TS-00023-B-CTR PFM FM
VIBRATION TEST SPECIFICATION.

Id Nombre Fecha prevista
SPR1 |Prediccion de ensayo de vibracion de CTR configuracion A1 T0+15 dias
SPR2 |Prediccion de ensayo de vibracién de CTR configuracion A2S TO+45 dias
SPR3 |Prediccion de ensayo de vibracién de CTR configuracion A2L T0+15 dias
SPR4 |Prediccion de ensayo de vibracién de CTR configuracion A3L TO+15 dias
SPR5 |Prediccion de ensayo de vibracién de CTR configuracion A3S T0+45 dias

5) Validacion de Modelos de Elementos Finitos de las cinco configuraciones de CTR. Luego
de las campafias de vibracién el proveedor debera contrastar sus predicciones con los
resultados de los ensayos y ajustar los modelos FEM para ser integrados en el modelo de

antena SAR.
Id Nombre Fecha prevista
SV1 |Validacion FEM CTR conf. A1 T0+30 dias
SV2 |Validacion FEM CTR conf. A2S T0+60 dias
SV3 |Validacion FEM CTR conf. A2L T0+30 dias
SV4 |Validacion FEM CTR conf. A3L T0+30 dias
SV5 |Validacion FEM CTR conf. A3S TO+60 dias

6) Fabricacion y calificacion de Percha de izado de Paneles segun SAO-ASM-DR-00121-A
“Percha Panel”. Se debran trener en cuenta las indicaciones del punto 4) del anexo A para
la seleccion de materiales.

Id Nombre Fecha prevista
SI1 |Percha de izado de paneles T0+75 dias

7) MGSE para medicion de propiedades de masa y CoG de los paneles de antena SAR de
acuerdo con los planos PS-INN-ARAS-2139, PS-INN-ARAS-2146, PS-INN-ARAS-2147, PS-
INN-ARAS-2140, PS-INN-ARAS-2143, PS-INN-ARAS-2145, PS-INN-ARAS-2141, PS-INN-

ARAS-2142
Id Nombre Fecha prevista
SM1 |MGSE para medicién de propiedades de masa y CoG de paneles T0+30 dias

8) Fabricacion de 2 perchas de izado del CTR de acuerdo con el plano SAO-CTR-DR-00044-
A "Dispositivo de Izaje CTR”

Id Nombre Fecha prevista
SPI1 |Percha de izado del CTR 1 TO+30 dias
SPI2 |Percha de izado del CTR 2 TO+60 dias

9) Fabricacion de tres conjuntos de tripodes de CTR de acuerdo con el documento de
requerimientos SAO-ASM-SW-00028-A - Especificacion para disefio y construccion del
MGSE “tripode CTR”

‘ Id ‘ Nombre Fecha prevista
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ST1 |Conjunto de tripodes de CTR 1 TO+15 dias
ST2 |Conjunto de tripodes de CTR 2 TO+15 dias
ST3 |Conjunto de tripodes de CTR 3 TO+15 dias

10) Reproduccién de MGSE para pintado de Médulos Radiantes existente en ARAS-CNEA
Incluyendo mejoras de disefio como ruedas de goma, con trabas para traslado, mariposas
de fijacion en las camillas de largueros, trabas para evitar el giro involuntario de las

camillas.
Id Nombre Fecha prevista
SPM1 Mesa de pintado de Mddulos Radiantes #1 (capacidad 5u) T0+15 dias
SPM2 Mesa de pintado de Médulos Radiantes #2 (capacidad 5u) T0+15 dias
SPM3 Mesa de pintado de Mddulos Radiantes #3 (capacidad 5u) T0+15 dias
SPM4 Mesa de pintado de Mddulos Radiantes #4 (capacidad 5u) T0+15 dias
SPM5 Mesa de pintado de largueros #1 (capacidad 52u) T0+15 dias

11)Fabricacion de seis ‘dummies’ de ‘Restrain/Release’ X3/X5 para manipulacion de paneles
de antena segun el plano SAO-ASM-DR-00117-A “Dummy RR X3-X5”

Id Nombre Fecha prevista
SRR1 |Dummy de RR X3/X5 1 TO+15 dias
SRR2 |Dummy de RR X3/X5 2 TO+15 dias
SRR3 |Dummy de RR X3/X5 3 TO+15 dias
SRR4 |Dummy de RR X3/X5 4 TO+15 dias
SRR5 |Dummy de RR X3/X5 5 TO+15 dias
SRR6 |Dummy de RR X3/X5 6 TO+15 dias

12)Fabricacion de seis ‘dummies’ de ‘Restrain/Release’ para manipulacion de paneles de
antena segun el plano SAO-ASM-DR-00114-A “Dummy RR X4~

Id Nombre Fecha prevista
SRO1 Dummy de RR X4 1 T0+45 dias
SRO2 Dummy de RR X4 2 TO+45 dias
SRO3 Dummy de RR X4 3 TO+45 dias
SRO4 Dummy de RR X4 4 TO+45 dias
SRO5 Dummy de RR X4 5 TO+45 dias
SRO6  |Dummy de RR X4 6 T0+45 dias
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13) Fabricacion de tornilleria de vuelo: arandelas de Ti, Vespel, Tornillos de Ti

Descripcion Plano QTY | Fecha prevista
Arandela Vespel PS-INN-ARAS-1668-0 200 | T0+180 dias
Tornillo 1/4 de Ti PS - INN-ARAS-1672-0 50 T0+180 dias
Arandela AISI 304 PS-INN/ARAS-681-4 150 | TO+180 dias
Arandela AISI 304 PS - INN-ARAS-1605-0 100 | TO+180 dias
Tornillo 1/4 A286 SPS KS1216-428-13 100 | TO+180 dias
AA 6061 T6 PS-INN-ARAS-1668-0 200 | T0+180 dias

14)MGSEs para cambio de disefio de Mecanismo de Retencién/Liberacién. Con la finalidad de
realizar ensayos adicionales en el MQM se requiere la realizacion de las piezas necesarias
para adaptar este modelo para realizar en ensayo segun el documento IN-INN-ARAS-448.
EIDP S-SAR-E-FN-E272-A

Id Nombre Fecha prevista
MGSEs para MRL (nuevo disefo) segun EIDP S-SAR-E-FN- .
SMQ1  |E272-A. TO+15 dias

15) Verificaciones estructurales sobre antenas de comunicaciones de SAOCOM, Banda S vy

Banda X
Id Nombre Fecha prevista
Verificacion analitica del modelo estructural de la antena de ,
TO+15 dias

SRA1 |banda X por modificaciones del disefio eléctrico.

Verificacion analitica del modelo estructural de la antena de
banda S por cambio de disefio eléctrico , estructural y ambiente TO+15 dias
SRA2 |térmico

Verificacion termoelastica y estructural del soporte de la antena
de banda S por cambio de disefio de la antena y ambiente TO+45 dias
SRA3 |térmico.

16) Construccion de dos camillas para largueros de Modulos Radiantes, replicando las ya
fabricadas por ARAS-CNEA.

Id Nombre Fecha prevista
SCL1 |Mesa de pintado de largueros #2 (capacidad 52u) TO+15 dias
SCL2 |Mesa de pintado de largueros #3 (capacidad 52u) TO+15 dias
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6.1.2. ENTREGABLES DEL SUBSISTEMA TERMICO

La entrega de todos los productos solicitados en este apartado debera cumplir con los hitos de

revision y documentacion definidos en el AD2.

1) Disefio Fabricacion e integracion de las mantas de aislacion térmica de la antena SAR.

Las mantas térmicas deberan fabricarse e integrarse cumpliendo todos los requerimientos y

entregables definidos en el AD15.

Id Nombre Fecha prevista
T 1.1 |Disefo yFabricacion de MLI de ensayo para panel TPX4 TO
T 1.2 |Integracion de Stand Off sobre panel TPX4 TO + 2 meses
Disefo y Fabricacion de MLI de ensayo para panel X4 de antena
T 13 |SAR TO + 2 meses
T 1.4 |Integracion de Stand Off sobre panel X4 de vuelo TO
T 1.5 |Integracion de MLI de ensayo sobre panel X4 de vuelo TO + 2 meses
Disefo y Fabricacion de MLI de ensayo para panel X5 de antena
T 16 |SAR TO + 2 meses
T 1.7 |Integracion de Stand Off sobre panel X5 de vuelo TO + 45 dias
T 1.8 |Integracion de MLI de ensayo sobre panel X5 de vuelo TO + 3 meses
Disefio y Fabricacién de MLI de ensayo para panel X6 de antena
T 19 |SAR TO + 3.5 meses
T 1.10|Integracion de Stand Off sobre panel X6 de vuelo TO + 90 dias
T 1.11|Integracion de MLI de ensayo sobre panel X6 de vuelo TO + 4.5 meses
T 112 gljgno y Fabricacion de MLI de ensayo para panel X7 de antena TO + 4.5 meses
T_1.13]Integracion de Stand Off sobre panel X7 de vuelo TO + 4 meses
T_1.14|Integracion de MLI de ensayo sobre panel X7 de vuelo TO + 5.5 meses
T_1.15 gzgno y Fabricacion de MLI de ensayo para panel X3 de antena TO + 5 meses
T_1.16|Integracion de Stand Off sobre panel X3 de vuelo TO + 4.5 meses
T_1.17 | Integracion de MLI de ensayo sobre panel X3 de vuelo TO + 6.5 meses
T 1.18 gz:e{no y Fabricacion de MLI de ensayo para panel X2 de antena TO + 5.5 meses
T_1.19]Integracion de Stand Off sobre panel X2 de vuelo TO + 5 meses
T_1.20|Integracién de MLI de ensayo sobre panel X2 de vuelo TO + 5 meses
T1.21 glsgno y Fabricacion de MLI de ensayo para panel X1 de antena TO + 6 meses
T_1.22|Integracion de Stand Off sobre panel X1 de vuelo TO + 5.5 meses
T_1.23]Integracién de MLI de ensayo sobre panel X1 de vuelo TO + 6.5 meses
T_1.24 | Fabricacién de porta rollos de Mylar TO
T_1.25|Ensayo Caracterizacién de MLI TO + 2 meses
T_1.26 |Reporte de Ensayo Caracterizacion de MLI TO + 3 meses
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2) Tareas a realizarse sobre los modelos de calificacion estructural y modelo de calificacion

de mecanismos de la antena SAR.

Las mantas térmicas deberan fabricarse e integrarse cumpliendo todos los requerimientos y
entregables definidos en el AD 15.

Id Nombre Fecha prevista
Disefio, confeccion e integracion de mantas en pasacables, To
T 2.1 |trabas y actuador sobre SM en INVAP
Disefio, confeccion e integracion de mantas en pasacables, T0
T 2.2 |trabasy actuador sobre MQM en el CETT
3) Tareas relacionadas a la preparacion y ejecucion del ensayo de termovacio
correspondiente a la tercera etapa de validacion y verificacion del subsistema térmico de la
antena SAR.
Id Nombre Fecha prevista
T_3.1 |Procedimiento de Ensayo para el ensayo de termovacio sobre
panel térmico TPX4. Tercera etapa de validacion del subsistema TO + 6.5 meses
térmico de la antena SAR.
T_3.2 |Disefio de MGSE para vincular el setup al panel para Ensayo de TO + 1
. . mes
termo vacio sobre panel térmico TPX4
T_3.3 |Fabricacion de MGSE para vincular el setup al panel para TO+2
- . meses
Ensayo de termo vacio sobre panel térmico TPX4
T 3.4 |Disefio y fabricacion de placa plana de Test Setup para Ensayo
de termo vacio sobre panel térmico TPX4. El Setup debera ser
de aluminio alodinizado solo en una de sus caras planas para
permitir el pintado con AZ1000ECB. La otra cara debera ser TO +2
s " . . meses
plana también a modo de permitir la integracion de heaters de
ensayo.
Los materiales y la integraciéon de Heaters como el pintado del
setup seran realizados por la CONAE.
T 3.5 |Acondicionamiento de los 4 dummies de CTR del TPX3 para TO + 15 dias
utilizarlos en el TPX4 que se va a ensayar en TVAC.
4) Tareas de Verificacion y validacion del subsistema térmico de la antena SAR y Modelos
Reducidos.
Id Nombre Fecha prevista
Modelo térmico reducido de la antena SAR para el Simulador de T0
T 4.1 |Constelacion de Satélite
T 4.2 |Modelo térmico reducido de la antena SAR para Lanzador TO
T 4.3 |Correlacion TBT Panel X4 PFM TO + 6 meses
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5) Tareas relacionadas a la preparacion y ejecucion del ensayo de termo vacio del Panel de

Vuelo de Antena SAR X4.

El disefio y fabricacion de los MGSE para soportar los paneles SAR en termo vacio, T 5.1 y
T5.2, debera cumplir los requerimientos de alto nivel detallados en el anexo B. El disefio y
fabricacion de los MGSE para transferir el DUT de panel SAR a la camara de termo vacio, T
5.3 y T5.4, debera cumplir los requerimientos de alto nivel del anexo C de este documento.

Id Nombre Fecha prevista
T 5.1 |Disefio de MGSE TVAC para panel de vuelo X1 a X7 TO
T 5.2 |Fabricacion de MGSE TVAC para panel de vuelo X1 a X7 TO + 1 mes
T_5.3 |Disefio Mesa de Transferencia para MGSE TVAC para panel de
TO
vuelo de antena SAR.
T 5.4 |Fabricacion Mesa de Transferencia para MGSE TVAC para
TO + 1 mes
panel de vuelo de antena SAR.
T_5.5 |Soporte en la ejecucion del ensayo de Aceptacion en termo
vacio de Panel de vuelo X4 en LIE TO + 90 dias

6) Antenas de comunicacion de banda Sy X

Id Nombre Fecha prevista
Verificacion analitica y ajuste de modelo térmico sobre antenas
de banda S (versién Cover de teflon) y banda X (nuevo load de
T 6.1 |Shapal) T0
T 6.2 |Verificacion analitica y ajuste de modelo térmico de la antena de
banda X por modificaciones del disefio eléctrico T0
T 6.3 |Verificacion analitica y ajuste de modelo térmico de la antena de
banda S por cambio de disefio eléctrico , estructural y ambiente
térmico T0
T 6.4 |Validacion y Verificacion de la antena Banda S TO
Disefo y Fabricacion de MGSE para TVAC de Antena de banda
T 65 |S 10
T 6.6 |Validacion y Verificacion de la Antena Banda X. TO

7) Fabricacion de MGSE para TVAC de Control Unit, CTR y soporte de termostatos para

actuadores y bisagras de la antena SAR.

Id Nombre Fecha prevista
Provision de MGSE para CU en aluminio alodinizado segun .
T 7.1 |planos provistos por la CONAE. T0 +60 dias
Fabricacién de soportes de termostatos de bisagra en titanio y de
actuador en acero inoxidable para SAOCOM1A. Para el diseino TO + 6.5 meses
T 7.2 |de los mismos aplica el AD 18.
Fabricacion de Test Setup de termo vacio para un MGSE de
CTR segun planos provistos por la CONAE. Las 4 placas To
deberan ser pintadas con pintura AZ1000ECB provista por la
T 7.2 |CONAE.
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8) Tareas de pintado con pintura AZ2100 ICEW siguiendo el procedimiento AD17 sobre CTR
de vuelo, y siguiendo el procedure AD19 caja de electronica de despliegue

Id Nombre Fecha prevista
Pintado de radiadores de Lote #1 y #2. CTR PFM y 4 CTRs FM. T0
T 8.1 |AD17
T 8.2 |Pintado de radiadores de Lote #3 4 CTRs FM. AD17 TO
T 8.3 |Pintado de radiadores de Lote #4 4 CTRs FM. AD17 TO
Pintado de radiadores de Lote #5 4 CTRs FM a realizarse en las
T 8.4 |facilidades de la CONAE en la provincia de Cérdoba. AD17
Fabricaciéon de 2 MGSE para pintado individual de Mddulos T0
T 8.5 |Radiantes
Pintado de 12 tapas de cajas de electronica de despliegue de la T0
T 8.6 |antena SAR. AD19

9) Tareas relacionadas a las pruebas de validacion de la camara térmica TGSE.

Id Nombre Fecha prevista
Pegado de stand off adicionales y cut to fit de MLI sobre panel
térmico TPX4. Nota: Estas MLI no requieren el detalle de corte T0

T 9.1 |que las MLI de vuelo.
Soporte de un técnico durante un dia en la instrumentacién del T0

T 9.2 |panel térmico TPX4 para validacion de camara de termo vacio.

6.2. CRONOGRAMA DE PAGOS

Las certificaciones y pagos se corresponderan con los entregables previamente detallados.

7. CONTACTOS TECNICOS

Nombre: Leonel Garategaray
E-mail: Igarategara@conae.gov.ar
Teléfono: 0054-11-4331-0074 Ext 5446

Nombre: Nahuel Castello
E-mail: ncastello@conae.gov.ar
Teléfono: 0054-11-4331-0074 Ext 5665
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8. ANEXO A: Especificaciones Dispositivo de Ensayo de
Paneles de la antena SAR

A continuacion se describe los detalles y especificaciones del dispositivo:
1) REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

El dispositivo a disefiar debe tener la capacidad de poder utilizarse para realizar el ensayos
de vibraciones sobre el shaker V9 de los paneles X5, X6, X7 y X4 y del ala plagada de la
antena SAR del satélite SAOCOM.

Los planos que indican las dimensiones de cada panel se encuentran en el anexo:

8.1.1. PS-INN-ARAS-1384-0 ( ICD Mecanico X4-SM)
8.1.2. PS-INN-ARAS-1397-0 ( ICD Mecanico X5-SM)
8.1.3. PS-INN-ARAS-1398-0 ( ICD Mecanico X6-SM)
8.1.4. PS-INN-ARAS-1399-0 ( ICD Mecéanico X7-SM)

A continuacién se detallan las propiedades de masa de cada panel:
1) Panel X7

Masa : 174.1 Kg

Xcg 10,3 mm

Ycg : -40,3mm

Zcg : -24,0 mm

Ixx : 195,8 Kg M**2
lyy : 22,0 KgM**2
lzz : 217,5Kg M**2

2) Panel X6

Masa : 183.1 Kg
Xcg 144,11 mm
Ycg @ 1,4mm
Zcg : -27,0 mm
Ixx :227,6 Kg M**2
lyy : 26,3 Kg M**2
lzz :253,3 Kg M**2

3) Panel X5

Masa : 197.7 Kg

Xcg : 29,8 mm
Ycg : -42,8 mm

Zcg : -41,6 mm

Ixx : 271,3 Kg M**2
lyy : 31,3 KgM*2
lzz : 299,9 Kg M**2

Contratacion Directa N° 155/16
Unidad de Abastecimiento
Pagina 15 de 24



Tareas de ingenieria, soporte y produccion para los subsistemas térmicos y mecénico estructural de la antena SAR del SAOCOM SAO-ANT-SW-00031-A

4) Panel X4

Masa : 192,2 Kg
Xcg : -46,0 mm
Ycg :-108,9 mm
Zcg : -77,4 mm
Ixx : 350,1 Kg M**2
lyy : 34,7 Kg.M**2
lzz : 377,8 Kg M**2

El signo  en la posicion del Xcg (excepto el panel X4) indica que en la direccién X, el cg
se ubica hacia el lado que apunta al panel central X4.

Para realizar estos ensayos el dispositivo debe contar con una interfaz denominada
Interfaz shaker; la cual va unida al GHE y a la ST del mismo. La otra interfaz, la cual se
denomina interfaz paneles/ala, sera la que se fijara a los paneles.

A continuacién se describen las diferentes interfaces que necesita tener el dispositivo de
ensayo:

Interfaz Shaker — dispositivo

El dispositivo debe fijarse al GHE y a la ST mediante tornillos DIN 912 M10. El patrén de
insertos para vinculacion disponibles en cada caso se puede visualizar en los planos SAO-
ASM-DR-00127-A y SAO-ASM-DR-00128-A, se requiere incluir la mayor cantidad de
insertos vinculantes en ambos casos.

Interfaz paneles- dispositivo:

Dicho dispositivo debe fijarse al panel a través de los 6 dummies RR, segun planos SAO-
ASM-DR-00114-A 'y SAO-ASM-DR-00115-A. Ademas de estas 6 tomas el dispositivo debe
contar con la capacidad de fijarse a los insertos de bisagras que se encuentran en cada
uno de los paneles. En el caso de los paneles X2, X3, X4, X5 y X6 por medio de los 4
insertos de bisagra y en el caso de los paneles X1 y X7 por medio de los dos insertos que
solo poseen.

Interfaz panel X4- dispositivo:

Para el caso del panel X4 el dispositivo debe fijarse al panel a través de los herrajes,
segun plano PS-INN-ARAS-1555-0. (Panel X$ PFM). Ademas de estos vinculos este
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panel debera también ser vinculado al dispositivo por medio de los 4 insertos de bisagra
que se detallan en el plano PS-INN-ARAS-1384-0.

2) REQUERIMIENTOS DIMENSIONALES

1)

2)

El dispositivo debe tener una planitud de 0.1 mm/m o menor en la cara de interfaz con el
shaker y un paralelismo con la cara superior (cara interfaz con panel) de 0.1 mm.

Dicho adaptador debe tener un patrén de agujeros de diametro M10 y el patron de
agujeros quede centrado en sus dos ejes con el patrén y con las dimensiones del GHE y
de la SP del shaker V9 de las instalaciones de CONAE.

Las dimensiones de largo, ancho y distancia entre las diferentes tomas del dispositivo con
paneles/paquete de ala deben estar de acuerdo al plano SAO-ASM-DR-00115-A y a los
ICD de los diferentes paneles.

La frecuencia de resonancia del conjunto (placa adaptadora + SP o GHE) debe estar por
encima de las 200 Hz.

Dicho dispositivo adaptador debe contar con un sistema de izado que sea capaz de
utilizarse aun con el DUT montado sobre el mismo.

El peso del dispositivo debe ser como maximo de 300 Kg.

El cetro de gravedad del conjunto (Dispositivo adaptador + DUT) debe coincidir (dentro de
una circulo de diametro 5mm) con el centro geométrico de la SP y del GHE en ambos
casos. Podra poseer para este requerimiento un sistema regulable capaz de compensar el
CG.

3) REQUERIMEINTOS DE MATERIALES

1)

2)

El material del dispositivo debe ser metalico tal que cumpla con los demas requisitos y le
aporte rigidez al conjunto. Dicho material propuesto debe ser aprobado por personal de
CONAE.

Los materiales usados en la fabricacion de la estructura deben ser aptos para uso en sala
limpia clase 100.000 (ISO 8) o deben estar correctamente tratados o adaptados para
cumplir con esas condiciones.

A excepcion del aluminio que no puede ir soldado todas las demas soldaduras que se
utilicen deberan realizarse bajo atmdsfera de gas inerte (TIG o MIG) con aporte de
material. El material de aporte debe tener una resistencia minima a la traccién de 510 MPa
(equivalente al electrodo E6013, segun norma AWS). El proveedor debera adjuntar con la
entrega del producto la informacion técnica de las caracteristicas del material de aporte
junto a certificado, los procedimientos de soldadura utilizados, un listado de los operadores
certificados que realizan la soldadura, informe de calidad con certificacion firmada que
avale el entrenamiento de los operarios en dicho procedimiento.

El proveedor debera realizar un control general de las soldaduras por algun método de
ensayo no destructivo definido por él mismo. Se debera entregar al personal asignado del
proyecto SAOCOM un informe detallado de dicho control, el cual validara el proceso.

Los operadores encargados de la realizacion de las soldaduras deben estar avalados por
alguna norma que certifique el proceso de soldadura que se aplique. Se debera informar a
CONAE el tipo de certificacion que poseen los operadores para evaluar si es apto o no
para la realizacion del trabajo, como referencia se toman las normas ASTM, ISO, API,
ANSI/ASME.
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4) PROTECCION CONTRA DERRAMES DE LUBRICANTES.

El equipo sera utilizado para trabajos en un ambiente de sala limpia clase 100000, por lo que
de poseer partes lubricadas deben estar convenientemente protegidas o selladas para evitar
la contaminacion de la sala con lubricantes solidos, o liquidos.

5) REQUERIMIENTOS DE PINTADO

Las superficies de contacto con otras piezas no deberan pintarse considerando al momento del
disefo utilizar en aquellas partes materiales apropiados para evitar la corrosién.

Para el resto de las superficies la pintura debe estar firmemente adherida a las piezas para
evitar desprendimientos y oxidacion del metal base, para ello, se requiere el fosfatizado previo
del metal base (cumple la funcion de antioxidante), luego se debera aplicar una imprimacion
tipo epoxy, se sugiere imprimacion con oxido de hierro (minio), pero el fabricante podra optar
por la imprimacién que crea mas conveniente siempre que justifique debidamente el producto a
utilizar. Luego debera aplicar dos manos de esmalte epoxy color blanco. Las condiciones
ambientales para el pintado deberan ser:

- Humedad relativa ambiental maxima del 70%

- Temperatura ambiente entre 15 y 28 grados centigrados.

- El tiempo de secado, o curado completo, minimo debera ser de 36 horas, el tiempo de secado
entre manos debera ser de 12 horas.

- La aplicacién de la imprimacion y de la pintura debera ser por medio de soplete convencional
o airless.

El espesor minimo de pintura requerido (imprimaciéon mas esmalte) debera ser de 200 ym

(micrones). El proveedor debera presentar un informe de medicion del espesor de pintura en
zonas especificadas por el Proyecto SAOCOM.

6) DOCUMENTACION ADICIONAL

Nombre

Certificado de todos los materiales Estructurales

Certificado de todos los elementos comerciales con sus respectiva garantia

Planos constructivos

Informe del estudio modal del dispositivo individual y con el conjunto acoplado

G WIN |-

Analisis resistencial del conjunto acoplado en condicién dindmica y estatica.
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9. ANEXO B: Apartado subsistema de Control Térmico.
Requerimientos MGSE para soportar los paneles SAR en
termo vacio, T 5.1 y T5.2

1)

2)

El MGSE debera ser disefiado para mantener un factor de vista a las camisas de la camara
de termo vacio mayor a 0.75.

El MGSE debera estar disefiado de manera de soportar las tensiones que se originen por
cargas térmicas ya sea por la propia dilatacion del MGSE como de la dilatacion diferencial
del entre el mismo y el DUT al cual se encuentre integrado. Los rangos de temperatura
esperados en el MGSE son de -190°C to +100 °C. El diferencial de temperatura esperado
entre el MGSE y el DUT es de 250 °C.

No obstante los mismos deberan ser confirmados y verificados con el responsable del subsistema
de control térmico al momento de iniciar las tareas de disefio.

3)

El MGSE debera disefiarse para soportar una carga de disefio de 235 Kg (200 Kg para el
panel y 35 Kg. Para el test Setup), asumiendo los siguientes factores de seguridad y
margenes de disefio.

FSY =3.45

FSU=5.75

MS >0

Todos los materiales utilizados en la fabricacion del MGSE deberan ser aptos para su uso
en alto vacio. No se admitirdn piezas metalizas soldadas. Todas las uniones deberan ser
atornilladas y frenadas con un stacking con adhesivo epoxy calificado para alto vacio.

Los materiales utilizados en la fabricacion del MGSE deberan ser aluminio, acero
inoxidable, teflén, FR4. No se admitiran perfiles cerrados de acero inoxidable.

En caso de utilizarse aluminio el mismo debera ser alodinizado o anodizado.

El MGSE debera ser compatible con todos los paneles de la antena SAR. X1 a X7,y
debera vincularse a los mismos a través de los 4 insertos de bisagra.

El MGSE debera tener 6 ruedas compatibles con el MGSE de las tareas 5.3 y 5.4.

El MGSE debera calificarse por ensayo con una carga distribuida en iguales condiciones
al peor caso de disefio con una carga igual a la de disefio multiplicada por un factor de
calificacion FQ= 2
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10. ANEXO C: Apartado subsistema de Control Térmico.
Requerimientos MGSE para transferir el DUT de panel SAR a
la camara de termo vacio, T 5.3y T5.4

1) EI MGSE debera disefarse para soportar una carga de disefio de 1920 Kg, asumiendo los
siguientes factores de seguridad y margenes de disefo.
FSY =3.45
FSU=5.75
MS >0
La carga de disefio debera estar distribuida de la siguiente forma:
Se distribuira el peso en dos puntos separados un metro uno del otro y se movera este conjunto
de carga sobre los rieles de la mesa buscando la condicion/ubicacién de carga de disefio mas

critica.

2) EL MGSE debera estar pintado con pintura Epoxy. Salvo aquellas partes que no lo
requieran como el acero inoxidable, aluminio o plasticos.

3) EI MGSE debera calificarse por ensayo con una carga distribuida en iguales condiciones al
peor caso de disefio con una carga igual a la de disefio multiplicada por un factor de

calificacion FQ= 2
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11. ANEXO D: ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y USO DE
PRODUCTOS SENSIBLES

Este ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y USO DE PRODUCTOS SENSIBLES
(“ACUERDQ”) se celebra entre la empresa ...........ccccevevvvennnnnn. (“Parte Receptora”), y
la Comision Nacional de Actividades Espaciales (“Parte Reveladora”), ambas organizadas
bajo las leyes de la Republica Argentina y surtira efectos a partir del ...... de

Con referencia a la revelacion de informacion confidencial entre la Comision Nacional de
Actividades Espaciales y la Parte Receptora, y considerando los acuerdos, contratos y
convenios vigentes entre las partes, estas convienen es este acto lo siguiente:

1. Informacion Confidencial, Materiales Confidenciales y Productos Sensibles

(a) “Informacion Confidencial” significa informacion no publica que la Parte Reveladora
identifique como confidencial o las que, bajo las circunstancias que rodean a la
revelacion, deba ser tratada como confidencial. “Informacién Confidencial” incluye, sin
limitacion, informacion relacionada con productos de software o de hardware de la Parte
Reveladora lanzados o no a la venta, al mercadeo o promocion; de cualquier producto de
la Parte Reveladora; practicas o politicas comerciales de la Parte Reveladora; datos de
ingenieria de desarrollos de hardware o software; configuracion de equipos y redes;
listados y otros datos de clientes, usuarios y empleados; interfaces; disefios graficos; asi
como toda informacién recibida de terceros que la Parte Reveladora esta obligada a tratar
como confidencial. Toda Informacion Confidencial revelada a la Parte Receptora por
cualquier compania o entidad subsidiaria o agente (“afiliados”) de la Parte Reveladora se
contemplan en este ACUERDO.

(b) La Informacion Confidencial no incluye ninguna informacion que: (i ) sea o llegue a
ser publica y disponible de una forma que no constituya violacion por parte de la Parte
Receptora de cualquier obligacion hacia la Parte Reveladora; (ii) o que haya sido conocida
por la Parte Receptora antes de que la Parte Reveladora le diera a conocer dicha
informacion (iii) o que sea conocida por la Parte Receptora a través de una fuente
diferente de la Parte Reveladora y que no sea a través del incumplimiento de una
obligacion de confidencialidad debida a la Parte Reveladora o (iv) que haya sido
desarrollada independientemente por la Parte Receptora.

(c) “Materiales Confidenciales” son todos los materiales tangibles que contienen
informacion confidencial, incluyendo sin limitacién, documentos escritos o impresos, cintas,
discos o disquetes para computadoras que puedan leerse por computadoras o personas.

(d) “Productos Sensibles” son materiales, productos de hardware o software de analisis
y/o de disefio, provistos o no por CONAE, para uso especifico en el proyecto contratado
que es parte de un proyecto de mas alto nivel a cargo de CONAE, los cuales pueden tener
empleo dual (Civil-Militar) y por los que CONAE se responsabiliza de su uso civil para un
fin especifico ante la regulacién internacional sobre exportaciones.

2. Restricciones

(a) La Parte Receptora no revelara ninguna Informacion Confidencial a terceros. La
Parte Receptora podra revelar Informacion Confidencial solamente si la Parte Reveladora
se lo autoriza expresamente.
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(b) La Parte Receptora debera tomar las medidas de seguridad que sean
razonables y por lo menos tan efectivas como las que tome para proteger su propia
Informacion Confidencial, para mantener confidencial la Informaciéon Confidencial. La
Parte Receptora puede revelar Informacion Confidencial o Material Confidencial solo a
los empleados o asesores de la Parte Receptora que necesiten conocerla. La Parte
Receptora ha celebrado o celebrara contratos escritos apropiados con sus empleados vy
asesores que sean suficientes para permitir el cumplimiento de todas las
disposiciones de este ACUERDO.

(c) La Parte Receptora se compromete a separar todos los Materiales
Confidenciales de los materiales confidenciales de terceros para evitar que se mezclen.

(d) La Parte Receptora no realizara ingenieria inversa o regresiva, no descompilara
o desensamblara ningun software o programa revelado a la Parte Receptora.

(e) La Parte Receptora se compromete a usar los Productos Sensibles en el uso
especifico declarado y para el fin por el que fueron provistos. A su vez, la Parte Receptora
se compromete al resguardo de los Productos Sensibles del resto de los productos y a
asegurar trazabilidad total de su uso y almacenaje.

3. Derechos y Recursos

(a) La Parte Receptora notificara inmediatamente a la Parte Reveladora del
descubrimiento de cualquier uso no autorizado o revelacion de la Informacién Confidencial
y/o de los Materiales Confidenciales, o de cualquier otro incumplimiento de este
ACUERDO por la Parte Receptora y cooperara con la Parte Reveladora de forma
razonable para ayudar a la Parte Reveladora a recuperar la posesion de la
Informacion Confidencial y/o de los Materiales Confidenciales y prevenir su futuro uso
no autorizado.

(b) La Parte Receptora devolvera todos los originales, copias, reproducciones y
resumenes de la informacion Confidencial o de los Materiales Confidenciales a pedido de
la Parte Reveladora o, a opciéon de la Parte Reveladora, certificara la destruccion de la
misma.

(c) La Parte Receptora reconoce que la compensacion de los dafios monetarios
podria ser insuficiente en ese caso de revelacion de la Informacion Confidencial, y que la
Parte Reveladora tendra derecho, sin que ello constituya una renuncia, a cualesquiera
otros derechos o recursos, a pedir y obtener érdenes judiciales de hacer o de no hacer
que fueran consideradas apropiadas por un tribunal competente.

(d) La Parte Reveladora puede inspeccionar las instalaciones de la Parte Receptora
mediante previo aviso razonable y durante las horas normales de oficina, para verificar
el cumplimiento de las disposiciones de este ACUERDO por la Parte Receptora.

4. Otras Disposiciones

(a) Toda la Informacion Confidencial y los Materiales Confidenciales, son vy
permaneceran propiedad de la Parte Reveladora. Al revelar informacion a la Parte
Receptora y/o sus afiliados, la Parte Reveladora no otorga ningun derecho explicito o
implicito a la Parte Receptora sobre ninguna patente, derecho de autor, marca comercial
o de fabrica, o informacidon comercial secreta.
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(b) Si cualquiera de las partes proporciona software que no ha sido lanzado al
mercado como Informacién Confidencial o Material Confidencial, de acuerdo a este
ACUERDO dicho software preliminar se proveera “tal como esta” sin ninguna clase de
garantia. La Parte Receptora conviene que la Parte Reveladora ni sus afiliados seran
responsables por cualquier dafio relacionado al uso que haga la Parte Receptora de dicho
software preliminar.

(c) Cualquier software y documentacion que se provea de conformidad con el presente
ACUERDO se proporciona con DERECHOS RESTRINGIDOS.

(d) Las disposiciones de confidencialidad contenidas en este ACUERDO no se
interpretaran  como limitaciones al derecho de las partes a desarrollar o adquirir
independientemente productos sin usar la Informacién Confidencial de la otra parte. Cada
parte sera libre de usar para cualquier propdsito los residuos que resultaren del
acceso a, o del trabajo, con Informacién Confidencial, bajo la condiciéon de que dicha parte
mantenga la Informacion Confidencial en secreto, de conformidad con las disposiciones de
este ACUERDO. EIl término “residuos” significa informacion en una forma no tangible, la
cual puede haber sido retenida por las personas que han tenido acceso a |la
Informaciéon Confidencial, incluyendo ideas conceptos, know-how o técnicas contenidas
en ellos. Ninguna parte tiene la obligacion de limitar o de restringir las funciones de
tales personas o de pagar regalias por cualquier trabajo que resulte del uso de los
residuos. Sin embargo, lo anterior no otorga a ninguna de las partes una licencia sobre las
patentes o derechos de autor de la otra parte.

(e) Este ACUERDO constituye el contrato completo entre las partes con relacion
a la materia del mismo. Este ACUERDO no podra ser modificado excepto por convenio
escrito con fecha posterior a la de este ACUERDO y suscrito por ambas partes. Ninguna
de las disposiciones de este ACUERDO se tendran por renunciadas por cualquier acto o
consentimiento de la Parte Reveladora, sus agentes o empleados, excepto mediante
documento escrito firmado por un funcionario autorizado de la Parte Reveladora. Ninguna
renuncia a las disposiciones de este ACUERDO constituira una renuncia a cualquiera de
las otras disposiciones o a la misma disposicién en otra ocasion.

(f) Si cualquiera de las partes contratan los servicios de abogados para hacer cumplir
cualquier derecho derivado o relacionado con este ACUERDO, la parte que prevalezca
tendra derecho a recuperar los horarios legales que fueren razonables. Este ACUERDO
se interpretara y sera regido por las leyes de la Republica Argentina. A tal fin, las partes
constituyen domicilio en los indicados al pie del presente ACUERDO, y acuerdan
someterse a la competencia de los Tribunales Federales Nacionales de la Capital Federal,
renunciando a todo otro fuero o jurisdiccion.

(9) Sujeto a las limitaciones establecidas en este ACUERDO, el mismo surtira efectos
para el beneficio de ambas partes y sera obligatorio para las mismas, para sus sucesores
y cesionarios.

(h) Si cualquier disposicion de este ACUERDO fuese declarada ilegal, invélida o
inejecutable por la autoridad judicial competente, las demas disposiciones permaneceran
con pleno vigor y eficacia.

(i) Todas las obligaciones creadas por este ACUERDO prevaleceran sobre las
modificaciones o terminacion de la relacion de negocios entre las partes.
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En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un Unico y mismo tenory a un
solo efecto, en la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires, a los .....dias del mes de
................................... de 20....

Por CONAE Por la Empresa:
Direccién: Paseo Colén 751 Direccién:
Ciudad Autbnoma de Buenos Aires

Firma por CONAE: Firma por la EMPRESA:
Nombre Nombre:
Cargo: Cargo:
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