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“REPARACION EDIFICIO DEPARTAMENTO CONTRATACIONES- GUARNICIÓN AÉREA – COMODORO RIVADAVIA”

CONSIDERACIONES GENERALES

PARTE 1: Consideraciones.
1.1.
DESCRIPCION GENERAL.

1.1.1.

La presente documentación forma parte del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la presente.

1.2.

CONOCIMIENTO DE LA OBRA.

1.2.1.

El Oferente, al formular su cotización, deberá haber tomado conocimiento previo y fehaciente del área de emplazamiento de los trabajos y sus consecuencias

Queda expresamente establecido que siendo obligación contractual la VISITA A OBRA, no se aceptará reclamación ulterior alguna fundada en su desconocimiento.

Es obligación ineludible de los oferentes presentar el certificado adjunto al presente pliego, conformado por la División Proyectos y Control de Obras, en el que consta que ha visitado la obra y sus respectivas instalaciones.

1.3.
PLAN DE TRABAJO.
1.3.1.
La empresa contratista presentará el plan de trabajos e inversiones, el que se ajustará a la realización de la obra, previéndose en el mismo, el plan de inversiones mensuales. Dicho plan será entregado conjuntamente con los elementos de la propuesta.

1.4.
CLAUSULAS GENERALES.

1.4.1.
Las propuestas comprenderán todos los trabajos de mano de obra y materiales que sean necesarios para la realización de la obra de acuerdo con todas las reglas del arte.

1.4.2
Los trabajos que a juicio de la inspección de obras no estén correctamente ejecutados, deberán ser realizados nuevamente, no teniendo la contratista derecho a remuneración alguna por la remoción de los elementos instalados o de los trabajos mal ejecutados.

1.4.3.
 A modo indicativo y sin pretender limitar taxativamente sus alcances, esta obra tiene por objeto la ejecución de las tareas tendientes a la Reparación DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES CRV, predio que se encuentra ubicado en el Km.9 de la ciudad de COMODORO RIVADAVIA.
1.4.4
Las unidades a utilizar en toda la documentación a presentar serán las correspondientes al Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA) o al sistema técnico de unidades.
1.4.5..
La Contratista de considerar necesario a su juicio proponer algún tipo de modificaciones al proyecto, podrá hacerlo solamente por razones debidamente justificadas, las que serán puestas a consideración de la Comitente con su debida antelación, para su aprobación.
1.4.6.
El Comitente exigirá en todos los casos la utilización de materiales de primera marca y calidad, quedando a criterio del mismo la elección de ellos, por lo cual el oferente deberá tener en cuenta este concepto en sus cotizaciones detallando en caso de requerirse por causas debidamente justificadas, marcas específicas en su oferta.
1.4.7.
Las zonas de trabajos se deberán proteger y señalizar con elementos adecuados y según exigencia de las normas de seguridad e higiene, a efectos de brindar seguridad y evitar molestias a los sectores que seguirán desempeñando sus funciones habituales, para ello se deberán proveer y colocar cerramientos adecuados a efectos de disminuir lo máximo posible la expansión de polvos y ruidos, priorizando la seguridad, prevención de accidentes y evitar molestias a otros sectores que seguirán funcionando. 


El sistema de protección y cierre a utilizar, deberá ser presentado por La Contratista, previo al inicio de la obra, para su aprobación por parte de la Inspección y los Organismos de Seguridad del Comitente.
1.4.8.
Cabe señalar que se deberá dar estricto cumplimiento a todo aspecto relacionado con la seguridad durante la ejecución de los trabajos, en cumplimiento de las Leyes Nº 24.557 (ART), Nº 19.587 y el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción aprobado por Decreto Nº 911/96, aplicables a todo el personal afectado a la obra.
1.4.9.
Los cómputos métricos de la presente documentación son solamente indicativos.
1.4.10.Cualquier falta o deterioro de las instalaciones existentes será exclusiva responsabilidad de la Contratista, debiendo efectuar antes de la iniciación de la obra y en forma conjunta con la Comitente (Inspección), un inventario de los elementos conocidos presentes en la zona de trabajo (por ejemplo: cables de alimentación eléctrica, pares telefónicos, cañerías, etc.) que pudieran verse afectados por la ejecución de los ítems de contrato. 

Sin perjuicio de ello, antes de iniciar los trabajos en cada sector, La Contratista deberá reunir la información necesaria sobre instalaciones subterráneas existentes que pudieran ser afectadas por la ejecución de los mismos, como así también, tendrá a su cargo la detección con equipos tipo geo radar, sondeos o cualquier otro medio, de las instalaciones, conductos, cañeros, etc., que pudieran interferir con las obras. 



El costo de todas estas tareas de gestión, protección mecánica, detección, anulación, extracción o reinstalación  si correspondiera  no se pagará de manera directa y su costo se considerará incluido en el resto de los ítems. 


Toda tarea de reparación que sea necesaria por daños producidos por La Contratista será de su responsabilidad y a su exclusivo costo.
1.4.11.Previo al inicio de los trabajos la Contratista deberá realizar las tramitaciones y gestiones pertinentes ante las Autoridades de la Unidad para el ingreso de personal, equipos y materiales, cuyo costo de cualquier índole tendrá a cargo.
1.4.12.
La Contratista presentará un Inventario total de equipos y herramientas, indicando cuáles se afectarán a esa obra.
1.4.13.
En el caso de existir subcontratos, la Contratista deberá coordinar los trabajos con todos los gremios, evitando conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.
1.5.
FISCALIZACION
1.5.12.1.  
La fiscalización de las obligaciones impuestas al Contratista en este Pliego, la ejercerá la Comitente a través de la Inspección, la que a tal efecto se encuentra facultada para requerir información, controlar e inspeccionar documentos y para ejercer cuantos más actos sean necesarios para el cumplimiento de dicho fin.
1.5.12.2. 
La superintendencia que ejerza la Comitente sobre los trabajos que se ejecuten, estará a cargo de los funcionarios que designe la misma, a cuyo efecto comunicará por nota al Contratista, cuales son las personas y los funcionarios autorizados para visitar los locales a intervenir en cualquier momento, sin previo aviso y cuales están autorizados para dar las órdenes. 


Lo expresado lo es sin perjuicio de las facultades propias e inherentes a la Comitente, quién hará efectiva las mismas mediante la Inspección, cuyas funciones se detallan:


1º) Realizar las inspecciones y supervisión de las tareas a los fines de que 
estas se ejecuten en un todo de acuerdo con lo estipulado 
contractualmente.


2º) Controlar el ritmo de los trabajos y el régimen del personal obrero.


3º) Impartir “Ordenes de Inspección” al Contratista, cuyo cumplimiento será 
obligatorio, considerándose notificadas al día siguiente de su emisión, que 
debidamente firmadas, constarán por triplicado, destinándose 
una copia 
al Representante de la Contratista. 


La Contratista podrá formular observaciones a estas órdenes mediante 
nota fundada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la notificación.

1.5.12.3. 
El Representante Técnico de la Contratista o Auxiliar del Representante y/o Jefe de trabajos, cuando tenga algo que observar, aclarar o pedir, deberá hacerlo a través de  “Notas de Pedido”, antes de comenzarse los trabajos. 

1.6.
DISCREPANCIA ENTRE DOCUMENTOS DEL PLIEGO.

1.6.1.
En caso que existiesen discrepancias entre los distintos documentos que integran el pliego, aquellos tendrán primacía en este orden:

a) Cláusulas Técnicas.

b) Presupuesto.
1.6.2.
Toda la documentación correspondiente al presente pliego de especificaciones tiene el carácter de anteproyecto, por lo que las posibles diferencias que surjan como consecuencia del estudio y verificación que la Contratista realice al ejecutar sus planos de proyecto, cálculos, especificaciones, cantidades, medidas, etc.


Los Planos de anteproyecto representan las condiciones en el sitio de la obra basados en la información disponible durante el desarrollo de los mismos, pero no es la intención de dichos planos inferir que las condiciones representadas constituyen garantía alguna en cuanto a su exactitud.



Es la obligación del Contratista verificar las condiciones reales e informar a la Inspección de Obra de toda diferencia que exista o detecte fehacientemente, sin que ello implique alteración a las condiciones contractuales.


El concepto similar o equivalente queda a sólo juicio de la Inspección de Obra.
1.7.
LIMPIEZA DE OBRA.

1.7.1.
La limpieza de obra se hará permanentemente a fin de mantener a la misma libre de obstáculos y transitable.


Los elementos pasibles de recuperación deberán ser retirados de la obra y depositados por el contratista en el lugar indicado por el Jefe de la división proyectos y control de obras.

La obra será entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes o residuos.

Una vez terminadas las tareas de acuerdo con el contrato y antes de la recepción provisional de la misma, el contratista estará obligado a realizar con elementos a su cargo una limpieza de carácter general de los sectores afectados por los trabajos.

1.8.
OBJETO DE LA LICITACIÓN.

1.8.1.
La Fuerza Aérea Argentina, Comando de Adiestramiento y Alistamiento, a través de la IX BRIGADA AÉREA, llama a Licitación para la realización y ejecución de la Obra denominada: “REPARACION EDIFICIO DEPARTAMENTO CONTRATACIONES- GUARNICIÓN AÉREA – COMODORO RIVADAVIA”
Parte 2: MEMORIA DESCRIPTIVA

INTRODUCCION

1. GENERALIDADES

1.1.    La presente Memoria Descriptiva tiene por objeto detallar los trabajos necesarios y suficientes a ejecutar la Obra: “REPARACION EDIFICIO DEPARTAMENTO CONTRATACIONES- GUARNICIÓN AÉREA – COMODORO RIVADAVIA”, en el predio de la IX BRIGADA AÉREA, ubicada en el Km.9 de la ciudad de COMODORO RIVADAVIA, Provincia del Chubut,.

1.2.    Los trabajos encomendados deberán ejecutarse en un todo de acuerdo a la documentación de Proyecto que forma parte de este P.E.T. y el Contratista deberá incluir cualquier elemento o accesorio que aún sin estar expresamente indicado sea necesario para la correcta terminación de la Obra.

1.3.      Los trabajos a realizar tienen como objetivo preservar, reciclar y poner en valor la tecnología a intervenir a los fines de optimizar el recurso físico, logrando con la rehabilitación revertir el deterioro que trae aparejado el paso del tiempo. 

1.4.   

La elección definitiva de los métodos constructivos y productos a ser utilizados por la Contratista en los trabajos se adoptaran sobre el pleno conocimiento de las técnicas apropiadas y de las distintas áreas a reciclar. 

1.5.

La adjudicataria deberá examinar el edificio, con el fin de conocer perfectamente su estado y condición. Asimismo deberá compenetrarse con las condiciones en las que desarrollará sus actividades, incluso en relación con trabajos ya efectuados o a ejecutar por terceros.

1.6.

En el lugar designado por la Dirección de Obra la empresa adjudicataria deberá disponer de un recinto perfectamente cerrado y delimitado a efectos de utilizarlo como obrador, pañol de herramientas, y lugar individualizado de la empresa. 

De la misma manera deberá disponer de un lugar de cambiado y aseo para el personal que trabaje en el lugar. No se permitirá bajo ningún concepto, la utilización de servicios sanitarios como vestuario de personal.

1.7.
Se aclara que los planos que se adjuntan son sólo indicativos, debiendo ajustarse el trabajo a las dimensiones y características reales del trabajo.

2.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO:

1. DESCRIPCION:

(a) El edificio correspondiente al Departamento Contrataciones (Ex Infraestructura) sito en el exterior de la IX Brigada Aérea, dentro del Terreno de la Guarnición Aérea Comodoro Rivadavia (Barrio Aeronáutico), es un Edificio construido aproximadamente en la década de 1950, con una superficie aproximada de 115,00 m2 (ciento quince), conformado por sistema constructivo tradicional de mampostería portante, revoque grueso y fino, un baño unisex(solo con inodoro) y revestimiento de cerámicos, cocina con mesada, anaquel y calefón; solado de piso calcáreo muy deteriorado.

(b)  Por el exterior cubierta de losa a dos aguas y revestimiento de tejas “Colonial”, aberturas de madera con postigos de chapa y madera, paredes con revoque grueso y fino, con graves problemas de capa aisladora.

(c) En años posteriores, en el interior, se incorporaron cerramientos verticales de construcción en seco tipo “DURLOCK”.

2. NOVEDADES:

a) Humedades por la Condensación: Se constató la presencia de humedad por condensación como resultado de la unión de varios factores físicos, concretamente la temperatura interior alta y la exterior baja. A tal fin se contempla la reparación de los elementos exteriores y su tratamiento para superficies porosas.

b) Humedades por Filtración: Se verificó la presencia por asentamientos diferenciales, que provocaron grietas y o fisuras, para lo cual en primer lugar habrá que reparar para dar paso al posterior recubrimiento. Como primer paso se impermeabilizará la base de las paredes hasta el posible nivel del agua (50 cm) aproximadamente, y posteriormente se aplicará un zócalo por el exterior de unos 30 cm. (pórfido, ladrillo etc.).

c) Solado interior: Se encuentra muy deteriorado, manchado y con rastro de sal en las juntas, es necesario su restitución o la colocación de un solado tipo cerámico sobre el actual piso que se encuentra bien nivelado, solo algunas piezas están flojas, las cuales se deberán corregir antes de la colocación del cerámico; se retirarán los zócalos y se colocarán nuevos similares al piso que se colocará.

d) Pintura General: Todos los locales se los pintará con dos manos de Latex (primera marca) para interiores (color a designar por la Inspección) y en el exterior se pintara con dos manos de Latex para exteriores (primera marca) y color a designar por la inspección 

NOTA IMPORTANTE:


Toda consulta referida al trabajo a realizar deberá efectuarse con CINCO (05) días de anticipación al día de la apertura de la licitación ante la división proyectos y control de obras de la Unidad.

Las medidas y cantidades que se indican en el Pliego son estimadas y deberán ser verificadas en obra por el oferente siendo éste el único responsable por tratarse de una obra licitada bajo el sistema de “AJUSTE ALZADO”.

En el caso de variantes sugeridas por el contratista, debido principalmente a razones técnicas, deberá elevarlas a la División Proyectos y Control de Obras con su correspondiente fundamentación y análisis de precio, a efectos de analizar su aprobación. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CORRIDOS.

PLAZO DE GARANTIA: CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CORRIDOS, a partir de la fecha establecida en el Acta de Recepción Provisoria de la Obra.
                   COMODORO RIVADAVIA,        de Julio de 2016. -
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CONSIDERACIONES GENERALES

PARTE 1: Consideraciones.
1.1.
DESCRIPCION GENERAL.

1.1.1.

La presente documentación forma parte del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la presente.

1.2.

CONOCIMIENTO DE LA OBRA.

1.2.1.

El Oferente, al formular su cotización, deberá haber tomado conocimiento previo y fehaciente del área de emplazamiento de los trabajos y sus consecuencias

Queda expresamente establecido que siendo un trabajo por AJUSTE ALSADO RIGUROSO, por certificación  y entrega parciales; es obligación contractual la VISITA A OBRA, no se aceptará reclamación ulterior alguna fundada en su desconocimiento.

Es obligación de los oferentes presentar el certificado adjunto al presente pliego, conformado por la División Proyectos y Control de Obras, en el que consta que ha visitado la obra y sus respectivas instalaciones.

1.3
PLAN DE TRABAJO.
1.3.1.
La empresa contratista presentará el plan de trabajos e inversiones, el que se ajustará a la realización de la obra, previéndose en el mismo, el plan de inversiones mensuales; para su certificación. Dicho plan será entregado conjuntamente con los elementos de la propuesta.

1.4.
CLAUSULAS GENERALES.

1.4.1.
Las propuestas comprenderán todos los trabajos de mano de obra y materiales que sean necesarios para la realización de la obra de acuerdo con todas las reglas del arte.

1.4.2
Los trabajos que a juicio de la inspección de obras no estén correctamente ejecutados, deberán ser realizados nuevamente, no teniendo la contratista derecho a remuneración alguna por la remoción de los elementos instalados o de los trabajos mal ejecutados.

1.4.3.
 A modo indicativo y sin pretender limitar taxativamente sus alcances, estostrabajos tienen por objeto la ejecución de las tareas tendientes a la REPARACIONESVARIAS DE CLOACAS EN BAÑO PRINCIPAL Y TOILETE DEL Dpto. 1. Mk N°6y Dpto. 2. Mk N° 5- REPARACIÓN PERDIDAS DE CONDUCTO DE PROVISIÓN DE AGUA PALIER 2° PISO Mk.1 Dpto. 4 - BARRIO CIVICO- BARRIO AERONÁUTICO – COMODORO RIVADAVIA
1.4.4.
Las unidades a utilizar en toda la documentación a presentar serán las correspondientes al Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA) o al sistema técnico de unidades.
1.4.5.
La Contratista de considerar necesario a su juicio proponer algún tipo de modificaciones al proyecto, podrá hacerlo solamente por razones debidamente justificadas, las que serán puestas a consideración de la Comitente con su debida antelación, para su aprobación.
1.4.6.
El Comitente exigirá en todos los casos la utilización de materiales de primera marca y calidad, La comitente exigirá al momento de la apertura una muestra de los materiales significativos que intervendrán en los trabajos; quedando a criterio dela misma la elección de ellos, por lo cual el oferente deberá tener en cuenta este concepto en sus cotizaciones detallando en caso de requerirse por causas debidamente justificadas, marcas específicas en su oferta.
1.4.7.
Las zonas de trabajos se deberán proteger y señalizar con elementos adecuados y según exigencia de las normas de seguridad e higiene, a efectos de brindar seguridad y evitar molestias a los sectores que seguirán desempeñando sus funciones habituales, para ello se deberán proveer y colocar cerramientos adecuados a efectos de disminuir lo máximo posible la expansión de polvos y ruidos, priorizando la seguridad, prevención de accidentes y evitar molestias a otros sectores que seguirán funcionando. 


El sistema de protección y cierre a utilizar, deberá ser presentado por La Contratista, previo al inicio de la obra, para su aprobación por parte de la Inspección y los Organismos de Seguridad del Comitente.
1.4.8.
Cabe señalar que se deberá dar estricto cumplimiento a todo aspecto relacionado con la seguridad durante la ejecución de los trabajos, en cumplimiento de las Leyes Nº 24.557 (ART), Nº 19.587 y el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción aprobado por Decreto Nº 911/96, aplicables a todo el personal afectado a la obra.
1.4.9.
Los cómputos métricos de la presente documentación son solamente indicativos.
1.4.10.
Cualquier falta o deterioro de las instalaciones existentes será exclusiva responsabilidad de la Contratista, debiendo efectuar antes de la iniciación de la obra y en forma conjunta con la Comitente (Inspección), un inventario de los elementos conocidos presentes en la zona de trabajo (por ejemplo: cables de alimentación eléctrica, pares telefónicos, cañerías, etc.) que pudieran verse afectados por la ejecución de los ítems de contrato. 

Sin perjuicio de ello, antes de iniciar los trabajos en cada sector, La Contratista deberá reunir la información necesaria sobre instalaciones subterráneas existentes que pudieran ser afectadas por la ejecución de los mismos, como así también, tendrá a su cargo la detección con equipos tipo geo radar, sondeos o cualquier otro medio, de las instalaciones, conductos, cañeros, etc., que pudieran interferir con las obras. 



El costo de todas estas tareas de gestión, protección mecánica, detección, anulación, extracción o reinstalación  si correspondiera  no se pagará de manera directa y su costo se considerará incluido en el resto de los ítems. 


Toda tarea de reparación que sea necesaria por daños producidos por La Contratista será de su responsabilidad y a su exclusivo costo.
1.4.11.
Previo al inicio de los trabajos la Contratista deberá realizar las tramitaciones y ge1tiones pertinentes ante las Autoridades del Barrio Aeronáutico para el ingreso de personal, equipos y materiales, cuyo costo de cualquier índole tendrá a cargo.
1.4.12.
La Contratista presentará un Inventario total de equipos y herramientas, indicando cuáles se afectarán a esa obra.
1.4.13.
En el caso de existir subcontratos, la Contratista deberá coordinar los trabajos con todos los gremios, evitando conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.
2.  
FISCALIZACION

2.1.
La fiscalización de las obligaciones impuestas al Contratista en este Pliego, la ejercerá la Comitente a través de la Inspección, la que a tal efecto se encuentra facultada para requerir información, controlar e inspeccionar documentos y para ejercer cuantos más actos sean necesarios para el cumplimiento de dicho fin.

2.2.
La superintendencia que ejerza la Comitente sobre los trabajos que se ejecuten, estará a cargo de los funcionarios que designe la misma, a cuyo efecto comunicará por nota al Contratista, cuales son las personas y los funcionarios autorizados para visitar los locales a intervenir en cualquier momento, sin previo aviso y cuales están autorizados para dar las órdenes. 


Lo expresado lo es sin perjuicio de las facultades propias e inherentes a la Comitente, quién hará efectiva las mismas mediante la Inspección, cuyas funcionesse detallan:

1º) Realizar las inspecciones y supervisión de las tareas a los fines de que estas se ejecuten en un todo de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

2º) Controlar el ritmo de los trabajos y el régimen del personal obrero.

3º) Impartir “Ordenes de Inspección” al Contratista, cuyo cumplimiento será obligatorio, considerándose notificadas al día siguiente de su emisión, que debidamente firmadas, constarán por triplicado, destinándose una copia al Representante de la Contratista. 

La Contratista podrá formular observaciones a estas órdenes mediante nota fundada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la notificación.
2.3. El Representante Técnico de la Contratista o Auxiliar del Representante y/o Jefe de trabajos, ccuando tenga algo que observar, aclarar o pedir, deberá hacerlo a través de “Notas de Pedido”, antes de comenzarse los trabajos. 

Se llevará en hojas triplicadas. De cada una de las Notas de Pedido, se entregarán dos copias a la Inspección de Obras.
2.4. Las funciones del Representante Técnico o Auxiliar del Representante y/o Jefe y sus atribuciones, son las siguientes:
1º)  Conducir los trabajos, para que éstos se ejecuten en un todo de acuerdo a lo contratado.

2º)  Cumplir o hacer cumplir a quién corresponda, las Ordenes de Inspección y de Servicio que se le impartan.

3º)  Facilitar en todo momento el cumplimiento de las funciones del Inspector y prestarle toda la colaboración que éste le requiera para cumplirlas.

4º)  Formular los pedidos, observaciones y aclaraciones que consideren pertinentes, por triplicado, según lo indicado más arriba. 

Tales pedidos, observaciones o aclaraciones se considerarán notificados a la Inspección de Obras al subscribirel Inspector la constancia que acrediteque se le hizo entrega de las respectivas copias.

3.
DISCREPANCIA ENTRE DOCUMENTOS DEL PLIEGO.

3.1.
En caso que existiesen discrepancias entre los distintos documentos que integran el pliego, aquellos tendrán primacía en este orden:

c) Cláusulas Técnicas.

d) Presupuesto.
3.2.
Toda la documentación correspondiente al presente pliego de especificaciones tiene el carácter de anteproyecto, por lo que las posibles diferencias que surjan como consecuencia del estudio y verificación que la Contratista realice al ejecutar sus planos de proyecto, cálculos, especificaciones, cantidades, medidas, etc.


Los Planos de anteproyecto representan las condiciones en el sitio de la obra basados en la información disponible durante el desarrollo de los mismos, pero no es la intención de dichos planos inferir que las condiciones representadas constituyen garantía alguna en cuanto a su exactitud.



Es la obligación del Contratista verificar las condiciones reales e informar a la Inspección de Obra de toda diferencia que exista o detecte fehacientemente, sin que ello implique alteración a las condiciones contractuales.


El concepto similar o equivalente queda a sólo juicio de la Inspección de Obra.
3.3.
LIMPIEZA DE OBRA.

3.3.1
La limpieza de obra se hará permanentemente a fin de mantener a la misma libre de obstáculos y transitable.


Los elementos pasibles de recuperación deberán ser retirados de la obra y depositados por el contratista en el lugar indicado por el Jefe de la división proyectos y control de obras.

La obra será entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes o residuos.

Una vez terminadas las tareas de acuerdo con el contrato y antes de la recepción provisional de la misma, el contratista estará obligado a realizar con elementos a su cargo una limpieza de carácter general de los sectores afectados por los trabajos.

4.SEGURO DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA Y LA COMITENTE

4.1. La Contratista asegurará contra todo riesgo por accidentes de trabajo a todo su personal,tanto administrativo como técnico y obrero que intervenga en las tareas.


Asimismo exigirá a los subcontratistas autorizados la contratación de este seguro para supropio personal.
4.1.1.  El Contratista asegurará individualmente contra toda clase de accidentes y responsabilidad civil, comprendiendo la inhabilitación temporaria, al personal del Comitente destacado en forma permanente en la Inspección de las Tareas, cuya vigencia se extenderá hasta la recepción definitiva de aquella.
4.1.2. Dicho seguro será por un monto equivalente a mil (1.000) veces el jornal diario, el que será calculado en base al sueldo mensual dividido por veinticinco (25) días de trabajo y deberá hacerse en pólizas individuales en las que se establezcan, para los distintos casos, indemnizaciones en la misma proporción que determina la Ley de “Accidentes de Trabajo”.
4.1.3. A este objeto, con anterioridad a la iniciación de la obra, la Comitente entregará al Contratista la nómina del personal que se desempeñará en forma permanente en la misma, con indicación del sueldo correspondiente. 

Dicha información será actualizada toda vez que el sueldo sufra modificaciones.
4.1.4.
A fin de cumplir con tal recaudo, el contratista deberá prever todas las Pólizas del personal de la Inspección, las que deberán ampliarse si el plazo de entrega de la obra sufriere prórrogas, corriendo los gastos que ello demande por cuenta del Contratista.

4.1.5.
Las Pólizas o copias debidamente legalizadas, deberán entregarse a la Inspecciónantes de la iniciación de los trabajos, deberán ser hechosen Compañías de Seguros autorizadas por la Superintendencia de Seguros y bajo pólizas tipo aprobadas.


La comitente se reserva el derecho de exigir el reemplazo o ampliación del mismo. 

5.
Requisitos de los Seguros contratados


La Adjudicataria observará los siguientes requisitos en lo relativo a la totalidad de los seguros a contratarse:

5.1. Las pólizas deberán tener una vigencia temporal igual a la duración del contrato, debiéndose contratar las mismas en compañías de seguros de reconocida responsabilidad a satisfacción del B° Aeronáutico Comodoro Rivadavia.
5.2.  Todas las pólizas de seguros y comprobantes de pago, serán entregadas en el Departamento deContrataciones y Suministros sito en la IX Brigada Aérea de Comooro Rivadavia, antes de la iniciación de los servicios, debidamente endosadas reservándose el comitente el derecho a su verificación.
5.3. Los comprobantes de pago de los seguros antes mencionados serán entregados mensualmente junto a la facturación y los remitos correspondientes.
5.4. No se liberará al Adjudicatario el pago de ninguna factura, si no se recepcionarán los seguros correspondientes y los recibos de pagos oficiales extendidos por las compañías aseguradoras.
5.5. En todos los casos, el B° Aeronáutico Comodoro Rivadavia, figurará como coasegurador en las correspondientes pólizas.
5.6. No se admitirán seguros con franquicias.
5.7. Seguro del personal de la Adjudicataria

Deberá cumplimentar todas las obligaciones que le competen, encontrarse regularizado en materia de leyes tributarias, normas de facturación, leyes previsionales, de empleo y cargas sociales, vigentes a la fecha de presentación de las ofertas.


La Adjudicataria deberá presentar el comprobante correspondiente al seguro contratado con una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.) que cubra a la totalidad del personal interviniente en las reparaciones.


Los costos que ello demande, deberán estar incluidos en su oferta.
5.8.
Seguro de Incendio


La Adjudicataria deberá contar con un seguro contra incendios por destrucción parcial o total de edificios, instalaciones y equipamiento afectado a las reparaciones objeto de la contratación.

5.9.
Seguro de Responsabilidad Civil


Será también obligatoria para La Adjudicataria la contratación de un seguro que cubra los daños a tercerosque pudieran tener lugar con motivo o en ocasión de la construcción.


Las pólizas correspondientes deberán ser presentadas previas al comienzo de los trabajos y serán extendidasa favor quien oportunamente se indique. 


Serán exhibidas debidamente actualizadas,en oportunidad de cada informe de avance.
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En ningún caso se admitirá el auto seguro.

6. 
CONFECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA INICIAL

6.1.
La documentación técnica inicial debe ser confeccionada por La Contratista y certificada por su Representante Técnico. 


La Contratista podrá recibir la colaboración y/o asesoramiento de uno o más profesionales especializados en los rubros que a su juicio justifique tal intervención o cuando lo impongan las normas en vigencia.

6.2.
Proyecto Ejecutivo

Toda la documentación que forma parte de la presente tiene el carácter de anteproyecto, es obligación de la Adjudicataria la elaboración del proyecto definitivo, memoria descriptiva y los cálculos correspondientes, como así también la realización de todos los trámites y pago de derechos a que hubiere lugar, ante las Empresas de Servicios Públicos.


La Adjudicataria deberá entregar como mínimo dos juegos de copias de los siguientes planos, dentro de los 15 (quince) días de emitida la Orden de Compra, para ser aprobados por la Inspección de Obras:





Planos de Arquitectura.





Planos de instalaciones sanitarias.


El contratista deberá confeccionar el proyecto ejecutivo de la obra en cuestión, conforme a las visitas correspondientesa la obra, para desarrollar con más información la documentación gráfica y escrita, que harán máseficiente la concreción de la obra.


Cabe destacar que esta documentación contará con:

7. Planos de Instalaciones Sanitarias

Nota:
Con los planos se adjuntaran los correspondientes cálculos y se especificaran los materiales a utilizar,diámetros de cañerías, así como modelo de accesorios y su ubicación.


Esta documentación se reiterará con los planos de Proyecto Definitivo y será entregada como “Conforme aObra” antes de realizarse la Recepción Provisoria.


El oferente deberá presentar un plano indicando los equiposy los emplazamientos sugeridos para los mismos. Deberá además indicar los requerimientos de suministrosnecesarios para la operación general del servicio en calidad y cantidad, (desagües, agua, venteos al exterior, etc.).

8. 
AUTENTICIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA INICIAL

8.1.
La firma del Representante Técnico y la aprobación y oficialización por parte de la Comitente confiere autenticidad a cualquier legajo de la Documentación Técnica inicial.

9.2.
La Documentación Técnica de Obra no podrá ser utilizada sin previo conocimiento de la Inspección y de su oficialización por la Comitente.

10. 
UNIDADES

11.1
Correspondientes al Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA) o al sistema técnico de unidades.

12. 
MATERIALES

12.1.
Materiales a utilizar en las tareas:


Con anterioridad a las 72 horas de iniciación de los trabajos, la Contratista deberá presentar a consideración de la Comitente (Inspección), con el objeto de su aprobación, los materialesa utilizar en las tareas, los que deberán ajustarse a estas especificaciones y a las reglamentaciones para aprobación de materiales (normas IRAM). Los mismos serán acondicionados en tableros, con sus respectivas tarjetas de individualización.
12.2.
Inspecciones:


La Contratista deberá solicitar inspecciones para la aprobación de los distintos materiales o elementos en las siguientes circunstancias:

a) Cuando los materiales lleguen a obra.

b) Cuando los materiales hayan sido instalados y estén listos para efectuar las pruebas de continuidad.

c) Cuando la instalación esté terminada y en condiciones de efectuar las pruebas de funcionamiento.

12.3.
Las Inspecciones y Pruebas con resultados satisfactorios, no significan que la Contratista quede exenta de responsabilidades por el buen funcionamiento de las instalaciones.

13. 
CONTROL DE CALIDAD

13.1.
Todos los materiales, elementos y equipos a proveer serán nuevos y conforme a las Normas IRAM, ISO y toda aquella que corresponda aplicar a cada rubro de la obra, que se ajustará a reglamentos vigentes.

13.2.
En todos los trabajos de albañilería que se realicen y que sea necesario la utilización de arena, no se admitirá el uso de arena de mar, solo se aceptara arena rubia de rio y de la granulometría adecuada según las reglas del arte.

13.3.
La Contratista pondrá a disposición todos los medios, elementos y personal que hagan posible la realización de los ensayos y verificaciones que fuera necesario efectuar y toda otra tarea no prevista que haga al buen funcionamiento de la obra.

13.4.
La calidad de todos los materiales empleados en la ejecución de la obra y su control se regirá en todo, por lo indicado en las Normas IRAM y el INTI.


 Todas las tareas de control involucradas precedentemente se efectuarán por medio de un estudio de Tecnología o Laboratorio de cada especialidad. 


Dichos controles o pruebas podrán ser solicitados por la Inspección en caso de duda o incertidumbre en cuanto a la calidad de dicho material.

13.5.
Los gastos que demanden el control, aún en el último caso (estudios, instalaciones, instrumental y personal necesarios para llevarlos a cabo, etc.) correrán por cuenta del Contratista y proveerá el estudio o laboratorio e instrumental que dicho control haga necesario y aportará personal técnico permanente y un local adecuado a sus fines, dentro del predio donde se construirá la obra.

13.6.
La elección del Ente donde deban realizarse a requerimiento de la Inspección de Obra,  las tareas de control de los materiales a utilizar, se efectuaran por medio  de un estudio de Tecnología o Laboratorio de cada especialidad la cual será desarrollada por  la Comitente a partir de una terna de candidatos, de reconocida solvencia y experiencia técnica sobre el particular, propuesta por el Contratista, seleccionando dos de ellos, de los cuales el Contratista se decidirá por el que sea de su conveniencia económica.

13.7.
Cuando no pueda la Comitente, elegir dos de los candidatos, deberá el Contratista proponer un cuarto.

13.8.
El estudio de tecnología o laboratorio designado propondrá la metodología o plan de trabajos a seguir, que por intermedio del Contratista elevará a la Comitente para su aprobación y será exclusiva responsabilidad de ésta, el cumplimiento de las obligaciones del citado estudio o laboratorio, no autorizándose continuar con el trabajo específico si no se hallara presente en la obra el personal responsable del control de cualquiera de los aspectos contemplados en los reglamentos.

13.9.
La calidad de todos los materiales empleados en la ejecución de la obra y su control se regirá en todo, por lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección de Infraestructura, el Reglamento CIRSOC 201 y sus Anexos, las Normas Iram y el INTI. Todas las tareas de control involucradas precedentemente se efectuarán por medio de un estudio de Tecnología o Laboratorio de cada especialidad.

14. 
REGLAMENTOS EN VIGENCIA

14.1.
Para la concreción de las obras y materialización del edificio, se deberán respetar todas las normas establecidas en el Código de la Edificación de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.


Las características del proyecto a realizar, debe adecuarse al tipo de instalaciones y materiales que cumplan con las reglamentaciones y normativa vigente:

· Pliego Tipo de especificaciones técnicas del ex MOSP y su anexo.

· Instituto Argentino de Racionalización de Materiales. IRAM.

· Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

14.2.
El profesional designado por el Contratista como Representante Técnico es el que tiene la responsabilidad de la veracidad y exactitud de lo que consigna en la DocumentaciónTécnica inicial, de obra o final, así como la representatividad ante los organismos oficiales y el comitente.

15.
DEFINICIONES/RESPONSABILIDADES

15.1.
Profesional especializado. Definición:

Es el profesional especializado que por el nivel de sus conocimientos y experiencia es, a juicio del Contratista, el indicado para intervenir en algún aspecto del proyecto o control de la construcción.

15.2.
Dirección:
Donde dice: Dirección o Director de Obra debe interpretarse como Inspección o Inspector de Obra respectivamente.

15.3.
Responsabilidad del Representante Técnico:

Confección y certificación de la Documentación Técnica Inicial de Obra, Parcial y Final.

16.
REPLANTEO
16.1.
Este rubro incluye los trabajos relativos al replanteo según se describe a continuación y comprende la mano de obra, materiales y todo otro concepto no expresamente mencionado pero necesario para completar los trabajos.


Los planos de replanteo generales y particulares de las obra a realizar, se confeccionará por cuenta y cargo de la Contratista y deberá presentarlo a la Inspección para su aprobación cinco días antes de la iniciación de los trabajos estando bajo su responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia.

16.2.
EJES DE REFERENCIA -PLANOS DE COMPARACION

La inspección indicará al Contratista el origen general de la coordenadas x-y-z, como punto de referencia y nivelación para todas las obras.


Se deberán materializar puntos para la determinación de los ejes secundarios, los cuales deberán protegerse y conservarse hasta que se ejecuten las estructuras que reemplacen a dichos ejes. Los niveles indicados en el plano de niveles plan altimétrico, deberán ser verificados por la Contratista previo a la iniciación de las obras. Estos niveles estarán sujetos a las modificaciones que fuere necesario efectuar, fijando la Dirección de Obras.


Los puntos fijos de referencia plan altimétricos serán fijados por la Dirección de Obras, siendo obligación del Contratista mantenerlos durante todo el tiempo de la obra. En base a estos puntos el Contratista completará el replanteo del proyecto.


Antes de realizar el replanteo, el Contratista deberá verificar las cotas progresivas del proyecto y comunicará a la Dirección de Obras las diferencias que hubiere.


La tolerancia máxima en el replanteo de las diferentes partes del edificio con respecto a los ejes del mismo, y según se indica en planos, será de 15 mm.


La tolerancia de nivel de cada intervención referido al sistema general de nivelación de la obra será de +/- 50 mm.

17. 
CERCADO DE SECTOR A INTERVENIR Y OBRADOR

17.1.
Se deberá proveer una valla y obrador de obra. En todo momento este cerco y obrador reunirá las condiciones reglamentarias y de higiene correspondientes.

17.2.
El Contratista está obligado a mantener en perfecto estado de conservación el vallado perimetral de la obra hasta su entrega a los propietarios. 


Deberá ejecutar todos los trabajos o instalaciones de ser necesarias para asegurar el desagüe, protegiendo adecuadamente a la obra y a terceros.

17.3.
La contratista deberá pagar todo derecho o tasa Municipal que resulte de la ocupación temporaria o permanente de espacio público y/o privado, que surjan durante la ejecución de la obra.

17.4.
Asimismo, será el Contratista responsable de prever aquellas obras accesorias tendiente a la seguridad y bienes de terceros, siendo a su costa exclusiva, el reparo de daños emergentes por la no previsión de lo anteriormente citado.

17.5.
El Contratista, en caso de no existir o demandar mayor espacio, deberá construir a su cargo cobertizos necesarios (obrador) para el almacenamiento de todos los materiales, guardado de equipos y herramientas, oficina para la Dirección Técnica y/o Inspección con baño, habitación para el personal de guardia de la obra y/o personal permanente de la misma y sus respectivos baños y vestuarios, conforme al Pliego General de Especificaciones de Albañilería y Afines y Leyes Nacionales (Seguridad e Higiene) y de la Ciudad vigentes.

17.6.
Los planos correspondientes a estas construcciones, deberán ser sometidos para la aprobación de la Dirección de Técnica y/o Inspección de obra, diez (10) días antes del Acta de inicio de las obras, debiendo la Contratista tener finalizado los trabajos completos dentro de los cinco (5) días posteriores de iniciadas las obras contratadas.

17.7.
Finalizada la obra, la Empresa procederá a demoler las instalaciones provisorias que construyera para la realización de los trabajos, previa autorización de la Inspección de Obra, mediante Orden de Servicio respectiva dejando el espacio que ocupaba está en perfectas condiciones y retirando todo material por su cuenta y cargo.

18.     
PLANOS, TRÁMITES Y OTROS REQUERIMIENTOS EN DOCUMENTACIÓN LICITATORIA

18.1. 
Quedará a cargo del Contratista, la elaboración y presentación de toda la documentación necesaria para la correcta ejecución de las obras.

18.2.
Será bajo su exclusiva responsabilidad la ejecución de los planos correspondientes a obra, instalaciones y otros que fueren necesarios realizar, para la etapa de obra y la previa que requiera presentación ante organismos oficiales y privados, para su aprobación y registro.

18.3.
Queda a cargo exclusivo del Contratista el pago de todas las tasas e impuestos que demanden los distintos trámites de aprobación.

18.4.
Toda esta documentación se ajustará a la entregada oportunamente por la Dirección de Obras, y todo cambio o ajuste deberá comunicarlo a la Dirección antes de efectuar las presentaciones, para su aprobación.

19.     
INFORME

19.1.
Antes de realizarse la Recepción Provisoria del Trabajo y como requisito indispensable para ésta, La Adjudicataria deberá entregar un informe final que incluya los planos conforme a las tareas realizadas (plantas, cortes, vistas e instalaciones). Los planos deberán presentarse en 2 CD realizados en formato AutoCAD 2004 / 2006 y 2 copiasen papel opaco.

19.2.
Además deberá presentarse al momento de la verificación Final del Trabajo, la siguiente documentación:

• Memoria descriptiva

• Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en el lugar.

• 24 fotos digitales del lugar antes del inicio de los trabajos (las que deberán ser entregadas a la Dirección de Infraestructura de la Fuerza Aérea Argentina, previo a toda modificación) y otras tantas fotografías al finaliza los mismos.

19.3.
Estos requisitos constituyen una de las obligaciones de la Adjudicataria. Su incumplimiento dejará al contrato inconcluso, impidiendo la Recepción Provisoria y la liquidación final del trabajo. Se entregará la totalidad de la documentación descripta a la DELEGACION DE INFRAETRUCTURA – COMODORO RIVADAVIA de la Fuerza Aérea Argentina.

19.4.
Recepción de los trabajos: Los trabajos podrán recepcionarse parcialmente a solicitud de la contratista, de acuerdo al plan de trabajos presentado en su oportunidad,  los trabajos parciales deberán estar terminados para su fin específico y al final los trabajos deberán recepcionarse en forma global.
19.5.
Recepción Provisoria: Se efectuará cuando se encuentren terminadas las tareas de acuerdo al Plan de Trabajos Definitivo. La Adjudicatariacomunicará con 10 (diez) días corridos de anticipación a la fecha en que prevea estarán terminados losmismos.


Cumplido el plazo, la Delegación de Infraestructura, a través de la Inspección de la Obra, citará en forma fehaciente al Adjudicatario a efectos de suscribir un Acta de Comprobación. La incomparencia injustificada de la Adjudicataria será considerada como consentimiento a lo establecido en el Acta de Comprobación.


En dicha Acta se dejará constancia de:

a) Si los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a toda documentación contractual y modificaciones, ampliaciones y/o supresiones convenidas posteriormente, en caso de existir. 


b) La fecha en que fueron terminados los trabajos.

c) Las deficiencias que se notaran o cualquier otra observación que merezcan los trabajos (siempre que no impidan la habilitación de los mismos), a fin que a la Recepción Definitiva se pueda comprobar si se han subsanado las deficiencias observadas en la Recepción Provisoria.

19.6.
Recepción Definitiva: A partir de la Recepción Definitiva de los trabajos y durante 1 (un) año, la Adjudicataria es responsable de la reparación de los trabajos realizados así como también de los vicios ocultos de las mismas, salvo los efectos resultantes del uso y el desgaste natural de los materiales.

19.7.
En caso de incumplimiento se aplicarán las multas y sanciones previstas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

19.8.
La falta de conformidad de los trabajos por deficiencias en el mismo, dará lugar a la ejecución de las penalidades que el B° Aeronáutico establezca, reservándose el derecho de rescisión de la orden de compra.


Los incumplimientos a las obligaciones del adjudicatario serán constatados en actas labradas al efecto, en las cuales se dejará constancia del lugar, fecha, hora y naturaleza del incumplimiento por parte de la Delegación de Infraestructura de Comodoro Rivadavia.
19.9.
Las actas en cuestión serán confeccionadas por duplicado en presencia de un representante de la empresa, a quien se le entregará un ejemplar, valiendo el procedimiento como notificación fehaciente del acta.

19.10.
Para el supuesto caso de existir ausencia de notificación en el acto a la adjudicataria, se cursará excepcionalmente pieza postal al domicilio de la misma, a fin de notificar fehacientemente la supuesta observación.
19.11.
Dentro de las 48 horas, de haber sido notificada la supuesta observación detectada, el adjudicatario tendrá derecho a presentar el descargo que considere oportuno y/o subsanar el incumplimiento si así se considerase, lo cual quedará asentado en el libro de órdenes correspondiente. 


Las únicas formas de evitar la penalidad serán la procedencia del recurso interpuesto o la subsanación y/o corrección del inconveniente motivo de dicha comunicación.
19.12.
Transcurrido dicho plazo el adjudicatario no tendrá derecho a reclamo alguno ni a subsanar el inconveniente notificado, procediendo a aplicar las penalidades conforme a lo establecido en el presente pliego.
19.13.
A los efectos de la aplicación de penalidades – descuentos, se deberá tener en cuenta que la falta de elementos de cualquier índole, la falta de dotación de personal, la falta de aptitud o idoneidad del personal para desarrollar las actividades en cuestión, la falta de acatamiento a normas preestablecidas, los procedimientos de trabajo inadecuados respecto de las pautas que deben respetarse para la limpieza y manejo de residuos, la falta de ejecución de los trabajos en tiempo y forma; como así también cualquier otra irregularidad que sea detectada por personal idóneo, será considerada como tareas no realizadas.
20.
PLANOS FINALES CONFORME A OBRA


Se denominaran planos conforme a obra aquellos planos que muestren la totalidad de la obra tal cual fue ejecutada y puesta en funcionamiento.


Para todos aquellos trabajos que no hayan sufrido modificaciones durante la ejecución, serán idénticos a los planos de proyectos aprobados por la repartición.


El conjunto de planos conforme a obras, formado tanto por los planos de proyectos aprobados, que no han sufrido modificaciones, como por los que han sido modificados o ajustados, deberá rotularse con la leyenda “planos conforme a obras” y firmados por el representante técnico del Contratista. Dichos planos serán aprobados una vez verificado, que los mismos reflejen las obras tal cual han sido ejecutadas, y comunicado su acuerdo al Contratista. Los planos deberán presentarse en 2 CD realizados en formato Auto CAD 2004 / 2006 y 2 copiasen papel opaco.

21.
DEFINICION DE MATERIAL EQUIVALENTE


La cualidad de equivalente quedará a exclusivo criterio de la Dirección de Obra, dejándose constancia que un material o artefacto será considerado equivalente al de la marca y modelo que se menciona en el pliego cuando satisfaga todas sus características y prestaciones tales como material que lo constituye, respuestas técnicas, dimensiones, colores, capacidad, accesorios provistos, funcionamiento y disponibilidad de servicies o repuestos en la localidad. 

22.     
VARIOS

19.1.
Trámites: Todos los trámites a realizar ante Organismos del Estado o privados, necesarios para la normal ejecución de los trabajos, serán hechos por La Adjudicataria, incluyendo la documentación necesaria a tal efecto.
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CAPÍTULO II: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

1. INTRODUCCION
1.1
Los trabajos a ejecutar se realizarán en el B° Cívico – Baños Principal y Toilette, Monobloc 6 Dpto. 1 yDpto. 2 Mk N° 5y provisión de agua en Palier del Monoblock 1 Dpto. 4.- ya que existen pérdidas de aguas servidas en las cocheras correspondiente al sector de los baños del Dpto. 1 y Dpto. 2; y existe una pérdida en el palier del segundo piso del Monobloc 1, probable perdida de agua en el conducto de provisión de la cocina en el Dpto.4.
1.2.
GENERALIDADES

1.2.1.
La Adjudicataria deberá desratizar y desinfectar previo al inicio de los trabajos, para después mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores en donde se ejecuten las tareas. Asimismo deberá entregar el lugar de trabajo perfectamente limpio, incluyendo el repaso de todo elemento que haya quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados, etc.

1.2.4.
Los trabajos, bajo la modalidad de contratación llave en mano, se entregarán completamente terminados a su fin, acorde con las “Reglas del Arte” de la construcción, con las instalaciones que se indiquen conectadas y funcionando, en un todo de acuerdo con la normativa vigente y las presentes Especificaciones Técnicas y Planos.

1.2.5.
Se aclara que los planos que se adjuntan son sólo indicativos, debiendo ajustarse el trabajo a las dimensiones y características reales del trabajo.
1.3.
PROTECCION DE ZONAS NO AFECTADAS

1.3.1.
La Adjudicataria tendrá en cuenta, para la programación y ejecución de la presente re funcionalización del área y puesta en funcionamiento, que durante la realización de estas tareas, las dependencias hoy implantadas en el predio deberán seguir funcionando, razón por la cual se tendrán que cuidar todos los detalles de obra a fin de interferir mínimamente con las actividades ordinarias, por lo cual es imprescindible una estricta coordinación de los gremios intervinientes y el cumplimiento del plazo de obra estipulado. 

1.3.2.
En este punto se deberán coordinar con precisión las construcciones, demoliciones, y puesta en funcionamiento de las distintas dependencias, ruidos molestos, polvos, movimientos de material, interrupción del servicio de instalaciones, etc., que deberán coordinar oportunamente con la Inspección de Obra.

1.3.3.
La Adjudicataria deberá realizar en las delimitaciones con los sectores no afectados, vallados que aíslen por completo la zona de los trabajos con las que no son objeto de la licitación. 

1.3.4.
Será de exclusividad de la adjudicataria, la responsabilidad por los daños ocasionados por el incumplimiento de lo anteriormente descripto.

1.3.5.
La Adjudicataria será responsable, además, de efectuar las reparaciones que seannecesarias para qué, una vez removidos los vallados, los sectores existentes recuperen su aspecto original.
1.4
ENERGIA ELECTRICA Y AGUA CORRIENTE

1.4.1
La Adjudicataria tomará la misma de los puntos que le indique la INSPECCION, de acuerdo a la potencia solicitada en cada caso. 


La Adjudicataria proveerá los cables y mangueras necesarias para llegar a dichos puntos, las protecciones y demás elementos de conexión..
2. 
ALCANCE DE LOS TRABAJOS

2.1.
Los trabajos a realizar comprenden la provisión de materiales, enseres y mano de obra para la reparación de los baños principal y toilette del Dpto.1 del Mk 6, Dpto. 2 Mk 5, y Dpto.4 del Mk.1.
3.1.
CRITERIOS GENERALES MINIMOS

3.1.1.
Las intervenciones planteadas para los sectores descriptos anteriormente comprenden en general los siguientes criterios mínimos a tener en cuenta:

3.1.1.1.
Trabajos Preliminares

· El Oferente deberá examinar por su cuenta y riesgo el área destinada a la adecuación y conocer perfectamente el estado en que lo va a recibir, como así mismo las condiciones de niveles primitivas y las proyectadas.

· El Contratista construirá y mantendrá los accesos a la obra desde los lugares públicos.

· Se destaca que ninguna observación al pliego de licitación, generará adicionales de obra.

· Limpieza del sector a intervenir, ya que son viviendas del servicio habitadas.
· Se procederá a la limpieza de la totalidad de la superficie involucrada dentro de los límites del Proyecto.

· La limpieza consistirá en la demolición y el retiro del lugar de las obras de toda construcción que deba retirarse.

· Las áreas requeridas para la construcción de las obras deberán ser limpiadas completamente. 

· El Contratista deberá limpiar también las áreas requeridas para su conveniencia, las áreas de préstamo y áreas de depósito.

· Replanteo de obra

· El Contratista limpiará el lugar en que deban ejecutarse replanteos, de manera que estos puedan desarrollarse sin obstáculo alguno.

· El Contratista verificará las medidas del piso o locales antes de comenzar los trabajos, debiendo comunicar las diferencias existentes en ángulos, longitudes y niveles, si las hubiera, a la Inspección de Obra, con el fin que ésta determine las decisiones a adoptar.

· Los replanteos serán ejecutados en conjunto por el Contratista y por la Inspección de Obra, previo a dar comienzo a los trabajos.

· Los ejes de replanteo y los referentes de nivelación, serán materializados mediante elementos adecuados que aseguren su absoluta indeformabilidad, convenientemente protegidos y señalizados en forma indeleble y permanente hasta la finalización de las obras.

· Será responsabilidad del Contratista proteger dichos puntos de referencia y otros que él deberá establecer para determinar clara y exactamente los emplazamientos del predio y de las obras.

· El Contratista deberá verificar la correcta ubicación de los puntos de referencia antes mencionados no teniendo derecho a reclamo alguno por los errores que se produzcan en la posición de los mismos.

· La Inspección de Obra hará una verificación de la nivelación, previo a cualquier trabajo que requiera de ésta.

· El Contratista está obligado a realizar todas aquellas tareas necesarias a los efectos de obtener un correcto replanteo de todos los elementos a construir, sin derecho a reconocimiento de pago adicional alguno.

· Todas las tareas de replanteo aprobadas quedarán registradas en el Libro de obra, como Actas de replanteo.

· Las tolerancias o errores máximos admisibles en las distancias serán, salvo indicación en contrario para algún rubro determinado, de:

· En altimetría: +/- 3 mm.

· En planimetría: +/- 3 mm.

· Toda tarea extraordinaria de remoción de elementos o aun demoliciones de muros, revestimientos, carpinteríaso elementos estructurales de cualquier índole, que fuera necesario efectuar con motivo de errores cometidosen el replanteo será por cuenta y costo del Contratista, sin reconocimiento de pago adicional.

· El Contratista no podrá alegar como eximente la circunstancia de que la Inspección de Obra no se hubiesehecho presente durante la ejecución del replanteo.

· Instrumental de Obra y Mediciones.

· El Contratista deberá tener permanentemente en obra, para su uso y/o el de la Inspección de Obra, los elementosnecesarios para efectuar y/o verificar replanteos. Mínimamente, y sin perjuicio de otro instrumental que sejustifique disponer, el Contratista está obligado a proporcionar para los fines expresados, lo siguiente:

· Cintas métricas metálicas.

· Alambres finos de acero.

· Escuadras metálicas de 1m. de catetos.

· Plomadas.

· Niveles de burbuja de agua.

· Manguera de nivel.

· Adicionalmente el Contratista deberá tener en obra en la oportunidad que lo requiera la Inspección de Obratodos los instrumentos para mediciones, pruebas y ensayos.

· El Comitente no reconocerá ningún gasto para compensar la amortización de estos elementos.


Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que deban incorporar a la obra, para su aprobación. 


La Inspección podrá disponer que se realicen todos los “controles de calidad y ensayos” de muestras materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados estando los gastos que demanden los mismos a cargo exclusivo del contratista.

Materiales de Reposición:


El Contratista deberá prever en su cotización la provisión de materiales de reposición para el caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo.


Todos estos elementos serán transportados y acopiado por el contratista en lugar que oportunamente indique la Inspección de Obra.
3.2..
DESCONEXION DE LAS INSTALACIONES BASICAS


Previo a la ejecución de las demoliciones. 


1) Se procederá desconectar y sellar de ser necesario, todas las instalaciones de gas, sanitarias, electricidad, comunicaciones etc., (funcionen o no), verificando que no se corten las instalaciones que alimentan a otros sectores del Monobloc, debiéndose recomponer las mismas en forma inmediata. Las instalaciones se cortarán desde los montantes.


2) No se dejarán caños desactivados o cargados con fluidos, salvo indicación escrita.
3.2.3.
TRABAJOS DEFECTUOSOS


Todo trabajo defectuoso ya sea por causa de material empleado o de la mano de obra, será, según lo disponga la Dirección de Obra, corregido o demolido y reconstruido por su cuenta.

4. TRABAJOS A REALIZAR.

4.1. Se retiraran todos los artefactos,incluida la bañera, del Baño Principal y Toilette del Dpto.1 en el Mk.6 y en el Dpto. 2 del Mk 5.

4.2. Se demolerá completamente el solado de cerámicos de ambos locales y los contrapisos, descubriendo en su totalidad las instalaciones de desagües cloacales, yse realizarán pruebas hidráulicas, para verificar pérdidas,en el caso que sean de los conductos de H°F°, se repararán.

4.3. Se demolerán los cerámicos deteriorados de las paredes, cuando al demolerse los pisos hubo necesidad de retirar parte de los mismos junto con los zócalos, a indicaciones de la Inspección, posteriormente se repondrán tratando que dichos cerámicos sean similares a los existentes; según se indica en el presupuesto.

4.4. En el caso que los conductos sean de Plomo, se retiran en su totalidad y se reemplazarán por conductos del tipo “DURATOP” con juntas de goma o-rint, tanto primario como secundario, que incluirán todos los accesorios para las distintas uniones y acceso a los artefactos.

4.5. Posteriormente se restaurará el estado de los baños, reponiendo los contrapisos y los cerámicos de piso y de pared, según se especifica en el punto 3.3.- en el caso que dichos cerámicos no puedan conseguirse, por discontinuados etc., se realizará una guarda en todo el perímetro del baño y debajo de la bañera, tratando que sean estéticamente compatibles con los existentes y el nuevo piso a reponer, (a criterio de la Inspección); los materiales serán de primera calidad, en el caso de los pisos, cerámicos de alto tránsito y en el caso de pared, cerámicos tipo pared-piso.

4.6. Se revisarán los artefactos retirados a los efectos de verificar su integridad, en el caso que no tengan perdidas ni se encuentren deteriorados, (a criterio de la inspección), se reemplazarán por unos nuevos, similares a las existentes marcas “FERRUM”.

4.7. Posteriormente a la finalización de los trabajos de revestimiento del total de los cerámicos se revisará el revoque fino,en pared cielorrasos, y se raparán los paños deteriorados; posteriormente se pintarán con dos manos de pintura tipo anti-hongos de primera calidad color blanco.

4.8. Se demolerá el revoque del palier del Mk. 1 Dpto.4, para descubrir el conducto de provisión de agua en el sector de la cocina y reparar la pérdida de agua del conducto, ya sea en este conducto o cualquier otro donde se observe una filtración, posteriormente se reconstruirá el revoque grueso y fino y el “Salpicrette” según tono y color existente de todo el paño.

4.9. Se hará la limpieza completa de los locales, los escombros se dispondrán según se especifica en las condiciones generales.

PLAZO DE EJECUCION : CUARENTA Y CINCO DIAS CORRIDOS (45 dias).

PLAZO DE GARANTIA DE LOS TRABAJOS: CIENTO OCHENTA DIAS (180 dias)
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CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES
CAPITULO I: MEMORIA TÉCNICA
1.1.
OBJETO DE LA LICITACIÓN.


La Fuerza Aérea Argentina, Comando de Adiestramiento y Alistamiento, a través de la IX BRIGADA AÉREA, llama a Licitación para la realización y ejecución del trabajo denominado: “REPARACION VIVIENDA UNIFAMILIAR – CASA N°: 60 SECTOR OESTE- CONJUNTO HABITACIONAL BARRIO AERONAUTICO  BRIGADA OESTE - GUARNICION AEREA COMODORO RIVADAVIA IX BRIGADA AEREA DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA”

1.2.
GENERALIDADES

1.2.1.

La presente documentación forma parte del Pliego de Base y Condiciones Generales de la Dirección de Infraestructura.

1.2.1.2    
Los trabajos encomendados deberán ejecutarse en un todo de acuerdo a la documentación que forma parte de este P.E.T. y el Contratista deberá incluir cualquier elemento o accesorio que aún sin estar expresamente indicado sea necesario para la correcta terminación de la Obra.

1.2.1.3.      
Los trabajos a realizar tienen como objetivopreservar, reciclar y poner en valor la tecnología a intervenir a los fines de optimizar el recurso físico, logrando con la rehabilitación revertir el deterioro que trae aparejado el paso del tiempo. 

1.2.1.4.

La elección definitiva de los métodos constructivos y productos a ser utilizados por la Contratista en los trabajos, se adoptaran sobre el pleno conocimiento de las técnicas apropiadas y de las distintas áreas a reciclar. 

1.2.1.5.


La adjudicataria deberá examinar el edificio, con el fin de conocer perfectamente su estado y condición. Asimismo deberá compenetrarse con las condiciones en las que desarrollará sus actividades, incluso en relación con trabajos ya efectuados o a ejecutar por terceros.

1.2.1.6.


En el lugar designado por la Dirección de Obra la empresa adjudicataria deberá disponer de un recinto perfectamente cerrado y delimitado a efectos de utilizarlo como obrador, pañol de herramientas, y lugar individualizado de la empresa. 



De la misma manera deberá disponer de un lugar de cambiado y aseo para el personal que trabaje en el lugar. 
1.2.1.7.


No se permitirá bajo ningún concepto, la utilización de servicios sanitarios como vestuario de personal.
1.2.1.8.

Los planos que se adjuntan son sólo indicativos, debiendo ajustarse el trabajo a las dimensiones y características reales del trabajo.
 CAPITULO II: CONSIDERACIONES PARTICULARES

2.1.

CONOCIMIENTO DE LA OBRA.
2.1.1.

El Oferente, al formular su cotización, deberá haber tomado conocimiento previo y fehaciente del área de emplazamiento de los trabajos y sus consecuencias.

2.1.2.

CONSTANCIA DE VISITA (ANEXO “ALFA”)


Previo a la cotización, el Oferente deberá realizar una visita acompañado del Ingeniero Civil, Arquitecto o M.M.O. (debiendo presentar la credencial habilitante respectiva, que acredite su condición), el que tomará debida nota del estado de las instalaciones, estructuras, metrajes, etc., y realizará todas las consultas técnicas que considere pertinente, por cuanto en su Oferta se considerarán incluidos todos los trabajos, reparaciones, provisiones, etc., que sin estar específicamente aclarados, sean necesarios realizar para la correcta ejecución y finalización de los trabajos.

El Oferente deberá coordinar el día de visita con la División Proyectos y Control de Obras – IX Brigada Aérea TE 0297-4548355 / interno 29432, sita en km 9 Ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut. La visita se deberá realizar en días hábiles administrativos, en el horario de 09:00 a 14:00 horas y hasta el día anterior al fijado para el acto de apertura.
De la visita efectuada se les extenderá una Constancia de Visita, debidamente firmada por la autoridad pertinente de la Unidad Requirente.


NOTA: El Oferente frente al incumplimiento de efectuar la visita requerida no podrá alegar desconocimiento del lugar donde se ejecutarán las tares o cualquier tipo de información relativa a la presente contratación.
2.1.3.
Deberán respetarse las Especificaciones Técnicas de la presente bajo sus respectivos Títulos, salvo indicación específica por parte de la Inspección de Obras y en un todo de acuerdo a las reglas del arte constructivo.

2.2.
PLAN DE TRABAJO.
2.2.1.
La empresa contratista presentará el plan de trabajos e inversiones, el que se ajustará a la realización de la obra, previéndose en el mismo, el plan de inversiones mensuales.

Dicho plan será entregado conjuntamente con los elementos de la propuesta.

2.3.
CLAUSULAS GENERALES.

2.3.1.
Las propuestas comprenderán todos los trabajos de mano de obra y materiales que sean necesarios para la realización de la obra de acuerdo con las reglas del arte.

2.3.2
Los trabajos que a juicio de la inspección de obras no estén correctamente ejecutados, deberán ser realizados nuevamente, no teniendo la contratista derecho a remuneración alguna por la remoción de los elementos instalados o de los trabajos mal ejecutados.

2.3.3.
Las unidades a utilizar en toda la documentación a presentar serán las correspondientes al Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA) o al sistema técnico de unidades.

2.3.4.
La Contratista de considerar necesario a su juicio proponer algún tipo de modificaciones al proyecto, podrá hacerlo solamente por razones debidamente justificadas, las que serán puestas a consideración de la Comitente con su debida antelación, para su aprobación.

2.3.5.
El Comitente exigirá en todos los casos la utilización de materiales de primera marca y calidad, quedando a criterio del mismo la elección de ellos, por lo cual el oferente deberá tener en cuenta este concepto en sus cotizaciones detallando en caso de requerirse por causas debidamente justificadas, marcas específicas en su oferta.

2.3.6.
Las zonas de trabajos se deberán proteger y señalizar con elementos adecuados y según exigencia de las normas de seguridad e higiene, a efectos de brindar seguridad y evitar molestias a los sectores que seguirán desempeñando sus funciones habituales, para ello se deberán proveer y colocar cerramientos adecuados a efectos de disminuir lo máximo posible la expansión de polvos y ruidos, priorizando la seguridad, prevención de accidentes y evitar molestias a otros sectores que seguirán funcionando. 
2.3.7.
El sistema de protección y cierre a utilizar, deberá ser presentado por La Contratista, previo al inicio de la obra, para su aprobación por parte de la Inspección y los Organismos de Seguridad del Comitente.

2.3.8.
Cabe señalar que se deberá dar estricto cumplimiento a todo aspecto relacionado con la seguridad durante la ejecución de los trabajos, en cumplimiento de las Leyes Nº 24.557 (ART), Nº 19.587 y el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción aprobado por Decreto Nº 911/96, aplicables a todo el personal afectado a la obra.
2.3.9
Los cómputos métricos de la presente documentación son solamente indicativos.
2.3.10.
Cualquier falta o deterioro de las instalaciones existentes será exclusiva responsabilidad de la Contratista, debiendo efectuar antes de la iniciación de la obra y en forma conjunta con la Comitente (Inspección), un inventario de los elementos conocidos presentes en la zona de trabajo (por ejemplo: cables de alimentación eléctrica, pares telefónicos, cañerías, etc.) que pudieran verse afectados por la ejecución de los ítems de contrato. 

Sin perjuicio de ello, antes de iniciar los trabajos en cada sector, La Contratista deberá reunir la información necesaria sobre instalaciones subterráneas existentes que pudieran ser afectadas por la ejecución de los mismos, como así también, tendrá a su cargo la detección con equipos tipo georadar, sondeos o cualquier otro medio, de las instalaciones, conductos, cañeros, etc., que pudieran interferir con las obras. 



El costo de todas estas tareas de gestión, protección mecánica, detección, anulación, extracción o reinstalación  si correspondiera  no se pagará de manera directa y su costo se considerará incluido en el resto de los ítems. 


Toda tarea de reparación que sea necesaria por daños producidos por La Contratista será de su responsabilidad y a su exclusivo costo.

2.3.11.
Previo al inicio de los trabajos la Contratista deberá realizar las tramitaciones y gestiones pertinentes ante las Autoridades de la Unidad para el ingreso de personal, equipos y materiales, cuyo costo de cualquier índole tendrá a cargo.
2.3.12.
La Contratista presentará un Inventario total de equipos y herramientas, indicando cuáles se afectarán a esa obra.
2.3.13.
En el caso de existir ayuda de gremio, la Contratista deberá coordinar los trabajos con todos los gremios, evitando conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.
2.4.
FISCALIZACION
2.4.1.
La fiscalización de las obligaciones impuestas al Contratista en este Pliego, la ejercerá la Comitente a través de la Inspección, la que a tal efecto se encuentra facultada para requerir información, controlar e inspeccionar documentos y para ejercer cuantos más actos sean necesarios para el cumplimiento de dicho fin.
2.4.2.
La superintendencia que ejerza la Comitente sobre los trabajos que se ejecuten, estará a cargo de los funcionarios que designe la misma, a cuyo efecto comunicará por nota al Contratista, cuales son las personas y los funcionarios autorizados para visitar los locales a intervenir en cualquier momento, sin previo aviso y cuales están autorizados para dar las órdenes. 


Lo expresado es sin perjuicio de las facultades propias e inherentes a la Comitente, quién hará efectiva las mismas mediante la Inspección, cuyas funciones se detallan:


1º) Realizar las inspecciones y supervisión de las tareas a los fines de que 
estas se ejecuten en un todo de acuerdo con lo estipulado 
contractualmente.


2º) Controlar el ritmo de los trabajos y el régimen del personal obrero.

3º) Impartir “Ordenes de Inspección” al Contratista, cuyo cumplimiento será   obligatorio, considerándose notificadas al día siguiente de su emisión, que debidamente firmadas, constarán por triplicado, destinándose una copia al Representante de la Contratista. 

La Contratista podrá formular observaciones a estas órdenes mediante nota fundada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la Notificación.

2.4.3.
El Representante Técnico de la Contratista o Auxiliar del Representante y/o Jefe de trabajos, cuando tenga algo que observar, aclarar o pedir, deberá hacerlo a través de  “Notas de Pedido”, antes de comenzarse los trabajos. 

2.4.3.1.
Inspección de los Trabajos A Realizarse durante el Servicio:

a) La Unidad Requirente por medio de inspecciones que realizará su personal técnico, durante la ejecución del servicio que se llevará a cabo, verificará el cumplimiento de los requisitos que deban cumplimentarse.

b) Si el personal técnico de La Unidad Requirente verificare el apartamiento parcial o total de las condiciones y normas establecidas, hará constar tal circunstancia en el respectivo Informe Técnico y podrá requerir la detención en la ejecución del servicio.

c) El hecho que hayan sido inspeccionados los trabajos realizados no libera al Adjudicatario de responsabilidades por las diferencias que se adviertan en el momento de la Recepción Definitiva.

2.4.3.2.
Asimismo presentará a la Inspección de Obras los Partes Diarios que incluirán el ingreso e incorporación de materiales y personal que se halle presente, días trabajados, laborables y no laborables así como también el estado del tiempo.

2.5.
DISCREPANCIA ENTRE DOCUMENTOS DEL PLIEGO.
2.5.1.
En caso que existiesen discrepancias entre los distintos documentos que integran el pliego, aquellos tendrán primacía en este orden:

e) Cláusulas Técnicas

f) Presupuesto

2.5.2.
Toda la documentación correspondiente al presente pliego de especificaciones tiene el carácter de anteproyecto, por lo que las posibles diferencias que surjan como consecuencia del estudio y verificación que la Contratista realice al ejecutar sus planos de proyecto, cálculos, especificaciones, cantidades, medidas, etc.


NOTA:

Los Planos de anteproyecto representan las condiciones en el sitio de la obra basados en la información disponible durante el desarrollo de los mismos, pero no es la intención de dichos planos inferir que las condiciones representadas constituyen garantía alguna en cuanto a su exactitud.



Es la obligación del Contratista verificar las condiciones reales e informar a la Inspección de Obra de toda diferencia que exista o detecte fehacientemente, sin que ello implique alteración a las condiciones contractuales.

El concepto similar o equivalente queda a sólo juicio de la Inspección de Obra.
2.6.
LIMPIEZA DE OBRA.

2.6.1.
La limpieza de obra se hará permanentemente a fin de mantener a la misma libre de obstáculos y transitable.


Los elementos pasibles de recuperación deberán ser retirados de la obra y depositados por el contratista en el lugar indicado por el Jefe de la división proyectos y control de obras.

La obra será entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes o residuos.

Una vez terminadas las tareas de acuerdo con el contrato y antes de la recepción provisional de la misma, el contratista estará obligado a realizar con elementos a su cargo una limpieza de carácter general de los sectores afectados por los trabajos.

2.7.
DOCUMENTACIÓN PREVIA
2.7.1.
Los Oferentes deberán presentar junto a su oferta, la siguiente documentación: 

1. Deberá designar por escrito un Representante Técnico habilitado como Ingeniero Civil, Arquitecto o Maestro Mayor de Obras (M.M.O.), que será el responsable, frente a la Fuerza Aérea Argentina – División Proyecto y Control de Obras - Inspección, por todo el desarrollo del servicio. El mencionado Representante Técnico, deberá avalar con su firma la parte técnica de la oferta presentada. Deberá presentar Certificación de Matrícula vigente extendida por el Consejo Profesional respectivo o comprobante actualizado del pago de la Matrícula, al momento de la apertura de ofertas del presente acto licitatorio.

De ser necesario:


a.1) Deberá presentar la nómina del personal técnico habilitado que realizará los trabajos de electricidad. 

a.2) Deberá presentar la nómina del personal técnico habilitado que realizará   los trabajos de gas. 

2. Deberá presentar un listado de todas las maquinarias, herramientas e instrumental que dispondrán para desarrollar el servicio requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

3. Deberá presentar como mínimo DOS (2) antecedentes de servicios efectuados,  de características similares en su volumen de trabajo, al que trata el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, a fin de permitir que esta Inspección de Obras evalúe su idoneidad, las mismas deberán ser extendidas y firmadas por los organismos y/o Entidades donde fueron realizados.

4. Plan de Trabajos (por duplicado), Diagrama de Barras tipo Gantt, indicando los ítem en el plazo de las tareas.

5. Análisis de precios discriminando todos los componentes: materiales, mano de obra, amortización de equipos, sus reparaciones y repuestos, porcentajes de incidencia de los gastos generales, beneficio, gastos financieros, cargas sociales y tributarias.

6. Toda otra información que el Oferente estime necesaria para poner de manifiesto su capacidad legal, técnica, económica y financiera.

2.8.
VARIOS

Trámites: Todos los trámites a realizar ante Organismos del Estado o privados, necesarios para la normal ejecución de los trabajos, serán hechos por La Adjudicataria, incluyendo la documentación necesaria a tal efecto.

2.9.
SEGUROS
2.9.1.
 SEGUROS CONTRA TODO RIESGO EN CONSTRUCCION O MONTAJE

El Contratista deberá asegurar la obra a ejecutar mediante la contratación de un seguro contra todo riesgo en construcción o montaje que ampare la ejecución de la misma hasta su recepción provisional, por el monto total del contrato, con cláusula de ajuste respecto del precio de la obra. Deberá prever además, ampliación del mismo en el supuesto en que debe efectuar trabajos adicionales durante el período de garantía.

La Póliza correspondiente deberá ser extendida a la orden de la Comitente, del Contratista y de los Subcontratistas autorizados, en forma conjunta. Su original o copia debidamente legalizada deberá entregarse a la Inspección de Obras, antes de la iniciación de los trabajos.

El Contratista deberá presentar los recibos que acrediten que ha abonado las primas correspondientes, sin cuyo requisito se retendrá el pago de los certificados de obra y de los correspondientes de variaciones de costos que estuvieren tramitándose.

2.9.2.
RIESGOS A CUBRIR

El mencionado seguro deberá amparar los siguientes riesgos:

1º) Riesgo en construcción o montaje:

a) Acción de agentes naturales, tales como huracán, terremoto, maremoto, lluvia, nieve, aludes, inundación, hundimiento o deslizamiento de terreno, caída de rocas, impacto de rayo, erupción volcánica, etc.

b) Acción del hombre, tales como incendio, explosión, caída de aviones, robo con violencia, hurto y en general fallas humanas y acciones imprevisibles ocurridas durante la ejecución de la obra.

c) Imprudencia, negligencia, impericia o actos malintencionados ocurridos durante la ejecución de la obra.

2º) Riesgo derivado de la responsabilidad civil extracontractual y cruzada:

Comprende la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el Contratista o los subcontratistas autorizados por daños causados a bienes de terceros que se produzcan con motivo u ocasión de la ejecución de la obra, ya fuere en el predio de la misma o en su vecindad inmediata.

Asimismo comprende la responsabilidad civil extracontractual por lesiones, incluyendo la muerte ocasionada a terceros ajenos a la ejecución de la obra que en el momento del siniestro se encontraren en el predio de la misma.

3º) Riesgos en los equipos y en el obrador:

Debe cubrir los daños causados en las oficinas y galpones utilizados provisoriamente durante la ejecución de la obra, así como a las maquinarias de construcción, equipos y herramientas de propiedad del Contratista o por los que se haya responsabilizado legalmente.

Los Pliegos de Condiciones Particulares, de acuerdo con el tipo de obra, determinarán expresamente sí la Póliza en cuestión se tenderá hasta cubrir los riesgos ocasionados en las propiedades adyacentes, en maquinarias que por sus características sean especiales, por remoción de escombros o por mantenimiento general de la obra, en el supuesto de que esta última tarea, por la índole de aquella, deba prolongarse durante toda su ejecución.

Cuando en el Pliego de Condiciones Particulares se determine la extensión de este seguro por la cobertura de los riesgos en las propiedades adyacentes, el Contratista deberá asegurar las instalaciones de propiedad de la Comitente por el monto que por ellas se fije, cubriendo todo riesgo emergente de cualquier causa derivada de la ejecución de la obra. 

Asimismo se establecerá en dichos Pliegos el monto máximo de la franquicia a abonar por la Comitente, quedando eventualmente a cargo del Contratista la diferencia entre el monto fijado y el que ofrezca la Compañía Aseguradora.

2.9.3.
SEGURO DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA OCUPADO EN LA OBRA Y DE LOS SUBCONTRATISTAS AUTORIZADOS.

1) El Contratista asegurará contra todo riesgo por accidentes de trabajo a todo su personal, tanto administrativo como técnico y obrero que intervenga en la obra.

2) Asimismo exigirá a los subcontratistas autorizados la contratación de este seguro para su propio personal.

3) Dicha póliza tendrá vigencia hasta la recepción definitiva de la obra y deberá actualizarse en función del plantel necesario que exija la misma para cumplir con el ritmo establecido en el contrato.

2.9.4.
SEGURO DEL PERSONAL DE LA INSPECCION

1) El Contratista asegurará individualmente contra toda clase de accidentes y responsabilidad civil, comprendiendo la inhabilitación temporaria, al personal del Comitente destacado en forma permanente en la Inspección de la Obra, cuya vigencia se extenderá hasta la recepción definitiva de aquella.

2) Dicho seguro será por un monto equivalente a mil (1.000) veces el jornal diario, el que será calculado en base al sueldo mensual dividido por veinticinco (25) días de trabajo y deberá hacerse en pólizas individuales en las que se establezcan, para los distintos casos, indemnizaciones en la misma proporción que determina la Ley Nº 9.688 de “Accidentes de Trabajo” o la que estuviere vigente al momento de la Licitación.

3) A este objeto, con anterioridad a la iniciación de la obra, la Comitente entregará al Contratista la nómina del personal que se desempeñará en forma permanente en la misma, con indicación del sueldo correspondiente. Dicha información será actualizada toda vez que el sueldo sufra modificaciones.

4) A fin de cumplir con tal recaudo, el contratista deberá prever todas las Pólizas del personal de la Inspección, las que deberán ampliarse si el plazo de entrega de la obra sufriere prórrogas, corriendo los gastos que ello demande por cuenta del Contratista.

5) En el supuesto de que la Comitente resolviere introducir cambios en su personal, el Contratista estará obligado a entregar las pólizas correspondientes al que no figura en la nómina referida, dentro de los cinco (5) días hábiles de la fecha de notificación de la medida que disponga tales cambios.

2.9.5.
REQUISITOS COMUNES QUE DEBEN REUNIR LAS POLIZAS CORRESPON-DIENTES AL SEGURO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA Y LOS SEGUROS DEL PERSONAL DE LA COMITENTE.

1) Las Pólizas o copias debidamente legalizadas, deberán entregarse a la Inspección de Obras antes de la iniciación de los trabajos.

2) El Contratista deberá presentar los recibos que acrediten que ha abonado las primas correspondientes, sin cuyo requisito se retendrá el pago de los certificados de obra y de los correspondientes de variaciones de costos que estuvieren tramitándose.

3) Las indemnizaciones que correspondan deberán ser entregadas en efectivo al asegurado y en caso de muerte a sus cesionarios o herederos, si aquellos no se hubieran determinado.

2.10.
CONFORMIDAD DE RECEPCION PROVISORIA:
(Art. 114 del Anexo del Decreto Nº 893/12)

a) El servicio y los bienes, se recepcionarán en forma provisoria en presencia del Adjudicatario o de la persona designada en su representación, debiéndose presentar en este acto el original y DOS (2) copias del Remito y Orden de Compra respectivos. En consecuencia, los Remitos que se firmen quedarán supeditados a la Recepción Definitiva. (Art. 114 inciso b) del Anexo del Decreto Nº 893/12).

b) Los bienes que resulten rechazados deberán ser sustituidos en el plazo de CINCO (5) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha en que se notificó fehacientemente el rechazo al adjudicatario. (Art. 114 inciso c) del Anexo del Decreto Nº 893/12).
c) Los trabajos que resulten rechazados deberán ser subsanados en el plazo de VEINTE (20) DIASCORRIDOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha en que se notificó fehacientemente el rechazo al Adjudicatario. (Art. 114 inciso d) del Anexo del Decreto Nº 893/12).
2.11.
CONFORMIDAD DE RECEPCION DEFINITIVA:

(Art. 115, Párrafo 1° del Anexo del Decreto N° 893/12).

a) El acta respectiva será confeccionada por la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente, en presencia del Adjudicatario o de la persona designada en su representación, debiéndose presentar en este acto el original y DOS (2) copias de la Factura respectiva para ser conformada por la Unidad Requirente.
b) A tal efecto se dispondrá de un plazo de DIEZ (10) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha de la entrega provisoria, plazo en el cual se efectuarán las verificaciones que se consideren necesarias para constatar el cumplimiento de los parámetros exigidos y lo requerido en las Cláusulas Particulares Nº 10 “Garantía del Servicio y de los Bienes” y Nº 12 “Requisitos que Deberá Cumplimentar el Adjudicatario”. 
c) Una vez vencido dicho plazo y en caso de silencio, el Adjudicatario podrá intimar la recepción. Si dentro de los DIEZ (10) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS posteriores al de la recepción de la intimación, la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente no se expidiera al respecto, el servicio y los bienes se tendrán por recibidos de conformidad.
d) La conformidad definitiva, no liberará al Adjudicatario de las responsabilidades emergentes de vicios redhibitorios.
3. CAPITULO III: TRABAJOS A REALIZAR

INTRODUCCIÓN:


COMPONENTES DEL PRESENTE PLIEGO

Son aquellas por las cuales la Contratista tomará a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo complementario que directa o indirectamente resulte necesaria para la ejecución de los mismos, con arreglo a su fin, en correspondencia con los rubros siguientes: 


DISPOSICIONES GENERALES:El Contratista deberá ejecutar con excelente nivel técnico y probada solidez todas las tareas comprendidas en los rubros e ítems que se citan en la presente documentación  y aún todos aquellos que sin estar expresamente  indicados, sea necesario ejecutar a los efectos de conseguir el objetivo propuesto proveyendo mano de obra, materiales y equipo idóneo.  

En los casos que el Contratista decida subcontratar alguno de los rubros, deberá presentar junto con la oferta, los antecedentes del subcontratista y de sus agentes, acreditando con un certificado en vigencia su intervención en trabajos similares y conformidad del usuario que haya recibido el servicio. 

No se aceptarán  certificados provistos por empresas o particulares que no puedan demostrar la continuidad de sus firmas entre el momento de la ejecución del trabajo y su verificación actual. 


Aquellos ítems que merezcan una consulta en particular, ya sea porque se haya omitido una especificación técnica, porque su ejecución no pueda ser cumplimentada por problemas de mercado, tiempos de fabricación, etc., serán dirimidos por la Inspección y la Supervisión, quienes propondrán en cada caso la solución a adoptar.

DISPOSICIONES APLICABLES:

El reglamento aplicable al presente PLIEGO, cuyas normas regirán para la presente documentación es el que a continuación se detalla, siendo válidos solamente en cuanto no sean modificados por la Dirección de Infraestructura de la Fuerza Aérea Argentina (DELEGACION DE INFRAESTRUCTURA ZONA SUR). 


Se remite a la interpretación de los mismos para aclaraciones de dudas y/o insuficiencias de las especificaciones que pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de proyecto o normas de ejecución propiamente dichas, a los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias, a saber:

1. Estructura de hormigón armado: Normas C.I.R.S.O.C. 2001. RECOMENDACIÓN CIRSOC 201-1. 

2. Estructuras Metálicas: C.I.R.S.O.C. 301 – 302 – 1 303 304. 

3. De Ejecución: Pliego Único de Bases y Condiciones –Pliego de Especificaciones Técnicas.

4. Urbanas y Edilicias: ordenanzas y reglamentaciones de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

5. Instalaciones Sanitarias: normas y reglamentaciones de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia Pcia. Del Chubut (S.C.P.L.).

6. Instalaciones contra Incendio: normas del Cuerpo de Bomberos Zapadores de la provincia del Chubut. Normas de la Policía Federal Argentina. 

7. Instalaciones Eléctricas: normas y reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: I.R.A.M., D.A.P.E.M., Asociación Electrotécnica Argentina, Cámara Argentina de Aseguradores, etc. 

8. Instalaciones de Gas: normas y reglamentos de la Empresa Camuzzi Gas del Sur Provincia del Chubut. 


9. Normas de Seguridad: ley nacional Nº 19.587 de Higiene y Seguridad, ley nacional Nº 24.557 de Riesgos de Trabajo, ley nacional Nº 20.744, de Contrato de Trabajo, Decreto Nº 1278 modifica a la ley 24.557 y decretos reglamentarios correspondientes. 

10. Normas Ambientales: artículo 41 de la Constitución Nacional, refiere a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural, a la diversidad biológica y a la información y educación ambiental. Ley nacional Nº 10.877, Energía y Combustibles, Anexos: ley nacional Nº 13.660, Resolución 404/94, Resolución 173/90, decreto Nº 1.545/85, decreto Nº 2.407/83, Disposición 14/98, Resolución 479/98 y Normas Complementarias. Estas normas regulan la seguridad de las instalaciones de elaboración, transformación y almacenamiento de combustibles sólidos, minerales, líquidos y gaseosos, aplicándose a toda entidad pública o privada.
11. Marco normativo provincial En lo que fuere pertinente, resultará de aplicación la Leyes Provinciales y sus normas reglamentarias que correspondan.
12. Marco normativo nacional: En lo que fuere pertinente, resultará de aplicación la Ley Nº 24.331 y las normas reglamentarias que correspondan entre ellas las de la Administración Federal de Ingresos Públicos, tales como la Resolución General 270/98 sus modificatorias y complementarias.

13. Sistemas Patentados: los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos en el precio de la OFERTA. La contratista será la única responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes.
14. Tablas de Tolerancia de Construcción: 

A) Construcción de Hormigón Armado: 


Desviación de la vertical: 

1.- En las líneas y superficies de columnas, pilares, paredes y torres, en cualquier nivel: 

Hasta 3 m. 5 mm 

Hasta 6 m 8 mm 

Hasta 12 m. 18 mm 

2.- Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras líneas visibles en cualquier nivel, con un mínimo de: 

Para 6 m 5 mm Para 12 m 10 mm 

Variación del nivel o de las pendientes indicadas en los planos del contrato: 

1. En pisos, soleras, cielorrasos y cara inferior de vigas: 

2. 5 mm en tres metros. 

2. En cualquier paño como máximo de 8 mm en seis metros. 

3. Para paños mayores se incrementará en 1 mm, la tolerancia anterior por cada metro que exceda los seis metros. 

Variación de las líneas de estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano y posición relativa de las paredes. 

En 6 m. 10 mm. 

En 12 m. 20 mm 

Variación de las medidas transversales de columnas, vigas y en el espesor de lozas y paredes: 

En menos 5 mm.

En más 10 mm. 

B) Construcción de albañilería 

1. Escuadras y planos paredes 5 mm. 

2. Escuadras y planos revoques 3 mm. 

3. Escuadras y planos revestimientos 2 mm. 

4. Niveles solados exteriores e interiores; 1 mm. 

5. Escuadras y plomos de carpinterías: 2 mm.

A continuación se enuncian las partes componentes del Pliego de Especificaciones Técnicas:

· Planos de Arquitectura y detalles.

· Planilla de renglón y Sub ítems a cotizar.

3.1.
TAREAS A EJECUTAR

Prestación de servicios de mano de obra, equipos y materiales necesarios para la reparación de las siguientes patologías:

a. Reparación de sistema de fundaciones. 


S/P.E.T.




C/U 01
b. Reparación de Albañilería en general.


S/P.E.T.




C/U 01

c. Reparación de mampostería de elevación. 


S/P.E.T.




C/U 01
d. Reparación de Instalación Eléctrica 


y sistemas de Protección.


S/P.E.T.




C/U 01

e.
Reparación de Instalación Sanitaria.


Provisión agua.


S/P.E.T. 




C/U 01

f.
Reparación de Instalación Sanitaria.


Desagüe cloacal y pluvial.


S/P.E.T. 




C/U 01

g.
Reparación de Instalación Gas (domiciliario).


S/P.E.T. 




C/U 01

f.
Provisión y colocación de torre tanque cisterna


S/P.E.T. 




C/U 01

i)
Provisión, Reparación y colocación Varias.


Revestimientos, artefactos, artefactos, etc.




S/P.E.T. 




C/U 01

3.2.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONJUNTO EDIFICADO:

3.2.1.

El conjunto habitacional Barrio Aeronáutico Sector Oeste es patrimonio del Distrito Aeronáutico – Guarnición Aérea Comodoro Rivadavia con asiento en la Novena Brigada Aérea.



El desarrollo urbanístico se corresponde con el emprendimiento llevado a cabo por la Fuerza Aérea Argentina, con el fin de proveer al personal asentado en la zona con viviendas de interés social, con su respectivo equipamiento, al cuadro de Suboficiales. 

3.2.2.

La construcción forma parte del complejo ViviendasBarrio Brigadael cual se halla subdividido en “ESTE” y “OESTE”, encontrándose el mismo dentro del área urbana y al cual se le ha provisto de los servicios de agua, energía erétrica y gas natural.

3.2.3.

Para la construcción del desarrollo residencial multifamiliar, y a los efectos de insertarlo dentro del ejido urbano, se parcelo abriendo calles internas distribuidas de acuerdo a la conformación geográfica del terreno. La forma regular del terreno permitió diseñar un sistema de viviendas en concentración de carácter integrado. Este carácter del conjunto permite tener un control directo sobre toda la vialidad interna de la urbanización.

3.2.4.

Las viviendas básicas se plantearon en un nivel y conforman un total de 44 casas habitación y el sistema constructivo adoptado oportunamente para su ejecución fueel Tradicional Racionalizado.
3.2.5.

Asimismo en referencia a la provisión de energía eléctrica,agua potable y gas natural el proyecto planteo que las acometidas fueran subterráneas.

3.2.6.

Del relevamiento ocular realizado in situ se verificó que todo el recurso físico consideradose halla afectados por Patologías Constructivas visibles (siendo estas las diferentes lesiones en la construcción, que se clasificaron según su causa o agente causante para su reparación y puesta en valor de las condiciones de habitabilidad).



Estas Lesiones Constructivas se describen según su origen: 



A) LESIONES FISICAS.



B) LESIONES MECANICAS.



C) LESIONES QUIMICAS. 



Siendo la METODOLOGIA de ANALISIS de CAUSAS DAÑOS. DICTAMEN:



1. Descripción daño observado, síntomas, localización.



    Manifestaciones observables de un problema constructivo.



2. Descripción y análisis solución constructiva de proyecto.



    Origen del proceso patológico y que ocasiona una o varias lesiones.



3. Descripción y análisis solución constructiva a ejecutar.



4. Descripción del Proceso Patológico.



5. Diagnóstico.


Del Estudio patológico se establecieron la estrategia de la reparación como la hipótesis de la prevención.

3.3.
 REPARACION DEL SISTEMA DE FUNDACION:

3.3.1.
Se construirá en el ángulo Noroeste un sistema de fundación conformado por  una (01) viga de encadenado y tres (03) pilotines de acuerdo al siguiente detalle: 


Ver plano adjunto.


PILOTIN: C/U 03 (BARRAS DE ESFUERZO LONGITUDINAL) – H° A°


Diámetro: 0.20 metros Altura: 1.20 metros



Armadura: Principal 4 Ø 12 – Estribos Ø fe 8 cada 15 cm.


(Hº TIPO H-17 S/ CIRSOC)


VIGA ENCADENADO: (BARRAS DE ESFUERZO TRANSVERSAL) - H° A°


Lado: 0.20 x 0.20 metros Largo: 3.00 metros


Armadura: Principal 6 Ø 12 – Estribos Ø fe 8 cada 20 cm.


(Hº TIPO H-21 S/ CIRSOC) 

3.3.2.
TAREAS PRELIMINARES:

3.3.2.1.
Limpieza y preparación general del terreno


Antes de iniciar las Obras para la reparación de las fundaciones, el Contratista dentro de los límites designados como recinto general de las mismas, procederá a la limpieza del terreno donde se ejecutará la tarea, retirando todos los residuos y malezas si los hubiera y cercando el área a efectos de preservar la obra.


Previo a proceder a la limpieza y/o destronque en el terreno, deberá contar con la aprobación de la Inspección de Obra.

El Contratista verificará las medidas y escuadra de terraza, debiendo comunicar por escrito a la Inspección cualquier diferencia que encontrare entre los ángulos y medidas de las consignadas en los planos de la obra. 


Antes de iniciar los trabajos de replanteo de sectores el Contratista deberá verificar los Planos de Replanteo de Fundaciones, Estructura y Mampostería, y en caso de tener modificaciones, éstos deberán ser aprobados por la Inspección de Obra, previo a la ejecución de los trabajos. 


Efectuado el replanteo la Empresa solicitará a la Inspección de Obra  su control y aprobación.


Establecerá los ejes principales y los ejes secundarios delineados en forma perfecta y permanente, fijándolos con alambre tendido a tornillo. 


Los ejes de las paredes maestras y columnas serán delineadas con alambre bien asegurados, tendidos con torniquete y a una altura sobre el nivel del suelo conveniente a juicio de la Inspección, dichos ejes no se retirarán hasta que las paredes alcancen la altura indicada.


La escuadra de los locales será prolijamente verificada. En cada operación de replanteo se labrará el Acta correspondiente que será firmada por la Inspección y el Contratista.


Estas operaciones serán supervisadas por la Inspección, pero ello no eximirá al Contratista en cuanto a la exactitud de las mismas.


La cota del nivel + 0,00 deberá ser considerada el nivel +0,30 correspondiente a la plataforma, indicado en Plano.  


La línea de edificación y las cotas de nivel se determinarán con la intervención de la autoridad competente, fijándose las cotas correspondientes a interiores y exteriores de acuerdo con los planos.


El nivel referencia + 0,00 se corresponderá con el indicado en los planos.


Materiales y Dosaje


Los materiales, en general, serán de primera calidad, debiéndose a los efectos de su empleo (en cuanto a medidas, estructuras y calidad se refiere), presentar muestras y contar con la conformidad de la Inspección. 


El dosaje será el especificado en la planilla de morteros y hormigones para cada ítem, en planos y el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.


Terraplenamiento: El Contratista ejecutará de ser necesario el terraplena miento necesario para llegar a niveles establecidos en los planos respectivos, debiendo extraer la capa de suelo vegetal, en un espesor no inferior a los 0,30 m.


El relleno abarcará fundamentalmente al edificio y veredas perimetrales.


EXCAVACIÓN MECÁNICA O MANUAL


El Sector a intervenir será indicado oportunamente por la I.O. IN SITU


La presente especificación técnica y la forma de medición y pago servirán de base de aplicación en los siguientes Ítems: 


 Excavación a pala mecánica o a pala manual.


DESCRIPCIÓN:Comprende toda excavación que deba realizarse con medios mecánicos o manuales para la correcta fundación de la obras, a una cota inferior a la del terreno natural, conforme a lo señalado en los planos de proyecto y a lo ordenado por la Inspección. (-1.10 metros)


Las excavaciones para fundaciones se ejecutarán de tal modo que exista el menor intervalo posible entre la excavación y el asiento y llenado de las estructuras, para impedir la inundación de las mismas por lluvias.


El Contratista deberá tener cuidado de no exceder la cota indicada, por cuanto no se aceptarán rellenos posteriores con la misma tierra, siendo en ese caso, y por su exclusiva cuenta, hacerlo con el mismo hormigón previsto para la cimentación.


Todo excedente de tierra será distribuido en todas las áreas bajas del terreno o retirados del mismo, según lo que determine la Inspección de Obras.


MÉTODO CONSTRUCTIVO:


El trabajo consiste en la extracción de todos los materiales en el volumen que abarca la fundación y su distribución en los lugares indicados por la Inspección. Incluye asimismo de ser necesario, la ejecución de drenajes superficiales, bombeos, apuntalamiento, la provisión de todos los elementos necesarios para desarrollar los trabajos y el relleno de los excesos de excavación en el caso que los hubiere.


Las cotas de fondo de las fundaciones serán fijadas definitivamente y controladas en cada caso por el Inspector, en base a las verificaciones de la calidad del terreno y con el concepto que las profundidades marcadas en los planos puedan ser modificadas sin dar lugar a reclamo alguno.


El Contratista estará obligado a hacer dos (2) perforaciones, como mínimo, desde la cota de fundación a una profundidad de 1,50m, con barreno de mano, con muestreo continuo y ensayo normal de penetración dinámica (SPT) cada metro, siendo el Inspector quién determine, si la presencia de suelo suelto, blando u orgánico exige un cambio de cota o una modificación en las dimensiones o forma de la fundación para cumplir con la exigencia de tensiones admisibles mínimas del proyecto a fin de adaptar la fundación a la capacidad portante del terreno.


No podrá empezarse el relleno de una fundación mientras no lo autorice el Inspector. A tales fines se labrará un acta en que conste la cota de fundación y clase de terreno.



A fin de que no se produzcan daños o deterioros a estructuras o infraestructuras de servicios existentes, el Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra, para su aprobación, la metodología, detalles, cálculos y toda otra información que la Empresa considere conveniente, de las tareas necesarias para su ejecución.


ELABORACIÓN Y COLOC. DE Hº TIPO H- 21 S/ CIRSOC 


ELABORACIÓN Y COLOC. DE Hº TIPO H- 17 S/ CIRSOC 


El lugar de colocación de los distintos tipos de hormigón estará determinado por lo indicado en los planos del proyecto, Planillas de cómputos métricos y a lo ordenado por la Inspección de Obra.


El dosaje definitivo será propuesto por la Contratista en base a los agregados que utilice, siempre respetando lo indicado en las Especificaciones Técnicas, el que deberá ser aprobado por la Inspección. 


El Contratista deberá usar hormigón elaborado proveniente de plantas dosificadoras. 


Ante casos especiales y a solicitud de la Contratista mediante nota de pedido, la Inspección podrá autorizar por escrito y a su exclusivo criterio, el uso de hormigón elaborado en obra utilizando mezcladoras u hormigoneras.

Los encofrados deben construirse cuidadosamente y de modo que permitan el moldeo de elementos estructurales de las formas y dimensiones precisas indicadas en los planos, con la tolerancia establecidos en el Reglamento CIRSOC 201, y tengan el tipo de terminación especificada. 


Antes de iniciar las tareas de hormigonado, el Contratista someterá a la aprobación de la inspección, los materiales con que ejecutará los encofrados, los métodos de moldeo, desencofrado, etc. y ejecutará las muestras de prueba necesaria con el fin de que aquella pueda constatar la terminación superficial de las estructuras y, en el caso de conformidad, dar su aprobación. La reparación de los defectos superficiales, se realizará con la exclusiva autorización de la Inspección y se ejecutarán inmediatamente después del desencofrado de las estructuras, debiendo la zona afectada quedar reparada dentro de las 24 Hs. de iniciada la operación.


Forma de medición. La medición se realizará en metros cúbicos (m³) de hormigón colocado, conforme a los Ítems o sub ítems correspondientes y planos de proyecto, debiéndose contar con la aprobación previa de la Inspección. Comprende la provisión y colocación de todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y toda otra operación necesaria para la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo a lo especificado.

Las barras y mallas de acero utilizadas en la construcción de estructuras de hormigón armado, cumplirán con los requisitos establecidos en las siguientes Normas IRAM-IAS: 


IRAM-IAS U 500-502 - Barras de acero de sección circular, para hormigón armado. Laminadas en caliente. 


IRAM-IAS U 500-528 - Barras de acero conformadas, de dureza natural, para hormigón armado. 


IRAM-IAS U 500-06 - Mallas de acero para hormigón armado.

Será de aplicación en el presente ítem, todo lo señalado sobre el tema en el Reglamento CIRSOC 201. 


Con cinco (5) días de anticipación del inicio de los trabajos de colocación de la armadura, el Contratista deberá presentar en la Inspección para su aprobación memoria de cálculo y las planillas de doblado de hierros correspondientes a la obra a ejecutar en un todo de acuerdo a lo señalado en los planos del proyecto. La Inspección no autorizará el comienzo de los trabajos sin el cumplimiento de lo indicado en el párrafo anterior. 



Las barras se proveerán libres de capas de pinturas, aceite u otro material, aceptándose un principio de oxidación que no importe una reducción apreciable de su sección transversal. 


Será perfectamente homogéneo, exento de sopladuras e impurezas, de factura granulada fina y superficies exteriores limpias y sin defectos. 


La Inspección, se reserva el derecho de ensayar el material cuando lo considere necesario, siendo los gastos de los mismos por exclusiva cuenta del Contratista. Siendo el diámetro menor de 25 mm, su empalme se hará por simple recubrimiento. La zona de empalme debe tener una longitud igual a 50 veces el diámetro del hierro a empalmar, y las barras terminarán en ganchos semicirculares.


El doblado y cortado se hará en frío. Para el doblado se utilizarán plantillas, grinfas y demás herramientas necesarias que previamente serán controladas y aprobadas por la Inspección. 


Forma de medición. El material colocado, previa verificación que las armaduras tengan las dimensiones y emplazamientos indicados en los planos de proyecto, será medido en kilogramos (kg) según lo señalado en los cómputos métricos.


El peso a certificar será el que resulte de considerar el volumen correspondiente al diámetro teórico de los hierros consignados en los planos y el peso específico de 7,85 t/m³. Diámetro (mm) Peso (Kg/m) 6 0,22 8 0,40 10 0,62 12 0,810 14 1,21 16 1,58 20 2,47 25 3,85 32 6,31 40 10,87 El acero en malla se medirá en kilogramos según el tipo de malla y de acuerdo al peso teórico dado por el fabricante. 


Al solo efecto de la aceptación del acero en barra, se admitirán en los diámetros, de acuerdo con las normas IRAM, una tolerancia en más o menos de 0,05 milímetros para barras de hasta 25 mm de diámetro y 0,75 mm para las de diámetros mayores. Las barras tendrán una longitud máxima de 12 m, con una tolerancia de 250mm. 


El material colocado medido en la forma descripta anteriormente se pagará al precio unitario de contrato estipulado para el ítem: "ARMADURA DE ACERO COLOCADA TIPO ADN 420".


La provisión del material metálico que reúna las características exigidas, el costo del corte y doblado de las barras de acuerdo con los planos y detalles respectivos incluyendo los empalmes y trabajos adicionales de limpieza, enderezamiento y raspado, el manipuleo y colocación en las diversas estructuras que incluye el proyecto, la provisión de todo alambre para atadura y separadores a utilizarse en la colocación de la armadura, mano de obra, equipos, herramientas, y todo otro trabajo necesario para la correcta colocación de la armadura de acuerdo a estas especificaciones, planos del proyecto y lo ordenado por la Inspección será por cuenta y orden de la Contratista.

3.4.
REPARACION ALBAÑILERIA:

3.4.1.
Se repararán GRIETAS Y FISURAS

a) Exteriores e Interiores 


EXTERIORES NO ESTRUCTURALES


Antes de iniciar un tratamiento para la apertura y sellado de grietas y/o fisuras es necesario realizar una evaluación y definir si dichas fisuras corresponden a un agrietamiento por fatiga, dado que esta avanzan con el tiempo tanto en longitud, ancho y profundidad.


Una vez definido que las fisuras no son estructurales, se procederá a la reparación de las fisuras o grietas; para ello se deberá aplicar un material de características elásticas, con polímeros y aditivos con propiedades adhesivas. 


El producto a utilizar tendrá que poseer elasticidad y resistencia a la tensión,  al intesperismo, el envejecimiento, inmersión en agua, soluciones alcalinas y detergentes, como así también por tiempos cortos  a combustibles,  aceites, minerales, ácidos y álcalis. 


Por lo explicitado se aplicara masilla acrílica o selladora de asfalto modificado con elastómeros tipo ORMIFLEX 5 de aplicación en frío o similar. La junta a sellar debe estar preferentemente seca, libre de polvo, sin grasa, ni restos de selladores anteriores. 


El fondo de la grieta se deberá rellenar con un material comprimible, no absorbente y compatible con asfaltos, sobre las paredes de esta se aplicara una mano a pincel de la pintura asfáltica de base solvente tipo Ormiflex A, Pintura Profesional o similar a modo de imprimación, dejando secar al tacto aproximadamente por una hora antes de aplicar, encintando los bordes de la junta previamente. No exponer el producto al sol, ni a la lluvia, ni a bajas temperaturas. No debiendo ser aplicado en días con posibilidad de precipitaciones pluviales.


Se deberá restablecer la aislación hidrófuga de la mampostería a tratar y las terminaciones superficiales existentes.


EXTERIORES E INTERIORES ESTRUCTURALES 


Si se determina que las grietas se constituyen en estructurales y pudieran afectar la estabilidad del sistema constructivo, se deberán colocar refuerzos metálicos cruzados (siendo la cantidad necesaria a colocar la que se considere necesaria una vez producida la apertura de la grieta. En principio puede considerarse un mínimo de hierro estructural de diámetro 12 cada 50 cm ubicados normales al sentido de la hendidura con un pliegue a 45 grados en los extremos.


El procedimiento antes mencionado se deberá repetir en el interior de la vivienda si la I.O. lo considera necesario.


INTERIORES NO ESTRUCTURALES


Se trataran de la siguiente manera:


Se abrirán las grietas en “V” eliminando partes de mortero desprendido o pintura deteriorada.


Se consolidara la grieta con material apropiado para asegurar un mejor anclaje del relleno.


Se rellenara la grieta con Sella grietas Megaflex o similar.


Se reparará la mampostería floja y/o suelta.


REPARACIÓN DE VEREDAS PERIMETRALES DE HORMIGÓN ARAMADO


Se repararan la totalidad de las veredas de cemento perimetrales a la vivienda, reconstituyendo las que se han intervenido y reparando el resto.

3.4.2.
GENERALIDADES Y TRABAJOS PRELIMINARES (ALBAÑILERIA)

LOCALES PARA ACOPIO DE MATERIALES


La Contratista deberá construir locales para acopiar materiales de características 
tales que los protejan del sol, lluvia, heladas, etc. El piso será apropiado al material 
que se acopia.


No se permitirá acopiar materiales a la intemperie y/o con recubrimientos de 
emergencia.


INSTALACIONES DE CASILLAS PARA LA INSPECCION DE OBRA Y 
OFICINA DE LA EMPRESA.



Se ajustarán a lo indicado en las cláusulas 
generales.


INSTALACIONES SANITARIAS PARA EL PERSONAL


En general deberá dar cumplimiento a las Ordenanzas Municipales y/o Convenios 
Laborales en vigencia.



APUNTALAMIENTOS


Serán a cargo del Contratista y a sus expensas los apuntalamientos necesarios para evitar cualquier tipo de desmoronamiento o derrumbe al realizar excavaciones para cimentación.


REPLANTEO


El Contratista será el encargado de replantar todos los elementos que deberá erigir 
y/o colocar.


De esta manera se materializarán los ejes principales de replanteo, la Dirección de Obra los verificará, utilizando caballetes de madera y alambres tensos relacionados con el nivel que indiquen los planos. Dichos alambres no serán retirados hasta tanto los muros correspondientes no alcancen la altura de los mismos.


En el replanteo general de las obras, se fijarán puntos de referencia para líneas y niveles, en forma inalterable y durante la construcción, el Contratista tendrá que conservar dichos puntos.


El trazado de las obras se ajustará estrictamente a los planos aprobados y todo tipo de indicaciones que imparta la Dirección de Obra


DESMONTE Y TERRAPLENAMIENTO


De ser necesario para la correcta ejecución de los trabajos, será obligación del Contratista efectuar el desmonte o terraplenamiento necesario para llevar el terreno a las cotas establecidas en el respectivo plano de nivelación.


Del mismo modo, antes de iniciar los trabajos de las obras, se efectuarán el desmonte y/o elterraplenamiento para evitar perjuicios de las mismas, facilitando los desagües de las aguas pluviales y evitando la formación de charcos.


Se empleará para el terraplenamiento tierra limpia, sin cascotes ni piedras, asentándolas fuertemente con pisón y agua, en capas de máximo quince centímetros de espesor.


Si la tierra obtenida no alcanzara, la provisión de la que fuera necesaria, correrá por cuenta exclusiva del Contratista.


La tierra sobrante, después de haber nivelado el terreno de las obras, quedará de propiedad del Comitente, pero el Contratista deberá considerar a su cargo, el transporte de la misma, al lugar que indique la Dirección de Obra dentro de una distancia de 10 km. de las obras.


El material sobrante que no se utilice, a juicio de la Dirección de Obra, será sacado por el Contratista, fuera del recinto de las obras y a su costo.


EXCAVACIONES


Las excavaciones en general se efectuarán de acuerdo a los planos respectivos o a lo dispuesto por la Dirección de Obra.



El Contratista apuntalará cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras excavadas, haga presumir su desprendimiento, quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen, si ello se produjera.


El precio unitario establecido en el contrato para las excavaciones incluye los apuntalamientos del terreno y los de las construcciones vecinas a las excavaciones; los achiques que se deban realizar; el vaciado y desinfección de todos los pozos que resultaran afectados por las excavaciones; así como el relleno de los mismos.


Quedará en propiedad del Comitente todo material sobrante.



Los paramentos resultantes de la excavación, deberán ser perfectamente verticales. Si por falta de precauciones del Contratista, ocurrieran desmoronamientos, éste será en todos los casos, el responsable de los mismos como así también de los gastos que por ello se ocasionaren.


Correrán por cuenta del Contratista, los achiques de agua que contengan las excavaciones en general.



MEZCLAS, MORTEROS Y HORMIGONES



GENERALIDADES


Salvo autorización expresa de la Dirección de Obra, las mezclas, morteros y hormigones deberán ser preparados por medios mecánicos con “mezcladoras” y “hormigones” que satisfagan las exigencias del pliego de condiciones.


El dosaje se hará con materiales en seco.


Cuando se preparen a mano, la mezcla de los componentes se realizará sobre una cancha de trabajo preparada con tablones o chapas metálicas y otro piso impermeable, aceptado por la Dirección de Obra. 


Cuando en la preparación de hormigones se use cemento, se deberá mezclar primeramente en seco la arena y demás materiales pulverulentos o ligeramente granulosos (como ser polvo de ladrillos o piedra molida), hasta obtener un conjunto de color bien homogéneo, luego se agregará el cemento a la cal en polvo hasta establecer la uniformidad de color; luego se mojará el pedregullo o cascotes hasta que no absorba más agua y se incorporará a la mezcla anterior. 


Se removerá el todo varias veces y cuando esté íntimamente mezclado, se le agregará el agua necesaria paulatinamente, distribuyéndola uniformemente hasta obtener una masa homogénea. No estará permitido el uso de mangueras para verter el agua en la hormigonera. 


La proporción de agua necesaria para el amasado no excederá, en general del 20% en volumen. 


Se deberá efectuar pruebas de antemano con dosajes de agua diferentes a fin de establecer en cada caso, el porcentaje a agregar para obtener un mortero o un hormigón apropiado a la obra a ejecutar.


Para el hormigón armado la composición granulométrica de la mezcla arena agregado grueso, deberá satisfacer la zona del gráfico que para tal fin indica el Reglamento Técnico de la Municipalidad. 


Los materiales a emplear serán siempre muy limpios y si fuera necesario, a juicio de la Dirección de Obra, se lavarán prolijamente a fin de depurarlos del exceso de tierra, materias orgánicas, sales nocivas, etc., que pudieran contener.


En caso de que el hormigón se confeccione a máquina, se colocará cada uno de los materiales, rigurosamente medidos, en el balde de la hormigonera, en el orden que indique la Dirección de Obra, quien fijará la cantidad de agua, que se medirá en el depósito respectivo de la máquina.


Cuando se hayan colocado todos los materiales dentro del tambor de la hormigonera, se hará entrar el agua uniformemente manteniéndose todo el pastón en remoción durante el tiempo necesario para una buena mezcla, el cual no bajará de un minuto y medio, pudiendo la Dirección de Obra variar a su juicio, éstas duraciones con el fin de conseguir la necesaria consistencia o plasticidad. El número de revoluciones estará comprendido entre 15 a 20 por minuto.


Estará permitido el uso de hormigones elaborados, siempre que lo sean en plantas de firmas reconocidas y utilizando vehículos especiales a tal efecto. La Dirección de Obra posee el derecho de rechazar el hormigón elaborado que no reúna las condiciones de dosificación y características generales adecuadas a éstas especificaciones o que no respete la relación agua-cemento.


MEZCLAS - MAMPOSTERÍA

CIMIENTOS


¼ cemento


1 cal hidráulica


3 arena mediana


b) Elevación


¼ cemento


1 cal hidráulica


2 arena mediana


c) Tabique


1/8 cemento


1 cal hidráulica


2 arena mediana


HORMIGONES


a) Contra pisos s/tierra


¼ cemento


1 cal hidráulica


3 arena mediana


10 cascotes


CONTRA PISOS LIVIANO S/LOSAS


½ cemento


2 cal hidráulica


6 arena mediana


8 leca


CIMIENTOS

¼ cemento1 cal hidráulica


3 arena mediana


6 cascotes


d) Hormigón Armado


1 cemento


2½ arena


3 canto rodado


CAPAS HIDRÓFUGAS


1 cemento


3 arena gruesa


Hidrófugo: 10% del agua de empaste


REVOQUES


Impermeables

1 cemento


3 arena mediana


Hidrófugo: 10% del agua de empaste


a) Exterior

Jaharro ¼ cemento


1 cal tipo hidráulica


3 arena mediana


b) Interior


Jaharro 1/8 cemento


1 cal tipo hidráulica


2 arena mediana


Enlucido 1cal tipo “Milagro”


2½arena fina


CIELORRASOS


a) Armados


Azotado 1 cemento


4 arena mediana


Jaharro ¼ cemento


1 cal


3 arena mediana


Enlucido 1 cal de Córdoba


2½ Arena fina


b) Aplicado sobre losas


1 cal tipo “Milagro”


2½ arena fina o yeso


TOMA DE JUNTAS


1 cemento


2 arena fina


REVESTIMIENTOS


a) Jaharro


1 cal tipo “Milagro”


2 arena mediana


b) Asiento azulejos


Se colocaran con Klaukol


COLOCACIÓN DE MOSAICOS Y BALDOSAS.


¼ cemento


1 cal tipo “Milagro”


3 arena mediana

3.5.
REPARACION ALBAÑILERIA MAMPOSTERIA DE ELEVACION:
3.5.1.
Se retiraran las partes flojas de los revoques existentes.


Se recompondrá la aislación hidrófuga del conjunto edificado.

GENERALIDADES

REVOQUES

Se deberán reemplazar los  revoques gruesos, finos y los reforzados con aislación hidrófuga que se hallaren desprendidos o flojos, previamente a la colocación del enduido.

En los sectores de mampostería donde se haya intervenido con demoliciones o retiros se ejecutarán o repararán los revoques de idénticas características a los existentes.


CONTRAPISOS Y CARPETA

Se repararán o reconstruirán los contra pisos existentes en los sectores de la azotea que resulte necesario, ya sea porque se encuentren deteriorados, hundidos, o porque se hayan efectuado  aperturas para el paso de cañerías y/o se requiera alcanzar los niveles de piso termi​nado fijados en el proyecto.


Sobre el contra piso, deberá existir en todos los casos una carpeta hidrófuga de 2 cm. de espesor, para lograr  una superficie homogénea y uniforme sobre la cual se realizará la colocación de la aislación hidrófuga, debiéndose reconstruir las partes  que se hallaran sueltas o las que estuviesen afectadas por alguna patología constructiva, garantizando en todos los casos una mínima pendiente hacia las piletas de piso o canaletas de desagüe.  

3.6.
PINTURA EN GENERAL
3.6.1.
Se deberá pintar la totalidad del paño y/o paños intervenidos, conservando el color existente. Tanto exterior como interior.

3.6.2.
Se pintara la mampostería, cielorraso y dispositivos de cerramientos de vanos de los sectores húmedos; baño, lavadero y cocina en su totalidad.

PINTURA DE MAMPOSTERIA ELEVACION 

Se reparará y pintará  la totalidad de la mampostería de elevación.Si las capas son demasiadas, de mala calidad, existiera humedad o hubiesen formado ampollas de pintura “floja” se deberán quitar con espátula. 


Las manchas de hongos, humo o moho, etc. deberán ser eliminadas con agua y detergente de lo contrario estas volverán a salir después de pintada.


Las grietas y agujeros que pudieran tener se masillaran con yeso, enduido plástico o masillas especiales, de acuerdo al grado de afectación y a la dificultad constructiva.


La masilla a utilizar deberá ser elástica, resistente al envejecimiento, pintable con todo tipo de revestimiento, admitir ser coloreadas, tiempo de trabajo ilimitado y capaz de absorber las tensiones creadas por los posibles movimientos o asentamientos constructivos que se produzcan.
A tal efecto se realizara:

· Abrir la grieta en “V” eliminando partes de mortero desprendido o pintura deteriorada.

· Consolidar la grieta con material apropiado para asegurar un mejor anclaje del relleno.

· Rellenar la grieta con Sella grietas Megaflex o similar.

· Aplicación de enduido plástico al agua tipo Tersuave Interior o similar,  a espátula o llana, dejando una banda a ambos lados de la grieta o fisura de no menos de 5 cm.

· Afinar posibles grumos mediante la presión de la espátula, en ángulo cerrado, cuando el producto inicie su secado en superficie.

· El pintado se efectuará tras el secado (8 horas tras la aplicación, según grosor y ambiente).


Se planchara la superficie del cielo raso a tratar con enduido plástico al agua tipo Tersuave Interior o similar, a los fines de eliminar imperfecciones, nivelar las diversas texturas y alisar totalmente el yeso y/o revoques existentes.
                 Las superficies a enduir se deberán preparar de modo que queden libres de suciedad, grasitud, hongos, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales existentes.
                 No se deberán dejar restos de los productos de limpieza utilizados.Una vez terminada la aplicación se dejara secar entre 5 y 8 horas según las condiciones climáticas y el espesor de material que hayamos puesto. Luego se emparejara la superficie mediante el lijado de la superficie y la eliminación del polvo.
                  Este procedimiento se deberá repetir hasta lograr que la superficie a la cual fue aplicado el producto quede con la uniformidad deseada.


Se aplicara una mano de fijador al agua y dos/tres (a determinar por la Inspección de Obra) manos de pintura al látex tipo “Sherwin Williams”, “Alba” o similar calidad, para paredes interiores. 


El color de la superficie a pintar será definido oportunamente por la Inspección de obra, durante la ejecución de los trabajos.


PINTURA DE CIELO RASO


Las manchas deberán ser eliminadas con agua y detergente, hongos, humo o moho, sino estas volverán a salir después de pintada.


Las grietas y agujeros que pudieran tener se masillaran con yeso, enduido plástico o masillas especiales, de acuerdo al grado de afectación y a la dificultad constructiva.


Se planchara la superficie del cielo raso a tratar con enduido plástico al agua tipo Tersuave Interior o similar, a los fines de eliminar imperfecciones, nivelar las diversas texturas y alisar totalmente el yeso y/o revoques existentes.

                 Las superficies a enduir se deberán preparar de modo que queden libres de suciedad, hongos, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales existentes.
                 No se deberán dejar restos de los productos de limpieza utilizados.

                 Una vez terminada la aplicación se dejara secar entre 5 y 8 horas según las condiciones climáticas y el espesor de material que hayamos puesto. Luego se emparejara la superficie mediante el lijado de la superficie y la eliminación del polvo.
                  Este procedimiento se deberá repetir hasta lograr que la superficie a la cual fue aplicado el producto quede con la uniformidad deseada.

Se aplicara una mano de fijador al agua y dos manos de pintura a los látex para cielo rasos, anti hongo marca “Sherwin Williams”, “Alba” o similar calidad.

El color de la superficie a pintar será definido oportunamente por la Inspección de obra, durante la ejecución de los trabajos.


PINTURA DE CARPINTERIAS

Esmalte sintético sobre carpinterías de chapa doblada y/o herrerías:


Se prepararán las superficies a ser pintadas y se limpiarán cuidadosamente. Se removerá el óxido, costras de cualquier origen, huellas, manchas de aceite, masilla u otro contaminante.Asimismo deberá reemplazarse las partes oxidadas y corroídas.

Se lijarán todas las superficies ásperas.


Los elementos que no deban ser pintados en carpinterías se protegerán con cintas de enmascarar o se removerán, en caso de herrajes, antes de pintar. Si se requiere la remoción, se volverán a colocar al terminar el trabajo de pintura.

No se aplicarán pinturas sobre superficies húmedas o sucias, las que deberán ser limpiadas profundamente.
                  Esta tarea incluirá la reposición de los materiales de terminación o su reparación, para cualquier tipo de superficie o elemento que puedan haberse deteriorado en el curso de la obra.Antes de dar inicio al pintado se deberá preservar los solados con lonas o filmes de polietileno provistos por el Contratista.


El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar otras partes de la obra, tales como: pisos y zócalos, revestimientos, cielorrasos, vidrios, artefactos eléctricos, equipamiento fijo u otros, pues en el caso que eso ocurra y a sólo juicio de la Inspección de Obra, será por su cuenta y cargo la limpieza, reposición de elementos dañados y/o repintado. De esta manera deberá preservar las superficies y/o elementos en proceso de pintura, del polvo y la lluvia. A tal efecto, el Contratista procederá, de ser menester, a cubrirlos con un manto completo de tela plástica impermeable hasta la total terminación del proceso de secado.

Se pintarán todas las superficies expuestas de cada elemento y las superficies no expuestas también recibirán tratamiento anti óxido y pintado. Las excepciones a este último punto sólo podrán ser autorizadas por la Inspección de Obra. 


Se lijarán cuidadosamente entre mano y mano todas las terminaciones sobre superficies lisas, para lograr una buena adhesión de las manos siguientes. 


En el caso de que la cobertura sea incompleta o no uniforme se darán una o más manos adicionales. El trabajo será rechazado por realización defectuosa. 


Se define como defectuoso el trabajo con secado o curado inadecuado, inclusiones de suciedad o polvo, exceso de pulverizado, piel de naranja, corrimientos y derrames o formación inadecuada de película. Para ser aprobado, el trabajo terminado deberá estar libre de raspaduras y tener un color y aspecto uniforme. 


Se eliminará totalmente la pintura existente mediante los procedimientos prescriptos anteriormente.


Preparación de las superficies:


Se las desengrasará perfectamente mediante lavado y se procederá a pintar según la siguiente secuencia de tareas. 

1. Dos manos de convertidor de Óxido tipo Ferrobet o de similar calidad.

2. Una primera mano de esmalte sintético a pincel, rodillo o soplete, que se efectuará con 80% esmalte sintético y 20% del solvente adecuado. 

3. Una segunda mano con esmalte sintético puro, una vez que se haya dejado transcurrir un lapso de 10 horas. 

4. Una tercera capa idéntica a la anterior, que se aplicará cuando se hayan finalizado los trabajos de pintura sobre muros, previo lijado con lija al agua de grano 220/240 si el lapso entre esta mano y la anterior superase las 72 horas. 

5. El acabado deberá responder exactamente a las muestras aprobadas, aunque fuera necesario aumentar el número de manos de esmalte. 

6. Se pintará con esmalte sintético, color a determinar.


Esmalte sintético sobre carpinterías de madera:

En las carpinterías de madera, se deberán limpiar las superficies con un cepillo de cerda dura, eliminando la pintura existente, manchas grasosas con aguarrás o nafta. Se lijarán en seco en el sentido de la veta, con papel de lija de grano adecuado, evitando rajaduras que resalten al pintar, hasta obtener una superficie bien lisa. 


Se dará una mano de fondo blanco sintético y posteriormente se aplicará enduido a espátula en capas delgadas, dejando transcurrir ocho horas entre mano y mano, lijando a las 24 horas. 

Se darán tres manos de esmalte sintético a rodillo o soplete, dejando secar 10 horas como mínimo y lijando entre mano y mano.


Rigen para el acabado las mismas prescripciones que para el Esmalte Sintético sobre Carpinterías Metálicas y Herrerías. 


Se pintará con esmalte sintético Sherwin Williams o similar, color a determinar.

3.7.
INSTALACIONES SANITARIAS  - ALCANCE DE LOS TRABAJOS

PROVISION DE AGUA POTABLE


Se deberán reemplazar las cañerías de instalación sanitaria, ubicadas en el interior de la vivienda.


Se deberán revisar las cañerías exteriores.


El reemplazo de las cañerías exteriores, de ser necesario, se realizara por otras de iguales características, si las mismas no se pudieran reparar.



Se instalara un tanque de 100 litros sobre una plataforma elevada a construir, siendo necesario a tal fin que la Contratista provea e instale la cañería de subida, colector y bajada de la misma.


Ubicación y materiales VER PLANO ADJUNTO.

DESAGUES CLOACALES


Se reemplazara la totalidad las cañerías exteriores e interiores, como asi también piletas de piso bocas de acceso cámaras de inspección, etc.

Ubicación y materiales VER PLANO ADJUNTO.

3.8.   
INSTALACIONES ELECTRICAS - ALCANCE DE LOS TRABAJOS

3.8.1.
Se retiraran la totalidad de los cables existentes.

La contratista proveerá e instalara la totalidad del cableado, llaves, tomas, etc.


La contratista verificara las instalaciones de baja tensión.


Se reemplazará la campanilla (timbre) y cableado existente.


Se cambiara el tablero principal.


La instalación se realizara de acuerdo a las disposiciones contemporáneas.

DETALLES VER PLANO ADJUNTO.


GENERALIDADES AISLACION

La medición de la resistencia de aislación debe hacerse de resultar necesario, desconectando los artefactos y aparatos de consumo, debiendo quedar cerrados todos los dispositivos de maniobra y protección.

Se efectuarán las mediciones siguientes, verificadas por la Inspección:

1) Entre conductores de fase.

2) Entre conductores de fase unidos entre sí y neutro.

3) Entre conductores de fase unidos entre sí y conductor de protección.

4) Entre conductor neutro y conductor de protección.
El valor de la resistencia de aislación será de 1000 ohm/V por cada tramo de la instalación de 100 metros o fracción.

CONDUCTORES


Todos los conductores que tengan que ser remplazados serán marca PIRELLI, IMSA o INDELQUI. 


Los que se empleen en las instalaciones eléctricas internas y deban ser reemplazados, serán unipolares de una sección mínima de 2,5 mm2 y deberán responder a lo que fijan las Normas IRAM Nº 2220; 2261; 2262; 2182; 2183, debiendo cumplir con la totalidad de ellas.


MODULOS TOMAS DE EMBUTIR Y LLAVES


Los módulos tomas que tengan que ser remplazados serán de embutir y llaves serán normalizados, de material aislante, incombustible y no higroscópico, los contactos serán de bronce, de sólida construcción y fuertes, con amplia superficie de contacto. Marca “CAMBRE” línea Siglo XXI o similar. Los módulos y las tapas serán de color a convenir con la Inspección de Obras.


Se utilizarán tomacorrientes especiales en donde tengan que ser remplazados, de acuerdo al grado de protección que se requiera como ambientes húmedos. Serán de una capacidad mínima de 10 A para tensión de servicio no inferior de 250 V debiendo contar obligatoriamente con polo a tierra.
3.9.   
CONSTRUCCION GABINETE PARA INSTALACION TERMOTANQUE
Ubicación y materiales VER PLANO ADJUNTO.

3.10.   
CONSTRUCCION PLATAFORMA TOORRE TANQUE Y PROVISION Y 
COLOCACION DE TANQUE DE RESERVA
Altura base del tanque 4,00 metros.

Ubicación y materiales VER PLANO ADJUNTO.

3.11.   
INSTALACION GAS


Se reemplazara la totalidad de la cañería existente.


La misma se colocara embutida en la pared.
Ubicación y materiales VER PLANO ADJUNTO.

3.12.   
LOCALES HUMEDOS
Baño, Cocina Lavadero



Se demolerán y retirarán los revestimientos de los sanitarios existentes. 



Se proveerá y colocará un revestimiento de cerámica esmaltada blanca brillante tipo “CERRO NEGRO”, “SAN LORENZO” o similar calidad de 0.20 x 0.20 m hasta un nivel de + 2.00 metros de altura. 



Se proveerá y colocará  piso de porcelanatto gris claro sin pulir tipo “CERRO NEGRO” o similar calidad de 0,33 m. x 0,33 m.



Se proveerá y colocará  zócalo del tipo gris claro sin pulir “CERRO NEGRO” o similar calidad de 0,10 m. x 0,33 m. 


Se proveerá y colocará  guarda de porcellanato sin pulir ídem solado, en todo el perímetro (del local baño)a una altura de nivel de piso de + 0.90 m.

                   Todos los sanitarios llevarán artefactos y accesorios según detalle: 

· Se reacondicionara el Inodoro sinfónico existente, cambiando los tornillos de fijación de bronce con tuercas ciegas cromadas y el asiento con tapa de 1era calidad. Colocados a una distancia de la pared de 0.45m.  De considerar necesario el recambio del mismo se colocara un Inodoro corto blanco común sinfónico, marca FERRUM, tornillos de fijación de bronce con tuercas ciegas cromadas y asiento con tapa de 1era calidad. Colocados a una distancia de la pared de 0.45m. Cantidad 1
· Se reciclará la grifería existente.

Cantidad en baño 3

Cantidad en lavadero 1

Cantidad en cocina 1

De considerar necesario se procederá al recambio de los mismos.
· Se proveerán y colocarán  espejos tipo “FLOAT” de 6 mm. de 1.00 m de ancho por 0.60 m de alto (a verificar “IN SITU” en coincidencia con el largo total del lavabo) se ubicaran sobre ménsula granítica existente no superando los 2,00 m. de altura máxima medidos desde el solado a colocar.  

Cantidad 1
· Se remplazaran las tuberías de agua fría y caliente que se hallen embutidas.
· Accesorios
Percha: situada a 1.80 m de altura del nivel de piso. Marca Ferrum

Cantidad 3
(Ubicación a definir).



Jabonera: Marca Ferrum

Cantidad 3


Se  remplazaran vidrios faltantes o rotos de los dispositivos de cerramientos de vanos existentes por otros de iguales características tipo “FLOAT” incoloro.



Se readecuaran las bachas y lavabos existentes, retirándolas,  puliéndolas y recolocándolas nuevamente asegurando la total estanqueidad de la misma. 



La mesada pétrea existente deberá ser pulida in situ (sin retirarla) y se le colocaran las piezas faltantes, tanto del frente, como del zócalo y se sellara en todo su perímetro



Se reparará y pintará  la totalidad de la carpintería (puertas y ventanas) de chapa, de madera y mixta existentes, correspondiente al acceso a los retretes y al exterior (ventanas). Se repararan las partes dañadas, se colocaran los faltantes y pintaran tanto los marcos; como las hojas. 



En las ventanas se deberá realizar una ajuste completo, asegurando el perfecto funcionamiento de todos sus mecanismos, para ello se deberán completar los elementos faltante o deteriorados
NOTA IMPORTANTE:


Toda consulta referida al trabajo a realizar deberá efectuarse con CINCO (05) días de anticipación al día de la apertura de la licitación ante la división proyectos y control de obras de la Unidad.

Las medidas y cantidades que se indican en el Pliego son estimadas y deberán ser verificadas en obra por el oferente siendo éste el único responsable por tratarse de una obra licitada bajo el sistema de “AJUSTE ALZADO”.

En el caso de variantes sugeridas por el contratista, debido principalmente a razones técnicas, deberá elevarlas a la División Proyectos y Control de Obras con su correspondiente fundamentación y análisis de precio, a efectos de analizar su aprobación. 


PLAZO DE EJECUCIÓN: CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CORRIDOS.


PLAZO DE GARANTIA: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DÍAS CORRIDOS, a partir de la fecha establecida en el Acta de Recepción Provisoria de la Obra.

                   COMODORO RIVADAVIA,        de agosto de 2016. -

ANEXO “ALFA”


CONSTANCIA DE VISITA A OBRA

ORGANISMO:
F.A.A. –BARRIO AERONAUTICO – CRV

OBRA: “REPARACION VIVIENDA UNIFAMILIAR – CASA N°: 60 SECTOR OESTE- CONJUNTO HABITACIONAL BARRIO AERONAUTICO  BRIGADA OESTE - GUARNICION AEREA COMODORO RIVADAVIA IX BRIGADA AEREA DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA”
Comodoro Rivadavia,……….de……..……………...……de…………......       

Por la presente la Delegación de Infraestructura Zona Sur, certifica que personal de la Empresa:

Ha visitado el lugar del emplazamiento de la Obra:

Por la Empresa Contratista                                                                  Por   la IX Brigada Aérea

  Firma Aclaración Cargo                                                                     Firma Aclaración Cargo

ANEXO “ALFA”

CONSTANCIA DE VISITA A OBRA

ORGANISMO:
F.A.A. –BARRIO AERONAUTICO – CRV

OBRA: “REPARACION VIVIENDA UNIFAMILIAR – CASA N°: 60 SECTOR OESTE- CONJUNTO HABITACIONAL BARRIO AERONAUTICO  BRIGADA OESTE - GUARNICION AEREA COMODORO RIVADAVIA IX BRIGADA AEREA DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA”
Comodoro Rivadavia,……….de……..……………...……de…………......       

Por la presente la Delegación de Infraestructura Zona Sur, certifica que personal de la Empresa:

Ha visitado el lugar del emplazamiento de la Obra:

Por la Empresa Contratista                                                                    Por  la IX Brigada Aérea

  Firma Aclaración Cargo                                                                       Firma Aclaración Cargo
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 “REPARACION CAMARAS RED DE GAS”

IX BRIGADA AEREA-
CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES

CAPITULO I: MEMORIA TÉCNICA
1.1.
OBJETO DE LA LICITACIÓN.


La Fuerza Aérea Argentina, Comando de Adiestramiento y Alistamiento, a través de la IX BRIGADA AÉREA, llama a Licitación para la realización y ejecución del trabajo denominado: “REPARACION CAMARAS RED DE GAS - GUARNICION AEREA COMODORO RIVADAVIA” - IX BRIGADA AEREA- sito en el predio ubicado en la Ruta Provincial N°: 39 Dr. Mariano González S/N° de la Ciudad Comodoro Rivadavia – Provincia del Chubut.
1.2.
GENERALIDADES

1.2.1.

La presente documentación forma parte del Pliego de Base y Condiciones Generales de la Dirección de Infraestructura.
1.2.1.2    
Los trabajos encomendados deberán ejecutarse en un todo de acuerdo a la documentación que forma parte de este P.E.T. y el Contratista deberá incluir cualquier elemento o accesorio que aún sin estar expresamente indicado sea necesario para la correcta terminación de la Obra.

1.2.1.3.      
Los trabajos a realizar tienen como objetivo preservar, reciclar y poner en valor la tecnología a intervenir a los fines de optimizar el recurso físico, logrando con la rehabilitación revertir el deterioro que trae aparejado el paso del tiempo. 

1.2.1.4.

La elección definitiva de los métodos constructivos y productos a ser utilizados por la Contratista en los trabajos, se adoptaran sobre el pleno conocimiento de las técnicas apropiadas y de las distintas áreas a reciclar. 

1.2.1.5.


La adjudicataria deberá examinar el edificio, con el fin de conocer perfectamente su estado y condición. Asimismo deberá compenetrarse con las condiciones en las que desarrollará sus actividades, incluso en relación con trabajos ya efectuados o a ejecutar por terceros.

1.2.1.6.


En el lugar designado por la Dirección de Obra la empresa adjudicataria deberá disponer de un recinto perfectamente cerrado y delimitado a efectos de utilizarlo como obrador, pañol de herramientas, y lugar individualizado de la empresa. 






De la misma manera deberá disponer de un lugar de cambiado y aseo para el personal que trabaje en el lugar. 

1.2.1.7.


No se permitirá bajo ningún concepto, la utilización de servicios sanitarios como vestuario de personal.
1.2.1.8.

Los planos que se adjuntan son sólo indicativos, debiendo ajustarse el trabajo a las dimensiones y características reales del trabajo.
CAPITULO II: CONSIDERACIONES PARTICULARES
2.1.

CONOCIMIENTO DE LA OBRA.
2.1.1.

El Oferente, al formular su cotización, deberá haber tomado conocimiento previo y fehaciente del área de emplazamiento de los trabajos y sus consecuencias.

2.1.2.

CONSTANCIA DE VISITA(ANEXO “ALFA”)


Previo a la cotización, el Oferente deberá realizar una visita acompañado del Ingeniero Civil, Arquitecto o M.M.O. (debiendo presentar la credencial habilitante respectiva, que acredite su condición), el que tomará debida nota del estado de las instalaciones, estructuras, metrajes, etc., y realizará todas las consultas técnicas que considere pertinente, por cuanto en su Oferta se considerarán incluidos todos los trabajos, reparaciones, provisiones, etc., que sin estar específicamente aclarados, sean necesarios realizar para la correcta ejecución y finalización de los trabajos.

El Oferente deberá coordinar el día de visita con la División Proyectos y Control de Obras – IX Brigada Aérea TE 0297-4548355 / interno 29432, sita en km 9 Ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut. La visita se deberá realizar en días hábiles administrativos, en el horario de 09:00 a 14:00 horas y hasta el día anterior al fijado para el acto de apertura.
De la visita efectuada se les extenderá una Constancia de Visita, debidamente firmada por la autoridad pertinente de la Unidad Requirente.


NOTA: El Oferente frente al incumplimiento de efectuar la visita requerida no podrá alegar desconocimiento del lugar donde se ejecutarán las tares o cualquier tipo de información relativa a la presente contratación.
2.1.3.
Deberán respetarse las Especificaciones Técnicas de la presente bajo sus respectivos Títulos, salvo indicación específica por parte de la Inspección de Obras y en un todo de acuerdo a las reglas del arte constructivo.

2.2.
PLAN DE TRABAJO.
2.2.1.
La empresa contratista presentará el plan de trabajos e inversiones, el que se ajustará a la realización de la obra, previéndose en el mismo, el plan de inversiones mensuales.

Dicho plan será entregado conjuntamente con los elementos de la propuesta.
2.2.1.1
PLAZO DE EJECUCIÓN: CUARENTA Y CINCO DIAS (45 días) 
2.3.
CLAUSULAS GENERALES.

2.3.1.
Las propuestas comprenderán todos los trabajos de mano de obra y materiales que sean necesarios para la realización de la obra de acuerdo con las reglas del arte.

2.3.2
Los trabajos que a juicio de la inspección de obras no estén correctamente ejecutados, deberán ser realizados nuevamente, no teniendo la contratista derecho a remuneración alguna por la remoción de los elementos instalados o de los trabajos mal ejecutados.

2.3.3.
Las unidades a utilizar en toda la documentación a presentar serán las correspondientes al Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA) o al sistema técnico de unidades.

2.3.4.
La Contratista de considerar necesario a su juicio proponer algún tipo de modificaciones al proyecto, podrá hacerlo solamente por razones debidamente justificadas, las que serán puestas a consideración de la Comitente con su debida antelación, para su aprobación.

2.3.5.
El Comitente exigirá en todos los casos la utilización de materiales de primera marca y calidad, quedando a criterio del mismo la elección de ellos, por lo cual el oferente deberá tener en cuenta este concepto en sus cotizaciones detallando en caso de requerirse por causas debidamente justificadas, marcas específicas en su oferta.

2.3.6.
Las zonas de trabajos se deberán proteger y señalizar con elementos adecuados y según exigencia de las normas de seguridad e higiene, a efectos de brindar seguridad y evitar molestias a los sectores que seguirán desempeñando sus funciones habituales, para ello se deberán proveer y colocar cerramientos adecuados a efectos de disminuir lo máximo posible la expansión de polvos y ruidos, priorizando la seguridad, prevención de accidentes y evitar molestias a otros sectores que seguirán funcionando. 
2.3.7.
El sistema de protección y cierre a utilizar, deberá ser presentado por La Contratista, previo al inicio de la obra, para su aprobación por parte de la Inspección y los Organismos de Seguridad del Comitente.

2.3.8.
Cabe señalar que se deberá dar estricto cumplimiento a todo aspecto relacionado con la seguridad durante la ejecución de los trabajos, en cumplimiento de las Leyes Nº 24.557 (ART), Nº 19.587 y el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción aprobado por Decreto Nº 911/96, aplicables a todo el personal afectado a la obra.
2.3.9
Los cómputos métricos de la presente documentación son solamente indicativos.
2.3.10.
Cualquier falta o deterioro de las instalaciones existentes será exclusiva responsabilidad de la Contratista, debiendo efectuar antes de la iniciación de la obra y en forma conjunta con la Comitente (Inspección), un inventario de los elementos conocidos presentes en la zona de trabajo (por ejemplo: cables de alimentación eléctrica, pares telefónicos, cañerías, etc.) que pudieran verse afectados por la ejecución de los ítems de contrato. 

Sin perjuicio de ello, antes de iniciar los trabajos en cada sector, La Contratista deberá reunir la información necesaria sobre instalaciones subterráneas existentes que pudieran ser afectadas por la ejecución de los mismos, como así también, tendrá a su cargo la detección con equipos tipo geo-radar, sondeos o cualquier otro medio, de las instalaciones, conductos, cañeros, etc., que pudieran interferir con las obras. 



El costo de todas estas tareas de gestión, protección mecánica, detección, anulación, extracción o reinstalación  si correspondiera  no se pagará de manera directa y su costo se considerará incluido en el resto de los ítems. 


Toda tarea de reparación que sea necesaria por daños producidos por La Contratista será de su responsabilidad y a su exclusivo costo.

2.3.11.
Previo al inicio de los trabajos la Contratista deberá realizar las tramitaciones y gestiones pertinentes ante las Autoridades de la Unidad para el ingreso de personal, equipos y materiales, cuyo costo de cualquier índole tendrá a cargo.
2.3.12.
La Contratista presentará un Inventario total de equipos y herramientas, indicando cuáles se afectarán a esa obra.
2.3.13.
En el caso de existir ayuda de gremio, la Contratista deberá coordinar los trabajos con todos los gremios, evitando conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.
2.4.
FISCALIZACION
2.4.1.
La fiscalización de las obligaciones impuestas al Contratista en este Pliego, la ejercerá la Comitente a través de la Inspección, la que a tal efecto se encuentra facultada para requerir información, controlar e inspeccionar documentos y para ejercer cuantos más actos sean necesarios para el cumplimiento de dicho fin.
2.4.2.
La superintendencia que ejerza la Comitente sobre los trabajos que se ejecuten, estará a cargo de los funcionarios que designe la misma, a cuyo efecto comunicará por nota al Contratista, cuales son las personas y los funcionarios autorizados para visitar los locales a intervenir en cualquier momento, sin previo aviso y cuales están autorizados para dar las órdenes. 


Lo expresado es sin perjuicio de las facultades propias e inherentes a la Comitente, quién hará efectiva las mismas mediante la Inspección, cuyas funciones se detallan:


1º) Realizar las inspecciones y supervisión de las tareas a los fines de que 
estas se ejecuten en un todo de acuerdo con lo estipulado 
contractualmente.


2º) Controlar el ritmo de los trabajos y el régimen del personal obrero.

3º) Impartir “Ordenes de Inspección” al Contratista, cuyo cumplimiento será   obligatorio, considerándose notificadas al día siguiente de su emisión, que debidamente firmadas, constarán por triplicado, destinándose una copia al Representante de la Contratista. 

La Contratista podrá formular observaciones a estas órdenes mediante nota fundada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la Notificación.

2.4.3.
El Representante Técnico de la Contratista o Auxiliar del Representante y/o Jefe de trabajos, cuando tenga algo que observar, aclarar o pedir, deberá hacerlo a través de  “Notas de Pedido”, antes de comenzarse los trabajos. 

2.4.3.1.
Inspección de los Trabajos A Realizarse durante e l Servicio:

d) La Unidad Requirente por medio de inspecciones que realizará su personal técnico, durante la ejecución del servicio que se llevará a cabo, verificará el cumplimiento de los requisitos que deban cumplimentarse.

e) Si el personal técnico de La Unidad Requirente verificare el apartamiento parcial o total de las condiciones y normas establecidas, hará constar tal circunstancia en el respectivo Informe Técnico y podrá requerir la detención en la ejecución del servicio.

f) El hecho que hayan sido inspeccionados los trabajos realizados no libera al Adjudicatario de responsabilidades por las diferencias que se adviertan en el momento de la Recepción Definitiva.

2.4.3.2.
Asimismo presentará a la Inspección de Obras los Partes Diarios que incluirán el ingreso e incorporación de materiales y personal que se halle presente, días trabajados, laborables y no laborables así como también el estado del tiempo.

2.5.
DISCREPANCIA ENTRE DOCUMENTOS DEL PLIEGO.
2.5.1.
En caso que existiesen discrepancias entre los distintos documentos que integran el pliego, aquellos tendrán primacía en este orden:

g) Cláusulas Técnicas

h) Presupuesto

2.5.2.
Toda la documentación correspondiente al presente pliego de especificaciones tiene el carácter de anteproyecto, por lo que las posibles diferencias que surjan como consecuencia del estudio y verificación que la Contratista realice al ejecutar sus planos de proyecto, cálculos, especificaciones, cantidades, medidas, etc.


NOTA:

Los Planos de anteproyecto representan las condiciones en el sitio de la obra basados en la información disponible durante el desarrollo de los mismos, pero no es la intención de dichos planos inferir que las condiciones representadas constituyen garantía alguna en cuanto a su exactitud.



Es la obligación del Contratista verificar las condiciones reales e informar a la Inspección de Obra de toda diferencia que exista o detecte fehacientemente, sin que ello implique alteración a las condiciones contractuales.


El concepto similar o equivalente queda a sólo juicio de la Inspección de Obra.
2.6.
LIMPIEZA DE OBRA.

2.6.1.
La limpieza de obra se hará permanentemente a fin de mantener a la misma libre de obstáculos y transitable.


Los elementos pasibles de recuperación deberán ser retirados de la obra y depositados por el contratista en el lugar indicado por el Jefe de la división proyectos y control de obras.

La obra será entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes o residuos.

Una vez terminadas las tareas de acuerdo con el contrato y antes de la recepción provisional de la misma, el contratista estará obligado a realizar con elementos a su cargo una limpieza de carácter general de los sectores afectados por los trabajos.

2.7.
DOCUMENTACIÓN PREVIA
2.7.1.
Los Oferentes deberán presentar junto a su oferta, la siguiente documentación: 

1. Deberá designar por escrito un Representante Técnico habilitado como Ingeniero Civil, Arquitecto o Maestro Mayor de Obras (M.M.O.), que será el responsable, frente a la Fuerza Aérea Argentina – División Proyecto y Control de Obras - Inspección, por todo el desarrollo del servicio. El mencionado Representante Técnico, deberá avalar con su firma la parte técnica de la oferta presentada. Deberá presentar Certificación de Matrícula vigente extendida por el Consejo Profesional respectivo o comprobante actualizado del pago de la Matrícula, al momento de la apertura de ofertas del presente acto licitatorio.

De ser necesario:


a.1) Deberá presentar la nómina del personal técnico habilitado que realizará los trabajos de electricidad. 

a.2) Deberá presentar la nómina del personal técnico habilitado que realizará   los trabajos de gas. 

2. Deberá presentar un listado de todas las maquinarias, herramientas e instrumental que dispondrán para desarrollar el servicio requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

3. Deberá presentar como mínimo DOS (2) antecedentes de servicios efectuados,  de características similares en su volumen de trabajo, al que trata el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, a fin de permitir que esta Inspección de Obras evalúe su idoneidad, las mismas deberán ser extendidas y firmadas por los organismos y/o Entidades donde fueron realizados.

4. Plan de Trabajos (por duplicado), Diagrama de Barras tipo Gantt, indicando los ítem en el plazo de las tareas.

5. Análisis de precios discriminando todos los componentes: materiales, mano de obra, amortización de equipos, sus reparaciones y repuestos, porcentajes de incidencia de los gastos generales, beneficio, gastos financieros, cargas sociales y tributarias.

6. Toda otra información que el Oferente estime necesaria para poner de manifiesto su capacidad legal, técnica, económica y financiera.

2.8.
VARIOS

Trámites: Todos los trámites a realizar ante Organismos del Estado o privados, necesarios para la normal ejecución de los trabajos, serán hechos por La Adjudicataria, incluyendo la documentación necesaria a tal efecto.

2.9.
SEGUROS
2.9.1.
 SEGUROS CONTRA TODO RIESGO EN CONSTRUCCION O MONTAJE

El Contratista deberá asegurar la obra a ejecutar mediante la contratación de un seguro contra todo riesgo en construcción o montaje que ampare la ejecución de la misma hasta su recepción provisional, por el monto total del contrato, con cláusula de ajuste respecto del precio de la obra. Deberá prever además, ampliación del mismo en el supuesto en que debe efectuar trabajos adicionales durante el período de garantía.

La Póliza correspondiente deberá ser extendida a la orden de la Comitente, del Contratista y de los Subcontratistas autorizados, en forma conjunta. Su original o copia debidamente legalizada deberá entregarse a la Inspección de Obras, antes de la iniciación de los trabajos.

El Contratista deberá presentar los recibos que acrediten que ha abonado las primas correspondientes, sin cuyo requisito se retendrá el pago de los certificados de obra y de los correspondientes de variaciones de costos que estuvieren tramitándose.

2.9.2.
RIESGOS A CUBRIR

El mencionado seguro deberá amparar los siguientes riesgos:

1º) Riesgo en construcción o montaje:

a) Acción de agentes naturales, tales como huracán, terremoto, maremoto, lluvia, nieve, aludes, inundación, hundimiento o deslizamiento de terreno, caída de rocas, impacto de rayo, erupción volcánica, etc.

b) Acción del hombre, tales como incendio, explosión, caída de aviones, robo con violencia, hurto y en general fallas humanas y acciones imprevisibles ocurridas durante la ejecución de la obra.

c) Imprudencia, negligencia, impericia o actos malintencionados ocurridos durante la ejecución de la obra.

2º) Riesgo derivado de la responsabilidad civil extracontractual y cruzada:

Comprende la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el Contratista o los subcontratistas autorizados por daños causados a bienes de terceros que se produzcan con motivo u ocasión de la ejecución de la obra, ya fuere en el predio de la misma o en su vecindad inmediata.

Asimismo comprende la responsabilidad civil extracontractual por lesiones, incluyendo la muerte ocasionada a terceros ajenos a la ejecución de la obra que en el momento del siniestro se encontraren en el predio de la misma.

3º) Riesgos en los equipos y en el obrador:

Debe cubrir los daños causados en las oficinas y galpones utilizados provisoriamente durante la ejecución de la obra, así como a las maquinarias de construcción, equipos y herramientas de propiedad del Contratista o por los que se haya responsabilizado legalmente.

Los Pliegos de Condiciones Particulares, de acuerdo con el tipo de obra, determinarán expresamente sí la Póliza en cuestión se tenderá hasta cubrir los riesgos ocasionados en las propiedades adyacentes, en maquinarias que por sus características sean especiales, por remoción de escombros o por mantenimiento general de la obra, en el supuesto de que esta última tarea, por la índole de aquella, deba prolongarse durante toda su ejecución.

Cuando en el Pliego de Condiciones Particulares se determine la extensión de este seguro por la cobertura de los riesgos en las propiedades adyacentes, el Contratista deberá asegurar las instalaciones de propiedad de la Comitente por el monto que por ellas se fije, cubriendo todo riesgo emergente de cualquier causa derivada de la ejecución de la obra. 

Asimismo se establecerá en dichos Pliegos el monto máximo de la franquicia a abonar por la Comitente, quedando eventualmente a cargo del Contratista la diferencia entre el monto fijado y el que ofrezca la Compañía Aseguradora.

2.9.3.
SEGURO DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA OCUPADO EN LA OBRA Y DE LOS SUBCONTRATISTAS AUTORIZADOS.

1) El Contratista asegurará contra todo riesgo por accidentes de trabajo a todo su personal, tanto administrativo como técnico y obrero que intervenga en la obra.

2) Asimismo exigirá a los subcontratistas autorizados la contratación de este seguro para su propio personal.

3) Dicha póliza tendrá vigencia hasta la recepción definitiva de la obra y deberá actualizarse en función del plantel necesario que exija la misma para cumplir con el ritmo establecido en el contrato.

2.9.4.
SEGURO DEL PERSONAL DE LA INSPECCION

1) El Contratista asegurará individualmente contra toda clase de accidentes y responsabilidad civil, comprendiendo la inhabilitación temporaria, al personal del Comitente destacado en forma permanente en la Inspección de la Obra, cuya vigencia se extenderá hasta la recepción definitiva de aquella.

2) Dicho seguro será por un monto equivalente a mil (1.000) veces el jornal diario, el que será calculado en base al sueldo mensual dividido por veinticinco (25) días de trabajo y deberá hacerse en pólizas individuales en las que se establezcan, para los distintos casos, indemnizaciones en la misma proporción que determina la Ley Nº 9.688 de “Accidentes de Trabajo” o la que estuviere vigente al momento de la Licitación.

3) A este objeto, con anterioridad a la iniciación de la obra, la Comitente entregará al Contratista la nómina del personal que se desempeñará en forma permanente en la misma, con indicación del sueldo correspondiente. Dicha información será actualizada toda vez que el sueldo sufra modificaciones.

4) A fin de cumplir con tal recaudo, el contratista deberá prever todas las Pólizas del personal de la Inspección, las que deberán ampliarse si el plazo de entrega de la obra sufriere prórrogas, corriendo los gastos que ello demande por cuenta del Contratista.

5) En el supuesto de que la Comitente resolviere introducir cambios en su personal, el Contratista estará obligado a entregar las pólizas correspondientes al que no figura en la nómina referida, dentro de los cinco (5) días hábiles de la fecha de notificación de la medida que disponga tales cambios.

2.9.5.
REQUISITOS COMUNES QUE DEBEN REUNIR LAS POLIZAS CORRESPON-DIENTES AL SEGURO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA Y LOS SEGUROS DEL PERSONAL DE LA COMITENTE.

1) Las Pólizas o copias debidamente legalizadas, deberán entregarse a la Inspección de Obras antes de la iniciación de los trabajos.

2) El Contratista deberá presentar los recibos que acrediten que ha abonado las primas correspondientes, sin cuyo requisito se retendrá el pago de los certificados de obra y de los correspondientes de variaciones de costos que estuvieren tramitándose.

3) Las indemnizaciones que correspondan deberán ser entregadas en efectivo al asegurado y en caso de muerte a sus cesionarios o herederos, si aquellos no se hubieran determinado.

2.10.
CONFORMIDAD DE RECEPCION PROVISORIA:

(Art. 114 del Anexo del Decreto Nº 893/12)

d) El servicio y los bienes, se recepcionarán en forma provisoria en presencia del Adjudicatario o de la persona designada en su representación, debiéndose presentar en este acto el original y DOS (2) copias del Remito y Orden de Compra respectivos. En consecuencia, los Remitos que se firmen quedarán supeditados a la Recepción Definitiva. (Art. 114 inciso b) del Anexo del Decreto Nº 893/12).

e) Los bienes que resulten rechazados deberán ser sustituidos en el plazo de CINCO (5) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha en que se notificó fehacientemente el rechazo al adjudicatario. (Art. 114 inciso c) del Anexo del Decreto Nº 893/12).
f) Los trabajos que resulten rechazados deberán ser subsanados en el plazo de VEINTE (20) DIASCORRIDOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha en que se notificó fehacientemente el rechazo al Adjudicatario. (Art. 114 inciso d) del Anexo del Decreto Nº 893/12).
2.11.
CONFORMIDAD DE RECEPCION DEFINITIVA:


(Art. 115, Párrafo 1° del Anexo del Decreto N° 893/12).

e) El acta respectiva será confeccionada por la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente, en presencia del Adjudicatario o de la persona designada en su representación, debiéndose presentar en este acto el original y DOS (2) copias de la Factura respectiva para ser conformada por la Unidad Requirente.
f) A tal efecto se dispondrá de un plazo de DIEZ (10) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha de la entrega provisoria, plazo en el cual se efectuarán las verificaciones que se consideren necesarias para constatar el cumplimiento de los parámetros exigidos y lo requerido en las Cláusulas Particulares Nº 10 “Garantía del Servicio y de los Bienes” y Nº 12 “Requisitos que Deberá Cumplimentar el Adjudicatario”. 
g) Una vez vencido dicho plazo y en caso de silencio, el Adjudicatario podrá intimar la recepción. Si dentro de los DIEZ (10) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS posteriores al de la recepción de la intimación, la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente no se expidiera al respecto, el servicio y los bienes se tendrán por recibidos de conformidad.
h) La conformidad definitiva, no liberará al Adjudicatario de las responsabilidades emergentes de vicios redhibitorios.

3. CAPITULO III: TRABAJOS A REALIZAR

3.1.
MEMORIA DESCRIPTIVA

3.1.1.

La presente Memoria Descriptiva tiene por objeto detallar los trabajos necesarios y suficientes a ejecutar la: “ADECUACION CAMARAS RED DE GAS - GUARNICION AEREA COMODORO RIVADAVIA” IX BRIGADA AEREA - PCIA. DEL CHUBUT.
3.2.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONJUNTO EDIFICADO:

3.2.1.

La instalación de gas comprende al conjunto habitacional conformado por los complejos Barrio Brigada “ESTE”, “OESTE y un sector de la IX BRIGADA”, la cual es patrimonio del Barrio Aeronáutico – Guarnición Aérea Comodoro Rivadavia y de la Novena Brigada Aérea. La red de suministro de fluido gaseoso a intervenir se extiende desde la planta de regulación y medidor hasta los reguladores domiciliarios.

3.2.2.

La Instalación de gasdel Barrio Aeronáutico forma parte del complejo Barrio Brigadael cual se halla subdividido en “ESTE” y “OESTE” y de una red antigua dentro de IX BRIGADA AEREA, dado lo cual la distribución del mismo se subdivide en tres tramos, contando con sendas cámaras de Inspección, en las cuales se hallan llaves de corte del suministro del tipo válvulas esclusas – vástago fijo.

3.2.3.

Del relevamiento ocular se verifica que todo el sistema se halla física y tecnológicamente obsoleto, existiendo a las fechas nuevas tecnologías y materiales que ofrecen un funcionamiento superior. 
3.3.
TAREAS A EJECUTAR 

3.3.1

TAREAS:



Prestación de servicios de mano de obra, equipos y materiales necesarios para el destape, excavación, corte de suministro y reparación de las válvulas y conductos deteriorados de tres cámaras de inspección para la red de gas natural que provee de gas al Barrio Brigada Este y Oeste y el sector de Grupo Base IX BRIGADA AEREA.

DESIGNACION:

e. Remoción de llaves esclusas existentes.


S/P.E.T.


C/U 03
f. Provisión y colocación de válvulas esclusas


S/P.E.T.




C/U 03
c.
Prueba de estanqueidad cañería.


S/P.E.T.
f.
Limpieza de obra.


S/P.E.T. 




GL 01

3.3.2

En virtud al grado de deterioro y obsolescencia funcional que presenta la totalidaddel conjunto se deberá proceder, a los efectos de restablecer las condiciones de estanqueidad, seguridad y adecuación a las disposiciones contemporáneas del Ente Regulador respectivo a la reparación del sistema, que involucra 03 (Tres) cámaras de inspección con 03 (Tres) llaves esclusas respectivamente y que incluye las siguientes tareas:

NOTA IMPORTANTE:

1. EL CÓMPUTO MÉTRICO DE LAS OBRAS COMPRENDE: 

A)     RETIRODE LLAVES ESCLUSAS EXISTENTES. (Demolición)


B)     PROVISIÓN, COLOCACIÓN DE DELLAVES ESCLUSAS



B)     VERIFICACION ESTANQUEIDAD CAÑERIA.


C)     LIMPIEZA DE OBRA.

2. 
LOS  SECTORES A REPARAR SERAN INDICADOS POR LA INSPECCION DE OBRA “IN SITU”, COMO ASI TAMBIEN EL ORDEN EN QUE DEBERAN INICIARSE LOS MISMOS.
3.4
TAREASDE DESMONTAJE:


NOTA: El desmontaje de la totalidad de los sistemas a reemplazar se deberá coordinar con la Inspección de Obra y la empresa proveedora de Gas Natural - “Camuzzi gas del sur”.

Del mismo modo la Contratista deberá con antelación a la remoción del sistema existentes haber concluido con las tareas encomendadas en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas y contar con el aval Técnico de “Camuzzi gas del sur”.
3.4.1.
Se deberán retiraren su totalidad las llaves esclusas existentes.

3.4.2.
ID. Accesorios de conexión existentes.

3.4.3.
ID. Sistemas de protección existentes. 


Este sub-ítem hace referencia al desarme, desmontaje, transportey entrega de todo material necesario para el conexionado, sistemas de fijación, etc. 

El trabajo se hará en forma parcial tal que no altere las condiciones de habitabilidad del conjunto habitacional  y la misma deberá ser coordinadaen todo momento con la inspección, la cual evaluará el Plan de Trabajos Temporal presentado oportunamente por la empresa Contratista.
La Inspección de Obra también decidirá el lugar a donde deban ser transportados y entregados los diversos elementos y demás materiales que deban ser  retirados y almacenados, siendo asimismo la empresa adjudicataria la única responsable de retirar todos aquellos dispositivos, que de acuerdo a lo ordenado por el Personal de inspección, correspondan ser descartados definitivamente.

3.4.1.
TAREASDE ALBAÑILERIA:
3.4.1.1.
Replanteo: Cámara de Inspección. Se procederá a definir la ubicación de las mismas (C/U 03), las cuales deberán ser reparadas una vez intervenidas, tal que su configuración estructural sea igual a la subsistencia.

3.4.2.
TAREAS SISTEMA CONEXIONADO GAS:
3.4.2.1.
La Contratista proveerá y colocara TRES (03) llaves esclusas ID EXISTENTES.

3.4.2.2.
Las dimensiones y características de las mismas deberán ser aprobadas por la empresa que suministra el fluido gaseoso.

3.4.2.3.
Se proveerán y colocaran los materiales necesarios y suficientes a los efectos de garantizar el restablecimiento del servicio.


El sistema de conexionado seguirá la disposición existente, debiendo ser autorizada por la autoridad competente.

3.4.2.4.
A todo efecto se deberá restablecer la provisión de gas en la totalidad de los sistemas habitacionales intervenidos.

3.4.2.5.
En todos los documentos técnicos se deben expresar las cantidades numéricas en unidades del sistema Internacional (S.I.). Si se usan catálogos, folletos o planos, en sistemas diferentes de unidades, deben hacerse las conversiones respectivas.
3.4.2.6.
Las válvulas esclusas a colocar serán del tipo:
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Todas las medidas serán verificadas en obra.
NOTA IMPORTANTE:


Toda consulta referida al trabajo a realizar deberá efectuarse con CINCO (05) días de anticipación al día de la apertura de la licitación ante la división proyectos y control de obras de la Unidad.

Las medidas y cantidades que se indican en el Pliego son estimadas y deberán ser verificadas en obra por el oferente siendo éste el único responsable por tratarse de una obra licitada bajo el sistema de “AJUSTE ALZADO”.

En el caso de variantes sugeridas por el contratista, debido principalmente a razones técnicas, deberá elevarlas a la División Proyectos y Control de Obras con su correspondiente fundamentación y análisis de precio, a efectos de analizar su aprobación. 


PLAZO DE EJECUCIÓN:   CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CORRIDOS.

PLAZO DE GARANTIA: CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CORRIDOS, a partir de la fecha establecida en el Acta de Recepción Provisoria de la Obra.

                   COMODORO RIVADAVIA,        de Julio de 2016. -
ANEXO “ALFA”


CONSTANCIA DE VISITA A OBRA

ORGANISMO:
F.A.A. – BARRIO AERONAUTICO – CRV
OBRA: 

“REPARACION CAMARAS RED DE GAS - GUARNICION AEREA COMODORO RIVADAVIA” IX BRIGADA AEREA 

Comodoro Rivadavia,……….de……..……………...……de…………......       

Por la presente la Delegación de Infraestructura Zona Sur, certifica que personal de la Empresa:
Ha visitado el lugar del emplazamiento de la Obra:
“REPARACION CAMARAS RED DE GAS - GUARNICION AEREA COMODORO RIVADAVIA” 
IX BRIGADA AEREA - PROVINCIA DEL CHUBUT
  Por la Empresa Contratista                                                                  Por la IX Brigada Aérea

        Firma Aclaración Cargo                                                                                           Firma Aclaración Cargo
ANEXO “ALFA”
CONSTANCIA DE VISITA A OBRA

ORGANISMO:
F.A.A. – BARRIO AERONAUTICO – CRV
OBRA:

“REPARACION CAMARAS RED DE GAS - GUARNICION AEREA COMODORO RIVADAVIA” IX BRIGADA AEREA

Comodoro Rivadavia,……….de……..……………...……de…………......       

Por la presente la Delegación de Infraestructura Zona Sur, certifica que personal de la Empresa:
Ha visitado el lugar del emplazamiento de la Obra:
“REPARACION CAMARAS RED DE GAS - GUARNICION AEREA COMODORO RIVADAVIA” 
IX BRIGADA AEREA - PROVINCIA DEL CHUBUT
  Por la Empresa Contratista                                                                  Por la IX Brigada Aérea
        Firma Aclaración Cargo                                                                                          Firma Aclaración Cargo
ANEXO “BRAVO”
CROQUIS UBICACION GENERAL


ANEXO “CHARLI”
DOCUMENTO FOTOGRAFICO
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ANEXO “DELTA”
PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES



CROQUIS PLANTA GENERAL


Com. Máximo Dante DELGADINO


Jefe Delegación de Infraestructura Zona 7 CRV





Com. Máximo Dante DELGADINO


Jefe Delegación de Infraestructura Zona 7 CRV





 1,50





         Com. Máximo Dante DELGADINO


Jefe Delegación de Infraestructura Zona 7 CRV





 1,50





- 1,00





TAPA METALICA





CONEXIÓN


A RED B°Ae.





CONEXIÓN


AL BARRIO





NIVEL +/- 0,00





LL° ESCLUSA





MURO H° A°





CAÑERIA





CAÑERIA





ACCESO





NORTE





SUR





CAMARA N°: 02





CAMARA N°: 01





IX BRIGADA AEREA





CAMARA N°: 03





IX BRIGADA AEREA





BARRIO BRIGADA OESTE





BARRIO BRIGADA ESTE
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