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CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES
CAPÍTULO I: MEMORIA TÉCNICA
1.1.	OBJETO DE LA LICITACIÓN: La Fuerza Aérea Argentina, Comando de Adiestramiento y Alistamiento, a través de la IX BRIGADA AÉREA, llama a Licitación para la obra denominada: “REPARACIÓN CLOACAS Y PISOS DEL ESCUADRÓN SANIDAD, GRUPO BASE IX BRIGADA AÉREA”GUARNICIÓN AÉREA COMODORO RIVADAVIA –  CIUDAD de COMODORO RIVADAVIA –PROVINCIA del CHUBUT.
1.1.1.	PLAZO DE EJECUCIÓN:
	NOVENTA (90) DÍAS CORRIDOS
1.2.	GENERALIDADES
1.2.1.		La presente documentación forma parte del Pliego de Base y Condiciones Generales de la Dirección de Infraestructura.
1.2.1.2    	Los trabajos encomendados deberán ejecutarse en un todo de acuerdo a la documentación que forma parte de este P.E.T. y el Contratista deberá incluir cualquier elemento o accesorio que aún sin estar expresamente indicado sea necesario para la correcta terminación de la Obra.
1.2.1.3.      	Los trabajos a realizar tienen como objetivo preservar, reciclar y poner en valor la tecnología a intervenir a los fines de optimizar el recurso físico, logrando con la rehabilitación revertir el deterioro que trae aparejado el paso del tiempo. 
1.2.1.4.	La elección definitiva de los métodos constructivos y productos a ser utilizados por la Contratista en los trabajos, se adoptaran sobre el pleno conocimiento de las técnicas apropiadas y de las distintas áreas a reciclar. 
1.2.1.5.	La adjudicataria deberá examinar el predio, con el fin de conocer perfectamente su estado y condición. Asimismo deberá compenetrarse con las condiciones en las que desarrollará sus actividades, incluso en relación con trabajos ya efectuados o a ejecutar por terceros.
1.2.1.6.	En el lugar designado por la Dirección de Obra la empresa adjudicataria deberá disponer de un recinto perfectamente cerrado y delimitado a efectos de utilizarlo como obrador, pañol de herramientas, y lugar individualizado de la empresa. 	
		De la misma manera deberá disponer de un lugar de cambiado y aseo para el personal que trabaje en el lugar. 
1.2.1.7.	No se permitirá bajo ningún concepto, la utilización de servicios sanitarios como vestuario de personal.

1.2.1.8.		Los planos que se adjuntan son sólo indicativos, debiendo ajustarse el trabajo a las dimensiones y características reales del trabajo.

CAPÍTULO II: CONSIDERACIONES PARTICULARES

2.1.	CONOCIMIENTO DE LA OBRA.

2.1.1.		El Oferente, al formular su cotización, deberá haber tomado conocimiento previo y fehaciente del área de emplazamiento de los trabajos y sus consecuencias.

2.1.2.		CONSTANCIA DE VISITA (ANEXO “ALFA”)

		Previo a la cotización, el Oferente deberá realizar una visita acompañado del Ingeniero Civil, Arquitecto o M.M.O. (debiendo presentar la credencial habilitante respectiva, que acredite su condición), el que tomará debida nota del estado de las instalaciones, estructuras, metrajes, etc., y realizará todas las consultas técnicas que considere pertinente, por cuanto en su Oferta se considerarán incluidos todos los trabajos, reparaciones, provisiones, etc., que sin estar específicamente aclarados, sean necesarios realizar para la correcta ejecución y finalización de los trabajos.

		El Oferente deberá coordinar el día de visita con la División Proyectos y Control de Obras – IX Brigada Aérea TE 0297-4548355 / interno 29432, o al directo 0297-4068094, sita en Ruta Provincial N° 39 – Dr. Mariano González S/N de la Ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut. La visita se deberá realizar en días hábiles administrativos, en el horario de 09:00 a 14:00 horas y hasta el día anterior al fijado para el acto de apertura.

		De la visita efectuada se les extenderá una Constancia de Visita, debidamente firmada por la autoridad pertinente de la Unidad Requirente, la que será adjuntada con la Oferta.

		NOTA: El Oferente frente al incumplimiento de efectuar la visita requerida no podrá alegar desconocimiento del lugar donde se ejecutarán las tares o cualquier tipo de información relativa a la presente contratación.

2.1.3.		Deberán respetarse las Especificaciones Técnicas de la presente bajo sus respectivos Títulos, salvo indicación específica por parte de la Inspección de Obras y en un todo de acuerdo a las reglas del arte constructivo.

2.2.		PLAN DE TRABAJO.

2.2.1.		La empresa contratista presentará el plan de trabajos e inversiones, el que se ajustará a la realización de la obra, previéndose en el mismo, el plan de inversiones mensuales.

		Dicho plan será entregado conjuntamente con los elementos de la propuesta.

2.3.		CLAUSULAS GENERALES.

2.3.01.		Las propuestas comprenderán todos los trabajos de mano de obra y materiales que sean necesarios para la realización de la obra de acuerdo con las reglas del arte.

2.3.02.		Los trabajos que a juicio de la inspección de obras no estén correctamente ejecutados, deberán ser realizados nuevamente, no teniendo la contratista derecho a remuneración alguna por la remoción de los elementos instalados o de los trabajos mal ejecutados.

2.3.03.		Las unidades a utilizar en toda la documentación a presentar serán las correspondientes al Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA) o al sistema técnico de unidades.

2.3.04.		La Contratista de considerar necesario a su juicio proponer algún tipo de modificaciones al proyecto, podrá hacerlo solamente por razones debidamente justificadas, las que serán puestas a consideración de la Comitente con su debida antelación, para su aprobación.

2.3.05.		El Comitente exigirá en todos los casos la utilización de materiales de primera marca y calidad, quedando a criterio del mismo la elección de ellos, por lo cual el oferente deberá tener en cuenta este concepto en sus cotizaciones detallando en caso de requerirse por causas debidamente justificadas, marcas específicas en su oferta.

2.3.06.		Las zonas de trabajos se deberán proteger y señalizar con elementos adecuados y según exigencia de las normas de seguridad e higiene, a efectos de brindar seguridad y evitar molestias a los sectores que seguirán desempeñando sus funciones habituales, para ello se deberán proveer y colocar cerramientos adecuados a efectos de disminuir lo máximo posible la expansión de polvos y ruidos, priorizando la seguridad, prevención de accidentes y evitar molestias a otros sectores que seguirán funcionando. 

2.3.07.		Cada uno de los materiales a utilizar en la Obra, deberá ser presentado por La Contratista, previo al inicio de la obra, para su aprobación por parte de la Inspección.

2.3.08.		Cabe señalar que se deberá dar estricto cumplimiento a todo aspecto relacionado con la seguridad durante la ejecución de los trabajos, en cumplimiento de las Leyes Nº 24.557 (ART), Nº 19.587 y el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción aprobado por Decreto Nº 911/96, aplicables a todo el personal afectado a la obra.

2.3.09.		Los cómputos métricos de la presente documentación son solamente indicativos.

2.3.10.		Cualquier falta o deterioro de las instalaciones existentes será exclusiva responsabilidad de la Contratista, debiendo efectuar antes de la iniciación de la obra y en forma conjunta con la Comitente (Inspección), un inventario de los elementos conocidos presentes en la zona de trabajo (por ejemplo: cables de alimentación eléctrica, pares telefónicos, cañerías, etc.) que pudieran verse afectados por la ejecución de los ítems de contrato. 

		Sin perjuicio de ello, antes de iniciar los trabajos en cada sector, La Contratista deberá reunir la información necesaria sobre instalaciones subterráneas existentes que pudieran ser afectadas por la ejecución de los mismos, como así también, tendrá a su cargo la detección con equipos tipo geo-radar, sondeos o cualquier otro medio, de las instalaciones, conductos, cañeros, etc., que pudieran interferir con las obras. 	

		El costo de todas estas tareas de gestión, protección mecánica, detección, anulación, extracción o reinstalación  si correspondiera  no se pagará de manera directa y su costo se considerará incluido en el resto de los ítems. 

		Toda tarea de reparación que sea necesaria por daños producidos por La Contratista será de su responsabilidad y a su exclusivo costo.

2.3.11.		Previo al inicio de los trabajos la Contratista deberá realizar las tramitaciones y gestiones pertinentes ante las Autoridades de la Unidad para el ingreso de personal, equipos y materiales, cuyo costo de cualquier índole tendrá a cargo.

2.3.12.		La Contratista presentará un Inventario total de equipos y herramientas, indicando cuáles se afectarán a esa obra.

2.3.13.		En el caso de existir Ayuda de Gremios, la Contratista deberá coordinar los trabajos con todos los gremios, evitando conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.

2.4.		FISCALIZACIÓN

2.4.1.		La fiscalización de las obligaciones impuestas al Contratista en este Pliego, la ejercerá la Comitente a través de la Inspección, la que a tal efecto se encuentra facultada para requerir información, controlar e inspeccionar documentos y para ejercer cuantos más actos sean necesarios para el cumplimiento de dicho fin.

2.4.2.		La superintendencia que ejerza la Comitente sobre los trabajos que se ejecuten, estará a cargo de los funcionarios que designe la misma, a cuyo efecto comunicará por nota al Contratista, cuales son las personas y los funcionarios autorizados para visitar los locales a intervenir en cualquier momento, sin previo aviso y cuales están autorizados para dar las órdenes. 

		Lo expresado es sin perjuicio de las facultades propias e inherentes a la Comitente, quién hará efectiva las mismas mediante la Inspección, cuyas funciones se detallan:

		1º) Realizar las inspecciones y supervisión de las tareas a los fines de que estas se ejecuten en un todo de acuerdo con lo estipulado 	contractualmente.

		2º) Controlar el ritmo de los trabajos y el régimen del personal obrero.

	3º) Impartir “Ordenes de Inspección” al Contratista, cuyo cumplimiento será   obligatorio, considerándose notificadas al día siguiente de su emisión, que debidamente firmadas, constarán por triplicado, destinándose una copia al Representante de la Contratista. 

	La Contratista podrá formular observaciones a estas órdenes mediante nota fundada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la Notificación.

2.4.3.		El Representante Técnico de la Contratista o Auxiliar del Representante y/o Jefe de trabajos, cuando tenga algo que observar, aclarar o pedir, deberá hacerlo a través de  “Notas de Pedido”, antes de comenzarse los trabajos. 

2.4.3.1.	Inspección de los Trabajos a realizarse durante e l Servicio:

		La Unidad Requirente por medio de inspecciones que realizará su personal técnico, durante la ejecución del servicio que se llevará a cabo, verificará el cumplimiento de los requisitos que deban cumplimentarse.

		Si el personal técnico de La Unidad Requirente verificare el apartamiento parcial o total de las condiciones y normas establecidas, hará constar tal circunstancia en el respectivo Informe Técnico y podrá requerir la detención en la ejecución del servicio.
	
		El hecho que hayan sido inspeccionados los trabajos realizados no libera al Adjudicatario de responsabilidades por las diferencias que se adviertan en el momento de la Recepción Definitiva.

2.4.3.2.	Asimismo presentará a la Inspección de Obras los Partes Diarios que incluirán el ingreso e incorporación de materiales y personal que se halle presente, días trabajados, laborables y no laborables así como también el estado del tiempo.

2.5. 		DISCREPANCIA ENTRE DOCUMENTOS DEL PLIEGO.

2.5.1.		En caso que existiesen discrepancias entre los distintos documentos que integran el pliego, aquellos tendrán primacía en este orden:

a) Cláusulas Técnicas.
b) Plano de detalles.
c) Plano de conjunto o general.
d) Presupuesto.

		A la finalización de los trabajos el Contratista entregará la documentación que se detalla:

a) Planos conforme a obra de los elementos instalados, con su soporte magnético    correspondiente.

b) Fotografías ilustrativas de los trabajos realizados, en formato digital y con su soporte magnético correspondiente.

2.5.2.		Toda la documentación correspondiente al presente pliego de especificaciones tiene el carácter de anteproyecto, por lo que las posibles diferencias que surjan como consecuencia del estudio y verificación que la Contratista realice al ejecutar sus planos de proyecto, cálculos, especificaciones, cantidades, medidas, etc.

		NOTA:

		Los Planos de anteproyecto representan las condiciones en el sitio de la obra basados en la información disponible durante el desarrollo de los mismos, pero no es la intención de dichos planos inferir que las condiciones representadas constituyen garantía alguna en cuanto a su exactitud.	

		Es la obligación del Contratista verificar las condiciones reales e informar a la Inspección de Obra de toda diferencia que exista o detecte fehacientemente, sin que ello implique alteración a las condiciones contractuales.

		El concepto similar o equivalente queda a sólo juicio de la Inspección de Obra.

2.6.		LIMPIEZA DE OBRA.

2.6.1.		La limpieza de obra se hará permanentemente a fin de mantener a la misma libre de obstáculos y transitable.

		Los elementos pasibles de recuperación deberán ser retirados de la obra y depositados por el contratista en el lugar indicado por el Jefe de la división proyectos y control de obras.

		La obra será entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes o residuos.

		Una vez terminadas las tareas de acuerdo con el contrato y antes de la recepción provisional de la misma, el contratista estará obligado a realizar con elementos a su cargo una limpieza de carácter general de los sectores afectados por los trabajos.

2.7.		DOCUMENTACIÓN PREVIA

2.7.1.		Los Oferentes deberán presentar junto a su oferta, la siguiente documentación:

		Deberá designar por escrito un Representante Técnico habilitado como Ingeniero Civil, Arquitecto o Maestro Mayor de Obras (M.M.O.), que será el responsable, frente a la Fuerza Aérea Argentina – Dirección de Infraestructura - Inspección, por todo el desarrollo del servicio. El mencionado Representante Técnico, deberá avalar con su firma la parte técnica de la oferta presentada. 

		Deberá presentar Certificación de Matrícula vigente extendida por el Consejo Profesional respectivo o comprobante actualizado del pago de la Matrícula, al momento de la apertura de ofertas del presente acto licitatorio.

		De ser necesario:	

		a.1) Deberá presentar la nómina del personal técnico habilitado que realizará los trabajos de electricidad. 

		a.2) Deberá presentar la nómina del personal técnico habilitado que realizará   los trabajos de gas. 

		Deberá presentar un listado de todas las maquinarias, herramientas e instrumental que dispondrán para desarrollar el servicio requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Deberá presentar antecedentes de servicios efectuados de características similares en su volumen de trabajo, al que trata el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, a fin de permitir que esta Inspección de Obras evalúe su idoneidad, las mismas deberán ser extendidas y firmadas por los organismos y/o Entidades donde fueron realizados.

		Plan de Trabajos (por duplicado), Diagrama de Barras tipo Gantt, indicando los ítem en el plazo de las tareas.

		Análisis de precios discriminando todos los componentes: materiales, mano de obra, amortización de equipos, sus reparaciones y repuestos, porcentajes de incidencia de los gastos generales, beneficio, gastos financieros, cargas sociales y tributarias.

		Toda otra información que el Oferente estime necesaria para poner de manifiesto su capacidad legal, técnica, económica y financiera.

2.8.		VARIOS

		Trámites: Todos los trámites a realizar ante Organismos del Estado o privados, necesarios para la normal ejecución de los trabajos, serán hechos por La Adjudicataria, incluyendo la documentación necesaria a tal efecto.

2.9.		SEGUROS

2.9.1.		SEGUROS CONTRA TODO RIESGO EN CONSTRUCCIÓN O MONTAJE

		El Contratista deberá asegurar la obra a ejecutar mediante la contratación de un seguro contra todo riesgo en construcción o montaje que ampare la ejecución de la misma hasta su recepción provisional, por el monto total del contrato, con cláusula de ajuste respecto del precio de la obra. 

		Deberá prever además, ampliación del mismo en el supuesto en que debe efectuar trabajos adicionales durante el período de garantía.

		La Póliza correspondiente deberá ser extendida a la orden de la Comitente, del Contratista y de los Subcontratistas autorizados, en forma conjunta. Su original o copia debidamente legalizada deberá entregarse a la Inspección de Obras, antes de la iniciación de los trabajos.

		El Contratista deberá presentar los recibos que acrediten que ha abonado las primas correspondientes, sin cuyo requisito se retendrá el pago de los certificados de obra y de los correspondientes de variaciones de costos que estuvieren tramitándose.
		
2.9.2.		RIESGOS A CUBRIR

		El mencionado seguro deberá amparar los siguientes riesgos:

		1º) Riesgo en construcción o montaje:

a) Acción de agentes naturales, tales como huracán, terremoto, maremoto, lluvia, nieve, aludes, inundación, hundimiento o deslizamiento de terreno, caída de rocas, impacto de rayo, erupción volcánica, etc.

b) Acción del hombre, tales como incendio, explosión, caída de aviones, robo con violencia, hurto y en general fallas humanas y acciones imprevisibles ocurridas durante la ejecución de la obra.

c) Imprudencia, negligencia, impericia o actos malintencionados ocurridos durante la ejecución de la obra.

		2º) Riesgo derivado de la responsabilidad civil extracontractual y cruzada:

		Comprende la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el Contratista o los subcontratistas autorizados por daños causados a bienes de terceros que se produzcan con motivo u ocasión de la ejecución de la obra, ya fuere en el predio de la misma o en su vecindad inmediata.

		Asimismo comprende la responsabilidad civil extracontractual por lesiones, incluyendo la muerte ocasionada a terceros ajenos a la ejecución de la obra que en el momento del siniestro se encontraren en el predio de la misma.

	3º) Riesgos en los equipos y en el obrador:

		Debe cubrir los daños causados en las oficinas y galpones utilizados provisoriamente durante la ejecución de la obra, así como a las maquinarias de construcción, equipos y herramientas de propiedad del Contratista o por los que se haya responsabilizado legalmente.

		Los Pliegos de Condiciones Particulares, de acuerdo con el tipo de obra, determinarán expresamente sí la Póliza en cuestión se tenderá hasta cubrir los riesgos ocasionados en las propiedades adyacentes, en maquinarias que por sus características sean especiales, por remoción de escombros o por mantenimiento general de la obra, en el supuesto de que esta última tarea, por la índole de aquella, deba prolongarse durante toda su ejecución.

		Cuando en el Pliego de Condiciones Particulares se determine la extensión de este seguro por la cobertura de los riesgos en las propiedades adyacentes, el Contratista deberá asegurar las instalaciones de propiedad de la Comitente por el monto que por ellas se fije, cubriendo todo riesgo emergente de cualquier causa derivada de la ejecución de la obra.
 
		Asimismo se establecerá en dichos Pliegos el monto máximo de la franquicia a abonar por la Comitente, quedando eventualmente a cargo del Contratista la diferencia entre el monto fijado y el que ofrezca la Compañía Aseguradora.

2.9.3.		SEGURO DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA OCUPADO EN LA OBRA Y DE LOS SUBCONTRATISTAS AUTORIZADOS.

	1) 	El Contratista asegurará contra todo riesgo por accidentes de trabajo a todo su personal, tanto administrativo como técnico y obrero que intervenga en la obra.

	2) 	Asimismo exigirá a los subcontratistas autorizados la contratación de este seguro para su propio personal.

	3) 	Dicha póliza tendrá vigencia hasta la recepción definitiva de la obra y deberá actualizarse en función del plantel necesario que exija la misma para cumplir con el ritmo establecido en el contrato.

2.9.4.	SEGURO DEL PERSONAL DE LA INSPECCIÓN

1) 		El Contratista asegurará individualmente contra toda clase de accidentes y responsabilidad civil, comprendiendo la inhabilitación temporaria, al personal del Comitente destacado en forma permanente en la Inspección de la Obra, cuya vigencia se extenderá hasta la recepción definitiva de aquella.

2) 		Dicho seguro será por un monto equivalente a mil (1.000) veces el jornal diario, el que será calculado en base al sueldo mensual dividido por veinticinco (25) días de trabajo y deberá hacerse en pólizas individuales en las que se establezcan, para los distintos casos, indemnizaciones en la misma proporción que determina la Ley Nº 9.688 de “Accidentes de Trabajo” o la que estuviere vigente al momento de la Licitación.

3) 		A este objeto, con anterioridad a la iniciación de la obra, la Comitente entregará al Contratista la nómina del personal que se desempeñará en forma permanente en la misma, con indicación del sueldo correspondiente. Dicha información será actualizada toda vez que el sueldo sufra modificaciones.

4) 		A fin de cumplir con tal recaudo, el contratista deberá prever todas las Pólizas del personal de la Inspección, las que deberán ampliarse si el plazo de entrega de la obra sufriere prórrogas, corriendo los gastos que ello demande por cuenta del Contratista.

5) 		En el supuesto de que la Comitente resolviere introducir cambios en su personal, el Contratista estará obligado a entregar las pólizas correspondientes al que no figura en la nómina referida, dentro de los cinco (5) días hábiles de la fecha de notificación de la medida que disponga tales cambios.

2.9.5.	REQUISITOS COMUNES QUE DEBEN REUNIR LAS PÓLIZAS CORRESPONDIENTES AL SEGURO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA Y LOS SEGUROS DEL PERSONAL DE LA COMITENTE.

1) 		Las Pólizas o copias debidamente legalizadas, deberán entregarse a la Inspección de Obras antes de la iniciación de los trabajos.

2) 		El Contratista deberá presentar los recibos que acrediten que ha abonado las primas correspondientes, sin cuyo requisito se retendrá el pago de los certificados de obra y de los correspondientes de variaciones de costos que estuvieren tramitándose.

3)		 Las indemnizaciones que correspondan deberán ser entregadas en efectivo al asegurado y en caso de muerte a sus cesionarios o herederos, si aquellos no se hubieran determinado.

2.10.		CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN PROVISORIA:
		(Art. 88 del Decreto Nº 1030/16)

		El servicio y los bienes, se recepcionarán en forma provisoria en presencia del Adjudicatario o de la persona designada en su representación, debiéndose presentar en este acto el original y DOS (2) copias del Remito y Orden de Compra respectivos. En consecuencia, los Remitos que se firmen quedarán supeditados a la Recepción Definitiva. (Art. 89) del Decreto Nº 1030/16).

		Los trabajos que resulten rechazados deberán ser subsanados en el plazo de VEINTE (20) DIAS CORRIDOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha en que se notificó fehacientemente el rechazo al Adjudicatario. (Art. 88) del Decreto Nº 1030/16).

		Sobre las sumas a pagar en todos los certificados, cualquiera fuere su concepto se retendrá un importe equivalente a un cinco por ciento (5%) de su valor total para constituir un “fondo de reparo”. Este fondo quedará en poder de la Comitente hasta la “Recepción definitiva”  de la obra en garantía de la correcta ejecución  de los trabajos y para solventar las reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no hubiera cumplimentado cuando le fueran ordenado. En cualquier momento durante el transcurso de la obra, el Contratista podrá sustituir el Fondo de Reparo en efectivo, por cauciones u otras formas de garantía previstas en el pliego de Condiciones Generales o las que se prevean en el Pliego de Condiciones Particulares. 

		La Comitente no pagará actualización por depreciación monetaria, ni intereses por los depósitos en efectivo que constituyen dicho Fondo de Reparo, pero los que devenguen los Títulos o valores depositados, le corresponderán al Contratista.

2.11.		CONFORMIDAD DE RECEPCION DEFINITIVA:
		(Art. 89 del  Decreto N° 1030/16).

		El acta respectiva será confeccionada por la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente, en presencia del Adjudicatario o de la persona designada en su representación, debiéndose presentar en este acto el original y DOS (2) copias de la Factura respectiva para ser conformada por la Unidad Requirente.

		A tal efecto se dispondrá de un plazo de DIEZ (10) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha de la entrega provisoria, plazo en el cual se efectuarán las verificaciones que se consideren necesarias para constatar el cumplimiento de los parámetros exigidos y lo requerido en las Cláusulas Particulares Nº 10 “Garantía del Servicio y de los Bienes” y Nº 12 “Requisitos que Deberá Cumplimentar el Adjudicatario”. 

		Una vez vencido dicho plazo y en caso de silencio, el Adjudicatario podrá intimar la recepción. Si dentro de los DIEZ (10) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS posteriores al de la recepción de la intimación, la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente no se expidiera al respecto, el servicio y los bienes se tendrán por recibidos de conformidad.

		La conformidad definitiva, no liberará al Adjudicatario de las responsabilidades emergentes de vicios redhibitorios.

		El fondo de reparo será devuelto al Contratista dentro del lapso máximo de sesenta (60) días corridos a partir de la fecha de la “Recepción Definitiva”  de la obra licitada, previa deducción, si correspondiera, de los importes resultantes en concepto de indemnización  por daños y perjuicios o cualquier otro débito que deba obrar el Contratista.






































CAPÍTULO III: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REPARACIÓN ESCUADRÓN SANIDAD. GRUPO BASE IX BRIGADA AÉREA

3. 		TRABAJOS A REALIZAR

3.1		REPARACIÓN CLOACAS

3.1.1.		En primera instancia, se deberá replantear la nueva red de cloaca del Escuadrón Sanidad, demoler las cámaras de inspección, y retirar los conductos deteriorados, posteriormente se ejecutarán las nuevas cámaras, que pueden ser prefabricadas, a las cuales se les dará el nivel correspondiente según la tapada de la primera y de la última, ubicada en la esquina noreste del escuadrón. Actualmente existen dos ramales uno por el Oeste del escuadrón y otro por el Este del mismo, en primera instancia se debe mantener el concepto, rehaciendo todos los conductos por el sistema AWADUCT según las normas recomendadas por el fabricante.

3.1.2.		La contratista deberá emitir los protocolos de los ensayos y pruebas que se requieren en este Pliego, o solicite la Inspección de Obra a través de su inspección.

3.2.		REPARACIÓN PISOS 

3.2.1.	Se pudo observar asentamientos diferenciales en el  piso de varios sectores del escuadrón, no se observan fisuras en las paredes de dichos sectores, solo en un local, baño del jefe de Escuadrón, no pude observar fisuras horizontales que podrías interpretarse como asentamiento en la fundación, no advirtiéndose fisuras a 45º que indicaran  dirección ni punto del asentamiento.

3.2.2.	Los trabajos a realizar corresponderían a un nuevo contrapiso, en los locales observados. 

3.2.2.1.	Tratándose de un escuadrón sanidad, se deberá hacer la menor cantidad de escombros y polvo, por ello será conveniente trabajar por sectores.

3.2.2.2.	Según lo indicado en planos, se demolerá el piso observado y se dejará un contrapiso bien compactado, retirando la tierra natural suelta y/o compactando la misma dándole una humedad que permita su compresión.

3.2.2.3.	Posteriormente se realizará un contrapiso de hormigón pobre reutilizando los escombros de contra piso y piso demolido.

3.2.2.4.	Sobre contrapiso de hormigón pobre se realizará una carpeta de 7cm de hormigón armado con malla sima con hierro del 6 cada 10 cm en la parte inferior de la misma apoyada en tacos de madera o dados de hormigón de 2 cm aproximadamente. 

3.2.2.5.	Después del contrapiso, se colocará un solado 30 x 30 granítico reconstituido prepulido, color a designar por la inspección. Se utilizará zócalo mismo material. 

3.2.2.6.	Se tendrá especial cuidado con los niveles finales de piso colocado, debe quedar al mismo nivel que el piso existente restante. 

3.2.2.7.	No se recibirá ningún trabajo que no cumpla con lo mencionado anteriormente quedando a entera responsabilidad de la contratista el recaudo necesario para completar las tareas correctamente y la obligación de rectificar los mismos realizados. 
	
3.2.3.		Alcance de las Reglamentaciones:	Se deberán tener en cuenta las siguientes disposiciones reglamentarias a saber:

3.2.3.1.	Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos respetarse los niveles preestablecidos. 

3.2.3.2.	Los zócalos serán ZÓCALO SANITARIO del mismo material, granito reconstituido, verificándose que no se observen espacios entre el piso y el zócalo.

3.2.3.3.	Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán comprobados por la Inspección de obra, quien podrá requerir del contratista y a su costo todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. 

3.3.		SANITARIOS

3.3.1.		Se procederá a hacer el retiro de los artefactos sanitarios de 04 (CUATRO) baños, para ser reinstalados posteriormente realizados los trabajos de reparación de piso. 

3.3.1.1.	Los mismos serán acopiados en lugar seguro para evitar su deterioro hasta su colocación. Se recolocarán únicamente contando con la previa autorización de la Inspección de Obras, cualquier trabajo de recolocación sin la autorización correspondiente serán descartados y se deberán realizar nuevamente bajo supervisión de la misma. 

3.3.1.2.	Los artefactos que por su deterioro previo, rotura durante su manipulación en el retiro o durante el acopio serán reemplazados por nuevos marca “FERRUM”, cerámica blanca o calidad superior con autorización previa de la Inspección de Obras. 

3.3.1.3.	Estas tareas incluyen la provisión y colocación de dichos artefactos y cualquier accesorio faltante o a reparar, existente o nuevo que procure queden los sanitarios en perfecto estado de funcionamiento.	

3.3.1.4.	Los artefactos existentes son los siguientes:
	04 (CUATRO) 		INODOROS CERÁMICA BLANCA.
	03 (TRES) 		BIDETS CERÁMICA BLANCA.
	05 (CINCO) 		BACHAS CON PIE CERÁMICA BLANCA.
	01 (UNA) 		BACHA CON MUEBLE BAJO.

Nota: 03 (TRES) sanitarios cuentan con duchas. 

		Comodoro Rivadavia,     de Febrero de 2017.-








CAPITULO IV

LISTADO ITEMIZADO DE RUBROS - ESCUADRÓN SANIDAD




	N
	DESIGNACIÓN DE ITEM
	Un
	Cantidad
	PRECIO UNIT.
	PRECIO P/ITEM
	PRECIO TOTAL

	 
	DEMOLICIONES
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Retiro de Artefactos sanitarios (S/esp. Técnicas)
	Gl
	1
	
	
	

	2
	Demolición de piso y contra piso (S/esp. Técnicas)
	m2
	369
	
	
	

	3
	Excavación de terreno hasta descubrir conducto.
	GL
	1
	
	
	

	 
	CONDUCTOS DE CLOACAS
	
	
	
	
	

	4
	Hacer prueba hidráulica.
	Gl.
	1
	
	
	

	5
	Reparar conducto de provisión de agua en baño.
	Gl.
	1
	
	
	

	5
	Instalar Conductos primarios y secundarios (según S/esp. técnicas)
	Gl.
	1
	
	
	

	6
	Reponer e Instalar artefactos sanitarios según esp/técnicas
	Gl.
	1
	
	
	

	 
	ALBAÑILERÍA
	
	
	
	
	

	7
	Reponer contra piso
	m2
	369
	
	
	

	8
	Reponer piso de cerámico (S/esp. Técnicas)
	m2
	369
	
	
	

	9
	Hacer azotado hidrófugo y colocar zócalos en exterior
	m2
	96
	
	
	

	10
	Reponer revoque grueso y fino.
	m2
	40
	
	
	

	11
	Pintura interior
	m2
	260
	
	
	

	12
	Pintura exterior
	m2
	96
	
	
	

	13
	Reponer sistema cloacal, rehacer cámaras
	Gl.
	1
	
	
	

	 
	Limpieza de Obra.
	Gl.
	1
	
	
	

	 
	TOTAL
	
	
	
	
	









CAPITULO V:PLANOS




























ANEXO “ALFA”
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CONSTANCIA DE VISITA A OBRA

ORGANISMO:	IX BRIGADA AÉREA COMODORO RIVADAVIA
OBRA:	“REPARACIÓN CLOACAS Y PISOS DEL ESCUADRÓN SANIDAD 
GRUPO BASE IX BRIGADA AÉREA” - GUARNICIÓN AÉREA COMODORO RIVADAVIA

Comodoro Rivadavia,……….de……..……………...……de…………......       

Por la presente la Delegación de Infraestructura Zona Sur, certifica que personal de la Empresa:



Ha visitado el lugar del emplazamiento de la Obra.





Por la Empresa Contratista                                                           Por la IX Brigada Aérea
      Firma Aclaración Cargo                                                                                  Firma Aclaración Cargo
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OBRA:	“REPARACIÓN CLOACAS Y PISOS DEL ESCUADRÓN SANIDAD GRUPO BASE IX BRIGADA AEREA” - GUARNICIÓN AÉREA COMODORO RIVADAVIA

Comodoro Rivadavia,……….de……..……………...……de…………......       
	
Por la presente la Delegación de Infraestructura Zona Sur, certifica que personal de la Empresa:



Ha visitado el lugar del emplazamiento de la Obra.





Por la Empresa Contratista                                                            Por la IX Brigada Aérea
      Firma Aclaración Cargo                                                                                    Firma Aclaración Cargo
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