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ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL PRESENTE PLIEGO

A) F.A.A.		Fuerza Aérea Argentina
B) CRV		Ciudad de Comodoro Rivadavia
C) P.E.T.		Pliego de Especificaciones Técnicas.
D) D.I.		Dirección de Infraestructura.
E) I.O.		Inspección de Obra.
F) C.E.		Código de Edificación
G) M		Metro
H) Mm		Milímetro
I) M2		Metro Cuadrado
J) M3		Metro Cubico
K) c/u		Cada Una
L) Gl		Global
M) L.		Luz – Distancia entre apoyos
N) h.		Alturas
O) e.		Espesor
P) 1”		Pulgada
Q) ISO		International Organization for Standardization
R) IRAM		Instituto Argentino de Normalización y Certificación
S) INTI		Instituto Nacional de Tecnología Industrial
T) Fe		Hierro
U) Ø		Diámetro

 “REPARACION VALVULAS - CAMARAS RED DE GAS”
IX BRIGADA AEREA- IX BRIGADA AEREA


CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES


CAPITULO I: MEMORIA TÉCNICA

1.1.	OBJETO DE LA LICITACIÓN.

	La Fuerza Aérea Argentina, Comando de Adiestramiento y Alistamiento, a través de la IX BRIGADA AÉREA, llama a Licitación para la realización y ejecución del trabajo denominado: “II ETAPA - REPARACION VALVULAS - CAMARAS RED DE GAS - GUARNICION AEREA COMODORO RIVADAVIA” - IX BRIGADA AEREA- sito en el predio ubicado en la Ruta Provincial N°: 39 Dr. Mariano González S/N° de la Ciudad Comodoro Rivadavia – Provincia del Chubut.

1.1.2	PLAZO DE EJECUCION:

	NOVENTA (90) DÍAS CORRIDOS

1.2.	GENERALIDADES

1.2.1.	La presente documentación forma parte del Pliego de Base y Condiciones Generales de la Dirección de Infraestructura.

1.2.1.2.   	Los trabajos encomendados deberán ejecutarse en un todo de acuerdo a la documentación que forma parte de este P.E.T. y el Contratista deberá incluir cualquier elemento o accesorio que aún sin estar expresamente indicado sea necesario para la correcta terminación de la Obra.

1.2.1.3.      	Los trabajos a realizar tienen como objetivo preservar, reciclar y poner en valor la tecnología a intervenir a los fines de optimizar el recurso físico, logrando con la rehabilitación revertir el deterioro que trae aparejado el paso del tiempo. 

1.2.1.4.	La elección definitiva de los métodos constructivos y productos a ser utilizados por la Contratista en los trabajos, se adoptaran sobre el pleno conocimiento de las técnicas apropiadas y de las distintas áreas a reciclar. 

1.2.1.5.	La adjudicataria deberá examinar el predio, con el fin de conocer perfectamente su estado y condición. Asimismo deberá compenetrarse con las condiciones en las que desarrollará sus actividades, incluso en relación con trabajos ya efectuados o a ejecutar por terceros.

1.2.1.6.	En el lugar designado por la Dirección de Obra la empresa adjudicataria deberá disponer de un recinto perfectamente cerrado y delimitado a efectos de utilizarlo como obrador, pañol de herramientas, y lugar individualizado de la empresa. 

De la misma manera deberá disponer de un lugar de cambiado y aseo para el personal que trabaje en el lugar.

1.2.1.7.	No se permitirá bajo ningún concepto, la utilización de servicios sanitarios como vestuario de personal.

1.2.1.8.	Los planos que se adjuntan son sólo indicativos, debiendo ajustarse el trabajo a las dimensiones y características reales del trabajo.
CAPITULO II: CONSIDERACIONES PARTICULARES

2.1.	CONOCIMIENTO DE LA OBRA.

2.1.1.	El Oferente, al formular su cotización, deberá haber tomado conocimiento previo y fehaciente del área de emplazamiento de los trabajos y sus consecuencias.

2.1.2.	CONSTANCIA DE VISITA 
		
	Previo a la cotización, el Oferente deberá realizar una visita acompañado del Ingeniero Civil, Arquitecto o M.M.O. (debiendo presentar la credencial habilitante respectiva, que acredite su condición), el que tomará debida nota del estado de las instalaciones, estructuras, metrajes, etc., y realizará todas las consultas técnicas que considere pertinente, por cuanto en su Oferta se considerarán incluidos todos los trabajos, reparaciones, provisiones, etc., que sin estar específicamente aclarados, sean necesarios realizar para la correcta ejecución y finalización de los trabajos.

	El Oferente deberá coordinar el día de visita con la División Proyectos y Control de Obras – IX Brigada Aérea TE 0297-4548355 / interno 29432, o al directo 0297-4068094, sita en Ruta Provincial N° 39 – Dr. Mariano González S/N de la Ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut. 

	La visita se deberá realizar en días hábiles administrativos, en el horario de 09:00 a 14:00 horas y hasta el día anterior al fijado para el acto de apertura.

	De la visita efectuada se les extenderá una Constancia de Visita, debidamente firmada por la autoridad pertinente de la Unidad Requirente, la que será adjuntada con la Oferta.

	NOTA: El Oferente frente al incumplimiento de efectuar la visita requerida no podrá alegar desconocimiento del lugar donde se ejecutarán las tares o cualquier tipo de información relativa a la presente contratación.

2.1.3.	Deberán respetarse las Especificaciones Técnicas de la presente bajo sus respectivos Títulos, salvo indicación específica por parte de la Inspección de Obras y en un todo de acuerdo a las reglas del arte constructivo.

2.2.	PLAN DE TRABAJO.

2.2.1.	La empresa contratista presentará el plan de trabajos e inversiones, el que se ajustará a la realización de la obra, previéndose en el mismo, el plan de inversiones mensuales.
	Dicho plan será entregado conjuntamente con los elementos de la propuesta.

2.3.	CLAUSULAS GENERALES.

2.3.1.	Las propuestas comprenderán todos los trabajos de mano de obra y materiales que sean necesarios para la realización de la obra de acuerdo con las reglas del arte.

2.3.2.	Los trabajos que a juicio de la inspección de obras no estén correctamente ejecutados, deberán ser realizados nuevamente, no teniendo la contratista derecho a remuneración alguna por la remoción de los elementos instalados o de los trabajos mal ejecutados.

2.3.3.	Las unidades a utilizar en toda la documentación a presentar serán las correspondientes al Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA) o al sistema técnico de unidades.

2.3.4.	La Contratista de considerar necesario a su juicio proponer algún tipo de modificaciones al proyecto, podrá hacerlo solamente por razones debidamente justificadas, las que serán puestas a consideración de la Comitente con su debida antelación, para su aprobación.

2.3.5.	El Comitente exigirá en todos los casos la utilización de materiales de primera marca y calidad, quedando a criterio del mismo la elección de ellos, por lo cual el oferente deberá tener en cuenta este concepto en sus cotizaciones detallando en caso de requerirse por causas debidamente justificadas, marcas específicas en su oferta.
	
2.3.6.	Las zonas de trabajos se deberán proteger y señalizar con elementos adecuados y según exigencia de las normas de seguridad e higiene, a efectos de brindar seguridad y evitar molestias a los sectores que seguirán desempeñando sus funciones habituales, para ello se deberán proveer y colocar cerramientos adecuados a efectos de disminuir lo máximo posible la expansión de polvos y ruidos, priorizando la seguridad, prevención de accidentes y evitar molestias a otros sectores que seguirán funcionando. 

2.3.7.	Cada uno de los materiales a utilizar en la Obra, deberá ser presentado por La Contratista, previo al inicio de la obra, para su aprobación por parte de la Inspección.

2.3.8.	Cabe señalar que se deberá dar estricto cumplimiento a todo aspecto relacionado con la seguridad durante la ejecución de los trabajos, en cumplimiento de las Leyes Nº 24.557 (ART), Nº 19.587 y el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción aprobado por Decreto Nº 911/96, aplicables a todo el personal afectado a la obra.

2.3.9.	Los cómputos métricos de la presente documentación son solamente indicativos.

2.3.10.	Cualquier falta o deterioro de las instalaciones existentes será exclusiva responsabilidad de la Contratista, debiendo efectuar antes de la iniciación de la obra y en forma conjunta con la Comitente (Inspección), un inventario de los elementos conocidos presentes en la zona de trabajo (por ejemplo: cables de alimentación eléctrica, pares telefónicos, cañerías, etc.) que pudieran verse afectados por la ejecución de los ítems de contrato. 

	Sin perjuicio de ello, antes de iniciar los trabajos en cada sector, La Contratista deberá reunir la información necesaria sobre instalaciones subterráneas existentes que pudieran ser afectadas por la ejecución de los mismos, como así también, tendrá a su cargo la detección con equipos tipo geo-radar, sondeos o cualquier otro medio, de las instalaciones, conductos, cañeros, etc., que pudieran interferir con las obras. 	
	
	El costo de todas estas tareas de gestión, protección mecánica, detección, anulación, extracción o reinstalación  si correspondiera  no se pagará de manera directa y su costo se considerará incluido en el resto de los ítems. 
	
	Toda tarea de reparación que sea necesaria por daños producidos por La Contratista será de su responsabilidad y a su exclusivo costo.

2.3.11.	Previo al inicio de los trabajos la Contratista deberá realizar las tramitaciones y gestiones pertinentes ante las Autoridades de la Unidad para el ingreso de personal, equipos y materiales, cuyo costo de cualquier índole tendrá a cargo.

2.3.12.	La Contratista presentará un Inventario total de equipos y herramientas, indicando cuáles se afectarán a esa obra.

2.3.13.	En el caso de existir Ayuda de Gremios, la Contratista deberá coordinar los trabajos con todos los gremios, evitando conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.

2.4.	FISCALIZACION

2.4.1.	La fiscalización de las obligaciones impuestas al Contratista en este Pliego, la ejercerá la Comitente a través de la Inspección, la que a tal efecto se encuentra facultada para requerir información, controlar e inspeccionar documentos y para ejercer cuantos más actos sean necesarios para el cumplimiento de dicho fin.
	
2.4.2.	La superintendencia que ejerza la Comitente sobre los trabajos que se ejecuten, estará a cargo de los funcionarios que designe la misma, a cuyo efecto comunicará por nota al Contratista, cuales son las personas y los funcionarios autorizados para visitar los locales a intervenir en cualquier momento, sin previo aviso y cuales están autorizados para dar las órdenes. 
	Lo expresado es sin perjuicio de las facultades propias e inherentes a la Comitente, quién hará efectiva las mismas mediante la Inspección, cuyas funciones se detallan:

	1º) Realizar las inspecciones y supervisión de las tareas a los fines de que 	estas se ejecuten en un todo de acuerdo con lo estipulado 	contractualmente.

	2º)  Controlar el ritmo de los trabajos y el régimen del personal obrero.

	3º) Impartir “Ordenes de Inspección” al Contratista, cuyo cumplimiento será   obligatorio, considerándose notificadas al día siguiente de su emisión, que debidamente firmadas, constarán por triplicado, destinándose una copia al Representante de la Contratista. 

	La Contratista podrá formular observaciones a estas órdenes mediante nota fundada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la Notificación.

2.4.3.	El Representante Técnico de la Contratista o Auxiliar del Representante y/o Jefe de trabajos, cuando tenga algo que observar, aclarar o pedir, deberá hacerlo a través de  “Notas de Pedido”, antes de comenzarse los trabajos. 

2.4.3.1.	Inspección de los Trabajos a realizarse durante e l Servicio:

	La Unidad Requirente por medio de inspecciones que realizará su personal técnico, durante la ejecución del servicio que se llevará a cabo, verificará el cumplimiento de los requisitos que deban cumplimentarse.

	Si el personal técnico de La Unidad Requirente verificare el apartamiento parcial o total de las condiciones y normas establecidas, hará constar tal circunstancia en el respectivo Informe Técnico y podrá requerir la detención en la ejecución del servicio.

	El hecho que hayan sido inspeccionados los trabajos realizados no libera al Adjudicatario de responsabilidades por las diferencias que se adviertan en el momento de la Recepción Definitiva.

2.4.3.2.	Asimismo presentará a la Inspección de Obras los Partes Diarios que incluirán el ingreso e incorporación de materiales y personal que se halle presente, días trabajados, laborables y no laborables así como también el estado del tiempo.

2.5.	DISCREPANCIA ENTRE DOCUMENTOS DEL PLIEGO.

2.5.1.	En caso que existiesen discrepancias entre los distintos documentos que integran el pliego, aquellos tendrán primacía en este orden:

a) Cláusulas Técnicas.
b) Plano de detalles.
c) Plano de conjunto o general.
d) Presupuesto.

	A la finalización de los trabajos el Contratista entregará la documentación que se detalla:

a) Planos conforme a obra de los elementos instalados, con su soporte magnético    correspondiente.

b) Fotografías ilustrativas de los trabajos realizados, en formato digital y con su soporte magnético correspondiente.

2.5.2.	Toda la documentación correspondiente al presente pliego de especificaciones tiene el carácter de anteproyecto, por lo que las posibles diferencias que surjan como consecuencia del estudio y verificación que la Contratista realice al ejecutar sus planos de proyecto, cálculos, especificaciones, cantidades, medidas, etc.

NOTA:

	Los Planos de anteproyecto representan las condiciones en el sitio de la obra basados en la información disponible durante el desarrollo de los mismos, pero no es la intención de dichos planos inferir que las condiciones representadas constituyen garantía alguna en cuanto a su exactitud.
	
	Es la obligación del Contratista verificar las condiciones reales e informar a la Inspección de Obra de toda diferencia que exista o detecte fehacientemente, sin que ello implique alteración a las condiciones contractuales.

	El concepto similar o equivalente queda a sólo juicio de la Inspección de Obra.

2.6.	LIMPIEZA DE OBRA.

2.6.1.	La limpieza de obra se hará permanentemente a fin de mantener a la misma libre de obstáculos y transitable.

	Los elementos pasibles de recuperación deberán ser retirados de la obra y depositados por el contratista en el lugar indicado por el Jefe de la división proyectos y control de obras.

	La obra será entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes o residuos.

	Una vez terminadas las tareas de acuerdo con el contrato y antes de la recepción provisional de la misma, el contratista estará obligado a realizar con elementos a su cargo una limpieza de carácter general de los sectores afectados por los trabajos.

2.7.	DOCUMENTACIÓN PREVIA

2.7.1.	Los Oferentes deberán presentar junto a su oferta, la siguiente documentación:

	Deberá designar por escrito un Representante Técnico habilitado como Ingeniero Civil, Arquitecto o Maestro Mayor de Obras (M.M.O.), que será el responsable, frente a la Fuerza Aérea Argentina – Dirección de Infraestructura - Inspección, por todo el desarrollo del servicio. El mencionado Representante Técnico, deberá avalar con su firma la parte técnica de la oferta presentada. Deberá presentar Certificación de Matrícula vigente extendida por el Consejo Profesional respectivo o comprobante actualizado del pago de la Matrícula, al momento de la apertura de ofertas del presente acto licitatorio.

	De ser necesario:	

	a.1) Deberá presentar la nómina del personal técnico habilitado que realizará los trabajos de electricidad. 

	a.2) Deberá presentar la nómina del personal técnico habilitado que realizará   los trabajos de gas. 

	a.3) Deberá presentar un listado de todas las maquinarias, herramientas e instrumental que dispondrán para desarrollar el servicio requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

	a.4) Deberá presentar antecedentes de servicios efectuados de características similares en su volumen de trabajo, al que trata el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, a fin de permitir que esta Inspección de Obras evalúe su idoneidad, las mismas deberán ser extendidas y firmadas por los organismos y/o Entidades donde fueron realizados.

	a.5) Deberá presentar Plan de Trabajos (por duplicado), Diagrama de Barras tipo Gantt, indicando los ítem en el plazo de las tareas.
	
	a.6) Deberá presentar Análisis de precios discriminando todos los componentes: materiales, mano de obra, amortización de equipos, sus reparaciones y repuestos, porcentajes de incidencia de los gastos generales, beneficio, gastos financieros, cargas sociales y tributarias.

	a.7) Toda otra información que el Oferente estime necesaria para poner de manifiesto su capacidad legal, técnica, económica y financiera.

2.8.	VARIOS

	Trámites: Todos los trámites a realizar ante Organismos del Estado o privados, necesarios para la normal ejecución de los trabajos, serán hechos por La Adjudicataria, incluyendo la documentación necesaria a tal efecto.

2.9.	SEGUROS

2.9.1.	SEGUROS CONTRA TODO RIESGO EN CONSTRUCCION O MONTAJE

	El Contratista deberá asegurar la obra a ejecutar mediante la contratación de un seguro contra todo riesgo en construcción o montaje que ampare la ejecución de la misma hasta su recepción provisional, por el monto total del contrato, con cláusula de ajuste respecto del precio de la obra. 

	Deberá prever además, ampliación del mismo en el supuesto en que debe efectuar trabajos adicionales durante el período de garantía.

	La Póliza correspondiente deberá ser extendida a la orden de la Comitente, del Contratista y de los Subcontratistas autorizados, en forma conjunta. Su original o copia debidamente legalizada deberá entregarse a la Inspección de Obras, antes de la iniciación de los trabajos.

	El Contratista deberá presentar los recibos que acrediten que ha abonado las primas correspondientes, sin cuyo requisito se retendrá el pago de los certificados de obra y de los correspondientes de variaciones de costos que estuvieren tramitándose.
		
2.9.2.	RIESGOS A CUBRIR

	El mencionado seguro deberá amparar los siguientes riesgos:

	1º) Riesgo en construcción o montaje:

a) Acción de agentes naturales, tales como huracán, terremoto, maremoto, lluvia, nieve, aludes, inundación, hundimiento o deslizamiento de terreno, caída de rocas, impacto de rayo, erupción volcánica, etc.

b) Acción del hombre, tales como incendio, explosión, caída de aviones, robo con violencia, hurto y en general fallas humanas y acciones imprevisibles ocurridas durante la ejecución de la obra.

c) Imprudencia, negligencia, impericia o actos malintencionados ocurridos durante la ejecución de la obra.

	2º) Riesgo derivado de la responsabilidad civil extracontractual y cruzada:

	Comprende la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el Contratista o los subcontratistas autorizados por daños causados a bienes de terceros que se produzcan con motivo u ocasión de la ejecución de la obra, ya fuere en el predio de la misma o en su vecindad inmediata.

	Asimismo comprende la responsabilidad civil extracontractual por lesiones, incluyendo la muerte ocasionada a terceros ajenos a la ejecución de la obra que en el momento del siniestro se encontraren en el predio de la misma.

	3º) Riesgos en los equipos y en el obrador:

	Debe cubrir los daños causados en las oficinas y galpones utilizados provisoriamente durante la ejecución de la obra, así como a las maquinarias de construcción, equipos y herramientas de propiedad del Contratista o por los que se haya responsabilizado legalmente.

	Los Pliegos de Condiciones Particulares, de acuerdo con el tipo de obra, determinarán expresamente sí la Póliza en cuestión se tenderá hasta cubrir los riesgos ocasionados en las propiedades adyacentes, en maquinarias que por sus características sean especiales, por remoción de escombros o por mantenimiento general de la obra, en el supuesto de que esta última tarea, por la índole de aquella, deba prolongarse durante toda su ejecución.

	Cuando en el Pliego de Condiciones Particulares se determine la extensión de este seguro por la cobertura de los riesgos en las propiedades adyacentes, el Contratista deberá asegurar las instalaciones de propiedad de la Comitente por el monto que por ellas se fije, cubriendo todo riesgo emergente de cualquier causa derivada de la ejecución de la obra. 

	Asimismo se establecerá en dichos Pliegos el monto máximo de la franquicia a abonar por la Comitente, quedando eventualmente a cargo del Contratista la diferencia entre el monto fijado y el que ofrezca la Compañía Aseguradora.

2.9.3.	SEGURO DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA OCUPADO EN LA OBRA Y DE LOS SUBCONTRATISTAS AUTORIZADOS.

	1) El Contratista asegurará contra todo riesgo por accidentes de trabajo a todo su personal, tanto administrativo como técnico y obrero que intervenga en la obra.

	2) Asimismo exigirá a los subcontratistas autorizados la contratación de este seguro para su propio personal.

	3) Dicha póliza tendrá vigencia hasta la recepción definitiva de la obra y deberá actualizarse en función del plantel necesario que exija la misma para cumplir con el ritmo establecido en el contrato.

2.9.4.	SEGURO DEL PERSONAL DE LA INSPECCION

	1) El Contratista asegurará individualmente contra toda clase de accidentes y responsabilidad civil, comprendiendo la inhabilitación temporaria, al personal del Comitente destacado en forma permanente en la Inspección de la Obra, cuya vigencia se extenderá hasta la recepción definitiva de aquella.
	
	2)  Dicho seguro será por un monto equivalente a mil (1.000) veces el jornal diario, el que será calculado en base al sueldo mensual dividido por veinticinco (25) días de trabajo y deberá hacerse en pólizas individuales en las que se establezcan, para los distintos casos, indemnizaciones en la misma proporción que determina la Ley Nº 9.688 de “Accidentes de Trabajo” o la que estuviere vigente al momento de la Licitación.

	3)  A este objeto, con anterioridad a la iniciación de la obra, la Comitente entregará al Contratista la nómina del personal que se desempeñará en forma permanente en la misma, con indicación del sueldo correspondiente. Dicha información será actualizada toda vez que el sueldo sufra modificaciones.

	4)  A fin de cumplir con tal recaudo, el contratista deberá prever todas las Pólizas del personal de la Inspección, las que deberán ampliarse si el plazo de entrega de la obra sufriere prórrogas, corriendo los gastos que ello demande por cuenta del Contratista.

	5)  En el supuesto de que la Comitente resolviere introducir cambios en su personal, el Contratista estará obligado a entregar las pólizas correspondientes al que no figura en la nómina referida, dentro de los cinco (5) días hábiles de la fecha de notificación de la medida que disponga tales cambios.


2.9.5.	REQUISITOS COMUNES QUE DEBEN REUNIR LAS POLIZAS CORRESPONDIENTES AL SEGURO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA Y LOS SEGUROS DEL PERSONAL DE LA COMITENTE.

	1) Las Pólizas o copias debidamente legalizadas, deberán entregarse a la Inspección de Obras antes de la iniciación de los trabajos.

	2) El Contratista deberá presentar los recibos que acrediten que ha abonado las primas correspondientes, sin cuyo requisito se retendrá el pago de los certificados de obra y de los correspondientes de variaciones de costos que estuvieren tramitándose.

	3) Las indemnizaciones que correspondan deberán ser entregadas en efectivo al asegurado y en caso de muerte a sus cesionarios o herederos, si aquellos no se hubieran determinado.


2.10.	CONFORMIDAD DE RECEPCION PROVISORIA (A):
	(Art. 88 del Decreto Nº 1030/16)

	El servicio y los bienes, se recepcionarán en forma provisoria en presencia del Adjudicatario o de la persona designada en su representación, debiéndose presentar en este acto el original y DOS (2) copias del Remito y Orden de Compra respectivos. 

	En consecuencia, los Remitos que se firmen quedarán supeditados a la Recepción Definitiva. (Art. 88 del Decreto Nº 1030/16).

	Los bienes que resulten rechazados deberán ser sustituidos en el plazo de CINCO (5) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha en que se notificó fehacientemente el rechazo al adjudicatario. (Art. 88 del Decreto Nº 1030/16).

	Los trabajos que resulten rechazados deberán ser subsanados en el plazo de VEINTE (20) DIASCORRIDOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha en que se notificó fehacientemente el rechazo al Adjudicatario. (Art. 88 del Decreto Nº 1030/16).

2.11.	CONFORMIDAD DE RECEPCION DEFINITIVA (B):
	(Art. 89 del Decreto N° 1030/16).

	El acta respectiva será confeccionada por la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente, en presencia del Adjudicatario o de la persona designada en su representación, debiéndose presentar en este acto el original y DOS (2) copias de la Factura respectiva para ser conformada por la Unidad Requirente.
	A tal efecto se dispondrá de un plazo de DIEZ (10) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha de la entrega provisoria, plazo en el cual se efectuarán las verificaciones que se consideren necesarias para constatar el cumplimiento de los parámetros exigidos y lo requerido en las Cláusulas Particulares Nº 10 “Garantía del Servicio y de los Bienes” y Nº 12 “Requisitos que Deberá Cumplimentar el Adjudicatario”. 

	Una vez vencido dicho plazo y en caso de silencio, el Adjudicatario podrá intimar la recepción. Si dentro de los DIEZ (10) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS posteriores al de la recepción de la intimación, la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente no se expidiera al respecto, el servicio y los bienes se tendrán por recibidos de conformidad.

	La conformidad definitiva, no liberará al Adjudicatario de las responsabilidades emergentes de vicios redhibitorios.























CAPITULO III: TRABAJOS A REALIZAR

3.1.	MEMORIA DESCRIPTIVA 

3.1.1.		La presente Memoria Descriptiva tiene por objeto detallar los trabajos necesarios y suficientes a ejecutar la: “II ETAPA - ADECUACION CAMARAS RED DE GAS - GUARNICION AEREA COMODORO RIVADAVIA” IX BRIGADA AEREA - PCIA. DEL CHUBUT.

3.2.		DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONJUNTO EDIFICADO:

3.2.1.		La instalación de gas comprende al conjunto habitacional conformado por los complejos Barrio Brigada “ESTE”, “OESTE y a las instalaciones de la IX Brigada Aérea, Guarnición Aérea Comodoro Rivadavia. 

		La red de suministro de fluido gaseoso a intervenir se extiende desde la planta de regulación y medidor hasta los reguladores domiciliarios.

3.2.2.		La Instalación de gas del Barrio Aeronáutico forma parte del complejo Barrio Brigada el cual se halla subdividido en “ESTE” y “OESTE” y de una red antigua dentro de IX BRIGADA AEREA, dado lo cual la distribución del mismo se subdivide en tres tramos, contando con sendas cámaras de Inspección, en las cuales se hallan llaves de corte del suministro del tipo válvulas esclusas – vástago fijo.

3.2.3.		Del relevamiento ocular se verifica que todo el sistema se halla física y tecnológicamente obsoleto, existiendo a las fechas nuevas tecnologías y materiales que ofrecen un funcionamiento superior. 

3.3.	TAREAS A EJECUTAR 

3.3.1		TAREAS:

		Prestación de servicios de mano de obra, equipos y materiales necesarios para el destape, excavación, corte de suministro y reparación de las válvulas y conductos deteriorados de tres cámaras de inspección para la red de gas natural que provee de gas al Barrio Brigada Este y Oeste y el sector de Grupo Base IX BRIGADA AEREA.

	DESIGNACION:
a. Remoción de llaves esclusas existentes.
	S/P.E.T.					C/U 05

b. Provisión y colocación de válvulas esclusas
	S/P.E.T.					C/U 05

c.	Prueba de estanqueidad cañería.
	S/P.E.T. 					C/U 05

f.	Limpieza de obra.
	S/P.E.T. 					GL 01

3.3.2		En virtud al grado de deterioro y obsolescencia funcional que presenta la totalidad del conjunto se deberá proceder, a los efectos de restablecer las condiciones de estanqueidad, seguridad y adecuación a las disposiciones contemporáneas del Ente Regulador respectivo a la reparación del sistema, que involucra 05 (Cinco) cámaras de inspección con 05 (Cinco) llaves esclusas respectivamente y que incluye las siguientes tareas:


NOTA IMPORTANTE:

		1. EL CÓMPUTO MÉTRICO DE LAS OBRAS COMPRENDE: 
		A)     RETIRO DE LLAVES ESCLUSAS EXISTENTES. (Demolición)
	               B)     PROVISIÓN, COLOCACIÓN DE DE LLAVES ESCLUSAS	
	               B)     VERIFICACION ESTANQUEIDAD CAÑERIA.
	               C)     LIMPIEZA DE OBRA.

		2. LOS  SECTORES A REPARAR SERAN INDICADOS POR LA INSPECCION DE OBRA 	“IN SITU”, COMO ASI TAMBIEN EL ORDEN EN QUE DEBERAN INICIARSE LOS 	MISMOS.


3.4	TAREAS DE DESMONTAJE:

	NOTA: El desmontaje de la totalidad de los sistemas a reemplazar se deberá coordinar con la Inspección de Obra y la empresa proveedora de Gas Natural - “Camuzzi gas del sur”.

	Del mismo modo la Contratista deberá con antelación a la remoción del sistema existentes haber concluido con las tareas encomendadas en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas y contar con el aval Técnico de “Camuzzi gas del sur”.

3.4.1.	Se deberán retiraren su totalidad las llaves esclusas existentes.

3.4.2.	ID. Accesorios de conexión existentes.

3.4.3.	ID. Sistemas de protección existentes. 

	Este sub-ítem hace referencia al desarme, desmontaje, transporte y entrega de todo material necesario para el conexionado, sistemas de fijación, etc. 

	El trabajo se hará en forma parcial tal que no altere las condiciones de habitabilidad del conjunto habitacional  y las tareas den tro de la IX Brigada Aérea, debiendo las tareas ser coordinadas en todo momento con la inspección, la cual evaluará el Plan de Trabajos Temporal presentado oportunamente por la empresa Contratista.

La Inspección de Obra también decidirá el lugar a donde deban ser transportados y entregados los diversos elementos y demás materiales que deban ser  retirados y almacenados, siendo asimismo la empresa adjudicataria la única responsable de retirar todos aquellos dispositivos, que de acuerdo a lo ordenado por el Personal de inspección, correspondan ser descartados definitivamente.

3.4.1.	TAREAS DE ALBAÑILERIA:

3.4.1.1.	Replanteo: Cámara de Inspección. Se procederá a definir la ubicación de las mismas (C/U 05), las cuales deberán ser reparadas una vez intervenidas, tal que su configuración estructural sea igual a la subsistencia.
	
3.4.2.	TAREAS SISTEMA CONEXIONADO GAS:

3.4.2.1.	La Contratista proveerá y colocara 05 (Cinco) llaves esclusas del tipo VALVULAS ESFERICAS BRIDADAS A PALANCA PARA GAS, de medidas nominales 1 ¼”, 2” y 2 ½” (Pulgadas).

3.4.2.2.	Las dimensiones y características de las mismas deberán ser aprobadas por la empresa que suministra el fluido gaseoso.

3.4.2.3.	Se proveerán y colocaran los materiales necesarios y suficientes a los efectos de garantizar el restablecimiento del servicio.

	El sistema de conexionado seguirá la disposición existente, debiendo ser autorizada por la autoridad competente.

3.4.2.4.	A todo efecto se deberá restablecer la provisión de gas en la totalidad de los sistemas habitacionales intervenidos.

3.4.2.5.	En todos los documentos técnicos se deben expresar las cantidades numéricas en unidades del sistema Internacional (S.I.). Si se usan catálogos, folletos o planos, en sistemas diferentes de unidades, deben hacerse las conversiones respectivas.

3.4.2.6.	Las válvulas esclusas a colocar serán del tipo/características:

	Válvulas 2 Piezas:
	• DN25 a DN150 
	• Paso total
	• Acero al carbono zincado o acero inoxidable 
	• Bridas ANSI 150 y ANSI 300 
	• Asientos y sellos de PDR 0.8
	• Presión máxima de trabajo 51 bar g 
	• Temperatura máxima de trabajo 260°C 
	• Accionamiento manual o automático.
	• Operación en un cuarto de vuelta para fácil funcionamiento y mantenimiento.
	• Caudal sin restricciones permitiendo una mínima caída de presión y alta capacidad.
	• Fabricadas según especificaciones rigurosas. 
	• Cierre hermético confiable y mínimo mantenimiento.

	Aplicaciones: 
	• Gas natural 
	• Aceites 
	• Hidrocarburos

Todas las medidas serán verificadas en obra.
	
NOTA IMPORTANTE:

	Toda consulta referida al trabajo a realizar deberá efectuarse con CINCO (05) días de anticipación al día de la apertura de la licitación ante la división proyectos y control de obras de la Unidad.

Las medidas y cantidades que se indican en el Pliego son estimadas y deberán ser verificadas en obra por el oferente siendo éste el único responsable por tratarse de una obra licitada bajo el sistema de “AJUSTE ALZADO”.

En el caso de variantes sugeridas por el contratista, debido principalmente a razones técnicas, deberá elevarlas a la División Proyectos y Control de Obras con su correspondiente fundamentación y análisis de precio, a efectos de analizar su aprobación. 

	PLAZO DE EJECUCIÓN:   NOVENTA (90) DÍAS CORRIDOS.

PLAZO DE GARANTIA: CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CORRIDOS, a partir de la fecha establecida en el Acta de Recepción Provisoria de la Obra.

                   COMODORO RIVADAVIA,        de Febrero de 2017. -
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ANEXO “ALFA”
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CONSTANCIA DE VISITA A OBRA

ORGANISMO:	F.A.A. – IX BRIGADA AEREA – CRV
OBRA: 		“REPARACION VALVULAS - CAMARAS RED DE GAS - GUARNICION AEREA COMODORO RIVADAVIA” IX BRIGADA AEREA 

Comodoro Rivadavia,……….de……..……………...……de…………......       

Por la presente la Delegación de Infraestructura Zona Sur, certifica que personal de la Empresa:


Ha visitado el lugar del emplazamiento de la Obra:
“REPARACION CAMARAS RED DE GAS - GUARNICION AEREA COMODORO RIVADAVIA” 
IX BRIGADA AEREA - PROVINCIA DEL CHUBUT




  Por la Empresa Contratista                                                                  Por la IX Brigada Aérea
        Firma Aclaración Cargo                                                                                           Firma Aclaración Cargo
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ANEXO “BRAVO”




ITEMIZADO

	ÍTEM
	DESIGNACIÓN
	UNID
	CANT
	P. UNIT.
	P. PARC.
	P. TOTAL

	
	
	
	
	$
	$
	$

	1
	Retiro llaves esclusas existentes
S/ Especificación Técnica
	U
	05.-
	
	
	

	2
	Provisión y Colocación de llaves esclusas
S/ Especificación Técnica
	U
	05.-
	
	
	

	3
	Reparación conexionado Gral.
S/ Especificación Técnica
	U
	05.-
	
	
	

	4
	Limpieza Obra
S/ Especificación Técnica
	GL
	01.-
	
	
	

	TOTAL PESOS:
	























ANEXO “CHARLIE”

CROQUIS UBICACION 
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				ANEXO “CHARLIE”

CROQUIS UBICACION 
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				ANEXO “CHARLIE”

CROQUIS UBICACION 
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	ANEXO “DELTA”
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ANEXO “ECCO”

PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES
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Anexo II: Plan de Trabajo e Inversiones

Corporacién Buenos Aires Sur S.E.
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