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CONSIDERACIONES GENERALES
CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES
CAPÍTULO I: MEMORIA TÉCNICA

1.1.
OBJETO DE LA LICITACIÓN.


La Fuerza Aérea Argentina, Comando de Adiestramiento y Alistamiento, a través de la IX BRIGADA AÉREA, llama a Licitación para la realización y ejecución de la Obra denominada: “REPARACIÓN PARCIAL CUBIERTA ESCUADRÓN TROPA Y JEFATURA GRUPO BASE – IX BRIGADA AÉREA, COMODORO RIVADAVIA” -  sito en el predio ubicado en KM9  de la Ciudad Comodoro Rivadavia – Provincia del Chubut.

1.1.2
PLAZO DE EJECUCIÓN:


SESENTA (60) DÍAS CORRIDOS

1.2.
GENERALIDADES

1.2.1.

La presente documentación forma parte del Pliego de Base y Condiciones Generales de la Dirección de Infraestructura.

1.2.1.2    
Los trabajos encomendados deberán ejecutarse en un todo de acuerdo a la documentación que forma parte de este P.E.T. y el Contratista deberá incluir cualquier elemento o accesorio que aún sin estar expresamente indicado sea necesario para la correcta terminación de la Obra.

1.2.1.3.      
Los trabajos a realizar tienen como objetivo preservar, reciclar y poner en valor la tecnología a intervenir a los fines de optimizar el recurso físico, logrando con la rehabilitación revertir el deterioro que trae aparejado el paso del tiempo. 

1.2.1.4.

La elección definitiva de los métodos constructivos y productos a ser utilizados por la Contratista en los trabajos, se adoptaran sobre el pleno conocimiento de las técnicas apropiadas y de las distintas áreas a reciclar. 

1.2.1.5.

La adjudicataria deberá examinar el predio, con el fin de conocer perfectamente su estado y condición. Asimismo deberá compenetrarse con las condiciones en las que desarrollará sus actividades, incluso en relación con trabajos ya efectuados o a ejecutar por terceros.

1.2.1.6.

En el lugar designado por la Dirección de Obra la empresa adjudicataria deberá disponer de un recinto perfectamente cerrado y delimitado a efectos de utilizarlo como obrador, pañol de herramientas, y lugar individualizado de la empresa. 


De la misma manera deberá disponer de un lugar de cambiado y aseo para el personal que trabaje en el lugar. 

1.2.1.7.

No se permitirá bajo ningún concepto, la utilización de servicios sanitarios como vestuario de personal.

1.2.1.8.

Los planos que se adjuntan son sólo indicativos, debiendo ajustarse el trabajo a las dimensiones y características reales del trabajo.

 CAPÍTULO II: CONSIDERACIONES PARTICULARES

2.1.

CONOCIMIENTO DE LA OBRA.

2.1.1.

El Oferente, al formular su cotización, deberá haber tomado conocimiento previo y fehaciente del área de emplazamiento de los trabajos y sus consecuencias.

2.1.2.

CONSTANCIA DE VISITA (ANEXO “ALFA”)



Previo a la cotización, el Oferente deberá realizar una visita acompañado del Ingeniero Civil, Arquitecto o M.M.O. (debiendo presentar la credencial habilitante respectiva, que acredite su condición), el que tomará debida nota del estado de las instalaciones, estructuras, metrajes, etc., y realizará todas las consultas técnicas que considere pertinente, por cuanto en su Oferta se considerarán incluidos todos los trabajos, reparaciones, provisiones, etc., que sin estar específicamente aclarados, sean necesarios realizar para la correcta ejecución y finalización de los trabajos.

El Oferente deberá coordinar el día de visita con la División Proyectos y Control de Obras – IX Brigada Aérea TE 0297-4548355 / interno 29432, o al directo 0297-4068094, sita en Ruta Provincial N° 39 – Dr. Mariano González S/N de la Ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut. La visita se deberá realizar en días hábiles administrativos, en el horario de 09:00 a 14:00 horas y hasta el día anterior al fijado para el acto de apertura.

De la visita efectuada se les extenderá una Constancia de Visita, debidamente firmada por la autoridad pertinente de la Unidad Requirente, la que será adjuntada con la Oferta.


NOTA: El Oferente frente al incumplimiento de efectuar la visita requerida no podrá alegar desconocimiento del lugar donde se ejecutarán las tares o cualquier tipo de información relativa a la presente contratación.

2.1.3.
Deberán respetarse las Especificaciones Técnicas de la presente bajo sus respectivos Títulos, salvo indicación específica por parte de la Inspección de Obras y en un todo de acuerdo a las reglas del arte constructivo.

2.2.
PLAN DE TRABAJO.

2.2.1.
La empresa contratista presentará el plan de trabajos e inversiones, el que se ajustará a la realización de la obra, previéndose en el mismo, el plan de inversiones mensuales.

Dicho plan será entregado conjuntamente con los elementos de la propuesta.

2.3.
CLÁUSULAS GENERALES.

2.3.1.
Las propuestas comprenderán todos los trabajos de mano de obra y materiales que sean necesarios para la realización de la obra de acuerdo con las reglas del arte.

2.3.2
Los trabajos que a juicio de la inspección de obras no estén correctamente ejecutados, deberán ser realizados nuevamente, no teniendo la contratista derecho a remuneración alguna por la remoción de los elementos instalados o de los trabajos mal ejecutados.

2.3.3.
Las unidades a utilizar en toda la documentación a presentar serán las correspondientes al Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA) o al sistema técnico de unidades.

2.3.4.
La Contratista de considerar necesario a su juicio proponer algún tipo de modificaciones al proyecto, podrá hacerlo solamente por razones debidamente justificadas, las que serán puestas a consideración de la Comitente con su debida antelación, para su aprobación.

2.3.5.
El Comitente exigirá en todos los casos la utilización de materiales de primera marca y calidad, quedando a criterio del mismo la elección de ellos, por lo cual el oferente deberá tener en cuenta este concepto en sus cotizaciones detallando en caso de requerirse por causas debidamente justificadas, marcas específicas en su oferta.

2.3.6.
Las zonas de trabajos se deberán proteger y señalizar con elementos adecuados y según exigencia de las normas de seguridad e higiene, a efectos de brindar seguridad y evitar molestias a los sectores que seguirán desempeñando sus funciones habituales, para ello se deberán proveer y colocar cerramientos adecuados a efectos de disminuir lo máximo posible la expansión de polvos y ruidos, priorizando la seguridad, prevención de accidentes y evitar molestias a otros sectores que seguirán funcionando. 

2.3.7.
Cada uno de los materiales a utilizar en la Obra, deberá ser presentado por La Contratista, previo al inicio de la obra, para su aprobación por parte de la Inspección.

2.3.8.
Cabe señalar que se deberá dar estricto cumplimiento a todo aspecto relacionado con la seguridad durante la ejecución de los trabajos, en cumplimiento de las Leyes Nº 24.557 (ART), Nº 19.587 y el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción aprobado por Decreto Nº 911/96, aplicables a todo el personal afectado a la obra.

2.3.9
Los cómputos métricos de la presente documentación son solamente indicativos.

2.3.10.
Cualquier falta o deterioro de las instalaciones existentes será exclusiva responsabilidad de la Contratista, debiendo efectuar antes de la iniciación de la obra y en forma conjunta con la Comitente (Inspección), un inventario de los elementos conocidos presentes en la zona de trabajo (por ejemplo: cables de alimentación eléctrica, pares telefónicos, cañerías, etc.) que pudieran verse afectados por la ejecución de los ítems de contrato. 


Sin perjuicio de ello, antes de iniciar los trabajos en cada sector, La Contratista deberá reunir la información necesaria sobre instalaciones subterráneas existentes que pudieran ser afectadas por la ejecución de los mismos, como así también, tendrá a su cargo la detección con equipos tipo geo-radar, sondeos o cualquier otro medio, de las instalaciones, conductos, cañeros, etc., que pudieran interferir con las obras. 


El costo de todas estas tareas de gestión, protección mecánica, detección, anulación, extracción o reinstalación  si correspondiera  no se pagará de manera directa y su costo se considerará incluido en el resto de los ítems. 

Toda tarea de reparación que sea necesaria por daños producidos por La Contratista será de su responsabilidad y a su exclusivo costo.

2.3.11.
Previo al inicio de los trabajos la Contratista deberá realizar las tramitaciones y gestiones pertinentes ante las Autoridades de la Unidad para el ingreso de personal, equipos y materiales, cuyo costo de cualquier índole tendrá a cargo.

2.3.12.
La Contratista presentará un Inventario total de equipos y herramientas, indicando cuáles se afectarán a esa obra.

2.3.13.
En el caso de existir Ayuda de Gremios, la Contratista deberá coordinar los trabajos con todos los gremios, evitando conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.

2.4.
FISCALIZACIÓN

2.4.1.
La fiscalización de las obligaciones impuestas al Contratista en este Pliego, la ejercerá la Comitente a través de la Inspección, la que a tal efecto se encuentra facultada para requerir información, controlar e inspeccionar documentos y para ejercer cuantos más actos sean necesarios para el cumplimiento de dicho fin.

2.4.2.
La superintendencia que ejerza la Comitente sobre los trabajos que se ejecuten, estará a cargo de los funcionarios que designe la misma, a cuyo efecto comunicará por nota al Contratista, cuales son las personas y los funcionarios autorizados para visitar los locales a intervenir en cualquier momento, sin previo aviso y cuales están autorizados para dar las órdenes. 


Lo expresado es sin perjuicio de las facultades propias e inherentes a la Comitente, quién hará efectiva las mismas mediante la Inspección, cuyas funciones se detallan:


1º) Realizar las inspecciones y supervisión de las tareas a los fines de que 
estas se ejecuten en un todo de acuerdo con lo estipulado 
contractualmente.


2º) Controlar el ritmo de los trabajos y el régimen del personal obrero.

3º) Impartir “Ordenes de Inspección” al Contratista, cuyo cumplimiento será   obligatorio, considerándose notificadas al día siguiente de su emisión, que debidamente firmadas, constarán por triplicado, destinándose una copia al Representante de la Contratista. 

La Contratista podrá formular observaciones a estas órdenes mediante nota fundada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la Notificación.

2.4.3.
El Representante Técnico de la Contratista o Auxiliar del Representante y/o Jefe de trabajos, cuando tenga algo que observar, aclarar o pedir, deberá hacerlo a través de  “Notas de Pedido”, antes de comenzarse los trabajos. 

2.4.3.1.
Inspección de los Trabajos a realizarse durante e l Servicio:

La Unidad Requirente por medio de inspecciones que realizará su personal técnico, durante la ejecución del servicio que se llevará a cabo, verificará el cumplimiento de los requisitos que deban cumplimentarse.

Si el personal técnico de La Unidad Requirente verificare el apartamiento parcial o total de las condiciones y normas establecidas, hará constar tal circunstancia en el respectivo Informe Técnico y podrá requerir la detención en la ejecución del servicio.

El hecho que hayan sido inspeccionados los trabajos realizados no libera al Adjudicatario de responsabilidades por las diferencias que se adviertan en el momento de la Recepción Definitiva.

2.4.3.2.
Asimismo presentará a la Inspección de Obras los Partes Diarios que incluirán el ingreso e incorporación de materiales y personal que se halle presente, días trabajados, laborables y no laborables así como también el estado del tiempo.

2.5.
DISCREPANCIA ENTRE DOCUMENTOS DEL PLIEGO.

2.5.1.-
En caso que existiesen discrepancias entre los distintos documentos que integran el pliego, aquellos tendrán primacía en este orden:

a) Cláusulas Técnicas.

b) Plano de detalles.

c) Plano de conjunto o general.

d) Presupuesto.

A la finalización de los trabajos el Contratista entregará la documentación que se detalla:

a) Planos conforme a obra de los elementos instalados, con su soporte magnético    correspondiente.

b) Fotografías ilustrativas de los trabajos realizados, en formato digital y con su soporte magnético correspondiente.

2.5.2.
Toda la documentación correspondiente al presente pliego de especificaciones tiene el carácter de anteproyecto, por lo que las posibles diferencias que surjan como consecuencia del estudio y verificación que la Contratista realice al ejecutar sus planos de proyecto, cálculos, especificaciones, cantidades, medidas, etc.

NOTA:

Los Planos de anteproyecto representan las condiciones en el sitio de la obra basados en la información disponible durante el desarrollo de los mismos, pero no es la intención de dichos planos inferir que las condiciones representadas constituyen garantía alguna en cuanto a su exactitud.



Es la obligación del Contratista verificar las condiciones reales e informar a la Inspección de Obra de toda diferencia que exista o detecte fehacientemente, sin que ello implique alteración a las condiciones contractuales.


El concepto similar o equivalente queda a sólo juicio de la Inspección de Obra.

2.6.
LIMPIEZA DE OBRA.

2.6.1.
La limpieza de obra se hará permanentemente a fin de mantener a la misma libre de obstáculos y transitable.


Los elementos pasibles de recuperación deberán ser retirados de la obra y depositados por el contratista en el lugar indicado por el Jefe de la división proyectos y control de obras.

La obra será entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes o residuos.

Una vez terminadas las tareas de acuerdo con el contrato y antes de la recepción provisional de la misma, el contratista estará obligado a realizar con elementos a su cargo una limpieza de carácter general de los sectores afectados por los trabajos.

2.7.
DOCUMENTACIÓN PREVIA

2.7.1.
Los Oferentes deberán presentar junto a su oferta, la siguiente documentación:

Deberá designar por escrito un Representante Técnico habilitado como Ingeniero Civil, Arquitecto o Maestro Mayor de Obras (M.M.O.), que será el responsable, frente a la Fuerza Aérea Argentina – Dirección de Infraestructura - Inspección, por todo el desarrollo del servicio. El mencionado Representante Técnico, deberá avalar con su firma la parte técnica de la oferta presentada. Deberá presentar Certificación de Matrícula vigente extendida por el Consejo Profesional respectivo o comprobante actualizado del pago de la Matrícula, al momento de la apertura de ofertas del presente acto licitatorio.

De ser necesario:


a.1) Deberá presentar la nómina del personal técnico habilitado que realizará los trabajos de electricidad. 

a.2) Deberá presentar la nómina del personal técnico habilitado que realizará   los trabajos de gas. 

Deberá presentar un listado de todas las maquinarias, herramientas e instrumental que dispondrán para desarrollar el servicio requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Deberá presentar antecedentes de servicios efectuados de características similares en su volumen de trabajo, al que trata el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, a fin de permitir que esta Inspección de Obras evalúe su idoneidad, las mismas deberán ser extendidas y firmadas por los organismos y/o Entidades donde fueron realizados.

Plan de Trabajos (por duplicado), Diagrama de Barras tipo Gantt, indicando los ítem en el plazo de las tareas.

Análisis de precios discriminando todos los componentes: materiales, mano de obra, amortización de equipos, sus reparaciones y repuestos, porcentajes de incidencia de los gastos generales, beneficio, gastos financieros, cargas sociales y tributarias.

Toda otra información que el Oferente estime necesaria para poner de manifiesto su capacidad legal, técnica, económica y financiera.

2.8.
VARIOS

Trámites: Todos los trámites a realizar ante Organismos del Estado o privados, necesarios para la normal ejecución de los trabajos, serán hechos por La Adjudicataria, incluyendo la documentación necesaria a tal efecto.

2.9.
SEGUROS

2.9.1.
 SEGUROS CONTRA TODO RIESGO EN CONSTRUCCIÓN O MONTAJE

El Contratista deberá asegurar la obra a ejecutar mediante la contratación de un seguro contra todo riesgo en construcción o montaje que ampare la ejecución de la misma hasta su recepción provisional, por el monto total del contrato, con cláusula de ajuste respecto del precio de la obra. Deberá prever además, ampliación del mismo en el supuesto en que debe efectuar trabajos adicionales durante el período de garantía.

La Póliza correspondiente deberá ser extendida a la orden de la Comitente, del Contratista y de los Subcontratistas autorizados, en forma conjunta. Su original o copia debidamente legalizada deberá entregarse a la Inspección de Obras, antes de la iniciación de los trabajos.

El Contratista deberá presentar los recibos que acrediten que ha abonado las primas correspondientes, sin cuyo requisito se retendrá el pago de los certificados de obra y de los correspondientes de variaciones de costos que estuvieren tramitándose.

2.9.2.
RIESGOS A CUBRIR

El mencionado seguro deberá amparar los siguientes riesgos:

1º) Riesgo en construcción o montaje:

a) Acción de agentes naturales, tales como huracán, terremoto, maremoto, lluvia, nieve, aludes, inundación, hundimiento o deslizamiento de terreno, caída de rocas, impacto de rayo, erupción volcánica, etc.

b) Acción del hombre, tales como incendio, explosión, caída de aviones, robo con violencia, hurto y en general fallas humanas y acciones imprevisibles ocurridas durante la ejecución de la obra.

c) Imprudencia, negligencia, impericia o actos malintencionados ocurridos durante la ejecución de la obra.

2º) Riesgo derivado de la responsabilidad civil extracontractual y cruzada:

Comprende la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el Contratista o los subcontratistas autorizados por daños causados a bienes de terceros que se produzcan con motivo u ocasión de la ejecución de la obra, ya fuere en el predio de la misma o en su vecindad inmediata.

Asimismo comprende la responsabilidad civil extracontractual por lesiones, incluyendo la muerte ocasionada a terceros ajenos a la ejecución de la obra que en el momento del siniestro se encontraren en el predio de la misma.

3º) Riesgos en los equipos y en el obrador:

Debe cubrir los daños causados en las oficinas y galpones utilizados provisoriamente durante la ejecución de la obra, así como a las maquinarias de construcción, equipos y herramientas de propiedad del Contratista o por los que se haya responsabilizado legalmente.

Los Pliegos de Condiciones Particulares, de acuerdo con el tipo de obra, determinarán expresamente sí la Póliza en cuestión se tenderá hasta cubrir los riesgos ocasionados en las propiedades adyacentes, en maquinarias que por sus características sean especiales, por remoción de escombros o por mantenimiento general de la obra, en el supuesto de que esta última tarea, por la índole de aquella, deba prolongarse durante toda su ejecución.

Cuando en el Pliego de Condiciones Particulares se determine la extensión de este seguro por la cobertura de los riesgos en las propiedades adyacentes, el Contratista deberá asegurar las instalaciones de propiedad de la Comitente por el monto que por ellas se fije, cubriendo todo riesgo emergente de cualquier causa derivada de la ejecución de la obra. 

Asimismo se establecerá en dichos Pliegos el monto máximo de la franquicia a abonar por la Comitente, quedando eventualmente a cargo del Contratista la diferencia entre el monto fijado y el que ofrezca la Compañía Aseguradora.

2.9.3.
SEGURO DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA OCUPADO EN LA OBRA Y DE LOS SUBCONTRATISTAS AUTORIZADOS.

1) El Contratista asegurará contra todo riesgo por accidentes de trabajo a todo su personal, tanto administrativo como técnico y obrero que intervenga en la obra.

2) Asimismo exigirá a los subcontratistas autorizados la contratación de este seguro para su propio personal.

3) Dicha póliza tendrá vigencia hasta la recepción definitiva de la obra y deberá actualizarse en función del plantel necesario que exija la misma para cumplir con el ritmo establecido en el contrato.

2.9.4.
SEGURO DEL PERSONAL DE LA INSPECCIÓN

1) El Contratista asegurará individualmente contra toda clase de accidentes y responsabilidad civil, comprendiendo la inhabilitación temporaria, al personal del Comitente destacado en forma permanente en la Inspección de la Obra, cuya vigencia se extenderá hasta la recepción definitiva de aquella.

2) Dicho seguro será por un monto equivalente a mil (1.000) veces el jornal diario, el que será calculado en base al sueldo mensual dividido por veinticinco (25) días de trabajo y deberá hacerse en pólizas individuales en las que se establezcan, para los distintos casos, indemnizaciones en la misma proporción que determina la Ley Nº 9.688 de “Accidentes de Trabajo” o la que estuviere vigente al momento de la Licitación.

3) A este objeto, con anterioridad a la iniciación de la obra, la Comitente entregará al Contratista la nómina del personal que se desempeñará en forma permanente en la misma, con indicación del sueldo correspondiente. Dicha información será actualizada toda vez que el sueldo sufra modificaciones.

4) A fin de cumplir con tal recaudo, el contratista deberá prever todas las Pólizas del personal de la Inspección, las que deberán ampliarse si el plazo de entrega de la obra sufriere prórrogas, corriendo los gastos que ello demande por cuenta del Contratista.

5) En el supuesto de que la Comitente resolviere introducir cambios en su personal, el Contratista estará obligado a entregar las pólizas correspondientes al que no figura en la nómina referida, dentro de los cinco (5) días hábiles de la fecha de notificación de la medida que disponga tales cambios.

2.9.5.
REQUISITOS COMUNES QUE DEBEN REUNIR LAS POLIZAS CORRESPONDIENTES AL SEGURO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA Y LOS SEGUROS DEL PERSONAL DE LA COMITENTE.

1) Las Pólizas o copias debidamente legalizadas, deberán entregarse a la Inspección de Obras antes de la iniciación de los trabajos.

2) El Contratista deberá presentar los recibos que acrediten que ha abonado las primas correspondientes, sin cuyo requisito se retendrá el pago de los certificados de obra y de los correspondientes de variaciones de costos que estuvieren tramitándose.

3) Las indemnizaciones que correspondan deberán ser entregadas en efectivo al asegurado y en caso de muerte a sus cesionarios o herederos, si aquellos no se hubieran determinado.

2.10.
CONFORMIDAD DE RECEPCION PROVISORIA:


(Art. 89 del Decreto Nº 1030/16)


El servicio y los bienes, se recepcionarán en forma provisoria en presencia del Adjudicatario o de la persona designada en su representación, debiéndose presentar en este acto el original y DOS (2) copias del Remito y Orden de Compra respectivos. En consecuencia, los Remitos que se firmen quedarán supeditados a la Recepción Definitiva. (Art. 89) del Decreto Nº 1030/16).


Los trabajos que resulten rechazados deberán ser subsanados en el plazo de VEINTE (20) DIAS CORRIDOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha en que se notificó fehacientemente el rechazo al Adjudicatario. (Art. 89) del Decreto Nº 1030/16).


Una vez realizada la conformidad de recepción provisoria se constituirá una “Garantía por vicios redhibitorios” equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de la obra recepcionada. Esta garantía quedará en poder de la Comitente hasta la finalización del “PLAZO DE GARANTÍA DE LOS TRABAJOS”constituida por vicios ocultos. El contratista podrá constituir esta garantía en efectivo, por cauciones u otra formas previstas en el Pliego de Condiciones Generales o las que se prevea en el Pliego de Condiciones Particulares.


La Comitente no pagará actualización por depreciación monetaria, ni intereses por los depósitos en efectivo que constituyen dicha garantía, pero los que devenguen los Títulos o valores depositados, le corresponderán al Contratista.

2.11.
CONFORMIDAD DE RECEPCION DEFINITIVA:


El acta respectiva será confeccionada por la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente, en presencia del Adjudicatario o de la persona designada en su representación, debiéndose presentar en este acto el original y DOS (2) copias de la Factura respectiva para ser conformada por la Unidad Requirente.


A tal efecto se dispondrá de un plazo de DIEZ (10) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha de la entrega provisoria, plazo en el cual se efectuarán las verificaciones que se consideren necesarias para constatar el cumplimiento de los parámetros exigidos y lo requerido en las Cláusulas Particulares Nº 10 “Garantía del Servicio y de los Bienes” y Nº 12 “Requisitos que Deberá Cumplimentar el Adjudicatario”. 


Una vez vencido dicho plazo y en caso de silencio, el Adjudicatario podrá intimar la recepción. Si dentro de los DIEZ (10) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS posteriores al de la recepción de la intimación, la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente no se expidiera al respecto, el servicio y los bienes se tendrán por recibidos de conformidad.


La conformidad definitiva, no liberará al Adjudicatario de las responsabilidades emergentes de vicios redhibitorios.


La “Garantía por vicios redhibitorios” será devuelta al Contratista a partir de la fecha de vencimiento del “PLAZO DE GARANTÍA DE LOS TRABAJOS”  de la obra licitada, previa deducción, si correspondiera, de los importes resultantes en concepto de indemnización  por daños y perjuicios o cualquier otro débito que deba oblar el Contratista.
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CAPÍTULO III: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

3.
INTRODUCCIÓN
3.1
Los trabajos a ejecutar se realizarán en el edificio Escuadrón Tropa y a la Jefatura del Grupo Base 9 de la IX Brigada Aérea Comodoro Rivadavia.- Las cubiertas de los mismos se encuentran deterioradas permitiendo el ingreso de agua y humedad al Hall de Ingreso y al edificio de Jefatura del Grupo.
3.2.
GENERALIDADES

3.2.1.
La Adjudicataria deberá desratizar y desinfectar previo al inicio de los trabajos, para después mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores en donde se ejecuten las tareas. Asimismo deberá entregar el lugar de trabajo perfectamente limpio, incluyendo el repaso de todo elemento que haya quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados, etc.

3.2.2.
Los trabajos, bajo la modalidad de contratación llave en mano, se entregarán completamente terminados a su fin, acorde con las “Reglas del Arte” de la construcción, con las instalaciones que se indiquen conectadas y funcionando, en un todo de acuerdo con la normativa vigente y las presentes Especificaciones Técnicas y Planos.

3.2.3.
Se aclara que los planos que se adjuntan son sólo indicativos, debiendo ajustarse el trabajo a las dimensiones y características reales del trabajo.
3.3.
PROTECCIÓN DE ZONAS NO AFECTADAS

3.3.1.
La Adjudicataria tendrá en cuenta, para la programación y ejecución de la presente re funcionalización del área y puesta en funcionamiento, que durante la realización de estas tareas, las dependencias hoy implantadas en el predio podrán seguir funcionando, razón por la cual se tendrán que cuidar todos los detalles de obra a fin de interferir mínimamente con las actividades ordinarias, por lo cual es imprescindible una estricta coordinación de los gremios intervinientes y el cumplimiento del plazo de obra estipulado. 

3.3.2.
En este punto se deberán coordinar con precisión las construcciones, demoliciones, y puesta en funcionamiento de las distintas dependencias, ruidos molestos, polvos, movimientos de material, interrupción del servicio de instalaciones, etc., que deberán coordinar oportunamente con la Inspección de Obra.

3.3.3.
La Adjudicataria deberá realizar en las delimitaciones con los sectores no afectados, vallados que aíslen por completo la zona de los trabajos con las que no son objeto de la licitación. 

3.3.4.
Será de exclusividad de la adjudicataria, la responsabilidad por los daños ocasionados por el incumplimiento de lo anteriormente descripto.

3.3.5.
La Adjudicataria será responsable, además, de efectuar las reparaciones que sean necesarias para qué, una vez removidos los vallados, los sectores existentes recuperen su aspecto original.
3.4
ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA CORRIENTE

3.4.1
La Adjudicataria tomará la misma de los puntos que le indique la INSPECCION, de acuerdo a la potencia solicitada en cada caso. 


La Adjudicataria proveerá los cables y mangueras necesarias para llegar a dichos puntos, las protecciones y demás elementos de conexión.
4. 
ALCANCE DE LOS TRABAJOS

4.1.
Los trabajos a realizar comprenden la provisión de materiales, enseres y mano de obra para la reparación de cubierta de ambos edificios según se especifica en pliego.
4.2.
CRITERIOS GENERALES MÍNIMOS

4.2.1.
Las intervenciones planteadas para los sectores descriptos anteriormente comprenden en general los siguientes criterios mínimos a tener en cuenta:

4.1.1.1.
Trabajos Preliminares

· El Oferente deberá examinar por su cuenta y riesgo el área destinada a la adecuación y conocer perfectamente el estado en que lo va a recibir, como así mismo las condiciones de niveles primitivas y las proyectadas.

· El Contratista construirá y mantendrá los accesos a la obra desde los lugares públicos.

· Se destaca que ninguna observación al pliego de licitación, generará adicionales de obra.

· Limpieza del sector a intervenir, ya que son viviendas del servicio habitadas.
· Se procederá a la limpieza de la totalidad de la superficie involucrada dentro de los límites del Proyecto.

· La limpieza consistirá en la demolición y el retiro del lugar de las obras de toda construcción que deba retirarse.

· Las áreas requeridas para la construcción de las obras deberán ser limpiadas completamente. 

· El Contratista deberá limpiar también las áreas requeridas para su conveniencia, las áreas de préstamo y áreas de depósito.

· Replanteo de obra

· El Contratista limpiará el lugar en que deban ejecutarse replanteos, de manera que estos puedan desarrollarse sin obstáculo alguno.

· El Contratista verificará las medidas del piso o locales antes de comenzar los trabajos, debiendo comunicar las diferencias existentes en ángulos, longitudes y niveles, si las hubiera, a la Inspección de Obra, con el fin que ésta determine las decisiones a adoptar.

· Los replanteos serán ejecutados en conjunto por el Contratista y por la Inspección de Obra, previo a dar comienzo a los trabajos.

· Los ejes de replanteo y los referentes de nivelación, serán materializados mediante elementos adecuados que aseguren su absoluta indeformabilidad, convenientemente protegidos y señalizados en forma indeleble y permanente hasta la finalización de las obras.

· Será responsabilidad del Contratista proteger dichos puntos de referencia y otros que él deberá establecer para determinar clara y exactamente los emplazamientos del predio y de las obras.

· El Contratista deberá verificar la correcta ubicación de los puntos de referencia antes mencionados no teniendo derecho a reclamo alguno por los errores que se produzcan en la posición de los mismos.

· La Inspección de Obra hará una verificación de la nivelación, previo a cualquier trabajo que requiera de ésta.

· El Contratista está obligado a realizar todas aquellas tareas necesarias a los efectos de obtener un correcto replanteo de todos los elementos a construir, sin derecho a reconocimiento de pago adicional alguno.

· Todas las tareas de replanteo aprobadas quedarán registradas en el Libro de obra, como Actas de replanteo.

· Las tolerancias o errores máximos admisibles en las distancias serán, salvo indicación en contrario para algún rubro determinado, de:

· En altimetría: +/- 3 mm.

· En planimetría: +/- 3 mm.

· Toda tarea extraordinaria de remoción de elementos o aun demoliciones de muros, revestimientos, carpinterías o elementos estructurales de cualquier índole, que fuera necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo será por cuenta y costo del Contratista, sin reconocimiento de pago adicional.

· El Contratista no podrá alegar como eximente la circunstancia de que la Inspección de Obra no se hubiese hecho presente durante la ejecución del replanteo.

· Instrumental de Obra y Mediciones.

· El Contratista deberá tener permanentemente en obra, para su uso y/o el de la Inspección de Obra, los elementos necesarios para efectuar y/o verificar replanteos. Mínimamente, y sin perjuicio de otro instrumental que se justifique disponer, el Contratista está obligado a proporcionar para los fines expresados, lo siguiente:

· Cintas métricas metálicas.

· Alambres finos de acero.

· Escuadras metálicas de 1m. de catetos.

· Plomadas.

· Niveles de burbuja de agua.

· Manguera de nivel.

· Adicionalmente el Contratista deberá tener en obra en la oportunidad que lo requiera la Inspección de Obra todos los instrumentos para mediciones, pruebas y ensayos.

· El Comitente no reconocerá ningún gasto para compensar la amortización de estos elementos.

Materiales de Reposición: 


El Contratista deberá prever en su cotización la provisión de materiales de reposición para el caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo.


Todos estos elementos serán transportados y acopiado por el contratista en lugar que oportunamente indique la Inspección de Obra.
4.3.
DESCONEXIÓN DE LAS INSTALACIONES BÁSICAS


Previo a la ejecución de las demoliciones. 


1) Se procederá desconectar y sellar de ser necesario, todas las instalaciones de gas, sanitarias, electricidad, comunicaciones etc., (funcionen o no), verificando que no se corten las instalaciones que alimentan a otros sectores, debiéndose recomponer las mismas en forma inmediata. Las instalaciones se cortarán desde los montantes.


2) No se dejarán caños desactivados o cargados con fluidos, salvo indicación escrita.
4.4.
TRABAJOS DEFECTUOSOS


Todo trabajo defectuoso ya sea por causa de material empleado o de la mano de obra, será, según lo disponga la Dirección de Obra, corregido o demolido y reconstruido por su cuenta.

5.
TRABAJOS A REALIZAR.

5.1.   HALL DE ACCESO.

5.1.1.
La empresa contratista deberá efectuar el retiro de la membrana existente que se encuentre deteriorada, suelta o perforada de la cubierta del sector de Hall según lo indique la Inspección de Obras.

5.1.2.
Se procederá al reemplazo de la membrana que sea necesaria en los sectores donde se haya retirado la misma en malas condiciones. Se utilizará misma membrana que la existente. 

5.1.3.
Se proveerá y colocará membrana en el muro de carga donde se haya retirado la misma o donde no haya.

5.1.4.
Se ejecutará una prueba hidráulica en los desagües pluviales existentes. Se coordinará previamente con la Inspección de Obras. 
5.2.   JEFATURA GRUPO BASE 9.
Se ejecutará un sobre techo en el edificio de Jefatura del Grupo Base 9 según el  siguiente detalle:

5.2.1.
Se ejecutará una estructura metálica reticulada con perfiles tipo “C” dentro de la propuesta y el cálculo estructural realizado por matriculado correspondiente a presentar no menor a 05 (CINCO) días previos al comienzo de los trabajos con el fin de ser aprobados por la Inspección de Obras. La pendiente no debe ser inferior al 15%.

5.2.2.
Se proveerá y colocará una cubierta metálica con chapa trapezoidal galvanizada Calibre 25 marca “TERNIUM SIDERAR” o calidad superior. Se utilizarán tornillos autoperforantes cabeza hexagonal con arandela de neoprene como elementos de fijación a la estructura a colocar.

5.2.3.
Se sellarán los extremos con tímpanos metálicos fijados a muros existentes y a la estructura a ejecutar. Se procurará sellar perfectamente todos los bordes a fin de evitar el ingreso y acumulación de agua en el interior del sobre techo a colocar.

5.2.4.
Todos los trabajos previamente y posteriormente deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obras.

5.2.5.
Está incluido en este PLIEGO GENERAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS cualquier tarea o material extra que no este mencionado y que haga a la correcta ejecución de los trabajos sin alterar la esencia del mismo, previamente con coordinación del Usuario, la Contratista y la Inspección de Obras.

PLAZO DE GARANTÍA DE LOS TRABAJOS: CIENTO OCHENTA DIAS (180 dias)
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CAPÍTULO IV: PLANILLA DE PRESUPUESTO

REPARACION PARCIAL CUBIERTA ESCUADRON TROPA Y JEFATURA GRUPO BASE 9
COMODORO RIVADAVIA

PRESUPUESTO

	ITEM
	DESIGNACIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIOUNITARIO
	PARCIAL
	TOTAL

	
	CUBIERTA DE TECHOS
	

	1
	Reparación  parcial azotea hall de acceso con membranaidem existente. Incluye la provision y colocación del material tanto en cubierta como en muros de carga perimetrales
	gl
	1
	
	
	

	2
	Ejecucion de sobre techo cubierta metalica con reticulado y chapa trapezoidal “TERNIUM SIDERAR”Calibre 25s/esp. 
	M2
	125
	
	
	

	
	VARIOS
	

	3
	Limpieza de Obra
	gl
	1
	
	
	

	
	
	TOTAL
	$
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CAPÍTULO V: PLANOS
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ESQUEMA UBICACIÓN
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ANEXO “ALFA”


CONSTANCIA DE VISITA A OBRA

ORGANISMO:
IX BRIGADA AÉREA COMODORO RIVADAVIA

OBRA:

“REPARACIÓN PARCIAL CUBIERTA ESCUADRÓN TROPA Y JEFATURA GRUPO BASE” FUERZA AÉREA ARGENTINA. COMODORO RIVADAVIA - PROVINCIA DEL CHUBUT.

Comodoro Rivadavia,……….de……..……………...……de…………......       

Por la presente la Delegación de Infraestructura Zona Sur, certifica que personal de la Empresa:

Ha visitado el lugar del emplazamiento de la Obra:
Por la Empresa Contratista                                                                  Por la IX Brigada Aérea

       Firma Aclaración Cargo                                                                                          Firma Aclaración Cargo

ANEXO “ALFA”


CONSTANCIA DE VISITA A OBRA

ORGANISMO:
IX BRIGADA AÉREA COMODORO RIVADAVIA

OBRA:

“REPARACIÓN PARCIAL CUBIERTA ESCUADRÓN TROPA Y JEFATURA GRUPO BASE” FUERZA AÉREA ARGENTINA. COMODORO RIVADAVIA - PROVINCIA DEL CHUBUT.

Comodoro Rivadavia,……….de……..……………...……de…………......       

Por la presente la Delegación de Infraestructura Zona Sur, certifica que personal de la Empresa:

Ha visitado el lugar del emplazamiento de la Obra:
Por la Empresa Contratista                                                                  Por la IX Brigada Aérea

       Firma Aclaración Cargo                                                                                          Firma Aclaración Cargo

ANEXO “BRAVO”


COMODORO RIVADAVIA,        de mayo de 2017.-
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“REPARACIÓN CIELO RASO DIVISIÓN INFORMÁTICA IX BRIGADA AÉREA”- COMODORO RIVADAVIA
CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES

CAPITULO I: MEMORIA TÉCNICA

1.1.
OBJETO DE LA LICITACIÓN.


La Fuerza Aérea Argentina, Comando de Adiestramiento y Alistamiento, a través de la IX BRIGADA AÉREA, llama a Licitación para la realización y ejecución de la Obra denominada: “REPARACIÓN CIELO RASO DIVISIÓN INFORMÁTICA IX BRIGADA AÉREA”- COMODORO RIVADAVIA” -  sito en el predio ubicado en el Km. 9 de la Ciudad Comodoro Rivadavia – Provincia del Chubut.

1.1.2
PLAZO DE EJECUCION:


TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS.
1.2.
GENERALIDADES

1.2.1.
La presente documentación forma parte del Pliego de Base y Condiciones Generales de la Dirección de Infraestructura.

1.2.1.2    
Los trabajos encomendados deberán ejecutarse a estricto AJUSTE ALZADO, en un todo de acuerdo a la documentación que forma parte de este P.E.T. y el Contratista deberá incluir cualquier elemento o accesorio que aún sin estar expresamente indicado sea necesario para la correcta terminación de la Obra. Siempre debe tenerse en cuenta que deberán realizarse todos aquellos trabajos no incluidos específicamente en este Pliego pero que hagan a la secuencia lógica de la reglas del buen arte de la construcción.

1.2.1.3.      
Los trabajos a realizar tienen como objetivo preservar, reciclar y poner en valor la tecnología a intervenir a los fines de optimizar el recurso físico, logrando con la rehabilitación revertir el deterioro que trae aparejado el paso del tiempo. 

1.2.1.4.
La elección definitiva de los métodos constructivos y productos a ser utilizados por la Contratista en los trabajos, se adoptaran sobre el pleno conocimiento de las técnicas apropiadas y de las distintas áreas a reciclar. 

1.2.1.5.
La adjudicataria deberá examinar el predio, con el fin de conocer perfectamente su estado y condición. Asimismo deberá compenetrarse con las condiciones en las que desarrollará sus actividades, incluso en relación con trabajos ya efectuados o a ejecutar por terceros.

1.2.1.6.
En el lugar designado por la Dirección de Obra la empresa adjudicataria deberá disponer de un recinto perfectamente cerrado y delimitado a efectos de utilizarlo como obrador, pañol de herramientas, y lugar individualizado de la empresa. 



De la misma manera deberá disponer de un lugar de cambiado y aseo para el personal que trabaje en el lugar. 

1.2.1.7.
No se permitirá bajo ningún concepto, la utilización de servicios sanitarios como vestuario de personal.

1.2.1.8.
Los planos que se adjuntan son sólo indicativos, debiendo ajustarse el trabajo a las dimensiones y características reales del trabajo.

 CAPITULO II: CONSIDERACIONES PARTICULARES

2.1.

CONOCIMIENTO DE LA OBRA.

2.1.1.
El Oferente, al formular su cotización, deberá haber tomado conocimiento previo y fehaciente del área de emplazamiento de los trabajos y sus consecuencias.

2.1.2.

CONSTANCIA DE VISITA (ANEXO “ALFA”)


Previo a la cotización, el Oferente deberá realizar una visita acompañado del Ingeniero Civil, Arquitecto o M.M.O. (debiendo presentar la credencial habilitante respectiva, que acredite su condición), el que tomará debida nota del estado de las instalaciones, estructuras, metrajes, etc., y realizará todas las consultas técnicas que considere pertinente, por cuanto en su Oferta se considerarán incluidos todos los trabajos, reparaciones, provisiones, etc., que sin estar específicamente aclarados, sean necesarios realizar para la correcta ejecución y finalización de los trabajos.

El Oferente deberá coordinar el día de visita con la División Proyectos y Control de Obras – IX Brigada Aérea TE 0297-4548355 / interno 29432, o al directo 0297-4068094, sita en Ruta Provincial N° 39 – Dr. Mariano González S/N de la Ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut. La visita se deberá realizar en días hábiles administrativos, en el horario de 09:00 a 14:00 horas y hasta el día anterior al fijado para el acto de apertura.

De la visita efectuada se les extenderá una Constancia de Visita, debidamente firmada por la autoridad pertinente de la Unidad Requirente, la que será adjuntada con la Oferta.


NOTA: El Oferente frente al incumplimiento de efectuar la visita requerida no podrá alegar desconocimiento del lugar donde se ejecutarán las tares o cualquier tipo de información relativa a la presente contratación.

2.1.3.
Deberán respetarse las Especificaciones Técnicas de la presente bajo sus respectivos Títulos, salvo indicación específica por parte de la Inspección de Obras y en un todo de acuerdo a las reglas del arte constructivo.

2.2.
PLAN DE TRABAJO.

2.2.1.
La empresa contratista presentará el plan de trabajos e inversiones, el que se ajustará a la realización de la obra, previéndose en el mismo, el plan de inversiones mensuales para los que los trabajos sean certificados parcialmente según el sistema de AJUSTE ALZADO riguroso. 
Dicho plan será entregado conjuntamente con los elementos de la propuesta.

2.3.
CLAUSULAS GENERALES.

2.3.1.
Las propuestas comprenderán todos los trabajos de mano de obra y materiales que sean necesarios para la realización de la obra de acuerdo con las reglas del arte.

2.3.2
Los trabajos que a juicio de la inspección de obras no estén correctamente ejecutados, deberán ser realizados nuevamente, no teniendo la contratista derecho a remuneración alguna por la remoción de los elementos instalados o de los trabajos mal ejecutados.

2.3.3.
Las unidades a utilizar en toda la documentación a presentar serán las correspondientes al Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA) o al sistema técnico de unidades.

2.3.4.
La Contratista de considerar necesario a su juicio proponer algún tipo de modificaciones al proyecto, podrá hacerlo solamente por razones debidamente justificadas, las que serán puestas a consideración de la Comitente con su debida antelación, para su aprobación.

2.3.5.
El Comitente exigirá en todos los casos la utilización de materiales de primera marca y calidad, quedando a criterio del mismo la elección de ellos, por lo cual el oferente deberá tener en cuenta este concepto en sus cotizaciones detallando en caso de requerirse por causas debidamente justificadas, marcas específicas en su oferta.

2.3.6.
Las zonas de trabajos se deberán proteger y señalizar con elementos adecuados y según exigencia de las normas de seguridad e higiene, a efectos de brindar seguridad y evitar molestias a los sectores que seguirán desempeñando sus funciones habituales, para ello se deberán proveer y colocar cerramientos adecuados a efectos de disminuir lo máximo posible la expansión de polvos y ruidos, priorizando la seguridad, prevención de accidentes y evitar molestias a otros sectores que seguirán funcionando. 

2.3.7.
Cada uno de los materiales a utilizar en la Obra, deberá ser presentado por La Contratista, previo al inicio de la obra, para su aprobación por parte de la Inspección.

2.3.8.
Cabe señalar que se deberá dar estricto cumplimiento a todo aspecto relacionado con la seguridad durante la ejecución de los trabajos, en cumplimiento de las Leyes Nº 24.557 (ART), Nº 19.587 y el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción aprobado por Decreto Nº 911/96, aplicables a todo el personal afectado a la obra.

2.3.9
Los cómputos métricos de la presente documentación son solamente indicativos.

2.3.10.
Cualquier falta o deterioro de las instalaciones existentes será exclusiva responsabilidad de la Contratista, debiendo efectuar antes de la iniciación de la obra y en forma conjunta con la Comitente (Inspección), un inventario de los elementos conocidos presentes en la zona de trabajo (por ejemplo: cables de alimentación eléctrica, pares telefónicos, cañerías, etc.) que pudieran verse afectados por la ejecución de los ítems de contrato. 


Sin perjuicio de ello, antes de iniciar los trabajos en cada sector, La Contratista deberá reunir la información necesaria sobre instalaciones subterráneas existentes que pudieran ser afectadas por la ejecución de los mismos, como así también, tendrá a su cargo la detección con equipos tipo geo-radar, sondeos o cualquier otro medio, de las instalaciones, conductos, cañeros, etc., que pudieran interferir con las obras. 


El costo de todas estas tareas de gestión, protección mecánica, detección, anulación, extracción o reinstalación  si correspondiera  no se pagará de manera directa y su costo se considerará incluido en el resto de los ítems. 

Toda tarea de reparación que sea necesaria por daños producidos por La Contratista será de su responsabilidad y a su exclusivo costo.

2.3.11.
Previo al inicio de los trabajos la Contratista deberá realizar las tramitaciones y gestiones pertinentes ante las Autoridades de la Unidad para el ingreso de personal, equipos y materiales, cuyo costo de cualquier índole tendrá a cargo.

2.3.12.
La Contratista presentará un Inventario total de equipos y herramientas, indicando cuáles se afectarán a esa obra.

2.3.13.
En el caso de existir Ayuda de Gremios, la Contratista deberá coordinar los trabajos con todos los gremios, evitando conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.

2.4.
FISCALIZACION

2.4.1.
La fiscalización de las obligaciones impuestas al Contratista en este Pliego, la ejercerá la Comitente a través de la Inspección, la que a tal efecto se encuentra facultada para requerir información, controlar e inspeccionar documentos y para ejercer cuantos más actos sean necesarios para el cumplimiento de dicho fin.

2.4.2.
La superintendencia que ejerza la Comitente sobre los trabajos que se ejecuten, estará a cargo de los funcionarios que designe la misma, a cuyo efecto comunicará por nota al Contratista, cuales son las personas y los funcionarios autorizados para visitar los locales a intervenir en cualquier momento, sin previo aviso y cuales están autorizados para dar las órdenes. 


Lo expresado es sin perjuicio de las facultades propias e inherentes a la Comitente, quién hará efectiva las mismas mediante la Inspección, cuyas funciones se detallan:


1º) Realizar las inspecciones y supervisión de las tareas a los fines de que 
estas se ejecuten en un todo de acuerdo con lo estipulado 
contractualmente.


2º) Controlar el ritmo de los trabajos y el régimen del personal obrero.

3º) Impartir “Ordenes de Inspección” al Contratista, cuyo cumplimiento será   obligatorio, considerándose notificadas al día siguiente de su emisión, que debidamente firmadas, constarán por triplicado, destinándose una copia al Representante de la Contratista. 

La Contratista podrá formular observaciones a estas órdenes mediante nota fundada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la Notificación.

2.4.3.
El Representante Técnico de la Contratista o Auxiliar del Representante y/o Jefe de trabajos, cuando tenga algo que observar, aclarar o pedir, deberá hacerlo a través de  “Notas de Pedido”, antes de comenzarse los trabajos. 

2.4.3.1.
Inspección de los Trabajos a realizarse durante el Servicio:

La Unidad Requirente por medio de inspecciones que realizará su personal técnico, durante la ejecución del servicio que se llevará a cabo, verificará el cumplimiento de los requisitos que deban cumplimentarse.

Si el personal técnico de La Unidad Requirente verificare el apartamiento parcial o total de las condiciones y normas establecidas, hará constar tal circunstancia en el respectivo Informe Técnico y podrá requerir la detención en la ejecución del servicio.

El hecho que hayan sido inspeccionados los trabajos realizados no libera al Adjudicatario de responsabilidades por las diferencias que se adviertan en el momento de la Recepción Definitiva.

2.4.3.2.
Asimismo presentará a la Inspección de Obras los Partes Diarios que incluirán el ingreso e incorporación de materiales y personal que se halle presente, días trabajados, laborables y no laborables así como también el estado del tiempo.

2.5.
DISCREPANCIA ENTRE DOCUMENTOS DEL PLIEGO.

2.5.1.-
En caso que existiesen discrepancias entre los distintos documentos que integran el pliego, aquellos tendrán primacía en este orden:

e) Cláusulas Técnicas.

f) Plano de detalles.

g) Plano de conjunto o general.

h) Presupuesto.

A la finalización de los trabajos el Contratista entregará la documentación que se detalla:

c) Planos conforme a obra de los elementos instalados, con su soporte magnético    correspondiente.

d) Fotografías ilustrativas de los trabajos realizados, en formato digital y con su soporte magnético correspondiente.
2.5.2.
Toda la documentación correspondiente al presente pliego de especificaciones tiene el carácter de anteproyecto, por lo que las posibles diferencias que surjan como consecuencia del estudio y verificación que la Contratista realice al ejecutar sus planos de proyecto, cálculos, especificaciones, cantidades, medidas, etc.
NOTA:

Los Planos de anteproyecto representan las condiciones en el sitio de la obra basados en la información disponible durante el desarrollo de los mismos, pero no es la intención de dichos planos inferir que las condiciones representadas constituyen garantía alguna en cuanto a su exactitud.



Es la obligación del Contratista verificar las condiciones reales e informar a la Inspección de Obra de toda diferencia que exista o detecte fehacientemente, sin que ello implique alteración a las condiciones contractuales.


El concepto similar o equivalente queda a sólo juicio de la Inspección de Obra.

2.6.
LIMPIEZA DE OBRA.

2.6.1.
La limpieza de obra se hará permanentemente a fin de mantener a la misma libre de obstáculos y transitable.

Los elementos pasibles de recuperación deberán ser retirados de la obra y depositados por el contratista en el lugar indicado por el Jefe de la división proyectos y control de obras.
La obra será entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes o residuos.
Una vez terminadas las tareas de acuerdo con el contrato y antes de la recepción provisional de la misma, el contratista estará obligado a realizar con elementos a su cargo una limpieza de carácter general de los sectores afectados por los trabajos.
2.7.
DOCUMENTACIÓN PREVIA

2.7.1.
Los Oferentes deberán presentar junto a su oferta, la siguiente documentación:
Deberá designar por escrito un Representante Técnico habilitado como Ingeniero Civil, Arquitecto o Maestro Mayor de Obras (M.M.O.), que será el responsable, frente a la Fuerza Aérea Argentina – Dirección de Infraestructura - Inspección, por todo el desarrollo del servicio. El mencionado Representante Técnico, deberá avalar con su firma la parte técnica de la oferta presentada. Deberá presentar Certificación de Matrícula vigente extendida por el Consejo Profesional respectivo o comprobante actualizado del pago de la Matrícula, al momento de la apertura de ofertas del presente acto licitatorio.
De ser necesario:

a.1) Deberá presentar la nómina del personal técnico habilitado que realizará los trabajos de electricidad. 
a.2) Deberá presentar la nómina del personal técnico habilitado que realizará   los trabajos de gas. 
Deberá presentar un listado de todas las maquinarias, herramientas e instrumental que dispondrán para desarrollar el servicio requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Deberá presentar antecedentes de servicios efectuados de características similares en su volumen de trabajo, al que trata el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, a fin de permitir que esta Inspección de Obras evalúe su idoneidad, las mismas deberán ser extendidas y firmadas por los organismos y/o Entidades donde fueron realizados.

Plan de Trabajos (por duplicado), Diagrama de Barras tipo Gantt, indicando los ítem en el plazo de las tareas.

Análisis de precios discriminando todos los componentes: materiales, mano de obra, amortización de equipos, sus reparaciones y repuestos, porcentajes de incidencia de los gastos generales, beneficio, gastos financieros, cargas sociales y tributarias.

Toda otra información que el Oferente estime necesaria para poner de manifiesto su capacidad legal, técnica, económica y financiera.

2.8.
VARIOS

Trámites: Todos los trámites a realizar ante Organismos del Estado o privados, necesarios para la normal ejecución de los trabajos, serán hechos por La Adjudicataria, incluyendo la documentación necesaria a tal efecto.

2.9.
SEGUROS

2.9.1.
 SEGUROS CONTRA TODO RIESGO EN CONSTRUCCION O MONTAJE

El Contratista deberá asegurar la obra a ejecutar mediante la contratación de un seguro contra todo riesgo en construcción o montaje que ampare la ejecución de la misma hasta su recepción provisional, por el monto total del contrato, con cláusula de ajuste respecto del precio de la obra. Deberá prever además, ampliación del mismo en el supuesto en que debe efectuar trabajos adicionales durante el período de garantía.

La Póliza correspondiente deberá ser extendida a la orden de la Comitente, del Contratista y de los Subcontratistas autorizados, en forma conjunta. Su original o copia debidamente legalizada deberá entregarse a la Inspección de Obras, antes de la iniciación de los trabajos.

El Contratista deberá presentar los recibos que acrediten que ha abonado las primas correspondientes, sin cuyo requisito se retendrá el pago de los certificados de obra y de los correspondientes de variaciones de costos que estuvieren tramitándose.

2.9.2.
RIESGOS A CUBRIR

El mencionado seguro deberá amparar los siguientes riesgos:

1º) Riesgo en construcción o montaje:

d) Acción de agentes naturales, tales como huracán, terremoto, maremoto, lluvia, nieve, aludes, inundación, hundimiento o deslizamiento de terreno, caída de rocas, impacto de rayo, erupción volcánica, etc.

e) Acción del hombre, tales como incendio, explosión, caída de aviones, robo con violencia, hurto y en general fallas humanas y acciones imprevisibles ocurridas durante la ejecución de la obra.

f) Imprudencia, negligencia, impericia o actos malintencionados ocurridos durante la ejecución de la obra.

2º) Riesgo derivado de la responsabilidad civil extracontractual y cruzada:

Comprende la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el Contratista o los subcontratistas autorizados por daños causados a bienes de terceros que se produzcan con motivo u ocasión de la ejecución de la obra, ya fuere en el predio de la misma o en su vecindad inmediata.

Asimismo comprende la responsabilidad civil extracontractual por lesiones, incluyendo la muerte ocasionada a terceros ajenos a la ejecución de la obra que en el momento del siniestro se encontraren en el predio de la misma.

3º) Riesgos en los equipos y en el obrador:

Debe cubrir los daños causados en las oficinas y galpones utilizados provisoriamente durante la ejecución de la obra, así como a las maquinarias de construcción, equipos y herramientas de propiedad del Contratista o por los que se haya responsabilizado legalmente.

Los Pliegos de Condiciones Particulares, de acuerdo con el tipo de obra, determinarán expresamente sí la Póliza en cuestión se tenderá hasta cubrir los riesgos ocasionados en las propiedades adyacentes, en maquinarias que por sus características sean especiales, por remoción de escombros o por mantenimiento general de la obra, en el supuesto de que esta última tarea, por la índole de aquella, deba prolongarse durante toda su ejecución.

Cuando en el Pliego de Condiciones Particulares se determine la extensión de este seguro por la cobertura de los riesgos en las propiedades adyacentes, el Contratista deberá asegurar las instalaciones de propiedad de la Comitente por el monto que por ellas se fije, cubriendo todo riesgo emergente de cualquier causa derivada de la ejecución de la obra. 

Asimismo se establecerá en dichos Pliegos el monto máximo de la franquicia a abonar por la Comitente, quedando eventualmente a cargo del Contratista la diferencia entre el monto fijado y el que ofrezca la Compañía Aseguradora.

2.9.3.
SEGURO DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA OCUPADO EN LA OBRA Y DE LOS SUBCONTRATISTAS AUTORIZADOS.

1) El Contratista asegurará contra todo riesgo por accidentes de trabajo a todo su personal, tanto administrativo como técnico y obrero que intervenga en la obra.

2) Asimismo exigirá a los subcontratistas autorizados la contratación de este seguro para su propio personal.

3) Dicha póliza tendrá vigencia hasta la recepción definitiva de la obra y deberá actualizarse en función del plantel necesario que exija la misma para cumplir con el ritmo establecido en el contrato.

2.9.4.
SEGURO DEL PERSONAL DE LA INSPECCION

1) El Contratista asegurará individualmente contra toda clase de accidentes y responsabilidad civil, comprendiendo la inhabilitación temporaria, al personal del Comitente destacado en forma permanente en la Inspección de la Obra, cuya vigencia se extenderá hasta la recepción definitiva de aquella.

2) Dicho seguro será por un monto equivalente a mil (1.000) veces el jornal diario, el que será calculado en base al sueldo mensual dividido por veinticinco (25) días de trabajo y deberá hacerse en pólizas individuales en las que se establezcan, para los distintos casos, indemnizaciones en la misma proporción que determina la Ley Nº 9.688 de “Accidentes de Trabajo” o la que estuviere vigente al momento de la Licitación.

3) A este objeto, con anterioridad a la iniciación de la obra, la Comitente entregará al Contratista la nómina del personal que se desempeñará en forma permanente en la misma, con indicación del sueldo correspondiente. Dicha información será actualizada toda vez que el sueldo sufra modificaciones.

4) A fin de cumplir con tal recaudo, el contratista deberá prever todas las Pólizas del personal de la Inspección, las que deberán ampliarse si el plazo de entrega de la obra sufriere prórrogas, corriendo los gastos que ello demande por cuenta del Contratista.

5) En el supuesto de que la Comitente resolviere introducir cambios en su personal, el Contratista estará obligado a entregar las pólizas correspondientes al que no figura en la nómina referida, dentro de los cinco (5) días hábiles de la fecha de notificación de la medida que disponga tales cambios.

2.9.5.
REQUISITOS COMUNES QUE DEBEN REUNIR LAS POLIZAS CORRESPON-DIENTES AL SEGURO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA Y LOS SEGUROS DEL PERSONAL DE LA COMITENTE.

1) Las Pólizas o copias debidamente legalizadas, deberán entregarse a la Inspección de Obras antes de la iniciación de los trabajos.

2) El Contratista deberá presentar los recibos que acrediten que ha abonado las primas correspondientes, sin cuyo requisito se retendrá el pago de los certificados de obra y de los correspondientes de variaciones de costos que estuvieren tramitándose.

3) Las indemnizaciones que correspondan deberán ser entregadas en efectivo al asegurado y en caso de muerte a sus cesionarios o herederos, si aquellos no se hubieran determinado.

2.10.
CONFORMIDAD DE RECEPCION PROVISORIA:


(Art. 89 del Decreto Nº 1030/16)


El servicio y los bienes, se recepcionarán en forma provisoria en presencia del Adjudicatario o de la persona designada en su representación, debiéndose presentar en este acto el original y DOS (2) copias del Remito y Orden de Compra respectivos. En consecuencia, los Remitos que se firmen quedarán supeditados a la Recepción Definitiva. (Art. 89) del Decreto Nº 1030/16).


Los trabajos que resulten rechazados deberán ser subsanados en el plazo de VEINTE (20) DIAS CORRIDOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha en que se notificó fehacientemente el rechazo al Adjudicatario. (Art. 89) del Decreto Nº 1030/16).


Una vez realizada la conformidad de recepción provisoria se constituirá una “Garantía por vicios redhibitorios” equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de la obra recepcionada. Esta garantía quedará en poder de la Comitente hasta la finalización del “PLAZO DE GARANTÍA DE LOS TRABAJOS”constituida por vicios ocultos. El contratista podrá constituir esta garantía en efectivo, por cauciones u otra formas previstasen el Pliego de Condiciones Generales o las que se prevea en el Pliego de Condiciones Particulares.


La Comitente no pagará actualización por depreciación monetaria, ni intereses por los depósitos en efectivo que constituyen dicha garantía, pero los que devenguen los Títulos o valores depositados, le corresponderán al Contratista.

2.11.
CONFORMIDAD DE RECEPCION DEFINITIVA:


El acta respectiva será confeccionada por la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente, en presencia del Adjudicatario o de la persona designada en su representación, debiéndose presentar en este acto el original y DOS (2) copias de la Factura respectiva para ser conformada por la Unidad Requirente.


A tal efecto se dispondrá de un plazo de DIEZ (10) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha de la entrega provisoria, plazo en el cual se efectuarán las verificaciones que se consideren necesarias para constatar el cumplimiento de los parámetros exigidos y lo requerido en las Cláusulas Particulares Nº 10 “Garantía del Servicio y de los Bienes” y Nº 12 “Requisitos que Deberá Cumplimentar el Adjudicatario”. 


Una vez vencido dicho plazo y en caso de silencio, el Adjudicatario podrá intimar la recepción. Si dentro de los DIEZ (10) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS posteriores al de la recepción de la intimación, la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente no se expidiera al respecto, el servicio y los bienes se tendrán por recibidos de conformidad.


La conformidad definitiva, no liberará al Adjudicatario de las responsabilidades emergentes de vicios redhibitorios.


La “Garantía por vicios redhibitorios” será devuelta al Contratista a partir de la fecha de vencimiento del “PLAZO DE GARANTÍA DE LOS TRABAJOS”  de la obra licitada, previa deducción, si correspondiera, de los importes resultantes en concepto de indemnización  por daños y perjuicios o cualquier otro débito que deba oblar el Contratista.
PLAZO DE GARANTÍA DE LOS TRABAJOS:CIENTO OCHENTA DIAS (180 dias)
 COMODORO RIVADAVIA,        de mayo de 2017.

P.C. SUP. I Jorge DIPOMPO

Jefe Sección Proyectos y Control de Obras
CAPÍTULO III – ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.1.
INFORMACIÓN PREVIA

3.1.1.
ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA:La reparación integral de los locales pertenecientes a la División Informática y procurar su hermeticidad a fin de evitar polvo y otros contaminantes arruinen los equipos y las herramientas de uso.

3.2.
EMPLAZAMIENTO: 


IX BRIGADA AEREA –EDIFICIO DIVISIÓN INFORMÁTICA.

3.3.
ENTORNO FÍSICO: 


MEMORIA DESCRIPTIVA

3.3.1.
La edificación denominada “Edificio División Informática”, perteneciente al Grupo Base N° 9 - de la IX Brigada Aérea -  Fuerza Aérea Argentina, sito en el km 9 de la Ciudad de Comodoro Rivadavia - Provincia del Chubut; y forma parte de la infraestructura operacional y para el mantenimiento y administración de los recursos informáticos de la IX Brigada Aérea.

3.3.2.
El edificio esta subdividido en un hall de entrada, baño, una oficina y el local de equipos. Realizado con mampostería hasta una altura de +2.30m.
3.3.3.
Compuesta por una cubierta metálica a 4 aguas con lucernario central de 1,5x1,5m aproximadamente vidriado perimetralmente. 

3.3.4.
Tanto en aleros como en terminación interior entre estructura y cubierta se utiliza machimbrado de madera.
3.3.5.
El edificio cuenta con la provisión de la totalidad de los servicios de red (Provisión de agua potable, Cloacas, Electricidad y Gas, como así también con telefonía). 


3.3.6.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.3.6.1.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL RECURSO FÍSICO A REPARAR

Se procederá a la reparación integral de la cubierta procurando la hermeticidad de la misma y la realización de un cielo raso de Durlock desmontable para evitar el ingreso de polvillo y se estropeen los equipos y herramientas de la División Informática. 

4.
TAREAS A REALIZAR

4.1. REPARACIÓN DE CUBIERTA.

4.1.1.
Se procederá a la reparación integral de chapas sueltas, faltantes y demás elementos deteriorados que comprendan a la cubierta y a la hermeticidad de la misma. 

4.1.2.
Se verificarán los elementos de la totalidad de los aleros del edificio de Informática, machimbrado, separación con elementos estructurales, herrajes y cualquier otro elemento que sea necesario para la reparación integral de la misma y se procederá a la provisión y colocación de los mismos.
4.1.3.
Se reemplazarán los vidrios rotos y faltantes del lucernario y las juntas se repararán en su totalidad con silicona a fin de evitar ingreso de agua o polvo. 

4.1.4.
Este punto incluye cualquier elemento, material o tarea extra que no esté mencionada en este pliego que sea necesaria para la correcta ejecución de los trabajos. 

4.1.5.
Se ejecutarán el retiro y picado de capa aislante de cubierta de loseta de baño y cocina y se reemplazará por membrana asfáltica marca “MEGAFLEX” con aluminio NO CRACK o calidad superior de 4mm y se colocará según indicaciones del fabricante.

4.2. CIELORRASO 

4.2.1.
Se ejecutará un cielorraso de tipo DURLOCK con junta tomada. Se utilizarán perfiles normalizados de 35mm de alma formando una estructura  superior con divisiones cada 40cm a fin de atornillar las placas de 9mm. Se utilizarán tornillos T1 y T2 según indique el fabricante para cada caso. 

4.2.2.
El nivel de terminación del cielo raso no debe superar el del nivel de terminaciones de los muros existentes, para ello se determinará el mismo junto con la Inspección de Obras. 

4.2.3.
Se proveerá y colocará lana de fibra de vidrio de 50mm sin aluminio en toda la superficie de cielo raso colocado. Aproximadamente 26m2.

4.2.4.
Se procederá a la reparación de cielorraso existente debido a la filtración por lluvias. Se retirará la pintura existente con espátula y lijado, se prepararán las superficies y se pintarán utilizando pintura marca “SHERWIN WILLIAMS” o calidad superior de tipo “ANTIHONGO”. Se darán 3 manos en total. Las superficies a pintar y los trabajos de terminación serán aprobados previamente por la Inspección de Obras.

4.3. ELECTRICIDAD

4.3.1.
Se relevará la instalación eléctrica existente a fin de dejar prevista las bocas de techos correspondientes y cañería para realizar el cableado a futuro.

4.4. MUROS EXTERIORES

4.4.1.
Se ejecutarán las tareas de pintura de forma integral de todas las superficies exteriores del edificio de la División Informática.

4.4.2.
Se procederá con el retiro de pintura suelta, rasqueteado con espátula y lijado de superficies a fin de optimizar la imprimación de manos de pintura en las mismas. 

4.4.3.
Se utilizará pintura látex exterior impermeabilizante marca “SHERWIN WILLIAMS XR” o calidad superior. Se aplicarán 3 manos en total, la terminación y el color serán aprobados previamente por la Inspección de Obras. 

4.4.4.
Se ejecutarán los mismos trabajos de pintura en exterior mencionados en el ítem anterior en alero de cubierta.

COMODORO RIVADAVIA,        de mayo de 2017.

P.C. SUP. I Jorge DIPOMPO

Jefe Sección Proyectos y Control de Obras

CAPÍTULO IV: CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

OBRA: “REPARACIÓN CIELO RASO INFORMÁTICA IX BRIGADA AÉREA”- COMODORO RIVADAVIA– PROVINCIA DEL CHUBUT–

	ITEM
	DESIGNACIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIOUNITARIO
	PARCIAL
	TOTAL

	
	ALBAÑILERIA Y AFINES
	

	1
	Reparación  integral  cubierta , aleros, lucernario y los existentes según especificaciones 
	gl
	1
	
	
	

	2
	Ejecución de cielo raso con aislación térmica junta tomada según especificaciones técnicas
	M2
	26
	
	
	

	3
	Reacondicionamiento eléctrico s/esp.
	Gl
	1
	
	
	

	4
	Reparación muros exteriores látex exterior impermeabilizante  s/esp.
	M2
	72
	
	
	0

	
	VARIOS
	

	2
	Limpieza de Obra
	gl
	1
	
	
	

	
	
	TOTAL
	$


COMODORO RIVADAVIA,        de mayo de 2017.

P.C. SUP. I Jorge DIPOMPO

Jefe Sección Proyectos y Control de Obras

CAPÍTULO V: PLANOS

CAPÍTULO IV: CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA
ORGANISMO:
IX BRIGADA AÉREACOMODORO RIVADAVIA

OBRA:
“REPARACIÓN CIELO RASO DIVISIÓN INFORMÁTICA IX BRIGADA AÉREA” –IX BRIGADA AÉREA”- COMODORO RIVADAVIA

– PROVINCIA DEL CHUBUT-

Comodoro Rivadavia,……….de……..……………...……de…………......       

Por la presente la Delegación de Infraestructura Zona Sur, certifica que personal de la Empresa:

Ha visitado el lugar del emplazamiento de la Obra.
Por la Empresa Contratista                                                                  Por la IX Brigada Aérea

      Firma Aclaración Cargo                                                                                         Firma Aclaración Cargo


CONSTANCIA DE VISITA A OBRA

ORGANISMO:
IX BRIGADA AÉREACOMODORO RIVADAVIA

OBRA:
“REPARACIÓN CIELO RASO DIVISIÓN INFORMÁTICA IX BRIGADA AÉREA” –IX BRIGADA AÉREA”- COMODORO RIVADAVIA

– PROVINCIA DEL CHUBUT-

Comodoro Rivadavia,……….de……..……………...……de…………......       

Por la presente la Delegación de Infraestructura Zona Sur, certifica que personal de la Empresa:

Ha visitado el lugar del emplazamiento de la Obra.
Por la Empresa Contratista                                                                  Por la IX Brigada Aérea

      Firma Aclaración Cargo                                                                                         Firma Aclaración Cargo

RENGLON N° 3
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

“REPARACIÓN RED CLOACAL ZONA ESTE GRUPO 2 COMUNICACIONES” COMODORO RIVADAVIA - PROVINCIA DEL CHUBUT
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CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES

CAPITULO I: MEMORIA TÉCNICA

1.1.
OBJETO DE LA LICITACIÓN.


La Fuerza Aérea Argentina, Comando de Adiestramiento y Alistamiento, llama a Licitación para la realización y ejecución de la Obra denominada: “REPARACIÓN RED CLOACAL ZONA ESTE GRUPO 2 COMUNICACIONES”-Ciudad Comodoro Rivadavia – Provincia del Chubut.
1.1.2
PLAZO DE EJECUCION: SESENTA (60) DÍAS CORRIDOS

1.2.
GENERALIDADES

1.2.1.
La presente documentación forma parte del Pliego de Base y Condiciones Generales de la Dirección de Infraestructura.

1.2.1.2    
Los trabajos encomendados deberán ejecutarse por estricto AJUSTE ALZADO, en un todo de acuerdo a la documentación que forma parte de este P.E.T. y el Contratista deberá incluir cualquier elemento o accesorio que aún sin estar expresamente indicado sea necesario para la correcta terminación de la Obra. Siempre debe tenerse en cuenta que deberán realizarse todos aquellos trabajos no incluidos específicamente en este Pliego pero que hagan a la secuencia lógica de la reglas del buen arte de la construcción.

1.2.1.3.      
Los trabajos a realizar tienen como objetivo preservar, reciclar y poner en valor la tecnología a intervenir a los fines de optimizar el recurso físico, logrando con la rehabilitación revertir el deterioro que trae aparejado el paso del tiempo. 

1.2.1.4.
La elección definitiva de los métodos constructivos y productos a ser utilizados por la Contratista en los trabajos, se adoptaran sobre el pleno conocimiento de las técnicas apropiadas y de las distintas áreas a reciclar. 

1.2.1.5.
La adjudicataria deberá examinar el predio, con el fin de conocer perfectamente su estado y condición. Asimismo deberá compenetrarse con las condiciones en las que desarrollará sus actividades, incluso en relación con trabajos ya efectuados o a ejecutar por terceros.

1.2.1.6.
En el lugar designado por la Dirección de Obra la empresa adjudicataria deberá disponer de un recinto perfectamente cerrado y delimitado a efectos de utilizarlo como obrador, pañol de herramientas, y lugar individualizado de la empresa. 


De la misma manera deberá disponer de un lugar de cambiado y aseo para el personal que trabaje en el lugar. 

1.2.1.7.
No se permitirá bajo ningún concepto, la utilización de servicios sanitarios como vestuario de personal.

1.2.1.8.
Los planos que se adjuntan son sólo indicativos, debiendo ajustarse el trabajo a las dimensiones y características reales del trabajo.

CAPITULO II: CONSIDERACIONES PARTICULARES

2.1.
CONOCIMIENTO DE LA OBRA.

2.1.1.
El Oferente, al formular su cotización, deberá haber tomado conocimiento previo y fehaciente del área de emplazamiento de los trabajos y sus consecuencias.

2.1.2.
CONSTANCIA DE VISITA (ANEXO “ALFA”)


Previo a la cotización, el Oferente deberá realizar una visita acompañado del Ingeniero Civil, Arquitecto o M.M.O. (debiendo presentar la credencial habilitante respectiva, que acredite su condición), el que tomará debida nota del estado de las instalaciones, estructuras, metrajes, etc., y realizará todas las consultas técnicas que considere pertinente, por cuanto en su Oferta se considerarán incluidos todos los trabajos, reparaciones, provisiones, etc., que sin estar específicamente aclarados, sean necesarios realizar para la correcta ejecución y finalización de los trabajos.

El Oferente deberá coordinar el día de visita con la División Proyectos y Control de Obras – IX Brigada Aérea TE 0297-4548355 / interno 29432, o al directo 0297-4068094, sita en Ruta Provincial N° 39 – Dr. Mariano González S/N de la Ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut. La visita se deberá realizar en días hábiles administrativos, en el horario de 09:00 a 14:00 horas y hasta el día anterior al fijado para el acto de apertura.

De la visita efectuada se les extenderá una Constancia de Visita, debidamente firmada por la autoridad pertinente de la Unidad Requirente, la que será adjuntada con la Oferta.


NOTA: El Oferente frente al incumplimiento de efectuar la visita requerida no podrá alegar desconocimiento del lugar donde se ejecutarán las tares o cualquier tipo de información relativa a la presente contratación.

2.1.3.
Deberán respetarse las Especificaciones Técnicas de la presente bajo sus respectivos Títulos, salvo indicación específica por parte de la Inspección de Obras y en un todo de acuerdo a las reglas del arte constructivo.

2.2.
PLAN DE TRABAJO.

2.2.1.
La empresa contratista presentará el plan de trabajos e inversiones, el que se ajustará a la realización de la obra, previéndose en el mismo, el plan de inversiones mensuales para los que los trabajos sean certificados parcialmente según el sistema de AJUSTE ALZADO riguroso. 

Dicho plan será entregado conjuntamente con los elementos de la propuesta.

2.3.
CLAUSULAS GENERALES.

2.3.1.
Las propuestas comprenderán todos los trabajos de mano de obra y materiales que sean necesarios para la realización de la obra de acuerdo con las reglas del arte.

2.3.2
Los trabajos que a juicio de la inspección de obras no estén correctamente ejecutados, deberán ser realizados nuevamente, no teniendo la contratista derecho a remuneración alguna por la remoción de los elementos instalados o de los trabajos mal ejecutados.

2.3.3.
Las unidades a utilizar en toda la documentación a presentar serán las correspondientes al Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA) o al sistema técnico de unidades.

2.3.4.
La Contratista de considerar necesario a su juicio proponer algún tipo de modificaciones al proyecto, podrá hacerlo solamente por razones debidamente justificadas, las que serán puestas a consideración de la Comitente con su debida antelación, para su aprobación.

2.3.5.
El Comitente exigirá en todos los casos la utilización de materiales de primera marca y calidad, quedando a criterio del mismo la elección de ellos, por lo cual el oferente deberá tener en cuenta este concepto en sus cotizaciones detallando en caso de requerirse por causas debidamente justificadas, marcas específicas en su oferta.

2.3.6.
Las zonas de trabajos se deberán proteger y señalizar con elementos adecuados y según exigencia de las normas de seguridad e higiene, a efectos de brindar seguridad y evitar molestias a los sectores que seguirán desempeñando sus funciones habituales, para ello se deberán proveer y colocar cerramientos adecuados a efectos de disminuir lo máximo posible la expansión de polvos y ruidos, priorizando la seguridad, prevención de accidentes y evitar molestias a otros sectores que seguirán funcionando. 

2.3.7.
Cada uno de los materiales a utilizar en la Obra, deberá ser presentado por La Contratista, previo al inicio de la obra, para su aprobación por parte de la Inspección.

2.3.8.
Cabe señalar que se deberá dar estricto cumplimiento a todo aspecto relacionado con la seguridad durante la ejecución de los trabajos, en cumplimiento de las Leyes Nº 24.557 (ART), Nº 19.587 y el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción aprobado por Decreto Nº 911/96, aplicables a todo el personal afectado a la obra.

2.3.9
Los cómputos métricos de la presente documentación son solamente indicativos.

2.3.10.
Cualquier falta o deterioro de las instalaciones existentes será exclusiva responsabilidad de la Contratista, debiendo efectuar antes de la iniciación de la obra y en forma conjunta con la Comitente (Inspección), un inventario de los elementos conocidos presentes en la zona de trabajo (por ejemplo: cables de alimentación eléctrica, pares telefónicos, cañerías, etc.) que pudieran verse afectados por la ejecución de los ítems de contrato. 


Sin perjuicio de ello, antes de iniciar los trabajos en cada sector, La Contratista deberá reunir la información necesaria sobre instalaciones subterráneas existentes que pudieran ser afectadas por la ejecución de los mismos, como así también, tendrá a su cargo la detección con equipos tipo geo-radar, sondeos o cualquier otro medio, de las instalaciones, conductos, cañeros, etc., que pudieran interferir con las obras. 



El costo de todas estas tareas de gestión, protección mecánica, detección, anulación, extracción o reinstalación  si correspondiera  no se pagará de manera directa y su costo se considerará incluido en el resto de los ítems. Toda tarea de reparación que sea necesaria por daños producidos por La Contratista será de su responsabilidad y a su exclusivo costo.

2.3.11.
Previo al inicio de los trabajos la Contratista deberá realizar las tramitaciones y gestiones pertinentes ante las Autoridades de la Unidad para el ingreso de personal, equipos y materiales, cuyo costo de cualquier índole tendrá a cargo.

2.3.12.
La Contratista presentará un Inventario total de equipos y herramientas, indicando cuáles se afectarán a esa obra.

2.3.13.
En el caso de existir Ayuda de Gremios, la Contratista deberá coordinar los trabajos con todos los gremios, evitando conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.

2.4.
FISCALIZACION

2.4.1.
La fiscalización de las obligaciones impuestas al Contratista en este Pliego, la ejercerá la Comitente a través de la Inspección, la que a tal efecto se encuentra facultada para requerir información, controlar e inspeccionar documentos y para ejercer cuantos más actos sean necesarios para el cumplimiento de dicho fin.

2.4.2.
La superintendencia que ejerza la Comitente sobre los trabajos que se ejecuten, estará a cargo de los funcionarios que designe la misma, a cuyo efecto comunicará por nota al Contratista, cuales son las personas y los funcionarios autorizados para visitar los locales a intervenir en cualquier momento, sin previo aviso y cuales están autorizados para dar las órdenes. 


Lo expresado es sin perjuicio de las facultades propias e inherentes a la Comitente, quién hará efectiva las mismas mediante la Inspección, cuyas funciones se detallan:


1º) Realizar las inspecciones y supervisión de las tareas a los fines de que 
estas se ejecuten en un todo de acuerdo con lo estipulado 
contractualmente.


2º)  Controlar el ritmo de los trabajos y el régimen del personal obrero.

3º) Impartir “Ordenes de Inspección” al Contratista, cuyo cumplimiento será obligatorio, considerándose notificadas al día siguiente de su emisión, que debidamente firmadas, constarán por triplicado, destinándose una copia al Representante de la Contratista. 


La Contratista podrá formular observaciones a estas órdenes mediante nota fundada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la Notificación.

2.4.3.
El Representante Técnico de la Contratista o Auxiliar del Representante y/o Jefe de trabajos, cuando tenga algo que observar, aclarar o pedir, deberá hacerlo a través de  “Notas de Pedido”, antes de comenzarse los trabajos. 

2.4.3.1.
Inspección de los Trabajos a realizarse durante el Servicio:


La Unidad Requirente por medio de inspecciones que realizará su personal técnico, durante la ejecución del servicio que se llevará a cabo, verificará el cumplimiento de los requisitos que deban cumplimentarse.


Si el personal técnico de La Unidad Requirente verificare el apartamiento parcial o total de las condiciones y normas establecidas, hará constar tal circunstancia en el respectivo Informe Técnico y podrá requerir la detención en la ejecución del servicio.


El hecho que hayan sido inspeccionados los trabajos realizados no libera al Adjudicatario de responsabilidades por las diferencias que se adviertan en el momento de la Recepción Definitiva.

2.4.3.2.
Asimismo presentará a la Inspección de Obras los Partes Diarios que incluirán el ingreso e incorporación de materiales y personal que se halle presente, días trabajados, laborables y no laborables así como también el estado del tiempo.

2.5.
DISCREPANCIA ENTRE DOCUMENTOS DEL PLIEGO.

2.5.1.-
En caso que existiesen discrepancias entre los distintos documentos que integran el pliego, aquellos tendrán primacía en este orden:

i) Cláusulas Técnicas.

j) Plano de detalles.

k) Plano de conjunto o general.

l) Presupuesto.


A la finalización de los trabajos el Contratista entregará la documentación que se detalla:

e) Planos conforme a obra de los elementos instalados, con su soporte magnético    correspondiente.

f) Fotografías ilustrativas de los trabajos realizados, en formato digital y con su soporte magnético correspondiente.

2.5.2.
Toda la documentación correspondiente al presente pliego de especificaciones tiene el carácter de anteproyecto, por lo que las posibles diferencias que surjan como consecuencia del estudio y verificación que la Contratista realice al ejecutar sus planos de proyecto, cálculos, especificaciones, cantidades, medidas, etc.


NOTA:


Los Planos de anteproyecto representan las condiciones en el sitio de la obra basados en la información disponible durante el desarrollo de los mismos, pero no es la intención de dichos planos inferir que las condiciones representadas constituyen garantía alguna en cuanto a su exactitud.


Es la obligación del Contratista verificar las condiciones reales e informar a la Inspección de Obra de toda diferencia que exista o detecte fehacientemente, sin que ello implique alteración a las condiciones contractuales.


El concepto similar o equivalente queda a sólo juicio de la Inspección de Obra.

2.6.
LIMPIEZA DE OBRA.

2.6.1.
La limpieza de obra se hará permanentemente a fin de mantener a la misma libre de obstáculos y transitable.


Los elementos pasibles de recuperación deberán ser retirados de la obra y depositados por el contratista en el lugar indicado por el Jefe de la división proyectos y control de obras.


La obra será entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes o residuos.


Una vez terminadas las tareas de acuerdo con el contrato y antes de la recepción provisional de la misma, el contratista estará obligado a realizar con elementos a su cargo una limpieza de carácter general de los sectores afectados por los trabajos.

2.7.
DOCUMENTACIÓN PREVIA

2.7.1.
Los Oferentes deberán presentar junto a su oferta, la siguiente documentación:


Deberá designar por escrito un Representante Técnico habilitado como Ingeniero Civil, Arquitecto o Maestro Mayor de Obras (M.M.O.), que será el responsable, frente a la Fuerza Aérea Argentina – Dirección de Infraestructura - Inspección, por todo el desarrollo del servicio. El mencionado Representante Técnico, deberá avalar con su firma la parte técnica de la oferta presentada. Deberá presentar Certificación de Matrícula vigente extendida por el Consejo Profesional respectivo o comprobante actualizado del pago de la Matrícula, al momento de la apertura de ofertas del presente acto licitatorio.


De ser necesario:



a.1) Deberá presentar la nómina del personal técnico habilitado que realizará los 
trabajos de electricidad. 


a.2) Deberá presentar la nómina del personal técnico habilitado que realizará   los 
trabajos de gas. 


Deberá presentar un listado de todas las maquinarias, herramientas e instrumental que dispondrán para desarrollar el servicio requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Deberá presentar antecedentes de servicios efectuados de características similares en su volumen de trabajo, al que trata el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, a fin de permitir que esta Inspección de Obras evalúe su idoneidad, las mismas deberán ser extendidas y firmadas por los organismos y/o Entidades donde fueron realizados.


Plan de Trabajos (por duplicado), Diagrama de Barras tipo Gantt, indicando los ítem en el plazo de las tareas.


Análisis de precios discriminando todos los componentes: materiales, mano de obra, amortización de equipos, sus reparaciones y repuestos, porcentajes de incidencia de los gastos generales, beneficio, gastos financieros, cargas sociales y tributarias.


Toda otra información que el Oferente estime necesaria para poner de manifiesto su capacidad legal, técnica, económica y financiera.

2.8.
VARIOS


Trámites: Todos los trámites a realizar ante Organismos del Estado o privados, necesarios para la normal ejecución de los trabajos, serán hechos por La Adjudicataria, incluyendo la documentación necesaria a tal efecto.

2.9.
SEGUROS

2.9.1.
 SEGUROS CONTRA TODO RIESGO EN CONSTRUCCION O MONTAJE


El Contratista deberá asegurar la obra a ejecutar mediante la contratación de un seguro contra todo riesgo en construcción o montaje que ampare la ejecución de la misma hasta su recepción provisional, por el monto total del contrato, con cláusula de ajuste respecto del precio de la obra. Deberá prever además, ampliación del mismo en el supuesto en que debe efectuar trabajos adicionales durante el período de garantía. 


La Póliza correspondiente deberá ser extendida a la orden de la Comitente, del Contratista y de los Subcontratistas autorizados, en forma conjunta. Su original o copia debidamente legalizada deberá entregarse a la Inspección de Obras, antes de la iniciación de los trabajos.


El Contratista deberá presentar los recibos que acrediten que ha abonado las primas correspondientes, sin cuyo requisito se retendrá el pago de los certificados de obra y de los correspondientes de variaciones de costos que estuvieren tramitándose.

2.9.2.
RIESGOS A CUBRIR


El mencionado seguro deberá amparar los siguientes riesgos:


1º)  Riesgo en construcción o montaje:

g) Acción de agentes naturales, tales como huracán, terremoto, maremoto, lluvia, nieve, aludes, inundación, hundimiento o deslizamiento de terreno, caída de rocas, impacto de rayo, erupción volcánica, etc.

h) Acción del hombre, tales como incendio, explosión, caída de aviones, robo con violencia, hurto y en general fallas humanas y acciones imprevisibles ocurridas durante la ejecución de la obra.

i) Imprudencia, negligencia, impericia o actos malintencionados ocurridos durante la ejecución de la obra.


2º) Riesgo derivado de la responsabilidad civil extracontractual y cruzada:


Comprende la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el Contratista o los subcontratistas autorizados por daños causados a bienes de terceros que se produzcan con motivo u ocasión de la ejecución de la obra, ya fuere en el predio de la misma o en su vecindad inmediata.


Asimismo comprende la responsabilidad civil extracontractual por lesiones, incluyendo la muerte ocasionada a terceros ajenos a la ejecución de la obra que en el momento del siniestro se encontraren en el predio de la misma.

3º) Riesgos en los equipos y en el obrador:


Debe cubrir los daños causados en las oficinas y galpones utilizados provisoriamente durante la ejecución de la obra, así como a las maquinarias de construcción, equipos y herramientas de propiedad del Contratista o por los que se haya responsabilizado legalmente.


Los Pliegos de Condiciones Particulares, de acuerdo con el tipo de obra, determinarán expresamente sí la Póliza en cuestión se tenderá hasta cubrir los riesgos ocasionados en las propiedades adyacentes, en maquinarias que por sus características sean especiales, por remoción de escombros o por mantenimiento general de la obra, en el supuesto de que esta última tarea, por la índole de aquella, deba prolongarse durante toda su ejecución.


Cuando en el Pliego de Condiciones Particulares se determine la extensión de este seguro por la cobertura de los riesgos en las propiedades adyacentes, el Contratista deberá asegurar las instalaciones de propiedad de la Comitente por el monto que por ellas se fije, cubriendo todo riesgo emergente de cualquier causa derivada de la ejecución de la obra. 


Asimismo se establecerá en dichos Pliegos el monto máximo de la franquicia a abonar por la Comitente, quedando eventualmente a cargo del Contratista la diferencia entre el monto fijado y el que ofrezca la Compañía Aseguradora.

2.9.3.
SEGURO DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA OCUPADO EN LA OBRA Y DE LOS SUBCONTRATISTAS AUTORIZADOS.

1) El Contratista asegurará contra todo riesgo por accidentes de trabajo a todo su personal, tanto administrativo como técnico y obrero que intervenga en la obra.

2) Asimismo exigirá a los subcontratistas autorizados la contratación de este seguro para su propio personal.

3) Dicha póliza tendrá vigencia hasta la recepción definitiva de la obra y deberá actualizarse en función del plantel necesario que exija la misma para cumplir con el ritmo establecido en el contrato.

2.9.4.
SEGURO DEL PERSONAL DE LA INSPECCION


1) El Contratista asegurará individualmente contra toda clase de accidentes y responsabilidad civil, comprendiendo la inhabilitación temporaria, al personal del Comitente destacado en forma permanente en la Inspección de la Obra, cuya vigencia se extenderá hasta la recepción definitiva de aquella.


2) Dicho seguro será por un monto equivalente a mil (1.000) veces el jornal diario, el que será calculado en base al sueldo mensual dividido por veinticinco (25) días de trabajo y deberá hacerse en pólizas individuales en las que se establezcan, para los distintos casos, indemnizaciones en la misma proporción que determina la Ley Nº 9.688 de “Accidentes de Trabajo” o la que estuviere vigente al momento de la Licitación.


3) A este objeto, con anterioridad a la iniciación de la obra, la Comitente entregará al Contratista la nómina del personal que se desempeñará en forma permanente en la misma, con indicación del sueldo correspondiente. Dicha información será actualizada toda vez que el sueldo sufra modificaciones.


4) A fin de cumplir con tal recaudo, el contratista deberá prever todas las Pólizas del personal de la Inspección, las que deberán ampliarse si el plazo de entrega de la obra sufriere prórrogas, corriendo los gastos que ello demande por cuenta del Contratista.


5) En el supuesto de que la Comitente resolviere introducir cambios en su personal, el Contratista estará obligado a entregar las pólizas correspondientes al que no figura en la nómina referida, dentro de los cinco (5) días hábiles de la fecha de notificación de la medida que disponga tales cambios.

2.9.5. 
REQUISITOS COMUNES QUE DEBEN REUNIR LAS POLIZAS CORRESPON-DIENTES AL SEGURO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA Y LOS SEGUROS DEL PERSONAL DE LA COMITENTE.

1) Las Pólizas o copias debidamente legalizadas, deberán entregarse a la Inspección de Obras antes de la iniciación de los trabajos.

2) El Contratista deberá presentar los recibos que acrediten que ha abonado las primas correspondientes, sin cuyo requisito se retendrá el pago de los certificados de obra y de los correspondientes de variaciones de costos que estuvieren tramitándose.

3) Las indemnizaciones que correspondan deberán ser entregadas en efectivo al asegurado y en caso de muerte a sus cesionarios o herederos, si aquellos no se hubieran determinado.

2.10.
CONFORMIDAD DE RECEPCION PROVISORIA:


(Art. 89 del Decreto Nº 1030/16)


El servicio y los bienes, se recepcionarán en forma provisoria en presencia del Adjudicatario o de la persona designada en su representación, debiéndose presentar en este acto el original y DOS (2) copias del Remito y Orden de Compra respectivos. En consecuencia, los Remitos que se firmen quedarán supeditados a la Recepción Definitiva. (Art. 89) del Decreto Nº 1030/16).


Los trabajos que resulten rechazados deberán ser subsanados en el plazo de VEINTE (20) DIAS CORRIDOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha en que se notificó fehacientemente el rechazo al Adjudicatario. (Art. 89) del Decreto Nº 1030/16).


Una vez realizada la conformidad de recepción provisoria se constituirá una “Garantía por vicios redhibitorios” equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de la obra recepcionada. Esta garantía quedará en poder de la Comitente hasta la finalización del “PLAZO DE GARANTÍA DE LOS TRABAJOS”constituida por vicios ocultos. El contratista podrá constituir esta garantía en efectivo, por cauciones u otra formas previstas en el Pliego de Condiciones Generales o las que se prevea en el Pliego de Condiciones Particulares.


La Comitente no pagará actualización por depreciación monetaria, ni intereses por los depósitos en efectivo que constituyen dicha garantía, pero los que devenguen los Títulos o valores depositados, le corresponderán al Contratista.

2.11.
CONFORMIDAD DE RECEPCION DEFINITIVA:


El acta respectiva será confeccionada por la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente, en presencia del Adjudicatario o de la persona designada en su representación, debiéndose presentar en este acto el original y DOS (2) copias de la Factura respectiva para ser conformada por la Unidad Requirente.


A tal efecto se dispondrá de un plazo de DIEZ (10) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha de la entrega provisoria, plazo en el cual se efectuarán las verificaciones que se consideren necesarias para constatar el cumplimiento de los parámetros exigidos y lo requerido en las Cláusulas Particulares Nº 10 “Garantía del Servicio y de los Bienes” y Nº 12 “Requisitos que Deberá Cumplimentar el Adjudicatario”. 


Una vez vencido dicho plazo y en caso de silencio, el Adjudicatario podrá intimar la recepción. Si dentro de los DIEZ (10) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS posteriores al de la recepción de la intimación, la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente no se expidiera al respecto, el servicio y los bienes se tendrán por recibidos de conformidad.


La conformidad definitiva, no liberará al Adjudicatario de las responsabilidades emergentes de vicios redhibitorios.


La “Garantía por vicios redhibitorios” será devuelta al Contratista a partir de la fecha de vencimiento del “PLAZO DE GARANTÍA DE LOS TRABAJOS”  de la obra licitada, previa deducción, si correspondiera, de los importes resultantes en concepto de indemnización  por daños y perjuicios o cualquier otro débito que deba oblar el Contratista.
PLAZO DE GARANTÍA DE LOS TRABAJOS:CIENTO OCHENTA DIAS (180 dias)

Capitán Dante Daniel Quiroga.

Aux.Departamento Infraestructura Zona V Sur
CAPÍTULO III – ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.
INFORMACIÓN PREVIA

3.1.
ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA:Reparación de red cloacal de la zona este del Grupo 2 Comunicaciones, por obstrucciones e inundaciones de las misma en el sector de cocheras.

3.2.
EMPLAZAMIENTO: 


GRUPO 2 COMUNICACIONES.

3.3.
ENTORNO FISICO: 


MEMORIA DESCRIPTIVA

3.3.1.
La red obstruida que sufre constantes inundaciones en la zona de cocheras del Grupo 2 Comunicaciones esta ubicada en la zona este del predio del mismo. La misma debe rodear el pavimento a fin de no demoler las calles ni la zona de cocheras debido al alto costo que esto produciría. 

. 

4.
TAREAS A REALIZAR:

Se realizará una nueva red costeando la rotonda de la zona de cocheras con cámaras distanciadas no mas de 15m entre sí cuidando los niveles de las mismas con el objetivo de vincularla con la cámara séptica existente.
El tramo existente entre cámara que pasa por debajo de las cocheras se deberá anular. 
4.1. 
RED CLOACAL
4.1.1.
RELEVAMIENTO: Se deberá hacer un relevamiento de niveles de cámaras existentes a fin de corroborar sus niveles de proyecto y evitar errores durante la obra. 

4.1.2.
CÁMARAS DE INSPECCIÓN: Como se observa en plano se deberán ejecutar cámaras de inspección de 60x60cm con los niveles de profundidad según proyecto presentado por la contratista y aprobado previamente por la Inspección de Obras.


4.1.2.1.
Las mismas serán ejecutadas en mampostería de ladrillo común logrando muros de 15cm de espesor revestidas interiormente con revoque grueso y fino con aditivo hidrófugo CERESITA de WEBER o calidad superior como indica el fabricante, utilizando dosificación 1:10 (ceresita:agua). 

4.1.3.
TRAMOS DE RED: Se utilizarán caños de PVC con oring de goma,espesor 160mm o según proyecto justificado por cantidad de sanitarios. Se colocarán sobre cama de arena de 10cm. Incluye el zanjeo entre cámaras existentes y cámaras a ejecutar.

4.1.3.1.
Se utilizarán pendientes del 3% en todos los tramos nuevos. Las alturas que requieran mayor diferencia se regularán en las cámaras de inspección. 

4.1.4.
Será responsabilidad de la Contratista cualquier tarea extra que no este mencionada en este pliego y que hagan a la correcta ejecución de los trabajos.

4.1.5.
Cualquier trabajo que no este aprobado previamente por la Inspección de Obras o no se ejecuten según lo indicado en este PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES deberán rehacerse siendo responsabilidad de la Contratista, la misma arbitrará los medios correspondientes para demoler o retirar lo hecho y ejecutarlo correctamente. 
4.1.6.
Deberá realizarse un relevamiento de estado de Cámaras de Inspección existentes con el fin de reparar las mismas que sean necesarias. Dichos trabajos de ser necesarios, harían a la correcta ejecución de la reparación integral de la red cloacal este del Grupo 2 Comunicaciones. 

4.1.7.
Las cámaras a ejecutar y las existentes a reparar deberán realizarse tapas en hierro reforzada con chapa no menor a 3mm antideslizante. Las mismas deberán presentarse junto con sus especificaciones técnicas correspondientes a fin de ser aprobadas previamente por la Inspección de Obras.  

4.1.8.
Las contratapas deberán realizarse en H°A° prefabricadas y colocadas en obra. 

4.2.
DESAGÜE PLUVIAL

4.2.1.
A fin de evitar estancamientos de agua en zona de cocheras y cloacas inmediatas se realizará un desagüe con caño de 60mm de PVC desde zonas bajas de cocheras hasta canal a nivel inferior. Se realizarán 2 (DOS) tramos conectados entre sí como se indica en plano. 
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CAPÍTULO IV - PLANOS
UBICACIÓN









CAPÍTULO V – PLANILLA DE PRESUPUESTO

REPARACION RED CLOACAL ZONE ESTE GRUPO 2 DE COMUNICACIONES

COMODORO RIVADAVIA

PRESUPUESTO

	ITEM
	DESIGNACIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIOUNITARIO
	PARCIAL
	TOTAL

	
	RED CLOACAL
	

	1
	Reparación  integral de cámaras de inspección existentes
	gl
	1
	
	
	

	2
	Anulación de tramo existente obstruido
	gl
	1
	
	
	

	3
	Ejecucion de zanjeo y provisión y colocación de tramos entre cámaras con cañería sobre cama de arena 10 cm con PVC diámetro s/esp.
	ml
	48
	
	
	

	4
	Ejecución de Camas de Inspección 60x60 s/esp.
	u
	4
	
	
	0

	
	VARIOS
	

	2
	Limpieza de Obra
	gl
	1
	
	
	

	
	
	TOTAL
	$
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ANEXO “ALFA”

CONSTANCIA DE VISITA A OBRA

ORGANISMO:
GUARNICIÓN AÉREA COMODORO RIVADAVIA

OBRA:

“REPARACIÓN RED CLOACAL ZONA ESTE GRUPO 2 COMUNICACIONES” FUERZA AÉREA ARGENTINA. COMODORO RIVADAVIA - PROVINCIA DEL CHUBUT.

Comodoro Rivadavia,……….de……..……………...……de…………......       

Por la presente la Delegación de Infraestructura Zona Sur, certifica que personal de la Empresa:

Ha visitado el lugar del emplazamiento de la Obra:
Por la Empresa Contratista                                                                  Por la IX Brigada Aérea

       Firma Aclaración Cargo                                                                                          Firma Aclaración Cargo

ANEXO “ALFA”

CONSTANCIA DE VISITA A OBRA

ORGANISMO:
GUARNICIÓN AÉREA COMODORO RIVADAVIA

OBRA:

“REPARACIÓN RED CLOACAL ZONA ESTE GRUPO 2 COMUNICACIONES” FUERZA AÉREA ARGENTINA. COMODORO RIVADAVIA - PROVINCIA DEL CHUBUT.

Comodoro Rivadavia,……….de……..……………...……de…………......       

Por la presente la Delegación de Infraestructura Zona Sur, certifica que personal de la Empresa:

Ha visitado el lugar del emplazamiento de la Obra:
Por la Empresa Contratista                                                                  Por la IX Brigada Aérea

       Firma Aclaración Cargo                                                                                          Firma Aclaración Cargo

ANEXO “BRAVO”


COMODORO RIVADAVIA,        de abril de 2017.-
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Estacionamiento zona este. Ubicación de Red Cloacal a reparar





Desagüe pluvial
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