                                                                                                                   ANEXO “ALFA”
OBRA: “REPARACION RED DE GAS Y SERVICIOS” -  SECTOR TRANSPORTE Y CONSERVACION DE INSTALACIONES  –  BASE AEREA MILITAR  RIO GALLEGOS.-

                                           MEMORIA DESCRIPTIVA
1º) JUSTIFICACION
1- La obra tiene por objeto la contratación de material, mano de obra y equipos necesario, para reparar la red externa de distribución de gas existente en cañería de acero de 3” de diámetro y servicios pertenecientes a los edificios de Conservación de Instalaciones y Transporte de la Unidad.-
2- Así mismo efectuar la reparación total de la pipeta y ramal de derivación para la alimentación del Modulo Industrializado colindante con los edificios de referencia.-
2º) TRABAJOS A REALIZAR
1- Rotura pavimento de hormigón existente de 18cm de espesor para conexión a  red maestra de 76mm de espesor y cambio de cañería hasta pipeta ubicada a 10m de la línea de edificación, incluso retiro cañería red exterior de distribución existente y pipeta .-  
2- Zanjeo de 0,45m de ancho por 1,30m de profundidad y 130m de largo existente, recuadre, colocación cama de arena de 20cm de espesor.-
3- Se ejecutara conexión con reducción a 63mm de diámetro,  electro fusionada, empalme nueva red externa de distribución con red maestra, servicios y conexión a pipeta nueva a colocar.-  

4- Se colocara tubería de polietileno de alta densidad tipo ALDYL de 63mm de diámetro asentada sobre cama de arena de 20cm de espesor.-
5- Se colocaran tomas de servicios electro fusionadas y tuberías de polietileno de alta densidad de 25mm de diámetro asentada en cama de arena de 20cm de espesor, incluso  conexión a reguladores.-
6- Se colocara malla reglamentaria para dejar señalizada la red exterior de distribución, tapado y hormigonado con H21, juntas tomadas con brea liquida.-    
7- Se cambiaran los reguladores existentes, colocando reguladores acordes con el consumo que demande cada edificio y bajo normas vigentes.-

8- Todas la tareas serán ejecutadas y supervisadas por gasista matriculado de 1° categoría matriculado en CAMUZZI GAS DEL SUR.- 

9- Así mismo deberá realizar todos los tramites de aprobación, inspección y planos conforme a obra, con el fin de dejar las tareas regularizadas y bajo normas vigentes.-  
10- Limpieza diaria y final de obra, carga y descarga de materiales sobrantes de obra sobre contenedores, incluso traslado fuera de los predios de la Unidad.-
3º) OTRAS CONSIDERACIONES

1) Debe tenerse en cuenta que el Comitente ele le asigna particular importancia al CONCEPTO VISITA DE OBRA, debiendo para ello contar con CERTIFICADO labrado al efecto por personal designado, por cuanto este requisito a cumplir por los oferentes implica llevar a cabo todas las tareas previas de relevamiento, situación de emplazamiento y entendimiento de la obra a ejecutar, para la correcta interpretación del alcance de los trabajos.-

2) Cabe señalar el cumplimiento de lo relacionado con la seguridad durante la ejecución de los trabajos, en cumplimiento de las Leyes Nº 24.557 ( ART ) Nº 19.587 y el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción aprobado por Decreto Nº 911/96 aplicable a todo el personal afectado a la obra.-

3) Todos los materiales, elementos y equipos a proveer serán nuevos y conforme a las Normas IRAM – ISO y toda aquella que corresponda aplicar a cada rubro de la obra, que se ajustara a reglamentos vigentes.-

4) La sola presentación de la oferta, implica el conocimiento cabal de los trabajos a realizar, no admitiéndose el reconocimiento de Mayores Gastos por improvisiones en la cotización.-

5) La Contratista deberá realizar todas las tareas complementarias que sin nombrarlas específicamente en esta documentación hacen a la reparación de los elementos dañados por la ejecución de la obras, como ser solados, mamposterías, cañerías existentes, etc.. Estas tareas se realizaran utilizando el mismo tipo de material afectado o calidad superior, guardando las Reglas del Buen Arte.-

6) La Contratista deberá dejar en perfecto estado el área de la obra tomando a su cargo la limpieza periódica y final de obra.-

PLAZO DE OBRA: SESENTA (60) días contados a partir de la firma del Acta de Entrega de Edificio a la Empresa Contratista y en un todo de acuerdo a la Resolución Nº 832/87 – Art. 40 – Titulo VI de la Dirección General de Infraestructura Aeronáutica.-

                                                                                  RIO GALLEGOS,      de Septiembre de 2016
                                                                                               Sup. I Gustavo C. S. DIAZ
                                                                                                Oficina de Infraestructura
