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ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD. (ENRE)

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA. (DSP)

TÉRMINOS DE REFERENCIA TÉCNICOS (TRT).

CAMPAÑA 2016/17 – EDESUR S.A.

A) OBJETIVO.
Controlar en forma muestral desde el punto de vista de la seguridad pública (SP), las instalaciones eléctricas de la Distribuidora (D) EDESUR S.A., en la vía pública (VP), a fin de detectar, identificar, tipificar, cuantificar y verificar la reparación de las anomalías (Anom) existentes que afectan a la SP y para la oportuna reparación de las anormalidades (Anorm) que se detecten.
Las Anom a detectar en las instalaciones de las DD en la VP, son las que figuran en el listado del Anexo IV de la Resolución ENRE N°421/2011, vigente a partir del 1° de julio de 2012.
B) INTRODUCCIÓN.

1.
TÉCNICAS ESTADÍSTICAS.

 La empresa adjudicada –en adelante adjudicatario- procederá a cumplir los presentes TRT para la realización del Relevamiento (Relev) de las instalaciones eléctricas existentes en la VP, en el área de concesión de la D -utilizando técnicas estadísticas de muestreo- y de las actividades e informes derivados de aquel. 

2.
INFORMACIÓN COHERENTE.

         En estos TRT se determina tanto el método a utilizar como los procedimientos a seguir y los informes a elevar. Se unifican criterios y con ello las acciones e informes a presentar por los adjudicatarios que realicen las mismas actividades en las diferentes Empresas Distribuidoras. Su finalidad es que toda la información sea coherente y por lo tanto comparable y que se facilite su interpretación.

3.
MODIFICACIÓN DE LOS TRT.


El ENRE podrá modificar los TRT con el acuerdo del adjudicatario, en función de la necesidad o conveniencia que el mismo determine. Esto no significa modificar las condiciones comerciales, ni la carga horaria, ni los montos dinerarios especificados en el convenio que se concrete. 

4.
NORMAS A TENER EN CUENTA.

Ver Anexo 1.
5.
REPRESENTANTES DE SEGURIDAD PARA LOS RELEV E INFORMES DERIVADOS O RELACIONADOS CON ELLOS.

Representantes del ENRE:
· Jefe área ASPA (T): Ing. Gastón A. Nogués Lascano. Tel. 4510- 4690 –e-mail : gnogues@enre.gov.ar
· Profesional Encargado de la Campaña: Ing.  Leandro VIDAL – tel 4510-4692 e-mail  lvidal@enre.gov.ar
· Personal administrativo de la campaña: Sr. José Valdez. – tel 4510-4709 e-mail jvaldez@enre.gov.ar

· Jefe del DSP (T): Dr. Marcelo Javier CAMPAGNOLI Tel. 4510-4751 – e-mail mjcampagnoli@enre.gov.ar
Representantes de EDESUR S.A.: 

Una vez adjudicada la licitación, el DSP, informará al adjudicatario los datos correspondientes.

Los Representantes de la D deben estar en contacto directo con los Representantes del adjudicatario y del DSP, poder actuar en toda el área de la concesión de la D y tener las atribuciones suficientes y necesarias para: 

· Gestionar la corrección inmediata de las Anom detectadas. 

· Aclarar y/o corregir cualquier problema derivado de las tareas en ejecución. 
· Coordinar la realización de Insp. conjuntas ante los requerimientos del adjudicatario o del DSP. Se deben acordar las fechas, la hora, los lugares y toda otra medida necesaria para su correcta y puntual realización. 
C) CAMPAÑA, ACTIVIDADES Y DOCUMENTACIÓN.

La Campaña de Relevamiento comprende una serie de actividades a desarrollar y la confección de documentación por parte del ENRE, del adjudicatario y de la Empresa Distribuidora controlada.
El Director del Proyecto del adjudicatario deberá, mantener una comunicación telefónica permanente con el personal de los Equipos mientras se ejecutan las Insp.

1.
ACTIVIDADES POR ORDEN CRONOLÓGICO.
· Disposición del Directorio del ENRE para la realización de la Campaña.
· El Área de Compras abre un Expte. por cada D, en los que se archivan todas las actuaciones efectuadas con los adjudicatarios y las DD en el proceso de licitación, excepto lo relacionado con la ejecución y seguimiento del Relevamiento.
· Confección -por parte del DSP- de los TRT.
· Llamado a Licitación a los oferentes y posterior adjudicación por parte del Directorio del ENRE para llevar a cabo el Relevamiento de cada D y las actividades consecuentes.

· Producida la adjudicación, el Profesional del DSP, Encargado de la Campaña, abre un Expte por cada Sucursal de cada D para archivar la documentación de cada Relevamiento.
· Confección -por parte del DSP- de las pautas a tener en cuenta por la D.
· Capacitación de los Inspectores por parte del adjudicatario con supervisión por parte del profesional del DSP encargado del seguimiento.
· Reunión -en lugar a determinar- del personal del DSP, del adjudicatario y de las DD.

· Control del equipo de Inspectores del adjudicatario, por parte del profesional del DSP encargado del seguimiento.
· Confección del Plan de Trabajo por parte del adjudicatario, que debe ser presentado al DSP.

· Apertura de un Expte para cada D por parte del profesional del DSP encargado del seguimiento, para archivar el Plan de Trabajo y los Informes mensuales de Avance producidos por el adjudicatario.

· El adjudicatario debe remitir dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes al DSP, el informe parcial del avance realizado en los Relevamientos de cada Sucursal.

· Relevamiento e IT del Relevamiento, por parte del adjudicatario. Remite a la D el IT(D) y al DSP el IT(D-M-U-O-T-M) y los duplicados que correspondan.

· La D toma conocimiento de las Anom que le son atribuidas e inicia su reparación y la elaboración del Descargo y del Informe de reparación de Anom.

· Remisión por parte del DSP de los IITT (M) a las Municipalidades y al GCABA cuando corresponda.

· Remisión por parte del DSP del IT (T) a la AFTIC cuando corresponda.

· Res DSP de Formulación de Cargos, cuando corresponda.
· El DSP planifica la Insp V y el adjudicatario la ejecuta.
· Presentación del Descargo de la D al DSP, cuando corresponda.
· Presentación del Informe de Reparaciones de la D al DSP, cuando corresponda.

· El DSP remite al adjudicatario copia del Descargo y del Informe de las Reparaciones.
· IT del Análisis del Descargo (ITAD) por parte del adjudicatario. Incluye el análisis del Informe de las Reparaciones y la aplicación del Instructivo del directorio N° 3/11, (o el que se encuentre vigente en ese momento). 

· Un Profesional del DSP verifica el Cálculo del Monto Sancionatorio incorporado al ITAD. 
· Informe Multidisciplinario del DSP, cuando corresponda.
· Anteproyecto de Res ENRE de sanción a la D redactado por el DSP, cuando corresponda.

· Elevación de ambos al ASPA.
· Res ENRE sancionando a la D, cuando corresponda.
· El DSP controla el cumplimiento por parte de la D de lo dispuesto en la Res ENRE.

· Intimaciones –por parte del DSP- a la D, si corresponde, para que complete los Informes de Reparación de la totalidad de las Anom que le han sido atribuidas.

· IT final del DSP. 

2.
PREPARACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS INSPECTORES.
El adjudicatario es plenamente responsable de la capacidad e idoneidad de todo su equipo de Relev. Se considerará su actuación para futuras Campañas. 

El adjudicatario debe proceder a completar la capacitación de sus Inspectores inmediatamente de notificada la adjudicación, quienes deben:

· Tener pleno conocimiento de las normas que regulan la SP en la VP.

· Cumplir las disposiciones de la Ley N° 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

· Cumplir con lo establecido en los anexos 01 al 08 del Método Operativo MO-09/E.

· Tener los elementos de medición que sean necesarios para la realización de las inspecciones, tales como medidor de altura, distancia y temperatura.

El adjudicatario debe enviar al DSP por medio de una nota, el listado completo de los individuos participantes en la campaña, su rol dentro de la misma, su formación, antecedentes y experiencia (si los tuviera) en campañas anteriores. El DSP evaluará y aprobará o no, ese listado previo a la inicialización del relevamiento. En caso de no ser aprobado, el adjudicatario deberá presentar uno nuevo. 

A partir del día de la notificación de la adjudicación, el adjudicatario dispondrá de un lapso de 45 días corridos –puede ser antes- para la iniciación efectiva del Relev de la primera Suc.
Dicho período improrrogable, debe ser empleado para preparar al personal, al material y requerir al DSP las aclaraciones que considere necesarias y asistir a la reunión que éste realice.

3.
  PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA TENTATIVO DE TRABAJO.

Dentro de los 20 días corridos de la notificación de la adjudicación, el adjudicatario debe presentar por nota al DSP el Programa tentativo de trabajo, es decir un cronograma de la ejecución de las tareas, detallando la cantidad de instalaciones a controlar, por Suc y por Lote, aclarando el tiempo previsto en cada uno de los Relev de cada Suc. y la remisión del correspondiente informe al DSP.
4.   
REUNIONES PERIÓDICAS.

  El adjudicatario debe enviar a sus Representantes e Inspectores a una primera reunión informativa, que se llevará a cabo en lugar a designar por el DSP, una vez adjudicada la Campaña y previa a su ejecución. Asimismo deben concurrir a las reuniones que periódicamente fije el DSP relacionadas con el desarrollo de la Campaña.

5.
ANOM QUE REPRESENTAN UN MAYOR PELIGRO POTENCIAL.
Ver ANEXO 3.
6.   ANORMALIDADES.

Ver ANEXO 5.

7. INSPECCIONES CONJUNTAS.

Existen instalaciones que para inspeccionarlas se requiere la autorización de terceros o la presencia de personal de la D para entrar en ellas. A las que se realizan con personal de la D las llamaremos Insp Conjuntas y se refieren a las siguientes instalaciones:

· CS – Centro de transformación subterráneo – Cámara. 

· PA – Centro de transformación a nivel.

· CD – Caja de distribución a nivel. – Buzón. 

· CD - Caja de distribución subterránea. – Caja esquinera. 
· CD – Caja de distribución. – Pared.
· TF -  Caja de toma. 
En estos casos el adjudicatario debe acordar en forma oportuna la realización de la Insp. con la D. 

El resto son las Inspecciones Individuales, es decir las realiza el Inspector sin requerir autorización de terceros y sin la compañía de personal de la D.

8.      DOCUMENTACIÓN.
Los Informes y toda la documentación remitida por el adjudicatario relacionada a la Campaña de Relev, deben ser firmados por personal responsable, autorizado por el adjudicatario con el correspondiente sello aclaratorio de firma y además deben llevar impreso en su ángulo superior derecho el sello foliador del ENRE.
Todos los informes y la correspondencia relacionados con o derivados del Relevamiento, deberán -sin excepción- incluir el número de expediente ENRE, el número de IT y cuando se mencione a alguna Insp y/o Anom debe ponérsele a cada uno el número de orden, aclarando el Sector y el Lote al cual pertenece. Por ejemplo: 234/16 – Partido ...... Localidad … Lote:  ......

9.      INFORMES DE AVANCE DEL RELEVAMIENTO.

De acuerdo con el ANEXO 6. El adjudicatario debe remitir al DSP, dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles de cada mes, un informe mensual del avance de las Insp. realizadas en cada Suc.
10.
TIPOLOGÍA DE LAS ANOMALÍAS. 

Las Anom detectadas se clasificarán de acuerdo con la Tipología de las Anom en instalaciones eléctricas en la VP, según el ANEXO IV de la Res ENRE N° 421/11 y las modificatorias que se dicten en el futuro. Estos Anexos no deben agregarse al IT del Relev.
11.  ZONIFICACIÓN.
La zonificación responde a lo establecido en la Res ENRE N° 190/2012 “NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS ELÉCTRICOS EN LA VÍA PÚBLICA” Anexo I Punto 4 Definiciones, que establece las siguientes Zonas:

U –Urbana.   SU –Suburbana.   R –Rural.   

12. SUCURSALES.

Respecto a la organización interna de la D, se aclara que con el fin de uniformar conceptos se llamará Suc a cada una de las unidades en que está dividida internamente, aunque aquélla las llame Áreas, Zonas o con otro nombre.

Cada Suc está formada por uno o varios Sectores, cada uno de los cuales es un Partido (Pdo) de la Provincia de Buenos Aires. En el caso de la CABA, ésta se divide en tres Sectores. Uno forma parte de la Región I de EDENOR S.A. y los otros dos, cada uno constituye una Suc de EDESUR S.A. Las Suc Gral. Paz y Río de la Plata.
EDESUR S.A., comprende una Sup. (   3.284,95 km2  y está constituida por 4 Suc. Cada una de ellas está formada por los siguientes Sectores:

· Suc. Gral. Paz (GP): Un Sector de la C. A. B. A.– Sup. (  81 Km2  .

· Suc. Río de la Plata (RP): Un Sector de la C. A. B. A. - Sup. (  56  Km2 
· Suc Ave/Qui : Pdos. de Avellaneda (AV) ( 52,48 Km2 ), Florencio Varela (VA) (189,9 Km2), Berazategui (BE) (221,01 Km2), y Quilmes (QU) (91,49 Km2 ) y Lanús (LA) (48,35 Km2).
· Suc Lomas: Pdos. de: Lomas de Zamora (LZ) (87,3 Km2), Echeverría (EC) (120,4 Km2) Ezeiza (EZ) (236,81 Km2), Cañuelas (CA) (1.200 Km2),  San Vicente (VI) (650,15 Km2 ), Pte. Perón (PE) (120,73 Km2 ) y Alte. Brown (AB) (129,33Km2).
D) IT DEL RELEVAMIENTO DE CADA SUCURSAL.
En un plazo de 240 días corridos, el adjudicatario debe haber presentado al DSP los IITT correspondientes a los Relev de todas las Suc.

El adjudicatario dispondrá un N° único al IT de cada Suc según un sistema alfanumérico. 

1.  COMPOSICIÓN DEL IT DEL RELEVAMIENTO.
Comprende los siguientes IITT: T (D) – IT (M) – IT (T) – IT (U) – IT (O).
2.
INFORME TÉCNICO (D).
2.1. CARÁTULA.
Debe tener los siguientes datos:      
· Campaña 2016 – 2017.
· Expte ENRE N°

· Convenio Particular N° 

· Contrato ENRE N° 

· Distribuidora:

· Sucursal :
Comprende los Sectores (Partidos):

· Fecha de remisión:

· Director del Proyecto:

· Supervisado por:

· Coordinador Operativo:

· Jefe de Inspectores: 

· Inspectores:

2.2. 
INTRODUCCIÓN.

Debe iniciarse con una Introducción que contenga conceptos generales que fueron tenidos en cuenta para su confección.

2.3.      METODOLOGÍA APLICADA.

2.4.      NUMERACIÓN.
· Inspecciones. Las insp deben numerarse empezando por la N° 1 y siguiendo en forma correlativa –sin saltear ningún N°- hasta la última que se realice en el total del Relev de cada Suc. Es decir que en cada Suc no se debe repetir el N° de ninguna insp. Éstas deben numerarse, se detecte o no Anom.
· Anom. Cada Lote, de cada Suc, empieza con la Anom N° 1. Por ejemplo: Lote: Caja de distribución subterránea – Caja esquinera. Anom N°1 hasta la N° 70 en Avellaneda. En F. Varela desde la N° 71 hasta la N° 103, etc. 

Similar procedimiento se sigue para cada Lote.
· Insp/Anom. Se numerará con los números correspondientes. Si no se detecta Anom en la inspección se debe poner, por ejemplo 301/S/N. Si se detecta se debe poner, por ejemplo 201/34.

2.5. TAMAÑO DE LA MUESTRA. CANTIDAD DE INSP A REALIZAR Y REALIZADAS POR SUC Y POR LOTE. 

El adjudicatario realizará un Relev por muestreo -en el área de cada una de las Suc de la D- de 12 Lotes de instalaciones eléctricas existentes en la VP. 

El Relev se efectuará de acuerdo con la Norma IRAM 15 (Insp por atributos), método de muestreo simple, para insp normal, con un nivel de insp general II y con la letra clave correspondiente al tamaño de cada Lote. 
En base al número de instalaciones totales existentes en cada Suc el DSP calculó la cantidad de Insp a realizar por el adjudicatario o sea el tamaño de la muestra, conforme al Procedimiento Integrado de Control por muestreo de instalaciones en la VP del DSP.

El adjudicatario debe calcular en proporción a las instalaciones existentes, las Insp a realizar por Suc en cada Lote y volcarlas en el cuadro del punto 2.5.2. 

La suma de Insp en cada Lote debe ser igual al tamaño de la muestra.

A requerimiento del DSP, esta distribución de cantidades por Lote, podrá ser redistribuida sin modificar el total.

El adjudicatario debe llenar y presentar los siguientes cuadros. 

2.5.1. INSTALACIONES TOTALES DE 12 LOTES, POR SUC, AL 1°/ene/16 INFORMADAS POR LA  D.

	T

TTipo
	Descripción
	Lote
	Instalac Totales Existentes  al 01/ene/16
	Sucursales.

Subtotales de instalaciones

existentes


	Tamaño   de la  Mues tra 

	
	
	
	
	     RP
	GP
	Ave-Quil mes
	Lom as
	

	CCD
	Caja de distribuí-        ción
	Esqui nera 
	542
	0
	542
	0
	0
	80

	
	
	Buzón 
	15093
	3955
	8015
	1857
	1266
	315

	
	
	Pared (1)
	5729
	3209
	1696
	279
	545
	200

	CCS
	Centro de Transf.
	Subte rraneo    
	3490
	2108
	1087
	162
	133
	200

	PPA
	Centro de Transf.
	A Nivel 
	3368
	964
	826
	1108
	470
	200

	TTA
	Centro de Transf.
	Aéreo 
	12281
	4
	0
	5328
	6949
	315

	LLA
	Línea Aérea
	BT (km) 
	10731
	83
	154
	5057
	5437
	315

	
	
	MT (km)
	3342
	1
	0
	1007
	2334
	200

	PPC
	Pilar de conexión y acometida. 
	PC BT
	1144086
	5452
	22464
	531524
	584646
	1250

	PPR
	Poste, Columna o Rienda y ménsulas pared
	 PR (MT y

BT)
	694085
	3205
	7258
	343708
	339914
	1250

	TTF
	Caja de Toma 
	TF 
	184291
	65633
	99230
	12783
	6645
	800

	TTM
	Caja de Medidor 
	TM 
	2479559
	536209
	604796
	717725 
	620829 
	1250

	(1) Buzones en pared.
Zona Lomas: L. de Zamora, Alte. Brown, E. Echeverría, Ezeiza, Pte. Perón, S. Vicente y Cañuelas.

Zona Ave-Quilmes: Lanús, Avellaneda, Quilmes, Berazategui y F. Varela.


El cuadro precedente no debe ser incluido en el IT. De él se deben extraer los datos para la confección del siguiente cuadro. El tamaño de la muestra fue fijado por el DSP. El adjudicatario debe fijar las insp a realizar por Suc y por Lote.
2.5.2.   CANTIDAD DE INSP A REALIZAR POR SUC Y POR LOTE.
	T

TTipo
	Descripción
	Lote
	Instalac Totales Existentes al 01/ene/16
	Sucursales.

Subtotales a inspeccionar


	Tamaño   de la Muestra

	
	
	
	
	RP
	GP
	Ave-Quilmes
	Lomas
	

	CCD
	Caja de distribución
	Esquinera
	542
	
	
	
	
	80

	
	
	Buzón
	15093
	
	
	
	
	315

	
	
	Pared
	5729
	
	
	
	
	200

	CCS
	Centro de Transf.
	Subte rraneo
	3490
	
	
	
	
	200

	PPA
	Centro de Transf.
	A Nivel
	3368
	
	
	
	
	200

	TTA
	Centro de Transf.
	Aéreo
	12281
	
	
	
	
	315

	LLA
	Línea Aérea
	BT (km)
	10731
	
	
	
	
	315

	
	
	MT (km)
	3342
	
	
	
	
	200

	PPC
	Pilar de conexión y acometida.
	PC BT
	1144086
	
	
	
	
	1250

	PPR
	Poste, Columna o Rienda y ménsulas pared
	PR
(BT y MT)
	694085
	
	
	
	
	1250

	TTF
	Caja de Toma
	TF
	184291
	
	
	
	
	800

	TTM
	Caja de Medidor
	TM
	2479559
	
	
	
	
	1250

	
	
	
	4556597
	
	
	
	
	6375


2.5.3.   CANTIDAD DE INSP A REALIZAR POR SUCURSAL
	Insp Conjuntas
	RP
	GP
	Ave-Quil mes
	Lom as
	Muestra total

	CD


	Caja de Distribución
	Esquinera
	
	
	
	
	

	
	
	Buzón
	
	
	
	
	

	
	
	Pared
	
	
	
	
	

	CS
	Centro de        Transformación
	Subterránea
	
	
	
	
	

	PA 
	
	A Nivel
	
	
	
	
	

	TF
	Caja de Toma
	
	
	
	
	
	

	Subtotales y Total
	
	
	
	


	Insp Individuales
	     RP
	GP
	Ave-Quil mes
	Lom as
	Muestra total

	TA
	Centro Transf
	Aéreo
	
	
	
	
	

	LA
	Línea          Aérea
	BT
	
	
	
	
	

	
	
	MT
	
	
	
	
	

	PC
	Pilar Conexión
	
	
	
	
	
	

	PR
	Poste, Col o Rienda
	
	
	
	
	
	

	TM
	Caja Medidor
	
	
	
	
	
	

	Subtotales y Total
	
	
	
	
	


2.5.4. INSP REALIZADAS, ANOM Y ANORM ATRIBUIBLES A LA D, POR SECTOR Y POR LOTE.

SUC 
	T

TTipo
	Descripción
	Lote
	Insp 


	Insp  realizadas y  Anom detectadas 

por Sector
	Total

	
	
	
	Anom
	
	
	
	

	CCD
	Caja de distribuí-        ción
	Esqui nera 
	Total de Insp
	
	
	
	

	
	
	
	Insp s/Anom
	
	
	
	

	
	
	
	Anom detectadas
	
	
	
	

	
	
	Buzón 
	Total de Insp
	
	
	
	

	
	
	
	Insp s/Anom
	
	
	
	

	
	
	
	Anom detectadas
	
	
	
	

	
	
	Pared 
	Total de Insp


	
	
	
	

	
	
	
	Insp s/Anom
	
	
	
	

	
	
	
	Anom detectadas
	
	
	
	

	CCS
	Centro de Transf.
	Subte rraneo    
	Total de Insp
	
	
	
	

	
	
	
	Insp s/Anom
	
	
	
	

	
	
	
	Anom detectadas
	
	
	
	

	PPA
	Centro de Transf.
	A Nivel 
	Total de Insp
	
	
	
	

	
	
	
	Insp s/Anom
	
	
	
	

	
	
	
	Anom detectadas
	
	
	
	

	TTA
	Centro de Transf.
	Aéreo 
	Total de Insp
	
	
	
	

	
	
	
	Insp s/Anom
	
	
	
	

	
	
	
	Anom detectadas
	
	
	
	

	LLA
	Línea Aérea
	BT (km) 
	Total de Insp
	
	
	
	

	
	
	
	Insp s/Anom
	
	
	
	

	
	
	
	Anom detectadas
	
	
	
	

	
	
	MT (km)
	Total de Insp
	
	
	
	

	
	
	
	Insp s/Anom
	
	
	
	

	
	
	
	Anom detectadas
	
	
	
	

	PPC
	Pilar de conexión y acometida. 
	PC BT
	Total de Insp


	
	
	
	

	
	
	
	Insp s/Anom
	
	
	
	

	
	
	
	Anom detectadas
	
	
	
	

	PPR
	Poste, Columna o Rienda y ménsulas pared
	PR     (BT y MT)
	Total de Insp
	
	
	
	

	
	
	
	Insp s/Anom
	
	
	
	

	
	
	
	Anom detectadas
	
	
	
	

	TTF
	Caja de Toma 
	TF 
	Total de Insp


	
	
	
	

	
	
	
	Insp s/Anom
	
	
	
	

	
	
	
	Anom detectadas
	
	
	
	

	TTM
	Caja de Medidor 
	TM 
	Total de Insp
	
	
	
	

	
	
	
	Insp s/Anom
	
	
	
	

	
	
	
	Anom detectadas
	
	
	
	

	Otras Anom
	
	
	
	
	

	Total Anom

Atribuibles                    a la D
	Total de Insp
	
	
	
	

	
	Insp s/Anom
	
	
	
	

	
	Anom detectadas
	
	
	
	

	Anom interferencia Serv Tel – ( T)
	-
	
	
	
	

	Anom interferencia Serv Video  (M)
	-
	
	
	
	

	Anorm
	-
	
	
	
	


2.6.      BASE DE DATOS.
El ANEXO 2. deberá ser en formato Excel y sólo debe colocarse en un DVD cerrado y no regrabable que formará parte del  IT de la Suc. -no debe imprimirse en papel- y contendrá:
2.6.1.
ANOM Y ANORM DETECTADAS.

Cuando se detecten anomalías o anormalidades, los datos correspondientes al total de las Insp realizadas y de las Anom y Anorm detectadas en el Relevde la Suc en cada Lote.
La dirección y lugar de la anomalía debe ser fácilmente localizable, de ser necesario se registrará la ubicación mediante coordenadas GPS.
· Anom atribuidas a la D, detectadas en los Lotes inspeccionados.

· Anom detectadas no atribuidas a la D.
Cuando se detecten Anom atribuibles a la (M), al (U) o a (O) en las recorridas de Insp, deben ser incluidas en el ANEXO 2, aclarando la atribución en la columna   “atribuido a:”

· Anorm detectadas atribuidas a la D.

Deben ser incluidas en el ANEXO 2 
2.6.2. FOTOGRAFÍAS.

Solamente deben agregarse las fotografías en copia papel en los IITT (M) e IT (T), que remiten al DSP para su envío a los Organismos correspondientes.

A cada Anom o Anorm detectada se le debe tomar una foto digital, desde un ángulo que permita visualizarla con claridad y ubicarla fácilmente al incluir algún punto de referencia para que la dirección sea localizable. En cada una debe indicarse la Anom o la Anorm con una flecha dibujada en forma digital sobre el registro fotográfico.

Las fotos deben ser numeradas con el mismo N° de la Insp/Anom o Insp/Anorm y completadas con la fecha (día, mes y año) en la que fueron tomadas. 

En el caso en el que en una fotografía aparecieran más de una Anom debe agregarse una fotografía por cada Anom o Anorm.

Las fotos de las Anom y/o Anorm atribuibles a la D deben ser agregadas a los IITT Sectoriales únicamente en el DVD -es decir que no se deben agregar copias en papel- ordenadas por Lotes y por N° creciente de Insp/Anom o Insp/Anorm.

Las fotografías de los IITT (M) e IT (T), impresas en papel deben tener los siguientes datos:

SECTOR: ……   LOTE: …..    Insp/Anom N°... /…

 LOCALIDAD………………..

CALLE O RUTA ................. 

ALTURA...............................

entre.....................................

TIPO/SUBTIPO....................

FECHA.................................

2.7.
    GRÁFICOS.

· Distribución porcentual de Anom por Sectores. (No por barrios).
· Distribución porcentual de Anom por Lotes, en cada Sector.

· Distribución porcentual de Anom por Responsables, en cada Sector.
2.8.
    DETALLE EN PAPEL DE LAS ANOM DETECTADAS POR SECTOR.
No debe ser agregado, pues se encuentra en el ANEXO 2.

2.9.
ENTREGA DEL IT DEL RELEVAMIENTO.

El adjudicatario debe confeccionar un ejemplar de los IITT (D), (U), (O) y (Anorm), cuando corresponda, y remitirlo por medio de una nota a la D -dentro de los tres días corridos de que estén confeccionados- en la que se debe detallar lo que se entrega, en particular el DVD.

En el duplicado de dicha nota, la D debe dejar constancia escrita de su recepción bajo la firma del personal autorizado, con sello aclaratorio y fecha de recepción. Este duplicado debe ser enviado por el adjudicatario al DSP, agregado a la nota de remisión del IT original de la Suc.

Por este medio la D se notifica de las Anom detectadas a los efectos de preparar su Descargo e iniciar las reparaciones.

El adjudicatario debe confeccionarse un ejemplar completo –encarpetado no anillado del IT de la Suc y remitirlo por medio de una nota -dentro de los cinco días de confeccionado- al DSP en la que se debe detallar lo que se entrega, en particular el CD/DVD.  

3.    IITT (M), (T), (U) y (O).
En el ANEXO 2, al insertarse la Insp/Anom, se identifica al IT a través de la columna “Atribuido a:”

Debe confeccionarse un IT (M), un IT(U) ó un IT(O), -solamente cuando se detecten Anom que le son atribuibles. Se otorgará el número de Anom empezando por el 1 en cada IT siguiendo la numeración creciente para toda la Suc y no por cada Sector. El número de la Insp es la que corresponde al Relev. 

3.1. IT (M).
El adjudicatario confeccionará un IT(M) -en papel por duplicado, uno de ellos anillado, por cada Municipalidad y por el GCABA- solamente cuando se detecten Anom que le sean atribuibles o se hayan detectado Anom por interferencia de instalaciones eléctricas y de Video. Se otorgará el número de Anom empezando por el 1 en cada IT siguiendo la numeración creciente para toda la Suc y no por cada Sector. El número de la Insp es la que corresponde al Relev. 

Las Anom por interferencia de instalaciones eléctricas y de Video, no obstante ser atribuibles a la D y figurar en el IT (D), se debe agregar al IT (M) de cada Municipalidad y del GCABA, aún cuando no se hayan detectado Anom que les sean atribuibles.

Debe confeccionarse una Carátula y un desarrollo similar a la del IT (D). No debe agregarse CD/DVD. 

Se agregarán fotos en papel de las Anom detectadas. Deben incluirse las de las Anom relacionadas con las instalaciones de video y una planilla con el detalle de dichas Anom.

Las fotos deben cumplir lo especificado en el IT (D), salvo que se les debe cambiar su atribución y eliminar el Lote. 

3.2. IT (T).
Con las Anom por interferencia con el servicio telefónico -no obstante ser atribuibles a la D y figurar en el IT (D)- el adjudicatario debe confeccionar un IT (T), por duplicado –uno anillado-  para toda la Suc que incluya todas las Anom detectadas de ese tipo y remitirlo al DSP para su envío a la AFTIC (Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones).
Debe confeccionarse una Carátula y un desarrollo similar a la del IT (D). No debe agregarse DVD. 

Se agregarán fotos en papel de las Anom detectadas, deben incluirse las de las Anom relacionadas con las instalaciones de teléfono y una planilla con el detalle de dichas Anom.

Las fotos deben cumplir lo especificado en el IT (D), salvo que se les debe cambiar su atribución y eliminar el Lote. 

E) INFORME TÉCNICO DE LA INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN.

1.
OBJETIVO.
Controlar, en forma muestral, el cumplimiento de la Res DSP de FC, por parte de la D en lo relativo a la rep de las Anom detectadas en el Relevamiento.
2.   RES FC DEL DSP.

Dictada la Res, entre los 10 y 15 días corridos de notificada la D, el DSP acordará con el Director del Proyecto del adjudicatario la fecha de realización de las Insp V. 

3.    ANOM A INSPECCIONAR.

El DSP seleccionará entre el 5 y el 10% de la totalidad de las Anom. atribuidas a la D en el Relev y comunicará telefónicamente y vía email del día fijado, al Director del Proyecto o a quien éste designe, las Anom que  deben ser inspeccionadas dentro de los cinco (5) días hábiles.

4.
CARÁTULA.

Similar a la del IT (D).

5.     NUMERACIÓN DE LAS ANOM.
Es el mismo número de Insp/Anom del Relev, al que se debe agregar la letra V. 

6. ANOM NUEVAS DETECTADAS.
Ver el ANEXO 4. 
7.    INTRODUCCIÓN.
Debe mencionar la nota en la que el DSP dispone las inspecciones, la fecha de su realización, la cantidad de insp realizadas y de Anom reparadas y que persisten.

8.
PLANILLA DE LAS INSP REALIZADAS, POR SECTOR Y POR TIPO.

Se debe aclarar cuales fueron reparadas y cuales persisten. Dicha planilla debe agregarse al DVD en formato Excel. 

9. FOTOGRAFÍAS.
Se deben remitir en soporte magnético (DVD/CD). No debe enviarse copia papel.
Cada Anom debe tener en una hoja la foto del Relev y la foto de la Insp V.

Deben cumplir lo especificado para las Fotografías del Relev. En la hoja se debe incluir los siguientes datos:

SECTOR: ……   LOTE: …..    Insp/Anom N°... /…

 LOCALIDAD………………..

CALLE O RUTA ................. 

ALTURA...............................

entre.....................................

TIPO/SUBTIPO....................

FECHA.................................

El N° de la fotografía debe ser el mismo que el de la Insp/Anom del Relev, agregándosele V.
10. PRESENTACIÓN DEL ITV.
El adjudicatario dispondrá de un lapso de 10 días hábiles a partir de la recepción del e-mail de las anomalías a inspeccionar, para entregar el ITV al DSP y a la D.

Debe remitir un ejemplar del ITV a la D, por nota. Un ejemplar de dicha nota con el recibo firmado por la D y con la fecha de su recepción debe ser enviado al DSP junto con un ejemplar del ITV.
F) INFORME TÉCNICO DEL ANÁLISIS DEL DESCARGO Y DEL INF REP DE LAS ANOM DE LA SUC. (ITAD).

La D cuando haya recibido del adjudicatario el IT (D)-(U)–(O) y (Anorm), debe iniciar de inmediato la reparación de las Anom que acepta como propias.

En estos casos, notificada de la Res de FC, la D completará la normalización de las Anom. Presentará el Descargo y el Informe de dichas reparaciones en los plazos concedidos.

 El DSP recibe el Descargo de la D, el que incluye el informe parcial o total de reparación de las Anom que acepta como propias.

La D eleva al DSP una nota con el detalle de la documentación presentada, la que incluye un DVD, con el descargo completo y el ANEXO 2 con todos los datos de su descargo y las fotografías de las Anom reparadas.   
El DSP le remitirá por nota, una copia al adjudicatario, el que dispondrá de un lapso de 45 días corridos para realizar su Análisis, confeccionar el ITAD y remitirlo por nota al DSP.

Recibidos nuevos informes de reparación de la D, el DSP remitirá copia por nota al adjudicatario o designará a un Ing. del DSP para su Análisis. Se fijará el lapso para realizar su Análisis, el ITAR (informe técnico de análisis de reparación) y la entrega de éste.
1.   CARÁTULA.
Por similitud a lo establecido para el IT (D) del Relevamiento.

2.
DESCARGO.
Debe detallar todos los documentos analizados, en especial el Descargo y los Informes de reparaciones de la D.


Los IITT a confeccionar para el Análisis de nuevos informes de reparación de Anom, cumplirán las mismas formalidades establecidas para el ITAD. 

Debe dejar constancia de la fecha de recepción de parte del DSP del Descargo y de los Informes de reparación.

2.1. DESCARGO E INFORME DE REPARACIONES DE LA D.

	Sectores
	Cargo
	Acepta Cargo
	Descarga
	Anom reparadas
	Anom s/reparar

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Total Suc
	
	
	
	
	


3.
BASE DE DATOS. DATOS A COMPLETAR POR el adjudicatario.

El adjudicatario debe llenar las siguientes columnas en su Análisis del descargo en el soporte magnético del ANEXO 2. completado por la D:

· Atribuido a:

* D – Distribuidora, Anom sin reparar.

*D/N – Distribuidora, Anom normalizada.

*D/n/D – Distribuidora, no realizó descargo.

*M –Municipalidad.

*M/N - Municipalidad, Anom normalizada.

*U – Usuario.

*U/N – Usuario, Anom normalizada.

*O – Otros.

*O/N – Otros, Anom normalizada.

*Anorm – Anormalidad atribuida a la D.

*Anorm/N – Anormalidad atribuida a la D normalizada.
*A - Descargo aceptado.

· Rectifica cargos.

*Si.

*No.

· Acredita la acción.

*Si – Cuando la D presenta fotografía que evidencia que ha sido normalizada.

*No – Cuando no presenta fotografía.

*Si/No – Cuando presenta fotografía que no evidencia la normalización.

· Foto archivo. Colocar el N° de la foto. 

· Tipo 
· Subtipo. Cuando se produzcan modificaciones como consecuencia del Análisis del Descargo, se debe actualizar el Tipo y Subtipo de las Anom detectadas en el Relev.

· Grado de Riesgo. Res ENRE N° 421/11. Se debe colocar el Grado de Riesgo identificado en el Anexo IV de la citada Res, para cada Anom según su Tipo y Subtipo.

· Fecha de notificación. Se vuelca La fecha de notificación, de la Res DSP de Formulación de Cargos que corresponda en cada caso.
· Fecha de normalización. Se anota la fecha en que fue acreditada/normalizada cada Anom.
· Instructivo del Directorio N° 3/2011 (ID3). Monto de sanción unitario. Se coloca el monto de sanción unitaria (kwh) según el Tipo de Anom y el grado de Riesgo determinado en el Instructivo N° 3/2011 del Directorio (Sin agravamiento.)
· Agravamiento. Se coloca el porcentaje de agravamiento que le corresponde a cada Anom según el Instructivo del Directorio N° 3/2011, contando los días entre la fecha de notificación legal y la de normalización. Si se hubiera reparado antes de la fecha de notificación legal se considerará 0%, lo que equivale a que no tendrá agravamiento.
· Sanción estimada en kwh. Se colocará el resultado del producto de la columna Monto de sanción unitario y de la columna de agravamiento. 
· Observaciones – Fundamentación.

*N° de Res del ENRE y/o de la S.E.

*Breve fundamentación.

*La Anom persiste.

*La D no llenó las columnas del descargo de acuerdo con lo establecido. (Aclarar en la introducción del ITAD en que consisten los incumplimientos)

El adjudicatario debe entregar en forma impresa junto con el ITAD el cuadro del cálculo de la sanción del anexo 2

4.
ANÁLISIS DEL adjudicatario, POR SECTOR Y POR LOTE.
	Tipo
	Lote
	Descargo Insp/Anom
	Análisis D

	
	
	Sectores
	

	
	
	
	
	
	Ad
	Atribuido a:

	CCD
	Esquinera
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Buzón
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Pared
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	CCS
	Subte rraneo
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	PPA
	A Nivel
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	TTA
	Aéreo
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	LLA
	BT (km)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	MT (km)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	PPC
	PC BT
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	PPR
	PR     (BT y MT)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	TTF
	TF
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	TTM
	TM
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	


REFERENCIAS:

Ad      

Aceptado el descargo.                   
Tel     
Atribuido a Empresa Telefónica.

U       

Atribuido al Usuario.              

 D
      Atribuido a la D.

U/N   

Idem. Normalizada.                 

 D/N   
Idem. Normalizada.

F/Si/No 
Foto no evidencia rep.       

 
 N      
Normalizada.

S/F    

Sin fotografía.                       


 N/L    
Dirección no localizada.

P/A    

Persiste Anom.                      

 O 
     
Atribuido a Otros.

O/N   

Idem. Normalizada.

5.    FUNDAMENTOS.

No se debe aceptar el descargo cuando se rectifica una dirección.

Se debe fundamentar la aceptación del descargo de cada Anom.
6.     ANOM ATRIBUIDAS A LA D, REPARADAS.
Se debe dejar constancia de cada Anom, solamente en el ANEXO 2.

En el informe se debe agregar el siguiente cuadro.
	Cargo   Res DSP
	Un acepta Desc
	Cargo resultante
	Cargo resultante

Anom 

	
	
	
	Repara das
	 Persis ten

	Total
	
	
	
	


7.    GRÁFICOS.

· Distribución porcentual de Anom por Sector.

· Distribución porcentual de Anom por Lote.

· Distribución porcentual de Anom por responsables.
8.    CONCLUSIONES:

· Las Anom detectadas en el Relevamiento atribuibles a la D, quedaron reducidas a ......

· Se aceptó el descargo de… Anom.

· Se ha acreditado la reparación de      Anom.

· Falta que la D repare o complete el informe de la reparación de...Anom, cuyo detalle figura en la planilla del ANEXO 2. o fue reparada la totalidad. 











ANEXO 1

NORMAS A TENER EN CUENTA.

· Ley Nacional 24065

· Contrato de Concesión de la Empresa Distribuidora.

· Resoluciones ENRE N° 5/2000, N° 401/2000 y 331/09. Establecen la especificación técnica para el cierre de tapas y puertas de centros de transformación subterráneos y a nivel.  
· Resolución ENRE N° 33/04. Norma Técnica sobre obstáculos antisubida y carteles a colocar en sostenes de líneas de Media y Alta Tensión. Comprende un plan de normalización de las existentes y se incorpora a los Sistemas de Seguridad Pública.

· Resoluciones ENRE N° 86/05 y N° 1098/06. Establecen los presupuestos mínimos de seguridad, aplicables a la instalación y operación de pilares y acometidas.
· Resolución ENRE N° 114/05. Establece las condiciones mínimas de seguridad contra incendio que deben tener los centros de transformación ubicados dentro de propiedades privadas.

· Resolución ENRE N° 384/06. Establece las condiciones mínimas de seguridad para los centros de transformación ubicados a la intemperie.
· Resoluciones ENRE N° 444/06 y 575/09. Establecen la adopción de la Reglamentación para Líneas Aéreas Exteriores de Media y Alta Tensión de la AEA (Versión 2003) sólo para tensiones menores de 66 KV, con modificaciones y el agregado de un procedimiento que incluye la acción conjunta con los Municipios.
· Resolución ENRE 653/07. Aprueba a la Reglamentación para Líneas Aéreas Exteriores de Baja Tensión de la AEA (Versión 2003), con modificaciones.
· Resolución ENRE 643/08. Aprueba a la Reglamentación sobre Centros de Transformación y Suministro en Media Tensión de la AEA (Versión 2006), con modificaciones.
·     Resolución ENRE 129/09 y 401/2011. Aprueba a la Reglamentación de Líneas Subterráneas Exteriores de Energía y Telecomunicaciones de la AEA (Versión 2007), con modificaciones.

· Resolución ENRE 37/2010. Aprueba a la Reglamentación para Líneas Aéreas Exteriores de Media y Alta Tensión de la AEA (Versión 2003) sólo para tensiones mayores de 66 KV.
· Resolución ENRE N° 400/2011 Aprueba la Reglamentación para la Señalización de Instalaciones Eléctricas en la Vía pública de la AEA (AEA 95704 – Versión 2011), con modificaciones.
·      Resolución ENRE N° 311//2001 y N° 421/2011. Establece la Guía de Contenidos Mínimos para el Sistema de seguridad pública de las instalaciones de las empresas Distribuidoras.
· Resolución ENRE N° 380/2015 “Reglamento para la conexión de pilares de obras”
ANEXO 3

1.  ANOM DETECTADAS EN EL RELEV Y EN LA INSP V. QUE REPRESENTAN UN MAYOR PELIGRO POTENCIAL.

En todos los casos en que los miembros del Equipo de Relev detecten una o más Anom que representen un mayor peligro potencial, en particular las pertenecientes al Grado de Riesgo 1, respecto a la SP en la VP, –cualquiera sea el responsable-  deben proceder a:

1.1. Interrumpir momentáneamente su actividad y de inmediato informar telefónicamente al Director del Proyecto del adjudicatario. Es importante que se de la mayor cantidad de datos posibles con la máxima rapidez: Tipo y Subtipo de la Anom, datos precisos de su ubicación, para poder localizarla con exactitud, causa por la cual representa un mayor peligro potencial, etc.

1.2. El adjudicatario debe informar de inmediato por teléfono y ratificar por e-mail al Representante de Seguridad de la D para que proceda a su urgente solución. 

Debe tomarse nota del remitente y del receptor de la información, cargo que desempeña, día y hora de la comunicación.

1.3. Inmediatamente después, debe informar por teléfono y por e-mail al Representante de Seguridad del DSP del ENRE 

Los datos que el adjudicatario debe incluir en cada e-mail a remitir a los Representantes de la D y del DSP son:

· N° del Expte ENRE y nombre de la Suc.

· Nombre del Sector, de la Localidad y del Lote.

·  Dirección exacta de la Anom. Si es necesario se debe agregar un esquicio aclaratorio.

· Descripción de la Anom. Tipificación y Subtipificación. 

· Remitir solamente para el DSP: Datos sobre el aviso telefónico o por e-mail realizado a la D. Fecha, hora, nombre del informante y del receptor.  

1.4.  La Anom será identificada –momentáneamente- por su descripción (tipificación) y por su dirección. 

1.5. Los números de orden de la Insp y de la Anom serán adjudicados por el adjudicatario al confeccionar el IT del Relev. 

Las constancias de la recepción de dichas informaciones escritas -por parte de la D- deben ser agregadas por el adjudicatario a la nota de remisión del ejemplar original del IT del Relev de la Suc que se entrega al DSP. 
ANEXO 4.

ANOM NUEVAS DETECTADAS EN LA INSP DE VERIFICACIÓN.
Si durante la realización de las Insp V se detectan nuevas Anom, atribuibles a la D, estas deben ser tratadas por el adjudicatario siguiendo el procedimiento de los Reclamos, según se indica a continuación.

1.  Se reúnen todos los datos correspondientes a cada una de ellas y en el mismo día de su detección se envía un e-mail al Representante de Seguridad del DSP. El e-mail debe contener para cada nueva Anom detectada los datos detallados en el ANEXO 3 - Ap. 1.3., excluyendo del informe el Lote y el último punto.

 2. RECLAMO.

El Representante de Seguridad del DSP, informará por nota al Sector Reclamos del DSP, los datos de las nuevas Anom, para que hagan los Reclamos de Oficio correspondientes y le informe el N° de expediente en el que será tratado.

Estas Anom no son tratadas en el expediente del Relev. El DSP sólo deja constancia en que expediente será tratado.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANEXO 5.

ANORMALIDADES.

1. Aquellas Anom que no representan un peligro para la SP, pero que pueden evolucionar, transformándose en un peligro para aquella o para el personal de las empresas eléctricas, no serán consideradas Anom, sino Anorm.
Por ejemplo:

· Tapa abierta en caja de toma en LA ubicada en poste o columna, fuera del alcance de la mano.

· LABT preensamblada, no deteriorada, en contacto con ramas.
· Medidor suelto en el interior de la caja, con tapa. Fuera del alcance de la mano.
· LA sobre la cual ha caído un árbol. Si no se elimina el peligro en forma inmediata, se transforma en Anom atribuible a la D.

· Poste eléctrico caído o colgando por un choque de terceros. Si no se elimina el peligro en forma inmediata, se transforma en Anom atribuible a la D.

2.  ANORM, CASOS DE TRATAMIENTO ESPECIAL.

Las dos últimas Anorm serán tratadas como las Anom que representan un mayor peligro potencial, de acuerdo con lo expresado en el ANEXO 3.
A las 24 hs. de la notificación telefónica, el adjudicatario debe inspeccionarla de nuevo para comprobar su reparación, tomando la fotografía correspondiente.

Si no es reparada dentro de las 24 hs. de su notificación, será considerada Anom.

3.  DETECCIÓN DE ANORM.

En las Insp a realizar pueden encontrarse Anorm, las que solamente se agregarán como tales únicamente en el IT (Anorm) en la planilla Excel del ANEXO 2 y las fotos correspondientes en el DVD.

No obstante no ser consideradas Anom, la D debe repararlas en el más breve plazo posible e informar sobre el particular.
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