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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

Nombre del organismo contratante 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL
TRABAJO 

Denominación de la UOC 
Departamento de Compras y Contrataciones 
UOC N°64 

Domicilio Bme. Mitre 751 - Piso 8° - C.A.B.A. 

Correo Electrónico comprasycont_srt@srt.gob.ar  

Teléfono (011) 4321-3500 Int. 1152 y 1330 

PROCEDIMIENTO DE SELECCION 
-Tipo: 	Contratación 	Directa, 	Compulsa 
Abreviada por Urgencia 

N° 37 Ejercicio: 2017 

Clase: Sin Clase 
Modalidad: Sin modalidad 
Expediente N° 145940/17 
Rubro comercial: SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 
Objeto de la contratación: Readecuación del nuevo local de la Comisión Médica de Mar 
del Plata 
Costo del pliego: SIN CARGO 

RETIRO DE PLIEGO 

Lugar/dirección Plazo y Horario 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS 
TRABAJO 
BME. MITRE 751 PISO 8° C.A.B.A. 

DEL 
HASTA LAS 11:00 HS. DEL DÍA 20/07/2017 

CONSULTAS 

Lugar/dirección Plazo y Horario 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL 
TRABAJO 
CALLE BARTOLOME MITRE 751, 8° PISO 
C.A.B.A. 

HASTA LAS 11:00 HS. DEL DÍA 18/07/2017 

PRESENTACION DE LAS OFERTAS 

Lugar/dirección Plazo y Horario 
SUPERINTENDENCIA 
TRABAJO 
CALLE 	BARTOLOME 
C.A.B.A. 

DE RIESGOS 

MITRE 	755, 

DEL 

P.B. 
HASTA LAS 11:00 HS. DEL DÍA 20/07/2017 

ACTO DE APERTURA 

Lugar/dirección 	• Plazo y Horario 
SUPERINTENDENCIA 
TØkBAJO 

ALLE BARTOLOME 
C.A.B.A. 	. 

DE RIESGOS 

MITRE 	751, 

DEL 

Pso.8° 
A LAS 12:00 HS DEL DÍA 20/07/2017 
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Renglón 
N° 

Cantidad 
Unidad de 
medida 

Descripción 

1 1 Servicio 

349-09164-0001 
Readecuación 	del 	nuevo 	local 	de 	la 
Comisión Médica de Mar del Plata 
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desestimación de la oferta sin que esto genere derecho a reclamo alguno por parte del 
oferente (Artículo 66, Inciso k del Anexo al Decreto N° 1030/16) 

6. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS:  La Unidad Operativa de Contrataciones, deberá notificar a 
los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, para que retiren las garantías que se detallan a 
continuación: 

Las garantías de mantenimiento de la oferta a todos aquellos que no hubiesen resultado 
adjudicatarios, dentro de los DIEZ (10) días de notificado el acto administrativo de finalización del 
procedimiento de selección. 
En el caso de los adjudicatarios la garantía de mantenimiento de oferta se devolverá al momento 
de la integración de la garantía de cumplimiento del contrato. 

Las garantías de cumplimiento del contrato o las contragarantías, dentro de los DIEZ (10) días 
de cumplido el contrato a satisfacción de la SRT, cuando no quede pendiente la aplicación de 
multa o penalidad alguna. 

Las garantías de impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas o a la precalificación, 
dentro de los DIEZ (10) días de dictado el acto administrativo que haga lugar a la impugnación 
presentada. Si la impugnación fuera rechazada se afectará el monto de la garantía en el orden 
establecido en el artículo 104 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la 
Administración Nacional. 

7. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:  Los oferentes deberán mantener las ofertas por 
el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura, 
salvo que en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares se fijara un plazo diferente. 
El plazo de SESENTA (60) días antes aludido o el que se establezca en el pertinente pliego 
particular se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial o por el que se fije en el 
respectivo pliego particular, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma 
expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de 
DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo. 

8. NOTIFICACIONES:  Todas las notificaciones entre la SRT y los interesados, oferentes, 
adjudicatarios o cocontratantes, se realizarán válidamente por cualquiera de los siguientes 
medios, indistintamente: 

por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente, 
por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la 

que resulten estar en conocimiento del acto respectivo, 
por cédula, que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por el artículo 138 del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación, 
por carta documento, 
por otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal, 

por correo electrónico, 
mediante la difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES 
mediante la difusión en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones de la 

Administración Nacional que habilite la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES. 

9. CIRCULARES ACLARATORIAS:  Las circulares aclaratorias, podrán ser emitidas por el 
titular de la unidad operativa de contrataciones y deberán ser comunicadas con DOS (2) días 
como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas a todas las 
personas que hubiesen retirado, comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la 
consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello e incluirlas como parte integrante 
del pliego y difundirlas en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES 
/ v en el sitio del sistema electrónico de contrataciones. 

1  0. ACREDITACIÓN:  El Organismo se reserva el derecho de solicitar la acreditación de la 
capacidad técnica, económica y financiera de la firma u otros requisitos que expresamente no 
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hubieran sido requeridos en el respectivo Pliego, a efectos de lograr una correcta evaluación de 
la oferta. 
La información que se requiera, deberá ser presentada dentro del plazo que se establezca, 
teniendo en cuenta que la falta de cumplimiento puede dar lugar a la desestimación de la oferta. 

11. INSCRIPCION SIPRO:  Se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Disposición N° 64 
- E/2016. Las inscripciones de los proveedores que a la fecha de vigencia de la Disposición 
estuvieran incorporados en SIPRO serán válidas hasta el momento en que deban actualizar 
datos o bien por un plazo de SEIS (6) MESES, lo que ocurra primero, momento a partir del cual 
deberán incorporarse con la nueva metodología utilizando el procedimiento aprobado por la 
mencionada Disposición. 

CRITERIO DE SELECCIÓN DE LAS OFERTAS:  La adjudicación recaerá en la oferta más 
conveniente para el Organismo Contratante, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la 
idoneidad del oferente y demás condiciones de la misma, según lo estipulado en el Artículo 15 
del Decreto Delegado N° 1023/01. 

ETAPA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.  Se entenderá por etapa de evaluación de 
las ofertas al período que va desde el momento en que los actuados son remitidos a la comisión 
evaluadora, hasta la notificación del dictamen de evaluación. 
La etapa de evaluación de las ofertas es confidencial, por lo cual durante esa etapa no se 
concederá vista de las actuaciones. 

PLAZO PARA SUBSANAR REQUISITOS FORMALES:  Cuando la oferta tuviera defectos 
de forma, el oferente será intimado a subsanarlos dentro del término de TRES (3) días hábiles. 

COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN:  El dictamen de evaluación de las 
ofertas se comunicará, a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido. 

IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN:  Los oferentes podrán impugnar el 
dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días de su comunicación, quienes no revistan tal 
calidad podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de internet de la 
OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio de internet del sistema electrónico de 
contrataciones, en ambos casos, previa integración de la garantía de impugnación. 

GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN:  La garantía de impugnación al dictamen se constituirá 
sobre el TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo 
favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. 
Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la 
adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la 
base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante. 
Para el resto de los casos dispuestos en el artículo 32 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales se establece un monto fijo de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL con 00/100 ($ 
260.000,00) 
Las garantías de impugnación serán reintegradas al impugnante sólo en caso de que la 
impugnación sea resuelta favorablemente. 

FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.  El acto administrativo de finalización del 
procedimiento, será notificado al adjudicatario o adjudicatarios y al resto de los oferentes, dentro 
de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo. 

NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.  La notificación de la orden de compra al 
adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato y será notificada dentro de los DIEZ 
(10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación. 

ara el caso en que vencido el plazo del párrafo anterior no se hubiera efectivizado la 
notificación de la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá 

, 	desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones. 
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Queda debidamente entendido que la SRT no asumirá responsabilidad alguna y estará 
desligada, de todo conflicto o litigio que eventualmente se generare por cuestiones de índole 
laboral, entre el adjudicatario y el personal que éste ocupare a los fines de cumplir con sus 
obligaciones contractuales y que, en consecuencia pudiera implicar la intervención del gremio 
que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el contralor de 
transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de convenios 
colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las obligaciones previsionales 
e impositivas que recaigan sobre el adjudicatario. 
Asimismo, la SRT no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el 
adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes del 
presente Pliego. 

30. CONOCIMIENTO DE LOS LUGARES:  Será obligación de los oferentes, el perfecto 
conocimiento de los lugares donde se proyecta ejecutar los trabajos a fin de informarse 
debidamente de: 
Las condiciones del lugar físico, donde deban ejecutarse las obras o trabajos objeto de la 
presente Contratación. 
Los señores oferentes deberán realizar una visita obligatoria a las instalaciones del 
inmueble, debiendo presentarse en la calle Alberti N° 2273/75, Mar del Plata, Provincia de 
Buenos Aires, el día 17/07/2017 entre las 11.00 y las 13.00 hs, siendo esta fecha única e 
inamovible, salvo que esta S.R.T. comunique a aquellos quienes tengan en su poder el 
pliego correspondiente, el cambio de fecha por razones operativas o causas de fuerza 
mayor. Se aclara que conjuntamente con la oferta, se deberá presentar el certificado de 
visita en original.  

31 DOCUMENTACION A PRESENTAR CON LA OFERTA:  
La oferta deberá estar acompañada con la siguiente documentación: 

CUIT, constancia de inscripción emitida por AFIP, e indicar si el oferente es agente de 
retención. 
Documentación que acredite la personería del representante legal o las facultades 
suficientes del apoderado que represente a la ofertante, certificado por Escribano 
Público, en caso de corresponder. 
Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de 
las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa 
vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional. 
Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 
INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el 
'Certificado Fiscal para Contratar' o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar 
vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria 
a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado 
conocimiento de la misma. 
Certificado de visita en original. 
Documentación solicitada en las especificaciones técnicas, en caso de corresponder. 
Declarar dirección de correo electrónico donde serán válidas las notificaciones. 
Declaración Jurada de Conflicto de Intereses — Decreto 202/2017 (se adjunta 
formulario) 
Se in orma que la autoridad competente o con capacidad de decisión sobre la presente 
c • tratación es el Cdor. Gustavo Morón - Superintendente de Riesgos del Trabajo. 
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ARTICULO 15. — El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, documentación fraguada, maquinaciones de toda 
clase o cualquier otra forma de engaño, obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin ánimo de lucro, 
facilitare a alguien la obtención indebida de los beneficios establecidos en la presente ley o en las normas concordantes que dicten las 
provincias y/o el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 172 del Código 
Penal. 

ARTICULO 16. — El Poder Ejecutivo invitará a los gobiernos de las provincias y al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, 
a efectos de que adopten las medidas legales apropiadas en sus jurisdicciones, regímenes similares al contenido en esta ley. 

ARTICULO 17. — Las disposiciones precedentes se aplicarán a las licitaciones y contrataciones cuya tramitación se inicie con 
posterioridad a la vigencia de la presente ley y, en la medida que sea factible, en aquellas en que por no haber todavía situaciones 
firmes fuera posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo régimen. 

ARTICULO 18. — Dése por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del decreto ley 5340/63 y ley 18.875, prevista en el 
artículo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la presente ley, y de aplicación a las relaciones jurídicas en vigencia con las 
sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, y los respectivos 
subcontratantes directos. 

ARTICULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente. 

ARTICULO 20. — Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate Nacional" se han de tener como equivalentes 
en las normas que así lo mencionen y se asimilarán a la presente. 

ARTICULO 21. — Serán aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de obra nacional y 25.300, de pymes, y sus decretos 
reglamentarios. 

ARTICULO 22. — El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término de sesenta (60) días de su 
promulgación. 

ARTICULO 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1 - DEMOLICIONES Y RETIROS 

/./ - OBJETO 

Con el objeto de llegar a cumplir con las necesidades arquitectónicas de liberar y ampliar 
espacios (plantas libres) y de elementos estructurales existentes no útiles para la 
concreción del proyecto planteado, se deberá realizar tareas de demolición y retiros de 
escombros como un proceso programado y planificado, teniendo en cuenta las 
necesidades a cubrir y respetando las medidas de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
acordes a las tareas que se ejecuten. 

2- INSTALACIÓN SANITARIA 

2.1.- Desagües primarios, secundarios y ventilaciones 

2.1.1.- Redes existentes: 

1 

- Se realizará la limpieza del sistema completo de las cañerías y cámaras de inspección 
de desagües cloacales, logrando la total desobstrucción de las mismas y realizando un 
relevamiento completo del estado de las mismas, informando roturas, problemas o 
inconvenientes de funcionamiento. 

- Se realizará la limpieza, desagote y desbarrado del sistema completo de cámaras 
sépticas del sistema de desagües cloacales, logrando el total vaciamiento y limpieza de 
las mismas. Además deberán verificar el buen estado y funcionamiento de las cañerías. 

- Se realizará la limpieza del sistema completo de las cañerías de desagües cloacales 
desde piletas de patio, bocas de acceso, graseras y cañerías de inodoros, logrando la 
total desobstrucción del mismo 

3 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

3.1 - ALCANCE DE LA INSTALACIÓN 

Las provisiones y los trabajos a realizarse bajo las directivas de las presentes 
especificaciones incluyen la ingeniería, los materiales, el transporte, la mano de obra para 
la construcción y el montaje, los ensayos, la puesta en marcha y los equipos y/o 
herramientas necesarios para desarrollar las tareas y/o construir las obras que a 
continuación se detallan: 

1) 	Adecuación de un (1) Tablero General existente, apto para recibir energía desde la 
red pública y para la protección, distribución y control de todas las puestos de trabajo, 
iluminación, instalación de aires acondicionados, servidores. 

Provisión y montaje del sistema de puesta a tierra. 



Provisión y montaje de todos los artefactos de iluminación necesarios para obtener 
el nivel de iluminación requerido en los distintos locales de acuerdo a normativa. Calidad 
de cables tipo AMP o calidad superior. Sección 2.5mm2. 

Provisión y montaje del Sistema Telefónico IP, las conducciones y los cableados. 

Provisión y montaje del equipamiento y las conducciones para el Sistema Informático 
mediante cableado, instalación de periscopios y las salidas RJ 45. Calidad de cables y 
fichas tipo AMP o superior. 

Provisión de cableado estructurado Cat 5e o 6 desde el rack para funcionamiento de 
red de telefonía y datos. Calidad de cables y fichas tipo AMP o superior. Sección 4 mm?. 

Provisión y montaje de las conducciones para TV por cable, incluyendo la caja de 
entrada al edificio e instalación interna desde la entrada hasta las bocas de conexión. 

Provisión y montaje de las conducciones para los sistemas de CCTV y de Control de 
Accesos, incluyendo las cañerías y las bocas de conexión de los equipos. Los equipos a 
proveer son del tipo domo IP para el interior del edificio y tipo IP Bule para el exterior. El 
equipo de grabación ira en la sala de rack. 

Provisión y montaje de ramales de energía de equipos de termo mecánica, 
incluyendo alimentación de energía a unidades exteriores y unidades interiores. 

Provisión y colocación de luces de emergencia tipo atomlux o calidad superior. 

Provisión y colocación _de carteles de salida autónomos tipo atomlux o Calidad 
superior. 

Provisión y colocación de sistema de llamada audiovisual (turnero). 

Transporte a la obra y movimientos internos de todas las partes del suministro. 

Provisión temporaria de los andamios y todos los materiales y/o herramientas 
necesarios para los montajes. 

Ensayos y pruebas de recepción, incluyendo los instrumentos, el personal y los 
equipos auxiliares necesarios para llevarlos a cabo. 

Todos aquellos trabajos, elementos, materiales, provisiones y previsiones que 
aunque no estén expresamente indicados en los planos y/o especificaciones, sean 
necesarios para que las instalaciones respondan correctamente a sus fines, sean 
realizados de acuerdo a las reglas del arte y que cumplan con las normas y/o 
reglamentaciones oficiales de organismos competentes. 

Para sala de rack: 

- 	deberán instalarse térmicas diferenciadas (independientes de las de uso general) para 
aire acondicionado, corriente del rack con por lo menos dos tomas correspondientes a 
circuitos distintos e iluminación de la sala. 

- Un puesto de red y corriente enfrentados al rack para colocación de una cámara 
Webcam. 

- 	Uná zapatilla de 10 bocas. 

Para puestos de trabajo: 



De manera uniforme se distribuirán sobre dudas, tomas para instalación de cajas de 
conexión. Cada puesto de trabajo consistirá en una caja de conexión metálica(plástica 

instalada sobre cable canal 100-50 con: 
Dos conectores modulares de 8 posiciones (RJ 45) en los que terminaran los cables 
UTPs , certificados según categoría 5e 06 cableado con la disposición T568A. 
Dos fichas hembras con toma a tierra para 220V. (Una color blanca para tensión 

normal y una color rojo, DIM o Schuko para tensión estabilizada). 
Las bocas de conexión de telecomunicación deberán ser certificadas por el 
contratista 
Todos los cables, equipos, conectores, armarios y demás componentes se rotularan 
en forma sistemática. El método de rotulación y formato a emplear se acordara 
inicialmente entre el organismo y el adjudicatario. 
No superar los 10 puestos de trabajo por circuito (normal y estabilizada) 

3.2 - CÓDIGOS, NORMAS Y REGLAMENTOS 

Todos los trabajos e instalaciones deben estar estrictamente de acuerdo a los requisitos 
impuestos por los códigos, ordenanzas, leyes y reglamentaciones vigentes de tipo 
Administrativo, Nacional y/o Municipal. 

Durante el desarrollo de los trabajos, el Adjudicatario deberá adoptar a su costo las 
previsiones necesarias para evitar daños a instalaciones y/o bienes de propiedad pública 

privada. Con este fin, antes de iniciar los trabajos, solicitará ante quien corresponda 
todos los informes, planos y autorizaciones necesarias, procediendo de acuerdo con las 
exigencias que se establezcan. 

Para el dimensionamiento, la fabricación y los ensayos de los materiales, equipos e 
instalaciones eléctricas a incorporar en las obras, se deben aplicar las reglamentaciones 
y/o normas vigentes , fijadas por las siguientes empresas y/o organismos, según 
corresponda: 

IRAM Instituto Argentino de Racionalización de Materiales. 

AEA Asociación Electrotécnica Argentina. Edición 2002. 

AADL Asociación Argentina de Luminotecnia. 

Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

En caso de contradicción entre dos o más disposiciones se adoptará la más exigente. 

Las instalaciones o los materiales no cubiertos por las Reglamentaciones y las Normas 
citadas, responderán según corresponda, a las recomendaciones de los siguientes 
organismos: 

IEC Comisión Electrotécnica Internacional. 

D.I.N. Deutsches Institut fur Normung. 

V.D.E.Verein Deusthe Electrizitat. 



Las Normas de Aplicación a otras instalaciones se detallan en el Capítulo 
correspondiente. 

3.3 - ARTEFACTOS DE ILUMINACION 

Criterios generales para desarrollar el proyecto de iluminación. 

Los niveles de iluminancia media mantenida que, como mínimo, se requieren para los 
distintos locales son: 

• Zonas acceso y de circulación de público 150/200 lux 
• Consultorio 250 lux 
• Oficinas generales 250 lux 
• Circulaciones y locales sanitarios 100/200 lux 

• Depósitos y archivos 150/200 lux 

El factor de uniformidad Emin / Emed exigido será mayor o igual a 0.5 para oficinas 
generales y sectores de trabajo y mayor a 0.2 para sectores públicos y de servicios en 
general. 

Los factores de reflectancia que se deben considerar para el cálculo luminotécnico deben 
ser aproximadamente del: 

•• 70 % para el cielorraso 

50 % para las paredes 

10 % para el piso 

El plano de trabajo se debe suponer a 0,80 m por sobre el nivel de piso y se debe prever 
un factor de mantenimiento máximo igual a 0,8. . 

En los planos del Proyecto Básico se indica la ubicación aproximada de los artefactos de 
iluminación que, como mínimo, se deben prever en cada uno de los locales. 

El cómputo de artefactos de cada tipo de acuerdo a planos es indicativo y el Adjudicatario 
lo debe ajustar con el proyecto definitivo y. en base a los resultados de los estudios 
luminotécnicos. 

Dadas las características del edificio se deberá contemplar la utilización de iluminación a 
LED, teniendo en cuenta los artefactos que la misma requiera. 

Los modelos y las marcas indicadas son de referencia y no excluyentes de otros modelos 
y/o marcas, pero definen el aspecto del artefacto y el nivel de calidad mínimo requerido. El 
Adjudicatario puede proponer los artefactos detallados u otros de similar calidad y la DO 
se reserva el derecho de aceptarlos o de rechazarlos. 	Todos los artefactos con 
equipos inductivos deben contar con capacitores de un valor tal que mantengan al factor 
de potencia por encima de 0,9. 

--k
odos las partes de los equipos de los artefactos deben tener sello de calidad 1RAM. 



Tipos de Artefactos de Iluminación 

Se proveerán la totalidad de los artefactos de iluminación que figuran en planos y 
documentación de proyecto y/o los que surjan del proyecto constructivo final. 

Para los lugares donde el cielorraso sea suspendido las luminarias serán de embutir con 
anclajes acordes al material del cielorraso, debiendo realizar las indicaciones necesarias 
para prever refuerzos en los lugares donde sea necesario. 

Todas las luminarias se conectarán a la instalación fija mediante chicote de cable auto 
protegido y juego de ficha macho hembra 2P+T 10Amp o toma corriente en caja 
rectangular. 

Donde se especifique modelo y marca de luminaria se entenderá que el mismo fija una 
característica y calidad de la misma pudiendo el Adjudicatario proponer alternativas 
siempre y cuando se ajusten •a la calidad, prestación y al cálculo luminotécnico 
correspondiente. 

MODELO DE REFERENCIA 

Artefacto de aplicar Lucciola modelo CLASSIC Led 30001< (Ambientes) 
• 
	

Artefacto de aplicar Lucciola modelo Square 1044 L ied 30x30 4000k (baños) 

4 - DURLOCK 

4.1.- Tabiques de placa de yeso 

4.1.1.- General 

4.1.1.1.- - Soleras 

Las Soleras horizontales de forma U 35-70-35 mm. se fijarán mediante tarugos plásticos 
de expansión con tope, N° 8 y tornillos de acero de '22 x 40 mm, colocados entre sí con 
una separación máxima de 60 cm. y de 5 cm. respecto a sus extremos. 
Las superiores se fijarán a vigas o losas y las inferiores a los pisos. Los distintos tramos 
se unirán simplemente a tope. Tramos menores a 50 cm. llevarán no menos de dos 
fijaciones. Para fijaciones a estructuras de hormigón se emplearán clavos de acero 
aplicados con clavadoras. 

4.1.1.2.- - Montantes 

La estructura se completará colocando aplomados verticalmente, montantes metálicos de 
perfil C de 35-69-30 mm. con una separación horizontal máxima entre ejes de 40 cm., 
utilizándose los perfiles solera como guías. 
Los montantes primeros o de arranque de cada pared llevarán banda acústica y deberán 
fijarse firmemente a la obra gruesa de albañilería, o a otra unidad existente, con anclajes 
distantes a 5 cm. de sus extremos y a 60 cm. entre sí, como máximo. Para piezas 
independientes menores.de  80 cm. se fijarán en no menos de dos puntos. Las uniones 
entre estos perfiles con las soleras inferior y superior se realizarán mediante tornillos 
autorroscantes de acero de 12 mm., ("Ti" s/Norrna Iram 5471) del tipo punta aguja, con 
cabeza tanque arandelada y ranura en cruz. 



En caso que los montantes sean de menor longitud que la luz a cubrir entre piso y techo, 
podrán solaparse entre sí girándolos 180 grados uno con respecto al otro, o bien con 
piezas auxiliares, de manera tal que la longitud mínima de solapes, sea de 20 cm. Estos 
solapes se harán perfectamente solidarios por el empleo de tornillos o remaches. 
Para alturas de paredes mayores a 4.00 m. deberán colocarse montantes metálicos 
formando "H", u obtener la rigidez necesaria en base a montantes especiales, u otros 
elementos adecuados. 
En la realización de esquinas de encuentro en "L.", se colocarán dos montantes, uno por 
cada tabique concurrente, de manera que queden firmemente unidos entre sí. 
En los encuentros en "T", el tabique de arranque o llegada deberá unirse igualmente con 
su propio montante a otro previsto anticipadamente en el tabique receptor, nunca deberán 
quedar unidos a las propias placas, mediante el empleo de fijaciones de expansión u 
otras. 
En vanos para puertas o vanos de paso se interrumpirá la solera inferior (la superior se 
mantendrá continua), levantándola a 900  en cada jamba del vano hasta una altura mínima 
de 15 cm. y se la unirá a los montantes del vano con no menos de dos tornillos o 
remaches por cada ala. El dintel se conformará de modo similar, empleando una solera de 
longitud mayor en 30 cm. al ancho del vano. Similar solución se empleará para resolver 
dinteles y antepechos de ventanas. 



4.1.1.3.- - Emplacado 

Cuando por necesidades de aislamiento acústico así sea requerido, se colocará en el 
interior de la pared un aislamiento acústico de velo de vidrio con densidad de 20 Kg./m3 y 
de 2" (dos pulgadas) de espesor. 
Cuando las diferencias de temperatura entre un ambiente y otro sean importantes, deberá 
colocarse una barrera de yapeor de papel "kraft" parafinado o film de polietileno de 50 
micrones o similar del lado más caliente de la pared, según se especifique. 
Sobre ambas caras de la estructura formada, se colocarán según se detalle, una capa de 
placa de yeso de 12,5 mm. ó 15 mm. de espesor, fijándolas mediante tornillos especiales 
autorroscantes de acero (Tipo "T2", s/Norma Iram 5470), con punta aguja, cabeza 
trompeta y ranura en cruz, de los largos adecuados para fijar una o dos placas, más un 
mínimo de 10 mm. 
El tipo de placa a utilizar dependerá de las características del local donde se construya la 
pared. 
En ambos paramentos de paredes que linden con locales húmedos se emplearán placas 
especiales resistentes a la humedad (verdes). 
Se deberá dejar una separación de 15 mm. entre las placas y el nivel del piso terminado, 
para evitar el ascenso de humedad por capilaridad. 
Las placas deberán colocarse en forma vertical de forma que los rebajes existentes en las 
placas coincidan entre sí. 

4.1.1.4.- Sellado de juntas 

Las uniones entre placas serán tomadas con cintas de papel de celulosa especial micro-
perforada y masillas especiales provistas por el fabricante y aplicadas en cuatro pasos, 
respetando el tiempo de secado ,entre cada capa de masilla, el cual dependerá del tipo 
que se utilice (3 horas para masillas de secado rápido (en polvo para preparar), y 24 hs. 
para la masilla preparada y lista para usar). 
Las improntas de los tornillos T2 recibirán, al igual que los perfiles de terminación como 
cantoneras, ángulos de ajuste o buñas, dos manos de masilla. 
Antes de comenzar, se deberá verificar que las superficies a unir estén limpias y libres de 
polvo. 
Los pasos a seguir serán los siguientes: 

1° Paso: Tomado de junta: 

Se aplicará con espátula una capa fina de masilla en las uniones entre placas sin dejar 
rebabas. Se dejará secar el tiempo requerido. 

2° Paso: Pegado de cinta: 

Se aplicará una segunda mano de masilla. Inmediatamente después y sin dejar secar, se 
pegará la cinta de papel y se retirará el excedente pasando la espátula desde el centro de 
la cinta hacia sus bordes. Para que la cinta quede correctamente adherida, debe 
realizarse este paso en tramos cortos, evitando que la masilla seque demasiado y no 
adhiera la cinta. Completado el encintado se dejará secar. 

30 Paso: Recubrimiento de cinta: 

Se aplicará una tercera mano de masilla cubriendo la cinta de papel, y dejando una huella 
de masillado más ancha que la anterior. Se dejará secar. 



40 Paso: Terminación final: 

Se aplicará la última capa de masilla cubriendo una superficie mayor, utilizando para ello 
una llana o espátula de 30cm. Dejar secar. 
Para realizar el tomado de juntas formadas por bordes rectos de placas, se procede 
siguiendo los mismos pasos pero realizando el masillado de manera tal que queden 
huellas más anchas que en las juntas formadas por bordes rebajados. 
El ancho del masillado se aumentará gradualmente con cada paso, para evitar un sobre-
espesor perceptible. 
Es fundamental en cada paso, dejar secar completamente antes de aplicar las capas 
siguientes, de lo contrario se producirán contracciones de fragüe que generarán fisuras o 
rehundimiento de la cinta. 
Se deberá respetar el tiempo de secado de la masilla que se esté utilizando. 
Los ángulos de encuentro de paredes en "T" se terminarán satisfactoriamente, empleando 

'cinta .y masilla. 

4.1.2.- Requisitos para la ejecución 

Para comenzar la ejecución del emplacado el avance de la remodelación deberá cumplir 
con lo siguiente: 
Las fachadas deben estar cerradas y los muros de contacto con este sistema 
constructivo, estarán totalmente terminadas, secas e impermeabilizadas. 
Estarán colocadas las carpinterías exteriores. Las ventanas exteriores tendrán sus vidrios 
colocados, o adecuada protección de la intemperie. 
Todas las bajadas, montantes y retornos dé las instalaciones y canalizaciones, deberán 
estar en su posición definitiva. 
Los ramales de alimentación a llaves de luz, tomás de aparatos sanitarios, radiadores, 
etc. Estarán instalados en su recorrido y hasta la acometida en los tabiques, 
revestimientos o cielorrasos del sistema. 
La impermeabilización de techos y los cielorrasos aplicados también deberán estar 
terminados. 
Los pisos estarán terminados y nivelados o bien la carpeta de asiento en caso de pisos 
que puedan ser dañados (vinílicos, gres, madera, etc.). 
Los marcos interiores y todos los elementos a incorporar en • el tabique por otros 
instaladores deberán estar en obra y sus labores programadas con anticipación. 
Se cuidará especialmente el escuadrado de los locales y el aplomado de todos los 
encuentros entre paredes y la colocación de marcos. 
Se deberán reforzar adecuadamente los vanos donde irán colocadas las puertas 
colocando 2 montantes y listones de madera dentro de los mismos para aumentar su 
rigidez. 	 • 

Los marcos de las puertas deberán ser llenados con mortero de cemento, dejando en las 
zonas de fijación tiras de poliestireno expandido para permitir el atornillado. 
En baños y cocinas se utilizará placa resistente a la Humedad (placa verde), en los 
tabiques placa común de 15 mm yen cielorrasos placa común de 12,5 mm. 
No se admitirán distancias entre ejes de montantes mayores a 40 cm. y las placas se 
colocarán en forma vertical de manera que coincidan los rebajes de los bordes de las 
mismas. 
En lo posible se utilizarán placas de 2,60 m de largo. 

(-11 



5-.CARPINTERIA 

5./ - PUERTAS PLACA 

Bastidor de álamo de 37 x 70 mm, unido a inglete con lengüetas y relleno del tipo "nido de 
abeja", cuyas cuadriculas tendrán como máximo 5 cm entre ejes, de forma tal, que resulte 
un todo indeformable, que no permita ondulaciones en las chapas. El nido de abeja se 
ejecutará con MDF de 9 mm y encuentros a medio ancho. Los tapacantos serán con 
doble lengüeta, de la madera que se especifique, preferentemente de Guatambú u otra 
madera dura. 

Las puertas que fueran enchapadas con láminas de cedro o cualquier otra chapa para 
lustrar, serán ejecutadas aplicando la chapa a la terciada antes de encolar esta última al 
bastidor. Todas las puertas se enchaparán en ambas caras con la misma clase de chapa 
o igual espesor, los tapacantos serán de la misma terminación. • 

Todas las puertas deberán ser pintadas con latex sintético semimate satinado color 
blanco. 

Las puertas que dividen el espacio de atención al público cón el área de consultorios, 
deberán disponer de barras anti pánico con una tira por detrás de 10 cm. de ancho por el 
largo total de la barra. 

Hace referencia al plano: 

P1: puerta placa de 0.90 m 

ZOCALOS 

6.1.- Zocaloductos. 

Se proveerá un zocaloducto de PVC rigido autoextingible de 100 x 50, de cuatro vías, 
desarrollado para atender las normas de cableado estructurado EIWTIA 569 NBR 14565., 
con compatibilidad para la utilización de cualquier marca de tomas RJ45, plugs y 
bastidores del mercado. 

6.2.- Zócalos 
Donde no se coloquen zocaloductos los zócalos a proveer serán de mdf prepintados, 
modelo recto de 10 cm de alto con un espesor 2,0 cm. 
Podrán colocarse pegados mediante adhesivos especiales apropiados. Las uniones entre 
tramos deberán realizarse mediante cortes en ángulo de 45 grados. 

PINTURA 

7.1.- General: 

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas de arte, debiendo en todos los casos 
limpiarse las superficies quedando perfectamente libres de manchas, óxido, etc. lijándolas 
prolijamente y preparándolas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos 
de pintura. 



Sobre placas de yeso deberán aplicarse como mínimo dos capas de enduido que deberán 
ser lijadas, utilizado tacos de madera o goma a los efectos de corregir las imperfecciones, 
cada capa de enduido deberá diferenciarse de la siguiente con distinto tono. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de 
proceder a pintarlas, no se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, 
etc. 
El contratista notificará a la INSPECCIÓN sin excepción cuando vaya a aplicar cada mano 
de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general salvo 
las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito sin cuya nota no tendrá 
valor al trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los gremios que 
entran en la construcción, hayan dado fin a su trabajo. 
Las pinturas serán de primera calidad y de marcas, tipos que se indiquen en cada caso, 
no admitiéndose sustitutos ni mezclas con pintura de diferentes calidades. 
El contratista entregará muestras a la INSPECCIÓN para su elección y su aprobación. 
Los' productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales, cerrados y serán 
comprobados por la INSPECCIÓN quien podrá requerir del contratista y a su costo, todos 
los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los mismos. 

7.2.-Sobre muros y cielorrasos 

Se prepararán las superficies, y se aplicará: una (1) mano de base o imprimación, 2 capas 
de enduído completo o las capas que sean necesarias hasta lograr una superficie pareja 
y dos (2) manos o las que sean necesarias para una perfecta terminación, de pintura 
acrílica Látex Micronizado con color a definir por la INSPECCIÓN. 

7.3.- Sobre carpintería metálica y estructura 

Se incluye en este ítem la pintura de todas las carpinterías metálicas y de herrería,todos 
los componentes de estructuras metálicas, para ser aplicada en todos los elementos 
metálicos que no, se haya indicado otra terminación. Limpiar las superficies con lijado y 
solventes para eliminar todo el óxido de obra. Entonces se pintarán con una mano de 
antióxido de primera calidad. 
Secadas las superficies, serán pintadas como mínimo con dos manos de esmalte sintético 
puro. 

7.4.- Sobre puertas y marcos 

La pintura de puertas de madera y marcos metálicos deberá realizarse preferentemente a 
soplete, previa aplicación de la base correspondiente, se aplicarán como mínimo dos 
manos. Previo a la aplicación de cada mano deberá lijarse la superficie para lograr una 
buena terminación. 
No se aceptarán superficies con defectos de terminación, como piel de naranja, marcas 
de pincel, etc. 

7.5.- Sobre caños a la vista y trama de sujeción de cañerías 

En general, el contratista deberá pintar y tratar todos los caños, hierros, ménsulas o 
accesorios que queden a la vista. 
Todas las cañerías, trama de perfilería, ménsulas bajo mesadas, etc., serán limpiadas y 
tratadas, para luego recibir si correspondiera antióxido al cromato de Zinc, fondo sintético 
y dos manos como mínimo de esmalte sintético color a elección. 



8 - INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA 

8.1 - Sistemas de aire acondicionado 

El Contratista deberá entregar conjuntamente con la oferta un balance térmico de cada 
local, justificando la potencia de los equipos a colocar para cada local. Los locales a 
acondicionar mediante Split Frio-Calor serán los Consultorios, Administración, Sala de 
espera y Rack. 

Los equipos a colocar en el rack, serán de uso continuo (24hs), el Contratista deberá 
entregar la constancia emitida por •el proveedor que poseen aptitud para el 
funcionamiento en forma permanente. 

9.- IMPERMEABILIZACIÓN DEL TECHADO. 

Se realizara, en' el caso que lo requiera, el techado con membrana asfáltica geotextil de 
40 kg., revestida con aluminio flexible no crack. 

Se realizaran las babetas correspondientes embutiendo y anclando bien la membrana y 
se reparan las cargas de cualquier fisura existente, para luego aplicarles dos manos de 
impermeabilizante fibrado. 

10 — LIMPIEZA 

10.1 - RETIRO DE MATERIALES EXISTENTES 

El Adjudicatario procederá al retiro de pisos, tabiques, cielorrasos y panelerías debiendo 
prever el traslado y disposición final de los mismos. De ninguna manera se permitirá que 
permanezcan los materiales desmantelados en los pisos donde se ejecuta la obra y/o 
patios u otro ámbito del edificio. 

A la entrega del edificio y durante un mes, la Adjudicatario dispondrá -a requerimiento- de 
un equipo técnico de apoyo para capacitar al personal de mantenimiento del edificio que 
designe el Organismo en el manejo de equipos, mecanismos e instalaciones. 

11 — EQUIPAMIENTO 

11.1— MOSTRADOR 

Las provisiones y los trabajos a realizarse según plano incluyen la ingeniería, los 
materiales, el transporte, la mano de obra para la construcción y el montaje. 



Requisitos Adicionales  

Documentación a presentar con la oferta: Deberá acreditar experiencia 
comprobable en la prestación de servicios de similares características, presentando al 
menos tres (3) Certificaciones de Servicios o declaraciones de trabajos realizados en 
detalle. 

La empresa contratada será moral y materialmente responsable de la conducta 
de todos y cada uno de sus colaboradores, procediendo de inmediato al relevo de aquel 
personal que, por cualquier motivo, incurriere en faltas ponderadas por el Organismo y 
a su sola indicación, corriendo por cuenta de la adjudicataria las responsabilidades 
legales que tal hecho pueda acarrear. 

Relación de dependencia: el personal estará directamente bajo relación de 
dependencia del adjudicatario, haciéndose pasible de la aplicación de sanciones 
punitivas, en caso de comprobarse en cualquier momento su incumplimiento aunque 
sólo sea en perjuicio de un Agente. 

La firma adjudicataria tendrá respecto a su personal las siguientes 
obligaciones: 

El pago en término de sueldos y jornales y de toda otra retribución que le corresponda. 

Contratación de seguro de vida y de accidente de trabajo y el pago actualizado de los 
mismos. 

Cumplimiento de todas las obligaciones laborales previsionales de legislación vigente o 
que se dictaren en el futuro y 91 pago en términos de los respectivos aportes. 

Registro del personal en el libro de sueldo y jornales. 

La Superintendencia se reserva el derecho de verificar las veces que estime 
oportuno, toda la documentación probatoria de tales obligaciones. 

Huelgas y conflictos del personal de la Adjudicataria: en el caso de huelgas, 
paros parciales u otras medidas de fuerza inherentes a la actividad específica de la 
adjudicataria, que lleguen a ocasionar trastornos serios o paralización de las 
prestaciones a que se refiere el presente pliego, dicha empresa deberá adoptar los 
recaudos necesarios tendientes a restablecer la normal atención del servicio dentro de 
las 24 horas de iniciados aquellos. En el supuesto de que la paralización de las 
prestaciones exceda el término de 5 cinco días hábiles, tal contingencia podrá dar lugar 
a la rescisión unilateral del presente contrato por parte de la Superintendencia, sin 
derecho a indemnizaciones de ninguna naturaleza y sin perjuicio de la aplicación de las 
multas que correspondieren. 



Responsabilidad por accidentes de trabajo y enfermedad: queda bajo la 
exclusiva responsabilidad de la adjudicataria todo accidente de trabajo y/o 
enfermedades que se produzcan entre el personal a su cargo, como así los gastos de 
asistencia médico-farmacéutica que se originen y el pago de las indemnizaciones que 
pudieran corresponder por tales eventualidades. 

Queda prohibido a la Empresa contratar personal de la Superintendencia para 
la realización de las tareas enunciadas. 

Dirección y Supervisión del personal de la Adjudicataria: en todo momento el 
personal de la empresa contratada deberá desarrollar sus actividades específicas bajo 
la dirección y supervisión de las personas que expresamente designe la misma.Dichos 
responsables tendrán a su cargo con sujeción a las pautas y prioridades que establezca 
la Subgerencia de Infraestructura de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, a 
través de sus funcionarios autorizados, la asignación de tareas, la determinación de los 
métodos de trabajo a aplicar y el ejercicio de los controles que correspondan para 
determinar la cantidad y calidad del trabajo que realicen sus subordinados. 

Indumentaria y elementos de seguridad y protección en el trabajo: en aquellas 
tareas riesgosas, la adjudicataria deberá proveer a sus Agentes de la indumentaria y/o 
equipamiento de seguridad y protección personal que resulten pertinentes, de 
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en la materia. 

Resguardo y preservación del patrimonio de la S.R.T.: la adjudicataria queda 
obligada a reparar a su cargo todo elemento de propiedad de la SRT que resulta 
destruido o dañado por acción del personal que se desempeña bajo las órdenes de 
aquella. 

Certificado de visita de obra: Para aquellos procedimientos de selección, en los 
cuales sea relevante el conocimiento de los lugares en donde se desarrollarán trabajos 
o prestarán servidos, y como consecuencia se fije una visita de obra, se deja expresa 
constancia que la no presentación del certificado de visita a las instalaciones objeto del 
correspondiente llamado, conjuntamente con la oferta, producirá la desestimación de 
ésta, la que no generará derecho a reclamo alguno por parte del oferente. 

La remodelación del local tiene un plazo máximo de 2 meses, de adjudicada la 
orden de compra. 



DESCRIPCION . UNIDAD CANT 

DEMOLICIONES 

Demoliciones 91 	• 1,00 

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 	, 
Revisión de instalación sanitaria gl 1,00 

ELECTRICIDAD - 

Tomacorrien.tes binorma i0 amp un 120,00 

Tomacorrientes binorma 10 amp corriente estabilizada un 65,00 

Bocas de iluminacion c/Ilave punto y artefacto un 94,00 

,Luces de emergencia y carteleria dé Salida de emergencia un 
, 

15,00 

Reacondicionamiento de tableros y puesta á tierra 91  1,00 

Recolocacion de nuevo tablero con protecciones en sala Rack gl 1,00 

Bocas para datos y telefono gl 1,00 

SISTEMA DE CÁMARAS, SESNORES DE HUMO Y DATOS 

Sistema de alarma p/16 zonas, sensores de humo, fuente de energia 
auxiliar y sirenas 91  1,00 

Sistema de camaras de seguridad DVR, 10 camaras, 2 discos rigidos, y 
accesorios gl 1,00 

TABIQUERIA CON MATERIAL SECO 

Tabique de roca de yeso esp:0,10m con puertas según pliego m2 36,00. 

PINTURA 

Pintado de paredes interiores con pintura latex interior m2 220,00 
- 

Pintado de cielorrasos m2 80,00 

INSTALAC ION DE EQUIPOS DE AIRE FRIO/CALOR 

Instalacion de equipos de aire acondicionado frio/calor un 24,00 

IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA 

Colocadion de membrana asf. 40kg por roolo Geotextil no crack m2 80,00 

RECORRIDO, LIMPIEZA 

Recorrido, limpieza . 91 1,00 

EQUIPAMIENTO MUEBLES 

Mostrador y puertade acceso un 2,00 
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LE 	Artefacto ózin Luz de emergencia incorporada 
AA 	Aire acondicionado 

8. Puerta 0.90M 

0011, Cameras 

Detectores de humo 

COMISIÓN MÉDICA 12 

DOMICILIO: CALLE ALBERTI 2273/75, MAR DEL PLATA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

PLANO: 	PLANTA BAJA FECHA: 13/03/2017: 
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