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EN EL MINISTERIO DE CULTURA - DEFARTAMENTO DE COMPRAS 2° PISO.
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1 - CONDICIONES GENERALES

1.1.- Objeto de la contratacion

El presente pliego fija las pautas técnicas generales y particulares para el DESGUACE DE
CALDERAS Y DE RECUBRIMIENTOS DE ASBESTO/AMIANTO en dependencias del
Ministerio de Cultura de la Nacion.

1.2.- Alcance de los trabajos
Los trabajos objeto del presente comprenden dos aspectos del desguace de calderas y
recubrimientos de asbesto/amianto:

A.- Desguace de aislaciones de amianto en sistemas en funcionamiento: en est0s Casos
se deberd retirar exclusivamente el asbesto/amianto con su correspondiente procedimiento
reglamentado y presentaciones ante los organismos estatales de incumbencia.

B.- Desguace de calderas fuera de uso: en estos casos se deberd tanto retirar la caldera
propiamente dicha, las aislaciones de amianto con su carrespondiente procedimiento
reglamentado y presentaciones ante los organismos estatales de incumbencia, retiro de
canerias, instalaciones complementarias, radiadores y demas elementos de la instalacian, y
adecuaciones de los locales de salas de caldera.

En ambos casos los trabajos comprenden el suministro de mano de obra especializada
materiales, equipos, piezas, accesorios, herramientas, elementos de seguridad y demas
elementos que fueran necesarios para gue la prestacion resulte completa y adecuada a su fin,
utilizando materiales nuevos, de primera calidad y de acuerdo a las reglas del arte, las
especificaciones técnicas y la documentacion que rige en esta contratacion, asl como
encuadrando los mismos en las normativas vigentes en el orden tanto nacional como local.

1.3.- Generalidades

Los trabajos deberan realizarse estudiando todos y cada uno de los aspectos gue pudieran
influir o condicionarlos, asumiendo el Adjudicatario la responsabilidad de llevarios a cabo en
forma absolutamente satisfactoria y bajo un estricto cumplimiento de las reglas del arte de
construir y de las normativas vigentes.

Queda entendido gue el listado de tareas indicado en el Pliego de Especificaciones Tecnicas
no es excluyente de cualquier otra no expresamente mencionada que deba ser desarrollada
para satisfacer las reglas del arte y de la construccion y de aplicacion de normas, y para que
los trabajos se realicen en forma completa y correcta de acuerdo a su fin,

Deberan tomarse los recaudos necesarios a fin de evitar que la ejecucion de las obras pudiera
ser causal de deterioros de otras partes del edificio, de los edificios lindantes, pavimentos,
aceras, instalaciones existentes y otros, y demas espacios de transito, dejandose establecido
de pleno que todo perjuicio originado en el desarrolio de los trabajos motivo de la presente
debera ser reparado y/o repuesto por cuenta y cargo de la Adjudicatario, sea donde fuera el
dafo causado.

El Adjudicatario debera proveer los dispositivos de seguridad necesarios tanto para
salvaguardar al personal, materiales y equipos propios, como a terceros. En el mismo sentido,
se deja explicito que el comitente no se responsabilizard por la falta de maquinaria, equipo de
trabajo, materiales, etc. que pudiesen ser sustraidos y/o dafiados durante la ejecucion de los
trahajos, recayendo la responsabilidad de su custodia y cuidado en el Adjudicatario.
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1.4.- Conocimiento del lugar de las obras

Antes de entregar su propuesta, el Oferente debera examinar el lugar donde se realizaran los
trabajos, interiorizandose de sus caracteristicas, no pudiendo aducir desconocimiento. Si
existiera cualquier duda sobre la naturaleza de los mismos debera presentar la consulta por
escrito con el procedimiento indicado en la invitacion. Las consultas de cada Oferente seran
respondidas a la totalidad de los Oferentes aungue no hayan realizado dicha consulta
especificamente. Tendran validez las respuestas a consultas escritas y emitidas a todos los
Oferentes. No tendran validez las respuestas a consultas realizadas verbalmente en la visita a
obra, debiendo cada Oferente cumplimentar el procedimiento de consultas establecido en el
presente. No se responderdn por escrito las consultas verbales, debiendo cada Oferente emitir
las consultas exclusivamente par escrito al sitio que le sea indicado por la Institucion.

El Oferente debera presentar junto con la oferta, firmadas, las respuestas a las consultas que
se hubieran emitido, como asi también las circulares sin consulta que hubiera recibido.

1.5.- Visita de Obra

La visita a los sitios se realizara el dia y la hora indicados en la emisién del presente, con la
presencia de la totalidad de los Oferentes y personal de la Direccion de Infraestructura. De no
poder concurrir por razones de fuerza mayor, podra elevar una Nota y solicitar otra visita.

A la presentacion de la propuesta econdmica se le debera adjuntar, de forma obligatoria, la
constancia de visita a obra firmada por el representante del Ministerio presente en la misma.

1.6.- Plazo de los trabajos

El plazo de los trabajos se fija en 120 (CIENTO VEINTE) dias corridos contados a partir de la
emision de la orden de compra correspondiente.

Si del analisis de los trabajos solicitados, se considera que el plazo oficial de obra es exiguo, la
propuesta del Oferente debera incluir ademas la justificacion técnica atinente.

1.7.- Criterios para presupuestar

La propuesta contemplard materiales, mano de obra, equipos, herramientas, andamios y
elementos de proteccion, gastos generales, beneficio, seguros en un todo de acuerdo con la
normativa vigente, y toda la carga impositiva que le corresponda.

La totalidad de las tareas conexas de ayuda de gremios, limpieza y otras, que fueran
indispensables para dejar en perfectas condiciones de terminacion los trabajos, asi como los
materiales y equipos que fueran necesarios para su gjecucion, se consideraran incluidos en el
precio total ofertado.

Nota: El alcance de la prestacion incluye la totalidad de las gestiones, tramitaciones y firmas
de Representante Técnico ante los organismos nacionales y locales de incumbencia, como ser
la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nacion, como el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, y otros.

1.8.- Garantias de calidad

El Adjudicatario garantizara los trabajos por el lapso de 80 (NOVENTA) dias corridos a contar
desde la fecha de la Recepcién Provisoria, perfode durante el cual debera reparar todo
desperfecto que presenten los trabajos originados en vicios del material empleado o en su
gjecucion. Una vez transcurrido dicho periodo vy reparado lo consignado en el Acta de
Recepcion Provisoria con la aprobacion de la Inspeccion de Obra, se procedera a la confeccion
del Acta de Recepcion Definitiva de acuerdo a la normativa vigente.

Independientemente de la fecha consignada en el Acta de Recepcidn Provisoria para el labrado
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del Acta de Recepcion Definitiva, el Adjudicatario debera reparar, corregir o entregar todo lo
que la Inspeccidn de Obra consigne en dicha Acta de Recepcion Provisoria en los plazos gue
la misma determine, los cuales seran menores al periodo de garantia de calidad hasta la
Recepcion Definitiva.

Durante el plazo de garantia determinado, el Adjudicatario sera responsable de la conservacion
de las obras y de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de
mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos.

Se exceptia de la presente obligacion los defectos resultantes del uso indebido de las
construcciones.

1.9.- Seguros para la ejecucion de las obras

La propuesta deberd incluir el amparo del personal que trabaje en el edificio por Aseguradora
de Riesgos del Trabajo (ART), conforme lo establecido en la Ley N 24.557 y sus normas
reglamentarias. Debera realizarse el seguimiento de los trabajos por un Servicio de Seguridad
e Higiene en un todo de acuerdo con las Normas de Procedimientos determinadas en la Ley N°
19.587, Decreto N° 91196 y confeccionarse el Programa de Seguridad e Higiene en
cumplimiento de la Resolucion N° 51/97 para ser presentado ante la ART correspondiente,
Antes de comenzar las obras el Adjudicatario deberd presentar el listado del personal a
emplear para la ejecucion de los trabajes, detallando nimero de documento (DNI), vy
adjuntando fotocopia de las dos primeras paginas del mismo, constancia de inscripcidn del
trabajador en la ART y constancia de Oltimo pago.

De considerarse necesario, deberan ademas constituirse seguros por.

. Las responsabilidades civiles contra terceros o propiedad de terceros, por un monto de
B 200.000.
. Ademas el Adjudicatario deberd asegurar contra riesgo de incendio la totalidad de las

obras realizadas y de los materiales existentes en el obrador y en transito para la obra por un
monto equivalente al importe del contrato, incrementandose oportunamente por las variaciones
que se produzcan respecto de tales obras y las variaciones por aumento en los costos. El
seguro sefialado tendra vigencia hasta la Recepcion Definitiva de las obras. En las
oportunidades en gue se emitan certificaciones por obra ejecutada, estas polizas deberan ser
endosadas a favor del Ministerio.

. Dichos seguros los efectuara en compafia a satisfaccion de la Inspeccion, debiendo
entregar las polizas antes de iniciar los trabajos en el lugar que se determine. Bajo ningdn
concepto se aceptara el autoseguro. El Adjudicatario al elevar las respectivas polizas de seguro
exigidas debera adjuntar el recibo oficial de pago, extendido por la compafia aseguradora,
reservandose la Inspeccion el derecho de su verificacion.

1.10.- Sobre la Inspeccién de la obra

La Direccion de Infraestructura designara al profesional de la construccion que Sera
responsable para el seguimiento, contralor y certificacion de los trabajos.

Dicho agente notificara a la Direccion de Infraestructura de cualquier anomalia y/o falta de
cumplimiento por parte del Adjudicatario que altere las condiciones de contratacion de los
frabajos.

Se debera llevar un libro de Ordenes de Servicio por triplicado provisto por el Adjudicatario
(duplicado para la Empresa y triplicado para el establecimiento). En este libro se volcaran las
distintas novedades de avance de los trabajos, las indicaciones que se le formulen a la
empresa y las consultas y respuestas del Adjudicatario. Todas las indicaciones, respuestas y
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consultas intercambiadas deberan ser rubricadas por la Inspeccion de obra y el representante
técnico de la empresa.

En oportunidad del comienzo de los trabajos, se dara inicio al libro de Ordenes con la
confeccion del Acta pertinente a los 2 dias habiles desde la fecha de emision de la Orden de
Compra.

La Inspeccion de Obra verificarda el cumplimiento de los Seguros de Obra y, ante
incumplimientos, podra paralizarlos u ordenar el retiro de personal segun correspondiere.
También podra disponerlo por inconductas.

Sin alterar los plazos generales de obra, dentro de los mismos, la Inspeccion de obra podra
indicar al Adjudicatario plazos parciales para la ejecucion de las distintas tareas de la obra, los
cuales adquiriran valor contractual y quedaran sujetos a las mismas sanciones determinadas
para tales plazos.

1.11.- Certificacion de los trabajos

Se determina gue para los trabajos motivo de la presente contratacion se realizaran
Certificados de Avance de Obra mensuales.

La certificacion de los trabajos quedara sujeta a lo determinado en "Pago de certificados™.

1.12.- Normas de medicidn - trabajos de mantenimiento correctivo

Para la medicion, liquidacién, etc., regiran las normas gue se detallan a continuacion:

Se efectuara la mensura de los trabajos realizados en cada item del computo y presupuesto del
plan de trabajos aprobado.

Se determinara el porcentaje de lo realizado respecto del computo real para ejecutar la
totalidad del item contratado.

El porcentaje obtenide se aplicara al computo del presupuesto oficial.

Para la medician, liquidacion, etc., regiran las normas que se detallan a continuacion:

Se efectuara la mensura de los trabaios realizados en cada item del computo v presupuesto del
plan de trabajos aprobado.

Se determinara el porcentaje de lo realizado respecto del computo real para ejecutar la
totalidad del item contratado.

« El porcentaje obtenido se aplicara al computo del presupuesto oficial.

» En el caso de rubros gue figuren como globales en el presupuesto oficial, el Adjudicatario
tiene obligacion de presentar en el plan de trabajos, el detalle de las tareas que intervienen en
este item. Esta presentacidn sera analizada por |a Inspeccion de Obra, quien procedera a su
aprobacion, rechazo o correccion. Lo resuelto por la Inspeccion de Obra a este respecto tendra
caracter definitivo e inapelable.

» Efectuada la mensura en estas condiciones se confeccionara la planilla de la obra ejecutada.
- Los trabajos ejecutados de acuerdo con el contrato seran medidos o estimados en
su adelanto por periodos mensuales, en las fechas gue se determinen oportunamente a partir
del acta de inicio de obra. La mensura se realizard con asistencia del Adjudicatario o su
representante y la Inspeccion de Obra, consignandose de inmediato sus resultados a los fines
de la correspondiente certificacion.

“ En caso de disconformidad por parte del Adjudicatario, se extendera no obstante el
certificado con los resultados obtenidos por la Inspeccién de Obra, haciendo a posteriori, si
correspondiere, la rectificacion pertinente o difirendo para la liquidacion final el ajuste de las
diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

. Los certificados constituiran, en todos los casos, documentos provisionales para
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pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la liguidacion final
v esta sea aprobada por la autoridad competente.

" Los cerificados de obra no importan la recepcion de las obras a que ellos se
refieren,
" El Acta de medicion de obra debera firmarse el dliimo dia establecido de cada

periodo por el representante de la Inspeccion de Obra vy del Adjudicatario. Para que esto se
cumpla, las partes acordaran con anticipacidn el comienzo de las tareas de medicion, teniendo
en cuenta la naturaleza y extension de las mismas.

- Si no hubiere coincidencias entre las partes, se dejard constancia en el acta en
relacion con las observaciones y a los efectos que hubiere lugar.
. Las discrepancias no impediran la confeccidn de un “certificado provisional” donde

consten las coincidencias mientras se dirimen las diferencias. Resueltas estas (ltimas, las
carrecciones de valores pertinentes se reflejaran en el certificado posterior en gue tales
resultados puedan consignarse.

. El cerificado de obra sera emitido dentro de los cinco (5) dias posteriores a la fecha
de su presentacion, entendiéndose por “emision del certificado” la suscripcion de los
documentos de crédita por parte de la Inspeccion.

. En todos los casos se consignard en los certificados la fecha en que sean firmados
por la autoridad que los emite.
. El vencimiento de los cinco (5) dias para la emision del certificado determinara

automaticamente la iniciacion del término para el pago a que se refiere el punto "Pago de
Certificados”.

. El Adjudicatario dispondra de un plazo de diez (10) dias para fundar las
observaciones efectuadas en caso de discrepancias.
. Pasado dicho plazo el “certificado provisional” se considerard definitivo, en caso de

no haberse fundamentado las mismas.

1.13 - Fondo de reparo

Del importe de cada Certificado de avance de los trabajos se deducira el 5% de su valor. Estas
deducciones se acumularan, constituyendo el fondo de reparos. Dicho fondo de reparos
guedara, hasta la Recepcidn Definitiva de la obra, en garantia de la correcta gjecucion de los
trabajos y para hacer frente a las reparaciones gue fueran necesarias y que el Adjudicatario no
gjecutare cuando le fuera indicado.

1.14 - Multas
« Por mora en la entrega de la obra, salvo causa mayor debidamente jusiificada, el
Adjudicatario se hara pasible de una multa calculada mediante la siguiente formula.

&
M=010
=
M= multa a aplicar por cada dia habil de demora
C= monto del contrato
P= plazo original del contrato expresado en dias habiles administrativos
« Cuando el importe de la multa alcance el diez (10) por ciento de la contratacion, la
Inspeccion podra optar por la rescision del contrato por culpa del Adjudicatario o por su
continuacion sin aplicacion de nuevas penalidades en virtud de mayor demora.
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» Este limite en la sancion por retardo no libera al Adjudicatario de su responsabilidad por los
danos y perjuicios emergentes de la demora en el lapso sin multa.

* La mora en el cumplimiento de drdenes de servicio dara lugar a la aplicacidn de una multa
aplicable con la misma formula desde el quinto dia habil de emision de esta o prescripcion de la
indicacion no acatada.

* Aplicacion de las multas: Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucién v los
establecidos por infraccion a las disposiciones de este pliego v de la documentacion anexa
seran aplicados por la Inspeccidn y su importe podra ser deducido del primer certificado que el
Adjudicatario deba cobrar después de su aplicacion, del fondo de reparos y, en Gltimo término,
del deposito de garantia, o bien por afectacion de la fianza rendida. Queda obligado el

Adjudicatario en primera intimacién a completar ese fondo de reparos o la garantia si fueran
afectados.

1.15.- Pago de certificados

Cumplimentados todos los requisitos establecidos y emitidos los certificados, la reparticion
procedera a su pago dentro de los treinta (30) dias habiles de fecha de elevacion de la factura
correspondiente, de acuerdo a la normativa vigente.

1.16.- Recepcién Provisional

El Adjudicatario notificard en forma fehaciente a la Inspeccidn que la obra esta en condiciones
de ser recibida; el acto tendrd lugar dentro de los quince (15) dias a partir del recibo de la
notificacion con sujecién a las condiciones que a continuacion se detallan:

La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccion de Obra “ad referendum” de la
autoridad competente, en el momento en que esté terminada conforme el contrato y se hayan
cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en la documentacion contractual.

A efectos de concretar la recepcion provisional se verificara el estado de los trabajos, los gue
no deberan presentar fallas, o presentandolas, estas sean menores y subsanables durante el
plazo de garantia a juicio exclusivo de la Inspeccidn. El plazo de garantia correra desde |a
fecha de terminacion.

« En ningln caso se considerardan fallas menores aquellas gue puedan dificultar el uso
normal de las obras de acuerdo a su fin, a criterio exclusivo de la Inspeccion.

« Si las obras no estuvieran ejecutadas con arreglo a las condiciones del contrato y
documentos anexos yio presenten fallas importantes o un minimo considerable de fallas, a
juicio de la Inspeccion, se podra suspender la recepcion provisional hasta que todas las fallas
estén corregidas y la obra se encuentre ejecutada de acuerdo con el contrato.,

« A este efecto se fijara un plazo para que las obras estén terminadas sin perjuicio de la
aplicacion de las sanciones establecidas, vencido el cual se procedera a una nueva verificacion
del estado de los trabajos.

+ Si el Adjudicatario no corrigiere las fallas en el plazo acordado, la Inspeccion podra
corregirias con su propio personal o el de terceros tomando los fondos necesarios del de
garantia y de reparos.

« De la recepcion provisional se labrard un acta en presencia del Adjudicatario o de su
representante debidamente autorizado, a menos gue declare por escrito gue renuncia a este
derecho y se conforma de antemano con el resultade de la operacion. En dicha acta se
consignara la fecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correra el plazo
de garantia.

» En caso de que el Adjudicatario o su representante no concurriere en las fechas fijadas a
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presenciar el acto o de que no contestase la invitacion que debera hacerse en forma
fehaciente, la autoridad correspondiente efectuard la recepcion provisional dejando constancia
en Acta de la citacion y ausencia del Adjudicatario; este perdera todo dereche a apelar por los
resultados de la recepcion.

« En el momento de la confeccidn del Acta de Recepcidn Provisoria el Adjudicatario debera
presentar a la Inspeccién de Obra la documentacion Conforme a Obra compuesta por los
documentos correspondientes, esto es planos de las ejecuciones realizadas (en Autocad e
impresos), detalles, calculos, manuales, garantias, instructivos de limpieza y otros que le fueran
solicitados por la Inspeccién de Obra, como asi también la totalidad de los certificados y
documentacion reglamentaria de los organismos de control nacional y local.

1.17.- Recepcion Definitiva

Transcurrido el plazo de garantia de obra que se establece en 90 (NOVENTA) dias corridos
contados a partir de la fecha consignada en el Acta de Recepcion Provisoria, tendra lugar la
Recepcion Definitiva que se efectuara con las mismas formalidades gue la provisional, previa
comprobacion del buen estado de las obras y los equipos e instalaciones, a cuyo efecto se
realizaran las pruebas gue la Inspeccion de Obra estime necesarias pudiendose repetir parcial
o totalmente las establecidas para la recepcion provisional.

« Sila aobra se encontrase en condiciones se procedera a la Recepcion Definitiva, dejandose
constancia en el Acta correspondiente con las firmas de los representantes del Comitente y del
Adjudicatario.

« En caso de observarse defectos se acordara un plazo para su verificacion. La Inspeccion
de Obra podra corregir aquellas fallas que el Adjudicatario no hubiera hecho en el plazo
acordado, sea con su propio personal o con terceros, tomando los fondos necesarios de la
garantia y reparos.

« Sera condicion indispensable para la Recepcidn Definitiva la presentacion por parte del
Adjudicatario de toda la documentacion exigida en los presentes pliegos, con las correcciones
ylo agregados que la Inspeccion de Obra haya indicado sobre lo presentado por el
Adjudicatario en el momento de la Recepcion Provisoria,

1.18.-Devolucion de Fondo de Reparos

El importe del fondo de reparos a los saldos que hubiere de estos importes, le seran devueltos
al Adjudicatario dentro de los treinta (30) dias corridos posteriores al dictado del Acto
Administrativo Aprobatoric por parte de la Inspeccion y una vez satisfechas las
indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualguier otra deuda que corra por su cuenta.

1.19.- Responsabilidad Posterior a la Recepcion

Queda expresamente establecido que la recepcién provisional o definitiva de las obras, sin
reservas, no exime al Adjudicatario del pago de multas gue pudieran corresponder por
incumplimiento del plazo de ejecucidn de los trabajos o del resarcimiento de los dafios y
perjuicios gue le sean imputables.

Posteriormente a la recepcion definitiva, el Adjudicatario se responsabiliza de las obras
conforme a las prescripciones de las leyes vigentes.
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2 - PRESENTACION DE LA PROPUESTA

2.1.- Informacion técnica a suministrar por el Oferente
Documentacion gue acredite la capacidad técnica de los oferentes.
La capacidad técnica se establecera indistintamente:

- mediante los antecedentes gue las empresas registren en Organismos Estatales.

- por certificados emitidos por empresas que acrediten que han ejecutado en forma satisfactoria
trabajos andlogos a los licitados, (minimo 3 referencias con datos que puedan ser
corroborados: Nombre del contacto y ndmero de teléfono).

El Oferente debera presentar una MEMORIA DESCRIPTIVA de los trabajos a realizar teniendo
en cuenta las especificaciones y alcances del presente. La descripcion debera incluir las
marcas y tipo de los productos a utilizar por la empresa, asi como el procedimiento a realizar
en cada paso.

2.2.- Analisis técnico de las Propuestas

En la evaluacion técnica de la documentacion presentada por los Oferentes, la Direccion de
Infraestructura tomara en cuenta los siguientes aspectos para la elevacion del Informe Técnico
correspondiente:

- Los antecedentes y capacidad tecnica de los oferentes.

- La memoria descriptiva, muestras, folleteria, fichas técnicas y otros indicados en el apartado
correspondiente del presente.

- La verificacion de la presentacidn de los documentos técnicos indicados en el presente.

2.3.- Presentacion de la oferta
El Oferente deberd presentar, conjuntamente con su oferta, los documentos que a continuacian
se describen:

2.3.1.- Planilla de cotizacion

El Oferente debera completar y presentar en forma obligatoria la Planilla de Cotizacion
incorporada al presente en el Anexo Il sin agregar ni guitar items ni modificar los contenidos de
los mismos. Si considera necesario incorporar alguna descripcion o aclaracion complementaria,
deberd realizarlo por fuera de dicha planilla, con nota firmada. No se aceptaran ofertas gue no
cumplan con esta disposicion.

Los precios parciales y totales que el Oferente consigne en la Planilla de Cotizacién seran
considerados de su exclusiva responsabilidad, no pudiendo aducir adicional alguno en ninguno
de los items por una errdnea interpretacion de los alcances, lineamientos, disposiciones y/o
esquemas que componen el presente o de la visita de obra. Se considerara incluido en el
precio global, el monto final y Unico para la ejecucidn de las obras objeto del presente. Los
precios ofertados a consignar en la planilla de cotizacion deberan tener incorporado el IVA.

2.3.2.- Memoria descriptiva

Conjuntamente con la oferta los Oferentes deberan presentar la Memoria Descriptiva debiendo
consignar en ella las propuestas técnicas, modelos, fichas técnicas, norma IRAM o INTI, y
marcas ofertadas, folleteria de los productos a utilizar, y todo aquello que el Oferente desee
describir y especificar para completar el alcance de su propuesta t&écnica. El oferente debera
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presentar el Plan de Trabajos de cada establecimiento y del conjunto, considerande la
programacion del retiro del asbesto-amianto, las partes componentes de calderas e
instalaciones, y su superposicion de cada caso particular. No se aceptaran descripciongs ni
especificaciones gue alteren la calidad, la estética o el proyecto descripto en el presente. Todo
lo consignado en dicha Memoria Descriptiva sera tenido en cuenta en la evaluacion de las
propuestas v sera tomado como base para la ejecucion de los trabajos.

2.3.3.- Representante Técnico
Los oferentes deberan presentar el CV y antecedentes de un Profesional Especializado a cargo
de supervisar las tareas, debiendo estar matriculado en los organismos correspondientes.

2.3.4.- Adjudicacion de renglones

En la Planilla de Cotizacion el Oferente debe completar la totalidad de los renglones, items vy
subitems. No se aceptaran ofertas que no coticen la totalidad de los renglones e items de la
planilla de cotizacion.

La adjudicacion se realizara por renglén Unico.
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'3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

3.1.- Responsabilidad del Adjudicatario

El Adjudicatario ejecutara los trabajos contratados de modo que los mismos resuiten completos
y adecuados a su fin, en la forma gue se infiere de las especificaciones y los demas
documentos correspondientes, aungue los mismos no mencionen todos los detalles necesarios
al efecto, sin que por ello tenga derecho al cobro de adicional alguno y respondera por los
defectos gue puedan producirse durante la ejecucion de los mismos y hasta la conformidad
definitiva, asi como durante el plazo del mantenimiento periodico.

El Adjudicatario serd en todos los casos, responsable de |los danos y perjuicios ocasionados
por la impericia y/o negligencia de sus agentes u obreros, como asl también cuando incurriere
en dolo en el suministro o empleo de los materiales.

3.2.- Personal

El Adjudicatario debe emplear personal técnicamente iddneo, en cantidad necesaria y de cuyo
comportamiento se haré plenamente responsable. La Direccion de Infraestructura se reserva el
derecho de exigir, a su exclusivo juicio, el inmediato reemplazo de cualguier integrante del
personal afectado.

Queda bajo exclusiva responsabilidad del Adjudicatario, todo accidente de trabajo que ocurra a
su personal y/o terceros vinculados con la prestacion del servicio, para lo cual debera presentar
dentro de los cinco (5) dias habiles de recibida |a orden de compra respectiva, la poliza de
seguro que cubra al personal, cobertura ley N® 24.557, ley sobre riesgo de trabajo.

3.3.- Programacién

La ejecucion de estas tareas debera programarse de modo de no interferir con la labor habitual
gue se desempefia en cada edificio y con otras tareas de mantenimiento o reparacion edilicia
presentes o futuras.

El Adjudicatario debera tomar todos los recaudos necesarios a fin de evitar que la ejecucion de
las tareas pudiera ser causal de deterioros de la infraestructura edilicia yfo su mobiliario,
ornamentos, obras de arte, revestimientos y, en general, todo elemento existente en el
inmueble o espacios exteriores de los mismos que pudiera llegar a dafarse, dejandose
establecido de pleno que todo perjuicio originado en el desarrollo de los trabajos motivo de la
presente debera ser reparado y/o repuesto por cuenta y cargo del Adjudicatario.

Teniendo en cuenta que en los edificios en cuestion funcionan oficinas publicas, con
concurrencia de pablico en determinadas horas del dia, el oferente debera tomar todos los
recaudos en orden a la provision v al uso de los equipos y herramientas necesarios para la
ejecucion de los trabajos gue motivan el presente, coordinando con |a Inspeccion de Obra la
opartunidad para el acceso y egreso a las dependencias tanto de personal como de materiales,
enseres y herramientas, evitando interrupciones al libre desarrollo de la actividades que se
realizan normalmente en el edificio. No se reconoceran costos adicionales por estos conceptos.

Nota: El Adjudicatario deberd programar los trabajos de modo tal gue los equipos se
encuentren en funcionamiento en dias y horarios laborales, debiendo tener en cuenta la
realizacidn de los trabajos por fuera del horario habitual de funcionamiento de cada
establecimiento, incluyendo horarios vespertinos, fines de semana y feriados si lo considerase
necesario, de acuerdo a las actividades extra habituales gue pudieran tener los
establecimientos. El adjudicatario debera presentar la programacion completa de los trabajos
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de Mantenimiento Correctiva a los 10 dias habiles posteriores a la fecha de emisidn de la
Orden de Compra., para la aprobacion o rectificacion por parte de la inspeccion de Obra.

La programacion debera tener en cuenta el inicio de los trabajos en los establecimientos
Instituto Sanmartiniano y Museo Roca, ya que en los mismos el alcance de los trabajos es del
retiro del asbesto/amianto de recubrimiento siendo que el sistema de calderas se encuentra en
funcionamiento. Los establecimientos Instituto Nac. de Antropologia y Anexo Monserrat
formaran parie de la segunda parte del cronograma para el desguace completo de calderas y
revestimientos de asbestofamianto, ya que las mismas no se encuentran en funcionamiento.

3.4.- Calidad de la Obra

Los trabajos se realizaran de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente
gjecutada tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las més estrictas reglas del arte y de
la construccion. Para ello, el Adjudicatario adoptara todas las medidas necesarias para
garantizar la calidad, capacidad e idoneidad de la mano de obra, los equipos, las herramientas,
los procedimientos y/o disposiciones constructivas gue se requieran y sean los mas apropiados
para esas finalidades.

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo material, trabajo, equipo,
dispositivo, herramienta, logistica, planos, calculos, ayuda de gremios, etc., que directa o
indirectamente se requieran para completar el cumplimiento de las obligaciones del
Adjudicatario, se considerara incluido en el precio total ofertado de la Planilla de Cotizacion
consignada en el Anexo |l del presente.

Se respetaran totalmenie las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que,
aunque no se encuentre mencionada en el presente, sea de aplicacion para el normal vy
correcto desarrollo de los trabajos objeto del presente.

3.5.- Calidad de materiales y accesorios

Todos los materiales y productos empleados provistos por €l Adjudicatario, tanto se trate de
materiales que guedaran ocultos como de materiales de terminacion, deberan ser de primera
calidad, de marcas reconocidas en el mercado, de primera mano y deberan presentarse en
obra en sus envases o envoltorios de fabrica, a la vista y revision de la Inspeccion de Obra.

Los accesorios y/o materiales de fijacion, terminacion, empalme, pegado, herreria y todo otro
accesorio y/o material necesario en cada rubro de ejecucion, deberan ser de primera calidad, y
deberan formar parte de las muestras que le solicite la Inspeccion de Obra tanto al inicio de la
obra como en cualguier momento o etapa de la misma. Las muestras quedaran en guarda del
Adjudicatario en un sitio a resguardo de la obra, bajo su responsabilidad.

3.6.- Pruebas

El Adjudicatario, con la presencia de la Inspeccidn de Obra, debera realizar todas las pruebas
de funcionamiento, carga y demas operaciones gue le sean requeridas por la misma en el o los
mamentos gque la misma le indigue en el Libro de Ordenes y Servicios.

3.7.- Limpieza periddica y final de cbra

El Adjudicatario debera mantener el sitio de los trabajos de montaje en perfectas condiciones
de limpieza y orden especialmente al retiro de sus empleados, y al finalizar las pruebas. Los
volguetes v elementos de embalaje de residuos se consideraran incluidos en el precio total
ofertado.

3.8.- Normas y Reglamentaciones
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El Adjudicatario debera cumplir las normas de seguridad e higiene en el trabajo, disponiendo
de elementos de seguridad para la totalidad de los operarios, sean estos propios o de sus
subcontratistas, contando todos ellos con casco, zapatos de seguridad, guantes, barhijos,
protectores auditivos, arneses en los casos necesarios y los EPP especiales gue las tareas en
calderas determinen.
Los equipos utilizados como escaleras, tablones, andamios y otros, deberan ser provistos en
su totalidad por el Adjudicatario, deberan estar en perfecto estado, de modo de no producir
accidentes en la obra, debiendo el Adjudicatario, preventivamente, adecuar sus equipos para la
revision de la Inspeccidn de Obra.
Se remite a la interpretacion de los documentos citades para aclaracion de dudas y/o
insuficiencias de las Especificaciones, que pudieran originarse en la aplicacion de la
documentacion técnica, de proyectos o las normas de ejecucion propiamente dichas.
Los reglamentos y normas gque regirdn para la presente documentacion son los que a
continuacion se detallan:

- Leyes, Decretos y Ordenanzas MNacionales y Municipales correspondientes.

- Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y Decretos 351/79 y 911/96.
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4 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Las intervenciones se realizaran en los siguientes edificios, en secuencia:

1: Instituto Nacional Sanmartiniano
(Mariscal Ramon Castilla 2900-CABA)
2: Museo Roca
(Vicente Lopez 2220-CABA)
3: Instituto de Antropologia y Pensamiento Latinoamericano
(3 de Febrero 1378-CABA)
4: Anexo Monserrat
(Alsina 1169-CABA)

4.1.- REQUERIMIENTOS PARA TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS

4.1.1- Lineamientos Generales

A continuacion se establecen los lineamientos Generales para realizacion de Tareas de
Remocién y Disposicidn final de revestimiento de amianto/asbesto en calderas y cafierias de
conduccion.

En los edificios que requieran tareas de mitigacion y remocidn de las aislaciones de calderas y
cafios del sistena de calefaccion, por encontrarse revestidas con fibras de asbesto/amianto se
realizaran las mismas teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

A.- Se intervendra sobre las lineas de caferias actualmente recubiertas, hasta y desde los
encuentros con los muros divisorios, teniendo comeo punto de entrada y salida la caldera
existente.

B.- El tratamiento y manipulacion de los materiales compuestos por amianto/asbesto, se
ajustara a las disposiciones de la Ley n® 24 051 de residuos peligrosos con su decreto n® 83/93
y Ley n® 22.214/06 con su decreto n® 2020.

C.- Previo al inicio de estas tareas la Contratista debera presentar el certificado de Notificacion
de Permiso expedido por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nacian.

D.- Se debera tener en cuenta que en los establecimientos indicados como 1, 2 y 3,
actualmente el sistema de calderas se encuentra en funcionamiento, y se encuentran en
proceso de licitacion las tareas de mantenimiento correctivo y periddico, con lo cual los trabajos
objeto del presente se ajustaran el cronograma que oporfunamente le sea entregado al
Adjudicatario por la Inspeccion de Obra.

E.- El Adjudicatario, en su Plan de Trabajos definitivo que debera entregar a la Inspeccion de
Obra a los 8 (ocho) dias habiles contados a partir de la emisidn de la Orden de Compra, debera
tener en cuenta que durante la ejecucion de los trabajos objeto del presente, el funcionamiento
de cada edificio no deberd imerrumpirse. El Adjudicatario debera considerar trabajos en
horarios vespertings, de fines de semana y de feriados si lo estima conveniente, de modo de no
condicionar el lazo de obra establecido en el presente.
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4.1.2- Lineamientos Particulares

4.1.2.1.- Tareas Preliminares y Acondicionamiento del area de trabajo

El Adjudicatario procedera a la demarcacion del area a tratar mediante cinta de peligro, mallado
naranja y carteleria de informacion.

El acondicionamiento de la zona consistird en la delimitacién de las diversas areas en donde se
desarrollaran las tareas de descontaminacién. Se generara un area de confinamiento para la
operacién “in situ’, mediante la colocacion de pantallas de polietilieno de 200 micrones.
Asimismo se delimitardn las areas de transicién entre “sucia” v "limpia” donde se instalaran los
elementos reglamentarios de proteccidn al personal. Se delimitard dentro del area "limpia" un
sector a elegir en obra, que funcionara como “depdsito transitorio” que contendra la totalidad
del material de residuos retirados y embolsados reglamentariamente hasta ser transportados
fuera de la obra.

Dentro del area "limpia” se deberan instalar los equipos de recirculacion de agua filtrada vy los
equipos de Depresidn o filtrado de aire con filtros absolutos HEPA 99,97 % de eficiencia,
generando un area interior de trabajo (area “sucia”) con presion negativa para que ante una
eventualidad, donde la barrera de polietileno pueda romperse, el aire contaminado no se
expanda hacia el exterior.

4,1.2.2.- Tareas de Descontaminacion y Remocion

Finalizadas las tareas preliminares y de acondicionamiento, se iniciara la limpieza y
saneamiento mediante trapeado hiamedo y barrido de aspiracidn por filtros absolutos en todas
las areas del Subsuelo incluyendo superficies de tableros eléctricos, bandejas electricas,
motores, caldera, paredes, vigas y losa de techo y todo elemento gque se encuentre dentro del
lugar. Posteriormente se realizard la remaocion del material aislante contaminado con fibras de
amianto mediante el método de humectacion interna del aislante.

Se utilizara sistema de bombeo de agua a través de manguera de & mm intercalada con
canulas de inyeccion cada 50 cm. Introducidas en el material, logrando el detrimento del
aglutinante y debilitando el conjunte del revestimiento. Una vez humectado perfectamente el
material, se procedera a efectuar la remocién por medios manuales con herramientas tales
coma tijeras de metal y espatulas dejando las cafierias totalmente libres de material aislante.
Finalmente se embolsaran todos los residuos resultantes, incluyendo el efluente liguido
producido, en bolsas de polietileno de 200 micrones identificadas con rdtulos de sefializacion
Asbesto/AmiantoY 36 y cerradas con doble cuello de cisne para ser trasladadas al “deposito
transitorio” a la espera de su traslado y disposicion final.

Limpieza final. Luego de la remocidn de materiales sueltos y el aspirado integral de superficies
horizontales y verticales, se procedera a la limpieza por medio de pafios de todas las
superficies verticales y horizontales y de los elementos y artefactos que perduraran en el lugar.
Todos los pafios y residuos resultantes de esta limpieza final se trataran bajo las mismas
Normas de disposician de “residuos peligrosos”.

4.1.2.3.- Disposicion de Residuos

Las bolsas de residuns peligrosos seran acopiadas dentro de bolsones big-bag en el sector del
drea de retiro conectada a la burbuja de trabajo con carteleria identificatoria.

Se trasladaran estos empagues al Depdsito Transitorio antes de ser trasladados a su
disposicion final.
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4.1.2.4.- Traslado y Disposicion Final

El raslado se realizara a través de Empresa Transportista habilitada y la Disposicion Final
serd en areas de relleno de Seguridad habilitado por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nacidn.

La Contratista deberd presentar los correspondientes Certificados de traslado y Disposicion
final emitidos por la Empresa habilitada actuante.

4,1.2.5.- Normas de aplicacion de tratamiento y manipulacién de amiantolasbesto

El tratamiento y manipulacion de los materiales compuestos por amianto/asbesto, se ajustara a
las disposiciones de la Ley n® 24.051 de residuos peligrosos con su decreto n® 83/93 y Ley n°
22.214/06 con su decreto n® 2020"

4.2.- REQUERIMIENTOS PARTICULARES PARA CADA ESTABLECIMIENTO

4.2.1.- INSTITUTO NACIONAL SANMARTINIANO

El sistema de caldera se encuentra en funcionamiento, debiendo el Adjudicatario retirar el
ashesto amianto de recubrimiento y alojado en zonas aledarfias, sin el desguace de la caldera.

4.2,1.1.- Retiro de revestimientos de amianto de conductos y caierias a la vista

Los trabajos se desarrollaran en el subsuelo del edificio. Las tareas a realizar seran las de
mitigacion y remocion de las aislaciones de cafios del sistema de calefaccion, por encontrarse
revestidas con fibras de Asbesto/Amianto. Las lineas de cafierias actualmente recubiertas
recorren el sector del subsuelo hasta y desde los encuentros con los muros divisorios, teniendo
punto de entrada y salida en la caldera existente.

4.2,1.2.- Retiro de todos los rezagos y elementos fuera del edificio

El tratamiento, manipulacion y disposicion final de los materiales compuesios por
amianto/asbesto, se debera ejecutar en dias y horarios a determinar de acuerdo al cronograma
de actividades del establecimiento.
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4.2- El- MUE ED RGC’A

El sistema de caldera se encuentra en funcionamiento, debiendo el Adjudicatario retirar el
asbesto amianto de recubrimiento y alojado en zonas aledafias, sin el desguace de la caldera,

y permitiendo, de acuerdo a la programacion de los trabajos, que la misma continde
funcionando.

4.2.2.1.- Retiro de la totalidad de revestimientos de amianto de conductos y canerias a la
vista en dreas de sdtano y retiro de todos los rezagos y elementos fuera del edificia

Los trabajos se desarrollaran en el subsuelo del edificio. Las tareas a realizar seran las de
mitigacion y remocion de las aislaciones de cafios del sistema de calefaccion, por encontrarse
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revestidas con fibras de Asbesto/Amianto, y de todo otro componente gue actualmente tenga
dicho revestimiento o resabios del mismo. Las lineas de caferias actualmente recubiertas
recorren el sector del subsuelo hasta y desde los encuentros con los muros divisorios, tenienda
punto de entrada y salida en la caldera existente.

4.2.2.2,- Retiro de todos los rezagos vy elementos fuera del edificio

El tratamiento, manipulacion y disposicion final de los materiales compuestos por
amianto/ashesto, se debera ejecutar en dias y horarios a determinar de acuerdo al cronograma
de actividades del establecimiento.

4,2.3.- INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA Y PENSAMIENTO LATINOAMERICANO

4.2.3.1.- Desguace integral de caldera fuera de servicio y desconectada (La misma se
encuentra en areas del subsuelo del edificio).

Se trata de una caldera que fue desinstalada de su localizacin original en el subsuelo del
edificio y trasladada oportunamente a un Depdsito en el mismao nivel subsuelo (ver foto 1) hasta

ITHEGUACE DE CALDERAS - PET
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tanto se realicen las operaciones de desguace y transporte fuera del edificio.

A fin de proceder a su manipulacion y retiro se deber& fraccionar la caldera, utilizando un
soldador tipo “Oxicorte” o similar, gque constara de un pico tipo soldador autdgeno y dos
entradas para mangueras que conducen oxigeno y acetileno, el cual se debera ingresar a la
locacion en tubos aprobados y con fecha de vigencia. Los elementos resultantes seran
retirados fuera del edificio y sobre camion a cargo del Contratista.

4.2.3.2.- Retiro de la totalidad de revestimientos de amianto de conductos y cafierias a la
vista en areas de sotano y retiro de todos los rezagos y elementos fuera del edificio

Los trabajos se desarrollardn en el subsuelo del edificio. Las tareas a realizar seran las de
mitigacion y remocion de las aislaciones de cafios del sistema de calefaccion, por encantrarse
revestidas con fibras de Asbesto/Amianto. Las lineas de cafierias actualmente recubiertas
recorren el sector del subsuelo hasta y desde los encuentros con los muros divisorios, teniendo
punto de entrada y salida en la caldera existente.

El tratamiento, manipulacion y disposicion final de los materiales compuestos por
amianto/asbesto, se debera ejecutar en dias y horarios a determinar de acuerdo al cronograma
de actividades del establecimiento.

4.2.3.3.- Trabajos de acondicionamiento general del local.

Previo a la preparacion de los paramentos, solados y cielorrasos para su  posterior
acondicionamiento, se deberan sellar la totalidad de las uniones de anteriores conductos y
canerias con los paramentos o cielorrasos.

Se prepararan los paramentos, procediendo a la limpieza general de las superficies y al tapado
o rellenado de pequefias imperfecciones presenies en los revoques existentes. Finalmente, y
una vez lijada totalmente la superficie se pintara con pintura latex al agua de 1ra. Calidad para
interiores, color blanco.

Las partes metdlicas seran limpiadas y lijadas perfectamente, procediendose a reparar
pequefias imperfecciones mediante la aplicacion de masilla especial. Finalmente se aplicaran
dos manos de esmalte sintetico color blanco semimate.

4.2.4.- ANEXO MONSERRAT

DESGUACE DE CALDERAS — PET



—

A6 “ARND o Bicenienge de la Declaracion de la Infependencia N!.L:Iﬂr:.éllj':_' .

4.2.4.1.- Desguace integral de caldera existente y Retiro de revestimiento de cafierias.

El Adjudicatario debera fraccionar la caldera, para lo cual se debera utilizar un soldador tipo
“Oxicorte” o similar, que constara de un pico tipo soldador autégeno y dos entradas para
mangueras gue conducen oxigeno y acetileno, el cual se debera ingresar a la locacion en wbos
aprobados y con fecha de vigencia.

Sera retirado el recubrimiento de amianto/asbesto existente en las cafierias gue se encuentran
tanto en el interior de la Sala de Caldera como en el exterior en area del patio interno.

Las partes extraidas se deberan retirar fuera de Obra, previendo que los residuos provenientes
del retiro de revestimiento de caferias de caracter contaminante, debera ser perfectamente
separado y depaositado en un lugar adecuado vy acondicionade segun las Normas vigentes, a fin
de proceder a su retiro fuera de obra posterior cumpliendo con los recaudos que indican las
leyes sobre Residuos Peligrosos".

4.2.4.2.- Desinstalacidn de la totalidad de caferias de agua y gas (el edificio no cuenta
con servicio de gas domiciliario).

Los trabajos se realizaran en las instalaciones existentes dentro de la Sala de Caldera.

Se deberan ejecutar las desinstalaciones de todas las cafierias de gas, agua vy las
pertenecientes al circuito de calefaccion.
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Posteriormente se debera colocar un taponamiento roscado y sellado tanto en |la entrada de
agua como de gas. '
Se debera retirar el ducto de la chimenea hasta su salida al exterior.

4.2.4.3.- Demolicién de todas las partes y elementos de mamposteria e insertos
existentes amurados y/o adheridos al piso.

Se deberan eliminar todos los apoyos de la caldera dejando el piso libre de todo elemento,
como ser insertos o mamposteria que pudiesen quedar luego del desguace de la caldera.

4.2.4.4.- Trabajos de reparacion integral de solado.

Se procedera previamente al picado integral del piso existente, reparando el contrapiso
afectado por los frabajos. Finalmente se realizara una carpeia de concreto con terminacion
alisado mediante fratazado en la totalidad del local.

4.2.4.5.- Trabajos de reparacion integral de revoques de paramentos del local.

Se picaran la totalidad de revoques existentes gue se encuentren deteriorados. Se procedera a
realizar nuevos revogues en los sectores mencionados, teniendo especial cuidado en realizar
los empalmes con los existentes sin lomos ni depresiones respecto al plano existente.

4.2.4.6.- Retiro de todos los rezagos y elemenios fuera del edificio.

Se deberan retirar fuera de obra la totalidad de los elementos sobrantes dejandose constancia
gue de haberse generado residuos peligrosos los mismos deberan ser retirados mediante
transportes autorizados, obligandose la Empresa a certificar tanto el transporte como la
disposicion final mediante documento firmado por profesional matriculado segun lo disponen
las Reglamentaciones vigentes mencionadas en el presente.

El tratamiento, manipulacion y disposicion final de los materiales compuestos por
amiantofasbesto, se debera ejecutar en dias y horarios a determinar de acuerdo al cronograma
de actividades del establecimiento.

4.2.4.8.- Trabajos de acondicionamiento general del local.

Se prepararan los paramentos, procediendo a la limpieza general de las superficies y al tapado
o rellenado de pequefias imperfecciones presentes en los revoques existentes. Finalmente, y
una vez lijada totalmente la superficie se pintard con pintura latex al agua de 1ra. Calidad para
interiores, color blanco.

Las partes metalicas seran limpiadas y lijadas perfectamente, procediendose a reparar
pequefias imperfecciones mediante la aplicacién de masilla especial. Finalmente se aplicaran
dos manos de esmalie sintetico color blanco semimate.
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ANEXO |
CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA

MINISTERIO DE CULTURA - DESGUACE DE CALDERAS Y RECUERIMIENTOS DE
ASBESTO/AMIANTO

Los oferentes deberan completar el presente certificado de visita, dejando constancia de los
datos consignados en este Anexo, debiendo presentar el mismo junto con la presentacion de la
propuesta, con la firma del Intendente u Autoridad de cada establecimiento, y la firma dellla
Directora/a de la Direccion de Infraestructura del Ministerio de Cultura de la Nacidn.
CERTIFICO QUE LOS SENORES DE LA EMPRESA: .......oiiiiietieiiisiiiiineasiinseenasresnssanrans
D oo cic 8 T ke S W Y B A 5 A R b AR g S A e A A F L
B T D St T ST ety =L [V ST T T

REALIZARON EL DIA..........dveocerrenesdsrienennns
LAVISITA AL ESTABLECIMIENTO ..., R g e gt e T ALl 2 i P e

=15 50 1 ST el s A T ST e RN YN | B R G Sl - T L B e g

Firma:

Aclaracion:

-
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ANEXO I
PLANILLA DE COTIZACION

MINISTERIO DE CULTURA — DESGUACE DE CALDERAS Y DE RECUBRIMIENTOS DE
ASBESTO/AMIANTO

precio

renglén | item descripcion unidad | cant. | oo

precio total

1 Desguace de calderas y de recubrimiento de asbesto/amianto

1.1 | Instituto Sanmartiniano

1.1.1.- Desquace y retiro de recubnmientos al

1.1.2 - Tramitacioneas y gastionas gl
1.2 | Museo Roca

1.2.1.- Desguace y retiro de recubrimientos ql

1.2 2 - Tramitaciones y gestionas gl

1.3 | Instituto Nac. De Antropologia

1.3.1.- Desguace y retira de recubrimientos gl
1.3.2 - Desguace y retiro de caldera gl
1.3.3 - Acondicionamianto del local al
1.3.4.- Tramitaciones y gestiones al

1.4 | Anexo Monserrat

1.4.1.- Desguace y retira de recubrimientos gl

1.4 .2 - Desguace y retiro de caldera al

1.4.3.- Acondicionamiento del local gl

1.4.4 - Tramilaciones y gestiones gl
TOTAL
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