UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR
Direccion General de Construcciones

OBRA: TRABAJOS DE DEMOLICION EN PLANTA BAJA - HOSPITAL MUNICIPAL DE AGUDOS BAHIA BLANCA DR. L. LUCERO
Ubicacion:Estomba y Charlone - Bahia Blanca.

Plazo de obra: 90 dias corridos.
Tipo de Obra:Arquitectura

PRESUPUESTO OFICIAL may-17
i L Precio . . . Porcentaje
Item Descripcion u Unitario Cantidad | Precio Parcial _de )

Incidencia
1 TAREAS PRELIMINARES
1.1 Oficinas obrador - Deposito mes 10.931,00 3,00 32.793,00 19,47%,
1.2 |Servicio Bafio quimico c/limpieza semanal y flete mes 1.980,00 3,00 5.940,00 3,53%
1.3  |Cerco de obra ml 424,00 42,00 17.808,00 10,57%
1.4 |Tendido de malla plastica proteccion m2 256,00 123,00 31.488,00 18,69%)
15 Pantalla Protectora en voladizo mi 684,00 25,00 17.100,00 10,15%,
1.6 |Armado y desarme de Andamios m2 1.838,00 9,00 16.542,00 9,82%
1.7 Armado y desarme de Apuntalamiento u 265,00 3,00 795,00 0,47%
1.8 Cerramiento de vanos de carpinterias extraidas- Exterior mi 1.741,00 8,00 13.928,00 8,27%
1.9 [Cerramiento de vanos de carpinterias extraidas- Circ.Interna ml 637,00 19,00 12.103,00 7,18%
1.10 |[Contenedores u 1.109,00 18,00 19.962,00 11,85%,
168.459,00 42,34%
2 DEMOLICION
2.1 Desmonte de Conductos de Aire Acondicionado m2 70,00 21,00 1.470,00 0,82%
2.2 Desmonte de Artefactos y Accesorios Sanitarios y de gas u 96,50 19,00 1.833,50 1,02%
2.3 |Desmonte de Artefactos y Accesorios Electricidad u 79,00 25,00 1.975,00 1,10%
2.4 Extraccion de carpinterias a mano por unidad u 156,00 55,00 8.580,00 4,76%
2.5 |Extraccion de mesadas de granito a mano por unidad u 156,00 19,00 2.964,00 1,64%
2.6 Demoliciéon de Taparrollos m2 63,00 17,00 1.071,00 0,59%
2.7  |Demolicién de muros de mamposteria (0,15 maciza) m2 156,00 165,00 25.740,00 14,27%
2.8 Demolicién de Tabiques de roca de yeso m2 63,00 75,00 4.725,00 2,62%
2.9 |Demolicién de dinteles y encadenados de HeA?® m3 6.269,00 6,00 37.614,00 20,86%)
2.10 |Demolicién de losa de viguetas y ladrillo ceramicos m2 146,00 184,00 26.864,00 14,90%,
2.11  [Demolicién de revoques a la cal, Azulejos a mano m2 271,00 51,00 13.821,00 7,66%
2.12 |Demolicién de Contrapisos y Pisos (mosaicos) a mano m2 188,00 39,00 7.332,00 4,07%
2.13 |Carga de escombros s/camién o volquete m3 229,00 88,00 20.152,00 11,17%)
2.14 |Traslado de escombro en carretilla m3 501,00 88,00 44.088,00 24,45%
180.336,00 45,32%
3 VARIOS
3.1 Limpieza periédica y final de obra dia 417,00 75,00 31.275,00 63,70%
3.2 Plan de seguridad u 4.753,00 1,00 4.753,00 9,68%
3.3 |Servicio de Seguridad e Higiene mes 4.357,00 3,00 13.071,00 26,62%
49.099,00 12,34%
Son pesos 397.894,00 100,00%

El Presupuesto asciende a pesos Trescientos noventa y siete mil ochocientos noventa y cuatro.-

Nota: En el precio final se encuentran incluidos gastos generales, beneficio empresarial, seguros e impuestos. Los ltems de este
Presupuesto incluyen Materiales y Mano de Obra
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