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Universidad Nacional del Sur

PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES

Organismo Contratante:

Pliego de Condiciones Particulares

Universidad Nacional del Sur

CUIT 30-54666878-5

Av. Colén 80, 2do. piso

(8000) Bahia Blanca

Tel. Fax.: (0291) 459-5053

Correo electrénico: compras@uns.edu.ar

C.U.LT:

Domicilio:

Razon Social:

Correo Electronico:

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo:
Clase:

Modalidad:

Contratacion Directa por Compulsa Abreviada 521/2016

Sin Clase

Sin Modalidad

Motivo contratacion directa: Por monto

Expediente:

Objeto de la contratacion:

Rubro:

Lugar de entrega unico:

LEGC: 376/2016

Construccion

REMODELACION DPTO. MATEMATICA -ETAPA 1

SECRETARjA GENERAL TECNICA (Av. Colon 80 - 2° Piso (8000)

BAHIA BLANCA, Buenos Aires)

Retiro del pliego

Consulta del pliego

Direccion:

Av. Coldn 80 Piso2, (8000),
BAHIA BLANCA, Buenos Aires

[Plazo y horario: Lunes a Viernes de 08:00 Hs a

12:30 Hs

Costo del pliego: $ 0,00

Direccion: Av. Colén 80 Piso 2, (8000),
BAHIA BLANCA, Buenos Aires

[Plazo y horario: Lunes a Viernes de 08:00 Hs a
12:30 Hs

Presentacion de ofertas

Acto de apertura

Direccion:

Av. Coldn 80 Piso2, (8000),
BAHIA BLANCA, Buenos Aires

[Lugar/Direccion: Av. Colén 80 Piso2, (8000),
BAHIA BLANCA, Buenos Aires

echa de inicio: 16/12/2016 Dia y hora: 22/12/2016 a las 09:00 hs.
echa de 22/12/2016 a las 09:00 hs.
inalizacion:
Precio
Rng| Cant. Unidad Descripcion
Unitario Total
1 1,00 SERVICIO |Contratar los trabajos y provision de materiales

necesarios para la remodelacién de la cocina y bafio del
Departamento de Matematica
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Precio

Rng| Cant. Unidad Descripcion —
Unitario Total

TOTALIZACION DE LA OFERTA

CLAUSULAS PARTICULARES

ARTICULO 1: OBJETO:

La presente licitacion tiene por objeto la provision de materiales, mano de obra, herramientas y equipos para
la construccion e instalacion de las reformas necesarias asegurando la buena calidad de los mismos con
arreglo al Pliego de Especificaciones Tecnicas.

ARTICULO 2: SISTEMA DE EJECUCION DE LA OBRA:

La presente contratacion se efectuara por ajuste alzado, entendiendo por tal que se encuentra incluido en el
mismo el costo de la mano de obra y materiales incluso, los que, sin estar indicados expresamente, sean
imprescindibles para que la obra resulte en cada parte y en el todo concluida con arreglo a su fin. No se
reconocera diferencia alguna a favor del contratista entre el volumen ejecutado y el consignado en su oferta
y/o presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones
debidamente autorizadas.

ARTICULO 3: VISITA:

Se establece el dia 19/12/2016 a las 9:00 hs para que los proveedoreas realicen una inspeccion al lugar de
la obra y verifiguen detalles o cualquier otro dato que pueda influir en la determinacion de su propuesta.
Lugar de reunién:Complejo UNS Além 1253, Piso 2- Bahia Blanca

ARTICULO 4: PRESENTACION DE OFERTAS

La cotizacion podréa entregarse hasta el dia 22/12/2016 a las 09:00 hs., ya sea en forma personal o por
correo postal a la Direccién de Contrataciones-Departamento de Adjudicaciones, Avda. Colén 80 Piso 2
(Bahia Blanca - 8000)

ARTICULO 5: PLAZO DE OBRA:

La provision objeto de la presente contratacion debera quedar totalmente concluida en el plazo de
TREINTA (30) dias corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio.

ARTICULO 6: PRESENTACION DE OFERTA - DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA:

* Representante Técnico: La empresa debera declarar los datos de un REPRESENTANTE TECNICO
debidamente matriculado de acuerdo a la incumbencia de la obra a licitar y presentara la documentacion
gue acredite el cumplimiento de la legislacion vigente respecto a la contratacién de servicios profesionales.
* Debera presentar la constancia de inscripcion en el IERIC -Instituto de Estadistica y Registro de la
Industria de la Construccion.

ARTICULO 7: ACTA DE INICIO DE OBRA:

Dentro de los diez (10) dias habiles de recibida la orden de compra respectiva se labrara el Acta de
Iniciacion de trabajos, a partir de la cual se comenzara a contar el plazo de ejecucion de la obra.
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ARTICULO 8: INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS:

El Contratista es responsable de la correcta interpretacién de los planos para la realizacién, ejecucién y
conservacion de obra hasta el momento de su recepcidn final. Cualquier deficiencia o error que se
comprobare en el proyecto o en los planos debera comunicarlo a la Direcciéon de Construcciones antes de
iniciar los trabajos, siendo responsable por las deficiencias que su silencio acarree. El error en la
interpretacién, no lo exime de la ejecucion del trabajo contratado.

ARTICULO 9: DANOS A LA PROPIEDAD Y/O PERSONAS:

El Contratista tomara a su tiempo todas las precauciones necesarias para evitar dafios a la obra que
ejecuta, a los bienes y las personas de la Universidad y de terceros. Correran por su cuenta, el
resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran hasta el momento de la entrega definitiva de
la obra a esta Universidad, la que, podréa retener en su poder, las sumas adeudadas al Contratista, hasta
tanto, aquel haya satisfecho las indemnizaciones a que hubiere lugar a derecho.

ARTICULO 10: RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y/O TECNICAS:

El Contratista deberd cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos policiales y/o
municipales, vigentes. Sera por su cuenta el pago de multas y el resarcimiento por cualquier infraccion a
dichas normas. El contratista asegurara la buena calidad de los materiales con arreglo a las
especificaciones técnicas y responderd por la degradacion y averias que experimenten los trabajos
realizados por causas que le sean imputables. En consecuencia hasta la recepcion definitiva de los trabajos,
estara a su cargo la reparacion de los desperfectos de esa naturaleza, eximiendo de responsabilidades si
los dafios resultaren del mal uso de la obra.

Respecto a los seguros que deba contratar el adjudicatario, se requiere que lo sean bajo la clausula de "NO
REPETICION A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR".

ARTICULO 11: RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA:

El contratista asegurara la buena calidad de los materiales con arreglo a las especificaciones técnicas y
respondera por la degradacion y averias a los trabajos por causas que le sean imputables. A partir de la
fecha de la Recepcion Provisoria, comenzard a correr un plazo de garantia de obra de ciento ochenta dias
corridos (180), durante el cual el contratista sera responsable de la conservacion y reparacion de la misma.
Durante el plazo de garantia, el contratista esta obligado a subsanar las deficiencias que surjan en la obra
gue seran notificadas mediante una orden de servicio emitida por la Direccién de Construcciones para
paralizar la recepcidn definitiva hasta tanto, dichas ordenes sean cumplidas.

ARTICULO 12: HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Las herramientas y equipos, en cantidad y calidad necesarios para efectuar los trabajos, seran de propiedad
del contratista, no responsabilizandose esta Universidad de su perdida o deterioro.

ARTICULO 13: CONDICION IMPOSITIVA DE LA UNS:

Esta Universidad debe considerarse frente al I.V.A. como Consumidor final. Asimismo y por resolucion de la
AFIP-DGI, esta Universidad es agente de retencion del Impuesto a las Ganancias, I.V.A. y Régimen de
Seguridad Social. En los casos que corresponda, debera adjuntarse constancias de Autorizacion de No
Retencion emitida por la AFIP-DGI.

ARTICULO 14: MULTAS -Este art. deroga el art 42°, inc. c, it. 1; del Pliego General de Bases y condiciones
Legales:

a) Por demoras parciales: por la demora en la iniciacion de los trabajos se aplicara una multa equivalente
al 5 (cinco) por mil del monto contractual por cada dia corrido de atraso.
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b) por mora total: Silas obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual por causas no
justificadas a juicio de la Reparticidn, la empresa contratista se hara pasible de una multa que sera calculada
mediante la siguiente expresion:
M=020*C*d
P

donde:

M: Multa por retardo de la ejecucion de la obra.

C: Monto del contrato computando las alteraciones aprobadas por la autoridad competente.

P: Plazo de la obra tomado en dias corridos y computando las alteraciones aprobadas por la autoridad
competente.

d: Exceso de dias corridos sobre el plazo convenido, no justificados a juicio de la Reparticion.

Cuando se hayan practicado recepciones parciales, del valor C de la formula sera descontado el valor de las
obras recepcionadas, computando sus alteraciones posteriores.

c) por incumplimiento de 6rdenes de servicio:

1) Por su falta de notificacién en tiempo oportuno, se hara pasible de una multa de $ 200,00 (pesos
doscientos) por cada dia de retardo.

2) Por incumplimiento de una orden de servicio reiterada, se hara pasible de una multa de $ 200,00 (pesos
doscientos) por dia de retardo, pudiendo ademas la Direccién mandar a ejecutar en cualquier momento a
costa de aquel, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se le extienda, y
en caso contrario del fondo de reparos. La inobservancia de una Orden de Servicio reiterada, facultara a la
U.N.S. a rescindir el contrato por culpa del contratista, sin derecho a reclamo alguno por parte de éste.

d) por incumplimiento de medidas de prevencién:

El Contratista sera pasible de la una multa equivalente al 1 (uno) por ciento del monto contractual por cada
vez que la inspeccién detecte transgresiones relacionadas con las siguientes condiciones:

1) Por falta de orden y limpieza en la obra y la debida sefializacion con carteles y vallado.

2) Por falta de elementos de proteccion personal: cascos, anteojos y botas de seguridad, y/o protecciones
auditivas.

3) Por falta de arneses de seguridad para trabajos que se realicen a alturas iguales o superiores a 1,80
metros.

4) Por la falta de andamios, herramientas o el uso de equipos deficientes.

5) Por uso de tableros y alargues eléctricos sin las protecciones correspondientes

6) Por falta de colocacién a pie de obra de un matafuego de 10 Kg triclase para combatir cualquier tipo de
incendio

7) Por falta de colocacién de un botiquin con elementos de 1ros auxilios y un cartel donde claramente se
indique los nimeros de teléfono de emergencia.

La reiteracion de cualquiera de estas transgresiones facultara a la Universidad a rescindir el contrato, a su
sélo juicio, por culpa del contratista, sin derecho a reclamo por parte de este.

ARTICULO 15: RESCICION DEL CONTRATO POR CULPA DEL ADJUDICATARIO:

Independientemente de las multas previstas en el presente Pliego y el piego General de Bases y
Condiciones Legales; la falta de cumplimiento del contrato o la prestacion deficiente, facultara a la
Universidad a suspender el pago que corresponda hasta tanto se cumpla con las obligaciones a su cargo,
sin reconocer indexacion o variacion de costo alguno. Asimismo el incumplimiento de tal obligacion facultara
a la Universidad a rescindir el contrato, sin necesidad de interpelacion alguna, bastando al efecto, la
comunicacion fehaciente al adjudicatario.

ARTICULO 16: DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA DE LA FACTURA A PRESENTAR:

Ademas de los requisitos exigidos en el Pliego General de Bases y condiciones Legales; el contratista
debera presentar la constancia del pago mensual al IERIC durante los meses que dure la ejecucion de la
obray la constancia de pago al fondo cese Laboral

ARTICULO 17: GASTOS GENERALES:

Se consideraran incluidos en los gastos generales y en los precios del presupuesto oficial, todo aquella
erogacion que demande el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el presente Pliego y todo aquel
tramite pertinente para la aprobacién de planos, inspecciones, obtencion de permisos, certificados,
instalacién de conexiones, medidores y los aportes segun Ley N° 12.490, art. 26°, inc. i, de la provincia de
Buenos Aires.
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ARTICULO 18: PRORROGA EN EL PLAZO DE EJECUCION:

El contratista podra solicitar la ampliacién del plazo estipulado para la terminacion de los trabajos cuando los
mismos resultaren demorados por caso fortuito o de fuerza mayor siempre que comunicare tal circunstancia
dentro del plazo de CINCO (5) dias corridos de haberse producido el hecho o podido conocerse.
Transcurrido dicho plazo, no se podra invocar esa causal para justificar la demora salvo que se trate de un
siniestro de publica notoriedad.

ARTICULO 19: GARANTIA

A los efectos de verificar si corresponde su constitucion, remitirse al articulo 10 y 11 del Pliego General de
Bases y Condiciones Legales de esta Universidad, adjunto al presente.

ARTICULO 20: IMPORTANTE

Sera de aplicacion obligatoria para la contratacién de bienes y servicios, el Pliego General de Bases y
Condiciones Legales de la Universidad Nacional del Sur, el cual podra consultarse en el sitio web
www.uns.edu.ar. /Llamados a Licitacién/Reglamentacion vigente.

Asimismo deberan tenerse en cuenta las modificaciones y/o aclaraciones que pudieren surgir luego de la
publicacién inicial, en el sitio mencionado, bajo el titulo Circulares.

Quedara bajo la exclusiva responsabilidad de los interesados el pleno conocimiento de de las mismas.

ARTICULO 21: CONSULTAS ESPECIFICAS

Por consultas dirigirse a la Direccién de Construcciones, ubicada en Avda Alem 1253 TE 0291-4595121.

ARTICULO 22: RECESO

Esta Universidad informa que, en virtud del receso, s6lo se abonaran aquellas facturas que hayan ingresado
a la Mesa General de Entradas de Economia y Finanzas hasta el dia 15/12/16.

Asi mismo se informa que la Institucion permanecera cerrada por dicha causa entre los dias 02/01/2017 y
29/01/2017 inclusive.

Sello y Firma
(Apoderado, socio, presidente, gerente u otro responsable)


http://www.uns.edu.ar

