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1.- ASPECTOS GENERALES

1.1 Alcances del presente pliego y régimen legal

El proceso de contratacion, la contratacion respectiva y la
ejecucion de las obras, asi como los derechos y obligaciones
de las partes, se regiran por las normas contenidas en el
presente pliego, el que se completara, en cada caso, con las
Clausulas Particulares para los trabajos que se liciten.

En todos los casos se entendera que el Contrato que se
celebre con el Adjudicatario de la contratacién, es un Contrato
de locaciéon de una obra que tiende a asegurar el
funcionamiento de un servicio educativo y que, por lo tanto,
responde a un interés general que prevalecera sobre el interés
particular.

1.2 Glosario

En el presente Pliego, y en la documentacion de los contratos
gue se celebren, se emplean, con el significado que aqui se
indica, los siguientes términos:

ADJUDICATARIO: Empresa Oferente a la que se le ha
notificado la adjudicacion de la obra, pero que aun no ha
firmado el contrato.

ANALISIS DE PRECIOS: Desarrollo de los componentes de la
estructura que forman parte del precio de cada item del
presupuesto.

CIRCULAR CON CONSULTA: Las contestaciones del Licitante
a los pedidos de aclaracion formulados respecto de la
documentacion licitatoria

CIRCULAR SIN CONSULTA: Las aclaraciones de oficio que el
Licitante formule respecto de la documentacion licitatoria.
COMISION DE PREADJUDICACION: Es la que examina las
ofertas recibidas y aconseja la Evaluacion a la propuesta mas
conveniente entre las admisibles y, en su caso, el rechazo
COMITENTE: Persona que encarga la ejecucion de la obra y
figura designada como tal en el Pliego de Condiciones
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entre el Comitente y el Adjudicatario.

DIAS: Salvo indicacién en contrario, se entenderan por dias
habiles administrativos.

DOCUMENTACION LICITATORIA: Esta constituida por el
presente Pliego, el Pliego de Condiciones Particulares, los
Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares,
el juego completo de planos y planillas, la memoria descriptiva,
y toda otra documentacion que se indique en el Pliego de
Condiciones Particulares.

INSPECCION DE OBRA: Representante técnico del Comitente
facultado para realizar el contralor y medicién de la obra y
verificar la correcta provision de materiales y equipos, ejecucién
de los trabajos, y prestacién de los servicios, por parte del
Contratista, conforme lo establecido en los planos, memorias,
especificaciones, cddigos y normas técnicas segun contrato, y
ante quien debe dirigirse aquél por cualquier tramitacion
relacionada con las obras.

OBRA: Totalidad de provisiones, trabajos y servicios necesarios
para satisfacer el objeto de la Contratacion.
OFERENTE/PROPONENTE: Persona fisica o juridica que ha
presentado su Oferta en el Proceso de Contratacion.
OFERTA/PROPUESTA: Totalidad de la documentacién que
presenta el Oferente en Contratacion.

PByCG: El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales,
que contiene las normas de caracter general que deben cumplir
los llamados a Contratacion que efectle la Universidad para la
contratacion de obras de infraestructura financiadas por el
Ministerio de Educacion de la Nacion.

PCP: Pliego de Condiciones Particulares, que integra la
documentaciéon de la Licitacion Publica y especifica las
condiciones a que se ajusta esta licitacién en particular
PETG: Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, que
integra la documentacion del Proceso de Contratacion para
especificar los aspectos técnicos generales establecidos por el
Comitente para la generalidad de las obras que se concursan.
PETP: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, que
integra la documentacion del Proceso de Contratacién para
especificar los aspectos técnicos particulares establecidos por
el Comitente para la obra en particular que se licita.

1.3 Interpretacion de los documentos de la Licitacion

En caso de divergencia sobre la interpretacién de aspectos
administrativos y legales, el orden de prelacion sera el mismo
en el que aparecen ordenados los documentos en el listado del
punto 6.6.

En caso de divergencia sobre la interpretacién de aspectos
constructivos, especificaciones técnicas, dimensiones o
cantidades, tendran prelacion las especificaciones técnicas
particulares sobre las generales; los planos de detalle sobre
los generales; las dimensiones acotadas o escritas sobre las
representadas a escala; las notas y observaciones escritas en
planos y planillas sobre lo demas representado o escrito en los
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Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico
efectuadas por el Comitente, tendran prelacién sobre toda la
anterior documentaciéon mencionada.

1.4 Consultas y aclaraciones

Durante el plazo para la preparacion de las propuestas y hasta
siete dias antes del fijado para la apertura - contados desde la
fecha de efectiva recepcion del requerimiento- los interesados
podran formular al Comitente, por escrito y sin cargo, consultas
relativas a la Documentacion Licitatoria. Las aclaraciones
correspondientes seran evacuadas mediante Circulares con
Consulta.

El Comitente, si lo juzga necesario, podra formular aclaraciones
de oficio mediante Circulares sin Consulta hasta cuatro dias
antes de la fecha de apertura de ofertas.

Todas las Circulares llevaran numeracién corrida, pasaran a
formar parte de la Documentacién Licitatoria, y serdn remitidas
hasta tres dias antes del fijado para la apertura, mediante notas
u otro medio que garantice su fehaciente comunicacion, a todos
los posibles Oferentes a los domicilios constituidos al momento
de la adquisicion de los pliegos.

La presentacion de la propuesta crea la presuncion absoluta de
que el Oferente y su Representante Técnico han estudiado los
planos y demas documentos técnicos de la licitacién, han
efectuado sus propios cémputos y calculos de costos de obra, y
que se han basado en ellos para formular su oferta. Los datos
suministrados por el Comitente sélo tienen caracter ilustrativo, y
en ningln caso daran derecho al Oferente o Adjudicatario a
reclamo alguno si fueran incompletos o configuraran un error
técnico. En consecuencia, el Oferente o Adjudicatario no podra
eludir su responsabilidad si, previo a la presentacion de su
oferta, ha sido negligente al no solicitar oportunamente las
instrucciones o aclaraciones necesarias en caso de duda o
dificultad en la interpretacién de la Documentacion Licitatoria, o
en caso de existir un error en la misma que debia haber
advertido.

1.5 Plazos

Los plazos de mantenimiento de oferta, de ejecucion de las
obras, y de garantia y conservacién de las mismas, se
especifican en el Pliego de Condiciones Particulares que
integra la Documentacién Licitatoria.

1.6 Sistema de contratacion

Las obras se contrataran por ajuste alzado sobre la base del
monto total establecido por el Adjudicatario en su propuesta,
gue es una suma Unica y global inmodificable cualquiera sea la
cantidad de provisiones, obras o trabajos realmente ejecutados
para terminar totalmente la obra, de modo que las
certificaciones parciales se efectllan al solo efecto del pago a
cuenta del total de la misma.

Dentro del monto del contrato se entendera incluido el costo de
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y a lo establecido en esos documentos.

Asimismo, la presentacion de la propuesta implica que el
Oferente conoce y acepta la totalidad de las reglamentaciones
y normas aplicables a la obra y/o su construccion.

No se reconocera diferencia alguna a favor del Contratista entre
el volumen ejecutado en obra y el consignado en el
presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan
de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por
autoridad competente.

La division en su caso del presupuesto oficial o de la planilla de
cotizaciéon del Oferente en rubros o items con sus precios
parciales, se efectla con el exclusivo objeto de ordenar la
certificacion y pago de los trabajos a medida que se vayan
realizando, pero de ninguna manera se entendera que el precio
parcial asighado representa el precio de ese rubro o item, ya
que para lo cotizado por el sistema de “ajuste alzado” solo se
considerara un precio global y Unico por toda la obra.

2.- REDETERMINACION DE PRECIOS
Segun lo dispuesto por el Decreto 691/16

3.- DE LAS OFERTAS

3.1. Condiciones y forma de presentacién de la propuesta

La oferta se presentara redactada en idioma nacional, sin
enmiendas, raspaduras o errores que no hayan sido
debidamente salvados, con los precios expresados en moneda
de curso legal en la Republica Argentina, en original y
duplicado, debiendo estar ambos ejemplares debidamente
identificados, con todas sus hojas foliadas, firmadas y selladas
por el representante técnico y el representante legal o
apoderado del Oferente, en un Unico sobre cerrado sin ningdn
tipo de inscripcion o membrete que identifique al Oferente, y
que llevard como Unicas leyendas las siguientes:
COMITENTE: .............

LICITACION PUBLICANO ..................

DENOMINACION DE LA OBRA:

FECHA DE APERTURA. .........

HORA DE APERTURA: ..........

En caso de discrepancia, prevalecera el ejemplar sefialado
como “Original”.

El sobre debera contener en su interior la Carpeta A (Requisitos
de Presentacion Legales y Contables - punto 3.1.1), la Carpeta
B (Requisitos para la evaluacién de las Capacidad Empresaria,
Técnica y Econémico-Financiera - punto 3.1.2), la Carpeta C
(Requisitos Técnicos - punto 3.1.3) y, en un sobre cerrado, la
propuesta econdmica, segin modelo del Anexo PL - 5.

Las ofertas deberan ser presentadas en horas habiles de
oficina, hasta el dia y hora y en el lugar que se indique en el
Aviso de Licitacidn y en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, utilizando los formularios que correspondieren de
los incluidos en los Anexos al presente.

La presentacién de la oferta significara de parte del Oferente el
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materiales y mano de obra y lo requerido en el presente pliego,
asi como cualquier otro dato que pueda influir en el ritmo y/o
duraciéon de los trabajos a realizar, por lo que no resultara
necesario incorporar a la propuesta el ejemplar de los pliegos,
ni tampoco los planos y toda otra documentacién técnica que
los integren.

Los Oferentes deberan ofertar la ejecucion de la obra por un
precio total, con expresa exclusion de toda forma (porcentaje,
etc.) que implique la necesidad de un calculo para llegar al
mismo.

No se aceptaran ofertas alternativas.

Asimismo, sera causal de rechazo la inclusion por parte del
Oferente de condicionamientos a su Oferta que, a criterio del
Comitente, puedan afectar los aspectos técnicos y/o
econdémicos de la misma, sin que dicho rechazo dé derecho al
Oferente a reclamos de ninguna indole.

3.1.1 Carpeta A: Requisitos legales y contables de presentacién
La carpeta A contendrd en su interior la siguiente
documentacion:

a) El comprobante de la constitucion de la garantia de oferta a
favor del Comitente, que sera del 1% (uno por ciento) del monto
del presupuesto oficial, y debera tener vigencia por el plazo de
mantenimiento de oferta estipulado en el mismo Pliego.

El error en la identificacién correcta del Comitente podra ser
salvado, a solicitud del mismo, en la forma y el plazo previstos
en el punto 4.3., por el medio conducente en cada caso.

Dicha garantia podra constituirse de la siguiente forma:

1. Depésito bancario en efectivo a nombre del Comitente

2. Depdésito de Titulos o bonos que coticen en Bolsa.

3. Fianza o aval bancario: el documento que formalice este
medio de constitucién de garantia debera establecer que la
misma se hara efectiva a simple requerimiento del Comitente,
sin necesidad de ningun otro requisito y sin que sea necesario
constituir previamente en mora al obligado directo, por lo que el
fiador/avalista tendra el caracter de deudor solidario, liso y llano
pagador de esta obligacion.

4. Seguro de caucion a satisfaccién del Comitente, emitido por
Compalfiias autorizadas por la Superintendencia de Seguros de
la Nacién a efectuar dichas operaciones, el que debera reunir
las siguientes condiciones basicas:

i. Instituir al Comitente como asegurado.

ii. Mantener su vigencia mientras no se extingan las
obligaciones cuyo cumplimiento se cubre.

iii. Obligar a la aseguradora en caracter de codeudor solidario,
liso y llano, principal y directo pagador, con renuncia expresa a
los beneficios de division y excusion previa del obligado.

5. Cheque certificado.

b) El certificado de capacidad de contratacién anual para licitar
vigente, expedido por el Registro de Constructores de Obra
Publica nacional o provincial, segun lo especificado en el Pliego
de Condiciones Particulares, con indicaciéon de un saldo libre de
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anterior, el Oferente deber& presentar una declaracion jurada
del saldo de capacidad de contratacion disponible a la fecha de
la oferta. En caso de no existir en la Jurisdiccién el Registro de
Constructores de Obra Publica u organismo similar, o que el
mismo otorgue constancias que no acrediten la capacidad de
contratacion anual para licitar o no califiquen a la empresa,
deberé presentarse obligatoriamente el expedido por el
Registro Nacional de Constructores de Obra Publica.
c) En el caso de una U.T.E., todas y cada una de las empresas
asociadas transitoriamente para la contratacion de los trabajos
deberan cumplir con el requisito de inscripcién en el Registro
indicado, y la capacidad para contratar resultard de la suma
ponderada de las capacidades individuales de cada una de las
empresas.

d) El comprobante de compra de los Pliegos que sirven de base
a la Licitacion.

e) La Declaracién Jurada de conocimiento del lugar, segun
modelo indicado como Anexo PL - 1.

f) Acreditacion de acuerdo a derecho de la representacion o
personeria de los firmantes de la propuesta.

g) El comprobante actualizado de inscripcién del Representante
Técnico en el Consejo Profesional correspondiente de la
Jurisdiccion.

h) Las constancias que acrediten el cumplimiento de las
normas impositivas provinciales relativas al sellado de los
contratos en caso de corresponder.

i) La declaracion de aceptaciéon de la competencia de la justicia
provincial, o de la justicia en lo contencioso administrativo
tributario de la Ciudad de Buenos Aires en su caso, para la
resolucién de cualquier conflicto relacionado con la presente
Licitacion.

j) En caso de presentarse ofertas por parte de Sociedades
Andénimas, Sociedades de Responsabilidad Limitada,
Cooperativas, 0 sociedades comerciales, en forma individual o
integrando una UTE, se debera adjuntar la siguiente
documentacion complementaria, con la firma de los
presentantes debidamente certificada por escribano publico en
todos los casos:

1.- Sociedades Anonimas:

» Copia del Contrato Societario debidamente inscripto en el
Registro Publico de Comercio o en el Registro instrumentado a
tal fin en la Jurisdiccion del Comitente.

» Copias del acta de Asamblea designando al directorio y de la
gue designa al presidente de ese 6rgano, representante legal
de la sociedad a los fines de su presentacién en la licitacion.
2.- Sociedades de Responsabilidad Limitada:

» Copia del Contrato Societario debidamente inscripto en el
Registro Publico de Comercio o en el Registro instrumentado a
tal fin en la Jurisdiccion del Comitente.

 Para el caso que el contrato societario no hubiera designado a
los miembros integrantes de la gerencia y/o no hubiera
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representacion antes citado y/o fijando a cudl de ellos le
compete la presentacion de la oferta en representacion de la
sociedad, salvo que el contrato societario
estableciera otra forma de deliberacion de los socios.
3.- Cooperativas:
* Copia del contrato de constitucion debidamente inscripto en el
Instituto Nacional de Accién Cooperativa, conforme a lo
establecido por la ley N° 23.337.
* Acta de asamblea designando al Consejo de Administracion, y
acta designando al presidente de ese 6rgano, representante
legal de la entidad a los fines de su presentacién en la
licitacion.
4.- Otras sociedades comerciales:
Debera adjuntarse copia del Contrato Societario debidamente
inscripto en el Registro Publico de Comercio o en el Registro
instrumentado a tal fin en la Jurisdiccion del Comitente,
némina de los directivos segun el tipo de sociedad, copia del
acta por la cual se los designa, e instrumento que faculte
al/los representantes/s a presentarse a la Licitacion.
5.- Union Transitoria de Empresas - U.T.E.
En el caso que dos 0 mas empresas se presenten asociadas a
la Licitacién, deberan hacerlo en forma conjunta,
mancomunada y solidaria, debiendo presentar, certificada ante
escribano publico, la documentacion que avale la intencion de
la formacion de una Unién Transitoria de Empresas (UTE) en
caso de adjudicacion, dando cumplimiento a los requisitos
exigidos por los articulos 377 y siguientes de la ley N° 19550 de
Sociedades Comerciales.
Las empresas independientes y cada uno de los miembros que
conforman la U.T.E. deberan estar constituidos y organizados
como persona juridica o sociedad, con capacidad legal para
obligarse y satisfacer todas las exigencias de este pliego,
debiendo contar la U.T.E. con un organismo que constituya la
maxima autoridad de la misma, con plenas facultades para
tomar decisiones en su nombre y para representarla ante el
Comitente durante la licitacién, contratacion y ejecuciéon de las
obras.
La empresa que integre una U.T.E., a los efectos de esta
licitacion, no podra participar en forma individual o formando
parte de otra U.T.E.
Una vez presentadas a la Licitacién, las UTE s no podran
modificar su integracion (es decir, cambiar, aumentar y/o
disminuir el nUmero de empresas y/o las empresas que las
componen o su participacion), y en caso de ser contratadas no
podran hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones
emergentes del contrato, excepto conformidad expresa del
Comitente.
La duracion de cada uno de los integrantes y de la U.T.E.
debera superar por lo menos en un afio calendario el término
del plazo de garantia y conservacion de las obras licitadas.
La oferta, y eventualmente el contrato, deberan ser firmados
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del contrato, incluyendo la percepcién de los montos derivados
del mismo.

En caso de resultar adjudicataria una UTE, debera acreditar su
inscripcién en la Inspeccién General de Justicia como requisito
previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento de este
requisito determinara la revocacion de la adjudicacion con la
pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

[) Aspectos impositivos y previsionales

1. Cuando se trate de Oferentes organizados como Sociedades
Anonimas, Sociedades de Responsabilidad Limitada,
Sociedades en Comandita Simples, Cooperativas, 0 empresas
unipersonales, deberan presentar el Certificado Fiscal para
Contratar vigente (Resolucién General A.F.I.P. N° 1814/2005),
0 acreditar la solicitud del mismo.

2. Para el resto de las Sociedades y oferentes organizados
como empresas unipersonales, ademas de la documentacion
gue se indica en el punto anterior, deberan adjuntar de cada
uno de los socios o del oferente unipersonal:

2.1 Si se trata de responsables inscriptos ante el IVA,
constancia de inscripcion y tres Gltimas presentaciones.
2.2 Constancia de inscripciéon en el Impuesto a las Ganancias y
Ultima Declaracion Jurada vigente.

2.3 Constancia de pago de los tres ultimos aportes jubilatorios.
3. Para el caso de Uniones Transitorias de Empresas:

Cuando alguno de sus integrantes sea una de las sociedades
indicadas en el punto 3.1.1.k.1 o en el punto 3.1.1.k.2, deberan
aportar en cuanto a ella la misma documentacion que se exige
para ese caso

m) Referencias bancarias y comerciales.

3.1.2 Carpeta B: Requisitos para la evaluaciéon de la capacidad
empresaria, técnica y econdmico-financiera

La carpeta B contendrd en su interior la siguiente
documentacion del Oferente individual o de cada uno de los
integrantes de una U.T.E.:

a) Para la evaluacién de la capacidad empresarial: declaracion
jurada de némina de obras publicas ejecutadas en los ultimos
cinco afios con recepcion definitiva, de las mismas
caracteristicas a la que se licita (obra de arquitectura nueva o
refaccion), entendiéndose por tales edificios publicos
nacionales, provinciales o municipales, o barrios de vivienda,
con un area mayor a 300 m2 de superficie cubierta.

El Oferente debera informar para cada obra que declare:

» Denominacion de la obra.

* Localidad, provincia y pais donde se encuentra.

» Comitente (incluyendo direccion y teléfono).

» Fechas de iniciacion, de recepcién provisoria y de recepcién
definitiva.

* Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra,
del equipamiento y demas recursos utilizados.

 Superficie cubierta total, discriminando en su caso obra nueva
y refaccion.
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jurada del monto de facturacion mensual de los Gltimos treinta y
seis meses anteriores a la apertura de ofertas.

¢) Para la evaluacion de la capacidad técnica:

* Némina del personal permanente profesional, técnico y de
apoyo que serd afectado a la obra, indicando para los primeros
titulo universitario y matricula.

* Némina de proveedores y sub-Contratistas que prevé utilizar
en la obra.

* N6mina de maquinas y equipos que se afectaran a la obra,
indicando si es de su propiedad.

d) Para la evaluacién de la capacidad econdmico-financiera:

» Balances de los dos ultimos ejercicios cerrados, certificados
por Contador Publico, cuya firma debera ser reconocida por el
Consejo Profesional de Ciencias Econ6micas o Colegio que
corresponda atento la Jurisdiccidon de que se trate.

» Cuando se trate de Oferentes unipersonales no constituidos
en forma de empresa, deberan presentar una declaracion
jurada patrimonial, certificada por Contador Publico y Consejo
Profesional de Ciencias Econdmicas o Colegio que
corresponda atento la Jurisdiccion de que se trate y, a efectos
de determinar los resultados, las ultimas dos Declaraciones
Juradas de Impuesto a las Ganancias.

* Planilla con el célculo de los indicadores econémico-
financieros-patrimoniales que se detallan en el punto 5.2.c)
correspondientes a cada ejercicio, suscripta por el
Representante habilitado del proponente y certificada por
Contador Publico, cuya firma debera ser reconocida por el
Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas o Colegio que
corresponda atento la Jurisdiccién de que se trate.

3.1.3 Carpeta C: Requisitos técnicos

La Carpeta C contendra en su interior la siguiente
documentacion:

a) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones

El Oferente debera presentar, en su propuesta, el Plan de
Trabajos y la Curva de Inversiones que se compromete a
cumplir en caso de que se le adjudique la Licitacion, de modo
de ilustrar adecuadamente el desarrollo en el tiempo de todas
las previsiones y tareas necesarias para la concrecion de la
obra, asi como los montos mensuales que deber& erogar el
Comitente en consecuencia.

La adjudicacion de la licitacion no significa la aprobacion
definitiva por el Comitente del Plan de Trabajos y la Curva de
Inversiones presentado por el Oferente ni libera a éste de su
responsabilidad directa respecto a la correcta terminacion de la
obra en el plazo estipulado en la documentacién contractual.
Antes de la firma del Contrato, el Adjudicatario debera
presentar un Plan de Trabajos y una Curva de Inversiones
actualizados, que deberan contar con el acuerdo del Comitente.
El Plan de Trabajos debera estar abierto en los mismos rubros
que los consignados en el presupuesto oficial, realizado en
funcion del plazo de ejecucién, y cumplird los siguientes
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* Memoria descriptiva que exponga los métodos de trabajo y
justifiqgue el Plan de Trabajos presentado

* Curva de Inversiones parciales y acumuladas a certificar
mensualmente, en porcentaje del monto total de obra.

b) Cémputo y presupuesto, agrupado por rubro y desglosado
por item, con precio unitario y parcial de cada item y total de
cada rubro, con sus respectivos porcentajes de incidencia,
seguin modelo planilla de COMPUTO Y PRESUPUESTO del
Anexo PL - 2. A los efectos del I.V.A., el Comitente sera
considerado consumidor final. El Comitente se reserva el
derecho de solicitar, previo a la adjudicacion, un rebalanceo de
los precios ofertados en los distintos items del presupuesto, y
consecuentemente la adecuacion de la curva de inversion
respectiva, sin que ello admita modificar en forma alguna el
monto total de la propuesta.

c¢) Discriminacion y calculo del Coeficiente Resumen, seguln
Planilla COEFICIENTE RESUMEN del Anexo PL - 3.

d) Analisis de precios de todos y cada uno de los items de la
oferta segun PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS del Anexo
PL - 4.

e) Listado de los equipos que utilizara para la ejecucién de la
obra, conforme los requerimientos minimos establecidos en el
Pliego de Condiciones Particulares de la presente Licitacion,
sefalando cudles son de su propiedad, dénde se encuentran y
cudles prevé disponer por alquiler o compra. En aquellos casos
en que el Oferente comprometa equipos que no sean de su
propiedad a la fecha de adjudicacion y que éstos resulten de
fundamental necesidad para la concrecién de la obra en el
plazo y forma previstos, el Comitente podra exigir al Oferente,
antes de la formalizacién del contrato, un comprobante
fehaciente de haber comprometido su alquiler o compra. La
informacion individual sobre cada equipo contendra, como
minimo, las siguientes especificaciones:

Equipo N: (correlativo)
Tipo:
Marca:
Modelo:
Afo de fabricacion:
Cantidad de horas de uso:
Propietario del equipo:
Descripcion complementaria (si es necesaria):

3.1.4 Propuesta econémica

La propuesta econdmica se presentara de acuerdo al modelo
del formulario que integra el presente pliego como Anexo PL -
5, en original y duplicado, debidamente completo, firmado por el
titular o apoderado del Oferente y con aclaracion de la rdbrica
correspondiente, en sobre cerrado, con indicacion del N° de
licitacion y el nombre del proponente, incluido a su vez en el
sobre cerrado indicado en el art. 3.1.

En caso de discrepancia entre los montos consignados en
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Estara exclusivamente a cargo del Contratista el pago de todas
las contribuciones, tasas e impuestos directos o indirectos,
sean éstos nacionales, provinciales y/o municipales, al igual
gue los aportes laborales y previsionales, vigentes a la fecha
del acto licitatorio y que graven tanto la instrumentaciéon del
Contrato como cualquier otra actividad o hecho imponible
derivado del mismo y/o de su ejecucién, incluyendo tanto los
que gravan directamente los ingresos como las utilidades y
activos, no asumiendo el Comitente ninguna obligacién fiscal al
respecto, por lo que se considerara que tales gravamenes se
hallan incluidos en el precio de la Oferta.

Solo se reconoceran al Contratista las variaciones que puedan
producirse en el Impuesto al Valor Agregado y, en su caso, en
el impuesto sobre los Ingresos Brutos en el ambito de la
Jurisdiccion y respecto de actividad objeto de la Licitacion. Este
reconocimiento se efectuard en la medida de la efectiva
incidencia de las variaciones en el precio de los trabajos
contratados y a partir de su entrada en vigencia. En caso de
gue la variacién impositiva aludida precedentemente fuese de
sentido negativo, el Comitente procedera a detraer del referido
precio la suma de dinero correspondiente a dicha modificacion
tributaria.

3.3 Mantenimiento de las ofertas

El Oferente debera mantener las ofertas por el plazo
establecido en el Pliego de Condiciones Particulares, bajo
apercibimiento en caso contrario de perder la garantia de
mantenimiento de oferta del punto 3.1.1.a). Este plazo se
prorrogara automaticamente por periodos iguales, sin
necesidad de requerimiento, salvo que el Oferente notifique por
escrito al Comitente su voluntad en contrario hasta diez dias
corridos antes del vencimiento de alguno de los periodos. Si el
proponente desistiera de su oferta en un periodo en el que se
habia comprometido a mantenerla, perdera la garantia ofrecida.

3.4. Inhabilitados para la presentacion

No podran concurrir como Oferentes individuales o formando
parte de una U.T.E:

1) Los agentes y funcionarios de la Administracion
Publica Nacional, Provincial o Municipal, y las empresas en las
que tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad
social.

2) Los quebrados mientras no obtengan su
rehabilitacion.

3) Aquéllos a quienes cualquier organismo de la Administracién
Pudblica Nacional, Provincial o Municipal les hubiera rescindido
un contrato por su culpa en los cinco afios anteriores a la fecha
de presentacion de oferta.

4) Toda persona inhabilitada por regimenes especiales.

4. APERTURA DE LAS OFERTAS
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nombre de los Oferentes y las respectivas Propuestas
Econdmicas, verificando si cada uno de ellos contiene las
Carpetas exigidas en el punto 3.1.

Terminada dicha lectura se procedera a labrar un acta, que
serd firmada por los funcionarios intervinientes y los
proponentes que desearen hacerlo. En la misma constara:
*Fecha, hora y datos identificables de la licitacion

Nomina de las propuestas presentadas, numeradas por orden
de apertura.

sImporte de cada oferta.

*Monto y forma de constitucion de la garantia de oferta de cada
oferta.

*Cumplimiento de los requisitos formales del punto 3.1. en cada
caso.

eCargo y nombre de los funcionarios del Comitente que se
encuentren presentes en el acto.

Si el dia sefialado para la apertura de las propuestas fuera
declarado inh&bil por cualquier causa, el acto se realizara a la
misma hora del primer dia habil subsiguiente.

No se aceptaran las ofertas que sean presentadas o que
lleguen por correo o cualquier otro medio luego de la hora fijada
en los avisos de la licitacion para la apertura de las propuestas,
aun cuando la apertura de los sobres se haya retrasado y
todavia no se haya abierto ninguno de ellos en el momento en
que pretenda efectuarse la presentacion, y aun cuando se
justifique por el matasellos u otro elemento que se han
despachado a tiempo.

No podra desestimarse propuesta alguna en el acto de
apertura.

4.2Modificaciones y ampliacién de la informacion

Una vez vencido el plazo para la presentacion de las ofertas, no
se permitird introducir modificaciones a las mismas, pero el
Comitente, en caso de considerarlo necesario y sin admitir la
alteracion de la propuesta presentada ni el quebrantamiento del
principio de igualdad, podré requerir en forma fehaciente a los
Oferentes que en el plazo de cuarenta y ocho horas
acomparien informacion complementaria, realicen aclaraciones
0 subsanen defectos formales no esenciales, bajo
apercibimiento en caso de incumplimiento de poder desestimar
la oferta y determinar la pérdida de la garantia de
mantenimiento de oferta.

4.3Inadmisibilidad de las ofertas

Sera causal de inadmisibilidad y consecuente rechazo
automatico de la Oferta, sin derecho a reclamo de ningun tipo
por parte del Oferente:

a) la inclusion por parte del Oferente de condicionamientos a su
Oferta que, a criterio del Comitente, puedan afectar los
aspectos técnicos y/o econdémicos de la misma.

b) la falta de cotizacion de cualquiera de los items indicados en
la Planilla de Cémputo oficial.

c) la existencia en la oferta de raspaduras o enmiendas que no
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i) El certificado de capacidad de contratacion anual para licitar,
conforme la exigencia del punto 3.1.1.b)

iii) La propuesta econdmica, segun lo estipulado en el punto
3.1.4.

El resto de la documentacién mencionada en los incisos del
punto 3 podra ser acompafnada dentro de las cuarenta y ocho
horas de la notificacién fehaciente de su requerimiento por
parte del Comitente. El incumplimiento de su presentacién
producira automaticamente la declaracion de inadmisibilidad de
la oferta, pudiendo el Comitente determinar también la pérdida
de la garantia de mantenimiento de oferta.

El Comitente se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la
veracidad de la informacion suministrada en la propuesta. De
establecerse la falsedad de dicha informacion se desestimara la
propuesta y se dispondra la pérdida automatica de la garantia
de oferta.

Queda expresamente aclarado que no se dara a conocer
informacion alguna acerca del analisis y evaluacion de las
Ofertas hasta que se haya anunciado la Evaluacion del
contrato.

4.4 Oferta Unica

La presentacion de una sola oferta no serd causal de la
anulacién automéatica de la licitacion.

En caso de retiro de ofertas, que determine la presencia de una
sola oferta a pesar de haber existido mas de un Oferente
preseleccionado, se procederd de acuerdo con el parrafo
anterior.

4.5 Licitacion fracasada

El Comitente podréa declarar fracasada la licitacién cuando, a su
solo juicio, ninguna de las ofertas admisibles resulte
conveniente, o ninguna de las ofertas satisfaga los
requerimientos y especificaciones de los pliegos, o cuando se
demuestre evidentemente que ha habido falta de competencia
y/o colusion.

También podréa rechazar todas las ofertas en cualquier
momento antes de la adjudicacion de la obra, sin incurrir por
ello en responsabilidad alguna hacia el o los Oferentes
afectados por esta accion.

4.6 Empate de ofertas

En caso de empate en el precio de dos o mas ofertas
admisibles, el Comitente notificara fehacientemente a las
interesadas la designacioén del lugar, fecha y hora en que se
procedera al desempate en acto publico, con las mismas
formalidades que el acto de apertura de ofertas

Cada empresa presentara su nueva oferta en un sobre cerrado,
conforme las previsiones del punto 3.1 del presente.

La falta de presentacion de una nueva oferta por parte de una
empresa se considerard como mantenimiento sin cambio de su
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La Comision Evaluadora, en un plazo no mayor de siete dias
contados desde el dia siguiente a la fecha de apertura de las
ofertas o desde la recepcion de la ultima aclaracién y/o
documentacion en los casos de los puntos 4.2. y 4.3., emitira el
Dictamen la Comision Evaluadora, a cuyo fin podra, indistinta o
simultaneamente, analizar la documentacion presentada por
todos los Proponentes o, en primer lugar, sélo la de la oferta
mas baja en el orden de precios para verificar si la misma es
una propuesta admisible, procediendo a evaluar las siguientes
en orden creciente de precios en caso contrario. La comision
Evaluadora recaerd en la propuesta mas conveniente, tomando
en cuenta la oferta econdmica, el cumplimiento de los criterios
de admisibilidad del punto 5.2, los antecedentes, y cualquier
otra informacién tendiente a asegurar las mejores condiciones
para la ejecucion de la obra.

En el caso de una UTE, para determinar el cumplimiento del
consorcio oferente las cifras correspondientes a cada integrante
se adicionaran proporcionalmente a su porcentaje de
participacion.

5.2. Propuesta admisible

Se considerara propuesta admisible aquélla que cumpla con
todas las exigencias del presente Pliego, y que responda a los
requisitos, condiciones y especificaciones de los documentos
de la Licitacién, sin desviacién o condicionamiento, y que, a
juicio fundado de la Comisién de Evaluacién, contenga las
condiciones técnicas y econdmicas para ejecutar la obra.
Los requisitos minimos a cumplir son:

1. Para la capacidad empresarial:
Conforme la declaracion jurada del punto 3.1.2.a), haber
ejecutado como minimo en los dltimos cinco afios el
equivalente a dos veces la superficie cubierta del proyecto
licitado en obras de similares caracteristicas a las de la
presente Licitacién. En caso gue la obra que se licita tenga
un objeto mixto (obra nueva y refaccion), a los efectos
de este punto se la considerara integramente como
de obra nueva, con una superficie cubierta igual a la sumatoria
de la superficie de obra nueva mas el 50% de la superficie de
refaccion.

m2 ejecutados (Ultimos 5 afios) / m2 Proyecto > 2

b) Para la capacidad de produccion:

Conforme la declaracion jurada del punto 3.2.1.b), el promedio
del periodo de doce meses de mejor produccion en los Ultimos
treinta y seis meses debe ser mayor o igual al cociente entre el
monto de la oferta y el plazo en meses de la obra licitada.
Capacidad de Produccion Monto Oferta / Plazo de Obra
(meses)

¢)Es condicion indispensable que la empresa oferente merezca

Impreso el21/11/2018 Generado con SIU-Diaguita

Péagina 17 de 134




S

Universidad Nacional
de [La Matanza

Renglon

Especificacion Técnica

Imagen

Registro de Constructores de Obra Publica debera ser mayor o
igual a la capacidad de contratacion minima que se expresa a
continuacion:
ePara obras de plazo de ejecucion hasta 12 meses:
CCM = (MO/12) x (12-PE) + MO
Para obras de plazo de ejecucién superior a 12 meses:
CCM = MO x 12/PE
Donde:
CCM = Capacidad de contratacion minima
MO = Monto de la oferta
PE = Plazo ejecucion (expresado en meses)

e) Para la capacidad econémico-financiera:

Para evaluar y establecer la capacidad econémico-financiera de
los Oferentes, se consideraran los indices financieros y
econdémicos que se detallan a continuacion. 1.

Liquidez: AC/PC>0,8 2.

Solvencia: A/P>15 3.

Endeudamiento: PC /PN < 0,75 4.

Rentabilidad: U/PN >0, siendo PN >0

5. Capacidad de trabajo: AC - PC > MO/
PE
donde:
A = Activo
P = Pasivo
AC = Activo Corriente
PC = Pasivo Corriente
PN = Patrimonio Neto
U = Utilidad neta
MO = Monto de la oferta
PE = Plazo de ejecucion (en meses)

Se considerara que los proponentes acreditan capacidad
econdmico-financiera suficiente si, cumpliendo en forma
excluyente con el indice de liquidez corriente, el resultado del
andlisis de los indices promedio de los dos ultimos ejercicios
cerrados arroja valores admisibles en por lo menos tres de los
cuatro indicadores restantes.

f) Para el precio de la oferta:

Se declararan inadmisibles todas las ofertas econdémicas que
superen en mas de 10% el Presupuesto Oficial actualizado al
mes de presentaciéon de las ofertas.

Para la actualizacion del Presupuesto Oficial, se considerara la
variacion registrada entre los meses anteriores al de la apertura
de ofertas y al de elaboracion del Presupuesto Oficial,
aplicando a tal efecto los indices que correspondan en la
férmula polindmica determinada conforme el punto 2.5.
En caso de no estar publicados los indices del mes anterior al
de la oferta en el momento de la actualizacion, se tomaran los
indices correspondientes a los dos meses anteriores al de la
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5.3.1 Dictamen

El Dictamen de la Comisidon de Evaluacién aconsejara la
Evaluacion a la oferta que considere mas conveniente, o el
rechazo de todas ellas.

Se podra rechazar ofertas en las que se haya recargado
indebidamente el precio de los trabajos iniciales.

En caso que la Evaluacion no recaiga en la oferta de menor
precio, deberan quedar debidamente fundamentadas las
causales de su rechazo.

En los casos en que detectara algun error en la confeccion del
proyecto técnico y/o el presupuesto oficial que ameritara la
admisibilidad de precios superiores en mas del 10% al monto
del Presupuesto Oficial actualizado, o bien existiera alguna
cuestion que hiciera recomendable proceder de tal forma, la
Comision de Evaluacion podra - fundadamente - considerar
admisible alguna oferta en estas condiciones. En ese caso,
produciré la Evaluacion a la oferta admisible més conveniente y
solicitara la correspondiente NO OBJECION a la Direccion
General de Infraestructura, otorgada la cual podra notificar el
dictamen a todos los Oferentes

5.3.2. Impugnaciones

Los proponentes, dentro del plazo de dos dias contados desde
la fecha de notificacién del Dictamen de Evaluacién, podran
presentar por escrito los reclamos o impugnaciones que el
mismo les merezca, con la debida fundamentacién en las
normas que son de aplicacidon en la presente licitacion.
La Comision de Evaluacién analizard las impugnaciones
recibidas y, previo dictamen del responsable legal de la
Universidad, ratificara o rectificara el Dictamen de Evaluacion,
elevandose los actuados a la Direccion General de
Infraestructura solicitando la correspondiente NO OBJECION
en los términos del punto 5.5.1.b) del presente.

Las eventuales impugnaciones se resolveran en el acto de
adjudicacién o en el que se declarare fracasada la licitacion,
segln corresponda.

5.4. Adjudicacion

Dentro de los cinco dias de la recepcion del Dictamen de
Evaluacién firme, o de la NO OBJECION de la Direccién
General de Infraestructura a la resolucion de una impugnacion,
la Universidad procedera a dictar el acto administrativo de
adjudicacion si asi estimare corresponder.

Sera requisito para ser Adjudicatario de la obra No poseer
deuda impositiva.

Junto con la notificacion de la adjudicacion, se notificara al
Adjudicatario las observaciones que el Comitente efectia a su
propuesta de plan de trabajos y curva de inversiones, a los
efectos de que adecue los mismos para la firma del contrato.
Efectuada la adjudicacion, el Comitente procedera a la
devolucion de las garantias de ofertas.

Podra adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola
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de comprobar en el lugar su capacidad para la ejecucion de la
obra.

5.5. Control de la Direccion General de Infraestructura

Cuando es requerida, la NO OBJECION de la Direccidn
General de Infraestructura es condicién necesaria para la
continuidad del tramite de que se trate.

Sin perjuicio de ello, la Universidad podra requerir opinion de la
Direccidn General de Infraestructura en cualquier momento del
procedimiento.

5.5.1. Control ex ante

La Universidad debera solicitar la NO OBJECION de la
Direccidon General de Infraestructura en los siguientes casos:
a) Previo a la notificaciéon de la pre adjudicacion:

i.-Al procedimiento aplicado para la actualizacion del
presupuesto oficial.

ii.-A la pre adjudicacion a una oferta que supere en més del
10% el monto del presupuesto oficial actualizado.

b) Previo a la adjudicacion:

i.-A la resolucién de una impugnacion a la pre adjudicacion.

Una vez recibida a satisfaccion la documentacion, la Direccion
General de Infraestructura informaréa en el plazo de cinco dias
la NO OBJECION para la continuidad de la contratacion.
Cuando a juicio de la Direccion General de Infraestructura no
se cuente con elementos satisfactorios para otorgar la NO
OBJECION a lo actuado, aguélla recomendara a la Universidad
gue evalle la siguiente oferta en orden de mérito o que declare
fracasado el proceso y dé inicio a uno nuevo.

En el caso que la Universidad no siga el criterio aconsejado por
la Direccion General de Infraestructura, ésta procedera al
desfinanciamiento de la obra, y los gastos devengados por la
Universidad seran repuestos por la misma.

5.5.2. Control ex post

Dentro de los diez dias de la firma del contrato, la Universidad
elevara a la Direccion General de Infraestructura copia del
mismo y de toda la documentacion licitatoria que no hubiere
remitido con anterioridad.

Cuando advierta un vicio en el procedimiento que pudiera ser
causal de nulidad del mismo, o un apartamiento grave de la
normativa de aplicacion obligatoria por la Universidad, la
Secretaria de Politicas Universitarias procedera al
desfinanciamiento de la obra, y los gastos devengados por la
Universidad seran repuestos por la misma.

6. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

6.1. Requisitos a cumplir por el Adjudicatario para la firma del
Contrato

Dentro de los cinco dias de notificada la adjudicacién, el
Adjudicatario deberd presentar:

1. El Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones, corregidos de
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del presente.

2. La Garantia de Cumplimiento del Contrato, en un todo de
acuerdo al punto 6.2 del presente.

3. Cuando corresponda, formalizacién del Contrato de U.T.E. y
su inscripcién en la Inspeccion General de Justicia.

El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma
facultara al Comitente para revocar la adjudicacion y ejecutar la
garantia de oferta.

El Comitente observara el plan de trabajos cuando:

a) No fuera técnicamente conveniente.

b) Interrumpiera cualquier servicio publico sin motivos
insalvables.

Cuando mediaren observaciones, el Contratista debera
presentar un nuevo plan de acuerdo a ellas dentro de los cinco
dias de notificado.

En caso de persistir las observaciones, el Contratista se hara
pasible de una multa diaria equivalente al 1% del monto de la
garantia de contrato hasta su aceptacion definitiva.

No se iniciara la obra sin aprobacion previa del plan de
trabajos, la que deberé producirse por el Comitente en un plazo
no mayor de cinco dias, en cuyo defecto quedara consentido.

6.2. Garantia de cumplimiento del Contrato

Al momento de su firma, el Adjudicatario afianzara el
cumplimiento del Contrato mediante una garantia equivalente al
5% del monto contractual, en cualquiera de las formas previstas
por el punto 3.1.1 a) del presente pliego.

Las garantias no podran ser limitadas en el tiempo, y deberan
mantener su vigencia hasta que se haya aprobado la
Recepcién Provisoria, o se hayan satisfecho las
indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda
gue tuviere el Contratista con el Comitente o con terceros
cuando, por causa de la misma, pudieren accionar contra €l o
dar lugar a medidas de cualquier tipo que afecte la libre
disponibilidad de las obras contratadas.

6.3. Revocacion de la Adjudicacion

Si el Adjudicatario no estuviere en condiciones de suscribir el
Contrato, no concurriere al acto de firma del mismo o no
aceptare suscribirlo, el Comitente podrd, sin intimacion previa,
revocar la adjudicacion y ejecutar la garantia de oferta, sin que
ello genere derecho a reclamo de ningun tipo por el
Adjudicatario.

La Universidad comunicaré dicha situacion a la Direccion
General de Infraestructura dentro de los cinco dias corridos de
producida la revocacion. En esas circunstancias, la Universidad
podrd pre adjudicar la Licitacion a la oferta que hubiere
resultado evaluada o se evalle como la segunda mas
conveniente

6.4. Formalizacién del Contrato
El CONTRATO TIPO DE LOCACION DE OBRA (Anexo PL - 6),
y la documentacion que se detalla en el punto 6.1, seran
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por el Adjudicatario en el acto de suscribir el mismo.
En caso de corresponder, el sellado del Contrato estard a cargo
del Adjudicatario.
Una vez firmado el Contrato, el Comitente entregara al
Contratista, sin cargo, una copia del mismo y de la totalidad de
la documentacion contractual.
6.5. Domicilios legales de las partes y notificaciones
El Contratista debera constituir domicilio especial en la ciudad
especificada en el Pliego de Condiciones Particulares y
mantenerlo durante toda la vigencia del contrato hasta la
Recepcion Definitiva.
Los cambios de domicilio de una de las partes deberan ser
notificados por escrito a la otra. Esta obligacion subsistira para
el Contratista hasta la aprobaciéon de la Recepcion Definitiva de
la obra contratada y hasta que se hayan satisfecho las
indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda
de éste hacia el Comitente.
En la misma forma procedera el Comitente hacia el Contratista,
salvo que su cambio de domicilio haya tomado estado publico
en razén de publicaciones o avisos periodisticos.
Toda notificacion debera ser hecha por escrito, y seré valida en
el domicilio que figure en el contrato o en el modificado que
haya sido notificado fehacientemente a la otra parte.
6.6 Documentacion contractual y su prelacion
En caso de divergencia en la documentacion contractual sobre
aspectos administrativos - legales, para la interpretacion y
ejecucion del contrato se tomara el siguiente orden de
prelacién:
1.El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales.
2.Aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los
documentos de la Licitacion que el Comitente hubiere hecho
conocer por escrito a los interesados antes de la fecha de
apertura, sea de oficio o a requerimiento de éstos.
3.Pliego de Condiciones Particulares.
4.Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
5.Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
6.Planos de detalle de la Licitacion y/o de construccién
aprobados por el Comitente, segln corresponda.
7.Planos Generales de la Licitacién y/o de construccién
aprobados por el Comitente, segln corresponda.
8.Memoria descriptiva.
9.Planilla de cémputo o listado de items de la licitacion.
10.Propuesta econdmica.
11.Plan de trabajo y curva de inversiones aprobados.
12.Acto administrativo que perfeccionoé la adjudicacion.
Se considerara documentacién accesoria, que hara fe en lo
pertinente, la que se indica a continuacion:
a) El acta de iniciacion de los trabajos.
b) Las 6rdenes de servicio que por escrito imparta la
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que fueran aprobados por aquél.
d)Los comprobantes de trabajos imprevistos o modificaciones
ordenados y aprobados por el Comitente.

En caso de divergencia sobre la interpretacion de aspectos
constructivos, especificaciones técnicas, dimensiones o
cantidades, tendréan prelacién las especificaciones técnicas
particulares sobre las generales; los planos de detalle sobre
los generales; las dimensiones acotadas o escritas sobre las
representadas a escala, las notas y observaciones escritas en
planos y planillas sobre lo demas representado o escrito en los
mismos, lo escrito en los pliegos sobre lo escrito en los
computos y ambos sobre lo representado en los planos. Las
aclaraciones y comunicaciones de orden técnico efectuadas por
el Comitente, tendran prelacion sobre toda la anterior
documentacion mencionada.

6.7 Divergencias en la interpretacion de la documentacién
contractual

Toda divergencia que se pudiera producir en la interpretacion
de la documentacién contractual sera resuelta por el Comitente,
pudiendo el Contratista recurrir ante la autoridad administrativa
competente.

En ningln caso el Contratista, basado en la situacién de
divergencia o alegando que existen otras divergencias no
resueltas, podra suspender por si los trabajos ni aun
parcialmente. Si lo hiciere, se hara pasible de una multa de 0,5
%0 del monto contractual actualizado por cada dia en que se
comprobare tal suspension.

6.8 Cesion del Contrato

El Contratista no podra ceder ni transferir el contrato por ningdn
titulo, en todo o en parte, a otra persona fisica o juridica, ni
asociarse para su cumplimiento, salvo expresa autorizacién del
Comitente, quien podra denegarla sin necesidad de invocar
causa o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue
ningun tipo de derecho al Contratista. En caso contrario, el
Comitente podra resolver el contrato, conforme la previsién y
con los efectos del punto 13.3.4 del presente. Sin perjuicio de
la facultad del parrafo anterior, el cesionario deberé acreditar
ante el Comitente el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos exigidos en su momento al cedente para la
adjudicacion de la licitacidon y suscripcién del contrato.
Si el cedente hubiera obtenido financiacion bancaria o de otro
tipo para la ejecucién de la obra, debera acreditar su
cancelacién.

No se autorizaran cesiones de contrato si el Contratista no
hubiere ejecutado, al momento de la cesion, al menos el 30%
del total de la obra.

6.9. Anticipo financiero
La Universidad otorgard un Anticipo Financiero de hasta un
15% del monto del contrato.

Impreso el21/11/2018 Generado con SIU-Diaguita

Péagina 23 de 134




S

Universidad Nacional
de [La Matanza

Renglon

Especificacion Técnica

Imagen

treinta dias de la efectiva presentacién de la Fianza en
Concepto de Garantia por Anticipo Financiero. No se
efectuaran retenciones sobre el Anticipo Financiero.
Si el Adjudicatario no integrara la garantia mencionada, la
Universidad no efectivizara el Anticipo, y esto no constituird
causal de mora en la iniciacion de los trabajos imputable al
Comitente.

La Fianza en Concepto de Garantia por Anticipo Financiero
presentada por el Contratista sera una garantia incondicional y
exigible al primer requerimiento, emitida por Compaiiia
Aseguradora solvente aceptable para la Universidad, por el
mismo monto del Anticipo. Dicha garantia permanecera en
vigencia hasta que se haya reembolsado el Anticipo, aunque su
monto sera reducido progresivamente en la medida de lo
reembolsado por el Contratista. El Anticipo no devengara
intereses.

El Contratista deberd usar el Anticipo Unicamente para pagar
equipos, instalaciones, materiales y/o cualquier otro item
previsto en el CoOmputo y Presupuesto, que se requieran
especificamente para la ejecucion del Contrato. El Contratista
deberd demostrar que ha utilizado el Anticipo para tales fines,
mediante la presentacion a la Universidad de copias
autenticadas de las facturas u otros documentos.

Si los fondos anticipados hubieran tenido otro destino conforme
lo estipulado, la Universidad podr& optar por declarar la
caducidad del Anticipo y descontar su valor de los certificados
pendientes de pago o ejecutar la garantia constituida.

El Anticipo serd reembolsado deduciendo montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista en
conformidad con la valoracién del porcentaje de obra terminada
segun la certificacibn mensual correspondiente.

A medida que el Contratista vaya devolviendo, mediante el
descuento correspondiente en la certificacion mensual el
porcentaje del Anticipo otorgado, el Contratista podra sustituir la
garantia del Anticipo, por otra correspondiente al valor del
Anticipo a devolver remanente.

6.10. Vigencia del Contrato

El Contrato tendra vigencia a partir de su fecha de suscripcion
por las partes y hasta la verificacion de las condiciones
previstas en el punto 6.2 de este Pliego para el mantenimiento
de la vigencia de las garantias o hasta su eventual resolucion o
rescision.

6.11. Responsabilidad por infracciones

El Contratista y su personal deberan cumplir estrictamente las
disposiciones, ordenanzas y reglamentos provinciales,
municipales o de otro tipo, vigentes en el lugar de la ejecucion
de las obras, siendo de su exclusiva responsabilidad el pago de
las multas y el resarcimiento de los perjuicios e intereses en
caso contrario.

6.12. Invariabilidad de los precios contractuales
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Unica variacion de precios que se admitird es la que resulte de
la re-determinacién de precios derivada de la aplicacién de la
metodologia expresamente autorizada en el capitulo 2 del
presente pliego.

6.13. Dafios y perjuicios ocasionados por el Contratista

El Contratista sera responsable por los dafios y/o perjuicios que
origine al Comitente y/o a terceros por dolo, culpa o
negligencia.

El Contratista tomara a su debido tiempo todas las
disposiciones y precauciones necesarias para evitar dafos a
las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las
del Comitente destacadas en la obra, a terceros, y a las
propiedades o cosas del Estado, del Comitente o de terceros,
provengan esos dafos de la ejecucion de los trabajos, de
maniobras del obrador, de la accién de los elementos, o de
causas eventuales.

El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se
produjeran, correra por cuenta exclusiva del Contratista, salvo
gue éste demuestre la existencia de caso fortuito o de fuerza
mayor.

Estas responsabilidades subsistirAn hasta la Recepcion
Definitiva de la obra, e incluirdn a los trabajos que se realicen
durante el periodo de garantia.

El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que
adeudara al Contratista, el importe que estime conveniente
hasta que las reclamaciones o acciones que llegaren a
formularse por alguno de aquellos conceptos sean
definitivamente resueltas y hayan sido satisfechas las
indemnizaciones a que hubiera lugar en derecho.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran dafios
contra terceros (personas, instalaciones o bienes), el
Contratista los comunicara al Comitente dentro de las cuarenta
y ocho horas de producidos, mediante una relacién
circunstanciada de los hechos.

Ademas, dentro de los cinco dias subsiguientes presentara dos
copias de la denuncia formulada a la Compafiia Aseguradora
con la que hubiese contratado seguro de responsabilidad civil
sobre terceros.

6.14 Garantia de materiales y trabajo

El Contratista garantizard hasta la Recepcién Definitiva de la
obra la buena calidad de los trabajos y materiales, debiendo
responder por los desperfectos, degradaciones y/o averias que
pudieran experimentar las obras por cualquier causa, excepto
caso fortuito y fuerza mayor.

7. INSPECCION DE LAS OBRAS

7.1 Inspeccion de los trabajos

La verificacion de la correcta provisién de materiales y equipos,
de la ejecucion de los trabajos y de la prestaciéon de los
servicios contratados con el Contratista, estard a cargo del
personal que el Comitente designe al efecto y que constituird la
Inspeccién de las obras.
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La Inspeccion tendra, en cualquier momento, libre acceso a los
obradores, depdsitos y oficinas del Contratista en la obra, a los
efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecucion,
los materiales, maquinarias y demas enseres afectados al
desarrollo de la obra.

El Contratista o su Representante Técnico suministrara los
informes que le requiera la Inspeccion sobre el tipo y calidad de
los materiales empleados o acopiados, el progreso, desarrollo y
forma de ejecucion de los trabajos realizados o sobre los que
encuentre defectuosos, como asi también respecto de los
materiales que no respondan a lo especificado en la
documentacion contractual.

El Representante Técnico y su personal cumpliran las
instrucciones y 6rdenes impartidas por la Inspeccion. La
inobservancia de esta obligacion o de actos de cualquier indole
que perturben la marcha de las obras, haran pasible a quien los
realice de su inmediata expulsién del area de la obra.

La Inspeccion tendra facultades para rechazar o aprobar
trabajos y materiales y para ordenar la demoliciéon y
reconstruccion de lo rechazado, de acuerdo con lo establecido
en el punto 9.20 del presente Pliego.

Los representantes del Ministerio de Educacion de la Nacién
tendran las mismas atribuciones que la Inspeccién, en lo que
respecta a acceso a la obra, depositos y oficinas, y al pedido de
informes.

7.3 Libros de uso obligatorio en obra

En la obra se llevaran los siguientes libros:

Libro de Ordenes de Servicio

Libro de Notas de Pedidos

Libro Diario

Los libros, que deberan ser provistos por el Contratista, seran
de tapas duras y foliadas, por triplicado, de hojas rayadas. La
cantidad de hojas y de libros sera indicada por la Inspeccion. La
primera hoja de cada libro estara sellada e intervenida con las
firmas del Inspector y del Representante Técnico del
Contratista, con constancia de la cantidad de folios que
contiene.

Los libros deberan ser entregados por el Contratista al
Comitente antes de la iniciacién de los trabajos.

La escritura que se realice en todos estos documentos se
efectuard con boligrafo y con letra tipo imprenta. No deberan
contener tachaduras, enmiendas, interlineaciones ni adiciones
gue no se encuentren debidamente salvadas.

Las firmas de los representantes del Contratista y del
Comitente deberén ser aclaradas perfectamente, en lo posible
mediante sello.

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omision
o cualquier causa, deberan ser anulados mediante el cruzado
de la zona reservada para el texto con la palabra “ANULADO”,
tanto en el original como en todas las copias, y archivados en el
registro correspondiente. Todos los libros deberan contener la
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se asentaran cronoldgicamente las 6rdenes y comunicaciones
gue la Inspeccién imparta al Contratista 0 su Representante
Técnico.

Sélo sera usado por la Inspeccién o por el personal del
Comitente debidamente habilitado para ello.

Extendida una Orden de Servicio por la Inspeccion, se le
entregara el duplicado al Representante Técnico del
Contratista, quien debera notificarse de la misma firmando a tal
efecto el original y todas las copias al solo requerimiento de la
Inspeccion

No se reconoceran otras 6rdenes o comunicaciones de la
Inspeccién que las efectuadas con las formalidades
correspondientes, por medio del libro de Ordenes de Servicio
habilitado a tal efecto.

En toda Orden de Servicio se consignara el término dentro del
cual debera cumplirse la misma.

Se aplicara al Contratista una multa equivalente al 0,25%. del
monto contractual por cada ocasién en que se negare a
notificarse de una orden de servicio.

El Acta de Medicién se asentara en este libro y se detallaran en
€l todas las mediciones que se practiquen en la obra, tanto para
los trabajos que queden a la vista como los que deban quedar
ocultos, a medida que se vayan ejecutando.

Los computos se acompafiaran con los croquis que se estimen
necesarios para su perfecta interpretacion, debiendo estar cada
folio firmado por la Inspeccion y por el Representante Técnico
del Contratista.

Para proceder a la liquidacién de los trabajos se consideraran
exclusivamente los valores asentados en este libro. Los folios
originales seran archivados por la Inspeccion, el duplicado se
entregara al Contratista, el triplicado acompafiara a los
certificados de obra.

7.3.2 Libro de Notas de Pedido

Este libro sera llevado por el Representante Técnico del
Contratista y en él extendera los pedidos, reclamos y cualquier
otra comunicacion que desee formalizar ante la Inspeccién,
quien se notificara firmando a tal efecto el original y todas las
copias.

No se reconoceran otros pedidos, reclamos o comunicaciones
del Representante Técnico del Contratista que los efectuados
con las formalidades correspondientes, por medio del Libro de
Notas de Pedido habilitado a tal efecto.

7.3.3 Libro Diario

Este Libro sera llevado por la Inspeccién y permanecera en
obra. Se habilitara mediante las firmas del Inspector y del
Representante Técnico del Contratista en el primer folio, donde
debera constar la identificacion de la obra, el numero de libro
diario de que se trate y la cantidad de folios que contiene. En
este libro, que refrendara la Inspeccién, se haran constar
diariamente los siguientes datos:
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Ensayo o pruebas realizadas.
Presencia o ausencia del Representante Técnico
Cualquier otro dato que se considere de interés.

7.4 Significacion y alcance de las Ordenes de Servicio

Se considerara que toda Orden de Servicio estd comprendida
dentro de las estipulaciones de contrato y que no importa
modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos
adicionales.

Se establece una multa del 1% del monto total del contrato
actualizado por cada dia de atraso en el cumplimiento de una
Orden de Servicio, a contar desde la fecha de su notificacion.
Aun cuando el Contratista considere que en una Orden de
Servicio se exceden los términos del contrato, debera
notificarse de la misma, contando con un plazo de cinco dias
corridos, a partir de esa fecha, para presentar su reclamo por
Nota de Pedido ante la Inspeccién, fundando detalladamente
las razones que le asisten para observar la orden recibida. No
se considerardn como observadas las Ordenes de Servicio
cuando al hacerlo el Contratista no asentare los fundamentos
de su observacion. La Inspeccién debera dar respuesta a la
objecién dentro de los diez dias corridos. En caso de silencio se
considerara ratificada la Orden de Servicio, debiendo proceder
el Contratista a su inmediato cumplimiento, bajo apercibimiento
de aplicacién de una multa del 1%. del monto total del contrato
actualizado por cada dia de atraso a partir del dia siguiente al
término del plazo previsto para la respuesta del Inspector. En
igual forma debera proceder si la Inspeccidn reitera la Orden de
Servicio antes del vencimiento del plazo. Si el Contratista
dejara transcurrir el plazo anterior sin realizar su presentacion,
caducara su derecho al reclamo, aun cuando hubiera asentado
la correspondiente reserva al pie de la Orden, debiendo cumplir
lo ordenado en ella de inmediato, sin derecho a posteriores
reclamos por ningln concepto, bajo apercibimiento de la
aplicacion de la correspondiente multa por incumplimiento.
Cualquier discrepancia que surja respecto de una Orden de
Servicio sera resuelta, por el Comitente. Si éste reiterara o
ratificara la orden, la misma debera ser cumplida por el
Contratista, aplicandose la multa prevista por el incumplimiento,
sin perjuicio de su derecho a seguir la via recursiva
administrativa y/o judicial que corresponda.

El Contratista no podra, por si, suspender total o parcialmente
los trabajos alegando discrepancias con una Orden de Servicio
emitida por la Inspeccion. Si asi lo hiciere se hara pasible de la
aplicacion de una multa del 0,25%. del monto total del contrato
por cada dia de paralizacién de los trabajos. No se aplicara la
multa por incumplimiento de Orden de Servicio mientras dure la
aplicacion de multa por paralizacion de obras. Las
paralizaciones de obras producidas en estas circunstancias
seran computadas a los efectos de la aplicacién del punto 13.3.
c) del presente pliego.

En todos los casos, los atrasos se computaran en dias
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gue se ejecuten.

8. EL CONTRATISTA, SUS REPRESENTANTES Y SU
PERSONAL

8.1 Representante Técnico del Contratista

El Contratista es responsable de la conduccion técnica de la
obray, salvo disposicién en contrario del Pliego de Condiciones
Particulares, debera contar en la misma con la presencia
permanente de un Representante Técnico con titulo profesional
de especialidad acorde con los trabajos a realizar y con
habilitacion acordada por el Consejo Profesional competente.
El Representante Técnico tendra a su cargo la direccion de los
trabajos y la responsabilidad técnica de los mismos, y
representard al Contratista ante la Inspeccion, debiendo
encontrarse en obra durante las horas en que se trabaje en la
misma.

El Contratista no podré discutir la eficacia o validez de los actos
ejecutados por su Representante Técnico ante la Inspeccion.
Déjase establecido que la actuacién del Representante Técnico
obliga también al Contratista en las consecuencias econémicas
y contractuales derivadas de la vinculacion juridica con el
Comitente.

A los efectos contractuales se entendera que, por su sola
designacion, el Representante Técnico esta autorizado para
suscribir fojas de medicion.

Toda modificacion de obra, analisis de precio y en general toda
presentaciéon de caracter técnico, debera ser firmada por dicho
Representante Técnico.

La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su
Representante Técnico, podra hacer pasible al primero de la
aplicacion de una multa de hasta un 0,1%. del monto total de
Contrato por cada dia de ausencia, sin perjuicio de la aplicacion
del punto 13.3 del presente pliego en caso que las mismas
sean reiteradas y prolongadas.

El Comitente podra ordenar al Contratista el reemplazo del
Representante Técnico cuando causas justificadas de
incompetencia o conducta, a su exclusivo juicio, asi lo exijan. El
reemplazante debera cumplir las condiciones impuestas
originariamente para el cargo, contar con la aceptacion expresa
del Comitente, y debera asumir sus funciones en el término de
cinco dias corridos contados desde la emision de la orden de
reemplazo.

8.2 Personal del Contratista

El Contratista s6lo empleara operarios competentes en su
respectiva especialidad y en suficiente nUmero para que la
ejecucion de los trabajos sea regular y prospere en la medida
necesaria para el estricto cumplimiento del contrato.

Aun cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista,
la Inspeccién podré ordenar a éste el retiro de la obra de todo
personal que, por incapacidad, mala fe, mala conducta o
cualquier otra falta, perjudique o ponga en riesgo la buena
marcha de los trabajos y/o el dictado de clases, seguridad y
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posteriores del personal afectado o del Contratista.

Estas Ordenes seran apelables ante el Comitente, cuya
resolucion debera acatarse inmediatamente.

8.3 Cumplimiento de la legislacion laboral y previsional

El Contratista estara obligado a cumplir con todas las
disposiciones de la legislacion vigente en la Republica
Argentina en materia laboral y previsional, asi como las que
establezcan las convenciones colectivas de trabajo,
entendiéndose que todas las erogaciones que ello le ocasione
estan incluidas en su Oferta. Debera exhibir, cuando la
Inspeccioén lo requiera, todos los documentos necesarios a fin
de acreditar su cumplimiento.

El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y/o
previsionales seran puestos en conocimiento de las autoridades
competentes por intermedio del Comitente.

8.4 Seguridad, higiene y accidentes de trabajo

El Contratista debera dar estricto cumplimiento a la legislacion
vigente respecto de Higiene y Seguridad en el Trabajo, bajo
apercibimiento de aplicacion de multa conforme la prevision del
punto 14.5 del presente pliego. En particular, deberd cumplir
con la siguiente normativa:

Ley N2 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo (B.O. N°
22412)

Decreto 351/79 y sus modificatorias, reglamentario de la Ley
N°19.587 (B.O. N° 24170)

Ley N2 24.557 de Riesgos del Trabajo (B.O. N° 28242)

Decreto 911/96 - Reglamento de Higiene y Seguridad para la
Industria de la Construccion (B.O. N° 28457)

Sera responsabilidad del Contratista de la obra, como asi
también de aquellos que trabajen en caracter de
Subcontratistas total o parcialmente en la ejecucién de la
misma, presentar al momento de labrar el Acta de Inicio de
Obras, la siguiente documentacion:

Contrato de afiliacion a una Aseguradora de Riesgos Del
Trabajo (A.R.T), con una duracién inicial que comprenda en su
totalidad el plazo de obra.

Programa Unico de Seguridad, aprobado por la A.R.T. del
CONTRATISTA Principal en cumplimiento de la Resolucién
S.R.T.N° 35/98.

Programas de Seguridad de cada uno de los Subcontratistas de
la obra, ajustados al programa unico y aprobados por sus
respectivas A.R.T., en cumplimiento de la Resolucion S.R.T. N°
35/98.

Denuncia de inicio de obra, en cumplimiento de la Resolucién
S.R.T. N° 51/97.

9.EJECUCION DE LA OBRA

9.1. Ejecucion de la obra por el Contratista

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de
los planos para la realizacion de la obra y respondera de los
defectos que puedan producirse durante la ejecucién y
conservacion de la misma hasta la recepcién final. Cualquier
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la documentacion contractual, aunque en esta documentacion
no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin
gue por ello tenga derecho al pago de adicional alguno.

El Contratista tendra a su cargo la provisién, transporte, acarreo
dentro y fuera de la obra, fletes y colocacién en obra, de todos
los materiales, como asi también de la mano de obra y todo
personal necesario para la realizacién correcta y completa de la
obra contratada, el empleo a su costo de todos los
implementos, planteles y equipos para la ejecucién de los
trabajos y para el mantenimiento de los servicios necesarios
para la ejecucién de las obras, el alejamiento y/o transporte del
material sobrante de las remociones, excavaciones, rellenos y
cualquier otra provisién, trabajo o servicio detallados en la
documentacion contractual o que, sin estar expresamente
indicado en la misma, sea necesario para que las obras queden
total y correctamente terminadas, de acuerdo a su finy a las
reglas del arte de construir.

Los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares podran
indicar la obligatoriedad de montaje de materiales o equipos
provistos por terceros. 9.2 Iniciacién de la obra

Previo a la iniciacion de los trabajos, el Contratista debera
presentar a la Inspeccion de Obra el proyecto ejecutivo para su
aprobacion.

La falta de aprobacion del proyecto ejecutivo no suspende el
plazo estipulado para la iniciacion de los trabajos.

El Contratista no podra iniciar los trabajos sin expresa
autorizacion u orden escrita emanada del Comitente.
Los trabajos deberan iniciarse dentro de los quince dias
corridos de formalizado el contrato. A tal fin, el Contratista o su
Representante Técnico y la Inspeccién de Obra suscribiran la
correspondiente Acta de Inicio de los trabajos. En caso de
impedimentos o dificultades insalvables que justificadamente
imposibiliten la iniciacion de los trabajos en ese plazo, el mismo
se prorrogara hasta la desaparicion de aquéllos.

Cuando la tarea de replanteo represente la iniciacién formal de
la obra y asi figure en el Plan de Trabajos aprobado, el acta de
replanteo podré hacer las veces de acta de iniciacién de los
trabajos, debiendo dejarse en ella expresa constancia de este
carécter.

9.3. Plazo de ejecucion de la obra

El plazo de ejecucién de la obra sera fijado por el Pliego de
Condiciones Particulares, y comenzara a computarse desde la
fecha del Acta de Inicio de los trabajos.

En caso de demora en la suscripcion del Acta de Inicio por
culpa del Contratista, no se tendra por prorrogado el plazo de
obra por el niumero de dias correspondiente a aquélla, sin
perjuicio de la aplicacién de la multa prevista en el punto 14.2
del presente.

9.4. Prorroga del plazo para la ejecucion de la obra
El Contratista realizara y terminara totalmente los trabajos
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A los efectos del otorgamiento de dichas prorrogas se tomaran
en consideracion, especialmente, las siguientes causas:

a) La encomienda por el Comitente de ejecucién de trabajos
imprevistos, siempre que éstos determinen un incremento del
plazo total contractual.

b) Demora comprobada en la entrega por parte del Comitente
de documentacion, instrucciones, materiales, terrenos, u otros
elementos necesarios para la iniciaciéon o prosecucion de las
obras y que contractualmente deban ser provistos por éste.
c¢) Caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tales sélo
las que tengan causa directa en actos de la administracion
publica, no previstos en los pliegos de licitacion, y los
acontecimientos de origen natural extraordinarios y de
caracteristicas tales que impidan al Contratista la adopcion de
las medidas necesarias para prevenir sus efectos.

d) Dificultad fehacientemente demostrada posterior a la
iniciacion de los trabajos para conseguir mano de obra,
materiales, transporte u otros elementos, de modo que impida
el normal desarrollo de las obras e incida sobre el plazo de
ejecucion.

Las solicitudes de prérroga deberan presentarse por Nota de
Pedido dentro de los diez dias corridos de la produccién o
terminacion del hecho o causa que las motiva. Transcurridos
dichos plazos no seran tomadas en consideracion.

El Contratista debera fundar las causales de prérroga, precisar
su influencia sobre el desarrollo en el tiempo de cada uno de
los items o partidas afectadas y efectuar un andlisis para
establecer el tiempo neto de prorroga que solicita, eliminando la
posible superposicion de las distintas causales que invoque. El
Comitente analizara a través del Inspector de Obra el pedido de
prérroga dentro de un plazo de diez dias corridos a partir de la
fecha de la presentacion de la solicitud por parte del
Contratista. En caso de conformidad, si la prérroga analizada,
individualmente o acumulada a otras anteriores, excede el 15%
(Quince por ciento) del plazo contractual de obra original,
debera solicitarse la NO OBJECION de la Direccion General de
Infraestructura, la que debera expedirse en el término de quince
dias, que se contaran a partir de la fecha en que el Organismo
considere contar con todos los elementos de juicio necesarios
para fundar una decisién.

Toda ampliacion de plazo sera resuelta con el correspondiente
acto administrativo.

En caso que el Comitente no dicte resolucion dentro de los
treinta dias de la presentacion de la solicitud del Contratista, a
partir de su vencimiento y hasta su dictado se suspendera
provisoriamente la aplicacién de las multas por demora que
pudieran corresponder.

En caso de requerirse la aplicacion de las multas suspendidas,
las mismas se liquidaran al valor que corresponda al momento
de su imposicion.

9.5. Suspension del plazo de ejecucion de la obra
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una antelacion no menor a los cinco dias.

La Inspeccidn tendra un plazo de cinco dias desde la recepcién
de la Nota de Pedido para responder a la solicitud, vencido el
cual sin que medie objecion el Contratista podra suspender los
trabajos. En caso contrario, el Contratista no podra suspender
los trabajos, bajo apercibimiento de la aplicacion de una multa
de 0,1%0 del monto total actualizado del contrato por cada dia
de suspension parcial o total de los trabajos.

Dispuesta la suspension, las partes procederan a la medicién
de la obra ejecutada hasta el momento en la parte que alcance
la suspension, labrdndose un acta con los resultados, con el
detalle de equipos en obra, el material acopiado y contratado,
en viaje o en construccién, y la némina del personal que
guedara a cargo de la obra. La Universidad debera
notificar la suspensién inmediatamente a la Direccion General
de Infraestructura, acompafiando copia de la Orden de Servicio
que la dispone.

9.6. Seguros

Los seguros deberan ser contratados con empresas de primera
linea con la conformidad del Comitente, y deberén incluir al
Contratista y al Comitente como co-asegurados, y mantener
vigencia durante todo el plazo de la obra.

El Comitente se reserva el derecho de solicitar el cambio de
asegurador para el caso que el mismo no merezca confianza
en virtud de circunstancias econdmicas o financieras
sobrevinientes que demostraren un estado de insolvencia y/o
cualquier otra causa que pusiera en duda la validez de la
cobertura otorgada, sin que esto sea causal de pagos
adicionales.

El Contratista se obliga a rembolsar al Comitente toda suma de
dinero que por cualquier concepto éste deba abonar por
condenas judiciales y/o extrajudiciales derivadas de procesos
por dafios y perjuicios, causados como consecuencia directa o
indirecta de las obras a ejecutar y que hubieran sido motivadas
por el personal, material y/o maquinaria del Contratista y/o
alguno de sus subcontratistas o toda aquella persona que se
encuentre a su servicio, bajo su direccién, custodia o
dependencia.

En caso de siniestro, se debera informar fehacientemente al
Comitente dentro de las veinticuatro horas de su ocurrencia.
Todos los comprobantes de pago de seguros se entregaran
antes de cada certificacion y/o cuando el Comitente lo requiera.
Su incumplimiento autoriza al Comitente a retener
certificaciones y pagos pendientes.

Todas las pélizas de seguros o sus copias legalizadas seran
entregadas al Comitente antes de iniciarse las obras. Sin este
requisito no se procedera ni al replanteo ni a la iniciacién de
obra (haciéndose pasible de la aplicacion de la multa
establecida en el punto 14.2), como asi tampoco se abonara al
Contratista ningun importe en concepto de certificados,
perdiendo éste el derecho a la percepcion de intereses por la
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9.6.1. Seguros obligatorios

Serd obligatorio para el Contratista y estara a su exclusivo
cargo, la contratacion de los siguientes seguros:

a) Afiliacion a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo,
conforme lo establecido por las leyes N° 19587 y 24557 y sus
normas reglamentarias, cubriendo al personal de todo tipo y
categoria que utilice el Contratista en la ejecuciéon de los
trabajos, asi como en las oficinas u otras dependencias
integradas a la obra.

b)Responsabilidad civil, por el monto que se establezca en el
Pliego de Condiciones Particulares, manteniendo al Comitente
a cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, dafios y
perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier
clase, que puedan ocasionarse con motivo y en ocasion de la
ejecucion de los trabajos y las prestaciones de los servicios que
se contraten, debiendo el Contratista exigir el cumplimiento de
esta obligacién a cualquier Subcontratista que, eventualmente,
participe en la ejecucién de sus obligaciones contractuales.
c)Incendio y otros riesgos de la obra, por el monto total del
contrato.

d)Accidentes del personal del Comitente: el personal
permanente y/o eventual de la Inspeccion de obra debera ser
asegurado por el Contratista, a su cargo, contra accidentes. Las
pélizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir los
riesgos de incapacidad transitoria, incapacidad permanente y
muerte. Las indemnizaciones se estableceran en la proporcion
que determine el régimen legal vigente. Esas indemnizaciones
deberan ser entregadas en efectivo al asegurado, y en caso de
muerte, a sus beneficiarios o herederos. El Comitente
comunicard al Contratista, antes de la iniciacion de la obra, la
némina del personal que debe ser asegurado, con sus
respectivos sueldos. Seran por cuenta del Contratista los
mayores gastos en concepto de primas de seguros para el
personal del Comitente derivados de ampliaciones de los
plazos de ejecucion de los trabajos. Cuando el Comitente
introduzca cambios en su personal, el Contratista debera
entregar las poélizas correspondientes a los nuevos agentes
incorporados a la Inspeccién dentro de los tres dias habiles
administrativos de la fecha en que se le notifique el cambio. El
atraso en la entrega de las pdlizas correspondientes a los
nuevos agentes del Comitente dara lugar a la aplicacién de una
multa diaria equivalente a 0,1%. del monto total del contrato.

e) Otros que con tal caracter especifique el Pliego de
Condiciones Particulares

9.7Prestaciones para la Inspeccion

El Contratista debera suministrar por su cuenta el local o
locales con su mobiliario, para instalar las oficinas de la
Inspeccidn, de acuerdo a las estipulaciones que se consignan
en el Pliego de Condiciones Particulares.

Las oficinas estaran dotadas de energia eléctrica, agua y
cloacas, cuando ello sea posible, y deberan ser mantenidas por
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necesarios para efectuar los replanteos, mediciones,
relevamientos y verificaciones que motive la ejecucién de las
obras, todas las veces que ésta lo solicite.

El Contratista brindara las mismas facilidades de trabajo a los
representantes del Ministerio de Educacion de la Nacion, para
el ejercicio de sus tareas.

9.8 Insumos para la inspeccion

El Pliego de Condiciones Particulares podré indicar la
obligatoriedad de la entrega de ciertos insumos a la Inspeccién
para facilitar su accionar. Si estos insumos fueran no
consumibles, se deberan reintegrar con la recepcién provisoria
de la obra. 9.9 Terraplenamiento y compactacion del terreno
La terminacion de niveles, tanto en desmontes como en
rellenos y terraplenamientos, debe ser pareja y lisa, con
tolerancias en el &rea de las construcciones a realizar del orden
de +/- 1cm, y fuera de dichas areas de +/- 3 cm.

9.10. Replanteo de la obra

El Contratista efectuara el replanteo planialtimétrico de la obra
en base a los planos del proyecto y establecera puntos fijos de
amojonamiento y nivel.

El replanteo ser& controlado por la Inspeccion, pero en ningln
caso quedara el Contratista liberado de su responsabilidad en
cuanto a la exactitud de las operaciones de replanteo con
respecto a los planos de la obra y a los errores que pudieran
deslizarse. Una vez establecidos los puntos fijos, el Contratista
se hard cargo de su conservacion e inalterabilidad. Si se
alteraran o faltaran sefiales o estacas luego de efectuado el
replanteo, y fuera por ello necesario repetir las operaciones, el
Contratista deber& hacerse cargo de los gastos emergentes,
inclusive los gastos de movilidad, viaticos y jornales del
personal de la Inspeccién que debe intervenir en el nuevo
replanteo parcial.

La fecha y hora de iniciacion de las operaciones de replanteo
seran notificadas por el Contratista al Comitente con dos dias
de anticipacién. El suministro de los elementos necesarios y los
gastos que se originen en las operaciones de replanteo, asi
como los provenientes del empleo de aparatos, enseres,
personal obrero, etc., estardn a cargo del Contratista.

El Contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar
de la autoridad local competente la alineacion y niveles
correspondientes.

9.11. Obrador

El Contratista tendra en la zona de obra o en sus inmediaciones
los cobertizos, depdsitos y demas construcciones provisoria
que se requieran para realizar los trabajos. Estos locales se
dispondran de manera que no interfieran con el desarrollo de
las obras.

Todos los edificios provisorios seran mantenidos en perfectas
condiciones de conservacion e higiene por el Contratista,
estando también a su cargo los gastos de conexion y consumo
de alumbrado, asi como los de provisién y distribucién de agua

Impreso el21/11/2018 Generado con SIU-Diaguita

Péagina 35 de 134




S

Universidad Nacional
de [La Matanza

Renglon

Especificacion Técnica

Imagen

El Contratista colocara en la obra el Cartel de identificacion de
la obra, que respondera al modelo del Anexo PL — 7 del
presente pliego, y otros carteles del tipo, dimensiones y
materiales que indique el Pliego de Condiciones Particulares y
en la cantidad que éste establezca. El costo de provision,
transporte, colocacion y retiro, como asi también su
conservacion en buen estado, seran por cuenta exclusiva del
Contratista.

Queda expresamente prohibida la colocacién, en cercos,
estructuras y edificios, de elementos de publicidad que no
hayan sido autorizados debidamente por el Comitente.
9.13. Cierre de las obras

El Contratista ejecutara el cierre de las obras cuando
corresponda, de acuerdo con las reglamentaciones municipales
en vigencia o en su defecto en la forma y extensiéon que
determine el Pliego de Condiciones Particulares o la Inspeccion
de obra.

El obrador u obradores deberan estar cercados con
empalizadas de madera o material aprobado por la Inspeccion,
gue impidan la salida de los materiales al exterior. Las puertas
gue se coloquen abriran al interior y estaran provistas de los
medios para cerrarlas perfectamente.

La ubicacion de los accesos al obrador u obradores deberan
ser aprobados por la Inspeccion, y seran controlados de
acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la
obra. Estos accesos permaneceran cerrados fuera del horario
de trabajo.

En caso de incumplimiento de las disposiciones municipales
vigentes para el caso de obras en la via publica, y sin perjuicio
de las que pudiere aplicar la Administracién Municipal, el
Comitente podra aplicar multas de hasta 0,1%o. del monto total
del contrato por cada dia de infraccion, asi como de disponer la
realizaciéon de los trabajos que correspondieran con cargo al
Contratista.

9.14. Vigilancia de las obras

En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista
adoptard las medidas necesarias para asegurar la vigilancia
continua de la obra, a fin de prevenir robos o deterioros de los
materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, para lo
cual debera establecer, a su exclusivo cargo, un servicio de
vigilancia durante las veinticuatro horas del dia.

Con el mismo objetivo, debera disponer la iluminacién nocturna
de aquellos sectores de la obra que indique el Pliego de
Condiciones Particulares o, en caso de silencio de éste, de los
qgue indique la Inspeccién.

La adopcion de las medidas enunciadas en este articulo no
eximira al Contratista de las consecuencias derivadas de los
hechos que se prevé evitar con las mismas.

La responsabilidad del Contratista sera la del locador de obra
en los términos del Cadigo Civil y Comercial de la Nacion.

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el
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9.15. Alumbrado, sefialamiento y prevencién de accidentes

El Contratista deberd instalar sefiales reglamentarias durante el
dia, a las que se agregaran por la noche luces de peligro y
otros medios idoneos, en todo obstaculo en la zona de la obra
donde exista peligro y/o indique la Inspeccién. Debera asegurar
la continuidad del encendido de dichas luces durante toda la
noche.

Ademas, tomara las medidas de precaucion necesarias en
todas aquellas partes de la obra donde puedan producirse
accidentes.

El Contratista sera el Unico responsable de los accidentes que
se produzcan y se compruebe hayan ocurrido por causa de
seflalamiento o precauciones deficientes. Todas las
disposiciones contenidas en este articulo son de caracter
permanente hasta la Recepcidon Provisoria de la obra o
mientras existan tareas en ejecucion por parte del Contratista,
aln después de dicha recepcion.

La responsabilidad del Contratista sera la del locador de obra
en los términos del Cédigo Civil y Comercial de la Nacién.

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el
Comitente podra aplicar multas de hasta 0,1%. del monto total
del contrato por cada dia de infraccion que verifique la
Inspeccidn, sin perjuicio de disponer el Comitente la realizacion
de los trabajos que correspondieran con cargo al Contratista.
9.16. Agua para la construccion

El agua que se utilice para la construccion debera ser apta para
la ejecucion de las obras y en todos los casos sera costeada
por el Contratista, a cuyo cargo estaran todas las gestiones
ante quien corresponda y el pago de todos los trabajos,
derechos, gastos de instalacion, tarifas, etc.

Fuera de los radios servidos por red publica, las obras de
provisién seran a cargo del Contratista y su importe se
considerard incluido dentro de los precios contractuales de las
partidas correspondientes. En estos casos debera presentar
muestras de agua a la Inspeccion para su analisis, el que se
efectuara a cargo del Contratista.

9.17. Energia eléctrica para la construcciéon

Las gestiones ante quien corresponda de la conexién,
instalacion y consumo de energia eléctrica estaran a cargo del
Contratista, asi como todo otro gasto relacionado con este
rubro que sea necesario para conectar, instalar y/o mantener
en servicio el abastecimiento de energia eléctrica para la obra.
Las instalaciones deberan ejecutarse de acuerdo con las
normas vigentes en la entidad prestataria del servicio eléctrico.
Cuando en el lugar de la obra no exista distribucion de energia
eléctrica, el Contratista debera contar con equipos propios para
su generaciéon a efectos de posibilitar el alumbrado y/o el
accionamiento de los equipos y herramientas que requieran
energia eléctrica.

AuUn en el caso de que exista energia eléctrica, el Contratista
debera prever los equipos necesarios para asegurar la
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9.18. Materiales, abastecimiento, aprobacion, ensayos y
pruebas

El Contratista tendra siempre en la obra los materiales
necesarios que aseguren la buena marcha de los trabajos.
Seguln sea su naturaleza, se los tendrd acondicionados en
forma que no sufran deterioros ni alteraciones.

Todos los materiales que deban responder a expresas
especificaciones técnicas, deberan ser aprobados por la
Inspeccidn. A tal efecto y con la anticipacion suficiente, el
Contratista asegurard la extraccion de las muestras respectivas
y dispondré los ensayos y analisis necesarios.

Si el Contratista acopiara en la obra materiales sin aprobar o
rechazados, debera retirarlos dentro del plazo que le fije la
Inspeccioén. Si asi no lo hiciera, ésta podra disponer el retiro de
los mismos y su depésito donde crea conveniente, por cuenta y
cargo exclusivo del Contratista.

Los gastos que demande la extraccion de las muestras, su
transporte y los ensayos y analisis, seran por cuenta del
Contratista.

Todos los gastos mencionados en este articulo se consideraran
incluidos en los precios contractuales.

9.19. Calidad de las obras a ejecutar

El Contratista estara obligado a usar métodos, materiales y
enseres que, a juicio de la Inspeccién, aseguren la calidad
satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo
contractual.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o
durante el curso de los mismos, los métodos, materiales y/o
enseres que adopte el Contratista resultaren inadecuados a
juicio de la Inspeccion, ésta podréa ordenarle que perfeccione
esos métodos y/o enseres o que los reemplace por otros mas
eficientes.

El silencio de la Inspeccién sobre el particular no exime al
Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala
calidad de las obras ejecutadas o por la demora en terminarlas.
Asimismo, la Inspeccién podra rechazar todos los trabajos en
cuya ejecucion no se hayan empleado los materiales
especificados y aprobados o cuya mano de obra sea
defectuosa o que no tenga la forma, dimensiones o cantidades
determinadas en las especificaciones y en los planos de
proyecto.

En estos casos sera obligacién del Contratista la demolicién de
todo trabajo rechazado y la reconstruccion pertinente de
acuerdo a lo que contractualmente se obligo, todo esto por su
exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a
prérroga del plazo contractual y sin perjuicio de las penalidades
que pudieran ser aplicables.

9.20. Vicios en los materiales y obras

Cuando se sospeche que existan vicios en los trabajos no
visibles, la Inspeccién podra ordenar las demoliciones y las
reconstrucciones necesarias para verificar el fundamento de
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plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificacion
fehaciente. Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser
ejecutados por el Comitente o por terceros, a costa de aquél,
deduciéndose su importe de los fondos retenidos.

La recepcion de los trabajos no dejara sin efecto el derecho del
Comitente de exigir el resarcimiento de los gastos, dafios o
perjuicios que le produjera la demolicion y reconstruccion de
aquellas partes de la obra en las cuales se descubrieren
ulteriormente fraudes, ni libera al Contratista de las
responsabilidades establecidas en el Cédigo Civil y Comercial
de la Nacion.

9.21. Obras ocultas

El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno la aprobacién
de los materiales y obras cuya calidad y cantidad no se pueda
comprobar posteriormente por pertenecer a trabajos que deban
guedar ocultos. Todo computo y detalle especial que se refiera
a los mismos, debe registrarse por medio de actas.

9.22. Extracciones y demoliciones

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario
efectuar extracciones y/o demoliciones, segun lo indiquen los
planos y la documentacion respectiva, los gastos que
demanden los trabajos estaran a cargo del Contratista.
El Contratista debera dar al material proveniente de las
demoliciones el destino que determine el Comitente. En caso
de silencio del Pliego de Condiciones Particulares, el
Contratista procedera de acuerdo con las instrucciones que le
imparta la Inspeccion.

El Contratista notificara inmediatamente a la Inspeccién sobre
todo objeto de valor cientifico, artistico, cultural o arqueolégico
gue hallase al ejecutar las obras. Dichos objetos deberan ser
conservados en el lugar, hasta que el Comitente ordene el
procedimiento a seguir, previa consulta con las instituciones
correspondientes.

9.23. Unidén de las obras nuevas con las existentes. Arreglo de
desperfectos

Cuando las obras contratadas deban unirse a obras existentes
o puedan afectar en cualquier forma a estas ultimas, sera
responsabilidad del Contratista y a su exclusivo cargo, las
siguientes tareas y provisiones:

a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la
reparacion de todos los desperfectos que a consecuencia de
los trabajos contratados se produzcan en la parte existente.
b) La provision de todos los materiales y la ejecucion de todos
los trabajos necesarios para unir las obras contratadas con las
existentes.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este
articulo, sera de la calidad, tipo, forma y demas requisitos
equivalentes y analogos a los similares previstos o existentes,
segun corresponda a juicio del Comitente. En
aquellos casos en que las obras afectaren paredes o
medianeras existentes, estara a cargo del Contratista, ademas
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9.24. Limpieza de la obra

Durante la ejecucién de las obras, el Contratista debera
mantener limpio y despejado de residuos el sitio de los trabajos.
Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas
condiciones de limpieza, la Inspeccién impondra términos para
efectuar la misma. Si el Contratista no diera cumplimiento a las
ordenes recibidas se hara pasible de la aplicacion de una multa
de hasta 0,1%. del monto total del contrato por cada dia de
atraso sobre el plazo impuesto, sin perjuicio del derecho del
Comitente de disponer la realizacion de los trabajos que
correspondieren con cargo al Contratista.

Al finalizar la obra el Contratista hara limpiar y reacondicionar
por su cuenta los lugares donde se ejecutaron los trabajos y
sus alrededores, retirando todas las construcciones auxiliares y
estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas,
etc., debiendo cumplir las érdenes que en tal sentido le imparta
la Inspeccién. Sin este requisito no se considerara terminada la
obra.

9.25. Equipo minimo para la ejecucion de la obra

Los Pliegos de Condiciones Particulares estableceran el equipo
minimo que el Contratista debera mantener en la obra para la
ejecucion de las distintas etapas de los trabajos. Este equipo no
podra ser retirado de la obra sin autorizacion de la Inspeccion.
En caso de silencio del Pliego de Condiciones Particulares se
entendera que el citado equipo minimo debe ser propuesto por
el Oferente junto con su propuesta.

En caso de verificar la ausencia no autorizada de alguno o de la
totalidad de los componentes de este equipo, el Comitente
podra aplicar multas de hasta 0,1%. del monto total del contrato
por cada dia en que no se encuentre el equipo minimo de la
obra.

La Inspeccion, a solicitud expresa del Contratista podra
autorizar, por Orden de Servicio extendida dentro de las 48
horas del pedido, el desplazamiento transitorio del equipo que
no afecte la realizacién en término del plan de trabajos. Esta
autorizacion no serd motivo para la modificacion del plazo y
ésta 0 su negativa sera puesta en conocimiento de la
Universidad

Otorgada la recepcion provisoria o terminada una etapa
definitiva de la obra, el Contratista podra solicitar el retiro del
equipo que no fuera necesario para la conservacion, debiendo
expedirse el Comitente dentro de los diez dias de la fecha
cierta de la presentacion, a cuyo vencimiento sin decisién
expresa en contrario se considerara concedida la peticion.

9.26. Interpretacion de documentos técnicos

El Contratista y su Representante Técnico seran responsables
de la correcta interpretacion de los planos, especificaciones y
demas documentacién técnica para la realizacion de la obra, y
responderan por los defectos que por tal motivo puedan
producirse durante la ejecucion de la misma, hasta la recepcion
definitiva.
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responsables de cualquier defecto de construccion y de las
consecuencias que puedan derivar de la realizacion de trabajos
basados en proyectos o planos con deficiencias y/o errores
manifiestos, que no se denuncien por Nota de Pedido a la
Inspeccion antes de iniciar los respectivos trabajos.

El Representante Técnico sera responsable solidario con el
Contratista por todo dafio o perjuicio que ocasione al Comitente
por culpa o negligencia en el cumplimiento de sus funciones
especificas.

9.27 Trabajos nocturnos y en dias domingo o festivos

Ningun trabajo nocturno podra ser realizado sin previa
aprobacién de la Inspeccion, salvo que el Pliego de
Condiciones Particulares disponga lo contrario.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra
debera estar suficientemente iluminado para seguridad del
personal y buena ejecucion de los trabajos. En todos los casos,
se considerara que los gastos inherentes a los trabajos
efectuados durante la noche, estan incluidos en los precios
unitarios contratados.

Toda excepcion al régimen comun de trabajo (prolongacion de
jornada normal, trabajos nocturnos, en dias domingo o festivos,
trabajo continuado o por equipo) deber& ser autorizado por la
Inspeccion. En todos los casos se considerara que todos estos
gastos estan incluidos en los precios unitarios contratados.
9.28. Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin
orden

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los
estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia,
seran computados al Contratista como si los hubiese ejecutado
con los materiales especificados en la documentacion
contractual.

Los trabajos que no estuviesen conformes con las Ordenes de
Servicio comunicadas al Contratista 0 que no respondiesen a
las especificaciones técnicas, podran ser rechazados, aunque
fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso,
aquél los demolera y reconstruira de acuerdo con lo estipulado
en el contrato, estando a su cargo los gastos provocados por
esta causa.

9.29. Derechos y obligaciones del Contratista con respecto a
las empresas de servicios publicos

Para las obras a construir en la via publica, el Contratista
debera efectuar, con la adecuada antelacién, las gestiones
pertinentes ante las empresas de gas, transporte, electricidad,
teléfonos, etc., para que éstas modifiquen o remuevan las
instalaciones que obstaculicen la realizacién de las obras,
corriendo con todos los gastos de trdmite y ejecucion.
Los entorpecimientos o atrasos de obra que se pudieren
producir por la demora del Contratista en la iniciacion de las
gestiones mencionadas o la posterior demora del tramite que le
sea imputable, no seran tenidos en cuenta como causal para el
otorgamiento de prérroga de plazo.
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Igual temperamento deberd adoptarse para cualquier otra
instalacion o estructura que pudiese ser afectada por el
desarrollo de los trabajos.

10. ALTERACIONES DE LAS CONDICIONES ORIGINALES
DEL CONTRATO

10.1. Alteraciones del Contrato

Toda obra se ejecutard en las condiciones en que fue
contratada, tanto en lo que respecta a materiales, como en
cuanto a forma y plazos de ejecucion.

La ejecucion de cualquier trabajo o provision imprevistos pero
necesarios para la conclusion de la obra de acuerdo a su fin no
sera considerada alteracion de los términos del contrato.

Sélo sera considerada una alteracion de la condicién original
del contrato:

a) la sustitucion, modificacién, agregacién o eliminacion de
trabajos, materiales 0 métodos constructivos, previstos o0 no en
la documentacion licitatoria, por la sola conveniencia del
Comitente, siempre que resulte de utilidad para el mejor fin de
la obra y no signifique una variacion sustancial del objeto
principal del contrato.

b) la resoluciéon de una dificultad material imprevista,
excepcionalmente anormal y razonablemente imprevisible.

Cuando fuere imprescindible una alteraciéon contractual se
requerira, previo a la orden de ejecucién de los trabajos o
suscripcion de acuerdo al respecto, la aprobacion del
Comitente y la NO OBJECION de la Direccién General de
Infraestructura. A tal fin, dentro de los cinco dias desde que
cuente con la descripcién técnica y la justipreciacion del
alcance de las modificaciones, la Universidad debera aprobar la
alteracion si lo estimare corresponder, y elevar todos los
antecedentes a la Direccién General de Infraestructura,
solicitando la NO OBJECION pertinente. La Direccién General
de Infraestructura podra solicitar a la Universidad los informes y
datos complementarios que considere necesarios para arribar a
su decision respecto de las modificaciones contractuales
propuestas.

Seran obligatorias para el Contratista las alteraciones que, en
conjunto y en forma acumulativa, signifiguen aumentos o
reducciones de hasta un 20% del monto contractual actualizado
al momento de las mismas, abonandose, en el primer caso, el
importe del aumento, sin que tenga derecho en el segundo a
reclamar ninguna indemnizacioén por los beneficios que hubiera
dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o
modificada.

Las alteraciones del parrafo anterior seran dispuestas por acto
administrativo del Comitente, y comunicadas a la Contratista
por Orden de Servicio.

Las alteraciones que pretenda el Comitente que signifiquen
aumentos o reducciones de méas de un 20% del monto
contractual actualizado al momento de las mismas, no seran
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Cuando la alteracién se origine en una dificultad material
imprevista para cuya resolucion se requieran conocimientos o
técnicas especiales que el Contratista exprese no poseer, se
procedera a la rescisién del contrato en los términos del punto
13.5 del presente.

Toda alteracién de obra podré significar una suspensién o un
reajuste del plazo contractual, los que deben ser fijados con la
conformidad del Contratista, y estar expresamente indicados en
el acto administrativo o Acta Acuerdo respectivo

En caso de disponerse la suspension de los trabajos, se
procedera conforme el dltimo parrafo del punto 9.5.

En caso que la alteracién autorizada signifigue un aumento en
el precio contractual de la obra, el Contratista debera integrar
proporcionalmente la garantia de cumplimiento del contrato.

10.2. Balance de economias y demasias

Por tratarse de un contrato por el sistema de ajuste alzado, los
precios de las alteraciones seran determinados mediante un
balance de economias y demasias, debiendo efectuar el
Contratista un coOmputo y presupuesto detallado con esa
finalidad, sobre la base de los planos y especificaciones del
proyecto que integran el contrato, utilizando los analisis de
precios de la oferta. La modificacion de computos y
presupuesto para el balance de economias y demasias debera
obtener autorizacion de la Direccion General de Infraestructura
del Ministerio de Educacién para su aplicacion a los términos
del contrato.

En el caso de item nuevo se determinara el precio a aplicar de
acuerdo a los precios contractuales cuando sea posible, y por
andlisis de precios en los demés casos.

Los precios seran los de plaza a la fecha de presentacion de
las ofertas.

Si hubiere nuevos precios y si se tratara de una alteracion
obligatoria para el Contratista, los trabajos deberan ser
igualmente ejecutados por éste, a quien se le reconocera el
costo real determinado por el Comitente mas los porcentajes de
gastos, beneficios y carga impositiva consignados en el
Coeficiente Resumen de su oferta, sin perjuicio de su derecho
de recurrir por la via que corresponda.

10.3. Modificaciones del Plan de Trabajos y Curva de
Inversiones

En todos los casos en que se produzcan modificaciones del
plazo o de la secuencia de los trabajos, podra modificarse el
Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones con la previa
autorizacion de la Direccion General de infraestructura del
Ministerio de Educacion.

Durante el transcurso de los trabajos, previa expresa
aceptacion del Comitente, el Contratista podra introducir
modificaciones al Plan de Trabajo y Curva de Inversiones en
base a la situacién que en ese momento presente la obra,
siempre que no se modifique el plazo de ejecucion total,
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de la autorizacion.
La Universidad comunicara las modificaciones al Ministerio de
Educacién de la Nacion dentro de los cinco dias de aprobadas.

11.MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

11.1. Normas de medicién

Para la medicion de los trabajos regirdn las normas
establecidas en la documentaciéon contractual. En los casos no
previstos, el Comitente resolvera lo pertinente dentro de lo
usual en la técnica de la construccion.

11.2. Medicién de la obra

La medicion de los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato
serd realizada por la Inspeccion el ultimo dia habil
administrativo de cada mes, con la asistencia del
Representante Técnico del Contratista, el que debera ser
citado, a esos efectos, por Orden de Servicio. La ausencia del
Representante Técnico del Contratista no impediré la medicion,
gue se realizard de oficio por el Inspector, y determinara la
improcedencia de reclamos sobre el resultado de la misma. En
caso de haberse autorizado la ejecucion de trabajos
adicionales, su medicidon y certificacién se realizara por
separado de los correspondientes a la obra basica.

Los resultados de las mediciones se asentardn en el Libro de
Ordenes de Servicios que lleva la Inspeccion.

Si, en caso de estar presente, el Representante Técnico
expresare disconformidad con la medicién, se labrara un acta,
con los fundamentos de la misma, la que se resolvera junto con
la medicion final.

Sin perjuicio de ello, el Contratista podra formular ante el
Comitente dentro de los cinco dias corridos de labrada el acta
los reclamos a los que se crea con derecho, solicitando la
revision de la medicién impugnada. El Comitente debera
resolver el reclamo dentro de los diez dias del mismo.
Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entendera
que el reclamo ha sido denegado.

Las mediciones parciales tienen caracter provisorio y estan
supeditadas al resultado de las mediciones finales que se
realicen para las recepciones provisorias, parciales o totales,
salvo para aquellos trabajos cuya indole no permita una nueva
medicién. 11.3 Maedicion de trabajos que quedaran ocultos
El Contratista debera recabar en tiempo oportuno la aprobaciéon
de los materiales y obras cuya calidad y cantidad no se pueda
comprobar posteriormente por pertenecer a partes de la obra
que quedaran ocultas. En caso contrario, debera atenerse a lo
que resuelva la Inspeccion.

La medicién en estos casos podra efectuarse fuera de los
periodos mensuales establecidos a efectos de no obstaculizar
la prosecucién de los trabajos. La medicién asi realizada se
incorporara al primer certificado que se emita.

Todo computo y detalle especial que se refiera a los trabajos
que guedaran ocultos debera registrarse en el Libro de
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Para proceder a la liquidacion de esos trabajos seran
considerados exclusivamente los valores consignados en el
Acta de Mediciones.

11.4. Medicion de trabajos imprevistos o modificaciones

Los trabajos y/o provisiones adicionales se mediran y
certificaran en los meses de su ejecucidén por separado de los
trabajos correspondientes a la obra basica contratada.

11.5. De los certificados

A los efectos de este Pliego, se denomina certificado a todo
crédito documentado que expida el Comitente con motivo del
Contrato celebrado con el Contratista.

El Contratista tendra a su cargo, conforme el modelo del Anexo
PL - 9, la elaboracion por triplicado de los formularios
necesarios para la confeccion de los Certificados de Obra, de
Adicionales, y de Re-determinaciones de Precios. El costo de
estos formularios se considerara incluido dentro de los gastos
generales de la obra.

El certificado aprobado por el Comitente no reviste el caracter
de orden de pago, sino de instrumento por el cual se acredita
gue el Contratista ha realizado determinados trabajos que han
sido medidos por el Comitente.

Los certificados parciales se extenderan al Contratista segun
avance de obra.

Si el Contratista dejase de cumplir con las obligaciones a su
cargo para obtener la expedicion de certificados, estos seran
expedidos de oficio, sin perjuicio de las reservas que aquél
formulase al tomar conocimiento de ellos.

Cada certificado estara integrado por la liquidacion de la obra
autorizada, resultante de la medicién a los precios de la Oferta,
el total liguidado hasta ese momento, el descuento proporcional
del Anticipo Financiero, y todo aquello que disponga el Pliego
de Condiciones Particulares. Los certificados constituiran
documentos provisorios para pagos a cuenta, sujetos a
posteriores rectificaciones que se haran, si correspondieran, en
la certificacion siguiente o cuando se realice la liquidacion final
de la obra.

El certificado se extendera con los valores obtenidos por la
Inspeccidn, aun en caso de disconformidad del Contratista o su
Representante Técnico en los términos del punto 11.2

Sin perjuicio de ello, y siempre que la disconformidad no se
refiera a la medicion, el Contratista podra presentar su reclamo
ante el Comitente dentro de los cinco dias corridos de la fecha
de extension del certificado, solicitando la adecuacion a que se
crea con derecho EI Comitente deberé resolver el reclamo
dentro de los diez dias corridos de su presentacion,
interpretandose su silencio como denegacion.

Las observaciones que el Contratista efectlie a las mediciones
o0 a los certificados no eximirdn al Comitente de la obligacién de
pago de los ultimos hasta la suma certificada.

Sdélo sera valido para el cobro el ejemplar de certificado que se
extienda en formulario aprobado por el Comitente y destinado a
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fehacientemente de ello al Comitente para que tal acto tenga
validez.

11.6. Fondo de Reparo

Del monto de los certificados se deducira el 5% para la
constitucion del Fondo de Reparo, que no devengara intereses
y que se retendrd hasta la Recepcion Definitiva en garantia de
la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a
reparaciones que fueran necesarias que el Contratista no
ejecutara cuando le fuera ordenado.

El Contratista podra sustituir el Fondo de Reparo parcial o
totalmente con una pdliza de seguro de caucion.

En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o
devoluciones que por cualquier concepto debiera efectuar el
Contratista, corresponderd al mismo reponer la suma
involucrada en el plazo de diez dias corridos, bajo
apercibimiento de rescisién del Contrato, conforme el punto
13.1 del presente.

11.7. Pago de los certificados

La Universidad remitira a la Direccion General de
Infraestructura el certificado aprobado, acompafiado del Acta y
de la Foja de Medicién correspondiente, junto con el respaldo
fotografico del avance de la obra certificado. Dicha
documentacién, que deberd asimismo acompafarse de la
factura emitida por el Contratista y, de corresponder, el recibo
que acredite el cobro del certificado anterior, sera revisada por
la Direccién General de Infraestructura, que informara dentro de
los diez dias de recibida la NO OBJECION al pago. Excepto
que procedimientos administrativos locales de aplicacién
obligatoria lo impidan, la Universidad efectivizara el pago dentro
de los diez dias de recibir la NO OBJECION al Certificado,
efectuando las retenciones conforme a la normativa fiscal
vigente, respondiendo en caso contrario por las demoras
incurridas.

11.8  Retencién sobre la obra

El Contratista no podra ejercer derecho de retencién sobre la
obra.

12.RECEPCION DE LAS OBRAS

12.1. Pruebas para la Recepcion Provisoria

Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta
ejecucion por la Inspeccién, antes de recibirlas provisoriamente
se procedera a efectuar las pruebas que establece el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.

Las pruebas seran a cargo exclusivo del Contratista, e incluirdn
las hidraulicas y eléctricas de conducciones, de estanqueidad
de estructuras, cerramientos y recipientes, de funcionamiento
de equipos, instalaciones y procesos y, en general, todas
aquellas destinadas a verificar la adecuada construcciéon y
correcto funcionamiento de la obra ejecutada y los datos
garantizados por el Contratista en su Oferta.
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gue las realice en un plazo no mayor de treinta dias corridos,
de modo de permitir el uso del Manual corregido por parte del
personal del Comitente durante el periodo de garantia.

Los resultados de las pruebas se volcaran en el acta que se
labrara al efecto.

Si los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista debera
repetir las pruebas la cantidad de veces que resulte necesario,
efectuando las modificaciones, cambios y/o reparaciones que
se requieran, previa aprobacion de la Inspeccién, hasta obtener
resultados satisfactorios, todo esto a su exclusivo cargo y sin la
neutralizacion de plazo que establece el punto 12.5.

12.2. Manual de Operacion y Mantenimiento

Con no menos de treinta dias corridos de antelacion respecto
de la fecha prevista para las pruebas de recepcién provisoria de
las obras, el Contratista presentara a la Inspeccion un Manual
de Operacion y Mantenimiento de las obras e instalaciones,
cuyo contenido minimo seré fijado por el Pliego de Condiciones
Técnicas Particulares.

En caso de silencio de ese pliego, se entendera que el
contenido del Manual de Operacién y Mantenimiento seré
definido por la Inspeccion. Dicho contenido deberd asegurar
con claridad la informacion suficiente que permita guiar paso a
paso la operacion de las instalaciones para las distintas
maniobras de rutina y de emergencia, asi como brindar todas
las especificaciones técnicas y los datos necesarios para el
mantenimiento de los equipos e instalaciones, incluyendo el
programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de
despiece para desarme de equipos, los manuales de
mantenimiento de cada uno, las listas de repuestos, tipo de
lubricantes, etc.

No se efectuara la Recepciéon Provisoria de las obras hasta
tanto el Contratista no haya entregado el Manual de Operacién
y Mantenimiento conforme a lo establecido en este punto.

12.3. Documentacién técnica conforme a la obra ejecutada

Con no menos de treinta dias corridos de antelacion respecto a
la fecha prevista para las pruebas requeridas para la Recepcion
Provisoria, el Contratista presentara a la Inspeccién dos copias
de la totalidad de la documentacion técnica conforme con la
obra ejecutada.

Esta documentacion sera verificada durante el periodo de
garantia por el personal del Comitente que participe o supervise
la operacion de las obras durante ese plazo, a los efectos de
detectar las eventuales faltas de concordancia con la realidad.
La documentacion conforme a obra estara integrada por planos
y memorias descriptivas de las obras ejecutadas, incluyendo
todos los estudios técnicos realizados por el Contratista
(geotécnicos, hidroldgicos, estructurales, etc.).

Todas las medidas se expresardn en el sistema métrico
decimal. Asimismo, se entregara en el correspondiente soporte
magnético. La copia de la documentacién en soporte digital
sera enviada por la Universidad a la Direccion General de
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planialtimétricas de conductos y estructuras, asi como la
ubicacioén, plantas, elevaciones y cortes de las obras civiles y
de todas las instalaciones electromecanicas.

Se incluiran planos constructivos y de detalle de fundaciones,
de estructuras de hormigén armado con sus armaduras, de
interiores y exteriores de tableros, de interconexion eléctrica de
fuerza motriz y comando y, en general, toda la informacion
gréfica necesaria para identificar y ubicar fisicamente cualquier
elemento de la obra.

Queda entendido que los planos conforme a obra no guardan
relacion alguna en cantidad ni en grado de detalle con los
planos de la Licitacién, sino que se trata de documentacion con
un grado de detalle mucho mayor y con fidelidad verificada
respecto de lo construido.

No se devolveran el Fondo de Reparo hasta tanto el Contratista
no haya entregado la documentacion conforme a obra, aun
cuando se hubiere cumplido el plazo de garantia de las obras y
no se hubieran detectado fallas, deterioros o vicios ocultos.

12.4. Recepcién Provisoria

La obra sera recibida provisoriamente por la Inspecciéon cuando
se encuentre terminada de acuerdo con su fin y con las
especificaciones del contrato, se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas conforme el punto 12.1., y se
haya entregado el Manual de Operacién y Mantenimiento
indicado en el punto 12.2.

La Recepcion Provisoria parcial o total de la obra no libera al
Contratista por los vicios aparentes que afecten a la misma 'y
gue sean observables a simple vista.

La Recepcién Provisoria podra hacerse a solicitud del
Contratista o de oficio. En el primer caso el Comitente efectuara
la Recepcién Provisoria dentro de los treinta dias corridos de
solicitada por el Contratista por Nota de Pedido.

En la fecha fijada se verificara el estado de los trabajos, y si ho
se presentan fallas, o solamente defectos menores,
subsanables - a juicio exclusivo del Comitente - durante el
plazo de garantia, la obra quedara recibida provisoriamente y el
plazo de garantia correra desde la fecha de la solicitud de
recepcion que efectuara el Contratista, que a todos los efectos
se reputard como la de terminacion de los trabajos.

Se labrara Acta de Recepcién Provisoria, dejando constancia
de las fallas por corregir, el plazo otorgado para su ejecucion, y
la fecha inicial del plazo de garantia.

En ningun caso se consideraran defectos menores aquellos
que puedan dificultar el uso normal de la obra.

Si una vez solicitada la recepcién por el Contratista, se
verificare en la inspeccion final que las obras no fuesen de
recibo o se verificare manifiesta inconsistencia en la
documentacion de obra o en el manual, la Inspeccidn
suspendera esa recepcidn y ordenaré los trabajos que estime
necesarios. En ese caso continuara computandose el periodo
de ejecucion, neutralizandose el intervalo entre la fecha de
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gue se le ordena lo necesario para que las obras sean de
recibo. A los efectos del cumplimiento de los trabajos
ordenados, la Inspeccion fijara un plazo, transcurrido el cual, si
el Contratista no diere cumplimiento a las observaciones
formuladas, el Comitente, podra optar por recibir de manera
provisoria las obras de oficio y ejecutar los trabajos necesarios
por si, o con intervencioén de terceros, cargando al Contratista
los importes que esto insuma.

En caso que el Contratista no se presentare 0 se negare a
firmar el Acta de Recepcién Provisoria, el Comitente la labrara
por si y ante si dejando constancia de la actitud asumida por el
Contratista.

Si la Recepcion Provisoria se efectuara de oficio por
negligencia del Contratista, por requerir el Comitente la
habilitacion de las obras o por cualquier causa, la fecha de
terminacion efectiva de los trabajos sera la fecha del acta o del
instrumento que acredite dicha recepcion.

La habilitacion total o parcial de una obra, dispuesta por el
Comitente, dara derecho al Contratista a reclamar la Recepcion
Provisoria de la misma. En caso de habilitacion parcial se
entendera que el derecho a la recepcion provisoria se refiere
exclusivamente a la parte de la obra habilitada.

El Contratista no tendra derecho a reclamar re- determinacion
de precios durante el plazo transcurrido entre la fecha prevista
para la recepcion provisoria de la obra y la de la efectiva
recepcién provisoria de la misma. Una vez otorgada la
Recepcion Provisoria de la obra, el Contratista tendré derecho
a solicitar la devolucién de la Garantia de Ejecucion de
Contrato.

12.5. Recepciones parciales

Se efectuara una Unica Recepcién Provisoria de las obras, aln
cuando para su ejecucion hubieren regido plazos parciales,
salvo que el Pliego de Condiciones Particulares considere
conveniente autorizar varias o que, por necesidades
posteriores, el Comitente decida acordarlas con el Contratista.
Las recepciones parciales se otorgaran sobre sectores de obra
terminada que puedan librarse al uso y que llenen la finalidad
para la que fueron proyectados, como asi también cuando se
produzca una paralizacion de obra por mas de noventa dias por
causas no imputables al Contratista.

En caso de efectuarse Recepciones Provisoria parciales, una
vez cumplido el plazo de garantia fijado se practicaran las
correspondientes recepciones parciales definitivas.

12.6. Recepcion Provisoria automatica por inaccion del
comitente

Transcurrido el plazo previsto en el punto 12.5 sin que la
Inspecciéon se expida sobre la solicitud de Recepcién
Provisoria, el Contratista tendra derecho a intimar al Comitente
para que se expida en el término de los siguientes treinta dias
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El plazo de conservaciéon sera el indicado por el Pliego de
Condiciones Particulares y comenzara a correr a partir de la
fecha de terminacion de los trabajos consignada en el Acta de
Recepcién Provisoria.

Durante este plazo el Contratista sera responsable de subsanar
todos aquellos vicios ocultos que se detectaren, asi como de la
conservacion y reparacion de las obras, salvo los desperfectos
resultantes del uso indebido de las mismas. Para ello
mantendra en la obra el personal y los equipos necesarios.
La finalizacion del plazo de conservacion sin observaciones
determinara la Recepcion Definitiva de las obras, siempre que
se cumpla lo establecido en los puntos 12.2 y 12.3.

En caso de Recepciones Provisoria parciales el Contratista
sera responsable de la conservacion y reparacion, durante el
plazo de garantia, de aquellas partes de la obra que cuenten
con Recepcién Provisoria hasta las respectivas Recepciones
Definitivas parciales.

Si durante el periodo de garantia el Contratista no solucionara a
satisfaccion del Comitente los vicios ocultos, los pendientes de
la Recepcion Provisoria, los desperfectos ocurridos durante
dicho periodo, o las observaciones a la documentacién
conforme a obra o al Manual de Operacion y Mantenimiento,
éste podra subsanar las deficiencias contratando los trabajos
con terceros o realizandolos por administracion, con cargo al
Fondo de Reparo del Contrato.

12.8. Recepcion Definitiva de la obra

Transcurrido el plazo de garantia establecido en el Pliego de
Condiciones Particulares se podré realizar la Recepcion
Definitiva de las obras, que se hard con las mismas
formalidades que la Recepcion Provisoria.

Para efectivizarla, la Inspeccion verificard el buen estado y
correcto funcionamiento de las obras, la ausencia de vicios
aparentes, los posibles defectos originados en vicios ocultos, y
que se hayan entregado y aprobado la documentacién
conforme a obra y la totalidad de los Manuales de Operacién y
Mantenimiento. Asimismo, de considerarlo conveniente la
Inspeccidn, se ejecutaran las pruebas y ensayos necesarios
para demostrar el buen estado y correcto funcionamiento de las
obras, pudiendo repetirse, con ese fin, parcial o totalmente las
establecidas para la Recepcion Provisoria.

De verificarse deficiencias o defectos la Inspeccién intimara al
Contratista para que en un plazo perentorio los subsane.
Vencido dicho plazo sin que el Contratista haya dado
cumplimiento a lo ordenado, el Comitente podra hacerse cargo
de oficio de la obra, dejando constancia del estado en que se
encuentra, y efectuar por si o por medio de terceros los trabajos
y provisiones necesarios para que la obra resulte de recibo,
cargando los importes que esto insuma al Contratista, en la
liquidacion final. Si las deficiencias verificadas son
subsanadas por el Contratista, el plazo de garantia de las
partes afectadas de la obra podré llevarse hasta una fecha que
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La Recepciéon Definitiva de la obra extinguira de pleno derecho
las garantias otorgadas por el Contratista por la parte recibida y
lo liberard de las responsabilidades contractuales, con
excepcion de las prescriptas en el articulo 1646 del Cédigo
Civil. A tal fin, el plazo de diez afios que establece la norma
comenzara a regir desde la fecha de Recepcion Definitiva.
12.9. Liquidacion final de la obra

Una vez establecida la procedencia de la Recepcion Definitiva y
antes de liberar los fondos retenidos, se efectuara la liquidacion
final de la obra.

Esta liquidacion final se efectuara computando, mediante una
medicion final, la obra total autorizada ejecutada por el
Contratista, con lo que se corregiran los eventuales errores u
omisiones que pudieran contener los certificados parciales
mensuales.

Para la liquidacion final se tomaran en cuenta los reclamos no
resueltos efectuados por el Contratista sobre las mediciones y
certificaciones mensuales.

Ademaés de la liquidacion de la obra total autorizada ejecutada,
en esta liquidacién final se incluiran todos los créditos y cargos
que correspondieran efectuar al Contratista en forma tal que el
resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo resultante
de la vinculacion contractual entre el Comitente y el Contratista.
Esta liguidacidn final, una vez aprobada por el Comitente,
adquirira el caracter de liquidacion definitiva por la ejecucion de
la obra contratada.

Si resultara de esta liquidacién un saldo a favor del Contratista,
se le abonara el mismo dentro del plazo fijado para los
certificados mensuales. En tal caso, se requerira la NO
OBJECION de la Direccion General de Infraestructura. A tal fin,
la Universidad debera elevar a su consideracion, en el plazo de
cinco dias desde que se cuente con la descripcion técnica y la
justipreciaciéon de la liguidacion final, toda la informacion
necesaria. La Direccién General de Infraestructura podra
solicitar a la Universidad los informes y datos complementarios
gue considere pertinentes para arribar a su decisién respecto
de la liquidacion propuesta.

Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificara al
Contratista e intimard a su pago en el término de diez dias
corridos. Vencido ese término se procedera a afectar en primer
lugar el Fondo de Reparo. De no resultar suficiente, el
Comitente procedera al cobro de la garantia de Contrato por la
via legal que corresponda. La Universidad informara a la
Direccion General de Infraestructura en este caso, y de manera
conjunta definiran la aplicacion de ese saldo al mismo edificio o
a otro destino.

12.10. Devolucién del Fondo de Reparo

El Fondo de Reparo, o los saldos que hubiera de éste, le seran
devueltos al Contratista después de aprobada la Recepcion
Definitiva de las obras y una vez satisfechas las
indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda
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de Reparo.

Si el Contratista no subsanara las deficiencias verificadas en
los plazos establecidos por la Inspeccién, el Comitente podra
realizar tales reparaciones por si 0 contratando a terceros,
descontando de la suma del Fondo de Reparo a devolver los
gastos en que incurriera para su resolucioén, sin que ello dé
lugar a ulteriores reclamos por parte del Contratista.

13.RESOLUCION Y RESCISION DEL CONTRATO

13.1. Notificaciones reciprocas

El Contrato podra resolverse o rescindirse por las partes por las
causas y en orden a las disposiciones contenidas en los puntos
13.2 a 13.5 del presente pliego, y analégicamente por las
causas establecidas en la legislacion civil de fondo.

Las causas de resolucion que a criterio del Comitente sean
imputables al Contratista, se le notificaran fehacientemente a
éste. En igual forma procedera el Contratista cuando a su
entender las causas fueran imputables al Comitente.

En cualquiera de los casos previstos, con caracter previo al
dictado del acto administrativo que disponga la resolucion o
rescision del contrato, y a fin de mantener su financiamiento, la
Universidad debera solicitar la NO OBJECION de la Direccién
General de Infraestructura. En caso que se practiquen
liquidaciones a favor del Contratista como producto de la
resolucion o rescision contractual, previo al pago de las mismas
la Universidad deber& contar con la NO OBJECION de la
Direccion General de Infraestructura.

13.2. Resolucion por incapacidad del Contratista

En caso de quiebra, liquidacion civil, liquidacidon sin quiebra,
incapacidad sobreviniente, muerte o ausencia con presuncion
de muerte del Contratista, quedara resuelto el Contrato,
excepto que, dentro del término de treinta dias corridos de
producirse alguno de los supuestos, los representantes legales
0 herederos en su caso, ofrezcan continuar la obra, por si o por
intermedio de terceros, hasta su terminacién en las mismas
condiciones estipuladas en el contrato. En todos los casos, el
nuevo Oferente debera reunir iguales o mejores condiciones
que las que presentaba el Contratista al momento de la
contrataciéon original.

Transcurrido el plazo sefalado sin que se formulare
ofrecimiento, el Contrato quedara resuelto de pleno derecho.
Formulado el ofrecimiento en término, el Comitente podra
admitirlo o rechazarlo, sin que en este Ultimo caso contraiga
responsabilidad indemnizatoria alguna.

El Comitente debera decidir la aceptacién o rechazo de la
propuesta dentro de los treinta dias de su formulacién y
comunicarlo al nuevo Oferente.

El ofrecimiento para la continuacién de la obra debera
formularse por escrito, acreditdndose debidamente la
respectiva personeria. Estas exigencias se extienden a los
terceros que puedan ser propuestos para la continuacion,
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sustituir a la anterior.

Si la propuesta es aceptada por el Comitente, se acordara una
ampliacion de plazo para la ejecucion de la obra, equivalente al
término transcurrido desde la fecha del hecho generador hasta
el de la suscripcién del nuevo contrato o la de aceptacion de la
propuesta, si no fuera necesario nuevo contrato. Si no se
aceptara lo propuesto, la resolucion del contrato sera dispuesta
por acto administrativo y notificado fehacientemente a los
sucesores o representantes del Contratista en el domicilio
constituido, con los efectos siguientes:

a) Toma de posesion inmediata de la obra por el Comitente en
el estado en que se encuentre, conforme el punto 13.6. La
Recepcion Definitiva de la parte de obra ejecutada procedera
una vez que el nuevo Contratista o el Comitente termine la obra
y haya transcurrido el periodo de garantia.

b) Devolucién de los fondos retenidos, siempre que no se
adviertan vicios aparentes o se evidencien defectos originados
en vicios ocultos.

c) Certificacion final de los trabajos contratados y aprobados.

d) Certificacién, a su valor contractual, de los materiales no
acopiados, existentes en la obra y destinados al cumplimiento
del Contrato, que el Comitente decidiera adquirir, previa
conformidad de los sucesores o representantes.

e) Arriendo o adquisicion de los equipos, herramientas, Gtiles y
demas elementos necesarios para continuar la obra, que sean
propiedad del Contratista original y que el Comitente considere
conveniente para sus fines, previa conformidad de los
sucesores 0 representantes.

f) El Comitente podra optar por sustituir al Contratista original
en sus derechos y obligaciones respecto de los contratos que
hubiera celebrado para la ejecucién de la obra, siempre que
presten su conformidad los terceros que son parte en los
mismos.

g) En caso de quiebra fraudulenta, el Contratista perdera la
garantia de cumplimiento del contrato.

13.3. Resolucién por causa del Contratista

El Comitente tendra derecho a resolver el contrato, previa
autorizacion del Ministerio de Educacion, en los siguientes
casos:

1)Cuando el Contratista obre con dolo, o culpa grave o
reiterada negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales.

2)Cuando el Contratista, sin causa justificada, se exceda en el
plazo fijado en la documentacién contractual para la iniciacion
de la obra.

3)Cuando, sin causa justificada, el ritmo de ejecucion de la obra
sea inferior en un 40% o mas al previsto en el plan de trabajos
aprobado

4)Cuando el Contratista ceda total o parcialmente el contrato,
sin la autorizacién previa y expresa del Comitente.
5)Cuando el Contratista infrinja la legislacién laboral,
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10% del monto actualizado del contrato.

8)Cuando el Contratista, sin causa justificada, abandonare o
interrumpiere los trabajos por plazos mayores de ocho dias
corridos en mas de tres ocasiones, 0 por un periodo Unico
mayor de treinta dias corridos.

En los casos de los incisos 2), 3), 5) y 6), el Comitente intimara
previamente al Contratista por Orden de Servicio 0 en otra
forma fehaciente, para que un plazo no mayor de diez dias
corridos proceda a regularizar la situacion, bajo apercibimiento
de resolver el contrato por su culpa.

En todos los casos la resolucidon sera dispuesta por acto
administrativo y notificada al Contratista en forma fehaciente en
el domicilio constituido, con los efectos siguientes:

a) Toma de posesion inmediata de la obra por el Comitente en
el estado en que se encuentre, conforme el punto 13.6. La
Recepcion Definitiva de la parte de obra ejecutada procedera
una vez que el nuevo Contratista o el Comitente termine la obra
y haya transcurrido el periodo de garantia.

b) EI Contratista respondera por el mayor costo que sufra el
Comitente a causa del nuevo contrato que celebre para la
continuaciéon de la obra o la ejecucion de ésta por
administracion, y los dafios y perjuicios que sean consecuencia
de la resolucion.

c)Previo inventario, arriendo o adquisicion de los materiales,
equipos, herramientas, utiles y deméas elementos existentes o
destinados a la obra, necesarios para continuarla, que el
Comitente podra utilizar.

d)Retiro por el Contratista, a su cargo, de los elementos que el
Comitente decida no emplear en la continuacion de la obra.

e) Los créditos que resulten en virtud de los incisos a) y c)
guedaran retenidos a la resulta de la liquidacion final, que se
practicara una vez evaluados econdmicamente los perjuicios
del inciso b), sin derecho a intereses, pero seran actualizados
por el Comitente a los efectos de comparar valores de similar
poder adquisitivo.

f) Los Fondos de Reparo retenidos a la fecha de la rescision
seran tomados para la liquidacion final.

g) El Contratista perdera la garantia de cumplimiento del
contrato.

Las previsiones de este articulo se aplicaran sin perjuicio de las
deducciones gue correspondan por multas o sanciones por
hechos anteriores al que origine la rescision.

13.4. Resolucion por causa del Comitente

El Contratista tendr4 derecho a solicitar la resolucion del
contrato en los siguientes casos:

1) Cuando el Comitente exceda el plazo convenido para la
entrega de los terrenos, la emisidn de la orden de iniciacién de
la obra o la realizacién del replanteo.

2) Cuando las alteraciones o modificaciones contractuales,
contempladas en el punto 10.1 de este Pliego, excedan las
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establecido en el Plan de Trabajos, en mas de un 50% durante
mas de ciento veinte dias como consecuencia de la falta de
cumplimiento por parte del Comitente en la entrega de la
documentacién, elementos o materiales a que se hubiere
comprometido contractualmente.

En los casos de los incisos 1), 3) y 4) el Contratista intimara
previamente al Comitente para que en el término de treinta dias
normalice la situacion.

En el caso del inciso 2), o vencido el plazo en los demés casos
sin que se haya normalizado la situacion, el Contratista tendra
derecho a solicitar al Comitente la resolucién del contrato por
su culpa.

El Comitente debera pronunciarse dentro del término de treinta
dias a contar desde la solicitud. Vencido este plazo sin
pronunciamiento expreso se entendera denegada la resolucion
y el Contratista podra ejercer las acciones que correspondan
segln sea la personeria del primero. Los efectos de esta
resolucion serén:

a) Toma de posesion inmediata de la obra por el Comitente en
el estado en que se encuentre, conforme el punto 13.6. La
Recepcion Definitiva de la parte de obra ejecutada procedera
una vez que el nuevo Contratista o el Comitente termine la obra
y haya transcurrido el periodo de garantia. Cuando por la indole
de la obra o por razones de evidente conveniencia el Comitente
lo estime oportuno, podra anticiparse la recepcion definitiva.

b) Certificacion final de los trabajos recibidos.

c)Devolucion o cancelacion del Fondo de Reparo, en la medida
que no resulte afectado, una vez concretada la Recepcion
Definitiva.

d)Certificacion de los materiales existentes, en viaje o en
elaboracion destinados a la obra y que sean de recibo, salvo
los que el Contratista quisiera retener.

e) El Comitente podra comprar, a su valor actualizado neto de
amortizaciones, los equipos, herramientas, instalaciones, Utiles
y demas elementos que el Contratista demuestre haber
adquirido especificamente para la obra y que resulten
necesarios para continuar la misma, siempre que el Contratista
quisiera desprenderse de ellos.

f) Indemnizacién al Contratista por los dafios y perjuicios que
sean consecuencia de la resolucion, excluido el lucro cesante,
computados hasta el momento de la Recepcion Provisoria de la
obra.

13.5. Rescisién por mutuo acuerdo

Las partes podran acordar la rescisién del Contrato, previa
autorizacién del Ministerio de Educaciéon, cuando razones de
fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados
imposibiliten su cumplimiento.

Los efectos de esta rescision seran los siguientes:

a) Toma de posesion de la obra por el Comitente, Recepcién
Provisoria de la misma en el estado en que se encuentre, y
posterior Recepcién Definitiva, pasado el plazo de garantia.
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destinados al cumplimiento del Contrato, que el Comitente
decidiera adquirir, previa conformidad del Contratista.

e) Arriendo o adquisicion de los equipos, herramientas, Gtiles y
demas elementos destinados a la obra, que sean propiedad del
Contratista y que el Comitente considere conveniente para sus
fines, previa conformidad del primero.

No sera exigible al Comitente el pago de gastos improductivos,
ni lucro cesante ni dafo emergente como consecuencia de la
rescision.

13.6. Toma de posesioén de la obra

Cuando se produzca la resolucion por las causales estipuladas
en los puntos 13.2 y 13.3, diligenciada la notificaciéon de la
resolucion o simultaneamente con ese acto, el Comitente
dispondré la paralizacion de los trabajos tomando posesion de
la obra, equipos y materiales, formalizando el acta respectiva,
debiendo en ese mismo acto practicar el inventario
correspondiente. El Comitente podra disponer de los materiales
perecederos con cargo de reintegro al crédito del Contratista.
Previa notificacion al Contratista para que se presente al acto,
deberda practicarse una medicion de la parte de la obra que se
encuentre en condiciones contractuales de recepcién
provisoria, dejandose constancia de los trabajos que no fueran
de recibo por mala ejecucién u otros motivos, los que podran
ser demolidos con cargo al Contratista. En caso de ausencia
injustificada del Contratista, se dar&a por véalida la medicién
realizada por la Inspeccion. Se procedera a la recepcién
definitiva cuando ello corresponda.

13.7. Inventario y avalio

Todo inventario de cantidad y estado de materiales, equipos,
Utiles y bienes, se realizara a la brevedad posible y en
presencia de un representante por cada parte. EI Comitente
citara fehacientemente para ello al Contratista y si éste o su
representante no concurrieran, el primero lo podra realizar por
si y ante si, enviando al Contratista una copia del acta que se
labre.

El avallo se realizara por acuerdo de partes o unilateralmente
por el Comitente. En este supuesto el Contratista podra recusar
la valuacién e interponer las acciones legales pertinentes
respecto del precio de venta o arriendo, pero esos
procedimientos no obstaculizaran su uso por parte del
Comitente.

Si el Contratista no diera cumplimiento a esta intimacién el
Comitente podra deducir los perjuicios que se establezcan de
los créditos del primero y del Fondo de Reparo, en ese orden, y
sin perjuicio de las responsabilidades legales en que se
encuentre incurso como depositario de los materiales
acopiados.

13.8. Liguidacién de los trabajos

Dispuesta la resolucion del contrato, o acordada su rescision, el
Comitente practicara la liquidacién de todos los trabajos
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retirados de la obra por el Contratista a su costa, dentro del
término que aquella sefiale, el que no sera menor de quince
dias corridos siguientes a la notificacién. Si el Contratista no
diera cumplimiento en el plazo sefialado, el Comitente hara
retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y enseres
corriendo todos los gastos a cargo de aquél.

Los trabajos que no fueran de recibo serdn demolidos por el
Contratista en el plazo que le sefiale el Comitente. Si no lo
hiciere, éste los demolera con cargo a la cuenta del primero.
El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados que
fueran de recibo, tanto los terminados como los inconclusos,
materiales y enseres aceptados a precios de avallo, constituira
un crédito a favor del Contratista, previa deduccion de los
pagos efectuados a cuenta. Ese crédito, cuando la resolucion
hubiere sido causada por el Contratista, quedara pendiente de
pago hasta la terminacion y liquidacién final de los trabajos,
para responder por el excedente de costo de éstos y de los
perjuicios que se originen por la resolucion del Contrato o la
mala ejecucién de los trabajos hechos por el Contratista.

Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaran para
cumplir los mayores desembolsos y perjuicios que la resolucion
provoque al Comitente, el Contratista debera abonar el saldo
que resulte por ese concepto.

14 MULTAS

14.1. Generalidades

Ademas de las penalidades de otro orden establecidas por este
Pliego se impondran multas por las causas especificadas en los
puntos siguientes.

A los efectos de su célculo, debe interpretarse como monto
contractual el precio de las obras contratadas o, en su caso, el
surgido de la dltima re-determinacion conforme al régimen de
re-determinaciones de precios previsto.

Es de estricta aplicacion la prevision del punto 13.3.7).

La Direccion General de Infraestructura no aprobaréa el pago de
ningun certificado que no descuente de su monto el importe de
una multa aplicada o que deberia haberse aplicado, excepto
gue su causal se haya configurado con menos de quince dias
de antelacion a la fecha del certificado.

14.2. Mora en la iniciacion de los trabajos

Si el Contratista, sin causa justificada, no iniciare los trabajos
dentro del plazo establecido, el Comitente debera aplicar una
multa de 1%. del monto total del Contrato por cada dia de
demora en iniciar las obras.

La multa que se aplique por demora en la iniciacién de los
trabajos, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado el
plazo de la obra por el nimero de dias correspondientes a
aquélla. Sélo se incluiran en el cémputo del plazo del Contrato
las prorrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el
Comitente.

14.3. Mora en la ejecucion de los trabajos
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inferior en un 20% o mas al previsto en el plan de trabajos
aprobado, se debera aplicar al Contratista una multa de 1%o. del
monto total del Contrato por cada dia de demora en regularizar
la situacion.

Esta multa s6lo es aplicable hasta la fecha contractual de
terminacién de los trabajos, incluyendo las eventuales
prorrogas que se hubieren concedido.

14.4. Mora en la terminacioén de los trabajos
Si el Contratista no diera total y correcta terminacion a los
trabajos dentro del plazo contractual, el Comitente debera
aplicar una multa conforme las siguientes féormulas:
a) por atrasos de hasta treinta dias:
M=C *d/1000
b) por atrasos superiores a treinta dias:
M=[0,03+(d-30)/5P]C
donde:
M = monto total de la multa
d = dias corridos de atraso
C = monto total actualizado del contrato
P = plazo de ejecucion de la obra en dias corridos. A tal
fin, 1 mes = 30 dias

La multa comenzara a devengarse desde el dia siguiente al de
la fecha prevista de terminacién de los trabajos, incluyendo las
eventuales prérrogas que se hubieren concedido, y se calculara
y aplicara en cada certificado posterior a esa fecha por el
periodo comprendido en el mismo.

14.5. Paralizacién de los trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente
justificada, el Comitente deberéd aplicar una multa equivalente al
1%o del monto total del Contrato por cada dia de paralizacién.
En su caso, esta multa se acumulara con la prevista en el punto
14.3, hasta la fecha contractual de terminacion de los trabajos,
incluyendo las eventuales prérrogas que se hubieren
concedido.

14.6. Faltas e infracciones

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a este Pliego, a
los demas Pliegos o a las 6rdenes escritas de la Inspeccion, se
hard pasible de la imposicién de multas que podran variar
desde 0,1%. hasta 0,5%. del monto del contrato, segun la
importancia de la infraccién a exclusivo juicio del Comitente, y
siempre que no se trate de casos explicitamente contemplados
en otros puntos. Estas multas podran ser reiteradas hasta el
cese de la infraccion.

14.7. Procedimiento para la aplicacién de multas

En todos los casos, la constituciébn en mora es automatica, por
el solo transcurso del tiempo, sin necesidad de intimacién
previa.

Las multas de cualquier tipo seran aplicadas por el Comitente
por acto administrativo, a requerimiento de la Inspeccion.
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1. Deduccioén del importe de la multa del primer certificado que
el Contratista deba cobrar después de su aplicacion, aunque el
correspondiente acto administrativo no esté firme.

2. Afectacion del Fondo de Reparo en el importe de la multa, el
que debera ser repuesto por el Contratista de inmediato ante la
intimacién del Comitente bajo apercibimiento de resolucion del
contrato conforme el punto 13.3.6)

3. Afectacion de la garantia de contrato en el monto de la multa.
Esta garantia debe ser completada por el Contratista de
inmediato ante la intimacion del Comitente bajo apercibimiento
de resolucién del contrato conforme el punto 13.3.6)

La afectacion del Fondo de Reparo y de la garantia del contrato
significara la transferencia a favor del Comitente del monto de
la multa si se trata de depdsito en efectivo, o la venta de los
titulos depositados, o la ejecucion de las fianzas o pélizas de
seguro hasta la concurrencia con dicho monto.

PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES
CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES

1. Obijeto.

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas Ambientales
tiene por objeto establecer los lineamientos de actuacion de
indole general en materia ambiental; definir —de modo
genérico— los procedimientos a implementar; orientar sobre los
requerimientos de gestion socio-ambiental y de monitoreo-
supervisién; y determinar de manera taxativa y prescriptiva el
marco legal, normativo y reglamentario que rige la ejecucién de
las obras.

1.1 Marco normativo general

Se incluyen los proyectos cuyas posibles repercusiones
ambientales en las poblaciones humanas o en zonas de
importancia ecoldgica (entre las que se incluyen humedales,
bosques, pastizales y otros héabitats naturales) no son
enteramente adversas a priori, sino que son especificas y
limitadas en funciéon del lugar, practicamente ninguna es
irreversible, pero si deben adoptarse medidas de mitigacion o
reparacion que son reguladas por estas especificaciones.

En principio el alcance de la Evaluacion Ambiental para un
proyecto se ajusta a las directrices que fijan los documentos
particulares de la Jurisdiccion Municipal y/o Nacional que
corresponda, son especificos en funciéon de haber examinado
con detenimiento los posibles impactos ambientales
negativos y positivos, recomendando las medidas
necesarias para prevenir, reducir al minimo, mitigar o
compensar las repercusiones adversas y mejorar el
desempefio desde el punto de vista ambiental.

Las conclusiones y resultados de la Evaluacion Ambiental se
describen en la documentacion del proyecto (documentos de
evaluacion inicial del proyecto y de informacion sobre el
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compensacion de los impactos potenciales negativos, e impulsa
la maximizacién de los positivos. En caso que en la etapa de
ejecucion de la obra se verifica que resultan insuficientes se
complementara con los estudios que sean necesarios de
acuerdo al fin buscado.

Se propone el presente Marco de Gestion Ambiental, el cual
constituye el instrumento que permitira ajustar la Evaluacion
Ambiental de los proyectos de obras de infraestructura que se
implementen, y lograr una adecuada gestion socio-ambiental
durante todo su ciclo de disefio, construccién, operacion y
mantenimiento de esa infraestructura.

El Marco de Gestion Ambiental asegura el cumplimiento de
las normativas (nacional, provincial, local) que sean de
aplicacion en cada caso especifico.

1.2. Marco legal especifico

Ademas de lo amparado de manera general en la Constitucion
Nacional (Articulo 41), se incluye en este apartado y son de
cumplimiento forzoso e imperativo lo establecido en las
siguientes leyes nacionales:

Ley Nacional N° 24051 (BO 17 / enero "1992) “Residuos
Peligrosos”

Ley Nacional N° 24.295. Convenciones; que aprueba la
Convencion Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climatico.

Ley Nacional 25.438. Protocolos, que aprueba el Protocolo
de Kyoto sobre la Convenciéon Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climético, adoptado en Kyoto - Japdn.

Ley Nacional N° 25.612 “Residuos Industriales y Actividades de
Servicio”. Gestidn integral de residuos industriales y de
actividades de servicios, donde se establecen los presupuestos
minimos de proteccién ambiental sobre la gestidn integral de
residuos de origen industrial y de actividades de servicio, que
sean generados en todo el territorio nacional y derivados de
procesos industriales o de actividades de servicios. Niveles de
riesgo. Generadores. Tecnologias. Registros. Manifiesto.
Transportistas. Plantas de tratamiento y disposicion final.
Responsabilidad Civil. Responsabilidad administrativa.
Jurisdiccion. Autoridad de aplicacién. Disposiciones
complementarias.

Ley Nacional N° 25.670 “Gestién de PCB’s”. Presupuestos
minimos para la gestién y eliminacion de los PCB’s, que fija los
presupuestos minimos de proteccién ambiental para la gestion
de los PCB s, en todo el territorio de la Nacion; su registro; la
Autoridad de Aplicacion; las responsabilidades, infracciones y
sanciones; asi como las disposiciones complementarias.

Ley Nacional N° 25.675. “General del Medio Ambiente” Politica
Ambiental Nacional; que establece los presupuestos minimos
para el logro de una gestién sustentable y adecuada del
ambiente, la preservacion y proteccion de la diversidad
bioldgica y la implementacién del desarrollo sustentable.
Principios de la politica ambiental. Presupuesto minimo.
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Federal Ambiental. Ratificacion de acuerdos federales.
Autogestion. Dafio ambiental. Fondo de Compensacién
Ambiental.

Ley Nacional N° 25.688. Régimen de Gestibn Ambiental de
Aguas, que determina los presupuestos minimos ambientales
para la preservacion de las aguas, su aprovechamiento y uso
racional.

Utilizacion de las aguas. Cuenca hidrica superficial. Comités de
cuencas hidricas.

Ley Nacional N° 25.831. Régimen de libre acceso a la
Informacién Publica Ambiental; que define las condiciones de
acceso a la informacion. Sujetos obligados. Procedimiento.
Centralizacion y difusién.

Denegacién de la informacion. Plazo para la resolucion de las
solicitudes de informacién ambiental.

Ley Nacional N° 25.916. Gestion de Residuos Domiciliarios,
donde se establecen los supuestos minimos de proteccion
ambiental para la gestién integral de residuos domiciliarios.
Disposiciones generales. Autoridades competentes.
Generacion y Disposicidn inicial. Recoleccion y Transporte.
Tratamiento, Transferencia y Disposicion final. Coordinacion
inter-jurisdiccional. Autoridad de aplicacion. Infracciones y
sanciones. Disposiciones complementarias.

Ley Nacional N° 26.331. Presupuestos minimos de protecciéon
ambiental de los bosques nativos, donde se fijan los supuestos
minimos de proteccién ambiental para el enriquecimiento, la
restauraciéon, conservacién, aprovechamiento y manejo
sostenible de los bosques nativos.

Ley Nacional N° 26.562. Presupuestos Minimos de Proteccién
Ambiental para Control de Actividades de Quema en todo el
Territorio Nacional.

Ley Nacional N° 26.639. Presupuestos Minimos para la
Preservacion de los Glaciares y del Ambiente Peri-glacial.
Leyes provinciales, normas del digesto municipal, reglamentos
y hormas de alcance local emanadas de los organismos y
autoridades de aplicacién que fija la legislacién ambiental.
Toda otra ley, cualquiera sea la jurisdiccion de procedencia, asi
como toda norma, reglamentacion, resolucion, disposicién o
decreto emanada de las autoridades ambientales a las que
incumben el area donde se localiza la obra.

Toda otra norma, resolucién o disposicion dispuestas por el
Consejo Provincial del Medio Ambiente, por la Secretaria de
Gestion Ambiental, y por sus direcciones y organismos
dependientes.

Ley Nacional N° 19.587, de Seguridad e Higiene, con sus
modificatorias y decretos reglamentarios; ademas de las
disposiciones que se fijen en materia de riesgos del trabajo
para la obra en general y para cada tarea especifica en
particular.

Ley Nacional N° 25.743. Preservacion, proteccion y tutela del
Patrimonio Arqueolégico y Paleontolégico como parte
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2.1.1 Competencias. Responsabilidades

El contratista a cargo de las obras debera tener en cuenta
siempre la normativa mas estricta, sea nacional y/o provincial y
cumplira, durante las distintas etapas, con todas las normativas
ambientales, laborales, de riesgo del trabajo y seguridad, y con
toda aquella legislacion que preserve el derecho de los
trabajadores y de terceros, que corresponda aplicar, vigente a
la fecha de la iniciacién de las actividades

El contratista respetara estrictamente las medidas que
correspondan aplicar, en lo referente a contaminacion de
suelos, aguas subterraneas, aire, ruido, contingencias tales
como incendios, derrames, cortes de servicios no pautados,
etc., utilizacién de productos peligrosos o contaminantes,
disposicién de residuos, proteccion del patrimonio histérico
cultural, arqueol6gico, paleontoldgico, arquitecténicos,
escénicos, antropoldgicos y natural, enfermedades endémicas,
epidémicas o infecto contagiosas, higiene y seguridad, riesgo
del trabajo, proteccion de la flora y fauna, control de procesos
erosivos y calidad de vida del personal de la obra y de la
poblacion afectada.

Sera responsabilidad del Contratista minimizar los efectos
negativos sobre medio natural (suelos, recursos hidricos,
calidad del aire, flora y fauna, habitat) y antrdpico
(asentamientos humanos) durante la ejecuciéon de la obra.
Los dafios a terceros causados por incumplimiento de estas
normas, seran de responsabilidad del contratista, quien debera
resarcirlos a su costo.

2.1.2 Notificaciones y Capacitaciones

Como recaudo liminar, previo a toda otra consideracion o
medida, y como garante de absoluta publicidad y trasparencia,
el Contratista se asegurard, haciéndolo por si mismo, que las
agencias de inspeccion de la construccién y que constituyen la
autoridad de aplicacion en las regulaciones medioambientales,
asi como las comunidades en el &rea de influencia de las obras
sean informadas sobre las actividades a desarrollar.
Garantizara asimismo que el publico ha sido notificado de los
trabajos a través de los medios y/o en lugares accesibles al
publico, incluyendo colocacién el cartel de obra o placa
inaugural en el lugar de los trabajos.

Tramitard y obtendra todos los permisos legales o
administrativos, tales como, extraccién o aprovisionamiento de
aridos, uso de recursos, disposicion de residuos, y todo otro
gue surgiere de la especificidad de esta construccion, sin que
este enunciado sea considerado como limitativo a lo aqui
expresado. En todos los casos garantizara que han sido
obtenidos para la ejecucion de esta obra.

Asi, al inicio de las actividades, la contratista, realizara un
reconocimiento del sitio donde estara emplazada la obra,
analizando su historial y la informacién disponible respecto de
la naturaleza de las condiciones existentes que acompafian el
desarrollo de los trabajos.
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Sera requisito obligatorio informar a la comunidad educativa y
poblacién en general del comienzo de los trabajos, asi como
articular con la misma su ejecucion, para evitar futuros
conflictos e interferencias en el normal desarrollo de las clases.
Debera implementar cursos de capacitacién a todas las
personas que participan directa o indirectamente de las tareas
de construccién. Estos cursos deben ser realizados antes del
inicio de las obras e incluir obligatoriamente las siguientes
tematicas: higiene y seguridad en el trabajo, seguridad
industrial, técnicas de proteccién y manejo ambiental, y
reglamentaciones legales vigentes.

Se fomentara durante los cursos y sucesivas inspecciones la
actitud de atencién y revision constante de las tareas de
construccion por parte de los operarios y consulta permanente
con los supervisores acerca de situaciones no previstas
(interferencias con servicios 0 con cursos de agua como
acequias, hallazgos arqueoldgicos, por ejemplo, etc.).
También seran informadas las agencias de inspeccién de la
construccion y se obtendran los permisos necesarios (derecho
de construccién y plano municipal)

2.2 Medidas Minimas de Mitigacion de Impactos Ambientales
2.2.1 Marco general de actuacion

Todas las especificaciones técnicas ambientales contenidas en
la presente Seccién constituyen documentos del contrato,
deberan ser respetadas y cumplidas acabadamente, de manera
prescriptiva por el Contratista, sin desconocer las
recomendaciones especificas resultantes de la categorizacion
particular del proyecto a ejecutar en funcion del nivel de riesgo
socio-ambiental definidas en la Lista de Chequeo del Programa
de Mitigacion Ambiental (ver Anexos) y del programa de
Seguimiento y Control de Medidas de Mitigacién y Gestién
Ambiental (ver Anexos), que forman parte de los pliegos que
establecen las bases y condiciones de licitacion, y que rigen la
ejecucion del contrato, asi como toda otra consideracién que
emerja de la Evaluacion e Impacto Ambiental resultante durante
la obra, que se integra al Plan de Contingencia Ambiental,
conforme a las directivas que por escrito establezca la
Inspeccién de Obra.

Durante la ejecucién de la obra sera responsabilidad del
Contratista minimizar los efectos negativos sobre el entorno
natural y social (ej. suelos, recursos hidricos —superficiales y
subterrdneos—, aire, biota, asentamientos humanos, sitios de
interés cultural y fisico, habitats naturales), del medio ambiente
en general, quedando sujeta a las determinaciones que
imponga la Inspeccion de Obra y la autoridad ambiental
jurisdiccional.

Los dafios causados por incumplimiento de estas normas y de
las recomendaciones especificas resultantes de la
categorizacion del proyecto a ejecutar en funcion del nivel de
riesgo socio-ambiental, serdn de responsabilidad del
contratista, quien debera resarcirlos a su costo, produciendo la
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2.2.2 Marco especifico de actuacion ambiental: Medidas de
mitigacion y gestion ambiental

2.2.2.1 Consideraciones generales

Las medidas de mitigacion ambiental, constituyen el conjunto
de acciones de prevencion, control, atenuacion, restauracion y
compensaciéon de impactos ambientales negativos.

Esas medidas deben acompafiar por completo el desarrollo de
un Proyecto en todas sus fases, a fin de asegurar el uso
sostenible de los recursos naturales involucrados y la
proteccién del medio ambiente.

Se expresaran en un Plan de Medidas de Mitigacion que
deberé considerar las siguientes medidas:

a) Las que impidan o eviten completamente el efecto adverso
significativo, mediante la no ejecucioén de una obra o accién, o
de alguna de sus partes.

b) Las que minimizan o disminuyen el efecto adverso
significativo, mediante una adecuada limitacion o reduccién de
la magnitud o duracion de la obra o accién, o de alguna de sus
partes, o a través de la implementacion de medidas
especificas.

En base a la evaluacion efectuada, las medidas que se
analizan a continuacion, implican acciones tendientes
fundamentalmente a controlar las situaciones indeseadas que
se producen durante la construccién y operacién de las obras.
Incorporar a la construccion y operacion todos los aspectos
normativos, reglamentarios y procesales establecidos por la
legislacién vigente, en las distintas escalas, relativos a la
proteccion del ambiente; a la autorizacion y coordinacién de
cruces e interrupciones con diversos elementos de
infraestructura; al establecimiento de obradores; etc.
Elaborar un programa de actividades constructivas y de
coordinacion que minimice los efectos ambientales indeseados.
Esto resulta particularmente relevante en relaciéon con la
planificacion de obradores, secuencias constructivas, técnicas
de excavacion y construccion, conexiéon con cafierias
existentes, etc.

Planificar una adecuada informaciéon y capacitacién del
personal sobre los problemas ambientales esperados, la
implementacion y control de medidas de proteccion ambiental y
las normativas y reglamentaciones ambientales aplicables a las
actividades y sitios de construccion.

Asignar responsabilidades especificas al personal en relacion
con la implementacion, operacion, monitoreo y control de las
medidas de mitigacion.

Diagramar una eficiente y apropiada implementaciéon de
mecanismos de comunicacién social que permita establecer un
contacto efectivo con todas las partes afectadas o interesadas
respecto de los planes y acciones a desarrollar durante la
construccién y operacion del Proyecto.

Elaborar planes de contingencia para situaciones de
emergencia (por ejemplo, derrames de combustible y aceite de
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como arena, piedra, agua, etc. En caso que sea imprescindible
recurrir a estos se diligenciaran los debidos permisos ante los
organismos pertinentes.

Diligenciar los permisos correspondientes para la deposicién de
escombros y eliminacion de residuos.

2.3Medidas Minimas de Gestion Social

2.3.1Marco especifico de actuacion social: Seguridad del
trabajador

2.3.1.1Enunciado general

A todo evento impera la Ley Nacional N° 19.587, de Seguridad
e Higiene, con sus modificatorias y decretos reglamentarios;
ademas de las disposiciones que se fijen en materia de riesgos
del trabajo para la obra en general y para cada tarea especifica
en particular.

Ademas de las exigencias establecidas en los Pliegos de
Condiciones en cuanto a los procedimientos constructivos, el
contratista debe atenerse a las disposiciones del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, o el organismo que lo reemplace,
gue rige y controla toda la actividad laboral en el pais.
Asimismo, el proceder de la Contratista se ajustara a las
disposiciones que en la materia se encuentren acordados en
los convenios colectivos de trabajo.

En términos generales, ademas de las especificaciones que se
enuncian en detalle, el Contratista ajustara su proceder a los
siguientes lineamientos:

Todo el trabajo sera hecho de manera segura y disciplinada
disefiada para minimizar los impactos sobre la comunidad
educativa, los vecinos residentes y el medio ambiente

La empresa encargada de las obras cumplira con toda la
normativa de seguridad e higiene y riesgos en el trabajo,
gestionando, generando y manteniendo la documentacion,
certificaciones y registros correspondientes.

Contara con una apropiada sefializacién del sitio informara a
los trabajadores sobre las normas y reglamentos claves a
seguir.

2.3.1.2Provisiones, elementos de seguridad, instalaciones de
higiene

El personal que desempefiard las tareas sera provisto de:
Ropa, guantes de trabajo y casco; zapatos de trabajo o botas
de goma.

Carteleria y avisos que indiquen medidas de proteccién y
prevencion de accidentes.

Sanitarios

Acceso a higiene personal una vez concluida la jornada de
trabajo.

2.3.1.3 Defensas, pantallas, cortinas, medias sombras,
elementos de proteccion eléctrica

Se haran defensas, pantallas o protecciones en los vacios
correspondientes a los patios, espacios circundantes, huecos o
pozos de aire o ventilacibn o conductos, en las aberturas
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hagan de cortinado del sector de trabajo a efectos de evitar la
proliferacién de polvo en la etapa de demolicién, de pulido de
pisos o cuando se lo requiera.

En una obra se colocaran elementos de proteccion para las
personas en prevision de accidentes u otros peligros
provenientes de las instalaciones provisorias en
funcionamiento. Las instalaciones eléctricas seran protegidas
contra contactos eventuales. Los conductores reuniran las
minimas condiciones de seguridad y nunca obstaculizaran los
pasos de circulacién. En caso de emplearse artefactos
portatiles se cuidara que éstos y sus conductores (del tipo bajo
goma resistentes a la humedad y a la friccién) no presenten
partes vivas sin la aislacion correspondiente.

Los porta-Lamparas de mano tendran empufiaduras no
higroscopicas y aisladas y la defensa de la bombilla de luz
estara a cubierto de pérdidas. Las instalaciones térmicas se
resguardaran de contactos directos, pérdidas de vapor, gases o
liquidos calientes o frios. Las instalaciones mecénicas tendran
sus partes méviles defendidas en prevision de accidentes.

2.3.1.4Accesibilidad, circulacion en obra, trabajo en altura

Los medios de circulacion, los andamios y sus accesorios seran
practicables y seguros. Cuando la luz del dia no resulte
suficiente se los proveera de una adecuada iluminacion artificial
como asi también a los s6tanos. Asimismo, se eliminaran de los
pasos obligados las puntas salientes, astillas, chicotes de
ataduras de varillas y alambres, clavos, ganchos, a la altura de
una persona. Se garantizara un medio seguro para que los
operarios y la inspeccién de obra puedan acceder a cualquier
parte de la obra.

Cuando se deban efectuar trabajos sobre techos que ofrezcan
peligro de resbalamiento, sea por su inclinacién, por la
naturaleza de su cubierta o por el estado atmosférico, se
tomaran las debidas precauciones para resguardar la caida de
personas o materiales.

El material de los andamios y accesorios debe estar en buen
estado y ser suficientemente resistente para soportar los
esfuerzos. Las partes de madera tendran fibras largas y los
nudos no tomaran mas de la cuarta parte de la seccién
transversal de la pieza, evitandose su ubicacién en sitios
vitales. Las partes de andamios metalicos no deben estar
abiertas, agrietadas, deformadas ni afectadas por la corrosion.
Los cables y cuerdas tendran un coeficiente de seguridad de 10
por lo menos, segun la carga maxima que deban soportar.

CAPITULO 3: ACTIVIDADES GENERALES DE LA
CONSTRUCCION O REHABILITACION

3.1. Calidad del aire

3.1.1Resultara imprescindible acoplar rampas o conductos para
la evacuacion de los escombros productos de demolicion, a
partir del primer piso. Esto reduce el polvo en suspensiény la
dispersién del material particulado.
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fauna silvestre.

3.1.2 Se regara periédicamente, con agua, los caminos de
acceso, las playas de maniobras de las maquinas, depdésito de
excavaciones, escombros y campamento, reduciendo de esta
manera el polvo en la zona de obra.

3.1.3 Cuando se traten los sub-productos de las demoliciones
se mantendran los escombros resultantes en un area
controlada y rociar con agua para reducir el polvillo. Asimismo,
se suprimird en lo posible el polvo durante la perforacion
neumatica/demolicién de paredes rociando permanentemente
con agua y/o instalando pantallas de polvo en el lugar.

3.1.4. Controlar el exceso de polvo en el aire usando cobertores
al trasladar material (suelo, agregados pétreos, aridos) o
mediante riego y/o pantallas evitando su expansion en los
trabajos de demoliciones.

3.1.5 Se conservaran las zonas cercanas a los lugares de obra
libres de escombros para minimizar el polvillo.

3.1.6 No est4 permitida la quema de ningun tipo de material o
residuo.

3.1.7 La contratista evitara el uso de maquinas y vehiculos con
el motor encendido en simultdneo con la carga y transporte de
materiales y suelos, debiéndose alternar dichas tareas dentro
del area de trabajo. No podran ponerse en circulacion
simultdneamente mas de tres magquinarias tanto para la
excavacion, transporte, y compactacion de los suelos. En el
sitio debera trabajar en forma alternada dicha maquinaria con
los camiones.

3.1.8 Se deberé verificar el correcto funcionamiento de los
motores a explosién para evitar desajustes en la combustion
gue pudieran producir emisiones de gases fuera de norma.
3.1.9 Se organizaran las excavaciones y movimientos de suelos
de modo de minimizar a lo estrictamente necesario. Las
mismas deberian ser evitadas en dias muy ventosos.
3.2. Ruidos

3.2.1 Se controlara la circulacién de maquinarias y vehiculos
dentro de los obradores, con el objeto de disminuir la
produccion de ruido molesto. Todas las disposiciones
referentes a vehiculos y maquinarias dentro de los obradores
son aplicables en las inmediaciones de los mismos. Se debera
minimizar al maximo la generacion de ruidos y vibraciones de
estos equipos, controlando los motores y el estado del
silenciador, manteniendo sus verificaciones al dia, a fin de
evitar que las vibraciones de los equipos y maquinarias
pesadas y la contaminacién sonora por el ruido de los mismos,
durante su operacion, pueden producir molestias a los
operarios y pobladores locales.

3.2.2En caso que la minimizacién de la polucién sonora no
resulta enteramente suficiente, se acordaré los horarios
posibles de trabajo de la maquinaria fuente generadora de
ruido, minimizando su impacto en las actividades del entorno.
3.2.3 Durante las operaciones las tapas de motores de

Impreso el21/11/2018 Generado con SIU-Diaguita

Péagina 67 de 134




S

Universidad Nacional
de [La Matanza

Renglon

Especificacion Técnica

Imagen

municipal. En caso de no existir, se cumplir4 con las
prescripciones del Cédigo de Edificacién o la normativa
aplicable de la ciudad capital de la provincia; y en caso de no
contemplar en este un apartado especifico sobre esta materia,
se adoptara supletoriamente el Cédigo de Edificacion y la
normativa vigente en la Ciudad de Buenos Aires.

3.3. Calidad del agua

En todos sus términos la calidad del agua se regira por los
estandares que fijan los organismos internacionales que
atienden las cuestiones relacionadas con la salud de las
poblaciones y la proteccion de los acuiferos, y en particular se
regird por las prescripciones que establece la normativa de la
jurisdiccion correspondiente.

Ademas de ese encuadre, en detalle, se establecen las
siguientes directivas de actuacion:

3.3.1. Se evitara la captacién de aguas en fuentes susceptibles
de secarse o que presenten conflictos con los usos por parte de
las comunidades locales. Se prohibe cualquier acciéon que
modifique la calidad y aptitud de las aguas superficiales o
subterraneas.

3.3.2. Se utilizaran barreras geo-sintéticas para filtrar el agua
de escorrentia e impedir el paso de sedimentos de las obras en
construccion. Son barreras verticales de membrana geotextil
apoyadas sobre postes hincados de poca altura. La vida atil de
una barrera es aproximadamente cinco meses. Los postes para
sostener las telas pueden ser de madera de 100 mm de
diametro o de hierro, con peso de 2 kg/m., con una longitud
minima de 1.5. La altura libre de la barrera no debe exceder 0.9
metros. La tela debe ser continua y no se permiten uniones o
traslapos. Los postes deben espaciarse méaximo tres metros y
deben enterrarse minimo 0.6 metros. La zanja para enterrar al
geotextil debe tener minimo 200 mm de profundidad. Una vez
colocada la tela debe rellenarse la zanja y compactarse
adecuadamente. Cuando se utilizan telas estandar se debe
colocar adicionalmente una malla y alambre para sostenerla.
Bajo ninguna circunstancia se permite la construccién de
barreras con geo-sintéticos en canales de agua permanente.
3.3.3. Se estableceran medidas apropiadas de control de
erosion y sedimentos en el sitio de obras tales como fardos y/o
vallas para evitar que los sedimentos se desplacen fuera del
mismo

3.3.4. Los efluentes de las instalaciones sanitarias se trataran
adecuadamente. En caso de optar por sistemas de tratamiento
en base a fosas sépticas o pozos absorbentes, los mismos se
ubicaran a una distancia minima de 50,00 m de las
perforaciones que extraen agua subterrdnea del acuifero
freatico.

En el caso puntual que la profundidad de la napa freéatica sea
inferior a los 4 m, y se hayan instalado pozos absorbentes en el
predio, no se podra extraer agua subterranea de ese acuifero.
En esa situacion, se extraerd agua de un acuifero inferior,
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provenientes de operaciones de mezclado de los hormigones,
aguas servidas no tratadas, en ningun cuerpo de agua, sean
éstos naturales o artificiales.

3.3.6. El Arsénico (As) es un metaloide naturalmente presente
en aire, suelo y agua. La aparicion de éste elemento, en el
agua para consumo, no superara los valores guias fijados por
el Codigo Alimentario Argentino (CAA). Segun Res. Conj. SPR
y RS y SAGP y A N° 68/2007 N° 196/2007 que modifica el
articulo 982 del CAA, considera como valor maximo permitido
0,01 mg/L. Tiene importancia toxicoldgica debido a su gran
impacto ambiental, incluso en bajas concentraciones.

La presencia de As en el agua por encima del umbral
establecido la convierte en inapropiada para el consumo
humano y para el funcionamiento de los ecosistemas, por lo
tanto, la contratista tomara muestras en las perforaciones o
pozos para extraccion y presentarad los analisis
correspondientes ante la Unidad Ambiental y gestionara los
permisos necesarios ante la Secretaria del Agua y del
Ambiente.

3.4. Gestion de residuos

3.4.1. La contratista es responsable de los residuos que
genera. Para tal fin debera disponer los medios necesarios para
lograr una correcta gestion de residuos solidos y de efluentes
liquidos durante todo el desarrollo de la obra.

Se identificaran sitios y condiciones de almacenamiento de
residuos para los principales tipos de desechos previstos que
surgen en las distintas actividades de obra.

Se separaran los residuos minerales de la construccion y
demolicién (escombros) de los residuos generales organicos e
inertes, liquidos y quimicos, clasificandolos y guardandolos en
contenedores adecuados y debidamente identificados en el sitio
La clasificacion de los residuos en la obra debe empezar por su
separacion selectiva. El objetivo es maximizar la reutilizacién y
las posibilidades de reciclado.

En consecuencia, se hace necesario prever recipientes
individuales para cada tipo de material (plasticos, maderas,
metales, pétreos, pétreos, peligrosos, etc.), segun las
posibilidades de valorizacion de los mismos y preferiblemente
en zonas con espacio suficiente. Con esa identificacion se
facilita el circuito de transporte interior de los residuos y se
racionaliza el proceso, de manera que tienden a reducirse los
residuos originados.

Todos los residuos generados en las obras seran recolectados
y almacenados temporariamente de forma apropiada, y su
gestion y disposicion final se realizara, de acuerdo a cada tipo,
conforme la legislacion aplicable.

3.4.2. Se debera contar con recipientes adecuados y en
cantidad suficiente para el almacenamiento seguro de los
residuos producidos. Los recipientes de almacenaje han de
estar claramente designados, pues si la identificacion es
erronea, los residuos se pueden mezclar y resultar
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disponer los residuos generados de acuerdo a las normas
vigentes. Se planificaran lugares de disposicion final junto al
Municipio correspondiente.

3.4.3. Queda prohibida la descarga y ocupacion de la via
publica (calzada y espacio por fuera del lugar cercado por la
valla provisoria) con materiales, maquinas, escombros u otras
cosas de una obra.

Tanto la introduccién como el retiro de los mismos debera
hacerse, respectivamente desde el camion al interior de la obra
y viceversa, sin ser depositados ni aun por breves lapsos en los
lugares vedados de la via publica mencionados en este
articulo, haciéndose acreedores los responsables de las
infracciones que por dichos motivos se cometan, la contratista.
Se exceptlua de esta prohibicion a aquellos casos en que se
empleen para la carga y descarga de materiales, cajas
metalicas de los denominadas contenedores.

3.4.4. Se evitara la degradacion del paisaje por la incorporacién
de residuos y su posible dispersion por el viento, juntara los
sobrantes diarios, hormigon, maderas y plasticos de manera de
hacer un desarrollo de obra prolijo.

3.4.5. La contratista llevara un registro donde se identifiquen las
cantidades y tipos de los residuos generados, asi como la
identificacion del sector de la obra donde procede.

Los registros de la disposicién de residuos seran mantenidos
como prueba de su gestién apropiada.

3.4.6. Se extremaran las medidas para minimizar la generacion
de residuos y siempre que sea posible el contratista procurara
reutilizar los materiales viables y apropiados (excepto
materiales con contenidos de asbestos, madera tratada con
preservantes).

Se sugiere la reutilizacién de escombros y materiales sobrantes
de demolicién en aquellas tareas que no afecten la calidad de
obra ni modifiquen su materialidad.

3.4.7. Cuando un lindero a una obra haya sido perjudicado por
caida de materiales provenientes de ésta, se efectuara la
reparacién o limpieza inmediata al finalizar los trabajos que los
ocasiono.

CAPITULO 4: GESTION DE DESECHOS CON CONTENIDOS
DE ASBESTOS

4.1. Sera considerada como requisito de cumplimiento
obligatorio por parte de la contratista responsable de la
construccion, la Ley N° 24051 “Residuos Peligrosos”.
4.2. Antes de efectuar obras de demolicion, la contratista
debera demostrar su capacidad en este &mbito con pruebas
establecidas de conformidad con la legislacién vigente.

4.3. Ante la duda al momento de realizar los trabajos de retiro, y
mientras no se disponga de laboratorios que cuenten con las
técnicas de analisis de estos materiales para confirmar o
descartar la presencia de la fibra de asbesto en ellos, se deben
retirar como si efectivamente tuvieran esta fibra

4.4, Proporcionar una formacion que sensibilice acerca de los
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proximidades. La contratista debe tomar medidas para limitar la
generacion e inhalacion de polvo que se sabe 0 se sospecha
gue estd contaminado con asbesto evitando exposiciones
prolongadas de los trabajadores a grandes cantidades del
mismo. Se ajustara a las siguientes medidas de seguridad e
instruira al personal a cumplirlas correctamente:

- Evite manipular o remover materiales sueltos que contienen
asbesto.

- Nunca utilizar aire comprimido para limpiar ni maquinas
sopladoras de hojas.

- No realizar actividades de limpieza en seco.

- Durante la perforacién de roca en movimientos de suelos,
usar agua a través del vastago de la broca para reducir la
cantidad de polvo que pasa al aire o utilice una broca con un
sistema de recogida del polvo.

- Desechar en contenedores herméticos los residuos y
escombros que contienen asbesto.

- No comer o beber en lugares de trabajo polvorientos donde
pueda haber fibras de asbesto en el aire. Extremar las medidas
de higiene personal.

- Evitar que el personal de obra y visitantes estén en areas de
trabajo donde pueda haber fibras de asbesto flotando en el aire.
- Usar ropa protectora desechable o ropa que se pueda dejar
en el lugar de trabajo. Ducharse y cambiarse la ropa de trabajo
por ropa de calle antes de finalizar la jornada laboral. Esto
ayuda a prevenir la contaminacién fuera del area de trabajo.
- Mantener los vehiculos libres de polvo para prevenir la
exposiciéon continua. Lavar los equipos y vehiculos una vez
termine el trabajo.

- Utilizar equipo adecuado de proteccién respiratoria. El tipo de
respirador que debe utilizarse depende de la cantidad de
asbesto presente en el aire o de las condiciones de uso.
También se necesita autorizaciéon médica y recibir capacitacion
en el uso de los respiradores. Los respiradores desechables o
las mascaras contra el polvo no evitan la exposicion al asbesto.
4.5. La naturaleza y cantidad de los residuos generados, su
origen, transferencia del generador al transportista, y de éste a
la planta de tratamiento o disposicion final, los procesos de
tratamiento y eliminacion a los que fueren sometidos, y
cualquier otra operacién que respecto de los mismos se
realizare, quedard documentada en un instrumento que llevara
la denominacion de "manifiesto”.

4.6. Se utilizara personal capacitado para identificar y eliminar
de manera selectiva y adecuada los aislamientos o elementos
estructurales del edificio que contengan asbestos antes de
proceder al desmantelamiento o demolicion. Los residuos con
contenidos de asbestos generados como producto de estas
tareas seran gestionados conforme la normativa aplicable

CAPITULO 5: GESTION DE MATERIALES DE OBRA
5.1. Se programan las actividades de forma adecuada para
minimizar, dentro de lo posible, el acopio de materiales de
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debida proteccidn para evitar la emision de material particulado.
5.3. Los materiales como pinturas, grasas y solventes se
almacenaran en recipientes adecuados, con indicacién de su
contenido (preferentemente etiquetas originales) y tapados. El
lugar de almacenamiento contara con ventilacién y un
extinguidor apropiado para el control de potenciales incendios
5.4. Se almacenaran tanto materiales de obra como los
insumos correctamente, protegidos del sol y cercados (con
restricciones de acceso) y piso impermeable (o recipientes
colocados sobre tarimas), adoptandose todas las precauciones
para evitar que el material pueda deteriorarse.

Los locales seran ventilados y provistos de matafuegos segun
el punto de inflamabilidad.

5.5. La contratista elaborara planos generales de ubicacion de
las diferentes areas de acopio de materiales y deberéan
agruparse por su naturaleza, riesgo que presentan, modo de
empaque o presentacion, tamafo, largo y peso.

Las pilas de material se deben ordenar de manera de formar
pasillos entre ellas, lo cual permite su manipulacion. Se debe
prevenir adecuadamente su presencia durante el dia y colocar
luces rojas de advertencia durante la noche.

5.6. Durante todo el desarrollo de la obra la contratista debera
controlar los sitios de acopio y las maniobras de manipuleo y
utilizaciéon de materiales e insumos como productos quimicos,
pinturas, lubricantes y combustibles, en el obrador y el
campamento, a los efectos de reducir los riesgos de
contaminacién ambiental. Este control debe incluir la
capacitacion del personal responsable de estos productos en el
frente de obra. Esta medida tiene por finalidad prevenir
cualquier efecto sobre el medio ambiente natural y reducir al
maximo los efectos sobre la seguridad de los operarios en la
zona de obrador y campamento.

CAPITULO 6: SEGURIDAD DE TRANSITO EN OBRA

Las directivas que aqui se detallan se consideran como
requisitos minimos, no son limitativas, por lo cual deben
complementarse con otras medidas que surjan del proyecto
especifico, conforme lo establezcan los documentos
particulares o lo ordene la Inspeccién de Obra.

6.1. El contratista asegurara que el sitio de la construccion esté
debidamente asegurado y que el transito relacionado con la
construccion esté regulado. Esto incluye las siguientes
directivas:

- Sefalizacién: se consideran lo estipulado en el punto 6.2 del
presente apartado.

- Se proveeran pasajes y cruces peatonales seguros donde
interfiera el trafico de la construccion.

- Cuando se trate de refaccion o ampliacién, las horas de
trabajo se adecuaran a los patrones de la actividad académica
desarrollada en el edificio. Por ejemplo, se evitaran las
actividades riesgosas en horarios de entrada, recreo o salida de
los asistentes al establecimiento.
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- Si estuviera en una zona agricola-ganadero se evitaran —en la
medida de lo posible— las actividades principales de transporte
en horarios de traslado de ganado

6.2. Sefalizaciones: El correcto mantenimiento de las
sefalizaciones, ayudara a minimizar cualquier efecto negativo u
accidentes que puedan sufrir tanto el personal de obra, como
los ocasionales transeuntes. Al respecto el Contratista debera
atender y cumplir con los siguientes requerimientos:

- Incluir carteles de advertencia, barreras, sefializacién de
recorridos y direccion de transito vehicular, etc. El sitio sera
claramente visible y el pablico estara advertido sobre todos los
riesgos potenciales

- Durante toda la construccién del proyecto el contratista
dispondra los medios necesarios para lograr una correcta
sefializacion de los frentes de obra, especialmente en las zonas
de obrador, campamento, depdsito de excavaciones, y linderos.
- La sefalizacion de riesgo sera permanente, incluyendo
vallados, carteles indicadores y sefiales luminosas cuando
correspondan. La sefializacion de riesgo de la obra debe
implementarse de acuerdo con el estado actual del arte en
sefalética de seguridad.

6.3. Se controlard la circulacién de maquinarias y vehiculos
dentro de los obradores, con el objeto de disminuir el riesgo de
accidentes, ya que tanto las maquinas como los camiones
usados en la obra son vehiculos dotados de poca
maniobrabilidad.

6.4. Todas las disposiciones referentes a vehiculos y
maguinarias dentro de los obradores son aplicables en las
inmediaciones de los mismos. Los equipos seran ubicados
alejados del area de circulacién de los alumnos.

6.5. En intervenciones de ampliacion o renovacion de
instituciones educativas se garantizara el acceso y circulacion
segura de los alumnos y personal docente, delimitando
correctamente el recinto de las obras y acordando con la
maxima autoridad docente los horarios de inicio y duracion de
los trabajos.

CAPITULO 7: PROTECCION DE HABITAT NATURALES Y
ESPECIES ARBOREAS

7.1. Las Areas Naturales Protegidas son los espacios,
expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo
sus categorias y zonificaciones, para conservar la diversidad
bioldgica y demas valores asociados de interés cultural,
paisajistico y cientifico, asi como por su contribucion al
desarrollo sostenible del pais. De acuerdo a la naturaleza y
objetivos de cada Area Natural Protegida, se asignara una
categoria que determine su condicion legal, finalidad y usos
permitidos. Los edificios educativos so6lo seran emplazados si
su construccion no afecta los objetivos primarios de
conservacion del &rea en la cual se lleven a cabo y se respete
la zonificacién y condiciones establecidas en el Plan Maestro
del area. Se obtendran los permisos ante la autoridad
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las actividades de construccion de acuerdo con la normativa
aplicable y directivas especificas de la autoridad.

- Los habitats naturales reconocidos y areas protegidas en el
entorno inmediato del sitio de obras no seran dafiados ni
explotados. El personal tendra estrictamente prohibido cazar,
acampar, cortar vegetacion, u otras actividades perjudiciales.
7.2. Los humedales, mallines y cursos de agua cercanos seran
protegidos de las escorrentias provenientes del sitio de
construccion, con medidas apropiadas de control de erosién y
sedimentos tales como, pero no limitados a, fardos, trincheras
y/o vallas.

7.3. No debera efectuarse la extraccion de aridos (arena,
piedra, ripio, médano, etc.) y suelos sin la aprobacion de la
autoridad competente, y queda estrictamente prohibida en
Areas Naturales Protegidas (A.N.P.). Ademas, no existiran
zonas de préstamo de suelos, canteras o sitios de descarga de
desechos en o0 en el area de influencia de habitats naturales,
especialmente de areas protegidas.

7.4. En relacion a la vegetacion, la cobertura vegetal y las
especies arbdéreas que se encuentren en el area del proyecto
se adoptaran las correspondientes medidas de resguardo o
salvaguarda, por lo cual el Contratista se obliga a cumplir con
las especificaciones que se enuncian a continuacion:

- Las actividades del proyecto no alteraran en lo posible los
arboles existentes en el predio. En caso de corresponder,
obtener los permisos para la tala de arboles.

- En caso que existan especies arboreas de cierta significacion
gue no hayan sido relevadas y estén afectadas por la obra, el
Contratista debera solicitar las instrucciones pertinentes; y, en
caso de verse imposibilitada su conservacion, debera
implementar medidas de reparacion (reforestacion) conforme lo
establezca la autoridad de aplicacién competente.

-Los arboles de gran porte o de valor estético o cultural seran
marcados y cercados con una valla, evitando cualquier dafio a
troncos, forraje y raices. Es decir, la extraccion y/o corte de
vegetacion (arboles, raices y raigones) previamente
autorizados por escrito, debe hacerse con elementos acordes al
porte y tamafio de los ejemplares afectados, para evitar dafios
en zonas aledafias y vegetacion cercana. Los arboles a
conservar seran protegidos adecuadamente y su riego quedara
a cargo de la contratista hasta la recepcién definitiva de los
trabajos

- La contratista minimizara la destruccién de la cobertura
vegetal existente en zona del proyecto y en el area en que se
instalen obrador y depésito de materiales, pues al finalizar los
trabajos, recreara las condiciones favorables antes del inicio,
mejorando la produccién de la vegetacion nativa y restituyendo
las caracteristicas del suelo. Esta medida alienta el cuidado de
la Fauna Silvestre y Flora del entorno de la obra.

7.5. Se prohiben las actividades de caza en las areas aledafas
a la zona de construccion, asi como la compra o trueque a
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cursos y cualquier cuerpo de agua, por medio de redes o
cebos. Esta podra soélo ser ejecutada con anzuelos y solo para
autoconsumo, siempre y cuando no viole las disposiciones
legales vigentes correspondientes.

CAPITULO 8: PROTECCION DE BIENES CULTURALES
Fisicos

En el marco de la Ley Nacional N° 25.743, que tiene por objeto
la preservacion, proteccién y tutela del Patrimonio Arqueolégico
y Paleontoldégico como parte integrante del Patrimonio Cultural
de la Nacion y tiene aplicacion en todo el territorio de la Nacion,
se entiende como tales a ruinas, monumentos y sitios histéricos
y obras u objetos culturales de trascendencia para su registro y
evaluacion.

Asimismo, en el ambito provincial especifico se debe dar
cumplimiento a la Ley que reglamente la proteccion del
Patrimonio Cultural y Natural de la provincia, sus modificatorias
y decretos reglamentarios.

La autoridad de aplicacion, a todos los efectos, sera
Dependencia Provincial de Patrimonio Cultural correspondiente,
o0 el organismo provincial que oportunamente lo reemplace.

La autoridad de aplicacion podra solicitar asesoramiento a otras
entidades que se consideren pertinentes, segun el caso que se
tenga en consideracion.

Categorias: El Patrimonio Cultural y Natural esta constituido
por las categorias de bienes que a titulo enunciativo se detallan
a continuacion:

a) Sitios o Lugares Histdéricos: son aquellos vinculados a
acontecimientos o recuerdos del pasado, de destacado valor
histérico, antropolégico, paisajistico, arquitectonico, urbanistico
0 social;

b) Monumentos Naturales o Culturales: son obras o espacios
singulares de indole arquitectonica, ingenieril, pictérica,
escultdrica, natural u otras que sobresalen por su valor
excepcional y que se encuentran vinculados a un entorno o
marco referencial que concurre a su proteccion. El Monumento
comprende tanto la creacidon arquitectonica aislada, como el
ambiente urbano, rural o paisajistico que constituye el
testimonio de una civilizacién particular, de una evolucién
significativa o de un acontecimiento histérico. También
comprende las formaciones naturales;

c) Fisicas o bioldgicas, o grupos de estas formaciones que
tengan un valor estético o cientifico;

d) Conjunto o Grupo de Construcciones: son las areas que, por
Su arquitectura, unidad o integracién con el paisaje, tienen un
valor especial desde el punto de vista arquitectdnico, urbano o
tecnoldgico.

El patrimonio arquitecténico esta comprendido no solo por los
edificios aislados de un valor excepcional y su entorno, sino
también los conjuntos, los barrios de ciudades y las ciudades
que presenten un interés histérico cultural. Esta categoria
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cultural, y también de uso. Dentro de esta categoria queda
comprendido el concepto de centro historico o casco histérico
constituido por todos aquellos asentamientos humanos vivos,
fuertemente condicionados por una estructura fisica
proveniente del pasado, reconocibles como representativos de
la evolucion de un pueblo;

e) Jardines Historicos: son los espacios delimitados donde los
elementos naturales son el producto de una ordenacion
humana, caracterizados por sus valores estéticos, paisajisticos
y boténicos, que ilustran acerca de los asentamientos humanos
y las transformaciones sociales que le dieron forma en el curso
de la historia;

f) Espacios Publicos: son las plazas, plazoletas, bulevares,
costaneras, pasajes, calles u otros cuyo valor esta en relacion
con el grado de calidad ambiental, homogeneidad tipoldgica y
espacial, asi como con la presencia en cantidad y calidad de
edificios de valor histérico y de las condiciones espaciales y
funcionales ofrecidas para el uso social pleno;

g) Zonas Arqueoldgicas: son los sitios 0 enclaves claramente
definidos, en los que se comprueba la existencia de recursos
arqueolégicos y sus sucesivas modificaciones por la
intervencion de agentes naturales y culturales;

h) Recursos y Colecciones Arqueoldgicas: son todos los
testimonios materiales de culturas del pasado que han sido
extraidos o excavados o removidos de sus lugares de
depositacion con motivo de investigaciones, rescates, tareas de
preservacion de recursos u otras causas 0 motivos, asi como
todo tipo de informacién original relativa a los mismos;

i) Colecciones y objetos: son los conjuntos de bienes existentes
en museos, bibliotecas, archivos publicos o privados, asi como
otros bienes de destacado valor histdrico, artistico,
antropoldgico, paleontolégico, cientifico, eclesiastico, técnico,
social u otros;

j) Archivos: son los fondos o cuerpos documentales, cualquiera
sea su soporte o naturaleza, que constituyen un recurso
fundamental para reconstruir el pasado en forma cientifica y
cuya accesibilidad, administracion y preservacién esta
garantizada y cuidada por las instituciones publicas o privadas
instaladas con tal finalidad;

k) Expresiones y Manifestaciones Intangibles: son las
tradiciones, costumbres y habitos de la comunidad, asi como
los espacios o formas de expresiones de la cultura popular y
tradicional de valor histérico, artistico, antropolégico, linglistico
o de cualquier otra caracteristica similar, sea que se encuentren
vigentes o en riesgo de desaparicion;

I) Museos: son las instituciones publicas o privadas de caracter
permanente que relnen, conservan, custodian y exhiben en
forma adecuada conjuntos o colecciones de valor historico,
artistico, cientifico y técnico, que constituyen testimonios y
manifestaciones de la historia e identidades colectivas de una
comunidad determinada o de sectores que la componen,;
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lenguaje no técnico y comprensible para todos;

n) Bibliotecas: son las instituciones publicas o privadas que
albergan, catalogan, conservan y ponen a disposicién para su
consulta, publicaciones y documentos en distintos soportes;
0) Patrimonio Artistico: son las expresiones materiales e
inmateriales, Unicas e irreemplazables, que se consideren de
valor testimonial y culturalmente representativas, cualquiera
sea su época de materializaciéon o expresién. Forman parte de
esta categoria, en sus mas variadas expresiones, las artes
visuales, la danza, la musica, el teatro, la literatura y cualquier
otra forma de expresion artistica similar;

p) Paisaje Cultural: son las obras donde se combina el trabajo
del hombre y la naturaleza. Incluye todo tipo de
manifestaciones resultante de la interaccién entre el hombre y
su ambiente natural, comprendiendo los paisajes disefiados,
que son los creados intencionalmente por el hombre, los
paisajes evolutivos organicamente desarrollados a partir de los
imperativos sociales, econémicos, administrativos o religiosos y
los paisajes asociativos, que comprenden los elementos
naturales asociados a la religion o creencias, el arte 0 a la
creacion cultural en general;

q) Itinerarios Culturales: son las vias de comunicacién terrestre,
acuatica o de otro tipo, fisicamente determinadas y
caracterizadas por poseer su propia y especifica dindmica y
funcionalidad histdérica, que reunan las siguientes
caracteristicas: (a) ser resultado y reflejo de movimientos
interactivos de personas, asi como de intercambios
multidimensionales, continuos y reciprocos, de bienes, ideas,
conocimientos y valores dentro de una o varias regiones a lo
largo de considerables periodos de tiempo, y (b) haber
generado una fecundacion multiple y reciproca en el espacio y
en el tiempo, que se manifiesta tanto en su patrimonio tangible
como intangible;

r) Patrimonio Cultural Vivo: son el conjunto de practicas
culturales y sociales que dan cuenta de la diversidad
constitutiva y actual de los habitantes, entre las que se
encuentran las tradiciones, expresiones orales, rituales,
costumbres, festividades populares, oficios, conocimientos,
creencias y usos relacionados con la naturaleza y todas
aquellas manifestaciones colectivas o con autoria que la
sociedad reconozca como identificadoras de las distintas
comunidades, grupos o sectores que la componen y que sean
apropiadas colectivamente;

s) Patrimonio Cultural Viviente: son aquellas personas o grupos
sociales que, por su aporte a las tradiciones, en las diversas
manifestaciones de la cultura popular, ameriten ser
consideradas como integrantes del Patrimonio Cultural y
Natural de la Provincia

En detalle, sin que las especificaciones que a continuacion se
detallan tengan una interpretacion restrictiva, el Contratista
cumplird con las siguientes directivas:
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de evitar los posibles saqueos y debera dar aviso a la brevedad
por intermedio de la Inspeccion de la obra a la autoridad de
aplicacion, la cual realizara los trAmites pertinentes, a efectos
de establecer las nuevas pautas para la continuacién de la obra
8.3. La contratista no intervendra en edificios educativos que
formen parte del registro de bienes histéricos, sean provinciales
0 hacionales, antes de gestionar los permisos necesarios y
obtener la autorizacién para dicha intervencién.

8.4. En obras a realizarse en edificios de valor patrimonial o
declarados monumentos, se deberan respetar los criterios
generales y especificaciones de disefio, tendientes a acciones
de restauracion y/o conservacion de los elementos que forman
parte del mismo.

El objetivo principal de la preservacién de la obra es la
conservacidon mientras que en la restauracion es devolver el
estado original en cuanto a forma, color y disefio. Esto puede
incluir la remocién de reparaciones anteriores o la realizacion
de duplicaciones de piezas irrecuperables o faltantes del
original.

Por lo cual, si el edificio ostenta valor patrimonial, asegurar que
se cumplan las especificaciones de disefio en todo lo vinculado
a la proteccion de la edificacion o condiciones de tal valor
patrimonial.

8.5. En caso que el edificio se localizara en un area designada
0 reconocida de valor patrimonial (histérico, arqueoldgico,
cultural, étnico, religioso o de cualquier otra condicion valuable)
o en el entorno inmediato a ella, deberéa notificar y obtener las
aprobaciones o permisos de las autoridades competentes y
abordar las actividades de construccion de acuerdo con la
normativa aplicable y directivas especificas de la autoridad.
8.6. Ante el hallazgo fortuito de elementos de valor patrimonial
durante las actividades de excavacidon o construccién, se
debera notificar inmediatamente a la inspeccion (quien
contactara a las autoridades competentes), y se deberéan
demorar o modificar las actividades a fin de preservar dichos
hallazgos, conforme las pautas que brinde la autoridad.
CAPITULO 9: RELACIONES CON LA COMUNIDAD

9.1. Se dara aviso a la comunidad (educativa, de la zona) del
inicio de las actividades de construccién y de las instancias
particulares durante el avance de las obras.

9.2. Durante todo el desarrollo de la obra la contratista
dispondrd los medios necesarios para que exista una
comunicacion y notificacion permanente a las autoridades,
usuarios y pobladores locales respecto de las tareas que se
van a desarrollar con una anticipacion suficiente como para que
éstos puedan organizar sus actividades en caso de ser
necesario.

9.3. La contratista debera contar con un sistema de
comunicacion que permita informar a los interesados y al
mismo tiempo recibir cualquier requerimiento de éstos aun
cuando no sean afectados directamente por las obras.
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acciones que requieran de una difusién amplia.

Esta medida tiene por objetivo informar y hacer participar a la
comunidad educativa y poblacién local indirectamente
impactada, minimizando cualquier posible conflicto.
9.5. Se establecerdn mecanismos y procedimientos para la
recepcion de inquietudes y quejas de la comunidad, y la debida
atencion de las mismas. Los mecanismos y procedimientos
podran incluir, pero no limitarse a:

(a)Carteleria con datos del contratista y numeros telefénicos u
otros medios disponibles para contactos.

(b)Carteleria con los datos de la oficina a cargo de la ejecucion
/ supervisién de las obras y niumeros telefénicos y demas
medios disponibles para contactos (direccion de email, buzones
de sugerencias, libro de quejas, entrevistas in situ con la
supervision u otras personas designadas al efecto, etc.).
(c)Se llevaran libros de registro de las inquietudes o quejas
recibidas por parte de los vecinos y se consignaran las medidas
tomadas para su resolucion. Redactandose un informe
detallado acompafiado con fotografias en caso de
corresponder.

(d)Se asignaran las responsabilidades por parte del organismo
de la jurisdiccion a cargo del registro, seguimiento y resolucién
documentada de las inquietudes o quejas recibidas,
designandose el personal responsable de su seguimiento, el
cual constara en la apertura del libro de Registros. Esta
designacion debera mantenerse al dia y vigente durante todo el
desarrollo de los trabajos.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS BIBLIOTECA
LEOPOLDO MARECHAL

RUBRO 1. TRABAJOS PRELIMINARES

Los trabajos a realizar se encuentran ubicados en el sector
Biblioteca de esta Universidad, sobre calle principal. Superficie
total Adecuacion mas Ampliacion: 96 m de longitud x 26 m de
ancho= 2496m2

Tareas:

Ampliacién Sala Parlante 26m x 26m

Adecuacion Biblioteca existente recambio de cielorrasos
suspendidos e instalacion eléctrica, superficie aproximada 65m
de largo x 26 m de ancho

Generalidades Generales para todos los rubros que integran el
presente pliego.

El Contratista debera garantizar por el término de 1 (un) afio el
correcto funcionamiento e integridad de las obras incluidas en
el presente pliego.

El Contratista debera contemplar que las tareas solicitadas en
el presente pliego no interrumpan el normal funcionamiento de
las actividades de la UNLaM , para ello debera considerar
trabajos en horario nocturno y los fines de semana.
Trabajos Preliminares

A) Responsabilidad por los elementos de la obra

El Contratista sera responsable por la totalidad de los
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elementos en cuestién, independientemente de las multas que
por tales hechos pudieran caberle.

A fin de evitar opiniones encontradas en cuanto a la aparicion
de roturas de vidrios, levantamiento de veredas, etc., previo al
comienzo de las obras el Contratista debera realizar los
inventarios necesarios.

B) Elementos retirados de la obra

Los elementos originales que sean retirados de la obra por
cualquier causa o motivo y que posteriormente deban
recolocarse, deberan estar identificados de manera tal que
pueda determinarse con exactitud el lugar del cual fueron
retirados.

Los mismos deberan ser protegidos adecuadamente de golpes,
suciedad, etc. utilizando para esto los medios mas adecuados,
segun el tipo de material o elemento que se trate.

Se los deberd mantener identificados empleando para tal fin
dos etiquetas: La primera se debera fijar al elemento en
cuestiéon y la segunda se debera sujetar a la proteccion de
modo que resulte perfectamente visible.

Las etiquetas deberan contener como minimo los siguientes
datos: niumero de inventario, fecha, tipo de elemento y material,
localizacion original (sector, nivel, etc.).

Los objetos u elementos originales se deberan registrar en un
inventario. Dicha informacion se deberda registrar en fichas
numeradas correlativamente. Se deberéan realizar 2 (dos)
copias de las mismas quedando una en poder del Contratista y
la otra en poder de El Departamento de Mantenimiento.

Una vez identificados e inventariados todos los elementos en
cuestion, los mismos deberan ser guardados, en el depdsito de
materiales que el Contratista designe para tal fin.

Salvo indicacion en contrario en el Pliego de Clausulas
Generales, los materiales que provengan de las demoliciones
quedaran en propiedad del Contratista, quien los retirara de la
obra. Dichos materiales no podran emplearse en las nuevas
construcciones, salvo autorizacién previa proveniente del
Departamento de Mantenimiento.

Cuando el Departamento de Mantenimiento considere que
algun material u objeto es recuperable ya sea por su valor
artistico y/o material, este debera ser depositado en el lugar
donde ésta lo indique para tal fin.

C) Ensayos

Previamente a la aplicacion generalizada de cualquier
tratamiento se deberan hacer los ensayos que a criterio del
Departamento de Mantenimiento correspondan.

Para ello se deberan asignar sectores pequefios pero que a su
vez sean representativos de la situacion en estudio.

Dichos ensayos se llevaran a cabo bajo la estrecha supervision
de El Departamento de Mantenimiento.

Los ensayos, en principio, estaran dirigidos a verificar las
técnicas y productos especificados en el presente Pliego, los
mismos serviran también para contrastar la eficiencia de los
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Mantenimiento sobre la marcha de los trabajos.

1.1 LIMPIEZA Y ARMADO DE OBRADOR

El Contratista, tendra a su cargo la limpieza del lugar de
trabajo.

Mediante la limpieza se debera eliminar del terreno, todo
material existente que pueda dificultar los trabajos de
edificacion. También se deberan despejar los caminos de
acceso a la obra.

El Contratista, tendra a su cargo el armado del obrador y el
vallado en los lugares que indique oportunamente por el
Departamento de Mantenimiento. Ademas, se debera prever, la
construccién de un depoésito de materiales y otro para el
personal obrero, de acuerdo con las reglamentaciones
vigentes.

Para dichos locales el Contratista, debera prever la conexiéon de
energia eléctrica y agua a partir de las tomas que indique
oportunamente el Departamento de Mantenimiento. Todas las
instalaciones que fueran necesarias implementar para su
correcto funcionamiento, asi como las medidas de proteccion
que deberan tomarse, correran por cuenta y cargo del
Contratista.

Las vallas podran ejecutarse con tablas de madera cepillada,
placas metalicas lisas o cualquier otro material que responda
para tal fin, el que debera presentar en su conjunto un aspecto
prolijo y funcional.

Asimismo, se deberan presentar los planos a El Departamento
de Mantenimiento, para su correspondiente aprobacion previo
al comienzo del armado de cualquier estructura.

1.2 TOMA DE AGUA Y DESAGUES

La toma de agua para construccion seré indicada por el
Contratista en un todo de acuerdo con el Departamento de
Mantenimiento. Asimismo, sera responsabilidad de la empresa
adjudicataria la verificacién de la aptitud de la misma para las
diversas tareas y su correcto empleo.

Estara a cargo del Contratista la instalacién de todos los
dispositivos necesarios para llevar el agua a pie de obra y/o
hasta los distintos puntos de intervencién (mangueras,
alargues, picos, canillas, enchufes, bombas, etc.). El dispositivo
gue se utilice para llevar el agua desde la toma hasta la obra
propiamente dicha debera estar ejecutado con cafieria de
diametro adecuado, aislada y protegida; debiendo la misma
realizarse con terminaciones prolijas.

También estard a cargo del Contratista la realizacion de las
obras, en caso que sean necesarias, para el desagie de las
instalaciones del obrador. Como asi también, sera responsable
del mantenimiento y seguridad de dicha instalacién durante el
transcurso de la obra, asi como de los gastos que estas
conlleven. Al finalizar la misma, deberé retrotraerse la situacién
a la inicial, sin que esto implique costos adicionales

1.3 ALIMENTACION ELECTRICA E ILUMINACION

La alimentacion eléctrica e iluminacién de la obra ser& provista
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El Departamento de Mantenimiento, asi como cualquier otro
dispositivo que fuera necesario para que el sistema funcione
correctamente a los fines de la obra. Los tendidos provisionales
de cables y demas elementos que conformen la instalacién de
alimentacion eléctrica de la obra, deberan ser realizados por
personal idoneo del Contratista y deberan respetar las normas
de seguridad vigentes para el caso.

Los cableados deberan ser colocados fuera del alcance de
terceros y debidamente sefializados, los tableros deberan tener
las protecciones correspondientes (térmicas, disyuntores,
puestas a tierra, etc.).

Al finalizar cada jornada de trabajo, el sistema provisional
debera prever el corte de suministro de energia eléctrica de
todas las areas de la obra. Cuando se requiera iluminacion
nocturna de algunos sectores estos deberan constituirse a
través de un circuito independiente.

En cada sector de la obra que se requiera se debera contar con
iluminacioén artificial homogénea, con una intensidad adecuada
a las exigencias de las tareas a desarrollar (incluidos el
obrador, depoésito de materiales, etc.).

El Contratista sera responsable del mantenimiento y seguridad
de las instalaciones, como asi también de los gastos que estas
acarreen.

Sera rechazada toda instalacion que no guarde las normas de
seguridad para el trabajo, o0 que presente tendidos desprolijos o
iluminacion defectuosa, y todo otro vicio incompatible al sélo
juicio de El Departamento de Mantenimiento.

1.4 CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA

Se deberé& proveer y colocar las defensas necesarias para
seguridad del personal empleado y personas que transiten por
los lugares en donde se desarrollaran las obras, entendiéndose
para tal fin la construccién de mamparas, pantallas, vallas,
apuntalamiento, etc. y/o cualquier otro elemento exigido por la
normativa, o que El Departamento de Mantenimiento considere
oportuno para lograr un adecuado margen de seguridad.

1.5 ANDAMIOS

Los trabajos en altura deberan ser realizados con andamios, los
que deberan permitir un acceso facil y seguro a cualquier parte
de los sectores que seran intervenidos. Solo se admitiran
andamios de tipo tubular (pre-armados, de cafio y nudo o
sistema multi-direccional). Solo se permitira utilizar andamios
moviles, del tipo pre-armado con ruedas de goma, en el interior
de los corredores para intervenir las partes de la obra que dan
sobre el mismo.

Los mismos deberan cumplir con las normas de seguridad
vigentes. De considerarlo necesario, el Contratista efectuaré las
revisiones estructurales que garanticen la integridad y
estabilidad de las estructuras sobre las que apoyen los
andamios, durante las obras. En caso de requerirlo, debera
incluir los apuntalamientos que pudieran corresponder.

El piso operativo de los andamios sera de tablones de madera,
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el exigido por las normas de seguridad vigentes, segun las
cuales también se debera colocar el rodapié y la doble baranda
en todos los niveles. El piso se mantendra libre de escombros,
basura, envases, herramientas u otros elementos que no sean
imprescindibles para la tarea a desarrollar. Todo el andamio
tendrd, desde el comienzo hasta la completa finalizacion de la
obra, la totalidad de los pisos operativos que correspondan a
los distintos lugares en donde se estuviera trabajando a fin de
permitir la realizacién de tareas en forma simultanea.

La estructura del andamiaje estara proyectada para soportar los
esfuerzos a la que se vera sometida en el transcurso de los
trabajos. Seré exclusiva responsabilidad del Contratista la
estabilidad del andamio, su seguridad, limpieza, etc.

Los parantes deberan descansar sobre tablones de madera, de
rigidez suficiente como para asegurar una adecuada reparticion
de las cargas. Bajo ningun concepto se admitira que apoyen
sobre los solados.

La totalidad de los elementos que conformen las estructuras
seran los que correspondan al sistema elegido. No se admitira
la realizacion de sujeciones precarias, como, por ejemplo:
mediante ataduras de alambre.

En caso de dejar huecos para el izaje de herramientas,
materiales, etc. este deberd contar con las protecciones
necesarias.

Todos los elementos metalicos que ingresen a la obra deberan
estar protegidos mediante los recubrimientos adecuados
(convertidor de 6xido y esmalte sintético), para evitar de esta
forma, que cualquier proceso de oxidacién durante su
permanencia en ella pueda alterar las superficies originales del
edificio. En todo momento se debera evitar dejar expuestos
elementos que por sus caracteristicas formales (filos, bordes
cortantes, etc.) puedan causar accidentes al personal o a
terceros. Los elementos que presenten esas caracteristicas
(p.ej.: los extremos de pernos roscados y/o tornillos) deben ser
cubiertos adecuadamente (por ejemplo: mediante un capuchén
de plastico o goma).

Los andamios deberan estar dotados de escaleras de servicios
de peldafios con su correspondiente baranda. Si fuera
necesaria la colocacién de escaleras, los médulos que
contendran las mismas deben estar colocados por fuera de los
maodulos de trabajo, es decir, todos aquellos que estén en
relacion directa con los sectores a intervenir. La ubicacion del
médulo de escalera serd propuesta por el Contratista y
aprobada por el Departamento de Mantenimiento.

Los andamios contaran con una cobertura vertical completa
realizada con rafia plastica (tela media sombra) al 80 %. La
cobertura se tomara al andamio mediante precintos plasticos
colocados en cantidad y forma tal que se garantice la integridad
y duracién de los amarres.

El Contratista estara obligado a reponer parcial o totalmente,
segun corresponda, tanto la cobertura como los precintos tan
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La pantalla de seguridad tendra un tramo horizontal y uno
inclinado, ambos sin solucién de continuidad. El primero se
ubicaré sobre el “pasa-hombre” y el segundo, por fuera de la
linea de parantes externos de los andamios. En ambos casos
seran construidas con terciado fendlico de un espesor de 15
mm . Entre los tableros y demas elementos de la pantalla, no
deben quedar espacios libres de mas de 1 cm por los que
puedan escaparse cascotes u otros elementos.

Los tableros se fijaran a la estructura de madera (tirantes) que
se tomara a los parantes del andamio. Los elementos de
fijacion seran colocados de forma tal que garanticen la
seguridad de la pantalla.

Se emplearan tableros limpios y sanos, colocados a tope, no
admitiéndose superposiciones.

Las terminaciones deben ser prolijas y requeriran de la
aprobacién del Departamento de Mantenimiento.

En el montaje se tendra cuidado de no afectar los paramentos o
cualquier otro elemento del edificio.

Mantenimiento de la estructura: Revision, ajuste y
mantenimiento permanente de los andamios, dichas tareas
deberan ser realizadas tantas veces como la seguridad de la
obra lo exijan.

Mantenimiento de cobertura vertical: Tan pronto como se
produzcan manchas, roturas o desprendimientos en la
cobertura vertical (media sombra y precintos y/o cualquier otro
elemento de sujecion), el Contratista estara obligado a
repararlos o reponerlos, parcial o totalmente, segun
corresponda. Esta reparacion y/o reposicion se deberd realizar
tantas veces como sea necesario a lo largo de la obra.
Ajustes y/o acercamientos: El Contratista estara obligado a
realizar los ajustes y/o acercamientos que correspondan con el
objetivo de permitir un trabajo comodo y seguro por parte de
sus técnicos, operarios y/o El Departamento de Mantenimiento.
En dichos ajustes y/o acercamientos quedan comprendidos las
protecciones (horizontal, oblicua, etc.) de cualquier tramo y/o
nivel del andamio.

Retiro y re-colocacion de los arriostres: El Contratista tendra a
su cargo el retiro y re-colocacion de los arriostres que vinculen
al andamio con los pilares y/o columnas y que pudieran
interferir con los trabajos en las areas de contacto entre los
citados elementos. Este retiro sera realizado exclusivamente en
forma puntual y alternada. En cada caso se retirara la minima
cantidad posible de elementos de arriostre, los que seran
recolocados tan pronto como se complete la tarea que obligé a
su retiro.

La operacion de retiro y re-colocacion estara a cargo de
personal convenientemente capacitado bajo la supervisiéon de
un técnico en la materia.

Conexién interior-andamio: El acceso al andamio, salvo
indicacion en contrario de El Departamento de Mantenimiento,
se realizar4 desde cada piso de trabajo. El Contratista debera
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para su aprobacion, antes de proceder a su construccion.
Durante los trabajos, los pisos de tablones se mantendran
libres de escombros, desechos, envases, herramientas u otros
elementos que no sean imprescindibles para la tarea a
desarrollar. Todo el andamio mantendra, desde el comienzo
hasta la completa finalizacion de la obra, la totalidad de los
pisos operativos que correspondan, cubriendo el ancho y la
altura totales de los fustes objeto de la intervencion.

Esto estard destinado a permitir el control y recepcion de los
trabajos por parte del Departamento de Mantenimiento, la que
podréd admitir el retiro de tablones de aquellos andamios cuya
revision se haya concretado y siempre que el resultado de los
trabajos sea satisfactorio.

Asimismo, debera presentar los planos y célculo de todas las
estructuras correspondientes para su aprobaciéon ante el
Departamento de Mantenimiento, previo al comienzo del
armado de cualquier estructura.

1.5.1 Proteccion del Entorno

Antes de dar comienzo a cualquier trabajo se deberan proteger
los elementos que puedan ser dafiados por el polvo o por
golpes. Las protecciones seran sobrepuestas pero aseguradas
mediante el empleo de elementos de fijacion no agresivos
(cintas adhesivas, cuerdas, etc.), de modo de evitar su caida o
desplazamiento.

Cuando solo se requiera protecciones contra el polvo, sera
suficiente usar mantas de polietileno o Tyvek.

Las estructuras para prever golpes deben estar disefiadas
especialmente. En estos casos podra recurrirse a muelles de
espuma de goma 0, en caso de ser necesario, estructuras de
madera especialmente disefiadas y construidas. No se admitira
la fijacién de las protecciones a las partes originales mediante
elementos que puedan dafiarlos, como clavos, ganchos,
tornillos, etc.

Cuando asi se requiera, los pisos originales se protegeran
convenientemente del polvo, mediante el empleo de mantas de
polietileno o lonas. Durante otras tareas que impliquen agresion
mecanica los solados originales seran cubiertos con tableros
fendlicos de un espesor suficiente para garantizar la integridad
de aquellos.

Las carretillas o zorras para el transporte de material, deberan
tener ruedas de goma, al igual que toda maquinaria o equipo
que deba ser desplazado sobre ellos. En caso contrario se
construiran tarimas o pasarelas de madera, apoyadas en
muelles constituidos por bolsas de arena previamente
niveladas.

Durante las tareas, el Contratista sera el unico responsable de
los dafios que pudieran provocar.

1.6. APUNTALAMIENTOS - RETIROS

1.6.0 Generalidades

Se incluyen en las mismas, trabajos parciales y/o totales de
demolicion y/o retiro de materiales de acuerdo con las
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se realizaran Unicamente en casos de extrema necesidad y
teniendo en cuenta el principio de efectuar la menor
intervencién posible.

1.6.1 De las instalaciones que se afecten

No se pondran fuera de uso conexiones de electricidad,
cloacas, agua corriente u otro servicio sin emplear los
dispositivos de seguridad que se requiera en cada caso,
debiendo darse el aviso que corresponda previamente a la
entidad prestataria del servicio afectado, solicitando los
correspondientes retiros de conexiones e instalaciones que
fueran necesarios.

1.6.2 Medidas de seguridad

El Contratista tomara todas medidas de seguridad necesarias
durante la realizacion de la obra, tomando todas las
precauciones necesarias para la correcta realizacion de los
trabajos, estando a su cargo los apuntalamientos, vallas y
defensas imprescindibles, siendo de su exclusiva
responsabilidad, todos aquellos dafios que se pudieran
ocasionar en construcciones linderas o personas ajenas a la
obra. Del mismo modo, si tuviese motivos para creer que
alguna parte del edificio se hallare en condiciones deficientes,
informara sin demora y por escrito a El Departamento de
Mantenimiento, debiendo ésta inspeccionar la misma y
disponer lo que corresponda.

El personal designado por el Contratista debera llevar los
arneses y elementos de seguridad conforme a normas y
asegurarse durante la ejecucion total de las tareas que se
encuentran debidamente sujetos a fijaciones especificas para
tal fin. Para ello el Contratista deberé realizar una linea de vida
de modo que todos los operarios que trabajen en altura puedan
asegurarse mediante arnés a ella. Queda terminantemente
prohibido producir derrumbamientos en bloques de revoques o
el empleo de métodos que pudieran producir molestias a
terceros, y/o pudieran poner en peligro la conservacién del
edificio.

El Contratista deberd tomar las medidas de proteccidon
necesarias que a juicio del Departamento de Mantenimiento
aseguren la continuidad del uso normal de todo predio o recinto
adyacente la obra, que por las caracteristicas de la demolicion
se vieran afectados.

Si la demolicidon ofrece peligro a personas se procedera a
evitarla, empleando los recursos técnicos aconsejables.
Si por las caracteristicas de la demolicion o su ubicacion se
hiciera necesario una proteccion contra el polvo, el sector que
pueda ser afectado, sera previamente recubierto con lienzos u
otros elementos que lo protejan eficazmente

1.6.3 Apuntalamientos

Los mismos tendran por objeto asegurar la estabilidad,
integridad y supervivencia de partes del edificio que pudieran
encontrarse estructuralmente comprometidas. Para ello se
deberan utilizar estructuras de madera o metélicas del tipo
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libres de 6xido y corrosion. Deberan estar protegidos mediante
los recubrimientos adecuados (convertidor de 6xido y esmalte
sintético), para evitar que cualquier proceso de oxidacién
durante su permanencia en la obra pueda alterar las superficies
originales del edificio.

Cuando se empleen sistemas comerciales estandarizados, las
piezas deben estar en buenas condiciones de conservacion y
los accesorios a utilizar seran los indicados por el fabricante. Si
se recurre al uso de perfiles laminados o conformados, estos
seran fijados mediante el empleo de pernos, tuercas y
contratuercas.

En todos los casos las secciones de los diferentes elementos
seran las indicadas para soportar los esfuerzos a los que se
verdn sometidas una vez puestas en carga. Los
apuntalamientos seran proyectados y calculados previamente
por el Contratista y antes de proceder a su ejecucion,
requeriran la autorizacion del Departamento de Mantenimiento.
Estas estructuras deberan contar con los arriostramientos
necesarios para asegurar su estabilidad.

La transmision de los esfuerzos desde y hacia la estructura
provisional se hara empleando tacos de madera o goma, de
forma tal que se evite dafiar la superficie de contacto.

1.7. VALLADO DE SEGURIDAD

Para resguardar la seguridad tanto del personal como asi
también la de los transeuntes, el Contratista debera proveer,
ejecutar y colocar vallas y cualquier otro elemento que el
Departamento de Mantenimiento juzgue oportuno para lograr
un mayor margen de seguridad.

Independientemente del Vallado de proteccién en el sector
fondo lindante con el pasillo de los vestuarios de Deportes, se
realizard un 2do vallado en madera fendlica de 18 mm el que
se sostendra por medio de estructura metélica con montantes y
soleras a la mitad de la actual Sala Parlante medida de la
superficie total a cubrir: 26 m de ancho x 3m de altura.
Superficie aproximada 78 m2.-

1.8. LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Previo a la Recepcidon Provisoria , los locales se deberan
limpiar integramente, cuidando los detalles y la terminacién
prolija de los trabajos ejecutados, dejandolos en condiciones de
inmediato uso.

El Contratista deberéa efectuar la limpieza periédica y final de la
obra e informar a El Departamento de Mantenimiento una vez
realizada esta ultima. Tendr&a especial cuidado en no dejar
elementos cortantes u otros que impliquen riesgos para los
usuarios.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se
desarrollaran los trabajos, el Contratista debera contar con una
cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo
mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza
todos los sectores de la obra.

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregard la obra
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El Departamento de Mantenimiento estara facultada para exigir,
si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas
periddicas.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran
retirados de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del
Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y
transporte.

De Las Partes:

Las superficies de pisos y senderos deberan ser repasados con
un escoba y trapo humedo para eliminar residuos cementicios,
tierra y polvo; en caso de encontrarse manchados con esmalte
sintético, antioxido u otras pinturas se procedera a removerlos
mediante espatula y aguarras (no grasoso), teniendo especial
cuidado en no dafar la superficie.

El mobiliario urbano de hormigén debera ser limpiado de la
misma manera que el item anterior.

Las luminarias, rejas y demas elementos metalicos deberan ser
repasados con trapo hiumedo y materiales no abrasivos para
eliminar residuos cementicios, tierra y polvo.

1.11 ENCUENTRO DE OBRA NUEVA CON
COSTRUCCIONES EXISTENTES

El Contratista deberé hacerse cargo de la reconstruccion de la
totalidad de las partes afectadas y la reparacion de todos los
desperfectos que como consecuencia de los trabajos licitados
se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes.
Por otra parte, debera proveer todos los trabajos necesarios
para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las obras e
instalaciones existentes.

Los trabajos antes mencionados y los materiales necesarios
serén provistos y costeados por el Contratista, considerandose
todo ello incluido en la propuesta licitatoria adjudicada.
RUBRO 2 - DEMOLICION

2.0 GENERALIDADES

El Contratista debera proveer el equipo necesario para
desarrollar las tareas que se enumeraran seguidamente en este
PET.

El Departamento de Mantenimiento debera aprobar el equipo a
utilizar pudiendo exigir el reemplazo de las maquinarias y
herramientas que considerard no aptos para la realizacién de
las tareas.

Asimismo, El Departamento de Mantenimiento ordenard los
ensayos que considere pertinentes, los cuales correran por
cuenta y cargo del Contratista.

2.1 TRABAJOS A DESARROLLAR

Se consideraran dentro de este rubro las siguientes tareas:
2.1.1 Demolicion de sectores de muros existentes en biblioteca.
El Contratista debera realizar la demolicién de los sectores de
muros indicados en planos adjuntos.

El Contratista debera prestar especial atencion en los muros de
la biblioteca ya que estos muros son dobles y contienen camara
rellena con arena.
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El Contratista debera realizar los apuntalamientos necesarios a
fin de mantener la integridad estructural.

Demolicion de murete en sector referencias: 1m de ancho x
1,50 m de alto x 0,20 m de profundidad= 0.30 m3
Demolicion de muro paso sala silenciosa al sector ampliacion:
1m de ancho x 2,20 m de altura x 0,20 de profundidad= 0,44
m3

Demolicion en Sala Parlante pared del fondo: 4,60 de ancho x
2,20 de alto x 0,45 de profundidad= 4.554 m3

Demolicién en Sala Parlante lateral gimnasio a fin de realizar
dos salidas de emergencias, de 1.35 de ancho x 2 de alto x
0.45 de profundidad. Total, de una salida= 0.13m3 x 3 U
Volumen del item 2.97 m3

Total, Aproximado del rubro=7.72 m3

RUBRO 3. Acondicionamiento de estructura de cubierta

3.0 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El Contratista debera realizar el acondicionamiento de la
estructura metalica de la cubierta SHED del nuevo espacio a
ampliar para la Biblioteca de la UNLaM.

Dicha cubierta metélica posee instalaciones en desuso, las que
deberan ser retiradas.

3.1 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

3.1 Retiro de palancas metélicas en desuso.

Sobre el nivel de 4,5m de altura se encuentran las palancas de
apertura de las carpinterias de los Shed, que actualmente estan
en desuso razon por la cual se solicita el retiro de las mismas. -
El Departamento de Mantenimiento de esta Universidad le
informar& a la empresa donde deberan ser alojadas. -

3.2 Colocacion de planchuelas de seguridad como refuerzo
para sujetar placas en techo existente.

El Contratista debera:

proveer e instalar planchuelas metalicas de 1 1/4” x 3/16".
Estas planchuelas deberan soldarse a la estructura existente de
modo de garantizar la sujecion en el tramo medio de las placas
de fibra mineral de la cubierta existente.

3.3 Colocacién de perfiles doble t del 20: refuerzo de la pared
doble, realizada en ladrillo cementicio 20 x 20 x 40, los que se
colocaran uno por cada pared, con una separacion de 4,30 m.
Anclados al piso por medio de banda platil y abulonados a losa
de hormigdn existente. Arriostrado en el nivel superior en viga
metalica existente. - Cantidad a colocar 20U de 4,5m altura
aproximadamente. —

4. MAMPOSTERIA

4.0 GENERALIDADES

4.0.1 MATERIALES

4.0.1.1 Cales
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dos tipos, a saber: Cales aéreas y Cales hidraulicas.

Deberan cumplir con las caracteristicas y ensayos fijados en las
normas IRAM correspondientes.

Su ingreso a la obra sera en bolsas.

Se verificaran la fecha de vencimiento.

4.0.1.1.1 Cal hidraulica

Mamposteria de ladrillos comunes en cimientos, elevacion de
ladrillos comunes y de maquina, tabique de ladrillos huecos
ceramicos, contrapisos s/ terreno natural, jaharro interior o
exterior.

4.0.1.1.2 Cal hidratada o cal aérea hidratada

Enlucido interior o exterior, enlucido de cemento; colocacion de
pisos, marmoles, solias, colocacion de revestimientos interiores
y exteriores. Deberan estar por lo menos hidratadas en un 92
%.

No se permitira la mezcla de cales de marcas o clases
diferentes, aunque hayan sido aprobadas en los ensayos
respectivos.

Procederan de fabricas acreditadas y seran de primerisima
calidad (hidratada Cacique o similar). Deberan entrar en la obra
en sacos (bolsas) de papel. Los envases vendran provistos del
sello de la fabrica de procedencia.

Seran en polvo impalpable, que no deje méas de 12% de residuo
sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su peso especifico sera
de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su frague, deberd comenzar
dentro de hora y media de hecho el mortero y terminar en las
30 horas siguientes.

La resistencia minima de rotura por compresiéon de un mortero
compuesto de una parte de cal por tres partes de arena,
después de 28 dias de inmersidn en agua, debera exceder los
25 kg/cm2.

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberan ser
depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie, evitando
humedades, etc.

El Contratista debera rehacer totalmente las superficies
revocadas con este tipo de cal, si en algin momento
aparecieran empolladuras debido a la posterior hidratacion de
los granulos por un defectuoso proceso de fabricacion de este
tipo de cal.

4.0.1.2 Cementos comunes
Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza 'y

Impreso el21/11/2018 Generado con SIU-Diaguita

Péagina 90 de 134




S

Universidad Nacional
de [La Matanza

Renglon

Especificacion Técnica

Imagen

perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fabrica
de procedencia. El almacenamiento del cemento se dispondra
en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados del
terreno natural y quedara constantemente sometido al examen
de El Departamento de Mantenimiento, desde su recepcion o
ingreso a la obra hasta la conclusion de los trabajos en los que
los cementos serdn empleados.

Ademéas de las revisiones que El Departamento de
Mantenimiento crea oportuno realizar directamente, podra exigir
a la Empresa que haga comprobar en un laboratorio oficial
gue El Departamento de Mantenimiento designara, la
naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de los
ensayos o analisis mecénicos, fisicos y quimicos pertinentes.
Podra almacenarse cemento a granel, en silos especialmente
construidos al efecto, solicitando previamente autorizacion de
El Departamento de Mantenimiento.

Todo cemento grumoso o0 cuyo color esté alterado, sera
rechazado y debera ser retirado de la obra dentro de las 48
horas de notificada la Empresa por parte de El Departamento
de Mantenimiento.

Igual temperamento se debera adoptar con todas las partidas
de la provision de cementos que por cualquier causa se
averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.
4.0.1.3 Arenas

La arena a emplear sera en general natural, limpia y del grano
que se especifique en cada caso; no contendra sales,
sustancias organicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo
cumplimentar en cuanto a la calidad, lo determinado por las
normas IRAM correspondientes.

En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de
granulometria requerida para cada caso, se corregira esta con
la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor
madulo de fineza, de acuerdo con los resultados del ensayo
granulométrico, pudiendo adoptarse para esa correccion, previa
conformidad de ElI Departamento de Mantenimiento, arena
artificial producto del quebrantamiento de roca granitica o
basaltica. El andlisis granulométrico, asi como la granulometria,
responderan a lo especificado en las normas IRAM
correspondientes.

Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiaran. Si
existieran dudas respecto a las impurezas que contiene la
arena, se efectuaran ensayos calorimétricos, como se indica a
continuacion:

1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3 hasta
ocupar 130 cm3.

2) Se agrega una solucion de hidrato de sodio al 3 % hasta que
el volumen, después de sacudir, sea de 200 cm3.

3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones
esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas.

El color del liquido que queda sobre la arena permitira juzgar si
la misma es utilizable, de acuerdo a lo siguiente:
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Se empleara en un tamafio comprendido entre 10 a 40 mm
en aquellas estructuras cuyos espesores sean mayores de 15
cm ; entre 10 a 30 mm en aquellas cuyos espesores oscilan
entre 10a 15cm yde 10a 20 mm en aquellas cuyos
espesores sean menores de 10 cm .

Podra emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado,
siempre que uno u otro sean limpios y de tamafio apropiado,
proveniente exclusivamente de origen granitico, silicico o
cuarcitico, formados por trozos duros y libres de revestimientos
adherentes, segun especificaciones en normas IRAM y
CIRSOC.

En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o
sin tratamientos superficiales), una vez iniciados los trabajos
con una calidad y tamafio de agregado definidos, no podran
cambiarse los mismos, salvo autorizacion expresa de El
Departamento de Mantenimiento.

4.0.1.5 Hidr6fugos

Los asfalticos seran de una preparacion especial a base de
brea de hulla y arena silicica con exclusion de todo agregado
extrafio. Su aplicacién se efectuara siempre en caliente.

Los que deban adicionarse al agua de empastado de las
mezclas, seran aprobados por El Departamento de
Mantenimiento

4.0.1.6 Agua

Tanto en la confeccién de mezclas para la albaiiileria,
revoques, etc. como para el hormigén destinado a la ejecucion
de estructuras en hormigébn armado, se empleara agua
corriente, con preferencia a cualquier otra.

Seran por cuenta del Contratista los gastos que demande la
provision de agua para la construccién, salvo que se
especifigue explicitamente lo contrario.

4.0.1.7 Selladores

Son materiales de base sintética que producen sellados
elasticos y resistentes. -

Las juntas deberan tener una relacién 1:1 a 2:1 y la profundidad
no sera menor de 8 mm .

El espacio libre debajo del sellador se rellenard con material
flexi-ble (espuma sintética).

Las superficies a tratar seran sanas, libre de polvo y grasas.
Cuando asi lo especifique el fabricante debera aplicarse
previamente una imprimacion para lograr el anclaje necesario.
Pueden ser de:

Caucho butilico, Poli sulfurado, siliconas, poli cloroprenos,
poliure-tanos, acrilicos.

Seran de marca reconocida y en su aplicacion se deberan
seguir las indicaciones del fabricante.

El tipo y caracteristicas fisicas deberan ser aprobados por El
Departamento de Mantenimiento previo a su utilizacion
4.0.1.8 Mampuestos

Bloques Huecos de cemento Portland

a) Materiales: Cemento Pértland normal o de alta resistencia
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partida, canto rodado, escorias de alto horno, cenizas de buena
calidad obtenidas de la combustion de la hulla, arcillas
expandidas, granulado volcanico, conchillas marinas, o
cualquier otro material inerte o combinaciones de ellos.
b) Caracteristicas: Debera cumplir con la Norma IRAM 1566.
¢) Control de calidad: deberd cumplir con las Normas 1566 y
11561.

d) Curado: los curados de los bloques seran de 20 dias como
minimo en un ambiente sin corrientes de aire y deberan
humedecerse todos los dias, salvo que se dispongan de
instalaciones mas perfectas para el curado. En caso de
requerirse curado especial, el mismo se efectuard en
autoclaves de acuerdo a las normas vigentes. En todos los
casos se sometera a aprobacion de El Departamento de
Mantenimiento del sistema a adoptar.
4.0.1.9 Metal desplegado
Se identificara por el espesor de la chapa, peso por metro
cuadrado y dimensiones de la malla romboidal.
Ser& motivo de rechazos la falta de uniformidad de la malla,
roturas, oxidacion o incumplimiento de valores fijados para las
dimensiones.
4.0.1.10 Mezclas Generalidades
Las mezclas se batirAn en amasadoras mecanicas, dosifi-cando
sus proporciones en recipientes adecuados, que contaran con
la aprobacion previa de El Departamento de Mantenimiento. No
se fabricara mas mezcla de cal que la que pueda usarse en el
dia, ni mas mezcla de cemento que la que deba usarse dentro
de las dos (2) horas de su fabricacion.
Toda mezcla de cal que se hubiere secado o0 que no vuelva a
ablandarse en la amasadora (0o mezcladora) sin afiadir agua,
sera desechada. Se desechard igualmente, sin intentar
ablandarla, toda mezcla de cemento que haya empezado a
endurecerse. Las partes que se detallan en la "Planilla de
Mezcla” se entienden medidas en volumen de materia seca y
suelta, con excepcion del cemento y las cales que se
compri-miran en el envase.
4.0.2 Planillas de mezclas
Mamposteria en elevacion:
1 parte de cemento
1/4 parte de cal aérea hidratada
3 partes de arena mediana
Toma de Juntas:
parte de cemento
3 partes de arena
Para Jaharro interior bajo enlucido a la cal:
1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
4 partes de arena mediana
Para enlucido interior a la cal:
1/8 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
3 partes de arena fina
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x 0,20m x 0,40 m; en los muros indicados en plano adjunto
(cara al gimnasio) y la segunda pared interna a la sala
silenciosa realizada en bloques de cemento portante liso de
0,20m x 0,20mx 0,40m. Con una camara de aire la que se
rellenard con arena de 5cm de espesor en toda la superficie.
Ademas, se colocara en la primer pared realizada arena en los
huecos de los ladrillos hasta el nivel superior.

La submuracion se realizara con una viga de encadenado de
hormigén armado y se debera prestar especial atencion en la
realizacion del cajén hidréfugo y la continuidad de las capas
aisladoras hidréfugas.

Estos materiales se deberan entregar en pallets protegidos. Se
acopiaran en sitios adecuados, resguardados de golpes y
suciedad. Se deberan seleccionar oportunamente, apartandose
los que pudieran estar dafados, pudiendo ser reservados
Unicamente para cortes.

Para la ejecucidon de la capa aisladora horizontal, si no se
hubiera previsto ejecutarla sobre vigas de fundacion o en “caja”
de ladrillos comunes, se llenaran previamente los orificios de
los ladrillos con arena o se colocara una tira de fieltro asfaltico.
Luego se realizara la capa aisladora correspondiente.

En la primera hilada el Contratista debera realizar una viga de
encadenado, para lo que utilizara bloques de hormigon tipo
dintel y armadura de 4 hierros del 12, con estribo del 6 cada
15cm.

Considerando que la estructura actual del Edificio esta cada 13
mx13m de eje a eje de columnas, se reforzaran los muros
colocado columnas doble T de 20, las que seran ancladas a la
losa actual por medio de una banda platil abulonada a la losa y
arriostrada a la viga superior a los 4,50 m de altura, estas
columnas de refuerzo seran colocadas cada 4,30 m entre las
columnas principales, segun se indican en planos.

A medida que se levante la mamposteria se colocaran
refuerzos cada m de altura con @ 6 arriostrados a las
columnas.

En la terminacion superior de los muros se realizaran vigas de
encadenado con bloques U de cemento de las mismas medidas
gue los solicitados en pliego con armadura 4 @ 10 y estribos de
@ del 6 y colada de hormigon.

En las paredes de fondo de la Sala parlante la pared doble
tomara la forma de los timpanos de la nave shed actual, razén
por la cual se le realizard una segunda viga de encadenado de
iguales caracteristicas que la anterior viga realizada con
bloques U cementicios. -

Los dinteles se dimensionaran segun su luz y la carga actuante.
Para dinteles de hasta 1,00 metro de luz libre, se armaran con
dos hierros de 10 mm , abajo y dos de 6 mm arriba y para
dinteles comprendidos entre 1,00 y 2,00 metros se colocaran
dos hierros de 12 mm abajo y dos de 8 mm arriba. Los
estribos seran cerrados, de dos ramas, de 4,2 mm, dispuestos
cada 15cm.
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Los pisos se ejecutaran de acuerdo con lo indicado en los
documentos licitatorios y lo establecido en los Planos de
Replanteo Aprobados, considerando las pendientes y los
niveles previstos para pisos terminados y los espesores que
impongan las carpetas y solados.

En estos Planos deberan quedar establecidos claramente los
distintos niveles de piso terminado de los locales y areas
exteriores con nivel Unico y muy detalladamente aquellos de
galerias, patios, pisos 0 azoteas en los que deba establecerse
ademas del nivel de las bocas de desagiie, los demas niveles
en los perimetros, crestas, lineas directrices, etcétera, que
proporcionen pautas claras para poder replantear en obra las
pendientes demandadas.

Las superficies de los pisos, deberan enrasarse y nivelarse
perfectamente con las guias que se empleen en su ejecucion.
Estas guias se formaran con tubos metélicos o tirantes
derechos, que se dispondran como directrices, previa
nivelacion aprobada por El Departamento de Mantenimiento.
En los pisos asentados sobre terreno natural, se debera nivelar
y compactar el mismo hasta un valor no inferior al 90% del
ensayo "Proctor”, compactado en capas no mayores de 10 cm

El Contratista debera repasar previamente a la ejecucion de,
los niveles de terreno, calzada y acera, corrigiendo aquellas
gque presenten protuberancias o desniveles excesivos a juicio
de El Departamento de Mantenimiento y exigiéndose especial
precision en los sectores en que deban aplicarse; el Contratista
tendrd a su cargo la verificacion de niveles definitivos para
poder realizar si fuese necesario los aportes de suelo en
aquellos sectores donde sea imprescindible, a fin de alcanzar el
nivel de piso requerido e indicado en planos.

Todos los pisos sobre terrenos se ejecutaran encima de los
trabajos de sub-base de suelo seleccionado, por lo tanto, la
ejecucién de los pisos mantendra las normas de ejecucion
indicadas para la totalidad de pisos.

Cuando el piso se realice directamente sobre el terreno, debera
mojarse convenientemente con lluvia muy fina la sub-base,
para impedir que el hormigon del piso sea prematuramente
privado de la humedad que requiere para su correcto frague.
Cuando se especifique la colocacion de film de polietileno sobre
el terreno, su costo se incluird en el precio del piso, excepto en
el caso que sea previsto en forma desglosada en el
presupuesto.

Los hormigones de los pisos se ejecutaran con la cantidad
estrictamente necesaria de agua, para su fraglie y se apisonara
o vibrar4 adecuadamente para que fluya en su superficie, una
lechada de material ligante.

5.2 Preliminares
El Contratista debera retirar todas las caAmaras, tapas, molduras
metalicas del piso pertenecientes a viejas instalaciones fabriles

Impreso el21/11/2018 Generado con SIU-Diaguita

Péagina 95 de 134




S

Universidad Nacional
de [La Matanza

Renglon

Especificacion Técnica

Imagen

Los pisos se deberan ejecutar de acuerdo con lo indicado en
los documentos licitatorios y lo establecido en los Planos de
Replanteo Aprobados, considerando las pendientes y los
niveles previstos para pisos terminados y los espesores que
impongan las carpetas y solados.

En estos Planos deberan quedar establecidos claramente los
distintos niveles de piso terminado de los locales y areas
exteriores con nivel Unico y muy detalladamente aquellos de
galerias, patios, pisos 0 azoteas en los que deba establecerse
ademas del nivel de las bocas de desagtie, los demas niveles
en los perimetros, crestas, lineas directrices, etcétera, que
proporcionen pautas claras para poder replantear en obra las
pendientes demandadas.

Las superficies de los pisos, deberan enrasarse y nivelarse
perfectamente con las guias que se empleen en su ejecucion.
Estas guias se formaran con tubos metalicos o tirantes
derechos, que se dispondran como directrices, previa
nivelacion aprobada por El Departamento de Mantenimiento.
En los pisos asentados sobre terreno natural, se debera nivelar
y compactar el mismo hasta un valor no inferior al 90% del
ensayo "Proctor”, compactado en capas no mayores de 10 cm

El Contratista debera repasar previamente a la ejecucion de
pisos, los niveles de terreno, calzada y acera, corrigiendo
aquellas que presenten protuberancias o desniveles excesivos
a juicio de El Departamento de Mantenimiento, exigiéndose
especial precision en los sectores en que deban aplicarse; el
Contratista tendra a su cargo la verificacion de niveles
definitivos para poder realizar si fuese necesario los aportes de
suelo en aquellos sectores donde sea imprescindible, a fin de
alcanzar el nivel de piso requerido e indicado en planos.
Todos los pisos sobre terrenos se ejecutaran encima de los
trabajos de sub-base de suelo seleccionado, por lo tanto, la
ejecucién de los pisos mantendra las normas de ejecucién
indicadas para la totalidad de pisos.

Cuando el piso se realice directamente sobre el terreno, debera
mojarse convenientemente con lluvia muy fina la sub-base,
para impedir que el hormigén del piso sea prematuramente
privado de la humedad que requiere para su correcto frague.
Los hormigones de los pisos se deberan ejecutar con la
cantidad estrictamente necesaria de agua, para su fraglie y se
apisonara o vibrara adecuadamente para que fluya en su
superficie, una lechada de material ligante.

5.4 Piso de Hormigon “H21”

El Contratista debera:

a) Emplear hormigoén elaborado en planta, con piedra partida o
canto rodado, tipo "H21", asentamiento 15.

b) Verter fibra en la mezcla del hormigén, ademéas debera
utilizar piedra partida pequefia (6/8).

c) Emplear malla electro-soldada de 6 mm de didmetro cada
15 cm, en ambas direcciones, ubicada a un tercio del espesor
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como ladrillo.

Se verificara antes del volcado del hormigon, la correcta y firme
colocacién de puntos o reglas de guia, con el objeto de obtener
segun los casos, uniformidad en los niveles de los locales que
asi lo exijan, o las correctas pendientes en galerias y/o patios.
Se preveran caminos de tablones apoyados firmemente para
no sacar de posicion a las armaduras, durante el colado.

d) Emplear un film de polietileno negro de 200 micrones (184
gr/m2), ubicado debajo del piso y unido con pintura asfaltica al
cajon hidrofugo de las paredes, o por un manto de concreto
hidroéfugo extendido y alisado a cuchara ubicado encima, con
siete 7 mm de espesor minimo, el que sera ejecutado
inmediatamente antes de la colocacion de la mezcla de asiento
del solado, o con la ejecucion de carpetas si correspondiera. En
todos los casos debera asegurarse la perfecta continuidad de
esta aislacién con las que correspondan a las horizontales de
paredes.

e) Realizar una junta de poliestireno expandido en el perimetro
0 en contacto con otras losas o contrapisos, de 1 o 2 cm
aproximadamente, con densidad de 30 Kg/m3.
TRATAMIENTO DE LAS JUNTAS DE DILATACION:

Segun se marca en planos cada 6.5 x 6.5 m se realizaran
juntas de dilatacion de 1 cm de anchoy 1 cm de profundidad,
producto para juntas Sika Flex 12 Plus o similar (sellador
elastico de poliuretano para juntas). Modo de preparaciéon del
sustrato, la superficie de la junta a incorporar el producto
debera estar limpio, libre de aceites, grasas y polvo. Se
requerira la colocacion previa de Sika Primer 3 o similar,
producto imprimador, el sellador debera ser colocado antes de
las 3 h. una vez colocado el imprimador.

Respecto de las juntas de compresion, éstas se realizaran cada
5x5 m; se realizaran los cortes en el pavimento de hormigén, se
limpiara la superficie al igual que lo explicado en el primer item.
Esta junta llevara un sellador fluido a base de caucho de marca
reconocida en el gremio. Preferentemente de color incoloro o
similar a los pisos elegidos por esta Universidad. Ancho de
junta 5a 6 mm vy profundidad 5a 6 mm.

6. REVOQUES

6.0 GENERALIDADES

El Contratista debera arbitrar estrictos cuidados al ejecutar los
revoques sobre los tabiques y paredes que indican los planos,
pliegos y/o planillas de locales de manera que no resulten
afectados con manchas y otras alteraciones.

Los paramentos de las paredes que deben revocarse o
enduirse, seran preparados de acuerdo con las reglas del arte.
Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni
fuera de plomo, rebabas u otros defectos y tendran aristas
perfectamente alineadas.

Todo muro que no tenga terminacién especialmente indicada
en la planilla de locales, y que no se especifiquen vistos, sera
por lo menos revocado con mezcla comudn de cal.
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El Contratista debera tener en cuenta la realizacion de bufias
en los revoques cualquiera sea el tipo de terminacién y en las
siguientes situaciones:

Donde lo indiquen los planos.

Cuando se produzca en un mismo paramento cambio de
material.

Todos los revoques interiores deberan ser ejecutados hasta el
nivel adecuado para evitar remiendos al colocar el z6calo. En
todos los casos que los revoques interiores sean ejecutados
con mezcla de cal, el fratasado sera efectuado al fieltro. El
jaharro se terminard con peine grueso y rayado informal para
facilitar la posterior adherencia del enlucido. En el caso que se
coloque previamente aislacién hidréfuga, el jaharro se aplicara
antes de que comience su fraguado. Después de terminadas
todas las instalaciones complementarias que vayan embutidas
en los muros correspondientes y cuando el jaharro haya
fraguado lo suficiente, se ejecutaran con mortero los
respectivos enlucidos con fratasado de fieltro embebido en
agua de cal.

Todo revoque terminado seré firme, perfectamente homogéneo
en grano y color, libre de manchas, granos, rugosidades,
uniones defectuosas, etc. La totalidad de las aristas seran vivas
y rectilineas.

En ningln caso se tolerard un espesor menor de 15 mm para
el conjunto de revoque grueso y fino.

Para cualquier tipo de revoque, el Contratista preparara las
muestras que el Departamento de Mantenimiento requiera
hasta lograr su aprobacién.

Los revoques que se reparen, interiores y exteriores, seran de
igual tipo y calidad que los existentes, en buen estado.

a) Mano de Obra y Equipos:

Para la realizacion de revoques y enlucidos en general, se
empleard mano de obra especializada.

Las cuadrillas de trabajo deberan contar con caballetes y
andamios apropiados. Los enseres y las herramientas
requeridas se hallaran en buen estado y en cantidad suficiente.
El precio ofertado incluira armado y desarmado de andamios,
trabajos en altura, formacion de engrosados, mochetas, bufias,
aristas, etc., y todo trabajo que sea requerido o que
corresponda ejecutar para cumplimentar el concepto de obra
completa.

b) Condiciones previas:

En ningln caso se revocaran paredes que no se hayan
asentado perfectamente, ni haya fraguado completamente la
mezcla de asiento de los ladrillos o bloques.

Previo a dar comienzo a los revoques en los diferentes locales,
el Contratista verificara el perfecto aplome de marcos de
puertas, ventanas, etc., y el paralelismo de mochetas y aristas,
corrigiendo desplomes o desnivelados que no fueran
aceptables a juicio de El Departamento de Mantenimiento.
Las caras de columnas y vigas de hormigén que deban
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de aplicacion se hallen limpias, libres de pinturas, salpicaduras
o restos de morteros incompatibles que pudieran ser causantes
de futuros desprendimientos.

Cuando existan cortes para instalaciones que interrumpan la
continuidad de las paredes de mamposteria, se aplicara sobre
todo el ancho de la superficie del corte y con un sobre ancho de
15 cm a cada lado del paramento interrumpido, una faja de
metal desplegado pesado, clavado a las juntas y protegido
totalmente con concreto para evitar su oxidacion.

Con el fin de evitar los remiendos no se completara el revoque
de ningun paramento hasta que se hayan terminado todos los
trabajos previos de los gremios de instalaciones. El enlucido
final se ejecutara una vez terminadas y cerradas las
canalizaciones embutidas, nichos, etc. Y el montaje de cafierias
exteriores sobrepuestas a los muros si las hubiera.

Cuando corresponda realizar revoques con mezclas y/o
texturas especiales, el Contratista deberé ejecutar muestras
previas que deberd someter a aprobacion de El Departamento
de Mantenimiento. Recién una vez que estas muestras sean
aprobadas por Orden de Servicio, se podra proceder al
comienzo de los trabajos.

¢) Ejecucion:

Los paramentos de ladrillos ceramicos se deberan mojar
abundantemente, para no “quemar” los morteros.

Esta precaucion se debera extremar tratandose de paramentos
exteriores sometidos al viento y/o al sol en dias calurosos, muy
especialmente en el revocado de cargas con mucha exposicién
y poca superficie. Cuando se considere conveniente y para
asegurar su curado, se regaran con lluvia fina.

Para la ejecucion de jaharros se practicaran previamente en
todo el paramento, fajas a una distancia no mayor de 1,20 m ,
perfectamente alineadas entre si y aplomadas, las que se
rellenaran con el mortero que corresponda.

Cuando se deba aplicar previamente azotado hidréfugo, el
jaharro o revoque siguiente, se aplicara antes de que se
complete su frague.

Los azotados hidr6fugos tendran no menos de 5 mm de
espesor, los jaharros poseeran de 15 a 20

mm y los enlucidos de 3a 5mm.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas, ni
fuera de plomo, ni resaltos u otro defecto que derive del
desempefio de mano de obra incompetente y/o
imperfectamente dirigida por el Contratista.
Salvo especificacion en contrario en Planos, Planillas o Pliegos,
los angulos de interseccién de los paramentos entre si y de
éstos con el cielorraso, tendran encuentros vivos y rectilineos,
para lo cual se emplearan herramientas con cantos apropiados.
Igualmente se procuraran encuentros en angulo vivo entre
revoques y marcos de puertas y/o ventanas, para facilitar el
recorte de los distintos tipos de pinturas que posteriormente se
deban aplicar en ellos.
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con la dimension o perfilado que se indique.

d) Guardacantos y Aristas:

En estos casos se cuidara especialmente la continuidad de
azotados hidréfugos con otros mantos hidréfugos o capas
aisladoras, si asi correspondiera.

Toda arista saliente de revoques interiores, debera llevar
guardacantos de chapa galvanizada, aun cuando no haya sido
expresamente indicado en el PETP, o en la Planilla de
Locales.

Las aristas verticales la llevaran hasta una altura minima de
3,00 metros desde el piso.

Las aristas horizontales o inclinadas, ubicadas a menos de
2,00 metros del nivel de piso, deberan tener igual proteccion
aun cuando no fuera especificado en los Planos, Planillas o
Pliegos.

En los todos los revoques exteriores y cargas de azoteas, todas
las aristas verticales, horizontales o inclinadas deberan
ejecutarse redondeadas para disminuir deterioros, con un radio
aproximado de unos 7 mm .

Si en la preparacion de los jaharros no se hubiera previsto este
redondeado, se admitira el rebajado de las aristas con el revés
de un mosaico.

f) Previsiones para Zocalos:

En todos los locales y patios que lleven zécalos ceramicos o
graniticos, cuya colocacion deba quedar enrasada o semi-
embutida (o frisos de determinada altura con materiales
similares), se deberé replantear la exacta ubicacion en altura de
éstos y mediante la utilizacion de reglas de medidas
adecuadas, se debera disponer un corte en los revoques para
la formacion de una “caja” apropiada para albergarlos.

En estos casos se cuidard especialmente la continuidad de
azotados hidrofugos con otros mantos hidrofugos o capas
aisladoras, si asi correspondiera.

El enlace posterior entre los propios revoques y de estos con
los z6calos debera quedar prolijamente ejecutado, sin resaltos
o rebabas y constituyendo un encuentro en angulo vivo, para
posibilitar que el corte con la pintura futura, resulte definido y
preciso.

h) Remiendos:

Con el fin de evitar remiendo en obras nuevas, no se ejecutara
el revoque final de ningun paramento hasta que todos los
gremios hayan terminado los trabajos precedentes.
Cuando por causas de fuerza mayor no pudieran ser evitados
se preverd la utilizacion de jaharros y Enlucidos ejecutados con
igual mezcla y un abundante y reiterado mojado de las zonas a
reparar.

Si el enlace de los enlucidos no fuera irreprochable, sera
rechazado por el Departamento de Mantenimiento y mandado a
rehacer hasta que lo considere aceptable.

6.1 TIPOS DE REVOQUES

Segun lo indique la Planilla de Locales y Planos Generales de
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revoques a la cal. Si correspondiera a paredes con paramento
exterior de ladrillo a la vista, se ejecutara previamente el
azotado hidro6fugo.

Los jaharros seran ejecutados con mezcla 1/8:1:4 (cemento, cal
aérea, arena gruesa), 6 1/8-1-3 (cemento, cal aérea, arena
fina).

Cuando sea igualmente especificado, sobre la altura de los
revestimientos, seran engrosados estos jaharros para
conseguir un mismo plomo, y si fuera también indicado, se
formaran bufias de separacion.

Cuando no sean previstas bufias, se deberd realizar como
minimo un pequefio corte a cucharin para obtener un adecuado
recorte de la pintura.

Para los enlucidos a la cal, se preferirAn mezclas pre-
elaboradas, preparadas y trabajadas siguiendo las
instrucciones del fabricante.

En caso de ser preparadas en obra, se debera extender y dejar
secar perfectamente la arena para poder zarandearla a través
de malla fina, luego se la mezclara en seco con la cal aérea en
polvo y se volvera a zarandear esta mezcla en seco. Segun la
importancia de las cantidades que se preparen, se almacenara
en bolsas plasticas, en lugar protegido.

Las proporciones a emplear estaran en la relacion de 1 parte de
cal aérea en 2 partes de arena fina.

Antes de ser usada, esta mezcla debera haberse empastado en
agua y dejado "engordar" durante un periodo minimo de 48
horas.

Si debieran reforzarse con cemento para su uso en exteriores,
o donde se soliciten, éste deberéa incorporarse en el momento
del empleo.

Estos enlucidos se extenderan y trabajardn esmeradamente
con fratds de madera, sobre jaharro previamente fraguado y
bien humedecido.

Los precios cotizados incluiran guardacantos, bufas,
engrosados, etc.

** Terminacion al fieltro: Cuando sea solicitada esta terminacion
en las Planillas de Locales.

Recién una vez que el secado y la consistencia derivada del
trabajado con fratds de madera lo admita, seran repasados
prolijamente con el fratas de fieltro (fieltro de lana, nunca de
esponja plastica), embebido en lechada de cal.

** Garantia: Queda establecido que el Contratista garantizara
plenamente que las mezclas que emplee en la ejecucion de los
enlucidos, no presentaran futuras saltaduras causadas por
efectos higroscoépicos y expansivos de posibles “granos” de cal
que hubieran quedado encapsulados en el mortero.

d) Grueso Interior fratasado al fieltro:

En los locales que indique la Planilla de Locales, se ejecutara
este tipo de revoque. Si correspondiera a paredes con
paramento exterior de ladrillo a la vista, se ejecutara
previamente el azotado hidréfugo.
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aérea, hasta obturar grietas de contraccion y/o eliminar marcas
del primer fratasado y/o granos sueltos.

El precio incluird guardacantos, bufias, engrosados, etc.

f) Enlucidos:

Enlucido Fino a la cal:

Se ejecutara donde sea indicado en la Planilla de Locales o
los Planos, seran ejecutados con mezcla 1/8:1:3 (Cemento, Cal
aérea, Arena fina). Luego de efectuar el fratasado, salvo
indicacién en contrario, se terminaran con un fieltro ligeramente
humedecido, de manera de obtener superficies completamente
lisas.

6.2 REPARACIONES

6.2.1 REPARACION DE REVOQUES EXISTENTES

En todos los casos se procedera a la reparaciéon de los
revoques existentes a los fines de reestablecer su capacidad
aislante y una perfecta nivelacion de los mismos. Tal es el caso
de los revoques de medianeras existentes afectadas por tareas
de demolicion.

Se demoleran los sectores de revoque deteriorados que a juicio
del Departamento de Mantenimiento no puedan ser reparados.
Se emplearan las mismas dosificaciones indicadas para cada
caso con el agregado de aditivo tipo Tacurd o similar en
proporciones indicadas por el fabricante, a los efectos de lograr
una correcta adherencia con el sustrato.

Las grietas o fisuras seran en todos los casos reparadas,
profundizandose las mismas por medios mecanicos o
manuales, hasta obtener un surco en forma de cuiia de 2,5 cm
de profundidad a los fines de proceder al relleno, con sellador
tipo Sika o equivalente, aplicado segun indicaciones del
fabricante, para luego proceder a la reparacion superficial con
mortero tipo B.

Si el tipo de grieta o fisura lo requiere, a sola interpretacion de
El Departamento de Mantenimiento, se procedera a colocar
llaves de hierro diametro 8 mm transversales a la misma,
dispuestas segun indicacién de El Departamento de
Mantenimiento.

En aqguellos casos donde se requiera el relleno de areas debido
al recalce de nuevas carpinterias, o bien el amure de nuevas
carpinterias metalicas, se procedera a rellenar las areas
deterioradas y de grapas de amure con mezcla tipo B.
7. SOLADOS

7.0 GENERALIDADES

Los solados responderan a lo indicado en cada caso en la
Planilla de Locales, y/o en los Planos de

Detalle del Proyecto aprobado. Los Planos de Detalle que
elabore el Contratista, deberan indicar el despiece proyectado
para los pisos, considerando las dimensiones de las piezas y
sus juntas. Estos detalles, con las necesarias acotaciones,
informaran al conductor de la obra, para que oportunamente
instruya a los instaladores, sobre la ubicacién proyectada para
piletas de patio, rejillas, bocas de acceso, cAmaras, etc.
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Los solados presentaran superficies regulares, dispuestos
segun las alineaciones, pendientes y niveles que los Planos del
Proyecto aprobado deberan haber establecido acabadamente.
En las veredas, galerias cubiertas, azoteas, circulaciones,
etcétera, deberan dejarse las juntas de dilatacion que indiquen
los documentos licitatorios, los Planos de Replanteo Aprobados
o las que indique aconsejables el fabricante del material que se
emplee.

Deberan ser indicados todos los niveles y acotados todos los
pafios considerando en cada caso el despiece previsto para el
tipo de solado y previendo el tamafio de las piezas y sus juntas,
para asegurar de este modo la coincidencia con las juntas de
dilatacion que deban practicarse en los

contrapisos, cuando asi lo exijan las reglas del arte.

En lo posible la ubicacion de las juntas de dilatacién debera
concordarse con las pendientes que deban recibir los solados,
de manera que queden ubicadas siempre en crestas,
ocasionalmente en espacios intermedios, pero nunca en valles.
Al adquirir el material, el Contratista debera prever un 5% de
cada tipo para ser entregado a El Departamento de
Mantenimiento, en caracter de Stock.

7.1 PISOS PORCELANATO

Baldosas

Los materiales ceramicos seran cementicios o de resinas
sintéticas usados como revestimiento de suelo.

Sus formas seran cuadradas, rectangulares, hexagonales, u
octogonales, segun los casos, siendo asimismo su espesor
variable, dependiente del tipo de material empleado, el tamafio,
y el uso que se le dara.

Baldosas de gres ceramico

Seran piezas de méaxima regularidad de forma, dureza, y
resistencia al desgaste. Las formas y colores seran las
determinadas en planos y proyectos.

Graniticas:

Capa de desgaste a base de cemento blanco o entonado y
trozos de materiales pétreos, productos de la trituracion de
piedras naturales.

Baldosas de policloruro de vinilo

Estardn compuestas por mezclas de policloruro de vinilo o
copolimeros, cuyo principal componente sea el cloruro de vinilo,
adicionado con cantidades adecuadas de plastificantes,
estabilizantes, materiales de carga y/o pigmentos estables.
Cumpliran con las caracteristicas y ensayos fijados en las
normas IRAM: 13401, 13402, 13403, 13404, 13405, 13407,
13408, 13409, 13410, 13411, 13412.

En toda la superficie de la obra se colocard Porcelanato
antideslizante, la empresa Contratista debera presentar
muestras para su eleccion. - Superficie interior a cubrir: 690m2
Se solicitara al Contratista previa colocacion la presentacion de
tres muestras de distintos colores a fin de ser aprobadas por el
Departamento de Mantenimiento
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El Contratista debera tomar las juntas con caucho de siliconas,
marca tipo Sikaflex o calidad similar o superior, de color similar
al piso, tomando todos los recaudos para una prolija
terminacién.

7.3 Zécalos.

El Contratista deberé proveer e instalar en todo el sector del
perimetro de la obra un zdcalo perimetral en Porcelanato. 150
ml aproximadamente

7.4 Solias y umbrales.

De granito fiamatado

El Contratista deber& colocar solias de granito, del tipo,
espesores, anchos y largos indicados en plano adjunto.
Rigen para las solias o umbrales las mismas especificaciones
de calidad, etcétera, que lo especificado para los pisos de
marmol o granito.

Se emplearan para las solias piezas ajustadas en ancho al de
la pared terminada que corresponda.

Para umbrales de puertas al exterior, el ancho que las jambas
de marcos y las mochetas exijan.

El largo de solias ser& el necesario para que sus extremos
gueden cubiertos por las jambas.

Los umbrales deberan quedar embutidos 2 cm en las
mochetas, o como lo indiquen los detalles constructivos.
Los espesores minimos, deberan ser de 20 mm para solias y
25 mm para umbrales; se terminaran con pulido fino, salvo otra
especificacion de El Departamento de Mantenimiento.
Superficie aproximada total de todos los pasos: 8 m2

8. REVESTIMIENTO DE PLACA DE ROCA DE YESO

8.1 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

10.1.1 Obras Comprendidas en esta Documentacion

Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los
materiales, herramientas, equipos, transporte, mano de obra,
personal de supervision, planes de trabajo, planos de obra
necesarios para la ejecucion de todos los revestimientos de
placa de roca de yeso.

Las tareas incluyen la provision y colocacion de los elementos
de anclaje y refuerzos estructurales que garanticen la
estabilidad y funcionalidad de los revestimientos. El Contratista
debera cumplir con las recomendaciones del manual de uso del
fabricante.

Se incluira en el precio unitario de los tabiques en general, el
costo de las aristas, nichos o vacios que se dejen para embutir
artefactos eléctricos y/u otros casos que asi se indiquen, para
alojar instalaciones.

8.2 TRABAJOS RELACIONADOS

Las tareas de limpieza final de obra y retiro de escombros
seran responsabilidad del Contratista.

8.3 GARANTIA DE CALIDAD

Calidad de la Obra y Concepto de Obra completa

El Contratista deber& prever el almacenaje de las placas y
elementos de modo tal que estén absolutamente preservados
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envoltorios de provisién hasta proceder a su uso.

El Contratista sera responsable de sustituir todos aquellos
paneles o elementos que puedan ser observados por El
Departamento de Mantenimiento, por presentar deformaciones
o0 alteraciones de su textura.

8.4 MUESTRAS Y ENSAYOS

10.4.1 Muestras

Antes de la iniciacién de los trabajos, el Contratista debera
presentar muestras de los materiales, etc. para la aprobacion
por El Departamento de Mantenimiento, las que seran remitidas
posteriormente a la obra, al solo efecto de su comparacién con
los elementos similares que se instalen. La aprobacion de las
muestras sera siempre provisional, sujeta a comprobaciones
durante las pruebas, cuando se podra comprobar el
funcionamiento correcto de los elementos.

Sera obligaciéon del Contratista la presentaciéon de muestras de
todos los materiales y elementos que se deban incorporar a la
obra, para su aprobaciéon por el Departamento de
Mantenimiento. Se establece en este articulo que las muestras
deberan presentarse como maximo a los diez (10) dias habiles
a contar de la fecha en que este las solicite.

8.5. ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Los proponentes indicaran el plazo méas breve durante el cual
dejaran terminados todos los trabajos. El Contratista presentara
dentro de los 10 dias desde la fecha de la firma del contrato un
plan de trabajo en la forma mas detallada posible.

El Contratista esta obligado a informar a El Departamento de
Mantenimiento de la salida de todos aquellos elementos,
enseres u materiales que ya figuren como ingresados a la
Universidad , a fin de realizar los asientos correspondientes.
8.6. MATERIALES

Tabiqueria y cielorraso en placa de roca yeso:

Se realizaréa tabiqueria en placa de roca yeso tipo Durlok.

Pared Doble: formada por estructura de chapa galvanizada
n°24 con montantes separados c/40cm, solera inferior y
superior de 80mm y las dos caras terminadas con placas de
12.5mm de espesor con junta tomada con cinta, masilla y
aislante acustico en su interior, tipo Isover 50 mm lana de
vidrio.

8.7 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

El Contratista deber& proveer e instalar placas de roca de yeso
en los sectores indicados en plano adjunto, de marca tipo
durlock o calidad equivalente o superior, de 12.5mm de
espesor.

Los sectores que el Contratista debera revestir con placa de
roca de yeso son los siguientes:

Revestimiento con placa simple: Columnas estructurales
revestimiento en 4 columnas de 0,60 x 0,60 cada una con una
altura de 3.50m (3 Unidades); 1 columna de 0.22x0.22 m x 3.50
m sector unién Sala Parlante existe con ampliacion.

Pared divisoria en roca de yeso Pared Doble, sector
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El Contratista deberd instalar las placas con estructura de
chapa galvanizada N° 24, montantes de 69mm separados cada
40cm., solera inferior y superior de 80mm.

El Contratista debera tomar las juntas con cinta y masilla. Una
vez realizado este trabajo, el Contratista debera realizar el
lijado correspondiente dejando las superficies listas para ser
pintadas.

9. PINTURA
9.0 GENERALIDADES

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte,
debiendo en todos los casos limpiarse las superficies
perfectamente, libres de manchas, etc., lijandolas prolijamente
y preparandola en forma conveniente, antes de recibir las
sucesivas manos de pintura/barniz.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, seran
corregidos antes de proceder a pintarlas.

El Contratista notificara a El Departamento de Mantenimiento
sin excepcion alguna, cuando vaya a aplicar cada mano.
Como regla general, salvo las excepciones que se
determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no
tendré valor el trabajo realizado, se dara la udltima mano
después que todos los gremios que entran en la construccion,
hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas seran de primera calidad y de marca tipo
Recuplast 2000 o calidad superior y tipos que se indiquen en
cada caso, no admitiéndose sustitutos ni mezclas con barnices
de diferentes calidades.

De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarras, secantes,
etc., el Contratista entregar4 muestras a El Departamento de
Mantenimiento para su eleccion y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases
originales cerrados y seran comprobados por El Departamento
de Mantenimiento, quien podra requerir del Contratista y a su
costo, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la
calidad de los materiales. En todos los casos la preparacion
debera respetar las indicaciones del fabricante.

Los trabajos seran confiados a obreros especializados en la
preparacion de la pintura y su aplicacion. El no cumplimiento de
lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se
refiere a notificacion a El Departamento de Mantenimiento
previa aplicacién de cada mano de pintado, salida de
materiales, prolijidad de los trabajos, sera motivo suficiente
para su rechazo.

Previo a la aplicacion de cada mano de pintura, se debera
efectuar un recorrido general de las superficies salvando toda
irregularidad con masilla o enduidos. El orden de los diferentes
trabajos se supeditarad a la conveniencia de evitar el deterioro
de los trabajos terminados.

No se aplicaran las manos de pintura sobre superficies mojadas
0 sucias de polvo y grasas, debiendo ser raspadas
profundamente y llegdndose, cuando El Departamento de
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Contratista corregira los defectos que presenten las superficies
0 juntas antes de proceder a su pintado. Ademas, se deberan
tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las
obras del polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se
cierren puertas y ventanas antes de que la pintura se haya
secado por completo.

Sera condiciéon indispensable para la aprobacién de los
trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto sin huellas de
pinceladas. El Departamento de Mantenimiento podra exigir al
Contratista la ejecucién de muestras que a su juicio considere
oportuno. Ademas, si lo juzgara conveniente, en cualquier
momento podra ordenar la aplicacién de las primeras manos de
un tono distinto al de la muestra elegida, reservando para las
capas de acabado la aplicacién del tono adoptado u otro tono.
9.0.1 MATERIALES

Los materiales a emplear seran en todos los casos de marca
aceptada por El Departamento de Mantenimiento y deberan
responder a las normas IRAM.

9.0.2 CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS

A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas,
para su aprobacién se tendran en cuenta las siguientes
cualidades:

a) Pintabilidad: Condicidn de extenderse sin resistencia al
deslizamiento del pincel o rodillo.

b) Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer
a poco de aplicadas.

c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del
fondo con el menor nimero de manos posible.

d) Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de
pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada en el menor
tiempo posible, segun la clase de acabado.

e) Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar
sedimento, este debera ser blando y facil de disipar.

9.0.3 HONGOS

En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar,
éstas se deberan lavar con una solucién de lavandina que
contendra aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo
por litro, o una solucién de diez (10) por ciento de fosfato
trisddico diluido en agua, utilizando un cepillo de cerdas duras.
Se debera dejar dicha solucién y luego se enjuagara la
superficie con abundante agua limpia, dejando secar la
superficie antes de proceder al acabado definitivo.
Asimismo, podran emplearse otros productos de fabricacion
industrial y que se encuentren en el comercio, debiendo los
oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo,
marca y procedencia del mismo, como asi también el
procedimiento de aplicacién para su aprobacién por parte de El
Departamento de Mantenimiento.

9.1 PINTURA DE CARPINTERIAS

9.1.1 GENERALIDADES

Todas las superficies que deban ser terminadas con la
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calidad, etc. que para cada caso particular determinen los
planos y planillas correspondientes. Seran de la mejor calidad
existente y tipo, respondiendo a las exigencias del PET y
ademas deberan cumplir en todos sus aspectos con las
exigencias expresadas en el presente Pliego, referido a
Materiales.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran
corregidos antes de proceder a pintarla y los trabajos se
retocaran esmeradamente una vez concluidos.

Los poros, fisuras, grietas u otro defecto deberan taparse con
productos adecuados compatibles con el material de base,
tales como enduidos, tapaporos, etc., de marca reconocida y
aprobados por El Departamento de Mantenimiento. No se
permitira el uso de pintura espesa para salvar estos problemas.
El Contratista tomara todas las precauciones indispensables a
fin de preservar las obras del polvo y la lluvia, al efecto, en el
caso de estructuras exteriores, procedera a cubrir la zona con
un manto de tela plastica impermeable hasta la total
terminacién del proceso de secado. Esta cobertura se podra
ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que se
desarrollen los trabajos. Por otra parte, los locales interiores
deberan dejarse ventilar hasta que la pintura haya secado
completamente.

El Contratista debera notificar a El Departamento de
Mantenimiento cuando vaya a aplicar cada mano de enduido
plastico, pintura, barnizado, etc.

No se aplicara otra mano sobre la anterior sin dejar pasar un
periodo de 48 horas desde su aplicacién para su secado, salvo
en el caso de utilizaciobn de esmaltes o barnices sintéticos o
fondos sintéticos, para los cuales puede reducirse el periodo a
24 horas.

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los
trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que
presenten sefales de pinceladas, pelos, etc.

Se aplicara la cantidad de manos de pintura que resulte
necesario para lograr un perfecto acabado de la superficie,
siendo 2 (dos), el nimero minimo de aplicaciones en todos los
casos.

Si por deficiencias en el material, mano de obra, o cualquier
otra causa no se cumplen las exigencias de perfecta
terminacién y acabado establecidas, el Contratista tomard las
previsiones del caso, dando ademas de lo especificado, las
manos necesarias para lograr un acabado perfecto.

Ello, no constituira trabajo adicional.

El Contratista tomara las precauciones necesarias a los efectos
de no manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos,
revestimientos, cielorrasos, panelerias, artefactos eléctricos o
sanitarios, etc. pues en el caso que esto ocurra, ejecutara la
limpieza o reposicion de los mismos, a su cargo y a
requerimiento de El Departamento de Mantenimiento.
Muestras:
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primera mano de pintura, en todas y cada una de las
estructuras que se contraten, las muestras de color que le
requiera el Dto. De Mantenimiento, las que seran de 2,00 m2
como minimo.

9.1.2 PINTURAS PARA Ndcleo sanitario

A) Esmalte sintético:

Se emplearan esmaltes especiales, elaborados con resinas
acrilicas de base acuosa. Para su aplicacion sobre metal
galvanizado, se limpiara bien la superficie para eliminar grasa,
aceite y suciedad. Se aplicara el esmalte directamente sobre el
galvanizado (auto imprimante), con rodillo, pincel o soplete,
siguiendo instrucciones del fabricante.

9.1.3 PINTURAS DE MUROS Y CIELORRASOS:

9.1.3.1 GENERALIDADES

Los materiales a utilizarse seran de la mejor calidad, de marca
conocida y aprobada por el Departamento de Mantenimiento,
de acuerdo con las especificaciones contractuales. Seran
llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y
provistos del sello de garantia correspondiente. No se podran
abrir los envases hasta tanto el Departamento de
Mantenimiento los revise.

El Departamento de Mantenimiento podra exigir en cualquier
momento la comprobacion de la procedencia y el estado de
conservacién de los materiales a utilizar.

Con referencia a los ensayos deberan cumplir como minimo lo
indicado en las Normas IRAM 1109, 1022, 1023 y 1197.

Para determinar el grado de calidad de las pinturas para su
aprobacion, se tendré en consideracion, ademas de lo exigido
en el parrafo anterior, las siguientes cualidades:

a) Pintabilidad: Condicion de extenderse sin resistencia al
deslizamiento del pincel o rodillo.

b) Nivelacion: Las huellas de pincel deben desaparecer a poco
de aplicadas.

c) Poder cubritivo: Debe eliminar las diferencias de color del
fondo con el menor nimero de manos posibles.

d) Secado: La pelicula de pintura no debe presentar
viscosidades al tacto y debe adquirir dureza, en el menor
tiempo posible segun la calidad del acabado.

e) Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar
sedimentos, este debera ser blando y facil de dispersar.
Cuando se indique numero de manos, serd a titulo ilustrativo y
minimo debiéndose dar la cantidad de manos que requiera un
perfecto acabado.

9.1.4 PINTURAS PARA CIELORRASO DE YESO

Latex Para cielorrasos: Lijado suave, eliminando el polvo
resultante, con cepillo de cerda, fijador siguiendo instrucciones
de los fabricantes y dos 0 mas manos de latex para cielorraso,
la ultima con rodillo.

9.1.4.1 PINTURAS PARA PARAMENTOS

Revestimientos o Revoques Plasticos: En esta categoria se
incluyen los acabados con productos elaborados
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Para su aplicacion se seguiran las instrucciones del fabricante.
Las terminaciones del revoque que haga de base seran los que
requiera el tipo de acabado final especificado para el revoque
plastico.

Para estos revoques plasticos se utilizara marca Tarquini o de
calidad similar.

9.2 TAREAS A REALIZAR:

Cielorrasos:

- El Contratista debera tomar las juntas internas con enduido.
También debera aplicar enduido en los revoques, en sectores
golpeados; y realizar el lijado de superficie, con 1 mano de
fijador y 3 manos de latex para cielorrasos marca tipo Alba o
calidad similar o superior, para cielorrasos o similar. (Sup.
Aprox. 400m2).

- En los sectores de cielorrasos suspendidos con placas de
roca yeso, el Contratista debera aplicar el enduido completo de
la superficie, 1 mano de fijador y tres manos de latex para
cielorrasos tipo Alba o marca similar o superior (Sup. Aprox.
500m2).

Muros interiores de Revoque fino:

- El Contratista deberd lijar la superficie completa de muros
interiores, 1 mano de fijador.

- El Contratista debera aplicar enduido completo, 2 manos y
realizar el correspondiente lijado. El Contratista debera aplicar
2° mano de fijador y 3 manos de latex acrilico marca Alba,
Sherwin Williams o calidad equivalente, en color a eleccién por
El Departamento de Mantenimiento de la U.N .L.A.M.

Todos los muros de material o durlock deberan pintarse hasta
1,50 m de altura con dos manos de esmalte sintético satinado,
marca Alba, Sherwin Williams o calidad equivalente, en color a
determinar por El Departamento de Mantenimiento.

Muros interiores de bloques cementicios:

- El Contratista debera realizar el rasqueteado de la superficie,
lavado con acido muriatico y dos manos de impermeabilizante
con silicona. Esta tarea debera realizarse tanto en el muro a
construir como en el existente, aplicando dicha solucién en la
cara externa que da al sector de gimnasio.

Tabiqueria en Placas de Roca yeso:

- El Contratista deber& acondicionar la tabiqueria de roca de
yeso, por lo que realizara un lijado previo y aplicara 1 mano de
fijador al aguarras. Posteriormente el Contratista debera aplicar
enduido completo, dos manos de fijador al aguarrds y 3 manos
de latex satinado tipo Alba-latex o calidad similar o superior.
Color a eleccion por El Departamento de Mantenimiento.
Carpinteria Metalica:

- En marcos y puertas de chapa el Contratista debera extraer el
antioxido de fabrica, debera aplicar 1 mano de antidxido de
cromato, debiendo aplicar retoques de masilla donde fuese
necesario. El Contratista debera realizar el lijado, aplicar 1
mano de fondo sintético y 2 manos de esmalte sintético semi
mate color a eleccion por El Departamento de Mantenimiento.
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10.1.0 Generalidades

El total de las estructuras que constituyen la carpinteria de
madera, se ejecutara segun las reglas del arte, de acuerdo a
estas especificaciones, a los planos del Proyecto Ejecutivo
Aprobado, Planos de Detalles, Planillas, y 6rdenes de servicio
gue al respecto se impartan.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, debiendo
resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o
depresiones, las ensambladuras se ejecutaran con esmero.
Las aristas seran bien rectilineas y sin escalladuras,
redondeandose ligeramente a fin de matar los filos vivos.
El Contratista se proveera de las maderas bien secas y
estacionadas y en cantidad suficiente para la ejecucion total de
las obras de carpinteria.

Durante su ejecucion, las obras de carpinteria podran ser
revisadas en taller por El Departamento de Mantenimiento.
Una vez concluidas y antes de su colocacion, ésta las
inspeccionara, desechando todas las estructuras que no
cumplan las condiciones de estas especificaciones, que
presenten defectos en la madera o la ejecucion o que ofrezcan
torceduras, desuniones o roturas.

No se permitir4 el arreglo de las obras de carpinteria
desechadas sino en el caso de que no se perjudique la solidez,
duracion, estética y armonia de conjunto de dichas obras.

Se desecharan definitivamente y sin excepcion, todas las obras
en las cuales se hubiere empleado o debiera emplearse para
corregirlas, clavos, masilla o piezas afiadidas en cualquier
forma.

Las partes moviles se colocaran de manera tal que giren o se
muevan son tropiezos, y con un juego maximo de 3 mm .
Toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia
llegaréd a alabearse, hincharse, resecarse o apolillarse, etc.,
serd arreglada o cambiada por el Contratista a sus expensas.
Se entendera por alabeo de una obra de madera, cualquier
torcedura aparente que experimente.

Para las torceduras o desuniones, no habra tolerancia.

No se aceptaran obras de madera cuyo espesor sea inferior en
mas de 2 mm al prescripto.

10.1.1 Planos de Taller

Estd a cargo y por cuenta del Contratista la confeccion de los
planos completos de detalles, con los célculos y aclaraciones
necesarias basandose en esta documentacion y en las
instrucciones que le suministrara El Departamento de
Mantenimiento. La presentacion de los planos para su
aprobacion por El Departamento de Mantenimiento debera
hacerse como minimo con quince (15) dias de anticipacioén a la
fecha en que deberan utilizarse en taller.

El Contratista no podra encarar la iniciacién de ningun trabajo
sin la previa ratificacion de los planos de licitacion o sin que
fuera aprobado y firmado el Plano de Obra por Ia
Coordinacion. En caso de incumplimiento de esta obligacion,
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momento solicitar al Contratista la ejecucién de planos
parciales de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre
cualquier problema de montaje o de elementos a instalarse.
También estd facultada para exigir la presentacién de
memorias descriptivas parciales, catalogos o dibujos
explicativos.

Cualquier error u omisién deberd ser corregida por el
Contratista apenas se descubra, independiente del recibo,
revision y aprobacion de los planos por El Departamento de
Mantenimiento y puesto inmediatamente en conocimiento de la
misma.

Durante el transcurso de la obra se mantendran al dia los
planos de acuerdo a las modificaciones necesarias u
ordenadas por el Departamento de Mantenimiento.
Cualquier ajuste o variante, que El Departamento de
Mantenimiento crea conveniente o necesario introducir a los
planos generales o de detalle antes de iniciarse los trabajos
respectivos y que solo signifigue un completamiento o mejor
adaptacion de lo enunciado en los planos generales de
licitacion no dara derecho al Contratista a reclamar modificacion
de los precios contractuales. Todos los detalles que se
proyecten, deberan atender especialmente la solidez estructural
de las carpinterias y su perfecta estanqueidad al viento y agua.
10.1.2 Escuadrias

El Contratista sera responsable por el material que adopte. Las
escuadrias y espesores que indiquen los planos son
informativos, y si el Contratista considera necesario
aumentarlos para obtener una correcta terminacion del trabajo,
debera proveerlo en el precio e incluirlos en los planos de
detalle correspondientes. Queda claro, por lo tanto, que el
Contratista no queda eximido de las obligaciones que sobre
calidad y solidez de las carpinterias le confiere el pliego, por el
solo hecho de cefiirse a los detalles que reciba, o por no contar
con ellos.

10.1.3 Verificacién de Medidas y Niveles

El Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones
y cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que
sea necesaria para la realizacion y buena terminacion de sus
trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las
responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se
debiera realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten.

10.1.4 Herrajes y Fijaciones

Seran todos de bronce, con terminacion platil.

Todos los herrajes se ajustaran a la carpinteria mediante
tornillos de bronce, con la cabeza vista bafiada del mismo color
del herraje.

El herraje de colgar tendrd un tamafio y se fijar4d con una
separacion proporcional y adecuada a la superficie y peso de la
hoja en que vaya colocado.

Los herrajes se encastraran con limpieza en las partes
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su cargo la provision.

Todas las fijaciones de tablillas de madera dura a los soportes
de bancos se ajustaran mediante tornillos de bronce, tuercas y
arandelas.

El contratista debera elevar a El Departamento de
Mantenimiento Planos de detalle de fijaciones y listado de
piezas a utilizar para la fijacion.

Asimismo, sera responsable de la correcta durabilidad y
eficiencia de las fijaciones.

10.1.6 Colocacion en Obra

La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles
correspondientes a la estructura en obra, los que deberan ser
verificados por el Contratista antes de la ejecucion de las
carpinterias.

Las operaciones seran dirigidas por un Capataz montador, de
competencia bien comprobada por El Departamento de
Mantenimiento en esta clase de trabajos. Sera obligacién
también del Contratista pedir cada vez que corresponda, la
verificacion por El Departamento de Mantenimiento de la
colocacion exacta de las carpinterias y de la terminacion del
montaje.

Correra por cuenta del Contratista el costo de las unidades que
se inutilizan si no se toman las precauciones mencionadas. El
arreglo de las carpinterias desechadas se permitird en el caso
de que no afecte la solidez o estética de la misma a juicio del
Departamento de Mantenimiento.

El Contratista debera tomar todas las precauciones del caso
para prever los movimientos propios de las carpinterias y
maderas o los derivados de cambios de temperatura.

La Ayuda de Gremios correspondiente al rubro, sera a cargo
del Contratista.

10.2 CARPINTERIAS DE ALUMINIO

10.2.0 Generalidades

El total de las estructuras que constituyen la carpinteria de
aluminio se ejecutara de acuerdo con los Planos, Planillas y
Planos de Detalle, asi como los documentos licitatorios y las
O6rdenes de servicio que al respecto se impartan.

Para la ejecucion de las aberturas se tendran en cuenta las
siguientes normas generales:

Para el calculo resistente se tomara la presion que ejercen los
vientos maximos de la zona donde se edifica; pero nunca
menor de 140 Kg /m2.

En ningun caso el perfil sometido al viento tendréa una flecha
superior 1/350 de la luz libre entre apoyos.

Para los movimientos propios, provocados por cambios de
temperatura en cada elemento de la fachada, se tomara como
coeficiente de dilatacion lineal: 24 x 10- 6 mm /°C y una
diferencia de temperatura de 50°C .

La Contratista debera presentar a El Departamento de
Mantenimiento una muestra de los perfiles a utilizar.
10.2.1 Materiales de Perfil Extruido
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propiedades mecanicas con la Norma IRAM 687 para la
aleacion especificada. La resistencia a la traccion minima sera
de 21 Kg/cm2. Las tolerancias dimensionales seran las
establecidas en la Norma IRAM 699, los tratamientos
superficiales en la perfileria deberan cumplir con las Norma
IRAM 60115 para los perfiles pintados con esmalte termo
endurecibles y las Normas IRAM 60904, 60907, 60908 y 60909
para los perfiles anodizados.

Ademas, seran de aplicacion las Norma IRAM 1604 y Norma
IRAM 1605.

10.2.2 Elementos de Fijacion

Todos los elementos de fijacibn como grapas para amurar,
grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas,
brocas, etc. seran de aluminio o de acero inoxidable, en un todo
de acuerdo con las especificaciones ASTM, N° A 164-55y A
165-55. Su seccion sera compatible con la funcion para la cual
va a ser utilizado.

10.2.3 Juntas

En aquellos casos que resulten necesarios por las dimensiones
de las aberturas, se preveran juntas de dilatacion.

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que
la componen se mantengan en su posicion inicial y conserven
su alineamiento.

El espacio dejado debe ser ocupado por una junta elastica para
permitir el movimiento por dilatacion que pueda necesitar el
cerramiento, por los movimientos provocados por la accién del
viento (presidn o depresion) y por los movimientos propios de
las estructuras por diferencia de temperatura o por
trepidaciones. Ninguna junta a sellar sera inferiora 3 mm si en
la misma hay dilatacion.

El sellado de las juntas se efectuara con mastic a base de
siliconas de calidad y elasticidad permanente, que no sea
afectada por irradiacion de rayos ultravioleta.

10.2.4 Pruebas

El Departamento de Mantenimiento podra requerir a la
Contratista que realice los ensayos correspondientes a
infiltracién de aire, estanquidad al agua, resistencia a las cargas
por viento, al alabeo, a la deformacion diagonal y al
arrancamiento de los elementos de fijacién por giro de acuerdo
a las Normas IRAM.

10.2.5 Protecciones

Las aberturas se protegeran adecuadamente no sélo para
evitar su deterioro durante el transporte, sino también para su
puesta en obra, debiendo evitarse que sus superficies sean
salpicadas con cal o cemento. Para ello se procedera a
envolver con un foil de polietileno, tanto los marcos como
bastidores hasta que se concluyan las tareas de revoque,
revestimiento, pintura, etc.

10.2.6 Controles en Taller y en Obra

El Contratista controlara periédicamente la calidad de los
trabajos en taller. Ademas, El Departamento de Mantenimiento
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hara realizar las verificaciones, pruebas o ensayos que
considere necesarios.

Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitara
anticipadamente la aprobacion de éstos, en taller.

10.2.7 Colocacion

El Contratista deberé realizar todas las aberturas con pre-
marcos de aluminio. Las operaciones de colocacion en obra,
seran dirigidas por un capataz de probada experiencia en esta
clase de trabajos.

El Contratista deber& solicitar cada vez que corresponda, la
verificacion por El Departamento de Mantenimiento, de la
colocacion exacta de la carpinteria y de la terminacién del
montaje.

Salvo indicacién en contrario, ordenada por escrito por el
Departamento de Mantenimiento, la carpinteria de aluminio
debera ser colocada en obra una vez aplicada la primera mano
de pintura en los muros.

Los herrajes se proveeran en cantidad, calidad y tipo
necesarios para cada abertura, entendiéndose que su costo ya
estd incluido en el precio unitario establecido para la estructura
de la cual forma parte integrante. Seran de PVC, acero
inoxidable, bronce platil o aluminio anodizado, segun se
especifique en planillas y/o planos de detalles. De no
especificarse el material, se entenderad que deberan ser de
bronce platil.

Si existiesen rodamientos, estos seran de teflén, con
dimensiones adecuadas al tamafio y peso de la hoja a mover.
Las ventanas corredizas contardn con una felpa de nylon como
cierre hermético en el encuentro entre bastidores, no
permitiéndose la felpa plastica.

Los burletes se proveeran en neopreno, butilo o policloruro de
vinilo. Se los fijaran en los canales de los perfiles disefiados a
tal efecto, debiendo conferir cierres herméticos y mullidos.
Las uniones y los angulos de los burletes, deberan ser selladas
mediante mastic apropiado no degradable y en el color de las
piezas a unir.

El Contratista efectuara el ajuste final de la carpinteria al
terminar la obra, entregando la totalidad de las aberturas en
perfecto estado de funcionamiento.

10.2.8 Caracteristicas y Materiales

Estructura de carpinteria de aluminio de la linea “MODENA” de
ALUAR, acabado anodizado negro.

Contara con pre-marcos 'y sus correspondientes contramarcos
de la misma linea.

Vidrios: Termo paneles formados por 1 vidrio laminado
incoloro de 3 +3 mm de espesor, camara de aire intermedia
de 9 mm de espesor termosellada al vacio y 2 vidrios
laminados 3 + 3 mm .

Los herrajes cotizados son los originales de la linea, tijeras
laterales Cotswold o similar calidad. -
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El Contratista debera:

Proveer e instalar las carpinterias de aluminio detalladas en el
plano de carpinterias adjunto.

Puerta de Acceso Principal, sobre calle de las Palmeras. (PAP).
Cantidad 2 unidades

Caracteristicas: Carpinteria de aluminio linea Aluar Modena
Medida: 1.86mx 2.26m

Vidrios: DVH 3+3, camara de aire 12 mm. Vidrio 3+3

Marco y contramarcos: de Aluminio anodizado color a eleccion,
Linea Aluar Modena

Pafios: 2 hojas de abrir hacia afuera.

Color: a eleccién por esta universidad, se solicitara al
Contratista catéalogo.

Puerta de Salida Fondo, (PSF) Cantidad 1 unidad

Idem anterior a la que se le anexara 2 pafos fijos laterales de
0.85 x 2.26m.

Vidrios: DVH 3+3, camara de aire de 12 mm, vidrios 3+3

Salida de emergencia lateral al sector gimnasio, (SE), Cantidad
4 (cuatro)

Medida: 1.20 m x 2m

Marco: de chapa metalica BWG 18

Hoja: chapa metalica BWG 18 inyectada, con terminacién en
anti 6xido y esmalte sintético 3 manos color a eleccion

Salida de emergencia de Sala Silenciosa, (SESS) Cantidad: 1
Idem anterior terminacion en Melamina.

Puerta de Acceso a Sala Silenciosa Ampliacién: (PASS)
Cantidad 1 Unidad

Puerta placa simple con terminacién en Melamina

Medida de las hojas: Una hoja de 0,50 m x 2 de alto, Segunda
Hoja: 1,50m x 2m de alto.

Marco, en aluminio anodizado idem ala existente, Aluar.

Puerta Restauracion: (PR) Cantidad 1 Unidad

Puerta placa simple con terminacién en Melamina

Medida de las hojas: Una hoja de 0,80 m x 2 de alto,

Marco, en aluminio.

b) El Contratista debera realizar el sellado de los huecos y
vacios que queden luego de instalar las carpinterias con
sellador, marca tipo Sika 221 o calidad o similar, de modo de
asegurar que no haya filtracion de agua o viento.

C) En el sector nucleos sanitarios existentes se debera cambiar
melanina existente en uno de los recintos de mujeres interior.
e) Colocar una cerradura libre ocupado en una de las puertas
del ndcleo sanitario existente de mujeres, habitaculo.

f) Colocacion de (3/1) frente de carpinteria metalica en pared
fondo Sala de lectura ampliacion, y 2 frentes en el area del
frente de la Biblioteca calle principal. -

G) Puerta doble en acceso Sala de lectura Silenciosa
ampliacion: medidas de las hojas 1m de ancho x 2m de altura,
la segunda hoja 0.50 m de ancho x 2 m de alto. en carpinteria
de aluminio anodizado “Mdédena”, de abrir hacia el exterior, con
bisagras laterales y cerradura central, doble contacto con
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marco de 32 mm de espesor x 10/12 cm, marco con cortes a
45° con escuadras de traccion, Vidrio en ojo de Buey color del
marco de aluminio idem a la linea estructural existente. Planilla
de carpinteria P1. Cant. (1)

NOTA ACLARATORIA: En todas las puertas y ventanas que
llevan vidrio se debera dar cumplimiento con lo consignado en
A.1.3.8 y subsiguiente Decreto 914/97. Cristal templado y vidrio
inastillable adecuado a sus dimensiones.

11. HERRAJES

11.0 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los
herrajes determinados en los planos correspondientes, para
cada tipo de abertura, entendiéndose que el costo de estos
herrajes ya esta incluido en el precio unitario establecido para
la estructura de la cual forma parte integrante.

En todos los casos el Contratista sometera a la aprobacion de
El Departamento de Mantenimiento un tablero con todas las
muestras de los herrajes que propusiere sustituir,
perfectamente rotulado y con la indicacion de los tipos en que
se colocara cada uno. La aprobacion de ese tablero por el
Departamento de Mantenimiento es previa a todo otro trabajo.
Este tablero incluird todos los manejos y mecanismos
necesarios.

Todos los herrajes se ajustaran a la carpinteria mediante
tornillos de bronce, con la cabeza vista bafiada del mismo color
del herraje.

Los herrajes serdn marca Tanit o Giesse o calidad equivalente
0 superior.

El herraje de colgar tendra un tamafio y se fijara como una
separacion proporcional y adecuada a la superficie y peso de la
hoja en que vaya colocado.

Todos los herrajes que se coloquen ajustaran perfectamente a
las cajas que se abran para su colocacion, procurandose al
abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las molduras o
decoracion de las obras.

El Contratista esta obligado a sustituir todos los herrajes que no
funcionen con facilidad y perfeccion absolutas, y a colocar bien
el que se observe esté mal colocado, antes de que se le reciba
definitivamente la obra de carpinteria de taller.

11.1 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Todos los herrajes responderan a las especificaciones de sus
fabricantes, y no podré el Contratista, modificar el tipo de
herraje sin previa autorizacion de El Departamento de
Mantenimiento, para lo cual presentara las muestras de esos
elementos para que sean aprobados.

Las manijas seran doble balancin bronce platil, salvo indicacion
expresa en contrario.

Las guias y carros a municién, rodamientos, etc., seran marca
Roma o Arena o calidad equivalente o superior, del tipo
indicado en planillas.

Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento
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y roseta.

11.1.1.2 BISAGRAS: Doble balancin en bronce platil.

11.1.1.3 CERRADURAS EN VIDRIO TEMPLADO: Doble
cerradura para vidrios, marca Trabex o similar calidad.
11.1.1.4 CERRADURAS EN PUERTAS COMUNES: Las
cerraduras seran de seguridad de embutir marca Trabex, de
doble pestillo o calidad equivalente 6 superior.

11.1.1.5 POMELAS EN PUERTAS TIPO PLACA: Marca Currao
modelo 482 s/mano en bronce platil, o similar calidad en el
mercado.

11.1.1.6. Barrales puertas de emergencia. Cantidad 5 U

12. PANELERIA.

12.1 Generalidades

El total de las estructuras que constituyen la carpinteria, se
ejecutara segun las reglas del arte, de acuerdo a estas
especificaciones, a los planos del Proyecto Ejecutivo Aprobado,
Planos de Detalles, Planillas, y érdenes de servicio que al
respecto se impartan.

Durante su ejecucioén, las obras de carpinteria podran ser
revisadas en taller por ElI Departamento de Mantenimiento.
Una vez concluidas y antes de su colocacion, ésta las
inspeccionara, desechando todas las estructuras que no
cumplan las condiciones de estas especificaciones, que
presenten defectos o la ejecucion o que ofrezcan torceduras,
desuniones o roturas.

No se permitira el arreglo de las obras de carpinteria
desechadas sino en el caso de que no se perjudigue la solidez,
duracion, estética y armonia de conjunto de dichas obras.

Se desecharéan definitivamente y sin excepcion, todas las obras
en las cuales se hubiere empleado o debiera emplearse para
corregirlas, piezas afiadidas en cualquier forma.

12.2 Verificacion de Medidas y Niveles

El Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones
y cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que
sea necesaria para la realizacion y buena terminacion de sus
trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las
responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se
debiera realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten.

12.3 Colocacion en Obra

La colocacién se hara con arreglo a las medidas y a los niveles
correspondientes a la estructura en obra, los que deberan ser
verificados por el Contratista antes de la ejecucion de las
carpinterias.

Las operaciones seran dirigidas por un Capataz montador, de
competencia bien comprobada por El Departamento de
Mantenimiento en esta clase de trabajos. Sera obligacion
también del Contratista pedir cada vez que corresponda, la
verificacion por El Departamento de Mantenimiento de la
colocacion exacta de las carpinterias y de la terminacién del
montaje.
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derivados de cambios de temperatura.
La Ayuda de Gremios correspondiente al rubro, sera a cargo
del Contratista.
Panelerias:
El Contratista deberd proveer e instalar una papeleria
compuesta por perfileria de aluminio anodizada en color similar
al existente en la Direccién de Biblioteca la que sera aprobada
por el Departamento de Mantenimiento de la Universidad.
CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS MATERIALES:
Estructura de aluminio de la tabiqueria: debera ser del tipo
‘Modena’ o similar, con acabado en anodizado color a eleccion
de esta universidad, el Contratista debera presentar cartilla de
colores a los encargados de la obra, terminaciones en cubre
cantos a la vista en los parantes color y terminacién similar al
existente. Deberd llevar perfiles especiales para poder adaptar
el espesor de los paneles y de los termo paneles (25 mm). Asi
mismo debera contar con pasa cables (Instalacion eléctrica) y
perfiles de terminacién superior (75 x 25 mm) a nivel del
cielorraso.
Panelerias mixta acustica: Ancho del panel 1m
aproximadamente x 3.00 m de altura.
Pafio ciego en la parte inferior, vidriado DVH en zona
intermedia y opaco nuevamente en plano superior. Se debera
realizar con 2 placas de aglomerado enchapadas en sus caras
vistas con laminado plastico idem al existente. Los pafios
ciegos su alma central debera ser de polietileno expandido de
alta densidad (20 kg/m3) de 15 mm de espesor. Espesor de los
tabiques: 25 mm.

Termo paneles: estaran formados por 2 vidrios float
de 3+3 mm de espesor cada uno, y una camara de aire de 9
mm de espesor termo-sellada al vacio, espesor final 25mm. A
fin de ser utilizados en frente de la Sala Silenciosa. Metros a
cubrir en el frente 9 ml aproximado.
Modulo panel puerta doble: medida 1.50 m de ancho x 3,00m
de altura, puerta segun descripcion en carpinterias P1, Médulo
vidriado en nivel superior, y Mdédulo ciego 2 placas de
aglomerado enchapadas en sus caras vistas con laminado
plastico (a eleccién de ésta Universidad), alma central de
polietileno expandido de alta densidad (20 kg/m3) de 15 mm de
espesor. Espesor de los tabiques: 25 mm.
NOTA ACLARATORIA: En todas las puertas y ventanas que
llevan vidrio se debera dar cumplimiento con lo consignado en
A.1.3.8 y subsiguiente Decreto 914/97. Cristal templado y vidrio
inastillable adecuado a sus dimensiones.

13. CIELORRASOS

13.1 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El Contratista deberd desmontar los cielorrasos existentes y
proveer e instalar los cielorrasos del sector a intervenir.
Nota aclaratoria: Cuando se realice el desmonte del cielorraso
existente en la actual Biblioteca se desarma en paralelo la Inst.
eléctrica, teniendo especial cuidado en el desarme a fin de no
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y Datos no solo afecta a la Biblioteca sino también a area de
Deportes, y Servidores de Derecho, razén por la cual se solicita
especial cuidado. -

13.2 MUESTRAS Y ENSAYOS

13.2.1 Muestras

Antes de la iniciacién de los trabajos el contratista debera
presentar muestras de los materiales, etc. para su aprobacion
por El Departamento de Mantenimiento, las que seran remitidas
posteriormente a la obra, al solo efecto de su comparacién con
los elementos similares que se instalen. La aprobacion de las
muestras sera siempre provisional, sujeta a comprobaciones
durante las pruebas, cuando se podrd comprobar el
funcionamiento correcto de los elementos.

Sera obligaciéon del Contratista la presentaciéon de muestras de
todos los materiales y elementos que se deban incorporar a la
obra, para su aprobacién por la Coordinacién. Se establece en
este articulo que las muestras deberan presentarse como
maximo a los diez (10) dias habiles a contar de la fecha en que
el Departamento de Mantenimiento las solicite. El
Departamento de Mantenimiento podra empero justificar
especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que
impidan o atrasen la presentacion de las muestras.

Si el Contratista necesita ofrecer un material diferente a las
especificaciones de este Pliego, debera expresarlo con claridad
a El Departamento de Mantenimiento, con la debida antelacion,
para su consideracion. Si esta aclaracion no fuese solicitada,
en tiempo y forma, la Coordinacion podra elegir la marca o
tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.

La selecciodn final de los materiales, especialmente los que no
tengan indicacion de marcas, quedara a opcién del
Departamento de Mantenimiento con acuerdo de la UNLaM.
Cualquier decisién que pueda tomar el Departamento, en
cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a
calidad y uso adecuado de materiales, equipo 0 mano de obra,
seran obligatorias para el Contratista.

El Departamento de Mantenimiento podra disponer que se
realicen todos los controles de calidad y ensayos de las
muestras de materiales y elementos incorporados a las obras.
Los mismos, de corresponder, se realizaran en el Laboratorio
de Ensayo de Materiales que determine la UNLaM, estando los
gastos que demanden a cargo exclusivo del Contratista.

En caso de no ser posible por su naturaleza o costo y si El
Departamento de Mantenimiento lo estimara conveniente, se
describirdn en memorias separadas, acompafados de folletos,
prospectos ilustrativos y remitos del fabricante y/o constancias
de fabricacion.

Cielorraso modular.

El Contratista deber&d proveer y colocar un cielorraso
suspendido tipo desmontable en placa de 0.60 x 0.60 biseladas
tipo USG texturadas color blanca o calidad similar o superior.
Asimismo, debera realizar ajustes perimetrales en placas de
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El Contratista debera proveer e instalar dos tipos de placa
segun plano adjunto:

Colocacion de placas de cielorraso Ignifugas. Caracteristicas
técnicas de las placas, Placas de cielorraso 60 x 60cm
prensada con cantos biselados, ignifugas, Modelo tipo USG, o
similar calidad. Texturadas color blanco. Dichas placas iran
montadas en estructura largueros, travesafos y perimetrales,
vistos, en color blanco

Colocacion de placas translucidas de acrilico blanco lechoso
macizo de 4mm, presentar muestra previo inicio de los trabajos
a fin de ser aprobada por el Departamento de Mantenimiento.
Estas placas representan el 60% del total de superficie del
cielorraso 0 el que resulte de los planos adjuntos o indicacion
de El Departamento de Mantenimiento.

13.4.2 Perfileria

Las placas serdan montadas sobre perfilaria de aluminio
anodizado color a confirmar por El Departamento de
Mantenimiento.

La estructura de perfileria sera de tipo “T".

Estara compuesto por los largueros, travesafios y perfiles
perimetrales propios del sistema.

El alto de la “T” de los largueros y travesafios sera de 32 mm y
el ancho de la “T” sera de 25 mm . El alto de la “L” perimetral
serd tanto en ancho como en altura de 22 mm .

Se presentard plano de ubicacién de la modulacion,
compatibilizando la misma con el tamafio de los ambientes, la
iluminacioén y las bocas de aire acondicionado.

Las placas se mantendran fijas con grampas plasticas, excepto
indicacién en contrario por requerirse desmontable para acceso
a instalaciones.

La mano de obra que emplee el Contratista, deber& ser
sumamente especializada en este tipo de labor.

El Contratista debera sujetar la perfileria a la estructura
existente mediante varillas roscadas.

13.4.3 Perfileria y Placas de Roca de Yeso

Las placas de Roca de Yeso seran de primera calidad y
primeras marcas como Durlock, Knauf 6 calidad similar o
superior.

Se emplearan soleras U 35-70- 35 mm ., y montantes C de 35-
69- 30 mm , con alas moleteadas, de chapa de acero N° 24
zincada por inmersion en caliente, fabricadas segin Norma
IRAM IAS U 500- 243:2004.

13.4.4 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

a. Suspendido de Paneles Modulares Desmontables de lana
Mineral y Vinilico:

En la parte existente de la Biblioteca , se deberan retirar los
cielorrasos y sus estructuras. Estas tareas deberan realizarse
por etapas, dividiendo por sectores de modo de no interferir en
las actividades de biblioteca, debiendo organizar las tareas
durante fines de semana y en época de receso escolar.
Posteriormente se ejecutara un nuevo cielorraso suspendido

Impreso el21/11/2018 Generado con SIU-Diaguita

Péagina 121 de 134




S

Universidad Nacional
de [La Matanza

Renglon

Especificacion Técnica

Imagen

Mantenimiento.

Debera obtenerse una perfecta horizontalidad de los planos
proyectados.

Ademas, se deberé preverse el facil acceso a las instalaciones
de electricidad, de datos, de acondicionamiento térmico, etc.
Antes de continuar los trabajos en otro sector, los nuevos
cielorrasos deberan quedar instalados de modo de permitir el
funcionamiento de la biblioteca en la zona intervenida.

b. Sujecion de la estructura de aluminio de cielorraso de placas
desmontables

La suspension del cielorraso sera por medio de varilla rigida de
acero galvanizado, los cuales seran tomados a la estructura.
Una vez finalizados los trabajos de colocaciéon de placas, la
empresa adjudicataria debera instalar los artefactos de
iluminacion, en un todo de acuerdo a los planos que se
acompaian.

13.5 REQUERIMIENTOS ESPECIALES

El Contratista debera:

- realizar todas las tareas por etapas. Debera considerar que no
sera posible interrumpir el funcionamiento de los sectores a
intervenir, por lo que debera proponerse un plan de tareas para
trabajar por sectores, los que deberan vallarse y protegerse.
-Armar un plan de trabajos el que debera estar aprobado por El
Departamento de Mantenimiento.

Una vez finalizados los trabajos de colocacion de placas, la
empresa adjudicataria debera instalar los artefactos de
iluminacion, por lo que debera preverse la ubicacion de los
mismos, en un todo de acuerdo a los planos que se
acompafan.

El Contratista debera proveer a la UNLaM un 10% de placas
de cielorraso del mismo modelo, marca y color que las
instaladas a manera de resguardo por eventuales roturas o
reparaciones.

14. INSTALACION ELECTRICA Y LUMINARIAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las presentes especificaciones y los esquemas que las
acompafian son complementarios entre si. Las modificaciones
al presente proyecto que el contratista proponga a los fines de
salvar obstaculos no considerados o para facilitar la ejecucion
del mismo, deberan ser aprobadas por el Departamento de
Mantenimiento previamente a ser puestas en préctica.

El responsable encargado de obra deberé ser matriculado en el
ENRE con categoria acorde a la potencia de la instalacion.
Interferencias con otras instalaciones.

La posicion de las instalaciones indicadas en los planos que
acompafan el presente proyecto es aproximada, la ubicacién
exacta de las mismas deberd ser acordada con El
Departamento de Mantenimiento.

El contratista debera verificar previamente a la ejecucion de los
trabajos, la documentacién existente sobre las instalaciones
que deban ser modificadas para evitar interferencias con la
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Ensayos.

Una vez finalizados los trabajos, el contratista debera realizar a
su cargo los siguientes ensayos:

Rigidez dieléctrica de la instalacion.

Resistencia de puesta a tierra de jabalinas y puntos de
aterramiento.

Verificacion de masas metdlicas.

Los protocolos de los ensayos antes indicados deberéan
presentarse con firma de profesional matriculado y visado del
correspondiente colegio técnico de ingenieria.

El contratista debera prestar mano de obra, materiales y
colaboracion necesaria sin costo adicional alguno para la
realizacion de los ensayos que oportunamente determine El
Departamento de Mantenimiento.

Las modificaciones y ajustes que deba realizar el contratista
para la adecuacién de las instalaciones construidas o
modificadas a los preceptos técnicos del contrato marco no
podran ser computados como costos adicionales.
Inspecciones.

El Departamento de Mantenimiento determinara el tipo y
cantidad de inspecciones para la aprobacién de los trabajos y
materiales a instalar. Los equipos y materiales podran ser
instalados solo después de que los mismos sean aprobados
por esta.

Los trabajos podran ser certificados en etapas o en su totalidad
luego de ser aprobados por El Departamento de
Mantenimiento.

Una vez finalizados los trabajos, el proveedor debera presentar
planos conforme a obra de las instalaciones construidas o
modificadas, especialmente planos unifilares del tablero general
con detalle de circuitos, consumos, conductores y protecciones
empleados.

Materiales.

Los materiales a utilizar en la ejecucién de la instalacion
eléctrica del edificio deberan estar aprobados por Res. ENRE
207/95.

Las bandejas portacables seran de chapa perforada de
distintas capacidades provistas de sus correspondientes
accesorios.

Los conductores seran de cobre electrolitico o aluminio en el
caso donde la ecuacién costo beneficio lo indigue como mas
apropiado. Los conductores seran aislados en PVC y
normalizados, aquellos a ser instalados en caferias deberan
cumplir con las normas IRAM 2183 0 2178 y los que se monten
sobre bandejas portacables deberan cumplir con la norma
IRAM 2178. Queda explicitamente prohibida la utilizacion de
conductores unipolares flexibles (IRAM 2183) sobre bandejas a
excepcion de aquellos destinados a la puesta a tierra del
sistema.

Los tableros seran de tipo autoportante construidos con chapa
de acero Bwgl6 doble decapado protegidos con pintura
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Reglas del buen arte.

Si bien el presente pliego especifica los métodos de ejecucion
tales como montaje de bandejas, conexionado, ubicacion de
tableros, utilizacion de protecciones, etc. se requiere respetar
las normas del buen arte en todo el proceso de instalacion,
especialmente en las terminaciones que hagan a la seguridad,
funcionalidad y estética del sistema.

Seguros, ART y servicio de Seguridad e Higiene.

El personal destinado a la ejecucién las instalaciones, tanto
este sea directo o subcontratado, debera contar Seguro de
Riesgos de Trabajo o Seguro de Accidentes Personales, segun
corresponda, con Elementos de Proteccién Personal y
capacitacion adecuadas a fin de propender a la eliminacién de
eventuales accidentes, ademas se requerira que el contratista
principal y los subcontratistas afectados a la obra cuenten con
servicio de asesoramiento de profesional en Higiene y
Seguridad a fin de cumplir lo requerido por la normativa laboral.
Practicas ambientalmente amigables

Los residuos especiales eventualmente generados en el
desarrollo de las instalaciones como ser trapos oleo
contaminados, latas o recipientes ex pinturas o solventes
orgénicos, deberan ser adecuadamente gestionados de
acuerdo a la normativa vigente, en su acopio, transporte y
disposicion final.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Secuencia de tareas

La obra de ampliacion y adecuacion de las instalaciones
existentes en la “Biblioteca” se realizara en dos etapas, la
primera de ampliacion por el anexado de un area actualmente
destinada a otro uso, y la segunda de renovacién del area que
ocupa la biblioteca en la actualidad.

Primera etapa:

El Contratista debera realizar, en una primera etapa, la
alimentacion del tablero principal de la biblioteca a instalarse en
el area ampliada, desde la actual acometida al sector, por lo
gue sera necesario prever la provision e instalacion de un
conductor eléctrico para la alimentacion de este tablero desde
el extremo opuesto del edificio en forma provisoria.

El Contratista debera realizar las siguientes tareas en la
primera etapa:

Tabicado del sector que divide el area en uso del sector que
serd anexado, Vallado de proteccién en Sala de Lectura
Parlante actual.

Provision y montaje del tablero principal.

Provision y montaje de tableros Seccionales TS5

Remocion de luminarias, cielorraso e instalacion eléctrica de
techo.

Instalacién de sistema de bandejas portacables Electricidad y
Voz y Datos, con cafios de bajada marcados en planos.
Canalizacion desde Tablero principal a tableros secundarios 5
Canalizacion y alimentacién de equipos de aire acondicionado
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Canalizacion de todas las Salidas de emergencias con alarmas
de seguridad en TP.

Instalacion de piso-ducto para barras sistema anti-hurto.
Instalacion y cableado de luminarias tipo Led y de emergencia.
Instalacion y cableado de sistema de deteccion de incendio
Segunda etapa:

En una segunda etapa, el Contratista, realizara la modificacién
y renovacion de la instalacion eléctrica del area de la biblioteca
actualmente en uso, entendiéndose en este caso que se
mantendran los circuitos de tomas e iluminacion de mesas,
como asi también el cableado, protecciones y puntos de
alimentacion de los mismos.

El Contratista deberd realiza las siguientes tareas durante la
segunda etapa:

Remocion de luminarias, cielorraso e instalacion eléctrica de
techo.

Provision e instalacién del sistema de bandejas portacables
para los tendidos eléctrico y de datos.

Renovacion y adecuacién de los tableros seccionales
existentes.

Montaje de cafierias para alimentacidon de luminarias y su
cableado.

Alimentacién de equipos de aire acondicionado tipo Split al
tablero principal

Instalacion y cableado de sistema de deteccion de incendio.
Instalacion de luminarias en cielorraso suspendido.

Montaje de luminarias para lluminacién de emergencia.
Montaje de cafierias exteriores en depdésito de libros de
entrepiso.

Adecuacion de las canalizaciones de tomas en mesas de
lectura.

Reconexién de Sistema anti-hurto a tablero principal

Instalacion y cableado de la Cortina de aire actual al Tablero
Secundario correspondiente.

Desarrollo de los trabajos de la primera etapa

El Contratista debera realizar las siguientes tareas:

Tabicado del sector que divide el area en uso del sector que
serd anexado. Previo al inicio de la obra se debera construir un
tabique provisorio elaborado con materiales para construccion
en seco para dividir el sector de ampliacién con el area
actualmente en uso, esto se realizara para evitar el ingreso de
polvo y atenuar los ruidos en este sector. Ademas, esto
permitira realizar el tendido de las bandejas portacables de
vinculacién con parte a renovar, y de los cafios de bajada para
vinculacion con los conductos bajo piso en la parte trasera de la
biblioteca, pudiéndose mantener dicho sector en uso normal.
2.2.2  Provisién y montaje del tablero principal.

Tablero general de distribucién:

Tablero metalico modular de 2700x2080x500 mm con z6calo y
contrapuerta abisagrada y calada para montaje DIN ranurada
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Puertas frontales de canales de cables con cierres a lengleta
tipo con ¥ de vuelta (ranura)

Cierre laberintico con bisagras ocultas reforzadas

Puertas con burletes de neopren, en todo su perimetro para
asegurar la estanqueidad

5 bandejas de montaje construidas en chapa galvanizada BWG
N°14 regulables en profundidad.

3 contratapas abisagradas construidas en chapas de hierro
BWG N°16

Cancamos de izaje desmontables.

Zébcalo perimetral de 80mm de altura, construido en chapa de
hierro BWG N° 12 plegada y soldada.

Calados en contratapa y montaje de material eléctrico.
Terminacion Superficial: Pintura termo-convertible en polvo
poliéster Beige RAL 7032, texturado exterior e interior, previo
proceso de desengrase, fosfatizado y pasivado por inmersion
en caliente.

Provision y montaje de:

Barra de cobre tetrapolar para distribucion de 50x10 y de 25 x 5
Barra de PAT, cable canal ranurado con tapa

Plano conforme a obra y porta-plano A4

Conexionado eléctrico parcial, material menor de cableado
(cables, bornes, terminales, identificadores, etc)

Pruebas y ensayos de rutina

Se montaran los interruptores para los circuitos que se detallan
Dicho tablero contendra los siguientes interruptores principales
y secundarios:

Interruptor general de 4x800 A marca Merlin Gerin Icc 50KA, o
similar

Juego de barras para 1000A

Interruptor seccional de 4x 400A Icc 36 KA, Marca Merlin Gerin
o similar calidad en el Mercado, para los circuitos de aire
acondicionado equipos Rooftop

Interruptor seccional de 4x250 A Icc 36KA, Merlin Gerin o
similar calidad en el mercado, para alimentacion de todos los
equipos Aire Ac. Split existentes.

Interruptor seccional de 4x250 A Icc 36KA, Marca Merlin Gerin
o similar calidad en el mercado, para alimentacién de tableros
seccionalN°1al5

Interruptor seccional de 4x250 A Icc 36KA marca Merlin Gerin o
similar calidad en el mercado, para alimentacion de Tomas
corrientes de las mesas Sala Parlante Ampliacion.
Interruptor seccional de 4x250A Icc 36KA marca Merlin Gerin, o
similar para la alimentacion de Reserva equipada.

Ubicacion: Provision y montaje de tablero general de
distribucién de la biblioteca en el fondo del lado derecho segun
plano

El tablero debera poseer instrumento de medicién (analizador
de red en su contratapa)

A los fines de proveer aterramiento adecuado al sistema de
PAT deberéan instalarse tres (3) jabalinas normalizadas de

Impreso el21/11/2018 Generado con SIU-Diaguita

Péagina 126 de 134




S

Universidad Nacional
de [La Matanza

Renglon

Especificacion Técnica

Imagen

instalaran los equipos de aire acondicionado. El sistema de
PAT sera vinculado a la barra de PAT del tablero principal
mediante un conductor verde amarillo de 50 mm2 de seccion.
Finalmente deberé realizarse el tendido de los conductores
eléctricos que alimentaran a los equipos de aire acondicionado
gue se instalaran sobre el techo de los sanitarios del sector
deporte. Esto se realizard por las bandejas previamente
instaladas con conductores del tipo subterraneo de seccion
adecuada a la potencia de los equipos

2.2.3 Instalacion del sistema de bandejas portacables. Se
debera proveer e instalar un sistema de bandejas portacables
para el tendido eléctrico, de sistema de iluminacion y de datos,
e instalar un tablero seccional para el sector. Las bandejas
destinadas a iluminacién seréan instaladas en el mismo
montante que soportara los ductos de ventilacion. Las bandejas
de este sector seran del tipo chapa perforada de 100mm de
anchoy 50 mm de ala. Se debera proveer e instalar un tablero
seccional destinado a la alimentacion de las luminarias del
sector, el mismo sera del tipo exterior, modular metalico y
debera poseer una capacidad adicional de reserva no equipada
del 30%, este tablero comandara la iluminacion del sector.
Construccion de camaras y canalizacion para la alimentacion
del tablero principal. Se deberan proveer e instalar 25 metros
de bandeja portacables tipo chapa perforada, para la
alimentacion del tablero principal. El tendido de la misma
debera realizarse por el pasillo contiguo a la biblioteca,
atravesando el edificio Fangio, esquivando la cancha existente
con un paso en altura, y atravesando el muro lateral de la
misma. Una vez traspasado el muro, debera ejecutarse una
bajada con bandejas del mismo tipo y calidad para la
vinculacién del sistema con la camara de inspeccion a
construirse detras del mismo. Las cadmaras tendrdn como
minimo 60x60 cm de boca con una profundidad igual o mayor a
1m, las mismas contaran con tapa metalica removible
Canalizacion y alimentacion de equipos de aire acondicionado
“Roof top”. En esta etapa debera realizarse la canalizacién y
tendido de conductores de alimentacion de equipos de aire
acondicionado “Roof top”. Deberan instalarse las acometidas
de alimentacién por bandeja tipo chapa perforada de 100mm, a
cada uno de los equipos compresores de aire acondicionado
“Roof top” a instalarse sobre el techo del &rea de sanitarios de
deporte. Sobre las bandejas instaladas se montaran los
conductores de alimentacion de estos equipos.
Instalacion de conductos bajo piso. En este sector se instalaran
cuatro (4) lineas de conductos bajo piso. Piso ducto de PVC de
4 vias, rectangular, de 280 mm de ancho x 30mm de alto. Caja
de pase funcional de 6 vias de 275 mmx 65mm x275mm con
tapa desmontable, las que se ubicaran cada 7 ml
aproximadamente. Cantidad: Cajas 16 Unid. Ubicadas segun
se marca en planos.

Instalacién y cableado de luminarias tipo Led. La iluminacién de
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Instalacién y cableado de sistema de deteccidon de incendio.
Deberd proveerse e instalarse, un sistema de deteccién de
incendio constituido por una central de alarma que debera
ubicarse en las proximidades del tablero principal, detectores
fotoeléctricos de humo, avisadores manuales y sirenas. La
canalizacién consistird en el montaje de cafierias metalicas
rigidas bajo para la vinculacion de los puntos de deteccion, los
avisadores manuales y los puntos de notificacion con el panel
central, se utilizar4 en los casos que fuese necesario la
canalizacion de bandejas metalicas existentes

Desarrollo de los trabajos de segunda etapa

El Contratista debera realizar las siguientes tareas:

2.3.1 Remocién de luminarias, cielorraso e instalaciéon
eléctrica de techo. En la segunda etapa deberan desconectarse
y desmontarse las luminarias instaladas en el cielorraso, para
posteriormente proceder a la remocion del mismo, ambas
tareas estaran a cargo del responsable de ejecucion de la obra
eléctrica. Deberan retirarse, previo permiso de El Departamento
de Mantenimiento, las instalaciones eléctricas que estén fuera
de uso o que deban ser reemplazadas. Los trabajos de
adecuaciéon de aquellas instalaciones que deban continuar en
servicio y que se encuentren deterioradas, deberan ser
presupuestados oportunamente. Los residuos generados
deberan ser retirados del predio a medida que estos se vayan
generando.

Montaje de bandejas eléctricas y de datos. Se montaran
bandejas adicionales a las existentes a fin de completar la
cobertura del area. Estas bandejas ademas deberan permitir la
vinculacién con linea de bandejas de alimentacidén proveniente
del tablero principal, con los tableros seccionales y con las
bandejas secundarias que alimentaradn a las luminarias y
circuitos de tomas. En el pasillo central se ha instalado una
bandeja de chapa perforada de 600 mm que vinculara a la
bandeja transversal de 300 mm y 200mm segun planos, que
fuera emplazada en la primera etapa en la divisoria del area
ampliada, con la acometida eléctrica actualmente en uso.
Ademas, se deberan instalar bandejas portacables de chapa
perforada de 200 mm de ancho para distribucion de acometida
a tableros y alimentacion de circuitos de iluminacién. Las
bandejas de este sector deberan ser apoyadas en ménsulas de
doble varilla fijadas al techo, la distribucion del sistema de
bandejas se indica en los planos de distribucién que forman
parte del proyecto. En algunos tramos de las bandejas de
distribucion eléctrica, y debajo de estas, deberan instalarse
bandejas para distribucion de datos. A los fines de permitir
derivaciones horizontales y verticales de los dos sistemas de
bandejas, las de datos se montaradn debajo de las eléctricas,
pero desplazadas lateralmente del eje de estas.

Renovacion y adecuacion de tableros secundarios existentes.
Se removera el equipamiento existente en los tableros
seccionales en uso y el mismo se reemplazara por disyuntores
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Montaje de cafierias para alimentacion de luminarias y
cableado. Se instalaran caferias de alimentacion de las
luminarias que seran montadas en el cielorraso suspendido.
Dichas cafierias estaran fijadas a cables tensores que seran
fijados a las cabreadas de la estructura del techo. Por cada
luminaria se instalara una caja octogonal con sus
correspondientes conectores. La alimentacion de las luminarias
se realizara con conductores unipolares segun normas IRAM
N° 2183 y estas serdn comandadas desde los tableros
seccionales instalados en casa zona con sus correspondientes
protecciones termomagnéticas y diferenciales.

Alimentacion de equipos de aire acondicionado tipo Split. Los
equipos de aire acondicionado instalados en el area seran
alimentados en forma independiente directamente desde el
tablero principal de biblioteca. Los conductores de alimentacién
de estos se instalaran sobre las bandejas portacables de
distribucion ya emplazadas, y desde estas se acometeréa a las
unidades compresoras mediante el empleo de cajas de
conexion y cafierias metalicas, y utilizando en los lugares
donde esto sea posible, la empaquetadura de las cafierias de
los propios equipos.

Instalacién y cableado de sistema de deteccion de incendio.
Debera proveerse e instalarse, un sistema de deteccion de
incendio constituido por detectores fotoeléctricos de humo,
avisadores manuales y sirenas. La canalizacion consistira en el
montaje de caferias metalicas rigidas bajo para la vinculacion
de los puntos de deteccion, los avisadores manuales y los
puntos de notificacion con el panel central, se utilizara en los
casos que fuese necesario la canalizacion de bandejas
metdlicas existentes. Esta parte de la instalacion debera
conectarse a la central de alarma que ubicada en las
proximidades del tablero principal.

Montaje de luminarias para lluminacion de emergencia Se
instalaran equipos de iluminacién de emergencia auténomos de
dos faros y convencionales de 60 leds, en algunos casos estos
seran alimentados por cafierias independientes de las que
alimentan a los equipos de iluminacién. Dichas luminarias seran
comandadas desde los tableros seccionales de cada zona con
sus correspondientes protecciones termo-magnéticas y
diferenciales.

Instalacion de luminarias en cielorraso suspendido.
Posteriormente al armado de la estructura de soporte del
cielorraso suspendido, se montaran las luminarias tipo panel
LED fijandolas en dicha estructura. Las luminarias seran
conectadas a las bocas de alimentacidn previamente instaladas
y cableadas. Artefactos Led Marca Ledvance panel 600 x 600,
[limenes 4000K o Similar calidad.

Montaje de caferias exteriores en depdsito de libros de
entrepiso En el sector inferior del depdsito de libros de
entrepiso deberéd instalarse una caferia exterior para
alimentacion del circuito de iluminacion de los pasillos. El
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bandejas debera estar mecanicamente vinculado entre si y
poseer protecciéon vinculada a tierra en todo su recorrido.
Podran emplearse ménsulas convencionales, o del tipo trapecio
como asi también puntos de apoyo en cabreadas o estructuras.
El tablero seccional a instalar en el area ampliada se montara
en forma exterior (no embutida) para permitir la acometida de
alimentacion y circuitos mediante bandeja portacables. Los
tableros seccionales a adecuar mantendran sus posiciones
actuales.

Sistema de puesta a tierra.

En la primera etapa se instalard un sistema de PAT compuesto
por tres (3) jabalinas normalizadas de % x 3 m, las mismas
seran hincadas, una al pié del tablero principal debiendo ser las
dos reactantes instaladas en el pasillo frente al bafio del sector
deportes. Las jabalinas estaran vinculadas eléctricamente entre
si mediante un conductor de 50mm2 que sera conectado a
ellas mediante soldadura a unos 30 cm, cuerda desnuda de
50mm2 y esta a su vez conectado a cable verde amarillo de 50
mm2 a través de 2 morcetos. Las cabezas de las jabalinas
deberan quedar dentro de cajas de inspeccién de hierro fundido
de 25x 25cm.

Finalmente, las jabalinas instaladas e interconectadas se
conectardn a la barra de puesta a tierra montada en el tablero
principal, constituyendo de esta manera el sistema de
proteccidon de PAT. Asimismo los distintos tableros seccionales
seran conectados al sistema de PAT mediante conductores de
16 mm2 instalados sobre las distintas bandejas portacables.

Sistema de deteccion de incendio.

El proyecto de la alarma de incendio se ha desarrollado sobre
la base del cumplimiento de los cédigos y normas NFPA72
vigentes.

El Contratista debera realizar las siguientes tareas:

- Sistema de Deteccién y Aviso de incendios, estara
comandado por un panel de alarma contra incendio FPD 7024
direccionable.

- Dicho sistema contara con deteccion puntual (detectores
fotoeléctricos), avisadores manuales de incendio y sirenas con
luz estroboscopica.

- El equipo debera estar preparado para recibir servicio de
monitoreo por parte de la central de alarmas.

- La canalizacion consistira en el montaje de cafierias metalicas
rigidas bajo para la vinculacion de los puntos de deteccion, los
avisadores manuales y los puntos de notificacién con el panel
central, se utilizar4 en los casos que fuese necesario la
canalizacion de bandejas metalicas existentes.

El cableado se realizara con cable SP 2x14 AWG que debera
poseer las siguientes caracteristicas:

Cuerdas de alambre de cobre aisladas en P.V.C.

No propagante de llama en colores blanco y negro. Tensién de
servicio 300 v ca.

Pareado de los conductores con un paso de 50 mm dando 20
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humos color negro o rojo.
Equipamiento para sistema de deteccién en toda el area de
biblioteca sera el siguiente:
Central de incendio conv. 4 lazos tipo BOSCH mod.FPD-7024-
LT o similar calidad en el mercado
Transformador tipo BOSCH T 220-29-102VA
Modulo expansor direccionable tipo BOSCH DT039 o similar
calidad en el mercado.
Detectores de humo fotoeléctricos direccionales tipo BOSCH
mod. D7050
Bases para detectores tipo BOSCH mod. D7050-B6 o similar
calidad en el mercado
6 Avisadores manuales direccionables tipo BOSCH 6 calidad
equivalente o superior, simple accién, rojos mod.FMM-7045
Sirenas con estrobo12V/24V,2W mod. W-HSW BOSCH o
similar calidad en el mercado
Baterias 12V 7 Ah
SE ADJUNTA LAS PLANILLAS DE ESQUEMAS UNIFILARES
( TABLERO PRINCIPAL, TS-1, TS2, TS3, TS4, TS5, CALCULO
DE CONDUTORES Y PLANO DEL TABLERO PRINCIPAL)
15. Instalaciones Termomecanicas
15.0 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
El Contratista deberé realizar la provisiobn y montaje de cuatro
equipos acondicionadores del tipo
Roof top, frio calor por bomba de calor, con sus conductos de
distribucion de aire, a los fines de
abastecer al nuevo sector de Biblioteca y aportar, ademas, un
refuerzo al actual Sector de
Biblioteca Parlante. Se incluye en esta oferta:
15.1 Equipos acondicionadores
El Contratista debera proveer e instalar 4 equipos Roof top frio
calor por bomba, con refrigerante R410a, de marca tipo Carrier,
Surrey, Midea o de calidad similar o superior, los que deberan
cumplir con las siguientes especificaciones:
Capacidad de refrigeracién requerida: 60 TR
Capacidad Refrigeraciéon: 15 TR
Cantidad de equipos: Cuatro (4)
15.2 Instalacion:
El Contratista deberé proveer y ubicar las unidades Roof Top
sobre la cubierta de Sanitarios, sobre bases adecuadas que
deberéa construir con perfiles metalicos y tacos antivibratorios,
segun plano adjunto.
El Contratista debera proveer e instalar conductos de chapa
galvanizada para el suministro y retorno de aire a las unidades
acondicionadoras de aire, debiendo cumplir los planos de
detalle y las siguientes caracteristicas:
Los conductos para suministro de aire cuyo recorrido este a la
vista, dentro del sector de Biblioteca, deberan ser de seccion
circular, y deberan tratarse con pintura anticondensante marca
tipo Apliken, Plavicon o calidad similar o superior.
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de servicio y las acometidas a los equipos, deberan estar
aislados con lana de vidrio de 50 mm de espesor y deberan
protegerse con una cubierta de chapa galvanizada calibre 25.
El Contratista deberd utilizar andamios eléctricos para las
tareas de montaje de los conductos.

Para la distribucion de aire en el local, el Contratista deber&
proveer e instalar aprox. 70 rejas para inyeccion y retorno de
aire, marca Titus o calidad equivalente o superior fabricadas en
aluminio anodizado en color a determinar por El Departamento
de Mantenimiento.

El Contratista debera proveer e instalar termostatos individuales
por cada equipo, alojados en un tablero con cerradura, para el
comando y control de las unidades.

El Contratista debera realizar una instalacion eléctrica que
comprende los siguientes puntos:

Provision de un tablero metalico de colgar, con contratapa, en
el cual se alojaran: un interruptor general automatico de 400 A
, cuatro interruptores individuales y disyuntores diferenciales,
de 63 A, de marca Schneider o calidad similar o superior.
El tablero debera ubicarse en el pasillo de servicio junto al
Nuevo Sector de Biblioteca.

A partir del tablero, el Contratista debera tender una bandeja
portacables tipo escalera con tapa y accesorios, que llegara
hasta el pie de cada equipo llevando en su interior cuatro
formaciones de cable del tipo subterraneo de baja emisién de
gases (LSOH) de 3 x 25 + 16 + 16 mm2, una por cada equipo.
Al pie de cada maquina se colocara un interruptor de corte
simple, tipo Vefben, para seguridad del personal afectado a
tareas de mantenimiento y servicio.

Estara a cargo del Contratista la puesta en marcha y regulaciéon
de la instalacion.

También estard a cargo del Contratista el transporte y
movimiento con grda de los equipos.

16. Instalacién contra incendio
16.0 Clausulas generales
La instalacion del servicio contra incendio debera responder,
ademas de a las presentes especificaciones técnicas
particulares, a las normas N.F.P.A. (National Fire Protection
Association) respectivas. Por otra parte, todos los elementos a
instalar, asi como su colocacion deberan estar en todo de
acuerdo con las Normas IRAM correspondientes.
El célculo de la cafieria, de los equipos de bombeo, que tendra
que realizar el contratista no podra reducir las caracteristicas
qgue figuren en el Pliego y ante cualquier duda podra
aumentarlos, sin que esto implique un aumento del costo de la
instalacion. Por lo antes dicho el contratista siendo un
especialista en el tema serd responsable del normal
funcionamiento de la instalacion y de su adecuado rendimiento
de caudales y presiones, en un todo segun lo requerido por la
reglamentacion vigente del Cuerpo de Bomberos.

Una vez terminada la obra y antes de la recepcion provisoria,
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presentacion de este requisito indispensable para la recepcion
provisoria de la Obra.

El contratista debera, en caso necesario o a pedido de El
Departamento de Mantenimiento variar su horario de ejecucion
de tareas cada dia para no interferir con la actividad
académica, no admitiéndose por estas razones ningun tipo de
reclamo.

Para la ejecucién de perforaciones para pases en los pisos,
paredes y losas se utilizan maquinas eléctricas rotativa, y en si
se tratara de disminuir al maximo las roturas manuales. Debera
proveerse de todos los elementos necesarios para proteger
todos los mobiliarios, computadoras, alfombras, etc. La
reposicién a nuevo de todo lo que se darie, correra por cuenta 'y
cargo de la Contratista.

Todos los pases de mamposteria, losas, pisos, etc., se
encamisaran con cafios de PVC, de diametro acorde a la
necesidad.

Se verificaran el correcto funcionamiento de los gabinetes y
caferias contra incendio existentes (gabinete, cafierias, llaves,
accesorios, etc.).

Préximo al frente del Edificio en una caja embutida y con llave
y en el contra frente se dejaran dos llaves esféricas cierre %
vuelta, de diametro 2", con pico manguera, conectadas a la red
de incendio.

16.1 ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA EXISTENTE
El Contratista debera realizar el acondicionamiento de los
sistemas de hidrantes instalados actualmente de manera de
poner a punto dichos sistemas, realizar pruebas de
funcionamiento y proveer e instalar los nichos hidrantes con
todos sus componentes conforme a normativas de seguridad.
Bocas de incendio: Se verificara el correcto funcionamiento de
todas las bocas de incendio existentes, con sus
correspondientes valvulas para él acople de mangueras.
Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de
mangueras de incendio, en todos los gabinetes, las mismas
seran de 1 %" ( 44,5 mm ) de diametro por 25 m de longitud,
construidas integramente en materiales sintéticos con cubierta
exterior de fibras sintéticas tejidas, revestimiento interior de
elastémero, presion de rotura 40 Kg ./cm2, prueba hidraulica a
15 Kg ./cm2, presién de trabajo 10 Kg ./cm2, extremos con
uniones de bronce acopladas con aro expandido a mandril,
estanqueidad por guarnicion periceto frontal en el fondo de la
parte hembra.

Provision, instalacion y puesta en funcionamiento, en todos los
gabinetes, de lanzas contra incendio las mismas seran de 45
mm de didmetro, construida en cafio de cobre sin costura con
extremos en bronce, con boquilla chorro y niebla regulable, tipo
de boquilla cierre lento y estanqueidad por guarnicion con cierre
periceto frontal en la parte hembra, se proveeran reducciones
de 2 %" a 1 %" y llaves ajusta unién universal.

17.- Varios — Limpieza de Obra
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podran ser alojados los volquetes y los horarios de ingreso y
egreso de las unidades. -

Firma del Responsable de Contrataciones
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