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LINIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES



                                     

                                                             “2016  Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

                                     

                                                    “2016  Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” 



PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES 

PARA LA LICITACIÓN PRIVADA DE OBRAS PÚBLICAS
ARTICULO 1°: Objeto del llamado a Licitación.

El presente llamado a LICITACIÓN PRIVADA tiene por objeto contratar la Obra: AMPLIACIÓN EDIFICIO EXISTENTE DE LAS CARRERAS DE LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ANALISTA EN SISTEMAS DE COMPUTACIÓN.-

ARTICULO 2°: Presupuesto Oficial

El presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL CON 00/100 ctvs. ($ 645.000,00).-
ARTICULO 3°: Adquisición del Pliego.

La documentación oficial de la Licitación podrá consultarse o bien adquirirse al precio de -no corresponde- en la Dirección General de Contrataciones, Universidad Nacional de Misiones, sito en Ruta 12 km 7 ½ - Campus Universitario de la ciudad de Posadas.
Es condición indispensable para cotizar en la presente a Licitación Privada la adquisición previa del Pliego a nombre de la Empresa Oferente, de un consorcio o integrantes del consorcio o de la unión o vinculación de Empresas, caso contrario no se considerará la oferta.

El Pliego adquirido no quedará en poder de la Empresa, ya que es requisito su presentación con la propuesta debidamente suscripta en cada una de sus fojas. Se requiere la agregación del recibo de adquisición para comprobar la compra en tiempo y forma.-

ARTICULO 4°: Capacidad técnica y financiera de los oferentes.

Los proponentes deberán tener como competencia técnica y capacidad financiera en relación con los trabajos que se solicitan, pudiendo agregar en su propuesta todos los antecedentes que al respecto estimen convenientes, y la Universidad Nacional de Misiones se reserva el derecho de recabar aquellos que considere necesarios para ponderar la mencionada competencia y capacidad.-

La capacidad técnica se establecerá indistintamente: 1) mediante los antecedentes que las empresas registren ante el licitante, 2) por certificados que acrediten que han ejecutado en forma satisfactoria trabajos análogos a los licitados y 3) por cualquier otro medio que el licitante juzgue conducente.

La capacidad financiera resultará de los elementos de juicio que obren en poder del licitante, de los que aporten los mismos proponentes o de información suministrada por establecimientos bancarios o comerciales de notoria seriedad.

Los proponentes deberán presentar el Certificado Fiscal para Contratar.

En caso de empresas que se presenten como uniones transitorias, la capacidad para contratar resultará de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de las empresas.

Asimismo, deberán presentar declaración jurada de obras en ejecución o en proceso de adjudicación, actualizado y con detalle descriptivo de las obras que se encuentren ejecutando y/o en proceso de adjudicación, sus montos contractuales, plazos de ejecución y fechas de inicio y finalización de obra.

ARTICULO 5°: Informes que deben obtener los oferentes.

En todos los casos de ejecución de fundaciones, la CONTRATISTA asumirá la responsabilidad absoluta y exclusiva por vicios del suelo.

ARTICULO 6°: Conocimiento de la documentación y de los trabajos.

La presentación de una propuesta significará que quien la hace conoce el lugar en que se ejecutarán los trabajos, las condiciones, características propias y objeto de la obra y su desarrollo; que se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contenidas en el presente pliego y las acepta de conformidad; que ha estudiado los planos y demás documentos del proyecto, y que se ha basado en todo ello para hacer su oferta. Los distintos documentos del contrato se complementan entre sí de manera que cualquier omisión de uno de ellos queda salvada por su referencia en el otro.-

Los proponentes deberán, antes de cotizar, realizar una inspección en el lugar a fin de verificar medidas y detalles, como así también cualquier otro dato o circunstancia que pueda influir en la determinación del costo de los trabajos licitados. Dicha visita se realizará en fecha a fijar por la Dirección General de Construcciones  tel. 4480200 - int. 140, dependencia que extenderá una constancia de tal visita, la que deberá adjuntarse a la propuesta.- 

Así mismo, en la citada Dependencia, se evacuarán las consultas que el oferente considere oportunas y se pondrán a su disposición los planos existentes y que él considere necesario conocer antes de efectuar la propuesta. En caso de requerir copia de los mismos, ésta será a su exclusivo cargo.-

ARTICULO 7°: Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas.

Las consultas que los proponentes consideren necesarias deberán ser formuladas por escrito hasta cinco (5) días hábiles administrativos previos a la fecha de apertura de las propuestas ante las mismas dependencias receptoras conforme al Artículo 4 del P.C.G.

Los oferentes deberán notificarse en la Dirección General de Contrataciones de la Universidad Nacional de Misiones las resoluciones aclaratorias de oficio o por consultas hasta cinco (2) días (Artículo 4 P.C.G.) antes de la fecha de la apertura, si así no lo hicieran, se tendrán por notificadas automáticamente a partir de esa fecha.
ARTICULO 8°: Lugar y forma de presentación de las ofertas.

Las ofertas serán presentadas en moneda de curso legal en la Dirección General de Contrataciones de la Universidad Nacional de Misiones, sito en Ruta 12 km 7 ½ - Campus Universitario de la ciudad de Posadas hasta las 10:00 horas del día __ de Septiembre de 2016.-

El sobre único deberá contener:
1) Certificado que acredite el depósito de garantía equivalente al 1 % del importe establecido por el Presupuesto Oficial de Obras en concepto de garantía de oferta. 

La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las siguientes formas:



a) Certificado de depósito efectuado en el Banco de la Nación Argentina, a la orden del licitante.



b) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de división y excusión en los términos del artículo 2013 del Código Civil. 



c) Póliza de Seguro de Caución, por medio de la cual la aseguradora se obliga en carácter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de división y de excusión previa del obligado.



d) Cuando el monto de la misma no supere la suma de pesos cinco mil ($5.000) podrá constituirse con pagares a la vista suscripto por quien tenga el uso de la firma social o actuare con poderes suficientes.

2) Declaración jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo información completa sobre plazos de iniciación y finalización de las obras. Para las que se hallen en ejecución, deberá presentarse una certificación del comitente indicando estado de avance de las obras e informe sobre cumplimiento de plazos.

3) Referencias bancarias y comerciales o nómina de los establecimientos que puedan proporcionarlos.

4) Domicilio especial para todos los efectos legales emergentes de la Licitación. El mismo deberá ser fijado en la ciudad de Posadas, dentro del radio de distribución de correspondencia de CORREO ARGENTINO.

5) Número de inscripción de la Empresa en el Consejo Profesional de la Provincia de Misiones.

6) Certificado Fiscal para contratar expedido por la A.F.I.P. (Administración Federal de Ingresos Públicos) vigente al momento de la presentación de la oferta. 

7) Pliego de llamado a Licitación, firmado por la Empresa y documentación habilitante del representante legal de la Empresa (solo Original).

8) Copias autenticadas y en su caso legalizadas, de sus respectivos contratos sociales, y/o del instrumento de unión transitoria, debidamente inscriptos en el Registro Público de Comercio, y para las Sociedades Anónimas, actas de la última asamblea ordinaria y de reunión de directorio que distribuye cargos.

La duración de la sociedad, deberá alcanzar hasta el término de la recepción definitiva, como mínimo. En el caso de Empresa individual, su suscripción en el Registro Público de Comercio.

9) Notas de presentación de la propuesta (según modelos que se acompañan en el Pliego del llamado a Licitación – Ver Anexo ..........).

10) Cómputos y presupuestos de rubros (parciales y totales) para la obra motivo de la presente Licitación.

Serán presentados en forma de planillas independientes, elaboradas según indica el Pliego de Especificaciones Técnicas (P.E.T.).

11) Plan de Trabajo y Curva de Inversiones.

12) Estructura de costos, con determinación concreta del beneficio de la Empresa (Ver Anexo ........).

13) Constancia de inspección del lugar en que se realizará la obra.

14) Toda otra documentación exigida en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
ARTICULO 9°: Plazo de Mantenimiento de la Oferta.

Las ofertas deberán ser mantenidas por los interesados hasta TREINTA (30) días corridos a partir de la fecha de apertura de la Licitación.

ARTICULO 10°: Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)

Los oferentes deberán indicar su Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.).

ARTICULO 11°: Evaluación e Impugnaciones.

La Evaluación se llevará a cabo en función de la oferta más conveniente y los antecedentes de los oferentes dentro del plazo de Mantenimiento de la Oferta. Será anunciada por esta Repartición en la cartelera de Dirección General de Contrataciones de la Universidad Nacional de Misiones, sito en Ruta 12 km 7 ½ - Campus Universitario de las ciudad de Posadas, por el término de 3 (tres) días hábiles administrativos y en forma fehaciente a cada uno de los oferentes.

El dictamen podrá ser impugnado dentro de los cinco (5) días hábiles de la notificación. Quien formule impugnaciones deberá constituir, por cada una de ellas, un depósito equivalente al dos por ciento (2%) del Presupuesto Oficial. El depósito deberá ser efectuado en la cuenta N° 40720049/36 de la Universidad Nacional de Misiones en el Banco de la Nación Argentina.

Será devuelta sin ajuste ni indemnización cuando su presentación sea acogida favorablemente, dentro de los 5 (cinco) días hábiles, de ser solicitado formalmente. En caso de no prosperar la impugnación, el importe del depósito ingresará al Presupuesto de la Universidad como eventuales ingresos varios. Las impugnaciones deberán ser firmadas con la firma del impugnante certificada ante Escribano Público y la de este legalizada por el respectivo Colegio Profesional, así como la fotocopia de la boleta de depósito respectiva, si no se presentara original.

Las impugnaciones deberán ser debidamente probadas, aportándose las pruebas que hagan al respaldo de la impugnación. El plazo para presentar las impugnaciones a la evaluación, será dentro de los cinco (5) días de la notificación.

ARTICULO 12°: Garantía de la Oferta.

Para cotizar en la presente Licitación, es OBLIGATORIA la presentación de garantía de oferta, 1 % del monto del Presupuesto Oficial, y que la misma se exprese en la moneda de curso legal a la fecha de la oferta.

ARTICULO 13°: Sistema de Contratación.

Las obras se ejecutarán por el Sistema de Ajuste Alzado, en un todo de acuerdo al Artículo 5 del P.C.G.

ARTICULO 14°: Plazo de Ejecución.

El plazo para el cumplimiento del contrato será de ciento veinte (120) días corridos, admitiéndose ofertas con plazos distintos al consignado, justificando con el nuevo plazo la rebaja en los costos o, de mantener el presupuesto, se deberá demostrar la imposibilidad del cumplimiento del contrato en el plazo propuesto. Dicho plazo será computado a partir del ACTA de INICIACION.

ARTICULO 15°: Prórroga del Plazo de Ejecución.

La Contratista podrá solicitar la ampliación del plazo estipulado para la terminación de los trabajos cuando los mismos resultaren demorados por casos fortuitos o de fuerza mayor.

La Contratista está obligada a comunicar a la Universidad todo caso fortuito o de fuerza mayor dentro del plazo de diez (10) días corridos de haberse producido o podido conocer el mismo. Pasado dicho término, no se lo podrá invocar para justificar demora alguna, salvo en el caso que se tratara de siniestros de pública notoriedad.

ARTICULO 16°: Multas.

a) Multas por demoras parciales:

a.1 Por la demora en la iniciación de los trabajos se aplicará una multa equivalente al cinco por mil (5 %o) del monto contractual por cada día corrido de mora. Idéntica multa se aplicará por el incumplimiento de la presentación del Plan de Trabajos.

a.2 Por el incumplimiento del Plan de Trabajos y curva de inversiones aprobados la Contratista se hará pasible de una multa mensual equivalente al diez por ciento (10 %) de la diferencia entre la certificación real acumulada y la prevista en el Plan de Trabajos.

a.3 Toda orden de servicio deberá ser firmada por la Contratista o su representante, dentro de las 24 (veinticuatro) horas de formulada por la Inspección. Por su falta de notificación en tiempo oportuno, se hará pasible de una multa del uno por mil (1 %o) del monto contractual por cada día de retardo.-

b) Multas por mora total:

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual por causas no justificadas a juicio de la Repartición, la empresa Contratista se hará pasible de una multa que será calculada mediante la siguiente expresión:

M= 0.20 C x d
; donde:

               P

M: Multa por retardo de la ejecución de la obra.

C: Monto del contrato computando sus alteraciones aprobadas por la autoridad competente.

P: Plazo de la obra tomado en días corridos y computando sus alteraciones aprobadas por la autoridad competente.

d: Exceso de días corridos sobre el plazo convenido, no justificados a juicio de la Repartición.

Cuando se hayan practicado recepciones parciales, del valor C de la fórmula será descontado el valor de las obras recepcionadas, computando sus alteraciones posteriores.

ARTICULO 17°: Documentación Complementaria.

La Universidad entregará en tiempo oportuno al Contratista todos los planos de conjunto y detalles que fueran necesarios con excepción de los que se indiquen expresamente en este Pliego.-

Cuando la Universidad crea conveniente introducir variantes en los planos y siempre que ello no implique una modificación fundamental del proyecto, no tendrá derecho el Contratista a reclamar una modificación en los precios unitarios convenidos.-

Además, las modificaciones que sean imprescindibles introducir en los planos para que la obra resulte en cada parte y en un todo concluida con arreglo a su fin y a los documentos del contrato, no alterarán el monto total estipulado.-

En el caso que lo considere conveniente, a fin de obtener un completo conocimiento de los materiales e instalaciones que la Contratista someta a su aprobación, la Universidad podrá exigir la presentación de planos, memorias descriptivas redactadas en idioma castellano y catálogos o cualquier otro elemento de juicio que juzgue necesario.-

ARTICULO 18°: Afianzamiento del contrato.

Dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la adjudicación y previo a la firma del contrato, el adjudicatario suministrará al Contratante la garantía de cumplimiento del mismo por un monto equivalente al veinte por ciento (20 %) de la oferta. Se efectuará en las mismas condiciones que el de garantía de oferta y de acuerdo al Artículo 11 del P.C.G.

Pero si se realiza con póliza de seguro de Caución, esta deberá ser extendida a nombre de la Universidad Nacional de Misiones, consignando el número de la respectiva Licitación.

En caso de constituir o sustituir la garantía del veinte por ciento (20 %) del monto del contrato por fianza bancaria o póliza de seguro de Caución, sus importes serán mantenidos a valor constante mediante el reajuste trimestral de sus montos nominales en base a la variación de los Índices de  Precios Mayoristas – Nivel General – publicado por Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) si presentare póliza de seguro de Caución, la misma deberá contener una cláusula de actualización automática que responda a los términos precedentemente señalados.

ARTICULO 19°: Iniciación de la obra.

El acta de iniciación de las obras se labrará dentro de los diez (10) días corridos de suscripto el contrato, salvo orden en contrario de la Universidad. En caso de excederse de este plazo se tendrá en cuenta lo establecido en el Artículo 26, 27, 33 y 34 del P.C.G.

ARTICULO 20°: Plan de Trabajos.

El Plan de Trabajos a presentar por la Empresa Contratista estará integrado por la siguiente documentación:

a) Planillas con gráficos del Plan de Trabajos que aclare mensualmente la marcha prevista de las obras calculadas en función del monto del Contrato con indicaciones de los tiempos, montos de inversión estimados mensualmente y totales que correspondan a cada uno de los ítems.

b) Gráficos con curvas correspondientes al plan de inversiones previstos por unidades de tiempo en forma acumulada en función del:

· Plazo de ejecución.

· Monto de Contratación.

La curva de inversiones deberá reflejar la inversión prevista en concepto de acopio de materiales.

c) Planilla de utilización de materiales que indicará mensualmente las cantidades previstas en función del plan de trabajos para cada ítem.

ARTICULO 21°: Cierre de obras.

El cierre de las obras deberá ajustarse a las normas edilicias establecidas por el municipio de la ciudad de Posadas.
ARTICULO 22°: Vigilancia y alumbrado de las obras.

Hasta la entrega formal de la Obra que deberá ser requerida por la Contratista, esta deberá tomar todas las medidas de precaución necesarias en aquellas partes de la obra donde puedan producirse accidentes, así como también para prevenir robos y deterioros en sus materiales, máquinas, estructuras, herramientas, etc., u otros bienes propios quedando librado a su exclusivo cargo los prejuicios que en ese sentido pudiera sufrir.

ARTICULO 23°: Abastecimiento de Materiales.

El Contratista tendrá siempre en la obra, la cantidad de materiales que a juicio de la Inspección se necesiten para la buena marcha de la misma. No podrá utilizar en otros trabajos ninguna parte de esos abastecimientos sin autorización. Estará obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el Contrato. Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos y enseres adoptados por la Contratista, parecieran ineficaces o inadecuados a la Inspección, ésta podrá ordenarles que perfeccionen esos métodos y enseres o los reemplacen por otros más eficientes.

Sin embargo, el hecho de que la Inspección nada observe sobre el particular, no eximirá a la Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en terminarlas.

ARTICULO 24°: Letrero de obra.

La contratista está obligada a colocar letrero de obra, según plano tipo Nº (a determinar por la Dirección Gral. de Construcciones) de las siguientes dimensiones: 80 x 60 cm.

ARTICULO 25°: Representante Técnico.

La empresa deberá poseer un REPRESENTANTE TECNICO matriculado de acuerdo a las incumbencias de la obra a licitar. Antes de iniciar los trabajos la empresa acreditará el cumplimiento de la legislación vigente en materia de contratación de los servicios profesionales.

Todas las instrucciones que ese representante reciba de la Inspección, son consideradas como impartidas a la Contratista. Deberá ajustarse a lo referido al Artículo 44 del P.C.G.

En caso de infracción a las obligaciones emergentes de esas ordenes en que incurriera la contratista, la inspección lo hará pasible de una multa de hasta el dos por mil (0,2 %o) del monto contractual vigente por cada infracción cometida.

ARTICULO 26°: Comodidades para la Inspección.

Salvo indicación en contrario es obligación de la Contratista facilitar a la Inspección durante todo el tiempo que duren las obras y en buenas condiciones de uso los instrumentos indispensables para el control de las operaciones de relevamiento, replanteo y medición de los trabajos contratados.-

Serán las necesarias a las características de la presente contratación las siguientes: no corresponde.

ARTICULO 27°: Seguro del Personal de Inspección.

La Contratista asegurará individualmente contra toda clase de accidentes y responsabilidad civil, comprendiendo la inhabilitación temporaria, al personal que fiscalice la obra. Dicho seguro será por PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000.-) por persona, con un máximo de dos (2) personas. A tal efecto la Universidad Nacional de Misiones comunicará la nómina del personal a asegurar y los cambios que ocurran, en número o personas. Bajo ningún concepto se admitirá el autoseguro.-

ARTICULO 28°: Normas sobre Salud y Seguridad en la Construcción.
La Contratista y los subcontratistas de esta, estarán obligados a dar cumplimiento a las Reglamentaciones vigentes sobre Higiene y Seguridad Laboral establecidas en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587, la Ley de Riesgos de Trabajo Nº 24.557, Normas Complementarias y el Decreto 911/96, sobre Higiene y Seguridad en la Industria de la Construcción y las Resoluciones SRT vigentes.
ARTICULO 29°: Impresión de Formularios de Certificación de Obra.

Es obligación por parte de la Contratista proveer de los formularios y otro tipo de insumos y/o materiales necesarios para llevar a cabo el Control y Certificación de Obras.

ARTICULO 30°: Carácter de los Certificados.

Deberá interpretarse que la provisionalidad de los certificados se limitará a los eventuales errores de cálculos o modificaciones.

En caso de que la Contratista opusiera reparos al trámite de un certificado, si los mismos fueron desestimados, no corresponderá liquidar intereses ni ajustes, en cambio si se hiciera lugar al reclamo, deberán abonárseles los ajustes y/o intereses correspondientes a la mora en que ha incurrido la Universidad.

Si los pagos al Contratista se retardasen por más de treinta (30) días a partir de la fecha en que según el Contrato, deban hacerse, éste tendrá derecho únicamente a reclamar intereses a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina, para los descuentos sobre certificados de obra.

La puesta a disposición de la Contratista por medio fehaciente de importes correspondientes a certificados, aunque sean importes parciales, se considerará válida para detener a partir de su fecha, el curso de los intereses que pudieren corresponder a los mismos.

ARTICULO 31°: Medición de los Trabajos, Extensión y Pago de los Certificados Parciales.

El importe de la obra será abonado a la Contratista a medida que la Repartición apruebe los certificados mensuales por el valor de lo hecho. En los casos en que un ítem no haya sido ejecutado en todas las fases que comprende el precio unitario, se estimará el valor de lo hecho, en forma proporcional. En estos casos se confeccionará una planilla firmada por la Inspección y la Contratista donde conste detalladamente para estos ítems la tarea realizada en obra.

La Contratista deberá confeccionar los certificados mensuales en original y tres (3) copias, en los formularios que se ejemplificaran, pero tales formularios deberán ser suministrados por el mismo de acuerdo al Anexo N° no corresponde.

ARTICULO 32°: Pago de los Certificados.

El pago de los certificados de obra se hará efectivo de acuerdo a lo que se establece en el Artículo 69 del P.C.G., modificándose los plazos para su efectivización; que se harán efectivos a los quince (15) días corridos, los de obra y acopio, y treinta (30) días corridos los de final de obra.

El importe de la obra será abonado a la contratista a medida que la repartición apruebe los certificados mensuales por el valor de lo hecho. En los casos en que un ítem no haya sido ejecutado en todas las fases que comprende el precio unitario, se emitirá el valor de lo hecho, en forma proporcional. En estos casos se confeccionará una planilla firmada por la inspección y el contratista donde conste detalladamente para estos ítems la tarea realizada en obra.

Se aceptará bonificación que hiciere la Empresa oferente por pago de los certificados antes de la fecha de su vencimiento, sin que éste se constituya en un condicionante para la adjudicación o cree obligaciones por parte de la Universidad.

ARTICULO 33°: Vistas Fotográficas.

La Contratista deberá entregar mensualmente y al finalizar la obra dentro de los cinco primeros días, las vistas fotográficas de los trabajos durante el curso de ejecución de la obra, cuatro fotografías por mes y a la terminación, cinco fotografías más. La Inspección determinará en cada caso cuales son las vistas de conjunto o detalles a sacar.-

Las fotografías serán del tamaño de 10 x 15 en colores, con indicación marginal de lo que representan.-

ARTICULO 34°: Fondo de Reparo.

Del importe de cada certificado se descontará el cinco por ciento (5 %) para constituir el Fondo de Reparos, que se retendrá conjuntamente con la fianza contractual, ambos fondos serán devueltos al contratista una ves efectuada y aprobada la recepción definitiva de las obras.

Este fondo quedará en poder del comitente hasta la Recepción Definitiva de la obra, en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para ser frente a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.

El comitente no pagará intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.

ARTICULO 35°: Plazo de Garantía.

El Plazo de Garantía será de 6 (seis) meses a partir de la recepción provisoria de la obra.

Durante ese plazo, la Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de las obras.

ARTICULO 36°: Reconocimiento de reajuste por variaciones de costo.

Las obras se ejecutarán por el Sistema de Ajuste Alzado, no incluirán el reconocimiento de variaciones de costo ni cláusulas de indexación o actualización monetaria, salvo que el plazo de obra sea mayor de doce (12) meses.

ARTICULO 37°: Pagos de derechos.

La Contratista deberá abonar los derechos que correspondan por las instalaciones y conexiones de las empresas de electricidad y agua y cualquier otro derecho que surja de la construcción, exigido por Entes Nacionales, Provinciales y Municipales.

ARTICULO 38°: Modificaciones y Adicionales.

Para determinar el mayor o menor gasto que deba ser regularizado, como consecuencia de modificaciones, ampliaciones, trabajos imprevistos o supresiones de obras, el estudio se practicará en todos los casos respetando las condiciones previstas en la documentación licitatoria, para formular la oferta, es decir, a precios básicos para homogeneizar las condiciones.

Se pueden presentar dos casos:

a) Cuando las alteraciones del proyecto, estudiadas a precio básico, no superen el veinte por ciento (20 %) del monto total del Contrato, la Contratista deberá aceptar que las variaciones de esos precios, se actualicen y se paguen por el mismo régimen previsto en el Contrato, para las diferencias de costos (interpretación Artículos 29° y 30° de la Ley de Obras Públicas N° 13.064).

b) Si por el contrario, superasen el veinte por ciento (20 %) del monto total del Contrato, la Contratista tendrá derechos a la fijación de precios nuevos, actualizados a la fecha de encomienda de la alteración, a convenir libremente, sin limitaciones contractuales y a falta de acuerdo solo cabe la rescisión del Contrato (Artículos 30° y 53° de la Ley de Obras Públicas N° 13.064).

ARTICULO 39°: Presentación del Análisis de Precios.

En la oportunidad que la Repartición lo requiera, los oferentes deberán presentar un análisis de precios, ajustando el esquema indicado en el Anexo ...---... Si la repartición no lo hubiera exigido en forma previa a la adjudicación de las obras, la Contratista deberá presentar todos los análisis de precios de su oferta dentro de los 10 (diez) días de firmado el contrato.

Dichos análisis se ajustarán al esquema metodológico indicado en el Anexo ...---... y deberán contener el detalle de la mano de obra y de los materiales intervinientes referidos a la unidad del ítem respectivo y los porcentajes de incidencia de los restantes elementos componentes del caso, incluyendo el beneficio contenido en el precio unitario cotizado y excluyendo el costo financiero.

ARTICULO 40°: Régimen de acopio.

a) REGIMEN DE ACOPIO DE MATERIALES

El porcentaje máximo permitido para el acopio de materiales será de un ....... no corresponde........ por ciento 
(....---... %) del monto de la oferta, pudiendo variar este valor para el caso de obras que presenten o se refieran a los rubros y/o materiales específicos para el acopio. 

En todos los casos el porcentaje máximo permitido respecto a la oferta deberá reflejarse en la Curva de Inversiones a presentar por la empresa oferente. 

Dentro de los diez (10) días de la iniciación de las obras la contratista deberá formalizar la compra de los materiales en las cantidades calculadas para dichos rubros, acompañando los documentos y contratos que acrediten el compromiso de compraventa y precio convenido. 

La Inspección de Obra certificará el cien por ciento (100 %) del acopio de obra una vez cumplido los requisitos mencionados en el presente régimen.

La Contratista adjudicataria presentará antes de la firma del contrato una lista de los materiales con los precios de plaza del mes inmediato anterior a la fecha de licitación, la que previa aprobación por la Universidad, será utilizada para efectuar el acopio correspondiente.

La Contratista asume todas las responsabilidades que por ley le corresponden emergentes del depósito de los materiales acopiados, como también el deterioro que ellos sufrieran, obligándose a su entrega en perfecto estado.

La Empresa Contratista, deberá constituir en todo los casos, garantía, ya sea bancaria o en las otras formas y condiciones que establezcan las normas vigentes (seguro de caución, hipotecas, títulos, etc.) por el  importe líquido que se abone al contratista en concepto de acopio de materiales, en cuyo caso la firma deberá presentar dicha garantía conjuntamente con la entrega de los certificados correspondientes ante la Universidad.

b) PAGO DE MATERIALES ACOPIADOS

La certificación de los materiales acopiados que se incorporarán a las obras, se regirá por las normas siguientes:

Será condición  previa a la certificación de los materiales acopiados, que los mismos respondan estrictamente a las especificaciones insertas en la documentación contractual, y a ese efecto, si la Inspección de Obra lo estima necesario podrá realizar los ensayos pertinentes que permitan determinar si el material reúne condiciones satisfactorias.

En su defecto podrá autorizar su corrección, si a juicio de la misma  la naturaleza del material lo hiciera practicable. Todo material rechazado en tales circunstancias será retirado por la contratista dentro de las 24 horas de habérsele notificado por orden de servicio.

Todo material acopiado deberá depositarse en lugares aprobados por la Dirección y/o Inspección de Obra. El monto a reconocer por los materiales acopiados será liquidado en certificado especial independiente del de obra.

Dicha liquidación se otorgará siempre que haya dado cumplimiento a todo lo dispuesto anteriormente.

El material acopiado que excede el total neto necesario para la obra proyectada, no será certificado, quedando bajo la exclusiva responsabilidad de la contratista los acopios que efectuare en exceso.

Si no obstante ello y por error se hubiera liquidado un exceso de material acopiado y el mismo no proviniera de una reducción ordenada por la Inspección de Obra, se descontará del certificado inmediato posterior.

Será obligación de la Contratista la custodia y conservación de todos los materiales acopiados, hasta tanto sean utilizados, teniendo además carácter de depositario por cualquier pérdida, deterioro o sustracción que pudiera ocurrir, debiendo reponer de inmediato la cantidad de material perdido, sustraído o deteriorado. Si una vez incorporado el material en obra, éste fuera rechazado por defecto de construcción o por no ajustarse al pliego de especificaciones, el contratista está obligado a reponer por su exclusiva cuenta el material inutilizado, aun cuando hubiere sido aprobado y abonado en el momento del acopio.

La Contratista no podrá retirar de la obra cantidad alguna de materiales acopiados y por los cuales se hubiera efectuado los pagos que se estipulan en éste artículo.

Los pagos que se efectúen en virtud del régimen aquí establecido serán provisionales y las sumas liquidadas se deducirán de los certificados extendidos a medida que se ejecuten los trabajos correspondientes en que sean utilizados los materiales mencionados.

Artículo 41º – Anticipo Financiero
Esta previsto un Anticipo Financiero de hasta el treinta por ciento (30%) del monto contractual. 

Para que el Comitente pueda efectivizar el anticipo financiero, el Contratista deberá, dentro de los 10 (diez) días hábiles de la firma del contrato suministrar una garantía a favor de la Universidad Nacional de Misiones, por el anticipo financiero otorgado.

La garantía deberá estar constituida por el 100% del importe total del anticipo. Si el adjudicatario no integrará la garantía mencionada, el Comitente no efectivizará el anticipo, y esto no constituirá causal de mora en la iniciación de los trabajos imputables al comitente.

A medida que el Contratista vaya devolviendo, mediante el descuento correspondiente en la certificación mensual, el porcentaje de anticipo otorgado, el Contratista podrá sustituir la garantía del anticipo, por otra correspondiente al valor del anticipo a devolver remanente.
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