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NOTA IMPORTANTE:

Los datos consignados, en el presente formulario, son los que se utilizarán para mantener actualizada la información sobre documentación aclaratoria del presente pliego. Por lo tanto es responsabilidad del Interesado, verificar todos los datos solicitados.


Estos datos quedarán en poder de la D.E. y P., en el momento de la compra del pliego.


Se deben llenar TODOS los campos.
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OBRA Nº 176-3 Block C - 2º Etapa - Edificio Carrera de Medicina

Facultad de Ciencias de la Salud
Expediente: 18.064/17
Año: 2017
Presupuesto Oficial: $9.747.000,00 (pesos nueve millones setecientos cuarenta y siete mil con 00/100)

Nombre de la empresa:…………………………………………………………………………………………………………………….…..

Dirección en Salta:……………………………………………………………………………………………………………………….………..

Localidad/barrio:……………………………………………………………………………………….…………………………………………..

Horarios de atención: Desde:
    Hasta:
 
       y  Desde:
         Hasta:


Días de atención:…………………………………………………………………………………………………………………….……………..
Nombre Profesional:…………………………………………………………………...………………

Teléfono fijo empresa: ……………….………..
         Teléfono Celular:……………….………..

Dirección de Correo Electrónico:…………………………...……………………………………….
Otros datos que considere importante: ……………………………………………………………
Firma y Aclaración:………………………………………..
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MEMORIA DESCRIPTIVA XE "MEMORIA DESCRIPTIVA" 
UBICACIÓN DE LA OBRA: 

Complejo Universitario “Gral. José de San Martín” de la Universidad Nacional de Salta - Avda. Bolivia  5150 - Salta Capital. 

DEFINICIÓN: 

La obra de referencia se define como tal, respondiendo a esquemas técnicos constructivos y funcionales, según los requerimientos surgidos de la estructura académica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Salta, que se han establecido para el presente proyecto. El mismo cumple en un todo con el Código de Edificación de la Municipalidad de la Ciudad de Salta y demás normativa vigente.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

El presente proyecto propone la construcción de la 2º Etapa del edificio de la Carrera de Medicina, compuesto por:

Planta Baja: 

· Hall 

· Laboratorio de Biofísica 

· Oficina 

· Pasillo 1 

· Sanitarios Hombres
· Sanitarios Mujeres 

· Cuarto Técnico 

· Espacio para futuro ascensor  

· Escalera P.B

Planta Alta:

· Escalera P.A

· Pasillo 2

· Depósito

· Sanitarios Hombres 
· Sanitarios Mujeres

Esta etapa comprende:

- La totalidad de tareas: para la puesta en funcionamiento de los locales en planta baja de Hall, Laboratorio de Biofísica, Oficina, Pasillo 1, Sanitarios para Hombres y Mujeres y Cuarto Técnico, de acuerdo a planos y especificaciones adjuntos en el presente legajo.  Asegurando el funcionamiento correcto y armonioso de la totalidad del edificio con respecto a la vinculación tanto con las etapas previas como con las etapas futuras y su entorno inmediato.

- Terminaciones parciales: en Escalera P.B (no se incluyen barandas ni pintura) y en Escalera P.A, (no se incluyen solados, zócalos, barandas, pintura, artefactos de iluminación, señalética, etc.), de acuerdo a planos y especificaciones adjuntos en el presente legajo.   

- Sin terminaciones: en locales de planta alta Pasillo 2, Depósito y Sanitarios para Hombres y Mujeres (no se incluyen revoques, revestimientos, pinturas, contrapisos, carpetas, solados, zócalos, artefactos sanitarios, accesorios, etc.), de acuerdo a planos y especificaciones adjuntos en el presente legajo.  

Comprenderá la provisión de materiales, mano de obra, equipos y muebles para la correcta ejecución de todos y cada uno de los rubros e ítems que integran el presente legajo técnico. 

Provisión de manuales de funcionamiento y garantías de instalaciones equipamientos especiales. 

Puesta en marcha y habilitación del edificio, de sus instalaciones y equipos funcionando de acuerdo a su fin. 

Entrega completa de la documentación de final de obra y fotografías requeridas. 

Y todas las tareas requeridas que no estuvieran especificadas de forma directa en el presente legajo, pero que fueran necesarias para la correcta concreción de lo que se encuentra detallado y especificado. 

Aspectos Generales:

· Provisión de materiales, mano de obra y equipos para la correcta ejecución de todos y cada uno de los rubros e ítems que integran el presente legajo técnico de acuerdo a lo especificado en la correspondiente documentación adjunta.

· Dirección técnica de la obra.

· Aprobación por parte de todos los organismos oficiales y prestadores de servicios de toda la documentación técnica.

· Provisión de manuales de funcionamiento y garantías de instalaciones y equipamientos especiales. 

· Puesta en marcha y habilitación del edificio, de sus instalaciones y equipos funcionando de acuerdo a su fin. Entrega completa de la documentación final de obra y fotografías requeridas.

· En caso de tener alguna consulta, duda o discrepancia con la presente documentación se deberá realizar la consulta por escrito de acuerdo a los plazos estipulados en el presente legajo.

Aspectos Específicos:

· Limpieza obrador y cercado del mismo.

· Tareas preliminares indicadas en el presente legajo. 
· Demolición y extracción de: mampostería, contrapiso, solado y zócalos en edificio adyacente existente, cercado y cubierta de chapa existentes.

· Remoción de especies arbóreas existentes.

· Movimientos de suelos indicados en el presente legajo.

· Ejecución de estructura de hormigón armado.
· Ejecución de cubiertas de losa maciza y cubiertas de chapa provisoria.

· Ejecución de cielorrasos aplicados bajo losa de hormigón y cielorrasos suspendidos fijos de placas de yeso.

· Ejecución de mamposterías y revoques. 

· Reposición de sectores de revoques y cielorrasos en edificio existente adyacente que pudiesen ser afectados por los trabajos de demolición.
· Ejecución de tabiquería de yeso/cemento (simple y doble) con o sin aislación de lana de vidrio según lo indicado en documentación del legajo.

· Sistema de tabiquería y divisorios de placas de alta resistencia para boxes sanitarios y mingitorios. 

· Ejecución de contrapisos y carpetas (incluye sector de edificio existente adyacente afectado por los trabajos de demolición).
· Provisión y colocación de solados y zócalos según lo indicado en documentación del legajo.

· Reposición de sectores de solados y zócalos en edificio existente adyacente que pudiesen ser afectados por los trabajos de demolición.
· Provisión y colocación de revestimientos.

· Provisión y colocación de aislación de placas fonoabsorbentes con cuñas anecoicas de acuerdo a documentación del legajo.
· Provisión y colocación de marmolería.

· Provisión y colocación de carpinterías de acuerdo a lo indicado en PET y Planos de Detalles.

· Ejecución de antepechos.

· Provisión y colocación de avisador, pizarrones y cestos de basura.

· Provisión y colocación de señalética.

· Instalación sanitaria.

· Instalación contra-incendio.
· Instalación eléctrica y datos, alarmas – telefonía.
· Instalación de gas.
· Provisión e instalación de equipos de aire acondicionado.

· Pintura completa interior en mamposterías, tabiques, elementos de hormigón y cielorrasos (incluye sector de edificio existente adyacente afectado por los trabajos de demolición).
· Tratamiento en la totalidad del edificio denominado 2º Etapa – Edificio Carrera Medicina en mamposterías exteriores, elementos estructurales y elementos metálicos  de acuerdo a PET.
· Ejecución de veredas perimetrales.

· Provisión y colocación de muebles según legajo.

· Provisión de manuales de funcionamiento y garantías de instalaciones y equipamientos especiales. Puesta en marcha y habilitación del sector, de sus instalaciones y equipos funcionando de acuerdo a su fin. 

· Entrega completa de la documentación final de obra y fotografías requeridas.

SUPERFICIES: 

Cubierta a construir: 350 m2 aproximadamente.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 

Para la total terminación de los trabajos se establece un plazo de 360 (trescientos sesenta) días corridos, dentro de este plazo se incluyen 20 (veinte) días de paralización de las obras, por consecuencias de lluvias producidas durante la ejecución de los trabajos.
SISTEMA DE CONTRATACIÓN: 

Para la ejecución de los trabajos se establece la contratación por el sistema de AJUSTE ALZADO con PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO.
PRESUPUESTO: 

El presupuesto oficial es de $9.747.000,00 (pesos nueve millones setecientos cuarenta y siete mil con 00/100)

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

CAPITULO I -DISPOSICIONES PRELIMINARES

ARTÍCULO 1º. Objeto de la Documentación del Proyecto: La Universidad Nacional de Salta, con el fin de establecer los derechos y obligaciones que se deriven de la licitación y contratación de la obra, motivo del presente remate, pone en vigencia este Pliego de Condiciones Generales que se integra con los demás elementos enumerados en la carátula del expediente del Proyecto.

ARTÍCULO 2º. Terminología, Siglas y Abreviaturas: A los efectos de la aplicación de ese Pliego de Condiciones y de todo documento que integre el acto licitatorio o de contratación de obra, se emplearán las siguientes siglas y abreviaturas: 

U.N.Sa.: Universidad Nacional de Salta

D.G.O. y S.: Dirección General de Obras y Servicios, en cuya jurisdicción se encuentra la obra

"Comisión Técnica", por un jurado integrado por profesionales que tendrá a su cargo la evaluación de las propuestas técnicas

"Inspección", Quien representa técnicamente al comitente en las actividades de supervisión y vigilancia de los trabajos, con autoridad para actuar en su nombre y facultada para realizar el contralor del contrato. 

“Representante Técnico”: Profesional universitario con incumbencia acorde con las características de la obra, que representa al contratista ante el comitente a todos los efectos técnicos.

“Adjudicatario”: El proponente al que se le ha comunicado la adjudicación de la obra a su favor, hasta la firma del contrato.

"Oferente", "Proponente", "Contratista", por la persona, firma comercial o empresa concurrente al acto licitatorio o con la que se contrate la ejecución de la obra, respectivamente

"Contrato", por la documentación que integre el contrato de obra a celebrarse con el adjudicatario de la misma.

“Día/s”: Salvo indicación en contrario, se entenderán por días hábiles.

“Circular con consulta”: Las contestaciones del Licitante a los pedidos de aclaración formuladas con relación a la documentación licitatoria.

“Circular sin consulta”: Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con relación a la documentación licitatoria.

P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares.

P.C.G.: Es el presente Pliego de Condiciones Generales para la Licitación y Contratación de Obras Públicas. 

P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

ARTÍCULO 3º. Objeto del Pliego: El Contrato, la ejecución y construcción de obras de la U.N.Sa. se ajustarán a las Bases de Licitación y demás normas contenidas en este pliego o legajo que correspondiere, que se complementa en cada caso con el Pliego de Condiciones Particulares y las aclaraciones e indicaciones que, de ser necesario, formule la D.G.O. y S. o el Oferente.

ARTÍCULO 4º. Legislación de Fondo y Normas de Aplicación suplementaria: El ordenamiento legal se encuentra integrado por las leyes Nº13.064/47 de Obras Públicas y Nº16.798 y Nº17.804 modificatorias; ley Nº24.156/92 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control Público, demás normas legales dictadas o a dictarse por el Estado Nacional en función de Gobierno y por las disposiciones contenidas en el Código Civil y Código de Comercio que sean aplicables al caso; lo que no estuviera previsto se resolverá aplicando el principio de la analogía a las disposiciones legales citadas y los principios generales del derecho administrativo.

ARTÍCULO 5º. Documentación Complementaria: En todo lo que no se oponga a este Pliego General y al de Condiciones Particulares, tendrá validez para la licitación y contratación de obras la siguiente documentación:

a) Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas;

b) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares;

c) Normas para Medición en la Construcción de Edificios;

d) Normas dictadas por I.R.A.M., en lo que hace a la materia;

e) Reglamentaciones  emanadas   de   los  organismos  técnicos competentes, tales como: Municipalidad de la Ciudad  de Salta, Aguas del Norte, ENaRGas, Gasnor, EDESa S.A., y cualquier otro que correspondiere;

f) Normas CIRSOC y otras normas para Construcciones sismo resistente en vigencia.

g) Normas AEA y otras normas para instalaciones especiales de muy baja, baja, media y alta tensión.

La lista indicada  es abierta  y puede incluirse otra u otras documentaciones que vengan específicamente a reglamentar el caso considerado; no fija prelación contractual, la que se indica en el ARTÍCULO 39º  “Orden de Prelación de Documentos Contractuales”  de este PCG.

CAPITULO II - SISTEMAS DE CONTRATACION 

ARTÍCULO 6º. Sistemas de contratación de obras públicas: La contratación de obras públicas se hará sobre la base de uno de los siguientes sistemas: a) por unidad de medida; b) por ajuste alzado; c) por coste y costas; d) por otros sistemas de excepción que se establezcan en regímenes especiales.

ARTÍCULO 7º. Contratación por unidad de medida: Las obras se contratarán por el sistema de unidad de medida, sobre la base de la cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios unitarios establecidos en la propuesta por el adjudicatario.



Dentro del monto de cada ítem del contrato, se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentación contractual, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentación.



Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el proponente deberá respetar en su cotización, serán reajustados en más o en menos, según medición de lo realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el ARTÍCULO 89º “Medición de los Trabajos” del presente pliego.



Los proponentes presentarán con sus propuestas, un presupuesto por triplicado con la indicación de las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los precios unitarios que ofrezcan en cada ítem y el total resultante.

ARTÍCULO 8º. Contratación por ajuste alzado: La contratación de obras públicas por el sistema de ajuste alzado, podrá realizarse de acuerdo a las siguientes modalidades: 1) contratación por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado; 2) contratación por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado.

ARTÍCULO 9º. Contratación por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado: Las obras se contratarán sobre la base del monto total establecido por el adjudicatario en su propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta del importe total de la obra.

Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos.

Se exigirá al adjudicatario un presupuesto detallado de su cotización, ítem por ítem con la indicación de metrajes, precios unitarios y totales de los ítems. En su preparación se tendrá en cuenta, que:

· Se podrán agregar o intercalar los ítems que a juicio del proponente pudieran faltar. 

· Se mantendrá en todos los casos el orden de los existentes, y el que faltare se intercalará en el rubro respectivo, designándolo con carácter de “bis”. Para su presentación se otorgará un plazo de diez (10) días a contar desde la fecha en que le sea requerido.

· Por errores de significación que pudieran caracterizar determinados ítems del presupuesto, el comitente exigirá al adjudicatario su corrección dentro de los cinco (5) días de la notificación. La corrección podrá ordenarse en cualquier momento durante la marcha del contrato y deberá cumplirse por la vía del prorrateo o compensación, en la forma que estime más conveniente y resultare satisfactorio a juicio del comitente.

· Dicha operación no modificará el monto total de la propuesta que sirviera de base para la adjudicación.

· No se reconocerá diferencia alguna a favor del contratista, entre el volumen ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente.



Queda entendido que todos los ítems del presupuesto oficial serán afectados del porcentaje de aumento o rebaja contractual que resulte de la comparación del monto ofertado con el del presupuesto oficial.

ARTÍCULO 10º. Contratación por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado: Las obras se contratarán sobre la base del monto total establecido por el adjudicatario en su propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta del importe total de la obra.

Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos.

Se exigirá al adjudicatario un presupuesto detallado de su cotización, ítem por ítem con la indicación de metrajes, precios unitarios y totales de los ítems. En su preparación se tendrá en cuenta, que:

· Se podrán agregar o intercalar los ítems que a juicio del proponente pudieran faltar. 

· Se mantendrá en todos los casos el orden de los existentes, y el que faltare se intercalará en el rubro respectivo, designándolo con carácter de “bis”. Para su presentación se otorgará un plazo de diez (10) días a contar desde la fecha en que le sea requerido.

· Por errores de significación que pudieran caracterizar determinados ítems del presupuesto, el comitente exigirá al adjudicatario su corrección dentro de los cinco (5) días de la notificación. La corrección podrá ordenarse en cualquier momento durante la marcha del contrato y deberá cumplirse por la vía del prorrateo o compensación, en la forma que estime más conveniente y resultare satisfactorio a juicio del comitente.

· Dicha operación no modificará el monto total de la propuesta que sirviera de base para la adjudicación.

· No se reconocerá diferencia alguna a favor del contratista, entre el volumen ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente.



Queda entendido que todos los ítems del presupuesto oficial serán afectados del porcentaje de aumento o rebaja contractual que resulte de la comparación del monto ofertado con el del presupuesto oficial.



El cómputo oficial de todos los ítems consignados son meramente indicativo, por lo que el Oferente debe realizar  y establecer su cómputo detallado, listado y cantidades de acuerdo a lo indicado en el ARTÍCULO 9º del PCG. El mismo se adjunta a los efectos de orientar y visualizar lo planteado para el proyecto. La Contratista no podrá justificar en base al listado y cantidades aquí establecidas ninguna diferencia con las cantidades reales que surgieran en obra para lo cual la Empresa deberá proveer y establecer su propio Computo y Presupuesto de todo lo planteado en el Proyecto.


ARTÍCULO 11º. Contrataciones mixtas por ajuste alzado y unidad de medida: Para todos los ítems a contratar por ajuste alzado, se aplicará lo consignado en el ARTÍCULO 8º“Contratación por ajuste alzado” teniendo en cuenta la característica propia de la obra referida a la modalidad de presentación de su presupuesto en el presente pliego.



En cuanto a los ítems a contratar por unidad de medida y que estarán expresamente señalados en el presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades o metrajes a cotizar, se reajustarán en más o en menos, según medición de lo realmente ejecutado y certificadas sus diferencias con el procedimiento fijado en el ARTÍCULO 89º “Medición de los Trabajos” del presente pliego.



En su propuesta, el proponente dejará constancia de: 1) monto global de las obras por ajuste alzado; 2) monto detallado de los ítems por unidad de medida, repitiendo los metrajes indicados en el presupuesto oficial, consignando los precios unitarios que cotiza y 3) la suma de ambos conceptos, que representa el monto total de su propuesta.

ARTÍCULO 12º. Contratación por coste y costas: Sólo en caso de urgencia justificada o de conveniencia comprobada, la Administración podrá contratar por este sistema, entendiéndose por “coste” los gastos de construcción, materiales, mano de obra, cargas sociales, impuestos, costo financiero y gastos generales, y por “costas” la utilidad del contratista.



El comitente abonará el valor de los gastos en los que el contratista justifique fehacientemente haber incurrido, con más el porcentaje determinado en el P.C.E. en concepto de beneficio. 
CAPITULO III –ANTICIPO FINANCIERO

ARTÍCULO 13º. Anticipo financiero de obra: Se hará sobre la base de uno de los siguientes sistemas, el cual quedara determinado en el ARTÍCULO 28º “Anticipos de Obra” del PCP:

a) Anticipo Único de obra.

b) Anticipo sobre cada certificado previsto.


Este importe se entregará a la Contratista, ante solicitud escrita de la misma y contra Garantía de Ejecución de Obra por el 100% (cien por ciento) del anticipo solicitado, y hasta el día 5 (cinco) del mes de ejecución de los trabajos.


La Contratista solicitará, mediante Nota de Pedido, el Anticipo de Obra, el cual deberá ser aprobado por la D.G.O. y S., que deberá expedirse en el plazo de 3 (tres) días hábiles. Dicha póliza es independiente de la Garantía, que establece el ARTÍCULO 32º “Garantía de ejecución del Contrato de Obra Pública” del PCG.


En el plazo de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la aprobación de la D.G.O. y S., la U.N.Sa. notificará la disponibilidad de los fondos para el Anticipo de Obra.


Los pagos demorados sobre los plazos indicados generan a favor de la Contratista los siguientes beneficios:

Mora: Se aplicará la Tasa Mensual Efectiva fijada por el Banco de la Nación Argentina para “Tasa Cartera General”; al último día hábil del vencimiento del pago del Anticipo de Obra. En caso de que el Banco de la Nación Argentina no emita la Tasa indicada, y hasta tanto lo haga, la U.N.Sa. reconocerá una tasa por Mora de 1,5% (Uno y medio por ciento) mensual. En ambos casos serán de aplicación estas disposiciones, siempre y cuando la mora no fuese producida por reclamos infundados de la Contratista.
ARTÍCULO 14º. Anticipo Único de obra: En caso de que se establezca este sistema en el ARTÍCULO 28º “Anticipos de Obra” del PCP, la U.N.Sa. anticipará el porcentaje establecido en dicho artículo, sobre la totalidad del contrato y por única vez.



Mensualmente se descontará en cada certificado el porcentaje correspondiente del anticipo de obra establecido en el ARTÍCULO 28º “Anticipos de obra”del PCP.

Previendo el Pliego de Condiciones Particulares, el Anticipo de Obra de Contrato, otorgados a la Contratista los mismos mantendrán fijo e inamovible el precio de los ítems y/o del contrato, según corresponda, en la proporción de dicho anticipo. En estos casos, la re determinación de precios según el Decreto N° 691/2016 se calculará sobre la parte de los precios no afectados por dicho anticipo.

ARTÍCULO 15º. Anticipo sobre cada certificado previsto: En caso de que se establezca este sistema en el ARTÍCULO 28º “Anticipos de Obra” del PCP, la U.N.Sa. anticipará mensualmente, el porcentaje establecido en dicho artículo, de cada certificado previsto, según el plan de trabajos y la marcha de la obra, presentado por el Oferente y correcciones o actualizaciones del mismo.

En caso de que la Contratista no alcanzara a certificar el porcentaje previsto en el Plan de Trabajos desde donde se calculó el Anticipo de Obra, se utilizará el siguiente procedimiento:

En el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas desde la intimación por Orden de Servicio, la Contratista hará efectiva la devolución en la Tesorería de la U.N.Sa., del importe resultante de la diferencia entre lo anticipado y lo certificado.

Previo a solicitar la Contratista un nuevo anticipo del siguiente certificado, deberá presentar ante la Inspección un Nuevo Plan de Trabajos para su aprobación, debiendo reflejar el mismo los reales avances hasta la última certificación.


En caso de que el monto del Certificado se sitúe entre el 70% (setenta por ciento) y el 100% (cien por ciento) del porcentaje previsto en el Plan de Trabajos, desde donde se calculó el anticipo de Obra, será facultad de la D.G.O. y S. la aplicación o no del mecanismo arriba previsto.
Mensualmente con la certificación se descontará a la contratista la totalidad del Anticipo de Obra otorgado en su certificado correspondiente.
A los fines del cálculo de Redeterminación de Precios, se considerará este Anticipo, como pagado en fecha de Certificado correspondiente.
CAPITULO IV - PROPONENTE 

ARTÍCULO 16º. Capacidad Legal: Los Proponentes deben tener capacidad legal para obligarse. Tratándose de sociedades, sean nacionales o extranjeras, deberán tener duración contractual que cubra la ejecución y plazos de garantía de la obra y sus representantes acreditar mandato otorgado  por escritura pública que se encuentran facultados a contratar en su nombre. En este caso, junto con la propuesta, presentarán copia autenticada del contrato social celebrado ante Escribano Público.

ARTÍCULO 17º. Capacidad Técnica: Los Proponentes darán referencia sobre su capacidad técnica, la que quedará documentada mediante la presentación de la nómina de obras ejecutadas, sean oficiales o particulares, con la indicación de sus características principales tales como: la superficie cubierta, el monto contratado, el sistema de contratación, el plazo convenido y la real de ejecución, y cualesquiera otra que a juicio del proponente tengan relevancia para la evaluación de la capacidad técnica necesaria para la ejecución de la obra que se licita. Anexo I.


Corresponderá agregar los antecedentes del profesional o equipo de profesionales que tendrán a su cargo las responsabilidades inherentes de los distintos trabajos o etapas que se licitan de la obra. Anexo II.


Se agregará la lista detallada de equipos y maquinarias que se afectarán al servicio del estudio técnico y de la obra. Anexo III.


Los documentos o manifestaciones consignados conforme a lo referido, tendrán carácter de Declaración Jurada y su omisión o errores no salvados oportunamente, será causal de rechazo de la propuesta a juicio exclusivo de la U.N.Sa.

ARTÍCULO 18º. Capacidad Financiera: Los Proponentes deberán acreditar Capacidad Financiera adecuada a la obra que se licita, para lo cual deberán presentar balance del último ejercicio económico financiero, debidamente certificado por Contador Público Nacional, con matrícula para ejercicio de la profesión en la Provincia de Salta y firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la misma jurisdicción.

Las empresas proponentes, cuyos órganos centrales tuvieran radicación en otros lugares de la República, deberán presentar el balance referido cumplimentando en las mismas condiciones indicadas, acreditando por profesional y firma autenticada por el Consejo Profesional del ramo u Órgano Administrativo que correspondiere al lugar del domicilio de su sede central.

Además deberán presentar referencias completas de Bancos o Entidades Financieras con que opera, casa de comercio, etc., y toda información que pueda dar idea clara de su capacidad financiera

Los antecedentes que hacen a la Capacidad Legal, Técnica y Financiera son los elementos que se toman en consideración para la evaluación similar que se exige por el Pliego de Condiciones Particulares de la obra que se licita.

ARTÍCULO 19º. Inscripción en el Registro Nacional o de la Provincia de Salta de Constructores de Obras Públicas y Certificado de Capacidad de Contratación de Empresa: 



Toda Empresa proponente deberá:

a) CERTIFICADO DE SALDO ANUAL DE CONTRATACIÓN DISPONIBLE DE LA EMPRESA extendido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas;

b) CERTIFICADO DE CAPACIDAD VALIDO UNICAMENTE PARA LICITAR (Saldo Anual de Contratación Disponible) DE LA EMPRESA extendido por el Subprograma Contratistas de Obras Públicas de la Unidad Central de Contrataciones de la Provincia de Salta, si correspondiere de acuerdo al monto de la obra que se licita;

c) CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS PARA CONTRATACION DIRECTA O CONCURSO DE PRECIOS HASTA 7500 JORNALES, extendido por el Subprograma Contratistas de Obras Públicas de la Unidad Central de Contrataciones de la Provincia de Salta.

Este certificado deberá ser correspondiente a la Sección, Ramo o Especialidad de la obra licitada, que cubra suficientemente su compromiso anual y actual, incluyendo el emergente de la obra que se licita.
ARTÍCULO 20º. Conocimiento de la Documentación y Condiciones de Ejecución de los trabajos: La presentación de la propuesta significa que quien la hace conoce el terreno en que se ejecutarán los trabajos, sus condiciones físicas, características propias, objeto de la obra y su desarrollo; que se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contenidas en el presente pliego y las acepta de conformidad; que ha estudiado los planos y demás documentos del proyecto y se ha basado en todo ello para formular su propuesta.

ARTÍCULO 21º. Cumplimiento de Disposiciones Laborales y Previsionales: Todos los Oferentes deberán justificar  mediante declaración jurada que cumplen con las disposiciones que rigen en materia laboral y previsional en el país.

CAPITULO V - DOCUMENTACION CONSTITUTIVA DE LA PROPUESTA

ARTÍCULO 22º.  Propuesta, sus formalidades: Las empresas presentarán sus propuestas contenidas en sobres opacos, perfectamente cerrados y lacrados, con la siguiente leyenda de identificación en cada uno de ellos:


Nombre del Proponente;


Nº y Designación de la Obra;


Nº de la Licitación;


Lugar y Fecha; 


Hora de Apertura.



El sobre Nº1 contendrá la documentación que satisface cuatro clases de requisitos: I) GENERALES; II) PARTICULARES; III) SOBRE PROPUESTA TECNICA y IV) SOBRE  PROPUESTA ECONOMICA.


I - REQUISITOS GENERALES: Son comunes a todas las Empresas y cualquier clase de licitación, por lo que no requieren presentación o diligencia previa en cada caso.



Tales son:

a) En el caso de sociedades, copia autenticada del contrato social y sus estatutos;

b) 
Copia de la escritura de mandato, o del acta de la asamblea de socios que otorga mandato a persona o personas determinadas para ofrecer y/o contratar en nombre de la sociedad, autenticada por Escribano Público;

c) 
Inscripción en el Registro Nacional o de la Provincia de Salta de Constructores de Obras Públicas, acreditado en forma como se indica en el ARTÍCULO 19º“Inscripción en el Registro Nacional o de la Provincia de Salta de Constructores de Obras Públicas y Certificado de Capacidad de Contratación de Empresa”, inciso a);

d) 
Certificado de Saldo Anual de Contratación de Obra Disponible de la empresa, correspondiente a la sección, ramo o especialidad de la obra que se licita, en las condiciones indicadas en el ARTÍCULO 19º“Inscripción en el Registro Nacional o de la Provincia de Salta de Constructores de Obras Públicas y Certificado de Capacidad de Contratación de Empresa”.
e) 
Inscripción en el Registro Público de Comercio, cualquiera sea la naturaleza de la persona o sociedad proponente.-

f) 
Declaración jurada de que la empresa cumple con las disposiciones laborales y previsionales vigentes en el país;

g) 
Certificado y Nº de Inscripción de contribuyente al Impuesto al Valor Agregado; C.U.I.T.; Impuesto a las Ganancias; Impuestos a las Actividades Económicas de Salta o Ingresos Brutos de otras jurisdicciones, Caja Nacional de Previsión Social;

h) 
Tratándose de empresas que actúen colectivamente, cada una de ellas cumplirá los requisitos indicados precedentemente, actuando en lo demás en la forma prevista en el Código de Comercio para las "sociedades accidentales y en participación", lo cual obliga a las empresas solidarias y mancomunadamente a las resultas del trámite licitatorio y a la eventual ejecución de la obra, en caso de resultar adjudicatarias.


II -REQUISITOS PARTICULARES: 



Son exigibles a todas las empresas; presentan matices particulares que los diferencian entre ellas y requieren preparación o diligencia previa.



Tales son:

a) Solicitud de Admisión: Se redactará conforme al Formulario Nº1 del Pliego de Condiciones Particulares que contendrá los requisitos que a continuación se detallan:

· Nombre y Apellido del Proponente;

· Domicilio especial constituido en el radio urbano de la ciudad de Salta;

· Denominación de la Empresa o Razón Social;

· En caso de empresa con radicación fuera de la Provincia de Salta, domicilio real de su administración central;

· Nombre, apellido y domicilio del Asesor Técnico;

· Número de matrícula del Asesor Técnico, inscripto  en el Colegio o Consejo Profesional de la Provincia de Salta, que corresponda.

b) 
Fotocopia del recibo original: Que acredite haber adquirido y retirado el legajo de la obra.

c) 
Garantía de Mantenimiento de la Propuesta: Depósito de Garantía del uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial, constituido en la forma que a continuación se detalla:


Efectivo: Boleta de depósito efectuado en el Banco de la Nación Argentina a la orden de la Universidad Nacional de Salta


Póliza de Seguro de Caución: Con los requisitos exigidos por la Ley Nº17.804 y Decreto Reglamentario Nº411/69 y conforme a lo establecido en el Digesto Administrativo Nº2446/82 del Tribunal de Cuentas de la Nación, Providencia Nº444/82 con sellado de ley.


La Póliza de Garantía será emitida por una entidad reconocida, con casa matriz o Sucursal en la Ciudad de Salta, y a entera satisfacción de la D.G.O. y S. El Oferente debe agregar en su oferta la Entidad Aseguradora propuesta para las garantías, pudiendo la D.G.O. y S., si resultara adjudicataria, solicitar el cambio de dicha Entidad.

d) 
Antecedentes: Son los que hacen a la Capacidad Técnica y Financiera de la Empresa, puntualiza dos en  ARTÍCULO 17º “Capacidad Técnica” y ARTÍCULO 18º “Capacidad Financiera” del PCG.

e) 
Pliego de Condiciones Generales y Particulares: y toda documentación aclaratoria (circulares con y sin consulta) emitida por la D.G.O.y S. referida a este pliego y de que se trata, debidamente firmados y sellados por quién represente la Empresa.


Los requisitos generales y particulares detallados precedentemente son exigibles a todas las  Empresas proponentes.


Una vez verificado el cumplimiento de ellos en su totalidad, la Empresa será considerada proponente, o lo que es lo mismo, para ser considerada con este derecho, es necesario cumplimentar  todos y cada uno de los requisitos indicados en los apartados I y II. Recién entonces se habrá creado el derecho para abrir el sobre Nº2 que contiene la Propuesta Técnica; todo ello a criterio exclusivo de la U.N.Sa.  


III  - SOBRE de la Propuesta TECNICA: 



Cuando sea necesaria una Propuesta Técnica a presentarse en el acto licitatorio, lo preverá el Pliego de Condiciones Particulares


IV - SOBRE de la Propuesta ECONOMICA: 



Que contendrá los siguientes documentos:

a) La Propuesta: Redactada en idioma castellano, por triplicado, conforme al Formulario Nº2 del Pliego de Condiciones Particulares de la obra licitada, sin enmiendas, raspados, entrelíneas o testados que no se hallen salvados al pie de la misma, debidamente sellada y firmada por el Proponente y su Asesor Técnico, cotizando el Monto Definitivo de la Oferta.


Tratándose de Empresas asociadas en forma de consorcio, la propuesta de las mismas será única y las obliga mancomunada y solidariamente al trámite licitatorio, y a eventual ejecución de resultar adjudicatarias.

b) 
Aplicación del Método para Comparación de Ofertas: Cuando la obra tenga una duración de más de (180) días calendarios y el plazo de ejecución de los trabajos sea un elemento sujeto a la subasta, o sea que quede subordinado  a la estima del Proponente, éste hará aplicación del método indicado, a cuyo fin del órgano licitante insertará la fórmula correspondiente en el Pliego de Condiciones Particulares.

c) 
Planillas de Presupuesto y Cotización de Precios

· Análisis de Precios Discriminados, de cada uno de los ítems de la Planilla de Presupuesto con discriminación de materiales, mano de obra, con cargas sociales, transporte y amortización de equipos, gastos generales, beneficios e impuestos. No se debe incluir el IVA en el análisis de precios. El Impuesto al Valor Agregado se adicionará al final de la Planilla de Presupuestos, a continuación del Monto Neto de la Oferta.

· Licitación por el Sistema de Unidad de Medida. El Proponente cotizará los precios unitarios y los aplicará a las cantidades de obra de cada uno de los ítems que figuren en el presupuesto oficial de la obra licitada; la suma de estos parciales constituye el Monto Neto de la Oferta. Estas planillas se presentarán por triplicado, según el modelo adjunto al Pliego de Condiciones Particulares. El I.V.A. se agregará al final, resultando así el Monto Definitivo de la Oferta.


En caso de discrepancia entre los precios unitarios resultantes del Análisis en Precios Discriminados y los obrantes en las Planillas de Presupuesto, tendrá validez lo indicado en las primeras, es decir en los Análisis de Precios Discriminados.   

· Licitación por el Sistema de Ajuste Alzado: Si el Pliego de Condiciones particulares previera la Contratación por el Sistema de Ajuste Alzado, las Planillas de Presupuesto y Cotización de Precios deberá efectuarse a efectos de las certificaciones parciales, las que acumuladas, deberán sumar  la oferta Global cotizada como Monto Definitivo de la Oferta.


El Proponente cotizará los precios unitarios y los aplicará a las cantidades de obra de cada uno de los ítems resultantes del cómputo de su propuesta. La suma de estos parciales constituye el Monto Neto de la Oferta a la que recién se le agregará el I.V.A., resultando así el Monto Definitivo de la Oferta que tendrá el carácter de Precio Global Único de la Oferta.


En caso de error o discrepancia entre la Planilla de Presupuesto y Cotización de Precios y el Monto Definitivo de la Oferta según la Propuesta del punto a), prevalecerá esta última, es decir el Monto Definitivo de la Oferta según la Propuesta.-

d) 
Lista de Materiales de las Instalaciones Especiales: Se presentará por triplicado, en la forma como se indica en el Pliego de Condiciones Particulares de la obra que se trate.-

e) 
Plan de Trabajos y de Inversiones Acumuladas de la Universidad: Será  confeccionada sobre el Gráfico del Gantt que utilizó el Proponente en el estudio de la ejecución de los trabajos de la obra que se trata, de acuerdo al modelo que se adjunta en el Pliego de Condiciones Particulares. Reviste carácter estimativo, y es independiente del definitivo que exige el ARTÍCULO 35º “Plano de Trabajos y de Inversiones Acumuladas de la Universidad, Aplicación del Método de Camino Critico” del PCG, una vez adjudicada la obra.


Tratándose de empresas asociadas en forma de consorcio, los Requisitos Generales y Particulares detallados en los apartados I y II deberán presentarse en forma individual para cada una de ellas, (salvo observación hecha en el 2º párrafo del inciso a)), pero siempre en un solo sobre. El sobre Nº2 y Nº3, con la documentación indicada más arriba, será común para todas ellas, y estará contenida  en el sobre Nº1.


Los incisos c) y e) deben estar incluidos en un soporte magnético grabado en formato xls.

ARTÍCULO 23º. Plazo de Ejecución de la Obra: El plazo máximo será el estipulado en el Pliego de Condiciones  Particulares. Podrán ofrecerse plazos menores, circunstancia que deberá considerar ese pliego.

ARTÍCULO 24º. Garantía de Mantenimiento de la Propuesta: La garantía constituida por el Proponente, de acuerdo a lo establecido en el ARTÍCULO 22º “Propuestas, sus formalidades”, apartado ii - inc. c) del PCG, deberá ser mantenida en el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días hábiles. 



Si antes de resolverse la adjudicación dentro del plazo de mantenimiento de la Propuesta, ésta fuera retirada, o bien el proponente se negará a integrar el 5% (cinco por ciento) estipulado en el ARTÍCULO 32º “Garantía de ejecución del Contrato de Obra Pública” del PCG, perderá el depósito de garantía exigible del 1% (uno por ciento), sin perjuicio de las sanciones que corresponda aplicar por el Registro Nacional o Provincial de Constructores de Obras Públicas, para lo cual la D.G.O. y S., elevará las actuaciones que correspondan, con relación a la conducta observada por la Empresa proponente.

CAPITULO VI - LICITACION Y ADJUDICACION

ARTÍCULO 25º. Consultas de los Proponentes: Durante el plazo para la preparación de las propuestas y hasta 5 (cinco) días hábiles antes del fijado para la apertura, excepto que el P.C.E. indique uno distinto, los interesados podrán consultar los Pliegos en el horario de 8:00 a 13:00hs. en la D.G.O y S., sita en el Complejo Universitario Gral. Don José De San Martín - Av. Bolivia Nº5.150 - Camino a Vaqueros – Salta - Capital.

ARTÍCULO 26º. Circulares con consulta y sin consulta: Durante el plazo para la preparación de las propuestas y hasta 5 (cinco) días antes del fijado para la apertura, excepto que el P.C.E. indique uno distinto, los interesados podrán formular, por escrito, consultas relativas a la documentación. Las aclaraciones correspondientes serán evacuadas mediante circulares con consulta, y remitidas por la D.G.O.y S. a todos los interesados que hayan adquirido la documentación.



La D.G.O. y S., si lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de oficio mediante circulares sin consulta, hasta 3 (tres) días antes del fijado para la apertura. 



Todas las circulares que se remitan llevarán numeración corrida, pasarán a formar parte de la documentación licitatoria y serán notificadas a los interesados o publicadas en el Boletín Oficial.

· Circular con consulta: Las contestaciones de la D.G.O. y S. a los pedidos de aclaración formuladas con relación a la documentación licitatoria.

· Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que la D.G.O. y S. formule con relación a la documentación licitatoria.

ARTÍCULO 27º. Acto Licitatorio: Hasta la fecha y hora señalada en los anuncios de la subasta, en la Dirección General de Administración de la U.N.Sa., podrán las Empresas presentar sus propuestas ajustadas a las prescripciones establecidas en el ARTÍCULO 22º “Propuestas, sus formalidades” del PCG. Se dará comienzo al acto licitatorio con la apertura del Sobre  Nº1, y si este contiene cada uno y la totalidad de los documentos, recién será abierto el Sobre de la Propuesta Económica; todo ello a criterio exclusivo de la U.N.Sa.
Si el pliego de Condiciones Particulares previera una Propuesta Técnica, el mismo Pliego deberá incluir el mecanismo de apertura de sobres. Se verificará, por los funcionarios competentes del órgano nombrado, si se han satisfecho los requisitos formales exigidos para este Sobre, y en caso positivo la propuesta será considerada válida; de lo contrario será rechazada.

Se labrará acta de todo lo actuado, dejándose constancia de las observaciones manifestadas  por los interesados presentes, quienes deberán fundamentarlas y suscribir el acta a fin que sea tenido en cuenta. Se cerrará el acto, dejándose constancia del lugar, fecha y hora, suscribiéndose el acta por los funcionarios e interesados presentes.

A los fines de las observaciones que pudieren formularse, el resultado de la licitación y la graduación de conveniencia de las propuestas de acuerdo a los montos ofrecidos, serán anunciadas en la forma que se disponga en el Pliego de Condiciones Particulares.

ARTÍCULO 28º. Estudio de las Propuestas: Cumplidas las formalidades del acto licitatorio, la Dirección de Compras y Contrataciones, deberá entregar lo actuado a la COMISION DE PREADJUDICACION que deberá constituirse e integrarse en cada caso, por resolución de la U.N.Sa., y que tendrá las siguientes funciones:

a) Analizar si las Empresas proponentes han satisfecho la totalidad de los requisitos generales y particulares exigidos en los Pliegos de la Licitación y observar que cumplan con la Garantía de Mantenimiento de la Oferta.

b) 
Dictaminar acerca de las Propuestas que no estuvieren en condiciones de resultar adjudicatarias, a los fines de la devolución de la garantía indicada más arriba.

c) 
Dictaminar sobre la conveniencia  de  adjudicación en el orden que correspondiera a las tres empresas (o número menor, según el caso) que estuvieran en mejores condiciones.

d) 
Podrá requerir, cuando lo estime conveniente, de los Proponentes que presenten más posibilidades de resultar adjudicatarios, el Certificado del Saldo Anual de Contratación de Obras Disponible Actualizado, correspondiente a la Sección, Ramo o Especialidad de la Obra Licitada, que deberá cubrir suficientemente el eventual compromiso que la misma crea.

e) 
Podrá requerir, cuando lo estime conveniente, a los proponentes que presenten más posibilidades de resultar adjudicatarios y que cierren sus ejercicios económicos financieros dentro de los tres meses inmediatos anteriores a la fecha de apertura, que no hubiere confeccionado su estado de situación patrimonial, cuadro de resultados y demás anexos exigidos por las disposiciones legales vigentes, la presentación de una mani​festación de bienes y deudas lo más detallado posible a la fecha de cierre del ejercicio, certificado por CONTADOR PUBLICO NACIONAL, con matrícula para el ejercicio de la profesión en la Provincia de Salta y firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la misma jurisdicción.

f) 
Requerir cuando lo estime conveniente a los Proponentes que presenten más posibilidades de resultar adjudicatarios un aval expedido por entidad bancaria.

g) 
La Empresa que resultare a "prima facie" pre adjudicataria, la comisión de Pre Adjudicación, por intermedio de la D.G.O. y S. entregará el ANEXO I debidamente certificado, para que, juntamente con el original del CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL UNICO PARA LICITACION, sea entregada por la Empresa al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, quien entregará el CERTIFICADO ACTUALIZADO PARA ADJUDICACION, el que deberá ser remitido a la U.N.Sa. en el plazo de 7 (siete) días corridos a partir de la certificación del ANEXO I.- Queda a criterio de la U.N.Sa., otorgar ampliación sobre este plazo fijado.

ARTÍCULO 29º. Adjudicación: Recaerá  por resolución sobre la Propuesta más conveniente; la U.N.Sa. se reserva la facultad de rechazar cualesquiera, y aún la totalidad de las Propuestas si las considera inconvenientes, sin dar derecho a indemnización de ninguna naturaleza, y en particular cuando:

a) No se hayan cumplido con las prescripciones del Pliego.

b) Se compruebe que el mismo Oferente se haya interesado en más propuestas, o exista acuerdo tácito con otros Proponentes, con relación a los precios ofrecidos.

c) 
Se comprueben hechos dolosos.


La circunstancia de recibirse una sola Propuesta no impide ni obliga la adjudicación. Dentro del plazo establecido en el artículo siguiente, la U.N.Sa. resolverá la adjudicación de la Obra y notificará al interesado.

ARTÍCULO 30º. Rebalanceo: En aquellas obras a ejecutarse por el sistema de ajuste alzado, el comitente se reserva el derecho de solicitar, previo a la adjudicación, un rebalanceo de los precios ofertados en los distintos ítems del presupuesto, y consecuentemente la adecuación de la curva de inversión respectiva, sin que ello admita modificar en forma alguna el monto total de la propuesta.

Se podrán rechazar propuestas donde aparezcan recargados indebidamente los precios de trabajos iniciales.

ARTÍCULO 31º. Plazo de Mantenimiento de la Propuesta y Opción de Desistimiento: Si la adjudicación no tuviera lugar en el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días calendarios, los Proponentes podrán desistir de su Oferta y solicitar la devolución de la garantía correspondiente. Mientras la U.N.Sa. no reciba desistimiento  por escrito en forma expresa, se entenderá que el Oferente mantiene su propuesta.

Los Oferentes considerados fuera de concurso, transcurridos 10 (diez) días hábiles del acto licitatorio, podrán  solicitar la devolución de la garantía de mantenimiento de la propuesta; según dictamen aludido en el  ARTÍCULO 28º “Estudio de las Propuestas” - inc. b) del PCG.

Resuelta la adjudicación, la U.N.Sa. dispondrá de oficio, el reintegro de la garantía indicada a los Oferentes no favorecidos.

CAPITULO VII - FORMACION DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PÚBLICA
ARTÍCULO 32º. Garantía de ejecución del Contrato de Obra Pública: Resuelta la adjudicación y dentro de los (5) días hábiles de su notificación, el Adjudicatario deberá integrar garantía del cinco por ciento (5%) del monto adjudicado en cualquiera de las siguientes formas:

a) Efectivo: con la boleta de depósito en efectivo realizado en el Banco de la Nación Argentina o Banco de Salta a nombre de la Universidad Nacional de Salta;

b) Títulos o Bonos Nacionales, Provinciales o Municipales: que tengan cotización en la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Salta al valor de cotización en plaza;

c) Fianza Bancaria, extendida por Banco radicado en Salta, en la forma establecida por el Decreto Nº5.742/54 y Decreto Ley Nº653/58;

d) Hipoteca o Prenda con Registro, de acuerdo con la Ley Nº14.143 y su Decreto reglamentario Nº1.516/54;

e) Seguro de Caución, con los requisitos exigidos por la Ley Nº17.804 y su Decreto reglamentario Nº411/69.




Desde la constitución de Garantía hasta la firma del Contrato, no deberán pasar más de 15 días calendarios.

ARTÍCULO 33º. Seguros que el Adjudicatario debe Contratar: El Adjudicatario deberá acreditar que ha contratado con compañía autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación los siguientes seguros:

a) De la obra ejecutada y de materiales acopiados certificados;

b) Del  personal de Inspección, individual, contra toda clase de accidentes y responsabilidad civil, comprendiendo la inhabilitación temporaria;

c) Del  personal  de Inspección  afectado a varias obras cuando hubiere identidad de Contratista, en las mismas condiciones indicadas más arriba;

d) Seguro de vida obligatorio según Decreto 1567/74

e) Riesgos del trabajo




La totalidad del personal del Contratista, cualquiera sea su cargo o función, deberá estar amparado bajo una póliza emitida por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.)




Se deberá incluir la siguiente cláusula:




“.....ART renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o regreso contra esta COMITENTE, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Artículo 39 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerario que se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o ex-dependiente de la empresa Contratista alcanzado por la cobertura de la presente póliza, por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos o contraídos por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo”.




El proveedor o Contratista deberá exigir a sus Contratistas o Subcontratistas el cumplimiento de la ley 24.557, debiéndose hacer responsable ante esta COMITENTE del pago de la alícuota correspondiente por parte de sus Contratistas o Subcontratistas.

Las condiciones a que deben sujetarse los seguros indicados, están puntualizadas en ARTÍCULO 66º “Seguro de Obras, de Materiales Acopiados y Certificados” ,ARTÍCULO 77º “Seguro del Personal de Inspección” , ARTÍCULO 78º “Seguro del Personal de Inspección Afectado a Varias Obras” y ARTÍCULO 85º “Seguro del Personal de Obra” respectivamente del PCG, más adelante.

Si se tratara de diferentes Contratistas y/o diferentes Inspecciones o aún para el supuesto que hubiere identidad de Contratista y de Inspección de Obras, pero las pólizas determinarán el riesgo en función de la individualidad de cada una de las obras que realizare, la Contratista deberá hacer contratos de seguros, sin las quitas proporcionales que prevé el mencionado artículo “ut supra”. Igual situación rige para la cobertura de los riesgos de obra, personal de empresa, incendio, etc.
ARTÍCULO 34º. Compensación de los Gastos de Seguro: Las erogaciones originadas por los seguros que el Adjudicatario debe contratar y que se indican precedentemente no tienen compensación; su pago, es indirecto y éste deberá estimarlo en un porcentual de incidencia en la mano de obra que corresponda a cada uno de ellos en los análisis de precios de los diversos ítems o rubros en que se encuentra subdividido el presupuesto de la obra que sirve de estima para la Propuesta.




Los aumentos o disminuciones que se produzcan en la obra contratada, sea por trabajos adicionales o por supresiones de la obra, deberán ser tenidos en cuenta en dichos seguros, aumentando o disminuyéndolos, por la aplicación del mismo porcentaje de incidencia aludidos "ut supra".

ARTÍCULO 35º. Plan de Trabajos y de Inversiones Acumuladas de la Universidad, Aplicación del Método de Camino Crítico: Previo a la firma del Contrato, el Adjudicatario deberá ajustar el Plan de Trabajos y de Inversiones Acumuladas presentado y exigido en el ARTÍCULO 22º “Propuesta, sus formalidades” del PCG apartado iv - inciso e) a las reales condiciones de ejecución y satisfacción de la D.G.O. y S.




Cuando fuera necesario aplicar el Método del Camino Crítico, esta exigencia será puntualizada en el Pliego de Condiciones Particulares de la obra que se trate.

ARTÍCULO 36º. Domicilio del Adjudicatario: A los efectos legales que correspondan, deberá ratificar el domicilio constituido en la Propuesta, o bien denunciar los cambios producidos, siempre dentro del radio urbano de la ciudad de Salta.

ARTÍCULO 37º. Citación para la firma del Contrato: Dentro de los 3(tres) días de dictada la resolución de adjudicación que se indica en el ARTÍCULO 29º “Adjudicación” del PCG, el Adjudicatario será formalmente citado en el domicilio especial constituido en la Oferta, o bien en el actualizado que se indica "ut supra", para firmar el correspondiente Contrato Administrativo de Locación de Obra Pública que se ajustará a las "Bases para Contratación de Obra" contenida en el Pliego de Condiciones Particulares. 


A tal efecto deberá concurrir dentro de los 10(diez) días hábiles subsiguientes a la notificación, a la Dirección de Compras y Contrataciones de la U.N.Sa., 2º Piso, Edificio Biblioteca, sita en el Complejo Universitario Gral. Don José de San Martín – Av. Bolivia Nº5150 – Camino a Vaqueros - Salta – Capital, acreditando el cumplimiento de los requisitos exigidos en ARTÍCULO 32º “Garantía de ejecución del Contrato de Obra Pública” , ARTÍCULO 35º “Plan de Trabajos y de Inversiones Acumuladas de la Universidad, Aplicación del Método de Camino Crítico” y ARTÍCULO 36º “Domicilio del Adjudicatario”  del PCG.
ARTÍCULO 38º. Penalidades por no suscribir el Contrato: Si el Adjudicatario, debidamente citado, no concurriera en término y plazo a suscribir el Contrato, perderá la garantía constituida que se indica en el ARTÍCULO 22º “Propuesta, sus formalidades” del PCG, sin perjuicio de las sanciones que corresponda aplicar por el Registro Nacional o Provincial de Constructores de Obras Públicas que, por conducto de la D.G.O.y S. comunicará la conducta de la Empresa desistente. 




También se hará pasible del resarcimiento del daño emergente, si fuera necesario convocar a una nueva licitación para la realización de la obra frustrada por su culpa.

ARTÍCULO 39º. Orden de Prelación de Documentos Contractuales: En caso de discrepancia en la interpretación de la documentación contractual, prevalecerá el siguiente criterio de Prelación:

a. Las leyes Nº13.064/67, Nº15.285/60, sus complementarias, modificatorias, aclaratorias y sus decretos reglamentarios;

b. Las circulares, con y sin consultas realizadas por la D.G.O.y S. antes del acto licitatorio, fehacientemente notificados a los Proponentes;

c. El Pliego de Condiciones Particulares;

d. El Pliego de Condiciones Generales;

e. El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares;

f. El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (de consulta en D.G.O.y S.)

g. Los Planos confeccionados por la Contratista y aprobados por la Inspección.

h. Los Planos de detalle;

i. Los Planos Generales;

j. La Memoria Descriptiva;

k. El Presupuesto, El Cómputo Métrico  y Plan de Trabajo Oficial;

l. La Oferta presentada por la empresa Contratista;




Cualquier otro documento no previsto en la nómina precedente, será incorporado determinándose su grado de prelación por analogía con aquél que presente mayor similitud funcional. Dentro de un mismo plano prevalecerán las dimensiones expresadas en letras o números a las apreciadas en escala.

CAPITULO VIII - INICIACION DE LA OBRA

ARTÍCULO 40º. Entrega del Terreno: Dentro del plazo de diez (10) días, contados a partir de la firma del Contrato, la U.N.Sa. entregará a la Contratista en "uso precario" el edificio o terreno, en el que deberá realizarse la obra, como así también el espacio necesario para la instalación del obrador, a cuyo fin se labrará el acta correspondiente. La falta de entrega del edificio y/o terreno, dará derecho a la Contratista para que intime a la U.N.Sa. al cumplimiento de esta obligación, en plazo razonable y justificado, bajo apercibimiento de hacerlo responsable por los gastos improductivos realizados y llegar aún a la rescisión del Contrato de ser necesario y existir derechos debidamente fundados, no cabe reclamo por lucro cesante.

ARTÍCULO 41º. Orden de Iniciación de los Trabajos: Dentro del plazo indicado en el artículo anterior, la U.N.Sa. por conducto de la D.G.O.y S. impartirá la orden de iniciación de los trabajos, debiendo la Contratista, dentro de igual término, presentar planos del obrador.

ARTÍCULO 42º. Inicio de los Trabajos: Dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la fecha de la orden de inicio, la Contratista deberá iniciar los trabajos labrando el acta respectiva. La fecha de ésta, indicará iniciación del plazo de ejecución de la obra contratada.

Es previo a lo establecido en los artículos precedentes, el cumplimiento del régimen de seguro estipulado en ARTÍCULO 33º “Seguros que el Adjudicatario debe Contratar” del PCG, que la Contratista acreditará por la referencia a las pólizas respectivas incorporadas al Contrato de la Obra, que la Inspección  verificará a los fines del cumplimiento de la norma citada.

ARTÍCULO 43º. Demora en la Iniciación de los Trabajos: Si la Contratista no diese iniciación a los trabajos en el plazo indicado más arriba, perderá en concepto de multa el diez por ciento (10%) de la garantía constituida para la ejecución del Contrato de Obra indicada en el ARTÍCULO 22º “Propuesta, sus formalidades” del PCG por cada semana o fracción de demora, pudiendo la U.N.Sa. si excediera de tres (3) semanas, declarar rescindido el Contrato. Es facultad de la U.N.Sa. conceder la prórroga que considere razonable y conveniente.

ARTÍCULO 44º. Demora en Emitir la Orden de  Iniciación de los Trabajos: Si transcurridos los diez (10) días de la fecha de firma del Contrato la Contratista no hubiese recibido la orden respectiva, deberá pedirla dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes, y en caso de no conseguirla y no se le diesen razones satisfactorias podrá pedir rescisión del Contrato. En tal circunstancia tendrá derecho a indemnización por los gastos improductivos que demostrare haber realizado, pero no lucro cesante que pudiere alegar. Si la Contratista no cumpliera con el requisito indicado en la primera parte del párrafo anterior, se tomará como fecha de iniciación de los trabajos el día hábil inmediato al cumplimiento del segundo plazo, dándose por impartida la correspondiente orden. Los plazos que se establecen en este capítulo, salvo indicación en contrario, se entienden en días calendarios.

CAPITULO  IX - OBRADOR, REPLANTEO, MATERIALES Y FORMAS DE TRABAJO

ARTÍCULO 45º. Cierre de las Obras: La Contratista efectuará el cierre de las obras en la extensión que se indica en la documentación, de acuerdo a lo indicado respectivamente en las Especificaciones Técnicas Particulares y planos respectivos. Los accesos al obrador, oficinas y vestuarios, playas y depósitos de materiales, oficinas para el personal de Inspección, etc., se dispondrán de conformidad con el plano del obrador, previa aprobación por la Inspección.
ARTÍCULO 46º. Vigilancia e Iluminación de las Obras: La Contratista establecerá vigilancia continua de las obras para prevenir faltas o deterioros en los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos. Dispondrá a tal fin un servicio de guardia diurno y nocturno y cuidará especialmente que las entradas, abiertas de día y cerradas de noche, tengan especial control. Además colocará luces de peligro y tomará las medidas de precaución necesarias en todas aquellas partes de la obra donde puedan producirse accidentes, cumpliendo en todos los casos con las reglamentaciones en vigencia.

ARTÍCULO 47º. Limpieza del Obrador: Deberá mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden y limpieza, de acuerdo a la naturaleza del trabajo que se ejecute y cumplirá de inmediato las órdenes que en ese sentido imparta la Inspección.

ARTÍCULO 48º. Andamios: Los andamios, puentes de servicio, instalaciones provisorias y demás dispositivos de tal índole, necesarios para la ejecución de la obra, se montarán en las condiciones reglamentarias correspondientes. En términos generales, los andamios se construirán sólidamente y con toda prolijidad, debiendo tener barandas y tablas de rodapié en toda su extensión. Las escaleras serán resistentes, se atarán y calzarán cuando fuere menester para evitar resbalamientos; habrá suficiente número de ellas para dar acceso a los distintos puntos de la obra que se hallen separadas por pared u otras estructuras. Los andamios se arriostrarán con cruces de San Andrés adecuadamente colocadas. Permitirán en lo posible la circulación sin interrupción por toda la obra; no deberán cargarse con exceso y deberá evitarse la acumulación de cascotes o escombros en abundancia. 

Cuando fuere necesario, la Inspección exigirá se presenten cálculos estáticos de estas estructuras de trabajo y sostenimiento.



Queda prohibido dejar tablones sueltos, se los atará o clavará para impedir que formen báscula. 



La trabazón de las empalizadas y andamios deberá limpiarse de clavos y astillas que pudieran incomodar o lastimar a las personas.

ARTÍCULO 49º. Letrero de Obra: La Contratista colocará en el lugar que indique la Inspección y conservará en perfecto estado de limpieza y claridad, un letrero de la obra confeccionado según "Cartel tipo Obra" que forma parte de este Pliego, cuya compensación queda absorbida por los gastos generales de empresa. El letrero de obra quedará de propiedad de la U.N.Sa. Queda completamente prohibido colocar cualquier otro letrero o cartel de propaganda.
ARTÍCULO 50º. Daños a Personas y Propiedades: La Contratista tomará a su tiempo todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar daños a las obras que ejecuta, a las personas que de ella dependan, de la U.N.Sa. e Inspección, a terceros y a las propiedades o cosas del Estado o de terceros, así pudieran provenir esos daños de maniobras en el obrador, de la acción de elementos o causas eventuales.




El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrá a cargo exclusivo de la Contratista.

Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Definitiva de la obra por la U.N.Sa.


La U.N.Sa. retendrá de las sumas que adeudare a la Contrista, el importe que estime cubre las multas, reclamos o acciones que llegasen a deducirse por los conceptos indicados más arriba, de la Garantía por Ejecución de Contrato, que no quedará liberado hasta la satisfacción total y final de los reclamos.

ARTÍCULO 51º. Replanteo de la Obra: Lo efectuará la Contratista sometiéndolo a aprobación de la Inspección, por lo cual no la liberará de la responsabilidad por los errores que hubiera cometido. Los ejes de las paredes maestras serán delineados con alambres asegurados correctamente, tendidos con torniquetes a una altura conveniente sobre el nivel del suelo, que no serán retirados hasta que las paredes alcancen esa altura. La escuadra de los locales será prolijamente verificada.

ARTÍCULO 52º. Alineaciones y Niveles: Los niveles indicados en los planos son aproximados. La Contratista está obligada a solicitar de la autoridad local competente las alineaciones y niveles definitivos.

ARTÍCULO 53º. Reconocimiento del Terreno de Fundación: Ampliado el alcance del  ARTÍCULO 20º “Conocimiento de la Documentación y Condiciones de Ejecución de los trabajos” del PCG se deja establecido que, si descubierto el terreno de fundación se constatase que no reúne las condiciones tenidas en cuenta en el proyecto, deberá someter el problema a consideración de la Inspección; la D.G.O.y S. expedirá la palabra definitiva sobre las modificaciones que sean necesarias introducir en las fundaciones para adaptarlas a la real capacidad portante del terreno. Si dichas modificaciones implican una variación en los costos se harán los ajustes necesarios según regla de equidad.

ARTÍCULO 54º. Obras de Higiene y Desagüe: La Contratista realizará las obras necesarias para mantener la higiene de su personal, como los desagües correspondientes, cuya conservación en perfectas condiciones deberá verificar diariamente la Inspección. La compensación de estas erogaciones queda absorbida por los gastos generales de empresa.

ARTÍCULO 55º. Responsabilidad por Infracciones Administrativas: La Contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos policiales y/o municipales vigentes en el lugar de ejecución de las obras. Será por su cuenta el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios e intereses si cometiera cualquier infracción a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentaciones.

ARTÍCULO 56º. Abastecimiento de Materiales: La Contratista deberá disponer en obra el stock de materiales necesarios para la ejecución de 30 (treinta) días de labor normal como mínimo. No podrá utilizarlos en otros trabajos, salvo en la ejecución de adicionales o imprevistos, debidamente autorizado por la Inspección, los que fueran aprobados y afectados a determinadas partes de la obra, de acuerdo al plan de trabajos; con mayor razón si estuviera acopiados y certificados.



Estará también obligada a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección aseguren la  calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el Contrato. Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos o enseres utilizados por la Contratista parecieren deficientes o inadecuados a la Inspección, esta podrá ordenarle perfeccione esos métodos  o los reemplace por otros más eficientes.



Sin embargo, el hecho que la Inspección nada observe sobre el particular, no exime a la Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en terminarlas.
ARTÍCULO 57º. Aprobación y Rechazo de Materiales a Emplear: Los materiales que deban ser empleados acreditarán la mejor calidad y tendrán la forma y dimensiones previstas en los planos, en la documentación del Contrato o las exigidas por la Inspección. Antes de su empleo serán sometidos al examen y aprobación por ésta.

Cuando se prescriba que algún material o artefacto  tipo o muestra determinada, se entenderá que este servirá para efectuar comparaciones, pudiendo la Contratista suministrar material o artefacto equivalente a juicio exclusivo de la D.G.O.y S. En tal caso, aquella probará sus aptitudes y acreditará su procedencia entregando, a la Inspección, duplicado de las boletas de envío y las muestras de cotejo, de ser posible. Estas servirán de patrón de comparación durante la ejecución de los trabajos; las muestras de artefactos serán devueltas a la Recepción Definitiva de la Obra.



El movimiento de los materiales se registrará diariamente en los partes que la Contratista entregará a la Inspección; los que fueran objeto de rechazo, serán retirados a su costa, dentro del plazo que por orden se señale; en defecto serán retirados por la D.G.O.y S. o tercero autorizado por ésta, siendo a cargo de la Contratista todos los gastos que se ocasionen.



Los materiales defectuosos o rechazados que llegaren a incorporarse a la obra, lo mismo que los de calidad adecuada, colocados en desacuerdo con las reglas de arte, deberán ser reemplazados, estando a cargo del Contratista toda suerte de gastos a que dé lugar la situación.

ARTÍCULO 58º. Ensayos y Pruebas: La D.G.O.y S. podrá hacer todos los ensayos y pruebas que considere conveniente, para comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en el proyecto. El personal y los elementos necesarios para ese objeto, como: instrumentos de medición, balanzas, combustibles, etc. son facilitados y costeados por la Contratista, quien además pagará cualquier ensayo o análisis físico, químico o mecánico que deba encomendarse para verificar la naturaleza y aptitudes de algún material, incluso los gastos de transporte, recepción, manipuleo y despacho, reembolsándose los gastos solamente cuando se compruebe que el material es el especificado.

ARTÍCULO 59º. Vicios Ocultos en los Materiales y en la Obra: Cuando existiesen indicios evidentes de vicios ocultos en los materiales u obra ejecutada, la Inspección podrá ordenar y aún ejecutar las demoliciones, desarme y desmontajes necesarios para cerciorarse del fundamento de sus sospechas, y si tales vicios fueran comprobados, todos los gastos ocasionados como también las reconstrucciones de la obra serán a cargo de la Contratista; en lo contrario los absorberá la U.N.Sa.


Si los vicios se manifestaren en el plazo de garantía, la Contratista deberá reparar o sustituir la obra defectuosa en el plazo de diez (10) días a contar de la fecha de comunicación por telegrama colacionado o cualquier otro medio de comunicación fehaciente; transcurrida este plazo los trabajos será ejecutado por la U.N.Sa., o por tercero por cuenta de aquél.



La Recepción Final de Obra no libera a la Contratista de la responsabilidad civil que determina el Código Civil, ni a las penales que pudieran corresponderle por su culpa o mala fe.

ARTÍCULO 60º. Errores Cometidos en las Obras y Trabajos Defectuosos: La Contratista no podrá alegar  descargo de responsabilidad por la mala ejecución de los trabajos o por transgresiones a la documentación contractual, en ningún caso, fundándose en incumplimiento del subcontratista, personal dependiente o proveedores, o excusándose en el retardo por parte de  la Inspección en la entrega del plano y/o detalles, o en la comprobación de errores u omisiones en éstos o cualquier otro documento contractual.



Todo trabajo defectuoso por el empleo de materiales inadecuados, o de calidad inferior a la estipulada, mano de obra deficiente, o por descuido, imprevisión o falta de conocimientos técnicos de la Contratista o sus dependientes, será demolido y reconstruido por exclusiva cuenta de aquella, a la primera intimación que en ese sentido le haga la Inspección y en el plazo que ésta fije.



El hecho que no se haya formulado en su oportunidad las observaciones pertinentes por trabajos defectuosos o empleo de material de calidad inferior, no implicará la aceptación de los mismos, y la Inspección en cualquier momento que el vicio se evidencie, y hasta la Recepción Definitiva, podrá ordenar a la Contratista su corrección, demolición y/o reemplazo, siendo los gastos que se originen por cuenta exclusiva de ésta. La responsabilidad de vicios ocultos en la obra subsiste, de acuerdo a lo indicado en el artículo anterior, "in fine".



En todos los casos, si la Contratista se negase a su corrección, demolición y/o reemplazo de los trabajos o materiales rechazados, la U.N.Sa. podrá hacerlos por sí o por terceros y por cuenta de aquella, sin requerimiento en intervención judicial, si a juicio exclusivo de la U.N.Sa. no resultare conveniente la reconstrucción de los trabajos defectuosos, se deducirá el menor valor o la diferencia que resulte de ellos.



Cualquier demolición y/o reparación deberá ser autorizada previamente por la Inspección.

ARTÍCULO 61º. Trabajos Ejecutados con Materiales de Mayor Valor y sin Orden Previa: Serán considerados como ejecutados con los materiales especificados, sin reconocer la U.N.Sa. el mayor costo resultante.

Los trabajos ejecutados sin orden previa, o en disconformidad con las órdenes impartidas por la Inspección, o que no respondiera a las especificaciones técnicas contenidas en pliego respectivo, podrán ser rechazados por ésta aunque fuesen de mayor valor que los  estipulados. En este caso  la Contratista los demolerá y los reconstruirá de acuerdo a lo establecido en el Pliego, estando a su cargo todos los gastos de reparos y accesorios motivados por esta causa. 

En caso de aceptación de estos trabajos, siempre que la U.N.Sa. estimare que no compromete la solidez, estética y vida económica de la obra, se le reconocerá como si hubieran sido ejecutados conforme a Contrato, sin tener en cuenta el mayor valor de ellos, ni mayor plazo de la ejecución de la obra.

ARTÍCULO 62º. Agua de Construcción: Salvo indicación en contrario contenida en Pliego de Condiciones Particulares, la provisión, el acarreo y almacenaje de agua destinada a uso e incorporación a obra, denominada "de construcción", será costeada por la Contratista, considerándosela como material de consumo, cuyo pago se encuentra incluido en cada uno de los trabajos en que se encuentra subdividido el presupuesto de la obra.

ARTÍCULO 63º. Ejecución de la Obra con Arreglo a su Fin: Los trabajos y los materiales indispensables para que las estructuras componentes de la obra que figuran en la documentación contractual resulten enteras y adecuadas a su fin, son obligatorio para la Contratista, siempre que no fuere aplicable al caso lo que dispone el artículo Nº4 de la Ley Nº13.064, acerca de la responsabilidad del proyecto y de los estudios que le sirvieron de base.

ARTÍCULO 64º. Garantía de los Materiales y Trabajos Ejecutados: La Contratista asegurará la buena calidad de los materiales con arreglo a las especificaciones y responderá de las degradaciones y averías que experimenten los trabajos ejecutados por causas que le sean imputables. En consecuencia, hasta la Recepción Definitiva de la Obra, estará a su cargo  la reparación de los desperfectos, eximiéndose de la responsabilidad  si los daños resultasen del uso indebido de la obra.

ARTÍCULO 65º. Extracciones y Demoliciones: Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones o demoliciones o ambas ellas, según indiquen los planos y documentación respectiva, los gastos que demanden estarán a cargo de la Contratista; ésta dará al material proveniente de las demoliciones el destino que se determine  en el pliego de Condiciones Particulares. No existiendo tal previsión, la Inspección dispondrá el destino del mismo.

ARTÍCULO 66º. Seguro de Obras, de Materiales Acopiados y Certificados: La Contratista deberá asegurar contra todo riesgo la totalidad de las obras a ejecutar, más los materiales acopiados y certificados hasta la Recepción Definitiva de la misma. Las pólizas deberán ser acreditadas ante la D.G.O.y S. antes de iniciar los trabajos, haciéndose constar en el acta de iniciación de la Obra, los montos, Compañía(s) Aseguradora (s), planes de cobertura, etc. Bajo ningún concepto se admitirá el auto seguro.

ARTÍCULO 67º. Unión de Obras Nuevas con Existentes: Cuando la obra a ejecutar deba ser unida, o bien pudiera afectar a obras existentes, es obligación del Contratista:

a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de los desperfectos producidos en las  partes existentes. 

b) La provisión de los materiales y de la ejecución de los trabajos necesarios para unir la obra nueva con las existentes.

Todo material o trabajo ejecutado en virtud a esta cláusula, serán de la calidad, tipo, forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares existentes, a juicio de la D.G.O.y S.

ARTÍCULO 68º. Materiales Áridos: Los derechos de extracción de ripio, arena y demás áridos clasificados que sean de empleo en la obra, estarán a cargo de la Contratista, estando incluido en los precios de los ítems que correspondan. La Contratista acreditará la calidad de los áridos, debiendo la Inspección aprobar los mismos.



En obras dentro de la Ciudad de Salta, se aceptará áridos de lugares circundantes de la ciudad de Salta, no admitiéndose áridos provenientes de la zona norte de la Ciudad de Salta (Ríos Caldera, Vaqueros, etc.)

ARTÍCULO 69º. Ejecución de Trabajo dentro del Plazo de Garantía: Las obras recibidas en carácter provisorio y en las que se observen deficiencias, deberán ser corregidas dentro del plazo de garantía; en caso contrario se reabrirán los plazos para aplicar las multas correspondientes sobre el importe total de los trabajos defectuosos.

CAPITULO X - DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS

ARTÍCULO 70º. Inspección: La U.N.Sa. se reserva la superintendencia de los trabajos y ejercerá la Inspección de los mismos, así como el estricto cumplimiento de este Pliego y además elementos del Contrato por intermedio de la D.G.O.y S. y un servicio permanente de Inspección destacado en el obrador.

La Dirección Técnica será ejecutada por un profesional designado por la Contratista con el Título de Ingeniero Civil, en Construcciones o Arquitecto inscripto en el Colegio o Consejo Profesional de la Provincia de Salta, que corresponda.

Los honorarios correspondientes no tienen compensación directa, los que deberán ser considerados como gastos generales.

ARTÍCULO 71º. Cumplimiento de Órdenes e Instrucciones impartidas por Agentes de la D.G.O.y S.: La Contratista y su personal cumplirán órdenes e instrucciones impartidas por la D.G.O.y S. y/o Inspección. La inobservancia de esta obligación o los actos de cualquier índole que perturben la marcha de la obra, harán pasible al culpable de su inmediata expulsión del recinto de trabajo. La Contratista no podrá censurar al personal de Inspección que la U.N.Sa. afecte a la atención de la obra, pero si tuviera causa justificada respecto alguno de ellos, las expondrá por escrito para que las autoridades de la D.G.O.y S. resuelvan, sin que esto sea motivo para que se suspendan los trabajos.

ARTÍCULO 72º. Personal del Contratista: El personal técnico, obrero o administrativo de la Contratista que actúe en las obras, que por su conducta perjudique la buena marcha de los trabajos o no sea lo suficientemente diligente, será retirado de la obra si así lo resolviera la D.G.O.y S. Si la Contratista no estuviera  de acuerdo con lo dispuesto, tendrá derecho de apelación y podrá solicitar a la U.N.Sa., la reconsideración de la medida.

ARTÍCULO 73º. Representante del Contratista: La Contratista dispondrá, en el horario de trabajo y en el obrador, de un Representante Técnico.

La función del representante es en relación con las características y presupuesto de la obra, debiendo entenderse de inmediato con la inspección de la D.G.O. y S., siendo el único canal reconocido de comunicación entre la inspección, el contratista y empleados de la obra, con respecto a los trabajos que se realicen, cumplimiento del legajo leyes y normativas vigentes; y con las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio que se le impartan, darles cumplimento o formular las observaciones a que estas diesen lugar. Si la Contratista reuniese las condiciones profesionales indicadas, podrá actuar por sí mismo.

El/la representante técnico será un profesional Ingeniero Civil o en Construcciones, o Arquitecto, con matrícula vigente y título habilitante con incumbencia dentro del tipo de obra a representar. Debiendo cumplirse con lo dispuesto en un todo con la Ley Provincial Nº4.591 para el caso de los Profesionales inscriptos en el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesionales Afines (COPAIPA), como así también con la Ley Provincial Nº6.639 para el caso de los Profesionales inscriptos en el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Salta (CAS). Como así también todo lo especificado en los respectivos Códigos de Ética.

De acuerdo a lo especificado en el ARTÍCULO 2º del PCG la contratista deberá declarar Nombre, Apellido y domicilio constituido por el profesional actuante como representante técnico, anexando en la propuesta su “curriculum vitae” firmado por el profesional que revestirá el carácter de declaración jurada, junto con el Certificado de Habilitación de Matricula para el estudio de la presente licitación, expedido por el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines o el Colegio de Arquitectos, según corresponda, en el cual consta que el título del profesional que firma la propuesta, lo habilita para tal tarea.

Cuando la naturaleza, importancia y presupuesto de la obra haga innecesaria la representación “ut supra”, podrá ser reemplazada por Maestro Mayor de Obras o Técnico de Nivel Secundario matriculado en el Consejo o Colegio Profesional respectivo que corresponda, de la Provincia de Salta, todo lo cual se encontrará especificado en el Pliego de Condiciones Particulares de la Obra que se trate.

ARTÍCULO 74º. Libro de Actas y de Ordenes de Servicio: Las Ordenes de Servicio que la Inspección imparta durante la ejecución de los trabajos, serán cronológicamente consignadas por triplicado, sin enmiendas ni raspaduras que no sean salvadas, en libro foliado, sellado y rubricado por la D.G.O.y S., provisto por la Contratista y que la Inspección guardará en la obra. 

La falta de notificación en tiempo oportuno de las Ordenes de Servicio impartidas, hará pasible a la Contratista a una multa del medio por mil (0,5 %.), sobre la parte de Contrato afectado faltante de ejecución por cada día calendario de demora. 

La suma de estas multas, o de otras de la misma naturaleza, no puede exceder del veinte por ciento (20%) de la parte del Contrato faltante de ejecución actualizado, dando este causal lugar a rescisión por culpa del Contratista, a opción inapelable de la U.N.Sa.

Las Órdenes de Servicio son elementos del Contrato de Obra y no importan modificaciones de lo pactado, salvo la encomienda de trabajos adicionales o aquellas en que se hiciese manifestación explícita de lo contrario.


Aunque la Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del Contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar a la D.G.O.y S., por conducto de su Representante e Inspección, y en el término de diez (10) días calendarios, reclamo claro y concreto fundando detalladamente  las razones que le asisten para observar la Orden de Servicio recibida. Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de este derecho quedará "ipso jure" obligado a cumplir con la Orden sin poder efectuar ulteriores reclamos por ningún concepto, en relación a ella.

La observación de la Contratista opuesta a cualquier Orden de Servicio, no la eximirá de cumplirla si fuera reiterada; en caso de incumplimiento se hará pasible de la multa indicada más arriba. La U.N.Sa. podrá mandar ejecutar en cualquier momento y a costa de aquella los trabajos ordenados, teniéndose en cuenta el importe actualizado de éstos en la liquidación que corresponda en el Certificado de Obra.

ARTÍCULO 75º. Libros de Notas de Pedido y Libro de Actas de Mediciones: Además del Libro de Actas y Órdenes de Servicio, la Contratista proveerá otros dos similares. Uno, destinado al asiento de los pedidos  o comunicaciones que la Contratista haga a la Inspección a través del Representante Técnico con relación a la obra para aclarar o definir detalles de ejecución necesarios para la marcha normal de los trabajos, que se llamará Libro de Notas de Pedido. El otro será destinado a la consignación de las medidas de la obra ejecutada para su posterior certificación, las que tendrán el carácter de Actas de Medición, firmadas por el Inspector y el Representante Técnico.

ARTÍCULO 76º. Documentación que la Contratista Guardará en la Obra: La Contratista conservará en la obra en forma ordenada copias autenticadas por la Inspección de todos los documentos del Contrato, al efecto de facilitar el debido contralor e inspección de los trabajos que se ejecuten.

ARTÍCULO 77º. Seguro del Personal de Inspección: La Contratista asegurará al personal de Inspección individualmente contra toda clase de accidentes, incluso responsabilidad civil e inhabilitación temporaria, hasta la Recepción Provisoria de la Obra; dichos seguros serán equivalente a un mil (1.000) jornales, netos calculado al jornal tomando como base el sueldo mensual de cada uno de los asegurados dividido veinticinco (25), que se estiman los días trabajados en el mes. A tal efecto la D.G.O.y S. comunicará la nómina del personal a asegurar y sueldos devengados. En caso de aumento de sueldo se elevará proporcionalmente el seguro, sin cargo para la U.N.Sa. Bajo ningún concepto se emitirá el auto seguro. Las pólizas deberán ser acreditadas ante la D.G.O.y S. con anterioridad a la iniciación de la obra.

ARTÍCULO 78º. Seguro del Personal de Inspección Afectado a Varias Obras: Deberá procederse de la siguiente manera:

a) En la Oferta se calculará el monto del seguro como lo establece el ARTÍCULO 77º “Seguro del Personal de Inspección” del PCG
b) En el caso que el mismo personal de Inspección fuera afectado por la D.G.O.y S. a dos o más obras, el seguro que corresponda a cada una de las subsiguientes Empresas Contratistas, será por la diferencia de plazos de Contratos que les correspondiere.

c) Por la diferencia en menos que la Compañía Aseguradora no cobrase, se hará un certificado deductivo a la Empresa Contratista. Las pólizas deberán presentarse en el tiempo indicado en ARTÍCULO 66º “Seguro de Obras, Materiales Acopiados y Certificados” y ARTÍCULO 77º “Seguro del Personal de Inspección” del PCG. 

La situación creada por el presente artículo en sus incisos b) y c) se refiere al caso de obras conexas en que hubiere identidad de Contratistas e Inspección de Obras. Además de la identidad precedente consignada, debe tener como base determinante el supuesto que la Contratista pactase seguros generales del personal de Inspección para todas las obras que realizare para la U.N.Sa.
Si se tratare de diferentes Empresas Contratistas y/o diferentes Inspecciones o aún para el supuesto que hubiere de Empresa Contratista e Inspección de Obras, pero las pólizas determinaran el riesgo en función de la individualidad de cada una de las obras que realizare la Empresa, deberá hacer contratos de seguros sin las quitas proporcionales que se prevé en los incisos b) y c) "ut supra".

ARTÍCULO 79º. Inspección que Originen Gastos Extraordinarios: En los casos en que la Inspección a talleres o plantas de la Contratista, originen gastos extraordinarios de traslado de personal técnico de la D.G.O.y S., ésta correrá con los gastos de movilidad y viáticos que la U.N.Sa. reconoce a sus agentes.

A tal efecto deberá la Contratista, con el pedido de la Inspección, depositar en la D.G.O.y S. el importe calculado para la misma; practicada la inspección se hará liquidación y ajuste definitivo. Las sumas que la Contratista quedase adeudando por este concepto serán deducidas de los Certificados a extender, o de cualquier crédito que existiere a su favor.
CAPITULO  XI - SUBCONTRATISTAS - PERSONAL OBRERO

ARTÍCULO 80º. Subcontratistas: Antes del inicio de los trabajos la Contratista deberá someter a aprobación de la D.G.O.y S. la nómina de subcontratos y subcontratistas de la obra. El incumplimiento de lo estipulado dará lugar a la aplicación de una multa equivalente a un medio por mil (0,5 %.) del importe de cada subcontrato por día calendario de mora, que será deducido del primer Certificado o de cualquier crédito que dispusiese. Treinta (30) días de mora dará lugar a la rescisión del Contrato de la Obra. La suma de estas multas no podrá exceder del quince por ciento (15%) del monto actualizado de los Contratos.

 
La nómina de subcontratos y subcontratistas será insertada en lugar visible, anexo al cartel de obra, y por separado.

ARTÍCULO 81º. Jornales Mínimos: La Contratista deberá abonar al personal obrero no menos de los salarios mínimos establecidos y aplicar los beneficios acordados por las leyes previsionales. En base de estos salarios llevará en obra la tarja de sus obreros, en forma prolija y detallada, en Planilla y Libro de Jornales, de acuerdo a lo establecido por las leyes y disposiciones en vigencia. Igual formalidad para los subcontratistas aceptados por la D.G.O.y S. En lugar visible y contiguo al Cartel de Obra deberá colocar la lista de los jornales vigentes  y lo que corresponda por asistencia perfecta.



La violación a lo dispuesto hará pasible a la Contratista de una multa de un medio por mil (0,5 %.) por día del importe del Contrato faltante de ejecución, a cuyo fin la Inspección verificará si el pago se hace en la forma establecida.



Estas sanciones son sin perjuicio de las que resulten por ampliación de las disposiciones laborales y previsionales; las primeras son convencionales, legales las otras. La suma de estas multas no puede exceder del quince por ciento (15%) del monto faltante actualizado del Contrato sin ejecución.

ARTÍCULO 82º. Pago del Personal: La Contratista debe mantener  al día el pago del personal empleado en la obra y abonar íntegramente los salarios estipulados en la forma indicada más arriba; además dará estricto  cumplimiento a las disposiciones que determina la jornada legal de trabajo. Estas disposiciones tendrán vigencia en el cumplimiento del trabajo a destajo. La Inspección verificará el pago del personal obrero, y de constatar irregularidades pondrá en conocimiento a la D.G.O.y S. a los fines de la aplicación de las sanciones y demás medidas que correspondan.
ARTÍCULO 83º. Idoneidad del Personal: El personal empleado en la ejecución de los trabajos será idóneo en la respectiva especialidad y suficiente en número para el cumplimiento del Plan de Trabajos y Plazo de Ejecución de Obra;  para el debido contralor de la presente obligación, diariamente entregará a la Inspección el parte indicativo del personal ocupado en las distintas labores, de acuerdo con las instrucciones que se le formulen.
ARTÍCULO 84º. Personal de la Zona: Salvo el personal técnico de conducción y especialistas que fueran necesarios, se deberá ocupar preferentemente a personal de la zona. La Inspección verificará el cumplimiento  de lo dispuesto, comunicando las infracciones a la D.G.O.y S. a los fines que corresponda.
ARTÍCULO 85º. Seguro del Personal de Obra: La Contratista no podrá iniciar ningún trabajo, si previamente no tiene asegurado a todo el personal dependiente que deberá trabajar en la obra, de acuerdo a los sueldos y jornales vigentes y realmente abonados. En el caso de aumento de jornales deberá aumentar proporcionalmente el seguro, sin cargo para la U.N.Sa. Asegurará al personal contra toda clase de accidentes, incluyendo responsabilidad civil e inhabilitación; bajo ningún concepto se admitirá el auto seguro.


Las pólizas deberán acreditarse ante la Inspección antes de la iniciación de los trabajos.

CAPITULO  XII  - MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES

ARTÍCULO 86º. Trabajos no incluidos en el Contrato: La UNSa podrá ordenar por su cuenta, sin que la Contratista tenga derecho a reclamo, todo trabajo adicional que no figure en el Contrato y que sea imprescindible para la funcionalidad de la obra.

Así mismo podrá disponer modificaciones, aumentos o reducciones de trabajos que no superen el veinte por ciento (20%) del ítem considerado, sin que ello de derecho a la fijación de nuevos precios. 


Si las modificaciones, aumento o reducciones superaren el porcentaje indicado se procederá al ajuste de precios por análisis realizados por la Contratista y la D.G.O.y S. en común, que se aplicará de la siguiente manera:

a) En caso de reducción de ítem, el nuevo precio se aplicará a la totalidad del ítem reducido.

b) 
Si es aumento que supere el veinte por ciento (20%), el nuevo precio se aplicará solamente a la cantidad excedente de dicho porcentaje. De no existir acuerdo entre partes, la U.N.Sa podrá disponer en ambos casos la ejecución directa de los trabajos, o bien por contrato con terceros, sin que ello dé lugar a indemnización a la Contratista.


La suspensión total de ítem sólo dará a la Contratista el derecho que le confiere el artículo  Nº53 inciso a) de la Ley Nº13.064.


Toda Orden de Servicio que indique trabajos adicionales sobre el Contrato deberá prever la consiguiente prórroga del Plazo de Ejecución de Obra, salvo el caso de reacomodamiento de Contrato que importe aumentos y reducciones de obra que deben ser compensados entre sí. Si correspondiere, se efectuará la correspondiente Ampliación de Contrato, el que deberá incluir la prórroga otorgada en el Plazo de Ejecución de la Obra.

ARTÍCULO 87º. Trabajos Adicionales - Su Liquidación: Son aquellos omitidos de forma directa en la documentación constitutiva de la Obra, y que sean necesarios para la funcionalidad de la misma.


La D.G.O.y S. podrá ordenar trabajos adicionales a la obra que no excedan el porcentaje indicado en el inciso b) del artículo Nº9 de la Ley Nº13.064 aplicado al monto del Contrato y siempre que no se alteren sus bases; la compensación de ellos se hará por aplicación de precios contractuales, por analogía  con trabajos similares o bien por análisis realizados de  común acuerdo entre partes, pero siempre el acuerdo será previo a la ejecución de los trabajos.


Si no hubiere acuerdo en los precios, la Contratista, ante Resolución fundada de la D.G.O.y S. deberá realizar los trabajos, pudiendo recurrir la Orden de Servicio con argumentos también fundados dentro de los quince (15) días de la notificación respectiva. Todo trabajo adicional ejecutado sin Orden de Servicio de la D.G.O.y S., aunque fuera necesario, no será reconocido ni pagado a la Contratista, pudiendo la U.N.Sa. ordenar su demolición  y restitución de las cosas a su estado originario, sin cargo para ésta.

CAPITULO XIII - CERTIFICACION Y PAGO
ARTÍCULO 88º. Normas de Medición: Para la medición, liquidación de los trabajos, ampliaciones de obra, etc. se tomará como base el Manual para la Construcción de Edificios, Cómputos y Presupuestos del Ing. Mario E. Chandías (última edición).

ARTÍCULO 89º. Medición de los Trabajos: Los trabajos serán medidos mensualmente con la obligada intervención  de las partes dentro de los 5 (cinco) últimos días del mes en que fueron ejecutadas y fijadas por la Inspección. Las acotaciones verificadas serán volcadas en el Libro de Actas de Mediciones, por triplicado y subscripta por la Inspección y el Representante Técnico de la Contratista.



Los valores numéricos de las acotaciones, serán utilizados por la Contratista para confeccionar, dentro de los 5 (cinco) primeros días corridos del mes siguiente al de la ejecución de los trabajos, el Certificado Mensual de Obra. Dentro de este plazo deberá someterlo a la aprobación de la D.G.O.y S., quien dispondrá de idéntico tiempo para aprobarlo o formular objeciones. 




Deben considerarse además conjuntamente con las disposiciones del presente artículo, las establecidas en los ARTÍCULO 93º “Pago de los Certificados” y ARTÍCULO 94º “Certificación de las Variaciones de Costos” del PCG. Las copias de las Actas de Mediciones, serán parte integrante de la documentación del Certificado de Obra. Junto con los Certificados, la Contratista presentará por Nota de Pedido, una declaración Jurada de Calidad de materiales y mano de obra aportada en la ejecución de los trabajos certificados.




De existir divergencia en la forma de medir o computar los trabajos, será determinante la decisión de la D.G.O.y S.

ARTÍCULO 90º. Carácter de los Certificados: Todos los certificados que se emitan son provisorios y sujetos a reajuste, salvo los finales que revisten el carácter de definitivos.




Si la obra se contrató por el sistema de liquidación "a precios unitarios" y los precios fueron cotizados por la Contratista, se procederá, de la siguiente manera: a las cantidades de obra que resulten de los valores de las acotaciones relevadas en la forma indicada en ARTÍCULO 88º “Normas de Medición” y ARTÍCULO 89º “Medición de los Trabajos” la Contratista aplicará los precios unitarios cotizados en la propuesta, obteniendo  por sumatoria el importe del Certificado de Obra correspondiente.




Si la obra se hubiese contratado por el Sistema de "Ajuste Alzado con presupuesto oficial detallado", el importe estimado del certificado se obtendrá de la siguiente forma:




A las cantidades de obra que resulten de los valores de las acotaciones relevadas en la forma indicada se aplicarán los precios unitarios del presupuesto oficial del proyecto y a la sumatoria de esas cantidades se adicionará la que resulte del porcentaje de aumento o disminución cotizada en la liquidación. En ambos casos se practicará una retención del 5% (cinco por ciento) para la formación del Fondo de Reparo, que con el determinado en el ARTÍCULO 32º“Garantía de ejecución del Contrato de Obra Pública” de este Pliego de Condiciones Generales, quedan afectados a la Garantía de Ejecución de Obra.




Si la obra se hubiese contratado por el Sistema de "Ajuste Alzado sin presupuesto oficial detallado", a las cantidades o porcentajes de obra que resulten de los valores de las acotaciones relevadas en la forma indicada en ARTÍCULO 88º “Normas de Medición” y ARTÍCULO 89º “Medición de los Trabajos” la Contratista aplicará los precios unitarios cotizados en la propuesta, obteniendo  por sumatoria el importe del Certificado de Obra correspondiente.

ARTÍCULO 91º. Formularios de Certificados a Proveer sin Cargo: En obras con Plazo de Ejecución superior a 4 (cuatro) meses, la Contratista suministrará a su exclusivo cargo, todos los formularios requeridos para los Certificados. A tal efecto mandará a imprimir las planillas según modelo de uso de la D.G.O.y S., con la transcripción de todos los ítems, cantidades y valores emergentes del Contrato.
ARTÍCULO 92º. Confección de los Certificados y Conformación: En la forma como se indica en este capítulo, los Certificados serán confeccionados por la Contratista, que deberá presentar a la Inspección para revisión y aprobación, en los siguientes plazos:




Certificados de Obra: Dentro de los 5 (cinco) primeros días (corridos) subsiguiente al mes de ejecución de los trabajos.




Para la aprobación de los Certificados, la Contratista presentará un archivo en soporte digital, compatible con Microsoft Excel. Una vez revisado por la Inspección, se emitirán 8 (ocho) ejemplares impresos para la tramitación del pago. La Contratista presentará esta información dentro de los 5 (cinco) primeros días corridos subsiguientes al mes de ejecución de los trabajos.




De existir observaciones al Certificado presentado por la Contratista, se deberá tomar como fecha de presentación cierta la de la última presentación o rectificación aprobada.

ARTÍCULO 93º. Pago de los Certificados: Los plazos de pago no excederán de 10 (diez) días corridos para los Certificados de Obra. En ambos casos los plazos se cuentan a partir del primer día subsiguiente al mes, período o etapa de ejecución de los trabajos previstos para la certificación.




Estos plazos se encuentran sujetos a la confección y presentación del Certificado en término, de acuerdo a las estipulaciones del artículo anterior. Caso contrario el plazo de vencimiento de pago, se ampliará en la misma cantidad de días de mora en que hubiera incurrido la Contratista.




Los pagos demorados sobre los plazos indicados generarán a favor de la Contratista los siguientes beneficios:




Mora: Se aplicará la Tasa Mensual Efectiva fijada por el Banco de la Nación Argentina para "Tasa Cartera General" al último día hábil del mes de ejecución de los trabajos. 




En caso de que el Banco de la Nación Argentina no emita la Tasa indicada, y hasta tanto lo haga, la Universidad Nacional de Salta, reconocerá una tasa por Mora de 1,5% (Uno y medio por ciento) mensual.




En ambos casos serán de aplicación estas disposiciones, siempre y cuando la mora no fuese producida por reclamos infundados de la Contratista.

ARTÍCULO 94º. Certificación de las Variaciones de Costos: De acuerdo a la Ley Nº23.928 no será aplicable ninguna cláusula de ajuste indexatorio o variación de costos, para obras cuya duración sea menor a 1 año.

ARTÍCULO 95º. Redeterminación de precios: La Universidad reconocerá a la Contratista la redeterminación de precios (con mes base al de apertura de las ofertas) de conformidad con la metodología y normas desarrolladas en el Decreto Nacional N˚691/2016, y en todas las otras disposiciones que sean emitidas por el Gobierno Nacional.

Esta redeterminación de Precios se realizará cuando la variación promedio en precios sea superior al 5% (cinco por ciento).

Un 10% (diez por ciento) del precio total del Contrato se mantendrá fijo e inamovible durante la vigencia del mismo.

Se entenderá que el DIEZ POR CIENTO (10%) del precio del contrato que se mantendrá fijo e inamovible, según lo establecido en el artículo  N° 23 del Decreto N° 691/2016, se computará en cada redeterminación de precios respecto de las cantidades de obra faltante de ejecutar en ese momento. 


Las obras que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto en el plan mencionado precedentemente, se liquidarán a los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que puedan corresponder.


La Redeterminación de Precios contemplada se tomará en base a la lista de precios testigos entre el mes de apertura de las ofertas, y el mes del certificado a redeterminar, emitidas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC). En caso de no contar con la anterior, se utilizara la del Registro de Contrataciones de la Provincia como referencia.


En la Redeterminación se observará lo indicado en el ARTÍCULO 13º “Anticipo financiero de obra“del PCG sobre Anticipo de Obra según sea el sistema establecido para la presente obra en el ARTÍCULO 28º del PCP.
ARTÍCULO 96º. Reajuste Final: Los Certificados emitidos y que estuviesen comprendidos en el trámite de reajuste final, no serán motivo para demorar la Recepción Definitiva de la Obra, como tampoco la certificación faltante, cualquiera fuere la naturaleza de ésta. 




En caso de que el Certificación Final de Obra, arroje un saldo deudor a la Contratista, devengará intereses compensatorios, según lo estipulado por el Decreto 691/16 de Redeterminación de Precios o normativa que a futuro la reemplace.

ARTÍCULO 97º. Gastos Generales de Empresa: Todos los gastos que demande el cumplimiento de lo establecido en el Pliego, en el Proyecto y que no se hubieran detallado de forma directa en los ítems correspondientes al legajo, incluso lo correspondiente a trámites que se refieran a aprobación de planos, obtención de permisos, pago de derechos, impuestos, así también la conexión de medidores, etc., se considerarán incluidos dentro de los gastos generales de empresa y prorrateados entre todos los ítems del Presupuesto Oficial.

CAPITULO XIV - CUMPLIMIENTO DE LOS REGIMENES LABORAL, PREVISIONAL Y SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION

ARTÍCULO 98º. La Contratista deberá acreditar el cumplimiento de las disposiciones laborales y previsionales con la presentación de las certificaciones otorgadas por los organismos correspondientes a la Inspección de la Obra.

ARTÍCULO 99º. Horario Normal: Los reajustes por mano de obra se considerarán sobre el salario correspondiente a la jornada normal de trabajo. La labor desarrollada en horario  extraordinario que no fuere autorizado por la D.G.O.y S. será considerada, a los fines de la liquidación de la variación de costos que pudiere corresponder, como realizados dentro del horario normal.

ARTÍCULO 100º. Acopio de Materiales Total o Parcial: La Inspección exigirá y la Contratista está obligada a presentar, un listado completo de los materiales a acopiar en el mes anterior a su incorporación a obra, conforme lo determine el ARTÍCULO 56º “Abastecimiento de Materiales” del PCG, haya tenido o no, conocimiento de los aumentos de precios de los mismos.
ARTÍCULO 101º.       Seguridad e Higiene: La enumeración que se indica a continuación, es solo a título ilustrativo, no tiene el carácter limitativo. 


Su contenido expresa algunas especificaciones orientativas.

· La Contratista tendrá en cuenta todos los aspectos de la Obra a prestar para que se implementen las medidas que resulten necesarias para la debida protección de los trabajadores y de las instalaciones.

· La Contratista deberá ajustarse en un todo a las medidas de seguridad que establece el presente Pliego, la Ley sobre Riesgos del Trabajo Nº 24.557, la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587 y sus Decretos reglamentarios Nº 351/79, Nº 911/96, la Resolución 051/97, y su complementaria 035/98 y cualquier otra reglamentación de Seguridad e Higiene, tanto nacional como local, que sea de aplicación en el momento de realizarse los trabajos.

1. En particular la Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en el ANEXO I, de la resolución 051/97 SRT – Programa de Seguridad para la Industria de la Construcción.

2. Se confeccionará un Programa por Obra, ya sea que el Empleador actúe como Contratista Principal o como Subcontratista, según lo establecido en el Art. 6 del Anexo del Decreto Reglamentario 911/96. El mismo contendrá: 

3. Nómina del Personal afectado (siempre actualizado)

4. Identificación de la Empresa

5. Identificación del Establecimiento

6. Identificación de la ART

7. Fecha de confección del Programa de Seguridad

8. Descripción de la Obra, etapas constructivas con fechas probables

9. Enumerar Riesgos generales y específicos por Etapas

10. Medidas de Seguridad a adoptar

11. Deben firmar el Programa de Seguridad (en los términos del Art. 3 de la presente Resolución):

12. Empleador

13. Director de Obra

14. Responsable de H y S de la Contratista y/o Subcontratista

15. Profesional de la ART, para su aprobación

16. Con posterioridad y una vez firmado y aprobado por la ART correspondiente, la Contratista deberá entregar 3 (tres) copias a esta Comitente.

17. Esta Comitente, podrá inspeccionar en cualquier momento, el sitio o las Instalaciones donde trabaja el personal de la Contratista, para asegurarse el cumplimiento de lo establecido. Tales inspecciones no podrán constituir una aceptación de las prácticas del Contratista, ni liberarán al mismo de la responsabilidad por la Salud y la Seguridad de sus empleados, así como del personal e Instalaciones de la Comitente y del público en general.

18. La Contratista deberá cumplir con todas las regulaciones y leyes aplicables a las tareas que realice él, sus dependientes, proveedores y/o subcontratistas en materia Ambiental.

 

Previamente a la iniciación de los trabajos, debe alcanzarse un entendimiento claro respecto de los aspectos de Seguridad e Higiene entre el Representante de la Contratista y el de esta Comitente, teniéndose en cuenta los siguientes aspectos:



Tener la Aprobación de la Inspección de Obra, antes de iniciar cualquier trabajo.

1. Ser responsable de cumplimentar todas las leyes nacionales y locales, relativas a la Seguridad e Higiene exigidas para la Obra o Servicio.

2. Mantener a la Inspección de Obra, totalmente informado de cualquier trabajo que pueda afectar la Seguridad de los Empleados de la Comitente y sus propiedades o las propiedades de terceros.

3. Permitir el ingreso y la estadía en el lugar de trabajo, solo del Personal Autorizado.

4. Proveer y obligar al uso de los equipos necesarios para el desarrollo de un trabajo seguro. Esto incluye todos los equipos de Protección Personal para sus empleados (cascos, botines, anteojos, etc.) y de los necesarios de acuerdo a la naturaleza específica de las Obras.

5. Inspeccionar el equipamiento o herramientas provistos por la Comitente (si corresponde) para ser empleados por la Contratista, y asumir todos los riesgos por dicho uso.

6. Mantener la limpieza necesaria de la Obra.

7. Notificar a la Inspección de Obra inmediatamente de cualquier lesión. Los primeros auxilios y la atención médica necesaria, debe ser provista por la Contratista, con la asistencia de esta Comitente solamente en casos de emergencia, cuando las circunstancias así lo dicten. Además deberá realizar los trámites que correspondieren ante los entes oficiales.

8. Asimismo debe informar a la Inspección de Obra, sobre situaciones de riesgo que pudieran afectar el normal desarrollo de las tareas.

9. Implementar un seguro y efectivo Programa de Seguridad incluyendo un entrenamiento adecuado.

10. Dar copia a sus empleados, de los Procedimientos de Seguridad que correspondan.
ARTÍCULO 102º.     Asistente en Seguridad e Higiene en Obra: La Contratista deberá asignar un Asesor en Higiene y Seguridad en Obra, el que deberá ser un técnico en dicha especialidad y contar con experiencia comprobable en trabajos similares en la industria de la Construcción, con presencia efectiva en la obra de no menos de 12 horas (distribuidos en al menos tres días) a la semana.

Será el responsable de coordinar las tareas de capacitación en seguridad, así como asistir al personal asignado en todos los aspectos relacionados con la seguridad de las tareas; deberá preparar y planificar el programa de seguridad mediante la implantación de procedimientos con formularios que cubran aspectos relacionados con la seguridad en el lugar de trabajo, con los siguientes requisitos mínimos: control, mantenimiento y entrega de elementos de protección personal, primeros auxilios, estadística de seguridad e investigación de accidentes conforme con la Ley 19587 Decreto 351/79, inspecciones y reuniones de seguridad. 

Este deberá informar a la Inspección de Obra en forma inmediata cualquier incidente, accidente o suceso que hubiere llegado a su conocimiento y que hubiere causado algún daño físico a algunos de sus empleados o a toda otra persona o propiedad o toda otra irregularidad producida en el curso de los trabajos. La Contratista deberá estar dispuesta a participar, junto con la DGO y S, o las personas que ésta asigne, en toda investigación de incidente que se lleve a cabo en oportunidad de dichos sucesos.

Ante cualquier incidente / accidente el Contratista deberá inmediatamente atender debidamente al trabajador, para luego:

a) Informar a la Inspección sobre los hechos acontecidos

b) Informar a la Inspección el resultado de la investigación del accidente

c) Informar a la Inspección las medidas adoptadas para evitar su repetición

d) Presentar un informe escrito.


Cuando la D.G.O. y S. observe e informe al Contratista una deficiencia en los aspectos relacionados con la Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, se le deberá dar urgente cumplimiento dentro del plazo que según el caso se establecerá. Caso contrario y sin necesidad de mediar otra comunicación la Obra será paralizada hasta tanto se establezcan las condiciones apropiadas. En tal caso, correrán por cuenta del Contratista las consecuencias generadas por el respectivo atraso.

CAPITULO XV - PLANOS, FOTOGRAFIAS e IMPUESTOS

ARTÍCULO 103º. Plano Conforme a Obra: Al solicitar la Recepción Provisoria, la Contratista entregará 2 (dos) copias (una copia para integrar el Archivo de Registros de la Dirección de Estudios y Proyectos) de los planos generales y de detalle conforme a obra, de todas las obras e instalaciones ejecutadas, dibujados en papel film o tela con su correspondiente archivo en CAD grabado en un Compact Disc. Los mismos deberán estar debidamente registrados en los Municipios, Comunas y Organismos prestatarios de servicios públicos específicos que correspondan a la jurisdicción en que se encuentra emplazada la obra. Las tasas o demás erogaciones que corresponda abonar por este concepto están a cargo exclusivo de la Contratista.



Los planos de las instalaciones especiales de gas, sanitarios, electricidad, etc., deben ser aprobados por los respectivos Organismos Públicos, según normas de presentación de los mismos y su correspondiente archivo en CAD deberá ser entregado a la D.G.O. y S. en un Compact Disc.

ARTÍCULO 104º. Fotografías de la Obra: Será obligatorio para la Contratista entregar a la D.G.O. y S. fotografías digitalizadas de las obras que serán tomadas bajo indicación de la Inspección y en cuatro períodos, en los siguientes estados:

a) Período inicial del obrador.

b) Período de obra gruesa.

c) Período de obra fina.

d) Período final.


Los archivos en Compact Disk, quedan en propiedad de la D.G.O. y S. y serán entregados por la Contratista acondicionados en dispositivos especiales para su conservación. Todos los gastos que se originen por esta causa son a cargo de la Contratista, y si ésta no diese cumplimiento a lo establecido, la D.G.O.y S. los realizará por cuenta de aquella, deduciéndolos de los Certificados de Obra en el orden que correspondiere.

Los archivos digitales deben estar en formato .jpg, con una compresión no mayor al 20%, y una resolución no menor a 1024*768 pixeles.

Las copias impresas, se entregarán a la Inspección para que ésta pueda verificarlas, aceptarlas o rechazarlas  y hacer entrega de las aprobadas a la D.G.O. y S. Deberán tener al pie, escrito la leyenda: Nº de obra y nombre de la misma; fecha a que corresponde la toma, período a que corresponde; grado de avance de los trabajos y firma de la Contratista. Las mismas deberán ser a color y tener las siguientes medidas: 18x12cm 

ARTÍCULO 105º. Impuestos, Derechos Nacionales, Provinciales o Municipales y Planos: Serán a cargo exclusivo de la Contratista y su pago se incluye en los precios estipulados en los ítems y rubros respectivos. Igual temperamento corresponde aplicar a la aprobación de planos de obra y conforme a obra, pagos de derecho de conexión, impuestos, tasa, etc., por los distintos organismos prestatarios de servicios públicos nacionales, provinciales o municipales: Agua, Cloacas, Energía Eléctrica, Gas, Teléfonos, etc., para lo que deberá tenerse en cuenta lo estipulado en el ARTÍCULO 103º “Plano Conforme a Obra” del PCG.

CAPITULO  XVI - RECEPCION DE LAS OBRAS
ARTÍCULO 106º. Recepción Provisoria: Cuando la Contratista considere haber dado término a los trabajos contratados, solicitará la Recepción Provisoria de los mismos. La D.G.O.y S. si corresponde, acordará la recepción solicitada y fijará dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes al acto de toma de posesión de la obra; dentro de este plazo corregirá las pequeñas deficiencias que hubiesen sido observadas por la Inspección en el acto de la Recepción Provisoria, y si no lo hiciere, le será aplicada como sanción, una multa equivalente a un medio por mil (0,5 %) del importe del Contrato observado por cada día de mora. De todo lo expuesto "ut supra" se labrarán las actas pertinentes dejándose constancia de las observaciones y circunstancias que hubieren.

ARTÍCULO 107º. Plazo de Garantía: La Contratista será responsable de la observación y reparación de las obras durante el Plazo de Garantía, que será el establecido en el Pliego de Condiciones Particulares, salvo los desperfectos que fueran consecuencia del uso indebido de las instalaciones.

Cumplido este plazo y previo las verificaciones que correspondan, se labrará el acta con constancia de la Recepción Definitiva, quedando como fecha cierta de ésta, la consignada en el acta respectiva, la que será suscripta por la Contratista o su Representante Técnico, Inspector de la Obra y personal autorizado por la D.G.O.y S.
ARTÍCULO 108º. Recepción Definitiva: La U.N.Sa. si corresponde, acordará por Resolución la ratificación del Acta de Recepción Definitiva de la Obra.


La Recepción Definitiva de la Obra no libera a la Contratista ni a su Representante Técnico de la responsabilidad civil emergente de lo estipulado en el Código Civil, ni de las penalidades que pudiera corresponderle.

CAPITULO  XVII - DISPOSICIONES VARIAS

ARTÍCULO 109º. Plazo de Ejecución de los Trabajos: Cuando la Contratista se exceda en el Plazo de Ejecución de la obra, la D.G.O.y S. podrá otorgar la prórroga correspondiente a su solicitud, siempre que demuestre que la demora producida no le sea imputable. Dicha prórroga no podrá ser solicitada una  vez cumplido el setenta y cinco por ciento (75%) del plazo contractual, salvo situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que se produjeren en el tiempo restante, que serán fundamentadas por la Contratista y evaluada por la D.G.O.y S., en cuyo caso podrán ser iniciadas las gestiones de prórroga hasta diez (10) días antes del plazo contractual.


Cuando se produjesen trabajos adicionales o aumentos de obra debidamente ordenados por la Inspección autorizados por la D.G.O.y S., se procederá como se indica en el ARTÍCULO 86º “Trabajos no incluidos en el Contrato” del PCG - último párrafo.

ARTÍCULO 110º. Suspensión de Trabajos: En ningún caso la Contratista podrá suspender por sí total o parcialmente los trabajos, sea por causa de divergencia en trámites o por otras razones. En tal caso la Inspección hará reconocer la situación por escrito en el libro de "Ordenes de Servicio" y aplicará una multa del siete por mil (7%), del importe del Contrato por cada día  de suspensión de trabajos. Se entenderá que hay suspensión parcial en la obra, cuando el personal asignado a las distintas tareas sea inferior al cincuenta por ciento (50%) de lo que corresponda, según el Plan de Trabajos, al cumplimiento del plazo contractual.

ARTÍCULO 111º. Rescisión del Contrato de Obra: Además de los casos expresamente previstos en cada contrato particular, el mismo podrá rescindirse por cualquiera de las partes, en orden a las causales y procedimientos  determinados en los artículos Nº49 y Nº53 de la Ley Nº13.064.


Resuelta la rescisión por la U.N.Sa., la Contratista quedará debidamente notificada por copia de Resolución bajo recibo o telegrama colacionado. Cuando se plantea por la Contratista lo hará por nota ante la D.G.O.y S. con el debido fundamento; mientras ésta no se expida al respecto y la U.N.Sa. dicte Resolución definitoria, la Contratista no quedará liberada de ningunas de las obligaciones que el cumplimiento del Contrato le exija.

ARTÍCULO 112º. Aplicación de Multas: Las multas establecidas por infracción a las disposiciones contractuales, será aplicadas por la D.G.O.y S. a pedido de la Inspección y su importe será deducido del primer Certificado que se emita, sea de obra o de mayores costos, de garantía constituida por cumplimiento de Contrato, y en último término afectando el Fondo de Reparo, quedando obligada la Contratista a complementarlo en el plazo inexorable de cinco (5) días, bajo apercibimiento de rescisión de Contrato de persistir en esta actitud omisiva.


Multa por retardo en la entrega de la obra: Por demora en la entrega de la obra, salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada, la Contratista se hará pasible de una multa a calcular con la siguiente fórmula:

Expresión en la que:



M = Multa a aplicar por cada día corrido de demora;



C = Monto del Contrato originario de la obra;



P = Plazo original del Contrato, expresado en días;

Cuando el importe de la multa alcance el quince por ciento (15%) del importe del Contrato actualizado  faltante de ejecución, la U.N.Sa. podrá optar por la rescisión del Contrato, o por su continuación sin aplicación de nuevas penalidades en virtud de la mayor demora. Este límite en la sanción por el retardo no libera a la Contratista de su responsabilidad por daños y prejuicios emergentes de la demora en el plazo sin multa.

La multa que correspondiere aplicar a la Contratista por  incumplimiento del Plazo de Ejecución, se hará efectiva al practicarse Certificado Final de Obra. Quedará constituida en mora por solo  vencimiento de los plazos estipulados en el Contrato.

ARTÍCULO 113º. Franquicias sobre gravámenes fiscales: Los aumentos de los gravámenes fiscales existentes o que  establezcan por acto el Gobierno Nacional con posteridad a la fecha de licitación, serán por cuenta de la U.N.Sa. en caso que los gravámenes fueran disminuidos o suprimidos, la D.G.O.y S. procederá a descontar sus importes de los Certificados. En todos los casos el pago de patentes, derechos e impuestos estará a cargo de la Contratista.

ARTÍCULO 114º. Reconocimiento de Fletes: Salvo expresa resolución de la D.G.O.y S. no se reconocerá reintegro alguno por fletes u otras erogaciones producidas por acarreo de materiales acopiados fuera de obra.

ARTÍCULO 115º. Plantel y Equipo: La Contratista deberá declarar conforme a lo que establece el ARTÍCULO 17º “Capacidad Técnica” del PCG, el plantel de Personal Especializado y Equipo de Máquinas y demás enseres necesarios para la ejecución de la obra, sometiéndolo a aprobación de la D.G.O.y S. cuyo dictamen será inapelable al respecto.

ARTÍCULO 116º. Interpretación de Planos y Especificaciones: La Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de la obra y su conservación hasta la Recepción Definitiva, sin prejuicio de lo dispuesto por el Código Civil. Cualquier diferencia o error que se compruebe, durante la ejecución  de los trabajos, en el proyecto o en los planos, deberá comunicarlo a la D.G.O.y S. antes de iniciar los trabajos, bajo apercibimiento de aplicarle multa del medio por mil (0,5 %.) del importe del Contrato afectado y actualizado por cada omisión comprobada.

ARTÍCULO 117º.  Solución de Divergencias de Carácter Técnico: Si en la interpretación del Contrato surgieran  divergencias de ésta índole, serán resueltas por la D.G.O.y S. cuyas decisiones serán definitivas respecto de:

1. Calidad de materiales

2. Solidez y eficiente construcción en las estructuras

3. Interpretación y aplicación de las normas de medición

 
La Contratista no podrá suspender trabajos so-pretexto de existir divergencias pendientes no solucionadas por la Inspección y/o D.G.O.y S. De existir tal evento, será sancionada con multa del medio por mil (0,5%.) del importe del Contrato faltante de ejecución por cada día de paralización o suspensión de la obra o trabajos.

ARTÍCULO 118º. Cualquier otro documento, planos, cálculos, detalles, etc., que fuese necesario para la ejecución de la obra deberá ser confeccionado por la Contratista y someterlo a la aprobación de la D.G.O.y S.

ARTÍCULO 119º. Para el caso en que deban dirimirse controversias en el ámbito judicial se ha fijado la competencia del Juzgado Federal de la Provincia de Salta.



PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

ARTÍCULO 1º. OBJETO DE LA DOCUMENTACION: Esta documentación tiene por objeto convenir Contrato de Locación de Obra, para la construcción del edificio del epígrafe y a la vez aclara y/o rectifica disposiciones del Pliego de Condiciones Generales no actualizadas.

ARTÍCULO 2º. DOCUMENTACION QUE CONTENDRA LA PROPUESTA: Estará compuesta por los SOBRES Nº1 y Nº2, debiendo éste último, estar ensobrado dentro del primero.


El SOBRE Nº1 que ostentará las designaciones indicadas en el ARTÍCULO 22º “Propuestas, sus formalidades” del PCG y contendrá los siguientes documentos:

a) Solicitud de Admisión: Se redactará conforme al FORMULARIO Nº1 (uno) agregado a este Pliego y contendrá los requisitos que a continuación se detallan:

· Nombre y apellido del Proponente;

· Documentación  que  acredite la Razón Social o Empresa; (Se cumplimenta el último párrafo del ARTÍCULO 16º “Capacidad Legal” del PCG);

· Domicilio Especial de la Empresa, constituido en el radio urbano de la ciudad de Salta;

· Escritura  Pública  de Mandato inscripta en el Registro respectivo, o bien copia del Acta de la Asamblea de Socios que otorga mandato a personas determinadas para ofrecer y/o contratar en nombre de la sociedad, autenticada por Escribano Público;

· Inscripción  en el Registro Público de Comercio, cualquiera sea la naturaleza de la persona o Sociedad Proponente;

· Nombre, apellido, domicilio constituido y Certificado de Habilitación de Matrícula: para el estudio de la presente licitación, expedido por el Colegio de Arquitectos o el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines, según corresponda, en el cual consta que el título del profesional que firma la propuesta, lo habilita para tal tarea;

· Certificado y número de inscripción de contribuyente al Impuesto al Valor Agregado (C.U.I.T.);

· Declaración jurada de que la Empresa cumple con las disposiciones laborales y previsionales en vigencia;

· Tratándose de Empresas que actúen colectivamente, cada una cumplirá los requisitos indicados precedentemente, actuando en lo demás en la forma prevista en el Código de Comercio para las "Sociedades Accidentales y en Participación", lo cual obliga a las Empresas mancomunada y solidariamente a las resultas del trámite licitatorio y a la eventual ejecución de la obra en el caso resultaren adjudicatarias (ARTÍCULO 22º “Propuestas, sus formalidades” del PCG)
b) Fotocopia del recibo original: El Oferente deberá presentar recibo que acredite haber adquirido y retirado el Pliego de Licitación

c) Garantía de Mantenimiento de la Propuesta: Depósito de Garantía del uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial, constituido en cualquiera de las siguientes formas que deberá presentarse con el sellado correspondiente de Ley:

· Efectivo: Boleta de depósito efectuado en el Banco de la Nación Argentina a la orden de la Universidad Nacional de Salta

· Títulos o Bonos Nacionales a la orden de la Universidad Nacional de Salta.

· Fianza Bancaria: extendida por Banco radicado en la Provincia en la forma establecida por el Decreto Nº5742/54 y Decreto Ley Nº653/58.

· Póliza de Seguro de Caución: Con los requisitos exigidos por la Ley Nº17.804 y su Decreto reglamentario Nº411/69 y conforme a lo establecido en el Digesto Administrativo Nº2446/82 del Tribunal de Cuentas de la Nación providencia Nº444/82 cuya copia se encuentra para consulta en la D.G.O.y S.
d) Certificado de Capacidad Anual de Contratación: De la Empresa, con indicación del Saldo Disponible correspondiente a la Sección, Ramo o Especialidad de la obra que se licita en las condiciones indicadas en el  ARTÍCULO 19º “Inscripción en el Registro Nacional o de la Provincia de Salta de Constructores de Obras Publicas y Certificado de Capacidad de Contrataciones de Empresa” del PCG.
e) Antecedentes: Se presentará la documentación exigida en los ARTÍCULO 16º “Capacidad Legal”, ARTÍCULO 17º “Capacidad Técnica” y ARTÍCULO 18º “Capacidad Financiera” del PCG.

f) Pliego de Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas Particulares, Planos y toda documentación aclaratoria (circulares con o sin consulta) emitida por la D.G.O.y S. referida al Pliego, debidamente firmados y sellados por la Empresa.

 
Los requisitos establecidos precedentemente serán exigibles a todas las Empresas Oferentes, excepto el indicado en el inciso c), Garantía de Mantenimiento de la Propuesta, que para el caso de Empresas que se presenten asociadas podrían reunirlos en común.

Recién verificado el cumplimiento de los requisitos enumerados en su totalidad, la Empresa tendrá derecho a ser considerada Proponente a los fines de la apertura del "Sobre Nº 2" que contiene la Propuesta Económica, todo ello a juicio inapelable de la U.N.Sa. Los restantes Oferentes, dispondrán de derecho de observación, enmienda e impugnación en el período de publicación en cartelera de aquellos que estuviesen en mejores condiciones de resultar adjudicados.

g) SOBRE Nº2 de PROPUESTA ECONOMICA: Que contendrá los siguientes documentos:

1. LA PROPUESTA: Redactada en idioma castellano con sellado de Ley y por triplicado, conforme al formulario Nº2 que se acompaña en este Pliego, sin enmiendas, raspaduras, entrelineados o testados que no se hallen salvados al pie de la misma, debidamente sellada y firmada por el Proponente y su Asesor Técnico, cotizando el Monto Definitivo de la Oferta, como se indica en el punto 2, más adelante.

 
Tratándose de Empresas asociadas en forma de consorcio las propuestas de las mismas será única y las obligaciones mancomunadas y solidariamente al trámite licitatorio, y a la eventual ejecución en caso de resultar adjudicatarias.

2. PLANILLAS DE PRESUPUESTO Y COTIZACION DE PRECIOS: El Proponente cotizará los precios unitarios que surgen de los análisis indicados en el punto 3 siguiente, y los aplicará a las cantidades de obra de cada uno de los ítems correlativos, que figuren en el presupuesto oficial; la suma de estos parciales constituye el Monto Neto de la Oferta, a lo que deberá agregar el importe que resulte por la aplicación de la alícuota correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, dándose así el Monto Definitivo de la Oferta. 


En caso de error o discrepancia entre la Planilla del Presupuesto y Cotización de Precios y el Monto Definitivo de la Oferta según la Propuesta, prevalecerá ésta última, es decir el monto Definitivo de la Oferta.


El oferente deberá presentar archivos en soporte magnético interpretable por Microsoft Excel de la planilla de Presupuesto.

3. ANALISIS DE PRECIOS DISCRIMINADOS: De cada uno de los ítems o trabajos que integran el presupuesto oficial de la obra, con expresión numérica de todos sus elementos y determinación del precio neto de cada uno de ellos, es decir sin I.V.A. El contenido de los Análisis de Precios Discriminados corre por cuenta y riesgo del Oferente, pudiendo ser utilizados para aplicación de precios por analogía con trabajos similares según 0 “Trabajos Adicionales, su Liquidación” del PCG.

La no presentación de los Análisis de Precios Discriminados, será causal de rechazo de la propuesta. El mismo resulta imprescindible para un eventual  reconocimiento de Redeterminación de precios.

4. PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES ACUMULADAS DE LA UNIVERSIDAD Y METODO DEL CAMINO CRITICO: Será confeccionado sobre el gráfico del Gantt que utilizó el Proponente en el estudio de la oferta de acuerdo al modelo que se adjunta; reviste carácter provisorio y es independiente del definitivo que se exige en el ARTÍCULO 35º “Plan de Trabajos y  de Inversiones Acumuladas de la Universidad, Aplicación del Método de Camino Critico” del PCG. Previo al inicio de obra se exigirá la presentación del cuadro del camino crítico de la misma.

Tratándose de Empresas asociadas en forma de consorcio, los requisitos que deberá contener el SOBRE Nº2 son comunes a todas ellas; es decir hay un solo sobre de Propuesta.

La Contratista debe presentar soporte digital en formato compatible con Microsoft Excel del Plan de Trabajos.

ARTÍCULO 3º. RECONOCIMIENTO (Visita de Obra) DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA: El Proponente queda obligado antes de cotizar, a realizar una inspección del lugar de emplazamiento de la obra a fin de verificar medidas y detalles como así cualquier otro dato o circunstancias que puedan influir en la determinación del costo de los trabajos licitados, como a la eficiencia de los mismos. No es necesario presentar constancia alguna, de haber cumplimentado este requisito.

El contratista no podrá aducir desconocimiento de cualquier situación que fuera visible en la simple inspección ocular del emplazamiento.

ARTÍCULO 4º. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: Se establece un plazo de ejecución de 360 (trescientos sesenta) días corridos para completar y aprobar la documentación del proyecto y para la correcta terminación en los trabajos, contados a partir de la fecha del Acta de Inicio de la Obra. En este plazo se incluyen 20 (veinte) días de paralización de las obras por consecuencia de las lluvias producidas durante la ejecución de los trabajos.



El Proponente podrá ofertar menor plazo de ejecución, pero éste no incidirá en la comparación de las ofertas.

ARTÍCULO 5º. SISTEMA DE CONTRATACION: La contratación de la presente obra pública se hará sobre la base del siguiente sistema de contratación: AJUSTE ALZADO con PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO, de acuerdo a lo especificado en el ARTÍCULO 6º “Sistemas de contratación de obras públicas” del PCG.

La ejecución total de la obra incluida los correspondientes honorarios profesionales, cálculo y Dirección Técnica, se contratará y cotizará de acuerdo al sistema, sobre los precios ofrecidos por el Proponente.



Deberán tenerse especialmente en cuenta las Normas de Medición, en lo que a cotización de trabajos se refiere, insertas en el Capítulo V, de la obra "Cómputos y Presupuestos" del Ingeniero MARIO E.CHANDIAS, Última Edición.

ARTÍCULO 6º. PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantía de esta obra será de 6 (seis) meses, contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria hasta el Acta de Recepción Definitiva. Según lo expresado en los artículos ARTÍCULO 59º “Vicios ocultos en los materiales y en Obra”, ARTÍCULO 60º “Errores cometidos en las obras y trabajos defectuosos”, ARTÍCULO 64º “Garantía de los Materiales y trabajos ejecutados” y ARTÍCULO 107º “Plazos de garantía” del PCG.

ARTÍCULO 7º. ACLARACIONES Y EVACUACIONES DE CONSULTAS: Se ratifica el ARTÍCULO 25º “Consulta de los Proponentes” del PCG.


En calidad de Asesor, la D.G.O. y S. designará un profesional quién evacuará las consultas que formulen el Proponente, las que deberán ser solicitadas por nota.


El Asesor, notificará las consultas y la respuesta a todos los Proponentes que hayan adquirido el Pliego de la Obra y agregará la misma a los Pliegos que estuvieren a la venta.

ARTÍCULO 8º. ACTO LICITATORIO: El presente, rectifica y/o amplia el ARTÍCULO 27º “Acto Licitatorio” del PCG.

Hasta la fecha y hora señalada en los anuncios de la subasta, en la Dirección de Compras y Contrataciones de la U.N.Sa., 2º Piso, Edificio Biblioteca, sita en el Complejo Universitario Gral. Don José de San Martín – Av. Bolivia Nº5150 – Camino a Vaqueros - Salta – Capital podrán las Empresas presentar sus propuestas ajustadas por las prescripciones establecidas en el ARTÍCULO 2º“Documentación que contendrá la propuesta” del Pliego de Condiciones Particulares.

La apertura de las ofertas se realizará en el lugar y hora indicados en el anuncio de la subasta publicada.

APERTURA: Se dará comienzo al acto licitatorio con la apertura del SOBRE Nº1, y si éste contiene cada uno y la totalidad de los documentos especificados en el ARTÍCULO 2º “Documentación que contendrá la propuesta” del PCP, recién será abierto el SOBRE Nº2 todo ello a criterio exclusivo de la U.N.Sa.



Las propuestas que hubieran sido rechazadas, serán devueltas a sus Proponentes en este acto.


Se labrará acta de todo lo actuado, dejándose constancia de las observaciones manifestadas por los interesados presentes, quienes deben fundamentarlas y suscribir el acta a fin de que sean tenidas en cuenta. Se cerrará el acto, dejándose constancia del lugar, fecha y hora, suscribiéndose el acta por los funcionarios e interesados presentes.


IMPUGNACIONES: Reserva de las actuaciones:

a) Realizado el acto de apertura de las ofertas, el duplicado de las mismas estarán disponibles para la vista, por parte de los Oferentes, por un plazo de cinco (5) días corridos. Vencido dicho plazo las actuaciones serán reservadas en los términos del Artículo Nº2, inciso c) de la Ley 19.549 y Artículo Nº 38 del Decreto 1.759/72, hasta que se hayan publicado el dictamen de la Comisión.

b) Se establece como presupuesto formal para la vulnerabilidad de las impugnaciones, la constitución de un Depósito de Caución del 50% (cincuenta por ciento) del valor establecido como Garantía de la Oferta, la que será presentada dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de vencido el plazo de vista. Será reintegrado al recurrente, sólo en caso que la impugnación prospere.
ARTÍCULO 9º. ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS: Cumplidas las formalidades del acto licitatorio, la Dirección de Compras y Contrataciones, deberá entregar lo actuado a la Comisión de Pre Adjudicación que deberá constituirse e integrarse en cada caso, por resolución de la U.N.Sa., y que tendrá las siguientes funciones:

· Analizar si las Empresas Proponentes han satisfecho la totalidad de los requisitos generales y particulares exigidos en los Pliegos de la Licitación y observar que cumplan con la Garantía de Mantenimiento de la Oferta.

· Dictaminar acerca de las Propuestas que no estuviesen en condiciones de resultar adjudicatarias, a los fines de la devolución de la garantía indicada más arriba.

· Dictaminar sobre la conveniencia de la adjudicación en el orden que correspondiese, a las 3 (tres) Empresas (o menor número según el caso) que estuviesen en mejores condiciones, teniendo en cuenta la evaluación económica.

· Podrá requerir, cuando lo estime conveniente, de los Proponentes que presenten más posibilidades de resultar adjudicatarios, el certificado de Saldo Anual de Contratación de Obra disponible actualizado, correspondiente a la sección, ramo o especialidad de la obra licitada, que deberá cubrir suficientemente el eventual compromiso que la misma crea.

· Podrá requerir, cuando lo estime conveniente, de los Proponentes que presenten más posibilidades de resultar adjudicatarios y que cierren ejercicio económico financiero dentro de los 3 (tres) meses inmediatos anteriores a la fecha de apertura, que no hubiese confeccionado su estado de situación patrimonial, cuadro de resultados y demás anexos exigidos por las disposiciones legales vigentes, la presentación de una manifestación de bienes y deudas lo más detallado posible a la fecha de cierre de ejercicio, certificado por Contador Público Nacional, con matrícula para el ejercicio de la profesión en la Provincia de Salta y firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la misma jurisdicción.

· Requerir, cuando lo estime conveniente, a los Proponentes que presenten más posibilidades de resultar adjudicatarios, un aval emitido por entidad bancaria.

· A la Empresa que resultase a “prima facie”, pre adjudicataria, la Comisión de Pre Adjudicación por intermedio de la D.G.O.y S., entregará el ANEXO I debidamente certificado, para que, juntamente con el original de Certificado de Capacidad de Contratación Anual Único para Licitación, sea entregado por la Empresa, al Registro Nacional de Constructores de Obra Pública, quien entregará el Certificado Actualizado para Adjudicación, el que deberá ser remitido a la U.N.Sa. en el plazo de 7 (siete) días corridos a partir de la certificación del ANEXO I.

· Queda a criterio de la U.N.Sa., otorgar ampliación sobre este plazo fijado.

ARTÍCULO 10º. DIRECCIÓN TÉCNICA: Estará a cargo de un profesional habilitado, designado por la Contratista.  Todo gravamen y honorario que resultase, estará a cargo de la Contratista.

ARTÍCULO 11º. ANUNCIO DE LA PREADJUDICACIÓN: Las pre adjudicaciones serán anunciadas durante 3 (tres) días en el tablero ubicado en la Dirección de Compras y Contrataciones de la U.N.Sa., 2º Piso, Edificio Biblioteca, sita en el Complejo Universitario Gral. Don José de San Martín – Av. Bolivia Nº5150 – Camino a Vaqueros - Salta – Capital, por lo tanto, cualquier Proponente podrá efectuar la impugnación a que se crea con derecho dentro de los 3 (tres) días subsiguientes.
ARTÍCULO 12º. RECEPCIONES PARCIALES DEFINITIVAS: En esta obra no se efectuarán recepciones parciales definitivas.

ARTÍCULO 13º. LIMPIEZA DE OBRA: Durante la ejecución de los trabajos, la Contratista deberá mantener limpio el sector correspondiente a obra. La limpieza final de la obra incluirá todo lo que haya quedado afectado como consecuencia de la ejecución de los trabajos a su cargo.

ARTÍCULO 14º. ACCIDENTES DE TRABAJO: Corresponden a la Contratista las obligaciones y responsabilidades que con respecto a su personal fijan las disposiciones legales sobre accidentes de trabajo, daños a terceras personas, propiedades, estando obligada a asegurar por su cuenta al personal que ocupe durante el transcurso de la obra. Así mismo deberá dar estricto cumplimiento a las demás normas que rigen para el trabajo y la seguridad social, según el ARTÍCULO 33º “Seguros que el Adjudicatario debe Contratar” del PCG.

ARTÍCULO 15º. CERTIFICADOS, LIQUIDACIONES Y PAGOS: Los trabajos ejecutados de acuerdo al Contrato y que se encuentren debidamente aprobados serán medidos en presencia del Representante Técnico de la Contratista e Inspección y se liquidarán mensualmente de acuerdo a lo establecido por el ARTÍCULO 93º “Pago de los Certificados” del PCG.

ARTÍCULO 16º. FONDOS DE REPAROS Y DEVOLUCION: Estos fondos se integrarán con el descuento del 5% (cinco por ciento) que se efectuará a todo Certificado de Obra. Este descuento podrá ser reemplazado a pedido de la Contratista, por una Fianza Bancaria o una Póliza de Seguro de Caución a entera satisfacción de la U.N.Sa.
El monto acumulado por estas retenciones será reembolsado a la Contratista, previa las deducciones por multas y otros conceptos que hubieren, una vez realizada y aprobada la Recepción Definitiva de la Obra.

ARTÍCULO 17º. SELLADOS, IMPUESTOS, DERECHOS NACIONALES, PROVINCIALES o  MUNICIPALES Y PLANOS: Todos los sellados, impuestos y derechos de conexiones por las Reparticiones Nacionales, Provinciales y/o Municipales por control de las obras, serán por cuenta exclusiva de la Contratista, considerando los mismos incluidos en gastos generales.
ARTÍCULO 18º. INSPECCIÓN Y REPRESENTANTE DE OBRA: La Contratista y su personal, guardarán respeto y acatarán las indicaciones dadas por el Personal de Inspección de la D.G.O.y S. debiendo acatar además las disposiciones que ella fije en cuanto a horarios, feriados o supuestos similares.

ARTÍCULO 19º. LOCAL PARA LA INSPECCIÓN DE OBRA: La Inspección de la obra se constituirá en las Oficinas de Construcciones y Mantenimiento, en consecuencia la Contratista deberá excluir de su oferta el costo del local para la misma.

El presente artículo rectifica los ARTÍCULO 45º “Cierre de las Obras” y ARTÍCULO 70º “Inspección” del PCG en lo que respecta a la oficina de Inspección.

ARTÍCULO 20º. PARTES DIARIOS: La Contratista deberá elaborar desde el momento de que se firma el Acta de Iniciación de los trabajos, los partes diarios correspondientes, a efectos de un control de la marcha de los trabajos.

Los formularios para los mismos serán hechos por la Contratista y sometidos a la Inspección para su aprobación.

ARTÍCULO 21º. AGUA PARA LA CONSTRUCCION: Se aclara el ARTÍCULO 62º “Agua de Construcción” del PCG, en esta obra no se realizará cobro alguno por la provisión del servicio de agua para la construcción, el cual estará a cargo de la U.N.Sa., quedando a cargo de la contratista el costo generado por los materiales y mano de obra para dicha conexión. La Inspección indicará el punto desde donde se tomará el servicio.

ARTÍCULO 22º. ELECTRICIDAD PARA LA CONSTRUCCION: La electricidad será provista por la U.N.Sa., para lo cual deberá la Contratista proveer e instalar un tablero como así también la acometida respectiva corriendo con los gastos de materiales y mano de obra, no cobrándose ningún concepto por el consumo de energía. La Inspección indicará el punto desde donde se tomará el servicio.
ARTÍCULO 23º. ESTUDIO DEL PROYECTO: Los Oferentes, deberán realizar un estudio minucioso del proyecto para confeccionar el presupuesto y lista completa de materiales; para su presentación tendrá muy en cuenta los artefactos, elementos y accesorios necesarios, figuren o no, en la lista del pliego y/o en planos de detalles correspondientes, y que se consideren imprescindibles para efectuar el o los trabajos para la correcta terminación exigida.

 
Se entiende que el Oferente, por el solo hecho de presentarse a la licitación tiene un conocimiento completo y acabado de las exigencias de este Pliego, como así también el objeto y tareas necesarias de la obra.

ARTÍCULO 24º. DOCUMENTACIÓN FALTANTE: Se reitera que de acuerdo con el ARTÍCULO 117º “Solución de Divergencias de Carácter Técnico” del PCG, la Universidad no considerará ningún tipo de reclamo por errores u omisiones en los planos del legajo que no hubieren sido denunciados dentro del plazo y modalidad, previstas en el ARTÍCULO 26º “Circulares con consulta y sin consulta” del PCG, a la apertura de la licitación, entendiéndose en tales casos que la Contratista deberá efectuar el o los trabajos de acuerdo a las mejores reglas del arte de la construcción y con materiales de primera calidad y marca reconocida, previa aprobación de la Inspección sin ningún derecho a que se considere adicional alguno.

ARTÍCULO 25º. RINDEN IMPUESTO DE SELLOS PROVINCIALES, exclusivamente:

a) Los avales personales o bancarios, pagarés, pólizas de seguros de caución y cualquier otro instrumento que signifique garantía real o personal a favor de la U.N.Sa.
b) Se encuentran también gravados los Balances Certificados y/o Inventarios que acompañe a su Propuesta.
ARTÍCULO 26º. INICIO DE LOS TRABAJOS

a) Documentación: La Contratista deberá presentar los planos generales, y de detalles de la estructura propuesta, las planillas, memoria de cálculo estático y sismo resistente, en el plazo inexorable de 30 (treinta) días corridos desde la fecha de firma del Contrato, debidamente aprobado por el Colegio o Consejo Profesional de la Provincia de Salta, que corresponda. Este plazo está incluido en el Plazo de Ejecución de Obra.

Todo gravamen emergente de estas tramitaciones, está a cargo exclusivo de la Contratista.

b) Inicio de la Obra: Se ratifica el ARTÍCULO 42º “Inicio de los Trabajos” del PCG.

En el caso de que la tramitación de aprobación de planos supere dicho plazo la Contratista gestionará ante los organismos correspondientes un permiso de construcción provisorio, que le permita dar inicio a la obra, y a la vez concluir con la tramitación definitiva de aprobación.

ARTÍCULO 27º. ACOPIO: No se prevé régimen de acopio de materiales para la presente obra.   

ARTÍCULO 28º. ANTICIPOS DE OBRA: La universidad establece para la presente obra pública un 70% setenta por ciento de Anticipo sobre cada certificado previsto, de acuerdo a lo especificado en los ARTÍCULO 14º “Anticipo Único de obra” o ARTÍCULO 15º “Anticipo sobre cada certificado previsto” según corresponda del PCG.
ARTÍCULO 29º. RETENCIONES DE LEY: La empresa contratante estará sujeta a las Retenciones de los siguientes impuestos, conforme a la normativa correspondiente emitida por la Administración de Ingresos Públicos y por la Dirección General de Rentas de Salta, a saber:

IMPUESTOS A LAS GANANCIAS (Resolución Nº 830 AFIP y sus modificatorias o normativa de reemplazo): 

Sujeto Inscripto en Impuestos a las Ganancias e inscriptos en IVA: sobre total facturado neto de IVA,  y luego de detraer el monto no sujeto a retención ($30.000,00), se aplicará la alícuota del 2%. La retención mínima es de $90,00.

Sujeto no inscripto en Impuesto a las Ganancias e inscriptos en IVA: se aplicará alícuota del 28% sobre el total facturado neto de IVA.

Sujeto Monotributista: no corresponde retención.

IVA (RG Nº 18 AFIP y sus modificatorias o normativa de reemplazo): 

Inscriptos en IVA, se aplicará la alícuota del  8,68 %,  SOBRE TOTAL FACTURADO. La retención mínima es de $400,00.

No Inscriptos en IVA se aplicará la alícuota 21%, sobre total facturado (Retención Sustitutiva)

Sujeto Monotributista: no corresponde retención.

SUSS (R.G. Nº 2682 AFIP y sus modificatorias o normativa de reemplazo): 

Son sujetos pasibles de esta retención los contratistas y subcontratistas de la industria de la construcción, que revistan la condición de empleadores. Las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) quedarán sujetas a la retención aunque no tengan el carácter de empleadores.

Están alcanzados por este régimen de retención los pagos —totales o parciales— que perciban, en cada año calendario, los sujetos contratistas y/o subcontratistas de la industria de la construcción, con motivo de la realización de obras y/o trabajos, cuando cada uno de ellos o su sumatoria sea igual o superior a UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($ 1.500.000).

A su vez, si con un mismo sujeto se ha contratado más de una locación, obra y/o trabajo, alcanzada, para la determinación del citado importe se deberá considerar el monto que surja de la sumatoria de los pagos individuales efectuados con motivo de dichas locaciones o, en su caso, la totalidad del pago realizado, sin desagregar por locación, cuando corresponda a todas ellas.
ALÍCUOTAS:

Arquitectura u otras: 2,5 %

Ingeniería: 1,20%

Si es Inscripto en IVA, se practicará retención sobre el total facturado neto de IVA, Percepción del IVA, Percepción de Ingresos brutos; caso contrario sobre total facturado.
Para los Impuestos mencionados precedentemente, la Empresa Contratista deberá informar su condición en los referidos impuestos, como así también si se encontraren exentos en los mismos.

ACTIVIDADES ECONOMICAS (Resolución Nº 08/03 DGR-SALTA y sus modificatorias o normativa de reemplazo): 

El Contratista deberá acreditar su situación fiscal ante la Universidad Nacional de Salta, mediante la presentación del comprobante de Inscripción como Contribuyente del Impuesto, ya sea local o alcanzado por las normas de Convenio Multilateral. Deberá presentar la Constancia emitida por la DGR, suscripta por persona autorizada, los sujetos que aporten Constancia de NO RETENCION.

En caso de corresponder la retención se efectuará de la siguiente forma:

Para Responsables Inscriptos en IVA y facturas mayores a $3.200,00: se aplicará la alícuota del 1,5% sobre el total facturado neto de: IVA e impuestos internos si correspondiera, percepción de Imp. Act. Econ., quitas o descuentos efectivamente otorgados para la actividad de construcción de inmueble; mientras que las reparaciones, trabajos de mantenimiento y/o conservación de obras tributarán a la alícuota del 3,6%
Para Monotributistas y facturas mayores a $3.200,00, el 1,5% sobre total facturado para la actividad de construcción de inmueble; mientras que las reparaciones, trabajos de mantenimiento y/o conservación de obras tributarán a la alícuota del 3,6%
Se deberá consultar el nivel de riesgo asignado a los proveedores en la página Web del organismo (www.dgrsalta.gov.ar), en base a dicha categorización se deberá emplear la matriz de riesgo fiscal y las alícuotas diferenciales.

	Parámetro
	Nivel de riesgo
	Sin riesgo

	
	Alto
	Medio
	Bajo
	

	Retenciones del IAE (RG 08/03 y sus modificatorias)
	1,5 veces la alícuota que le corresponda
	alícuota vigente

	
	
	


Se recomienda a los Oferentes, tener especial cuidado en su cotización, a las retenciones establecidas por Ley, sobre todo tipo de pago (Anticipos, Saldos de Certificados de Obra, etc.).

ARTÍCULO 30º. La Comisión de Apertura de la licitación a los fines de efectuar el control de los requisitos exigidos, utilizará la planilla que a continuación se adjunta.

ARTÍCULO 31º. La seguridad y custodia de materiales y herramientas está a cargo exclusivo de la contratista durante la ejecución de la obra.

PLANILLA DE CONTROL

	EMPRESAS
	
	
	
	

	SOBRE Nº 1

	a)
	Solicitud de Admisión – Formulario Nº1 (ARTÍCULO 2º del PCP)
	
	
	
	

	
	Documentación que acredite la Razón Social o Empresa: Copia Autenticada del  Contrato Social (ARTÍCULO 22º del PCG y ARTÍCULO 2º del PCP)
	
	
	
	

	
	Constitución de  Domicilio Especial de la Empresa constituido en Salta Capital (ARTÍCULO 22º del PCG y ARTÍCULO 2º del PCP)
	
	
	
	

	
	Escritura Pública o Acta de Asamblea de Socios que otorga Mandato (ARTÍCULO 16º del PCG)
	
	
	
	

	
	Inscripción en Registro Público de Comercio (ARTÍCULO 22º del PCG y ARTÍCULO 2º del PCP)
	
	
	
	

	
	Nombre, Apellido, Domic. Constituido y Certif. de Habilitación de Mat. del Prof. que firma la propuesta (ARTÍCULO 2º del PCP)
	
	
	
	

	
	Certif. y número de inscrip. de contrib. al Impuesto al Valor Agregado (C.U.I.T.) (ARTÍCULO 22º del PCG y ARTÍCULO 2º del PCP)
	
	
	
	

	
	Dec. Jurada  Disp. Lab. y Prev. (ARTÍCULO 21º, ARTÍCULO 22º del PCG y ARTÍCULO 2º del PCP)
	
	
	
	

	
	Empresas que actúan colectivamente (ARTÍCULO 2º del PCP)
	
	
	
	

	b)
	Fot. del recibo orig. de Adq. del  Leg. de Obra (ARTÍCULO 22º del PCG y ARTÍCULO 2º del PCP)
	
	
	
	

	c)
	Depósito de Garantía del 1% (ARTÍCULO 22º y ARTÍCULO 24º del PCG y ARTÍCULO 2º del PCP)
	
	
	
	

	d)
	Certificado de Saldo Anual de Contrat. disponible de la empresa o Certificado de Capacidad Valido Únicamente para Licitar de la empresa o Certificado de Inscrip. de Empresas para Contrat. Directa o Concurso de Precios(ARTÍCULO 19º, ARTÍCULO 22º del PCG y ARTÍCULO 9º del PCP)
	
	
	
	

	e)
	Anexo I – Calificación Técnica 
	
	
	
	

	
	Anexo II - Antecedentes Profesionales (ARTÍCULO 73º del PCG) 
	
	
	
	

	
	Anexo III – Equipos
	
	
	
	

	
	Anexo IV – Planilla de Equipos, Artefactos, Accesorios y Materiales
	
	
	
	

	
	Cap. Financiera: Balance Último Ejercicio Económico Financiero y Referencias Bancarias o de Entidades Financieras (ARTÍCULO 18º y ARTÍCULO 22º del PCG)
	
	
	
	

	f)
	Pliegos P.C.G. - P.C.P. - P.E.T.P.  y Planos debidamente firmados y sellados por la Empresa
	
	
	
	

	SOBRE Nº 2

	1
	Formulario Nº 2: Propuesta (ARTÍCULO 20º y ARTÍCULO 22º del PCG)
	
	
	
	

	
	Monto
	
	
	
	

	
	Porcentaje (+) o (-)
	
	
	
	

	
	Descuento Adicional
	
	
	
	

	2
	Planilla de Presupuesto y Cotización de Precios (ARTÍCULO 2º del PCP)
	
	
	
	

	3
	Análisis de Precios Discriminados Precios (ARTÍCULO 2º del PCP)
	
	
	
	

	4
	Plan de Trab. e Inv. Ac. (ARTÍCULO 22º, ARTÍCULO 35º del PCG y ARTÍCULO 2º del PCP)
	
	
	
	


ANEXO I - Calificación Técnica

Calificación y experiencia de la empresa

	Identificación de Obras 

(Proyectos Ejecutados)
	Tiempo de Participación en las Obras

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


ANEXO II 

CURRICULUM VITAE del representante técnico de acuerdo al ARTÍCULO 73º “Representante del Contratista” del PCG.

ANEXO III - Calificación Técnica

Equipos principales del Contratista

Propuestos para la ejecución de las Obras. Indicar toda la información que se solicita a continuación:

	Ítem
	Descripción, marca y edad (años)
	Estado (nuevo, bueno, deficiente), cantidad de unidades disponibles y nº de identificación
	Propio, arrendado (nombre del arrendador), por  comprar (nombre del vendedor)
	Lugar para ser inspeccionado

	
	1)...................................................

2)...................................................

3)...................................................

4)...................................................

5)...................................................

6)...................................................

7)...................................................

8)...................................................

9)...................................................

10).................................................
	
	
	


ANEXO IV – Planilla de Equipos, Artefactos, Accesorios y Materiales

El proponente de acuerdo a lo indicado en el ARTÍCULO 2º del PET deberá presentar una planilla especificando Material, Marca, Modelo y Característica, de cada uno de los siguientes Materiales (de los que estuvieran presente en la obra):
· Equipos de Acondicionamiento de Aire.

· Equipos de Calefacción.

· Equipos de Caldera.

· Equipo de Ascensor.

· Carpintería de Aluminio.

· Cerámicos (cerámicos, porcelanatos, etc.).

· Solados (pisos vinílicos, etc.).

· Cielorrasos (cielorrasos suspendidos desmontables, etc.).

· Herrajes (antipánico, etc.).

· Revestimientos (plásticos, otros, etc.).

· Mobiliarios (sillas, mesas, etc.).

· Grifería.

· Artefactos sanitarios (inodoros, bidet, lavatorios, bachas, etc).

· Accesorios sanitarios (barral, perchas, jaboneras, etc.).

· Artefactos lumínicos.

· Accesorios eléctricos (llaves, tomas, llaves térmicas, cajas de tableros, sensores, etc.).

· Artefactos eléctricos (switchs, routers, hubs, accespoint, proyectores, equipos de audio, equipos de video, etc.)

· Otros.

	Equipos, Artefactos, Accesorios o Materiales
	Marca
	Modelo
	Características

	
	
	
	


PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1º. Esta documentación tiene por objeto, fijar y/o determinar en forma precisa la ejecución por ítem de la obra del título. 

Asimismo aclara y rectifica aquellos renglones no actualizados, contenidos en el pliego de Especificaciones Técnicas Generales, que por razones de carácter constructivo y/o funcional deben ser ajustadas a cada obra en particular.

ARTÍCULO 2º. En el acto licitatorio los oferentes deberán cotizar con las marcas por ellos propuestas. En el análisis de la propuesta  la  D.G.O. y S. tendrá en cuenta la oferta que incluya  a las marcas  de mayor calidad en los materiales y prestación de los  equipos.  Para ello se deberá completar la Planilla Anexo IV con todos los datos solicitados.

Los rubros a ejecutar son los que se detallan a continuación, sin perjuicio de la obligación de la Contratista de ejecutar todos aquellos que, pese a no estar taxativamente enunciados, resulten necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, conforme a su fin, de manera tal que reúnan las características y condiciones que sean dables exigir de acuerdo a la Documentación de la Obra, teniendo en cuenta su naturaleza y destino, la que deberá ser terminada libre de vicios o defectos que afecten su valor o utilidad.

RUBRO I: TRABAJOS PRELIMINARES

ARTÍCULO 3º. Para los trabajos preparatorios de iniciación de obras, excavaciones, etc. así como la ejecución de estructuras de hormigón armado, mamposterías, contrapisos, pisos, instalaciones especiales y demás partes constitutivas del edificio, que por su naturaleza se las consideran comunes y que no están contenidas en este pliego, regirán las Especificaciones Técnicas Generales obrantes en estos actuados. También serán válidas las reglamentaciones, normas y/o disposiciones legales del orden nacional, provincial y/o municipal, pertinente a las cuales correspondan, los respectivos rubros. 


El Contratista deberá proveer y montar el Cartel de Obra cuyas características se encuentran desarrolladas en los planos correspondientes. 

ARTÍCULO 4º. LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO:

Una vez entregado el terreno en que se ejecutarán los trabajos, y a los efectos del replanteo, el contratista procederá a limpiar, emparejar y nivelar el terreno que ocupará la construcción. Se efectuará en el área correspondiente al total del proyecto y su área de influencia. 

Es obligación del Contratista mantener en la obra y en el obrador una limpieza adecuada y  libre de residuos.

A la terminación de los trabajos deberá entregar la obra y el lugar ocupado por el obrador en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad. El incumplimiento de este punto, lo hará pasible de las sanciones previstas. La contratista es responsable por la limpieza total de la obra. 
ARTÍCULO 5º.  REMOCIÓN DE ESPECIES  ARBÓREAS: Remoción de especies arbóreas existentes de acuerdo a plano G03 Extracciones y Demoliciones. La Inspección de Obras podrá ordenar la remoción de árboles y arbustos. Si a criterio de ésta los ejemplares podrían ser trasplantados, la Contratista adoptará todas las previsiones que correspondan para su preservación y posterior plantado. Así también la Inspección podrá ordenar el mantenimiento de árboles y arbustos existentes en el terreno, cuando los mismos no afecten el proyecto ni la zona en que se realizarán los trabajos, debiendo la Contratista adoptar todas las previsiones que correspondan para su correcta preservación.

ARTÍCULO 6º. OBRADOR Y CERCADO: El Contratista deberá ejecutar el vallado perimetral que consistirá en un cerco realizado con rollizos de pino 4x4” cada 3 mts, fundado con un dado de hormigón según detalle malla sima Q92y Rafia Polietileno de Alta Densidad (HDPE) con UV Tejido Raschel, Opacidad 80%,  color verde oscuro, el cual deberá estar tensado  a lo largo de todo el perímetro de trabajo y hasta una altura de 2mts., dicha área se encuentra indicada en el plano G02 Obrador y Cercados.

El Contratista deberá prever la colocación de carteles indicadores en los sectores afectados a los trabajos, teniendo en cuenta los niveles de ocupación de personas del edificio. Deberá mantenerse, en lo posible, niveles de ruido que no afecten la normal permanencia del personal de los edificios adyacentes.

Cuando se efectúen los trabajos dentro del edificio existente, se deberá aislar completamente la obra con el interior del mismo, mediante tabique simple de placa de yeso, 
desde el piso hasta el fondo de cielorraso, de acuerdo a las medidas indicadas en el plano respectivo. A si mismo se preveerá la clausura temporaria de la carpintería de acceso al laboratorio existente y su correspondiente protección. Se deberán garantizar las condiciones de seguridad, insonoridad, estanqueidad y limpieza, a los efectos de no entorpecer el normal funcionamiento del establecimiento. 

Al momento que se realice la unión de los dos edificios se deberá contemplar todas las medidas de seguridad necesarias para no afectar el normal funcionamiento del establecimiento. Todos estos trabajos serán coordinados por la Inspección y llevados a cabo por la Contratista exactamente como se lo establezcan.

La Inspección de la obra se constituirá en las Oficinas de Construcciones y Mantenimiento, en consecuencia la Contratista deberá excluir de su oferta el costo del local y equipamiento para la misma.

ARTÍCULO 7º. REPLANTEO Y AMOJONAMIENTO:
El replanteo lo efectuará el Contratista y será verificado por la Inspección, antes de dar comienzo a los trabajos y dentro de los dos (2) días de impartida la orden de comienzo.

Los niveles determinados en los planos, la Inspección los ratificará o rectificará, durante la construcción, mediante órdenes de servicio o nuevos planos parciales de detalles.

Para fijar un plano de comparación en la determinación de niveles en las construcciones, el Contratista deberá indicarlo en algún lugar de la obra y utilizarlo siempre como plano de comparación. Al iniciarse la obra se determinará la cota del punto de comparación.


El nivel de piso terminado debe ser el mismo que el del Edificio existente adyacente. Las tolerancias máximas entre los niveles de los diferentes pisos y el establecido como punto de referencia básico no podrán superar en ningún caso los 5 mm.

RUBRO II: DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES

ARTÍCULO 8º. DEMOLICIÓN, REMOCIÓN Y EXTRACCION DE ELEMENTOS EXISTENTES
Se demolerán todas las construcciones, sobre o debajo de la superficie del terreno que pueden afectar la realización o buena marcha de la obra. A tal efecto, el Contratista deberá, tomar  y extremar todas las medidas pertinentes, al efectuar estas tareas, teniendo en cuenta las características de ocupación del edificio a intervenir. Por lo tanto deberá coordinar tareas con los responsables de dicho edificio.

Asimismo deberá tomar todos los recaudos a fin de no afectar los elementos estructurales del edificio, muros, revoques, carpintería, instalaciones complementarias y todo otro elemento de la construcción que no sea objeto específico de los trabajos.

Si, por los métodos de trabajo, ocurriere la afectación, el Contratista deberá prever la reparación y/o reposición de los elementos afectados, en cantidad y calidad, según las características arquitectónicas del edificio, siguiendo las directivas que indique la Inspección de Obras.

No se podrá emplear medios mecánicos como martillos neumáticos, rotopercutores, etc., salvo casos debidamente justificados y con la previa aprobación de la Inspección.

En la apertura o ensanchamiento de vanos, a efectos de la sustentación de las cargas operantes por encima de la luz, se podrán emplear vigas dinteles de hormigón armado o metálicas.

Cuando existieren dudas o a requerimiento de la Inspección de Obras, sobre la capacidad de recibir cargas de los muros apoyo de dinteles, se podrá optar por ejecutar pórticos de Hº Aº o metálicos a efectos de transmitir las cargas al suelo de fundación.

En cada caso el Contratista deberá justificar estáticamente las dimensiones de los elementos estructurales a utilizarse. Igual criterio se seguirá para los dispositivos de apuntalamiento y apeo.

La entrega mínima de dinteles en los muros, será de 30cm. El ancho de dinteles, será igual o mayor al ancho del muro a sostener.

El proceso o método constructivo deberá asegurar que el apeo se ajuste a la obra, a efectos de limitar al mínimo las deformaciones del elemento tratado y de los planos de asiento.

Los trabajos se efectuarán, tratando de recuperar la mayor cantidad de materiales provenientes de la demolición. Deberá realizarse un inventario de los elementos recuperados qué, a juicio de la Inspección de Obras sean susceptibles de reutilización.

Los materiales provenientes de la demolición; mampuestos, carpinterías, tejas, tejuelas, madera, cañerías, etc., deberán ser depositados en los lugares que a tales efectos determine la Inspección de Obra. Será criterio de esta, determinar que materiales deberán ser retirados del predio, lo cual será por cuenta y cargo del Contratista.

Algunos materiales aprovechables en la misma obra (como cascotes, etc.) podrán ser utilizados siempre que fueran autorizados por la Inspección.
Durante la ejecución de los trabajos y a su finalización, el responsable de la obra retirará los materiales que pudiesen haber caído y realizará la limpieza correspondiente.

En el predio afectado por la demolición se nivelará el piso y se darán las pendientes adecuadas para evitar el almacenamiento de agua de lluvia o su escurrimiento hacia los predios linderos. En caso de quedar zanjas, sótanos o pozos, éstos se rellenarán convenientemente con material adecuado, exento de materias orgánicas, hasta lograr los declives convenientes para el escurrimiento de aguas pluviales.
ARTÍCULO 9º. Paralización de demoliciones:
En caso de producirse la paralización de una obra de demolición se asegurará contra todo riesgo la parte que quedare en pie.

Los puntales provisorios serán sustituidos por obras de albañilería adecuadas, cuando la paralización sea por un período mayor a tres meses, o exista indeterminación en cuanto a su duración.

ARTÍCULO 10º. Reparaciones a consecuencia de demoliciones:
Si como consecuencia de una demolición resultaran afectados conductos, canaletas, tubos de ventilación, o quedaren sin la protección adecuada mamposterías, cimentaciones, etc., de fincas linderas, el responsable de la demolición deberá proceder a su reparación en forma inmediata. Estas reparaciones se considerarán obligatorias también, a los efectos de obtener un paramento de tratamiento y color uniforme, cuando los muros divisorios quedaren a la vista.

ARTÍCULO 11º. Demolición y extracción de cercado y cubierta de chapa existente: 
El Contratista deberá, tomar y extremar todas las medidas pertinentes, al efectuar la demolición del cercado y cubierta de chapa existente en predio con su correspondiente estructura, de acuerdo al plano G03 Extracciones y Demoliciones. Deberá coordinar tareas con los responsables de dicho sector. Asimismo deberá tomar todos los recaudos a fin de no afectar los elementos estructurales del edificio, muros, revoques, carpintería, instalaciones complementarias y todo otro elemento de la construcción que no sea objeto específico de los trabajos.

ARTÍCULO 12º. Demolición y extracción de mampostería, contrapiso, piso y zócalo en edificio existente adyacente: 
El Contratista deberá, tomar y extremar todas las medidas pertinentes, al efectuar la demolición de muros, contrapisos, pisos y zócalos, de acuerdo al plano G03 Extracciones y Demoliciones, teniendo en cuenta las características de ocupación del edificio a intervenir. Por lo tanto deberá coordinar tareas con los responsables de dicho edificio. Asimismo deberá tomar todos los recaudos a fin de no afectar los elementos estructurales del edificio, muros, revoques, carpintería, instalaciones complementarias y todo otro elemento de la construcción que no sea objeto específico de los trabajos.

ARTÍCULO 13º. Extracción y reubicación de avisador existente en edificio adyacente: 
El Contratista deberá tomar y extremar todas las medidas pertinentes, al retirar el avisador existente en el edificio adyacente para su reubicación, de acuerdo al plano G03 Extracciones y Demoliciones, para asegurar su perfecto estado. El mismo será reubicado en el mismo paño en que se encuentra, desplazando su ubicación de acuerdo la instalación del nuevo hidrante en dicha
RUBRO III: MOVIMIENTOS DE SUELOS

ARTÍCULO 14º. RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS: 
El Contratista deberá efectuar el relleno y terraplenamiento necesario para obtener una nivelación correcta conforme a las cotas indicadas en el proyecto y a las que fuera necesarias para el correcto escurrimiento de patios y veredas. En particular se deberá tener en cuenta el terraplenamiento para base de equipo de climatización según se indica en planos.

Siempre que fuera posible y a juicio de la Inspección de Obras, el Contratista empleará tierra proveniente de las excavaciones para utilizar en el relleno y terraplenamiento.

Antes de comenzar el relleno y terraplenamiento, el Contratista deberá efectuar el descapote y desenraice del terreno consistente en el retiro de la capa de suelo que contenga materia orgánica, arcillas expansivas o cualquier otro material que la Inspección de Obra, considere inadecuado para la construcción.

No se permitirá el relleno de zonas afectadas por socavaciones, sin el retiro previo de las partes superiores a la misma incluyéndose veredas y pavimentos si existieran. La reparación de estas afectaciones no motivará adicional alguno, debiendo ser incluidos los posibles costos de las mismas en el precio de las excavaciones.

El material árido a utilizar para el relleno será no orgánico y tendrá las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que permita la correcta ejecución de los trabajos, será suelo homogéneo y la granulometría no deberá superar los 5cm, en ningún caso podrá contener piedras, escombros o material orgánico de ninguna naturaleza.

Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la Inspección fijará al Contratista en cada caso un plazo para completarlos y, en caso de incumplimiento, la Inspección podrá suspender la certificación de los rellenos que estuvieran en condiciones de certificar hasta tanto se completen los mismos.

El relleno y compactado se hará de acuerdo a las características de cada suelo. La densidad seca a alcanzar en suelo cohesivo será igual o mayor al 90% de la densidad obtenida con el ensayo de Proctor Estándar. Para suelo granulares, la densidad alcanzada deberá superar el 75% de la densidad relativa.

El relleno se efectuará en capas sucesivas de 0,20m de espesor, llenando perfectamente los huecos y compactándolos adecuadamente con el procedimiento aprobado por la Inspección. El equipo a utilizar será del tipo compactador manual tipo saltarín o placa vibratoria.

Las tolerancias máximas entre los niveles de los diferentes pisos y el establecido como punto de referencia básico no podrán superar en ningún caso los 5mm.

Se tomarán todos los recaudos necesarios para no ocasionar daño alguno a las propiedades colindantes, como a las instalaciones y servicios que pudiesen encontrarse en el predio y/o pasando por el mismo. Y evitar la expansión del polvillo y cascotes, producto de la misma. 

TOLERANCIA DE NIVELES: La terminación de niveles, tanto en desmontes como en rellenos, debe ser pareja y lisa, conforme a niveles que indican los planos.

Las tolerancias en el área de construcción a realizar serán del orden de +/- 1 cm. y fuera de dichas áreas de +/- 2 cm. tanto para superficies planas como en pendientes.

NIVELACION: La nivelación del lugar consiste en la ejecución de todos los trabajos necesarios para llevar los niveles del terreno a las cotas y pendientes de proyecto indicadas en los planos.  El movimiento de la tierra y nivelación se extenderá a toda el área indicada en los planos y los ajustes determinados por la Inspección de Obra. No deberá quedar ninguna depresión y/ó lomada.

En las áreas no edificadas y sujetas a trabajos de parquización, se deberán dejar 15 cm. como mínimo,  por debajo de la cota de terminación, para permitir el aporte de tierra negra.

El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas con la tolerancia que se indica en plano.

La Contratista realizará el desmonte de la capa de tierra vegetal en un promedio estimado de 0,30 m. en toda el área del edificio, patios y veredas, debiendo considerar las recomendaciones del estudio de suelos y observaciones de la Inspección de Obra.

Los niveles finales tendrán en consideración las pendientes hacia las redes de drenaje según los planos de Instalación Sanitaria.

EXCAVACIONES - NORMAS GENERALES: Las excavaciones en general se efectuarán de acuerdo a lo que indique en los planos respectivos, y a lo dispuesto por la inspección.

El Contratista deberá apuntalar debidamente y adoptar las precauciones necesarias, en todas aquellas excavaciones que por sus dimensiones, naturaleza del terreno y/o presencia de agua, sea previsible que se produzcan desprendimiento o deslizamientos.

En igual forma se adoptarán las medidas de protección necesarias para el caso en que puedan resultar afectadas las obras existentes y/o colindantes.
ARTÍCULO 15º. EXCAVACIONES DE CIMIENTOS: 

Se ejecutarán las excavaciones necesarias para cimientos de muros y columnas ajustándose a las cotas y dimensiones fijadas en los planos correspondientes y al presente pliego.

La calidad del terreno de fundación será determinada previamente, pudiendo establecer de este modo la cota definitiva de las fundaciones como así también las dimensiones de las mismas.

Si el Contratista considera necesario un nuevo análisis de las condiciones del terreno con el fin de presentar variantes realizará los estudios pertinentes por su exclusiva cuenta, debiendo los mismos ser presentados para su aprobación a esta Repartición.

El ancho de los cimientos, cuando no hubiera planos de detalles, será en todos los casos superiores en 0.15m al espesor de los muros que sustenten.

El fondo de las excavaciones será bien nivelado siendo sus parámetros laterales perfectamente verticales; en caso de no permitirlo la calidad del terreno, tendrán el talud natural del mismo. 

El Contratista deberá tener especial cuidado de no exceder la cota de fundación que se adopte exclusiva cuenta hacerlo en el mismo hormigón previsto para la cimentación compactándose en forma adecuada.

Se deberán verificar las alimentaciones de energía, agua, cloaca, gas y cualquier servicio que estuviese pasando por el sector a demoler, para efectuar los desvíos correspondientes. 

Cuando se deba efectuar trabajos de corte de energía eléctrica, gas o cualquier otro servicio que afecte al edificio existente se deberá efectuar en días feriados autorizados con 5 días hábiles de anticipación por escrito por la Inspección, para esto se deberá prever la conexiones provisorias necesarias que hicieran falta, totalmente a cargo de la Contratista. 

Es responsabilidad de la Contratista el retiro de bases y relleno de pozos u otro tipo de depresiones encontradas en la locación, figuren estas o no en los planos de proyecto y/o relevamiento que forman parte de esta documentación. No se acepta ningún tipo de costo adicional, por cualquier inconveniente u obstáculo que surgiere de la excavación, ya que todos corren por cuenta y cargo de la Contratista. 

RUBRO IV: ESTRUCTURAS

ARTÍCULO 16º. RECTIFICACION DE CÁLCULO ESTRUCTURAL 

La contratista deberá realizar el cálculo estructural de la totalidad del edificio considerando para ello las cuatro (4) plantas según se indica en planos.

Tener en cuenta el  Cálculo Sismoresistente del proyecto de Laboratorios del mismo edificio en la etapa anterior.
· Deberá verificar los cálculos existentes correspondientes a esta nueva etapa.

· Deberá considerar el tabique de ascensor en los planos existentes.

· Deberá modificar el planteo estructural en el sector de ascensor.

· Se deberá tener en cuenta la unión de la estructura vieja con la nueva y prever las longitudes de anclajes de las barras para las futuras ampliaciones, según se especifica en el artículo Nº19 Elementos componentes de la estructura – Características particulares a considerar.

ARTÍCULO 17º. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA

El contratista deberá presentar en el caso que se modifiquen los cálculos estructurales de esta etapa los siguientes puntos.

a) Cálculo Estructural y sismorresistente debidamente aprobado por los Organismos de Control, de todo el Edificio consistente a las 4 (cuatro) Plantas y 4 (cuatro) módulos de cada correspondiente planta.

b) Deberá presentar los planos de encofrados y armaduras, de bases, columnas, vigas, losas, cenefas y detalles necesarios para la Etapa actual y futuras ampliaciones previstas.

c) Presentará los detalles de armaduras y protección necesarias, que permita empalmar la estructura de esta Etapa con las futuras, tanto en sentido horizontal como vertical.

ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO
ARTÍCULO 18º. ENUNCIADO DE LAS ESTRUCTURAS - CONDICIONES GENERALES 
Se entenderá por estructura todo elemento o conjuntos de ellos capaz de responder con seguridad ante la solicitación a que, bajo cálculo, fue sometido, debiendo responder esta seguridad a valores previstos tantos en período de construcción como de puesta en régimen de servicio. Se adjuntan a este pliego los elementos necesarios para poder apreciar la concepción de la estructura, dimensionamiento, construcción, materiales constructivos y condiciones de resistencias, rigidez, estabilidad y durabilidad que se los entiende como de fácil interpretación por los responsables de la construcción y control de la obra.

Durante la ejecución, el Contratista de la obra, responsable de la misma, tomará los recaudos del caso a fin de trabajar en forma conexa con los criterios de la Inspección, para asegurar que todas las condiciones del proyecto y las especificaciones contenidas en la documentación referida, se cumpla rigurosamente durante la construcción de la obra.
Antes de iniciar las operaciones de Construcción, el contratista deberá garantizar, por las medidas necesarias, que se encuentra en condiciones de producir los elementos de las características específicas en cada caso y mantener tal calidad en el proceso constructivo hasta cumplimentar el todo de la obra estructural.
A esos fines podrá contar en obra con el personal técnico necesario que crea conveniente, reservándose la Inspección el derecho de ordenar el retiro de los operarios que dificulten o entorpezcan el buen desenvolvimiento de las tareas en forma normal, mediante fundamentos acertados.
En los casos establecidos en que deben realizar ensayos de cualquier tipo se realizarán en entes Estatales, Fiscales o Privados, en la forma indicada por las Normas IRAM vigentes, presentándose los resultados debidamente certificados en las magnitudes de estilo, reservándose a la Inspección el derecho de interpretar los resultados, y en base a ello rechazar o aceptar las calidades de material tratado. En todos los casos dichos ensayos serán solventados por el Contratista de la obra o a su exclusiva cuenta.
ARTÍCULO 19º. ELEMENTOS COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA

Se entiende por ello a todos los materiales que aportarán en base a calidad y propiedades, la estabilidad de la obra, como así también aquellos elementos estructurales que no pudiendo ser individualizado en el conjunto estén sujetos a consideraciones de importancia, con dimensionamiento surgido de cálculos y construcción regida por normas o reglamentos, que aunque hayan sido omitidos por este pliego, o planos y planillas del conjunto, no estén exentos de la aplicación de las exigencias que en su caso le corresponda, a criterio de la Inspección.
Tampoco por su omisión deslindarán de responsabilidad al Contratista por la eficacia de su comportamiento en períodos de construcción o de puesta en régimen.

COMPONENTES CONSTITUTIVOS DEL HORMIGÓN ARMADO
Esencialmente compondrán Hº Aº materiales como cemento, agregado gruesos y fijos, agua potable y acero, todos de característica estrictamente especificadas en párrafos siguientes, controlado en cantidad y calidad a los fines de asegurar la obtención de resistencias que respondan a los criterios del cálculo, con los que se dimensionaron los componentes individualizados, como así también asegurarse resultados positivos de aquellos omitidos en pliego, plano y planillas y que sean de singular aporte para la estabilidad de la estructura, cuya construcción será regida por la Inspección actuante, o en base a normas y reglamentos vigentes referidos en este pliego.
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES A CONSIDERAR
Se preverán durante la construcción de la estructura la ubicación, previa al hormigonado, de los "pelos metálicos" y "elementos de enlace o fijación" para futuras ampliaciones, evitando la posterior remoción de hormigón fraguado. Las longitudes de anclajes de las barras deben cumplir lo especificado en la Noma CIRSOC 201 capítulo 12. 

Para la Unión monolítica entre hormigones endurecidos con frescos y en juntas de hormigonado, se deberá utilizar adhesivo a base de resinas epoxi tipo SIKAdur-32 N proporcionando uniones con resistencias mecánicas superiores a las del propio hormigón. 
 Los trabajos deben ser realizados en condiciones favorables según especifique el fabricante a temperaturas medias y bajas.

El soporte deberá estar limpio, sin agua estancada, exento de grasas y aceites, de partes mal adheridas, lechadas superficiales y restos de otros oficios. La preparación del soporte se hará preferiblemente de forma mecánica: repicado, chorro de arena, granallado, fresado, o utilizando cepillos de púas de acero, aire comprimido, etc., hasta conseguir una superficie totalmente sana y suficientemente rugosa. Antes de la aplicación debe eliminarse el polvo y partículas depositadas. Para ello se debe utilizar aire comprimido limpio y sin trazas de agua o aceite.

El hormigón o mortero fresco debe colocarse mientras el adhesivo está pegajoso.

Ninguna variación podrá introducirse en el proyecto sin autorización expresa de la Inspección. Todos los trabajos de Hº Aº deberán tener la verificación, comprobación y aprobación de la Inspección y el Contratista debe ajustarse a las exigencias referentes a la ejecución, uso y calidad de los materiales indicados en este pliego.
En cualquier momento y sin avisos previos, podrá la Inspección tener libre acceso y amplia facilidad para ensayar o verificar la calidad de los materiales en la etapa de su preparación, almacenamiento y empleo. Idénticas facilidades tendrá para verificar las proporciones del hormigón, los métodos de ejecución y cualquier otra tarea para la mejor realización de los trabajos. En todos los casos y a expresa solicitación de la Inspección, el Contratista informará a éste lo referente a procedencia y condiciones de extracción o elaboración de los materiales a utilizar, pudiéndose objetar la aceptación de los mismos sin previo ensayos que provocaren demoras innecesarias.
Todos los elementos utilizados, serán de primer uso y de primera calidad, que cumpla las exigencias establecidas y de manera acorde a las posibilidades de obtener estructuras bien construidas, durables, terminadas según especificaciones o bien, cuando éste no esté explícito, conforme a las buenas reglas del arte, aceptados en su conjunto y en todos sus detalles.
Los materiales que cumplimentando los requisitos y características establecidas, en el momento de su empleo en obra, no lo haya mantenido, no serán empleados si no se los restituye a su condición primitiva.
Se reitera que todos los ensayos y muestras exigidas por este pliego y los que surgen del criterio de la Inspección, serán solventados por el Contratista a su exclusivo cargo. La toma de muestras será realizada por la Inspección en cualquier momento, pudiendo o no estar presentes el Contratista o técnicos especializados responsables de la obra, y será en cantidad y forma determinada en párrafos posteriores.
Se realizarán ensayos de aprobación y vigilancia; los primeros, con el objeto de comprobar si los materiales que se desean emplear en obra reúnen las condiciones que se establecen. Los de vigilancia, serán para verificar si las característica que determinaron su aprobación, se mantienen durante las distintas etapas de la ejecución de la obra.
Los materiales serán empleados en obra después de conocerse los resultados de los ensayos realizados y haberse comprobado la cumplimentación de las especificaciones exigidas.
Todos aquellos materiales que no se adapten a las exigencias requeridas luego de su comprobación y no pudiendo reintegrarlos a sus óptima condiciones, serán retirados inmediatamente de la obra y a distancia considerable según criterio de la Inspección.
En caso de que para un determinado material se haya omitido explícitas especificaciones, quedará sobreentendido que aquél cumplirá los requerimientos comprendidos en Normas IRAM vigentes.
En obra se encontrarán en todo momento, el instrumental y equipo necesarios para efectuar ensayos, pruebas y moldes para tomar de muestras. Serán ellos en números necesarios y acordes al plan de trabajo. Moldes cilíndricos de 15 cm. y 30 cm. de altura para el muestreo de probetas de hormigón, a los que se efectuarán ensayos de compresión. El número de moldes mínimos utilizables permanentes en obra, será de (6) seis.
También constará en el equipo un "Tronco de Cono" metálico y varilla, para determinar la consistencia del hormigón fresco de acuerdo a lo establecido en Normas IRAM 1536.
ARTÍCULO 20º. DEFINICIONES, CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS

Se describen a continuación según las exigencias a cumplir los distintos materiales primarios que intervendrán en la elaboración de hormigones acompañados de sus definiciones.

AGUA PARA HORMIGONES
El agua a utilizar para el amasado y curado del hormigón será clara, libre de glúcidos y aceites no debiendo contener sustancias que produzcan efectos desfavorables sobre el fraguado, resistencia y durabilidad del mismo o sobre las armaduras que recubriesen o con la cual esté en contacto.
En general, podrá utilizarse como agua de empaste y curado todas aquellas reconocidamente potables, sin que ello signifique exclusión de ensayos y pruebas como las que se especifiquen.
Los requisitos a cumplir serán en general:
· Propiedades de coloración: deben ser nulas o débilmente perceptibles.
· El contenido máximo de materia orgánica, expresada en oxígeno consumido, será menor de tres (3) miligramos por litro.
· El residuo no será mayor de cinco (5) gramos por litros.
· El PH estará comprendido en 5.5 y 8.
· La cantidad de sulfatos, expresada en (Cl- -), será menor de un (1) gramo por litro.
· El contenido máximo de hierro, expresado en ion - férrico (Fe), será menor de una (1) parte del millón.
· La cantidad de carbonatos y bicarbonatos alcalinos (alcalinidad total) expresado en Na, HCO3, será menor de un (1) gramo por litro.
CEMENTOS
Se usará en general, cemento tipo portland normal, certificado con sello de conformidad IRAM. Los cementos provendrán de fábricas acreditadas, serán de primera calidad u se los abastecerá en envases originales perfectamente acondicionados.
El acopio de cemento se lo realizará en un local cerrado, de ambiente seco y quedarán constantemente sometidos al examen de la Inspección desde la recepción en obra hasta el momento de su empleo.
Los cementos que por cualquier motivo sufrieren una degradación de calidad durante el transcurso de la obra, serán rechazados y retirado de la obra.
Todo el cemento de reciente fabricación, grumoso, de color alterado o que denote una acción exotérmica, será rechazado y retirado de la obra.
En un mismo elemento componente individualizado u omitido de la estructura no se permitirá el empleo de cementos de distintas marcas y cuando siendo piezas diferentes de la estructura y los hormigones de cada una preparadas con distintas marcas de cemento, se cuidará perfectamente no exista traspaso de aguas de amasado entre ellas.
El cemento a emplear en aquellas zonas de la estructura cuyas superficies queden por imposiciones arquitectónica expuestas a la vista, o que en virtud de ello, éstos deban ser tratados a los fines de la estética requerida por planos generales, planillas y planos de detalles o especificaciones en este pliego, y en general, cuando ese aspecto sea un requisito importante de aquéllas, se requerirá que sea, dicho cemento, de color uniforme.
En estos casos la diferencia de color, será causa suficiente para exigir el reemplazo de cemento. El envase original con que se aceptará el acopio del mismo en obra y en el cual permanecerá hasta su uso, serán bolsas u otros recipientes construidos con materiales tales que impidan su pérdida durante transporte y almacenamiento y lo protejan debidamente contra la acción climatológica en especial la humedad del ambiente y contra toda contaminación con substancias extrañas.
Todo envase lleno de cemento a acopiar, o al momento de su empleo, cuyo peso difiere en más del cuatro por ciento (4%), respecto al peso neto indicado, podrá ser rechazado.
Si el peso medio de treinta (30) envases llenos, tomados al azar, de cualquier partida, es menor que el peso indicado, podrá rechazarse toda la partida o cargamento del cual dichos envases provienen.
No se aceptará abastecimiento o acopios de cementos a granel para utilizar en la estructura resistente.
Los cementos de distintas marcas y de distintas partidas, se almacenarán en forma bien diferenciada y en orden de llegada, usándoselos en el mismo orden. Cuando por cualquier motivo el cemento haya permanecido acopiado (aún en las mejores condiciones de almacenamiento), durante un lapso mayor a treinta (30) días, los ensayos realizados en él, no serán válidos debiéndose verificar mediante nuevas pruebas la conservación de la calidad antes comprobadas.

AGREGADOS
Se entiende por ellos a las arenas naturales o de trituración, gravas naturales o gravas partidas y que cumplan las exigencias de tamizado.
Serán arenas naturales, los áridos finos provenientes de depósitos sedimentarios, de partículas redondeadas o subredondeadas, resultante de la desintegración o desgaste natural de las rocas.
Serán arenas artificiales, los áridos finos, de partículas angulosas, proveniente de la desintegración artificial mecánica de las rocas sanas, sin signos de alteración natural.
Serán gravas naturales, los áridos gruesos, también llamados "canto rodado"; de partículas redondeadas o subredondeadas proveniente de la desintegración natural y desgaste de las rocas.
Serán arenas artificiales, los áridos finos, de partículas angulosas, piedras partidas, que provienen de la trituración artificial de rocas, con por lo menos una cara obtenida por fractura.
Se entenderá por árido fino, al material granular que pasa tamiz IRAM Nº.4 (4.8mm) u es retenido por el tamiz IRAM Nº 200(74 u) logrado natural o artificialmente de rocas duras como para que conserven su forma y tamaño establecido.
Se entenderá por árido grueso, al material granulado retenido por el tamiz IRAM Nº 4. (4,8mm) resultante de la desintegración natural o artificial de rocas duras, como para que conserven su forma y tamaño estable.
En general y a los efectos de las posteriores especificaciones se las subdivide en agrados finos y agregado gruesos.
Estas especificaciones se refieren, en base a los criterios de cálculos empleados, a los áridos de peso normal, triturados o no, destinados a la elaboración de hormigones a emplearse con propósito estructurales normales.
Se excluyen por lo tanto, las especificaciones de elementos que resultan como consecuencia de un propósito industrial, o de aquéllos cuyo uso sea con el propósito de producir hormigones de características especiales.
En todos los casos los agregados gruesos y finos, ingresarán en obra con sus partículas libres de películas superficiales, no contendrán sustancias perjudiciales en cantidad suficiente como para comprometer la resistencia o durabilidad de los hormigones a elaborar aún de las armaduras a recubrir.
a) AGREGADO GRUESO:
Sólo se aceptaran gravas naturales o canto con piedra partida.
Estará formado por áridos gruesos de características físicas como las descriptas y dimensiones como las que se detallan.
Su granulometría, responderá al tipo: "bien graduado" entre el matiz IRAM de 4.8 mm, y el de tamaño máximo.
Al ingresar a la mezcladora su granulometría quedará limitada por los valores del siguiente cuadro.
	Tamaño nominal mm

 
	Porcentaje en peso, acumulados, que pasan por los tamices IRAM de mallas

	
	63mm
	51mm
	38mm
	25mm
	19mm
	12,7mm
	9,5mm
	4,8mm

	51 a 5
	100
	95 a 100
	-
	35 a 70
	-
	10 a 30
	-
	0 a 5

	38 a 5
	-
	100
	95 a 100
	-
	35 a 70
	-
	10 a 30
	0 a 5

	25 a 5
	-
	-
	100
	95 a 100
	-
	25 a 60
	-
	0 a 10

	19 a 5
	-
	-
	-
	100
	90 a 100
	-
	20 a 55
	0 a 10

	13 a 5
	-
	-
	-
	-
	100
	90 a 100
	40 a 70
	0 a 15

	51 a 25
	100
	90 a 100
	35 a 70 
	0 a 5
	-
	0 a 5
	-
	-

	38 a 19
	-
	100
	90 a 100
	20 a 55
	0 a 15
	-
	0 a 5
	-


El material final podrá obtenerse como mezcla de dos o más gravas de distancia granulometría.
Se cuidará en lo posibles de que la razón entre el volumen de las partículas y de las esferas ficticias que la circunscriben, se acerquen a la unidad.
Los límites aceptables se sus sustancias perjudiciales en lo agregado gruesos serán: (en peso)
Terrones de arcilla..........................................0.25%
Partículas blandas...............................................5%
Ftanita ("Chert")...................................................2%
Finos que pasen tamiz IRAM 0.074 (T200).........1% 
Materias carbonosa..........................................0.7%
Sales solubles mica, partículas cubiertas 
Por partículas superficiales..................................1%
Se cuidará que el material no contenga sustancias reactivas que puedan actuar desfavorablemente con los álcalis del cemento en presencia de agua o por lo menos en cantidades mínimas como para provocar excesivas expansiones del hormigón
B) AGREGADOS FINOS: 
Se aceptarán arenas artificiales y se usarán como las naturales. Se dará preferencia a las sílicas.
Tendrán una granulometría continua, comprendida dentro de los límites que determine el cuadrado siguiente: 

	TAMIZ IRAM malla
	% MAXIMO QUE PASA
	EN PESO

	
	
	

	3/8"
	100
	100

	N°4
	95
	100

	N°8
	80
	100

	N°16
	50
	85

	N°30
	25
	60

	N°50
	10
	30

	N°100
	2
	10


El material utilizado en todos los casos, quedará comprendido dentro de los límites de las curva granulométricas dadas.
ACEROS
Las barras que constituyen la armadura de las estructuras de Hormigón Armado, serán de acero y tendrán que cumplir las especificaciones que se detallan.
En general el tipo de acero comercial usado será ADN-420 según CIRSOC 201.

Estará aprobado por la Secretaria de Obras Públicas de la Nación mediante el "certificado de Empleo" publicado en el boletín oficial. A pedido de la Inspección, deberá ser presentada una publicación de tal información a los fines de conocerse marca, procedencia, calidad y característica de resistencia.
No se aceptaran barras soldadas con soldadura autógena. La superficie de las barras no presentará virutas, escamas, escamas, asperezas, torceduras, picaduras, serán de sección constante no habrá signos de "sopladuras" y otros defectos que afecten la resistencia, el doblado o hagan imposibles el manipuleo ordinario por peligro de accidentes sobre los operarios que lo efectuasen.
Las características geométricas, diámetros, pesos teóricos y tolerancias, serán regidos por las especificaciones vigentes de Normas IRAM 671 y en general por todas aquellas que se refieren a aceros para Hormigones Armados, en todo lo que se oponga a las disposiciones de este pliego.
El paso medio de hélice (ángulo de 360º) será verificado con una regla que permita apreciar 0.5 mm.; estará comprendido entre un mínimo de 8 y un máximo de 12 veces el diámetro nominal de la barra.
Las barras de acero del mismo tipo, fábrica y remesa, se agruparán por lotes del mismo diámetro nominal.
La verificación de los valores de resistencia, se hará como se detalla en lo concerniente a ensayos y resultados.
ARTÍCULO 21º. CONTROL DE MATERIALES

TOMAS DE MUESTRAS
AGUA
Las muestras serán representativas del agua tal como será empleada. Las muestras de distintas fuentes, serán envasadas separadamente y no reciben tratamiento alguno. Se tendrán en cuenta las variaciones locales o indirectas que pudieran afectar su composición y calidad. Cada muestra tendrá un volumen de cinco (5) litros, envasándolas adecuadamente en recipientes limpios, de cuello pequeños y posibles de sellado hermético, y será perfectamente identificada y se protegerán los rótulos empleados; precisando fuentes, números, aspecto, olor y fecha de extracción. Se tomará una muestra cada 50.000 litros a usar.
CEMENTOS
Las muestras de cementos serán de ocho (8) kg. cada una y la forma y cantidad de la toma de muestras lo indicará la Inspección.
Las muestras se numerarán consecutivamente y se las envasará con cuidado y premura necesaria, para que la muestra no mantenga contactos importantes con la humedad ambiente, haciéndose lo descripto en el menor tiempo posible.
AGREGADOS
Las muestras a tomarse, será sobre pilas de distintas granulometrías acopiadas, o por acopiar, en el elemento de su empleo, según criterios de la Inspección.
Se tendrá cuidado de no tomar muestras de un material clasificado, para ello se tomarán muestras de distintos puntos de cada pila.
En cada uno de esos puntos, se desechará una capa de 30 cm, y se extraerá lo inmediato por debajo de esa capa. Cada muestra representará al volumen acopiado o por acopiar o emplear, debiendo éste ser menor de 50 m3, o fracción.
La cantidad a tomar son:
Árido fino..............................................300 kg.
Árido grueso.........................................400 kg.
Estas cantidades están determinadas por los ensayos a realizar y podrán ser disminuidas por Inspección.
Cuando se trate de mezclas logradas a fin de la confección de hormigones de dosaje determinado, la muestra será de 300 kg.
ACEROS
De cada lote se separarán 5 varillas y de cada una se extraerán dos probetas, una para tracción y otra para plegado.
De no satisfacer los resultados, se extraerán cantidades dobles para nuevos ensayos del mismo tipo que los antes especificados.
Se considerará que cada lote consta de 100 barras enterizas o fracción menor.
ENSAYOS. RESULTADOS
AGUA
Los ensayos a que se expondrán las muestras extraídas, serán para determinar las características exigidas, en lo referente a sus resultados se deja constancia que el no cumplimiento de una de las especificaciones antes detalladas, será motivo de rechazo.
CEMENTOS
Sólo se empleará cemento portland de marca definitivamente aprobada por la Dirección de Obras Sanitarias de la Nación y que responda a todas las condiciones exigidas por el Pliego Nacional de Condiciones, aprobado con fecha 27 de abril de 1931.
AGREGADOS
Se harán los ensayos que se detallen, debiendo estos arrojar valores que coincidan o superen en calidad los ya especificados como características de los mismos:
- Granulometría IRAM 1502 NIO
- Terrones de Arcilla IRAM 1512 NIO
- Finos que pasan tamiz 0.074 mm. IRAM 1540 NIO
- Materias carbonosas IRAM 1512 NIO
Los mismos se realizarán sobre agregados finos, agregados gruesos y mezcla de los mismos en proporciones idénticas a usar en la confección de hormigón, tanto para estructura revestida como para estructuras con superficie vista.
ACEROS
A las probetas extraídas se las someterá a ensayos de tracción y plegado.
Sobre cinco (5) probetas de un mismo lote, tendrá que verificarse que el 90% de ellas, arrojan como resultado de los ensayos a la tracción, un valor no menor de 4.600 kg. /cm2. Como tensión de fluencia, con un alargamiento del 8% y tensión de rotura de 4.900 kg. /cm2.
Si esto no fuese cumplimentado, se hará un nuevo ensayo de tracción sobre 10 probetas del mismo lote, debiendo todas (100%) verificar la existencia antes exigida, de no ser así se rechazará el lote ensayado.
Idénticas exigencias se prevén para los ensayos de plegado, siendo el resultado de éstos, la no figuración o alteración de la zona plegada de la probeta. Estos serán hechos según Normas IRAM 103 N.I.O.

MATERIALES ESPECIALES
Se consideran materiales especiales, todos aquellos que constituyendo un adelanto técnico, sean aptos para la aplicación en algunos de los procesos constructivos.
En todos los casos en que el Contratista quiere disponer su aplicación y ésta no haya sido prevista en las especificaciones de este Pliego, Tendrá que solicitar la aprobación previa y autorización expresa la Inspección.
La Inspección podrá pedir al Contratista que acompañe conjuntamente a su petición escrita, una certificación legal de empleo expedido por entes Estatales, en los que conste su aceptación como material aprobado.
Muñida de los elementos determinantes que se posean, será la Inspección quien autorice la aplicación, el lugar, los ensayos, la cantidad y todas las consideraciones que correspondiesen efectuar a los fines de asegurar un mínimo de eficacia de la estructura resistente tratada.
MATERIALES NO ACEPTADOS
Todo material que ingrese a la obra, como así también aquéllos que permanezcan en ella y hasta el mismo momento de su uso, quedarán afectados de posibles ensayos a más de los aquí previstos, éstos motivarán, en base a sus resultados, que la Inspección pueda determinar su rechazo total o parcial.
Cuando uno de los materiales, ya sean en su totalidad o en lotes parciales, fuese rechazado, éste será retirado de inmediato de la obra y aún de las inmediaciones.
Estos rechazos de materiales, estarán fundamentados por los resultados de ensayos, de empleo, o de evidentes signos que a simple vista hagan notorias una alteración en su textura o estructura individual o total.
ARTÍCULO 22º. OMISIÓN DE ESPECIFICACIONES
Se deja expresa constancia de que toda omisión a especificaciones particulares en este Pliego, será salvada por la Inspección actuante, quien basada en Normas o Reglamentos podrá solucionar d acuerdo a su criterio las omisiones referidas.
ARTÍCULO 23º. MOLDES Y ENCOFRADOS
Los encofrados serán de madera, metálicos o de otro material suficientemente rígido.
Tendrán la resistencia, estabilidad y rigidez necesarias y su realización será en forma tal, que sean capaces de resistir hundimientos, deformaciones o desplazamientos perjudiciales y con toda la seguridad soportarán los efectos del peso propio, sobrecargas y esfuerzos a que se vean sometidos incluso en el momento de desencofrar
Idénticas precauciones valdrán para los elementos que los soportan y el terreno en que se apoyan.
En todos los casos serán arriostrados longitudinal y transversalmente, asegurando que sus movimientos no afecten el aspecto final de la obra terminada, ni sean causa de mayores trabajos.
Su armado se hará de acuerdo a las reglas y conocimiento de la "Carpintería de armar" y en forma tal que el desmontaje y desencofrado, se lo haga fácilmente sin uso de palancas y no con vibraciones perjudiciales.
Se podrá desencofrar por partes, sin necesidad de remover el resto del encofrado.
Las piezas con más de 6 mts. de luz, tendrán la contra flechada necesarias a los fines de conservar el nivel o peralte inferior, acorde a una aceptable estética.
Se prestará atención especial a los planos o planillas que se adjunten, detallando los encofrados y diseños respectivos que ellos presenten, cuidando de que cada junta proyectada quede moldeada en toda su longitud por medio de elementos enterizos, para que no denoten empalmes que en los diseños no hayan sido proyectados.
Los encofrados se dispondrán de forma tal, que al desencofrar siempre queden puntuales de seguridad por el tiempo necesario en su función.

ARTÍCULO 24º. DISPOSICIONES GENERALES Y PREPARACIÓN PREVIA DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES: Los materiales o elementos que integran los encofrados, tendrán las formas, dimensiones, niveles y pendientes precisas a las necesidades del proyecto.
Serán lo suficiente estancos, como para evitar pérdidas de mortero. En contacto con el hormigón en cualquiera de sus estados, no efectuarán ataque químico alguno.
Los encofrados que moldeen las superficies expuestas a la vista, serán convenientemente tratados con pinturas especiales del tipo detallado más adelante. La superficie de los encofrados será "Cepillada". Los mismos tendrán un espesor uniforme debiéndose cuidar especialmente el aspecto de las juntas verticales, horizontales, inclinada, como así también las aristas que podrán ser vivas, redondeadas o con chanfles, según lo especifiquen los planos y planillas adjuntos.
No se aceptarán tablas con combaduras, que tengan clavos de anterior uso o que presenten signos de mala conservación de calidad.
Se tendrán que hacer las previsiones del caso, para facilitar la limpieza al pie de columnas y superficies de gran dimensión que den a fondo inaccesibles y de difícil Inspección.
No se aceptarán ni lechadas, ni pinturas sobre superficies vistas, estarán perfectamente terminadas.
No se aceptará el "topando" de las porosidades o signos antiestéticos que disminuyan el aspecto arquitectónico exigido, sin previa autorización de la Inspección.
Previamente a la colocación del hormigón, se procederá a la limpieza, humedecimiento y aceitado o pintado del encofrado (donde las condiciones de estética lo requieran). No se humedecerán si existen posibilidades de heladas que afecten el proceso de fraguado.
Ningún encofrado podrá permanecer más de 72 horas desde su terminación hasta ser llenado con el hormigón que le corresponda. El aceitado o pintado, (según lo necesario), se efectuará previo a la colocación de la armadura.
Para los moldes de madera, se usará un aceite mineral parafinado, retirando y de color pálido o incoloro, siendo éste un elemento imprescindible en aquellos encofrados que moldearán las superficies de hormigón que queden a la vista.
Al realizar el aceitado de dichos encofrados y de todos en general, se cuidará de evitar el contacto de los aceites con las armaduras, siendo éste, motivo de una rigurosa inspección.
En el momento de verter el hormigón, se cuidará la limpieza perfecta de todos los encofrados eliminándose restos de elementos extraños.
No existirán las acumulaciones de agua en ninguna del encofrado a llenar de hormigón. Cuando deba "colarse" hormigón, sobre superficie de fundación, éstas se encontrarán perfectamente limpias, con el suelo compactado hasta un grado óptimo.
No se colocará hormigón fresco sobre terrenos congelados o sobre los que no se hayan tomado las precauciones necesarias contra la congelación del mismo, durante el período de protección del hormigón fresco.
En los procesos de hormigonado de fundaciones, en pilotaje o en cabezas de pilotes se seguirán las reglas o normas que rijan este tipo de trabajo.
Como regla general, la interrupción de las operaciones de hormigonado será evitada.
ARTÍCULO 25º. HORMIGÓN: CARACTERÍSTICAS DE PRODUCCIÓN

GENERALIDADES, HORMIGONES TIPOS: SU DEDUCCIÓN
El hormigón de cemento portland, estará constituido con una mezcla homogénea de cementos, áridos y agua, sin aplicación de ningún otro material adicionado.
Las proporciones que se introduzcan, serán las necesarias a fin de permitir una adecuada colocación y compactación en el momento correspondiente, debiendo éste recubrir y envolver las armaduras, de manera que se logre la unión íntima entre hormigón y acero a los fines de su resistencia.
El mezclado, transporte, colocación, compactación, protección y curado, se realizan previendo que al retirar los encofrados se obtengan conjuntos compactos de textura y aspecto uniforme, resistente, impermeables, seguros y durables.
Los materiales integrantes de la mezcla, cumplirán las exigencias antes descriptas en particular para cada uno de ellos o el de la mezcla total, como en el caso de los hormigones vistos.
Con el objeto de obtener las cualidades requeridas, se exige cantidades mínimas unitarias de cemento. Estas cantidades son las siguientes:
Estructura resistente de hormigón revestido 300 kg. /m3
Estructura resistente de hormigón visto 350 kg. /m3
Se tendrá en cuenta regular el tamaño máximo de los agregados como se ha detallado, a fin de obtener buen "colado" y perfecta superficie asegurando que le hormigón llegue a ocupar todas las partes del encofrado.
En general el tamaño máximo del agregado grueso, será ¾ de la menor separación que exista entre las barras de la pieza a hormigonar.
Esta exigencia comprende a los hormigones para cualquier tipo de armadura, ya sea en posición horizontal o vertical y sólo serán excluidos los casos indicados por este Pliego.
La "consistencia" del hormigón, será la necesaria en cada caso para que en la colocación y compactación, éste se deforme plásticamente ocupando todo el encofrado y al envolver las armaduras no ocurra una clasificación del tamaño o acumulaciones de agua en zonas libres de hormigón.
Las mezclas tipos serán obtenidas experimentalmente por el Contratista, a costa de preparar probetas, en la que variando los dosajes de agregados y cantidad de agua y haciendo permanecer invariables las cantidades unitarias de cemento, (de acuerdo a lo antes estipulado), comprobará las resistencias obtenidas.
La variación de los gruesos, lo hará con respecto a las curvas granulométricas dadas.
Cantidades de agua serán limitadas y su variación programada.
Los hormigones considerados como aptos, serán aquellos que, al aplicarse los criterios de "resistencias características" se obtengan valores mínimos compatibles con los adoptados para el cálculo dimensional.
A los valores de los ensayos de comprensión a que serán sometidos los hormigones tipos que el Contratista pueda producir, se los expondrá a los análisis estadísticos que sigue.
Sobre un mínimo de 30 probetas, (de cada hormigón tipo que se quiera presentar), con edad de 28 días y procesos de curado que presente el que logrará en obra, se obtendrán Tensiones Resistentes Características (('bk) a la compresión no menor de 170 kg./cm2.
Su cálculo se basará en las siguientes consideraciones: 
Se promediarán los valores arrojados por 30 probetas llamándose a éste valor "Resistencia Media".
('bm = ('b1 + ('b2 + ('b3 +...+ ('bn
                              n
Donde "n" es el número de ensayos.

Se calculará la "Desviación normal", (S) mediante expresiones:
                         s = ( (ni=1 (('bi - ('bm)2
                                                 n-1
En el caso que le hicieran más de 30 ensayos (n> 30), la expresión será;
                   s = ( (ni=1 (('bi - ('bm)2
                                           n
Logrado por el contratista el dosaje apto para las resistencias exigidas y demostradas, queda éste comprometido a producir en obra, hormigones similares a los que se hayan aceptado, y por lo tanto presentará referencia y control de todos aquellos valores que identifiquen a tales hormigones, como ser, relación agua/cemento, dosajes, consistencias, etc.
La inspección podrá, en su caso, exigir más cantidad de probetas de ensayos que las estipuladas con idénticos porcentajes de resistencia como resultado.
Previo a lo hormigonado de las estructuras en obras, la Inspección procederá al control de hormigones que debe poseer idénticas características que el tomado como tipo. Esto lo hará con ayuda de los elementos que deben existir en obras.
PROPORCIONES DE MATERIALES, MEDICIÓN
Las proporciones de los materiales componentes del hormigón, se determinarán en forma tal, que reproduzcan las del hormigón tipo, acorde a las características de la estructura y atendiendo a los requisitos detallados anteriormente. Al efecto y con suficiente anticipación, se realizarán las mezclas tipos, cuyas proporciones regirán las del hormigón a elaborar en el momento necesario para llenar con él la pieza o elemento estructural correspondiente.
Preferentemente la confección de hormigones tipo, se los realizará antes de los trabajos correspondientes a la construcción de la fundación de la obra y en la forma antes detallada.
Los materiales, resistencia y características del hormigón aceptado, serán mantenidos durante el transcurso de la obra hasta su terminación.
Se vigilará constantemente el grado de humedad que tengan los áridos al momento de su utilización y mezclado. Si fuese necesario se los determinará cuantitativamente.
Toda vez que por cualquier motivo sean mezclados los áridos húmedos y cemento durante un tiempo mayor a los 30 minutos sin que éste sea utilizado, la Inspección podrá rechazar todo ese material o indicar las variaciones de dosaje (nueva cantidad de cemento a agregar), que sea necesario para poderlos utilizar.
Las proporciones determinadas del hormigón patrón, serán repetidas durante la preparación uniendo los valores equivalentes en volumen o en peso, debiendo realizarlos con exactitud y rapidez y sin pérdidas de material.
El equipo de medición será controlado por la Inspección al comienzo y durante todas las veces que se utilice, pudiendo rechazarlo, según criterio, debido a causas que degraden la calidad del material.
Asimismo se controlará la uniformidad de la mezcla lograda.
MEZCLADO
Se exigirá el mezclado mecánico de los materiales.
Se lo hará en hormigonera de capacidad útil adecuada.
La misma no será sobrecargada por sobre lo indicado por sus fabricantes, será manejada por personal experto y capaz de mantener sujeta en todo momento a verificaciones de su funcionamiento y eficacia.
Siempre existirá en obra máquinas suplementarias que reemplacen la defectuosa en caso de desperfectos.
Los tiempos de mezclados estarán regidos por criterios de la Inspección.
Si después del mezclado se produjese el fenómeno de falso fragüe, el mezclado se efectuará sin agregar agua.
Una vez iniciada la descarga de la hormigonera, no podrá volver a cargarse hasta la total desocupación del pastón que se trate.
Cuando la hormigonera esté inactiva durante el lapso mayor a los treinta (30) minutos, será limpiada perfectamente antes de su nueva utilización.
El mezclado manual queda expresamente prohibido, salvo el caso de preparación de hormigones para utilización secundaria.
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN 
El hormigón será transportado desde la hormigonera hasta el lugar de su utilización en el menor tiempo posible y sin interrupciones; para ello, se utilizarán métodos y equipos, que permitan mantener la homogeneidad del hormigón recién mezclado y evitar la pérdida del material componente.
Las mezclas de menor consistencia no se transportarán a grandes distancias, quedando ellas sujetas a indicaciones de la Inspección.
Se prohíbe expresamente el empleo de aquellos métodos que lo transporten como vena fluida, capas delgadas o de cualquier otro tipo que provoque clasificación de diámetro de los materiales mezclados.
La colocación del hormigón se iniciará inmediatamente después de las operaciones de mezclado y transporte, quedando en su ubicación definitiva antes de que transcurran treinta (30) minutos de su mezclado.
Se usarán sistemas de compactación y vibrado mecánico y acordes al trabajo que se esté realizando, asegurando el logro del buen colado y obtención de superficies vistas perfectamente lisas.
PROTECCIÓN Y CURADO
Se exige, y será comprobado por la Inspección actuante, que todo elemento o conjunto hormigonado, sea correctamente protegido por medio de las medidas necesarias desde el momento mismo en que se comenzó la elaboración de hormigón.
Dicha protección está referida preferentemente a la acción de agentes atmosféricos y de las acciones o reacciones externas o internas que provoquen los elementos o materiales que estén en contacto, alterando las propiedades totales del hormigón elaborado.
Así entonces, se controlan temperaturas incidentes y ocasionadas, espesor de capas de hormigones en piezas de gran sección, precauciones adoptadas, resultados obtenidos, elementos usados, cuidados y tratamientos imprescindibles y en todos los casos se reservará la Inspección el derecho de interpretar, según su criterio, la eficacia conseguida, siendo ésta factor determinante de la aceptación, aprobación o rechazos de métodos ensayos, precauciones o materiales utilizados, aun cuando este criterio sea aplicado estando los trabajos terminados pero no recibidos.
Se mantendrá el hormigón continuamente humedecido (y no periódicamente), posibilitando y favoreciendo su endurecimiento y evitando el agrietamiento.
Este proceso de curado será indicado tan pronto como el hormigón haya endurecido lo suficiente, debiendo presentarse mayor esmero en aquellos elementos de gran superficie y poco espesor.
El método a emplear consistirá en la utilización de aguas potables con humedecimiento tolerables y de acción continuada, creando películas líquidas sobre las superficies expuestas a evaporaciones.
Podrán usarse arpilleras o materiales similares en contacto directo con la estructura y manteniéndose saturadas mediante estricta vigilancia y control de las vaporizaciones.
También podrá utilizarse arenas en capaz razonables y de saturaciones antes detalladas, durante siete (7) días.

ARTÍCULO 26º. CALIDAD Y CONTROL DEL HORMIGÓN

CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS
De acuerdo y con respecto al conjunto de todas las especificaciones vistas que deben atribuirse a la producción como exigencias mínimas a las omitidas que correrán siempre por cuenta de la Inspección, el Contratista, responsable de la obtención de la calidad del hormigón, debe emplear los medios necesarios para obtener de él la máxima resistencia posible, exigiéndosele en este pliego un valor mínimo que en todos los casos debe superarse, siendo esto controlado como más adelante se detalla.
Las calidades mencionadas, traducirán su valor en resistencia y aspecto de las superficies vistas, uniformidad, durabilidad y todo cuanto corresponda magnificar en la obra de hormigón o de este tipo de estructura.
Para alcanzar en todas ellas valore que sirvan de base se exige.
- Hormigones en general, con resistencia característica a la comprensión de 210 kg/cm2 a la edad de 28 días.

- Superficies vistas (donde sea indicado), perfectamente planas, estáticas y uniformes. En los casos en que se hayan proyectado diseñar en bajo o sobre relieve a demarcar en el hormigón, éstos se obtendrán en base a una técnica segura y garantida, respetándose dimensiones, aristas vivas o líneas continuas, sin "heridas" y oquedades, sin rebarbas o alabeos que desmerezcan el proyecto, a un punto de tener que rechazar los trabajos realizados.
- Que los procesos utilizados y cuidados, para la obtención individual o total de la obra, sean los mejores conocidos, con el objeto de asegurar que los resultados descubiertos con el tiempo o a medida que éstos puedan ser comprobados, arrojen óptimos de seguridad y durabilidad de la obra.
Estas exigencias regirán como principios directores de la obra y se las controlará en grado riguroso antes, durante y después (según corresponda) de la construcción de la obra.

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO
A los fines de la comprobación de las resistencias mínimas exigidas para control de la uniformidad en el uso de los dosajes granulométricos del hormigón Patrón aceptado, se harán ensayos a probetas cilíndricas de diámetro 15 cm. y altura 30 cm. y de consistencias mediante cono metálico.
Dichas muestras serán extraídas del punto que realmente represente el comportamiento del hormigón en su lugar estructural.
Nunca serán tomadas muestras de los bordes, ni al principio de cada descarga, como tampoco al final de la misma.
Se podrá exigir la cumplimentación de aceptables valores mediante otros ensayos además de los descriptos, como ser el de Penetración, etc.
Las probetas preparadas y que exijan tiempo para su ensayo serán protegidas y curadas, éstas serán sobre cilindros de extremos normales a su eje, metálicos, desarmables y resistentes. Tendrán bases metálicas maquinadas y el extremo superior será abierto.
Se tendrá documentado el lugar preciso de la colocación del hormigón que pertenece a cada probeta.
Los moldes serán revestidos, interiormente al menos, de una película de aceite mineral.
El número de probeta a extraer será indicado por la Inspección; nunca podrá ser menos de 1 lote de 3 probetas de hormigón fresco, obtenidas dos veces por me, en las cuales mediante ensayos de comprensión realizados según Normas IRAM vigentes, se debe verificar resultados compatibles con las Tensiones Características exigidas en el hormigón tipo.
Toda probeta permanecerá con el cuidado correspondiente hasta el momento de su ensayo, que en todos los casos será ejecutado como lo indiquen las Normas IRAM vigentes.

ENSAYOS. RESULTADOS SOBRE EL HORMIGÓN
Se harán ensayos de consistencias o asentamiento y compresión y otros que pudiese determinar la Inspección.
Para los ensayos de asentamiento regirán las Normas IRAM 1.536. Los resultados de ellos quedarán a consideración de la Inspección.
Los ensayos de compresión serán hechos según Normas IRAM 1.546.
Los resultados de estos ensayos determinarán la situación o rechazo del hormigón de cual fueron extraídos.
ARTÍCULO 27º. CONSIDERACIONES GENERALES DE LAS ARMADURAS: Se usará en general un solo tipo de acero y de idénticas características en toda la obra.
En general el tipo de acero comercial usado será ADN-4200 según CIRSOC 201

Las barras se cortarán y doblarán o no, ajustándose a las formas y dimensiones del proyecto que consta en planos y planillas correspondientes.
Las barras ya dobladas no serán enderezadas y nuevamente usadas, sin eliminar la zona que antes fue afectada.
Se prohíbe el corte y doblado en caliente de cualquier barra.
Antes de ser introducida en el encofrado, las armaduras serán limpiadas adecuadamente y así deben permanecer hasta que el hormigón las recubra, debiendo conservar éstas su ubicación precisa e acuerdo a planos sin sufrir desplazamientos. Los separadores o espaciadores usados, no consistirán en tacos de maderas, ladrillos, ni caños, ni ningún material que debilite o reste resistencia a la estructura.
Todas las armaduras quedarán recubiertas por el mínimo espesor de hormigón reglamentario.
Los cruces de barra deben atarse con seguridad, salvo el caso en que la distancia entre barras sea menor de 30 cm en ambas direcciones, en tal caso lo serán alternadamente.
Toda armadura, antes de ser cubierta de hormigón, debe ser controlada por la Inspección, por tanto debe ésta conocer con la anticipación debida las fechas previstas.
En las zonas de densa armadura se cuidará que la colocación y compactación del hormigón sea efectiva.
Para todo lo referente a longitudes de anclaje y empalme de barras, se cumplirá lo especificado por la Normativa Vigente.
En caso de armaduras a colocar en fundaciones, se debe realizar una capa de 3 cm. de espesor de hormigón similar al que recibirá la armadura antes de colocar ésta, y esta capa no se la tomará en cuenta para cumplir con el dimensionamiento del elemento a construir. No se admitirán empalmes en las partes dobladas de la barra.
El Contratista deberá presentar con suficiente anticipación los planos y/o planillas de doblado de hierro en forma tal que posibilite una correcta ejecución de las armaduras en obras. Al efecto, se tomará como base la información contenida en planos y planillas que forman parte del proyecto.
La Inspección podrá ordenar las modificaciones que fuesen necesarias y autorizará dicha documentación.
Este requisito será condiciones indispensables para la ejecución de las armaduras.
ARTÍCULO 28º. DESENCOFRADO. TUBERÍAS INCLUIDAS. JUNTAS DE DILATACIÓN. COLOCACIÓN: Se lo efectuará de forma tal que en todo momento quede asegurada la completa rigidez de la estructura. El hormigón no será dañado en forma alguna.
El orden de remoción de encofrados será programado con el fin de evitar esfuerzos anormales en determinadas secciones.
El momento de desencofrar será determinado de acuerdo común con la Inspección actuante.
El período transcurrido entre hormigonado y remoción, no será menor de 10 días tratándose de elementos secundarios.
El desencofrado total en ningún caso se lo comenzará antes de los veinte (20) días del hormigonado, quedando sujeta esta fecha a criterios de la Inspección.
Los laterales o elementos en general no portantes, podrán ser removidos a fecha convenientemente lógica para facilitar el curado de la pieza.
Las tuberías que deben atravesar elementos estructurales, lo harán según especificaciones especiales de planos o planillas del proyecto; cuando éstos no existan, se tendrá especial cuidado en ejecutarlos acordes a las reglas del arte de la construcción, con las prioridades y tolerancias del caso.
No se permitirán demoliciones o debilitación de secciones de cálculo de hormigón armado fraguado, para la inclusión de cañerías o cualquier tipo de materiales que deban transponer tales piezas.
Las juntas de dilatación, cuando las hubiere, se construirán en los lugares señalados por planos generales, planillas y planos de detalles de acuerdo con todas sus indicaciones.
Los materiales incluidos en dichas juntas, además del hormigón o hierro utilizados, debe ser inspeccionado en calidad, dimensiones y puesta en su lugar con previa autorización de la Inspección.
En todos los casos dichos materiales serán ubicados y debidamente amarrados en los encofrados antes de hormigonar.
Se prestará atención a los detalles de amarres y perfiles laminados, cantoneras o "grapas sostén" de dichos perfiles, debiendo esto ser en su oportunidad, perfectamente alineados guardando los niveles indicados, cortes, uniones y rellenos correspondientes.

ARTÍCULO 29º. EMBEBIDOS E INSERTOS METÁLICOS: Todo embebido como ser: pernos de anclaje, encamisados para anclajes, placas, perfiles, molduras, conductos de cualquier tipo, soportes, cajas de paso, sumideros, etc., deberán ser cuidadosamente posicionados y fijados de modo de garantizar su inmovilidad, con la ubicación conforme a los planos y documentación anexa aplicable.

Cuando el embebido metálico emerge del hormigón, deberá ser pintado con protección anticorrosiva con 2 manos de pintura al cromato de zinc hasta un mínimo de 30mm  hacia el interior, desde la superficie del hormigón. 

La buena preparación preliminar de las superficies a unir o rellenar es una condición indispensable para el éxito de la adhesión. En todos los casos la superficie debe estar exenta de grasitud, pintura, óxido y polvo. Puede estar húmeda e incluso algo mojada.

ARTÍCULO 30º. HORMIGÓN VISTO: En todos los casos en que el hormigón preparado fuese destinado aquellas partes de la estructura cuya superficie sea vista, constará de una granulometría tal como es indicada en el cuadro siguiente.
El cumplimento de esta especificación será controlado en forma rigurosa; la Inspección constatará que el material esté incluido en la banda granulométrica consiguiéndose esto a costa de la regulación necesaria en la adición o extracción correspondiente en los porcentajes de los materiales indicados. Se deben también obtener resistencias como las exigidas más adelante.
Granulometría de la arena para hormigón visto.
Pasado Tamiz Nº 4.......................... 95 a 100 %
" " " 8 ................................................. 75 a 95 %
" " " 16 ................................................55 a 85 %
" " " 30 ............................................... 30 a 62 %
" " " 50 ............................................... 15 a 25 %
" " " 100.................................................. 5 a 7 %
Ante eventuales factores que incidan imposibilitando la cumplimentación de esta exigencia, ya sea por carecer de plaza comercial de esta zona del material requerido o por diversas causas no consideradas, se aceptará la inclusión de agregado transportado exclusivamente a este fin de lugares circundantes de la ciudad de Salta, no admitiéndose áridos provenientes de la zona norte de la Ciudad de Salta (Ríos Caldera, Vaqueros, etc.) con la condición de que dichos materiales no sean de diámetro nominal mayor al Tamiz 50 y de plasticidad nula, y en la cantidad estrictamente necesaria para la confección de hormigones de superficie vista.

Referente a las operaciones de transporte, manipuleo, almacenamiento y extracción de los áridos una vez aceptado por la Inspección, se hará de tal manera que no se alteren propiedades o se efectúen segregaciones de cualquier índole.

El acopio se lo hará separando granulometría según ingresen a obra cuidando por medio de la distancia que puedan entremezclarse entre ellas o con sustancias extrañas; si así ocurriese, no se emplearán tales materiales.

Se cuidará en especial de apartar el paso de vehículos por sobre pilas o caballetes de áridos. No se permitirá el desplazamiento por medio de palas topadoras o máquinas similares de la mezcla, apretándolos de manera que esta rebase las juntas

ARTÍCULO 31º. ENCADENADOS: Los encadenados verticales y horizontales se regirán según las normas sismoresistentes en vigencia.

ARTÍCULO 32º. REFUERZO EN TABIQUES DIVISORIOS: Se realizará un bastidor de refuerzo con caño estructural de 50x50 e=1.60mm. Amurado al plano horizontal y vertical, con tirafondos.
Se colocará una banda elástica continua entre el caño estructural y el solado existente. La misma será de 3mm de espesor. Ver detalle en AR3.02 Detalle de Tabiques Bajos.

RUBRO V: AISLACION

ARTÍCULO 33º. AISLACIÓN HIDRÓFUGA HORIZONTAL Y VERTICAL DE MUROS (m2): En todos los muros se ejecutarán dos capas aisladoras horizontales. La primera, sobre la última hilada de la mampostería de cimientos y antes de comenzar a ejecutarse la mampostería en elevación, ubicada a 5 cm. como mínimo por debajo del nivel de piso (cuando exista diferencia de nivel del piso a ambos lados del muro, se tomará el nivel del piso más bajo). Será continua, no interrumpiéndose en vanos o aberturas y cuidándose las uniones en los encuentros de muros. 
La segunda, se ubicará a 5cm sobre el nivel del piso, (cuando exista deferencia de nivel de piso a ambos lados del muro, se tomará el nivel de piso más alto).
El espesor de ambas capas será de 2 cm, cada una como mínimo, y su ancho, será igual al del muro correspondiente sin revoque. La capa aisladora horizontal se ejecutará con mortero en proporción cemento 1, arena gruesa 3, con adición de hidrófugo químico inorgánico, con la dosificación de 1kg. de pasta en 10 litros de agua, empleándose la solución obtenida como agua de amasado.
Dicha capa se terminará con cemento puro estucado con cuchara, usando pastina de cemento y no el polvoreo del mismo. El planchado deberá ser perfecto a fin de evitar puntos débiles producidos por la posible disminución del espesor de la capa. A fin de evitar la aparición de fisuras, mediante un azotado con mortero tipo 1:3 cemento-arena gruesa con el agregado de hidrófugo en el agua de amasado. El azotado tendrá un espesor de 1.5 cm. como mínimo y su superficie será lo suficiente rugosa para permitir la adherencia perfecta del revoque.
Cuando el parámetro exterior del muro es de ladrillo visto y está en contacto con el terreno natural, la primera capa horizontal se ubicará a 5 cm. como máximo sobre el nivel, y la segunda a 5 cm como máximo sobre el nivel del piso interior.
La unión entre ambas capas, se realizará sobre el paramento interior del muro, mediante una aislación vertical ejecutada con un azotado de mortero con el agregado de hidrófugo en el agua de amasado.
En este caso, la mampostería que se encuentre entre ambas capas horizontales se asentará con mortero tipo 1:3.
ARTÍCULO 34º. SOBRE CONTRAPISO DE CASCOTE S/TERRENO NATURAL: Bajo los pisos en contacto con la tierra, incluso veredas, patios y sobre el correspondiente contrapiso se pondrá una capa aisladora de concreto hidrófugo idéntica a las indicadas en la planilla respectiva. Igual se usara en las canaletas destinadas a recibir cañerías, previo al revoque correspondiente.
RUBRO VI: MAMPOSTERÍA

ARTÍCULO 35º. GENERALIDADES: Al terminar de elevar las mamposterías deberá preverse el tiempo necesario de asentamiento de la misma para efectuar el calzado correspondiente, a fin de que cuando a posterior se realice el revoque interior y buñas en la unión de la mampostería con la estructura, no se produzcan grietas ni desprendimientos.

Dosificaciones de los morteros: Se utilizarán en todos los casos las dosificaciones especificadas en el P.E.T.G. para la realización de mamposterías.

Las paredes y tabiques de mamposterías se ejecutarán en los lugares indicados en los planos, sin alabeos ni resaltos que excedan las tolerancias de las medidas de los ladrillos.

Las paredes que deban ser trabadas deberán levantarse simultáneamente y a nivel para regularizar su asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las hiladas de las cruces.

Si se trata de trabar un muro nuevo con un muro existente, este se preparará previamente, practicándole huevos en forma dentada con el objeto de facilitar la trabazón entre ambos.

Los muros se levantarán con plomada, nivel, reglas y todos aquellos elementos que aseguren la horizontalidad de las juntas horizontales y el plomo de los paramentos.

Las juntas verticales se alternarán en cada junta horizontal y mantendrán alternativamente su posición vertical.

Los ladrillos serán convenientemente mojados antes de su colocación en la pared, regándolos con mangueras o sumergiéndolos en bateas, una hora antes de su uso.

No se autorizará el empleo de medios ladrillos salvo los imprescindibles para realizar la traba y está terminantemente prohibido el empleo de cascotes.

La cantidad de mortero que se coloque en la junta deberá ser tal que al apretar el ladrillo se mantenga el espesor previsto de 1 a 1.5 cm y que quede enrasada para la aplicación de los revoques.

EMPALMES: En todos los casos y lugares donde la mampostería y tabiques deban empalmarse con vigas o columnas de hormigón, se asegurará su vinculación mediante la colocación de pelos de hierro redondo de diámetro 8mm colocados en toda su altura cada treinta (30) cm. Como separación máxima.

Estos pelos se colocarán en el hormigón perforando los encofrados por medio de mechas adecuadas, previamente en la colada del hormigón, en forma de asegurar que queden totalmente adheridos al hormigón de la estructura al fraguar.

Todo muro o tabique que deba empalmarse con una estructura superior deberá levantarse hasta dos hiladas por debajo del asiento correspondiente, debiendo completarse el espesor faltante quince días después a fin de evitar que el posterior asentamiento del muro o tabique construido forme fisuras de dichos empalmes.

ARTÍCULO 36º. MAMPOSTERÍA TIPO “C” - LADRILLO A LA VISTA – e:30cm: Las mamposterías exteriores estarán conformadas por mampostería de ladrillo macizo común (5x12,5x27cm) a la vista en una cara (exterior) en todos los casos y en la otra cara (interior) con revoque completo para planta baja y volumen escalera y sin revoque para planta alta.

ARTÍCULO 37º. MAMPOSTERIA TIPO “G” – e: 15 cm: Las mamposterías interiores estarán conformadas por tabique ladrillo común (5x12,5x27cm): en planta baja con revoque completo sobre ambas caras, en planta alta sin revoque, según planos AR1.01 Planta Baja Proyecto y AR1.02 Planta Alta Proyecto.
ARTÍCULO 38º. TABIQUES DE 0,10m: Se ejecutará la tabiquería conformada por ladrillos cerámicos (8x18x30), de primera calidad, con revoque completo en todas sus caras, según planos AR2.06 y AR2.07 Detalle Laboratorio.
RUBRO VII: TABIQUES

ARTÍCULO 39º. TABIQUE DE PLACA DE YESO/PLACA CEMENTICIA: 

De acuerdo a lo indicado en planos de arquitectura y plano de Detalle de Tabique, los tabiques serán: 
· del tipo doble de placa de yeso con aislación de lana de vidrio, para tabique correspondiente a Cabina Acústica en Laboratorio. 
· del tipo simple de placa cementicia, para tabique cerramiento provisorio en planta alta.

Se ejecutarán en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante. La estructura estará formada por perfiles metálicos en acero galvanizado estructural, verificados según cálculo (como mínimo PGC y PGU 90 x 0,93 mm.) estos se colocan como mínimo cada 0,40m de separación al eje y conforman el panel de apoyo de las placas, que se fijan mediante tornillos autofresantes. La estructura estará conformada por perfiles metálicos en chapa galvanizada (0,56 mm.) de medida 35mm. x 70mm. soleras y montantes, colocadas en forma horizontal y vertical respectivamente, vinculados entre sí mediante remaches y tomados a los muros, pisos y techos mediante tacos de fijación y tornillos; el espesor de placas a utilizar será la de 12.5 mm. Soleras y montantes, colocadas en forma horizontal y vertical respectivamente, vinculados entre sí mediante remaches y tomados a los muros, pisos y techos mediante tacos de fijación y tornillos; el espesor de placas a utilizar será la de 12.5 mm.

La terminación se efectuará con juntas tomadas con cinta y masilla especial en las uniones de tableros y en las improntas dejadas por los tornillos autorroscantes, quedando aptas para el proceso de acabado y posterior pintado. Incluye la colocación de cubre cantos de chapa galvanizada sobre los que se masilla, dando una definición perfecta a los filos, en las uniones con carpinterías se colocarán parantes de chapa doblada Nº 18 de 70mm. x 30mm. para los refuerzos de las mismas.

ARTÍCULO 40º. AISLACIÓN EN TABIQUES:

De acuerdo a lo indicado en planos de arquitectura, los tabiques tendrán aislamiento acústico y térmico en el interior del tabique de placa de yeso, dicho aislamiento será de lana de vidrio 70mm tipo Acustiver R o marca similar con calidad igual o superior.

El mismo tendrá las siguientes características:

REACCIÓN AL FUEGO: INCOMBUSTIBLE RE1 según norma IRAM 11910 M0 según norma UNE 23727

DENSIDAD ÓPTICA DE HUMOS: NIVEL 1 No emite humos oscuros ni chorrea partículas encendidas 

RESISTENCIA AL FUEGO: Según geometría y tipo de paramento varía la resistencia al fuego. El relleno de lana de vidrio aumenta la resistencia, es decir contribuye al incremento del tiempo de exposición al fuego.

COEFICIENTE DE ABSORCIÓN ACÚSTICA: placa de 70mm NRC: 0.99 

RESISTENCIA TERMICA: 2,6 m2 h ºC/Kcal, 2,2 m2 K/W, 12.4 Pie h ºF f/BTU

ARTÍCULO 41º. TABIQUE DE MEDIO FORRO DE PLACA DE YESO/PLACA CEMENTICIA: 

Como cerramiento de montantes en sanitarios PB (placa cementicia) y vacío futuro ascensor PB y PA (placa de yeso), se ejecutarán estos tabiques de acuerdo a las especificaciones del fabricante, ídem tabiques simples de placa de yeso. Formada por un bastidor metálico de soleras de 70 mm y montantes de 69 mm separados cada 40 o 48 cm como máximo, emplacada en una sola cara con placa de 12,5 mm de espesor. La terminación se efectuará con juntas tomadas con cinta y masilla especial en las uniones de tableros y en las improntas dejadas por los tornillos autorroscantes, quedando aptas para el proceso de acabado y posterior pintado. Incluye la colocación de cubre cantos de chapa galvanizada sobre los que se masilla, dando una definición perfecta a los filos.
ARTÍCULO 42º. TABIQUE SANITARIO: 
En los boxes sanitarios para inodoros y pantalla para mingitorios se utilizará sistema de tabiquería y divisorios que utiliza placas de alta resistencia de paneles fenólicos sólidos compactos de 10 mm, color BORDEAUX para sanitarios mujeres y color GRAFITO para sanitarios hombres, y con herrajes especiales. Los perfiles de aluminio y placas autoportantes trabajan de forma autónoma, así no son necesarias ningún otro tipo de refuerzos o anclajes. La resistencia de las uniones y de los planos confieren seguridad y resistencia, aún en locales donde los boxes van a estar sujetos a usos intensivos o a excesos. Los paneles fenólicos son fabricados a altas temperaturas y presiones, con superficies decorativas con resinas melamínicas, que le confieren cualidades de color, diseño y resistencia superficial. En el núcleo posee resina fenólica que le aporta las características mecánicas al panel. 

Principales Características del sistema de tabiquería:

- Autoportante.

- Retardante de fuego / autoextinguible.

- Buena trabajabilidad.

- Alta resistencia al agua y al vapor.

- Alta resistencia al impacto.

- Alta resistencia a la abrasión.

- Anti vandalismo.

- Resistencia higiénica particular.

- Montaje sencillo.

- Alta resistencia a disolventes orgánicos.

- Alta resistencia a agentes químicos.

- Fácil mantenimiento.

Tabiques y puertas: En laminado tipo estructural de paneles fenólicos sólidos compactos 10 mm, con terminación decorativa en ambas caras.

Perfil Montante: En aluminio, diseño propio.

Herrajes: Desarrollados exclusivamente para el sistema, en terminación cromo.

- Pasadores giratorios “libre-ocupado” con apertura externa de emergencia.

- Bisagras automáticas de metal macizo, con apertura en ángulo de permanencia de 25° (en aperturas hacia adentro) y 0° (en aperturas para afuera).

Accesorios metálicos: Macizos, en terminación cromo

- Pieza para fijación de tabiques con tornillo anti vandalismo

- Conjunto tornillo, tuerca con cabeza

- Tornillos para fijación de los perfiles

- Zapata especial, en fundición de aluminio, para fijación de los montantes, con protección anticorrosiva

RUBRO VIII: CUBIERTA DE TECHO

ARTÍCULO 43º. CUBIERTA DE Hº MACIZO: 

Sobre la losa terminada y cubierto el proceso de curado se ejecutará un relleno con hormigón no estructural, a efectos de dar las pendientes necesarias. El hormigón no estructural se hará con poliestireno granulado de 37/40 k/m3 de densidad, con la siguiente dosificación en volumen: cemento: 1, arena: poliestireno: 6, agua: 1. Los granos de poliestireno no serán mayores a partículas de 1 cm de diámetro con un tamaño que se mantendrá homogéneo en toda las masa de hormigón.


Para la elaboración del hormigón no estructural de relleno se seguirá el siguiente procedimiento: 


1) El mezclado de los materiales sólidos se hará en seco y posteriormente se 
agregará el agua hasta lograr la consistencia deseada. La consistencia será la de 
una masa semi seca que mantiene su forma al moldearse.


2) La secuencia de colocación de los materiales en la hormigonera será la siguiente, poliestireno granulado, arena (mitad), cemento, arena (mitad), agua.


3) Se extenderá la mezcla y se alisará con regla o fratáz sin apisonar demasiado.


4) A las 24 horas de efectuado el relleno, se dará la  terminación a la superficie del mortero liviano con la carpeta de 2 cm de espesor.

 
Sobre el relleno (hormigón no estructural) se ejecutará una carpeta de mortero cementicio de 2 cm de espesor para recibir la terminación con membrana asfáltica aluminizada.

             
Correrán por cuenta de la Empresa todos los arreglos necesarios que deban efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras, etc.  No podrá alegarse como excusa que el trabajo se efectuó de acuerdo a planos. 
ARTÍCULO 44º. CENEFAS: 
Luego de realizarse las pendientes necesarias y la carpeta cementicia, se realizará la colocación de la membrana asfáltica aluminizada como terminación, de acuerdo a los planos de detalles y corte constructivo. 

ARTÍCULO 45º. MEMBRANA ASFALTICA: 

Los trabajos a ejecutar en el presente rubro comprenden la provisión y colocación de membrana asfáltica en losa de cubierta y cenefas: serán membranas asfálticas preconformadas de 4mm, compuestas por asfalto plástico, con armadura central de film de polietileno, terminación inferior y protección reflectiva superior de foil de aluminio. Para su colocación, se seguirán todas las especificaciones del fabricante.

Se deberá contemplar la provisión y colocación de la membrana en la totalidad de la cubierta proyectada y además considerar una zona de superposición no menor a 1m sobre el techo del edificio existente. Dicha superposición deberá ejecutarse tanto a nivel de cenefas como de la cubierta propiamente dicha.

ARTÍCULO 46º. CUBIERTA METÁLICA PROVISORIA: 
Estructura metálica completa según planos del legajo, con chapas onduladas de zinc Nº24 sobre estructura metálica.

RUBRO IX: CIELORRASOS

La ubicación de los distintos cielorrasos, se encuentran indicadas en el plano AR2.04 Detalle Cielorrasos P.B.

ARTÍCULO 47º. CIELORRASO APLICADO BAJO LOSA DE HORMIGON - REVOQUE COMÚN AL  FIELTRO: 
Se ejecutará cielorraso aplicado bajo losa de hormigón en locales indicados en planta baja, de acuerdo a plano AR2.04 Detalle Cielorrasos P.B.

Se realizará además la reparación de sectores de cielorrasos que pudiesen ser afectados en el edificio existente adyacente, productos de las demoliciones y/o extracciones a realizar de acuerdo a plano G03 Extracciones y Demoliciones. 
No incluyen cielorrasos aplicados bajo losa de hormigón en locales de planta alta.
Bajo la losa en los sectores indicados, se procederá  a efectuar  un azotado  con mortero tipo L  cuidando de cubrir  con el mismo toda la superficie; posteriormente  se dará  un jaharro  con mortero  tipo H nivelando perfectamente.


Se establece que las superficies quedarán perfectamente lisas, sin retoques aparentes  ni alabeos. 


Las aristas serán rectas, de ángulo  vivo. Las molduras y/o  encuentros  con los muros  perimetrales  o columnas serán los prescriptos  en los planos  de detalles correspondientes.

ARTÍCULO 48º. CIELORRASO SUSPENDIDO, FIJO DE PLACAS DE YESO: 
Se ejecutará este tipo de cielorraso en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante y en los lugares indicados en el plano respectivo de Detalle de Cielorrasos. La estructura estará formada por perfiles metálicos en chapa galvanizada (0,56 mm.) de medida 35mm. x 70mm. soleras y montantes, colocadas en forma horizontal y vertical respectivamente, vinculados entre sí mediante remaches y tomados a los muros, pisos y techos mediante tacos de fijación y tornillos; el espesor de placas a utilizar será la de 12.5 mm, marca durlock o calidad superior.

La terminación se efectuará con juntas tomadas con cinta y masilla especial en las uniones de tableros y en las improntas dejadas por los tornillos autorroscantes, quedando aptas para el proceso de acabado y posterior pintado. Incluye la  colocación de cubrecantos de chapa galvanizada sobre los que se masilla, dando una  definición perfecta  a los filos, en las uniones con carpinterías se colocarán parantes de chapa doblada Nº 18 de 70mm. x 30mm. para los refuerzos de las mismas.
Para cielorraso correspondiente a Cabina Acústica, se preveerá la correspondiente aislación acústica con lana de vidrio tipo “Isover” o calidad superior, espesor 50mm.

RUBRO X: REVOQUES

ARTÍCULO 49º. NORMAS GENERALES: 

Los paramentos que deben revocarse serán perfectamente planos y preparados con las mejores reglas del arte, degollándose las mezclas de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y humedeciendo convenientemente los paramentos. En ningún caso se revocarán muros que no se hayan asentado perfectamente.

Se deberá efectuar puntos y fajas de guía  aplomadas  con una separación máxima de 1.5m no admitiéndose  espesores mayores de 2 cm. para el jaharro y de 5 mm para el revoque  fino (enlucido); el mortero  será arrojado con fuerza de modo que penetre bien en las juntas o intersticios de las mismas.

La terminación del revoque se realizará con alisador de fieltro, serán perfectamente  planos las aristas, curvas y reunidos, serán correctamente delineadas sin depresiones y  alabeos, serán homogéneos en granos y color, libres de manchas y granos, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc.

La forma de terminación  (fratasado al fieltro), se indicará  para cada tipo. El terminado  se hará  con fratáz  de lana, pasándose  sobre el enlucido  un fieltro  ligeramente  humedecido  de manera  de obtener superficies  completamente lisas. Con el fin de evitar remiendo, no se revocará  ningún  paramento  hasta que hayan concluido  los trabajos de otros gremios  (sanitarios, electricidad, gas, etc.) y estén colocados  todos los elementos  que van adheridos  a los muros.

Cuando en los planos  se exija  el empleo  de  materiales  preparados para revoque  de marca determinada expresamente, quedará entendido  que el mismo  llegará  a la obra envasado en bolsas que aseguren  la impermeabilidad para su aplicación.

ARTÍCULO 50º. REVOQUE INTERIOR COMPLETO: 

Se realizarán revoques en el interior de los locales en planta baja, volumen completo de escalera (P.B. y P.A.) y zonas indicadas debajo de revestimiento de placas fonoabsorbentes en Cabina Acústica. 

Se realizará además la reparación de sectores de revoques que pudiesen ser afectados en el edificio existente adyacente, productos de las demoliciones y/o extracciones a realizar de acuerdo a plano G03 Extracciones y Demoliciones. 

No se incluyen los trabajos de revoques interiores en locales de planta alta.
Los paramentos se limpiarán esmeradamente, las juntas hasta 2,5 cm. de profundidad mínima, raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes no adherentes y mojando el paramento con agua. Previo al jaharro, un salpicado impermeable Tipo L. Por último enlucido a la cal con mortero Tipo J (1/3) terminado al fieltro.


Al realizar los revoques interiores, se deberán realizar buñas rehundidas, prolijas, alineadas y de profundidad constante, en los encuentros de las paredes con las vigas y columnas.

Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, u otros defectos.

Se realizarán buñas, en los encuentros con elementos estructurales.
ARTÍCULO 51º. GRUESO REFORZADO BAJO REVESTIMIENTO: 
En locales de laboratorio, sanitarios de hombres y mujeres de planta baja y aquellos en que se especifique en planos o planillas de locales, se deberá ejecutar un azotado hidrófugo sobre todos los paramentos que lleven revestimiento, salvo especificaciones en contrario.
No se incluyen los trabajos de revoque grueso bajo revestimiento en locales de planta alta.
Se cuidará especialmente su continuidad, con el manto hidrófugo previsto para el piso y entre los distintos paramentos que conformen el local. Se cuidará de mantera particular, que queden convenientemente sellados los cuerpos de grifería o codos de salida de cañerías que conduzcan aguas, y los encuentros con mesadas, piletones, mingitorios, etc.

A medida que se avance se irá ejecutando simultáneamente el jaharro bajo revestimiento previsto para el local.

RUBRO XI: CONTRAPISOS Y CARPETAS

ARTÍCULO 52º. NORMAS GENERALES: Debajo de todos los pisos en general se ejecutará un contrapiso de hormigón del tipo y espesor que en cada caso particular se especifique.

En aquellos locales que tengan servicios sanitarios o pasen cañerías, el contrapiso tendrá un espesor tal, que permita cubrir totalmente dichas cañerías, cajas, piezas especiales, etc.

Para terrazas o azoteas, el contrapiso  tendrá  un espesor  mínimo  de 5 (cinco) centímetros en los embudos  de desagüe y un máximo  que se determine  según la naturaleza de la cubierta.

En los casos que deba realizarse sobre terreno natural, el mismo se compactará y nivelará perfectamente  respetando las cotas, debiendo ser convenientemente humedecido  mediante  un abundante regado antes de recibir el hormigón

Los contrapisos serán de un espesor uniforme y se dispondrán de manera que su superficie sea regular y lo más paralela posible al piso correspondiente, debiendo ser fuertemente apisonado de forma de lograr una adecuada resistencia. El hormigón deberá ser preparado fuera del lugar  de aplicación, cuidando el perfecto mezclado de sus materiales. 
ARTÍCULO 53º. CONTRAPISO c/MALLA s/TERRENO NATURAL DE 10cm DE ESPESOR:
En todos los locales de planta baja y en sector de edificio existente adyacente, afectado tras los trabajos de demoliciones y extracciones según plano G03 Extracciones y Demoliciones, se ejecutarán de hormigón en 10 cm de espesor, con el agregado de malla de hierro de 4.2 mm de diámetro c/15 cm. La superficie de apoyo del contrapiso estará constituida por un manto de ripio calcáreo o de piedra de 15 cm de espesor como mínimo. Esta capa de material deberá distribuirse uniformemente, quitando previamente todo vestigio de malezas que pudiera presentar el terreno natural. Posteriormente se realizará el compactado manual o con equipo compactador vibratorio, previo riego, para lograr una mayor densidad del material. El hormigón del contrapiso podrá ser elaborado in - situ o en planta elaboradora, y su resistencia no deberá ser menor a 130 Kg/cm2 en ensayos a compresión simple a los 28 días. 

Antes de colocar el hormigón, en todos los casos, las sub-bases serán humedecidas de forma que no absorba, en cantidad apreciable, el agua del pastón de hormigón.

La Contratista deberá disponer en obra de los elementos que permitan realizar ensayos de asentamiento y moldeo de probetas cuando personal de la Inspección lo solicite.


En el contrapiso de Hormigón deberán materializarse juntas de dilatación, que determinen paños no mayores de 16 m2.

Se rechazarán los sectores del contrapiso que al ser golpeados con algún elemento metálico produzcan sonido a hueco, los que deberán rehacerse.


El ítem contrapiso, comprende excavación y/o relleno bajo contrapiso, compactación, contrapiso armado, juntas terminadas, fratasado, según medidas en planos generales.

ARTÍCULO 54º. CONTRAPISO DE Hº SOBRE LOSA: 
En planta alta, en sector de llegada de escalera desde planta baja, sobre losa se ejecutará contrapiso de Hº Aº de 200 kg de cemento por m³ y con un espesor de 10 cm como máximo de acuerdo a la necesidad del tipo de solado y a fin de dejar perfectamente determinado el nivel de piso terminado para futuras etapas de construcción.
ARTÍCULO 55º. CARPETA CEMENTICIA DE 2,5CM DE ESPESOR: Sobre contrapiso, se ejecutarán en un mínimo de 2,5 cm de espesor, debiendo lograrse una superficie final horizontal, en la que no se observen depresiones.

Las carpetas se ejecutarán de mortero de cemento 1:3 con agregado de material hidrófugo de 1ª calidad, en la proporción que indique el fabricante. Podrá realizarse además el agregado de cal para evitar que se produzcan fisuras.

Se ejecutarán juntas de dilatación que se rellenarán con material asfáltico adecuado, sin que al llenar la junta se supere el nivel de la carpeta terminada. Al igual que los contrapisos, al ser golpeados con elementos metálicos, no deberán presentar sonido a hueco. 


ARTÍCULO 56º. CONTRAPISO Hº SIMPLE PARA BANQUINAS: 
Se ejecutarán banquinas de Hormigón Simple e=10 de 250 kg de cemento por m³, con la finalidad de obtener el sobre nivel indicado para las mesadas y placard indicados en plano de arquitectura AR1.01 Planta Baja Proyecto.

ARTÍCULO 57º. CORDON – BORDILLO: 

Se ejecutarán bordillos de 10cm de altura, por 15cm de ancho (Hº 300kg/m3, armadura long. Ø8, estribo Ø4.2 cada 25cm, con las características detalladas en planos. Los cuales, en coincidencia con las juntas de dilatación de veredas cada 4m, se interrumpirán por 2cm el desarrollo de dicho cordón. Dichos cordones se armarán de forma solidaria con la vereda. Los mismos se encuentran en la vereda de acceso al edificio y rampa.
RUBRO XII: SOLADOS Y ZÓCALOS

ARTÍCULO 58º.  Se realizará la reparación y reposición del piso y zócalo que sea necesario, tras los trabajos de demoliciones y extracciones en edificio existente adyacente según plano G03 Extracciones y Demoliciones; además de colocar solado y zócalos de acuerdo a planos AR2.02 Detalle Solados P.B. y AR2.03 Detalle Solados P.A.

ARTÍCULO 59º. PISO DE BALDOSAS GRANÍTICAS (30cm x 30cm): Se colocará piso de mosaicos graníticos color rojo (grano fino) de 30cm x 30cm, de idénticas características a las del piso de mosaico existente en edificio adyacente.
Se utilizará mortero de asiento Tipo H. Altura mínima del mismo 2.5cm.
Sobre el piso colocado se ejecutará un barrido con pastina de color correspondiente, cuidando que esta penetre lo suficiente en las juntas, para lograr un perfecto sellado.

El pulido final de piso en obra, se realizará a los siete días, por lo menos, de estar colocado en obra. Para el correcto pulido de los mosaicos se usará piedra gruesa (36 t) y mediana (120 t). Para el lustrado se usará piedra fina (180 t) y súper fina natural 3F con plomo incorporando 50% de ácido oxálico (sal de limón) y 50%. Se terminará encerando el piso.

ARTÍCULO 60º. PISO DE VINILO: En Cabina Acústica, se colocarán baldosas de vinilo color 0405 Artico, tipo GEO HM de Indelval, o calidad superior, que posean las siguientes propiedades:

Piso de goma para tránsito muy intenso, con superficie martillada y diseño de gránulos en dos tonos. Ver plano de Solado.

Espesor: 3.5mm.

Baldosa de 1.00 x 1.00m. 

Para sectores de tránsito muy intenso.

Durabilidad extrema.

Superficie de baja vibración al rodamiento.

Material con baja emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV).

Cumple con la norma CA 01350: Indoor air quality.

Libre de PVC y halógenos.

Resistente a la quemadura de cigarrillos.

ARTÍCULO 61º. PISOS PODOTACTILES: Las baldosas deben ser realizadas de forma compacta y resistir las inclemencias del tiempo y el paso del tiempo, garantizándose su durabilidad.
Se utilizará mortero de asiento Tipo H. Altura mínima del mismo 2.5cm.
· PISO DE ADVERTENCIA: Se proveerá y colocará baldosas microvibradas de alta compresión  de 30x30 cm de 3,6cm de altura, que deberá tener textura de conos truncados de diámetro mayor 0.25cm y diámetro menor 0.125cm. Ver especificación en lámina de detalle.

ARTÍCULO 62º. PISO DE CEMENTO FRATAZADO: Se realizará como terminación en veredas, rampa exterior, cuarto técnico y banquinas de acuerdo a plano AR2.02 Detalle Solados P.B. sobre el contrapiso perfectamente limpio y nivelado, y antes de que se produzcan  el fragüe, se extenderá una primera capa de mortero de tipo L  de 3cm de espesor.
 
Este mortero se colocará  en paños como máximo de 9m2  de superficie, separados por juntas de dilatación de 2,5cm cada 3mt, las cuales se rellenarán con material asfáltico adecuado, sin que al llenar la junta se supere el nivel de la carpeta terminada. 


Las juntas se realizarán colocando listones perfectamente alineados y encuadrados con elementos de fijación que aseguren su posición. Tendrán una altura de 2cm  menor que el espesor  total del contrapiso, mortero y enlucido.


Sobre la capa de mortero y antes de su fragüe, se ejecutará un enlucido con mortero tipo B de 5 mm de espesor mínimo.


El mortero se amasará con consistencia semi seca y una vez colocado se le comprimirá y alisará hasta que el agua comience a refluir en la superficie.


La superficie será terminada con fratás, según lo especificado en planillas de locales.


Transcurrido 6 horas de ejecutado, se regará abundantemente a fin de mantener su humedad y evitar fisuras.


Las juntas se rellenarán con masilla de base de caucho butílico, permitiendo una correcta dilatación de los paños.

ARTÍCULO 63º. ZÓCALOS: 

· GRANÍTICOS: En el interior de los locales, los zócalos serán del mismo tipo del piso del local, en dimensiones de 10 cm x 30 cm., con el borde superior biselado.

· CEMENTO IMPERMEABLE: En exterior los zócalos se realizarán de cemento alisado impermeable. Se deberá respetar la misma altura de zócalo existente de la etapa anterior, dando continuidad al conjunto arquitectónico.
RUBRO XIII:  ANTEPECHOS, SOLIAS Y UMBRALES, ESCALONES
ARTÍCULO 64º. ANTEPECHOS: 
En todas los vanos de ventanas se realizarán antepechos de Hormigón Armado con malla "sima" q92 (Ø 4,2), terminado con vista al látex 100% acrílica color verde cemento, según plano de detalles.

RUBRO XIV: CARPINTERÍA

ARTÍCULO 65º. NORMAS GENERALES: En toda carpintería; puertas, ventanas, etc.; se respetarán los espesores y dimensiones que indiquen los planos de detalles; ante la duda y/o diferencias, como lo indique la Inspección de Obra, figuren o no los detalles correspondientes o modificados. 


En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección apropiada para evitar posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra.


El  Contratista efectuará el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las carpinterías en perfecto estado de funcionamiento.


 El total de las estructuras que constituyen la carpintería de madera, se ejecutará según las reglas del arte, de acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de detalles.

   
Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o depresiones.

   
Las  aristas serán bien rectilíneas y sin encalladuras, redondeándose ligeramente a fin de matar los filos vivos.

   
Durante la ejecución y en cualquier tiempo, las obras de carpintería podrán ser revisadas por el Inspector de Obra. Una vez concluidas y antes de su colocación, éste las inspeccionará desechando todas las estructuras que no cumplan las condiciones de estas especificaciones, que presenten defectos en la madera o la ejecución o que ofrezcan torceduras, desuniones o roturas.

   
No se permitirá el arreglo de las obras de carpintería desechadas, sino en el caso de que no se perjudique la solidez, duración, estética y armonía de conjunto de dichas obras.

  
 Se desecharán definitivamente y sin excepción, todas las obras en las cuales se hubiera empleado o debiera emplearse para corregirlas, clavos, masilla o piezas añadidas en cualquier forma. Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego máximo de 3 mm.

   
Los herrajes que no estén especificados en los planos de carpinterías, serán propuestos por el oferente el que detallará los tipos y marcas, que en todos los casos, serán de 1º calidad y encastrarán con limpieza en las partes correspondientes de las obras.


Las cerraduras de embutir no podrán colocarse en las ensambladuras.

   
Toda la obra de carpintería que durante el plazo de garantía llegara a alabearse, hincharse, resecarse o apolillarse, etc. será cambiada por la Empresa a sus expensas.

   
Se entenderá  por alabeo de una obra de madera, cualquier torcedura aparente que experimente. Para las torceduras o desuniones, no habrá tolerancia.  No se aceptarán obras de madera cuyo espesor sea inferior en más de 2mm al prescrito.  Todos los reparos, sustituciones y gastos que ocasionare la demolición de las obras de madera, durante el plazo de garantía serán a cuenta de la Empresa.


En toda carpintería de madera, muebles, puertas, etc. se respetarán los espesores y dimensiones que indiquen los planos de detalles, y ante la duda y/o diferencias,  se procederá como lo indique la Inspección, figuren o no los detalles correspondientes o modificados.

ARTÍCULO 66º. CARPINTERIA DE ALUMINIO:

Premarcos, Marcos y Hojas con bastidor de aluminio con perfiles de acuerdo a planilla de carpintería, AR4.01 Carpintería – Puertas y AR4.02 Carpintería – Ventanas. Los mismos tendrán tratamiento anodizado color natural. 

La carpintería deberá tener todos los accesorios provistos por el sistema.

Los marcos serán fijados a la pared mediante tres pares alternados de tornillos 23/70, en tacos Fisher del 10, esta colocación deberá ser indicada por la Inspección de Obra.

ARTÍCULO 67º. PUERTAS PLACAS 

En el interior de locales y de acuerdo a lo especificado en planilla de carpintería se colocarán puertas del tipo placa.

Estas puertas constarán de un núcleo reticulado o macizo, una chapa de terciado en ambas caras y cantoneras macizas o enchapadas en su espesor en todo el perímetro.
El núcleo estará formado por un bastidor cuyos largueros y transversales unidos a caja y espiga tendrán una ancho mínimo de 7 cm. y un espesor adecuado al que se especifique para cada puerta. Contendrá un reticulado de varilla de pino de 6 mm. de espesor y un ancho adecuado al espesor de la puerta y se cruzará a media madera. Los cuadros que forma el reticulado tendrán como máximo una dimensión de 50 mm. de eje a eje . El reticulado estará a un mismo plano con respecto al bastidor para poder recibir la chapa terciada, la que una vez pegada no podrá presentar ninguna ondulación, vale decir que será perfectamente lisa al tacto y a la vista. En el espesor correspondiente y en todo su perímetro se encolará la cantonera maciza, con un espesor visto de 1 cm. como máximo o en su defecto un enchapado de igual madera.
Para placa de 22 mm. de espesor y de núcleo reticulado el terciado será de 4 mm. y de 6mm. para mayores espesores. No existiendo especificaciones en contrario, cuando las puertas deban ser pintadas, las chapas de terciados serán de pino, cuando sean barnizadas o lustradas, serán de cedro.

ARTÍCULO 68º. VENTANAS: Marcos de aluminio con perfiles tipo Sistema Módena 2 de Aluar o similares, con tratamiento anodizado color natural, según medidas de planos correspondientes. Los componentes accesorios por ejemplo: burletes, felpas, rodamientos, herrajes,  piezas de unión, remaches, tornillos serán de probada calidad y ajuste. 

ARTÍCULO 69º. HERRAJES: De 1º calidad serán los solicitados en plano debiendo presentar muestras a la Inspección previo a su colocación.

ARTÍCULO 70º. VIDRIOS: Serán de la clase y del tipo que en cada caso se especifiquen en los planos y planillas, serán de fabricación esmerada, perfectamente planos, sin alabeos, manchas, picaduras, burbujas u otros defectos; estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de espesor regular.
La Inspección tendrá derecho a rechazar y hacer retirar los vidrios que no acumulan con estos requisitos.
Los vidrios esmerilados estarán constituidos por dos láminas de vidrios dobles esmerilados, colocados de modo que las superficies trabajadas se adhieran perfectamente entre sí.
En cuanto a diámetros, defectos, fallas, métodos de ensayo, cumplirán normas IRAM 10001,12540 y 12541. Los vidrios y cristales, etc., que deban colocarse responderán a las características establecidas, considerando que los espesores estipulados son los mínimos que deberán adoptarse salvo indicación en contrario.
La masilla será de primera calidad, no permitiéndose el uso de la masilla vieja, ablandándola posteriormente con un anexo de aceite. 
El recorte de los vidrios será hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 mm; menos que el armazón que deba recibirlos, el espacio restante se llenará totalmente con masilla. La colocación se realizará asentando con relativa presión al vidrio con la masilla, no permitiéndose en ningún caso que el vidrio toque con la textura lo que contiene.
Al quitar el contravidrio de su respectiva estructura, se cuidará de no dañarlo, poniendo especial atención al volverlos a su lugar.
Se empleará masilla en su justa cantidad, en forma tal que el contravidrio, quede colocado en forma correcta, con respecto a la estructura respectiva.
No se permitirá la colocación de vidrio alguno, antes de que las estructuras, tanto metálicas, como de madera, hayan recibido la primera mano de pintura.

ARTÍCULO 71º. VIDRIO DVH: Un doble vidriado hermético (DVH), es un componente prefabricado compuesto por dos capas de vidrio separadas entre sí, un espacio de aire seco y quieto, herméticamente cerrado por el paso de la humedad y el vapor de agua. 

Para el DVH, se debe observar y cumplir las siguientes normas IRAM:

· IRAM 12574-2001   - Vidrio plano para la construcción. Requisitos

· IRAM 12577-1995   - DVH. Ensayo de condensación.

· IRAM 12580-1995   - DVH. Ensayo de estanqueidad.

· IRAM12598-1 203    - DVH .Requisitos Generales.

· IRAM 12598-2 (en estudio) DVH. Determinación del índice de penetración de humedad requisitos y métodos de ensayo.

ARTÍCULO 72º. REJAS: En todas las ventanas indicadas en plano AR4.03 Carpintería – Rejas deben proveerse y colocarse rejas, construidas en planchuela de hierro de 1 ¼” x 3/16” y travesaños de barras de hierro liso redondo Ø 12. Los parantes verticales distribuidos equidistantes con una separación no mayor de 0,30 m; según plano de detalles.

ARTÍCULO 73º. MUEBLES: Provisión y colocación de muebles con revestimiento melamínico según planos de detalles. Especificaciones de colores, dimensiones, etc. de planos de trabajo, cuerpo, laterales, accesorios, etc. detallados en planos AR2.06 y AR2.07 Detalle Laboratorio.
ARTÍCULO 74º. PLACARD: Según especificaciones y detalles de plano AR.4.05 Detalle Placard.

ARTÍCULO 75º. TAPA DE INSPECCION (TI1): Según especificaciones y detalles de plano AR.4.04 Carpintería – Tapa de Inspección.
RUBRO XV: REVESTIMIENTOS

ARTÍCULO 76º. REVESTIMIENTO CERÁMICO EN SANITARIOS: Se deberá colocar revestimiento de cerámicos de 45x45cm tipo “Fortezze Marfil” de Cerro Negro, San Lorenzo o Alberdi, hasta la altura especificada en plano AR2.05 Detalle Sanitarios. 

En sector espejo se colocará una Guarda Cerámica 10x30 cm, terminación rústico, tipo "Guarda Dados" de Cerro Negro, San Lorenzo o similar, enmarcada con lápiz 2,2x30cm, terminación mate, tipo "Adagio Gris" de Cerro Negro, San Lorenzo o similar, según plano AR2.05 Detalle Sanitarios.
En sanitarios se colocará perimetralmente lápiz 2,2x30cm como remate superior de revestimientos, terminación mate, tipo "Adagio Gris" de Cerro Negro, San Lorenzo o similar, según plano AR2.05 Detalle Sanitarios.
ARTÍCULO 77º. REVESTIMIENTO CERÁMICO EN LABORATORIO: Se deberá colocar revestimiento de cerámicos de 30x30cm color blanco de Cerro Negro, San Lorenzo o Alberdi, hasta la altura especificada en plano AR2.06 Detalle Laboratorio. 

ARTÍCULO 78º. PLACAS FONOABSORBENTES CON CUÑAS ANECOICAS: 
En cara interna de tabiques correspondientes a Cabina Acústica, desde piso hasta fondo de cielorraso, se colocarán: Fonoabsorbentes fabricados con espuma de poliuretano poliéster con terminación de cuñas anecoicas, especialmente desarrolladas para obtener la máxima prestación acústica en sonido profesional. Tipo FONAC Pro o calidad similar o superior. 

Debe poseer alto coeficiente de absorción sonora. Excelente terminación en forma de cuñas anecoicas. Debe poseer resistencia a la tracción, estabilidad dimensional. Agradable estética. Fijación fácilmente con adhesivo especificado por el fabricante. No debe desprender partículas nocivas. No se debe desgranar. No se debe oxidar. No debe tomar olor.
Coeficiente de absorción sonora en sabines/m2
Espesor 

Bandas de Frecuencias (Hz) 

(mm) 

125 Hz 
250 Hz 
500 Hz 
1000 Hz 
2000 Hz

20 

0,10 

0,16

 0,28

 0,62 

0,86

35 

0,10 

0,19 

0,39 

0,82

0,97 

50 

0,15 

0,36 

0,78 

0,84 

0,80 

75 

0,18 

0,60 

0,88 

0,93 

0,76

Características Técnicas

Densidad (kg/m3) 





32 

Resist. Tracción (kgf/cm2)
 según INTI 

183 

Conduct. Térmica 


ASTM C518 
K= 0.045W/mºC

Flamabilidad 


IRAM 13257 
ISO 3795

Presentación

Dimensiones (cm) 


61 x 122 

Superficie Vista 


Cuñas anecoicas 

Espesor Nominal (mm)

35 

Color Base 



Grafito 

Tolerancia 



+/- 5%

ARTÍCULO 79º. AISLANTE ACUSTICO VISTO para PUERTA (P6): Compuesto de una lámina de alta densidad con soporte de espuma de poliuretano que colabora como banda de desacople. Con elevado índice de aislamiento sonoro, para amplio rango de frecuencias. El cual se aplicara en las puertas que separan el estudio de radio con el espacio de operación de la misma, y la puerta que separa el estudio A de la sala de control. El aislante debe estar del lado del estudio. Para su colocación se debe colocar usando todas las indicaciones y accesorios indicados por el fabricante, el mismo deberá estar contenido por un perfil de aluminio.

Características Técnicas

Densidad (kg/m3) 


2200 

Masa (kg/m2)


5 

Flamabilidad 


IRAM 11910 
NBR 9442

ASTM E162

Presentación

Dimensiones (m) 


0,18 x 0,18 x 0,94

Superficie Vista 


relieve

Espesor Nominal (mm)

 5 

Color 




gris

Tolerancia +/- 5%
RUBRO XVI: PINTURAS Y TRATAMIENTOS

ARTÍCULO 80º. NORMAS GENERALES: 

Comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos del interior de todos los locales en planta baja, exceptuando el volumen completo de escalera (P.B. y P.A.) y locales en planta alta. Esto incluye la totalidad de los paramentos interiores, exteriores, carpinterías de madera, etc.

Se realizará además la pintura de sectores que pudiesen ser afectados en el edificio existente adyacente, productos de las demoliciones y/o extracciones a realizar de acuerdo a plano G03 Extracciones y Demoliciones. 

En todos los casos se aplicarán  una mano de imprimación.

En todos los casos precedentes para su aplicación, se procede siguiendo lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales respectivas.

ARTÍCULO 81º.  Elementos estructurales a la vista exteriores (columnas, vigas, cenefas, parapetos de barandas, etc.): 

Se debe realizar este tratamiento a la totalidad del edificio conocido como Block C - 2º Etapa – Edificio Carrera de Medicina, es decir Planta Baja y Planta Alta.

La estructura de HºAº a la vista, para una correcta nivelación y total adherencia, se revestirá con impermeabilizante acrílico para frentes tipo “Loxon Frentes” de Sherwin Williams o Plavicom Frentes  o de calidad superior o similar; hasta lograr una superficie pareja y continua.  


 
A continuación se aplicará 2 (dos) manos de pintura látex para exterior  tipo “Loxon Exterior  Mate” - color “Gris cemento” de Sherwin Willams, Plavicom Frentes o de calidad similar o superior.

ARTÍCULO 82º. Exterior Mampostería de ladrillos comunes a la vista: 

Se debe realizar este tratamiento a la totalidad del edificio conocido como Block C - 2º Etapa – Edificio Carrera de Medicina, es decir Planta Baja y Planta Alta.

Una vez transcurridos por lo menos 30 días de su ejecución recibirán el siguiente tratamiento: Se tomarán las juntas con mortero 1:5 a espátula  y comprimiendo perfectamente el mortero. Posteriormente se limpiarán los ladrillos con cepillo y luego con ácido clorhídrico diluido al 10%, lavándose con todo cuidado el paramento. Una vez que la superficie se encuentre limpia y seca. El acabado se realizará aplicando dos manos a pincel de pintura siliconada impermeable especial, incolora, aprobada por la Inspección.

ARTÍCULO 83º.  Muros Interiores: 

Se debe realizar este tratamiento a todos los muros y tabiques interiores de los locales en planta baja, exceptuando el volumen completo de escalera (P.B. y P.A.) y locales en planta alta.

Se terminarán con 3 (tres) manos de pintura al látex para interiores de 1º calidad, color “blanco tiza”, aprobada por la Inspección.

ARTÍCULO 84º. Cielorrasos (aplicado bajo losa y suspendido de placa de yeso): 

Se debe realizar este tratamiento a todos los cielorrasos interiores de los locales en planta baja. No se incluyen los cielorrasos de locales en planta alta.

Sobre Previa mano de enduído plástico se aplicarán 2 (dos) manos de pintura al látex de 1º calidad, color “blanco tiza”, aprobada por la Inspección.

ARTÍCULO 85º. Sobre Madera: 

Sobre todo tipo de madera se tratará con Impregnante para madera en exteriores o interiores de acción múltiple, tipo “Madecor” de Colorín o de calidad similar o superior, color cedro.
ARTÍCULO 86º. Sobre elementos metálicos: 

Se tratarán con 2 (dos) manos de esmalte sintético semimate color negro, previa aplicación de 2 (dos) manos de antióxido a base de zinc (una mano color rojo y otra de color aluminio). 

ARTÍCULO 87º. Sobre caños de bajadas pluviales: 

Se debe realizar este tratamiento a la totalidad de los caños de descarga de bajada pluvial correspondientes al edificio conocido como Block C - 2º Etapa – Edificio Carrera de Medicina, es decir Planta Baja y Planta Alta. Para ello se tratarán con 2 (dos) manos de esmalte sintético semimate color amarillo mate, previamente se limpiará y desengrasará perfectamente la superficie con aguarrás mineral, tras lo cual se realizará un adecuado lijado de la superficie.

RUBRO XVII: MARMOLERIA
ARTÍCULO 88º. MESADAS: 
Las mesadas en Laboratorio, Sanitarios Hombres y Mujeres serán de granito natural Gris Mara, y responderán estrictamente a las prescripciones sobre tipo de granito, dimensión y forma de colocación. 

Tendrán la más perfecta uniformidad de grano y tono, no contendrán grietas coqueras, pelos, riñones u otros defectos. La labra se efectuará con el mayor esmero hasta obtener superficies tersas y regulares. Se entregará pulido y lustrado a brillo.

El corte de chapa de granito será uniformado para cada uno y para el total de ellas.

El espesor del granito para mesada de 2,5 cm. exceptuándose en los casos en que específicamente lo indique el plano de detalle correspondiente.

El orificio necesario para la ubicación de la pileta, será ajustado a medida y con sus ángulos redondeados en correspondencia.

Las piletas de acero inoxidable, se pegarán al granito con adhesivo específico.

Las aristas serán levemente redondeadas, excepto aquellas en que su borde se une a otra plancha, debiendo ser en este caso perfectamente vivas a fin de lograr un adecuado contacto, dicha junta se sellará con adhesivo o cola especial de marmolero.

Tipo de mesadas: 

Con trasforo para bachas y griferías.

En el perímetro cerrado de todas las mesadas en Laboratorio de Biofísica y Sanitarios Hombres y Mujeres, deberán colocarse zócalos de altura 10cm, del mismo material, color y características de la mesada, de acuerdo a planos AR.2.05 Detalle Sanitarios, AR2.06 y AR2.07 Detalle Laboratorio.
En las mesadas de locales Sanitarios Hombres y Sanitarios Mujeres deberán colocarse frentines de altura 7,5cm, del mismo material, color y características de la mesada, de acuerdo a plano AR.2.05 Detalle Sanitarios.

RUBRO XVIII: VARIOS

ARTÍCULO 89º. CARTEL DE OBRA: Se realizará un Cartel de Obra según las características y dimensiones detalladas en el plano de detalles. Será ejecutado en Chapa DD nº20, con bastidor y soportes de hierro reticulado; montado sobre columnas metálicas resistentes a 2m. de altura desde el nivel del terreno a la parte inferior del cartel.
ARTÍCULO 90º. CAÑERÍA PASAMURO: De acuerdo a lo indicado en planos de arquitectura, se realizará una vinculación entre la Cabina Acústica y Laboratorio, a través de cañería de PVC de Ø 50mm, con el objeto de comunicar ambos locales, generando una trampa de sonido por la que pasarán el cableado necesario para los distintos equipos. 
RUBRO XIX: EQUIPAMIENTO

GENERALIDADES: 

Todo aquel equipamiento o mobiliario que no se colocase por algún tipo de motivo o imprevisto, deberá ser puesto a disposición de la Inspección.

ARTÍCULO 91º. AVISADORES: AVISADORES DE VIDRIO - AV: Cantidad: 1 (uno)
La Contratista proveerá e instalará el avisador. Los mismos serán realizados en vidrio tipo “Float” transparente incoloro espesor 10mm, medidas de acuerdo a planos, con la leyenda “Universidad Nacional de Salta” en su parte superior, con letras y logo de la Universidad en film plástico auto adhesivo esmerilado color blanco colocado por la cara posterior y con sistema de fijación mediante separadores del paramento. 

ARTÍCULO 92º. PIZARRONES: PIZARRAS – PZ: Cantidad: 2 (dos)
La Contratista proveerá e instalará pizarras para fibras. La ubicación de los mismos figura en planos de plantas y se encuentran detallados según plano de detalles. Todos los pizarrones deben tener los accesorios para porta fibra y porta borrador. 

ARTÍCULO 93º. PORTA BOLSA DE RESIDUOS – Cesto de Basura Interior: Cantidad: 4 (cuatro) Porta Bolsa de Basura Exterior: Cantidad: 2 (dos)


La Contratista proveerá e instalará cesto de basura para interior y porta bolsa de residuos para exterior. La ubicación de los mismos figura en planos de plantas, y deberán colocarse a 90cm de altura del plano base. En plano de detalles se indican medidas, terminación, etc.
RUBRO XX: SEÑALETICA

SEÑALETICA ACCESIBLE:
ARTÍCULO 94º. NORMAS GENERALES: Los presentes trabajos  por provisión y colocación de señalética accesible tiene el objetivo de que la rotulación sea comprensible por todas las personas, a fin de lograr  la comunicación accesible en predios y edificios de la Universidad, en cumplimiento de la Ley 26378 y la Ley de Educación Superior. Se aplican como directrices las características indicadas en el libro “Características de la rotulación para personas con discapacidad visual”, fundación ONCE, España y las conclusiones del Taller de Señalética realizado en la U.N. de Río Cuarto. 
De acuerdo a lo especificado en el PET, los elementos a proveer y colocar son los siguientes:
ARTÍCULO 95º. Carteles Designaciones de locales: 
· Tipo: Carteles amurados con taco fischer.

· Ubicación: a la derecha de los vanos de ingreso, a una altura medida desde piso terminado a borde superior de la señalética de 1,45m.

· Generalidades: el cartel tendrá como objetivo indicar el destino de los locales del edificio.

· Características de la rotulación: estos carteles tienen tipografías en macrotipos para facilitar su lectura en caso de disminución visual y escritura Braille, debiendo respetar en todos los casos lo especificado tanto en normativas vigentes como en el libro de ONCE.  Se adjunta detalle de armado de dichos carteles y diseño para imprenta. Se plotearán sobre vinilo y se aplicara sobre alto impacto, realizando el corte para el área de braille que será realizado sobre acetato de 180gr. Sobre fondo con caracteres en braille impreso. Todo en alto contraste.

SEÑALETICA EMERGENCIA E INDICACIONES:
ARTÍCULO 96º. General: Según indica en los respectivos planos de señalética de cada sector, se proveerán y colocarán los carteles allí indicados, realizados en el material, diseño y color señalados, con la ubicación prevista. Los carteles luminosos, se detallan en el Rubro de Instalaciones Eléctricas. 

Los archivos digitales para su impresión serán solicitados en la Dirección de Estudios y Proyectos.

Resumen de señalética de acuerdo a Plano de Detalle Ubicación y Resumen de Señalética (verificar en dicho plano):

· Indicaciones sobre pared:

· Cartel de no fumar: Cantidad 2

· Cartel de residuos: Cantidad 4

· Cartel de no consumir alimentos ni beber: Cantidad 2

· Designaciones locales sobre puerta: Cantidad 5

· Identificación de locales sobre ménsulas: Cantidad 4

· Señaléticas de emergencia:

· Matafuego A-B-C: Cantidad 1

· Hidrantes: Cantidad 2
· Cartel luminoso de salida: Cantidad 4
· Barra antipánico: Cantidad 4
RUBRO XXI: PARQUIZACIÓN

ARTÍCULO 97º. PARQUIZACIÓN: En donde el terreno natural manifieste desniveles con respecto al nivel terminado de las veredas correspondientes, se ejecutarán taludes con tierra apisonada, a fin de salvar dichos desniveles, según lo especificado en el artículo Nº 14 “RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS” del PETP.

ARTÍCULO 98º. El tratamiento se realizará según plano AR2.01 Paisajismo.
Todo el terreno deberá ser limpiado de escombros y residuos al finalizar la obra, nivelarse perfectamente siguiendo la pendiente natural del terreno y los necesarios taludes. Se agregará una capa de 15 cm, como mínimo, de una mezcla 1k/10m2 de semillas de enlame (70%) y mantillo puro (30%), que podrá reemplazarse por lombricompuesto en igual proporción. Se sembrará 1kg de semilla por m² de la siguiente mezcla: Poa, Sestuca, Grame Rodhers y Ray Grass. Durante la germinación y crecimiento inicial, se cuidará especialmente el nivel de humedad correcta y los cortes oportunos, eliminando todo tipo de malezas. 

El césped deberá ser mantenido por la contratista por 3 (tres) meses a partir de su plantado, cualquier problema debe ser garantizado por la misma, procediéndose a su reposición o sembrado, produciéndose automáticamente la prolongación del plazo de garantía fijado anteriormente.
Especies a utilizar: Festuca Glauca, Cyperus Alternifolius y Koelreuteria Paniculata (Jabonero de la China); ubicación de las mismas de acuerdo a plano AR2.01 Paisajismo.

ARTÍCULO 99º. Canteros: Se realizará la impermeabilización de todas las caras internas de mamposterías correspondientes a canteros: el espesor de la capa será de 2cm como mínimo, se ejecutará en concreto de mortero tipo “L” con adición de hidrófugo químico inorgánico en el agua de amasado. Al alisado de cemento se le aplicarán baños asfálticos. Las caras exteriores de dichas mamposterías serán terminadas con pintura para hormigón a la vista al látex exterior  tipo “Loxon Exterior  Mate” - color “Gris cemento” de Sherwin Willams, Plavicom Frentes o de calidad similar o superior.
Se colocarán en la parte inferior de cada cantero caños de PVC ø40 vinculando interior con exterior a los efectos de garantizar un correcto drenaje de los mismos.
RUBRO XXII: INSTALACIONES TERMOMECANICAS O AIRE ACONDICIONADO

ARTÍCULO 100º. GENERALIDADES
Los trabajos que se contemplan en esta licitación comprenden la provisión e instalación de dos equipos de climatización de 9000 frigorías frio calor cada uno, tipo Carrier, Surrey, BGH, LG o de calidad similar o superior. 

Así también se deberán preveer los desagües necesarios para la correcta evacuación de los condensados. Pases en vigas hacia cenefas. 

RUBRO XXIII: INSTALACIONES CONTRA INCENDIO

ARTÍCULO 101º. LA INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS: Incluye la instalación de agua proyectada para tal fin de acuerdo a los planos Instalaciones Contra Incendio y la provisión e instalación del siguiente equipamiento:
ARTÍCULO 102º. DESCRIPCION GENERAL : La Instalación fija de agua contra incendios estará conformada por los siguientes elementos: 

· CONEXIÓN O ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA RED 

· EXTINTORES: HCFC de 5 Kg.

· CAÑERÍA DE DISTRIBUCIÓN CHºGº Ø0.075.

· HIDRANTES DE PARED O BOCAS DE INCENDIOS

· BOCA DE IMPULSIÓN.-

· MANGUERAS DE 25MTS. CON LANZAS.

ARTÍCULO 103º. RED DE CAÑERIAS  

1. Cañerías: La distribución del agua para la red de incendios se hará por medio de una cañería de hierro negro con uniones roscadas, con diámetro mínimo interior de 75 mm.; cuyos recorridos se registrarán en los planos desde la toma de red, pasando por los hidrantes de pared y boca de acceso de Bomberos, donde se instalará el sistema de Boca de Impulsión. Para el caso que en el que la instalación de la cañería sea realizado en forma aérea ,se deberá garantizar la fijación con elementos de sujeción tal que soporten el peso de la cañería sumado al agua que contienen las mismas y la vibración ante el funcionamiento de la red. En los lugares expuestos la cañería deberá ser pintada de color rojo, en tanto en aquellos lugares donde su trayecto sea en forma subterránea se deberá realizar tratamiento anticorrosivo.

Materiales:

Las cañerías aéreas deben ser de acero y cumplir como mínimo con alguna de las normas siguientes:

IRAM 2506 – Caños de acero al carbono sin costura

IRAM IAS U 500-2502 – Caños de acero para la conducción de fluidos de usos comunes

IRAM IAS U 500-2613 / NM 210 Caños de acero con o sin costura según norma.

Para las cañerías que se ejecuten con soldadura o ranurados por conformado, se admite que su espesor sea el siguiente: 3 mm hasta 100 mm; 3,4 mm hasta 150 mm y 4,8 mm hasta 250 mm. Estos valores corresponden a la serie 10 de IRAM IAS U 500-2613.

Únicamente podrá utilizarse cañería de polietileno, plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV) u otro material plástico, si se cumplen las condiciones siguientes:

Se deben utilizar en cañerías subterráneas tendidas en fosa exclusiva con tapada mínima de 1 metro. De esta manera estarán protegidas de cualquier tipo de daño mecánico, calor radiante o llama directa.

En el caso de las cañerías de plástico se debe cumplir con los requisitos de las normas IRAM 13432 o IRAM 13485 según corresponda. De no estar cubiertos por estas normas deben tratarse de materiales certificados por organismos reconocido internacionalmente.

Todos los ramales a nivel y los que conduzcan a los hidrantes y bocas de incendio serán de acero y contarán con los soportes adecuados para su sustentación segura. La distancia máxima entre soportes de acero debe de 4.5 m.

Para el cálculo de los soportes se debe considerar una carga equivalente de 5 veces la masa del caño con agua más 115 Kg.

Los soportes pueden diseñarse siguiendo los requerimientos establecidos por la norma NFPA 13.

Para zonas con riesgo sísmico se deben adicionar los soportes para absorber esfuerzos horizontales, de acuerdo a las intensidades de sismo correspondientes a la zona geográfica donde esté ubicada la instalación.

A la altura de la derivación a cada boca de incendio el soporte y la cañería deben conformar un punto fijo.

Los accesorios deben ser de materiales compatibles con las cañerías a utilizar (acero, fundición, fundición maleable, etc.) y cumplir con las normas IRAM respectivas.

Las cañerías subterráneas de acero deben llevar protección contra la corrosión como mínimo en su parte externa.

Todas las cañerías independientemente del material utilizado deberán cumplir con las pruebas hidráulicas correspondientes.

La presión mínima de trabajo de las cañerías, válvulas y accesorios en ningún caso debe ser menor de 10 bar.

Si la presión estática en una boca de incendio es mayor que 12 bar se debe disponer de válvulas reguladoras de presión que la reduzcan al valor mencionado.

Presión de prueba:

Se someterá al sistema de hidrantes y bocas de incendio a una presión de 1,4 MPa (14bares) o a la presión nominal de diseño más 0,4 MPa (4 bares), cuando la presión normal sea mayor que 10 bares, durante 2 horas y no deben observarse pérdidas.

En el caso de cañerías subterráneas las pruebas se realizarán antes de proceder al tapado de los distintos tramos.

ARTÍCULO 104º.  Hidrantes de pared o boca de incendios: 

Los hidrantes y bocas de incendio de 75 mm (3”) tendrán una manguera de 45 mm si se han instalado las reducciones permitidas en 6.1. El largo debe ser de25 m para manguera de 45 mm (1¾”).

Las mangueras se ubicarán en un gabinete que cumpla con la norma IRAM 3539o media luna al lado del hidrante, recomendándose mantenerlas permanentemente conectadas a la boca de incendio, de manera que puedan utilizarse con prontitud.

También podrán instalarse en forma plegada vertical para facilitar su despliegue rápido, si lo permite el fabricante de las mangueras. Las mangueras pueden enrollarse en portacarretes.

En los ambientes de poca superficie puede reducirse el largo de las mangueras a20 m como máximo de modo que su radio de acción cubra toda la superficie.

Las mangueras cumplirán con la norma IRAM 3548 o IRAM 3553.

Cada manguera se proveerá con una lanza.

Las lanzas deben ser del tipo combinado, chorro pleno y niebla. La presión mínima para asegurar la formación de niebla será de 5bares salvo indicación específica del fabricante de las lanzas.

Las lanzas se deben adoptar en concordancia con el diámetro de la manguera para obtener la presión y caudal necesarios. En la mayoría delos casos serán necesarias las lanzas capaces de entregar 500 lpm 

La altura del eje de conexión de la manguera de alimentación de la válvula del hidrante desde el nivel de piso debe ser entre 1.00 m y 1.40 m.

Nichos de hidrantes:

El sistema de hidrantes será alojado en el interior de un nicho metálico de 0,60m x 0,60m, con puerta, cerradura y frente de vidrio, el que contará, con un soporte metálico para el plegado de las mangas y apoyo de las lanzas. También contará con dos llaves de unión metálica, que estarán destinadas al ajuste de la manga al hidrante. Estos hidrantes de pared serán instalados, en los lugares indicados en el plano. Según cálculo y considerando un perímetro de (Perímetro /45):

La extensión de cada manguera poseerá una longitud de 25 mts. (Cubriendo los sectores considerados).

Se deberá verificar los cálculos de acuerdo a los requerimientos solicitados por Bomberos.

Los equipos de Bomberos de la Provincia llegarán en no más de 15 minutos al epicentro del suceso .Justificando así las capacidades citadas de los tanques autonomía suficiente para una hora aproximadamente.

ARTÍCULO 105º. Boca de Impulsión: La boca de impulsión consistirá en una llave de paso (válvula esférica) y una rosca hembra con anilla giratoria tipo incendio, construida de bronce, diámetro interior de 65mm, que se colocará en el interior de una cámara de albañilería  de 0,40x0, 60x0, 40m de ancho, largo y profundidad, respectivamente con puerta y marco metálico pintado de color rojo, llevando en su centro escrita la palabra “BOMBEROS “en letras indelebles. Esta cámara estará situada en la salida de sala de máquinas, más precisamente en el lugar marcado en el plano, con una ubicación que permitirá una fácil maniobra a la autobomba en caso de emergencia.

ARTÍCULO 106º. Purga: Deberá proveerse e instalar una válvula esférica 3/4" para la purga de las cañerías según planos.

SISTEMA PORTATIL CONTRA INCENDIO

ARTÍCULO 107º. SISTEMAS PORTÁTILES CONTRA INCENDIO – EXTINTORES: incluye Provisión e instalación de Matafuegos incluido el Gabinete y Cartelería correspondiente.

La Instalación contra Incendio estará conformada por la provisión e instalación de los siguientes elementos: 

· EXTINTORES: Cantidad 1 (uno), según Plano Tipo  ABC de 5Kg.

RUBRO XXIV: INSTALACIONES SANITARIAS

INFRAESTRUCTURA SANITARIA

ARTÍCULO 108º. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EN INFRAESTRUCTURA:

Instalaciones de Agua - Red de Agua Potable

Red de Agua Potable: La provisión de agua corriente se ejecutará según plano de instalaciones sanitarias, desde el punto de Red de Agua potable definido en plano (ya existente) el cual deberá ser verificado.  La red nueva y la conexión red existente (punto que se indica en plano) se hará con cañería de Polipropileno (CPPP) de diámetro Ø51mm o la que resulte del cálculo (pero nunca menor al predimensionado) y accesorios de material y características técnicas de primera línea o marca reconocida. Los cambios de dirección se harán con curvas. Se colocará una malla de advertencia para la misma, según Detalles en Planos.
Medidor de Agua: Se debe proveer e instalar 1 (un) medidor de agua, cuadrante seco, tipo AURUS, ACTARIS, caudal nominal --,--m³/h. Caudales máximos de --,--m³/h. Diámetros 100mm. Longitud ---mm. Transmisión magnética. Esfera de policarbonato. Homologados C.E.E. Incluye la caja de del mismo de PVC, y demás accesorios para el completo funcionamiento.  Debe poseer certificación ISO 9001 en diseño y producción. 
Cámara de Inspección de 60x60x100: Sera de Hormigón Simple H-15, Espesor de paredes e=8cm, Tapa y Fondo e=10cm, será para las llaves de paso (s/ corresponda) para cañerías que ingresan y salen de la Cisterna.

RED CLOACAL

ARTÍCULO 109º. Cálculo y Verificación de los caudales a desaguar según El Reglamento de la Ex Obras Sanitarias de la Nación y adaptación del mismo en los planos y la obra con la aprobación por parte de la Inspección solo para los cambios necesarios. Se deberá verificar todas las pendientes.


Provisión de materiales, ejecución e instalación de Desagües Cloacales respetando las pendientes mínimas, incluyendo el empalme del nuevo tramo con la red. Se hará con caños y accesorios de PVC inyectado y termoformado de alta densidad aptos para conducción de efluentes cloacales desde 110 mm hasta 630 mm en PVC con Sello IRAM y junta elástica integrada. Los diámetros específicamente serán los establecidos en el cálculo y verificación de caudales, pero nunca menores a los indicados en los planos correspondientes.

ARTÍCULO 110º. EXCAVACION DE ZANJAS PARA DESAGÜES CLOACALES

TRAZA DE LAS CAÑERÍAS

Antes de iniciar la excavación la Contratista deberá proveer los materiales y la mano de obra necesarios para instalar puntos fijos que servirán de referencia básica altimétrica para la traza de las cañerías.

La Contratista deberá conservar las referencias altimétricas hasta la recepción definitiva de las obras y volverá a instalar y nivelar los puntos fijos que resulten destruidos o movidos.

Los trabajos descriptos en este artículo no recibirán pago directo alguno, debiendo la Contratista considerarlos como gastos generales.

La Inspección y la Contratista procederán a la medición lineal con cinta métrica, el estaqueo, amojonamiento y el levantamiento del terreno en correspondencia con los ejes de las tuberías, con la densidad que la Inspección ordene, apoyándose en los puntos fijos instalados por el Contratista. Las cotas de nivel de este perfil longitudinal se compararán con las que figuran en los planos de la licitación y permitirá aportar cualquier modificación que juzgue necesaria la Inspección. Esta podrá efectuar cambios adicionales, tales como variaciones en las pendientes de los conductos a instalar, modificaciones de las tapadas, corrimientos, anulación o incremento de piezas, etc.

EXCAVACIÓN DE ZANJAS

La excavación de zanjas para la instalación de cañerías comprende la ejecución de los siguientes trabajos: replanteo y nivelación geométrica del terreno a lo largo de las trazas de los conductos; excavación del suelo; los enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos y tablestacados que requiera la zanja para mantenerla estable; la eliminación del agua freática o de lluvia mediante depresiones, drenajes y bombeos o cualquier otro procedimiento que garantice el mantenimiento de la zanja libre de agua durante el tiempo necesario para la instalación de las cañerías y la aprobación de la prueba de la misma; el mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia o de otro origen; los gastos que originen las medidas de seguridad a adoptar, que afecten a las actividades propias de la Universidad y al tránsito interno, incluyendo la sobreexcavación de 0,10 m para el relleno con arena para asiento de cañerías y nivelación del fondo de la zanja; la prestación de enseres, equipos, maquinarias u otros elementos de trabajo necesarios para la correcta ejecución de lo aquí especificado y el estricto cumplimiento de las medidas de mitigación de impactos ambientales.

En igual forma se adoptarán las medidas de protección necesarias para el caso en que puedan resultar afectadas las obras existentes y/o colindantes, y en todo de acuerdo a lo requerido para el replanteo de la Obra.

Si por la cota de proyecto, se produjeran un encuentro con instalaciones existentes, deberá ejecutarse la cañería a mayor profundidad para pasar por debajo de las mismas. De no ser posible esta solución, la Inspección de Obra propondrá la solución técnica a los fines de desplazar las instalaciones existentes. No se reconocerán Adicionales de Obra por lluvias extraordinarias y/o inundaciones, correspondiendo solamente prórrogas en el plazo de ejecución.

En la siguiente tabla se resumen los anchos de zanjas a considerar en el presente pliego, no dando lugar a reclamos por parte de la Contratista, en caso de anchos mayores:

 

	Diámetro cañería (mm)
	Ancho Excavación (m)

	D≤110
	0,60

	110<D≤160
	0,60


PERFIL LONGITUDINAL DE LAS EXCAVACIONES

El fondo de las excavaciones tendrá la profundidad necesaria para permitir la correcta instalación de las cañerías, de acuerdo con las cotas de proyecto, o las que oportunamente fijen la Inspección.

El Contratista deberá rellenar y compactar a su exclusivo cargo, toda excavación hecha a mayor profundidad de la indicada, hasta alcanzar el nivel de asiento de las obras. En la ejecución de este relleno se verificará que el peso específico aparente seco, del suelo de relleno, sea superior al del terreno natural. Si esto no se lograra el relleno será efectuado con hormigón H-8.

Antes de instalar los conductos, se procederá a la nivelación final de la zanja, trabajo que se ejecutará a mano y que se controlará mediante la nivelación geométrica del fondo. El fondo de la zanja se sobre excavará en 0,10 m disponiéndose en su lugar la capa de arena o enlame para asiento de los conductos.

La profundidad de la zanja quedará definida por la distancia entre el fondo de la misma (sin la capa de arena) y el nivel del terreno, luego de efectuada la limpieza y el emparejamiento del micro relieve o del pavimento según el caso. La profundidad de la zanja para instalar las cañerías será variable.

La tolerancia en la cota de fondo de las zanjas para la colocación de cañerías, según el perfil longitudinal, no deberá ser superior a 2cm en valor absoluto.

Por otra parte, las diferencias de pendientes en los tramos o elementos de tuberías no serán superiores en ± 5% de las pendientes previstas en el proyecto. Los controles de las cotas de fondo de la zanja se realizarán para puntos separados como máximo 20m entre sí.

 

ARTÍCULO 111º. COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS

Antes de transportar los caños y piezas al lugar de su coloca​ción, se examinarán prolijamente separándose aquellos que pre​senten rajaduras o fallas, para no ser colocados. En caso de caños y sus elementos que presenten dudas sobre su calidad, la Contra​tista deberá retirarlos, en caso contrario no se le reconocerá suma alguna, en concepto de retiro de la cañería una vez colocada, como tampoco la colocación de un nuevo caño que verifique la calidad exigida en obra.

Antes de bajarlos a las zanjas, los caños y piezas se limpiarán esmeradamente, sacándoles el moho, tierra, pintura, grasa, etc., adheridos en su interior, dedicando especial atención a la limpieza de los accesorios. Luego se asentarán fir​memente sobre el fondo de la excavación, cuidando de que apoyen en toda la longitud del fuste y se construirán las juntas que se hayan especificado en cada caso.

Las cañerías de espiga y enchufe, se colocarán con el enchufe en dirección opuesta a la pendiente descendente de la cañería.

Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocación de cañe​rías, la extremidad del último caño colocado deberá ser obturada para evitar la introducción de cuerpos extraños.

Las cañerías una vez instaladas deberán estar alineadas sobre una recta, salvo en los puntos expresamente previstos en los planos o en los que indique el Inspector. La pendiente de las cañerías deberá ser rigurosamente uniforme dentro de cada tramo.

La colocación de cañerías deberá ser hecha por personal especia​lizado. La Inspección de Obra se reserva el derecho de disponer oportuna​mente cambios en la ubicación planimétrica de las cañerías. 

Tales cambios no darán derecho al Contratista a percibir compen​sación alguna por tal concepto. 

ARTÍCULO 112º. PRUEBA DE ESTANQUEIDAD PARA CAÑERÍA DE PVC PARA RED DE DESAGÜES CLOACALES

Las pruebas de estanqueidad se harán a “zanja abierta” y “zanja tapada”. Todos los ensayos para verificar la existencia de pérdidas deberán estar terminados y aprobados antes de colocar la superficie definitiva. Cuando haya pérdidas, la Contratista las ubicará a su costo y efectuará las reparaciones y reemplazos que sean necesarios de acuerdo con estas Especificaciones. Deberá reparase toda pérdida que pueda detectarse individualmente, cualquiera sea el resultado de los ensayos.

Se ensayarán los tramos de cañerías con presión interna para detectar eventuales pérdidas, de la siguiente manera:

Prueba a “zanja abierta”

La prueba se hará por tramos cuya longitud será determinada por la Inspección, pero que no superará en ningún caso los 300 m.

Cada tramo de la cañería será probado a una presión de 1½ veces la presión nominal de la cañería o la que se indique en la Orden de Servicio.

La presión de prueba en la cañería que se ensaya se mantendrá durante un período continuo de dos horas, transcurrido el cual se procederá a la inspección del tramo correspondiente, no debiendo acusar exudaciones, pérdidas, fallas en los caños, piezas especiales y juntas.
Prueba a “zanja tapada”

Ejecutado el relleno completo de la zanja, se efectuará la prueba de la cañería a zanja tapada. La presión de prueba se mantendrá durante un período continuo de tres horas, transcurrido el cual se procederá efectuar la inspección del tramo probado. Si durante la prueba a "zanja tapada" se notaran pérdidas de presión, se deberá efectuar la excavación necesaria para poner en descubierto esa pérdida, a efectos de su reparación.

Todas las pruebas hidráulicas establecidas se repetirán las veces que sea necesario hasta alcanzar resultados satisfactorios y se realizarán con personal, aparatos, instrumentos, materiales y elementos necesarios.

En todos los casos en que las pruebas hidráulicas se constatasen pérdidas, será la responsabilidad y a cargo de la Contratista ejecutar todos los trabajos y proveer los materiales necesarios para lograr el cumplimiento de los límites establecidos para las pérdidas. Los retrasos en que se incurra por incumplimiento de las pruebas hidráulicas no darán motivo para modificar el plazo de la obra.

Se presentará, para consideración de la Inspección, un registro de todas las pruebas hidráulicas realizadas donde se indicará como mínimo, tramo de cañería ensayado, tiempo de prueba, material de la cañería y diámetro, tipo de Uniones, piezas especiales incluidas en el tramo, válvulas y accesorios incluidos en el tramo, tipo de medidor usado.

ARTÍCULO 113º. CONFECCIÓN DE PLANOS Y CONEXIONES

La Contratista debe entregar planos conforme a obra. Todo pago de derechos del propietario es a cargo de la Contratista. Todos los planos deben ser verificados por la Contratista el que debe preparar a su cargo los planos reglamentarios. Se considera incluido en los costos generales el precio de todos los planos y proyectos adicionales para hacer obras de acuerdo a su fin. La obra no será recibida si no se entregan los planos indicados visados por el Consejo o Colegio correspondiente.

ARTÍCULO 114º. RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS

Una vez colocada la cañería y realizada la prueba hidráulica a "zanja abierta", se procederá a rellenarla hasta la tapada requerida para realizar la prueba hidráulica a "zanja rellena". Para poder iniciar estos trabajos el Contratista deberá solicitar la autorización escrita de la Inspección.

En general para todo tipo de cañería y habiéndose realizado las pruebas hidráulicas, el relleno se efectuará con pala a mano, de tal manera que las cargas de tierra a uno y otro lado estén siempre equilibradas y en capas sucesivas bien apisonadas para asegurar el perfecto asiento de la cañería.

Las juntas quedarán al descubierto hasta la realización de las pruebas hidráulicas. Inmediatamente después que la Inspección preste su conformidad con las pruebas, se rellenarán las juntas a mano, siguiendo las mismas prescripciones que los anteriores rellenos, hasta alcanzar una altura mínima de 0,40 m a lo largo de toda la zanja por sobre la generatriz superior y exterior de las cañerías.

El relleno se efectuará en capas sucesivas de 0,20 m de espesor, llenando perfectamente los huecos y compactándolos adecuadamente con el procedimiento aprobado por la Inspección.

No se permitirá el relleno de zonas afectadas por socavaciones, sin el retiro previo de las partes superiores a la misma incluyéndose veredas y pavimentos si existieran. La reparación de estas afectaciones no motivará adicional alguno, debiendo ser incluidos los posibles costos de las mismas en el precio de las excavaciones.

El material a utilizar para el relleno tendrá las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que permita la correcta ejecución de los trabajos, será suelo homogéneo y la granulometría deberá responder a la indicada por el fabricante de las cañerías, en ningún caso podrá contener piedras, escombros o material orgánico de ninguna naturaleza.

Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la Inspección fijará al Contratista en cada caso un plazo para completarlos y, en caso de incumplimiento, la Inspección podrá suspender la certificación de los rellenos que estuvieran en condiciones de certificar hasta tanto se completen los mismos.

Las excavaciones de zanjas, provisión transporte y colocación de relleno con arena y el relleno y compactación de las zanjas, se pagarán por metro cúbico, de acuerdo a los ítem correspondientes de la Planilla de Cotización y Cómputo, incluyéndose en el precio de los ítem, todo lo necesario para dejar los trabajos correctamente terminados y de acuerdo a lo especificado.

INSTALACION SANITARIA INTERNA

ARTÍCULO 115º. REQUISITOS Y CONDICIONES VARIAS DEL PRESENTE RUBRO 

Previo al inicio de la obra, la Contratista debe presentar los planos de las instalaciones que se proyectarán y ejecutarán en base a los planos del legajo y en un todo de acuerdo al Reglamento Gráfico y Normas para Instalaciones Domiciliarias e Industriales de O.S.N. Se debe presentar dos copias firmadas por profesional matriculado y habilitado (arquitecto, ingeniero o técnico en la especialidad), con la correspondiente intervención del Colegio o Consejo correspondiente. 


Todos los derechos de aprobación de los planos, agua corriente de construcción, conexión de agua y todo otro que hubiere que abonar para dar trámite al expediente, será cargo exclusivo de la Contratista, asimismo todas las diligencias a realizar ante las respectivas reparticiones. 


Los gastos de planos, croquis, cálculo y/ó verificación, modificaciones y/o planos conforme a obra a presentarse a esta Dirección, correrá a cargo exclusivo de la Contratista. 


Durante la ejecución de la obra, la Contratista deberá asentar en croquis sobre planos, las instalaciones que se ejecuten y las modificaciones que durante la ejecución surjan, previa aprobación de la Inspección, o que la Inspección considere realizar. Al concluir la obra, la Contratista debe presentar un plano borrador de la instalación conforme a obra, el que una vez aprobado por la Inspección, será la base para la confección de los planos definitivos. LA CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR A LA INSPECCIÓN PLANO ORIGINAL EN PAPEL FONDO BLANCO  Y DOS COPIAS DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS CONFORME A OBRA, que se confeccionarán de acuerdo a Normas y Reglamentos de O.S.N., en cuanto a carátula, dimensiones, signos convencionales y todas las plantas y cortes necesarios, y su correspondiente soporte magnético en archivos con extensión .dwg, sin cuyo requisito no se efectuarán los pagos de cuotas de retención, depósito de garantía o fondo de reparos pendientes. 


Los trabajos en general serán ejecutados por técnicos idóneos en la materia a juicio de la Inspección. 


La obra será inspeccionada por la Inspección o personal idóneo que ésta designe, en las siguientes etapas: 

1.- excavaciones, perforaciones, canaletas en paredes y/o pisos, terminadas para 
colocar las instalaciones. 

2.-instalaciones terminadas para realizar las siguientes pruebas: la prueba de estanqueidad en pluviales; de presión en las de agua fría y caliente, las que deben someterse a una presión 1,5 veces mayor que la presión nominal. Una vez realizadas estas pruebas y contando con la correspondiente comunicación de la Inspección recién se dará la orden de tapar las cañerías. 

Todos los materiales a emplearse en la obra sin excepción, serán de probada calidad según normas IRAM o ISO, con sello de conformidad., de marca y calidad reconocida, cualquiera fuere la ubicación de la obra. 
ARTÍCULO 116º. CÁLCULO Y VERIFICACIÓN 

La Contratista deberá hacer el Cálculo y Verificación de todas las cañerías y de los caudales ya sea a evacuar o proveer según El Reglamento de la Ex Obras Sanitarias de la Nación. Tanto para Instalaciones Internas como de Infraestructura. Para ello partirá del prediseño del o los planos de Instalaciones que se incluyen en el presente pliego y adaptar lo plasmado en dichos planos y en obra con la aprobación por parte de la Inspección para los cambios necesarios que resultarán emergentes del Estudio de las mismas. También incluye Cálculo y Verificación de Cámaras de Tratamientos Especiales, y de todas aquellas bocas y conductos y accesorios o partes de la Instalación de todo el sistema.
ARTÍCULO 117º. MATERIALIDAD DE LAS CAÑERIAS Y ACCESORIOS

Normas para materiales y mano de obra

Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM e ISO. 

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo y mecánico y dinámico resistente.


La instalación de Agua Fría y Caliente, a fin de abastecer el  edificio proyectado, se ejecutará con cañerías de polipropileno tricapa aprobados, marcas Aqcua System, Coestherm o Saladillo H3 termofusión, unidos por termofusión, los cambios de dirección, empalmes, cruces, reducciones se harán con curvas, tés, cuplas,etc del mismo material por termofusión. Las llaves de paso, llaves campanas, válvulas esclusas, válvulas esféricas, etc. serán de acero inoxidable. 


La instalación de Desagües Cloacales Primarios y Secundarios de todas las cañerías necesarias para el correcto funcionamiento de los desagües primarios y secundarios se ejecutará con cañerías y accesorios de polipropileno (CPPP) con unión deslizante por o'ring de doble labio, Awaduct, Duratop ó IPS desagüe. 

Cámaras de inspección: 

Las cámaras serán de albañilería de ladrillo cerámico macizo tipo Adobón 7x12x27 con mortero de asiento 1:4 de espesor de e=20cm. Todas las cámaras deberán ser impermeabilizadas exteriormente con sistema Sika Igol Primer (1 mano) - Igol Denso (2 manos). Interiormente la cámara llevará un revoque hidrófugo con mortero 1:3 de espesor de e = cm. El radier de las cámaras será de hormigón de 212,50kGs de Cemento / m3 y un espesor de e=15cm, dichos canales de conducción construidos en la base serán de sección semicircular, y deben ser, de manera que permitan el flujo de las diferentes conexiones. Las cámaras irán apoyadas sobre una base de material granular de 10cm de espesor. Las cámaras de inspección serán del tipo E-1 y E–2 con las siguientes dimensiones:

	CÁMARA      TIPO
	PROFUNDIDAD

(m)
	LARGO (m)
	ANCHO (m)

	C.I.-1
	Hasta 1,00m
	0,60
	0,60

	C.I.-2
	1,00m<H hasta1,85m
	1,00
	1,00


Las cámaras cuya profundidad sea mayor a 1,85 m se ejecutarán en hormigón H-17 de 170kGs de Cemento/m3, las paredes interiores tendrán tratamiento superficial de revoque cementicio alisado con mortero de 510kGs de cemento/m3 en toda su altura y un espesor de 2cm. 

Las tapas de las cámaras de inspección, preferentemente serán de Hormigón armado con Acero en Barras de Hierro Torsionado ADN-420 Ø10 c/10cm. La base de las cámaras será de las mismas características que las paredes y en todo caso deberá tener una altura mayor o igual a 15,00cm. La superficie del fondo de la cámara debe tener una pendiente hacia los canales de enlace no menor al 2% para evitar acumulación de depósitos orgánicos y no mayor al 10% por razones de seguridad para el personal de limpieza.

Las tapas si son interiores serán revestidas con el solado del local donde se ubiquen.

Boca de Acceso y/ó Boca de Inspección:

La boca de acceso y/o boca de Inspección tendrá como objeto acceder a la cañería, ya sea para limpieza o por cualquier otro motivo. La boca de acceso y/o boca de Inspección puede recibir desagües de diámetro 60mm como máximo y cuya salida debe ser de 100mm como mínimo. Su profundidad máxima será de 45 cm. Será prefabricada del mismo material de las cañerías. Las tapas deben ser herméticas. 

Las tapas si son interiores serán revestidas con el solado del local donde se ubiquen.


Provisión de materiales y ejecución de Desagües Pluviales incluye la provisión y ejecución de todas las cañerías necesarias para el correcto funcionamiento de los desagües pluviales, Canaletas, Embudos, Bocas de Desagüe Abiertas y Tapadas, Condutales y albañales, y todo lo indicado y especificado en los planos y según el arte del buen construir.

Se incluyen los siguientes artefactos para la instalación:

Bocas de Desagüe Abiertas: para recibir agua de lluvia en patios y para enlazar o desviar cañerías pluviales. Se ejecutarán de acuerdo a plano de Instalaciones Sanitarias - Desagües Pluviales - Detalles.

Boca de Desagüe Tapada: para a enlazar o desviar cañerías pluviales. Se ejecutarán de acuerdo a plano de Instalaciones Sanitarias - Desagües Pluviales - Detalles. Las tapas si son interiores serán revestidas con el solado del local donde se ubiquen.

Embudos  verticales y horizontales con  rejillas:  para  recibir  desagüe  de  techos  y  canaletas  en  los sectores nuevos del proyecto arquitectónico. La base del embudo será de Polipropileno de las mismas características y marca que los caños de bajada, provisto de una rejilla metálica cónica resistente al aplastamiento y a la intemperie, cuyo tramado deberá ser tal que retenga las hojas asegurando el ingreso libre del agua de lluvia al desagüe pluvial y que impide el ingreso y egreso de los insectos que habitualmente anidan en los desagües. La rejilla deberá acoplarse al portarrejilla por medio de un anclaje que evite su voladura. El sistema deberá un disco metálico inoxidable anti filtraciones, el cual impermeabilize el solado circundante al portarrejilla devolviendo al desagüe las eventuales filtraciones de agua, permitiendo además el mismo la adhesión de membranas asfálticas en las azoteas impermeabilizadas por medio de las mismas.

Gárgolas de desborde y Descarga y Cajones Pluviales: Serán de HºAº según Plano de Detalles.

Rejillas impermeables: para recibir agua de lluvia en patios y para enlazar o desviar cañerías pluviales. Se ejecutarán de acuerdo a plano de Instalaciones Sanitarias - Desagües Pluviales - Detalles.

El sistema de ductos para el escurrimiento del agua, se diseña con los siguientes elementos:

Condutales o Albañales: Serán con cañerías de polipropileno con unión deslizante por o'ring de doble labio, Awaduct, Duratop ó IPS desagüe.

Caños de Lluvia: Serán con cañerías de polipropileno con unión deslizante por o'ring de doble labio, Awaduct, Duratop ó IPS desagüe sistema para la intemperie. Las tuberías deberán estar bien fijadas para evitar desacoples durante el armado o el funcionamiento de las mismas. El modelo de fijación para el correcto uso de los anclajes llamados fijos y los soportes llamados deslizantes se harán con grapas omegas separados como máximo cada 1,20m indefectiblemente. Las grapas fijas deberán inmovilizar la cañería. Se aplicará este sistema de fijación de tuberías verticales que no impidan el libre movimiento de los tubos tanto para C.LL. Caños de lluvia, como para C.D. Caño de Descarga, C.D.V.: Caño de descarga y ventilación. C.V.S.: Caño de ventilación subsidiaria. B.A.F.: Bajada de agua fría, en general para todos los conductos verticales.
ARTÍCULO 118º. PENDIENTES MÍNIMAS Y MÁXIMA DE LAS CAÑERÍAS DE DESAGÜES CLOACALES


El proyecto en sus ejecución deberá contemplar las Pendientes Máximas y Mínimas de acuerdo al diámetro para cañerías para Desagües Pluviales y Cloacales Primarias y Secundarias, conforme al Reglamento de la Ex- Obras Sanitarias de la Nación.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Instalaciones de Agua Fría/Caliente 

ARTÍCULO 119º. INSTALACIONES DE AGUA FRÍA: La provisión de agua corriente se ejecutará según plano de instalaciones sanitarias, desde la red (punto que se indica en plano) y con cañería y accesorios de material y características técnicas indicadas en el artículo correspondiente. Los cambios de dirección se harán con curvas. Se colocará una llave de pasos para cada derivación.
ARTÍCULO 120º. INSTALACIONES DE DESAGÜE CLOACAL PRIMARIO Y SECUNDARIO 


Incluye la provisión y ejecución de la conexión a la Red Cloacal de la Cañería principal de Desagüe Cloacal como se indica en el plano y todas las tareas y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento de los desagües de todo el sistema.


La instalación de desagües cloacales incluye la provisión y ejecución de todas las cañerías necesarias para el correcto funcionamiento de los desagües de todos el sistema. Se ejecutará las cámaras, Caja de paso, Piletas de Patio tapadas o abierta, embudos de desagote de fuente y de cisterna, etc. especificadas en los planos.
ARTÍCULO 121º. INSTALACIONES DE DESAGÜE PLUVIAL

En este sistema la totalidad del agua de lluvia debe desaguar a calzada pública. Es decir es totalmente independiente de los desagües cloacales.


Los desagües pluviales ubicados según plano, se ejecutará con cañerías de polipropileno como ya se indicó. La verificación  hidráulica  de  los  caños  de  lluvia  se realiza  con  considerando  un máximo  porcentaje  de  ocupación  de  la  sección  útil  de  la  cañería  igual  a  1/3, mediante la fórmula de Wylie – Eaton.


Los conductales deberán extenderse como indica el plano hasta la línea de calle y salir a 45º, para lo cual se deberá verificar el sentido de pendiente y nivel de calle para trazar la misma. Esto deberá presentarse formalmente a la Inspección.


La instalación pluvial incluye la provisión y colocación de la cañerías de acuerdo a lo establecido en los planos correspondientes y teniendo en cuenta las pruebas necesarias, tal como se describió en artículos anteriores.

General p/ las Instalaciones Sanitarias

Las cañerías que quedaren expuestas deberán pintarse:

* Según NORMAS de O.S.N. sobre colores convencionales:

Sistema primario: color bermellón

Sistema secundario: color sepia

Desagüe pluvial: color amarillo

Ventilación y aireación: color verde

* Según NORMA IRAM Nº 2.507 sobre identificación de cañerías:

Agua fría: color verde claro

Agua para incendios: color bermellón

Combustibles líquidos y gaseosos: color amarillo

Cualquier modificación que se desee efectuar por razones constructivas u otro motivo debe comunicarse a la Inspección y se realizará si cuenta con la debida autorización escrita.
ARTÍCULO 122º. ARTEFACTOS

· Inodoro Pedestal Largo con Mochila cantidad 6 (seis): tipo "Bari" de Ferrum, Deca Piazza o similar- De loza blanca satinado con depósito mochila de 16lts mínimo y asiento para inodoro tipo Bari blanco de primera calidad o similar.

Se asentarán sobre brida de bronce con masilla y cuatro tornillos también de bronce.

Entre el artefacto y el caño de desagüe del depósito se colocara enchufe de bronce cromado.

· Mingitorios Mural largo Cantidad 3 (tres): Se proveerá e instalará en los baños para hombres mingitorios de loza mural tipo "Ferrum", “Deca Piazza” o calidad similar. 

· Canilla de servicio Cantidad 6 (seis): Se proveerá e instalarán canilla de servicio de bronce, en cada uno de los locales indicados en los planos correspondientes.
ARTÍCULO 123º. ACCESORIOS SANITARIOS

· PERCHAS Cantidad 6 (seis): La contratista proveerá e instalara en cada ducha sobre los tabiques sanitarios perchas acero inoxidable FV, arizona cromo "modelo 166/B1" o similar.

· DOSIFICADOR DE JABÓN Cantidad 4 (cuatro): La Contratista proveerá e instalará en los baños dosificadores de shampoo y/ó deteregente para mano para mesada color cromo tipo “Pressmatic 034” de FV, Deca Piazza o similar.
· SECAMANOS ELÉCTRICO Cantidad 2 (dos): La Contratista proveerá y colocará en cada baño, ubicado según plano de detalles un secamanos eléctricos automáticos tipo “Saniflow automático-E88 ACS” o “La Toallera” similar; con acabado Cromado Satinado y accionamiento con sensor electrónico; Potencia: 2.250 W; dimensiones.: 248 x 278 x 210 mm.
· Dispenser papel higiénico Cantidad 6 (seis): La Contratista proveerá y colocará en cada baño, ubicado según plano de detalles dispenser de papel higiénico  tipo Valot, Kimberly Clark o similar.

ARTÍCULO 124º. GRIFERÍAS

· GRIFERÍA PARA BACHA Cantidad 6 (seis): Se proveerá y colocará por cada bacha una canilla automática para mesada de lavatorio color cromo; tipo "FV-0361.02 Pressmatic", “Hidrocontrol 930 Hidromet” o similar.
· BACHAS LAVAMANOS Cantidad 6 (seis): La Contratista deberá proveer y colocar sobre mesadas de granito natural Gris Mara, según detalle plano de Detalles Sanitarios, piletas de acero inoxidable para vanitory sobre mesada tipo “0340 L Acero Liso” de Johnson, Mi Pileta o similar.
ARTÍCULO 125º. ESPEJOS:

· ESPEJO BAÑO DE DAMAS: Se deberá proveer e instalar en este local un espejo plano de 6 mm con bordes biselados; cuyas dimensiones y posición se detalla en planos de detalles sanitarios fijado a la mampostería con pegamento tipo silicona, observando que queden bien aplomados y nivelados. No se permitirán cortes en el mismo, deberá ser una sola pieza.
· ESPEJO BAÑO DE HOMBRES: Se deberá proveer e instalar en este local un espejo plano de 6 mm con bordes biselados; cuyas dimensiones y posición se detalla en planos de detalles sanitarios; fijado a la mampostería con pegamento tipo silicona, observando que queden bien aplomados y nivelados. No se permitirán cortes en el mismo, deberá ser una sola pieza.
 RUBRO XXV: INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ARTÍCULO 126º. CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTACIONES 

La empresa contratista deberá cumplir con las correspondientes inscripciones y/o matriculaciones en los ENTES que correspondan. Las instalaciones deberán cumplir en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en estas especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares y en los planos correspondientes, con las normas y reglamentaciones fijadas por los siguientes Organismos: -Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM) -Asociación Eléctrica Argentina (AEA) -Municipio de la zona -Distribuidora eléctrica -Compañía telefónica y la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en las especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo en forma fehaciente a través de un Libro de Órdenes de Trabajo a la Dirección General de Obras, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la Dirección General de Obras no aceptará excusas por las omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de las instalaciones.

Normas para materiales y mano de obra.


Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, para todos aquellos materiales para los que tales normas existen, y en su defecto serán válidas las normas IEC, VDE Y ANSI en este orden.


Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.

GENERALIDADES

La instalación eléctrica a ejecutarse tiene las siguientes características generales:

· Tipo de suministro: trifásico 220/380 v

· Tipo de acometida: embutida en mampostería

· Tensión nominal de suministro: 220/380 v

· Tensión nominal de instalación: 220/380 v

· Corriente de cortocircuito en dispositivos de protección (interruptores termomagneticos y diferenciales),  4,5KA como mínimo, sin perjuicio de lo que surgiere del cálculo eléctrico a realizar por la contratista. Como referencia se tomaran las marcas Tipo Merlín Gerin, Telemecanique, General Electric, calidad similar o superior.
ARTÍCULO 127º. CONDICIONES DE UTILIZACIÓN (INFLUENCIA EXTERNA)
· Capacidad de las personas: 

BA1: Personas Normales u Ordinarias, Personas no Instruidas. (Parte 3, 322,1)

BA4: Personal de Operación y Mantenimiento.

· Condiciones de Evacuación durante una emergencia:

BD1: Normal. Baja Densidad de Ocupación. Edificio de Baja Altura. (Parte 3, 322,4)

· Naturaleza de los materiales procesados o almacenados:

BE1: Sin Riesgos Significativos. (Parte 3, 322,5).
ARTÍCULO 128º. TAREAS, TRABAJOS y ESPECIFICACIONES


Las tareas consisten en la ejecución completa de la instalación eléctrica, con provisión de materiales, mano de obra especializada y conducción técnica, conforme a su fin. Se incluyen las siguientes tareas:

Alimentación desde Subestación Transformadora SETA 1. (Edificio Multifuncional)
Comprende la provisión e instalación de cable Norma IRAM 2178, de 3x95/50 desde la Subestación Transformadora SETA 1 ubicada dentro del Complejo Universitario hasta la Toma Primaria ubicada en el acceso al edificio. Se incluye en esta tarea la provisión y montaje, en el tablero de la SETA, de un interruptor automático de caja moldeada MerlinGerin Compact NS400N con relé TMD400 capacidad de ruptura 36 kA, Ir: 0,8 a 1In. 

Se incluye:

Provisión y colocación de ladrillos de protección de acuerdo a detalle de zanja,

Provisión y colocación de malla de advertencia de acuerdo a detalle de zanja.

Instalación de Acometida

Comprende la provisión e instalación de gabinete, interruptor seccionador bajo carga Norma IEC 60947-3, 4X200A, fusibles tipo NH tamaño1, curva de respuesta tipo Gl, caño de acometida, cableado y todo accesorios necesario de acuerdo a las Características Constructivas y Especificaciones Técnicas para las Acometidas indicadas en Típico de EDESA SUMINISTRO MAYOR A 50 KW HASTA 300 KW  Esquema de Medición Indirecta o Semidirecta, desde la Toma Primaria hasta bornes del Interruptor de Cabecera del Tablero Principal.

Se incluye la provisión e instalación de gabinete, transformadores de intensidad, caja para medidor trifásico y medidor trifásico con las siguientes características

Transformador de intensidad

Transformadores de intensidad 250/5 A, Norma IRAM 2344-1.

Medidor trifásico electrónico

Medición de Energía Activa, Reactiva y Demanda.

380/22OV - 50 Hz.

Apto medición indirecta

Clase 1 (lEC 1036) - Clase 0,5 s. (lEC 687 como 2/6A).

Clase 0,2s. (IEC 687 como 5/6 A).

Display LCD y reset manual o automático.

Puerto óptico.

Instrumentación y chequeo de servicio.

Instalación de Puesta a Tierra

Comprende la provisión e instalación de jabalina, tomacable, caja de inspección, cableada y accesoria, desde bornera de tierra en Tablero Principal tablero Seccional T.S.M. 


Tableros y Puesta a Tierra

Las tareas consisten en la ejecución completa de la instalación eléctrica, con provisión de materiales, mano de obra especializada y conducción técnica, conforme a su fin. Se incluyen las siguientes tareas: 

1) Adaptación y Reconexión de tablero Seccional existente en planta baja (en SUM), con el Nuevo Tablero Seccional General (T.S.G):

Comprende las canalizaciones y trabajos necesarios para adaptar las cañerías existentes de manera que el nuevo T.S.G derive alimentación a tableros de planta baja y primer piso según se detalla en esquema unifilar. 

2) Provisión e Instalación de Tablero Seccional T.S.5 y T.S.6 en planta baja y T.S.7, T.S.8 en primer piso.

Comprende la provisión e instalación de gabinete estanco y los dispositivos de protección y maniobra, para conformar los tableros seccionales T.S.5, T.S.6, T.S.7 y T.S.8

3) Puesta a Tierra existente del Tablero Principal en Planta Baja. 
Comprende la verificación de la sección de cable para adaptarla a la nueva configuración eléctrica. 
Cables y Cañerías

4) Provisión e Instalación de Cables y Cañerías  T.S.5 - T.S.6 – T.S.7 - T.S.8 :

Comprende la  provisión y colocación de Cañerías y sus Accesorios (Cajas de Paso, Malla de seguridad y advertencia, etc.) para los circuitos seccionales que va desde el T.S.G. en planta baja. También comprende la  provisión y colocación del cableado indicado y cuyo cálculo deberá cumplir con los requerimientos de pérdidas de carga y demás verificaciones del Reglamento de la AEA, y en tal caso de ser necesarias introducir modificaciones deberán ser presentadas a la Inspección formalmente en las formas ya establecidas en el presente pliego. Sin embargo los diámetros del cableado no podrán ser en ningún caso menor que los predefinidos en los planos IE del presente pliego. 

Artefactos y accesorios

1) Provisión e Instalación de Artefactos T.S.5 y T.S.6.-

Comprende la provisión en instalación de Puntos y Llaves y Tomas y sus Accesorios (tapas contratapas, bastidores, tapas de cajas de paso, etc.).

Comprende la provisión e instalación de todos los artefactos de iluminación especificado en plano de artefactos y de artefactos de Iluminación de emergencia.

2) Provisión e instalación de farolas en el exterior.-

Comprende la provisión e instalación de artefactos de iluminación especificados en plano de artefactos, este circuito estará alimentado desde el circuito de iluminación externa existente.- 


Las planillas y diagramas unifilares, incluyen la totalidad de circuitos que se ejecutarán en futuras etapas, y se insertan en el presente pliego al solo efecto de que se tenga en cuenta la carga total del edificio completo para el dimensionado de la acometida y comprensión de la totalidad de la instalación.

ARTÍCULO 129º. INSTALACION DE CABLE SUBTERRÁNEO

La instalación de cables en terreno natural, indicados en planos, se ejecutará en  zanja, en los lugares que corresponda, con una profundidad mínima de 0.70 m por un ancho de 0.60 m, respetando la traza que resulte del proyecto. Si las condiciones del terreno determinan por algún motivo que la profundidad mínima sea modificada, se resolverá en forma conjunta con la Inspección de Obra la solución al problema.

Previo la colocación de cables se apisonara el fondo de la zanja y una vez nivelado sé agregará una capa de arena o enlame de 10 cm para recibir al conductor. Posteriormente se agregará otra capa de 10 cm por sobre el conductor parar cubrirlo completamente. 

Para la instalación del cable se empleará mano de obra especializada debiendo cuidarse de no doblarlo en un radio menor del admitido, de acuerdo a su tamaño, ni golpearlo o dañar su protección en cualquier forma. Sobre la capa de arena que cubrirá los conductores, se colocarán hiladas de ladrillos sin solución de continuidad y una vez aprobada esta tarea, se procederá al tapado de la zanja.

Cuando se deban efectuar cruces de calles y veredas, los cables se encamisaran en caños de PVC tipo cloacal con un espesor mínimo de pared de 3.2 mm. El caño camisa de PVC se extenderá 50 cm a ambos lados de la calle o la vereda. Por cada cable encamisado bajo, vereda se colocará un caño más de PVC de igual diámetro.

NO SE PERMITIRÁN EMPALMES EN TODA LA LONGITUD DEL CABLE.

Las características de los cables, formas de colocación, etc., deberán ajustarse estrictamente a lo especificado en el Reglamento para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles  de la Asociación Eléctrica Argentina en vigencia

ARTÍCULO 130º. RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS 

El relleno se efectuará con pala a mano, de tal manera que las cargas de tierra a uno y otro lado estén siempre equilibradas y en capas sucesivas bien apisonadas,

El relleno se efectuará en capas sucesivas de 0,20 m de espesor, llenando perfectamente los huecos y compactándolos adecuadamente con el procedimiento aprobado por la Inspección.

No se permitirá el relleno de zonas afectadas por socavaciones, sin el retiro previo de las partes superiores a la misma incluyéndose veredas y pavimentos si existieran. La reparación de estas afectaciones no motivará adicional alguno, debiendo ser incluidos los posibles costos de las mismas en el precio de las excavaciones.

El material a utilizar para el relleno tendrá las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que permita la correcta ejecución de los trabajos, será suelo homogéneo. 

En ningún caso podrá contener piedras, escombros  ó material orgánico de ninguna naturaleza.

Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la Inspección fijará al Contratista en cada caso un plazo para completarlos y, en caso de incumplimiento, la Inspección podrá suspender la certificación de los rellenos que estuvieran en condiciones de certificar hasta tanto se completen los mismos.

Las excavaciones de zanjas, provisión transporte y colocación de relleno con arena y el relleno y compactación de las zanjas, se pagarán por metro cúbico, de acuerdo a los ítem correspondientes de la Planilla de Cotización y Cómputo, incluyéndose en el precio de los ítem, todo lo necesario para dejar los trabajos correctamente terminados y de acuerdo a las especificaciones técnicas

ARTÍCULO 131º. MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA SHOCK ELECTRICO

Protección contra contactos directos por aislación de partes vivas: 

Las partes vivas estarán completamente cubiertas con aislación, la cual sólo podrá removerse únicamente por destrucción y con uso de herramientas.

Protección contra contactos indirectos

Se hará por desconexión automática de la tensión de Alimentación,


Constará de un sistema de puesta a tierra y dispositivos de protección por corriente de fuga.
ARTÍCULO 132º. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES:


Toda la instalación se verificará durante el montaje y cuando se efectúe la recepción provisoria de la misma.

A la puesta en marcha de las instalaciones, se realizarán las siguientes pruebas y ensayos:

1. Medición de la continuidad eléctrica y mecánica del sistema de cañerías,

2. Medición de la resistencia de puesta a tierra.

3. Prueba de aislación de los conductores entre sí y contra tierra.
4. Prueba de funcionamiento de toda la instalación una vez colocados y los artefactos de iluminación y demás instalaciones especiales.
5. Medición de las corrientes de fase y establecimiento del correspondiente equilibrio de las mismas.

6. Medición de las tensiones de suministro y verificación de la caída de tensión en los tableros.


Sin perjuicio de las pruebas y ensayos mencionados, la Dirección de Obra podrá ordenar cualquier otra medida o ensayo, a efectos de asegurar que se cumplen todas las exigencias de la Norma AEA 90364.

ARTÍCULO 133º. INSPECCIÓN: La Contratista deberá presentar un juego de planos conforme a obra, indicándose claramente los recorridos de cañerías y conductores con sus correspondientes especificaciones, al igual que llaves, tomas, cajas de paso, tableros, etc. 


La instalación deberá ser entregada con corriente y aprobada por la Inspección y/o la SOP, debiendo efectuar la Contratista las tramitaciones necesarias para la conexión ante el organismo suministrador de energía eléctrica, ejecutando los trabajos de acometida con la previa autorización de la SOP.


Se deberá agregar al original en papel, un archivo en soporte magnético, interpretable mediante programa CAD (extensión .dwg).


La Contratista solicitará durante la ejecución de los trabajos y con la debida antelación las siguientes inspecciones: 

Una vez pasados la totalidad de los conductores y antes de efectuar la conexión de llaves, tableros, artefactos y accesorios.

Al terminarse la instalación y previo a las pruebas detalladas a continuación.

Pruebas: La Contratista presentará una planilla de pruebas de aislación de todos los circuitos, de conductores entre sí, y con respecto a tierra, verificándose en el acto de la recepción provisoria, un mínimo del 5% de los valores consignados a elección de la Dirección de Obra, siendo causa de rechazo si cualquiera de los valores resultara inferior a los de las planillas.

Los valores mínimos de aislación serán de 300.000 ohm de cualquier conductor, con respecto a tierra y de 1.000.000 ohm de conductores entre sí, no aceptándose valores que difieran más del 10% para mediciones de conductores de un mismo ramal o circuito. Las pruebas de aislación de conductores con respecto a tierra, se realizarán con los aparatos de consumo cuya instalación está a cargo de la Contratista conectados, mientras que la aislación entre conductores se realizará previa desconexión de artefactos de iluminación y aparatos de consumo.

ARTÍCULO 134º. MUESTRA DE MATERIALES:  Con anterioridad a la iniciación de los trabajos la Contratista deberá presentar a consideración de la Dirección General de Obras y Servicios, con el objeto de su aprobación, muestras de cada uno y cada tamaño de los siguientes materiales:


a) Cañerías: Un trozo de 0,30 m de cada tipo y diámetro con una cupla de unión en el que figure la marca del fabricante.


b) Cajas: rectangulares, cuadradas, octogonales, etc.: una de cada tipo a emplear.


c) Cable Canal: un trozo de 0,30m de cada tipo de canalización y un accesorio de cada tipo a emplear, este ítem corresponde a pisoductos y cable canal en general.-


d) Conectores: uno de cada tipo a emplear.


e) Conductores: Un trozo de 0,20 m. de cada tipo y sección con la marca de fábrica.


f) Llaves y tomas: Uno de cada tipo y capacidad.


g) Artefactos de Iluminación: Uno por cada tipo a instalar.

     La totalidad de las muestras presentadas y aprobadas quedarán en poder de la D.G.O. y S. hasta la terminación total de la obra, quien procederá luego a su devolución a la Contratista.

ARTÍCULO 135º. MATERIALES A EMPLEAR: 


Sistemas de Cañerías:

El sistema de cajas, cañerías y accesorios será de PVC Rígido Autoextinguible y cumplirá con la Norma IRAM 61386-21, en todos los casos los accesorios pertenecerán al mismo sistema.

Cajas:

Serán de material termoplástico aislante en su totalidad de las mismas. Responderá a la Norma IRAM 2346. Los centros dispondrán de los correspondientes ganchos para suspensión de los artefactos sólidamente fijados a las cajas, y a las estructuras del techo. Dichos ganchos deben ser de hierro galvanizados.

Colocación de las cajas:

Las llaves de ubicarán a 1,20 m de altura sobre el piso terminado y a 7 cm del contramarco del mismo lado de la cerradura. Los toma corrientes de uso general y no indicados, se ubicarán horizontalmente a una altura de 0,40 m sobre el piso terminado.

Cables y Conductores para Instalaciones Fijas y de Potencia:  

Los cables para las instalaciones fijas embutidas serán de cobre flexible, con aislación de material plástico antillama, apto para 450/750 Vca, con certificado de ensayo en fábrica a 6000 V para cables de hasta 10 mm2 y a 2500 V luego de inmersión en agua por 12 horas para secciones mayores. 


Responderán a la Norma IRAM NM 247-3.

Los cables de alimentación subterránea o de potencia serán de cobre con aislación de PVC, responderán a la NORMA IRAM 2178.

Serán provistos en obra en envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otras obras o de rollos incompletos.

En la obra los cables serán debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalación de cables cuya aislación de muestras de haber sido mal acondicionados o sometidos a excesiva tracción y prolongado calor o humedad.

El manipuleo y colocación será efectuado en forma apropiada, usando únicamente lubricantes aprobados, pudiendo exigir la Dirección de Obra se reponga todo cable que presente signos de violencia o maltrato, ya sea por roce contra boquillas, caños o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesiva tracción al pasarlos dentro de la cañería.

Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante terminales o conectores de tipo aprobado, colocado a presión mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal.

Cuando deban efectuarse uniones en las cajas de paso estás serán mediante conectores colocados a presión que aseguren una junta de resistencia mínima, en ningún caso superior a la de un metro de conductor.

Los colores a utilizar serán los siguientes:



a) Fases: L1, L2. L3: Marrón, Negro, Rojo.



b) Neutro: Celeste.



c) Tierra: Bicolor (verde - amarillo), se prohíbe expresamente el cable       desnudo.

Siempre se mantendrá el mismo color de aislación para fases y neutros de los distintos circuitos trifásicos o monofásicos.

Cada conductor deberá estar correctamente identificado mediante anillos numeradores que se ubicaran en el comienzo y final de cada tramo, -sea caja terminal o caja de paso-, del circuito al que correspondan, partiendo desde el tablero seccional.

Tomacorrientes

Los tomacorrientes de uso general serán tipo 2P+T de 10 A y cumplirán con la norma IRAM 2071.

Los tomas para uso específico serán tipo 2P+T de 20 A y cumplirán con la norma IRAM 2071.

ARTÍCULO 136º. TABLEROS: 

Los gabinetes para tableros a proveer e instalar cumplirán con las siguientes especificaciones: 

• Gabinete de Polipropileno. 

 • Grado de Protección IP 65 Norma IEC 60670.  

• Resistencia al Impacto: IK 10. 

• Apto para Personal BA1-BA4. 

• Los conductores en el interior serán Cu/PVC Norma IRAM NM 247-3 

• Los módulos de reserva llevarán tapa ciega. 

• Capacidad según asignación en planos.  

• Con tapa calada. 

• Ocupación: según asignación en planos 

• Reserva: según asignación en planos. 

• Aislación Clase II. Los gabinetes para los tableros indicados como de iluminación, serán con tapas transparentes color fumé.

ARTÍCULO 137º. SEÑALETICA REGLAMENTARIA EN TABLEROS:
En cada tablero seccional se colocará la siguiente señalética:

· Símbolo normalizado de Riesgo Choque Eléctrico según Norma IRAM 10005-1, con una altura mínima de 40 mm y fijado de forma que se asegure su permanencia en el tiempo.

· Leyenda Identificativa del Tablero

En cada tablero seccional y debajo del símbolo de riesgo eléctrico, si fijará la leyenda indicativa del tablero, escrita con letra de color negro con una altura mínima de 100 mm sobre fondo de color amarillo.
ARTÍCULO 138º. PLAN DE TRABAJOS:


Las tareas se programarán de manera que su ejecución no entorpezca la operación normal del organismo, que no alterará su ritmo de trabajo normal.


Si ciertas tareas requiriesen la interrupción temporaria de las operaciones de algún sector del organismo o el trabajo fuera del horario referido, se deberá coordinarse su ejecución con la Inspección de Obra quien decidirá sobre la oportunidad de los mismos. Tales necesidades deberán ser comunicadas con 72 horas de anticipación. 

ARTÍCULO 139º. ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN: 

Todos los artefactos de iluminación serán con FUENTE DE LUZ LED, deberán ser de calidad similar o superior  a las siguientes descriptas:  

Artefactos para LED 30W: 

· Tipo LUCCIOLA EVOLUZZIONE CXD-030 (o calidad superior) de aplicar. Sistema óptico louver doble parabólico de aluminio. Materiales: Acero esmaltado, terminales ABS. 

· Para aplicar bajo losa.

· Fuente de Luz LED.

Cantidad: 34 (treinta y cuatro).-
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Artefactos para LED 10W: 

· Tipo LUCCIOLA MARE LED 10W (o calidad superior) hermética de aplicar. Sistema óptico: Difusor de policarbonato opal. Materiales: Cuerpo de aluminio inyectado. 

· Para aplicar bajo alacena.

· Fuente de Luz LED.

Cantidad: 6 (seis).-
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Artefactos para LED 12W: 

· Tipo LUCCIOLA INOXA 12W (o calidad superior) de aplicar. Sistema Óptico: Difusor de policarbonato opal. Materiales: Cuerpo de aluminio inyectado.  

· Para aplicar bajo alacena.

· FUENTE DE LED: interna incorporada.

Cantidad: 15 (quince).-
[image: image3.png]



Artefactos para LED 23W: 

· Tipo LUCCIOLA ADA 23W (o calidad superior) aplique de pared. Sistema optico: Difusor de policarbonato opal. Materiales: Cuerpo de aluminio inyectado.
· Para aplicar en pared.
· Fuente de luz LED.
Cantidad: 2 (dos)
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Artefactos Farolas para exterior: 

· Farola para lámpara LED sobre Columna de Fe.

Cantidad: 3 (tres)
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Artefactos de Señalización Iluminada Salida de Emergencia: 

· Tipo ATOMLUX 9905L (o calidad superior), batería NiCd, Autonomía 3hs, Fuente de luz: Leds de alta luminosidad, Aislación de protección Clase II o calidad superior. Material de pantalla en acrílico. Permanente.  

Cantidad: 4 (cuatro).-
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Artefactos de iluminación autonoma de Emergencia: 

· Tipo ATOMLUX 2028LED (o calidad superior) Autónoma No-Permanente. Flujo luminoso nominal: 90 Lm. Fuente de luz: LED blancos de alto brillo. Tiempo aproximado de autonomía (con batería plenamente cargada): 12hrs. 

Cantidad: 14 (catorce).-
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Artefactos para LED 30W: 

· Tipo LUCCIOLA HALLEY (o calidad superior) de empotrar. Sistema óptico: Difusor de policarbonato opal de alto rendimiento opto max. Materiales: Acero esmaltado, terminales ABS. 

· Para empotrar en durlock.

· Fuente de Luz LED.

Cantidad: 6 (seis).-
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Artefactos para LED 40W: 

· Tipo LUCCIOLA PLANET (o calidad superior) de aplicar. Sistema óptico: Louver doble parabólico de aluminio. Materiales: Acero esmaltado, terminales ABS. 

· Para empotrar en durlock.

· Fuente de Luz LED.

Cantidad: 1 (uno).-
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RUBRO XXVI: INSTALACIONES DE CORRIENTES DÉBILES

En este rubro se debe tener en cuenta que se dejó previsto a través de cajas y cañerías en la etapa anterior este tipo de instalación.

RED DE DATOS Y TELEFONÍA

ARTÍCULO 140º. ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES
La obra consiste en la provisión, ejecución e instalación cañerías y accesorios, cajas de paso y derivación, etc. de la instalación para cableado estructurado que deba quedar embutida y exterior en el edificio, según planos.

Se compone de:

· Instalación cajas de material aislante para paso y conexión.

· Instalación de cañerías de material aislante de vinculación de las cajas embutidas y de exterior para cajas embutidas de paso y conexión.

· Instalación cañerías de material aislante flexibles para vinculación de cajas en juntas sísmicas.

· Instalación de cañerías de material aislante que deban quedar embutidas en la estructura para la posterior vinculación de toda la instalación.

· Instalación de cañerías plásticas para la acometida general subterránea.


Como regla general, se dejará en cada cañería embutida y que se vincule posteriormente con cajas embutidas en mampostería, un chicote de 50 cm por sobre la viga o bajo la viga o sobre losa y bajo losa.

Igual criterio se seguirá con las cañerías pasantes por los elementos estructurales, sean estos vigas, columnas o losas y que posteriormente servirán para vincular las cajas embutidas en mampostería.

ARTÍCULO 141º. MATERIALES PERMITIDOS
Sistemas de Cañerías:

El sistema de cajas, cañerías y accesorios será de PVC Rígido Auto extinguible y cumplirá con la Norma IRAM 61386-21, en todos los casos los accesorios pertenecerán al mismo sistema.

Cajas:

Serán de material termoplástico aislante en su totalidad de las mismas. Responderá a la Norma IRAM 2346. Los centros dispondrán de los correspondientes ganchos para suspensión de los artefactos sólidamente fijados a las cajas, y a las estructuras del techo. Dichos ganchos deben ser de hierro galvanizados.

Colocación de las cajas: 


Las cajas se colocarán de acuerdo al plano de replanteo de bocas.

ARTÍCULO 142º. PLANOS CONFORME A OBRA 

Durante el transcurso de la Obra, la Contratista deberá mantener al día los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias y ordenadas.


Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepción definitiva, e independiente de los planos que deba confeccionar para la aprobación de las autoridades, entregará a la Inspección de Obra un juego de tres copias de las instalaciones estrictamente conforme a obra (una copia para formar parte del Archivo de Estudios y Proyectos)


Toda la documentación se deberá realizar con AutoCAD 2007 o compatible, y se entregarán al menos dos copias de los mismos en CD.


Todas las instalaciones deberán ser debidamente acotadas, ejecutándose también los planos de detalles necesarios o requeridos.

ALARMA CONTRA INCENDIO E INTRUSOS
Debe realizarse la totalidad de la instalación de cañerías, conectores y cajas, según proyecto.
ARTÍCULO 143º. ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra, Conducción Técnica y materiales, para proveer e Instalar las siguientes tareas:

1. Provisión e instalación Cables, Cañerías y Accesorios del Sistema de Alarma Contra  Incendio e Intrusos que incluye cajas de paso y derivación con tapas, bocas y tapa, y cañerías y accesorios de todo el Sistema según Planos. Comprende todas las tareas necesarias para el montaje del sistema de cañerías y accesorios. Este sistema responderá a las mismas exigencias del sistema de cajas y cañerías de la instalación eléctrica. 
2. Provisión e instalación de todos los equipos del Sistema de Alarma Contra  Incendio e Intrusos que incluye: todos los Equipos, la Central de Alarmas, Sirenas, Detector magnético de Apertura de Puertas y ventanas, Sensor de Movimiento, teclado de Alarma, Detectores iónicos de humos, y demás equipos y sistemas para que funcione la Instalación.

La instalación contra incendio y seguridad inalámbrica de puertas de acceso, que se detalla en planos de instalación eléctrica, debe cotizarse cajas, cañerías, cableado, detectores y sistema central de control, con bocina de alarma y comunicación telefónica en el caso de incendio, e instalación completa de cajas, cañerías, cableado, equipo electrónico generador de alerta, central de alarma silenciosa, sensores magnéticos y sirena, en funcionamiento, para alarma contra intrusos. Adjuntar marcas y especificaciones de los equipos propuestos.
ARTÍCULO 144º. Características de los equipos:
· 1 (UNO) Central de alarma de 22 zonas programables con conmutador digital incorporado para monitoreo, Según Norma IRAM 3554/87, Tipo Paradox, modelo Esprit 738 EX o calidad similar. 

· 1 (UNO) Teclado con display LCD, tipo Paradox Modelo Esprit 639 o calidad similar. 

· 2 (DOS) Avisadores manuales tipo Fire Lite modelo BC-102 o calidad similar.

· 10 (DIEZ) Sensores iónicos tipo System Sensor modelo 1412 o calidad similar.

· 12 (DOCE) Sensores para detección de movimiento tipo System Sensor modelo 2412 o calidad similar.

· 1 (UNO) Sensores magnéticos para apertura de puertas propio para la central de alarma y de marca reconocida.

· 1 (UNO) Sirena flash estroboscópico y leyenda “Fuego” tipo System Sensor, modelo MA-SS-12 o calidad similar. 

· 1 (UNO) Sirena con gabinete antidesarme y baliza flash, para uso exterior, modelo SG-29 Plus, o calidad similar 
INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE TELEFONÍA 
ARTÍCULO 145º. ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra, Conducción Técnica y materiales, para dejar en condiciones de funcionamiento correcto la Instalación de Telefonía, se incluyen las siguientes instalaciones:

1. Provisión e Instalación de Teléfonos Fijos.

ARTÍCULO 146º. EQUIPOS A PROVEER
Teléfonos Fijos


Se proveerá e instalarán 2 (dos)  aparatos telefónicos fijos de mesa/pared, con selector de tono, control de volumen en el auricular y flash rediscado.

RUBRO XXVII: INSTALACIONES DE GAS

Se aclara que en esta etapa de la obra se deberá reemplazar MEDIDOR y REGULADOR del gabinete existente de la etapa anterior, ya que en esta etapa la instalación forma parte de una ampliación del mismo. 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: La obra a realizar incluye provisión y ejecución de la instalación de gas, que tiene por objeto la alimentación de 4 (cuatro) grifillos dobles sobre mesadas en laboratorio y 4 (cuatro) estufas T.B. en laboratorio y oficina en planta baja.

La misma incluye la provisión y ejecución a partir del servicio existente para el abastecimiento del gas natural al edificio. Incluye las cañerías, las piezas especiales y accesorios necesarios, su aplicación con las grampas a las paredes y pisos, el corte y relleno de las canaletas y demás trabajos de albañilería necesarios.
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ARTÍCULO 147º. REQUISITOS VARIOS PARA LA INSTALACION: 

Las instalaciones de gas deberán ser ejecutadas de acuerdo a las Reglamentaciones del Ente Nacional Regulador de Gas (E.N.A.R.Gas) y GASNOR S.A. observando las disposiciones técnicas del proyecto. La Contratista recibirá de la Dirección General de Obras y Servicios los planos generales y de detalle de las instalaciones de gas y en la zona donde haya gas deberá requerir de la empresa que explote el servicio, previa conformidad de la D.G.O. y S., las inspecciones y demás pruebas reglamentarias. La mano de obra será ejecutada por técnico especializado matriculado, debiendo la Contratista presentar este comprobante cuando se lo exigiera.

ARTÍCULO 148º. CONFECCION DE PLANOS Y CONEXIONES: 

La Contratista debe entregar la carpeta técnica con los formularios 3.4 y 3.5 que correspondiere y los planos conforme a obra, aprobados por GASNOR S.A. Todo pago de derechos del propietario es a cargo de la Contratista. Todos los planos deben ser verificados por la Contratista el que debe preparar a su cargo los planos reglamentarios. Se considera incluidos en los costos generales el precio de todos los planos y proyectos adicionales para hacer obras de acuerdo a su fin. La obra no será recibida si no se entregan los planos indicados y el formulario 3.5 de Inspección Final supervisado por la prestadora. Todas las gestiones de conexión están a cargo del instalador.

ARTÍCULO 149º. PRUEBA DE HERMETICIDAD: 

 
a) los tramos en que se dividirá la instalación, serán sometidos a una prueba de hermeticidad que consistirá en someterlos a presión neumática manómetrica de 200 gramos/cm². Suspendido el suministro de aire, el tramo aislado deberá mantener dicha presión después de transcurridos 15 minutos. 

 
b) Protección de juntas y cañerías: Una vez aprobada la prueba de hermeticidad por zona, se deberá proteger y tapar las uniones y cañerías que quedasen descubiertas. 

 
c) La protección bituminosa de las uniones y cañerías enterradas se efectuará siguiendo las especificaciones de E.N.A.R.Gas. Luego se efectuará una última prueba de hermeticidad, incluidos los artefactos.

ARTÍCULO 150º.  TAPADO DE LAS CAÑERIAS Y APISONADO DE LA TIERRA: 

 
a) Si en casos especiales la Inspección considera por razones técnicas, la necesidad de ejecutar pequeña obra de albañilería (pilar de ladrillos, pilar de hormigón, etc.) para apoyar la cañería o separarla convenientemente de objeto enterrado, antes de tapar la cañería la Contratista deberá ejecutarla, sin que ello signifique adicional alguno. 

 
b) Antes de procederse al tapado de las zanjas, la Contratista deberá proceder a la reparación definitiva de todas las cañerías, cables eléctricos, etc. que hubiese dañado y reparado provisoriamente. 

 
c) No se podrán echar a las zanjas piedras, maderas, raigones o cualquier otro desperdicio, en los primeros 20 cm que quedan sobre la cañería.

 
d)  A los 30 cm de la cañería, deberá colocarse una malla de advertencia a lo largo de toda la cañería que vaya enterrada.

ARTÍCULO 151º.  PRUEBA DE HERMETICIDAD FINAL DE TODA LA INSTALACION: 

Una vez finalizada totalmente la instalación, es decir, cuando se encuentra en condiciones a habilitarse definitivamente en su totalidad, se efectuará la prueba, consistirá en someter a la cañería a una presión neumática manómetrica de 200 gramos/cm², durante 15 minutos con llave cerrada, y a una presión neumática manómetrica de  100 gramos/cm² para probar los artefactos colocados.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA: 
Una vez finalizados los trabajos de toda la instalación, la Contratista tomará especial cuidado de efectuar la limpieza de lo que hubiese ensuciado y reparar todos los desperfectos ocasionados directa e indirectamente. No deberá quedar en la zona, tierra, desperdicios, materiales sobrantes, etc. La zona debe quedar limpia como en el momento de iniciarse los trabajos.

ARTÍCULO 152º. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO: 

La obra incluye la puesta en funcionamiento de todas las instalaciones y el asesoramiento para su manejo, al personal de la D.G.O. y S.

ARTÍCULO 153º. GABINETES, REGULADORES Y MEDIDORES DE GAS: 

Se proveerá e instalará, en el gabinete existente (en caso de ser necesario será reemplazado), regulador de 6 m3/h para un consumo aproximado de 5 m3/h y un medidor correspondiente al caudal estimado.

RUBRO XXVIII: CIRCULACION VERTICAL

ARTÍCULO 154º. Anulado
RUBRO XXIX: INFRAESTRUCTURA

ARTÍCULO 155º. Anulado

RUBRO XXX: LIMPIEZA DE OBRA

ARTÍCULO 156º. Una vez finalizados los trabajos de toda la instalación, la Contratista tomará especial cuidado de efectuar la limpieza de lo que hubiese ensuciado y reparar todos los desperfectos ocasionados directa e indirectamente. No deberá quedar en la zona, tierra, desperdicios, materiales sobrantes, etc. La zona debe quedar limpia como en el momento de iniciarse los trabajos.

RUBRO XXXI: NORMAS DE MEDICIÓN DE OBRAS

ARTÍCULO 157º. Se tomará como base general de mediciones las Normas para la Medición de la Dirección Nacional de Arquitectura, transcriptas en el libro “Cómputos y Presupuestos, Manual para la Construcción de Edificios.” de Mario E. Chandías, Ed. Alsina, 13ª Edición, Bs. As. 1987.


FORMULARIO Nº1

Sellado de Ley

SOLICITUD DE ADMISIÓN (Ver ARTÍCULO 2º del P.C.P.)

El que suscribe.........................................................................................actuando en virtud de poderes  a mí conferidos, en nombre y por cuenta de la EMPRESA......................................................................................... (o actuando en nombre personal); con domicilio especial en .........................................................................................de esta ciudad de Salta, inscripta en el Registro Nacional o Provincial de Constructores de Obras Públicas, bajo el Nº…….……teniendo por Asesor Técnico al Señor.........................................................................................y con matrícula del Colegio o Consejo Profesional de Salta Nº...............…solicita tener por presentada su Oferta a la licitación de la OBRA Nº 176-3 Block C - 2º Etapa - Edificio Carrera de Medicina - Facultad de Ciencias de la Salud.

Para lo cual acompaña la siguiente documentación:
1. Documentación que acredita la Razón Social de la Empresa;

2. Escritura Pública de Mandato, etc.

3. Inscripción en el Registro Público de Comercio, etc.

4. Certificado y Nº de inscripción al Impuesto al Valor Agregado;

5. Declaración Jurada de que la Empresa cumple con las disposiciones laborales y previsionales en vigencia

b. Fotocopia del recibo original de haber adquirido el Pliego de Licitación;

c. Garantía del mantenimiento de la Oferta, realizada en........................................................

d. Constancia de habilitación en la Matrícula por el estudio de la propuesta, etc.

e. Certificado de Capacidad Anual de Contratación y Saldo Disponible, expedido  por........................................................

f. Antecedentes exigidos en los artículos ARTÍCULO 16º, ARTÍCULO 17º, y ARTÍCULO 18º del PCG.

g. Pliego Licitatorio y documentación aclaratoria emitida por la D.G.O. y S., debidamente firmados y sellados por la Empresa en todas sus fojas;

h. Sobre Nº 2 conteniendo la siguiente documentación: La Propuesta; Planilla de Presupuesto de Cotización de Precios; Análisis de precios discriminados y Plan de trabajos y Curva de Inversiones Acumulados.

Expresamente acepto la nulidad de la oferta sin derecho a reclamos de ninguna naturaleza, si la misma y/o documentación mencionada precedentemente adoleciera de errores no salvados, omisiones o deficiencias al cumplimiento de los Pliegos de Condiciones Particulares y Generales.-

...................................................





..............................................

FIRMA DEL ASESOR TÉCNICO
    




FIRMA DEL PROPONENTE

FORMULARIO Nº2

Sellado de Ley

OFERTA PARA LA CONTRATACIÓN POR AJUSTE ALZADO con PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO  DE LA OBRA Nº 176-3 Block C - 2º Etapa - Edificio Carrera de Medicina - Facultad de Ciencias de la Salud.
Esta oferta debe colocarse en sobre cerrado, lacrado, dentro del sobre que contiene toda documentación de la Propuesta



SALTA, 2 de junio de 2017
AL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS GENERALES

a/c Dirección General de Obras y Servicios
Héctor Rubén CRISTOFARI
Avda. Bolivia 5150

Ciudad de Salta

El suscrito………………………………………………………………………….por la Empresa de Construcciones denominada………………………………………………………………………….propone ejecutar la OBRA Nº 176-3 Block C - 2º Etapa - Edificio Carrera de Medicina - Facultad de Ciencias de la Salud mediante contratación por el sistema de  AJUSTE ALZADO con PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO (Completa, entera, de acuerdo a la función, uso y destino para el que ha sido proyectada) de acuerdo al plazo, condiciones, planos y especificaciones contenido en el Pliego de  ésa   Obra,  por  el  monto definitivo de Pesos...................................................................................................................($....................…………………); o sea un ………………….. del................. por ciento; con respecto al presupuesto oficial de $9.747.000,00 (pesos nueve millones setecientos cuarenta y siete mil con 00/100) 
El  monto  neto  de  la  oferta,  según  planillas  de  Presupuesto  y  Cotización  es  de  Pesos...................................................................................................................($....................…………………)

Declaro expresamente que conozco en detalle las características que condicionan la presente licitación, provisión de materiales, condiciones de transporte, mano de obra, el legajo completo de la obra licitada y todo otro factor valorativo e influyente que haya incidido en la libre determinación del monto de mi oferta, la que formulo en base a Cómputo Métrico real y correcto del proyecto básico de la obra.

PLAZO DE EJECUCIÓN: Para la ejecución total de los trabajos se fija un plazo de 360 (trescientos sesenta) días corridos. 

...................................................





..............................................

FIRMA DEL ASESOR TÉCNICO





FIRMA DEL PROPONENTE

MODELO DE PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES

LICITACION Nº.............................    

OBRA Nº 176-3 Block C - 2º Etapa - Edificio Carrera de Medicina - Facultad de Ciencias de la Salud
CONTRATISTA: 












	PLAN   DE   TRABAJO
	ITEM Nº
	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
	IMPORTE DEL ITEM
	DIAS
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	PLAN   DE   INVERSIONES
	DIAS

	
	0
	30
	60
	90
	120
	150
	180
	210

	IMPORTES MENSUALES DE OBRA A EJECUTAR
	PARCIALES
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACUMULADOS
	
	
	
	
	
	
	
	


FIRMA DEL OFERENTE: ..............................................

 FECHA:......................................................................

Planilla de Presupuesto


Tanto el cómputo, como el listado y cantidades de materiales, es meramente indicativo, por lo que al ser el sistema de contratación por AJUSTE ALZADO con PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO, el Oferente debe realizar  y establecer su cómputo detallado, listado y cantidades de acuerdo a lo indicado en el ARTÍCULO 9º del PCG. Estas planillas se presentan a los efectos de orientar y visualizar lo planteado para el proyecto. La Contratista no podrá justificar en base al listado y cantidades aquí establecidas ninguna diferencia con las cantidades reales que surgieran en obra para lo cual la Empresa deberá proveer y establecer su propio Computo y Presupuesto de todo lo planteado en el Proyecto.
	ITEM
	DESCRIPCION
	U.M.
	COMPUTO 
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01
	TRABAJOS PRELIMINARES
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	01.01
	Limpieza  y preparación del terreno y Construcción Existente, según plano y P.E.T
	Gl
	1,00
	
	
	

	01.02
	Obrador y cercado, según plano y P.E.T.
	Gl
	1,00
	
	
	

	01.03
	Replanteo General de la Obra, incluido replanteo de calles y veredas, etc.
	Gl
	1,00
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	

	02.
	DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	02.01
	Demolición y Extracción de Construcción de Chapa Existente y Cercado
	Gl
	132,00
	
	
	

	02.02
	Demolición de Muros
	m3
	2,41
	
	
	

	02.03
	Demolición de pisos en general. Incluye demolición de Zócalos.
	m2
	2,46
	
	
	

	02.04
	Demolición de Contrapisos en general
	m2
	2,46
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	

	03
	 MOVIMIENTO DE SUELOS
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	03.01
	Desmonte a máquina
	m³
	69,00
	
	
	

	03.02
	Terraplenamiento con aporte de material granular
	m³
	258,75
	
	
	

	03.03
	Excavación de pozos a mano para fundaciones superficiales (bases y plateas y cimientos)
	m³
	146,96
	
	
	

	03.04
	Excavación de Zanjas a mano (Incluye la excavación p/ Vigas de Arriostramiento, Vigas de Fundación, Bases de Escalera, Encadenados inferiores)
	m³
	86,16
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	04
	ESTRUCTURAS
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	 
	HORMIGON
	 
	 
	 
	 
	 

	04.01
	Hormigón de Limpieza H-8 - Bajo base de columnas
	m²
	75,44
	
	
	

	04.02
	Hormigón Ciclópeo - Relleno de cimiento
	m³
	33,73
	
	
	

	04.03
	Hormigón Armado H-17/ADN420 – Muro de Contención - Tabique 
	m³
	3,33
	
	
	

	04.04
	Hormigón Armado H-20/ADN420 – Bases Superficiales (Aisladas, Combinadas, Cantilever)
	m³
	36,80
	
	
	

	04.05
	Hormigón Armado H-20/ADN420 – Vigas de Arriostramiento
	m³
	25,30
	
	
	

	04.06
	Hormigón Armado H-20/ADN420 - Bases de Escaleras
	m³
	1,09
	
	
	

	04.07
	Hormigón Armado H-20/ADN420 - Plateas de Fundación
	m³
	2,23
	
	
	

	04.08
	Hormigón Armado H-20/ADN420 - Vigas de Encadenado Inferior
	m³
	0,19
	
	
	

	04.09
	Hormigón  Armado H-20/ADN420 – Columnas Estructurales Resistentes debajo N.T.N (Nivel de Fuste bajo Nivel de terreno Natural)
	m³
	3,69
	
	
	

	04.10
	Hormigón Armado H-20/ADN420 - Columnas Estructurales Resistentes
	m³
	20,05
	
	
	

	04.11
	Hormigón Armado H-20/ADN420 - Vigas Estructurales Resistentes Nivel V-100
	m³
	32,27
	
	
	

	04.12
	Hormigón Armado H-20/ADN420 - Vigas Estructurales Resistentes Nivel V-200
	m³
	16,26
	
	
	

	04.13
	Hormigón Armado H-20/ADN420 - Losa maciza
	m³
	36,73
	
	
	

	04.14
	Hormigón Armado H-20/ADN420 - Cenefas
	m³
	16,45
	
	
	

	04.15
	Hormigón  Armado H-20/ADN420 - Columnas de encadenado.
	m³
	0,80
	
	
	

	04.16
	Hormigón Armado H-20/ADN420 - Tabiques
	m³
	6,54
	
	
	

	04.17
	Hormigón Armado H-20/ADN420 - Escaleras
	m³
	62,57
	
	
	

	04.18
	Hormigón Armado H-20/ADN420 - Gárgolas de Desborde
	U.
	24,00
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	05
	AISLACIONES
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	05.01
	EN NUDO INFERIOR - Aislación Hidrófuga: Capa Aisladora Vertical y Horizontal de Concreto e=2cm y baño asfáltico (En cajón)
	m.²
	63,33
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	06
	MAMPOSTERÍA
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	06.01
	Mampostería en elevación de ladrillos macizos común e=15cm, según planos y PET.
	m.3
	35,65
	
	
	

	06.02
	Mampostería en elevación de ladrillos Macizos Común e=30cm, según  Planos y PET.
	m³
	40,61
	
	
	

	06.03
	Tomado de Juntas en Ladrillo visto (Junta Tomada)
	m.²
	135,35
	
	
	

	06.04
	Mampostería de Ladrillo Cerámico Hueco 8x18x30
	m.²
	11,12
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	07
	TABIQUES
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	07.01
	Tabique 1/2 Pared Simple de Placa de Yeso tipo Durlock 12,5mm de e=10cm, con estructura c/40cm. Incluye Tapa de Inspección TI1
	m.²
	12,62
	
	
	

	07.02
	Tabique Pared Simple de Placa de Yeso tipo Durlock 12,5mm de e=10cm, con estructura c/40cm
	m.²
	5,61
	
	
	

	07.03
	Tabique Pared Simple de Placa de Cemento 12,5mm de e=10cm tipo Superboard, con aislación de lana de Vidrio y estructura c/40cm
	m.²
	19,09
	
	
	

	07.04
	Tabique de Placa de Resina Fenólica 100% de alta resistencia e=10mm, Tipo divisiones Sanitarios
	U.
	6,00
	
	
	

	07.05
	Tabique de Placa de Resina Fenólica 100% de alta resistencia e=10mm, Divisiones Mingitorios Sanitarios
	m.²
	0,72
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	08
	CUBIERTAS
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	08.01
	Cubierta sobre Losa, incluye contrapiso en pendiente, cordón de hormigón de confinamiento, aislación hidráulica s/losas de membrana c/ aluminio 4mm
	m.²
	291,12
	
	
	

	08.02
	Aislación hidrófuga en Cenefas: Provisión y colocación de Membrana asfáltica de 4mm con lamina de aluminio
	m.²
	72,90
	
	
	

	08.03
	Cubierta Provisoria, Chapa Galvanizada Nº 24 sobre estructura metálica 
	m.²
	43,09
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	09
	CIELORRASOS
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	09.01
	Cielorraso Suspendido de Placa de Yeso tipo Durlock 12,5mm Junta Tomada, con Aislación
	m.²
	31,21
	
	
	

	09.02
	Cielorraso aplicado a la cal completo b/losas
	m.²
	204,17
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	10
	REVOQUES
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	10.01
	Revoque a la cal Interior, Jaharro y enlucido a la cal completo, terminado al fieltro. Incluye la refacción y reposición de revoques en áreas a intervenir.
	m.²
	363,42
	
	
	

	10.02
	Revoque grueso Reforzado bajo revestimiento
	m.²
	90,50
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	11
	CONTRAPISOS Y CARPETAS
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	11.01
	Contrapiso 10 cm.,  de espesor de hormigón con malla, según plano,  planilla de locales y P.E.T. Incluye la refacción y reposición de contrapisos en áreas a intervenir.
	m.²
	387,01
	
	
	

	11.02
	Cordón de hormigón Simple (Bordillos) e=10cm 
	mL
	49,78
	
	
	

	11.03
	Banquinas de hormigón Simple e=10cm
	m.²
	16,75
	
	
	

	11.04
	Carpeta Niveladora para Escaleras 25mm de espesor 
	m.²
	19,10
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	12
	PISOS – SOLADOS Y ZÓCALOS
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	12.01
	Refacción de Pisos Ídem a Existente
	m.²
	7,83
	
	
	

	12.02
	Piso de mosaico  Podotáctil de Advertencia, color y textura según Normas y detalles, según P.E.T.
	m.²
	11,66
	
	
	

	12.03
	Piso de mosaico  granítico de 30x30 cm., color rojo textura lisa  grano fino 0, según P.E.T.
	m.²
	203,33
	
	
	

	12.04
	Piso de Vinilo en Baldosas 100x100, según P.E.T.
	m.²
	2,74
	
	
	

	12.05
	Piso de Cemento fratazado, según P.E.T.
	m.²
	167,84
	
	
	

	12.06
	Zócalo Granítico 10x30
	m.
	151,22
	
	
	

	12.07
	Zócalo Cementicio Impermeable h=20cm
	m.
	57,81
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	13
	 ANTEPECHOS, SOLIAS Y UMBRALES - ESCALONES
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	13.01
	Escalones de granítico (huellas)
	m.²
	9,22
	
	
	

	13.02
	Contraescalones granítico (Contrahuella)
	m.²
	4,40
	
	
	

	13.03
	Zócalo granítico de escalera
	m.
	21,38
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	14
	CARPINTERÍA
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	 
	Carpintería: Provisión y  colocación de Puertas
	 
	 
	
	
	

	14.01
	Puerta tipo P1
	U.
	1,00
	
	
	

	14.02
	Puerta tipo P2
	U.
	2,00
	
	
	

	14.03
	Puerta tipo P3
	U.
	1,00
	
	
	

	14.04
	Puerta tipo P4
	U.
	1,00
	
	
	

	14.05
	Puerta tipo P5
	U.
	2,00
	
	
	

	14.06
	Puerta tipo P6
	U.
	1,00
	
	
	

	 
	Carpintería: Provisión y  colocación de Ventanas, Persianas, Cortinas
	 
	 
	
	
	

	14.07
	Ventana tipo V1
	U.
	3,00
	
	
	

	14.08
	Ventana tipo V2
	U.
	2,00
	
	
	

	14.09
	Ventana tipo V3
	U.
	4,00
	
	
	

	14.10
	Ventana tipo V4
	U.
	1,00
	
	
	

	14.11
	Ventana tipo V5
	U.
	4,00
	
	
	

	14.12
	Ventana tipo V6
	U.
	4,00
	
	
	

	 
	Carpintería: Provisión y  colocación de Rejas
	 
	 
	
	
	

	14.13
	Reja RJ
	m2
	28,13
	
	
	

	 
	Carpintería: Provisión y  colocación Barandas 
	 
	 
	
	
	

	14.14
	Baranda Rampa
	m
	12,24
	
	
	

	 
	Carpintería: Provisión y  colocación de Muebles 
	 
	 
	
	
	

	14.15
	Provisión y Colocación de Mueble Bajo Mesada M1
	U.
	1,00
	
	
	

	14.16
	Provisión y Colocación de Placard PL1
	U.
	1,00
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	15
	REVESTIMIENTOS
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	15.01
	Cerámico Esmaltado 30x30, a junta recta cerrada vertical c/ adhesivo
	m.²
	16,57
	
	
	

	15.02
	Cerámico Esmaltado 45x45, a junta recta cerrada a 90º  c/ adhesivo
	m.²
	56,57
	
	
	

	15.03
	Guarda cerámica con adhesivo - h=10cm
	mL
	11,21
	
	
	

	15.04
	Lápiz cerámico con adhesivo, según PET
	mL
	46,33
	
	
	

	15.05
	Revestimiento de Paredes de Placas fonoabsorbentes de espuma de poliuretano poliéster con terminación de cuñas anecoicas para uso de prestación acústica para uso profesional; según PET.
	m.²
	17,36
	
	
	

	15.06
	Revestimiento sobre Carpinterías de Puertas con Aislante acústico con terminación superficial visto, compuesto de lámina de alta densidad con soporte de espuma de poliuretano con bandas de desacople de máxima performance para puertas tipo FONAC Doors e=mm; según PET.
	m.²
	1,64
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	16
	PINTURAS
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	16.01
	Al látex previa imprimación en muros y tabiques interiores, según plano planilla y P.E.T.
	m.²
	363,42
	
	
	

	16.02
	Interior Al látex en cielorrasos, según plano planilla y P.E.T.
	m.²
	204,17
	
	
	

	16.03
	Al látex previa imprimación en estructura a la Vista, según plano planilla y P.E.T.
	m.²
	89,64
	
	
	

	16.04
	Pintura Siliconada sobre Mampostería de Ladrillo común a la vista, según plano planilla y P.E.T.
	m.²
	373,03
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	17
	MARMOLERÍA
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	17.01
	Mesada  de granito natural de 2,5 cm de espesor sin Aforo,  según plano y P.E.T.
	m.²
	3,53
	
	
	

	17.02
	Aforo en Mesada de Granito Natural e=3mm, incluye aforo p/pileta y grifería 
	U.
	6,00
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	18
	VARIOS
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	18.01
	Cartel de Obra
	U.
	1,00
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	19
	EQUIPAMIENTO
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	19.01
	Provisión y colocación de Avisadores tipo A1 según plano y P.E.T.
	U.
	1,00
	
	
	

	19.02
	Extracción y Reubicación de Avisador Existente según plano y P.E.T.
	U.
	1,00
	
	
	

	19.03
	Provisión y colocación de Portabolsas, según P.E.T.
	U.
	4,00
	
	
	

	19.04
	Provisión y colocación de Papeleros Exteriores PL-U
	U.
	2,00
	
	
	

	19.05
	Provisión y colocación de Pizarrones tipo PZ' (Laminado para fibra)., según plano y P.E.T.
	U.
	2,00
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	20
	SEÑALÉTICA
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	20.01
	Señalización de Emergencia - Cartelería Chapa Baliza de 875x350 p/ Matafuegos tipo ABC
	U.
	1,00
	
	
	

	20.02
	Señalización Emergencia - Cartelería 140mmx410mm 'No Fumar'
	U.
	2,00
	
	
	

	20.03
	Señalización Emergencia - Cartelería 300mmx300mm 'Prohibido Comer y beber en este sector'
	U.
	2,00
	
	
	

	20.04
	Señalización Emergencia - 'Residuos'
	U.
	4,00
	
	
	

	20.05
	Provisión e Instalación de Cartelería de Orientación Interior en Edificios: En vinilo sobre PVC espumado de alto impacto - Ploteo en ambas caras - Soporte ménsula metálica amurada sobre pared, según P.E.T.
	U.
	4,00
	
	
	

	20.06
	Provisión e Instalación de Cartelería Identificadora de Locales: Ploteo en vinilo de Alto Impacto con lamina de acetato en braille - sujeto a carpintería con cinta bi-faz, según PET.
	U.
	5,00
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	21
	PARQUIZACIÓN y URBANIZACIÓN
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	21.01
	Parquización exterior
	m.²
	38,00
	
	
	

	21.02
	Canteros - De Ladrillo hprom=40cm y e=15cm con revoque completo a la Cal y Terminación con pintura Látex para Exterior, según PET
	H
	24,58
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	22
	INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS O DE AIRE ACONDICIONADO
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	22.01
	Aire Acondicionado: Provisión e instalación de Equipo de Aire Acondicionado Equipo tipo Split Piso Techo 9000 Frigorías BGH. Incluye Estructura de Soporte. Según PET
	Gl.
	2,00
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	23
	INSTALACIONES CONTRA INCENDIO
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	 
	Instalaciones Contra Incendio: Redes Contra Incendio
	 
	 
	 
	 
	 

	23.01
	Instalaciones Contra Incendio - Sistemas Fijos y Húmedos de Redes de Agua: Provisión e Instalación de Cañerías y accesorios
	Gl
	1,00
	
	
	

	23.02
	Instalaciones Contra Incendio - Sistemas Húmedos de Redes de Agua: Provisión e Instalación de Bocas de Impulsión de Incendio. Incluye Válvula Teatro con Gabinete de Mampostería y Hormigón para Columna Seca
	Gl
	1,00
	
	
	

	23.03
	Instalaciones Contra Incendio - Sistemas Húmedos de Redes de Agua: Provisión e Instalación de Equipamiento Hidrantes, Incluye Caseta Intemperie. BIEs (Bocas de Incendio Equipadas)
	U.
	2,00
	
	
	

	 
	Instalaciones Contra Incendio: Sistemas Portátiles Contra Incendio
	 
	 
	
	
	

	23.04
	Instalaciones Contra Incendio - Sistemas Portátiles: Provisión e Instalación de Equipamiento Matafuegos ABC (Incluye Armario p/ Extintor)
	U.
	1,00
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	

	24
	INSTALACIONES SANITARIAS
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	 
	Instalaciones Sanitarias
	 
	 
	 
	 
	 

	24.01
	Instalaciones Sanitarias - Desagüe Cloacal Primario y Secundario: Cámara de Inspección de Mampostería 60x60x100
	U.
	2,00
	
	
	

	24.02
	Instalaciones Sanitarias - Desagüe Cloacal Primario y Secundario: Provisión e Instalación de Base Sanitario Desagüe Cloacal 
	Gl.
	1,00
	
	
	

	24.03
	Instalaciones Sanitarias - Agua Fría y Agua Caliente: Provisión e Instalación de Medidor de Agua con Caja de PVC. Completo
	U.
	1,00
	
	
	

	24.04
	Instalaciones Sanitarias - Provisión de Agua Fría y Agua Caliente: Provisión e Instalación de Cañerías y accesorios de agua fría y caliente
	Gl.
	1,00
	
	
	

	24.20
	Instalaciones Sanitarias - Provisión e Instalación de artefactos y accesorios
	Gl.
	1,00
	
	
	

	24.05
	Instalaciones Sanitarias - Desagüe Pluvial: Provisión e Instalación de base Sanitario Desagüe Pluvial
	Gl
	1,00
	
	
	

	24.06
	Instalaciones Sanitarias - Desagüe Pluvial: Ejecución e Instalación de BDT y BDA 
	U.
	10,00
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 

	 
	
	
	
	

	25
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	 
	Infraestructura
	 
	 
	 
	 
	

	25.01
	Instalaciones Cable Subterráneo 3x95/50 mm2 Cu/XLPE - INFRAESTRUCTURA. Incluye Excavación, Relleno con aporte de material y materialización y colocación de Caños, Señalización de Advertencia mecánica y física con ladrillos 5x12,5x27 y Malla de Polietileno c/ alambre de AºIº inserto en forma sinusoidal p/ su ubicación con detectores inductivos de frecuencia bmín=30cm, Completo según Planos y PET.
	mL
	92,00
	
	
	

	25.02
	Instalaciones Eléctricas - Caja de Paso Hormigón 30x30x50 a 60x60x100
	m
	5,00
	
	
	

	 
	Instalación Eléctrica - Tableros y Puesta a Tierra 
	 
	 
	
	
	

	25.03
	Instalaciones Eléctricas - Provisión e Instalación de Medidor Trifásico 380V. Incluye Caja, trabajos de acometidas realizadas de acuerdo a los planos típicos suministrados por la empresa distribuidora de energía de Salta. Incluye Caja con seccionador bajo carga según Planos.
	U.
	1,00
	
	
	

	25.04
	Instalaciones Eléctricas - Puesta a tierra: Provisión   Instalación de Puesta Tierra. Incluye excavación y relleno con Acrilamida. Provisión y colocación de Jabalina y Caja de inspección, hincado de jabalina, fijación de caja de inspección, canaleteado de cañería desde tablero a la cañería de inspección y conexión del conductos a jabalina y accesorios, cables, etc. Completo.
	U.
	4,00
	
	
	

	25.05
	Instalaciones Eléctricas - Tableros: Normalización y Adecuación de Tablero (Aprobado Normas IRAM)  TSG
	U.
	1,00
	
	
	

	25.06
	Instalaciones Eléctricas - Tableros: Provisión e Instalación de Tablero Seccional (Aprobado Normas IRAM)  TAsc
	U.
	1,00
	
	
	

	25.07
	Instalaciones Eléctricas - Tableros: Provisión e Instalación de Tablero Seccional (Aprobado Normas IRAM) TS5
	U.
	1,00
	
	
	

	25.08
	Instalaciones Eléctricas - Tableros: Provisión e Instalación de Tablero Seccional (Aprobado Normas IRAM) TS 6
	U.
	1,00
	
	
	

	25.09
	Instalaciones Eléctricas - Tableros: Provisión e Instalación de Tablero Seccional General 6 (Aprobado Normas IRAM) TIL6
	U.
	1,00
	
	
	

	25.10
	Instalaciones Eléctricas - Tableros: Provisión e Instalación de Tablero Seccional 7 (Aprobado Normas IRAM) TS7
	U.
	1,00
	
	
	

	25.11
	Instalaciones Eléctricas - Tableros: Provisión e Instalación de Tablero Seccional (Aprobado Normas IRAM) TS8
	U.
	1,00
	
	
	

	25.12
	Instalaciones Eléctricas - Tableros: Provisión e Instalación de Tablero Seccional General 6 (Aprobado Normas IRAM) TIL8
	U.
	1,00
	
	
	

	 
	Instalación Eléctrica - Cables y Cañerías
	 
	
	
	
	

	25.13
	Instalaciones Eléctricas - Cables y Cañerías: Provisión e Instalación de Cables y Cañerías y accesorios de los Circuitos TUG/TUE/IUG/IUE/CS/otros de  TSG
	Gl.
	1,00
	
	
	

	25.14
	Instalaciones Eléctricas -- Cables y Cañerías: Provisión e Instalación de Cables y Cañerías y accesorios de los Circuitos TUG/TUE/IUG/IUE/CS/otros de  TS5
	Gl.
	1,00
	
	
	

	25.15
	Instalaciones Eléctricas - Cables y Cañerías: Provisión e Instalación de Cables y Cañerías y accesorios de los Circuitos TUG/TUE/IUG/IUE/CS/otros de TS6
	Gl.
	1,00
	
	
	

	25.16
	Instalaciones Eléctricas - Cables y Cañerías: Provisión e Instalación de Cables y Cañerías y accesorios de los Circuitos TUG/TUE/IUG/IUE/CS/otros de TIL6
	Gl.
	1,00
	
	
	

	25.17
	Instalaciones Eléctricas - Cables y Cañerías: Provisión e Instalación de Cañerías y accesorios de los Circuitos TUG/TUE/IUG/IUE/CS/otros de TS7
	Gl.
	1,00
	
	
	

	25.18
	Instalaciones Eléctricas - Cables y Cañerías: Provisión e Instalación de Cañerías y accesorios de los Circuitos TUG/TUE/IUG/IUE/CS/otros de TS8
	Gl.
	1,00
	
	
	

	25.19
	Instalaciones Eléctricas - Cables y Cañerías: Provisión e Instalación de Cañerías y accesorios de los Circuitos TUG/TUE/IUG/IUE/CS/otros de TIL8
	Gl.
	1,00
	
	
	

	25.20
	Instalaciones Eléctricas - Cables y Cañerías: Provisión e Instalación de Cables y Cañerías y accesorios de los Circuitos TUG/TUE/IUG/IUE/CS/otros de Farolas
	Gl.
	1,00
	
	
	

	 
	Instalación Eléctrica - Artefactos y accesorios
	 
	 
	
	
	

	25.21
	Instalaciones Eléctricas - Artefactos y accesorios: Provisión e Instalación de Artefactos de Iluminación Nuevos Completo y equipos (Bastidor, tecla, tapa, etc.) de puntos de tomacorrientes e interruptores de iluminación y sus correspondientes accesorios (tapas, etc.) para los Circuitos del Tablero Seccional TS5
	Gl.
	1,00
	
	
	

	25.22
	Instalaciones Eléctricas - Artefactos y accesorios: Provisión e Instalación de Artefactos de Iluminación Nuevos Completo y equipos (Bastidor, tecla, tapa, etc.) de puntos de tomacorrientes e interruptores de iluminación y sus correspondientes accesorios (tapas, etc.) para los Circuitos del Tablero Seccional TS6
	Gl.
	1,00
	
	
	

	25.23
	Instalaciones Eléctricas - Artefactos y accesorios: Provisión e Instalación de Artefactos de Iluminación Nuevos Completo y equipos (Bastidor, tecla, tapa, etc.) de puntos de tomacorrientes e interruptores de iluminación y sus correspondientes accesorios (tapas, etc.) para los Circuitos del Tablero Seccional TIL6
	Gl.
	1,00
	
	
	

	25.24
	Instalaciones Eléctricas - Artefactos y accesorios - Faroles Exteriores: : Provisión e Instalación de Artefactos de Iluminación Tipo Farolas y sus accesorios. Incluye Estructura de Soporte y Fundación según planos
	Gl.
	3,00
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	26
	INSTALACIONES DE CORRIENTES DÉBILES
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	 
	Instalaciones de Corrientes Débiles - Datos y Telefonía
	 
	 
	 
	 
	 

	26.01
	Instalaciones Eléctricas - Caja de Paso Hormigón 30x30x50 a 60x60x100
	U.
	1,00
	
	
	

	26.02
	Cableado Estructurado: Provisión e Instalación de Cañerías y Cableado utp Categoría 6 y bocas según Planos
	Gl.
	1,00
	
	
	

	26.03
	Provisión e Instalación de Equipamiento Pasivo (Jacks / Conectores tipo RJ45 y otros)
	Gl.
	1,00
	
	
	

	 
	Instalaciones de Corrientes Débiles: Alarmas de Incendio y contra Intrusos
	 
	 
	
	
	

	26.04
	Alarmas de Incendio y Contra Intrusos - Central de Alarmas: Provisión e Instalación de Central de Alarmas
	Gl.
	1,00
	
	
	

	26.05
	Alarmas de Incendio y Contra Intrusos - Cables y Cañerías: Provisión e Instalación de Cables y Cañerías y accesorios.
	Gl.
	1,00
	
	
	

	26.06
	Alarmas de Incendio y Contra Intrusos - Equipamiento y Dispositivos: Provisión e Instalación de Dispositivos y Equipamiento del Sistema y accesorios (Sensores Iónicos para detección de temperaturas, Sensores magnéticos de apertura de Puertas, Sensor Infrarrojo para movimientos, Teclados de Alarmas de Incendio, Sirenas, etc. según planos) 
	Gl.
	1,00
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 

	 
	
	 
	 
	

	27
	INSTALACIONES DE GAS
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	 
	Instalaciones de Gas
	
	
	
	
	

	27.01
	Instalaciones Gas: Provisión e Instalación de cañerías y accesorios. Incluye Conexión de Cañería a Medidor Existente.
	Gl
	1,00
	
	
	

	27.02
	Instalaciones Gas: Provisión e Instalación de cañerías y accesorios para Ventilación
	Gl
	2,00
	
	
	

	27.03
	Instalaciones Gas: Provisión e Instalación de Artefactos Nuevos
	Gl
	1,00
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	30
	LIMPIEZA FINAL DE OBRA
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	30.01
	Limpieza de Obra
	Gl
	1,00
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	PRECIO FINAL:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	IVA
	21%
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	PRECIO TOTAL:
	 
	$ 9.746.089,73
	 

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	PRESUPUESTO OFICIAL:
	 
	$ 9.747.000,00
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