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PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES

Las siguientes Cláusulas Especiales (PCE) complementan o modifican las disposiciones de las Cláusulas Generales (PCG). Siempre que existan artículos omitidos en el presente Pliego, deberán considerarse los establecidos en el PCG. En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las del PCG. 

Se modifican o complementan los siguientes Artículos:

TITULO I 

BASES DE LICITACION 
CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

(ARTICULO 1°): Objeto y aplicación del pliego. 
Este Artículo no reemplaza, sino que complementa al Artículo 1º del PCG.
1.1. La Universidad Nacional de San Martín llama a Licitación Publica Nº4/2018 para la ejecución de la obra “Proyecto ejecutivo de Oficinas en la Planta Baja del Edificio Tarea”, ubicada en el Campus Miguelete sito en Av. 25 de Mayo y Av. Rodríguez Peña, en el Partido de San Martín, Provincia de Buenos Aires.
1.2. El Contrato estará sujeto a redeterminación de precios, de acuerdo con la metodología y normas desarrolladas en el Decreto Nacional N°691/2016 y complementarios, así como todas las otras disposiciones que sean emitidas por el Gobierno Nacional. La fuente de información de referencia de precios para el cálculo de las redeterminaciones serán las informadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
1.3. Los interesados en formular propuestas podrán consultar los Pliegos de la Licitación en la dependencia de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones de la Universidad Nacional de General San Martín, sita en la calle Sarmiento 2034, 2º piso, San Martín, Provincia de Buenos Aires, en el horario de 11 a 16hs hasta TRES (3) días antes del acto de apertura. Asimismo, los Pliegos podrán ser consultados y adquiridos en la Dirección antes mencionada, en el sitio online de la Oficina Nacional de Contrataciones o bien desde nuestra página institucional: 
http://www.unsam.edu.ar/administrativa/contratacion_estado/contrataciones_vigentes/
1.4. Las Propuestas serán presentadas en las oficinas de Dirección de Adquisiciones y Contrataciones de la Universidad Nacional de General San Martín, sita en la calle Sarmiento 2034, 2º piso, San Martín, Provincia de Buenos Aires, antes de las 12:00 horas, del día 19 de diciembre del 2018 realizándose la apertura a las 12:30 horas del mismo día.
No se aceptarán, bajo ningún concepto, las Propuestas que sean presentadas o que lleguen por correo o por cualquier otro medio, con posterioridad al día y hora fijado para la presentación de ofertas, aunque se justifique por el matasellos u otro elemento que se hubieran despachado a tiempo.
1.5. El plazo de ejecución de la obra se establece en CIENTO CINCUENTA (150) días corridos, contados a partir de la fecha de firma del acta de inicio de la obra.
1.6. Está previsto un anticipo financiero del VEINTE POR CIENTO (20%) del monto del contrato.
1.7. A los fines de la presente Licitación el Licitante y el Comitente son la Universidad Nacional de General San Martín - UNSAM.
1.8. Los oferentes deberán realizar una visita de Obra obligatoria estipulada en el Art. 20 del PCG, que será solicitada por los interesados a la Gerencia de Infraestructura, vía correo electrónico a obramiguelete2@gmail.com, hasta TRES (3) días antes del acto de apertura. La Gerencia de Infraestructura otorgará a los oferentes, en el plazo estipulado, fecha y hora para realizar la visita.
 (ARTICULO 3°): Normas Supletorias

3.1 Cláusula anticorrupción.

Este Artículo no reemplaza, sino que complementa al Artículo 3º del PCG.
Tanto durante el proceso licitatorio como durante la etapa de ejecución de los correspondientes contratos, el Licitador como el licitante, así como cualquier otro participante directo o indirecto en los procesos regidos por este procedimiento de Licitación, mantendrán los más altos niveles éticos y no participarán en ningún tipo de corrupción con relación a dichos procesos. Las definiciones de acciones que constituyen prácticas corruptivas y que se transcriben a continuación no son exhaustivas.  Por esta razón, el Comitente actuará frente a cualquier hecho similar o reclamo que se considere como corrupto conforme al procedimiento establecido.

(a)
“Soborno” (cohecho).  Todo acto u omisión que, en función de su cargo o investidura, realice un funcionario público o quien actúe en su lugar, contrario a sus deberes y en especial el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor que sea capaz de influir en las decisiones durante el proceso de licitación o de contratación de consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente.  Se incluyen en esta definición los actos de la misma naturaleza, realizados por oferentes, contratistas o terceros.

(b)
“Extorsión o coacción”.  El hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a miembros de su familia, en su persona, honra o bienes, un mal que constituyere delito, para influir en las decisiones durante el proceso de licitación o de contratación de consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiese o no logrado.

(c)
“Fraude”, La tergiversación de datos o hechos, con el objeto de influir sobre el proceso de una licitación o la fase de ejecución del contrato, en perjuicio del Comitente y de los participantes.

(d)
“Colusión” Las acciones entre oferentes destinadas a que se obtengan precios de licitación a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al Prestatario de los beneficios de una competencia libre y abierta.

Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de adquisición o contratación efectuado con motivo de un proceso licitatorio del Comitente, incurrió en prácticas corruptivas, el Comitente podrá:

(a) rechazar cualquier propuesta de adjudicación relacionada con ese proceso; y/o

(b)
 declarar a un Oferente no elegible para ser adjudicatario de contratos futuros que lleve a cabo el Comitente. La inhibición que establezca el Comitente podrá ser temporal o permanente.
ARTICULO 4°: Circulares con consulta y sin consulta:
Este Artículo modifica y complementa al Artículo 4º del PCG.
Durante el plazo para la preparación de las propuestas y hasta TRES (3) días hábiles antes del día fijado para la apertura de ofertas, los interesados podrán formular consultas relativas a la documentación licitatoria. Las mismas deberán remitirse a la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, a la dirección mencionada en el punto 1.4 del presente P.C.E., o bien, podrán enviarse al correo electrónico dacob.unsam@gmail.com 
Las consultas serán evacuadas mediante circulares, emitidas con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para el acto de apertura. 

Asimismo, la Universidad, si lo juzga necesario, podrá formular aclaraciones de oficio mediante circulares sin consulta.

Las Circulares Aclaratorias serán remitidas por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones a todos los interesados que hayan adquirido la documentación licitatoria y publicadas en el sitio oficial de la Oficina Nacional de Contrataciones.

La Dirección de Adquisiciones y Contrataciones podrá emitir Circulares Modificatorias hasta UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originalmente fijada para la presentación de ofertas. Serán notificadas a todos los proveedores que hayan adquirido la documentación licitatoria y difundidas, publicadas, y comunicadas por los mismos medios en que ha sido difundido, publicado y comunicado el llamado original. 
IMPORTANTE: En caso de haber obtenido la documentación licitatoria desde el sitio online de la Oficina Nacional de Contrataciones y a fin de asegurar la correcta notificación de las circulares, se solicita informar la descarga al correo electrónico dacob.unsam@gmail.com
Todas las circulares que se remitan llevarán numeración corrida, pasarán a formar parte de la documentación licitatoria y serán notificadas a los interesados.
Agregase lo siguiente:

Para evitar problemas derivados de las comunicaciones, los posibles oferentes deberán informarse periódicamente sobre la existencia de circulares y requerirlas. A su pedido, el Licitante les extenderá constancia del número de Circulares emitidas. De no informarse, los proponentes no podrán alegar desconocimiento de las mismas.
CAPITULO II

SISTEMA DE CONTRATACION
(ARTÍCULO 5°): Sistemas de contratación 

La Contratación de la obra se hará por el sistema de Ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado, de acuerdo con el Art.8º y Art. 9° del P.C.G.
(ARTÍCULO 8°): Contratación por ajuste alzado relativo
Este Artículo no reemplaza, sino que complementa al Artículo 8º del PCG.
Las obras se contratarán por ajuste alzado relativo sobre la base del monto total establecido por el Adjudicatario en su propuesta, que es una suma única y global inmodificable cualquiera sea la cantidad de provisiones, obras o trabajos realmente ejecutados para terminar totalmente la obra, de modo que las certificaciones parciales se efectúan al solo efecto del pago a cuenta del total de la misma.
Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos, materiales y servicios que, sin estar explícitamente indicados en los documentos del contrato, o sin tener ítem expreso en el cómputo oficial o partida en la planilla de cotización del Oferente, sean de ejecución y/o provisión imprescindible para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos.

En todos los casos se entenderá que el Contrato que se celebre con el Adjudicatario de la Licitación, es un Contrato de locación de una obra que tiende a asegurar el funcionamiento de un servicio educativo y que, por lo tanto, responde a un interés general que prevalecerá sobre el interés particular.
CAPITULO III

PROPONENTES

(ARTICULO 13): Capacidad legal.

Los oferentes deberán contar con capacidad para obligarse, no hallándose incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidades para contratar con el Estado Nacional previstas en la normativa vigente.
A fin de acreditar su capacidad, los oferentes, deberán completar y acompañar junto con su oferta la Declaración Jurada sobre Habilidad para Contratar e Incompatibilidades que forma parte integrante del presente Pliego, como Anexo IX.
Se verificará que los oferentes no presenten incumplimientos en sus obligaciones tributarias y previsionales ante la Administración federal de Ingresos Públicos (AFIP), de acuerdo a lo establecido en la Resolución General Nº4164-E. El incumplimiento de lo antes expuesto inhabilita a las firmas oferentes a contratar con la Administración Nacional, de acuerdo al Artículo 28º inciso f) del Decreto Delegado Nº1023/2001.
(ARTÍCULO 14): Capacidad técnica y financiera
Este Artículo no reemplaza, sino que complementa al Artículo 14º del PCG.

14.1 Representante Técnico

Arquitecto o Ingeniero Civil, matriculado habilitado, con por lo menos DIEZ (10) años de experiencia profesional en la ejecución de obras de naturaleza y magnitud similares, que pueda presentar fotocopia de título profesional o especialista técnico. El representante técnico deberá estar permanentemente en la obra. En caso de ausencia ocasional deberá disponer la presencia de un profesional con al menos igual calificación, para su reemplazo, previa aceptación del Contratante.

14.2 Experiencia de obra

Los oferentes deberán tener una experiencia mínima de CINCO (5) años en obras de similar magnitud, valorando la realización en Obras Civiles.
A los efectos de evaluar la experiencia de obra, los oferentes deberán presentar junto con su oferta, antecedentes de al menos DOS (2) obras de volumen y complejidad similar, adjuntando la documentación respaldatoria (contratos de obra, certificaciones, actas de recepción definitiva 
o provisorias, etc.) que permita verificar la experiencia de obra declarada. La documentación respaldatoria deberá estar certificada por escribano u autoridad competente. 
El Licitante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente.
14.3 Capacidad financiera.  

Situación económico - financiera

Se realizará el análisis de la situación económica – correspondiente a los estados contables de los DOS (2) últimos ejercicios, los puntajes exigidos para cada uno de los indicadores son los siguientes: 

	INDICE
	FORMULA
	VALORES ACEPTABLES

	INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE
	Activo Cte. / Pasivo Cte.
	Mayor o igual 1,00

	INDICE DE LIQUIDEZ SECA O PRUEBA ACIDA
	Activo Corriente - Bienes de Cambio / Total Pasivo Corriente
	Igual o mayor a 0,80

	INDICE DE SOLVENCIA
	Total Activo / Total Pasivo
	Mayor a 1,50

	IMPORTANCIA DEL PASIVO EXIGIBLE
	Pasivo Corriente / Activo Total
	Igual o menor a 0,35

	CAPITAL DE TRABAJO
	Activo Corriente – Pasivo Corriente (último ejercicio cerrado)
	≥  Monto de Oferta  x 2

     Plazo de ejecución


Cumpliendo en forma excluyente con el índice de liquidez corriente. En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupación de colaboración empresaria, se calculará el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en función de los Estados Contables requeridos. Posteriormente se afectará dicho puntaje con el porcentaje de participación de la empresa en la UTE y la suma los valores así obtenidos será el puntaje de la U.T.E. en el rubro.

14.4 Capacidad de contratación
Los proponentes deberán presentar el Certificado de Capacidad de Contratación Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.
El certificado antes mencionado deberá consignar un saldo de contratación igual o superior al presupuesto de la oferta. 

En caso de una UTE o agrupación de colaboración empresaria, el saldo de contratación anual exigido será integrado por la suma de los saldos de capacidad de contratación anual que el Registro Nacional y/o Provincial asigne a cada uno de los integrantes de la misma.

Además el comitente verificará la Capacidad de Contratación exigible para esta Licitación mediante la demostración de un Volumen Anual Disponible (VAD) de: $16.738.131,72 El V.A.D. de cada Oferente se determinará de la siguiente manera:

V.A.D. = C.E.A.  -  C.O., donde


V.A.D.
=
Volumen anual disponible.


C.E.A.
=
Capacidad de Ejecución Anualizada


C.O.
=
Compromiso de Obra

La C.E.A. se determinará de la forma siguiente:


C.E.A. = P.B. x 1,50,    donde

La Producción Básica (P.B.) es la mejor facturación o certificación de obras (excluida la certificación por anticipos o acopios), que el Oferente informe haber concretado a los fines de esta calificación, como Contratista principal o Subcontratista en obras de construcción, en DOCE (12) meses consecutivos, seleccionados dentro de los últimos OCHO (8) años contados desde el mes anterior inclusive de la fecha de apertura de la licitación.

La facturación del período de DOCE (12) meses que se considere, tiene un monto total en pesos que se actualizará con el Índice IPIM, elaborado por el INDEC.

Para su aplicación deberán considerarse el índice del mes anterior al Acto de Apertura de la licitación (1) y el correspondiente a los meses, del período que la empresa considera su mejor facturación (2). El índice a aplicar para la actualización es igual a 1 sobre 2 (1/2= índice de actualización).

En caso que el Oferente sea una Asociación de Empresas, si las obras que denuncia como antecedente las hubiera contratado como tal y con la misma integración podrá acreditar la información como perteneciente a ella para esta licitación; para los antecedentes aportados por los miembros de la Asociación que hubieran sido ejecutados por otra asociación en la que él fue miembro, se computará el valor del contrato ponderado por el porcentaje de participación del miembro en la asociación constructora de la obra.

El Compromiso de Obra (C.O.) se determinará como el compromiso contractual remanente en los DOCE (12) meses posteriores al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación, por obras en ejecución, encargadas o bajo compromiso; para las obras contratadas en asociación de empresas se tomará el valor remanente del contrato ponderado por el porcentaje de participación del miembro en la asociación. Luego, para cada obra contratada se realizará el siguiente cálculo:
Si el plazo pendiente fuese superior a DOCE (12) meses se tomará el monto anualizado de la fracción correspondiente a ese período. Si el plazo pendiente fuera inferior a un año, el monto pendiente se anualizará con esta fórmula:
C.O.  = M + M (12-P)/12

Donde M = Monto pendiente y P = Plazo pendiente en meses. Para las obras donde P no sea superior a 4 y se hubiera certificado más del CINCUENTA POR CIENTO (50%), se tomará directamente el valor M, o sea que en estos casos C.O. = M.

Si existiesen varios procesos licitatorios cuya adjudicación deba estudiarse contemporáneamente, y un oferente resultare posible adjudicatario en más de uno, el Contratante establecerá el orden de evaluación de esas licitaciones que resulte más beneficioso a sus intereses, para luego incrementar sucesivamente el Compromiso de Obra con los valores que resulten de las licitaciones anteriores.

A los fines mencionados en el párrafo precedente, el oferente deberá informar en carácter de Declaración Jurada todos los procesos licitatorios en los cuales se encuentra participando y su correspondiente estado, a la fecha del Acto de Apertura de la presente Licitación.

El Oferente deberá presentar la documentación respaldatoria (Contratos de Obra, Certificación, Actas de Recepción Provisoria o Definitiva, etc.) de  la información incluida para la determinación de la Producción Básica (PB) y el Compromiso de Obra (CO) Esta documentación deberá estar  certificada por escribano o autoridad competente de la Universidad.

En caso de empresas que se presenten como uniones transitorias, la capacidad para contratar resultará de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de las empresas, consolidada en una única planilla con los valores resultantes. 

Para la determinación del V.A.D. los proponentes deberán completar los datos necesarios (detalle de datos de obras en ejecución) de la planilla correspondiente del Formulario Estándar Información para la Calificación obrante como Anexo VIII al presente.
(ARTICULO 16): Domicilio.

El proponente deberá constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en la Provincia de Buenos Aires (Anexo IV).
(ARTICULO 21): Garantía de mantenimiento de oferta.
Este Artículo modifica al Artículo 21º del PCG.

Deberá presentarse junto con la oferta, en original y fotocopia simple, por un valor equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial. El plazo es renovable de acuerdo a la Cláusula 23.1 del Pliego de Cláusulas Especiales.
La garantía de mantenimiento de oferta deberá estar nominada a nombre de: Universidad Nacional de General San Martín, sito en la calle Yapeyú Nº2068- Partido de San Martín - CUIT N° 30-66247391-6.

Las garantías podrán constituirse en alguna de las siguientes formas:

a) Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($260.000.-). Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.
b) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la Universidad y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación. La Universidad solicitará al oferente o adjudicatario la sustitución de la compañía de seguros, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.

Requisitos que deberán cumplir las aseguradoras, emisoras de pólizas de seguros de caución:

· Deberán poseer habilitación extendida por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.

· Deberán tener su casa central habilitada dentro de la República Argentina y domicilio legal constituido en la Ciudad de Buenos Aires.

· Deberán ser SOCIEDAD ANÓNIMA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE SEGUROS MUTUOS, ORGANISMOS Y ENTES OFICIALES O MIXTOS NACIONALES, PROVINCIALES O MUNICIPALES y que sus actividades estén sometidas al régimen de la Ley N°20.091 y al control creado por ella.
Habiéndose firmado el contrato a favor de uno de los oferentes, los restantes podrán solicitar la devolución de la Garantía de Mantenimiento de Oferta. También será devuelta si se dejase sin efecto el procedimiento o si el adjudicatario manifestara en tiempo y forma su voluntad de desistir. 
CAPITULO IV

LAS PROPUESTAS

(ARTICULO 22): Lugar de presentación de las propuestas. 
Las propuestas se presentarán en el lugar, día y hora establecidos en el artículo 1.3 del presente Pliego de Cláusulas Especiales.
(ARTICULO 23): Forma de presentación de las propuestas.

Este Artículo modifica y complementa al Artículo 23º del PCG.

Se deberá presentar toda la documentación en UN (1) original debidamente foliado desde el número UNO (1) correlativamente al que corresponda, firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los proponentes.
NO SERÁ NECESARIA LA PRESENTACIÓN DE LOS PLIEGOS.
Será considerada una causal de desestimación no subsanable la ausencia de firma del representante legal en las partes esenciales de la oferta (oferta económica del contratista, desglose de oferta).
Toda documentación presentada en fotocopia deberá ser legible y estar debidamente certificada por escribano público.
El sobre exterior llevará como únicas leyendas las siguientes: denominación de la obra a la cual corresponde la propuesta; número de licitación; día y hora fijados para la presentación de las ofertas y día y hora fijados para el acto de apertura.

Se modifica el 6° párrafo del artículo 23º del PCG que quedará redactado de la siguiente forma: La presentación de la propuesta significará de parte del proponente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado, así como de todas las aclaraciones que haya emitido la Universidad.
Toda información que forma parte de la oferta tendrá carácter de Declaración Jurada. Toda falsedad comprobada implicará la descalificación del oferente sin más trámite. 
23.1: Período de validez de las propuestas

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. El plazo de SESENTA (60) días antes aludido se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

Si el oferente, en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, indicara expresamente desde qué fecha retira la oferta, la Administración la tendrá por retirada en la fecha por él expresada. Si no indicara fecha, se considerará que retira la oferta a partir de la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta en curso.

El oferente que manifestara que no mantendrá su oferta quedará excluido del procedimiento de selección a partir de la fecha indicada en el párrafo anterior.

(ARTICULO 24): Documentos que integran la propuesta.

La propuesta deberá contener, además de los documentos exigidos en el art. 24º, con excepción de los incisos 4) y 8) del PCG, la siguiente documentación:
A. La Propuesta deberá presentarse en UN (1) único original debidamente inicialado y foliado, como así también todas las aclaraciones que haya emitido la Universidad de oficio o en respuesta a consultas durante el llamado a licitación, según el Artículo 23º – Forma de Presentación de las Propuestas.
B. Constancia de cumplimiento de todos los requisitos impositivos y previsionales vigentes, conforme a la Resolución General Nº4164/2017 de acuerdo al Art. 13º. De no contar con la misma la Universidad de todos modos corroborará a través del sitio online de la Administración Federal de Ingresos Públicos que el proveedor cumpla con todos los requisitos exigidos y se encuentre habilitado para contratar con el Estado Nacional.

C. Antecedentes de obras ejecutadas, de acuerdo a lo solicitado en el art. 14.2 del PCE, a fin de evaluar la experiencia de obra solicitada.

D. Declaración Jurada del Proponente manteniendo su oferta de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.1 del presente PCE. (Período de Validez de las Propuestas)

E. CV del Representante Técnico propuesto que acredite la experiencia solicitada en el artículo 14.1 del presente PCE y fotocopia de la matricula habilitante. 
F. Modelo de solicitud de Adecuación Provisoria y de Redeterminación de precios definitiva según Decreto 691/2016. 
G. Los precios de referencia con sus códigos CPC asociados a cada insumo incluidos en los análisis de precios o en la estructura de costos. Los ítems de referencia a utilizar para el cálculo de las Redeterminaciones serán los informados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
H. El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems en soporte digital total cuando corresponda. 
I. Los análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.
J. La totalidad de los Anexos al presente PCE, debidamente completos y firmados por los Representantes Legal y Técnico de los oferentes:
La falta de algunos de los elementos indicados en los incisos g) h) y i), implicara la descalificación de la oferta correspondiente.
1. Anexo I: Oferta del contratista. (Remplaza al Art. 24 Inc.15 del PCG)
1: Oferta del contratista. 
1.1: Desglose de oferta (Reemplaza al Art 24. Inc.16 del PCG). Indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios unitarios, y su incidencia cuando corresponda.
En relación con el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), el Comitente será considerado “IVA EXENTO” por lo que no se deberá discriminar dicho impuesto. Así tampoco, se deberá discriminar Ingresos Brutos por tratarse de un impuesto no trasladable.
2. Anexo II: Designación del Representante Técnico
3. Anexo III: Declaración Jurada.
4. Anexo IV: Comunicaciones.
5. Anexo V: Datos bancarios.
6. Anexo VI: Estructura de ponderación de los principales insumos.
7. Anexo VII: Modelo de solicitud de Adecuación Provisoria y Redeterminación de Precios Definitiva.
8. Anexo VIII: Cálculo del Volumen Anual Disponible.
9. ANEXO IX: Modelo de declaración jurada de la empresa referente al Artículo 13 del PCE.

A los efectos de la presentación de la documentación solicitada en los incisos 3), 5) y 13) del PCG, se especifica:

· El domicilio especial deberá estar constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en la Provincia de Buenos Aires – Inciso 3)

· Corresponde la presentación del certificado de visita de obra. Será entregado por la Gerencia de Infraestructura de la UNSAM – Inciso 5)
· La competencia judicial será la de los Tribunales Federales de General San Martín. – Inciso 13).
(ARTÍCULO 25): Causal de desestimación de la oferta.
Este Artículo no modifica, sino que complementa al Artículo 25º del PCG.

Se agrega:
Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos:

1. Si no estuviera redactada en idioma nacional.

2. Si la oferta en su ejemplar original no tuviera la firma del oferente o su representante legal en ninguna de las hojas que la integran.
3. Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlineas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción de la obra o servicio ofrecido, plazo de ejecución de la obra o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.

4. Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o no se lo hiciere en la forma debida. 

5. Si estuviera escrita en lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.

6. Si fuere formulada por personas físicas o jurídicas no habilitadas para contratar con el Estado Nacional, al momento de la apertura de ofertas o en la etapa de su evaluación. Igualmente si el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con el Estado Nacional.

7. Si tuviera condicionamientos.

8. Si tuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidieran la comparación con las demás ofertas.

9. Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.

10. Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.

11. Si se omitiere presentar la oferta económica y/o técnica. 

12. Si la propuesta presentada implicase variaciones o modificaciones al proyecto o al plazo de ejecución.
13.  Si presentare el certificado de capacidad de contratación anual vencido o por un monto de capacidad insuficiente. Asimismo, el oferente se obliga a informar al licitante toda variación en su situación, conforme la documentación presentada en el Registro Nacional, bajo apercibimiento de rechazar la oferta, ejecutar la garantía de mantenimiento e informar la situación al Registro Nacional.
14. Si se omitiese la presentación del inciso h) del artículo 24º en conjunto con la oferta. 

CAPITULO V

CLASES DE LICITACION.
(ARTÍCULO 26): Clases de licitación.
Para el presente concurso se utilizará el tipo de “etapa única”.

CAPITULO VI

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.
(ARTICULO 31): Evaluación de las propuestas. 
Este artículo complementa y modifica al Artículo 31º del PCG. 

Las propuestas serán examinadas y evaluadas por la Comisión Evaluadora, la cual podrá requerir de los proponentes cualquier información adicional o aclaraciones que no impliquen la alteración de la oferta presentada, ni el quebramiento al principio de igualdad entre proveedores. Asimismo, podrá intimar a la subsanación de defectos formales, bajo apercibimiento de declarar inadmisible la propuesta. Los proponentes deberán dar cumplimiento al pedido de la Comisión Evaluadora dentro del plazo de CINCO (5) días.

La Comisión Evaluadora procederá al estudio de las propuestas y aconsejará el descarte de la o las Propuestas que por deficiencias insalvables no permitan su comparación en condiciones de igualdad.
31.1: Sistema de Evaluación de las Propuestas.
Consideraciones Generales: La Comisión Evaluadora procederá al análisis, de las ofertas presentadas, para verificar que las mismas cumplan con los requerimientos de las bases, constituyéndose en propuestas admisibles.

Considerase Oferta admisible aquella que haya cumplido con todas las exigencias impuestas por los Artículo 23º y 24º – Capítulo IV del P.C.G y del P.C.E., y se obligue a proveer cualquier aclaración y/o justificación que el Comitente pueda solicitar y que responde a los requisitos, condiciones y especificaciones de los documentos de la licitación, sin desviación o condicionamiento, y que, a juicio fundado del Comitente, contenga las condiciones técnicas y económicas para ejecutar la obra.
Para la evaluación de las propuestas se considerarán los requisitos mínimos establecidos en el art. 14: (Capacidad técnica y financiera) del presente PCE.

31.2: Informe Técnico.
Por tratarse de una Contratación para cuya apreciación se requieren conocimientos técnicos o especializados, la Comisión Evaluadora requerirá al área especializada en obras, la confección de un informe técnico a fin de evaluar correctamente los aspectos técnicos de las propuestas, necesario para confeccionar el correspondiente Dictamen de Evaluación.
31.3: Mejora de Ofertas. 
Asimismo, en el caso que, a exclusivo criterio de esta Universidad Nacional, ninguna de las ofertas resultare conveniente o se produjere un empate, podrá invitar a todos los oferentes a presentar una mejora de oferta.

En todos los casos será facultad de la Universidad de San Martín solicitar mejora de precios al oferente colocado en primer lugar en orden de méritos.
En todos los casos se solicitará al/los oferente/s que, por escrito y dentro del término del plazo que se le fije, formule una mejora de precios. El silencio por parte del oferente invitado a mejorar se considerará como que mantiene su oferta original. 

(ARTICULO 32): Dictamen de evaluación. 
Este Artículo no modifica, sino que complementa al Artículo 32º del PCG.
La responsabilidad de la Comisión Evaluadora será la de sugerir la aceptación o rechazo de las Propuestas y emitir el Dictamen de Evaluación. 

Dentro de los TREINTA (30) días corridos desde la fecha del Acto de Apertura, la Comisión  Evaluadora, producirá el Dictamen de evaluación, el que constará en una acta, aconsejando se adjudique entre los proponentes que cumplan con todos los requisitos exigidos.

El dictamen de evaluación se notificará, en forma fehaciente a todos los proponentes.
El dictamen podrá ser impugnado dentro de los CINCO (5) días a partir de su notificación. 

En los casos en que el oferente presentare impugnación, esta Universidad Nacional requerirá junto con el escrito del reclamo, y como requisito para la consideración del mismo, una garantía de impugnación constituida mediante pagaré o póliza de caución a favor del licitante por un monto en pesos equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta en cuyo favor se hubiera aconsejado adjudicar al contrato.
La garantía será por tiempo indeterminado, irrevocable y se perderá de pleno derecho y sin necesidad de trámite alguno en caso que la presentación sea rechazada.

Si el dictamen de evaluación que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la Garantía de Impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del impugnante.

CAPITULO VII

ADJUDICACION DE LA OBRA.
(ARTICULO 34): Adjudicación.
Este Artículo no modifica, sino que complementa al Artículo 34º del PCG.
El licitante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier propuesta, así como de anular la Licitación y rechazar todas las propuestas en cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el o los Proponentes afectados por la decisión que tome, ni tener obligación alguna de informar las razones de tal decisión, y sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los proponentes. Podrá asimismo adjudicar la obra aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

34.1: Notificación de la Adjudicación.

La adjudicación será notificada por el comitente al adjudicatario o adjudicatarios y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo. Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluación de las ofertas, estas serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación.
(ARTÍCULO 35): Rebalanceo. 

En aquellas obras a ejecutarse por el sistema de ajuste alzado, el comitente se reserva el derecho de solicitar, previo a la adjudicación, un rebalanceo de los precios ofertados en los distintos ítems del presupuesto, y consecuentemente la adecuación de la curva de inversión respectiva, sin que ello admita modificar en forma alguna el monto total de la propuesta.

Se podrán rechazar propuestas donde aparezcan recargados indebidamente los precios de trabajos iniciales.

CAPITULO VIII

FIRMA DEL CONTRATO.
(ARTICULO 36): Garantía de cumplimiento del contrato. 
Este Artículo no modifica, sino que complementa al Artículo 36º del PCG.
Dentro de los DIEZ (10) días hábiles de notificada la adjudicación y previo a la firma del contrato, el adjudicatario suministrará al Contratante la Garantía de cumplimiento del mismo de conformidad con lo establecido en el art. 36 del PCG.

La garantía deberá estar constituida en alguna de las formas previstas en el Artículo 21º del PCE, por el CINCO POR CIENTO (5%) del importe total del contrato. Si el Adjudicatario no integrara la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo establecido, el comitente podrá rescindirlo, en cuyo caso el contratista perderá la garantía de mantenimiento de oferta. En este caso el Licitante podrá, sin necesidad de recurrir a un nuevo llamado, ofrecer la adjudicación al proponente que siga en el orden de prelación establecido en el Dictamen de Evaluación, pudiendo repetir este procedimiento sucesivamente las veces que sea necesario para adjudicar el contrato. El contrato quedará perfeccionado únicamente a partir de su suscripción y de la constitución de la garantía de cumplimiento.

36.1: Condiciones a cumplimentar previo a la firma del Contrato.
Previo a la firma del Contrato, el Proponente cuya propuesta resultare adjudicada deberá presentar  el Certificado de Capacidad de Contratación Anual del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas y el Certificado Fiscal para contratar expedido por la A.F.I.P. - DGI conforme a la Resolución General N°1814/98 A.F.I.P., condiciones indispensable para firmar el Contrato.  
36.2: Obligaciones a cargo del Contratista. 

Impuestos y Tasas Nacionales, Provinciales y Municipales.

Todos los impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales que correspondieran por la ejecución de las obras objeto de la presente licitación, correrán por cuenta y cargo de la Contratista.

36.3: Anticipo Financiero

El contratista podrá solicitar con carácter de anticipo, como ayuda financiera, hasta el VEINTE (20%) del monto del contrato. 
Dicho anticipo financiero se descontará proporcionalmente de cada certificado mensual, y se entenderá que se congela el contrato en el mismo valor porcentual. El anticipo será garantizado en cualquiera de las formas indicadas en el Artículo 21º del presente Pliego y será devuelta al Contratista, al cumplimentarse lo establecido en el párrafo anterior.
36.4 Garantía de Anticipo financiero. 

Para que el Comitente pueda efectivizar el Anticipo Financiero previsto en el art. 1.6 del presente PCE, el Contratista deberá, dentro de los DIEZ (10) días hábiles de la firma del Contrato suministrar una Garantía a favor del Comitente por el Anticipo Financiero a otorgar.

El pago del anticipo financiero no será condición para el inicio de los trabajos, por lo tanto, la empresa adjudicataria no podrá alegar un retraso en el inicio de los trabajos debido a la falta de pago del mismo.

La garantía deberá estar constituida en alguna de las formas previstas en el artículo 21º del PCG, por el CIEN POR CIENTO (100%) del importe total del Anticipo. Si el Adjudicatario no integrara la garantía mencionada, el comitente no efectivizará el Anticipo, y esto no constituirá causal de mora en la iniciación de los trabajos imputable al Comitente.

A medida que el Contratista vaya devolviendo, mediante el descuento correspondiente en la certificación mensual, el porcentaje del Anticipo otorgado, el Contratista podrá sustituir la garantía del Anticipo, por otra correspondiente al valor del Anticipo a devolver remanente.
TITULO II

CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL.
CAPITULO I

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA.
(ARTICULO 40): Orden de iniciación.

Firmado el contrato, la Gerencia de Infraestructura dará la orden de iniciación de los trabajos con una antelación mínima de DIEZ (10) días, durante ese lapso el contratista podrá efectuar algunos trabajos preliminares.

El contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro del plazo fijado a partir de la fecha de esa orden, en cuya oportunidad se labrará el Acta de Inicio.

Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, será de aplicación lo establecido en el art. 40 del PCG.
(ARTICULO 42): Plan de trabajos definitivo.

El Contratista presentará al Comitente para aprobación el Plan de Trabajos definitivo en el que consten los métodos generales, procedimientos, secuencias y tiempos de ejecución de todas las actividades relativas a las Obras. Si no lo presentara en un plazo de DIEZ (10) días, se hará pasible a la aplicación de una multa. 

El plan de trabajos definitivo será el que resulte de ajustarlo a las observaciones del comitente y de corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de iniciación indicada en el artículo 40º.
El Plan deberá tener la representación gráfica mediante diagrama de barras horizontales de los periodos de ejecución por rubro, con indicación numérica de las cantidades físicas y porcentuales a ejecutar mensualmente.

La curva de Inversiones se adecuará al nuevo Plan de Trabajos definitivo, y deberá graficar el porcentaje del monto total de la obra a ejecutar por mes, consignando montos a valores constantes parciales y acumulados.

El nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversiones no deberá alterar la estructura técnico-económica de la oferta que resulto adjudicada.

Luego de aprobado definitivamente por el comitente, quedarán fijadas todas las fechas en que deberán quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar. 

(ARTICULO 44): Replanteo de la obra. 

El replanteo de la obra será realizado por el Contratista y controlado por la Inspección de Obra, para lo cual el Contratista deberá proveer todos los elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, así como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., serán por cuenta del mismo.

Una vez establecidos los puntos fijos por el contratista y aceptados por la Inspección, aquel será responsable de su inalterabilidad y conservación.

Las operaciones de replanteo se efectuarán con la anticipación necesaria para no causar atrasos en el desarrollo normal de la obra, y será concordante con la orden de iniciación y con el plan de trabajos aprobados. De cada operación de replanteo se labrará el acta correspondiente la que será firmada por la Inspección y la Contratista.

(ARTICULO 49): Planos de obra.

El Contratista está obligado a confeccionar a su costo, toda la documentación de obra necesaria para la ejecución de la obra (planos de replanteo, detalles constructivos, cálculos estructurales, estudio de suelos, etc.,) que la Inspección le solicite, y deberá someter esta documentación a la aprobación de la Inspección en los plazos que ésta establezca.

El contratista preparará todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos, entregará al comitente dos copias para su aprobación; una vez aprobado un plano, sacará las copias que necesite para su uso y entregará al comitente el original, en film poliéster, a fin de su preservación en perfecto estado, acompañando además el soporte magnético.

49.1: Responsabilidad para el Cálculo de las Estructuras y Estudios de Suelos.

Todos los cálculos de las estructuras de hormigón, metálicas y estudios de suelos deberán ser verificados por la Contratista y refrendados por un profesional con título habilitado en el Consejo Profesional de la Ingeniería de la Provincia donde se ejecutará la obra, el cual será responsable por los cálculos y estudios, debiendo presentarse memorias de cálculos, planos y todo otro elemento necesario para permitir el estudio y aprobación por parte del comitente.

El Comitente no asume responsabilidad por errores de cálculos y estudios que se cometen y no sean advertidos en la revisión subsistiendo en consecuencia la responsabilidad del profesional y de la Contratista, que será plena por el trabajo realizado.

(ARTICULO 50): Planos de obrador.

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista deberá proporcionar los Planos y Especificaciones de las Obras Provisionales (obrador) propuestas al Inspector, y ajustará sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste.

El Contratista será el responsable del diseño de las Obras Provisionales y la aprobación del Inspector no alterará la responsabilidad del Contratista al respecto.  El Contratista deberá obtener las aprobaciones de terceros y permisos que sean necesarios respecto del diseño y ejecución de las Obras Provisionales.

(ARTICULO 51): Cierre de obra.

El Contratista ejecutará el cierre de las obras cuando corresponda, de acuerdo con las reglamentaciones municipales en vigor o en su defecto en la forma y extensión que determine el Pliego de Especificaciones Técnicas y Condiciones Particulares.

El obrador u obradores deberán estar cercados con empalizadas de madera o material aprobado por la Inspección, que impidan la salida de los materiales al exterior. Las puertas que se coloquen abrirán al interior y estarán provistas de los medios para cerrarlas perfectamente.

La ubicación de los accesos al obrador u obradores deberán ser aprobados por la Inspección y serán controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la obra.

Estos accesos permanecerán cerrados fuera del horario de trabajo.

En caso de incumplimiento de las disposiciones municipales vigentes para el caso de obras en la vía pública, la Administración podrá aplicar multas.

51.1.: Cartel de obra.

Al comenzar los trabajos la Contratista colocará por su cuenta y cargo UN (1) cartel indicador de la Obra, objeto de esta Licitación, con las medida y leyendas indicadas en el plano correspondiente y en el lugar que indique la Inspección de obra, obligándose a mantenerlo en buenas condiciones hasta la Recepción Definitiva de la obra, en cuya oportunidad deberá retirarlo.

(ARTICULO 51): Vigilancia, seguridad e higiene.

El Contratista será responsable de la seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la Zona de Obras.  Adoptará todas las medidas necesarias para prevenir daños a las personas o a los bienes, sean de las partes contratantes o de terceros, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes 

La adopción de las medidas a las que se alude precedentemente no eximirá al contratista de la responsabilidad por la consecuencia de los hechos referidos. 

(ARTICULO 55): Inspección de Obra.
55.1: Oficina para la Inspección de Obra.

Dentro de las construcciones provisionales a cargo de la Contratista, éste deberá instalar en lugar próximo a sus propias oficinas de obra, los locales para oficinas de la Inspección.

Este local deberá hallarse al pie de las obras y podrá utilizarse edificaciones existentes que llenen los requisitos de higiene y seguridad necesaria, o bien, el Contratista los construirá ex - profeso. Podrán preverse casas del tipo desmontable.

La misma deberá constar como mínimo de una oficina, un sanitario y un office. En todos los casos el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección el local que ofrece, debiendo atender las observaciones que ésta le haga respecto a su capacidad, ubicación y condiciones generales.

Deberá contar con el mobiliario necesario para su funcionamiento como tal y mantendrá condiciones ambientales y de confort adecuadas a la zona en que se realiza la obra.

Las instalaciones destinadas a la Inspección de la Obra deberán permanecer hasta la Recepción Provisional de la Obra.

Estas instalaciones serán retiradas cuando lo disponga la Inspección, siempre antes de la Recepción Definitiva de la obra, y todos los elementos de ellas son de propiedad del contratista, quien mantendrá la limpieza permanente y conservación de las oficinas de la Inspección hasta la Recepción Provisional.

Cuando la Inspección disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la Recepción Provisional, su conservación, limpieza, suministro de energía eléctrica y servicio telefónico quedarán a cargo del comitente hasta que el contratista reciba la orden de retirar esas instalaciones.
55.2: Equipamiento para Oficina para la Inspección.

El Contratista proveerá para ser utilizado por la Inspección, toda la papelería y útiles de oficina necesarios para el correcto desempeño de sus funciones. 

El Contratista proveerá a su exclusiva cuenta un botiquín con material sanitario mínimo para satisfacer las necesidades de una emergencia sanitaria, de acuerdo con las especificaciones normalizadas por los organismos de Salud Pública de la Provincia.

55.3: Instrumental de Medición.
La Contratista facilitará a la Inspección mientras dure la obra y hasta la recepción definitiva, todo el instrumental necesario para el replanteo, mediciones de obra, verificaciones y/o pruebas estructurales, hidráulicas o las que esta estime necesaria realizar.
55.4: Gastos de la Inspección de Obra.

A los efectos de afrontar los gastos que irrogue el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones establecidas en el presente artículo, a cargo del contratista, incluyendo los honorarios correspondientes a la tarea profesional respectiva que se encomiende, el comitente podrá retener del UNO POR CIENTO (1%) hasta el TRES POR CIENTO (3%) del total del monto contractual, cuya afectación específica y excluyente será la relativa a la Inspección de Obra. El porcentaje a retener será establecido al momento de la firma de la respectiva contrata, y con arreglo a la complejidad de la obra. 
(ARTICULO 56): Daños a personas y bienes.

La cobertura mínima del seguro por responsabilidad civil extracontractual a terceros y a su patrimonio será de $ 500.000, (Pesos: quinientos mil) por daños al patrimonio y será de $1.500.000, (Pesos: un millón quinientos mil) la cobertura mínima del seguro de lesiones a otras personas o fallecimiento 

(ARTICULO 61): Provisión de agua.

El agua deberá ser apta para la ejecución de las obras y será costeada por el contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos por ese concepto, los que no le serán reembolsados.
(ARTÍCULO 62): Ampliación del plazo de obra por días de lluvia.

A los fines de la ampliación del plazo de ejecución de obra por días de lluvia, se considerará un "día de lluvia" cuando las precipitaciones superen los 4mm diarios y un "día de consecuencia" siempre que superen los 9mm diarios.

Desde el inicio de la obra hasta su finalización, los días de lluvia serán considerados no laborables al 100% siempre y cuando hayan ocurrido durante la ejecución de la obra previa al cierre del Edificio.

A tal fin, la Contratista deberá presentar mensualmente mediante el libro de Notas de Pedido un informe mensual del Servicio Meteorológico Nacional.

Los días de lluvia no serán causales para justificar ampliaciones de plazos a menos que superen los 4mm diarios, tampoco serán considerados causal de ampliación de plazos cuando las obras se ejecutaran en lugares cerrados en forma íntegra o no afectaran la ejecución de los trabajos o el avance de obra, circunstancia que será informada por la Inspección.

En caso de corresponder la ampliación de plazos por razones climáticas sólo se aceptará el otorgamiento de un día de prórroga por cada "día de lluvia" y un día de prórroga por cada "día de consecuencia".

En las etapas sucesivas a las correspondientes al cierre del Edificio, o bien, en aquellas obras a ejecutarse en interiores, los días de lluvia serán considerados no laborables al 50%, salvo que se demostrare en forma fehaciente que las condiciones del suelo impidieron ejecutar la obra de acuerdo con lo previsto o que no fue posible realizar ningún otro trabajo sustitutivo. Esta circunstancia deberá ser puesta en conocimiento de la Inspección de obra en forma inmediata mediante nota de pedido, quien verificará la imposibilidad de ejecutar los trabajos previstos o de avanzar en la ejecución de trabajos sustitutivos contemplados en la obra, labrando acta en el Libro de Actas. 

Siempre que existan días de lluvia que modifiquen el plan de trabajos de la obra, este deberá ser readecuado oportunamente por la contratista y comunicado a la Dirección de Obra.

CAPITULO II

DIRECCION DE OBRA.
(ARTICULO 63): Representante Técnico.

El contratista designará en calidad de Representante Técnico, con permanencia en obra, a un profesional en un todo de acuerdo con lo expresado en el Artículo 14 (Capacidad Técnica y Financiera) del P.C.E. 

El Representante Técnico deberá estar permanentemente en obra. En caso de ausencia ocasional deberá disponer la presencia de un Profesional con al menos igual calificación, para su reemplazo, previa aceptación del Contratante.

En caso de reiteración de ausencia injustificada del Representante Técnico y de su reemplazo, la Contratista será pasible de una sanción, de las previstas en la Cláusula 105.1.4 del presente Pliego.
CAPITULO VI

DESARROLLO DE LA OBRA.
(ARTICULO 81): Plazo. 

El Plazo de ejecución es el establecido en el art. 1.5 del presente Pliego de PCE.

La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentación del contrato y considerando las prórrogas al plazo de ejecución que hubieran sido otorgadas.

CAPITULO VII

MODIFICACIONES DE OBRA.
(ARTICULO 85): Modificaciones de obra.

En términos generales no se modifica. Se agrega:

85.1: Suspensión de los Trabajos debido a Imprevistos o Modificaciones.
El Contratista podrá pedir la suspensión de los trabajos, siempre que presente su pedido debidamente fundamentado, con una anticipación no menor a CINCO (5) días hábiles del momento que estime deban suspenderse los trabajos. La inspección tendrá un plazo de DOS (2) días hábiles para responder a esa solicitud. Vencido ese plazo sin que medie objeción por parte de la Inspección, el Contratista estará facultado a suspender los trabajos.

De no acceder la Inspección a lo solicitado por el Contratista, éste no podrá suspender los trabajos, si así lo hiciera será pasible de la aplicación de una multa.

CAPITULO VIII

LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.

(ARTICULO 88): Medición. Certificación.

Al final de cada mes calendario, el contratista en colaboración y bajo la supervisión de la Inspección, efectuará la medición asentándola en la planilla de medición establecida a tal efecto, de acuerdo con los modelos que serán provistos por la Inspección de Obra oportunamente. 

La planilla de medición será conformada por la Inspección, y el contratista preparará, de acuerdo con ella, los certificados de obra y de desacopio, en caso de corresponder.

En la certificación deberá descontarse del monto correspondiente al mes de ejecución el porcentaje de anticipo que fuera otorgado. En caso de reajustes de precios se efectuará el certificado de reajuste correspondiente al período asentado.
Siempre que haya habido días de lluvia en el mes que se certifique, se deberán anexar a la certificación las Órdenes de Servicio y Notas de Pedido correspondientes mencionadas en el Artículo 62º del presente. 
(ARTICULO 89): Retenciones sobre los certificados.

De cada certificado se efectuarán las retenciones establecidas en: a) la Resolución General N° 2854/10 de la AFIP (IVA), b) Resolución General N° 830/00 de la AFIP (Ganancias), y c) Resolución General N° 2682/09 de la AFIP (SUSS sistema Único de Seguridad Social). 

Del importe total de cada certificado, ya sean de valores básicos de contrato o los de reajuste de precios se retendrá el importe del CINCO POR CIENTO (5%) en concepto de fondo de reparo. 

En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier concepto debiera efectuar el Contratista, corresponderá  al mismo  reponer la suma afectada en el plazo de  DIEZ (10) días hábiles, bajo apercibimiento de rescisión  del contrato, sobre la base de lo estipulado por el Capítulo X – Rescisión de Contrato

(ARTICULO 91): Pago de los certificados.

El Contratista deberá presentar el certificado debidamente firmado por su representante Técnico y por la Inspección con las correspondientes fojas de medición en la Mesa de Entradas de la oficina del Comitente para su trámite de aprobación y pago.

Junto con el certificado de obra, el contratista deberá presentar la factura correspondiente, la que se ajustará a la legislación vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

El pago de cada certificado se efectuará dentro de los TREINTA (30) días corridos de la fecha de presentación, en forma completa, de la documentación pertinente. 

Dentro de los DIEZ (10) días posteriores a la fecha de presentación del certificado firmado por parte de la Contratista, el Comitente deberá aprobar el mismo. Si dentro de este último plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzará en el momento de la presentación del certificado corregido. Si el pago se efectuara transcurrido el término indicado en el primer párrafo del presente, por causa no imputable al contratista, será de aplicación lo previsto en el artículo 48 de la Ley de Obra Pública N° 13.064. 
CAPITULO IX

RECEPCION DE OBRA.
(ARTICULO 92): Recepción Provisoria.

Una vez terminada la ejecución de los trabajos el Contratista solicitará a la Inspección la Recepción Provisoria de la Obra.

Se entenderá por fecha de efectiva terminación de los trabajos aquella en la que el Contratista comunique por Nota de Pedido a la Inspección que la obra está terminada de acuerdo a su fin y al contrato, que han sido aprobados por esta última los resultados de las pruebas y ensayos realizados según especificaciones contractuales y solicita por lo tanto la recepción provisional, siempre y cuando la Inspección verifique que realmente es así y que esa solicitud es procedente por ser las obras ejecutadas de recibo.

La fecha de efectiva terminación de los trabajos representa la finalización del periodo de ejecución de la obra. Sí éste período supera el plazo contractual incluyendo todas las prórrogas aprobadas corresponde la aplicación de la multa que establece el Artículo 105.1.2, de este Pliego.

Si la Inspección, luego de recibida la solicitud, verifica que las obras no son de recibo, suspenderá la recepción provisional y ordenará los trabajos necesarios. En ese caso continuará computándose el período de ejecución, no computándose el lapso transcurrido entre la fecha de en que se solicitó la recepción provisional y la fecha de notificación por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que la Inspección comunica la no terminación de los trabajos.

Sí la recepción provisional se efectúa de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el Comitente la habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción.

Se efectuará una única recepción provisional de las obras, aún cuando para su ejecución hubieran regido plazos parciales.

La obra será recibida provisionalmente por la Inspección ad referéndum de la autoridad competente cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidas en el P.C.E. y en el P.E.T.

La recepción de las Obras por el Comitente no liberan al Contratista de las responsabilidades que determinan los artículos 1273, 1276, 1277, y concordantes del Código Civil y Comercial de La Nación.

Se labrará un acta en presencia del contratista o de su representante debidamente autorizado, prestando conformidad con el resultado de la operación. En dicha acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de garantía.

En el acta se consignarán, además, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la corrección de los mismos. 

92.1. Manual de Operación y Mantenimiento.
Con no menos de TREINTA (30) días de antelación respecto de la fecha prevista para las pruebas de recepción provisional de las obras, el Contratista presentará a la Inspección un Manual de Operación y Mantenimiento de las obras e instalaciones.

El mismo será definido por la Inspección. Dicho contenido deberá asegurar la información suficiente y de una claridad  tal que permita guiar paso a paso la operación de las instalaciones para las distintas maniobras de rutina y de emergencia, así como brindar todas las especificaciones técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento de las herramientas e instalaciones, incluyendo el programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de despiece para desarme de equipos, los manuales de mantenimiento de cada uno, las listas de repuestos, tipo de lubricantes, etc.

92.2. Pruebas para la Recepción Provisoria.
Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta ejecución por la Inspección, se procederá a efectuar las siguientes pruebas: hidráulicas y eléctricas de conducciones, de estanqueidad de estructuras, cerramientos y recipientes, de funcionamiento de equipos, instalaciones y procesos y en general, todas aquellas destinadas a verificar la adecuada construcción y correcto funcionamiento de la obra ejecutada y los datos garantizados por el contratista en su oferta.

Los resultados de las pruebas se volcarán en un Acta que se labrará al efecto, la cual se adjuntará al Acta de Recepción Provisoria.

Si los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista deberá repetir las pruebas la cantidad de veces que resulte necesario, efectuando las modificaciones, cambios y/o reparaciones que se requieran, previa aprobación de la Inspección, hasta obtener resultados satisfactorios, todo esto a su exclusivo cargo y sin neutralización de plazo de terminación de la obra establecida en el Artículo 1.5 de este Pliego.
92.3. Recepción Provisional Automática por Inacción del Comitente.
Pasados los TREINTA (30) días sin que la inspección se expida sobre la solicitud de recepción provisional, el Contratista tendrá derecho a intimar al Comitente para que se expida en el término de los siguiente TREINTA (30) días.

Vencido el plazo se producirá la recepción provisional automática por inacción del Comitente, con fecha efectiva de terminación de los trabajos coincidente con la de la primera solicitud de recepción provisional.

92.4. Documentación a entregar por el Contratista previo a la Recepción Provisoria.

Es condición indispensable para efectuar la Recepción Provisoria de los trabajos contratados que la Contratista haga entrega a la Inspección de Obra de la siguiente documentación:

a. Planos conforme a obra: DOS (2) copias de la totalidad de la documentación técnica conforme con la obra ejecutada.

b. Planos municipales conformes a obra de acuerdo a lo exigido por cada municipio (la Contratista debe realizar los trámites correspondientes para su aprobación por el Organismo competente antes de la finalización del plazo de ejecución de la obra)

La documentación será verificada por el personal del Comitente que participe o supervise la operación de las obras, a los efectos de detectar las eventuales faltas de concordancia con la realidad, para luego ser devuelto a la Contratista para su corrección.

La documentación conforme a obra estará integrada por planos y memorias descriptivas de las obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados por el Contratista (geotécnicos, hidrológicos, estructurales, etc.).

Todas las medidas se expresarán en el sistema métrico decimal.

Los planos consignarán con toda exactitud las posiciones planialtimétricas de conductos y estructuras, así como la ubicación, plantas, elevaciones y cortes de las obras civiles y de todas las instalaciones electromecánicas.

Se incluirán planos constructivos y de detalle de fundaciones, de estructuras de hormigón armado con sus armaduras, de interiores y exteriores de tableros, de interconexión eléctrica de fuerza motriz y comando y en general, toda la información gráfica necesaria para identificar y ubicar físicamente cualquier elemento de la obra.

Queda entendido que los planos conforme a obra no guardan relación alguna en cantidad ni en grado de detalle, con los planos de la licitación, sino que se trata de documentación con un grado de detalle mucho mayor y con fidelidad verificada respecto de lo construido.

(ARTICULO 93): Plazo de garantía.

El plazo de garantía será de DOCE (12) meses. Durante ese plazo el contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de las obras, para ello mantendrá en la obra el personal y los equipos necesarios.

La finalización del plazo de conservación sin observaciones determinará la recepción definitiva de las obras.

Si durante el período de garantía el Contratista no solucionará a satisfacción de la Inspección los vicios ocultos, las observaciones a los trabajos ejecutados consignadas en el Acta de Recepción Provisoria, los desperfectos ocurridos durante el período de garantía, el Comitente podrá subsanar las deficiencias contratando los trabajos con terceros o realizándolos por administración, con cargo al fondo de reparos del contrato

(ARTICULO 94): Recepción Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantía establecido en el Artículo 93º se podrá realizar la recepción definitiva de las obras.

Para efectivizarla, la inspección verificará el buen estado y correcto funcionamiento de las obras, la ausencia de vicios aparentes, los posibles defectos originados en vicios ocultos, así como se hayan  subsanado las deficiencias consignadas en el acta de recepción provisoria y se hayan entregado y aprobado la documentación conforme a obra debidamente aprobada y la totalidad de los Manuales de Operación y Mantenimiento (de acuerdo a lo establecido en los artículos 92.1 y 92.4 de las presentes cláusulas especiales). Asimismo, de considerarlo conveniente la Inspección, se ejecutarán las pruebas y ensayos necesarios para demostrar el buen estado y correcto funcionamiento de las obras, pudiendo repetirse, con ese fin, parcial o totalmente las establecidas para la recepción provisional.

De verificarse deficiencias o defectos la inspección intimará al Contratista para que un plazo perentorio los subsane. Vencido dicho plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a lo ordenado, el Comitente podrá hacerse cargo de oficio de la obra, dejando constancia del estado en que se encuentra, y efectuar por sí o por medio de terceros los trabajos y provisiones necesarios para que la obra resulte de recibo, cargando los importes que esto insuma al Contratista, en la liquidación final.

Si las deficiencias verificadas son subsanadas por el Contratista, el plazo de garantía de las partes afectadas de la obra podrá llevarse hasta una fecha que no excederá el doble del plazo de garantía original, todo esto a exclusivo juicio del Comitente.

La recepción se formalizará con el “Acta de Recepción Definitiva” de acuerdo a lo establecido por “Las Normas Generales de Ejecución”, que será labrada en presencia de un representante de la Licitante y la Contratista o su representante técnico.

La recepción definitiva de la obra extinguirá de pleno derecho las garantías otorgadas por el Contratista por la parte recibida y lo liberará de las responsabilidades contractuales, con excepción de las prescritas en el Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto a defectos ocultos. La caducidad de la garantía por dichos defectos será en este caso de DIEZ (10) años, los que comenzarán a regir desde la fecha de otorgada la recepción definitiva.
 (ARTICULO 95): Recepciones parciales.
No se prevén recepciones parciales de obra

No obstante, el comitente podrá efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de la obra.

(ARTICULO 96): Devolución de garantías y fondo de reparos.

En términos generales no se modifica. Se agrega:
95.1.- Liquidación Final de la obra.
Una vez establecida la precedencia de la recepción definitiva y antes de liberar los fondos retenidos, se efectuará la liquidación final de la obra.

Esta liquidación final se efectuará computando, mediante una medición final, la obra total autorizada ejecutada por el Contratista, con lo que se corregirán los eventuales errores u omisiones que pudieran contener los certificados parciales mensuales.

Para la liquidación final se tomarán en cuenta los reclamos no resueltos efectuados por el Contratista sobre las mediciones y certificaciones mensuales.

Además de la liquidación de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidación final se incluirán todos los créditos y cargos que correspondan efectuar al contratista en forma tal que el resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo resultante de la vinculación contractual entre el Comitente y el Contratista.

Esta liquidación final, una vez aprobada por el Comitente adquirirá el carácter de liquidación definitiva por la ejecución de la obra contratada.

Si resultara de esta liquidación un saldo a favor del Contratista, se le abonará el mismo dentro del plazo fijado para los Certificados mensuales a contar desde la fecha de aprobación de la liquidación final.

Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificará al Contratista e intimará a su pago en el término de DIEZ (10) días hábiles administrativos.

Vencido ese término se procederá a afectar en primer lugar el fondo de reparos. De no resultar suficiente, el Comitente procederá al cobro de la misma por la vía legal que corresponda.

CAPITULO XI

DISPOSICIONES VARIAS.
(ARTICULO 102): Seguros.

El Contratista deberá asegurar la obra contra incendio y otros riesgos, debiendo tener la póliza valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la Recepción Provisoria.

El Contratista deberá contar, previo a la iniciación de los trabajos, con los seguros que se detallan en el Artículo 102 del PCG.

El seguro contra accidentes cubrirá al personal de todo tipo y categoría que utilice el Contratista en la ejecución de los trabajos, así como en las oficinas u otras dependencias integradas a la obra.

Con respecto al Personal del Comitente:

El personal permanente y/o eventual de la inspección de obra deberá ser asegurado por el Contratista a su cargo, contra accidentes. Las pólizas serán individuales y transferibles y deberán cumplir los riesgos de incapacidad transitoria, incapacidad permanente y muerte.

Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al comitente o al Estado, que demande el seguro para el personal de la Inspección.

Cuando el Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratista deberá entregar las pólizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la Inspección, dentro de los TRES (3) días de la fecha en que se lo notifique del cambio.

El atraso en la entrega de las pólizas correspondientes a los nuevos agentes del Comitente dará lugar a la aplicación de una multa diaria equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,10/00) del monto total del contrato.

En relación con la entrega de pólizas:

Todas las pólizas de seguros o bien sus copias legalizadas, serán entregadas al Comitente, el que dará su aprobación, antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procederá ni al replanteo ni a la iniciación de obra, como así tampoco se abonará al Contratista ningún importe en concepto de certificados, sin que esto exima al Contratista de su responsabilidad civil por los daños y perjuicios emergentes de la falta de cobertura así como del retraso que sufra la iniciación de los trabajos.

En los casos en que se produzcan vencimientos de las pólizas, el Comitente podrá renovarlas a costa del Contratista, si este no lo hiciera oportunamente.

Será condición para efectuar la recepción provisoria de los realizados, la presentación de documentación que detente el pago de las primas de los seguros contratados. 
 (ARTICULO 103): Cotizaciones en moneda extranjera.

No se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera.

(ARTICULO 104): Manejo de las instalaciones.

El contratista deberá suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las instalaciones incorporadas a las obras y de los inconvenientes que con más frecuencia pueden presentarse en ellas, e instruir directamente al personal que el comitente destine a su cuidado, para lo cual debe cumplimentar con la entrega de lo establecido en el art. 92.1 ("Manual de uso y mantenimiento") de este PCE.

CAPITULO XII

SANCIONES

(ARTICULO 105): Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentación contractual o de órdenes de servicio dará lugar a la aplicación de sanciones, debiéndose tener en cuenta que las multas deberán ser progresivas y acumulativas en proporción a los incumplimientos producidos y al monto del contrato.

A tal efecto, podrá habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentará el puntaje que reflejará las faltas cometidas por el contratista, a partir del cual se medirá el grado de incumplimiento registrado por éste.

A los efectos del cálculo de las multas, se entenderá por monto del contrato al monto original del mismo más los importes de las modificaciones aprobadas. 

La acumulación de multas por un valor del DIEZ (10) por ciento del monto del contrato, podrá ser considerado por el Comitente como causa para la rescisión del contrato.

105.1: Multas.
Se impondrán multas por las causas especificadas en los artículos siguientes.

La imposición de las penalidades establecidas en este Artículo, no impide la aplicación de otras que estuvieran en el mismo o en otro documento del contrato.

105.1.1 Multas por Mora en la Iniciación de los Trabajos.
Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicará una multa de CINCO DÉCIMOS POR MIL (0,5/00) del monto total del contrato por cada día de demora en iniciar las obras.

La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el número de días correspondientes a aquella. Solo se incluirán en el cómputo del plazo del contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.

105.1.2 Multas por Mora en la ejecución del Plan de Trabajos o en su Finalización. 
Si el Contratista no diera total y correcta terminación a los trabajos dentro de los plazos establecidos contractualmente, por causas a él imputables, se le aplicará una multa equivalente a CINCO DÉCIMOS POR MIL (0,5/00) del monto total del contrato por cada día de atraso tanto en el cumplimiento del plan de trabajos, como en la terminación final de la obra.

La multa que se aplique por demora en la ejecución y/o finalización de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el número de días correspondientes a aquella. Solo se incluirán en el cómputo del plazo del contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.

105.1.3 Multas por Paralización de los Trabajos sin causa justificada.
Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicará una multa equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,10/00) del monto total del contrato por cada día de paralización

105.1.4 Multas por faltas o incumplimiento de Órdenes de Servicio.
Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera las Ordenes de Servicio emanadas de la Inspección de Obra, se hará pasible de la aplicación de multas que podrán variar del 0.5 al 10 por mil del monto del contrato de obra, según la importancia de la infracción o incumplimiento. Estas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción o incumplimiento.

Las infracciones y la cuantificación de su sanción son las siguientes:

a. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por cada día de ausencia injustificada.

b. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.

c. Atraso en la entrega de las pólizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto contractual.

d. Incumplimiento de disposiciones municipales vigentes para el cierre de obras y seguridad en la vía pública: 0,10 por mil del monto contractual.

e. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada día de incumplimiento contado a partir de su notificación. 

f. Paralización de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del monto contractual por cada día de paralización.
Se agrega al Pliego de Cláusulas Generales:

(ARTICULO 107): Procedimiento para la aplicación de Multas.

Producido un caso de aplicación de multas, la Inspección de Obra notificará a la Contratista de tal situación mediante una Orden de Servicio. La Inspección comunicará al Comitente los fundamentos de la procedencia de la aplicación de la multa, a lo cual el Comitente dictará la correspondiente Resolución sobre el particular, previa vista del Contratista. 

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecución así como las establecidas por infracción a las disposiciones de este pliego o en cualquiera de los instrumentos que integran el contrato, serán aplicadas directamente por el Comitente (resolución mediante), a requerimiento de la Inspección o en forma directa, cuando así corresponda.

El importe de las multas podrá ser percibido por el Comitente o bien deducido de créditos y fondos retenidos que éste posea. En este último caso la deducción o afectación se hará en el siguiente orden:

1.
Deducción del importe de la multa del primer certificado que el Contratista debe cobrar después de la aplicación de ésta.

2.
Afectación del fondo de reparos en el monto de la multa, el que deberá ser repuesto por el Contratista de inmediato ante la intimación del Comitente.

La afectación del fondo de reparos significará la transferencia a favor del Comitente del monto de la multa.

Los montos afectados deberán ser repuestos por el Contratista en los términos establecidos en el Artículo 89 – Retenciones sobre los certificados (Fondo de Reparo), del presente Pliego, bajo apercibimiento de rescisión del contrato sobre la base de lo estipulado en el Capítulo X (Rescisión del Contrato) del P.C.G.

ANEXO I - Oferta del Contratista.
Notas al Formulario de Oferta del Contratista.
El Oferente deberá completar y entregar este Formulario de Oferta junto con su Oferta. 

[Fecha]

Nombre:
[Nombre del Contratante]

Dirección:

[Insertar la dirección]

Declaramos conocer y aceptar los documentos que sirven de base al concurso:

[Nombre o identificación de la Licitación]

Y, con sujeción a ellos, ofrecemos ejecutar 

[Nombre o identificación del Contrato]

De acuerdo con las condiciones establecidas en la documentación licitatoria que se adjuntan a esta oferta y establecemos que el precio Total de la Oferta es:
 
[Cantidad en números] 
[Cantidad en palabras].
El Contrato se ejecutará en el plazo estipulado en el Pliego de Cláusulas Especiales -PCE.

Esta Propuesta, junto con la aceptación por escrito del Contratante, constituirá un Contrato obligatorio entre ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ni la oferta más baja ni ninguna otra que puedan recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez y con la Garantía de Oferta requerida por los Documentos de Licitación y especificados en el Pliego de Cláusulas Especiales -PCE.

Firma Autorizada: 

Nombre y Cargo del Firmante: 

Nombre del Oferente: 

CUIT del Oferente: 

Dirección real: 

Dirección postal: [calle y n°]

[Ciudad]

[Provincia]

[Código postal]

I.I. Desglose de Oferta.
	ITEM
	DESCRIPCION
	U.M.
	 COMPUTO 
	 PRECIO U. 
	 PARCIAL 
	TOTAL

	1
	Trabajos Preliminares
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Limpieza y retiro de materiales
	GL
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Replanteo
	GL
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Cartel de Obra 2,00x1,00m
	M2
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Cerco de Obra
	ML
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 TOTAL RUBRO 
	 

	2
	Demoliciones y retiros
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Oficinas existentes
	GL
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Barandas y protecciones provisorias
	GL
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 TOTAL RUBRO 
	 

	3
	Movimiento de suelos
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Completamiento de talud sobre Acceso
	M3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 TOTAL RUBRO 
	 

	4
	Contrapisos
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Banquina de H°P° para equipos de A°A° e=7cm
	M2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 TOTAL RUBRO 
	 

	5
	Mamposterias
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Colocación de Carpinterias metálicas
	U
	 
	 
	 
	 

	5.2
	Colocación de barandas
	ML
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 TOTAL RUBRO 
	 

	6
	Tabiques de placa
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	PC1 - Medio tabique Placa de yeso comun
	M2
	 
	 
	 
	 

	6.2
	PC2 - Tabique Placa cementicia 8 mm + Placa de yeso común
	M2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 TOTAL RUBRO 
	 

	7
	Herreria
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	BA1 - Baranda de vidrio templado 10mm + parante vertical con pasamanos
	ML
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 TOTAL RUBRO 
	 

	8
	Hormigon Armado
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Completamiento losa H-21 - Sector Puente
	M3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 TOTAL RUBRO 
	 

	9
	Carpinterias Metalicas
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1
	P1 - Puerta de chapa F-60 90 cm con barral antipánico- Cierre provisorio escalera
	UN
	 
	 
	 
	 

	9.2
	P2 - Puerta placa revestida en guatambu ancho 80 cm - ACCESO BAÑOS
	UN
	 
	 
	 
	 

	9.3
	P3 - Puerta placa revestida en guatambu ancho 90 cm - BAÑO DISCAPACITADOS
	UN
	 
	 
	 
	 

	9.4
	P5 - Puerta placa revestida en guatambu ancho 96 cm - ACCESO TALLERES
	UN
	 
	 
	 
	 

	9.5
	TB1 - Panel divisorio en baño con puerta de abrir
	UN
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 TOTAL RUBRO 
	 

	10
	Carpinterias de Aluminio
	 
	 
	 
	 
	 

	10.1
	PV1 - Puertas de aluminio tipo modena
	UN
	 
	 
	 
	 

	10.2
	P4 - Paño fijo + puertas de vidrio templado 10mm tipo blindex
	UN
	 
	 
	 
	 

	10.3
	V1 - Paños de cerramiento de aluminio con vidrio dvh:4+9+4 tipo modena 
	ML
	 
	 
	 
	 

	10.4
	V2 - Paños de cerramiento tipo blindex con vidrio templado 10mm + pasamanos
	ML
	 
	 
	 
	 

	10.5
	V3 - Paños de cerramiento tipo blindex con vidrio templado 10mm + pasamanos
	ML
	 
	 
	 
	 

	10.6
	V4 - Paños de cerramiento y puerta tipo blindex + paños de abrir tipo modena 
	ML
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 TOTAL RUBRO 
	 

	11
	Vidrios y espejos
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1
	Espejo float 6mm
	M2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 TOTAL RUBRO 
	 

	12
	Revoques
	 
	 
	 
	 
	 

	12.1
	Grueso y fino a la cal interior
	M2
	 
	 
	 
	 

	12.2
	Fino a la cal interior
	M2
	 
	 
	 
	 

	12.3
	Grueso hidrofugo bajo revestimiento 
	M2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 TOTAL RUBRO 
	 

	13
	Revestimientos
	 
	 
	 
	 
	 

	13.1
	Ceramico esmaltado blanco brillante 30 x 60 cm
	M2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 TOTAL RUBRO 
	 

	14
	Pisos , zocalos y solias
	 
	 
	 
	 
	 

	14.1
	Cemento alisado armado de 6cm con endurecedor no metalico sobre losa interior
	M2
	 
	 
	 
	 

	14.2
	Zocalo de cemento alisado incluy. base de apoyo carp 
	ML
	 
	 
	 
	 

	14.3
	Carpeta de cemento alisado sobre losa exterior con nariz de hierro ángulo
	M2
	 
	 
	 
	 

	14.4
	Capeta de cemento llaneada sobre escalera exterior con nariz de hierro ángulo
	M2
	 
	 
	 
	 

	14.5
	Pulido de solado granitico existente
	M2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 TOTAL RUBRO 
	 

	15
	Cielorrasos
	 
	 
	 
	 
	 

	15.1
	CP Suspendido Placa de Yeso con buña perimetral en Baños PB
	M2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 TOTAL RUBRO 
	 

	16
	Pinturas
	 
	 
	 
	 
	 

	16.1
	Latex sobre muros interiores previo enduido
	M2
	 
	 
	 
	 

	16.2
	Latex sobre cielorrasos interiores previo enduido en baños PB
	M2
	 
	 
	 
	 

	16.3
	Esmalte sintetico sobre superficies metalicas
	M2
	 
	 
	 
	 

	16.4
	Silicona sobre Hormigon visto Interior
	M2
	 
	 
	 
	 

	16.5
	Silicona sobre Hormigon visto Exterior
	M2
	 
	 
	 
	 

	16.6
	Silicona sobre hormigon visto en Cielorrasos
	M2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 TOTAL RUBRO 
	 

	17
	Mesadas de granito
	 
	 
	 
	 
	 

	17.1
	Mesada granito Gris mara  c/zocalo y frentin- Baño
	ML
	 
	 
	 
	 

	17.2
	Mesada granito Gris mara  c/zocalo y frentin - Office
	ML
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 TOTAL RUBRO 
	 

	18
	Instalación Sanitaria e incendio
	 
	 
	 
	 
	 

	18.1
	Desague Cloacal
	 
	 
	 
	 
	 

	18.1.1
	Caño PP ° 110mm.vert.o susp.incl.grapas
	ML
	 
	 
	 
	 

	18.1.2
	Caño PP ° 63mm.vert.o susp.incl.grapas
	ML
	 
	 
	 
	 

	18.1.3
	Caño PP desague ° 40mm.
	ML
	 
	 
	 
	 

	18.1.4
	Caño PP 40mm. drenajes de aire acondicionado
	ML
	 
	 
	 
	 

	18.2
	Desague Pluvial
	 
	 
	 
	 
	 

	18.2.1
	Caño PVC ° 110mm.vert.o susp.incl.grapas
	ML
	 
	 
	 
	 

	18.3
	Agua fría y caliente
	 
	 
	 
	 
	 

	18.3.1
	Cañeria termofusionada AF
	ML
	 
	 
	 
	 

	18.3.2
	Cañeria termofusionada AC
	ML
	 
	 
	 
	 

	18.3.3
	Apertura y cierre canaletas
	GL
	 
	 
	 
	 

	18.3.4
	Alimentación agua corriente desde conexión de AySA sobre calle Rodríguez Peña
	GL
	 
	 
	 
	 

	18.3.5
	Tanque 1000 lts vertical c/base, incl.colocación
	UN
	 
	 
	 
	 

	18.3.6
	Calentador eléctrico tipo Atmor para 1 boca
	UN
	 
	 
	 
	 

	18.4
	Artefactos, griferias y accesorios
	 
	 
	 
	 
	 

	18.4.1
	Provisión y colocación inodoro con asiento, tapa y mochila
	UN
	 
	 
	 
	 

	18.4.2
	Provisión y colocación lavatorio incl.conexiones y griferia
	UN
	 
	 
	 
	 

	18.4.3
	Inodoro discapacitado con depósito a mochila y asiento
	UN
	 
	 
	 
	 

	18.4.4
	Lavatorio con sistema móvil reclinable,incl.broncería
	UN
	 
	 
	 
	 

	18.4.5
	Barral fijo tipo L (izquierdo y derecho)
	UN
	 
	 
	 
	 

	18.4.6
	Barral rebatible
	UN
	 
	 
	 
	 

	18.4.7
	Griferia para lavatorios tipo FV
	UN
	 
	 
	 
	 

	18.4.8
	Accesorios
	GL
	 
	 
	 
	 

	18.5
	Instalación contra incendio
	 
	 
	 
	 
	 

	18.5.1
	Matafuego ABC 5kg
	U
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 TOTAL RUBRO 
	 

	19
	Instalación Eléctrica
	 
	 
	 
	 
	 

	19.1
	Bandejas
	 
	 
	 
	 
	 

	19.1.1
	Bandeja portacable 300 mm x 50 mm perforada (sin tapa) Incluye curvas y soporteria
	ML
	 
	 
	 
	 

	19.2
	Suministro de instalación eléctrica definitiva
	 
	 
	 
	 
	 

	19.2.1
	Zanjeo alimentacion desde medidor tarifa 3 a tablero principal
	ML
	 
	 
	 
	 

	19.3
	Iluminacion y Tomas
	 
	 
	 
	 
	 

	19.3.1
	Caño HG 3/4" exterior
	ML
	 
	 
	 
	 

	19.3.2
	Caja rectangular exterior
	UN
	 
	 
	 
	 

	19.3.3
	Caja 12x12  con bornera
	UN
	 
	 
	 
	 

	19.3.4
	Tomacorriente simple 10A 
	UN
	 
	 
	 
	 

	19.3.5
	Tomacorriente doble 10A 
	UN
	 
	 
	 
	 

	19.3.6
	Boca de iluminación
	UN
	 
	 
	 
	 

	19.3.7
	Llave de 1 punto
	UN
	 
	 
	 
	 

	19.3.8
	Llave de 2 puntos
	UN
	 
	 
	 
	 

	19.3.9
	Cable unipolar 2x2,5mm2
	ML
	 
	 
	 
	 

	19.3.10
	Cable unipolar 2x1,5mm2
	ML
	 
	 
	 
	 

	19.3.11
	Materiales menores
	GL
	 
	 
	 
	 

	19.4
	Puesta a tierra 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.4.1
	Cable unipolar 1x50mm verde y amarillo
	ML
	 
	 
	 
	 

	19.4.2
	Cable Desnudo 1x50mm
	GL
	 
	 
	 
	 

	19.5
	Luminarias
	 
	 
	 
	 
	 

	19.5.1
	Artefacto led autónomo de emergencia tipo atomlux modelo 2020
	UN
	 
	 
	 
	 

	19.5.2
	Artefacto led tipo lucciola synergy con difusor de cristal satinado
	UN
	 
	 
	 
	 

	19.5.3
	Artefacto dicro led embutido en cielorraso
	UN
	 
	 
	 
	 

	19.5.4
	Artefacto led tipo lucciola evoluccione con difusor de policarbonato
	UN
	 
	 
	 
	 

	19.5.5
	Señalizador de salida permanente 
	UN
	 
	 
	 
	 

	19.6
	Tableros
	 
	 
	 
	 
	 

	19.6.1
	Tablero Planta Baja
	UN
	 
	 
	 
	 

	19.6.2
	Materiales menores de montaje y conexionado
	GL
	 
	 
	 
	 

	19.7
	Redes
	 
	 
	 
	 
	 

	19.7.1
	Antenas para radio enlace
	UN
	 
	 
	 
	 

	19.7.2
	Rack de datos. Incluye switch, patchera y todos sus componentes y accesorios.
	UN
	 
	 
	 
	 

	19.7.2
	Cable UTP Categoría 6
	ML
	 
	 
	 
	 

	19.7.3
	Modulo jack RJ-45 doble
	UN
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 TOTAL RUBRO 
	 

	20
	Instalación Termomecánica
	 
	 
	 
	 
	 

	20.1
	Conductos y Ventilador In-Line de extracción baños - potencia a definir según proyecto
	UN
	 
	 
	 
	 

	20.2
	Rejillas de extracción de aire
	UN
	 
	 
	 
	 

	20.3
	Equipo Baja silueta 1,5 TR
	UN
	 
	 
	 
	 

	20.4
	Equipo Baja silueta 2,6 TR
	UN
	 
	 
	 
	 

	20.5
	Equipo Baja silueta 1,6 TR
	UN
	 
	 
	 
	 

	20.6
	Conductos, flexibles, aislaciones y accesorios de montaje, rejas y persianas
	GL
	 
	 
	 
	 

	20.7
	Cañería de refrigeración, aislación, montaje y puesta en marcha
	GL
	 
	 
	 
	 

	20.8
	Montaje de equipos, incluye izaje y puesta en marcha
	GL
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 TOTAL RUBRO 
	 

	21
	Tareas varias
	 
	 
	 
	 
	 

	21.1
	Ayuda de gremios
	GL
	 
	 
	 
	 

	21.2
	Limpieza diaria y final de obra
	GL
	 
	 
	 
	 

	21.3
	Seguros
	GL
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 TOTAL RUBRO 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Son: PESOS 
	 
	TOTAL OBRA: 

 


ANEXO II – Designación del Representante técnico

Yo…………………………………………….…. en mi carácter de …………………… de la firma………………………………, oferente de la Licitación Publica Nº4/2018 designo mediante la presente al …………….(Título habilitante) ……………………………………. Cómo Representante Técnico de la obra “…………………………………………………. …………..……………………………...………”,cuyos datos personales y profesionales se detallan a continuación y quien declara bajo juramento conocer y aceptar todas y cada una de las cláusulas que rigen el llamado, así como las características técnicas de la obra que se licita.
Apellido:

Nombre:

DNI:

Domicilio:

Email:

Título habilitante:

Matricula CABA Nº.:

Matrícula Provincia Nº.:

(Se deberá presentar una copia del DNI, título habilitante y de la matrícula, en caso de corresponder)

Firma y aclaración del oferente

Firma y aclaración del representante técnico

ANEXO III – Declaración Jurada.
Nº de C.U.I.T.: ..……-…………............- ……   Nº de Ingresos Brutos:……………………………... 

Condición frente al IVA:      

Responsable inscripto                         /    Exento                    /       Monotributo

Domicilio: 

Calle:……………………………......…………………………………….Nº:………………... Piso:………….Depto.:…………………...…

Tel.:……………............…….Localidad:............................………Código postal:………..................
Provincia:…………………………………………………………………………………………….…

Correo electrónico:.………..............................................................................................................
1.- Declaro bajo juramento estar habilitado para intervenir en la contratación señalada precedentemente, en razón que la firma cumple los requisitos enumerados en el artículo 27 del Decreto Nº1023/2001.

2.- Declaro bajo juramento que los responsables de la oferta no tienen impedimento para contratar con el Estado por cuanto no se encuentran comprendidos en ninguna de las situaciones enunciadas en el artículo 28 del Decreto Nº 1023/2001.

3.- Declaro bajo juramento que los datos consignados en el presente formulario son correctos y me comprometo a presentar la documentación que permita su verificación en caso de resultar calificado en la contratación de referencia, dentro del plazo de DOS (2) días a contar de la publicación de la calificación en el boletín oficial.

4.- Declaro bajo juramento que “Sí” / “No” (tachar el que no corresponda) poseo deudas exigibles en concepto de aportes derivados de sus obligaciones previsionales y de seguridad social así como que los datos consignados en el presente formulario son correctos, haciéndome responsable de la veracidad de los mismos.

5.- Declaro bajo juramento aportar en tiempo útil cuando me sea solicitada la información que requiera la sindicatura general de la nación (SIGEN) a los efectos de determinar el precio testigo para una contratación determinada según establece el reglamento.

6.- Declaro bajo juramento conocer y aceptar todas y cada una de las cláusulas que conforman el Pliego de Bases y Condiciones, sus notas aclaratorias y cuadros anexos obligándome a respetar cada una de sus estipulaciones tanto para la presentación de la oferta cuanto para la ejecución de su eventual contratación. La presente declaración exime de la presentación del pliego sellado y firmado.

Fecha:   ----------/---------/-----------


     Firma y aclaración del oferente

Tipo y Nº de documento:……………………………………………….

Cargo:……………………………………………………………………………..

ANEXO IV – Comunicaciones.
En mi carácter de oferente de la Licitación Publica Nº4/2018 manifiesto expresamente que aceptaré como notificaciones válidas y fehacientes, con los alcances establecidos en los artículos 19º, 20º y 21º del Decreto 1759/72, las comunicaciones que me curse la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN , por cualquiera de los medios que a continuación se detallan: correo electrónico, fax, carta certificada con aviso de retorno o telegrama colacionado con aviso de retorno, dirigidas a la dirección de correo electrónico, número de fax o domicilio indicados en la presente, constituyendo plena prueba de la notificación y de su fecha, el reporte emitido por el equipo utilizado o su aviso de recepción.

A los efectos indicados precedentemente, denuncio los siguientes datos:

Nombre o razón social:
……

Nº de C.U.I.T.:……………………………………………………………………………………………

DOMICILIO REAL

Calle:…………………………………………………… Nº………………………..……………..............

Piso………………………………………………… Depto.………………………………………………

DOMICILIO ESPECIAL

Calle:…………………………………………… Nº…………………..……………………………………

Piso………………………..……………. Depto.…………………………………………………………
Tel.…………………………………………………………………….Fax. ………………………………

Correo electrónico……………………………………..……………………….…………………………
Localidad……………………………………………….………………… Código postal……………….

Provincia………………………………………………………………………………………..…………

Horario de atención:……………………………………………………………………..………………...

……………………………………………………..

                                                                                               Firma y aclaración del oferente

ANEXO V – DATOS BANCARIOS.
En caso de resultar adjudicado en el presente procedimiento, informo que los pagos correspondientes deberán realizarse a la cuenta bancaria cuyos datos se transcriben a continuación:

Nombre del beneficiario:…………………………………………………………………………………

Nº de C.U.I.T.: ……………………………………………………………………………………………

Nº de CBU (22 dígitos): ………………………………………………………………………………..…

Tipo de cuenta (Cta. Cte. o caja de ahorro):……………………………………………………………

Banco: …………………………………………………………………………………………………….

Correo electrónico de confirmación: …………………………………………………………………..

……………………………………………………..

                                                                                                 Firma y aclaración del oferente
ANEXO VI – ESTRUCTURA DE PONDERACION DE LOS PRINCIPALES INSUMOS.
	ESTRUCTURA DE PONDERACION
	

	EDIFICIO TAREA ETAPA PLANTA BAJA
	

	CALCULO DE REDETERMINACION SEGÚN DECRETO 691/2016

	
	

	
	

	INSUMOS
	PONDERACION

	Trabajos Preliminares
	26,00%

	Demoliciones y retiros
	17,00%

	Movimiento de suelos
	10,00%

	Contrapisos
	15,00%

	Mamposterias
	1,00%

	Tabiques de placa
	2,00%

	Herreria
	5,00%

	Hormigon Armado
	8,00%

	Carpinterias Metalicas
	6,00%

	Carpinterias de Aluminio
	 

	Vidrios y espejos
	 

	Revoques
	 

	Revestimientos
	 

	Pisos , zocalos y solias
	 

	Cielorrasos
	3,00%

	Pinturas
	7,00%

	Mesadas de granito
	 

	Instalación Sanitaria e incendio
	 

	Instalación Eléctrica
	 

	Instalación Termomecánica
	 

	Tareas varias
	 

	TOTAL
	100,00%


ANEXO VII – MODELO DE SOLICITUD DE ADECUACION PROVISORIA Y REDETERMINACION DE PRECIOS DEFINITIVA.

FECHA SOLICITUD DD MM AAAA

CONTRATISTA:
CUIT:
DOMICILIO CONSTITUIDO:

T.E:

DOMICILIO ELECTRONICO:
OBRA:
___________________ (nombre completo, DNI), en mi carácter de ____________ (presidente/socio gerente/apoderado), con facultades suficientes para suscribir la presente en nombre y representación del Contratista vengo a solicitar la Redeterminación de precios de la Obra/servicio de consultoría y la adecuación provisoria de precios previsto por el Decreto ................, acompañando el detalle de cálculo de la variación de referencia y copia de las publicaciones de las que surgen los índices utilizados.

	Licitación Pública/Privada N°
	

	Fecha de Apertura de Ofertas 
	DD/MM/AAAA

	Fecha de firma del Contrato 
	DD/MM/AAAA

	Plazo Contractual 
	AÑOS/MESES/DIAS

	Fecha de Inicio de Obra 
	DD/MM/AAAA

	Redeterminación N° 
	

	Porcentaje de Variación
	….%

	Mes y Año del disparo 
	MM/AAAA


Manifiesto con carácter de Declaración Jurada la veracidad de los datos consignados.
Saludo a Ud. muy atentamente.
.......................................
FIRMA Y ACLARACIÓN
ANEXO VIII - CÁLCULO DEL VOLUMEN ANUAL DISPONIBLE.
Calculo del volumen anual disponible de trabajos de construcción según el método establecido en el artículo 14.4 ("Capacidad de Contratación") del Pliego de Cláusulas Especiales".

	1


	2
	3
	4
	5

	P.B.

(total col. 5 cuadro 1.2)
	Coeficiente estipulado
	C.E.A.

(col. 1  por  col. 2)
	C.O.

(total col. 6 cuadro 1.3)
	V.A.D.

(col. 3 menos col. 4)

	..........................................................
	1,50
	........................................................
	........................................................
	........................................................


V.A.D. mínimo requerido en el PCE: (ver Art. 14.4 del PCE) (el V.A.D. de la Col. 5 debe ser igual o superior).

Los valores deberán ser expresados en pesos.
ANEXO IX - MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE LA EMPRESA REFERENTE AL ARTÍCULO 13º DEL PCE.
Yo …………………………………………………………………….………….., con documento ……. Nº…………….…………….., en carácter de …………………………………….……………….. de la empresa ……….…………………………….…………. (en adelante, el Oferente) declaro bajo juramento que el Oferente: 

a) No se encuentra comprendido en ninguna causal de incompatibilidad para contratar con el Estado. 

b) No es agente ni funcionario de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal que tenga competencia funcional directa respecto de la licitación o ejecución de la presente Obra o control de la misma (en los términos del artículo 13 de la Ley N° 25.188) ni empresa en la que tuviere una participación suficiente para formar la voluntad social. 
c) No se encuentra condenado por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. 
d) No se encuentra procesado por delitos contra la propiedad o contra la Administración Pública Nacional o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. 
e) No es evasor ni deudor tributario ni previsional. 
f) No se encuentra incluido en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL). 
g) No se halla en situación de quiebra. 
h) No se le ha rescindido ningún contrato por su culpa, con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal, durante los últimos CINCO (5) años. 
i) No se encuentra incursa en las causales previstas en el régimen de contrataciones vigente de la Administración Pública Nacional. 
j) No se encuentra inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. 
k) No se encuentra incursa en incumplimientos en la presentación de rendiciones de cuentas respecto de beneficios por subsidios u aportes estatales. 
l) No se encuentra inhabilitado por condena judicial. 
m) No se encuentra suspendido por decisión del Registro de Constructores de Obras Públicas. 
 [LUGAR Y FECHA] 

[FIRMA] 

[ACLARACIÓN] 

[CARÁCTER] 

[OFERENTE]
PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES
Licitación Publica Nº4/2018
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