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Pliego para la Contratación de Obras Menores

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MENORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN
OBRA:
“CONEXIÓN DEL EDIFICIO CEUNIM A LA RED DE MEDIA TENSION DEL CAMPUS MIGUELETE”
CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA Nº2/2018
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA Nº2/2018
TÍTULO I – BASES DE LA CONTRATACIÓN
CAPÍTULO I – DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1°: Objeto y aplicación del pliego: Es objeto del presente pliego la contratación y ejecución de la obra denominada "CONEXIÓN DEL EDIFICIO CEUNIM A LA RED DE MEDIA TENSION DEL CAMPUS MIGUELETE.”, emplazada en el Campus Miguelete, ubicado en 25 de Mayo y Francia, la que se ajustará a las bases y condiciones de ejecución contractual contenidas en este pliego.
ARTÍCULO 1.1º.- Los interesados en formular propuestas podrán consultar y adquirir la documentación licitatoria en la dependencia de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, Coordinación de Obras, de la Universidad Nacional de San Martín, hasta el día Viernes 2 de Marzo de 2018, en el horario de 11:00 a 16:00 hs. Asimismo, estarán disponibles en el sitio on-line de la Oficina Nacional de Contrataciones.
ARTÍCULO 1.2º.- Las Propuestas serán presentadas en las oficinas de la Coordinación de Obras, Dirección de Adquisiciones y Contrataciones de la Universidad Nacional de San Martín, antes de las 13.00 horas, del día Miércoles 7 de Marzo de 2018, realizándose el acto de apertura a las 13.30 horas del mismo día.

No se aceptarán, bajo ningún concepto, las Propuestas que sean presentadas o que lleguen por correo o por cualquier otro medio, con posterioridad al día y hora fijado para la presentación de ofertas, aunque se justifique por el matasellos u otro elemento que se hubieran despachado a tiempo.

ARTÍCULO 1.3º.- El plazo de ejecución de la obra se establece en 30 (TREINTA) días corridos, contados a partir de la firma del Acta de iniciación de obra.
ARTÍCULO 1.4º.- Está previsto un anticipo financiero de hasta el POR CIENTO (20%) del monto de la oferta.

ARTÍCULO 1.5º.- A los fines de la presente Contratación el Licitante y el Comitente son la Universidad Nacional de General San Martín - UNSAM.
ARTÍCULO 1.6º.- Los oferentes deberán realizar una visita de obra obligatoria, que será solicitada por los interesados a la Gerencia de Infraestructura, vía correo electrónico a obramiguelete2@gmail.com, hasta 72hrs antes del Acto de Apertura. La Gerencia de Infraestructura otorgará a los oferentes, en el plazo estipulado, fecha y hora para realizar la visita. Posteriormente, expedirá el correspondiente certificado, que deberá ser presentado por los oferentes junto con la oferta.
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES – COORDINACIÓN DE OBRAS
SARMIENTO 2034 1º PISO – SAN MARTÍN CP: 1650 PCIA. DE BS.AS.

TELEFONO: 4589-2399 INT. 128

CORREO ELECTRÓNICO: digapi.unsam@gmail.com

Horario de Atención: lunes a viernes de 11:00 a 16:00 Hs.
ARTÍCULO 2°: Glosario

En el presente pliego y en la documentación de los Contratos que se celebren, se emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos:
1) Adjudicatario: El proponente al que se le ha comunicado la adjudicación de la obra a su favor, hasta la firma del Contrato.

2) Análisis de Precios: Desarrollo de los componentes de la estructura que forman parte del precio de cada ítem del presupuesto.

3) Circular con consulta: Las contestaciones del Licitante a los pedidos de aclaración formuladas con relación a la documentación licitatoria.

4) Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con relación a la documentación licitatoria.

5) Contratista: El adjudicatario después que ha firmado el Contrato y sus complementos.

6) Día/s: Salvo indicación en contrario, se entenderán por días hábiles.

7) Día/s hábil/es: Los días en que funcionan las oficinas de la Administración Pública Nacional.

8) Dirección de Obra: Quien tiene a su cargo el control de la fiel interpretación de los planos y de la documentación técnica que forma parte del proyecto.
9) Documentación licitatoria: Está constituida por el presente Pliego, el Pliego de Normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el Pliego de Especificaciones Técnicas y toda otra documentación que se indique en este Pliego.

10) Inspección de Obra: Quien representa técnicamente al comitente en las actividades de supervisión y vigilancia de los trabajos, con autoridad para actuar en su nombre y facultada para realizar el contralor del Contrato.

11) Oferta: Conjunto de documentos que define los aspectos económicos de la Propuesta, integrada generalmente por la oferta económica y compromiso de mantenimiento de la propuesta, presupuestos detallados, planilla de cotización por ítems, plan de trabajo y en general todo otro documento que guarde relación con aquélla.

12) Precios básicos: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitación o de la fecha de cotización en el caso de contrataciones directas. Serán los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS o, en el caso de ser necesario por no ser relevados por dicha entidad, por otros organismos oficiales o especializados aprobados por el comitente. 

13) Proponente: La persona física o jurídica que presente una propuesta.

14) Propuesta: La totalidad de la documentación exigida a los proponentes para admitir su participación en la licitación.

15) Registro Nacional: Es el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.

16) Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las características de la obra, que representa al contratista ante el comitente a todos los efectos técnicos.

17) Subcontratista: La persona física o jurídica con la cual el contratista celebre un Contrato para la ejecución de una parte de los trabajos a su cargo.

Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

ARTÍCULO 3°: Normas Supletorias

ARTÍCULO 3.1º: Cláusula anticorrupción

Tanto durante el proceso licitatorio como durante la etapa de ejecución de los correspondientes Contratos, el Comitente y el Contratista, así como cualquier otro participante directo o indirecto en los procesos regidos por este procedimiento de contratación, mantendrán los más altos niveles éticos y no participarán en ningún tipo de corrupción con relación a dichos procesos. Las definiciones de acciones que constituyen prácticas corruptivas y que se transcriben a continuación no son exhaustivas.  Por esta razón, el Comitente actuará frente a cualquier hecho similar o reclamo que se considere como corrupto conforme al procedimiento establecido.
a) “Soborno” (cohecho). Todo acto u omisión que, en función de su cargo o investidura, realice un funcionario público o quien actúe en su lugar, contrario a sus deberes y en especial el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor que sea capaz de influir en las decisiones durante el proceso de licitación o de contratación de consultores o durante la ejecución del Contrato correspondiente.  Se incluyen en esta definición los actos de la misma naturaleza, realizados por oferentes, contratistas o terceros.
b) “Extorsión o coacción”. El hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a miembros de su familia, en su persona, honra o bienes, un mal que constituyere delito, para influir en las decisiones durante el proceso de licitación o de contratación de consultores o durante la ejecución del Contrato correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiese o no logrado.
c) “Fraude”, La tergiversación de datos o hechos, con el objeto de influir sobre el proceso de una licitación o la fase de ejecución del Contrato, en perjuicio del Comitente y de los participantes.

d) “Colusión” Las acciones entre oferentes destinadas a que se obtengan precios de licitación a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al Prestatario de los beneficios de una competencia libre y abierta.

Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de adquisición o contratación efectuado con motivo de un proceso licitatorio del Comitente, incurrió en prácticas corruptivas, el Comitente podrá:
a) rechazar cualquier propuesta de adjudicación relacionada con ese proceso; y/o
b) declarar a un Oferente no elegible para ser adjudicatario de Contratos futuros que lleve a cabo el Comitente. La inhibición que establezca el Comitente podrá ser temporal o permanente.

ARTÍCULO 4°: Circulares con consulta y sin consulta
Durante el plazo para la preparación de las propuestas y hasta SETENTA Y DOS (72) horas hábiles antes del día fijado para el acto de apertura, los interesados podrán formular consultas relativas a la documentación licitatoria. Las mismas deberán remitirse a la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, Coordinación de Obras, mediante correo postal o bien, mediante correo electrónico.
Las consultas serán evacuadas mediante circulares, emitidas con CUARENTA Y OCHO (48) horas como mínimo de anticipación a la fecha fijada para el acto de apertura. Asimismo, la Universidad, si lo juzga necesario, podrá formular aclaraciones de oficio mediante circulares aclaratorias sin consulta.

La Dirección de Adquisiciones y Contrataciones podrá emitir Circulares Modificatorias hasta VEINTICUATRO (24) horas como mínimo de anticipación a la fecha originalmente fijada para la presentación de ofertas.
Las Circulares Aclaratorias y/o modificatorias llevarán numeración corrida, pasarán a formar parte de la documentación licitatoria y serán publicadas en el sitio oficial de la Oficina Nacional de Contrataciones y remitidas por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, Coordinación de Obras, a todos quienes hayan adquirido la documentación licitatoria.

IMPORTANTE:
Para evitar problemas derivados de las comunicaciones, los posibles oferentes deberán informarse periódicamente sobre la existencia de circulares y requerirlas. A su pedido, el Licitante les extenderá constancia del número de Circulares emitidas. DE NO INFORMARSE, LOS PROPONENTES NO PODRÁN ALEGAR DESCONOCIMIENTO DE LAS MISMAS.
El sitio on-line de la Oficina Nacional de Contrataciones suele presentar fallas en cuanto a la información sobre descargas de Pliegos, por lo tanto, se sugiere informar la descarga a digapi.unsam@gmail.com.

CAPITULO II – SISTEMA DE CONTRATACIÓN

ARTÍCULO 5°: Sistema de contratación
La Contratación de la obra se hará por el sistema de ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado.
ARTÍCULO 5.1°: Contratación por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado
La obra se contratará por ajuste alzado sobre la base del monto total establecido por el adjudicatario en su propuesta, que es una suma única y global inmodificable cualquiera sea la cantidad de provisiones, obras o trabajos realmente ejecutados para terminar totalmente la obra.
Dentro del monto del Contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos, materiales y servicios que, sin estar explícitamente indicados en los documentos del Contrato, o sin tener ítem expreso en el cómputo oficial o partida en la planilla de cotización del oferente, sean de ejecución y/o provisión imprescindible para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos.

En todos los casos se entenderá que el Contrato que se celebre con el adjudicatario de la contratación, es un Contrato de una obra que tiende a asegurar el funcionamiento de un servicio educativo y que, por lo tanto, responde a un interés general que prevalecerá sobre el interés particular.
CAPITULO III – PROPONENTES

ARTÍCULO 6º: Capacidad legal
Los oferentes deberán contar con capacidad para obligarse, no hallándose incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidades para contratar con el Estado Nacional previstas en la normativa vigente.

A fin de acreditar su capacidad, los oferentes, deberán completar y acompañar junto con su oferta la Declaración Jurada sobre Habilidad para Contratar e Incompatibilidades que forma parte integrante del presente Pliego, como Anexo VI.
ARTÍCULO 7º: Capacidad técnica
ARTÍCULO 7.1: Experiencia de obra

Los oferentes deberán tener una experiencia mínima de CINCO (5) años en obras de similar magnitud.
A los efectos de evaluar la experiencia de obra, los oferentes deberán presentar junto con su oferta, antecedentes de al menos TRES (3) obras de volumen y complejidad similar, adjuntando copias de Actas de Recepción Definitiva o Provisionales.
ARTÍCULO 7.2: Representante Técnico

Ingeniero con especialidad asociada a las instalaciones eléctricas legalmente habilitado para el ejercicio de su profesión, con por lo menos CINCO (5) años de experiencia profesional en la ejecución de obras de naturaleza y magnitud similares, que pueda presentar fotocopia de título profesional o especialista técnico. El representante técnico deberá estar permanentemente en la obra. En caso de ausencia ocasional deberá disponer la presencia de un profesional con al menos igual calificación, para su reemplazo, previa aceptación del Contratante.

ARTÍCULO 8º: Domicilio

Los proponentes deberán constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en la Provincia de Buenos Aires (Anexo V - Comunicaciones).
ARTÍCULO 9º: Ejecución de Obras por Empresas Asociadas

En el caso en que dos o más empresas se presenten asociadas a la licitación, deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) en los Artículos 1463º al 1469º del Código Civil y Comercial de la Nación. Una vez presentadas a la licitación, las UTE no podrán modificar su integración, y en caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del Contrato, salvo expresa autorización del comitente.

La UTE deberá tener por Estatuto una duración superior al tiempo que demande la ejecución del Contrato, incluido el plazo de garantía, y los trabajos a realizar deberán encontrarse comprendidos dentro de su giro comercial.

En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. deberá acreditar su inscripción en la Inspección General de Justicia, como requisito previo a la firma del Contrato. La falta de cumplimiento del requisito determinará la revocación de la adjudicación con la pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta.

ARTÍCULO 10º: Informes que suministra el licitante

El licitante suministra únicamente los informes contenidos en la documentación licitatoria.

Cuando tal documentación incluya cómputos y presupuestos oficiales, éstos tendrán mero carácter ilustrativo. No comprometen al licitante y corresponde al proponente su verificación.
ARTÍCULO 11º: Conformidad con la documentación licitatoria
La sola presentación de la propuesta implica que el proponente conoce y acepta todas y cada una de las obligaciones que surgen de la documentación licitatoria y de todas las aclaraciones que haya emitido la Universidad de oficio o en respuesta a consultas.

ARTÍCULO 12º: Visita de obra

Además de estudiar exhaustivamente la documentación licitatoria, es obligación del proponente recoger en el lugar de la obra toda la información complementaria que pueda obtenerse por la observación del terreno y sus adyacencias y también por referencias de terceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisión de agua y de energía, y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y su costo.

Asimismo, deberán informarse respecto de la configuración y naturaleza del terreno y del subsuelo, sin que estas informaciones substraigan al organismo autor del proyecto de la responsabilidad que determina el artículo 4º de la Ley N° 13.064, ni excluye el derecho del contratista a reclamar y obtener, si le correspondiera, la indemnización determinada por el artículo 39º de la citada norma.
CAPITULO IV – LAS PROPUESTAS

ARTÍCULO 13º: Forma de presentación de las propuestas

Se deberá presentar toda la documentación en UN (1) original debidamente foliado, firmado y sellado en todas sus hojas por el representante legal y por el representante técnico del proponente. No será necesaria la presentación de los pliegos.

El sobre exterior llevará como únicas leyendas las siguientes: denominación de la obra a la cual corresponde la propuesta; número de procedimiento; día y hora fijados para la presentación de las ofertas y día y hora fijados para el acto de apertura.
Será considerada una causal de desestimación no subsanable la ausencia de firma del representante legal en las partes esenciales de la oferta (oferta económica del contratista, desglose de oferta). 

Toda documentación presentada en fotocopia deberá ser legible y estar debidamente certificada por escribano público.
Toda información que forma parte de la oferta tendrá carácter de Declaración Jurada. Toda falsedad comprobada implicará la descalificación del oferente sin más trámite. 
ARTÍCULO 14º: Periodo de validez de las propuestas
Los proponentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. El plazo de SESENTA (60) días antes aludido se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

Si el oferente, en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, indicara expresamente desde qué fecha retira la oferta, la Universidad la tendrá por retirada en la fecha por él expresada. Si no indicara fecha, se considerará que retira la oferta a partir de la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta en curso.

El oferente que manifestara que no mantendrá su oferta quedará excluido del procedimiento de selección a partir de la fecha indicada en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 15º: Documentos que integran la propuesta:
A. Oferta del contratista, de acuerdo al Anexo I del presente pliego.  
B. Desglose de oferta, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios unitarios, y su incidencia en el precio total cuando corresponda, de acuerdo al Anexo II del presente pliego. 

En relación con el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), el Comitente será considerado “IVA EXENTO” por lo que no se deberá discriminar dicho impuesto. Así tampoco, se deberá discriminar Ingresos Brutos por tratarse de un impuesto no trasladable.
C. Garantía de mantenimiento de oferta, de acuerdo a lo indicado en el artículo 27º del presente pliego.
D. Constancia de cumplimiento de todos los requisitos impositivos y previsionales vigentes, acreditada mediante certificación otorgada por la Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva (Certificado Fiscal para Contratar expedido por la A.F.I.P. - DGI conforme a la Resolución General N°1814/2005, o en su defecto constancia de solicitud ante la A.F.I.P. de tal solicitud).
E. Constancia de inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 

F. Antecedentes de obras ejecutadas, de acuerdo a lo indicado en el artículo 7.1º del presente pliego.

G. Declaración Jurada del Proponente manteniendo su oferta de acuerdo con lo establecido en el artículo 14º del presente pliego.
H. Currículum Vitae y fotocopia de la matricula habilitante del Representante Técnico propuesto, que acrediten la experiencia solicitada en el artículo 7.2º del presente pliego.
I. Certificado de visita de obra, entregado por la Gerencia de Infraestructura de la Universidad.

J. Declaración Jurada de que para cualquiera situación judicial que se suscite, el proponente acepta la competencia judicial que será la de los Tribunales Federales Civiles, Comerciales y Contencioso Administrativo de General San Martin.
K. La totalidad de los Anexos al presente pliego, debidamente completos y firmados por los Representantes Legal y Técnico de los oferentes:

· Anexo I: Oferta del contratista 
· Anexo II: Desglose de oferta 
· Anexo III: Designación del Representante Técnico
· Anexo IV: Declaración Jurada

· Anexo V: Comunicaciones

· Anexo VI: Capacidad Legal
· Anexo VII: Datos Bancarios
CAPITULO V – PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

ARTÍCULO 16º: Evaluación de las propuestas
Las propuestas recibidas serán examinadas y evaluadas por la Comisión Evaluadora, la que verificará que éstas cumplan con los requerimientos de las bases, constituyéndose en propuestas admisibles y aconsejará el descarte de la o las Propuestas que por deficiencias insalvables no permitan su comparación en condiciones de igualdad.

La Comisión Evaluadora podrá requerir a los proponentes cualquier información complementaria, aclaraciones o subsanación de defectos formales que considere necesarias para la evaluación de las propuestas. Los proponentes deberán dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de CINCO (5) días.

Considerase Oferta admisible aquella que haya cumplido con todas las exigencias impuestas por los artículos 13º y 15º del presente pliego y se obligue a proveer cualquier aclaración y/o justificación que el Comitente pueda solicitar y que responde a los requisitos, condiciones y especificaciones de la documentación licitatoria, sin desviación o condicionamiento, y que, a juicio fundado del Comitente, contenga las condiciones técnicas y económicas para ejecutar la obra.
ARTÍCULO 16.1º: Informe Técnico

Por tratarse de una Contratación para cuya apreciación se requieren conocimientos técnicos o especializados, la Comisión Evaluadora requerirá al área especializada en obras, la confección de un informe técnico a fin de evaluar correctamente los aspectos técnicos de las propuestas, necesario para confeccionar el correspondiente Dictamen de Evaluación.

ARTÍCULO 17º: Causales de desestimación de ofertas

Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos:

1. Si no estuviera redactada en idioma nacional.

2. Si la oferta en su ejemplar original no tuviera la firma del oferente o su representante legal en ninguna de las hojas que la integran.

3. Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlineas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción de la obra o servicio ofrecido, plazo de ejecución de la obra o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.

4. Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o no se lo hiciere en la forma debida. 

5. Si estuviera escrita en lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.

6. Si fuere formulada por personas físicas o jurídicas no habilitadas para contratar con el Estado Nacional, al momento de la apertura de ofertas o en la etapa de su evaluación. Igualmente si el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con el Estado Nacional.

7. Si tuviera condicionamientos.

8. Si tuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidieran la comparación con las demás ofertas.

9. Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.

10. Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.

11. Si se omitiere presentar la oferta económica y/o técnica. 

12. Si la propuesta presentada implicase variaciones o modificaciones al proyecto o al plazo de ejecución.
13. Si el oferente no se encontrare inscripto en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas al momento del Acto de Apertura de Ofertas.

ARTÍCULO 18º: Mejora de Ofertas
Asimismo, en el caso que, a exclusivo criterio de esta Universidad Nacional, ninguna de las ofertas resultare conveniente o se produjere un empate, podrá invitar a todas las oferentes a presentar una mejora de oferta.

En todos los casos será facultad de la Universidad de San Martín solicitar mejora de precios al oferente colocado en primer lugar en orden de méritos.

En todos los casos se solicitará al/los oferente/s que, por escrito y dentro del término del plazo que se le fije, formule una mejora de precios. El silencio por parte del oferente invitado a mejorar se considerará como que mantiene su oferta original. 
ARTÍCULO 19º: Rebalanceo

El comitente se reserva el derecho de solicitar, al momento de evaluación de ofertas, un rebalanceo de los precios ofertados en los distintos ítems del presupuesto, sin que ello admita modificar en forma alguna el monto total de la propuesta.

Se podrán rechazar propuestas donde aparezcan recargados indebidamente los precios de trabajos iníciales.

ARTÍCULO 20º: Dictamen de evaluación

Dentro de los TREINTA (30) días corridos desde la fecha del Acto de Apertura, la Comisión  Evaluadora, producirá el Dictamen de Evaluación, el que constará en una acta, aconsejando se adjudique entre los proponentes que cumplan con todos los requisitos exigidos.

El Dictamen de Evaluación se notificará, en forma fehaciente a todos los proponentes y podrá ser impugnado dentro de los CINCO (5) días a partir de su notificación. 

En los casos en que el oferente hubiere presentado más de DOS (2) impugnaciones contra dictámenes de evaluación en el año calendario, esta Universidad Nacional requerirá junto con el escrito del reclamo, y como requisito para la consideración del mismo, una garantía de impugnación constituida mediante pagaré o póliza de caución a favor del licitante por un monto en pesos equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiera aconsejado adjudicar al Contrato.

La garantía será por tiempo indeterminado, irrevocable y se perderá de pleno derecho y sin necesidad de trámite alguno en caso que la presentación sea rechazada.

Si el dictamen de evaluación que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la Garantía de Impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del impugnante.

CAPITULO VI – ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

ARTÍCULO 21º: Adjudicación

El licitante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier propuesta, así como de anular la contratación y rechazar todas las propuestas en cualquier momento antes de la adjudicación de los trabajos, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el o los proponentes afectados por la decisión que tome, ni tener obligación alguna de informar las razones de tal decisión, y sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los proponentes. Podrá asimismo adjudicar la obra aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

ARTÍCULO 21.1º: Notificación de la Adjudicación

La adjudicación será notificada por el comitente al adjudicatario y al resto de los oferentes, dentro de los CINCO (5) días de dictado el acto respectivo. Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluación de las ofertas, estas serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación.
CAPÍTULO VII – FIRMA DEL CONTRATO
ARTÍCULO 22º: Condiciones a cumplimentar previo a la firma del Contrato
Previo a la firma del Contrato, el proponente cuya propuesta resultare adjudicada deberá presentar  la garantía de cumplimiento de Contrato, constituida de acuerdo a lo indicado en el artículo 28º del presente pliego.
ARTÍCULO 23º: Partes integrantes del Contrato
Serán documentos integrantes del Contrato:

a) El presente pliego
b) Los planos y planillas de la contratación
c) El Pliego de Especificaciones Técnicas
d) Las circulares emitidas por la Universidad
e) La propuesta del adjudicatario
f) El acto de adjudicación

Se considerará documentación accesoria, la que se indica a continuación:
a) La orden de iniciación de los trabajos
b) El acta de iniciación
c) Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista durante la ejecución de la obra y los preparados por el contratista que fueran aprobados por aquél
d) Actas de recepción
e) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la autoridad competente.

ARTÍCULO 24º: Obligaciones a cargo del Contratista

Impuestos y Tasas Nacionales, Provinciales y Municipales.

Todos los impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales que correspondieran por la ejecución de las obras objeto de la presente contratación, correrán por cuenta y cargo de la Contratista.

ARTÍCULO 25º: Transferencia del Contrato
Firmado el Contrato, el contratista no podrá transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorización y aprobación del comitente.
ARTÍCULO 26º: Cambio de domicilio del contratista
En caso de modificarse el domicilio especial del contratista durante la ejecución del Contrato, aquél está obligado a comunicar en el plazo de dos (2) días, en forma fehaciente al comitente, su nuevo domicilio, el que deberá constituirse en alguna de las jurisdicciones que se establecen en el presente pliego.
CAPÍTULO VIII – GARANTÍAS
ARTÍCULO 27º: Garantía de mantenimiento de oferta

Deberá presentarse junto con la oferta por un valor equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del total ofertado.  La vigencia deberá establecerse de acuerdo al Artículo 14º del presente Pliego.

La garantía de mantenimiento de oferta deberá estar nominada a nombre de: Universidad Nacional de General San Martín, sito en la calle Yapeyú, 2068- Partido de San Martín – C.U.I.T. N° 30-66247391-6.

ARTÍCULO 27.1º: Retiro y devolución de la garantía de mantenimiento de oferta
El proponente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de ésta, perderá la garantía de mantenimiento de oferta en concepto de indemnización por tal incumplimiento.

La garantía será devuelta de inmediato:

a) A todos los proponentes que no resulten preseleccionados, en las licitaciones de etapa múltiple.

b) A los que no resulten adjudicatarios.

c) Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo hubieran solicitado en las condiciones previstas en el último párrafo del artículo 14.
Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, la devolución o desafectación de la garantía no tendrá lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitución de la garantía de cumplimiento del Contrato en las formas y los plazos previstos en este pliego.
ARTÍCULO 28º: Garantía de cumplimiento del Contrato
Dentro de los DIEZ (10) días hábiles de notificada la adjudicación y previo a la firma del Contrato, el adjudicatario suministrará al contratante la garantía de cumplimiento del mismo.
La garantía deberá estar constituida en alguna de las formas previstas en el artículo 30º del presente pliego, por el CINCO POR CIENTO (5%) del importe total del Contrato. Si el adjudicatario no integrara la garantía de cumplimiento del Contrato dentro del plazo establecido, el comitente podrá rescindirlo, en cuyo caso el contratista perderá la garantía de mantenimiento de oferta. En este caso el licitante podrá, sin necesidad de recurrir a un nuevo llamado, ofrecer la adjudicación al proponente que siga en el orden de prelación establecido en el Dictamen de Evaluación, pudiendo repetir este procedimiento sucesivamente las veces que sea necesario para adjudicar el Contrato. El Contrato quedará perfeccionado únicamente a partir de su suscripción y de la constitución de la garantía de cumplimiento.
ARTÍCULO 28.1º: Retiro y devolución de la garantía de cumplimiento de Contrato
La garantía de cumplimiento de Contrato le será devuelta al contratista después de aprobada la Recepción Definitiva de las obras y una vez satisfechas las indemnizaciones de daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.
ARTÍCULO 29º: Garantía de Anticipo financiero
Para que el comitente pueda efectivizar el pago del anticipo financiero previsto en el art. 1.4 del presente pliego, el Contratista deberá, dentro de los DIEZ (10) días hábiles de la firma del Contrato suministrar una Garantía a favor del Comitente por el Anticipo Financiero a otorgar.

El pago del anticipo financiero no será condición para el inicio de los trabajos, por lo tanto, la empresa adjudicataria no podrá alegar un retraso en el inicio de los trabajos debido a la falta de pago del mismo.

La garantía deberá estar constituida en alguna de las formas previstas en el artículo 30º del presente pliego, por el CIEN POR CIENTO (100%) del importe total del anticipo. Si el adjudicatario no integrara la garantía mencionada, el comitente no efectivizará el anticipo, y esto no constituirá causal de mora en la iniciación de los trabajos imputable al comitente.

ARTÍCULO 29.1º: Retiro y devolución de la garantía de cumplimiento de Contrato
La garantía de anticipo financiero le será devuelta al contratista después de aprobada la Recepción Provisoria de las obras.

ARTÍCULO 30º: Forma de constitución de las garantías

Las garantías podrán constituirse en alguna de las siguientes formas:

a) Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($260.000.-). Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.
b) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la jurisdicción o entidad contratante y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación. La Universidad solicitará deberá solicitar al oferente o adjudicatario la sustitución de la compañía de seguros, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del Contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.

Requisitos que deberán cumplir las aseguradoras, emisoras de pólizas de seguros de caución:

· Deberán poseer habilitación extendida por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.

· Deberán tener su casa central habilitada dentro de la República Argentina y domicilio legal constituido en la Ciudad de Buenos Aires.

· Deberán ser SOCIEDAD ANÓNIMA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE SEGUROS MUTUOS, ORGANISMOS Y ENTES OFICIALES O MIXTOS NACIONALES, PROVINCIALES O MUNICIPALES y que sus actividades estén sometidas al régimen de la Ley N°20.091 y al control creado por ella.
TITULO II – CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

CAPITULO IX – ORGANIZACIÓN DE LA OBRA

ARTÍCULO 31º: Orden de iniciación
Firmado el Contrato, el comitente dará la orden de iniciación de los trabajos.
El contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro del plazo fijado a partir de la fecha de esa orden, en cuya oportunidad se labrará el Acta de Inicio.

Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, y siempre que no se diera el caso previsto en el último párrafo del artículo 50º de la Ley N° 13.064, el comitente tendrá derecho a la rescisión del Contrato, en cuyo caso el contratista perderá la garantía de cumplimiento del Contrato y responderá por los daños y perjuicios causados. Si el comitente no ejerciera este derecho, el plazo de ejecución de obra se computará a partir del vencimiento del plazo indicado.

ARTÍCULO 32º: Vigilancia, seguridad e higiene
El contratista será responsable de la seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de obras. Adoptará todas las medidas necesarias para prevenir daños a las personas o a los bienes, sean de las partes contratantes o de terceros, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes 

La adopción de las medidas a las que se alude precedentemente no eximirá al contratista de la responsabilidad por la consecuencia de los hechos referidos. 

ARTÍCULO 33º: Daños a personas y bienes
El contratista tomará todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la Inspección, para evitar daños a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del comitente o Inspección destacadas en la obra, a terceros y a los bienes del Estado o de terceros, ya sea que provengan esos daños de maniobras del obrador, de la acción de los elementos o de causas eventuales. Si esos daños se produjeran, será responsable por el resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepción previstos para el particular en la Ley N° 13.064.

A tal efecto, el contratista deberá contar con una póliza de seguros por responsabilidad civil afectada a la obra.

Estas responsabilidades subsistirán hasta la recepción provisional de la obra y durante la ejecución de los trabajos complementarios que se realicen en el período de garantía.

El comitente podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, el importe que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

ARTÍCULO 34º: Alumbrado y luces de peligro

El contratista instalará en todo el recinto de la obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficiente y colocará las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energía eléctrica o de combustible de toda esta instalación.

ARTÍCULO 35º: Limpieza de la obra

Es obligación del contratista mantener en la obra y en el obrador una limpieza adecuada a juicio del comitente y mantener el obrador libre de residuos. A la terminación de los trabajos deberá entregar la obra y los terrenos antes ocupados por el obrador en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.

Queda entendido que el sitio de los trabajos a cargo de cada contratista, debe quedar limpio en forma diaria. La limpieza final de la obra incluirá todo lo que haya quedado sucio como consecuencia de la ejecución de los trabajos. 

ARTÍCULO 36º: Prórrogas del plazo de obra

A pedido del contratista, el comitente podrá acordar prórrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se presenten algunas de las siguientes causas:
a) Trabajos adicionales que lo justifiquen.
b) Demora en el estudio de la solución de dificultades técnicas imprevistas que impidan el normal desarrollo de las obras.
c) Casos fortuitos o de fuerza mayor conforme las disposiciones de la Ley N° 13.064.
d) Falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que no provengan de causas originadas por el contratista.
e) Días de lluvia, siempre que se cumpla lo establecido en el artículo 37º – del presente pliego.

f) Demoras ocasionadas por otros contratistas.
g) Conflictos gremiales de carácter general.
h) Por siniestro.
i) Toda otra circunstancia que, a juicio del comitente, haga procedente el otorgamiento de la prórroga.

Las solicitudes de prórroga deberán presentarse al comitente en el plazo de TREINTA (30) días corridos de la producción del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual podrán no ser tomadas en consideración.

El comitente podrá tramitar de oficio la ampliación del plazo contractual cuando la causa o hecho determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentación previa del contratista.

Dentro de un plazo de QUINCE (15) días de otorgada una prórroga se ajustarán el plan de trabajos y la curva de inversión al nuevo plazo, modificándolos solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho que originó la prórroga, y se someterán a la aprobación del comitente.
ARTÍCULO 37º: Ampliación del plazo de obra por días de lluvia.

A los fines de la ampliación del plazo de ejecución de obra por días de lluvia, se considerará un "día de lluvia" cuando las precipitaciones superen los 4mm diarios y un "día de consecuencia" siempre que superen los 9mm diarios.

Desde el inicio de la obra hasta su finalización, los días de lluvia serán considerados no laborables al 100% siempre y cuando hayan ocurrido durante la ejecución de la obra previa al cierre del Edificio.

A tal fin, la Contratista deberá presentar mensualmente mediante el libro de Notas de Pedido un informe mensual del Servicio Meteorológico Nacional.

Los días de lluvia no serán causal para justificar ampliaciones de plazos a menos que superen los 4mm diarios, tampoco serán considerados causal de ampliación de plazos cuando las obras se ejecutaran en lugares cerrados en forma íntegra o no afectaran la ejecución de los trabajos o el avance de obra, circunstancia que será informada por la Inspección.

En caso de corresponder la ampliación de plazos por razones climáticas sólo se aceptará el otorgamiento de un día de prórroga por cada "día de lluvia" y un día de prórroga por cada "día de consecuencia".

En las etapas sucesivas a las correspondientes al cierre del Edificio, o bien, en aquellas obras a ejecutarse en interiores, los días de lluvia serán considerados no laborables al 50%, salvo que se demostrare en forma fehaciente que las condiciones del suelo impidieron ejecutar la obra de acuerdo con lo previsto o que no fue posible realizar ningún otro trabajo sustitutivo. Esta circunstancia deberá ser puesta en conocimiento de la Inspección de obra en forma inmediata mediante nota de pedido, quien verificará la imposibilidad de ejecutar los trabajos previstos o de avanzar en la ejecución de trabajos sustitutivos contemplados en la obra, labrando acta en el Libro de Actas. 

Siempre que existan días de lluvia que modifiquen el plan de trabajos de la obra, este deberá ser readecuado oportunamente por la contratista y comunicado a la Dirección de Obra.

CAPÍTULO X – DIRECCIÓN DE OBRA

ARTÍCULO 38º: Representante Técnico
El contratista designará en calidad de representante técnico, con permanencia en obra, a un profesional en un todo de acuerdo con lo expresado en el artículo 7.2 (Capacidad Técnica) del presente pliego.

El representante técnico deberá estar permanentemente en obra. En caso de ausencia ocasional deberá disponer la presencia de un profesional con al menos igual calificación, para su reemplazo, previa aceptación del contratante.

En caso de reiteración de ausencia injustificada del representante técnico y de su reemplazo, la contratista será pasible de una sanción, de las previstas en el artículo 60.1.4º Inciso a) del presente Pliego.
CAPÍTULO XI – DESARROLLO DE LA OBRA

ARTÍCULO 39º: Plazo

El Plazo de ejecución es el establecido en el art. 1.3º del presente pliego.
La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentación del Contrato y considerando las prórrogas al plazo de ejecución que hubieran sido otorgadas.
CAPÍTULO XII – PERSONAL OBRERO

ARTÍCULO 40º: Salarios

El contratista abonará a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dará cumplimiento a todas las obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. 
El pago de cada certificado mensual de obra estará condicionado a la presentación conjunta, por el contratista, de los comprobantes de depósitos por aportes previsionales y fondo de desempleo correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados.

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del contratista no dará derecho a éste a reclamación alguna, ni correrán intereses por el retardo.

ARTÍCULO 41º: Idoneidad del personal

El personal deberá ser idóneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse y la Inspección podrá exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente, o su asignación a otra tarea. Asimismo podrá exigir la desvinculación de todo personal del contratista que provocara desórdenes o indisciplina, y la ampliación del personal cuando éste resultare insuficiente.

CAPITULO XIII – MATERIALES Y TRABAJOS

ARTÍCULO 42º: Abastecimiento de materiales
El contratista tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio del comitente se necesite para su buena marcha y no podrá utilizarlos en otros trabajos que no sean de la obra contratada. Estará también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el Contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspección nada observe sobre el particular, no eximirá al contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en terminarlas.

ARTÍCULO 43º: Calidad de los materiales y trabajos
Todos los materiales, artefactos y accesorios serán de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase, y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El contratista deberá presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa aprobación del comitente. Para los elementos que requieran elaboración previa en taller, el comitente podrá inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar se encontrara a más de 100 kilómetros del lugar de la obra, el contratista deberá asumir los gastos de traslado y estadía del personal de la Inspección.

ARTÍCULO 44º: Aprobación de materiales. Ensayos y pruebas
Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, serán sin uso y de la mejor calidad y tendrán las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentación del Contrato o las exigidas por la Inspección.

Cuando se prescriba que algún material o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra determinada, se entenderá que ellos servirán para efectuar comparaciones, pudiendo el contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del comitente.

El contratista depositará en obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobación, las muestras de los materiales que la Inspección determine, las que servirán para comparar los abastecimientos correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspección rechazare, serán retirados de la obra por el contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio respectiva fije. Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el contratista se hará pasible de la multa que se establezca en el P.C.E.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, al igual que los de buena calidad puesta en desacuerdo con las reglas del arte, serán reemplazados por el contratista, estando a su cargo los gastos a los que los trabajos de sustitución dieran lugar.

El comitente podrá hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en el P.E.T.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida, balanzas, combustibles, etc., serán facilitados y costeados por el contratista. Éste además, pagará cualquier ensayo o análisis físico, químico o mecánico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algún material, incluso los gastos de transporte, recepción, manipuleo y despacho, reembolsándosele los gastos solamente cuando se comprobare que el material es el especificado.

ARTÍCULO 45º: Calidad del equipo

El contratista usará equipos de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el comitente podrá exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o características, no permita la ejecución de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

ARTÍCULO 46º: Corrección de trabajos defectuosos
Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecución, el contratista lo corregirá si es posible o, en caso contrario, lo demolerá y reconstruirá a su costa, sin que ello pueda justificar ampliación de plazo.

El comitente establecerá cuándo corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la corrección realizarse a satisfacción de aquél.
ARTÍCULO 47º: Vicios ocultos
Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la existencia de tales vicios o defectos. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del contratista. En caso contrario, los abonará el comitente.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el contratista deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificación; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por el comitente o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe de la garantía de cumplimiento de Contrato.
La recepción definitiva de los trabajos no implicará la pérdida del derecho del comitente de exigir el resarcimiento de los gastos, daños o intereses que le produjera la reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de vicios. 
CAPÍTULO XIV – RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS
ARTÍCULO 48º: Subcontratistas

El contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la autorización previa del comitente, y la aceptación del subcontratista. La subcontratación no exime al contratista de sus obligaciones con relación al comitente.

El comitente podrá denegar la autorización a la subcontratación, sin que tal negativa otorgue derecho alguno al contratista ni justifique atrasos en el plan de trabajos.

ARTÍCULO 49º: Responsabilidad

El contratista es el único responsable, ante el comitente, de todo lo hecho por sus subcontratistas.

Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien deberá agregar al subcontrato, una garantía de manera concordante a lo establecido en el artículo 20 del presente pliego.

ARTÍCULO 50º: Otros contratistas

El contratista está obligado a permitir la ejecución de los trabajos, ajenos a su contrato, que el comitente encomiende a otros contratistas, y acatará las órdenes que dé la Inspección para evitar interferencias.

Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás contratistas o a la que realice directamente el comitente, ajustándose a las indicaciones que se le impartan y a los planos y especificaciones.

Si el contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por causas imputables a otros contratistas, deberá dar inmediatamente cuenta del hecho a la Inspección para que ésta tome las determinaciones pertinentes.

CAPÍTULO XV – MODIFICACIONES DE OBRA

ARTÍCULO 51º: Modificaciones de obra
El Contratista podrá pedir la suspensión de los trabajos, siempre que presente su pedido debidamente fundamentado, con una anticipación no menor a CINCO (5) días hábiles del momento que estime deban suspenderse los trabajos. La Universidad tendrá un plazo de DOS (2) días hábiles para responder a esa solicitud. Vencido ese plazo sin que medie objeción por parte de la Gerencia de Infraestructura, el contratista estará facultado a suspender los trabajos.

De no acceder la Gerencia de Infraestructura a lo solicitado por el contratista, éste no podrá suspender los trabajos, si así lo hiciera será pasible de la aplicación de una multa.

CAPITULO XVI – LIQUIDACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS.

ARTÍCULO 52º: Medición. Certificación
Finalizados los trabajos, la Gerencia de Infraestructura efectuará la correspondiente medición y elaborará el certificado final de obra. 
ARTÍCULO 53º: Retenciones sobre el certificado
Del pago del certificado se efectuarán las retenciones establecidas en: a) la Resolución General N°1439 de la A.F.I.P. (retención IVA), b) Resolución General N°830 de la A.F.I.P. (Ganancias), y c) Resolución General N°4052 de la A.F.I.P. (SUSS sistema Único de Seguridad Social).
ARTÍCULO 54º: Pago de los certificados

Cuando la Gerencia de Infraestructura certifique la correcta terminación de los trabajos, el contratista deberá presentar la factura correspondiente, la que se ajustará a la legislación vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.
En relación con el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), el Comitente será considerado “IVA EXENTO” por lo que no se deberá discriminar dicho impuesto. Así tampoco, se deberá discriminar Ingresos Brutos por tratarse de un impuesto no trasladable.
El pago se efectuará dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días corridos de la fecha de presentación, en forma completa, de la documentación pertinente.
CAPITULO XVII – RECEPCIÓN DE OBRA

ARTÍCULO 55º: Recepción Provisoria

Una vez terminada la ejecución de los trabajos el Contratista solicitará a la Inspección la Recepción Provisoria de la Obra.

Se entenderá por fecha de efectiva terminación de los trabajos aquella en la que el Contratista comunique a la Gerencia de Infraestructura que la obra está terminada de acuerdo a su fin y al Contrato, que han sido aprobados por esta última los resultados de las pruebas y ensayos realizados según especificaciones contractuales y solicita por lo tanto la recepción provisional, siempre y cuando la Gerencia de Infraestructura verifique que realmente es así y que esa solicitud es procedente por ser las obras ejecutadas de recibo.

La fecha de efectiva terminación de los trabajos representa la finalización del periodo de ejecución de la obra. Sí éste período supera el plazo contractual incluyendo todas las prórrogas aprobadas corresponde la aplicación de la multa que establece el artículo 57.1.2º de este Pliego.
Si la Gerencia de Infraestructura, luego de recibida la solicitud, verifica que las obras no son de recibo, suspenderá la recepción provisional y ordenará los trabajos necesarios. En ese caso continuará computándose el período de ejecución, no computándose el lapso transcurrido entre la fecha de en que se solicitó la recepción provisional y la fecha de notificación por parte del contratista de la no terminación de los trabajos.

Sí la recepción provisional se efectúa de oficio por negligencia del contratista, por requerir el comitente la habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción.

Se efectuará una única recepción provisional de las obras, aún cuando para su ejecución hubieran regido plazos parciales.

La obra será recibida provisionalmente por la Gerencia de Infraestructura ad referéndum de la autoridad competente cuando se encuentre terminada de acuerdo con el Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidas en este pliego y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
La recepción de las obras por el comitente no liberan al contratista de las responsabilidades que determinan los artículos 1273, 1276, 1277, y concordantes del Código Civil y Comercial.

Se labrará un acta en presencia del contratista o de su representante debidamente autorizado, prestando conformidad con el resultado de la operación. En dicho acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de garantía.

En el acta se consignarán, además, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la corrección de los mismos. 

ARTÍCULO 55.1º: Manual de Operación y Mantenimiento

El contratista presentará a la Gerencia de Infraestructura un Manual de Operación y Mantenimiento de las obras e instalaciones.

El contenido del manual deberá asegurar la información suficiente y de una claridad  tal que permita guiar paso a paso la operación de las instalaciones para las distintas maniobras de rutina y de emergencia, así como brindar todas las especificaciones técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento de los equipos e instalaciones, incluyendo el programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de despiece para desarme de equipos, los manuales de mantenimiento de cada uno, las listas de repuestos, tipo de lubricantes, etc.

ARTÍCULO 55.2º: Pruebas para la Recepción Provisoria
Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta ejecución por la Inspección, se procederá a efectuar las pruebas destinadas a verificar la adecuada construcción y correcto funcionamiento de los trabajos ejecutados y los datos garantizados por el contratista en su oferta.

Si los resultados no fueran satisfactorios, el contratista deberá repetir las pruebas la cantidad de veces que resulte necesario, efectuando las modificaciones, cambios y/o reparaciones que se requieran, previa aprobación de la Gerencia de Infraestructura, hasta obtener resultados satisfactorios, todo esto a su exclusivo cargo y sin neutralización de plazo de terminación de la obra.
ARTÍCULO 55.3º: Recepción Provisional Automática por Inacción del Comitente

Pasados los TREINTA (30) días sin que la inspección se expida sobre la solicitud de recepción provisional, el contratista tendrá derecho a intimar al comitente para que se expida en el término de los siguiente TREINTA (30) días.
Vencido el plazo se producirá la recepción provisional automática por inacción del comitente, con fecha efectiva de terminación de los trabajos coincidente con la de la primera solicitud de recepción provisional.

ARTÍCULO 56º: Recepción Definitiva.

La recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, a partir de la recepción provisoria de los trabajos objeto del contrato. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. 
Para efectivizarla, la Gerencia de Infraestructura, verificará el buen estado y correcto funcionamiento de las obras, la ausencia de vicios aparentes, los posibles defectos originados en vicios ocultos, así como que se hayan subsanado las deficiencias consignadas en el acta de recepción provisoria y se hayan entregado la totalidad de los Manuales de Operación y Mantenimiento. Asimismo, de considerarlo conveniente la Gerencia de Infraestructura, se ejecutarán las pruebas y ensayos necesarios para demostrar el buen estado y correcto funcionamiento de las obras, pudiendo repetirse, con ese fin, parcial o totalmente las establecidas para la recepción provisional.

De verificarse deficiencias o defectos la Gerencia de Infraestructura, intimará al contratista para que un plazo perentorio los subsane. Vencido dicho plazo sin que el contratista haya dado cumplimiento a lo ordenado, el comitente podrá hacerse cargo de oficio de la obra, dejando constancia del estado en que se encuentra, y efectuar por sí o por medio de terceros los trabajos y provisiones necesarios para que la obra resulte de recibo, cargando los importes que esto insuma al contratista, en la liquidación final.

Si las deficiencias verificadas son subsanadas por el contratista, el plazo de garantía de las partes afectadas de la obra podrá llevarse hasta una fecha que no excederá el doble del plazo de garantía original, todo esto a exclusivo juicio del comitente.

La recepción se formalizará con el “Acta de Recepción Definitiva” de acuerdo a lo establecido por “Las Normas Generales de Ejecución”, que será labrada en presencia de un representante de la licitante y la contratista o su representante técnico.

La recepción definitiva de la obra extinguirá de pleno derecho las garantías otorgadas por el Contratista por la parte recibida y lo liberará de las responsabilidades contractuales, con excepción de las prescritas en el Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto a defectos ocultos. La caducidad de la garantía por dichos defectos será en este caso de DIEZ (10) años, los que comenzarán a regir desde la fecha de otorgada la recepción definitiva.
ARTÍCULO 57º: Recepciones parciales

No se prevén recepciones parciales de obra.
No obstante, el comitente podrá efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de la obra.

CAPÍTULO XVIII – DISPOSICIONES VARIAS

ARTÍCULO 58º: Seguros

El contratista deberá contar, previo a la iniciación de los trabajos, con los seguros que se detallan a continuación:
1) Copia del Contrato de afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo conforme a lo establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad en la construcción – Leyes N° 19.587 y 24.557 y su reglamentación Decreto N° 911/96 y las Resoluciones SRT N° 231/96, 51/97, 35/98, 319/99 y 552/01, como así también toda otra Norma legal que resulte vigente durante el desarrollo de la obra.
2) Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la obra, de acuerdo a la legislación vigente.
3) Seguro de accidentes que cubra al personal del comitente afectado a la obra.
4) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual a su nombre y el del Comitente, manteniendo a éste cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, daños y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan producirse como consecuencia de la ejecución y mantenimiento de las obras; y por todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relación con ello.
5) El seguro contra accidentes cubrirá al personal de todo tipo y categoría que utilice el Contratista en la ejecución de los trabajos, así como en las oficinas u otras dependencias integradas a la obra.

En relación con la entrega de pólizas:
Todas las pólizas de seguros o bien sus copias legalizadas, serán entregadas a la Gerencia de Infraestructura, la que dará su aprobación, antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procederá a la iniciación de obra, como así tampoco se abonará al contratista ningún importe en concepto de certificado, sin que esto exima al contratista de su responsabilidad civil por los daños y perjuicios emergentes de la falta de cobertura así como del retraso que sufra la iniciación de los trabajos.
En los casos en que se produzcan vencimientos de las pólizas, el comitente podrá renovarlas a costa del contratista, si este no lo hiciera oportunamente.

Será condición para efectuar la recepción provisoria de los realizados, la presentación de documentación que detente el pago de las primas de los seguros contratados.
ARTÍCULO 59º: Cotizaciones en moneda extranjera

No se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera.

CAPITULO XIX – SANCIONES

ARTÍCULO 60º: Hechos que pueden originar sanciones

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentación contractual dará lugar a la aplicación de sanciones, debiéndose tener en cuenta que las multas deberán ser progresivas y acumulativas en proporción a los incumplimientos producidos y al monto del Contrato.

A los efectos del cálculo de las multas, se entenderá por monto del Contrato al monto original del mismo más los importes de las modificaciones aprobadas. 

La acumulación de multas por un valor del DIEZ (10) por ciento del monto del Contrato, podrá ser considerado por el comitente como causa para la rescisión del Contrato.

ARTÍCULO 60.1º: Multas

Se impondrán multas por las causas especificadas en los artículos siguientes.

La imposición de las penalidades establecidas en este artículo, no impide la aplicación de otras que estuvieran en el mismo o en otro documento del Contrato.

ARTÍCULO 60.1.1º: Multas por Mora en la Iniciación de los Trabajos

Si el contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicará una multa de CINCO DÉCIMOS POR MIL (0,5/00) del monto total del Contrato por cada día de demora en iniciar las obras.

La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el número de días correspondientes a aquella. Solo se incluirán en el cómputo del plazo del Contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.

ARTÍCULO 60.1.2º: Multas por Mora en la ejecución del Plan de Trabajos o en su Finalización
Si el contratista no diera total y correcta terminación a los trabajos dentro de los plazos establecidos contractualmente, por causas a él imputables, se le aplicará una multa equivalente a CINCO DÉCIMOS POR MIL (0,5/00) del monto total del Contrato por cada día de atraso tanto en el cumplimiento del plan de trabajos, como en la terminación final de la obra.

La multa que se aplique por demora en la ejecución y/o finalización de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el número de días correspondientes a aquella. Solo se incluirán en el cómputo del plazo del Contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el comitente.

ARTÍCULO 60.1.3º: Multas por Paralización de los Trabajos sin causa justificada

Si el contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicará una multa equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,10/00) del monto total del Contrato por cada día de paralización.
ARTÍCULO 60.1.4º: Multas por faltas o incumplimientos
Si el contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera las ordenes emanadas de la Gerencia de Infraestructura, se hará pasible de la aplicación de multas que podrán variar del 0.5 al 10 por mil del monto del Contrato de obra, según la importancia de la infracción o incumplimiento. Estas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción o incumplimiento.

Las infracciones y la cuantificación de su sanción son las siguientes:
a) Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por cada día de ausencia injustificada.
b) Atraso en la entrega de las pólizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto contractual.
c) Paralización de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del monto contractual por cada día de paralización.

ARTÍCULO 61º: Procedimiento para la aplicación de Multas
Producido un caso de aplicación de multas, la Gerencia de Infraestructura notificará de manera fehaciente a la contratista de tal situación, informando los fundamentos de la procedencia de la aplicación de la multa, a lo cual el comitente dictará la correspondiente Resolución sobre el particular, previa vista del contratista. 

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecución así como las establecidas por infracción a las disposiciones de este pliego o en cualquiera de los instrumentos que integran el Contrato, serán aplicadas directamente por el Comitente (resolución mediante), a requerimiento de la Inspección o en forma directa, cuando así corresponda.

El importe de las multas podrá ser percibido por el comitente o bien deducido de créditos y fondos retenidos que éste posea. En este último caso la deducción o afectación se hará en el siguiente orden:

1) Deducción del importe del certificado que el contratista debe cobrar después de la aplicación de ésta.
2) Afectación de la garantía de cumplimiento de Contrato, la que deberá ser repuesta por el contratista de inmediato ante la intimación del comitente.

ANEXO I - Oferta del Contratista

El Oferente deberá completar y entregar este Formulario de Oferta junto con su Oferta.
[Fecha]

Nombre:

[Nombre del Contratante]

Dirección:

[Insertar la dirección]

Declaramos conocer y aceptar los documentos que sirven de base al concurso:

[Nombre o identificación de la Licitación]

Y, con sujeción a ellos, ofrecemos ejecutar 

[Nombre o identificación del Contrato]

De acuerdo con las condiciones establecidas en la documentación licitatoria que se adjuntan a esta oferta y establecemos que el precio Total de la Oferta es:

[Cantidad en números] 
[Cantidad en palabras].

El Contrato se ejecutará en el plazo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Esta Propuesta, junto con la aceptación por escrito del Contratante, constituirá un Contrato obligatorio entre ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ni la oferta más baja ni ninguna otra que puedan recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez y con la Garantía de Oferta requerida por los Documentos de Licitación y especificados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Firma Autorizada: 

Nombre y Cargo del Firmante: 

Nombre del Oferente: 

CUIT del Oferente: 

Dirección real: 

Dirección postal: [calle y n°]



[Código postal]

 [Ciudad]





[Provincia]

ANEXO II – Desglose de Oferta
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Planilla de Cotizacion

OBRA CIVIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM

DESCRIPCION

U.M.

COMPUTO

PRECIO U.

PARCIAL

TOTAL

01

Tareas Preliminares

 

 

 

 

 

01.01

Seguridad e Higiene

GL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

CABLEADO MT

 

 

 

 

 

02.01

RAMALES ALIMENTADORES

 

 

 

 

 

02.01.01

Tendido de Ramal de alimentación de Fuerza Motriz desde SET LABO CLUSTER hasta SET SOCIALES, compuesto por  alimentador TIPO RETENAX 3 (1x185mm2) (Cu) 3 ACTIVOS IRAM 2178 - 13.2 kV CAT. I CON ARMADURA, sin provision del mismo, instalado en cañero existente construido bajo normas SIRSOC, según planos y pliegos, incluso parte proporcional de materiales menores y accesorios de montaje, totalmente probado y funcionando.

ML

 

 

 

 

02.01.02

Tendido de Ramal de alimentación de Fuerza Motriz desde SET SOCIALES hasta SET CEUNIM, compuesto por  alimentador TIPO RETENAX 3 (1x185mm2) (Cu) 3 ACTIVOS IRAM 2178 - 13.2 kV CAT. I CON ARMADURA, sin provision del mismo, instalado en cañero existente construido bajo normas SIRSOC, según planos y pliegos, incluso parte proporcional de materiales menores y accesorios de montaje, totalmente probado y funcionando.

ML

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.02

CONEXIÓN DE RED MT A TGMTs

 

 

 

 

 

02.02.01

Suministro, Instalación y Puesta en marcha de terminales de MT unipolares y conexionado de los mismos a la celda de salida de la SET LABO CLUSTER. Considera provisión de terminales unipolares en frio tipo 3M aptos para 13,2 KV, todo según planos y pliegos, totalmente probado y funcionando.

U

 

 

 

 

02.02.02

Suministro, Instalación y Puesta en marcha de terminales de MT unipolares y conexionado de los mismos a la celda de ingreso de la SET CEUNIM. Considera provisión de terminales unipolares en frio tipo 3M aptos para 13,2 KV, todo según planos y pliegos, totalmente probado y funcionando.

U

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.03

EMPALME PROVISORIO SOCIALES

 

 

 

 

 

02.03.01

Empalme provisorio de Ramales de alimentación de Fuerza Motriz desde SET LABO CLUSTER hasta SET SOCIALES con  Ramales de alimentación de Fuerza Motriz desde SET SOCIALES hasta SET CEUNIM , compuestos por  alimentadores TIPO RETENAX 3 (1x185mm2) (Cu) 3 ACTIVOS IRAM 2178 - 13.2 kV CAT. I CON ARMADURA.

U

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.04

SET CEUNIM- CONEXIÓN CELDA A TRANSFORMADOR

 

 

 

 

 

02.04.01

Suministro, Instalación y Puesta en marcha de terminales de MT unipolares y conexionado de los mismos a las celdas de proteccion del Transformador y del Transformador de la SET CEUNIM. Considera provisión de terminalesunipolares en frio tipo 3M aptos para 13,2 KV, todo según planos y pliegos, totalmente probado y funcionando.

U

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.05

MEDICIONES Y FINALES

 

 

 

 

 

02.05.01

Megado de la aislacion de Ramales alimentadores de MT, previo al conexionado de los mismos y entrega de protocolo, todo según pliegos.

GL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

Limpieza y ayuda de gremios

 

 

 

 

 

03.01

Limpieza de obra

mes

 

 

 

 

03.02

Ayuda de gremios

GL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL OBRA

 

 

 

$ 0,00


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


ANEXO III – Designación del Representante Técnico

Yo…………………………………………….…. en mi carácter de …………………… de la firma………………………………, oferente de la ……………………Nº. …/201… designo mediante la presente al …………….(Título habilitante) ……………………………………. Cómo Representante Técnico de la obra “…………………………………………………. …………..……………………………...………”,cuyos datos personales y profesionales se detallan a continuación y quien declara bajo juramento conocer y aceptar todas y cada una de las cláusulas que rigen el llamado, así como las características técnicas de la obra que se licita.
Apellido:

Nombre:

DNI:

Domicilio:

Email:

Título habilitante:

Matricula CABA Nº.:

Matrícula Provincia Nº.:

(Se deberá presentar una copia del DNI, título habilitante y de la matrícula, en caso de corresponder)

Firma y aclaración del oferente

Firma y aclaración del representante técnico

ANEXO IV – Declaración Jurada

Nº de C.U.I.T.: ..……-…………............- …… Nº de Ingresos Brutos:……………………………... 

Condición frente al  IVA:
Responsable inscripto                         /    Exento                    /       Monotributo

Domicilio: 

Calle:……………………………......…………………………………….Nº:………………... 
Piso:………….Depto.:…………………...…

Tel.:……………............…….Localidad:............................………Código postal:………..................
Provincia:…………………………………………………………………………………………….…

Correo electrónico:.………..............................................................................................................
1) Declaro bajo juramento estar habilitado para intervenir en la contratación señalada precedentemente, en razón que la firma cumple los requisitos enumerados en el artículo 27 del Decreto Nº1023/2001.
2) Declaro bajo juramento que los datos consignados en el presente formulario son correctos y me comprometo a presentar la documentación que permita su verificación en caso de resultar calificado en la contratación de referencia, dentro del plazo de DOS (2) días a contar de la publicación de la calificación en el boletín oficial.
3) Declaro bajo juramento que “Sí” / “No” (tachar el que no corresponda) poseo deudas exigibles en concepto de aportes derivados de sus obligaciones previsionales y de seguridad social así como que los datos consignados en el presente formulario son correctos, haciéndome responsable de la veracidad de los mismos.
4) Declaro bajo juramento aportar en tiempo útil cuando me sea solicitada la información que requiera la sindicatura general de la nación (SIGEN) a los efectos de determinar el precio testigo para una contratación determinada según establece el reglamento.
5) Declaro bajo juramento conocer y aceptar todas y cada una de las cláusulas que conforman el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus notas aclaratorias y cuadros anexos obligándome a respetar cada una de sus estipulaciones tanto para la presentación de la oferta cuanto para la ejecución de su eventual contratación. La presente declaración exime de la presentación del pliego sellado y firmado.

Fecha:   ----------/---------/------------

Firma y aclaración del oferente…………………………………………………………………………
Tipo y Nº de documento:……………………………………………………………………………….…
Cargo:……………………………………………………………………………….………………………

ANEXO V – Comunicaciones
En mi carácter de oferente de la Contratación directa por compulsa abreviada Nº …/… manifiesto expresamente que aceptaré como notificaciones válidas y fehacientes, con los alcances establecidos en los artículos 19, 20 y 21 del Decreto 1759/72 y el artículo 7 del Decreto 1030/2016, las comunicaciones que me curse la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN , por cualquiera de los medios que a continuación se detallan: correo electrónico, fax, carta certificada con aviso de retorno o telegrama colacionado con aviso de retorno, dirigidas a la dirección de correo electrónico, número de fax o domicilio indicados en la presente, constituyendo plena prueba de la notificación y de su fecha, el reporte emitido por el equipo utilizado o su aviso de recepción.

A los efectos indicados precedentemente, denuncio los siguientes datos:

Nombre o razón social:
……

Nº de C.U.I.T.:……………………………………………………………………………………………

DOMICILIO REAL

Calle:…………………………………………………… Nº………………………..……………..............

Piso………………………………………………… Depto………………………………………………

DOMICILIO ESPECIAL

Calle:…………………………………………… Nº…………………..……………………………………

Piso………………………..……………. Depto…………………………………………………………
Tel.…………………………………………………………………….Fax. ………………………………

Correo electrónico……………………………………..……………………….…………………………
Localidad……………………………………………….………………… Código postal……………….

Provincia………………………………………………………………………………………..…………

Horario de atención:……………………………………………………………………..………………...

……………………………………………………..

Firma y aclaración del oferente
ANEXO VI – Capacidad Legal
Yo ………………………………………………………….., con documento ……. Nº………………………….., en carácter de ………………………………….. de la empresa ……………………………………………. (en adelante, el Oferente) declaro bajo juramento que el Oferente: 

a) No se encuentra comprendido en ninguna causal de incompatibilidad para contratar con el Estado. 

b) No es agente ni funcionario de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal que tenga competencia funcional directa respecto de la licitación o ejecución de la presente Obra o control de la misma (en los términos del artículo 13 de la Ley N° 25.188) ni empresa en la que tuviere una participación suficiente para formar la voluntad social. 
c) No se encuentra condenado por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. 
d) No se encuentra procesado por delitos contra la propiedad o contra la Administración Pública Nacional o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. 
e) No es evasor ni deudor tributario ni previsional. 
f) No se encuentra incluido en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL). 
g) No se halla en situación de quiebra. 
h) No se le ha rescindido ningún contrato por su culpa, con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal, durante los últimos CINCO (5) años. 
i) No se encuentra incursa en las causales previstas en el régimen de contrataciones vigente de la Administración Pública Nacional. 
j) No se encuentra inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. 
k) No se encuentra incursa en incumplimientos en la presentación de rendiciones de cuentas respecto de beneficios por subsidios u aportes estatales. 
l) No se encuentra inhabilitado por condena judicial. 
m) No se encuentra suspendido por decisión del Registro de Constructores de Obras Públicas. 
[LUGAR Y FECHA] 

[FIRMA] 

[ACLARACIÓN] 

[CARÁCTER] 

[OFERENTE]
ANEXO VII – DATOS BANCARIOS

En caso de resultar adjudicado en el presente procedimiento, informo que los pagos correspondientes deberán realizarse a la cuenta bancaria cuyos datos se transcriben a continuación:

Nombre del beneficiario:…………………………………………………………………………………

Nº de C.U.I.T.: ……………………………………………………………………………………………

Nº de CBU (22 dígitos): ………………………………………………………………………………..…

Tipo de cuenta (Cta. Cte. o caja de ahorro):……………………………………………………………

Banco: …………………………………………………………………………………………………….

Correo electrónico de confirmación: …………………………………………………………………..

……………………………………………………..

Firma y aclaración del oferente
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