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Obra: “Construcción de estructura de hormigón y cerramiento de nuevas aulas Segundo piso sector calle San Juan - U.T.N. F.R.Con.”

Memoria Descriptiva

Obra: “Construcción de estructura de hormigón y cerramiento de nuevas aulas Segundo piso sector calle San Juan - U.T.N. F.R.Con.”
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Las obras cosiste en la construcción estructura verticales, encadenado superior, cubierta de techo y mampostería de cerramiento del segundo piso, sobre el edificio de la Dirección de Deportes situado en el predio del Gimnasio Municipal, lindero al edificio de la Facultad, ubicado sobre la Calle San Juan.
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Vista del edificio de la Dirección de Deporte reformado y restaurado.

Las principales obras y trabajos a ejecutar se detallan en el siguiente listado:

1. Trabajos preliminares consistentes en la preparación del obrador, colocación de cartel de obra, replanteos, cateos, etc.
2. Demolición de paredes para vinculación de pasillos del edificio existente con las nuevas dependencias, en el primer y segundo nivel. 

3. Provisión y montaje de dos carpinterías interiores (de chapa) en dichas vinculaciones, las que permitan el acceso controlado al sector de obra y el cerramiento del obrador.
4. Continuación de la estructura de hormigón armado incluyendo columnas y encadenados perimetrales sobre el 2º piso. 
5. Cubierta de chapa galvanizada, correas y estructura metálica resistente. Aislación térmica, zinguería y juntas de dilatación.
6. Mampostería de cerramiento exterior de ladrillos huecos y macizos (en parapetos y molduras) con espesores de 20 y 30 cm, según planos. 
7. Revoques exteriores completos.
8. Cargas y molduras en las fachadas según detalle.-
9. Instalación de desagües pluviales para techo: canaletas de chapas de HºGº, caños de bajada vertical de FºFº y tramos horizontales con caños de PVC. Bocas de desagües tapadas de mampostería,  con dimensiones según planos.
El plazo de obra: 90 días. 
En la obra se tendrá presente que la misma se realizará sobre un edificio educativo con la constante circulación de estudiantes y personal educativo, por lo cual se extremarán los cuidados en las medidas de seguridad durante la ejecución de los trabajos.
Sector a intervenir.
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