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TRANSPA S.A.
Nº 002/2017

OBRA CIVIL PARA INSTALACION

DE UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA 352/138/34.5 KV – 120/120/30 MVA

PARA OBRAS HABILITADAS

POR RES. S.E. N° 1/2003

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA

PRESIDENCIA DE LA NACION
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	OBRA:
	Ampliación EETT Puerto Madryn.

	COMITENTE:
	TRANSPA S. A..

	UBICACIÓN:
	Ruta Nac. N° 3, Puerto Madryn.

	
	Memoria Descriptiva Obras Civiles.
	


Los trabajos a ejecutar corresponden a la ampliación de la Estación Transformadora Puerto Madryn. Esta se encuentra sobre la Ruta Nacional N° 3, Km. 1.400. Las instalaciones están aproximadamente a 17 km de la ciudad de Puerto Madryn, Provincia del Chubut. Las obras civiles que se detallan, permitirán instalar un transformador de 120 MVA y todo el equipamiento accesorio para su puesta en funcionamiento.

Los trabajos están principalmente centrados en cinco renglones que se denominan: a) Base de transformador, con cuba para retener aceite, trampa de derrame, viga de anclaje y vigas carrileras para movimiento del transformador, b) Construcción de estructuras faltantes en pórticos metálicos (Tres travesaños y un parante.), c) Pavimento y veredas de zona de playa. Canalizaciones, d) Bases de equipamiento eléctrico menor y puesta a tierra en malla de puesta a tierra existente, y e) Obras para acometida a Línea de 132 kv.

A  continuación  se  detallan  la  denominación  y secuencia  de  las  tareas  a

realizar:

· Excavación y/o desmonte de suelos para la ejecución de las estructuras de fundación de los distintos renglones, colocación de puestas a tierra y solado de la playa de maniobras. Demolición de pavimentos existentes.
· Provisión y colocación de las puestas a tierra del equipamiento eléctrico.
· Ejecución de rellenos,con capas de material granular, para que sirvan de apoyo a las estructuras de fundación y solado de la playa de maniobra.
· Ejecución de capas de hormigón pobre para que sirvan de apoyo a las estructuras de fundación.
· Construcción de bases de fundación para el equipamiento eléctrico (Mayor y menor.), y vigas carrileras. En estos trabajos se incluye la provisión y colocación de: rejas, columnas de sustentación de las mismas, colocación de material granular apropiado sobre las rejas, provisión y colocación de rieles, bulones, insertos, placas metálicas de anclaje y pedestales de equipos de potencia. Construcción de pavimento, veredas, canalizaciones y vigas de anclaje para movimiento del transformador. Construcción de bases para
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estructura metálica (Parante de pórtico.) y triposte de hormigón armado en la salida de 132 Kv.

· Construcción y montaje de estructuras metálicas, correspondientes a parante y vigas de pórticos para completar el proyecto eléctrico y civil.
· Provisión y colocación de una estructura triposte de hormigón armado, incluyendo vínculos, ménsulas y soportes para la colocación de cadenas de aisladores y conductores.
· Limpieza de obra y disposición final de los residuos materiales.
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