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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: Contratacion Directa por Compulsa Abreviada

Numero: 12/2018

Clase: Sin Clase

Modalidad: Sin Modalidad

Motivo contratacién directa: Por monto

Expediente: EXP : 233/2018

Objeto de la contratacion: Refacciones en taller para el Programa Integral de Formacion de
Trabajo y Desarollo de Capacidades

Costo del pliego: $ 0,00

RETIRO DEL PLIEGO

Lugar/Direccion

Plazo y horario

Roque Saenz Pena 352, (1876), BERNAL, Buenos Aires

desde el 7 de febrero de 2018

CONSULTAS

Lugar/Direccion

Plazo y horario

licitaciones@ung.edu.ar, (1876), BERNAL, Buenos Aires

hasta el 22 de febrero de 2018 a las 11 horas

PRESENTACION DE OFERTAS

Lugar/Direccion

Plazo y horario

Roque Saenz Pena 352, (1876), BERNAL, Buenos Aires

Desde 07/02/2018 hasta 01/03/2018 a las 11:00 hs.

ACTO DE APERTURA

Lugar/Direccion

Plaza y Horario

Roque Saenz Pena 352, (1876), BERNAL, Buenos Aires

01/03/2018 a las 11:00 hs.

Direccion de Suministros - Universidad Nacional de Quilmes

P&gina 1 de 28

Rogue Saenz Pefia 352 - BERNAL (1876) - Buenos Aires - (011) 4365-7114




Liniversidad
Nacional
(] dle Quilmes
CONDICIONES PARTICULARES

ARTICULO 1: Orden de prelacién

» Reglamento para la adquisicion de bienes y servicios de la Universidad Nacional de Quilmes (Podra ser
consultado: http://www.ung.edu.ar/secciones/460-manual-para-la-adquisici%C3%B3n-de-bienes-y-servicios/)
aprobado por Resolucion CS 545/17

» Las normas que se dicten en consecuencia del presente reglamento.

» Decreto 1023/01 Régimen de contrataciones, sus reglamentarios, sus modificatorios y
complementarios en lo que fuere aplicable.

« El pliego Unico de Bases y Condiciones Generales (Podra ser
consultado: http://www.ung.edu.ar/secciones/461-pliego-de-bases-y-condiciones-generales/)

« El pliego de Bases y Condiciones Particulares

» La Oferta

e Las muestras que se hubieren acompafiado

« La adjudicacion

» La orden de compra, o de venta o el contrato en su caso.

ARTICULO 2: Notificaciones

Todas las naotificaciones entre la Universidad Nacional de Quilmes y los interesados, oferentes,
adjudicatarios o cocontratanes se realizaran por correo electrénico: Los oferentes deberan constituir una
direccion de correo electronico que debera ser declarada dentro de la documentacién de la oferta. A esa
direccidn, la Universidad le notificara los actos que correspondan al proceso licitatorio. Las notificaciones
por este medio se consideraran perfeccionadas el primer dia habil siguiente al de la fecha de ingreso
de la notificacién de su cuenta, momento en que comienzan a correr los plazos, sirviendo de prueba
suficiente la constancia que el correo electrénico genere para el emisor.

Direccidn institucional de correo electrénico en los que seran validas las comunicaciones que emita y reciba
la Direccién de Suministros: Cualquiera de las siguientes: compras@ung.edu.ar, licitaciones@ung.edu.ar,
notificacionescompras@ung.edu.ar

ARTICULO 3: Requisitos de la oferta

1) No se requiere la presentacion de pliegos junto con la oferta

2) UN SOLO EJEMPLAR EN ORIGINAL con TODAS LAS HOJAS FIRMADAS Y ACLARACION DE
NOMBRE Y APELLIDO (No se requiere duplicados ni triplicados)

3) Anexo | del pliego completo y firmado consignando PRECIO UNITARIO Y TOTAL Y MARCA y MODELO
OFERTADO si correspondiera

4) Anexo Il del pliego completo y firmado

5) Garantia de oferta si correspondiera

6) Constancia pre/inscripcion Sistema SIPRO

7) Constancia ART o seguro accidentes personales, segun corresponda

8) Constancia de visita a obra.

9) Planilla computo y presupuesto completa y firmada

9) Acreditar capacidad técnica habiendo ejecutado trabajos de similar envergadura.

10) Demostrar un volumen de facturacién acorde al monto total del contrato.
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ARTICULO 4: Mantenimiento de la oferta

Los oferentes deberan mantener las ofertas por el término de minimo de sesenta (60) dias corridos
contados a partir de la fecha del acto de apertura. El plazo de sesenta (60) dias se prorrogara en
forma automatica por un lapso igual al inicial o por el que se fije en el respectivo pliego particular, y asi
sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el
plazo de mantenimiento con una antelacion minima de diez (10) dias corridos al vencimiento de
cada plazo.

Si el oferente, en la nota por la cual manifestara que no mantendra su oferta, indicara
expresamente desde qué fecha retira la oferta, la Universidad Nacional de Quilmes la tendra por retirada en
la fecha por él expresada. Si no indicara fecha, se considerard que retira la oferta a partir de la
fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta en curso. No obstante, la Universidad podra
requerir una menor extension de plazo de garantia de oferta en cualquier instancia del procedimiento

El oferente que manifestara que no mantendra su oferta quedara excluido del procedimiento de seleccion a
partir de la fecha indicada en el parrafo anterior. Si el oferente manifestara su negativa a prorrogar el
mantenimiento de su oferta dentro del plazo fijado a tal efecto, quedara excluido del procedimiento
de seleccién, sin pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta. Si por el contrario, el oferente
manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal
manifestacién o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento, correspondera excluirlo del
procedimiento y ejecutar la garantia de mantenimiento de la oferta.

ARTICULO 5: Plazo limite para comunicacién de Circulares aclaratorias

La Direccion de Suministros podra comunicar Circulares Aclaratorias hasta el dia 23 de febrero de 2018

ARTICULO 6: Presentacién de ofertas

Se recepcionaran hasta la hora y fecha indicadas en Roque Saenz Pefia 352, Bernal, Casa N° 5 — Direccion
de Suministros, o Mesa de Entradas.

ARTICULO 7: Moneda de cotizaciéon

Todos los precios volcados en la planilla de cotizacion, deberan ser expresados en PESOS IVA incluido.
Esta Institucion reviste el caracter de “Consumidor Final”, por lo cual dicho gravamen, no debe estar
discriminado. El precio debera incluir los gastos de transporte hasta la Universidad.

ARTICULO 8: Errores de cotizaciéon

Si el total cotizado para cada renglén no respondiera al precio unitario, se tomara este Ultimo como
precio cotizado.

Todo otro error en el monto cotizado denunciado por el oferente o detectado por el organismo contratante
antes de la adjudicacion, producird la desestimacion de la oferta en los renglones pertinentes, con
pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta en la proporcion que
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corresponda.

ARTICULO 9: Garantia de la oferta

5% DEL MONTO TOTAL DE LA OFERTA (MAYOR VALOR PRESENTADO) en PESOS.

Las garantias a que se refiere el articulo anterior podran constituirse de las siguientes formas, o
mediante combinaciones de ellas:

a) En efectivo, mediante depdsito bancario en una cuenta de la Universidad, o giro postal o bancario.

b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del domicilio de la
Universidad. Esta, a través de la Tesoreria, debera depositar el cheque dentro de los plazos que rijan
para estas operaciones.

¢) Con seguro de caucién, mediante pélizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DE LA NACION, extendidas a favor de la Universidad y cuyas clausulas se conformen con el modelo y
reglamentacion que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicacion. Se podran establecer los requisitos
de solvencia que deberan reunir las compafiias aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del
seguro de caucion. La Universidad debera solicitar al oferente o adjudicatario la sustitucién de la
compafiia de seguros, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecucion del contrato la
aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.

d) Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda,
segln se trate de la garantia de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato, de anticipo
financiero (contragarantia) o de impugnacion, o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el
pliego, no supere la suma entre 500 mddulos.

Las garantias de mantenimiento de la oferta seran
constituidas por el plazo de validez de aquéllay su
eventual prorroga. Todas las garantias deberan cubrir el total
cumplimiento de las obligaciones contraidas, debiendo
constituirse en forma independiente para cada
procedimiento de seleccion.

ARTICULO 10: Excepciones a presentar garantias

No sera necesario presentar garantias en los siguientes casos:

a) Adquisicion de publicaciones periddicas, licencias, software.

b) Contrataciones de avisos publicitarios.

¢) Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente DOSCIENTOS CINCUENTA
MODULOS ( 250 M).

d) Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente
DOSCIENTOS CINCUENTA MODULOS (250 M).

e) Contrataciones que tengan por objeto la locacion de obra intelectual a titulo personal.

f) Ejecucion de la prestacion dentro del plazo de integracion de la garantia. En el caso de rechazo
el plazo para la integracion de la garantia se contara a partir de la comunicacion del rechazoy no
desde la notificacion de la orden de compra o de la firma del respectivo contrato. Los elementos
rechazados quedaran en caucion y no podran ser retirados sin, previamente, integrar
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la garantia que corresponda.

g) Cuando el oferente sea una jurisdiccién o entidad perteneciente al Sector Publico Nacional en los
términos del articulo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificaciones.

h) Cuando el oferente sea un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires.

No obstante lo dispuesto, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder
por el importe de la garantia no constituida, de acuerdo al orden de afectacién de penalidades establecido
en el presente reglamento, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o
de efectuado el pago.

Las excepciones previstas en el presente articulo no incluyen a las contragarantias

ARTICULO 11: Especificaciones en materia de Higiene y Seguridad

ESPECIFICACIONES TECNICAS en PREVENCION LABORAL
NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD
Hacer efectivo su cumplimiento es responsabilidad de la Contratista, de su personal o aquel que el primero
contrate (externo) para la realizacion de las tareas objeto del pliego o contrato que vincule a la empresa con
la Universidad Nacional de Quilmes, e inclusive para las tareas adicionales encargadas a la Contratista, si
las hubiera.
1.- ALCANCE
A toda empresa o persona externa que desarrollen trabajos de ingenieria y/o arquitectura realizados sobre
inmuebles, comprendiendo excavaciones, demoliciones, construcciones, remodelaciones, mejoras,
mantenimientos, montajes e instalaciones de equipos y, toda otra tarea que se derive de, o se vincule a, la
actividad principal de las empresas contratadas dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional de
Quilmes (UNQ).
El cumplimiento de este anexo tiene por objeto

la preservacion de la salud de las personas, ya sea trabajadores o terceros ajenos a la Obra

la proteccion de los bienes de la UNQ y de terceros

la preservacion del medioambiente

el cumplimiento de la legislacion en higiene y seguridad (punto 9)

Todo CONTRATISTA, debera dar cumplimiento a los requisitos que establece el presente procedimiento
ajustandose a las Normas de Seguridad establecidas por la UNQ.

2.- DOCUMENTACION REQUERIDA

2.1.- Ladocumentacién correspondiente debera ser presentada por el CONTRATISTA ante la UNQ
con una anticipacion de 10 dias hébiles al comienzo de la Obra, la cual sera entregada a la Direccion
de Obray esta, la presentara a la Direccién de Higiene y Seguridad para su evaluacién y aprobacion,
aclarando que hasta no ser aprobada dicha documentacion, no podran iniciarse ninguna de las
tareas. Igualmente durante el desarrollo de cualquiera de las etapas de la obra podra ser solicitada la
actualizacion y/o modificacion de la misma segun corresponda.

Nota: en caso de corresponder en cualquier etapa de la obra, el CONTRATISTA sera exclusivo
responsable de la presentacion de documentacion del o los sub-contratistas, la cual debera cumplir entre
otras cosas, con lo expresado en el parrafo precedente.

Es obligacion del Contratista mantener toda la documentacién en la obra, perfectamente ordenada,
incluyendo las constancias de visitas de las aseguradoras, de modo tal que se pueda verificar
adecuadamente.
La documentacion requerida sera de acuerdo al tipo de CONTRATISTA, y DEL TIPO DE OBRA, que se
detalla a continuacion:
2.1.1.- EMPRESAS CON PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA

Clave de Alta Temprana (C.A.T o el aplicativo vigente), para trabajadores incorporados a partir del
1/10/2000 y en caso de nuevas incorporaciones (por Unica vez).
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Listado de Personal, incluyendo

Certificado de Cobertura de la ART con la nomina del personal que trabajara en la obra amparado por
la Ley 24.557, conteniendo Apellido, Nombre y N° de C.U.l.L, detallando el periodo de vigencia. Debera
actualizarse mensualmente o segin la fecha de vencimiento que consigne el documento.
Independientemente este certificado sera actualizado inmediatamente (maximo 48 horas), en casos de altas
0 bajas.

Fotocopia de DNI de cada trabajador, primera y segunda hoja, que incluya fotografia entendible del
trabajador.

Clausula de “No Repeticién” de la ART, beneficiario UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES, en
vigencia. Deberd mantenerse vigente en todo momento, actualizandola mensualmente.

Comprobante F.931 con el recibo de pago y la nhomina del personal incluido en la correspondiente
declaracion jurada mensual a la AFIP. En caso de suscribir un plan de pago por alguna de sus obligaciones
el proveedor debera adjuntar copia del mismo, el detalle de cuotas con sus vencimientos y en forma previa a
su vencimiento el comprobante que acredite la cancelacion de cada cuota. Es importante tener en cuenta
gue en el sistema de gestion se ingresara el segundo vencimiento pero el proveedor debera cancelar su
obligacién en el primero a fin de entregar el comprobante que acredite la cancelacién con el tiempo
suficiente para su procesamiento.

Constancia de pago de aportes sindicales.

Pdliza del Seguro de Vida Obligatorio Decreto 1567/74 e incluyendo nomina del personal, se verificara
el pago a través del F.931.

En caso que la Obra incluya actividades de excavacion y/o demolicion, construcciones que
indistintamente superen los UN MIL METROS CUADRADOS (1000 m2) de superficie cubierta o los
CUATRO METROS (4 m) de altura a partir de la cota CERO (0), tareas sobre o en proximidades de lineas o
equipos energizados con Media o Alta Tension, definidas Media Tensién y Alta Tensién segun el
Reglamento del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (E.N.R.E.), en aquellas obras que, debido a sus
caracteristicas, la UNQ lo considere pertinente, el Contratista debera presentar

Copia firmada del Programa de Seguridad (*) aprobado por la ART incluyendo la Descripcion de tareas
y métodos de prevencién de accidentes segun actividad o etapa de obra, y riesgos asociados.

Copia firmada del Aviso de inicio de obra visado por la ART y vigente,

Copia firmada y completa del Registro de Entrega de Elementos de Proteccién personal

Copia firmada del Registro de Capacitacién del Personal, tanto en el Uso de elementos de proteccién
personal como en la prevencion de riesgos generales y especificos, accidentes y enfermedades
profesionales. La antigliedad de las capacitaciones dadas a los trabajadores no debe superar un (1) afio de
antigliedad y ser acorde a los riesgos de la Obra a realizar. Los registros deberan indicar minimamente;
nombre del curso, dictante, ndmina de asistentes, fecha y horario de dictado del curso, firmas del dictante y
asistentes.

Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad, detallando el/os profesional/es a cargo con su
matricula habilitante, y carga horaria en Obra segun Decreto N° 1338/96. Copia de la matricula vigente.

Médico laboral responsable o Institucién médica a la cual derivar en caso de accidentes laborales,
cercana a la UNQ, acorde a las tareas que se van a realizar y los riesgos asociados.

Copia del Procedimiento escrito de Llamados o Actuacién en caso de Emergencias

Seguro de equipos y maquinas pesadas: EI CONTRATISTA y/o los subcontratistas deberan mantener
asegurados, durante el periodo completo de realizacién de la obra, la totalidad de los equipos y maquinas
afectados a la misma, con pélizas especificas de seguro técnico (por ejemplo para grdas, guinches,
autoelevadores, hidroelevadores, etc.) segln corresponda al tipo de equipo y/o maquina y con el limite que
le correspondiera. El CONTRATISTA arbitrara los medios suficientes para impedir el acceso a la obra de
todo vehiculo que no posea clara identificacion, emitida por la Aseguradora, de estar cubierto.

Copia del informe de siniestralidad descargada de la pagina web de la ART del dltimo afio. Luego se
actualizara mensualmente desde la fecha de inicio de la obra.

Copia del modelo de formulario de investigacion de siniestros. Cuando se detecte la ocurrencia de un
evento o siniestro, el servicio de higiene y seguridad del CONTRATISTA debera en un maximo de 10 dias
habiles, confeccionar dicha investigacion adoptando las medidas correctivas necesarias para controlar el o
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los riesgos que lo provocaron.

A todo evento o siniestro, queda entendido que el CONTRATISTA sera exclusivo responsable por el
cumplimiento que, a su vez, observen los subcontratistas de la referida normativa. EL CONTRATISTA y/o
subcontratistas deberan mantener indemne a la UNQ ante eventuales reclamos derivados de la
Responsabilidad Civil Patronal que ejerzan sus dependientes. El CONTRATISTA arbitrara los medios
suficientes para impedir la ejecucion de tareas de todo personal empleado por ella o por subcontratistas, que
no posea clara identificacion de estar afiliado e inscripto en una A.R.T. La identificaciéon podra efectuarse por
cualquier medio idéneo emitido por la A.R.T. (tarjetas, ndminas, credenciales, certificados, etc.) debidamente
autorizados y firmados, que deberan entregarse a los responsables de control.

2.1.2.- EN CASO QUE EL CONTRATISTA CONTRATE LOS SERVICIOS DE TRABAJADORES
AUTONOMOS MONOTRIBUTISTAS O QUE EL CONTRATISTA SEA UN TRABAJADOR AUTONOMO
MONOTRIBUTISTA, EL CONTRATISTA DEBE INCLUIR EN SU DOCUMENTACION:

Constancia de Inscripcién en AFIP (Por Gnica vez).

Fotocopia del pago como Auténomo de Jubilacion/Monotributo (Presentacion mensual).

Pdliza contra Accidentes Personales con la siguiente cobertura:

a. Muerte $500.000.
b. Invalidez total y/o parcial permanente $ 500.000.

Cobertura 24 hs.

Seguro por gastos de asistencia medico-farmacéutico por accidentes laborales por un valor de
$20.000-

Seguro de equipos y maquinas: EIl CONTRATISTA y/o los subcontratistas deberan mantener
asegurados, durante el periodo completo de realizacion de la obra, la totalidad de los equipos y maquinas
afectados a la misma, con pélizas especificas de seguro técnico (por ejemplo para grdas, guinches,
autoelevadores, hidroelevadores, etc.) segun corresponda al tipo de equipo y/o maquina y con el limite que
le correspondiera. EL CONTRATISTA arbitrara los medios suficientes para impedir el acceso a la obra de
todo vehiculo que no posea clara identificacion, emitida por la Aseguradora, de estar cubierto.

- UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES debe figurar como beneficiario en primer término mientras el
asegurado se encuentre dentro de las instalaciones de la UNQ o prestando servicios a favor de esta. Cabe
aclarar que el contratista puede mencionar en dicha péliza a todas las empresas a las que ingresa a prestar
servicios.

Fotocopia de los recibos de pago de la Péliza de Accidentes Personales (presentacion mensual)
emitidos por la compafiia, no se aceptaran certificados emitidos por el productor.

Programa de Seguridad en los casos que corresponda (ver *). También se incluirdn presentacién de

Copias del
o] Copia firmada y completa del Registro de Entrega de Elementos de Proteccion personal
0 Copia firmada del Registro de Capacitacion del Personal, tanto en el Uso de elementos de proteccién

personal como en la prevencion de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales. La antigliedad de las
capacitaciones dadas a los trabajadores no debe superar un (1) afio de antigiiedad y ser acorde a los
riesgos de la Obra a realizar

o} Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad, detallando el/os profesional/es a cargo con su
matricula habilitante, y carga horaria en Obra seguin Decreto N° 1338/96. Copia de la matricula vigente.
2.2.- Obligaciones y Responsabilidades de “El CONTRATISTA” para su personal y sus acciones como la de
los subcontratados,

El CONTRATISTA es el principal y directo responsable, sin perjuicio de los distintos niveles
jerérquicos y de autoridad de cada empresa y de los restantes obligados definidos en la nhormativa de
aplicacion, del cumplimiento de los requisitos y deberes consignados en el presente procedimiento.

: El CONTRATISTA es responsable en cuanto se refiere al conocimiento por todo el personal
(incluyendo subcontratistas) de lo dispuesto en las Normas de Higiene y Seguridad de la UNQ.

El CONTRATISTA cumplird, junto con sus empleados, y subcontratistas, la legislacion vigente con
Respecto a Prevencion Laboral (ver punto 9 del presente documento, y las vigentes al momento de la
ejecucion de la obra).

EI CONTRATISTA proveera a su personal de todos los elementos de proteccidn personal necesarios
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para el desempefio seguro de las tareas de acuerdo a la legislacion vigente y a las Normas internas de la
UNQ. También sera responsable que los subcontratistas y personal monotributista que ingrese a la Obra,
utilicen los elementos de proteccién personal

El CONTRATISTA ser& responsable por todos los accidentes de trabajo y por los dafios a terceros
que pudieran acaecer a consecuencia del desarrollo de sus actividades.

El CONTRATISTA debera comunicar de inmediato a la Direccién de Habitat (teléfono 4365-7116)
cualquier tipo de accidente 6 incidente que pueda ocurrir durante sus trabajos, indicando el lugar, magnitud y
las posibles causas del mismo.

El CONTRATISTA debera estar preparado para atender las lesiones y situaciones de emergencia que
pudiera sufrir el personal a su cargo, o que pudieran ocurrir por la ejecucion de las tareas encomendadas.
Para tal efecto dispondra
o] del nimero necesario de botiquines debidamente equipados,

0 matafuegos ABC 5 kg, por cada 200 m2 de obra, que seran de su propiedad, totalmente cargados y
en condiciones de uso/habilitados, colgados y accesibles

0 afiche de ART (cuando corresponda)

o] novedades pertinentes a las acciones preventivas,

8§ si la Obra posee una envergadura que requiera la presentacion del Programa de Seguridad, se
asentaran en el Libro de Obra en materia de seguridad donde se asentaran todas las visitas de la ART,
capacitaciones, solicitudes de la UNQ, etc

] caso contrario se utilizara el libro de Obra

El CONTRATISTA antes de iniciar cualquier actividad deberd informar por escrito a la UNQ la

metodologia empleada en caso de ocurrencia de accidentes, que deriven en lesiones de caracter grave y/o
gue requiera intervencion en centros especializados.

De ocurrir lesiones en los trabajadores o terceros, vinculados a la ejecucion de la Obra, mientras se
realizan actividades dentro de las instalaciones de la UNQ, sera de exclusiva responsabilidad del
CONTRATISTA notificarlo de inmediato a la Direccion de Habitat y cumplir todo tramite que fuera necesario
ante las autoridades competentes.

3.- ACCIONES NO PERMITIDAS

El ingreso de menores de 18 afios de edad dentro del personal del CONTRATISTA, y sus
subcontratistas.

El ingreso de bebidas alcohdlicas, como asi también a las personas que estén bajo influencia de las
mismas.

El ingreso con o bajo los efectos de drogas o barbituricos.

La portacién de armas de fuego o armas blancas.

Ocultar a sabiendas una enfermedad que por su abandono pueda poner en peligro la salud del
personal de la UNQ y la de terceros.

No se cubriran con objetos, o se hara inaccesible en ningin momento, los elementos de seguridad y/o
emergencias. En caso de ser necesario su remocion o retiro, se consultara con la Direccion de Higiene y
Seguridad de la UNQ para recibir indicaciones.

Los elementos de seguridad solo se pueden utilizar para dichas situaciones o de emergencia, con un
control y uso adecuado. No se permitira el uso de estos elementos para otras situaciones (operativa,
limpieza, desobstruccion, etc.)

4.- USO DE EQUIPOS Y MATERIALES DE TRABAJO

Todas las herramientas, maquinas y equipos usados por el CONTRATISTA y subcontratistas deberan
ser declarados a la Porteria de la UNQ al ingresarlos.

Seran adecuados al uso que se les asigne y serdn mantenidos en buenas condiciones para ser
operados con el maximo de seguridad.

Responderan a las exigencias y requisitos de la legislacion vigente y cumpliran aquellas disposiciones
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particulares que sean de aplicacién en la UNQ, con el uso permanente de los elementos de proteccion
personal adecuados a la tarea.

o] Para trabajos en altura, las escaleras, andamios, silletas y balancines seran apropiados, adecuados,
integros y seguros. Se utilizara arnés de seguridad y cabo de vida, amarrado a punto fijo, cuando se trabaje
a mas de 2.00 mts de altura

o} Para trabajo con soldadura y en caliente, los equipos estaran en perfectas condiciones de seguridad,
con sus elementos limpios e integros

5.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS CON RIESGOS PARTICULARES

Para comenzar a realizar los trabajos y/o actividades, la UNQ ha establecido una valoracién de las
diferentes tareas, considerando que mereceran un Analisis de Riesgo y ejecucién de actividades concretas
minimas, del Contratista para la Prevencion de accidentes, inclusive la ejecucion de las tareas por personal
capacitado tanto en la faz operativa como en temas de seguridad y prevencion de la salud e integridad fisica
de los trabajadores y terceros:
Para trabajos en altura, trabajos con riesgo mecanico, demolicién/excavacion, trabajos en
caliente/soldadura/amolado
o] vallado
o] cercado
o] sefializacion de advertencia
Trabajos con riesgo eléctrico con tension
Vallado
Cercado
Sefalizacion de advertencia
Bloqueo de comandos y sefializacion
o] Trabajo y firma de profesional matriculado (para todas las obras donde se afecte o intervengan
instalaciones eléctricas)
Trabajos con riesgo ambiental, o contaminacién de los recursos o afectacion de los puestos de
trabajo/trabajadores.
o} Cuando se generen vapores irritantes, corrosivos o inflamables, etc (trabajo con barnices, epoxi,
hidrocarburos, entre otros), se procedera a realizar la correcta Ventilacién de los lugares de trabajo, hacia el
exterior, de forma tal de no afectar con olores a los trabajadores o terceros. También se pueden evaluar con
la Direccion de Obra la realizacion de las tareas durante los fines de semana o durante horas de la noche, e
inclusive la organizacion del trabajo para dar aviso a las personas del sector afectado por las tareas
o] Cuando se genere material pulverulento, con riesgo de caida de material sobre las cosas y bienes,
equipos de la UNQ, se procedera segun corresponda
o] Cubriendo los equipos correcta y completamente para la no afectacion de dichos elementos (inclusive
los detectores de humo, camaras de CCTV, alarmas, equipos de seguridad, etc)
o} Para remover el polvo, se procedera a humedecer el material para evitar su liberacion, dispersién en
el medio ambiente, sin excederse con el contenido de agua para evitar tapar las rejillas o desaglies
Trabajos con alto nivel sonoro o niveles de ruido significativo.
o} Cuando se generen actividades en sectores o0 espacios de la UNQ que se ubiquen en cercania de
puestos de trabajos fijos y la CONTRATISTA necesite realizar tareas que impliquen la utilizacion prolongada
de maquinas o herramientas capaces de producir altos niveles de ruido, se procederd a realizarlos en
lugares de trabajo alejados, de forma tal de no afectar a las condiciones y medio ambiente de trabajo de la
comunidad Universitaria. Caso contrario debera implementar las medidas necesarias para aislar
acusticamente el sector donde se encuentre la fuente de generacién del ruido. También se pueden evaluar
con la Direccion de Obra la realizacion de las tareas durante los fines de semana o durante horas de la
noche, e inclusive la organizacion del trabajo para dar aviso a las personas del sector afectado por las
tareas
Trabajo de Demolicidon o Excavaciones, segun corresponda en las tareas y etapa de obra en que se
encuentre, la Contratista tendra en cuenta y respetara el cumplimiento de la Normativa en la materia, Res

O O O0OOo
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550/2011. Para ello elaborara un plan de trabajo y evaluacion de los riesgos con anticipacién suficiente, en
correspondencia con cada etapa, condiciones ambientales y edilicias, segun las reglas del arte y la
legislacion vigente

Uso de Vehiculos en general dentro de la UNQ
o} VTV / ITV (verificacién/ inspeccién técnica vehicular) o copia del titulo de propiedad (0 km) para
verificar vigencia de RTO.

o} RUTA (Registro Unico del transporte automotor).
o} Copia de la cédula verde o titulo de propiedad del vehiculo que ingrese o preste servicios (por tnica
vez).

0 Copia de la pdliza de responsabilidad civil hacia terceros transportados y no transportados junto con el
plan de pagos y los comprobantes de pago correspondiente (Emitidos por la compafiia, NO por el
productor), Limites segun el tipo de vehiculo (Segun resolucién 21.999 de la S.S.N. la cobertura de
responsabilidad civil hacia terceros debera cubrir hasta la suma de $ 3.000.000 para vehiculos particulares y
de $ 10.000.000 para vehiculos de carga.)

0 Licencia de conducir Municipal / Provincial categoria acorde a la actividad.

o] Licencia Nacional Habilitante emitida por la CNRT para cargas generales, en caso de no poseer las
mismas debera presentar fotocopia del psicofisico emitido por el mismo organismo (en vigencia).

- Sila empresa realiza Transporte de Sustancias Peligrosas o Residuos Peligrosos ademas debe presentar:
a. Habilitacion como transportista ante la Autoridad de Aplicacion.

b. Copia del Procedimiento de Emergencias.

- En caso de uso de Equipos Mdviles (Retroexcavadora, Miniexcavadora, Pala mecénica, Autoelevador,
Grua, etc).

a. Nomina del personal autorizado para operar vehiculos y fotocopia de su respectiva habilitacién (registro
de conducir, registro de operador de grias, Autoelevador, otros).

b. Registro de capacitacion en operaciones de equipos moviles (antigliedad no mayor a dos afios.

c. Emisién por parte de la empresa de un certificado o verificacion del correcto funcionamiento del equipo.
El CONTRATISTA debera realizar el control de todas las maniobras relacionadas con el trabajo, y/o
actividades cumpliendo y haciendo cumplir con todas las normas de seguridad vigentes, tanto al comenzar
las tareas como durante la realizacion de las mismas.

6.- CONTINGENCIAS

En caso de producirse una contingencia, se interrumpird inmediatamente todo tipo de trabajo o actividad.
Es obligacion del CONTRATISTA, conocer antes de la realizacién de cualquier actividad o trabajo en la
locacién, los lineamientos del Plan de Contingencias, vias de evacuacion, roles, etc. Dicha informacion sera
suministrada por la UNQ

7.- PROTECCION AMBIENTAL

La UNQ presta especial cuidado a las reglamentaciones referentes a la prevencion de contaminacion del
aire, agua, suelo y produccion de ruido para el area de ejecucion de las tareas. E| CONTRATISTA debera
tener la misma consideracion durante la realizacion de los trabajos y actividades aportando propuestas para
la disposicion de desperdicios y arreglos para drenaje durante las tareas, las que deberan ser aprobadas por
la UNQ.

Todo impacto ambiental originado en fallas de disefio, fabricacién, montaje y/o cualquier otra tarea o
actividad prestada por el CONTRATISTA con motivo de la ejecucién de los trabajos seran de su exclusiva
responsabilidad.

El CONTRATISTA esta obligado a pagar todos los gastos de remediacion ambiental, multas, sanciones y/o
cualquier otra erogacion derivada directa o indirectamente de tales dafios, debiendo mantener indemne a la
UNQ de todo reclamo o gasto.

8.- DERECHO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
La UNQ a través de la DIRECCION DE HABITAT, podra en cualquier momento, solicitar la exclusion de
algun integrante del plantel del CONTRATISTA y/o subcontratista, de cualquier operario o empleado que a
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su solo juicio no desempefie sus tareas en forma segura, arriesgando su integridad fisica, la de sus
compafieros y/o los bienes de la UNQ.

9.- NORMATIVA DE REFERENCIA CON LA QUE DEBERA CUMPLIR EL CONTRATISTA.

Ley 19.587 (Seguridad e Higiene), su Decreto Reglamentario 351/ 79, Decreto 1338 /96, Resolucién
444/ 91.

Decreto 911/96, Reglamento para la industria de la Construccién, y modificatorias, Resolucién 231/96,
Resolucién SRT 051/97, Resolucion SRT 035/98, Resolucion 319/99, Resolucion 550/2011, etc.

La totalidad de Normativa y Legislacion vigente en la materia de prevencién laboral, tanto a nivel
Provincial, como Nacional.

Ley 24.557 (A.R.T.), Resolucion 1069 /91.

Ley 24.449, (Transito) su Decreto 646/95 y Resolucion complementaria 195/97

Ley 24.051 “Residuos Peligrosos”,
AR 10.1.1y AR 7.11.1 (Seguridad Radioldgica y Permiso para Operadores) de ARN

10.- SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO DEL CONTRATISTA

El contratista debera contar con un profesional de Higiene y Seguridad matriculado, quien debera cumplir
con la cantidad de horas semanales segun lo dispuesto en decreto 1338/96 o Resolucién 231/96 segun
corresponda.

El representante del contratista debe entregar junto con lo requerido en el item 2:

o] Fotocopia de la matricula del Responsable Profesional Habilitado del Servicio de Higiene y Seguridad
o] Numero de Teléfono, Celular e email

Estan eximidos de contar con un Profesional de Higiene y Seguridad:

a. los trabajadores autonomos cuya actividad no presente riesgos,

b. empresas de servicios cuya actividad no presente riesgos.

Considerando las caracteristicas y riesgos que conllevan los trabajos a desarrollarse en altura, demolicion,
excavacion mayor a 1,2 metros, submuracion y/u otras tareas especificas que pueda determine la UNQ, el
Contratista debera contar con la presencia permanente, en cada uno de los frentes de obra, de personal
técnico, pudiendo ser el responsable del servicio de higiene y seguridad o un auxiliar del mismo, técnico en
higiene y seguridad. Quien diariamente, mientras se ejecuten algunas de las actividades mencionadas y
antes de iniciar las tareas, debera confeccionar y rubricar los “permisos de trabajo seguro” (P.T.S.), para
identificar los riesgos potenciales relacionados y desarrollar las soluciones que eliminen o controlen estos
riesgos. También brindar una charla de seguridad a los trabajadores en la que se informe sobre los riesgos a
los que estan expuestos y las condiciones de seguridad que se deben ejecutar para el desarrollo de los
trabajos. Estas charlas deberan documentarse fehacientemente.

11.- OTRAS INSTALACIONES O REQUERIMIENTOS A SER PROVISTOS POR LA CONTRATISTA
El contratista debera incluir en sus tareas, obras y/o instalaciones a proveer, al menos los siguientes
servicios o0 acciones para realizar en forma segura el trabajo en altura:

a. En todo momento

. Los trabajadores estardn amarrados apropiadamente a linea de vida con arnés de seguridad y cabo
de vida, inclusive en el ascenso y descenso de los trabajadores

La zona estara vallada y sefializada para propios y terceros
b. Tareas
. Las tareas seran supervisada por personal idéneo de la empresa, realizadas por personal capacitado
en tareas en altura (presentando registro de capacitacién de trabajo en altura de no mas de 1 afio de
antigiiedad. dictado por un especialista o profesional en la prevencion de riesgos). Preferentemente las
tareas deberan realizarse con personal de la Contratista que este como observador o0 apoyo en la Planta
Baja, a los efectos de dar soporte a los trabajadores en altura, para evitar el continuo ascenso y descenso,
brindar materiales y enseres, etc.

Direccién de Suministros - Universidad Nacional de Quilmes Pagina 11 de 28
Roque Saenz Pefia 352 - BERNAL (1876) - Buenos Aires - (011) 4365-7114



Liniversidad
Nacional
( de GQuilmes

Las tareas a realizarse por la Contratista seran organizadas y planificadas de antemano, y
coordinadas con la Direccion de Obras de la UNQ

El profesional en Higiene y Seguridad con matricula vigente en la especialidad por parte de la
Contratista, ademas de participar en la auditoria de la realizacion de las tareas, debe registrar las
actividades en el libro de novedades de la Obra, firmando y sellando al concurrir a supervisar la obra, formas
de trabajo, dispositivos de seguridad, etc.

Las tareas seran suspendidas en caso de lluvia, posibilidad de descargas eléctricas, o cuando se vea
aumentado el riesgo a resbalamientos o caidas por agua/humedad.

El descenso de materiales, cubierta a remover y otros, siempre sera realizada con medios mecénicos,
sin ser arrojado ningun material al vacio, de forma tal de evitar la generacion de material particulado y de
ruidos

El acopio de material sera realizado por el Contratista, bajo estrictas medidas de seguridad, y
coordinadas con la Direccion de Obras de la UNQ, en el lugar que estos ultimos indiquen al primero
C. Dispositivos

Los andamios y medios de trabajo en altura deberan ser del tipo industriales, metalicos, en buen
estado, con plataforma de trabajo completa y baranda a 0.50 y 1.00 mt de altura. Los mismos, a partir de los
3 cuerpos seran afirmados a estructura fija 0 apuntalada para evitar su volcamiento o inestabilidad

12.- MEDICIONES

Las tareas, obras y/o instalaciones a proveer, que requieran la realizacion de mediciones por parte del
Contratista, deberan efectuarse de forma completa, con equipamiento apropiado y bajo los parametros
establecidos en la normativa vigente; en todos los casos adjuntando los planos o croquis, certificados de
calibracién con validacion dentro de los 12 meses, como asi las recomendaciones o instrucciones en caso
de corresponder.

Los protocolos seran entregados en original y ademas se enviara archivo digital a la Direccion de Obra y
esta, los presentara a la Direccion de Higiene y Seguridad para su evaluacién. En caso que los valores
arrojados no sean los adecuados o superasen los maximos admitidos segun lo establecido en la normativa
vigente, la contratista debera implementar las medidas correctivas necesarias para su adecuacion y volver a
efectuar las mediciones correspondientes sin ningln cargo para la UNQ.

Todas las mediciones deberan ser notificadas y acordadas con anticipacion con la Direccién de Higiene y
Seguridad de la UNQ indicando la fecha y horario de la realizacién, a fin de que personal del area pueda
asistir a verificar el desarrollo de las mismas.

Estas mediciones o analisis deberan realizarse con los protocolos establecidos por la autoridad de control
y/o con sistemas aprobados y reconocidos internacionalmente, por profesionales idéneos (técnico
especializado).

Cuando se soliciten realizar mediciones de puesta a tierra, las mismas deberan incluir las continuidades del
sistema y medicion de interruptores diferenciales.

Nota: la calibracién y validacion de los equipos, debe ser realizada por una institucion reconocida en la
materia.

ARTICULO 12: Compre Mipyme

COMPRE MIPYME (LEY N° 25.300). La condicion de MIPYME deberé certificarse mediante Declaracion
Jurada, la cual acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas en la Resolucién N° 39/2016 Articulo
2°, bis. de la SECRETARIA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA.
Asimismo dicha declaracién debera ser acompafiada por el comprobante generado por el Sistema AFIP
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ARTICULO 13: Comision Evaluadora. Preadjudicacion

Criterio de seleccion: la oferta mas conveniente que se ajuste a las especificaciones técnicas, segun el
informe técnico de la/s area/s requirente/s, segun corresponda a cada item o0 a su totalidad prevista como
forma de adjudicacion en el pliego.

Evaluacion de las calidades de todos los oferentes:

1. Resultado de la consulta a los Sistemas de Informacién de Proveedores para determinar si los oferentes
se encuentran incorporados a dichos sistemas, si no estan suspendidos o inhabilitados para
contratar con la Administracion Nacional en virtud de sanciones aplicadas por la ONC Yy si los datos se
encuentran actualizados.

2. Verificacion de la vigencia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Administracién Federal de
Ingresos Publicos al momento de la adjudicacion, si el mismo no estuviera vigente durante esta etapa
no podra recomendar su adjudicacion cuando la oferta sea superior a 200 MODULOS.

3. Explicacion de los motivos de la recomendacion de la exclusién, cuando alguno de los oferentes
no fuere elegible para contratar.

ARTICULO 14: Antecedentes

A los efectos de la evaluacién de ofertas, y a los efectos del orden de mérito y/o precalificacién de ofertas,
seran tenidos en cuenta:

» Antecedentes de incumplimientos en la Universidad Nacional de Quilmes

» Antecedentes de incumplimientos de entrega y/o suspensiones, sanciones en la Oficina Nacional de
Contrataciones.

ARTICULO 15: Causales de desestimacion de ofertas NO SUBSANABLES

Serd desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanacién, en los siguientes supuestos:

a) Si no estuviera redactada en idioma nacional.

b) Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlineas sin salvar en las hojas que contengan
la propuesta econémica, la descripcion del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra
parte que hiciere a la esencia del contrato.

¢) Si no se acompafiare la garantia de mantenimiento de oferta o no se lo hiciera en la forma debida o la
misma fuera insuficiente en mas de un diez por ciento (10%) del monto correcto (en los casos que
correspondiere).

d) Si estuviera escrita con lapiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.

e) Si fuere formulada por personas que tuvieran una sancion vigente de suspensién o inhabilitacion
para contratar con la Administracion Nacional al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa
de evaluacion de aquéllas o en la adjudicacion.

f) Si fuera formulada por empresas gue no estuvieran incorporadas en alguno de los Sistemas de
Informacién de Proveedores a la fecha de comienzo del periodo de evaluacion de las ofertas.

g) Si fuere formulada por personas fisicas o juridicas no habilitadas para contratar con la
Administracion Nacional al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluacion de
aquéllas o en la adjudicacion.

h) Si contuviera condicionamientos.

i) Si contuviera clausulas en contraposicién con las normas que rigen la contratacion o que
impidieran la exacta comparaciéon con las demas ofertas.

j) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.
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[) Se acredite que el oferente tenga incumplimiento/s en anteriores contratos u ordenes de compra en la
Universidad y/o sanciones en la Oficina Nacional de Contrataciones, de acuerdo a lo que se disponga en los
respectivos pliegos de bases y condiciones particulare

Il) Falta de presentacion de Anexo |y Il completos y firmados del presente pliego

ARTICULO 16: Impugnaciones al dictamen de evaluacion

Los oferentes y aquellos que acrediten fehacientemente algun interés podran impugnar el dictamen
de evaluacion dentro de los tres (3) dias de su comunicacion o de su difusién en el sitio de
Internet de la Universidad y/o de la ONC, segun corresponda, previa integracién de la garantia..

ARTICULO 17: Garantia de impugnacion

De impugnacion al dictamen de evaluacién de las ofertas: tres por ciento (3%) del monto de la oferta
del renglén o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de
evaluacion para el rengléon o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicacién a ninguna
oferta, el importe de la garantia de impugnacién se calculara sobre la base del monto de la oferta del
renglon o renglones del impugnante.

e) De impugnacion del dictamen de preseleccion: en los casos de impugnaciones contra la
precalificacidn, en las licitaciones o concursos de etapa mdltiple, por el monto fijo de 50 MODULOS.

f) Quien acredite un interés legitimo, no habiendo presentado oferta: impugnacion al dictamen de
evaluaciéon: monto fijo de 50 MODULOS.

1 MODULO: PESOS MIL

ARTICULO 18: Adjudicacion y Orden de Compra

La adjudicacion se otorgara por item segun resulte méas conveniente conforme el precio, la calidad,
idoneidad del oferente y demas condiciones de la oferta.

La adjudicacioén y la orden de compra seran notificadas por correo electronico. El plazo de vencimiento de
entrega de los bienes comienza a partir de esta notificacidon de la orden de compra.

Previamente a la notificaciéon de la orden de compra, la Direccién de Suministros corroboraraen la
pagina web de AFIP la ausencia de deudas del proveedor (para ordenes de compra superiores a
PESOS 200.000). En caso de deudas, la Direccién de Suministros informara al proveedor para que
subsane esta situacidon impositiva. Hasta tanto no se subsane no podr& notificarse la orden de
compra

ARTICULO 19: Garantia de adjudicacion/cumplimiento de contrato

El adjudicatario deberd integrar la garantia de cumplimiento del contrato (10% del monto total de la
adjudicacién) dentro del término de quince (15) dias habiles de recibida la orden de compra o de la firma
del contrato. La Direccion de Suministros recibira la garantia de cumplimiento de contrato. Si el
cocontratante no integrara la garantia de cumplimiento de contrato en el plazo fijado en el presente articulo,
se lo intimara por un nuevo plazo y en caso de no integrarla se rescindira el contrato, siendo pasible el
proveedor de las Penalidades y Sanciones establecidas en el presente Reglamento y de tener que abonar a
la Universidad el valor equivalente al de la mencionada garantia.
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No se requerira garantia si:

1) Ejecuciéon de la prestacion o entrega de los bienes se realiza dentro del plazo de integracion de la
garantia. En el caso de rechazo el plazo para la integracion de la garantia se contara a partir de
la comunicacion del rechazo y no desde la notificacion de la orden de compra o de la firma del respectivo
contrato. Los elementos rechazados quedaran en caucion y no podran ser retirados sin,
previamente, integrar la garantia que corresponda.

2) Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad de PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL.

ARTICULO 20: Plazo y lugar de ejecucion de los trabajos

30 dias corridos a partir de la notificacién de la orden de compra, via correo electrénico, segin Anexo
Il del pliego (Declaracion de constuitucion de correo electrénico para notificaciones) y/o Acta de
Inicio de los trabajos

Roque Saenz Pefia 352 Bernal

En todos los casos la mercaderia debera ser descargada por personal de la empresa adjudicataria

ARTICULO 21: Recepcion defintiva

La recepcion de los trabajos tendra caracter de provisional y los remitos que se firmen quedaran sujetos a la
recepcion definitiva.

La recepcion definitiva se realizara dentro de los 10 dias a contar desde la fecha de finalizacion de los
trabajos

ARTICULO 22: Presentacién de las facturas

El monto del contrato serd abonado por la Universidad en tres (3) etapas. Al inicio de los trabajos se
abonara un 15% en concepto de anticipo. A los 15 dias se abonara el monto correspondiente al porcentaje
de avance de los trabajos realizados. Al finalizar las tareas, el saldo restante. Todo contra factura
conformada por la Direccion General de Planificacién. (El plazo maximo para la entrega es de 30 dias
corridos contados a partir de la firma del acta de inicio).

La factura debera contener los siguientes datos:

a) N° y fecha de la orden de compra o contrato.

b) N° de expediente.

c) N° y fecha de los remitos de entrega.

d) Renglén/ descripcion del articulo/ precio unitario y total del mismo.

e) Importe neto de la factura.

En caso de optar por el pago mediante transferencia bancaria, el proveedor debera adjuntar a la factura nota
indicando:

Nro. de cuenta bancaria

Tipo de cuenta bancaria

Banco

Sucursal

CBU

Titular de la empresa

Direccion de la empresa
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Correo electrénico de la empresa.
Exenciones impositivas de la empresa (en caso de corresponder)

Situacion de la Universidad Nacional de Quilmes frente al IVA: Exento.
Deberan reunir los requisitos que al respecto determina la A.F.1.P.

ARTICULO 23: Forma de pago

15 (quince) dias a partir de la recepcion definitiva. TRANSFERENCIA BANCARIA. En caso de que por
cualquier motivo el adjudicatario no hubiere presentado la factura antes de la recepcion definitiva, el plazo se
constatara a partir a partir del dia su presentacion.

ARTICULO 24: Devolucion de las garantias

Si las garantias no fueran retiradas dentro de los 120 dias corridos de notificados del dictamen de
evaluacion o adjudicacion o al vencimiento del contrato de cada convocatoria, la Direccidon de Suministros,
con la presencia de un representante de la UNIDAD DE AUDITROIRA INTERNA, destruira las garantias no
retiradas labrando un acta de destruccion con el listado de oferentes que no retiraron los mencionados
documentos.

ARTICULO 25: Contrato

En Bernal, Partido de Quilmes, Provincia de Buenos Aires, a los ....., entre la Universidad Nacional de
Quilmes, con domicilio en la calle Roque S&enz Pefia 352 de Bernal, Partido de Quilmes, Provincia de

Buenos Aires, representada en este acto por EL RECTOR, ................ con facultades suficientes para el
presente, en adelante LA UNIVERSIDAD, por una parte y, por la otra, la empresa ....................
representada en este acto por ............ceeeveennnnn. ,enelcaracterde ............coeee i, de la firma, con
domicilioen ..................... e , Provinciade ..................... en adelante EL ADJUDCIATARIO
conviene en celebrar este contrato que se regira por las siguientes clausulas:

PRIMERA: El adjudicatario se compromete y obliga a ejecutar ............... 018, , en la Universidad
Nacional de Quilmes, sita en Bernal, partido de Quilmes, Provincia de Buenos Aires adjudicada en la ............
N°..../18, segun Resolucion N° ........... de fecha ............. y actuaciones que tramitan en el Expediente N°..... en

los plazos, términos, condiciones, caracteristicas técnicas, planos y demas condiciones establecidas en la
documentacion licitatoria.

SEGUNDA: El adjudicatario se obliga a ejecutar los trabajos, y hasta su total terminacion y entrega en
perfectas condiciones de utilizacién inmediata, conforme a las obligaciones estipuladas en la documentacion
de la licitacion y en las érdenes que imparta la Inspeccion de Obra y la Direccién General de Planificacién de
la Universidad.

TERCERA: La Universidad se obliga a pagar al adjudicatario por la total y correcta ejecucion de la obra
mencionada en la clausula primera, la suma de PESOS ............

CUARTA: El Contratista declara no tener objecién que formular a la documentacion contractual y conocer
todas las normas legales que resultan de aplicacion.

QUINTA: Se establece que el adjudicatario se responsabilizara por los dafios y perjuicios de cualquier indole
y que por cualquier causa sufra o cause el Contratista y/o sus cosas y/o su personal, a cosas o propiedades
de terceros o a terceros y que puedan originarse por la ejecucion de este contrato o por el vicio o riesgo
propio de las cosas de que se sirva para su ejecucion.

SEXTA: El adjudicatario avala el presente contrato mediante garantia por la suma de PESOS ............
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SEPTIMA: Para dirimir cualquier divergencia que se origine como consecuencia del presente contrato, las
partes se someten a la jurisdiccion del los Tribunales Federales de Quilmes, renunciando a todo otro fuero o
jurisdiccion.

Previa lectura y ratificacion, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad
de Bernal, alos ..........

ARTICULO 26: TRibunales competentes en caso de conflicto

Tribunales Federales del Depto. Judicial de Quilmes
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ANEXO | - PLANILLA DE COTIZACION:

El QUE SUSCIIDE ...ttt e et e e e e e e e s e et e e e e e e e e e e s e s s tarbaaneereaaaees
DOoCUMENTO ... en nombre y representacion de la Empresa .....................
............................................................................................ N® i PISO

Of. i, (00 (=0T =T L= or 1 (o o1 {o7 o J SRS
LOCAITAA ...t Teléfono ......ccceevvvveiiieene

Fax ...ccoocoonnninnns N A8 CUIT Lot e e e e y con poder

suficiente para obrar en su nombre, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que
rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

Item Descripcion Unidad de | Cantidad Marca Unitario (IVA| Total (IVA
medida INCLUIDO) | INCLUIDO)
1|Refaccion talleres programa UNIDAD 1,00

integral de formacion para el
trabajo y desarrollo de capacidades

CONSTRUCCION CIVIL PRIVADA
(4.2.1.07003)

SE ADMITIRAN UNICAMENTE COTIZACIONES CON DOS (2) DECIMALES

FIRMA Y ACLARACION
OFERENTE
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ANEXO Il
DECLARACION JURADA

Razdn Social o
Nombre completo:

DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL.:

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO:

1) Que esta persona y/o empresa conoce la normativa vigente, incluido el Reglamento de Compras y
Contrataciones y el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales, ambos de la Universidad Nacional
de Quilmes

2) No estar incurso en ninguna inhabilidad para contratar, segun la normativa vigente.

3) Estar habilitado para contratar con la Administracion Nacional segin normativa aplicable.

4) No estar incurso en ninguna de las causales de elegibilidad, segin la normativa vigente.

5) No mantiene deudas, reclamos administrativos y/o juicios como parte demandada contra el Estado
Nacional.

6) Afirmo que los datos consignados en este formulario de DDJJ son correctos y que se han
confeccionado sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresién de la verdad.
7) Me comprometo a ocupar personas con discapacidad en caso de resultar adjudicatario de esta
convocatoria (Art. 7 Decreto 312/10 y Disposicion 21/15 ONC).

8) Que para oferta de bienes de origen nacional, acredito (mediante documentacién correspondiente);
el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la
normativa vigente sobre la materia.

CORREO ELECTRONICO

El correo electrénico consignado por mi en el Anexo | del presente pliego es el valido para las
notificaciones cursadas por la UNQ. A tal efecto me responsabilizo por la revision, mantenimiento y
demas condiciones que hagan a la operatividad, renunciando a oponer tales situaciones como causal
de falta de recepcion de las notificaciones.

FIRMA:

ACLARACION:

CARACTER:

LUGAR Y FECHA:

CONTRATACION
DIRECTA/LICITACION
PRIVADA/LICITACION
PUBLICA (INDICAR
NUMERO) Nro-
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ANEXO Il

Especificaciones Técnicas

ltems
Item Especificacion Técnica

1 ANEXO 2 i
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACION - TALLERES
INDICE
INDICE. 1
SECCION 1.- TRABAJOS PRELIMINARES. 2
1.01.- Tramites, permisos y habilitaciones; luz de obra; agua de construccion. 2
1.02. Cerco. 2
1.03.- Replanteo. 2
SECCION 2.- DEMOLICIONES. 3
Generalidades. 3
2.01.- Demolicién Muros (apertura de vanos): 3
SECCION 3.- CERRAMIENTO METALICO.. 3
Se debera ejecutar el cerramiento metélico que se indica en el plano G2, el mismo sera de chapa
acanalada galvanizada C-25, y se colocara frente a la malla metdlica existente. 3
SECCION 4.- Tabiques doble de placa de roca de yeso extra resistente. 3
Descripcién de los trabajos: 3
SECCION 5.- PINTURAS. 7
5.01.- Pintura latex interior muros. 7
5.02. Esmalte sintético sobre carpinterias metdlicas. 7
5.03.- Antioxido carpinteria metélica. 8
SECCION 6.- HERRERIA. 8
6.01.- P1-2,00m x 2,05m.. 8
6.02.- Perfiles "T" para adintelar 8
SECCION 7.- LIMPIEZA. 8
7.01.- Limpieza periddica. 8
7.02.- Limpieza final. 9
SECCION 1.- TRABAJOS PRELIMINARES
1.01.- Tramites, permisos y habilitaciones; luz de obra; agua de construccion.
El contratista debera contemplar la instalacion Eléctrica Provisoria, de fuerza motriz e
iluminacién, para abastecer la obra. Toda la red interna necesaria, incluyendo los tableros
seccionales moviles y fijos que correspondan, para uso propio y de sus subcontratistas y las redes
de iluminacién provisoria, serdn por cuenta y cargo del Contratista, y responderan a las
condiciones usuales de seguridad e higiene, sometiéndose a las directivas y a la aprobacién por la
Direccién de Seguridad e Higiene de la UNQ.
La energia eléctrica para uso de obra y serd tomada de la red general existente, de acuerdo con
las instrucciones del Comitente. La Universidad proveera del agua de construccién para uso del
Contratista y sus Subcontratistas, como asi también el valor de su consumo sera por su cuenta y
cargo. Serda a cargo del Contratista.
Si fuera necesario la provisiéon de un generador eléctrico (grupo electrégeno auténomo) el
Contratista lo proveera a su costo hasta que obtenga la fuerza motriz de obra, incluyendo el
combustible y los lubricantes que éste demande. Dicho equipo poseera caracteristicas tales que
cumplan las normas de seguridad; prestando especial atencidon a las operaciones de carga de
combustible, quedando definitiva-mente prohibido los alimentados a nafta. La falta de fuerza
motriz de obra no serd causal de prorroga de plazo.
El perimetro de la obra estard iluminado en horario nocturno ain cuando no se haya habilitado el
trabajo en ese horario.
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El agua de construccion sera abastecida desde la red disponible en el predio, quedando a cargo
del contratista la instalacion provisoria que demande su abastecimiento, evitando que este
interfiera con las actividades usuales de la Universidad.

El Contratista propondra el o los sistemas de andamios que usaré en la obra, los cuales cumpliran
estrictamente las normas de seguridad e higiene y a las directivas que impartan la Direccién de
Seguridad e Higiene de la UNQ. A tal efecto debera entregar la informacién necesaria a la
Direcciéon de Obra, para su aprobacion previa. Debera tener en cuenta que sean sistemas
experimentados en el mercado.

Los equipos, maquinas y herramientas que utilice, asi como los procedimientos que implemente,
se ajustaran a la normas de seguridad e higiene en todos sus aspectos, en los términos
enunciados con anterioridad.

Ver Anexo NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD.

1.02. Cerco.

El Contratista debera ejecutar el vallado de seguridad en el perimetro de la zona a intervenir. Las
defensas de proteccion se ejecutaran de modo que no obstaculice el paso del publico por el sector
y segun las necesidades que resulten del avance de los trabajos.

El Contratista debera presentar el plano del cerco en la Direccién de Obras Universitarias con
quien acordara la disposicién.

Ver Anexo NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD.

1.03.- Replanteo

A los efectos de materializar lo graficado en planos en el terreno el Contratista debera ejecutar
las acciones de replanteo en obra, materializando las lineas que definen la posicién de muros,
tabiques, vanos, etc., tanto en su desarrollo planimétrico como en altura.

En lo relacionado con el replanteo en planta el Contratista, para hacer sus mediciones totales,
verificando el ajuste de lo graficado en planos respecto de los locales del edifico existente,
verificando su ortogonalidad y alineamiento. En tal sentido, si existieran divergencias en angulos,
en lineas directrices o en medidas, la Empresa deberéd proponer los ajustes que crea conveniente
y someterlos a la aprobacién de la Direccién de Obra. Luego de haber realizado esas mediciones
totales ejecutara las mediciones parciales y posicionara los elementos a construir, partiendo de
aquellos elementos singulares que definen los limites del sector a intervenir,

En lo que respecta a la posicion de las distintas partes de obra en altura, el contratista procedera
de modo andlogo a lo descripto respecto a la planta: primero establecerd niveles de cada uno de
los locales y del entornos externo del sector, trazara un plano de referencia en todo el contorno o
perimetro, cuidando de trasladar ese plano de referencia a todos y cada uno de los locales; luego
realizara las mediciones parciales y totales en altura, verificara su adecuacion a los planos de
proyecto; y, finalmente posicionara los elementos a construir en altura. En caso que existieren
divergencias entre lo graficado en planos y lo verificado en obra, el Contratista podra a
consideracion de la Direccién de Obra esas diferencias, propondrd sus re-adecuaciones y ajustes,
y se someterd a lo que esta determine.

Dada la variabilidad de los niveles existentes, a los efectos de establecer un plano de
comparacion constante o nivel de referencia, el proyecto adopta como nivel £0,00m el playén de
la nave 2 del estacionamiento. Los niveles del resto de los locales son aproximados, y debera ser
verificado en obra por el Contratista, ajustando el replanteo al edificio existente sin que esta re-
adecuacion otorgue derecho de reclamar una demasia ni precio adicional ninguno.

Para ejecutar estas mediciones y el replanteo el Contratista contara con equipo idéneo,
entendiendo que deberd proveer, como minimo, de cinta métrica, nivel laser, elementos de
medicidén laser, reglas, cordeles, tanza, chocla, y todo elemento que la Direcciéon de Obra
considere exigible para poder efectuar ese replanteo de manera rigurosa.

En sintesis, el replanteo, en su totalidad, lo efectuard el Contratista y sera verificado por la
Direccién de Obras, antes de dar comienzo a los trabajos.

SECCION 2.- DEMOLICIONES

Generalidades

Los trabajos incluidos en esta seccion estan referidos a la ejecucién de desmontajes o
desmantelamiento, demoliciones parciales y totales, retiro de elementos a relocalizar, apertura de
vanos, etc.

En la realizaciéon de estos trabajos es fundamental adoptar los recaudos para evitar colapso de las
estructuras, la aparicién de patologias constructivas que pudieran sobrevenir por causa de estas
tareas, como asi también tomar los recaudos para evitar los dafios a los bienes de la Universidad
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motivados por la posible accién de la intemperie o por filtraciones de agua de lluvia.

En esta ldgica, antes del desmontaje de artefactos y del retiro de instalaciones se deberan cortar
los servicios de gas y electricidad; en los casos que corresponda el abastecimiento de agua; se
ejecutaran los apuntala-mientos, adintelamientos y recalces necesarios; se protegeran las partes
temporalmente expuestas a la intemperie durante la ejecucion de estas demoliciones, y se
adoptaran todos los recaudos y previsiones para evitar que ninguin bien ni instalacién del
Comitente sufra dafio o menoscabo por ninguna causa.

Mas alla de lo establecido en el item Limpieza periédica de obra, durante la ejecucién de los
trabajos de demolicién se extremard la limpieza, asegurando que toda tarea se desarrolle en un
ambito limpio y seguro; debiendo retirar diariamente el material de rezago o deshecho y el
escombro resultante de las demoliciones.

A mayor abundamiento ajustarse a lo establecido en el item Limpieza periddica de obra y Anexo
NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD.

2.01.- Demolicién Muros (apertura de vanos):

Se demolera se demolera el muro indicado en el plano para la apertura del vano de la carpinteria,
asegurando previamente su correcto adintelamiento en los casos que corresponda; para lo cual el
Contratista presentard un informe o una memoria de célculo y una descripciéon del procedimiento
de ejecucion, segun la tecnologia adoptada. El Contratista deberd apuntalar y asegurar las partes
de la obra que sean susceptibles de verse afectadas estructuralmente por esas demoliciones.

SECCION 3.- CERRAMIENTO METALICO

Se deberd ejecutar el cerramiento metélico que se indica en el plano G2, el mismo sera de chapa
acanalada galvanizada C-25, y se colocara frente a la malla metélica existente.

SECCION 4.- Tabiques doble de placa de roca de yeso extra resistente

Descripcién de los trabajos:

Se ejecutaran segun planos tabiques en placas de roca de yeso EXTRA RESISTENTES, de doble
capa de placas en una de sus caras y simple en la otra, cruzadas (en sentido vertical y horizontal)
con las juntas trabadas de manera que no coincidan, sobre estructura de aluminio de 70 mm. Se
deberd encintar (con cinta de papel) y masillar todas las juntas de placas.

Entre el solado y la solera inferior se debera proveer y colocar una banda de membrana de 1 cm
de espesor. Esta tabiqueria se utilizard en los locales designados por plano

Todas las terminaciones de la obra seran segiin Normas de Construccién en Seco.

A. Colocacion de soleras (elementos horizontales)

a) Las soleras inferiores se colocaran sobre piso terminado o carpeta de asiento.

b) Las soleras superiores se colocaran bajo forjados enlucidos y se emplacara hasta el techo en
los casos que se trate de tabiques que separen locales que pertenezcan a la diferentes usos. En
otros casos se admitird que solo lleguen al cielorraso. En caso de anclaje sobre cielorrasos
suspendidos continuos, se debe manera de evitar puentes acusticos por el pleno.

c) Las soleras inferiores deberan llevar obligatoriamente en la superficie de apoyo o de contacto
con el soporte, una banda acustica/estanca.

d) Las fijaciones tanto inferior como superior deberan situarse como maximo cada 600 mm (e),
teniendo en cuenta ademads que las de inicio y final deberan estar a una distancia no mayor de 5
cm (b) de los extremos del perfil y que como minimo deberdn colocarse 3 anclajes para perfiles
superiores a 50 cm y 2 para perfiles inferiores a 50 cm.

La separacion de 600 mm indicada, se refiere a los casos de anclajes firmes, sobre materiales
resistentes y compactos (elementos de forjados resistentes, hormigén, terrazos, marmol, madera,
acero, etc.).En caso de realizar estas uniones sobre elementos menos resistentes, como pudieran
ser cielorrasos continuos de yeso o similar, la separacion maxima apropiada entre anclajes sera
de 400 mm. En el caso que el anclaje se haya ejecutado sobre elementos blandos y no resistentes
(bovedillas de poliestireno, fibras minerales, etc.) se requiere realizar el estudio técnico
pertinente para buscar en cada caso soluciones alternativas fiables. El tipo y la fiabilidad del
anclaje a las solicitaciones que se producen en él, segiin material del soporte, sera avalada por el
fabricante del anclaje. Es recomendable en todo momento realizar una prueba previa, "in situ"
sobre estos elementos, para comprobar su idoneidad. La fijaciéon de estos elementos puede
afectar las caracteristicas mecdanicas del tabique.

e) Se verificard que la continuidad de las soleras se realizard "a tope" y nunca por solape.

f) Se verificard que en los cruces de los tabiques asi como en las esquinas, las soleras hayan
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quedado separados el espesor o espesores de las placas "c" del tabique pasante. Nunca se
colocaran a tope.

g) En las zonas de pasos y huecos se alzaran sus extremos como minimo 15 cm.

B. Colocacion de montantes (elementos verticales)

- De arranque con la obra gruesa u otras unidades ya ejecutadas:

a) Se debera garantizar que los montantes de arranque deberan fijarse firmemente a la obra
gruesa, o unidad existente, con anclajes cada 60 cm como mé&ximo y en no menos de tres puntos
para trozos superiores a 50 cm, asi como atornillados a las soleras tanto inferior como superior
(con punzonado).Con relacién a los anclajes, deberan tenerse en cuenta las observaciones
indicadas en fijacién de las soleras.

b) Estos perfiles deberan colocarse continuos de piso a techo. Si por razones imperativas de la
obra, (paso de instalaciones, huecos, etc.), han de interrumpirse, debera verificarse que se
mantiene al menos un 60% del perfil en sus labores de arranque, repartidos en las zonas inferior
y superior del encuentro, siempre y cuando el hueco no supere 25 cm de forma continua. En los
casos que no se cumpla esta condiciéon deben ser suplementados o reemplazados.

- De modulacién o intermedios

a) Se colocaran o encajaran por simple giro en las soleras -tanto superior como inferior y con una
longitud de 8 a 10 mm mas corta de la luz entre piso y techo- y no se fijardn a ellos, salvo los
denominados "fijos". En los casos que estén colocados parte de los montantes de las estructuras a
completar, se debe garantizar el cumplimiento de esta condicién.

b) La separacion méxima de estos montantes (modulacion) sera de 600 mm, siendo recomendable
400mm. En los casos que las estructuras de tabiques a completar no cumplan esta condicién
deben suplementarse o desmontase e instalarse nuevamente.

c) Los montantes se colocardn en el mismo sentido, excepto los del final y los 16gicos de huecos
de paso o soportes para anclajes o similar; esta condicién también rige para las estructuras a
terminar.

d) Se procurara en todo momento que las perforaciones que llevan estos perfiles para el paso de
instalaciones, coincidan cada una de ellas en la misma linea horizontal.

e) En caso de que los montantes sean de menor longitud que la luz entre piso y techo a cubrir,
podran solaparse éstos, bien entre ellos, bien con piezas auxiliares, de tal manera que la longitud
minima de este solape, a cada lado sea de 24, 35 y 45 cm para montantes de 48, 70 y 90 mm
respectivamente. Este solape se realizara, sea cual fuere, perfectamente solidario por medio de
tornillos tipo M o punzonado.

f) En caso de tabiques "Dobles" W116 (doble estructura), los montantes deberan arriostrarse
entre ellos, como minimo, con carteras de placa de 30 cm de alto y el ancho necesario. Estas
carteras se distanciardn como méximo cada 90 cm a ejes, estando el primer y ultimo
arriostramiento a 30 cm de piso y techo respectivamente.

En caso de alturas especiales o de desear no arriostrar estos tabiques (ubicacion en zonas de
junta de dilatacién, altas prestaciones acusticas, etc.), serd objeto de un estudio especifico.

- Fijos:

Se trata de aquellos montantes que de alguna manera determinan puntos especiales del tabique y
tienen su posicion especificamente marcada en él, no siendo posible de una manera general
cambiar su ubicacién (esquinas, arranques, cruces, "jambas" de marcos o huecos de paso,
anclajes, sujecion de soportes, etc.). En estos casos deben cumplirse las siguientes directrices:

a) Deberén situarse en su posicion fijandolos mediante punzonado, a las soleras tanto inferior
como superior.

b) Estos perfiles nunca romperan la modulacién general de los montantes de la unidad.

c) En caso de acercamiento por coincidencia a los montantes de modulacidn, podran eliminarse y
hacer coincidir con éstos, segun las tolerancias que establece el fabricante.

d) En la realizacion de las esquinas de los tabiques se colocaran dos montantes, uno por cada
tabique coincidente.

e) En los encuentros o cruces de tabiques se podran realizar alguna de las siguientes soluciones:
1) La colocacién de un montante de "encuentro" dentro del tabique del cual arranca o arrancan
los otros y en estos ultimos se colocardn montantes de arranque que irdn por un lado unidos a las
soleras y por otro unidos al de "encuentro" mediante tornillos tipo P, abrazando entre los dos la o
las placas pasantes del tabique; o bien:

f) En caso de colocacion de montantes en "H" se atornillaran con tornillos tipo M o uniran
mediante punzonado (nunca con tornillos tipo P), entre ellos como maximo cada 900 mm y si es
posible algo desviados del eje de los montantes, en “zig-zag".

g) En caso de longitudes mayores deberan colocarse rigidizadores a base de montantes
reforzados en cajon u otros elementos.

h) En caso de tabiques de gran longitud se deberédn realizar juntas de dilatacién como maximo
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cada 15 m y respetar obligatoriamente las propias de la edificacion donde esté ubicado.

Los Perfiles portantes verticales llevan en su alma perforaciones para el paso de las instalaciones
que recorren el interior de los tabiques, recomendando, por tanto, su utilizaciéon para ello.

_En caso de no coincidir éstas con la linea de las instalaciones, podran realizarse perforaciones
mediante brocas troncocoénicas, evitando en todo momento la rotura de alas, para ello las
perforaciones deberan realizarse centradas en el alma y con un ancho total del ancho del alma
(sin incluir 'patillas" de refuerzo) menos 6 mm.

_La altura méaxima permitida de estas perforaciones serd de 120 mm por unidad de perforacién.
Sélo sera permitida la realizacion de una nueva perforacion por unidad de montante en caso de
tabiques sencillos y de dos separadas entre ellas 150 mm minimo, en caso de tabiques multiples.
_Es importante indicar que la rotura indiscriminada de los elementos portantes puede afectar
considerablemente la estabilidad mecéanica de la Unidad. - En caso de prever en proyecto el paso
de exceso de instalaciones, se recomienda el disefio de unidades con montantes de mayor
espesor, colocar doble estructura o bien alejarse de las alturas maximas indicadas posteriormente
en este documento.

C. Atornillado de las placas de roca de yeso

La secuencia normal de atornillado de las placas es colocar primero una cara del tabique, a
continuacién se realiza el montaje y las instalaciones que se ubican en su interior y, después de
ser debidamente probadas éstas, cerrar el tabique por la siguiente cara.

a) El espesor minimo de Placa de Yeso a utilizar en tabiques, serd: Sistemas W111 y W112: Placa
de 12,5 mm con modulacién de montantes méximo a 400 mm

Sistemas Multiples y Especiales: Placa de 12,5 mm.

La modulacién de los Montantes sera variable. En caso de tabiques ubicados en zonas huimedas
en Sistemas Sencillos, con una sola placa de 15 mm o menor, la modulacién de los montantes
debera realizarse a 400 mm, sea cual fuere su terminacién posterior.

b) En los tabiques, las placas se colocaran en posicion verticales, es decir longitudinal respecto a
los montantes de tal manera que sus juntas longitudinales coincidan siempre con un montante.
c) En caso de que, por causas de altura, fuera necesario solapar placas en vertical, las juntas no
seran coincidentes en la misma linea horizontal entre dos placas contiguas. El solape minimo sera
de 40 cm.

d) Las placas se fijaran a todos los Montantes mediante tornillos, colocados cada 250 mm.

e) En caso de tabiques con dos placas por cara, la primera placa podra fijarse con una separacion
entre tornillos de como maximo 75 cm, siempre que el tiempo de atornillado de la segunda placa
no exceda de 48 hs. con relacién a la primera. En caso contrario, debera fijarse como se indica en
el parrafo anterior d).

g) Los tornillos se atornillaran perpendicularmente a las placas y de tal manera que penetren en
la placa lo necesario (] 0,5mm) para que, sin atravesar la celulosa superficial de la cara vista,
admita su enmasillado posterior.

h) La longitud del tornillo idéneo se elegird de tal manera que, una vez atornillada la placa o
placas a los perfiles, su punta sobresalga de éstos al menos 10 mm.

i) Los tornillos del borde longitudinal de las placas se colocardn a 10 mm de éste y algo
contrapeados respecto a los de la otra placa.

j) Los tornillos de los bordes transversales o "cabezas" de las placas se situaran a no menos de 15
mm de estos bordes.

k) Las placas quedaran separadas del suelo terminado entre 10 y 15 mm para evitar que absorba
humedad por capilaridad y a tope en techo.

1) No se deberéan atornillar las placas a los perfiles en la zona donde se produce el cruce de un
montante con una solera.

m) El trozo minimo de placa que se permite colocar en pafios continuos de tabiques no sera
nunca menor de 40 cm. Pueden existir casos excepcionales en los cuales debera justificarse su
colocacién y cuidar al méximo el corte y atornillado de él.

n) Las juntas entre placas deberan contrapearse por cada cara de tal forma que no coincida una
junta del mismo nivel de emplacado en un mismo montante.

D. Colocacion de Placas en marcos y huecos de paso:

a) En caso de marcos o huecos de paso, ventanales etc., en tabiques sencillos, las placas se
colocaran en solucién "bandera" siguiendo la modulacién de los montantes y no haciendo
coincidir las juntas de la cara opuesta, de dintel y/o antepecho en el mismo trozo de montante.

b) El trozo de placa que se introduce en la zona de dintel serd mayor de 20 cm.

c) En caso de que esta solucion en "bandera" no pueda ser posible realizarla por las dos caras,
una de ellas podra colocarse en "pieza dintel" o "pieza pasante".

d) En caso de tabiques multiples las placas podran colocarse indistintamente, siempre y cuando
en las sucesivas capas, las juntas no coincidan con las producidas en la anterior.
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e) En el caso de "Pieza pasante horizontal", en tabiques sencillos, sera necesario colocar bajo la
junta horizontal que se produce, un elemento portante (trozo de solera).

En los casos particulares donde resulte dificil seguir esta regla general, segtn el criterio de las
soluciones indicadas anteriormente, las que se deben adoptar en cada caso es que, debajo de las
juntas siempre tiene que haber un elemento portante, que esté libre de esfuerzos, o con solucién
suficiente en la colocacién de la estructura para que absorba estos esfuerzos y, por tanto no
traslade movimientos a las juntas y alejar al maximo éstas de las zonas conflictivas del hueco.

E. Tratamiento de juntas

La tltima operacion a ejecutar para la construccion de tabiques o revestimientos con placas de
roca de yeso sin juntas aparentes es el tratamiento de las juntas que se producen en las uniones
de las placas entre si o entre éstas y otros elementos de la obra.

El sistema para ejecutar este proceso, sera en todos los casos el Tratamiento con cinta de papel
celulosica microperforada, sea con Tratamiento Manual o Tratamiento Mecdénico.

Solo eventualmente y cuando la Direccidn de Obra lo solicite o autorice podra utilizarse cinta de
malla autoadhesiva.

En todos los casos deben tratarse las aristas vivas de las esquinas, que se realiza siempre de
manera manual y utilizando para ello cintas o perfiles guardavivos, convenientemente reforzados
para la proteccién de ellas y su perfecto acabado. Su ejecucidn, utilizando estos materiales, en los
sistemas de tabiqueria de placa de roca de yeso (construccién en seco) es obligatorio realizarla en
todas las esquinas vivas, salvo en los caos que posteriormente vayan a ser revestidos con
ceramicos/azulejos u otros revestimientos resistentes a los golpes, o colocacién posterior en esas
zonas de perfiles vistos que realicen esa funcion.

El orden de ejecucion a seguir en este tratamiento puede ser muy variable, dependiendo del tipo
de obra, su organizacion, volumen del tipo de tratamiento a seguir e incluso de la manera o "buen
hacer" del especialista en este tipo de trabajo. En general puede recomendarse el siguiente 1.-
Comprobacién y repaso de las superficies a tratar 2.- Ejecucion de juntas de rincon en cielorrasos
y tabiques 3.- Juntas planas en cielorrasos 4.- Juntas planas en tabiques 5.- Colocacién de
Guardavivos 6.- Manos de terminacién, siguiendo el mismo orden Las manos necesarias de
terminacién dependeran del tipo de decoracion posterior.

- Comprobacion y repaso de las superficies a tratar

Esta operacidn se realizard, sea cual sea el tratamiento a seguir posteriormente, siendo muy
importante su correcta ejecucién ya que facilitara el tratamiento posterior y su acabado final.

a) Las placas deberan estar firmemente sujetas y con todos los tornillos adecuados.

b) Las cabezas de los tornillos estaran convenientemente rehundidas por debajo de las placas y
no existira alrededor de ellas trozos de celulosa levantados en exceso, que dificulten su correcto
acabado.

c) Las juntas de las placas no estaran separadas mas de 3 mm, ya que en este caso sera necesario
su enmasillado previo al tratamiento.

d) Debajo de cada junta longitudinal deberd existir siempre un elemento portante (montante).

e) Las cajas para mecanismos eléctricos y distintos pasos de instalaciones estaran fijas y
enmasilladas.

f) Las superficies estaran limpias de polvo y posibles manchas de otros materiales utilizados en la
obra.

g) Se repasaran las posibles zonas deterioradas por diferentes razones, saneandolas
convenientemente, si fuera necesario (alma de yeso dafiada) y enmasillada en todos los casos.

h) El material utilizado para el enmasillado y repaso de las superficies seré el recomendado
expresamente para ello

i) De igual manera los materiales a emplear en el tratamiento de las juntas deberan cumplirse en
todo momento las indicaciones que sobre ellos figuran en los baldes, recipientes y hojas técnicas.
j) De manera general, se debera evitar realizar estos trabajos con temperaturas inferiores a 5° C
y humedad ambiente por encima del 85%.

k) En el caso de realizar un tratamiento de juntas entre un sistemas de tabique de placa de roca
de yeso y un elemento de obra, donde este tltimo sea muy absorbente o sea dudosa el pegado de
las masillas, se debe realizar una imprimacion en la zona a tratar, del elemento de obra (pared,
cielorraso) con un sellador de reconocida calidad. 1) En el caso de tabiques especiales de
proteccion al fuego, de dos o mas placas por cara (W112, W115 o W116) sera necesario
enmasillar las juntas de las placas de las capas interiores.

- Tratamiento de Juntas con Cinta de Papel de Celulosa Microperforada: Procedimiento:

a) Se aplicard, por medio de una espatula, primero pasta a lo largo de toda la junta, asentando
seguidamente la cinta sobre ella, situdndola y presiondndola de manera que quede centrada
sobre la misma y que bajo ella quede solamente la pasta adecuada con un reparto uniforme y sin
burbujas de aire, grumos o bultos.
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b) Una vez seca se procedera a dar una segunda mano de pasta sobre la cinta con llana o
espéatula, dejandola posteriormente secar.

c) Se volvera a realizar esta tltima operacién una o més veces segun la terminacion posterior del
paramento.

d) En caso de cruce de juntas se evitara en todo momento que las cintas se crucen entre si o se
solapen. Deberan quedar a tope y nunca mas separadas de 5 mm entre si.

e) En caso de encuentros de placas con bordes cuadrados o cortados, el tratamiento debera
realizarse mas "extendido" es decir méas amplio, para disimular el posible regrueso de la junta. En
este caso es buena practica realizar las manos de terminacion, por el sistema denominado "a tres
llanas".

f) Finalmente, (dependiendo de la terminacion final) se lijara la superficie tratada.

g) Las mismas secuencias se realizarén en juntas "planas", "rincén" y "esquina".
SECCION 5.- PINTURAS

Descripcion de los trabajos.

Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales y mano de obra
necesarios para la pintura completa de toda la obra.

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva
clase y de primera marca, aceptada por la Direccién de Obra.

Las distintas manos a aplicar serén cruzadas a fin de lograr buen aspecto y terminacion del
acabado, evitando el exceso de material.

El Contratista notificara a la Direcciéon de Obra, sin excepcién alguna, cuando vaya a aplicar cada
mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono (salvo que afecten la
terminacién). Como regla general, se dara la ultima mano después que todos los gremios que
entran en la construccion en cada sector hayan dado fin a sus trabajos.

Serd condicién indispensable para la aprobacion de los trabajos que estos tengan un acabado sin
huellas de pinceladas y/o rodillos.

De no responder la pintura a la muestra aprobada se hardn repintar las superficies a s6lo juicio
de la Direccién de Obra.

Cuando se indique el nimero de manos a aplicar, se entiende que es a titulo ilustrativo ya que se
deberd dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Direccion de
Obra.

No se deberé dejar transcurrir periodos prolongados de tiempo luego de haber "imprimado" o
"fondeado" estructuras de madera o metal para completar el proceso de pintado.

5.01.- Pintura latex interior muros.

Las superficies a aplicar, en primer lugar, recibirdn una mano de fijador diluido con aguarrés; en
la proporcién adecuada para que una vez seco quede mate.

A continuacidn se les aplicard enduido plastico al agua en sucesivas capas delgadas para eliminar
toda imperfeccion, en un minimo de 2 (dos) capas, que se lijaran después de 8 (ocho) horas, entre
capas, con lija fina en seco; una vez quitado el polvo resultante se procedera a su terminacién con
las manos de pintura del tipo latex satinado para muros del tipo Alba o equivalente.

Se le aplicardn las manos necesarias hasta obtener un acabado perfecto, siendo un minimo de 3
(tres)

No se admitirdn deformaciones o defectos de ninguna naturaleza (alabeos, englobamientos, etc.)
en la calidad de terminacién de la superficie de los paramentos; sean éstas motivadas por efecto
de la mala calidad ejecutiva de la pintura o de las superficies en las que se aplica y que sdlo
puedan ser detectadas una vez pintados los paramentos. La Inspeccién de Obra podra ordenar la
correccion de las deficiencias de la pintura y/o la ejecucién a nuevo de las superficies de
aplicacién y su posterior repintado, a su sélo criterio y sin que ello signifique costo adicional de
ninguna naturaleza.

5.02. Esmalte sintético sobre carpinterias metalicas.

Todo elemento metdlico, salvo indicacién en contrario sera pintado con esmalte sintético segun el
siguiente esquema:

a) Se eliminard totalmente la pintura de proteccién antiéxida aplicada en taller mediante abrasion
mecdnica o aplicacion de removedor.

b) A continuacidn se efectuard un cepillado, lijado y sopleteado con aire a presion de la superficie,
hasta obtener la superficie de metal blanco.

c) Se lo desengrasara perfectamente mediante lavado con tetracloruro de carbono.

d) Una mano de antiéxido con espesor minimo de 40 micrones en un lapso no mayor de dos horas

Direccién de Suministros - Universidad Nacional de Quilmes Pagina 26 de 28
Roque Saenz Pefia 352 - BERNAL (1876) - Buenos Aires - (011) 4365-7114




Liniversidad
Nacional
dle Quilmes

Item

Especificacion Técnica

desde la finalizacién de los trabajos indicados antes. Este antiéxido sera de cromato de zinc.

e) Una segunda mano, como repaso, del mismo antiéxido con un espesor minimo de 40 micrones.
f) Retoque con masilla al aguarrds en zonas necesarias, teniendo en cuenta que se exigira una
superficie perfectamente uniforme en su terminacion.

g) Una primera mano de esmalte sintético, que se efectuard con 80% esmalte sintético y 20% de
solvente adecuado.

h) Una segunda capa con esmalte sintético puro con un espesor minimo de 40 micrones. i) Una
tercera capa idéntica a la anterior, que se aplicard cuando se hayan finalizado los trabajos de
pintura sobre muros, previo lijado con lija al agua de grano 220/240 si el lapso entre esta mano y
la anterior superase las 72 horas.

El acabado debera responder exactamente a las muestras aprobadas, aunque fuera necesario
aumentar el nimero de manos de esmalte.

5.03.- Antioxido carpinteria metalica.

Todo elemento metalico, sera pintado previamente con una mano de antiéxido con espesor
minimo de 40 micrones en un lapso no mayor de dos horas desde la finalizacion de los trabajos
indicados antes. Este antiéxido sera de cromato de zinc.

SECCION 6.- HERRERIA

Carpinterias

Proveer y colocar la carpinteria metdlica segin denominacion en plano. La misma estara
realizada en hierro “T” y angulo de 2” x 3/16, la misma esta conformada por pafios con chapa y
llevaran aberturas de dos hojas, con cerraduras “Antipatico”.

Las puertas seran de chapa doblada BWG 18 tipo cajon doble, hoja de chapa.

Los tipos de herrajes a colocar se encuentran especificados en la planilla de carpinterias.

6.01.- P1-2,00m x 2,05m
6.02.- Perfiles "T" para adintelar

SECCION 7.- LIMPIEZA

7.01.- Limpieza periddica.

El Contratista deberd limpiar todo el sector donde se desarrollaran los trabajos, ubicando los
elementos que la Direccién de obra le indique dentro del predio de la UNQ. El resto de los
elementos deberan ser retirados por el contratista.

El Contratista debera organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las
tareas correspondientes a su contrato y de las de los subcontratos, sean retirados
inmediatamente del drea de las obras, para evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos.
Estard terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior, ya sea
directamente o por medio de mangas. Los residuos deberan bajarse por medios mecanicos o
embolsarse y bajarse con cuidado por las escaleras.

Se debera tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterias, removiendo el
material de colocacién excedente y los residuos provenientes de la ejecucion de las obras de
albaiiileria, revoques y revestimientos.

Asimismo se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en
contrapisos, carpetas y capas aisladoras.

En las cubiertas, se debera evitar la posibilidad de obstruccién en los desagiies, colocando mallas
metdlicas 6 plasticas.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar dafios en pisos, escaleras, mesadas,
artefactos, etc. seran retiradas al efectuar la limpieza final.

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratista retirara todos sus desperdicios y
desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo retirara todas sus herramientas,
magquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba" o su
equivalente.

7.02.- Limpieza final.

a) El Contratista deberd entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad.

b) Los locales se limpiaran integramente. Las manchas de pintura se quitardn con espatula y el
diluyente correspondiente cuidando los detalles y emprolijando la terminacién de los trabajos
ejecutados.

c) Debera procederse al retiro de cada maquina utilizada durante la construccion y el acarreo de
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los sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que la Direccién de Habitat disponga,
exigiendo similares tareas a los Subcontratistas.

d) Todos los trabajos se realizaran por cuenta del Contratista, quien también proveera las
herramientas y materiales que se consideren para la correcta ejecucién de las citadas tareas.

e) El Contratista serd responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier
elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacion de los trabajos como
asimismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Direccién de Obra se hubiera incurrido.
Todos los locales se limpiaran dé acuerdo con las siguientes instrucciones:

a) Los vidrios seran limpiados con jabén y trapos de rejilla, debiendo quedar las superficies
limpias y transparentes. La pintura u otro material adhesivo a los mismos, se quitaran con
espéatula u hoja de afeitar sin rayarlos y sin abrasivos.

b) Los revestimientos interiores y paramentos exteriores seran repasados con cepillo de cerda
gruesa para eliminar el polvo o cualquier material extrafio al paramento. En caso de presentar
manchas, se lavaran siguiendo las indicaciones aconsejadas por el fabricante del revestimiento.
c) Los pisos seran repasados con un trapo humedo para eliminar el polvo, y se removeran las
manchas de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de esmalte sintético se quitaran con
espatula y aguarras, cuidando no rayar las superficies.

d) Los artefactos seran limpiados de la misma manera indicada precedentemente.

e) Se prestara especial cuidado a la limpieza de conductos de Aire Acondicionado, en especial la
cara superior de los conductos en sus tramos horizontales.
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