CONTINUACIÓN Y FINALIZACIÓN DE OBRAS DE LA AMPLIACIÓN 132 kV

SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA

COMITÉ DE EJECUCIÓN

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES para la selección de un Proponente para la Continuación y Finalización de las Obras que integran la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, en la Provincia de Santa Cruz
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1
CAPÍTULO I – LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - CARACTER

1.1.
LLAMADO A LICITACIÓN

El COMITÉ DE EJECUCIÓN llama a Licitación Pública Nacional para la selección de un Proponente para la Continuación y Finalización de las Obras que integran la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, en la Provincia de Santa Cruz, debiendo para ello firmar el respectivo Contrato de Construcción, que como Anexo I forman parte integrante del presente PLIEGO.

1.2.
NORMAS APLICABLES.

La Licitación Pública Nacional, se regirá por las siguientes normas que le sean aplicables, en particular se mencionan:

1.2.1.
Normas del derecho argentino

a) El Pliego de Bases y Condiciones con sus Anexos y Circulares.

b) Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios (LOS PROCEDIMIENTOS), aprobados por Resolución ex - SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Nº 61 del 29 de abril de 1992 y sus normas modificatorias y complementarias.

c) Marco Regulatorio Eléctrico, integrado por la Ley Nº 15.336 y la Ley Nº 24.065 y su Reglamentación aprobada por Decreto Nº 1.398 del 6 de agosto de 1992.

d) FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL (FFTEF) Artículos 74, 75 y 116 de la Ley Nº 25.401 (Resoluciones ex SECRETARÍA DE ENERGÍA Nº 657/1999 y Nº 174/2000).

El Pliego de Bases y Condiciones con sus Anexos y Circulares serán de interpretación y aplicación prioritaria.

1.3.
OBJETO.

La presente Licitación Pública Nacional tiene como objeto la selección de un Proponente, para la continuación y finalización con la puesta en servicio de las Obras previstas en el Pliego original LPN Nº 09/2010 “Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA” en la Provincia de Santa Cruz, debiendo para ello celebrar con el COMITÉ DE EJECUCIÓN el correspondiente Contrato de Construcción.

La adjudicación corresponderá a la menor oferta económica presentada para la ejecución de las Obras.

Las Obras que integran la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, están compuestas por:

· Línea de Alta Tensión de 132 kV, simple terna, que interconectará la E.T. 500/132/33 kV SANTA CRUZ NORTE con la E.T. 66/33/13,2 kV CALETA OLIVIA, ambas ubicadas en el departamento Deseado de la Provincia de Santa Cruz, con una longitud total aproximada de CINCUENTA Y TRES KILOMETROS (53 km).
· Ampliación en ET Santa Cruz Norte 500/132/33 kV, equipamiento y obra civil de un campo de salida de línea en 132 kV.

· Ampliación en ET Caleta Olivia 66/33 kV, construcción de un campo de línea de 132 kV y adecuación de campos existentes.
1.3.1
Componentes de las Obras

Las obras incluyen el correspondiente sistema de comunicaciones principal y de respaldo que soporte los sistemas de protección y control y automatismos necesarios para la operación correcta de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA. El medio físico a usar para el sistema de comunicaciones de respaldo, será provisto por el Contratista.

Las tareas a cargo del Contratista, para las instalaciones que se encuentran bajo la responsabilidad de TRANSPA S.A., deberán enmarcarse en la Licencia Técnica otorgada por la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PATAGONIA SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSPA S.A.).

Así mismo, las tareas a cargo del Contratista, para el emplazamiento de un campo de salida de línea en 132 kV, en la ET SANTA CRUZ NORTE, deberán enmarcarse en la Licencia Técnica otorgada por la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSENER S.A.).
Las Licencias Técnicas serán suscriptas por el Contratista, al momento de la firma del Contrato de Construcción.

1.3.1.1
Línea de transmisión

Se trata de una vinculación eléctrica en 132 kV, simple terna, que parte desde el Campo N° 02 de la ET SANTA CRUZ NORTE 500/132 kV con dirección nordeste y una longitud aproximada del electroducto de unos 53 Km, que se reparten entre 40,7 km que conciernen al Tramo Santa Cruz Norte – Cañadón Seco y 12,3 km restantes al Tramo Cañadón Seco – Caleta Olivia.

· una LAT en 132 kV, simple terna, entre E.T. SANTA CRUZ NORTE – E.T. CALETA OLIVIA, con una longitud aproximada de 53 km, postación de Hormigón Armado, conductor Al-Al/Ac 185/30 mm2 y Cable de Guardia OPGW (con 24 fibras ópticas).

Nota:
Este frente de obra presenta una ejecución aproximada del 67,30 %. Falta completar provisión de Estructuras con ménsulas y vínculos de Hº Aº, materiales y accesorios (para Puesta a Tierra, de Grapería: manguitos de empalme y de suspensión, aisladores), obra civil (reparación y ejecución de fundaciones) y montaje total de la línea (ver Anexo Etapa de Continuación y Finalización de Obras).
1.3.1.2
Estaciones Transformadoras

· Ampliación ET SANTA CRUZ NORTE 500/132 kV existente, consiste en el suministro y montaje de un nuevo campo completo de salida de línea de 132 kV.

La construcción de esta nueva Ampliación, sus equipos y materiales, deben guardar una relación única y armónica con el resto de las instalaciones existentes. Este concepto se extiende a todos los aspectos de la obra: civil-arquitectónico, electromecánico, control, comunicaciones, etc. Del mismo modo, la funcionalidad y operatibilidad del nuevo campo deben ser exactamente los mismos que se utilizan el resto de las instalaciones existentes.

La actual ET SANTA CRUZ NORTE 132 kV tiene una configuración de doble juego de barras. Para la actual ampliación se utilizará el Campo Nº 02 que se encuentra nivelado, recubierto con piedra bola y malla de puesta a tierra (general de toda la ET). El doble juego de barras principales de 132 kV existente también ya está previsto para este Campo Nº 02. Por lo expuesto, el Contratista deberá realizar el montaje del nuevo campo de línea, los equipos, materiales y misceláneos con las únicas excepciones de la malla de puesta a tierra y el doble juego de barras principales.
Nota: Este frente de obra presenta una ejecución aproximada del 78,57 %. La provisión de equipos y materiales se encuentra prácticamente ejecutada, solo resta entregar por parte de Autotrol S.A. el Sistema de Telecontrol y Sistema de Comunicaciones y completar el montaje total del campo de salida de línea (ver Anexo Etapa de Continuación y Finalización de Obras).
· Ampliación ET CALETA OLIVIA 66 kV existente, actualmente la ET cuenta con una configuración simple barra con tres campos, uno de línea y dos de transformación, con simple interruptor de 66 kV cada uno.

La ampliación planteada consiste en el montaje de un campo de 132 kV de entrada de línea y de transformación con un único interruptor. En 66 kV se prevé además el suministro y montaje de dos campos simple interruptor, uno de línea y otro de transformación; el primero para la salida al Centro de Distribución 2 y un segundo campo de transformación en 66 kV, que vinculará la barra de 66 kV existente con el nuevo ingreso de 132 kV por medio de un nuevo Transformador 132/69/34,5 kV de 55/45/25 MVA, que ha sido adquirido a través de proveedor nominado (LPN Nº 05/2010, proveedor FARADAY S.A.). El transformador se encuentra puesto sobre su base (posicionamiento de la cuba sobre los rieles y su fijación, en condiciones de completar su montaje, que estará a cargo del fabricante de la máquina), por consiguiente el Contratista en la elaboración de su Oferta deberá tener en cuenta el costo que demande dicho montaje, costo que le será comunicado por Circular en fecha límite.
Se prevé además la ampliación de la sala de celdas de la ET Caleta Olivia para el suministro y montaje de un sistema de 33 kV en simple barra, compuesta por cinco celdas compactas tipo interior de seguridad aumentada, aprueba de arco interno, la que se conformará por una celda de acometida a transformador de potencia, dos celdas de salidas de línea, una celda de medición de tensión de barra y una celda de reserva.
Nota:
Este frente de obra presenta una ejecución aproximada del 37,88 %. Falta completar provisión de elementos (Tableros de SS.AA y Generales, Baterías y Cargadores), obra civil (Fundación para Equipos de Playa y Pórticos), montaje del transformador de potencia y Reactor de Neutro, definir Ampliación de edificio de celdas y montaje total de la Playa (ver Anexo Etapa de Continuación y Finalización de Obras).
1.3.1.3
Estudios Eléctricos
Los estudios eléctricos requeridos por la normativa vigente fueron desarrollados durante la ejecución del Contrato de Construcción correspondiente al Pliego original (LPN Nº 09/2010).

En los estudios eléctricos de Etapa II, el diseño de los sistemas de Desconexión Automática DAG/DAC han sido evaluados por TRANSENER S.A. y TRANSPA S.A., a efectos de proceder a tramitar la implementación del mismo, como Ampliación a la Capacidad de Transporte, conforme a la normativa vigente.
1.3.1.4
Uso de las Instalaciones

El Contrato de Construcción, se referirá exclusivamente a la transmisión de energía eléctrica en alta tensión incluyendo los servicios de transmisión de señales, voz, datos y otras comunicaciones relacionadas con la operación de la Ampliación. El Comitente será el titular de las fibras ópticas que no sean usadas para los propósitos mencionados.

Cualquier otro uso de las instalaciones de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, como la transmisión de cualquier tipo y forma de datos, voz Internet, y/o comunicaciones o de cualquier índole a través del sistema OPGW, u otra actividad eléctrica no regulada, constituyen objeto distinto al del Contrato, por lo que su uso o destino para la realización de esas actividades deberá ser previamente convenido con el Comitente, compensándose debidamente en caso de corresponder esas otras actividades, por el uso de los elementos que constituyen la Obra.

1.3.2
Contraprestación

La contraprestación a favor de un Proponente que resulte seleccionado para la firma del Contrato de Construcción, consiste en el pago de Anticipos de Montos de Obra durante el Período de Construcción.

El Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF), ha creado el COMITÉ DE EJECUCIÓN para llevar a cabo las obras integrantes de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, en los términos y condiciones establecidos en los Capítulos III y IV del Título III del Anexo I del REGLAMENTO DE ACCESO A LA CAPACIDAD EXISTENTE Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

1.3.3
Ingeniería de Detalle y Equipamiento
El Contratista debe completar toda la Ingeniería de Detalle de la Obra faltante en concordancia con la Ingeniería de Detalle aprobada y ejecutada que recibe como parte de la documentación de la Obra. Debe hacerla suya la Ingeniería de Detalle, ya que es obligación del Contratista la puesta en servicio de la Ampliación en perfectas condiciones de operación.
Igual criterio se aplicará con respecto al equipamiento que se entrega, en Obra y depósitos, para su utilización en las Obras de la Ampliación, el Contratista debe revisarlos, verificarlos con la Ingeniería de Detalle y aceptarlos para la construcción y puesta en servicio de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA.
1.4.
DEFINICIONES.

A los efectos de este PLIEGO las palabras y expresiones que más abajo se citan tienen el siguiente significado:

Adjudicación: Acto del COMITÉ DE EJECUCIÓN que habilita al Proponente, que haya resultado el mejor postor, a suscribir el Contrato de Construcción para la Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA..

Adjudicatario: Es el Proponente que por haber resultado el mejor postor, a juicio del COMITÉ DE EJECUCIÓN, ha sido convocado por ella a suscribir el Contrato de Construcción para la Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA..

Adquirente: Persona física o jurídica que haya adquirido este PLIEGO.

Anticipos de Montos de Obra: Son montos a percibir por el Contratista durante el Período de Construcción. Dichos montos deberán ser cotizados por el Proponente, sobre la base de las condiciones que se establecen en el Capítulo VIII “Oferta Económica” de este PLIEGO.

CAF: Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL.

Calificado: Es el Proponente habilitado para la apertura de su Oferta Económica (Sobre Nº 2)

CAMMESA: COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA.

Circulares: Los documentos de aclaración y modificación integrantes del PLIEGO que emita el COMITÉ DE EJECUCIÓN, con posterioridad a la venta del PLIEGO.

COMITÉ DE EJECUCIÓN: Es el organismo creado por el Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL, para administrar la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA. En tal carácter es el responsable de elaborar el PLIEGO para el llamado a Licitación Pública Nacional para la selección de un Proponente para la Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, atender las consultas de los Proponente, emitir las Circulares, evaluar las ofertas, disponer la Calificación, Preadjudicación y la Adjudicación, suscribiendo en su condición de Comitente el respectivo Contrato de Construcción.

Comitente: Es el COMITÉ DE EJECUCIÓN, es el órgano creado por el Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF), para administrar la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA.

Contratista: Es el Proponente calificado que ha resultado el mejor postor, denominándoselo Adjudicatario, que ha firmado el Contrato de Construcción con el Comitente.

Contrato: Es el Contrato de Construcción para la Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA., que como Anexo I forma parte integrante del presente PLIEGO.

Día hábil administrativo: se entenderá el que sea tal para la Administración Pública Nacional en la REPÚBLICA ARGENTINA.

ENRE: ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, creado por el Artículo 54 la Ley Nº 24.065.

E.E.T.T.: Estaciones Transformadoras.

Habilitación Comercial: Es el acto definido en la Licencia Técnica por el cual la TRANSPORTISTA, habiendo autorizado la toma de carga, da por concluidos con resultados satisfactorios los ensayos finales para la puesta en servicio de la Ampliación y cualquier otro trabajo de modificación y/o corrección que hubieran quedado pendientes a la fecha de la Habilitación Contractual. A partir de este momento la operación y el mantenimiento de la Ampliación se efectúa de acuerdo con las condiciones establecidas en las Licencia Técnica otorgada por TRANSPA S.A.

Habilitación Contractual: Es el acto por el cual se dan por concluidos con resultados satisfactorios los ensayos finales para la puesta en servicios de la Ampliación, estando la misma en condiciones de energización y toma de carga. La toma de carga deberá ser autorizada por la TRANSPORTISTA. La energización de la Ampliación, sin toma de carga, se considerará como parte de los ensayos finales, previos a la Habilitación Contractual. En estos términos, la Habilitación Contractual otorga las condiciones para dar por cumplido el plazo contractual.

Integrante: Cada una de las personas físicas o jurídicas de derecho privado que en forma individual o conjunta integra un Proponente.

La Inspección del Comitente o la Inspección: Es la entidad designada por el Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF), para fiscalizar el Contrato de Construcción hasta la completa ejecución del mismo, para las etapas de Proyecto, Provisión, Construcción, Montaje, Ensayos y Habilitación Comercial de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, actuando en su nombre a todos los fines del Contrato como su representante.

L.A.T.: Línea de Alta Tensión.

Oferta Económica: La declaración de voluntad irrevocable y unilateral efectuada por un Proponente, en la que solicita los valores de los Anticipos de Montos de Obra en los términos establecidos en el presente PLIEGO, por el cual está dispuesto a Continuar y Finalizar las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA.

PLIEGO: Este Pliego de Bases y Condiciones, sus Anexos y Circulares.

Preadjudicación: Acto del COMITÉ DE EJECUCIÓN por el que selecciona a un Proponente, que ha resultado el mejor postor en la comparación de ofertas, para la Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA.

Preadjudicatario: Es el Proponente, que ha sido seleccionado por haber resultado el mejor postor en la comparación de ofertas, por el cual el COMITÉ DE EJECUCIÓN establece la Preadjudicación.

Proponente: Un Integrante en forma individual o varios Integrantes en forma conjunta que presentan la Solicitud con Antecedentes para la Calificación (Sobre Nº 1) y la Oferta Económica (Sobre Nº 2)

Sobre Nº 1: Los Antecedentes para la Calificación.

Sobre Nº 2: La Oferta Económica.

Solicitud: La documentación compuesta por los Antecedentes para la Calificación (Sobre Nº 1) y de la Oferta Económica (Sobre Nº 2), conforme lo dispuesto en el PLIEGO.

TRANSPORTISTA: la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PATAGONIA SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSPA S.A.).

1.5.
DEL LLAMADO A LICITACIÓN – PROCEDIMIENTO – CRONOGRAMA

1.5.1.
Licitación Pública Nacional

El llamado a Licitación Pública Nacional y su publicidad se efectuará por medio de anuncios en el Boletín Oficial de la REPÚBLICA ARGENTINA y publicación del aviso por DOS (2) días en DOS (2) de los diarios de mayor circulación en el país. Se difundirá en forma simultánea en el sitio de Internet del CONSEJO FEDERAL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA ( www.cfee.gov.ar )

El COMITÉ DE EJECUCIÓN podrá dar mayor difusión al llamado a Licitación Pública Nacional por otros medios locales de la Provincia de Santa Cruz. El llamado especificará, como mínimo:

a)
El objeto del llamado a Licitación Pública.

b)
El lugar y el horario en que podrá adquirirse y consultarse el PLIEGO.

c)
El Presupuesto Oficial de las Obras.

d) 
El precio del PLIEGO.

e)
El lugar de presentación de las Solicitudes (Sobre Nº 1 y Sobre Nº 2)

f)
El día, hora y lugar previsto para el acto de apertura de los Antecedentes para la Calificación (Sobre Nº 1)

1.5.2.
Procedimiento

La Licitación se realizará a través del procedimiento de doble Sobres de presentación simultánea y evaluación sucesiva. El Sobre Nº 1 contendrá los Antecedentes para la Calificación y el Sobre Nº 2 la Oferta Económica.

Sobre la base de la documentación contenida en el Sobre Nº 1 se calificarán a los Proponentes presentados, habilitándolos para la apertura de su Oferta Económica (Sobre Nº 2).

1.5.3.
Cronograma de la Licitación

1.5.3.1
20 de abril de 2017, 17:00 horas: Cierre del período para efectuar consultas.

1.5.3.2
02 de mayo de 2017, 17:00 horas: Entrega a los Adquirentes de todas las Circulares emitidas por el COMITÉ DE EJECUCIÓN.

1.5.3.3
04 de mayo de 2017, 15:00 horas: Vencimiento del plazo para recibir los Antecedentes para la Calificación (Sobre Nº 1) y la Oferta Económica (Sobre Nº 2) de los Proponentes. En este acto público se procederá a la apertura de los Antecedentes para la Calificación (Sobre Nº 1) para su estudio y posterior Calificación de los Proponentes.

Al cierre del Acto, las Ofertas Económicas (Sobre Nº 2) serán introducidas en un sobre que será debidamente cerrado y firmado por el Escribano Actuante, para luego ser depositado en resguardo, en el lugar que se indique en el Acta que se labre, hasta la fecha de su apertura o devolución al Proponente, en caso de que éste no resultara calificado.

Se labrará Acta ante Escribano Público para constancia de lo actuado, la que será firmada por los integrantes del COMITÉ DE EJECUCIÓN y por los Proponentes presentes que así lo deseen. Copia del Acta será distribuida a los Proponentes que presentaron sus ofertas.

A partir del día siguiente de la fecha de apertura de los Antecedentes para la Calificación (Sobre Nº 1), se abre un período de SETENTA Y DOS (72) horas para la toma de vista de la documentación presentada, por parte de los Proponentes.

1.5.3.4
fecha y hora a definir: Calificación de los Proponentes. El COMITÉ DE EJECUCIÓN, procederá en acto público a notificar a todos los Proponentes la nómina de los que han sido Calificados y no Calificados. También informará las observaciones que merezca la Garantía prevista en el Numeral 5.5.5 y las Proforma de Garantías previstas en los Numerales 5.5.6, 5.5.7, 5.5.8 y 8.8 del presente PLIEGO y las objeciones existentes respecto de las entidades que otorgaran tales garantías, debiendo ser las mismas subsanadas a satisfacción del COMITÉ DE EJECUCIÓN dentro de los plazos establecidos en los numerales citados.

1.5.3.5
fecha y hora a definir: Vencimiento del plazo para presentar impugnaciones a las decisiones del COMITÉ DE EJECUCIÓN relativas a la Calificación o rechazo de los Proponentes. El tratamiento de las impugnaciones se realizará según el procedimiento previsto en el Numeral 7.5 del PLIEGO.

1.5.3.6
fecha y hora a definir: En acto público, se notificará a todos los Proponentes las decisiones del COMITÉ DE EJECUCIÓN, relativas a las impugnaciones presentadas y se procederá a la devolución de los Sobres Nº 2 de aquellos Proponentes que no hayan sido Calificados. En caso de no encontrarse presente ningún Representante de algún Proponente que no haya sido Calificado, el/los Sobre/s Nº 2 quedarán a su disposición a partir del segundo (2º) día hábil a partir de este acto y por un término de cinco (5) días hábiles; transcurrido este plazo sin haber sido retirado/s se procederá a su envío por correo postal con certificado de recepción y en caso de ser devuelto se procederá a su destrucción ante escribano Público labrándose la correspondiente acta.

En dicho acto público de notificación, a continuación, se llevará a cabo la apertura de las Ofertas Económicas (Sobre Nº 2) de los Proponentes que hayan resultado Calificados.

Se labrará acta ante Escribano Público conteniendo los valores consignados en cada una de las ofertas calificadas. Dicha acta será firmada por los integrantes del COMITÉ DE EJECUCIÓN y por los Proponentes presentes que así lo deseen, dando finalización al acto público.
1.5.3.7
fecha y hora a definir: Verificados los valores consignados para todas las Ofertas Económicas presentadas, el COMITÉ DE EJECUCIÓN, en Acto público, designará Preadjudicatario al titular de la Oferta Económica que resulte el mejor postor, para la Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, según el procedimiento previsto en el Numeral 9.1 del PLIEGO.

1.5.3.8
Los actos referidos en los Numerales 1.5.3.1 a 1.5.3.6 precedentes se llevarán a cabo en la SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, sita en Avenida Paseo Colón 171, Piso 9º, Oficina 902, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el lugar que el COMITÉ DE EJECUCIÓN oportunamente establezca.

1.5.3.9
El COMITÉ DE EJECUCIÓN, de no mediar objeciones a la Preadjudicación referida en el Numeral 1.5.3.7, notificará por escrito al Preadjudicatario que su Oferta ha sido Adjudicada para la Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, procediéndose a la firma del Contrato de Construcción respectivo, dentro de los SIETE (7) días siguientes al recibo de la notificación de su designación como Adjudicatario.

En el mismo acto se procederá a continuación a la firma de las Licencias Técnicas otorgadas por la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PATAGONIA SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSPA S.A.) y por la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSENER S.A.).

Debe tenerse presente que para llevar a cabo la firma de los Contratos precedentes, el Adjudicatario debe haber constituido, a satisfacción del COMITÉ DE EJECUCIÓN, la Garantía de Ejecución de Obra respectiva.

1.5.3.10
El acto referido en el Numeral 1.5.3.9 precedente, y los demás actos que deban ser ejecutados en esa misma fecha, se llevarán a cabo en el lugar que el COMITÉ DE EJECUCIÓN oportunamente establezca.

1.6.
DEL PLAZO DE LAS OBRAS Y PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN

1.6.1.
Plazo.

El plazo para la Habilitación Contractual de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, ha sido fijado en CIENTO SESENTA Y CINCO (165) días corridos.
El plazo solicitado, incluyen la totalidad de las obras y demás sistemas necesarios para la operación confiable de la línea y estaciones transformadoras para su respectiva puesta en operación comercial.

1.6.2.
Programa de Construcción

La Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, ha sido divida en frentes de trabajos:

· FRENTE 1:
Construcción Línea de Alta Tensión 132 kV entre E.T. Santa Cruz Norte – E.T. Caleta Olivia, aproximadamente 53 km

· FRENTE 2:
Ampliación en E.T. Santa Cruz Norte 500/132/33 kV, con la construcción y montaje de un campo de salida de línea en 132 kV (campo Nº 02)

· FRENTE 3:
Ampliación en E:T: Caleta Olivia 66/33 kV, construcción y montaje de un campo de 132 kV de entrada de línea y de transformación con un único interruptor.
A los efectos de garantizar el cumplimiento de los plazos y las condiciones técnicas de las obras, se exigirá para cada uno de estos frentes que la empresa encargada de realizarlos posea un equipo de trabajo con capacidad, antecedentes y recursos técnicos y humanos propios y totalmente autónomos. Esta condición debe quedar perfectamente explícita en los programas de trabajos.
El Contratista titular del Contrato de Construcción, aglutinará estos grupos de trabajo, unificando abastecimientos y la ingeniería.

1.7
FUENTE DE LOS FONDOS

Aportes del Tesoro Nacional al FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL (FFTEF).
1.8
PROPONENTES ELEGIBLES

Un Proponente no podrá tener conflictos de interés. Los Proponentes que sean considerados que tienen conflictos de interés serán descalificados. Se considerará que los Proponentes tienen conflicto de interés con una o más partes en este proceso de Licitación, si ellos:

a) tienen socios mayoritarios en común; o

b) reciben o han recibido algún subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos; o

c) tienen el mismo representante legal para fines de esta Licitación; o

d) tienen una relación mutua, directa o a través de terceros en común, que les permite tener acceso a información sobre la Oferta de otro Proponente, o influir sobre la misma, o influir sobre las decisiones del Comitente respecto de este proceso de Licitación; o

e) un Proponente participa en más de una Oferta, se descalificarán todas las Ofertas en las que participa. Sin embargo, esta disposición no restringe la inclusión del mismo subcontratista en más de una Oferta; o 

f) están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Comitente para la prestación de servicios de consultoría para la preparación del diseño, las especificaciones y otros documentos que se utilizarán en la Licitación para la contratación de las obras objeto de este PLIEGO; o
g) han estado afiliados a una empresa o entidad que el Comitente haya contratado o haya propuesto contratar en calidad de Ingeniero para el contrato.
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CAPITULO II – OBLIGACIONES DE LOS PROPONENTES

2.1.
PRESENTACIÓN A LA LICITACIÓN

La presentación a la Licitación implica:

2.1.1.
El conocimiento y aceptación de la documentación, de las obligaciones y de las reglas que rigen esta Licitación Pública Nacional, así como:

(i) Las obligaciones emergentes del Contrato de Construcción y sus Subanexos, incluido como Anexo I del PLIEGO.

(ii) Las obligaciones emergentes de Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios (LOS PROCEDIMIENTOS), aprobados por Resolución ex - SECRETARÍA DE ENERGÍA ELECTRÍCA Nº 61 de fecha 29 de abril de 1992 y sus normas modificatorias y complementarias.

(iii) Las facultades de la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA)

(iv) La autoridad del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE)

(v) La totalidad de las demás obligaciones establecidas en este PLIEGO y sus Circulares.

2.1.2.
La renuncia a impugnar la decisión del COMITÉ DE EJECUCIÓN declarando desierta la Licitación Pública Nacional, aun cuando dicha decisión no se fundamentase.

2.1.3.
La aceptación del derecho del COMITÉ DE EJECUCIÓN, a:

(i) Solicitar información adicional a los Proponentes;

(ii) Modificar la documentación de la Licitación Pública Nacional o efectuar aclaraciones a la misma o al PLIEGO, para lo cual el COMITÉ DE EJECUCIÓN deberá emitir Circulares,

(iii) Prorrogar los plazos de la Licitación Pública Nacional, y

(iv) Calificar, Preadjudicar y Adjudicar.

2.1.4. El conocimiento del Proyecto, sus características técnicas y evaluación de impacto ambiental, del medio y de los lugares de construcción de las obras que integran la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, de toda información relacionada con la ejecución de los trabajos, condiciones climáticas, medios de comunicación y transporte, precios y facilidad para conseguir materiales y mano de obra. Así mismo, el conocimiento del avance de Obra ejecutada y la provisión de materiales y equipos entregados en Obra, por la ejecución del Pliego original LPN Nº 09/2010.
2.1.5. La renuncia a formular otras objeciones, reclamos o impugnaciones que las previstas expresamente en este PLIEGO y a solicitar resarcimientos o indemnizaciones ante cualquier decisión del COMITÉ DE EJECUCIÓN.

2.1.6
Omisión y/o Coerción del Proponente

2.1.6.1
Todos los Proponentes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes) deberán observar los más altos niveles éticos en su comportamiento durante el proceso selectivo y de resultar adjudicatarios, durante la vigencia del Contrato de Construcción. Los actos de Omisión y Coerción están prohibidos. 

Se entenderá por:

(i) “Coerción”, el acto o práctica de obtener alguna cosa, obligar a la realización de una acción o de influenciar una decisión por medio de intimidación, amenaza o el uso de la fuerza, pudiendo el daño eventual o actual recaer sobre las personas, su reputación o sobre sus bienes.

(ii) “Omisión”, todo acto o práctica del Proponente que intente tergiversar la verdad con el fin de inducir a terceros a proceder asumiendo la veracidad de lo manifestado, para obtener alguna ventaja injusta o causar daño a un tercero;

Si se comprobara que, de conformidad con los procedimientos de aplicación en la presente licitación un Proponente ha cometido un acto de omisión o de coerción vinculado con el proceso selectivo (el estudio de antecedentes para la calificación), el COMITÉ DE EJECUCIÓN podrá proceder a su solo criterio y sin más trámite a desestimar la oferta.

2.1.6.2
Los Proponentes deberán declarar y garantizar: 

a) que no han incurrido en ninguna infracción sobre omisión y/o coerción descritas en este documento;

b) que con intención de mejorar sus antecedentes y la calidad de la propuesta no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante el proceso de selección de ofertas;

3
CAPITULO III - PROPONENTES Y OTROS REQUERIMIENTOS

3.1.
PROPONENTES

Podrán presentar Solicitud en esta Licitación Pública Nacional las personas físicas o jurídicas que en forma individual o conjunta, hayan adquirido este PLIEGO y reúnan las condiciones que se exigen en el mismo. Bastará la compra de un solo PLIEGO por el Proponente o cualquiera de sus Integrantes.

No se admitirán Solicitudes efectuadas por Agrupaciones de Colaboración en los términos de la Ley Nº 19.550. www.infoleg.gov.ar 

No se admitirán Solicitudes efectuadas por personas físicas o jurídicas en las que, el Proponente o alguno de sus Integrantes, socios o miembros del mismo Conjunto Económico, a la fecha de presentación del Sobre Nº 1, se encuentren en mora total o parcial en el pago de sumas de dinero en el ámbito de las transacciones económicas administradas por CAMMESA.

La existencia de mora en cada caso concreto, será determinada a juicio exclusivo y definitivo del COMITÉ DE EJECUCIÓN.

3.1.1.
Identificación.

Al momento de adquirirse el PLIEGO deberá identificarse el nombre completo del Adquirente o Adquirentes e indicar si lo hace en nombre de terceros, en cuyo caso los deberá nominar. Deberá asimismo constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3.1.2.
Consultas – Circulares.

Sólo los Adquirentes del PLIEGO podrán efectuar consultas sobre el contenido del mismo y requerir aclaraciones hasta la fecha indicada en el Numeral 1.5.3.1 del PLIEGO. Las consultas deberán solicitarse por escrito y en soporte magnético a efectos de agilizar su respuesta, el COMITÉ DE EJECUCIÓN evacuará las consultas mediante Circulares que integrarán el PLIEGO, las que se notificarán y serán puestas a disposición de todos los Adquirentes del mismo.

Sin perjuicio de ello, los Adquirentes podrán concurrir al domicilio del Comitente, sito en Bartolomé Mitre Nº 760, Piso 3º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta la fecha indicada en el Numeral 1.5.3.2 del PLIEGO a retirar la totalidad de las Circulares emitidas. A partir de ese momento se entenderá que todos los Adquirentes están notificados de todas las Circulares.

3.1.3.
Participación.

En caso que la Solicitud sea presentada por DOS (2) o más Integrantes, deberá indicarse taxativamente la participación que corresponda a cada uno de dichos Integrantes en el acuerdo que los vincule.

3.1.4.
Retiro de los Antecedentes para Calificación o de la Oferta Económica.

La no presentación de la Solicitud luego de la compra del Pliego y el retiro de la Solicitud antes de la apertura del Sobre Nº 1, es un derecho de los Adquirentes, por lo que no sufrirá penalización alguna.

Si alguno de los Proponentes retirara o desistiera de la Solicitud luego de la apertura de los Sobre Nº 1, cualquiera sea la causa invocada, quedará excluido de la Licitación Pública Nacional sin derecho a reclamo alguno y sin perjuicio de las penalidades que pudieran corresponder, además de la pérdida e inmediata ejecución de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta.

3.1.5.
Responsabilidad Solidaria.

Cuando un Proponente esté integrado por DOS (2) o más Integrantes, cada uno de éstos por el solo hecho de presentar los Antecedentes para la Calificación (Sobre Nº 1) y la Oferta Económica (Sobre Nº 2) quedará solidaria y mancomunadamente obligado, para el caso que resulte adjudicado, a:

(i) Cumplir todas las obligaciones emergentes del Contrato de Construcción para la Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, desde la Adjudicación hasta el otorgamiento de la Habilitación Comercial de la Obra.

(ii) Cumplir todas las demás obligaciones emergentes del PLIEGO y sus Circulares, debiendo declararlo expresamente en su carta de presentación y en los poderes otorgados a sus Representantes.

4
CAPITULO IV - PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

4.1.
APERTURA - ACTA.

La presentación de la Solicitud, compuesta por los Antecedentes para la Calificación (Sobre Nº 1) y Oferta Económica (Sobre Nº 2) deberá efectuarse en el lugar indicado en el Numeral 1.5.3.8 del PLIEGO.

En la fecha consignada en el Numeral 1.5.3.3 se procederá a la recepción de las solicitudes de los Proponentes, acto seguido se realizará a la apertura de los sobres con los Antecedentes para la Calificación (Sobre Nº 1).

Concluida la apertura de los Sobre Nº 1, se labrará Acta por ante Escribano Público, donde conste las Solicitudes recibidas y el número de identificación asignado, según el orden de recepción de las Solicitudes, asimismo dejará constancia, en su caso, de las garantías o proforma garantías que se acompañen.

El Acta será firmada por quien presida el acto y, además, por los Proponentes que así lo deseen. Presidirá el acto la persona que el COMITÉ DE EJECUCIÓN designe.

En ningún caso se aceptarán presentaciones de Solicitudes por correspondencia o por internet.

4.2.
IDIOMA.

Los Antecedentes para la Calificación y la Oferta Económica, así como toda consulta o presentación, deberán estar mecanografiadas y redactadas en idioma español, salvándose toda testadura, enmienda o palabra interlineada.

Cuando la documentación esté redactada en idioma extranjero se adjuntará la correspondiente traducción al idioma español efectuada por traductor público nacional matriculado y debidamente certificada.

Tal documentación deberá estar legalizada y consularizada o legalizada mediante el procedimiento de la "Apostille".

Si para una mejor comprensión de la Solicitud se adjuntasen folletos o catálogos, redactados en idioma extranjero, el COMITÉ DE EJECUCIÓN podrá solicitar las traducciones correspondientes, las cuales deberán ser presentadas dentro del plazo de SIETE (7) días después de haberse recibido la notificación.

4.3.
CANTIDAD DE EJEMPLARES. FORMALIDADES.

La documentación a incluir en el Sobre Nº 1 deberá presentarse por triplicado, marcando con claridad el "Original", la "Copia 1" y la "Copia 2". Todos los ejemplares se incluirán en el Sobre Nº 1, debidamente encarpetados.

En caso de duda o discrepancia el texto del “original” prevalecerá sobre el de las copias.

La documentación a incluir en la Oferta Económica (Sobre Nº 2) deberá presentarse, por separado, en un (1) solo ejemplar.

El “original” deberá estar foliado correlativamente en el ángulo superior derecho y firmadas en original (firma hológrafa) al pie de cada hoja por el Representante Legal, en quien los Integrantes y el Proponente hayan unificado personería conforme lo previsto en el Numeral 4.5 del PLIEGO. Las copias podrán ser copiadas del original foliado y firmado.

La firma del Representante Legal deberá ser aclarada con sello. La firma estampada en los documentos citados en los Numerales 5.2.2, 5.2.7 (Declaración Jurada), 5.2.8, 5.2.17, 5.2.18 y 5.2.19 del PLIEGO, deberá estar además certificada por Escribano Público.

Las firmas de Contador Público o Estudio de Contadores Públicos, citadas en los Numerales 5.4.2.1, 5.4.2.2 y 5.4.2.3 del PLIEGO deben estar legalizadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas u organismo competente.

4.4.
LOS SOBRES.

4.4.1.
Los Antecedentes para la Calificación (Sobre Nº 1) se presentarán debidamente encarpetados en cajas de cartón del tipo Archivo Bancaria o similar, de dimensiones no superiores a: Largo = 52 cm; Ancho = 28 cm y Alto = 37 cm; las mismas deberán presentarse cerradas y debidamente firmadas por el Representante Legal de cada Proponente. Las cajas deberán indicar en su exterior si corresponde a “Original” o “Copia 1” o “Copia 2”, además de contar con la siguiente leyenda:

PROPONENTE: .................................................................................................

"Licitación Pública Nacional Nº 01/2017
Licitación Pública Nacional para la selección de un
Proponente para la Continuación y Finalización de las Obras de la
Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA

Provincia de Santa Cruz
SOBRE Nº 1  “Antecedentes para la Calificación"

4.4.2.
La Oferta Económica (Sobre Nº 2) se presentará en un (1) solo ejemplar, por separado, en sobre cerrado, lacrado y debidamente firmado por el Representante Legal de cada Proponente, en su exterior deberá indicar el nombre del Proponente y de los Integrantes, además indicará la siguiente leyenda:

PROPONENTE: ................................................................................................

"Licitación Pública Nacional Nº 01/2017
Licitación Pública Nacional para la selección de un

Proponente para la Continuación y Finalización de las Obras de la

Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA
Provincia de Santa Cruz
SOBRE Nº 2  “Oferta Económica"

4.4.3.
Todas las Ofertas Económicas (Sobre Nº 2) serán introducidas en un sobre que será debidamente cerrado y firmado, y quedarán en resguardo hasta el acto de apertura previsto en el Numeral 1.5.3.6 del PLIEGO, este acto se llevará acabo en la SECRETARIA DE ENERGIA ELEÉCTRICA, sita en Avenida Paseo Colón 171, Piso 9º, Oficina 902, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el lugar que el COMITÉ DE EJECUCIÓN oportunamente establezca.
4.5.
UNIFICACION DE PERSONERIA.

Los Integrantes del Proponente deberán unificar personería con anterioridad a la presentación de los Antecedentes para la Calificación (Sobre Nº 1). El Representante Legal en quien se haya unificado personería deberá estar facultado para ejecutar todos los actos relativos a la Licitación Pública Nacional incluyendo facultades para prorrogar jurisdicción, subsanar errores formales, firmar el Contrato de Construcción. Ello sin perjuicio de los actos que deban ser ejecutados también por los Representantes Legales o Apoderados de cada Integrante, según se requiere en este PLIEGO.

Se constituirá domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se comunicará el teléfono, fax y correo electrónico especialmente fijados a los fines de la Licitación. La omisión de la obligación impuesta en este numeral o la falta de unificación de la personería, autorizará al COMITÉ DE EJECUCIÓN a rechazar la Solicitud.

4.6.
PLAZOS.

Todos los plazos establecidos para la Licitación Pública Nacional, salvo los indicados expresamente, se computarán en días hábiles administrativos. Cuando el vencimiento del plazo coincida con un día inhábil administrativo, se extenderá dicho vencimiento hasta el primer día hábil administrativo siguiente, con vencimiento a las 17:00 horas del día hábil administrativo respectivo.

Por día hábil administrativo se entenderá el que sea tal para la Administración Pública Nacional en la REPUBLICA ARGENTINA. No será aplicable ningún plazo de gracia.

4.7.
REPRESENTANTES LEGALES.

La personería de los Representantes Legales deberá ser acreditada por instrumentos extendidos ante Escribano Público. Los que hubiesen sido otorgados en el extranjero deberán estar legalizados y consularizados o legalizados mediante el procedimiento de la "Apostille".

El Representante Legal del Proponente y los Representantes Legales de los Integrantes deberán contar con facultades suficientes para firmar la documentación presentada para la calificación (Sobre Nº 1) y la Oferta Económica (Sobre Nº 2), para actuar en cada una de las etapas del proceso licitatorio y para la suscripción del Contrato de Construcción.

Todas las firmas que fuesen puestas en ejercicio de representación, deberán estar debidamente aclaradas, con indicación del nombre y apellido y la representación invocada.

4.8.
DISCRECIONALIDAD DEL COMITÉ DE EJECUCIÓN.

El COMITÉ DE EJECUCIÓN podrá a su discreción, prorrogar el plazo de presentación y apertura de las ofertas mediante la emisión de una Circular al PLIEGO. Todos los derechos y obligaciones del Comitente y de los Proponentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Ni la venta del PLIEGO, ni la presentación de la Solicitud (Sobre Nº 1 y Sobre Nº 2), ni la Calificación de un Proponente, ni la Preadjudicación obligan al COMITÉ DE EJECUCIÓN a Adjudicar.

El COMITÉ DE EJECUCIÓN podrá rechazar todas las Solicitudes presentadas si, a su juicio, no satisfacen adecuadamente el objetivo de la presente Licitación Pública Nacional, sin que ello de derecho a reclamo alguno por parte de los Proponentes.

Asimismo el COMITÉ DE EJECUCIÓN podrá, declarar desierta la Licitación o dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior a la suscripción del Contrato de Construcción, sin derecho a reclamo alguno por parte de los Proponentes, ni resarcimiento económico a su favor.

4.9.
CORRECCIÓN DE OMISIONES O ERRORES FORMALES.

Antes de la apertura del Sobre Nº 1, en caso de que un Proponente considere que ha cometido un error u omitido algún documento en los Antecedentes para la Calificación (Sobre Nº 1), deberá comunicarlo por escrito al COMITÉ DE EJECUCIÓN, quien dará o no autorización para la corrección o incorporación de la documentación faltante.

A posterior de la apertura del Sobre Nº 1, será facultad discrecional del COMITÉ DE EJECUCIÓN, requerir o permitir a los Proponentes corregir las omisiones o errores formales en que hayan incurrido en la presentación de los Antecedentes para la Calificación (Sobre Nº 1), siempre que los mismos no afecten el principio de igualdad de los restantes Proponentes.

5
CAPITULO V - SOBRE Nº 1. CALIFICACIÓN

5.1.
LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN.
Los Antecedentes para la Calificación (Sobre Nº 1) deberán ser presentados en el lugar, fecha y hora establecidos en los Numerales 1.5.3.8 y 1.5.3.3 del PLIEGO.

5.2.
REQUISITOS DEL SOBRE Nº 1.

La presentación por parte de los Proponentes de los Antecedentes para Calificación (Sobre Nº 1), además de cumplir con los requisitos formales establecidos en los Capítulos III y IV, deberá incluir lo siguiente:

5.2.1.
El índice de la documentación presentada con indicación de los folios en que se desarrolla la misma.

5.2.2.
Formulario de Presentación previsto en el Anexo III del Pliego, firmado por el Representante Legal mencionado en el Numeral 4.5 del PLIEGO.

5.2.3.
El recibo de adquisición del PLIEGO o copia del mismo.

5.2.4.
La hoja en la que se identifican el Proponente y los Integrantes y se informa el domicilio constituido, teléfono, fax y correo electrónico designados para notificaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El domicilio será uno solo.

5.2.5.
El PLIEGO con los Anexos I, II, III, IV y V, incluidos los Subanexos de los mismos y la totalidad de las Circulares emitidas por el COMITÉ DE EJECUCIÓN, en un único ejemplar, deberán estar en la carpeta original firmadas por el Representante Legal, en la forma indicada en el Numeral 4.3 del PLIEGO. Un (1) ejemplar de los Anexos VI, VII, VIII y IX, serán firmados en el momento de la firma del Contrato.
5.2.6. No aplicable.
5.2.7.
El certificado emanado de la autoridad de control u otro organismo competente del país en que se hubiesen constituido los Integrantes que acredite su existencia como personas jurídicas.

Si se tratara de sociedades constituidas en la REPUBLICA ARGENTINA, deberán acompañar una declaración jurada indicando número y fecha de la inscripción como sociedades en el respectivo Registro Público de Comercio y el carácter de Sociedad Nacional o Extranjera conforme lo dispuesto por la Ley Nº 21.382. www.infoleg.gov.ar 

Todas las personas jurídicas deberán acompañar el Contrato Constitutivo y el Estatuto Social vigente e indicar por escrito la siguiente información:

(a) Razón social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de la constitución y datos de inscripción registral.

(b) Número de Código Único de Identificación Tributaria.

(c) Nómina de los actuales Integrantes de sus órganos de fiscalización y administración.

(d) Fecha, objeto y duración del Contrato Social.

(e) Fechas de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de administración y fiscalización.

(f) Información sobre los principales clientes del sector público y privado según monto de facturación en los últimos TRES (3) años.

Para las personas jurídicas en formación, la información a brindar en iguales condiciones a la del párrafo anterior será:

(a) Fecha y objeto del contrato constitutivo.

(b) Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el registro correspondiente.

(c) Información sobre los principales clientes del sector público y privado según monto de facturación en los últimos TRES (3) años.

El Proponente y los Integrantes deberán declarar bajo juramento que el texto ordenado de sus propios Estatutos Sociales o Contratos Constitutivos que se acompaña en el Sobre Nº 1, son los vigentes.

Las modificaciones al Contrato Constitutivo podrán resumirse sintetizando sus aspectos esenciales en forma de declaración jurada, en idioma español cuando los documentos resumidos fuesen extranjeros, con las formalidades previstas en el Capítulo IV.

Si se tratara de personas físicas y para los Representantes Legales deberán informar:

(a) Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, profesión, domicilio real y constituido y número del documento de identidad.

(b) Número de Código Único de Identificación Tributaria (CUIT).

(c) Para los Proponentes y/o sus Integrantes, información sobre los principales clientes del sector público y del sector privado según monto de facturación de los últimos TRES (3) años.

5.2.8.
Una declaración jurada de cada uno de los Integrantes del Proponente, con las siguientes declaraciones:

(i) Veracidad y exactitud de toda la información aportada a su respecto;

(ii) Autorización dirigida al COMITÉ DE EJECUCIÓN para requerir información relacionada con esta presentación, a los organismos públicos o privados mencionados en los antecedentes técnicos y económicos de la Solicitud;

(iii) Existencia o no de rescisión, durante los últimos DIEZ (10) años, de algún Contrato de Concesión, Contrato de Obra Pública o de Prestación de Servicios Públicos en la REPUBLICA ARGENTINA o en el exterior;

(iv) Inexistencia de impedimento de incompatibilidades resultantes de la Ley N° 24.065; www.infoleg.gov.ar 

(v) Inexistencia de procesos de quiebra en los últimos DIEZ (10) años o convocatoria de acreedores en los últimos CINCO (5) años;

(vi) Inexistencia de juicios por cobro de deudas impositivas y de seguridad social con las autoridades competentes de la REPUBLICA ARGENTINA con decisión judicial o administrativa pasada en autoridad de cosa juzgada e impagos;

(vii) Inexistencia de inhabilitación vigente de la empresa o de sus directores y síndicos por condena judicial pasada en autoridad de cosa juzgada;

(viii) Inexistencia de las restricciones impuestas en el Numeral 3.1 del PLIEGO, y carácter que inviste el Proponente y cada uno de sus Integrantes ante la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) y número de CUIT respectivo.

(ix) INHABILITACION PARA CONTRATAR. En todos los casos deberá acompañarse con la propuesta una declaración jurada en que se manifieste que ni el Proponente ni ninguno de sus Integrantes, no se encuentren incursos en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con el Sector Publico de la REPUBLICA ARGENTINA, ya sea con sus organismos centralizados y/o descentralizados, y/o con los Estados Provinciales y/o sus organismos descentralizados.

(x) Manifieste que ni el Proponente ni ninguno de sus Integrantes han sido penalizado y/o sancionado en los términos del Decreto N° 1023/2001.

(xi) Los Proponentes, sus Integrantes, vinculados, asociados, relacionados o de otro modo vinculados económicamente, deberán denunciar con carácter de declaración jurada si mantienen o no juicios con el Sector Publico de la REPUBLICA ARGENTINA, o Estados Provinciales, o sus entidades descentralizadas, inclusive reclamos en sede administrativa de los organismos citados y/o inclusive Entes Reguladores Federales y/o Provinciales, individualizando en su caso: carátula, número de expediente, monto reclamado, causa del reclamo, fuero, juzgado y secretaría y entidad demandada, a los fines de ser considerados en la evaluación de su oferta al tiempo de la aceptación o rechazo de la misma.

La falsedad de la información presentada será causal de inadmisibilidad de la oferta en la presente licitación o de rescisión del contrato en su caso y/o de la iniciación de las acciones judiciales o administrativas que pudieren corresponder.

Dicha información podrá ser verificada en la DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA dependiente de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y/o de reparticiones similares o de iguales funciones de los Estados Provinciales.

5.2.9.
Originales o copias certificadas por Escribano Público de los documentos que acrediten la Unificación de Personería y la personería de los Representantes Legales de los Integrantes y del Proponente conforme lo previsto en los Numerales 4.5 y 4.7 del PLIEGO.

5.2.10. La declaración jurada en que se manifiesta la responsabilidad solidaria y mancomunada de los integrantes del Proponente en los términos establecidos en el Numeral 3.1.5 del PLIEGO.

5.2.11. No aplicable.
5.2.12. No aplicable.
5.2.13. No aplicable.
5.2.14. No aplicable.
5.2.15. Una declaración jurada del Proponente en la que se obliga al cumplimiento de la tramitación y suministro de la información requerida para la verificación del cumplimiento de la Ley Nº 25.551 y Decreto Nº 1.600/2002 de Compre Trabajo Argentino. www.infoleg.gov.ar 

5.2.16. Los Estados Contables y Declaración Patrimonial previstos en los Numerales 5.4.2.1 y 5.4.2.2 del PLIEGO.
5.2.17. El dictamen de Auditor requerido en el Numeral 5.4.2.3 del PLIEGO.
5.2.18. El formulario de Requisitos Económicos previsto en el Anexo III del PLIEGO.

5.2.19. El formulario de Balance Sintético previsto en el Anexo III del PLIEGO.

5.2.20. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, prevista en el Numeral 5.5.5 del PLIEGO.

5.2.21. Un proyecto proforma de garantía por el Anticipo de Monto de Obra, previsto en el Numeral 5.5.7 del PLIEGO. En caso de optar por sustituir el Fondo de Reparos por una garantía, cada Proponente incluirá un proyecto proforma de la Garantía de Fondo de Reparos, prevista en el Numeral 5.5.8 del PLIEGO.

5.2.22. Un proyecto proforma de garantía de Ejecución de Obra, prevista en el Numeral 5.5.6 del PLIEGO.

5.2.23. Un Cronograma de Obra conforme se requiere en el Numeral 12.10 del PLIEGO.

5.2.24. Un cuadro indicando los valores de la ponderación porcentual de la participación de cada uno de los rubros principales y de cada uno de los insumos integrantes de cada Rubro Principal, en los términos requeridos por la Resolución ex SECRETARÍA DE ENERGÍA Nº 1205/2006 ( www.infoleg.gov.ar ) que fija los índices aplicables, tal como se indica en el Subanexo I-2 “Redeterminación de Precios” del Anexo I del PLIEGO.

5.2.25. No aplicable.
5.2.26. Una declaración jurada en que se manifieste que ni el Proponente ni ninguno de sus Integrantes, se encuentran en mora total o parcial en la ejecución de obras o trabajos y/o en el pago de sumas de dinero en el ámbito de las transacciones económicas administradas por la COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA), sea que dichas obligaciones se hubieran comprometido en beneficio de éstas y/o de terceros, a la fecha de presentación del Sobre Nº 1.

5.2.27. La designación de un Representante Técnico, cargo que deberá ser cubierto por un profesional de la especialidad con antecedentes acordes a la envergadura de las obras.

5.2.28. La documentación referente a Subcontratos tal como se requiere en el Numeral 12.7 y al Proyecto de Referencia o Alternativo, tal como es requerida en el Numeral 12.9 del PLIEGO.
5.2.29. Los requisitos técnicos y contables enunciados en los Numerales 5.3 y 5.4 del PLIEGO.

5.2.30. La implementación de las garantías, cuya constitución se encuentra descrita en el Numeral 5.5 del PLIEGO.

5.3.
REQUISITOS TÉCNICOS
5.3.1.
Generalidades

La envergadura de las obras que integran esta Ampliación impone que el Contratista, acredite experiencia específica en la ejecución de obras y en la prestación de servicios en instalaciones de esta naturaleza y con exigencias de calidad de servicio equivalentes.

Por consiguiente, su presentación compromete el perfecto conocimiento de las obligaciones a contraer y la renuncia previa a cualquier reclamación posterior a la firma del Contrato de Construcción, basado en el desconocimiento del terreno, de las condiciones climáticas, de la disponibilidad de mano de obra, de los ecosistemas involucrados, del proyecto, del tipo de servicio a prestar o del desconocimiento del estado actual de las Obras y de la provisión de materiales y equipos, cuyo estado se encuentra detallado en Anexo Etapa de Continuación y Finalización de Obras .

Queda entendido que, aunque en el presente PLIEGO y en el Proyecto de Referencia  que lo integra, se hubiera omitido algún detalle necesario para la terminación de las instalaciones y ejecución de los servicios licitados, el Contratista deberá construir las instalaciones de acuerdo con las reglas de la técnica y perfectamente aptas para entrar en servicio, conforme a los fines a que están destinadas, atendiendo siempre a las prescripciones de la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) y/o la SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA y/o lo prescripto en las Licencias Técnicas que se firmarán junto con el Contrato de Construcción.

5.3.2.
Requisitos para la ejecución

Dada la importancia de las obras y los plazos establecidos para la Habilitación Contractual y los servicios a ejecutar, sólo serán considerados los antecedentes de trabajos de análoga importancia y naturaleza que el Proponente haya ejecutado con anterioridad a esta presentación.

5.3.3.
Antecedentes

La condición de trabajos de análoga importancia y naturaleza se refiere como mínimo al Proyecto y Construcción de líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica que operen con tensión igual o superior a CIENTO TREINTA Y DOS KILOVOLTIOS (132 kV) y al Proyecto y Construcción de estaciones transformadoras que operen con tensión igual o superior a CIENTO TREINTA Y DOS KILOVOLTIOS (132 kV).
Con respecto a los trabajos bajo tensión, deberá acompañar también una Descripción Técnica de la tecnología incorporada, tales como procesos, planos, instrucciones, patentes, etc. El suministro ofrecido deberá corresponder en su diseño y características a equipos que se encuentren prestando servicio satisfactoriamente.

La propuesta presentada deberá cumplir con todos los niveles de calidad y los requisitos técnicos exigidos en el Anexo 16 “REGLAMENTACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE” de Los Procedimientos y Procedimientos Complementarios.

Las exigencias planteadas precedentemente se deben extender a todas las etapas o tareas que comprende el proceso total de Proyecto y Construcción de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA.

Siendo que se requiere la participación de grupos de trabajo que deben ser propios de las empresas participantes, tal como se establece en el Numeral 1.6.2 del Pliego, los antecedentes en la ejecución de trabajos de análoga importancia y naturaleza a la que se refiere en el presente numeral, podrán alcanzarse como integración de los antecedentes de las firmas que componen al grupo responsable de un frente de trabajo.
La experiencia particular de las firmas, ya sean integrantes del Grupo o Conjunto de empresas subcontratistas nominados, deberá corresponder como mínimo a la ejecución completa de cada una de las siguientes tareas:

(i) Proyecto de obras civiles y montajes mecánicos y electromecánicos de E.E.T.T. que operen con tensión igual o mayor a CIENTO TREINTA Y DOS KILOVOLTIOS (132 kV), incluidos los sistemas de control y protección y telecomunicaciones.

(ii) Obras civiles y montaje de L.A.T. en las mismas condiciones del primer párrafo del presente numeral.

Para empresas cuyos antecedentes se han desarrollado en el extranjero, debe incluir en la Solicitud documentación tal que permita al COMITÉ DE EJECUCIÓN comprobar fehacientemente: 
· Que los antecedentes son propios
· Que su participación se concretará efectivamente a través de su personal de responsabilidad en obra, incluyendo organigramas y antecedentes del plantel presentado.
· Cómo se concretará la participación en materia de equipamiento mecánico y de construcción afectado para esta obra.
Debe interpretarse claramente que todos los requerimientos de antecedentes, capacidad y restricciones que se imponen tienen el solo objetivo de, en etapa de Estudio de Ofertas, evaluar la capacidad para concretar la obra en los plazos fijados, que sólo podrá lograrse con una organización basada en experiencia y recursos humanos y de equipamiento suficientemente dimensionados con esa consigna. 
En consecuencia, la información presentada para evaluar debe ser tal que demuestre que la Oferta ha sido desarrollada en ese sentido.

5.3.4. En todos los casos el Proponente deberá demostrar su competencia técnica mediante la presentación de constancias que demuestren haber cumplido en forma satisfactoria con la ejecución de tareas similares a las que ofrece realizar.

En todos los casos deberá ser demostrada la competencia técnica de los equipos propuestos para cada uno de los frentes en forma independiente. Las falencias en un frente de trabajo como consecuencia de empresas o grupos sin antecedentes o sin recursos suficientes para garantizar la responsabilidad total e independiente sobre la concreción del frente, puede llevar a la desestimación de la propuesta en su totalidad.

Se deberán adjuntar certificados de aprobación extendidos por comitentes o sus representantes u otra documentación fehaciente que corrobore la información vertida en el mismo. Los certificados deberán indicar fechas y plazos contratados y reales de entrega de instalaciones y de prestaciones de servicios. Si se tratase de Grupos o Conjuntos de dos (2) o más firmas, deberán presentarse estos documentos para cada firma integrante del mismo.

5.3.5. Los Proponentes deberán incluir una carpeta de Capacidad Técnica que contenga los requerimientos establecidos en el Anexo II “Carpeta de Capacidad Técnica” del PLIEGO.
5.3.6. La declaración de aceptación del Proyecto de Referencia en los términos que se establecen en el Numeral 12.9 del PLIEGO o la memoria de detalle a que se hace referencia en el mismo numeral para propuestas alternativas.

5.4.
ESTADO FINANCIERO – ESTADOS CONTABLES.

Para ser calificado el Proponente deberá acreditar que cumple con los siguientes requisitos:

Deberá acreditar que cumple con los índices financieros aquí establecidos, entendiendo que éstos deben acreditarse con estados contables auditados del Proponente y de sus Integrantes (cualquiera sea su conformación), a lo que acompañaran una declaración jurada que refleje la capacidad económica financiera ya comprometida en actividades empresariales.

5.4.1
Estado Financiero:

· Liquidez: La relación entre Activo Corriente y Pasivo Corriente debe ser mayor o igual (> o =) a 1,10 (uno con diez). En caso de UTE, el coeficiente debe ser cumplido por cada uno de los integrantes.

· Solvencia: La relación entre Activo Total y Pasivo Total debe ser mayor o igual (> o =) a 1,25 (uno con veinticinco). En caso de UTE, el coeficiente debe ser cumplido por cada uno de los integrantes.
· Prueba Ácida: La relación entre la diferencia del Activo Corriente con los Bienes de Cambio y el Pasivo Corriente debe ser mayor o igual (> o =) a 0,70 (cero coma setenta). En caso de UTE, el coeficiente debe ser cumplido por cada uno de los integrantes.
· Endeudamiento: La relación entre el Pasivo Total y el Patrimonio Neto debe ser menor o igual (< o =) a 0,90 (cero coma noventa). En caso de UTE, el coeficiente debe ser cumplido por cada uno de los integrantes.
Los requisitos antes mencionados se acreditarán con los Estados Contables auditados de cada Proponente y de sus Integrantes correspondientes al último ejercicio anual cerrado hasta el 31 de diciembre de 2016; o de existir Estados Contables de ejercicios cerrados con posterioridad a esa fecha, o de corresponder Declaraciones Patrimoniales previstas en el Numeral 5.4.2.2 del PLIEGO.

Respecto de cada uno de los Estados Contables se completará un formulario conforme el modelo que se adjunta en el Anexo III del PLIEGO, que será certificado por Contador Público o Estudio de Contadores Públicos con firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas u organismo competente.

Para verificar el cumplimiento de estos valores se tendrá en cuenta, en forma indistinta, los índices que surgen del último Estados Contables y Cuadros Anexos completo cerrado o el promedio de los índices de al menos dos (2), de los tres (3) últimos Estados Contables y Cuadros Anexos presentados.

Serán admitidas aquellas ofertas que cumplan con uno o con los dos métodos de evaluación explicitados. Los Índices mencionados en los puntos anteriores deberán arrojar valores admisibles en por lo menos tres (3) cualesquiera de los cuatros (4) solicitados.

Un historial consistente de litigios o laudos arbitrales en contra del Oferente o cualquiera de los Integrantes de una UTE, podría ser causal para su descalificación.

5.4.2.
Estados Contables.

5.4.2.1. Copia debidamente firmada y legalizada por Contador Público o Estudio de Contadores Públicos, de los Estados Contables (Memoria, Balance y Estado de Resultado) correspondientes a los TRES (3) últimos ejercicios anuales cerrados hasta el 31 de diciembre de 2016; o de existir, Estados Contables de ejercicios cerrados con posterioridad a esa fecha. Dichos Estados Contables deberán estar aprobados por el órgano societario competente y poseer dictamen del Auditor Contable teniendo en cuenta las Normas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas o de los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas u Organismos similares del país de constitución del Integrante. Será suficiente que sólo esté firmada la copia que se presente como "original" y con legalización de la firma del Contador Público o Estudio de Contadores Públicos certificantes efectuada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas u organismo competente y en su caso legalizada y consularizada o legalizada mediante el procedimiento de la "Apostille".

Si algunos Integrantes del Proponente no cumpliesen con el requisito exigido en este numeral, la participación total de los mismos de acuerdo a lo indicado en el Numeral 3.1.3 del PLIEGO no podrá superar en conjunto el QUINCE POR CIENTO (15%) y no serán tenidos en cuenta para el cumplimiento de los requisitos económicos y financieros del Numeral 5.4.1 del PLIEGO.

5.4.2.2. En el caso de personas físicas no obligadas a practicar Balances o Estados Contables, se acompañará Declaración Patrimonial de los TRES (3) últimos años calendario, certificada por un Contador Público o Estudio de Contadores Públicos, cuya firma deberá estar debidamente legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas u organismo competente.
5.4.2.3. Un dictamen del Auditor certificante de los Estados Contables presentados o del Contador Público o Estudio de Contadores Públicos certificante de la Declaración Patrimonial, certificará la inexistencia de variaciones substanciales negativas que pudieran haberse producido en la situación y solvencia patrimonial resultante de los Estados Contables o Declaración Patrimonial, en su caso, de cada uno de los Integrantes del Proponente durante el período comprendido entre la fecha de los últimos Estados Contables o Declaración Patrimonial, en su caso, presentados y la del llamado a Licitación Pública Nacional.

La firma del profesional certificante deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas u organismo competente.

Si el dictamen del Auditor Contable revelara variaciones negativas substanciales en los Estados Contables o Declaración Patrimonial, en su caso, entre la fecha de cierre del último ejercicio y la fecha de esta Licitación, el Proponente o Integrante deberá presentar la documentación necesaria que surja de información auditada para acreditar que cumple con los requisitos económicos precedentes.

5.4.2.4. En el caso de que algún Integrante no posea una antigüedad mínima de DOS (2) ejercicios anuales, la documentación requerida en el Numeral 5.4.2.1 del PLIEGO podrá reemplazarse por copia del último Estado Contable o el Estado Contable de iniciación de actividades o certificación contable de los activos y patrimonio neto del referido Integrante al 31 de marzo de 2016, con los recaudos establecidos en el Numeral 5.4.2.1 del PLIEGO.
5.5.
CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS.

Para afianzar sus obligaciones, los Proponentes/Adjudicatarios deberán constituir garantías en las oportunidades y como se indica en los Numerales 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7 y 5.5.8 del PLIEGO, en las siguientes especificaciones:

5.5.1.
Beneficiarios

Todas las garantías deberán ser extendidas, a nombre del Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF), con domicilio en calle Bartolomé Mitre Nº 760, piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

5.5.2.
Tipos o modalidades. Aceptación

5.5.2.1. Todos los tipos de garantías, incluidas las que no se encuentren regladas en la normativa de aplicación y que ofrezca el Proponente, deberán ser constituidas a satisfacción del COMITÉ DE EJECUCIÓN.

5.5.2.2. El Proponente deberá presentar un proyecto proforma de todas las garantías con los documentos que la instrumenten y con las instituciones y las personas que las otorguen, excepto la Garantía de Mantenimiento de Oferta que deberá presentarse constituida en el Sobre Nº 1.

5.5.2.3. En caso de que el texto, los instrumentos o las instituciones antes citadas fuesen observados o rechazados por el COMITÉ DE EJECUCIÓN, en el acto previsto en el Numeral 1.5.3.4 del PLIEGO, el Proponente deberá adecuar su texto o sustituir la entidad a satisfacción del COMITÉ DE EJECUCIÓN. La nueva presentación, deberá ser realizada como se indica en cada caso, en los Numerales 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7 y 5.5.8 del Pliego.

5.5.3.
Condiciones Generales para todos los tipos o modalidades de garantías.

5.5.3.1. En todos los casos, las garantías se constituirán en pesos y salvo especificación en particular, los valores se tomarán con Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) incluido.

5.5.3.2. En todas las garantías se hará expresa referencia a esta Licitación Pública Nacional e indicarán su período de duración.

5.5.3.3. En caso del establecimiento de la garantía a través de seguro de caución, fianza bancaria o cualquier otra clase, las instituciones que las extiendan deberán ser de primera línea y con calificación acorde al valor a garantizar.

5.5.3.4. En el caso de ofrecer garantías con fianzas bancarias, se deberá presentar el respectivo certificado de una calificadora de riesgo de reconocido prestigio.

5.5.3.5. Los aseguradores que emitan los seguros de cauciones deberán, durante toda la vigencia de las pólizas, ajustarse a los siguientes requisitos mínimos a ser evaluados por el COMITÉ DE EJECUCIÓN:

(i) Mantener adecuadas relaciones entre suma asegurada, por Garantías provistas al Proponente, activos y patrimonio neto del Asegurador. Cuando se constituyan Coaseguros con carácter solidario entre sus integrantes, la evaluación de las relaciones precedentes podrá ser efectuada en conjunto.

(ii) Los Reaseguradores empleados deberán responder a calificación internacional adecuada.

(iii) El Asegurador contará con el Libre Deuda reasegurador respectivo.

5.5.3.6. En todos los casos, se presentarán y entregarán los documentos originales firmados por la persona del garante apoderada al efecto. Cuando correspondan a la acreditación efectiva de la constitución de las garantías, las firmas deberán asimismo estar certificadas por ante Escribano Público y legalizadas ante el Colegio respectivo.

5.5.3.7. En caso de presentarse garantía en la modalidad de fianza bancaria, las firmas de las personas que las suscriban deberán estar certificadas por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (BCRA).

Cuando tales garantías sean emitidas por entidades financieras establecidas en el exterior, deberá cumplirse también con las formalidades previstas en el Numeral 4.2 del PLIEGO.

5.5.3.8. El garante establecerá expresamente su aceptación para efectuar el ajuste de la garantía por Redeterminación de Precios. En las pólizas de seguros de cauciones, donde fuere establecido, ello se hará constar mediante la cláusula siguiente:

“No obstante cualquier otra especificación en contrario de otro modo aplicable, la suma máxima aquí garantizada será ajustable conforme las disposiciones especiales de Redeterminación de Precios establecidas para este emprendimiento por Decreto Nº 634/2003, y procedimiento de aprobación previa del COMITÉ DE EJECUCIÓN. El eventual aumento de suma asegurada que correspondiera y que debe ser informado por el Tomador al Asegurador, determinará un endoso de aumento de la suma asegurada que el Asegurador hará efectivo desde la fecha en que fue autorizada la Redeterminación de Precios”.

En caso de utilizarse fianzas bancarias, deberán incorporarse términos similares.

5.5.3.9. Cuando se trate de renovaciones de garantía la aprobación será otorgada por el COMITÉ DE EJECUCIÓN con anterioridad a su vencimiento. La falta de renovación de la garantía en los plazos establecidos o en los términos y condiciones autorizados por dicho Comité, constituirá un incumplimiento y facultará al COMITÉ DE EJECUCIÓN a declarar la caducidad del Contrato celebrado. Ello sin perjuicio de la facultad de ejercer todos los demás derechos que confiere el presente PLIEGO, sus Anexos y la ley aplicable.

5.5.4.
Condiciones particulares para cada tipo o modalidad de garantía

Se detallan las condiciones particulares a ser satisfechas para las siguientes modalidades de garantías:

5.5.4.1. En dinero efectivo, mediante depósito de pesos en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA en la cuenta que oportunamente se indique o con cheque certificado contra una entidad bancaria o mediante un certificado de depósito a plazo fijo a nombre del Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF). Los intereses sobre el monto de la garantía exigida formarán parte de la misma.

5.5.4.2. Por fianza bancaria, otorgada por un Banco autorizado a operar y a satisfacción del COMITÉ DE EJECUCIÓN, el cual deberá asumir el carácter de fiador, liso y llano y principal pagador, con renuncia a los beneficios de división y excusión y a la previa interpelación judicial del Afianzado en los términos del Código Civil y Comercial de la REPÚBLICA ARGENTINA. La fianza deberá ser pagadera en forma incondicional, al contado y en efectivo, dentro de los TRES (3) días en que se produzca el primer requerimiento escrito de pago que le formule el COMITÉ DE EJECUCIÓN. La fianza deberá mantenerse vigente desde su constitución, y por el plazo indicado en los Numerales 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7 y 5.5.8 del Pliego.

5.5.4.3. Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, extendidas a favor del Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF), con domicilio en calle Bartolomé Mitre Nº 760, Piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

5.5.4.3.1. Sin limitación alguna a la obligación de responder al siniestro del/de los Asegurador/res se deberá presentar al COMITÉ DE EJECUCIÓN constancia fehaciente del detalle de las sumas reaseguradas y entidades reaseguradoras intervinientes.

5.5.4.3.2. Las pólizas serán emitidas bajo la condición de fiador solidario con renuncia a los beneficios de excusión y división, se establecerán domicilios legales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e incorporarán la siguiente Cláusula:

“Se aclara que la “resolución firme“ en los seguros de cauciones para obra pública a que se refiere la Cláusula 6ª de las Condiciones Generales que permitirá al Asegurado exigir el pago del siniestro al Asegurador, es:

(i) La decisión que adopte el COMITÉ DE EJECUCIÓN estableciendo la responsabilidad del Tomador por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, o 

(ii) Si esta decisión fuera cuestionada ante el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) por intermedio de un recurso, la Resolución del ENRE que resuelva este recurso, o

(iii) Si la decisión del ENRE fuere cuestionada ante la SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, la Resolución de la Secretaría que resuelva el recurso, con independencia de los recursos administrativos y/o judiciales que a su vez puedan interponerse contra esa Resolución de la Secretaría, los que no suspenderán la obligación de pago del siniestro“.
5.5.4.4. Por títulos públicos, depósito en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, en la cuenta que oportunamente se indique, de títulos públicos emitidos por la REPUBLICA ARGENTINA en cantidad suficiente, a su valor de mercado, para cubrir la garantía exigida más un margen adicional del QUINCE POR CIENTO (15%). Los intereses de los títulos por el monto de la garantía exigida, al valor indicado, formarán parte de la misma. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente, lo que deberá ser certificado por las autoridades bancarias al recibir dicho depósito. En caso de liquidación de los valores a que se refiere este inciso, se formulará cargo por los gastos que ello ocasione.
5.5.4.5. Los garantes, avalistas, fiadores, aseguradores y sus reaseguradores consienten la jurisdicción del ENRE a los términos del segundo párrafo del Artículo 72 de la Ley Nº 24.065. (www.infoleg.gov.ar)

5.5.5.
Garantía de Mantenimiento de Oferta

5.5.5.1. Para afianzar el mantenimiento de Oferta, cada Proponente, teniendo en cuenta lo establecido en el Numeral 1.3 del Pliego, presentará una garantía a favor del Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF), con domicilio en la calle Bartolomé Mitre Nº 760, Piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma de PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000,00) más IVA.
La Garantía, se mantendrá vigente por el plazo de CIENTO VEINTE (120) días corridos contados a partir de la apertura del Sobre Nº 1.

5.5.5.2. Si durante el estudio para la Calificación de los Proponentes, la Garantía de Mantenimiento de Oferta es observada o rechazada por el COMITÉ DE EJECUCIÓN, el Proponente deberá adecuar su texto o sustituir la entidad a satisfacción de dicho Comité, dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de notificado dicho requerimiento.

5.5.5.3. La falta de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, la no aceptación de su texto, o de las personas e instituciones propuestas para otorgarla o la insuficiencia de su monto o plazo y su no adecuación dentro de los términos previstos en el Numeral 5.5.5.2 del Pliego, será causal de rechazo de la Oferta presentada.

5.5.5.4. Si por cualquier razón la fecha prevista para la suscripción del Contrato de Construcción tuviese lugar con posterioridad al vencimiento del plazo de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, el Preadjudicatario o el Adjudicatario, según sea el caso, deberá extenderla hasta el DECIMOQUINTO (15to) día hábil administrativo posterior al de la fecha de suscripción del Contrato de Construcción. Si no fuere prorrogada hasta esa fecha, se dejará sin efecto la Preadjudicación o la Adjudicación.

5.5.5.5. Las Garantías de Mantenimiento de Oferta de los Proponentes cuyas ofertas no fueron adjudicadas se devolverán, sin intereses ni actualizaciones y serán puestas a disposición de los Proponentes tan pronto como sea posible, después que el Proponente al que se la haya Adjudicado el Contrato, firme el respectivo Contrato de Construcción.

5.5.5.6. La Garantía de Mantenimiento de Oferta del Proponente al que se adjudica el contrato será devuelta, sin intereses ni actualizaciones, tan pronto como sea posible, una vez que dicho Proponente haya firmado el respectivo Contrato de Construcción.

5.5.6.
Garantía de Ejecución de Obra.

5.5.6.1. Para afianzar la Ejecución de Obra prevista en el Contrato de Construcción, la Contratista, previo a la firma del contrato, presentará una garantía la que deberá constituirse a favor del Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF), con domicilio en calle Bartolomé Mitre Nº 760, Piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un valor en PESOS equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del Contrato (IVA incluido).

Esta garantía deberá ser actualizada en las mismas condiciones en que se ajuste el monto total del Contrato por la aplicación de la Redeterminación de Precios.

5.5.6.2. A los efectos de su evaluación, cada Proponente incluirá en los Antecedentes para la Calificación (Sobre Nº 1) una proforma de Garantía de Ejecución de Obra.
5.5.6.3. Si en el acto previsto para la notificación de la Calificación de los Proponentes, la proforma de Garantía de Ejecución de Obra es observada o rechazada por el COMITÉ DE EJECUCIÓN, el Proponente deberá adecuar su texto o sustituir la entidad a satisfacción de dicho Comité, hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas antes de la firma del Contrato de Construcción, para su análisis.

5.5.6.4. Al finalizar el mes CINCO (5) del período de Construcción y de no registrarse atrasos en el cumplimiento del Cronograma y de las fechas claves establecidas en el Anexo II “Carpeta de Capacidad Técnica” del PLIEGO, sean los atrasos atribuibles o no al Contratista, éste podrá solicitar la reducción del monto de esta garantía al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de su valor. Esta solicitud deberá ser aprobada por el COMITÉ DE EJECUCIÓN.

5.5.6.5. Cumplida la Habilitación Comercial de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, el Contratista podrá solicitar la reducción del monto de esta garantía al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de su valor. Esta solicitud deberá ser aprobada por el COMITÉ DE EJECUCIÓN.

5.5.6.6. La garantía deberá estar constituida previo a la firma del Contrato de Construcción y su vigencia deberá mantenerse hasta DOCE (12) meses a contar desde la fecha de Habilitación Comercial de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA.

5.5.6.7. Deberá quedar expresamente incluido en la garantía de Ejecución de Obra, todo perjuicio al COMITÉ DE EJECUCIÓN por la no ejecución a su solo requerimiento, de las garantías requeridas a Proveedores y/o Contratistas del titular del Contrato de Construcción, según el Numeral 5.5.7 del PLIEGO, siendo el Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF), el beneficiario de la indemnización.

5.5.6.8. La garantía de Ejecución de Obra será devuelta, con las eventuales deducciones que hubiere lugar por aplicación de lo previsto en los Numerales 5.5.6.4 y 5.5.6.5 del PLIEGO, sin intereses ni actualizaciones, dentro de los DIEZ (10) días posteriores a la fecha de vigencia mencionada en el Numeral 5.5.6.6 del PLIEGO, siendo éstos días hábiles administrativos.

5.5.7.
Garantía por Anticipo de Monto de Obra.

5.5.7.1. Los Anticipos de Montos de Obra a recibir por la Contratista, durante el Período de Construcción, que no estén afianzados en ejecuciones de obras que se incorporen al activo físico de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, tal como se detalla en el Capítulo VIII, deberán ser respaldados por garantías que la Contratista deberá constituir a nombre del Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF), con domicilio en calle Bartolomé Mitre Nº 760, Piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un valor equivalente a los importes recibidos (IVA incluido), y en la misma moneda solicitada.
5.5.7.2. Cada Proponente incluirá en los Antecedentes para la Calificación (Sobre Nº 1) una proforma de garantía por Anticipo de Monto de Obra.

5.5.7.3. Si en el acto previsto para la notificación de la Calificación de los Proponentes, la proforma de garantía por Anticipo de Monto de Obra es observada o rechazada por el COMITÉ DE EJECUCIÓN, el Proponente deberá adecuar su texto o sustituir la entidad a satisfacción de dicho Comité, hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas antes de ser autorizado el pago del Anticipo de Monto de Obra, para su análisis.

5.5.7.4. Es condición primordial para la entrega del Anticipo de Monto de Obra que la garantía se encuentre debidamente constituida y que se hayan cumplido las condiciones de desembolso establecidas en el Numeral 8.5 del PLIEGO.
5.5.8.
Fondo de Reparos.

5.5.8.1. Sobre el importe de cada uno de los Anticipos de Montos de Obra a recibir por la Contratista durante el Período de Construcción, excluidos el 1º Anticipo de Monto de Obra, según el Numeral 8.5 el PLIEGO, se retendrá como Fondo de Reparos, un monto equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor facturado (IVA incluido).

5.5.8.2. La Contratista podrá sustituir el Fondo de Reparos referido en 5.5.8.1 del PLIEGO, mediante una garantía a nombre del Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF), con domicilio en calle Bartolomé Mitre Nº 760, Piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un valor equivalente y en idéntica moneda al monto retenido (IVA incluido).

5.5.8.3. Cada Proponente incluirá en los Antecedentes para la Calificación (Sobre Nº 1) una proforma de la garantía de Fondo de Reparos.

5.5.8.4. Si en el acto previsto para la notificación de la Calificación de los Proponentes, una proforma de garantía de Fondo de Reparos es observada o rechazada por el COMITÉ DE EJECUCIÓN, el Proponente deberá adecuar su texto o sustituir la entidad a satisfacción de dicho Comité, hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas antes de ser autorizado el pago de los Anticipos de Montos de Obra, para su análisis.

5.5.8.5. La garantía de Fondo de Reparos será devuelta al cumplimiento del plazo de VEINTICUATRO (24) MESES posteriores a la fecha de Habilitación Comercial de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA.
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CAPITULO VI - PERÍODO DE INFORMACIÓN

6.1.
CONOCIMIENTO DEL TERRENO Y DEL PROYECTO.

Se considerará al Proponente como técnico experimentado en la índole de las instalaciones y servicios que propone llevar a cabo y por lo tanto, técnicamente responsable del proyecto, estando a su cargo la obligación de consultar explícitamente cualquier detalle, que a su juicio, influya sobre el perfecto funcionamiento de las instalaciones que propone realizar. Por el hecho de presentar su Solicitud, se presume sin posibilidad de prueba en contrario que el Proponente acepta estas condiciones y las demás contenidas en los documentos de la Licitación Pública Nacional.

La presentación de la Solicitud implica, por parte del Proponente, el conocimiento del lugar de construcción de todas las obras, todas las informaciones relacionadas con la ejecución de los trabajos, condiciones climáticas, medios de comunicación y transporte, precios y facilidad para conseguir materiales y mano de obra y aspectos ambientales.

Igualmente se presume sin posibilidad de prueba en contrario que ha estudiado los planos y demás documentos técnicos y administrativos referidos al avance de Obras ejecutadas y al suministro de materiales y equipos mediante la ejecución del Pliego original LPN Nº 09/2010, con el objeto de hallarse en posesión de todos los elementos de juicio necesarios para afrontar cualquier contingencia que razonablemente pudiera presentarse.
Será de primordial importancia, para la calificación de la Propuesta presentada, que los Proponentes hayan visitado los lugares donde se desarrollan la Obras que integran la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, ya que las estaciones transformadoras se encuentran en operación y la construcción de las respectivas ampliaciones y adecuaciones de campos, deberán efectuarse produciendo la menor interrupción del servicio.
6.2.
PLAZO PARA OBTENER INFORMACIÓN.

El período de información se desarrollará a partir de la puesta en venta del PLIEGO y se extenderá hasta la fecha indicada en el Numeral 1.5.3.1 del mismo.

7.
CAPITULO VII – CALIFICACIÓN. PROCEDIMIENTO

7.1.
CALIFICACIÓN.

La Calificación es el acto del COMITÉ DE EJECUCIÓN por el cual determina los Proponentes que se admiten para la apertura de su Oferta Económica (Sobre Nº 2).

A tal efecto se procederá a la apertura de los Sobre Nº 1 para controlar y evaluar la documentación incluida en los Antecedentes para la Calificación.

Los Proponentes podrán tomar vista de las actuaciones, a partir del día siguiente de la fecha prevista en el Numeral 1.5.3.3 del PLIEGO, por un período de SETENTA Y DOS (72) horas.

7.2
NOTIFICACIÓN.

El COMITÉ DE EJECUCIÓN, calificará a los Proponentes que cumplan con los requisitos establecidos en el PLIEGO y Circulares emitidas, y procederá a efectuar la correspondiente notificación en el acto público previsto en el Numeral 1.5.3.4 del PLIEGO.

7.3.
PROCEDIMIENTO.

El COMITÉ DE EJECUCIÓN verificará si la documentación incluida en los Antecedentes para la Calificación (Sobre Nº 1), reúne todos los requisitos exigidos en el PLIEGO, y en acto público, en la fecha y hora fijadas en el Numeral 1.5.3.4 del PLIEGO, labrará un Acta indicando el listado final de los Proponentes Calificados y los no Calificados.

El Acta labrada ante Escribano Público y firmada por los integrantes del COMITÉ DE EJECUCIÓN y por los Proponentes presentes que así lo deseen, quedará notificada a todos los Proponentes de pleno derecho.

El COMITÉ DE EJECUCIÓN podrá requerir, a su exclusivo juicio, la subsanación de defectos formales que se detecten en las Solicitudes, como así también la presentación de documentación faltante o complementaria.

Los Proponentes Calificados que hubieran subsanado los defectos formales a satisfacción del COMITÉ DE EJECUCIÓN, quedarán habilitados para la apertura de su Oferta Económica (Sobre Nº 2).

7.4.
PLAZO PARA IMPUGNAR.

Notificados los Proponentes de la decisión sobre la Calificación, en la forma indicada en el Numeral 7.3 del PLIEGO, se abrirá el período para recibir impugnaciones que finalizará el día y hora señalados en el Numeral 1.5.3.5 del PLIEGO.

7.5.
IMPUGNACIONES.

La impugnación deberá ser por escrito y debidamente fundamentada, y se presentará en el domicilio del Comitente, sito en Bartolomé Mitre Nº 760, Piso 3º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Los Proponentes que efectúen impugnaciones deberán constituir una garantía, mediante depósito en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA en la cuenta que oportunamente se indique a favor del Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF), de dinero en efectivo o Títulos Públicos emitidos por la REPUBLICA ARGENTINA, por un valor efectivo de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000). En el caso de optarse por el depósito de Títulos Públicos deberán cumplirse los requisitos establecidos en el Numeral 5.5.4.4 del PLIEGO.

La constitución y entrega al COMITÉ DE EJECUCIÓN de esta garantía válida por el plazo de NOVENTA (90) días, incondicionada, irrevocable y ejecutable de pleno derecho por la sola decisión del COMITÉ DE EJECUCIÓN, es condición previa habilitante para la presentación de impugnaciones.

El importe de la garantía quedará en poder del COMITÉ DE EJECUCIÓN en caso de ser rechazada la impugnación sin derecho a reclamo alguno por parte del impugnante y se devolverá en caso de ser acogida favorablemente, en la misma especie, con los intereses por el depósito que se hayan efectivamente generado.
El COMITÉ DE EJECUCIÓN, resolverá sobre las impugnaciones que se hubiesen planteado y la decisión se informará en el acto público a realizarse según lo indicado en el Numeral 1.5.3.6 del PLIEGO.

La decisión del COMITÉ DE EJECUCIÓN será irrecurrible. Todos los Proponentes quedarán válidamente notificados de las decisiones tomadas por el COMITÉ DE EJECUCIÓN, en el acto público referido precedentemente aun cuando no comparecieran al mismo.

8.
CAPITULO VIII - OFERTA ECONÓMICA (SOBRE N° 2)

8.1.
OFERTA ECONÓMICA.

8.1.1. La Oferta Económica consistirá en la declaración de voluntad irrevocable y unilateral efectuada por un Proponente por la que establece los valores de los Anticipos de Monto de Obra, en los términos establecidos en el presente PLIEGO, por los cuales está dispuesto a Continuar y Finalizar las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA.

Los Anticipos de Monto de Obra más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se cotizarán en la moneda de curso legal en la República Argentina el PESO, y se pagarán en la forma y condiciones establecidas en el Numeral 8.3 el PLIEGO.

8.1.2.
Plazo de Validez de la Oferta Económica.

La Oferta Económica (Sobre Nº 2) será irrevocable e incondicionada y tendrá un plazo de validez de CIENTO VEINTE (120) días corridos, contados a partir de la fecha de apertura de los Antecedentes para la Calificación (Sobre Nº 1).

La Oferta Económica cuyo plazo de validez sea menor al requerido será rechazada.

El desistimiento por parte del Proponente de su Oferta Económica (Sobre Nº 2) antes del plazo señalado o de su prórroga aceptada por él mismo, causará la pérdida del importe de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, la que será ejecutada por el COMITÉ DE EJECUCIÓN sin derecho a reclamo alguno.

El COMITÉ DE EJECUCIÓN podrá solicitar a los Proponentes que extiendan el período de validez de la Oferta Económica. Esta solicitud y las respuestas serán efectuadas mediante comunicación fehaciente. En caso de extensión del período de validez, el Proponente no podrá modificar su Oferta Económica y deberá extender, por igual período la Garantía de Mantenimiento de Oferta, bajo apercibimiento de que no se considere su Oferta Económica.

En caso que un Proponente no acepte el período de extensión de validez de su Oferta Económica, se le desestimará su Oferta y la misma se devolverá junto con la Garantía de Mantenimiento de Oferta, previo a la apertura de los Sobre Nº 2 de los Proponentes calificados.

8.1.3.
Lugar y fecha de presentación.

La presentación de la Oferta Económica será recibida en la fecha, hora y lugar previstos en los Numerales 1.5.3.3 y 1.5.3.8 del PLIEGO.

La Oferta Económica deberá ser irrevocable e incondicionada y deberá cumplir con las formalidades y requisitos previstos en el PLIEGO.

8.1.4.
Renuncia a reclamos.

Los Proponentes formularán su Oferta Económica sobre la base de su propia evaluación e investigación. No podrán efectuar reclamo alguno por la inexactitud o ausencia de cualquier información, o por cualquier otra causa.

8.2.
REQUISITOS DE LA OFERTA ECONÓMICA.

La Oferta Económica, deberá cumplir los requisitos formales establecidos en los Numerales 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 del Capítulo IV del PLIEGO.

En el Sobre Nº 2 se incluirá el Formulario establecido en el Anexo IV del PLIEGO, con la Oferta Económica respectiva, firmada por el Representante Legal del Proponente.

La Oferta Económica debe incluir los valores de los Anticipos de Montos de Obra requeridos para la Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, con las formalidades que se incluyen en el Formulario de Oferta Económica del Anexo IV del PLIEGO.

8.3.
Anticipos de Montos de Obra.
El COMITÉ DE EJECUCIÓN ha considerado la entrega durante el Período de construcción denominado Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación, como Anticipos de Montos de Obra, el equivalente a la totalidad de la inversión requerida para la terminación de las Obras.

Los Anticipos de Montos de Obra y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se indicarán separadamente y en forma explícita, se cotizarán y pagarán en la moneda de curso legal en la REPÚBLICA ARGENTINA, el PESO.

El Proponente que resulte adjudicado, y haya suscripto el correspondiente Contrato de Construcción, percibirá durante la etapa de construcción denominada Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, en las condiciones establecidas en el Numeral 8.5 del PLIEGO, el pago de los Anticipos de Montos de Obra que haya solicitado en la Planilla de Propuesta, que forma parte del Anexo IV de este PLIEGO.

Se aclara que para la percepción del 1º Anticipo de Monto de Obra se deberá constituir una garantía por un monto equivalente al Anticipo solicitado y se hayan cumplido las condiciones de desembolso establecidas en el Numeral 8.5 del PLIEGO.
Para el resto de los Anticipos de Montos de Obra, el cumplimiento completo de cada uno de los hitos propuestos será la condición para la facturación de dichos Anticipos que hayan sido solicitados en la Planilla de Propuesta. Si por causas extraordinarias, no imputables al Contratista, cuya justificación será sometida al criterio del COMITÉ DE EJECUCIÓN, no se cumpliera la totalidad de los hitos correspondientes a un determinado Anticipo de Montos de Obra, el Contratista podrá solicitar como excepción autorización, al COMITÉ DE EJECUCIÓN, para facturar el respectivo Anticipo de Monto de Obra según se detalla a continuación, quedando a exclusivo criterio del Comité el acceder a ello.

(i) Factura de cobro para el pago de un Anticipo de Monto de Obra en la proporción que corresponda a los hitos completados, la que no podrá ser inferior al SETENTA POR CIENTO (70%) del mismo.

(ii) Completado el anticipo en su remanente faltante, se facturará en la fecha que corresponda a la facturación del Anticipo de Monto de Obra subsiguiente a dicho cumplimiento.

(iii) Si con posterioridad a la fecha de cumplimiento contractual de un hito cuyo importe se haya facturado según (ii), se hubiese producido alguna Redeterminación de Precios en los términos del Decreto Nº 634/2003 modificado por Decreto 691/2016, en ningún caso la redeterminación será aplicable a los hitos en cuestión.

El consentimiento del COMITÉ DE EJECUCIÓN en proceder en esta forma para un determinado anticipo, no implica en ningún caso la aplicación automática de idéntico procedimiento a los restantes Anticipos de Montos de Obra.

En todos los casos, el Contratista deberá presentar al COMITÉ DE EJECUCIÓN la solicitud requiriendo autorización para la facturación de un Anticipo de Monto de Obra.
La factura de cobro correspondiente a un Anticipo de Monto de Obra (incluido el 1º Anticipo), se abonará dentro de los TREINTA (30) días corridos de presentada al COMITÉ DE EJECUCIÓN.

8.4.
No aplicable.
8.5
ANTICIPOS DE MONTOS DE OBRA - MONTOS Y FECHAS.

Proponente deberá establecer en su Oferta Económica los montos de los Anticipos de Montos de Obra, con el siguiente criterio:

· Un primer valor denominado 1º Anticipo de Monto de Obra, cuyo monto máximo podrá alcanzar hasta un QUINCE POR CIENTO (15%) del Monto del Contrato, se ha fijado para la presentación de la factura de cobro, a los TREINTA (30) días corridos de la firma del Contrato de Construcción, contra la constitución de una garantía en los términos establecidos en el Numeral 5.5.7 del PLIEGO y el cumplimiento de las siguientes condiciones:

· La Contratista deberá actualizar los permisos de acceso a áreas en concesión a la explotación petrolera y a las propiedades privadas afectadas por la traza de la Línea. En aquellos casos en que no se lograse las conformidades de los propietarios, será necesario presentar la constancia de las acciones legales iniciadas.

· La Contratista deberá presentar las Órdenes de Compra aceptadas por los proveedores con los cronogramas de entregas confirmados, correspondientes a la totalidad de los equipos y materiales faltantes para la Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, en los siguientes rubros:

a) Estructuras de Suspensión de Hº Aº.

b) Estructuras de Retención dobles y triples de Hº Aº.

c) Grapería de suspensión y retención para la línea.

d) Tableros Generales (TGSACA) y (TGSACC).
e) Tableros de Servicios Auxiliares

f) Banco de Baterías y su Cargador de 110 Vcc.

g) Banco de Baterías y su Cargador de 48 Vcc, para Comunicaciones

Para los siguientes Anticipos de Montos de Obra solicitados, se requerirá el cumplimiento de los hitos comprometidos para percepción de dichos Anticipos, los que se reflejarán como de avances de ejecución de obra que se incorporen al activo físico de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, de forma tal que no se exija el establecimiento de garantías por los montos recibidos.

En tal sentido, a partir del día SESENTA (60) de la firma del Contrato de Construcción, se prevé la entrega de SIETE (7) valores cada TREINTA (30) días corridos, que culminan a los DOSCIENTOS CUARENTA (240) días corridos, en coincidencia con la Habilitación Contractual de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA.

Asimismo, en el Anexo IV del PLIEGO, junto al Formulario de Oferta Económica, se han listado hitos de ejecución de la obra que el Proponente debe asignar, de acuerdo con su Programa de Obra, a cada una de las fechas de los Anticipos de Montos de Obra solicitados.

Siempre será facultad del COMITÉ DE EJECUCIÓN la determinación y valoración del cumplimiento de un hito de ejecución de Obra.

En el Formulario de Oferta Económica, del Anexo IV, se incluye la Planilla de Propuesta que debe ser completada por el Proponente indicando los montos y los hitos cuyo cumplimiento habilitará la percepción del correspondiente Anticipo de Monto de Obra requerido.

En el Formulario de Oferta Económica, del Anexo IV del PLIEGO, se incluye asimismo la planilla de Listado de Hitos que debe ser completado por el Proponente indicando los porcentajes que le asigne a esa porción de ejecución de Obras. Esos porcentajes serán evaluados por el COMITÉ DE EJECUCIÓN y podrá requerirse, en etapa de estudio de ofertas, su ajuste o modificación si se los considera discordantes con los antecedentes elaborados para el desarrollo de este proyecto. Asimismo, sobre la base de similares consideraciones, se han fijado los porcentajes máximo y mínimo dentro del cual deberán establecerse cada Anticipo de Monto de Obra. Dichos valores son los indicados en las dos últimas columnas de la Planilla de Propuesta del Anexo IV del PLIEGO.

8.6.
REDETERMINACIÓN DE PRECIOS.

8.6.1.
Anticipos de Montos de Obra.

Los Anticipos de Montos de Obra serán factibles de redeterminación durante la ejecución del Contrato de Construcción, según lo establecido por el Decreto Nº 634/2003 modificado por Decreto Nº 691/2016 y la Resolución ex SECRETARIA DE ENERGIA Nº 1205/2006 que fija los índices aplicables. ( www.infoleg.gov.ar )

A los efectos de su cumplimiento, se aplicará el siguiente procedimiento:

· Para la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, la mencionada Resolución ex SECRETARIA DE ENERGIA determina los Rubros Principales, que son los que se especifican en los incisos 2.1 a 2.9 del Punto 2 del Anexo al Decreto Nº 634/2003 modificado por Decreto Nº 691/2016.

· En los Cuadros 1 y 2 incluidos en el Subanexo I-2 “Redeterminación de Precios” del Anexo I del PLIEGO, se reproduce el Subanexo del Decreto Nº 634/2003 modificado por el Decreto Nº 691/2016. En él se han indicado los valores de la ponderación porcentual de la participación de cada uno de los Rubros Principales y de cada uno de los insumos integrantes de cada Rubro Principal en los términos requeridos por la mencionada Resolución ex SECRETARIA DE ENERGIA Nº 1205/2006. Dichos valores son los que el COMITÉ DE EJECUCIÓN dispone como resultado de los estudios realizados en la etapa de preparación del llamado a Licitación Pública Nacional para la Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA.

· Se requiere a los Proponentes que, durante el plazo de preparación de la Oferta, en caso de divergencia con los mismos, presenten al COMITÉ DE EJECUCIÓN sus valores propuestos debidamente sustentados, abriéndose de esta forma una etapa de consulta con el conjunto de los Proponentes.

· Sobre dicha base, el COMITÉ DE EJECUCIÓN establecerá, mediante Circular en fecha límite, los valores definitivos que serán utilizados en el Contrato de Construcción. Dichos valores serán los que el Proponente presentará en los Cuadros 1 y 2 incluidos en la presentación de Antecedentes para la Calificación (Sobre Nº 1), según lo requerido en el Numeral 5.2.24. del PLIEGO.

La Redeterminación de Precios se aplicará de conformidad con la normativa que rige, cuando los costos de dichos rubros principales hayan alcanzado un valor tal que resulte una variación promedio de los precios, del Contrato de Construcción de la Ampliación, superior al CINCO POR CIENTO (5 %). Cumplida dicha redeterminación, se inicia un período en el que podrá producirse la redeterminación sólo en caso de alcanzarse nuevamente la condición de variación superior al CINCO POR CIENTO (5 %) establecida en el Decreto Nº 691/2016.

8.7.
COMPRA DE BIENES DE ORIGEN NACIONAL.

La Contratista debe realizar la contratación de provisiones de materiales y equipos a ser instalados en esta Ampliación, otorgando las preferencias a la adquisición de bienes de origen Nacional, en los términos dispuestos por la Ley Nº 25.551 Compre Trabajo Argentino, su Decreto Reglamentario Nº 1.600/2002 y la Resolución Nº 57/2003 de la SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. ( www.infoleg.gov.ar )

Deberá cumplir los procedimientos allí establecidos y entregar, al COMITÉ DE EJECUCIÓN, la información con documentación respaldatoria que permita el seguimiento de los mismos, tal como se establece en el Numeral 5.2.15 del PLIEGO.

En especial se vigilará el cumplimiento de la separación en paquetes homogéneos de bienes que tengan potenciales proveedores de la REPÚBLICA ARGENTINA de aquellos que no los tengan, de modo tal que se cumplan las prescripciones del Artículo 6º de la Ley Nº 25.551 y de los Artículos 2º y 3º de la Ley Nº 18.875 de acuerdo a lo que establece en su Artículo 6º la Reglamentación del "Régimen de Compre Trabajo Argentino", aprobado por el Decreto Nº 1.600/2002. ( www.infoleg.gov.ar )

En todos los concursos o licitaciones que realice, en cumplimiento de la normativa del régimen de Compre Trabajo Argentino, para la provisión de bienes de fabricación de origen Nacional en competencia con los de fabricación no nacional, deberá preverse que independientemente del carácter público o privado del concurso o licitación, el acto de apertura de las ofertas deberá ser sin excepción de carácter público y contará con la presencia de Representante del COMITÉ DE EJECUCIÓN, o escribano público ante la ausencia del Representante, esta condición deberá ser indicada en los pliegos de adquisición pertinentes.

Deberá tener especialmente en cuenta la obtención y presentación por su parte, en tiempo y forma, del Certificado de Verificación (CDV) requerido por el Artículo 4º de la Reglamentación del "Régimen de Compre Trabajo Argentino", aprobado por el Decreto Nº 1.600/2002, gestión que es de su exclusiva responsabilidad.

Para el caso en que los bienes ofertados al Contratista por sus proveedores no sean de origen Nacional, deberán requerir de éstos la siguiente manifestación:

a) Si ha recibido o no créditos a tasas o tipos de interés preferenciales inferiores respecto de las del mercado interno del país de exportación de los bienes que componen el suministro de esta licitación, no admitidos por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC).

b) Si ha recibido otros subsidios económicos, ventaja de cualquier tipo, reintegros de impuestos o exenciones o diferimientos impositivos no admitidos por la OMC.

c) Si la oferta se realiza o no a precios de "dumping" y que su precio de exportación es o no inferior a los de ese bien o uno similar cuando se destina a consumo en el país exportador en el curso de operaciones comerciales normales.

Esta manifestación deberá formar parte de la documentación respaldatoria que se requiere en el párrafo segundo de este numeral.

8.7.1
Concurso o licitaciones – Procedimiento

Realizará los concursos de precios o licitaciones en las condiciones establecidas por Ley Nº 25.551 y su Decreto Reglamentario Nº 1.600/2002 (www.infoleg.gov.ar), y/o otras normas vigentes en la materia y lo establecido al respecto en el presente PLIEGO.

9.
CAPITULO IX - PREADJUDICACIÓN

9.1.
DESIGNACIÓN DEL PREADJUDICATARIO.

9.1.1. En acto público previsto en el Numeral 1.5.3.6 del PLIEGO, el COMITÉ DE EJECUCIÓN:

(i) Procederá a la devolución de los Sobre Nº 2, sin abrir, a los Proponentes no calificados.

(ii) Abrirá los Sobres Nº 2 que contienen las Ofertas Económicas de los Proponentes Calificados para la Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA.

(iii) Leerá en voz alta y registrará los valores consignados en cada una de las ofertas para los Anticipos de Montos de Obra solicitados en las condiciones requeridas en el Formulario de Oferta Económica del Anexo IV del PLIEGO.

(iv) Labrará el Acta de lo actuado ante Escribano Público, la que será firmada por los integrantes del COMITÉ DE EJECUCIÓN y por los Proponentes presentes que así lo deseen. Copia del Acta será entregada a todos los Proponentes.

9.1.2. Con posterioridad al acto establecido en el Numeral 9.1.1 del PLIEGO, el COMITÉ DE EJECUCIÓN llevara a cabo los siguientes pasos:

(i) Revisará los valores consignados para todas las Ofertas Económicas presentadas, definirá la oferta más conveniente y elaborará la propuesta de designación de Preadjudicatario, debiendo para ello considerar al titular de la Oferta Económica que resulte el mejor postor.

(ii) Someterá, la propuesta de designación de Preadjudicación, al Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL (CAF).

(iii) Aceptada la propuesta de designación, en Acto Público, designará Adjudicatario al titular de la Oferta Económica que presente el mejor postor para la Continuación y Finalización de la Ampliación, en los términos del inciso precedente. Dicha decisión se considerará notificada en esa ocasión a todos los Proponentes, aun cuando no comparecieran al Acto. Se labrará acta por ante Escribano Público, la cual será firmada por los integrantes del COMITÉ DE EJECUCIÓN y por los Proponentes que concurran y deseen firmar. 

9.1.3. En todos los casos, el COMITÉ DE EJECUCIÓN, a su solo juicio, podrá declarar desierta la Licitación Pública Nacional, para lo cual, se labrará acta por ante Escribano Público, la cual será firmada por los integrantes del COMITÉ DE EJECUCIÓN y por los Proponentes que concurran y deseen firmar. Dicha decisión se considerará notificada en esa ocasión a todos los Proponentes, aun cuando no comparecieran al acto.

10.
CAPITULO X - ADJUDICACIÓN

10.1.
ADJUDICACIÓN.

Si la Preadjudicación no mereciese objeciones por parte del CAF, el COMITÉ DE EJECUCIÓN, Adjudicará a un Proponente la Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, para lo cual firmará el Contrato de Construcción respectivo.

10.2.
FIRMA DEL CONTRATO.

La firma del Contrato de Construcción se llevará a cabo dentro de los SIETE (7) días siguientes al recibo de la notificación de Adjudicación de parte del Comitente.

El COMITÉ DE EJECUCIÓN, en su condición de Comitente, procederá a firmar dicho contrato conjuntamente con el Proponente Adjudicado (en adelante la Contratista). Si la Contratista estuviese compuesta por varios Integrantes, el Contrato de Construcción será también suscripto por tales Integrantes.

Previo a la firma del Contrato de Construcción, la Contratista debe haber constituido la Garantía de Ejecución de Obra requeridos por el PLIEGO.

Asimismo, la Contratista firmará en el mismo acto la Licencia Técnica otorgada por la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PATAGONIA SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSPA S.A.) y la Licencia Técnica otorgada por la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSENER S.A.).
10.3.
NEGATIVA A FIRMAR.

En caso que el Adjudicatario (Contratista) de la Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, se negara a firmar el correspondiente Contrato en la fecha establecida para ello o en la que en su caso establezca el COMITÉ DE EJECUCIÓN, éste declarará la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta y dejará sin efecto la Adjudicación, circunstancias éstas que serán notificadas por escrito a todos los que hubiesen sido Calificados para la apertura del Sobre Nº 2 objeto de la presente Licitación Pública Nacional.

Inmediatamente, sin perjuicio de lo dispuesto en el Numeral 2.1.2 del PLIEGO y las facultades que le confiere el Numeral 4.8 del PLIEGO, el COMITÉ DE EJECUCIÓN, podrá designar Preadjudicatario al Proponente cuya Oferta Económica fue calificada en segundo lugar. En tal caso se lo citará para que concurra a firmar el Contrato de Construcción, mediante notificación fehaciente cursada con no menos de CINCO (5) días de anticipación. Si el Proponente no concurriese a firmar o se negara a hacerlo perderá la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Si fuera necesario, se podrá proceder, sucesivamente, en la misma forma establecida en este Capítulo X con cada Proponente según su orden de calificación, hasta obtenerse la firma del Contrato de Construcción. Como condición primordial para la firma de este Contrato deberá acreditarse la constitución de la Garantía de Ejecución de Obra prevista en el Numeral 5.5.6 del PLIEGO.

La firma del Contrato de Construcción respectivo incluye la suscripción de las Licencias Técnicas otorgadas por TRANSPA S.A. y TRANSENER S.A., por lo que la negativa a firmar dichas Licencias Técnicas se considera como la negativa al total de las condiciones requeridas y tendrá las implicancias a que se refiere el párrafo primero de este numeral, dando lugar al procedimiento allí establecido.

11.
No aplicable.
12.
CAPITULO XII - CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN.

12.1.
DESCRIPCIÓN.

La presente Licitación Pública Nacional tiene como objeto la selección de un Proponente para Continuar y Finalizar las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, en la Provincia de Santa Cruz, debiendo para ello celebrar con el COMITÉ DE EJECUCIÓN el correspondiente Contrato de Construcción de las obras y servicios necesarios para la concreción y debido funcionamiento de la Ampliación.

La Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, comprende la provisión de materiales y equipos faltantes, el completamiento de la Obra civil faltante, el montaje y puesta en servicio de aproximadamente CINCUENTA Y TRES KILOMETROS (53 km) de Línea de Alta Tensión de 132 kV, en línea aérea simple terna, de un conductor por fase más hilo de guardia tipo OPGW, con postación monoposte de Hº Aº en disposición triangular de conductores.

Completamiento de la ampliación en E.T. SANTA CRUZ NORTE 500/132 kV, consistente en el suministro de materiales y equipos y obra civil faltantes, para el montaje de un campo completo de salida de línea de 132 kV; y 
Completamiento de la ampliación en E.T. CALETA OLIVIA 66 kV, consistente en el suministro de materiales y equipos y obra civil faltantes, de un campo de línea de 132 kV y adecuación de campos existentes de 66 kV.
12.2.
CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN.
El Contrato de Construcción, que se inicia con la firma del Contrato y finaliza con la Habilitación Contractual, acto por el cual se dan por concluidos con resultados satisfactorios los ensayos finales para la puesta en servicios de la Ampliación, estando la misma en condiciones de energización y toma de carga.
12.3.
CONSTRUCCIÓN

Durante la construcción de las obras que culminan con los ensayos y la Habilitación Comercial de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, la Contratista recibirá los montos requeridos como Anticipos de Montos de Obra en las fechas que se han propuesto los mismos, según lo solicitado en Anexo IV “Formularios de Oferta Económica”. La condición para percibir los montos requeridos es el cumplimiento de la totalidad de los hitos comprometidos en cada caso.

12.4.
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

La etapa de Operación y Mantenimiento de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, de igual duración que el de la Concesión que en ese momento le quede por cumplir a LA TRANSPORTISTA, durante el cual el responsable de las acciones de operación y mantenimiento percibirá la remuneración vigente que corresponda por el transporte de energía eléctrica en alta tensión.

12.5.
RETRIBUCIÓN

Como única retribución por el cumplimiento de sus obligaciones contractuales el Contratista cobrará los montos indicados en los Numerales 12.3 del PLIEGO, por el completamiento de la ingeniería de detalle, la provisión de materiales y equipos faltantes, el completamiento de la obra civil, el montaje y la puesta en servicio de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA.

12.6.
OBLIGACIONES, DEUDAS Y RESPONSABILIDADES.

Las obligaciones y responsabilidades correspondientes se especifican en el Contrato de Construcción incluido como Anexo I del PLIEGO.

12.7.
SUBCONTRATOS

La Contratista deberá nominar, en la presentación de los Antecedentes para la Calificación (Sobre Nº 1), las subcontrataciones con las que se propone desarrollar los distintos frentes de Obra. La inclusión de un mismo subcontratista nominado tanto para distintas ofertas como para ofertas del mismo Proponente, será objeto del análisis detallado por parte del COMITÉ DE EJECUCIÓN, el que podrá objetar la participación de un subcontratista si a su criterio y en base a los antecedentes disponibles considera que las obligaciones contraídas por dicho subcontratista exceden su capacidad de ejecución. En esas condiciones, el COMITÉ DE EJECUCIÓN podrá requerir, antes de la firma del Contrato, la sustitución de dicho subcontratista, debiéndose cumplir todos los requisitos establecidos en el PLIEGO.

Todas las subcontrataciones posteriores a la firma del Contrato de Construcción, cuya nominación no estuviera declarada en los Antecedentes para la Calificación (Sobre Nº 1), deberán ser aprobadas por el COMITÉ DE EJECUCIÓN. A tal efecto, la Contratista presentará los aspectos substanciales del subcontrato sin datos económicos.

Todos los subcontratistas deben cumplir plenamente los requisitos de antecedentes técnicos para la actividad parcial o total para la que son convocados. Por lo tanto, la Contratista presentará la documentación necesaria para poder evaluar la capacidad de todo subcontratista que proponga. Dicha información deberá contener certificaciones de obras ejecutadas que reflejen la capacidad manifestada, listados de sus recursos humanos y de equipamientos propios que avalen esa capacidad y declaración en el sentido que asume los compromisos de cumplimiento de calidad y plazos.

Ningún subcontrato se pondrá en ejecución sin la autorización previa del COMITÉ DE EJECUCIÓN, circunstancia que no podrá ser invocada por la Contratista para eximirse de su responsabilidad ante el Comitente de cualquier falta, error o negligencia que cometiere el Subcontratista, sus representantes y/o dependientes, los que serán considerados como si fueran propios.

Todos los subcontratos que efectúe la Contratista, cualquiera sea su tipo o naturaleza, deberán tener en cuenta el Cronograma General para la Continuación y Fabricación de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA y permitir su fiel cumplimiento.

En ningún caso el Comitente estará obligado a recibir en transferencia obligaciones contraídas por la Contratista en ocasión o con motivo de las obligaciones a su cargo como responsable de la Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA.

12.8.
COMPRAS CON PROVEEDORES NOMINADOS.
No se prevén compras mediante la modalidad de proveedores nominados.
12.9.
PROYECTOS DE REFERENCIA.

El Proyecto de Referencia responde en sus especificaciones al requerimiento del Comitente con los lineamientos generales y condiciones técnicas mínimas, el mismo fue provistos en el Pliego original LPN Nº 09/2010 “Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA” en la Provincia de Santa Cruz y en base a sus lineamientos el Contratista determinó la Ingeniería de Detalle que rigió el Contrato de Construcción original que fuera rescindido de común acuerdo entre las partes.
La presente Licitación Pública Nacional tiene como objeto la selección de un Proponente, para la Continuación y Finalización de las Obras de la “Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA”.
El Proponente deberá manifestar expresamente en su oferta si adopta la Ingeniería de Detalle, en cuyo caso deberá asumirlo como propio, o si propone alternativas para alguna de sus partes faltantes.
En este último caso deberá adjuntar a su oferta una detallada memoria donde indique con claridad cuál es el alcance técnico de su alternativa la que deberá ajustarse a las condiciones técnicas mínimas que se exponen en el PLIEGO.

12.9.1. Para cualquier Proyecto Alternativo, la Contratista deberá ejecutar y presentar a la Inspección del Comitente y a la Supervisión (la TRANSPORTISTA) para su aprobación, los estudios de las Etapas II y III que correspondan del Procedimiento Técnico Nº 1 de CAMMESA, la Evaluación de Impacto Ambiental y el Plan de Gestión Ambiental y el Proyecto Constructivo que deberá cumplir con los requerimientos de las especificaciones técnicas de provisión y montaje que integran este PLIEGO y respondiendo a los lineamientos generales presentados en su oferta.

En particular, la Contratista deberá establecer consenso con el COMITÉ DE EJECUCIÓN y la TRANSPORTISTA los escenarios y el alcance de los estudios eléctricos correspondientes a las Etapas II y III antes citadas.

12.9.2. No aplicable.
12.9.3. El Proponente deberá tener en cuenta que la ampliación en la E.T. SANTA CRUZ NORTE 132 kV, corresponden a instalaciones en operación bajo responsabilidad de TRANSENER S.A. Por lo tanto, todas las actividades allí desarrolladas deberán ser realizadas en base a las rutinas, autorizaciones y consignaciones que, como consecuencia de la Licencia Técnica se establezcan entre TRANSENER S.A. y la Contratista”.

Así mismo, deberá tener presente que la construcción de la LAT 132 kV simple terna entre SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA corresponden a instalaciones que deberán ser realizadas según la Licencia Técnica otorgada por TRANSPA S.A. 

Por consiguiente, el Proponente en la elaboración de su Oferta (Anexo IV “Formulario de Oferta Económica”) deberá establecer los montos que demanden la ampliación en la ET SANTA CRUZ NORTE y la LAT 132 kV, a efectos de determinar el Cargo por Supervisión que se abonará a los responsables de las Licencia Técnicas respectivas.
12.9.4. Asimismo el Proponente deberá tener en cuenta que la ampliación en la E. T. CALETA OLIVIA 66 kV, corresponde a una instalación en operación, cuyas instalaciones son propiedad de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), de la Provincia de Santa Cruz. Por lo tanto, todas las actividades allí desarrolladas deberán ser realizadas con las respectivas autorizaciones y consignaciones, que como consecuencia del convenio respectivo se establezcan.

12.10.
CRONOGRAMA DE OBRA.

Para la Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, el Proponente deberá incluir en su presentación el Cronograma de Obra que responda al criterio de ejecución de la obra planteado en el Numeral 1.6. En todos los casos incluirán las fechas claves que se requieren en el Anexo II “Carpeta de Capacidad Técnica” del PLIEGO.  Asimismo para el desarrollo de dichos cronogramas deberá cumplimentar los requisitos planteados en el Anexo II citado.

Para la Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, se presentará el Cronograma de Trabajo donde se refleje claramente las actividades en el Frente de línea y en los Frentes correspondientes a las ampliaciones en las estaciones transformadoras, establecidos según el Numeral 1.6.2 del PLIEGO.”
Deberá mostrar con claridad la autonomía de cada Frente de Trabajo como responsable del cumplimiento del plazo fijado, indicando los recursos afectados para lograr tal resultado.

La ejecución de las obras deberá comenzar a partir de la firma del Contrato de Construcción, que será fecha de inicio del Cronograma de Obra. Un cronograma único deberá explicitar los plazos de ingeniería de detalle, suministro (incluyendo ensayos), transporte y montaje para cada uno de los equipos y materiales faltantes a ser utilizados en la Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA.

12.11.
CARGO POR SUPERVISIÓN.

El Proponente que ha sido seleccionado a través de la presente Licitación Pública Nacional y para lo cual reviste la calidad de Contratista, deberá Continuar y Finalizar las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, bajo la supervisión de la Transportista en cuyo ámbito de Concesión se incorpora, y para lo cual otorga la correspondiente Licencia Técnica donde se enmarcará dicha construcción.
El Contratista en la elaboración de su Oferta Económica deberá incluir el costo que demande la Supervisión de las Obras, el mismo se efectivizará por medio del Cargo por Supervisión que se deberá abonar, en cuotas mensuales e iguales y consecutivas, contemplando lo siguiente:
Para TRANSENER S.A.

Las instalaciones que se encuentran bajo la responsabilidad de TRANSENER S.A., en cuyo ámbito de Concesión se incorporan, se ejecutarán bajo su supervisión, a la que deberá abonar, en cuotas mensuales e iguales, los Cargos por Supervisión como se detallan a continuación:
(i)
Durante el Período de Construcción, un Cargo por Supervisión equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del valor total de las Obras correspondientes a la Ampliación de la ET SANTA CRUZ NORTE 500/132 kV, pagadero en tantas cuotas mensuales iguales como meses se estipule para su construcción.
(ii)
En caso de ser susceptible la actualización del monto de las Obras correspondientes a la Ampliación de la ET SANTA CRUZ NORTE 500/132 kV, por aplicación de la Redeterminación de Precios, el Cargo por Supervisión deberá ser actualizado en las mismas condiciones en que se ajuste el monto del Contrato.
Para TRANSPA S.A.

Las instalaciones que se encuentran bajo la responsabilidad de TRANSPA S.A., se ejecutarán bajo la supervisión de la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PATAGONIA SOCIEDAD ANÓNIMA, en cuyo ámbito de Concesión se incorporan, a la que deberá abonar, en cuotas mensuales e iguales, los Cargos por Supervisión como se detallan a continuación:
(i) Durante el Período de Construcción, un Cargo por Supervisión equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del valor total de las Obras correspondientes a la LAT 132 kV ET SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, pagadero en tantas cuotas mensuales iguales como meses se estipule para su construcción.
(ii) En caso de ser susceptible la actualización del monto de las Obras correspondientes a la LAT 132 kV ET SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, por aplicación de la Redeterminación de Precios, el Cargo por Supervisión deberá ser actualizado en las mismas condiciones en que se ajuste el monto del Contrato.

Cuando la duración de la obra supere el plazo contractual por causas no imputables al supervisor, éste continuará percibiendo dicho cargo hasta la finalización de las mismas.
12.12
REMUNERACION POR SUPERVISION EN CASO QUE QUIÉN DESEMPEÑE LAS FUNCIONES DE TRANSPORTISTA EN ESTA AMPLIACIÓN, REALICE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA

A los fines de mantener la igualdad de los Proponentes se establece que:

No tendrá derecho al Cargo por Supervisión, en la parte de la obra que le corresponda a su área de Concesión, cuando la Transportista designada resultare adjudicataria de la Construcción de las obras que integran la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA. En ese caso la ejecución de la obra será supervisada por quien el COMITÉ DE EJECUCIÓN establezca mediante un procedimiento licitatorio de selección de Supervisor de Obra, a cuyos fines establecerá los términos de referencia respectivos. La remuneración por supervisión de la construcción será como máximo el TRES POR CIENTO (3%) del valor total por la construcción de las obras a ejecutar, pagaderos por parte de la Transportista designada, en tantas cuotas mensuales iguales como meses se estipule para su ejecución. Cuando la duración de la obra supere el plazo contractual por causas no imputables al supervisor, éste continuará percibiendo dicho cargo hasta la finalización de las mismas.
13.
CAPITULO XIII - DE LA TRAZA. INMUEBLES AFECTADOS

13.1. Cualquiera sea la traza definitiva de la LAT en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, se realizará en inmuebles sujetos a expropiación o afectados por Servidumbre de Electroducto.
Todas las gestiones necesarias para lograr los permisos de paso y/o de construcción para lograr la liberación de la traza y la constitución de las servidumbres y su inscripción definitiva en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Santa Cruz, deberán ser realizadas por la Contratista. Todos los costos, incluidas las indemnizaciones, compensaciones, costas, gastos, tributos, honorarios, inscripciones, notificaciones, publicaciones y trámites administrativos derivados de tales requerimientos y de su tenencia y uso, como asimismo todo otro permiso, sea cual fuera su naturaleza, necesario o conveniente para la realización de las obras, estarán exclusivamente a cargo de la Contratista, la que deberá contemplar tales costos en su Oferta Económica.

Asimismo, será a su exclusivo cargo, toda compensación por remoción de obstáculos, daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudiera corresponder o resultar necesaria a los dueños, poseedores u ocupantes de los predios afectados o terceros con motivo de la Construcción de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA.

13.2. Entre las obligaciones a cargo de la Contratista está incluida la realización de las tramitaciones correspondientes, cualquiera sea su naturaleza, ante los organismos público y privados y particulares incluyendo gestiones necesarias para la emisión de resoluciones y decisiones estatales relacionadas con la afectación de la traza de la L.A.T. a Servidumbre Administrativa de Electroducto, así como la inscripción definitiva de la parcela afectada en el Registro de la Propiedad Inmueble correspondiente.

13.3. La Contratista podrá utilizar en beneficio de la prestación del servicio de transporte, los derechos emergentes de las restricciones administrativas al dominio que apruebe la Autoridad Competente, incluidas servidumbres, abonando los costos e indemnizaciones que pudieren corresponder, sin perjuicio de la responsabilidad adicional por daños.
13.4. La Contratista deberá confeccionar un detalle, con la individualización catastral de cada uno de los inmuebles afectados por la Servidumbre de Electroducto, además, deberá obtener la conformidad, de cada propietario o tenedor del terreno, realizando los acuerdos que sean necesarios, perfeccionándolos ante escribano público.

La tramitación correspondiente para el establecimiento del acto administrativo de afectación a Servidumbre de Electroducto, por parte de la Autoridad Competente, es responsabilidad de la Contratista y deberá ser realizada en tiempo tal que permita el normal desarrollo del Cronograma de Obra propuesto.
13.5. Para obtener la Habilitación Contractual, la Contratista deberá entregar al Comitente las constancias de inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble correspondiente, de las restricciones emergentes de la Servidumbre de Electroducto. En aquellos casos en que exista imposibilidad de perfeccionar la inscripción, deberá presentar las constancias correspondientes a las actuaciones iniciadas.

13.6. Durante la vigencia del Contrato de Construcción, será responsabilidad de la Contratista cumplir con todas las disposiciones legales y reglamentarias, ya sean éstas en el orden nacional, provincial o municipal.

14.
CAPITULO XIV – HABILITACIÓN DE LAS OBRAS; ENSAYOS; APROBACIÓN; PENALIDADES

14.1.
HABILITACIÓN.

La Contratista deberá tener finalizadas las obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, a la fecha de la Habilitación Contractual, de acuerdo a las exigencias y especificaciones técnicas descriptas en el PLIEGO y conforme lo establecido en el ARTICULO 9° del Contrato de Construcción.

El COMITÉ DE EJECUCIÓN controlará el Cronograma de Obras y el Inventario de Activos Fijos y asimismo prestará al Contratista el apoyo necesario para facilitar y agilizar los trámites, autorizaciones y medidas necesarias para lograr la Habilitación Comercial en término, de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA.

14.2.
CERTIFICACIONES.

El COMITÉ DE EJECUCIÓN certificará la existencia de los Activos Fijos a efectos de su inventario y lo previsto en el Contrato de Construcción.

Las certificaciones del COMITÉ DE EJECUCIÓN no significarán la aprobación de los avances de obra realizados, ni la conformidad con su ejecución o su habilitación, aspectos que quedan condicionados a los informes y constataciones de carácter técnico que se contemplan en el Contrato de Construcción y a los ensayos previstos para la puesta en marcha y posterior Habilitación Comercial de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA.

Los Activos Fijos certificados por el COMITÉ DE EJECUCIÓN, no incluirán detalles de las inversiones en mano de obra, ni gastos directos o indirectos de ejecución.

14.3.
PENALIDADES.

En caso de incumplimiento o de atraso en el Plan de Trabajos respecto del Cronograma de Obra estipulado en el Contrato de Construcción, el COMITÉ DE EJECUCIÓN, tomará las medidas previstas al respecto en dicho Contrato.

Las penalidades o sanciones por incumplimientos o atrasos serán las establecidas en el Contrato de Construcción.

14.4.
ENSAYOS.

Existirán DOS (2) tipos de ensayos:

i) Ensayos para la recepción en fábrica de equipos y materiales, y

ii) Ensayos previos a la puesta en marcha y para la iniciación de la operación comercial.

Los ensayos y pruebas se especifican en el Contrato de Construcción y deberán ser cumplidos a satisfacción del COMITÉ DE EJECUCIÓN y de la Supervisión (TRANSENER S.A. y TRANSPA S.A.), encargadas de la supervisión de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA.

14.4.1. La Habilitación Contractual de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, será otorgada por el COMITÉ DE EJECUCIÓN, para lo cual la Contratista deberá acreditar, al COMITÉ DE EJECUCIÓN, que le ha sido otorgada la correspondiente Habilitación Comercial de la Ampliación.

14.4.2. Sin perjuicio de lo establecido en el numeral que antecede, en caso de necesidad y a su sólo juicio, el COMITÉ DE EJECUCIÓN, cumplidos los ensayos de puesta en marcha, y aún con anterioridad si las obras se encuentran sustancialmente realizadas y técnicamente admiten su funcionamiento, podrá solicitar a CAMMESA una autorización provisoria para la prestación del servicio bajo las condiciones que la misma crea necesario establecer.

14.5.
RESCISIÓN.

En caso de decidirse la rescisión del Contrato de Construcción, el COMITÉ DE EJECUCIÓN tendrá las opciones que se detallan en el respectivo Contrato.

15.
CAPITULO XV - IMPUESTOS

15.1. La Contratista recibirá por la Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, como única retribución los valores solicitados de Anticipos de Montos de Obra durante la etapa de ejecución de las obras. Todos los valores son los resultantes de la presente Licitación Pública Nacional, por lo que el Contratista no podrá reclamar suma alguna por cualquier concepto, siendo de su exclusiva responsabilidad la evaluación de los costos que inciden directa o indirectamente en su determinación.

Por ello se considerarán comprendidos en los valores de los Anticipos de Montos de Obra ofertados, los impuestos, tasas, contribuciones, derechos y gravámenes y servicios nacionales, provinciales o municipales que resulten de aplicación actuales y futuros, como así mismos los gastos y costos aduaneros que sean necesarios para la ejecución de la obra y la prestación del servicio, encontrándose comprendidas las importaciones temporarias y/o definitivas, gestiones aduaneras, y todo otro gasto emergente por este concepto, con la sola excepción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se devengue por la percepción de los Anticipos de Montos de Obra propuesto.

El COMITÉ DE EJECUCIÓN reconocerá o deducirá en su caso, en la medida de su exacta incidencia y de acuerdo a las constancias, que el Contratista estará obligado a presentar, las diferencias que se produzcan sobre la carga financiera del Impuesto al Valor Agregado (IVA) como consecuencia de la variación de la alícuota del mismo con posterioridad a la fecha de apertura del Sobre Nº 1.

El Contratista se obliga a mantener indemne al COMITÉ DE EJECUCIÓN frente a cualquier reclamo que efectúen las autoridades, sean éstas nacionales, provinciales o municipales, al Comitente por ese concepto y a reintegrar a éste cualquier suma que haya debido abonar por los referidos tributos, incluyendo gastos, costas y honorarios judiciales y extrajudiciales.

Se hace notar que tratándose el Contrato de Construcción de un Electroducto un servicio de jurisdicción Nacional, se aplican plenamente los Artículos 1º, 6º y 12 de la Ley Nº 15.336 y a tal efecto se considera que todos los impuestos provinciales o municipales que incidan sobre el costo de la Obra dificultan la libre circulación de la energía eléctrica y por lo tanto no podrá gravarse la actividad o el servicio que se prestará conforme el Contrato de Construcción. En defecto una vez agotadas por parte de la Contratista todas y cada una de las instancias administrativas, de procedimiento y judiciales y sólo habiendo sentencia firme sobre ello, la Contratista tendrá derecho a solicitar incrementar el costo de la Obra en su exacta incidencia.

La Contratista considerará e incluirá en su oferta, el impuesto a los sellos, conforme a las normas que rijan en cada jurisdicción. En la Oferta Económica (Sobre Nº 2), incluirá una declaración jurada indicando el importe considerado. El Comitente no reconocerá ningún importe que por dicho concepto la Contratista pagare en exceso por sobre el importe declarado. En caso que se obtenga la excepción del mencionado impuesto, en la jurisdicción que correspondiere, la Contratista deberá deducir dicho importe del monto de Obra ofertado.

Asimismo, será de aplicación lo establecido por el apartado 3.3 del Anexo del Decreto Nº 634/2003 modificado por Decreto Nº 691/2016, sobre Redeterminación de Precios.
En caso de resultar la actividad alcanzada por alguna exención impositiva, la reducción que se produzca deberá ser trasladada en su exacta incidencia.

15.2. Dentro de los TREINTA (30) días corridos posteriores a la presentación en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Contratista deberá presentar al COMITÉ DE EJECUCIÓN, copia autenticada de la Declaración Jurada Anual de los Impuestos a las Ganancias y Ganancia Mínima Presunta y los respectivos comprobantes de presentación y pago. Conjuntamente con esta documentación, el Contratista remitirá una nota, en carácter de declaración jurada, que contenga la determinación del importe del débito o crédito por el impacto tributario del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.

El COMITÉ DE EJECUCIÓN tendrá QUINCE (15) días corridos para dar conformidad a esta presentación, siempre que no surgieren demoras atribuibles al Contratista.

16.
CAPITULO XVI - GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Es obligación de la Contratista la adopción de todos los recaudos necesarios para el debido cuidado y preservación del medio ambiente, de acuerdo a los criterios sobre “Evaluación de Impacto Ambiental” establecidos en el PLIEGO y la respectiva Licencia Técnica, y a los lineamientos y normas establecidas por la SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, el ENRE, la legislación nacional y provincial vigente o que se dicte en el futuro.

16.1. Dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días corridos a computar desde la firma del Contrato de Construcción, la Contratista deberá presentar para su aprobación por el ENRE:

16.1.1. El Plan de Gestión Ambiental y demás documentación especificada en el Anexo X del PLIEGO.
16.1.2. La siguiente documentación:

(i) Presupuesto ambiental y social del proyecto.

El presupuesto que aquí se incluye tiene por objeto el seguimiento y control de las inversiones previstas por el Contratista a tal efecto. No tendrá ninguna relación ni efecto alguno con respecto a los anticipos que el Contratista solicita en la propuesta económica incluida en el Anexo IV ya que se considera que dichos montos se encuentran distribuidos en los distintos hitos relacionados con esta actividad.
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