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1. CAPÍTULO I – LICITACIÓN PÚBLICANACIONAL–CARÁCTER.
1.1.
LLAMADO A LICITACIÓN.
El COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, llama a Licitación Pública Nacional para la selección de una TRANSPORTISTA, de una TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE o de un interesado en convertirse en TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE para realizar la "INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 500 kV ET NUEVA SAN JUAN - ET RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV"(LA AMPLIACIÓN), en la Provincia de SAN JUAN, debiendo para ello firmar el respectivo Contrato de Construcción, Operación y Mantenimiento, (CONTRATO COM) correspondiente, que como ANEXO I forma parte integrante del presente PLIEGO.
Las OBRAS que integran la Interconexión son:
Renglón Nº1: 

a) Línea Extra Alta Tensión 500 kV ET Nueva San Juan – ET Rodeo Iglesia

Renglón Nº2: 

b) ET Rodeo Iglesia 500 kV (En esta etapa se construyen las Instalaciones de la Playa de 132 kV)

c) Ampliación 132 kV ET Nueva San Juan

d) Tramos provisorios de acometidas a las Estaciones (incluyendo la vinculación entre estructuras terminales y pórticos)
Los Proponentes deberán tener en cuenta su encuadramiento como empresas locales en los términos del Artículo 7º de la Ley Nº 18.875.
1.2.
LEGISLACIÓN ESPECIALY NORMAS APLICABLES.

La Licitación Pública Nacional, se regirá por la Legislación y Normas que le sean aplicables, en particular se mencionan:

1.2.1.
Legislación Nacional.

· Marco Regulatorio Eléctrico Nacional, integrado por la Ley N° 15.336 y la Ley N° 24.065 y su Reglamentación aprobada por Decreto N° 1.398 del 6 de agosto de 1992.

· Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios (LOS PROCEDIMIENTOS), aprobados por Resolución ex - SECRETARIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA N° 61 de fecha 29 de abril de 1992 y sus normas modificatorias y complementarias.

· Resoluciones ex Secretaría de Energía Nº 04/2003 aprobando el Procedimiento Complementario a aplicarse en el marco de lo establecido en el ANEXO I del REGLAMENTO DE ACCESO A LA CAPACIDAD EXISTENTE Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍAELÉCTRICA y en el APÉNDICE A del TITULO III del mismo Reglamento.

· Resolución ex Secretaría de Energía Nº 1341/2006 y toda otra normativa de aplicación.

· Resoluciones de la Autoridad Nacional que aprueban la consideración de LA AMPLIACIÓN dentro del PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE EN QUINIENTOS KILOVOLTIOS (500 kV), según el siguiente detalle:

· Resolución de la ex Secretaría de Energía y Minería Nº 174/00, mediante la cual se estableció que la AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN denominada “INTERCONEXIÓN CUYO - NOA (LÍNEA MINERA)”, forma parte integrante del PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE EN QUINIENTOS KILOVOLTIOS (500 kV).

· o
Resolución de la ex Secretaria de Energía Nº 830/2003, mediante la cual se estableció la posibilidad de segmentar la denominada Línea Minera en tres tramos, entre las Estaciones Transformadoras Gran Mendoza - San Juan, San Juan - Rodeo y La Rioja - Recreo.

· Ley Nacional N° 25.822 mediante la cual se ratifica y se establece de realización prioritaria del "PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE ELÉCTRICO", instrumentado por las Resoluciones 174/2000; 175/2000; 178/2000 Y 182/2000 de la Secretaría de Energía de la Nación, que fuera incluido en el Artículo 49 y anexos de la Ley Nº 25.565 y sus fuentes de financiamiento, a las que deberá dotarse de los instrumentos necesarios para mantener su valor adquisitivo, y eventualmente incrementarlo, hasta asegurar la concreción de las obras contenidas en el mismo. Se hace expresamente referencia a la Línea "Cuyo-NOA" (Línea Minera) como integrante del Plan Federal, la cual incluye, además de los vínculos "San Juan - Rodeo" y "La Rioja - Recreo", la Interconexión Rodeo-La Rioja 500 kV.

· Resolución de la ex Secretaría de Energía Nº 1310/2008, mediante la cual se encomienda al Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL (CAF), a iniciar el proceso de gestión de la Ampliación "Interconexión San Juan – Rodeo" (Tercer Tramo de la denominada Línea Minera).

· Resolución Secretaría de Energía Eléctrica Nº 1079/17 que define las participaciones en el financiamiento del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL y de la Jurisdicción Provincial y el tratamiento de los Beneficiarios No Iniciadores y autoriza la firma del Contrato de Promoción de la “Interconexión 500 kV NUEVA ET SAN JUAN – ET RODEO IGLESIA a operarse inicialmente en 132 kV”, entre la Provincia de San Juan y el CAF.
· CONTRATO DE PROMOCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, suscripto el 23 de noviembre de 2017 entre el Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO DEL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL (CAF) y la provincia de SAN JUAN representada por el ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA ELÉCTRICIDAD (E.P.R.E.). Es el instrumento por el cual quedan definidos los derechos y obligaciones de cada una de las PARTES que lo componen.
· FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL Artículos 74, 75 y 116 de la Ley Nº 25.401 (Resoluciones ex Secretaría de Energía Nº 657/99 y Nº 174/00).

· Resolución ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD Nº 606/17 sobre Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la Ampliación de la Capacidad de Transporte.

· REGLAMENTO DE CONTRATACIONES del Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICE FEDERAL (CAF).
· Decreto Nacional Nº 634/2003 y su modificatorio Decreto Nacional Nº 691/2016, sobre redeterminación de precios para Ampliaciones de Obras Eléctricas.
· Resolución conjunta del ENRE y el TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION, Nº 589/2015 y 56/2015.-
1.2.2.
Legislación de la Provincia de San Juan:

· Marco Regulatorio Eléctrico Provincial, integrado por la Ley Provincial N° 524-A y Decretos Reglamentarios Nº 0387/97 y Nº 1665/97.

· Ley Provincial N° 789-A y Decreto Reglamentario Nº 1607/04, mediante la cual se crea en la Provincia de San Juan el Fondo “Financiamiento Parcial de la Línea de Interconexión en 500 kV Mendoza-San Juan”.

· Ley Provincial N° 863-A y Decreto Reglamentario Nº 1159/04, mediante la cual se crea en la Provincia de San Juan el “Fondo del Plan de Infraestructura Eléctrica Provincial para el Desarrollo Socioeconómico y Productivo (Fondo PIEDE)”.

· Ley Provincial N° 1629-A, exclusivamente en lo referente a la declaración de utilidad pública para la Provincia de San Juan las obras relacionadas con LA AMPLIACIÓN.

· Ley Provincial N° 1339-I, dispone un régimen tributario diferenciado (exenciones) a la totalidad de los contratos vinculados con LA AMPLIACIÓN.

· Resoluciones del E.P.R.E. San Juan Nº 872/12 y Nº 368/13, mediante las cuales se declara como financiable LA AMPLIACIÓN, indistintamente con recursos de Fideicomiso Financiero "Financiamiento Parcial de la Línea de Interconexión en 500 kV Mendoza-San Juan" y/o Fideicomiso de Administración y Financiero "Fideicomiso Fondo PIEDE".
· Resolución E.P.R.E. Nº 342/13 y su modificatoria Resolución E.P.R.E. Nº 532/13, mediante las cuales se aprueba la Traza Definitiva de Proyecto de la Línea de Extra Alta Tensión en 500 kV entre las Estaciones Transformadoras Nueva San Juan y Rodeo.

· Resolución del E.P.R.E. Nº 154/13, sus modificatorias y complementarias, mediante las cuales se define la aplicación del procedimiento de llamado a Convocatoria Abierta para las Obras de Interconexión eléctrica en la Provincia de San Juan, entre las cuales se encuentra LA AMPLIACIÓN.

· Resolución E.P.R.E. Nº 911/16, la cual dispone en función  de las facultades delegadas al Ente Provincial Regulador de la Electricidad (E.P.R.E.) mediante Leyes Provinciales Nº 863-A (Fondo PIEDE) y Nº 789-A (Fondo Línea 500 kV), que la Provincia de San Juan participará, a través del E.P.R.E., con recursos del “Fideicomiso de Administración y Financiero Fondo PIEDE” y/o Fideicomiso Financiero “Financiamiento Parcial de la Línea de Interconexión en 500 kV Mendoza y San Juan”, del financiamiento de un porcentaje del costo total de la Obra LÍNEA DE EXTRA ALTA TENSIÓN ET NUEVA SAN JUAN – ET RODEO A SER CONSTRUIDA CON TECNOLOGÍA DE 500 KV Y OPERADA INICIALMENTE EN 132 KV, PARA SU ADECUACIÓN POSTERIOR PARA SER OPERADA EN 500 KV. En este marco, el pasado 24 de noviembre 2016, el E.P.R.E. y el CAF han suscripto Acta, en la cual las partes reconocen el interés común en la construcción en el menor plazo posible de LA AMPLIACIÓN. Asimismo, la Provincia de San Juan, a través del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (E.P.R.E.), asume el compromiso de realizar aportes desde los Fideicomisos “Fondo PIEDE” y “Línea 500 kV Mendoza-San Juan” para LA AMPLIACIÓN "Interconexión San Juan – Rodeo", equivalentes al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del costo total de la Obra, siendo el CINCUENTA POR CIENTO (50%) restante financiado por el CAF.

· Resolución E.P.R.E. Nº 757/17, por medio de la cual se aprueba la Convocatoria Abierta a interesados en participar como iniciadores de LA AMPLIACIÓN.

· Resolución E.P.R.E. Nº 824/17, por medio de la cual se declara desierta la Convocatoria Abierta a interesados en participar como iniciadores de LA AMPLIACIÓN.

· Reglamento de Contrataciones del E.P.R.E. (Resolución E.P.R.E. Nº 808/04, Nº 392/13 y Nº 962/14, modificatorias y complementarias).
· Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 1159/06 y Nº 275/05.

· Resoluciones del E.P.R.E. que pudieren ser de aplicación y las que en un futuro se dictaren en el marco legal descripto.

· Decreto Acuerdo Nº 0028/2016 de la Provincia de San Juan.
1.2.3.
Otras Normas Aplicables
La Licitación Pública Nacional se regirá por las Normas que se mencionan a continuación:

a) El CONTRATO COM que se suscribirá con el COMITENTE.

b) El presente PLIEGO, sus anexos y circulares.

c) La OFERTA de la SOCIEDAD AUTORIZADA.

El Pliego de Bases y Condiciones, sus Anexos y Circulares, serán de interpretación y aplicación prioritaria.

Los términos que en el presente Pliego de Bases y Condiciones se incluyen en letras mayúsculas, tendrán el significado que surge de las normas aplicables mencionadas precedentemente, si es que los mismos no se encuentran definidos en la presente Licitación.
Toda estipulación incorporada en la documentación presentada por el CONTRATISTA COM, ya sea en su oferta, notas complementarias y demás documentación, que contradigan y/o se aparten de las estipulaciones y previsiones del CONTRATO COM, del Pliego de Bases y Condiciones y de las circulares complementarias, se tendrán por no escrita, aplicándose estrictamente el orden de prelación establecido en este numeral.
1.3.
DEFINICIONES.

A los efectos de este PLIEGO las palabras y expresiones que más abajo se citan tienen el siguiente significado:
ACTA DE ENTENDIMIENTO: Acta de fecha 24 de noviembre de 2016 y Addenda Nº 1 y Nº 2 de fecha 17 de agosto de 2017 suscripta por el E.P.R.E. y el CAF en la cual las partes reconocen el interés común en la construcción en el menor plazo posible de LA AMPLIACIÓN. En el ACTA DE ENTENDIMIENTO, la Provincia de San Juan, a través del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (E.P.R.E.), asume el compromiso de realizar aportes desde los Fideicomisos “Fondo PIEDE” y “Línea 500 kV Mendoza-San Juan” para LA AMPLIACIÓN "Interconexión San Juan – Rodeo", equivalentes al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del costo total de la Obra, siendo el CINCUENTA POR CIENTO (50%) restante a través del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF).

En el marco del ACTA DE ENTENDIMIENTO y Addenda Nº 1 y Nº 2, el E.P.R.E. y el CAF han acordado que la Ampliación se ejecutará según lo establecido en el Art. 3º inciso f), punto III) “AMPLIACIÓN POR ASIGNACIÓN DE DERECHOS FINANCIEROS” explicitado en el Título II y en los Títulos IV y V, todo del ANEXO I del Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica del Anexo 16 de Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios (LOS PROCEDIMIENTOS), aprobados por Resolución ex Secretaría de Energía Eléctrica N° 61 de fecha 29 de abril de 1992 y sus normas modificatorias y complementarias, siendo de aplicación para la presente Solicitud, las previsiones del Artículo 12 del Anexo I mencionado.

ACUERDO MARCO PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS PROVISIONES DEL COMITENTE: Acuerdo suscripto entre el E.P.R.E. y TRANSENER S.A.
ADJUDICACIÓN: Acto del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, que habilita al Proponente que haya resultado el mejor postor, según el valor de CANON ANUAL DE REFERENCIA determinado para el Período de Amortización, a suscribir el Contrato de Construcción, Operación y Mantenimiento (CONTRATO COM) de la “INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET RODEO IGLESIA, a operarse inicialmente en 132 kV” (LA AMPLIACIÓN).

ADJUDICATARIO: Es el PROPONENTE que por haber resultado el mejor postor según el valor del CANON ANUAL DE REFERENCIA, a juicio del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, ha sido convocado por él, previa aprobación del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), a suscribir el Contrato de Construcción, Operación y Mantenimiento (CONTRATO COM) de la “INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET RODEO IGLESIA, a operarse inicialmente en 132 kV” (LA AMPLIACIÓN).
ADQUIRENTE: Persona física o jurídica que haya adquirido este PLIEGO.

AMPLIACIÓN: Son las obras integrantes de la "INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN - ET RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV", en la Provincia de SAN JUAN, compuestas por: a) Línea Extra Alta Tensión 500 kV ET NUEVA SAN JUAN –ET RODEO IGLESIA; b) ET RODEO IGLESIA 500/132kV (En esta etapa se construyen las Instalaciones del Nivel de 132 kV); c) Ampliación 132 kV ET NUEVA SAN JUAN 500/132 kV y d) tramos provisorios de acometidas a las estaciones transformadoras(Indistintamente podrán utilizarse los vocablos AMPLIACIÓN, OBRA).
ANTICIPOS DE CANON: Son montos a percibir por la SOCIEDAD AUTORIZADA durante el Período de Construcción. Dichos montos deberán ser cotizados por el PROPONENTE, al igual que el CANON ANUAL sobre la base de las condiciones que se establecen en el CAPITULO VIII - OFERTA ECONÓMICA (SOBRE N° 2) de este PLIEGO.

AUDITORES DEL COMITENTE: Es la entidad o personas designadas por una parte por el E.P.R.E. y por otra por el CAF, para realizar una tarea complementaria de AUDITORÍA TÉCNICA, coordinadamente con la INSPECCIÓN.
AUTORIZACIÓN PARA EL INICIO DE COBRO DEL CANON ANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO: Es el acto del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, que faculta a la SOCIEDAD AUTORIZADA a comenzar a cobrar la suma mensual correspondiente del CANON ANUAL, previa intervención de quien deba corresponder.- A tales efectos la SOCIEDAD AUTORIZADA deberá acreditar ante el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN que le ha sido otorgada la respectiva HABILITACIÓN COMERCIAL, y el cumplimiento de la totalidad de los requisitos técnicos establecidos el PLIEGO y la LICENCIA TÉCNICA.
BENEFICIARIO NO INICIADOR: Es todo Agente o Participante del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), con demanda o generación de energía eléctrica ubicada físicamente en el área de influencia de la AMPLIACIÓN POR ASIGNACIÓN DE DERECHOS FINANCIEROS, haya sido o no INICIADOR de la misma, que con posterioridad a la conclusión del periodo de adhesión que se establecía en la CONVOCATORIA ABIERTA ha incrementado su demanda o generación de energía eléctrica, resultando identificado como tal por aplicación de la metodología prevista en LOS PROCEDIMIENTOS y como consecuencia de ello debe necesariamente adquirir derechos y obligaciones proporcionales a esos incrementos, únicamente durante el período de referencia del CANON ANUAL DE REFERENCIA.

El aporte a efectuar por los BENEFICIARIOS NO INICIADORES de LA AMPLIACIÓN, se definirá tomando en cuenta el CANON ANUAL DE REFERENCIA de la AMPLIACIÓN.

El Subanexo I del Anexo I del REGLAMENTO DE ACCESO A LA CAPACIDAD EXISTENTE Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA define para esta Obra Agentes de la Zona de EXPLOTACIÓN MINERA.

CAF: Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL.
CALIFICADO: Es el PROPONENTE habilitado para la apertura de su Oferta Económica (SOBRE Nº 2)

CAMMESA: COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA.

CANON ANUAL: Es el monto anual a percibir por la Operación y Mantenimiento de la Ampliación, a cobrar mensualmente a partir de la HABILITACIÓN COMERCIAL, por el Período de Vigencia de la Sociedad Autorizada, y que será equivalente, como máximo, al SESENTA POR CIENTO (60%) de la remuneración plena que correspondería otorgar, por dicha Ampliación, a la Transportista en Extra Alta Tensión TRANSENER S.A.
CANON ANUAL DE REFERENCIA: es el valor económico anual del monto total de la inversión que se realice para la puesta en servicio de LA AMPLIACIÓN considerado un plazo de amortización de QUINCE (15) AÑOS, y a la tasa que se ha fijado en el presente PLIEGO, al que se le adicionará el valor del CANON ANUAL cotizado para el período que se inicia a partir de la HABILITACIÓN COMERCIAL. Este valor será tomado como base para la comparación de ofertas y para la incorporación de un BENEFICIARIO NO INICIADOR.
CERTIFICADO DE REQUERIMIENTO NACIONAL: Es el instrumento emitido y aprobado por el CAF, a solicitud del “COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN”, con el objeto de solicitar a la Entidad Fiduciaria del FFTEF, el pago del 50% financiado por la Jurisdicción Nacional, de las contrataciones y obligaciones de pago.

CERTIFICADO DE REQUERIMIENTO PROVINCIAL: Es el instrumento emitido y aprobado por Resoluciones del E.P.R.E., a solicitud del “COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN”, con el objeto de solicitar a la Entidad Fiduciaria del Fideicomiso que corresponda, el pago del 50% financiado por la Provincia de San Juan, de las contrataciones y obligaciones de pago. De esta manera, el Fiduciario siguiendo las expresas instrucciones del E.P.R.E., procederá por cuenta y orden de éste, al íntegro pago de cada Certificado de Requerimiento Provincial directamente al Fideicomiso de Administración (Fideicomiso de Garantía) constituido por el CONTRATISTA COM.

CESIÓN EN USO y GOCE DE LAS INSTALACIONES: Es el Acto mediante el cual el COMITENTE cede las instalaciones que conforman la "INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET RODEO IGLESIA", para que bajo la figura de “USO y GOCE” la SOCIEDAD AUTORIZADA opere y mantenga las mismas desde la HABILITACIÓN COMERCIAL y durante el PERIODO DE VIGENCIA DE LA SOCIEDAD AUTORIZADA. Vencido este periodo, las instalaciones que conforman la AMPLIACIÓN serán transferidas bajo la figura de “USO Y GOCE” para la Operación y Mantenimiento a la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A.
Queda exceptuado del tratamiento precedente el campo, comprendido por la Ampliación, de conexión de Línea en 132 kV (Campo 02) situado en la ET NUEVA SAN JUAN 500/132 kV cuya Operación y Mantenimiento es realizada en la actualidad por la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A., 
Los activos de LA AMPLIACIÓN no integrarán la base de capital de la TRANSPORTISTA al momento de las futuras revisiones tarifarias.
CIRCULARES: Los documentos de aclaración y modificación integrantes del PLIEGO que emita el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, con posterioridad a la venta del PLIEGO y con anterioridad a la presentación de las OFERTAS.

COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN: Es el Comité creado por el ARTICULO QUINTO del CONTRATO DE PROMOCIÓN firmado el 23 de noviembre de 2017. Es el organismo constituido para actuar como Iniciador de la “INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET RODEO IGLESIA, a operarse inicialmente en 132 kV”, y en tal carácter elaborar y someter a aprobación del ENRE el PLIEGO para el llamado a Licitación Pública para la selección del CONTRATISTA COM, atender las consultas de los Participantes, emitir las CIRCULARES aclaratorias, evaluar las propuestas, disponer la Precalificación, la Preadjudicación, la Adjudicación y suscribir en su condición de COMITENTE el respectivo CONTRATO COM.
COMITENTE: Es el “COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN”, integrado por el Comité de administración del FONDO FIDUCIARIO DEL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL (CAF) y la Provincia de SAN JUAN a través del ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (E.P.R.E.). Es el designado para suscribir el CONTRATO COM.

CONCESIONARIO O LA TRANSPORTISTA: La COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSENER S.A.)

CONTRATISTA (en el PLIEGO también se lo denomina como CONTRATISTA COM ó CONTRATISTA ó SOCIEDAD AUTORIZADA indistintamente): Es el Adjudicatario que ha firmado el Contrato de Construcción, Operación y Mantenimiento (Contrato COM) con el COMITENTE. El Contratista, según quien resulte adjudicatario, asume el rol de  TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE en los términos del REGLAMENTO DE ACCESO A LA CAPACIDAD EXISTENTE Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA debiendo construir, operar y mantener "INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET RODEO IGLESIA", a operarse inicialmente en 132 kV”, según los términos del CONTRATO COM y la LICENCIA TÉCNICA otorgada por LA TRANSPORTISTA (TRANSENER SA), suscripta en oportunidad de la firma del CONTRATO COM.

CONTRATISTA DE LA INSPECCIÓN: adjudicatario de una Licitación Pública realizada por el COMITÉ DE EJECUCION DE LA AMPLIACIÓN para la Selección de una empresa de Servicios de Ingeniería de la especialidad, para realizar los servicios de INSPECCIÓN DE LAS OBRAS de la INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 500 kV ET NUEVA SAN JUAN - ET RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV, en la Provincia de SAN JUAN. Denominado también en este PLIEGO como INSPECCIÓN.
CONTRATISTA DE LA PROVISIÓN: adjudicatario de las Licitaciones Públicas Nº 1 y Nº 2 del 2015 para la provisión del Conductor tipo “Peace River Modificado” y de las Estructuras Metálicas Reticuladas tipo “Cross Rope”, respectivamente.

CONTRATO COM (en el PLIEGO también se lo denomina como CONTRATO indistintamente): Es el Contrato de Construcción, Operación y Mantenimiento de LA AMPLIACIÓN, cuyo modelo como ANEXO I, forma parte integrante del presente PLIEGO.

CONTRATO DE INSPECCIÓN: Es el Contrato suscripto entre el CONTRATISTA DE LA INSPECCIÓN y COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN.

CONTRATO DE INSPECCIÓN DE LAS PROVISIONES: Es el contrato celebrado por el E.P.R.E. con la Empresa SINEC S.A. para la inspección de las PROVISIONES.
CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE LAS PROVISIONES: Acuerdo suscripto por el E.P.R.E. con la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A.
CONTRATO DE PROMOCIÓN: Es el instrumento por el cual quedan definidos los derechos y obligaciones de cada una de las partes que lo componen, integrando a su vez el respectivo COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, asumiendo las partes el carácter de INICIADORES de LA AMPLIACIÓN. En este contexto, el Comité de administración del FONDO FIDUCIARIO DEL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL (CAF) y la Provincia de SAN JUAN a través del ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (E.P.R.E.) suscriben el contrato estableciendo que la Participación del Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL (CAF) es de un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del costo total de LA AMPLIACIÓN, siendo el CINCUENTA POR CIENTO (50%) restante financiado con recursos de la Provincia de SAN JUAN a través de los Fideicomisos Fondo PIEDE o Fondo Línea 500 kV indistintamente. La participación del CAF y de la Provincia de SAN JUAN en el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, será en idénticas proporciones a su participación en el costo de la Obra. De existir Interesados en constituirse en INICIADORES de la AMPLIACIÓN conjuntamente con el CAF y la Provincia de SAN JUAN, la participación de aquellos sustituirá proporcionalmente al aporte comprometido por el "FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL (FFTEF)" y de la Provincia de SAN JUAN.

CONVOCATORIA ABIERTA: Es la metodología de identificación de INTERESADOS en participar en una Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica, en el marco de la Ley Provincial Nº 1181-A y que se efectúa dentro de los lineamientos establecidos para este tipo de operatoria por la regulación nacional vigente, contenida en LOS PROCEDIMIENTOS, Anexo I del REGLAMENTO DE ACCESO A LA CAPACIDAD EXISTENTE Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA y en las Resoluciones relacionadas. También se tiene en cuenta lo establecido en la Normativa Provincial, respecto de las Obras a cuya financiación concurren recursos del Fondo PIEDE o el Fondo Línea de 500 kV, en el marco de la Ley Provincial Nº 1181-A y modificatoria y las Resoluciones del E.P.R.E. que sean de aplicación.

DÍA HÁBIL ADMINISTRATIVO: Se entenderá el que sea tal para la Administración Pública Nacional en la REPÚBLICA ARGENTINA.

DOCUMENTACIÓN LICITATORIA: Conjunto de documentos enumerados en el Contenido General del presente PLIEGO, más las Circulares Aclaratorias que se emitan.

E.E.T.T.: Estaciones Transformadoras.

E.N.R.E. o ENRE: ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, creado por el Artículo 54 la Ley N° 24.065.

E.P.R.E. o EPRE: Es el ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN, creado por el Artículo 51º de la Ley Provincial Nº 524-A, Integrante del COMITÉ DE EJECUCIÓN  DE LA AMPLIACIÓN.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS ó LICENCIA TÉCNICA: Documento con las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS aprobadas por LA TRANSPORTISTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN (TRANSENER S.A.), para las instalaciones que se encuentran o se encontrarán bajo su responsabilidad incluidas en LA AMPLIACIÓN.

FONDO ESPECIAL PARA LA INTERCONEXIÓN EN 500 kV ENTRE MENDOZA Y SAN JUAN (FONDO LÍNEA DE 500 kV): Es el Fondo creado por la Ley de la Provincia de San Juan Nº 789-A, reglamentado mediante Decreto Provincial Nº 1607/04, y cuyo destino incluye entre otros, el financiamiento de las Obras de LA AMPLIACIÓN.

FONDO DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y PRODUCTIVO (FONDO PIEDE): Fondo del Plan de Infraestructura Eléctrica Provincial para el Desarrollo Socioeconómico y Productivo (Fondo PIEDE) de la Provincia de San Juan, creado por la Ley Provincial Nº 863-A, destinado a la financiación de obras eléctricas para el incremento de la Seguridad y Calidad del abastecimiento de la Energía Eléctrica en el territorio de la Provincia de San Juan, mediante la integración de las localidades aisladas al Sistema Interconectado Provincial y el fortalecimiento de puntos vulnerables de la red de servicio público de distribución de electricidad en zonas de especial relevancia productiva y social, según la caracterización realizada por el E.P.R.E.
FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL (FFTEF): Es el fondo específico constituido por Resolución ex - SECRETARIA DE ENERGÍA N° 657 del 3 de diciembre de 1999 y modificado por Resolución ex - SECRETARIA DE ENERGÍA N° 174 del 30 de junio de 2000 y sus modificatorias, los Artículos 74, 75 y 116 de la Ley 25.401 y el Art. 5º de la Ley Nº 25.822.

FIDEICOMISO FINANCIERO FINANCIACIÓN PARCIAL DE LA LÍNEA INTERCONEXIÓN EN 500 kV MENDOZA Y SAN JUAN: “Contrato de Fideicomiso Financiero Financiamiento parcial para la línea de Interconexión en 500 kV entre Mendoza y San Juan”, suscripto por la Provincia de San Juan en calidad de FIDUCIANTE y FIDEICOMISARIO, y Nación Fideicomisos S.A. como FIDUCIARIO, aprobado por Decreto Provincial Nº 484/05. El Presidente del Directorio del E.P.R.E., ha sido designado por Decreto Provincial Nº 275/05, como Representante Legal-Apoderado de la Provincia de San Juan para actuar en el Fideicomiso FONDO LÍNEA 500 kV MENDOZA – SAN JUAN, en el Comité de Ejecución de la Línea de alta Tensión en 500 kV Mendoza –San Juan y por ante la Secretaría de Energía de la Nación y Organismos del Gobierno Nacional. Luego, por Decreto Provincial Nº 1781-MIyT-2008, se encomienda también al Presidente del E.P.R.E., en su carácter de representante Legal-Apoderado del Estado Provincial, para actuar en el Fideicomiso FONDO LÍNEA 500 kV MENDOZA – SAN JUAN, a adoptar las acciones conducentes para la concreción de las adecuaciones de los instrumentos del Fideicomiso en el marco de lo previsto en el Artículo 3º de la Ley Provincial Nº 789-A y su Decreto Reglamentario Nº 1607/04.

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERO FONDO PIEDE (FIDEICOMISO PIEDE): “Contrato de Fideicomiso de Administración y Financiero Fondo PIEDE”, suscripto el 2 de Agosto de 2006, por la Provincia de San Juan en calidad de FIDUCIANTE y FIDEICOMISARIO, y Nación Fideicomisos S.A. como FIDUCIARIO, ratificado por Decreto Provincial Nº 1159/06, el cual faculta a su vez al Presidente del E.P.R.E. a actuar como representante del Gobierno de la Provincia ante dicho Contrato de Fideicomiso y ante los Organismos que intervengan en la concreción de las Obras del PIEDE. En virtud del carácter antes citado, por Ley Provincial Nº 1095-A, se encomienda al Presidente del E.P.R.E., a adoptar las acciones conducentes y necesarias para la concreción de las adecuaciones y extensiones de los instrumentos del Fideicomiso Fondo PIEDE.
HABILITACIÓN COMERCIAL: Es el acto a través del cual se dan por concluidos <con resultados satisfactorios> los ensayos finales para la puesta en servicio de la AMPLIACIÓN, estando la misma en condiciones de energización y toma de carga, debiendo ésta última, ser autorizada por la TRANSPORTISTA. La energización de la AMPLIACION, sin toma de carga, se considerará como parte de los ensayos finales. En estos términos, la HABILITACION COMERCIAL otorga las condiciones para dar por cumplido el plazo contractual establecido en el Numeral 1.11.1 del período de Construcción, según se define en este PLIEGO.- Asimismo, la HABILITACION COMERCIAL implica el inicio del Cobro del CANON ANUAL.
A partir de este momento la OPERACIÓN y el MANTENIMIENTO de la AMPLIACIÓN se efectúan de acuerdo con las condiciones establecidas en la LICENCIA TÉCNICA otorgada por la TRANSPORTISTA.
INTEGRANTE: Cada una de las personas físicas o jurídicas de derecho privado que en forma individual o conjunta integra un PARTICIPANTE.

INSPECCIÓN: Es la entidad, designada por el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, para fiscalizar el CONTRATO COM hasta la completa ejecución del mismo, para las etapas de Proyecto, Provisión y Construcción, Ensayos y Habilitación para su Operación Comercial de la “INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”, actuando en su nombre a todos los fines del CONTRATO COM como su Representante. La INSPECCIÓN tendrá presencia permanente en el lugar de LA AMPLIACIÓN, será responsable de controlar la ejecución de la misma de acuerdo con la Ingeniería aprobada por la SUPERVISIÓN. Tendrá las atribuciones normales que son de práctica en el control directo de, entre otras, Ensayos de Rutina y de Recepción en Fábrica, la Recepción de Equipos y Materiales a emplear en las Obras, la Verificación y Aprobación de los ensayos para la puesta en servicio de LA AMPLIACIÓN, el cumplimiento de los plazos, las tareas y las fechas claves, el control del cumplimiento de las normas de seguridad e higiene y demás cuestiones requeridas al CONTRATISTA en el Presente PLIEGO, no incluyendo la INSPECCIÓN DE LAS PROVISIONES DEL COMITENTE.
INSPECCIÓN DE LAS PROVISIONES DEL COMITENTE: Es la entidad, designada por el EPRE para realizar la Inspección de las PROVISIONES previamente contratadas por el EPRE. 

L.A.T.: Línea de Alta Tensión.

L.E.A.T.: Línea de Extra Alta Tensión.

LICENCIA TÉCNICA: es el documento por el cual la TRANSPORTISTA (TRANSENER S.A.) establece, para las instalaciones que se encuentran bajo su responsabilidad, las condiciones técnicas, que la SOCIEDAD AUTORIZADA por su calidad de TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE, debe cumplir en la construcción de la AMPLIACIÓN para conectar la “INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV” al Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión.
LOS PROCEDIMIENTOS: Son los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios en el MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) aprobados por la Resolución ex – SECRETARIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA N° 61 del 29 de abril de 1992, sus modificatorias y complementarias.

OBRAS o LA AMPLIACIÓN: Totalidad de provisiones, trabajos y servicios necesarios para la concreción y debido funcionamiento de las obras a ejecutar en el marco de la presente Licitación, de acuerdo a lo definido en el Numeral 1.9.2 del presente PLIEGO.

OFERTA ECONÓMICA: La declaración de voluntad irrevocable y unilateral efectuada por un Proponente en la que solicita los valores de los ANTICIPOS DE CANON y de CANON ANUAL en los términos establecidos en el presente PLIEGO, por el cual está dispuesto a Construir, Operar y Mantener la“INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 KV”, los términos del respectivo CONTRATO COM. 

PARTICIPANTE: Un Integrante en forma individual o varios Integrantes en forma conjunta que presentan la Solicitud con Antecedentes para la Precalificación (Sobre N° 1) y la Oferta Económica (Sobre N° 2).

PERÍODO DE VIGENCIA DE LA SOCIEDAD AUTORIZADA: El periodo de Vigencia de la Sociedad Autorizada se fija en DIEZ (10) años contados desde la fecha de la firma del Contrato COM a la misma, cediéndose a la Sociedad Autorizada en Uso y Goce, para la Operación y Mantenimiento, las instalaciones que conforman la AMPLIACIÓN, desde la HABILITACIÓN COMERCIAL y mientras dure su periodo de vigencia. Cumplido el PERIODO DE VIGENCIA DE LA SOCIEDAD AUTORIZADA, las instalaciones que conforman la AMPLIACIÓN serán transferidas en Uso y Goce para la Operación y Mantenimiento a la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A., y no formarán parte de la base de capital de TRANSENER S.A en las futuras revisiones tarifarias.
PLIEGO: Este Pliego de Bases y Condiciones, sus Anexos y Circulares.
PREADJUDICACIÓN: Acto del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN por el cual se selecciona a una TRANSPORTISTA, una TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE o un Interesado en convertirse en TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE, que ha resultado el mejor postor en la comparación de ofertas según el CANON ANUAL DE REFERENCIA. Dicha preadjudicación deberá contar con la aprobación del procedimiento por el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN. 
PREADJUDICATARIO: Es el PROPONENTE, que ha sido seleccionado por haber resultado el mejor postor en la comparación de ofertas en el acto de PREADJUDICACIÓN.

PROPONENTE u OFERENTE: Un Integrante en forma individual o varios Integrantes en forma conjunta que presentan la Solicitud con Antecedentes para la Calificación (SOBRE Nº 1) y la Oferta Económica (SOBRE Nº 2), de acuerdo a las exigencias previstas en este PLIEGO. PARTICIPANTE CALIFICADO respecto del cual se ha procedido a la apertura de su Oferta Económica.

PROVEEDOR: Persona física o jurídica, designada por el CONTRATISTA COM en su OFERTA que, con aprobación del COMITENTE, está facultada para suministrar parte de las provisiones solicitadas en la documentación licitatoria.

PROVISIONES: Provisiones suministradas por el CONTRATISTA DE LA PROVISIÓN, ya contratadas por EL E.P.R.E.

La Provisión del Conductor “Peace River Modificado” y de las Estructuras Metálicas Reticuladas tipo “Cross Rope” forman parte de otras Licitaciones Públicas, mediante las cuales el E.P.R.E., en representación de la Provincia de San Juan, en su carácter de Beneficiario Iniciador nominó y firmó el 03/07/2017 los contratos con los Proveedores respectivos, constituyendo el precio pagado por las provisiones parte del aporte que realiza la Provincia de San Juan a través del E.P.R.E.

REDETERMINACIÓN: Los ANTICIPOS DE CANON cuya cotización total o parcial sean en la moneda de curso legal en la República Argentina, el PESO, serán factibles de redeterminación durante la ejecución del CONTRATO, según lo establecido por el Decreto Nº 634 del 21 de agosto de 2003 y lo que resulta de aplicación de la modificación introducida al mismo por el Decreto 691/16 de fecha 17/05/16 en lo que respecta a la redeterminación de los contratos de obras de Ampliación del Transporte de Energía Eléctrica en Alta tensión o por Distribución Troncal.

SADI: Es el Sistema Argentino de Interconexión.
SIP: Es el Sistema Interconectado Provincial de la Provincia de San Juan.
SOCIEDAD AUTORIZADA: Es el Adjudicatario que ha firmado el Contrato de Construcción, Operación y Mantenimiento (CONTRATO COM) con el COMITÉ DE EJECUCIÓN. El CONTRATISTA deberá Construir, Operar y Mantener LA AMPLIACIÓN en los términos que se definan en el respectivo CONTRATO COM.

SOBRE N° 1: Los Antecedentes para la Calificación.

SOBRE N° 2: La Oferta Económica.

SOLICITUD: La documentación compuesta por los Antecedentes para la Calificación (SOBRE Nº 1) y de la Oferta Económica (SOBRE Nº 2), conforme lo dispuesto en el PLIEGO.

SUBCONTRATISTA: Persona física o jurídica, aprobado por el COMITENTE, con quien el CONTRATISTA COM contrata determinados trabajos y/o servicios con destino a LA AMPLIACIÓN.

SUBCONTRATISTA LOCAL: SUBCONTRATISTA que tenga su domicilio legal y fiscal y su actividad o giro comercial principal en la Provincia de San Juan.

SUPERVISIÓN OBRAS: La SUPERVISIÓN de LA AMPLIACIÓN será llevada a cabo por la Concesionaria TRANSENER S.A. Tendrá a su cargo la Revisión y aprobación de la Ingeniería de Detalle de las OBRAS que componen esta LICITACIÓN. 

SUPERVISIÓN DE LAS PROVISIONES DEL COMITENTE: La SUPERVISIÓN de LAS PROVISIONES DEL COMITENTE será llevada a cabo por la Concesionaria TRANSENER S.A. El costo de la SUPERVISIÓN de LAS PROVISIONES DEL COMITENTE no forma parte del monto de la OFERTA y se regirá según lo estipulado en el ACUERDO MARCO PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS PROVISIONES DEL COMITENTE. 
TERCERO: Es la persona física o jurídica que sin ser Agente o Participante del MEM, tiene un interés actual o futuro en la ejecución de LA AMPLIACIÓN.

1.4.
CONTRATISTA COM
Es la SOCIEDAD AUTORIZADA, que ha formalizado el CONTRATO COM, objeto de la presente LICITACIÓN y se encuentra obligada a la ejecución de los trabajos, el suministro de las provisiones, y el seguimiento de las PROVISIONES DEL COMITENTE, la operación y el mantenimiento, según los términos del CONTRATO COM y la LICENCIA TÉCNICA otorgada por LA TRANSPORTISTA (TRANSENER SA), en correspondencia con todos los ítems en los que se han dividido las OBRAS.
1.5.
CONTRATISTA DE LA PROVISIÓN
El CONTRATISTA DE LA PROVISIÓN es el adjudicatario/s de Licitaciones Públicas Nº 1 y Nº 2 del 2015 efectuadas por el E.P.R.E. que proveerán el Conductor “Peace River Modificado” y las Estructuras Metálicas Reticuladas tipo “Cross Rope”, respectivamente.

El E.P.R.E., en acuerdo con el CAF, y en representación de la Provincia de San Juan, en su carácter de Beneficiario Iniciador nominó y firmó el 03/07/2017 los contratos con los Proveedores respectivos según el siguiente detalle:

· Provisión de DOS MIL DIECISÉIS (2.016) kilómetros de Conductor de Aluminio Acero tipo “PeaceRiver Modificado” más el adicional de TREINTA Y SEIS (36) kilómetros del mismo conductor como Reserva para Repuesto a la Empresa CIMET S.A.

· Provisión de CIENTO CINCUENTA (150) Estructuras Metálicas Reticuladas tipo “Cross Rope” a la Empresa TORRES AMERICANAS S.A. 
· Provisión de CIENTO CINCUENTA (150) Estructuras Metálicas Reticuladas tipo “Cross Rope” a la Empresa GUZMAN NACICH S.A.I.C.
1.6.
SUPERVISIÓN
En virtud del Acuerdo suscripto entre el EPRE y TRANSENER S.A., éste último actuará como Supervisor de LAS PROVISIONES. 

Los costos de LA SUPERVISIÓN DE LAS PROVISIONES adquiridas por el EPRE, de LA INSPECCIÓN y de LA INSPECCIÓN DEL COMITENTE no forman parte del monto de la OFERTA, con la excepción de lo específicamente solicitado en este PLIEGO.
Asimismo según se establece en el Numeral 12.11 la SOCIEDAD AUTORIZADA, deberá Construir, Operar y Mantener LA AMPLIACIÓN bajo la supervisión del TRANSPORTISTA (TRANSENER SA), actual titular de la Concesión de la Operación y Mantenimiento del SADI. Como función principal TRANSENER S.A. tendrá a su cargo la Revisión y aprobación de la Ingeniería de Detalle de LAS OBRAS que componen esta LICITACIÓN. 
LA AMPLIACIÓN se construirá de acuerdo a lo estipulado en el presente PLIEGO y a lo especificado en la LICENCIA TÉCNICA emitida por TRANSENER S.A. y a los Acuerdos Específicos suscritos entre el COMITÉ DE EJECUCION SE LA AMPLIACIÓN y TRANSENER S.A.
Los costos de LA SUPERVISIÓN DE LA AMPLIACIÓN se efectuarán según lo indicado en el Numeral 12.11 “Cargos por Supervisión”.
1.7.
INSPECCIÓN
EL COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, a través de una Licitación Pública Nacional, contratará una empresa para actuar como LA INSPECCIÓN de LA AMPLIACIÓN, quien tendrá la función principal de controlar la ejecución de LAS OBRAS y de las provisiones de acuerdo a la Ingeniería aprobada. Asimismo será responsable de controlar aspectos de la Seguridad y afectación del medio ambiente en LAS OBRAS, y efectuará también una Asistencia Técnica al COMITENTE.
1.8.
FUENTE DE LOS FONDOS

Las obras de la “INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET RODEO IGLESIA, a operarse inicialmente en 132 kV” serán financiadas mediante recursos del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRASPORTE ELÉCTRICO FEDERAL (FFTEF) y Fondos Fiduciarios de la Provincia de SAN JUAN, según la siguiente proporción:

· La Provincia de San Juan participará, a través del E.P.R.E., del financiamiento del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del costo total de la AMPLIACIÓN, con recursos del “Fideicomiso de Administración y Financiero Fondo PIEDE” y/o Fideicomiso Financiero “Financiamiento Parcial de la Línea de Interconexión en 500 kV Mendoza y San Juan”, 
· El Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRASPORTE ELÉCTRICO FEDERAL(CAF) participará, con fondos del "FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL (FFTEF)" en el marco del "PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE EN 500 kV", con el otro CINCUENTA POR CIENTO (50%) restante del costo total de la AMPLIACIÓN
De existir Interesados en constituirse en INICIADORES de la AMPLIACIÓN, conjuntamente con el Comité de Administración del "FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL (CAF)" y la Provincia de San Juan, la participación de aquellos sustituirá proporcionalmente al aporte comprometido por el "FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL (FFTEF)" y los Fondos Fiduciarios de la Provincia de San Juan.
1.9.
OBJETO
La presente Licitación Pública Nacional tiene como OBJETO la selección de una TRANSPORTISTA, de una TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE o de un interesado en convertirse en TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE, en los términos definidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones, para construir, operar y mantener la “INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV” (LA AMPLIACIÓN).
El ALCANCE de los trabajos comprende el Proyecto Ejecutivo, la Ingeniería de Detalle, la Provisión de Materiales y equipamiento, la Construcción de las Obras Civiles, la ejecución de los Montajes Electromecánicos y la Puesta en Servicio de las Instalaciones detalladas en el Numeral 1.9.2 del PLIEGO, el seguimiento de los plazos de fabricación de las PROVISIONES DEL COMITENTE, la gestión y aprobación en los organismos municipales, provinciales y nacionales de los trámites que correspondan en relación con LA AMPLIACIÓN y toda otra provisión necesaria para que la misma cumpla con la función para la cual se construye.
Las tareas a cargo del CONTRATISTA o SOCIEDAD AUTORIZADA deberán enmarcarse en la LICENCIA TÉCNICA, otorgada por LA TRANSPORTISTA (TRANSENER), suscripta al momento de la firma del CONTRATO COM.

1.9.1.
Propiedad de los Bienes.

El periodo de Vigencia de la SOCIEDAD AUTORIZADA se fija en DIEZ (10) años contados desde la fecha de firma del CONTRATO COM, cediéndose a la SOCIEDAD AUTORIZADA en Uso y Goce para la Operación y Mantenimiento, las instalaciones que conforman la AMPLIACIÓN, desde la HABILITACIÓN COMERCIAL y mientras dure su periodo de vigencia.

Cumplido el PERIODO DE VIGENCIA DE LA SOCIEDAD AUTORIZADA, las instalaciones que conforman la AMPLIACIÓN serán transferidas en Uso y Goce para la Operación y Mantenimiento a la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A.

Los activos de LA AMPLIACIÓN no integrarán la base de capital de TRANSENER S.A. al momento de las futuras revisiones tarifarias.

1.9.2.
Obras que integran LA AMPLIACIÓN.

La presente Licitación Pública Nacional tiene como objeto la selección de una TRANSPORTISTA, de una TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE o de un interesado en convertirse en TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE para construir, operar y mantener LA AMPLIACIÓN debiendo para ello celebrar con el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN el Contrato de Construcción, Operación y Mantenimiento (CONTRATO COM) de LA AMPLIACIÓN, integrada por las obras y servicios necesarios para la concreción y debido funcionamiento de la misma, consistente en:

a) LEAT 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET RODEO IGLESIA (RENGLÓN Nº1)
Consistente en la construcción de una línea de transporte de energía eléctrica con tecnología de 500 kV, operando inicialmente en nivel de 132 kV, de una longitud aproximada de 162 km, con tendido entre la Estación Transformadora Nueva San Juan ubicada en el Departamento de Rivadavia y la futura Estación Transformadora Rodeo Iglesia ubicada cercana a la intersección de la Ruta Provincial N° 412 y el camino de acceso a la localidad de Bauchaceta del Departamento de Iglesia, ambas en la Provincia de San Juan.

La Provisión del Conductor “Peace River Modificado” y de las Estructuras Metálicas Reticuladas tipo “Cross Rope” forman parte de otras Licitaciones Públicas, mediante las cuales el E.P.R.E., en representación de la Provincia de San Juan, en su carácter de Beneficiario Iniciador nominó y firmó los contratos con los Proveedores respectivos, constituyendo el precio pagado por las provisiones parte del aporte que realiza la Provincia de San Juan a través del E.P.R.E.
Los pliegos licitatorios forman parte de este PLIEGO como ANEXO IX y X, y el CONTRATISTA será responsable de efectuar todas las acciones que conduzcan a la entrega de las provisiones en tiempo y forma. Tendrá la responsabilidad de seguimiento de la fabricación, asistencia a las inspecciones, conformar los protocolos de ensayo, recepción en OBRA del equipamiento contratado, seguimiento de la documentación técnica, interactuar con el Supervisor de LA AMPLIACIÓN a los fines de la aprobación de la ingeniería, etc.
El CONTRATISTA, será responsable de la Construcción de las instalaciones, de acuerdo a lo especificado en el presente PLIEGO, las normas técnicas nacionales e internacionales, la reglamentación específica de aplicación del OPERADOR, especialmente las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS por TRANSENER y las reglas del buen arte de la ingeniería.
El CONTRATISTA, deberá contratar un Especialista Ambiental vinculado a temas paleontológicos y arqueológicos cuya área de estudios abarque la Provincia de San Juan.
b) ET RODEO IGLESIA 500kV - En esta etapa se construyen las Instalaciones de la Playa de 132 kV (RENGLÓN Nº2)
Comprende la construcción de la Playa de 132 kV de la ET Rodeo Iglesia 500 kV.

La Estación Transformadora (ET) Rodeo Iglesia estará situada en un predio ubicado cerca a la intersección de la Ruta Provincial N° 412 y el camino de acceso a la localidad de Bauchaceta del Departamento de Iglesia en la Provincia de San Juan. 

El terreno se sitúa a una altura sobre el nivel del mar 2.030 m.s.n.m.

La Estación Transformadora (ET) Rodeo Iglesia se emplazará en el inmueble de Nomenclatura Catastral 17-90-122-259-00-000 inscripto en el Registro de la Propiedad de la Provincia de San Juan a nombre de la Provincia de San Juan.-

La ET, será del tipo intemperie. Su predio contará con el correspondiente cerco olímpico, un Edificio donde se alojarán los servicios auxiliares, protecciones, control, mandos, comunicaciones, etc., según se muestra en el plano de planta correspondiente del ANEXO XIII del PLIEGO.
El diseño de la nueva ET para las instalaciones de 132 kV estará constituido por un sistema de doble barra y transferencia con simple interruptor.
Se deberá realizar el terraplén de la estación transformadora para emplazar las instalaciones que se construyen en esta etapa. 

La construcción y provisión del equipamiento de la Playa de 132 kV estará formada por los siguientes campos:

· Un (1) Campo de acoplamiento de Barras. 

· Tres (3) Campos para salidas de Líneas.
· Espacio disponible para Dos (2) Campos para acometida transformador de potencia (Futuros).
Para mayor detalle de las obras ver el Apartado provisión y montaje electromecánico de la memoria descriptiva del ANEXO XIII del PLIEGO.
Las obras motivo de la construcción de la ET comprenden la realización del Proyecto Ejecutivo incluidos todos los sistemas involucrados, los Ensayos de Puesta en Servicio de todas las instalaciones, la Limpieza General de la Obra y elementos para la INSPECCIÓN.
c) AMPLIACIÓN 132 kV ET NUEVA SAN JUAN 500/132 kV (RENGLÓN Nº2)
La Estación Transformadora NUEVA SAN JUAN 500/132 kV está formada a nivel de 132 kV por un sistema de doble barra y transferencia con simple Interruptor y campo de acoplamiento. 

La Ampliación de la playa de 132 kV de la ET Nueva San Juan, a la cual acometerá la nueva LEAT consiste en:

El montaje del equipamiento para el campo 02, a los efectos de vincular la nueva línea, el equipamiento de playa, los tableros de Protección y de Comunicaciones serán provistos por el CONTRATISTA COM.

Ampliación y adecuación de los sistemas existentes de protecciones, control, telecontrol, comunicaciones, etc.
Debido a la nueva interconexión objeto de la presente LICITACIÓN, la ampliación de la ET debe considerar las modificaciones necesarias para la habilitación de una nueva salida de línea en 132 kV. 

Las tareas motivo de la ampliación comprenden la realización del Proyecto Ejecutivo incluidos todos los sistemas involucrados, la ejecución de la obra civil, la provisión y montaje electromecánico, los Ensayos de Puesta en Servicio de todas las instalaciones, la Limpieza General de la Obra y los elementos para la INSPECCIÓN.
La empresa TRANSENER S.A. realiza la operación y mantenimiento de la Estación Transformadora (ET) NUEVA SAN JUAN 500/132 kV.

d) TRAMOS PROVISORIOS DE ACOMETIDASA EE.TT. (RENGLÓN Nº2)
Dado que inicialmente la Interconexión se operará en 132 kV, se requiere:

· La construcción de tramos provisorios de línea construidos con tecnología de 132 kV para vincular la Línea Extra Alta Tensión 500 kV Nueva San Juan - Rodeo Iglesia a los campos de acometida destinados en la ET NUEVA SAN JUAN y la ET RODEO IGLESIA. 

· La adecuación y vinculación del tramo de LAT 132 kV provisorio (existente) que une la estructura terminal de la LEAT 500 kV a Calingasta con la barra de 132 kV de la ET RODEO IGLESIA.
· La ejecución del tramo y la vinculación de la barra de 132 kV de la ET RODEO IGLESIA a un pórtico de 132 kV del Sistema Interconectado Provincial (SIP).
· El desmantelamiento y entrega al EPRE en la ciudad de San Juan de las instalaciones remanentes (estructuras, conductores y morsetería, descargadores), actualmente en operación, que no se requieran más debido al ingreso de la ET RODEO IGLESIA.
e) CERTIFICADO DE CONVENIENCIA Y NECESIDAD Y CONVENIENCIA PUBLICA
El ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) mediante Resolución 606/2017 de fecha 06 de diciembre de 2017 ha otorgado el CERTIFICADO DE CONVENIENCIA Y NECESIDAD PÚBLICA de la AMPLIACIÓN.
1.9.3.
Alcance de los Trabajos

El alcance de los trabajos comprende el PROYECTO EJECUTIVO, la Ingeniería de Detalle, la Provisión de Equipos y Materiales no contratados previamente por el EPRE, la Construcción de las Obras Civiles, la ejecución de los Montajes Electromecánicos, la Puesta en Servicio de las Instalaciones, la gestión y aprobación en los organismos municipales, provinciales y nacionales de los trámites que correspondan en relación con LA AMPLIACIÓN y toda otra provisión necesaria para que la misma cumpla con la función para la cual se construye.
Las tareas a cargo del CONTRATISTA COM o SOCIEDAD AUTORIZADA para las instalaciones que se encuentran bajo la responsabilidad de TRANSENER S.A., deberán enmarcarse en la LICENCIA TÉCNICA otorgada por LA TRANSPORTISTA.
LICENCIA TÉCNICA será suscripta al momento de la firma del CONTRATO COM.

1.9.4.
Estudios a realizar.
El CONTRATISTA, deberá verificar los estudios ya realizados provistos en ANEXO VII, y efectuar los estudios eléctricos complementarios que considere necesarios para dar cumplimiento a los requeridos por la normativa vigente, considerando la interconexión operando en 132 kV, asimismo deberá realizar los estudios eléctricos previstos como de Etapa II y III (coordinación aislación, cortocircuito y estabilidad) considerando el sistema operando en 500 kV. Entre otros deberá efectuar sus propios estudios de suelos, de dimensionamiento de fundaciones, análisis de cargas, dimensionamiento de pórticos y estructuras soportes, puestas a tierra, aislación contra descargas atmosféricas, estudios de flujo de carga y cortocircuitos, estudios de transitorios electromagnéticos, de ajustes de protecciones, etc., según lo requerido en el ANEXO V.
1.9.5.
Uso de las Instalaciones

El CONTRATO COM, se referirá exclusivamente a la transmisión de energía eléctrica en alta tensión incluyendo los servicios de transmisión de señales, voz, datos y otras comunicaciones relacionadas con la operación de LA AMPLIACIÓN. 
El COMITENTE será el titular de las fibras ópticas que no sean usadas para los propósitos ut supra mencionados, acorde a la normativa y/o convenios vigentes. El COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN decidirá el destino que se le dará a la capacidad de fibra óptica remanente.
Cualquier otro uso de las instalaciones de la INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET RODEO IGLESIA, como la transmisión de cualquier tipo y forma de datos, voz, Internet, y/o comunicaciones o de cualquier índole a través del sistema OPGW, u otra actividad eléctrica no regulada, constituyen objeto distinto al del CONTRATO COM, por lo que su uso o destino para la realización de esas actividades deberá ser previamente convenido con el COMITENTE, compensando la SOCIEDAD AUTORIZADA durante el periodo de Vigencia de la misma (DIEZ (10) años contados desde la fecha de firma del CONTRATO COM) o TRANSENER S.A. a partir de la transferencia de las instalaciones en Uso y Goce para la Operación y Mantenimiento una vez finalizado el periodo de vigencia de la SOCIEDAD AUTORIZADA, debidamente en caso de corresponder esas otras actividades, por el uso de los elementos que constituyen la Obra.
La SOCIEDAD AUTORIZADA o TRANSENER S.A., según corresponda, deberá realizar el mantenimiento de la totalidad de las fibras ópticas del OPGW, sean o no afectadas a la operación del sistema eléctrico, sin cobro de cargos adicionales
1.9.6.
Contraprestación

La contraprestación a favor de una TRANSPORTISTA, o de una TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE o un interesado en convertirse en TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE que resulte seleccionado para la firma del CONTRATO COM consiste en el pago de ANTICIPOS DE CANON durante el Período de Construcción y del CANON ANUAL DE OPERACIÓN y MANTENIMIENTO durante el Período establecido en este PLIEGO de vigencia de la SOCIEDAD AUTORIZADA, a contar desde la fecha de autorización para el Inicio del Cobro del CANON ANUAL de LA AMPLIACIÓN que otorgue el COMITENTE, para lo cual la SOCIEDAD AUTORIZADA deberá acreditar al COMITENTE que le ha sido otorgada la respectiva HABILITACIÓN COMERCIAL de la INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET RODEO IGLESIA.
El Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL (CAF) y el Gobierno de la Provincia de SAN JUAN, en su condición de Iniciadores de la INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET RODEO IGLESIA, y en los términos del CONTRATO DE PROMOCIÓN, suscripto el 23 de Noviembre de 2017, están obligados al pago de la contraprestación en el porcentaje, término y condiciones emergentes de dicho contrato y de lo establecido en el Artículo 3º inciso f), punto III) “AMPLIACIÓN POR ASIGNACIÓN DE DERECHOS FINANCIEROS” explicitado en el Título II y en los Títulos IV y V, todo del ANEXO I del REGLAMENTO DE ACCESO A LA CAPACIDAD EXISTENTE Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍAELÉCTRICA.
1.10.
DEL LLAMADO A LICITACIÓN
1.10.1.
Llamado a Licitación Pública Nacional

El llamado a Licitación Pública Nacional y su publicidad se efectuará como mínimo, por medio de anuncios en el Boletín Oficial de la REPÚBLICA ARGENTINA y en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de SAN JUAN
Se difundirá en forma simultánea en los sitios de Internet del Consejo Federal de la Energía Eléctrica y de la Oficina Nacional de Contrataciones, Secretaría de Modernización Administrativa del Ministerio de Modernización de la Nación, y del EPRE de SAN JUAN.-
www.cfee.gov.ar
www.argentinacompra.gov.ar
www.epresj.gov.ar
El COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN podrá dar mayor difusión al llamado a Licitación Pública Nacional por otros medios nacionales. El llamado especificará como mínimo:

a) El objeto del llamado a Licitación Pública.

b) El lugar y el horario en que podrá adquirirse y consultarse el PLIEGO.

c) El precio del PLIEGO.

d) El lugar de presentación de las SOLICITUDES.
e) El día, hora y lugar previsto para el acto de apertura de los Antecedentes para la Precalificación (SOBRE Nº 1)

f) El día, hora y lugar previsto para el acto de apertura de las Ofertas (SOBRE Nº 2)
1.10.2.
Interpretación del PLIEGO.

Los Documentos Contractuales de esta LICITACIÓN, deberán interpretarse como una guía que orienta al PROPONENTE sobre la naturaleza de LA OBRA y de los bienes y servicios que han de ser provistos, sin liberarlos de la obligación de entregar las instalaciones realizadas en forma que satisfagan de manera confiable el objeto a que se las destina y teniendo en cuenta el alcance definido en el presente PLIEGO.

Si en la descripción del suministro a proveer por el CONTRATISTA COM y los trabajos que estarán a su cargo, y que se especifican en esta documentación, se hubiere omitido algún aspecto necesario para la terminación de las obras licitadas, éstas deberán entregarse completamente terminadas, de acuerdo con las reglas de la buena técnica y lista para entrar en servicio confiable, conforme con los fines a que está destinada.

Se considerará al PROPONENTE no solo como un comerciante o intermediario, sino como técnico experimentado en la índole de las instalaciones que propone, y por lo tanto responsable técnicamente del proyecto en general, teniendo la obligación de indicar explícitamente en la OFERTA, cualquier detalle que a su juicio perjudique el perfecto y confiable funcionamiento de las instalaciones y elementos que propone.

Por el hecho de presentar su OFERTA, el PROPONENTE acepta estas condiciones y las demás contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación, sus Anexos y Circulares.

Se considerará que el PROPONENTE, al efectuar su OFERTA, ha tenido en cuenta las condiciones y particularidades existentes en la zona de la ejecución de las OBRAS, y para el desarrollo del CONTRATO COM teniendo en cuenta el Alcance descrito en el presente PLIEGO.

En consecuencia no se admitirán reclamos de ningún tipo, fundados en falta de conocimiento, de informaciones o en deficiencias de los datos de que se disponga, o interpretaciones equivocadas de las mismas.

El Anteproyecto de LA AMPLIACIÓN (Proyecto de Referencia) que acompaña a ésta documentación en los ANEXOS VI y XIII del presente PLIEGO, debe interpretarse como una guía de referencia.

Cualquier parte de LA AMPLIACIÓN que no cumpla con lo estipulado en los Documentos Contractuales o con las instrucciones impartidas por LA INSPECCIÓN, se considerará como defectuosa, y éste podrá ordenar su rectificación. En el caso que el CONTRATISTA COM no procediese a la rectificación, LA INSPECCIÓN, podrá ordenar la suspensión temporaria de la parte de LA AMPLIACIÓN que resulte afectada, sin que el CONTRATISTA COM tenga derecho a ninguna compensación adicional, haciéndose responsable el CONTRATISTA COM por las demoras que dicha suspensión pudiera ocasionar.

El COMITENTE podrá en este caso realizar los trabajos de rectificación por sí o por terceros, siendo a cargo del CONTRATISTA COM los gastos que la rectificación origine.

Se considerará como trabajo no autorizado, cualquier trabajo ejecutado antes que la INSPECCIÓN haya aprobado los diseños, calidad de material, alineaciones, dimensiones o niveles necesarios o realizados, sin su autorización previa, cuando ésta corresponda de acuerdo con los Documentos Contractuales. El COMITENTE podrá ordenar la suspensión temporaria de los trabajos no autorizados, con los efectos señalados anteriormente, y el CONTRATISTA COM deberá rehacerlos a satisfacción de éste, a su exclusivo costo y responsabilidad por cualquier demora que por ello se produzca.

El CONTRATISTA COM no tendrá derecho a recibir ninguna remuneración adicional por la nueva ejecución de trabajos defectuosos o no autorizados, ni por su rectificación.
1.10.3.
Procedimiento

La Licitación se realizará a través del procedimiento de doble Sobre de presentación simultánea y evaluación sucesiva. El SOBRE Nº 1 contendrá los Antecedentes para la Calificación y el SOBRE Nº 2 la Oferta Económica.

En base a la documentación contenida en el SOBRE Nº 1 se calificarán a los PROPONENTES presentados, quienes resulten seleccionados quedarán habilitados para la apertura de su Oferta Económica (SOBRE Nº 2).

1.10.4.
Precio del PLIEGO
Los Interesados podrán adquirir el PLIEGO en la sede del Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL (CAF) sito en Bartolomé Mitre Nº 760, Piso 3º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del día siguiente a que comience la publicación de los anuncios referidos en el Numeral 1.10.1 del PLIEGO y hasta la fecha indicada en los mismos.
El Precio del PLIEGO es de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00).
Los PROPONENTES interesados podrán comprar un juego completo de los Documentos de la Licitación Pública Nacional previa presentación del comprobante de depósito por el valor del mismo, en la Cuenta Espacial en Pesos Nº 289438/8 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, SUCURSAL PLAZA DE MAYO A NOMBRE DEL “FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL”. 
1.10.5.
Cronograma de la Licitación

1.10.5.1
El 06 de junio de 2018, 17:00 horas: Cierre del período para efectuar consultas.

1.10.5.2
El 21 de junio de 2018: Entrega a los Adquirentes de todas las Circulares emitidas por el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN.

1.10.5.3
El 05 de julio de 2018, 16:00 horas: Vencimiento de Plazo para recibir la Solicitud.
Vencimiento del plazo para recibir la Solicitud compuesta por los Antecedentes para la Calificación (SOBRE Nº 1) y la Oferta Económica (SOBRE Nº 2) de los PROPONENTES. En este acto público se procederá a la apertura de los Antecedentes para la Calificación (SOBRE Nº 1)

Al cierre del Acto, las Ofertas Económicas (Sobre Nº 2) serán introducidas en un sobre que será debidamente cerrado y firmado por el Escribano Público Actuante, para luego ser depositado en resguardo en el lugar que se indique en el Acta que se labre, hasta la fecha de su apertura o devolución al PROPONENTE, en caso de que éste no resultara calificado.

Se labrará Acta ante Escribano Público para constancia de lo actuado, la que será firmada por los integrantes del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN y por los PROPONENTES presentes que así lo deseen. Copia del Acta será distribuida a los PROPONENTES que presentaron sus OFERTAS.

A partir del día siguiente de la fecha de apertura de los Antecedentes para la Calificación (SOBRE Nº 1), se abre un período de SETENTA Y DOS (72) horas para la toma de vista por parte de los PROPONENTES.
1.10.5.4
El 03 de agosto de 2018: Calificación de los PROPONENTES.
El COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, procederá a notificar fehacientemente a todos los PROPONENTES la nómina de los PROPONENTES que han sido Calificados y no Calificados. También informará las observaciones que merezca la Garantía prevista en el Numeral 5.5.5 Garantía de Mantenimiento de Oferta y las Garantías Proforma previstas en los Numerales 5.5.6, 5.5.7 y 5.5.8 del presente PLIEGO y las objeciones existentes respecto de las entidades que otorgaran tales garantías, debiendo ser las mismas subsanadas a satisfacción del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN dentro de los plazos establecidos en los numerales citados.
1.10.5.5
El 09 de agosto de 2018, 12:00 hs.: Vencimiento del plazo para presentar impugnaciones a la Calificación.
Vencimiento del plazo para presentar impugnaciones a las decisiones del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN relativas a la Calificación o rechazo de los PROPONENTES.
El tratamiento de las impugnaciones se realizará según el procedimiento previsto en el Numeral 7.5 del PLIEGO.

1.10.5.6
El 16 de agosto de 2018, 12:00 horas: Notificación de decisiones relativas a impugnaciones. Apertura SOBRE Nº 2.
En acto público, se notificará a todos los PROPONENTES las decisiones del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, relativas a las impugnaciones presentadas y se procederá a la devolución de los SOBRES Nº 2 de aquellos PROPONENTES que no hayan sido Calificados Aptos. En caso de no encontrarse presente ningún Representante de algún PROPONENTE que no haya sido calificado, el/los sobre/s Nº 2 quedarán a su disposición a partir del segundo (2º) día hábil a partir de este Acto y por un término de dos (2) días hábiles; transcurrido este plazo sin haber sido retirado/s se procederá a su envío por correo postal con certificado de recepción y, en caso de ser devuelto, se procederá a su destrucción ante Escribano Público labrándose la correspondiente acta.
En dicho acto público se llevará a cabo la apertura de las Ofertas Económicas (SOBRE Nº 2) de los PROPONENTES que hayan resultado Calificados Aptos.
Se labrará acta ante Escribano Público conteniendo los valores consignados en cada una de las OFERTAS. Dicha acta será firmada por los integrantes del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN y por los PROPONENTES presentes que así lo deseen, dando finalización al acto público.

1.10.5.7
El 21 de agosto de 2018, 12:00 horas: Preadjudicación.

Verificados los valores consignados y la determinación del CANON ANUAL DE REFERENCIA para todas las Ofertas Económicas presentadas, el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN definirá la OFERTA más conveniente, designará al Preadjudicatario, y notificará fehacientemente a todos los Proponentes Calificados de dicho resultados, según el procedimiento previsto en el Numeral 9.1 del PLIEGO.
1.10.5.8
Lugar de los Actos.

Los actos referidos en los Numerales 1.10.5.1 a 1.10.5.7 precedentes se llevarán a cabo en el lugar que el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN oportunamente establezca.

1.10.5.9
El 24 de agosto de 2018, 12:00 horas: Vencimiento del plazo para presentar impugnaciones a la Preadjudicación.

Los PROPONENTES calificados podrán presentar Impugnaciones respecto de la Preadjudicación referida en el Numeral 1.10.5.7 anterior. El tratamiento de estas impugnaciones se realizará según el procedimiento previsto en el Numeral 9.1.3 del PLIEGO.

1.10.5.10
El 28 de agosto de 2018, 12:00 horas: Adjudicación y firma del CONTRATO.

Una vez resueltas las impugnaciones respecto de la Preadjudicación y comunicadas a todos los PROPONENTES Calificados, el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN notificará por escrito al Preadjudicatario que su OFERTA ha sido Adjudicada para la ejecución de la “INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET RODEO/IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”, correspondiendo la firma del Contrato de Construcción, Operación y Mantenimiento (CONTRATO COM) respectivo, dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes, como máximo, al recibo de la notificación de su designación como Adjudicatario.

Debe tenerse presente que para llevar a cabo la firma del CONTRATO COM precedente, el Adjudicatario debe tener constituida y habilitada la SOCIEDAD AUTORIZADA que actuará como TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE de la AMPLIACIÓN, haber constituido la Garantía de Ejecución de Obra y tener concretado el Contrato de Fideicomiso respectivo.
1.10.5.11
Lugar Acto de Adjudicación y Firma del CONTRATO.
El acto referido en el Numeral 1.10.5.10 precedente, y los demás actos que deban ser ejecutados en esa misma fecha, se llevarán a cabo en el lugar que el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN oportunamente establezca.
1.11.
DEL PLAZO DE LAS OBRAS Y PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN

1.11.1
Plazo.

El plazo para la HABILITACIÓN COMERCIAL de LA “INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET RODEO IGLESIA, a operarse inicialmente en 132 kV” en su totalidad, ha sido fijado en CUATROCIENTOS CINCUENTA DIAS (450) días corridos desde la fecha de firma del CONTRATO.
En las OBRAS mencionadas se incluyen la totalidad de las obras y demás sistemas necesarios para la operación confiable de las líneas y estaciones transformadoras para su respectiva puesta en operación comercial.

1.11.2.
Programa de Construcción

El Proyecto de la construcción de las obras, deberá ser propuesto por el PROPONENTE, de forma tal que pueda cumplir estrictamente con los Plazos contractuales definidos para la construcción de LA AMPLIACIÓN.

El CONTRATISTA COM se obliga a mantener el Programa de Construcción, la asignación por cada empresa o grupo de empresas, y la afectación de recursos humanos y de equipamiento para cada uno de los Frentes de Trabajos, como lo ha presentado en su OFERTA, en respuesta a los requerimientos para la construcción de LA AMPLIACIÓN en los Plazos contractuales.

En tal sentido, el CONTRATISTA COM deberá controlar los programas de fabricación de sus propias provisiones a los fines de evitar que retrasos en las mismas generen retrasos en la ejecución de las OBRAS.

Los Obradores y oficinas a instalar en los emplazamientos de las Estaciones Transformadoras, deberán cumplir estrictamente los requisitos de seguridad y ambientales fijados por la SUPERVISIÓN. Al respecto, en el ANEXO XIII del PLIEGO, se han incluido los planos: PLANO Nº ROD-132-0C-011 y PLANO Nº NSJ-132-PE-003, donde se identifican las zonas de emplazamiento para los Obradores ubicados en las inmediaciones de los predios de las estaciones transformadoras involucradas con la AMPLIACIÓN.
1.12.
PROPONENTES ELEGIBLES

Un PROPONENTE no podrá tener conflictos de interés. Los PROPONENTES que sean considerados que tienen conflictos de interés serán descalificados. Se considerará que los PROPONENTES tienen conflicto de interés con una o más partes en este proceso de Licitación, si ellos:

i) Tienen socios mayoritarios en común; o

ii) Reciben o han recibido algún subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos; o

iii) Tienen el mismo representante legal para fines de esta Licitación; o

iv) Tienen una relación mutua, directa o a través de terceros en común, que les permite tener acceso a información sobre la OFERTA de otro PROPONENTE, o influir sobre la misma, o influir sobre las decisiones del COMITENTE respecto de este proceso de Licitación; o

v) un PROPONENTE participa en más de una Oferta, se descalificarán todas las Ofertas en las que participa. Sin embargo, esta disposición no restringe la inclusión del mismo subcontratista en más de una Oferta; o

vi) Están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el COMITENTE para la prestación de servicios de consultoría para la preparación del diseño, las especificaciones y otros documentos que se utilizarán en la Licitación para la contratación de las obras objeto de este PLIEGO; o

vii) Han estado afiliados a una empresa o entidad que el COMITENTE haya contratado o haya propuesto contratar en calidad de Ingeniero para el CONTRATO COM.; o

viii) Constituyendo un holding en los términos del Numeral 2.2 del PLIEGO, se presentaran efectuando más de una propuesta para la misma AMPLIACIÓN.

2. CAPITULO II – OBLIGACIONES DE LOS PROPONENTES
2.1.
PRESENTACIÓN A LA LICITACIÓN

La presentación a la Licitación implica:

2.1.1.
Conocimiento y aceptación

El conocimiento y aceptación de la documentación, de las obligaciones y de las reglas que rigen esta Licitación Pública Nacional, así como:

(i) Las obligaciones emergentes del Contrato de Construcción, Operación y Mantenimiento (Contrato COM) y sus Sub-anexos, cuyo modelo es incluido como Anexo I “Contrato COM” del PLIEGO. La Autoridad y las atribuciones del COMITENTE.

(ii) Los criterios emergentes del Contrato de Promoción de LA AMPLIACIÓN
(iii) Las obligaciones emergentes del REGLAMENTO DE ACCESO A LA CAPACIDAD EXISTENTE Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍAELÉCTRICA.

(iv) Las obligaciones emergentes del Marco Regulatorio Eléctrico Nacional y Provincial.
(v) Las obligaciones emergentes de Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios (LOS PROCEDIMIENTOS),aprobados por Resolución ex - SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Nº 61 de fecha 29 de abril de 1992 y sus normas modificatorias y complementarias.
(vi) Las facultades de la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA).

(vii) La autoridad del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) y del ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (E.P.R.E.) según corresponda y del COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL (CAF).

(viii) La totalidad de las demás obligaciones establecidas en este PLIEGO y sus Circulares.

2.1.2.
Renuncia a impugnar

La renuncia a impugnar la decisión del COMITÉ DE EJECUCIÓNDE LA AMPLIACIÓN declarando desierta en forma parcial o total la Licitación Pública Nacional, aun cuando dicha decisión no se fundamentase.

2.1.3.
Derechos del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN.

La aceptación del derecho del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN a:

(i) Solicitar información adicional a los PROPONENTES;

(ii) Modificar la documentación de la Licitación Pública Nacional o efectuar aclaraciones a la misma o al PLIEGO, para lo cual el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN deberá emitir Circulares,

(iii) Prorrogar los plazos de la Licitación Pública Nacional , y

(iv) Calificar, Preadjudicar y Adjudicar.

2.1.4.
Conocimiento del Proyecto

El conocimiento del Proyecto, sus características técnicas y evaluación de impacto ambiental, del medio y de los lugares de construcción de las obras que integran la AMPLIACIÓN, de toda información relacionada con la ejecución de los trabajos, condiciones climáticas, medios de comunicación y transporte, precios y facilidad para conseguir materiales y mano de obra, como de las condiciones de operación y mantenimiento.
2.1.5.
Renuncia a Objetar, impugnar y/o solicitar resarcimientos

La renuncia a formular otras objeciones, reclamos o impugnaciones que las previstas expresamente en este PLIEGO y a solicitar resarcimientos o indemnizaciones ante cualquier decisión del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN.
2.1.6.
Derecho aplicable y jurisdicción

La aplicación excluyente del derecho argentino y la sumisión a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para los conflictos que puedan suscitarse con respecto a la Licitación Pública Nacional, con renuncia a todo otro fuero o jurisdicción. Todas las notificaciones serán válidas cuando se efectúen en los domicilios constituidos.

2.1.7.
Omisión y/o Coerción del PROPONENTE

2.1.7.1
Obligación de los PROPONENTES

Todos los PROPONENTES (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes) deberán observar los más altos niveles éticos en su comportamiento durante el proceso selectivo y de resultar adjudicatarios, durante la vigencia del CONTRATO COM. Los actos de Omisión y Coerción están prohibidos.

Se entenderá por:

(i) “Coerción”, el acto o práctica de obtener alguna cosa, obligar a la realización de una acción o de influenciar una decisión por medio de intimidación, amenaza o el uso de la fuerza, pudiendo el daño eventual o actual recaer sobre las personas, su reputación o sobre sus bienes.

(ii) “Omisión”, todo acto o práctica del PROPONENTE que intente tergiversar la verdad con el fin de inducir a terceros a proceder asumiendo la veracidad de lo manifestado, para obtener alguna ventaja injusta o causar daño a un tercero;

Si se comprobara que, de conformidad con los procedimientos de aplicación en la presente licitación un PROPONENTE ha cometido un acto de omisión o de coerción vinculado con el proceso selectivo (el estudio de antecedentes para la selección), el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN podrá proceder a su solo criterio y sin más trámite a desestimar la propuesta.

2.1.7.2
Los PROPONENTES deberán declarar y garantizar:

a) que no han incurrido en ninguna infracción sobre omisión y/o coerción descritas en este documento;

b) que con intención de mejorar sus antecedentes y la calidad de la propuesta no ha tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante el proceso de selección de ofertas;

2.2.
HOLDING - PROHIBICIÓN

Siendo que la participación licitatoria constituye una diversificación de ofertas para lograr un mejor precio y a los fines de fortalecer el ejercicio de las garantías del proceso de selección, los principios de transparencia, competitividad, igualdad, libre concurrencia, la potestad del COMITENTE a elegir libremente entre alternativas igualmente justas, basadas en el escrupuloso respeto de las exigencias y especificaciones de toda la documentación licitatoria y el fiel cumplimiento de la normativa de aplicación de la República Argentina, que asegura el interés general y el orden público, no se aceptará la concurrencia de uno o más holding/s -formado por una sociedad matriz y varias sociedades subsidiarias que le pertenecen – asociado/ asociados junto a otras sociedades distintas (locales) en competencia con otras presentantes de la licitación, cuyo objeto es la selección de una TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE o de un interesado en convertirse en TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE, estén conformadas a su vez por una o varias sociedades subsidiarias del mismo holding/s asociadas con otras empresas, vinculadas o no, al holding referido. 

Si se presentaran, dos o más empresas que sean subsidiarias y/o integrantes del mismo holding, efectuando más de una propuesta, todas ellas, sin considerar el porcentaje o grado de aportación en las asociaciones empresarias, serán desestimadas. A los fines del cumplimiento del presente requerimiento los Proponentes presentarán una declaración jurada de que su oferta es única y ninguna de sus sociedades participe de otra propuesta.

3. CAPITULO III - PROPONENTES Y OTROS REQUERIMIENTOS

3.1.
PROPONENTES
Podrán presentar solicitud en esta LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL las personas jurídicas que en forma individual o conjunta, invocando o no Conjunto Económico o a través de una Sociedad de Inversión, hayan adquirido este PLIEGO y reúnan las condiciones que se exigen en el mismo. 

Bastará la compra de un solo PLIEGO por el PROPONENTE o cualquiera de sus Integrantes.

No se admitirán solicitudes efectuadas por Uniones Transitorias de Empresas o por Agrupaciones de Colaboración en los términos de la Ley Nº 19.550 modificada por Ley Nº 26.994 (Código Civil y Comercial de la Nación). 

El PROPONENTE deberá cumplir con las condiciones establecidas en general en la legislación especial aplicable y en particular con las que se detallan en el presente PLIEGO, y con las específicas que a continuación se establecen.

No se admitirán SOLICITUDES efectuadas por personas físicas o jurídicas en las que, el PROPONENTE o alguno de sus Integrantes, socios o miembros del mismo Conjunto Económico, a la fecha de presentación del SOBRE Nº 1, se encuentren en mora total o parcial en el pago de sumas de dinero en el ámbito de las transacciones económicas administradas por CAMMESA.

La existencia de mora en cada caso concreto, será determinada a juicio exclusivo y definitivo del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN.
3.1.1.
Identificación.

Al momento de adquirirse el PLIEGO deberá identificarse el nombre completo del Adquirente o Adquirentes e indicar si lo hace en nombre de terceros, en cuyo caso los deberá nominar y deberán presentar el comprobante de CUIT. Deberá asimismo constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3.1.2.
Consultas –Circulares.

Sólo los Adquirentes del PLIEGO podrán efectuar consultas, que deberán realizarse en papel y en medio magnético, sobre el contenido del presente PLIEGO y requerir aclaraciones hasta la fecha indicada en el Numeral 1.10.5.1 del PLIEGO.

Las Consultas deberán ser presentadas en papel en la sede del CAF sito en Bartolomé Mitre 760 - 3º Piso - CP 1036 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires y deberán ser remitidas al E.P.R.E. vía e-mail, en tiempo y forma a la siguiente dirección:sanjuan500leat@epresj.gov.ar
El COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, evacuará las consultas mediante Circulares que integrarán el PLIEGO, las que se notificarán y serán puestas a disposición de todos los Adquirentes del mismo.

El COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN responderá todas las consultas, aún aquellas que encuentran adecuada respuesta en la documentación proporcionada.

El COMITENTE podrá adelantar las respuestas a las Consultas vía e-mail a las direcciones declaradas por los PROPONENTES. Sin perjuicio de ello, los Adquirentes podrán concurrir a la sede del CAF hasta la fecha indicada en el Numeral 1.10.5.2 del PLIEGO a retirar la totalidad de las Circulares emitidas. A partir de ese momento se entenderá que todos los Adquirentes están notificados de todas las Circulares.

El trámite de consulta y respuesta no tendrá efecto suspensivo sobre el plazo de presentación de las OFERTAS.

El COMITENTE no asumirá responsabilidad alguna por declaraciones o interpretaciones dadas verbalmente por sus integrantes. Asimismo, el COMITENTE se reserva el derecho, a su sólo juicio, de dar respuesta a las consultas que se efectúen y no admitirá, ni en la presentación de la OFERTA ni con posterioridad al acto de apertura, reclamo o limitación alguna fundada en criterios propios de interpretación, sobre aspectos que no hayan sido previamente consultados en los términos del presente PLIEGO
3.1.3.
Participación.

En caso que la SOLICITUD sea presentada por DOS (2) o más Integrantes, deberá indicarse taxativamente la participación que corresponda a cada uno de dichos Integrantes en el acuerdo que los vincule según lo establecido en el PLIEGO.

3.1.4.
Retiro de los Antecedentes para Calificación o de la Oferta Económica.

La no presentación de la Solicitud luego de la compra del PLIEGO y el retiro de la SOLICITUD antes de la apertura del SOBRE Nº 1, es un derecho de los Adquirentes, por lo que no sufrirá penalización alguna.

Si alguno de los PROPONENTES retirara o desistiera de la SOLICITUD luego de la apertura de los SOBRE Nº 1, cualquiera sea la causa invocada, quedará excluido de la Licitación Pública Nacional sin derecho a reclamo alguno y sin perjuicio de las penalidades que pudieran corresponder, además de la pérdida e inmediata ejecución de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta.

3.1.5.
Constitución de SOCIEDAD AUTORIZADA. Mantenimiento de Participación.

Los PROPONENTES y sus Integrantes están obligados a constituir una Sociedad Anónima, que será propuesta como SOCIEDAD AUTORIZADA para actuar como TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE del CONTRATO COM, cuyos accionistas en su totalidad serán los Integrantes del PROPONENTE y su participación en las acciones Clase "A" y Clase “B” de dicha SOCIEDAD AUTORIZADA será la emergente del Numeral 3.1.3 del PLIEGO. La participación en ambos paquetes (Clase "A" y Clase “B”) deberá ser mantenida en los términos que se fijan en el Numeral 11.2 del PLIEGO.

La SOCIEDAD AUTORIZADA, cuyo objeto social será única y exclusivamente, la CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO de LA AMPLIACIÓN, deberá estar conformada por una sociedad calificada y con suficiente experiencia para realizar la construcción de la OBRA y para realizar la Operación y Mantenimiento a partir de la HABILITACIÓN COMERCIAL, quienes deberán reunir los requisitos y exigencias previstas en este PLIEGO y en la normativa legal aplicable. El periodo de Vigencia de la SOCIEDAD AUTORIZADA será, según se indica en el Numeral 3.1.7 del PLIEGO, de DIEZ (10) años contados desde la fecha de firma del CONTRATO COM y en los términos expresados en el mismo Numeral.
Si el PROPONENTE resulta ser LA TRANSPORTISTA o una TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE con contrato vigente, en ambos casos el mismo estará eximido de constituir una Sociedad Anónima para actuar como SOCIEDAD AUTORIZADA. En este caso no aplica la exigencia de disolución de la SOCIEDAD AUTORIZADA establecida en este Pliego de Bases y Condiciones, sin embargo persiste lo expresado en el párrafo en el Numeral 3.1.7 del PLIEGO.
Para el caso de una TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE, la misma deberá estar calificada y con suficiente experiencia para realizar tanto la Construcción de la Obra como para llevar a cabo la Operación y Mantenimiento, de acuerdo a las exigencias del Numeral 5.3.3 del PLIEGO, y no habrá inconveniente que se use una Sociedad Anónima ya constituida para otra licitación, pero la misma deberá tener las reformas de objeto social, personería, plazo de vigencia, etc., para cumplimentar lo establecido en Numeral 11.1 “Constitución de la SOCIEDAD AUTORIZADA” incisos i), ii) y iv), en tanto que el requisito de exclusividad del inciso iii) podrá estar cubierto por un objeto amplio. Estas reformas deberán estar debidamente aprobadas por los organismos pertinentes, según el inciso iv) del mismo Numeral del PLIEGO. En dicho supuesto, se considerará que el plazo de Uso y Goce para la Operación y Mantenimiento de la Ampliación, será de DIEZ (10) años, contados a partir de la firma del Contrato COM.-
3.1.6.
Responsabilidad Solidaria.

Cuando un PROPONENTE esté integrado por DOS (2) o más Integrantes que se hayan asociado para llevar a cabo la AMPLIACIÓN, cada uno de éstos por el solo hecho de presentar los Antecedentes para la Calificación (SOBRE Nº 1) y la Oferta Económica (SOBRE Nº 2) quedarán solidaria y mancomunadamente obligados, para el caso que resulte adjudicado, a:

(i) Cumplir todas las obligaciones emergentes del CONTRATO de Construcción, Operación y Mantenimiento, (CONTRATO COM) de la“INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”, según sea el caso, desde la Adjudicación hasta el otorgamiento de la garantía de ejecución de las obligaciones de la Operación y Mantenimiento, establecida en el Anexo I “Contrato COM”. 

(ii) Cumplir todas las demás obligaciones emergentes del PLIEGO y sus Circulares.

3.1.7.
Vigencia y responsabilidad de la SOCIEDAD AUTORIZADA.

El periodo de Vigencia de la SOCIEDAD AUTORIZADA se fija en DIEZ (10) años contados desde la fecha de firma del CONTRATO COM, cediéndose a la SOCIEDAD AUTORIZADA en Uso y Goce para la Operación y Mantenimiento, las instalaciones que conforman la AMPLIACIÓN, desde la HABILITACIÓN COMERCIAL y mientras dure su periodo de vigencia.
En la fecha de vencimiento del PERIODO de VIGENCIA de la SOCIEDAD AUTORIZADA las instalaciones que conforman la AMPLIACIÓN serán transferidas en Uso y Goce para la Operación y Mantenimiento a la COMPAÑÍADE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENALTA TENSIÓN TRANSENER S.A.

Los integrantes de la SOCIEDAD AUTORIZADA en la OPORTUNIDAD de su disolución, serán responsables de forma solidaria y mancomunada, por las obligaciones emergentes de la correcta constitución e inscripción de las Servidumbres Administrativas de Electroducto correspondientes al CONTRATO COM. 

En el caso de que la adjudicataria sea una TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE preexistente a la presente Licitación, no será de aplicación la exigencia de disolución prevista en este PLIEGO, pero sí la transferencia de las instalaciones en Uso y Goce para la Operación y Mantenimiento a la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A.
3.2.
CONJUNTO ECONÓMICO.
Si el PROPONENTE o cualquier Integrante invocaran Conjunto o Grupo Económico deberán observarse las siguientes reglas:

3.2.1.
Representación

El Conjunto Económico podrá actuar por sí sólo o a través de una o más sociedades integrantes del mismo que al efecto designe. En tal caso, esta(s) última(s) actuará(n) en representación del Conjunto Económico como PROPONENTE o como Integrante, según sea el caso, y firmará(n) el PLIEGO, la Nota prevista en el Numeral 5.2.2 del PLIEGO y el Acuerdo de Vinculación previsto en el Numeral 5.2.6 del PLIEGO.

Si la(s) sociedad(es) designada(s) hubiera(n) sido constituida(s) recientemente a los fines de la Licitación Pública Nacional, bastará la presentación del Acta Constitutiva y su(s) estatuto(s) societario(s) y la constancia de haber iniciado el trámite de inscripción o registro correspondiente ante la autoridad pública competente; trámite éste que deberá estar terminado a la fecha de apertura de las Ofertas Económicas (SOBRE Nº 2).

3.2.2.
Mantenimiento de los accionistas de la Sociedad.

Los accionistas de la sociedad designada para actuar como PROPONENTE o Integrante y la empresa controlante del Conjunto Económico deberán mantener el carácter de tales durante toda la vigencia de la SOCIEDAD AUTORIZADA, salvo autorización en contrario emitida por Resolución del ENRE (ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD).
Para el caso de que el ENRE apruebe transferencias accionarias, los Integrantes originales de la SOCIEDAD AUTORIZADA mantendrán la responsabilidad solidaria y mancomunada respecto de la constitución e inscripción de servidumbres administrativas de electroducto prevista en el Numeral 3.1.7 del PLIEGO.
3.2.3.
Antecedentes.

A los fines del cumplimiento de los requisitos y condiciones previstas en el PLIEGO se tendrán en cuenta los antecedentes económicos y técnicos acreditados de todos los integrantes del Conjunto Económico que participen en la Licitación Pública Nacional, en los términos del Numeral 3.2.4 del PLIEGO.
3.2.4.
Único Conjunto Económico.

Si el Conjunto Económico es el único Integrante del PROPONENTE, el cumplimiento de los requisitos exigidos en el CAPÍTULO V – SOBRE Nº 1 - CALIFICACIÓN, se resolverá considerando al Conjunto Económico como "el PROPONENTE" y utilizando al efecto el Estado Contable Consolidado del Conjunto Económico. En consecuencia, no se efectuará la ponderación con relación al porcentaje de participación que se informe según lo establecido en el Numeral 5.4.1 y 5.4.2 del PLIEGO, respecto de cada uno de los componentes de dicho Conjunto Económico. Este último deberá informar el acuerdo de vinculación entre los componentes del Conjunto Económico y su participación en la integración de la SOCIEDAD AUTORIZADA a que se refiere el Numeral 5.2.6 del PLIEGO.
3.2.5.
Conjunto Económico Integrante del PROPONENTE.

En caso que el Conjunto Económico sea uno de los Integrantes del PROPONENTE, la ponderación que se menciona en el Numeral 5.4.1 del PLIEGO se efectuará considerando al Conjunto Económico como un solo Integrante y utilizando el Estado Contable consolidado de los integrantes del Conjunto Económico que al efecto se declaren.
3.2.6.
Integrantes del Conjunto Económico.

Cada uno de los Integrantes del Conjunto Económico incluido en la Solicitud, designados para actuar en la Licitación, deberá cumplir con los requisitos correspondientes a los Integrantes del PROPONENTE. En consecuencia asumirán sus mismas obligaciones y responsabilidades.
3.2.7.
Se entenderá que hay Conjunto o Grupo Económico cuando:

(i) El CINCUENTA Y UNO POR CIENTO (51%) o más del capital social y de los votos de una o más de las empresas que se presentan como PROPONENTE o Integrante, pertenezcan directa o indirectamente a una misma sociedad, dueño, socio o accionista, ya sea en el carácter de sucursal, filial o subsidiaria, a la fecha de presentar la Solicitud;

(ii) Quien controle el Conjunto Económico cuente con la mayoría suficiente para prevalecer en las decisiones ordinarias de los órganos de administración y gobierno de las sociedades que integran el Conjunto Económico. Dicha voluntad social no podrá encontrarse limitada por acuerdos de accionistas,

(iii) Se acredite lo anterior mediante la correspondiente certificación del Auditor Contable certificante de los últimos Estados Contables emitidos con su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas u organismo competente, y

(iv) La empresa, o persona física o jurídica, controlante del Conjunto Económico y cada uno de los componentes que se presenten conformando un Conjunto Económico declaren la calidad de tal y acrediten su existencia conforme al Numeral 5.2.7 del PLIEGO. En la declaración del Conjunto Económico se deberá incluir el compromiso de responsabilidad solidaria.

3.2.8.
Unificación de Personería.

La Sociedad que el Conjunto Económico designe para actuar en su representación y las empresas cuyos antecedentes económicos y técnicos se invoquen deberán Unificar Personería para actuar como Conjunto Económico, cualquiera sea la calidad en que este último actúe (PROPONENTE o Integrante), y sin perjuicio de las obligaciones que imponen los Numerales 4.5 y 4.7 del PLIEGO.
3.3.
SOCIEDAD DE INVERSIÓN.

Si se presentasen como PROPONENTE varios Integrantes conjuntamente (entre los cuales podrán incluirse uno o más Conjuntos Económicos que satisfagan los requisitos y formalidades establecidos en el Numeral 4.5 y 4.7 del PLIEGO) constituyendo una Sociedad de Inversión, a través de la cual los Integrantes deseen participar en la Licitación Pública Nacional, deberán observarse las siguientes reglas:

3.3.1.
Constitución.

Deberá acreditarse la existencia de la Sociedad de Inversión en la forma exigida en el PLIEGO. Si se tratase de una Sociedad constituida a los fines de esta Licitación, bastará la presentación del contrato constitutivo y la constancia de haberse iniciado el trámite de inscripción o registro ante la autoridad pública competente. Dicho trámite deberá encontrarse concluido a la fecha de apertura de las Ofertas Económicas (SOBRE Nº 2).

3.3.2.
Propiedad de las acciones.

Deberá acreditarse la propiedad de las acciones de dicha Sociedad de Inversión por parte de cada Integrante del PROPONENTE mediante certificación de Contador Público o Estudio de Contadores Públicos con su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas u organismo competente. 
3.3.3.
Unificación de Personería.

La Sociedad de Inversión y los Integrantes deberán unificar personería conforme lo requerido en los Numerales 4.5 y 4.7 del PLIEGO.

3.3.4.
Integrantes de la Sociedad.

Los Integrantes de la Sociedad de Inversión acreditarán el cumplimiento de los Requisitos Económicos exigidos en la forma ponderada prevista en el Numeral 5.4.1 y 5.4.2 del PLIEGO y firmarán, de haber sido habilitado por la Licitación Pública Nacional, el CONTRATO COM.

3.3.5.
Participación de los Integrantes de la Sociedad.

Los Integrantes de la Sociedad de Inversión mantendrán su participación y su calidad de tales conforme se establece en el Numeral 11.3 del PLIEGO.
3.3.6.
Requisitos de los Integrantes de la Sociedad.

Resultarán de aplicación al (a los) Integrante(s) de la Sociedad de Inversión que invoque(n) Conjunto Económico las disposiciones establecidas en el Numeral 3.2 del PLIEGO.
3.3.7.
Sociedad requerida para la presentación.

La Sociedad de Inversión, aún constituida ad-hoc para esta propuesta, es una herramienta de vinculación entre los Integrantes. La sociedad requerida para la presentación de la propuesta es la definida como SOCIEDAD AUTORIZADA en el Numeral 3.1.5 del PLIEGO.
4. CAPITULO IV - PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD.

4.1.
APERTURA - ACTA.

La presentación de la SOLICITUD, compuesta por los Antecedentes para la Calificación (SOBRE Nº 1) y Oferta Económica (SOBRE Nº 2) deberá efectuarse en el lugar indicado en el Numeral 1.10.5.8 del PLIEGO.

En la fecha consignada en el Numeral 1.10.5.3 del PLIEGO se procederá a la apertura de los SOBRES con los Antecedentes para la Calificación (SOBRE Nº 1) presentados, labrándose Acta por ante Escribano Público.

El Acta será además firmada por quien presida el acto y por los PROPONENTES que así lo deseen. Presidirá el acto la persona que el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN designe.

El Acta hará constar las Solicitudes recibidas y les asignará un número de orden y asimismo dejará constancia, en su caso, de las proforma de garantías o garantías que se acompañen.

Se destaca que los Documentos Proforma de las garantías no deberán poseer ninguna referencia a los montos que puedan revelar el monto de la Oferta Económica del PROPONENTE.

En ningún caso se aceptarán presentaciones de Solicitudes por correspondencia.

4.2.
IDIOMA.

Los Antecedentes para la Calificación y la Oferta Económica, así como toda consulta o presentación, deberán estar mecanografiados y redactados en idioma español, salvándose toda testadura, enmienda o palabra interlineada.

Cuando la documentación esté redactada en idioma extranjero se adjuntará la correspondiente traducción al idioma español efectuada por traductor público nacional matriculado y debidamente certificada. Tal documentación deberá estar legalizada y consularizada o legalizada mediante el procedimiento de la "Apostille".

Si para una mejor comprensión de la SOLICITUD se adjuntasen folletos o catálogos, redactados en idioma extranjero, el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN podrá solicitar las traducciones correspondientes, las cuales deberán ser presentadas dentro del plazo de SIETE (7) días después de haberse recibido la notificación.

Con referencia a las características de cualquier elemento que forme parte de la AMPLIACIÓN, ya se trate de cantidades o valores requeridos en las planillas de oferta, así como planos o información, preparada o no por el PROPONENTE, memorias de cálculo, etc., deberán responder al Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA) y estar redactadas en idioma castellano.

4.3.
CANTIDAD DE EJEMPLARES. FORMALIDADES.

La documentación a incluir en el SOBRE Nº 1 deberá presentarse por cuadriplicado, marcando con claridad el "ORIGINAL", la "COPIA 1", la "COPIA 2" y la "COPIA 3". Todos los ejemplares se incluirán en el SOBRE Nº 1, debidamente encarpetados.

En caso de duda o discrepancia el texto del “ORIGINAL” prevalecerá sobre el de las copias.

La documentación a incluir en la Oferta Económica (SOBRE Nº 2) deberá presentarse, por separado, en UN (1) solo ejemplar.

El “ORIGINAL” deberá estar foliado correlativamente en el ángulo superior derecho y firmadas en original (firma hológrafa) al pie de cada hoja por el Representante Legal, en quien los Integrantes y el PROPONENTE hayan unificado personería conforme lo previsto en el Numeral 4.5 del PLIEGO. Las copias podrán ser copiadas del original foliado y firmado.

La firma del Representante Legal deberá ser aclarada con sello. La firma estampada en los documentos citados en los Numerales 5.2.1, 5.2.7 (Declaración Jurada), 5.2.8 ii), 5.2.20 y 5.2.21 del PLIEGO, deberá estar además certificada por Escribano Público.

La firma de Contador Público o Estudio de Contadores Públicos, citadas en los Numerales 3.2.7 iii), 3.3.2, 5.4.1.3, 5.4.2.1, 5.4.2.2 y 5.4.2.3 del PLIEGO deben estar legalizadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas u organismo competente.

Se destaca que tanto la documentación incluida en el SOBRE Nº 1 como en el SOBRE Nº 2, deberá ser presentada adicionalmente en versión electrónica (en CD o DVD).

4.4.
LOS SOBRES.

4.4.1.
Presentación SOBRE Nº 1.

Los Antecedentes para la Calificación (SOBRE Nº 1) se presentarán debidamente encarpetados en cajas de cartón del tipo Archivo Bancaria o similar, de dimensiones no superiores a: Largo = 52 cm; Ancho = 28 cm y Alto = 37 cm; las mismas deberán presentarse cerradas y debidamente firmadas por el Representante Legal de cada PROPONENTE. Las cajas deberán indicar en su exterior si corresponde a “ORIGINAL” o “COPIA 1”; “COPIA 2” o “COPIA 3”, además de contar con la siguiente leyenda:

PROPONENTE: .................................................................................................

Licitación Pública Nacional Nº 01/2018
Licitación Pública Nacional para la selección de una TRANSPORTISTA,

 de una TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE o de un interesado en convertirse en TRANSPORTISTA  INDEPENDIENTE para la ejecución de la 
 “INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN- ET RODEO IGLESIA,
A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV", EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN”

SOBRE N° 1: Antecedentes para la Calificación
4.4.2.
Presentación SOBRE Nº 2

La Oferta Económica (SOBRE Nº 2) se presentará en UN (1) solo ejemplar, por separado, en sobre cerrado  y debidamente firmado por el Representante Legal de cada PROPONENTE, en su exterior deberá indicar el nombre del PROPONENTE y de los Integrantes, además indicará la siguiente leyenda:

PROPONENTE: .................................................................................................

Licitación Pública Nacional Nº 01/2018
Licitación Pública Nacional para la selección de una TRANSPORTISTA,

 de una TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE o de un interesado en convertirse en TRANSPORTISTA  INDEPENDIENTE para la ejecución de la 
 “INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN- ET RODEO IGLESIA,
A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV", EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN”

SOBRE N° 2: Oferta Económica

4.4.3.
Resguardo del SOBRE Nº 2.

Todas las Ofertas Económicas (SOBRE Nº 2) serán introducidas en un sobre que será debidamente cerrado y firmado, y quedarán en resguardo hasta el acto de apertura previsto en el Numeral 1.10.5.6 del PLIEGO, en el lugar que se indique en el Acta labrada por el Escribano Actuante en el acto de apertura previsto en el Numeral 1.10.5.3 del PLIEGO.

4.5.
UNIFICACIÓN DE PERSONERÍA.

Los Integrantes del PROPONENTE deberán unificar personería con anterioridad a la presentación de los Antecedentes para la Calificación (SOBRE Nº 1). El Representante Legal en quien se haya unificado personería deberá estar facultado para ejecutar todos los actos relativos a la Licitación Pública Nacional incluyendo facultades para prorrogar jurisdicción, subsanar errores formales, firmar el CONTRATO COM. Ello sin perjuicio de los actos que deban ser ejecutados también por los Representantes Legales o Apoderados de cada Integrante, según se requiere en este PLIEGO.
Se constituirá domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se comunicará el teléfono, fax y correo electrónico especialmente fijados a los fines de la Licitación. La omisión de la obligación impuesta en este numeral o la falta de unificación de la personería del Conjunto Económico a que se refiere el Numeral 3.2.8 del PLIEGO o la de los Integrantes de la Sociedad de Inversión a que se refiere el Numeral 3.3.3 del PLIEGO, autorizará al COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN a rechazar la SOLICITUD.

4.6.
PLAZOS.

Todos los plazos establecidos para la Licitación Pública, salvo los indicados expresamente, se computarán en DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS, de acuerdo a lo definido en el PLIEGO. Cuando el vencimiento del plazo coincida con un día inhábil administrativo, se extenderá dicho vencimiento hasta el primer día hábil administrativo siguiente, con vencimiento a las 17:00 horas del día hábil administrativo respectivo.

Por día hábil administrativo se entenderá el que sea tal para la Administración Pública Nacional en la REPÚBLICA ARGENTINA. No será aplicable ningún plazo de gracia.

4.7.
REPRESENTANTES LEGALES.

La personería de los Representantes Legales deberá ser acreditada por instrumentos extendidos ante Escribano Público. Los que hubiesen sido otorgados en el extranjero deberán estar legalizados y consularizados o legalizados mediante el procedimiento de la "Apostille".

Los Representantes Legales del Participante y de los Integrantes deberán contar con facultades suficientes para firmar la documentación presentada para la calificación (SOBRE Nº 1) y la Oferta Económica (SOBRE Nº 2), para actuar en cada una de las etapas del proceso licitatorio y para la suscripción del CONTRATO COM.

Todas las firmas que fuesen puestas en ejercicio de representación, deberán estar debidamente aclaradas, con indicación del nombre y apellido y la representación invocada.

4.8.
FACULTADES ESPECIALES DEL COMITÉ DE EJECUCIÓN

El COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN podrá a su discreción, prorrogar el plazo de presentación y apertura de las OFERTAS mediante la emisión de una Circular al PLIEGO. Todos los derechos y obligaciones del COMITENTE y de los PROPONENTES previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Ni la venta del PLIEGO, ni la presentación de la SOLICITUD (SOBRE Nº 1 y SOBRE Nº 2), ni la Calificación de un PROPONENTE, ni la preadjudicación obligan al COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN a Adjudicar.

El COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN podrá rechazar todas las SOLICITUDES presentadas si, a su juicio, no satisfacen adecuadamente el objetivo de la presente Licitación Pública Nacional, sin que ello de derecho a reclamo alguno por parte de los PROPONENTES.

Se deja expresamente aclarado que el COMITENTE tendrá la facultad de adjudicar parcialmente la Licitación, por razones de oportunidad, mérito y conveniencia.

Asimismo el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN podrá, declarar desierta la Licitación o dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior a la suscripción del CONTRATO COM, sin derecho a reclamo alguno por parte de los PROPONENTES, ni resarcimiento económico a su favor.

4.9.
CORRECCIÓN DE OMISIONES O ERRORES FORMALES.

Antes de la apertura del SOBRE Nº 1, en caso de que un PROPONENTE considere que ha cometido un error u omitido algún documento en los Antecedentes para la Calificación (SOBRE Nº 1), deberá comunicarlo por escrito al COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, quien dará o no autorización para la corrección o incorporación de la documentación faltante.

A posterior de la apertura del SOBRE Nº 1, será facultad discrecional del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, requerir o permitir a los PROPONENTES corregir las omisiones o errores formales en que hayan incurrido en la presentación de los Antecedentes para la Calificación (SOBRE Nº1), siempre que los mismos no afecten el principio de igualdad de los restantes PROPONENTES.

5. CAPITULO V - SOBRE Nº1. CALIFICACIÓN

5.1.
LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN

Los Antecedentes para la Calificación (SOBRE Nº 1) deberán ser presentados en el lugar, fecha y hora establecidos en los Numerales 1.10.5.8 y 1.10.5.3 del PLIEGO.

La documentación que integra el SOBRE Nº 1 será elemento esencial para la evaluación y adjudicación, por lo cual su no presentación SERA MOTIVO DE EXCLUSIÓN DE LA LICITACIÓN. Su presentación incompleta por aspectos menores queda a exclusiva consideración y ponderación del COMITE DE EJECUCION DE LA AMPLIACIÓN, el que estará facultado, a su sólo juicio y como medida excepcional, a requerir que el PROPONENTE en cuestión la complete, considerándose también la falta de total satisfacción a los pedidos formulados al respecto como causa de exclusión de la presente LICITACIÓN.

También será causal de rechazo la presentación de OFERTAS con enmiendas, tachaduras o raspaduras que no hubieran sido debidamente salvadas, a criterio del COMITE DE EJECUCION DE LA AMPLIACIÓN.

5.2.
REQUISITOS DEL SOBRE Nº 1.

La presentación por parte de los PROPONENTES de los Antecedentes para Calificación (SOBRE Nº 1), además de cumplir con los requisitos formales establecidos en el CAPITULO III - PROPONENTES Y OTROS REQUERIMIENTOS y en el CAPITULO IV - PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD., deberá incluir lo siguiente:

5.2.1.
Índice de la Documentación.

El índice de la documentación presentada con indicación de los folios en que se desarrolla la misma.

5.2.2.
Formulario de Presentación.

Formulario de Presentación previsto en el ANEXO III del PLIEGO, firmado por el Representante Legal mencionado en el Numeral 4.7 del PLIEGO.

5.2.3.
El comprobante de adquisición del PLIEGO.

El PROPONENTE deberá, en forma obligatoria, adquirir el PLIEGO y presentar en el SOBRE N° 1 copia del comprobante de compra del mismo o comprobante de la transferencia bancaria.

5.2.4.
Datos del PROPONENTE y los Integrantes.

La hoja en la que se identifican el PROPONENTE y los Integrantes y se informa el domicilio constituido, teléfono, fax y correo electrónico designados para notificaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El domicilio será uno solo.

5.2.5.
El PLIEGO.

El PLIEGO con los Anexos I, II, III, IV, V y XI incluidos los Sub-anexos de los mismos y la totalidad de las Circulares emitidas por el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, en un único ejemplar, deberán estar en la carpeta original foliadas y firmadas por el Representante Legal, en la forma indicada en el Numeral 4.3 del PLIEGO. 

UN (1) ejemplar de los Anexos VI, VII y XIII serán firmados en el momento de la firma del CONTRATO COM.

Tal como se describe en el Presente Numeral, el PROPONENTE foliará y suscribirá todas y cada una de las hojas que integran el PLIEGO, como prueba que ha estudiado la documentación de la licitación, y por lo tanto se halla en posesión de todos los elementos de juicio, necesarios para formular la OFERTA.

Por lo expuesto precedentemente, su presentación como PROPONENTE, lo compromete al perfecto conocimiento de las obligaciones que habrá de contraer, y a la renuncia previa a cualquier reclamo posterior a la apertura de las OFERTAS, basado en el desconocimiento de los requerimientos de la presente licitación.

5.2.6.
Compromiso de Acuerdo de Vinculación.

El compromiso por escrito del acuerdo de vinculación entre los Integrantes que indique el porcentaje de Acciones Clase "A" y Clase "B" que cada Integrante suscribirá e integrará, calculado sobre el total de tales Acciones, en la Sociedad Anónima propuesta como SOCIEDAD AUTORIZADA, con los recaudos a que se refiere el CAPITULO III -PROPONENTES Y OTROS REQUERIMIENTOS, firmado por los Integrantes con las firmas certificadas por Escribano Público y acreditar la constitución de dicha SOCIEDAD AUTORIZADA de acuerdo a lo establecido en e l CAPITULO XI - SOCIEDAD AUTORIZADA, de este PLIEGO.

Si el PROPONENTE se presentara a través de una Sociedad de Inversión, el compromiso de vinculación será suscripto por sus accionistas (Integrantes) y se informará qué porcentaje de acciones de la Sociedad de Inversión suscribirá e integrará cada accionista (Integrante).

5.2.7.
Certificado de personería jurídica.

El certificado emanado de la autoridad de contralor u otro organismo competente del país en que se hubiesen constituido los Integrantes que acredite su existencia como personas jurídicas.

Si se tratara de sociedades constituidas en la REPÚBLICA ARGENTINA, deberán acompañar una declaración jurada indicando número y fecha de la inscripción como sociedades en el respectivo Registro Público de Comercio y el carácter de Sociedad Nacional o Extranjera conforme lo dispuesto por la Ley Nº 21.382 (www.infoleg.gov.ar)

Todas las personas jurídicas deberán acompañar el Contrato Constitutivo y el Estatuto Social vigente e indicar por escrito la siguiente información:

(a) Razón social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de la constitución y datos de inscripción registral.

(b) Número de Código Único de Identificación Tributaria (CUIT).

(c) Nómina de los actuales Integrantes de sus órganos de fiscalización y administración.

(d) Fecha, objeto y duración del Contrato Social.

(e) Fechas de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de administración y fiscalización.

(f) Información sobre los principales clientes del sector público y privado según monto de facturación en los últimos TRES (3) años.

Para las personas jurídicas en formación la información a brindar en iguales condiciones a la del párrafo anterior será:

(a) Fecha y objeto del contrato constitutivo.

(b) Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el registro correspondiente.

(c) Información sobre los principales clientes del sector público y privado según monto de facturación en los últimos TRES (3) años.

El PROPONENTE y los Integrantes deberán declarar bajo juramento que el texto ordenado de sus propios Estatutos Sociales o Contratos Constitutivos que se acompaña en el SOBRE Nº 1, son los vigentes.

Las modificaciones al Contrato Constitutivo podrán resumirse sintetizando sus aspectos esenciales en forma de declaración jurada, en idioma español cuando los documentos resumidos fuesen extranjeros, con las formalidades previstas en el CAPÍTULO IV – PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD.
Si se tratara de personas físicas y para los Representantes Legales deberán informar:

(a) Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, profesión, domicilio real y constituido y número del documento de identidad.

(b) Número de Código Único de Identificación Tributaria (CUIT).

(c) Para los PROPONENTES y/o sus Integrantes, información sobre los principales clientes del sector público y del sector privado según monto de facturación de los últimos TRES (3) años.

5.2.8.
Declaración Jurada.

Una declaración jurada de cada uno de los Integrantes del PROPONENTE, con las siguientes declaraciones:

(i) Veracidad y exactitud de toda la información aportada a su respecto;

(ii) Autorización dirigida al COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN para requerir información relacionada con esta presentación, a los organismos públicos o privados mencionados en los antecedentes técnicos y económicos de la SOLICITUD;

(iii) Existencia o no de rescisión y/o extinción, durante los últimos DIEZ (10) años, de algún Contrato de Concesión, Contrato de Obra Pública o Privada, de Prestación de Servicios Públicos, Contrato de Construcción y/o Contrato COM, de Supervisión o Inspección de Obra en la REPÚBLICA ARGENTINA o en el exterior; con excepción de Empresas Argentinas en relación únicamente a actos jurídicos contractuales en el exterior.-
(iv) Las declaraciones previstas en el PLIEGO, en relación con los Profesionales encargados de la elaboración de la Ingeniería de detalle de las Obra.

(v) Inexistencia de impedimento de incompatibilidades resultantes de la Ley N° 24.065,(www.infoleg.gov.ar) y la Ley de la Provincia de San Juan Nº 524-A ;

(vi) Inexistencia de procesos de quiebra en los últimos DIEZ (10) años o convocatoria de acreedores en los últimos CINCO (5) años;

(vii) Inexistencia de juicios por cobro de deudas impositivas, tributarias, fiscales y/o de la seguridad social con las autoridades competentes de la REPÚBLICA ARGENTINA y/o de la Provincia de SAN JUAN, con decisión judicial o administrativa condenatoria pasada en autoridad de cosa juzgada e incumplida;

(viii) Inexistencia de inhabilitación vigente de la empresa o de sus directores y síndicos por condena judicial pasada en autoridad de cosa juzgada;

(ix) No ser deudor del Banco de San Juan Residual.

(x) Inexistencia de las restricciones impuestas en el Numeral 3.1 del PLIEGO, y carácter que inviste el PROPONENTE y cada uno de sus Integrantes ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) y número de CUIT respectivo.

(xi) INHABILITACIÓN PARA CONTRATAR: en todos los casos deberá acompañarse con la propuesta una declaración jurada en que se manifieste que ni el PROPONENTE ni ninguno de sus Integrantes, socios o miembros del mismo Conjunto Económico, no se encuentran incursos en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con el Sector Público de la REPÚBLICA ARGENTINA, ya sea con sus organismos centralizados y/o descentralizados, y/o con los Estados Provinciales y/o sus organismos descentralizados y/o Entes Autárquicos.

(xii) Los PROPONENTES, sus Integrantes, vinculados, asociados, relacionados o de otro modo vinculados económicamente, deberán denunciar con carácter de declaración jurada si mantienen o no juicios, o en su caso juicios arbitrales,  con el Sector Publico de la REPÚBLICAARGENTINA, o Estados Provinciales, o sus entidades descentralizadas, o Entes Autárquicos, inclusive reclamos en sede administrativa de los organismos citados y/o inclusive Entes Reguladores Federales y/o Provinciales, individualizando en su caso: carátula, número de expediente, monto reclamado, causa del reclamo, fuero, juzgado y secretaría y entidad demandada, a los fines de ser considerados en la evaluación de su OFERTA al tiempo de la aceptación o rechazo de la misma.

(xiii) Su sometimiento voluntario a la legislación aplicable y orden de prelación que indican el Numeral 1.2 del PLIEGO; asimismo, a la jurisdicción y competencia de los Tribunales establecidos en el PLIEGO.

(xiv) Sobre la veracidad de todo lo incluido y/o declarado y/o ofrecido en el Numeral 5.3.5 del presente PLIEGO. En particular se deberá declarar en carácter de declaración Jurada lo siguiente:

· Respecto de todos los proyectos realizados, de todas las obras construidas, similares a la OBRA que se licita, realizados en los últimos DIEZ (10) años, en los que la Empresa haya sido contratista único, o miembro de un Consorcio con intervención significativa en el mismo, indicando el porcentaje de participación, la responsabilidad asumida, con detalle de los trabajos por él realizados e información y documentación que demuestren capacidad de realización de proyectos, de coordinación, dirección y ejecución de obras y prestación de servicios de igual magnitud. 

· De los antecedentes de construcción de líneas y estaciones de similares características a LA AMPLIACIÓN. 

· De todas las Obras del tipo de las mencionadas precedentemente ejecutadas en zonas con suelos con características especiales como colapsables, licuables, de escasa capacidad portante, etc.

· De todos los antecedentes EPC (Engineering Procurement Construction) en los cuales la empresa haya participado efectivamente en la ejecución de la obra habiendo subcontratado no más del 50 % de la ejecución de la misma.

· De haber realizado a través de sus propios equipos la construcción de obras antecedentes requeridos en el Numeral 5.3.3 del PLIEGO
· Que los antecedentes declarados provienen de procesos licitatorios o concursos de precios donde la empresa haya debido competir en similares condiciones con otros PROPONENTES, en el marco de licitaciones nacionales o internacionales con procesos de selección rigurosos y abiertos. 

· Que los antecedentes declarados no incluyen obras donde el PROPONENTE formó parte de un grupo empresario del cual también formó parte el COMITENTE de la obra citada como antecedente, en el periodo de ejecución de la misma. 

· Que el personal ofrecido cuenta con antecedentes del nivel requerido en Obras de la envergadura y características de la Obra que se licita.

Deberá tenerse especialmente en cuenta lo estipulado en ANEXO II (CARPETA DE CAPACIDAD TÉCNICA Y ORGANIZACIÓN DE LAS OBRAS), acompañando Declaraciones Juradas expresas para cada uno de los ítems allí estipulados.
La falsedad de la información presentada será causal de inadmisibilidad de la OFERTA en la presente licitación o de rescisión del CONTRATO en su caso y/o de la iniciación de las acciones judiciales o administrativas que pudieren corresponder.

Dicha información podrá ser verificada en la DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA dependiente de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y/o de reparticiones similares o de iguales funciones de los Estados Provinciales.

5.2.9.
Certificado de la Dirección General de Rentas.

Certificado habilitante expedido por la Dirección General de Rentas, que acredite la inscripción en el Registro de contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Provincia de San Juan, y el cumplimiento de las disposiciones tributarias vigentes o la certificación de su inscripción en el Convenio Multilateral. Dicho requisito es esencial a los efectos de la LICITACIÓN PÚBLICA, por lo que si el PROPONENTE no cuenta con el mismo a la fecha de presentación de su OFERTA por causas ajenas, deberá acreditar en forma fehaciente que ha iniciado el trámite correspondiente para su obtención en forma previa a la presentación de la OFERTA y adjuntar el mismo dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles posteriores al acto de apertura.

Si la sociedad designada como PROPONENTE, hubiere sido constituida recientemente, a los fines de la LICITACIÓN PÚBLICA, bastará la constancia de haber iniciado el trámite de inscripción ante la Dirección General de Rentas o la certificación de su inscripción en el Convenio Multilateral, el que deberá estar finalizado a la fecha de firma del CONTRATO.
5.2.10.
Constancia de inscripción ante la A.F.I.P.

Si la sociedad designada como PROPONENTE, hubiere sido constituida recientemente, a los fines de la LICITACIÓN PÚBLICA, bastará la constancia de haber iniciado el trámite de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.), el que deberá estar finalizado a la fecha de firma del CONTRATO COM.

5.2.11.
Unificación de Personería.

Originales o copias certificadas por Escribano Público de los documentos que acrediten la Unificación de Personería y la personería de los Representantes Legales de los Integrantes y del PROPONENTE conforme lo previsto en los Numerales 4.5 y 4.7 del PLIEGO.

5.2.12.
Responsabilidad Solidaria.

La declaración jurada en que se manifiesta la responsabilidad solidaria y mancomunada de los integrantes del PROPONENTE en los términos establecidos en el Numeral 3.1.6 del PLIEGO.

5.2.13.
Compromiso de los Accionistas.

El compromiso escrito de los Accionistas de la(s) Sociedad(es) designada(s) para actuar como PROPONENTE o Integrante y el de la empresa controlante del Conjunto Económico de cumplir la obligación referida en el Numeral 3.2.2 del PLIEGO.

5.2.14.
Conjunto Económico.

Cuando el PROPONENTE o algún Integrante, invoque Conjunto Económico se acompañará:

(i) El certificado del Auditor Contable que acredite la existencia del Conjunto Económico (Numeral 3.2.7 iii) del PLIEGO);

(ii) La declaración jurada de las empresas que integran el Conjunto Económico y de su controlante, manifestando su calidad de tal  (Numeral 3.2.7 iv) del PLIEGO) ; y

(iii) La documentación requerida en los Numerales 5.2.7 y 5.2.8 del PLIEGO.
5.2.15.
Integrantes del Conjunto Económico.

Los Integrantes del Conjunto Económico deberán cumplir con lo exigido en los Numerales 3.2.6 a 3.2.8 del PLIEGO.

5.2.16.
Sociedad de Inversión.

Cuando los Integrantes se presenten por intermedio de una Sociedad de Inversión, deberán acompañar:

(i) La información requerida y los actos exigidos en los Numerales 4.5, 4.7, 5.2.7, 5.2.8 y 5.4 del PLIEGO, deberá ser suministrada o cumplidos según sea el caso, por cada uno de ellos; y

(ii) El certificado que acredite la propiedad de las acciones conforme lo establecido en el Numeral 3.3.2 del PLIEGO.

5.2.17.
Compre Trabajo Argentino.

Una declaración jurada del PROPONENTE en la que se obliga al cumplimiento de la tramitación y suministro de la información requerida para la verificación del cumplimiento de la Ley Nº 25.551 y Decreto Nº 1.600/2002 de Compre Trabajo Argentino. 
El PROPONENTE se obliga al cumplimiento de la tramitación y suministro de la información requerida para la verificación del cumplimiento de la Ley Nº 25.551 y Decreto Nº 1.600/2002 de Compre Trabajo Argentino.
5.2.18.
Libre Deuda del Residual del Banco San Juan (art. 17 Ley Prov. N° 7.053).

Los integrantes del PROPONENTE deberán acreditar no ser deudores del Banco de San Juan residual, de acuerdo con lo dispuesto en el Numeral 5.4.4 del PLIEGO.
5.2.19.
Estados Contables y Declaración Patrimonial.

Los Estados Contables y Declaración Patrimonial previstos en el Numeral 5.4 del PLIEGO.

5.2.20.
Dictamen de Auditor.

El dictamen de Auditor requerido en el Numeral 5.4 del PLIEGO.

5.2.21.
Requisitos Económicos.

El formulario de Requisitos Económicos previsto en el Anexo III del PLIEGO.

5.2.22.
Formulario de Estados Contables Sintéticos.

El formulario de Balance de Estados Contables Sintéticos previsto en el Anexo III del PLIEGO.

5.2.23.
Garantía de Mantenimiento de la Oferta.

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, prevista en el Numeral 5.5.5 del PLIEGO.

5.2.24.
Proyecto proforma de garantía por los ANTICIPOS DE CANON.

Un proyecto proforma de garantía por los ANTICIPOS DE CANON, prevista en el Numeral 5.5.7 del PLIEGO. En caso de optar por sustituir el Fondo de Reparos por una garantía, cada PROPONENTE incluirá un proyecto proforma de la Garantía de Fondo de Reparos, prevista en el Numeral 5.5.8 del PLIEGO, sin datos de los montos garantizados.

5.2.25.
Proyecto proforma de garantía de Ejecución de Obra.

Un proyecto proforma de garantía de Ejecución de Obra, prevista en el Numeral 5.5.6 del PLIEGO.

5.2.26.
Cronograma de Obra.

Un Cronograma de Obra conforme se requiere en el Numeral 12.10 del PLIEGO.

5.2.27.
Redeterminación de Precios.

Un cuadro indicando los valores de la ponderación porcentual de la participación de cada uno de los rubros principales y de cada uno de los insumos integrantes de cada Rubro Principal, en los términos requeridos por la Resolución ex SECRETARÍA DE ENERGÍA Nº 1205/2006 (www.infoleg.gov.ar) que fija los índices aplicables, tal como se indica en el Sub-anexo I-2 “Redeterminación de Precios” del Anexo I del PLIEGO.
5.2.28.
Contratista de la Provisión
Una declaración jurada del PROPONENTE en la que manifiesta su conocimiento pleno sobre las condiciones de las PROVISIONES previamente contratadas por el EPRE: Provisión de Conductor de Aluminio Acero “Peace River Modificado” y Estructuras Metálicas Reticuladas tipo “Cross Rope” que integran los ANEXOS IX y X del PLIEGO respectivamente.

5.2.29.
Obras o Trabajos en mora y Deudas en el MEM.

Una declaración jurada en que se manifieste que ni el PROPONENTE ni ninguno de sus Integrantes, socios o miembros del mismo Conjunto Económico, se encuentran en mora total o parcial en la ejecución de obras o trabajos en la República Argentina, y/o en el pago de sumas de dinero en el ámbito de las transacciones económicas administradas por la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA), sea que dichas obligaciones se hubieran comprometido en beneficio de éstas y/o de terceros, a la fecha de presentación del SOBRE Nº 1.

5.2.30.
Representante Técnico.

La designación de un Representante Técnico, cargo que deberá ser cubierto por un profesional de la especialidad con antecedentes acordes a la envergadura de las obras.

El REPRESENTANTE TÉCNICO del CONTRATISTA será el responsable de todo lo concerniente a la ejecución de LA AMPLIACIÓN objeto de la LICITACIÓN, poseerá el título de Ingeniero Electricista, o Electromecánico, con especialidad en Electricidad ó profesional con incumbencia equivalente y acreditará experiencia de DIEZ (10) años y como mínima de CINCO (5) años en la dirección de obras de la complejidad y magnitud de la licitada.-
El REPRESENTANTE TÉCNICO deberá estar en total disponibilidad y será el único responsable para tratar con la SUPERVISIÓN, la INSPECCIÓN y con la INSPECCIÓN DEL COMITENTE todos los asuntos técnicos y administrativos del CONTRATO, desde su inicio hasta su finalización. Se deberá proponer, además, un REPRESENTANTE TÉCNICO ALTERNO con antecedentes y requisitos similares a los aplicables respecto del titular.

Se presentará en la OFERTA los Currículum Vitae de cada uno de los profesionales propuestos, con la constancia del compromiso de participación en LA AMPLIACIÓN.

5.2.31.
Subcontratistas.

La documentación referente a Subcontratos tal como se requiere en el Numeral 12.7 y al Proyecto de Referencia o Alternativo, tal como es requerida en el Numeral 12.9 del PLIEGO.

5.2.32.
Requisitos técnicos y contables.

Los requisitos técnicos y contables enunciados en los Numerales 5.3 y 5.4 del PLIEGO.

5.2.33.
Garantías y Fideicomiso.

La implementación de las garantías, cuya constitución se encuentra descrita en el Numeral 5.5 del PLIEGO, y la obligación de constituir un fideicomiso de administración conforme lo establecido en el Numeral 5.6 del PLIEGO.

5.3.
REQUISITOS TÉCNICOS

5.3.1.
Generalidades

La envergadura de las obras que integran LA AMPLIACIÓN impone que el CONTRATISTA COM, tanto para la Construcción como para la Operación y Mantenimiento, acredite experiencia específica en la ejecución de obras y en la prestación de tales servicios de mantenimiento y operación en instalaciones de naturaleza y con exigencias de calidad de servicio equivalentes.

Por consiguiente, su presentación compromete el perfecto conocimiento de las obligaciones a contraer y la renuncia previa a cualquier reclamación posterior a la firma del CONTRATO COM, basado en el desconocimiento del terreno, de las condiciones climáticas, de la disponibilidad de mano de obra, de los ecosistemas involucrados, del proyecto o del tipo de servicio a prestar.
Queda entendido que, aunque en el presente PLIEGO y en el Proyecto de Referencia que lo integra, se hubiera omitido algún detalle necesario para la terminación de las instalaciones y ejecución de los servicios licitados, el CONTRATISTA COM deberá construir las instalaciones de acuerdo con las reglas de la técnica del buen arte de la ingeniería y perfectamente aptas para entrar en servicio, conforme a los fines a que están destinadas, atendiendo siempre a las prescripciones del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) y/o COMITENTE según corresponda, y/o lo prescripto en la LICENCIA TÉCNICA y deberá prestar los servicios de operación y mantenimiento de acuerdo con las exigencias de calidad de servicio que se definen en el presente PLIEGO y/o las que sean establecidas por CAMMESA y/o la SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA y/o lo prescripto en la LICENCIA TÉCNICA que se firmará junto con el CONTRATO COM y además la Reglamentación que emitida por el E.N.R.E
Requisitos para la ejecución.
Dada la importancia de la obra y los plazos establecidos para la HABILITACIÓN CONTRACTUAL y los servicios a ejecutar, sólo serán considerados los antecedentes de trabajos de análoga importancia y naturaleza que el PROPONENTE haya ejecutado y que se encuentren finalizados con anterioridad a esta presentación.

Estos requisitos le serán aplicables en forma individual para cada empresa o grupo de empresas que sea propuesto para cada uno de los eventuales frentes de trabajos que se propongan en el marco de lo establecido en el Numeral 1.11 del PLIEGO.

Para la Construcción de la, “INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”, esta condición podrá alcanzarse mediante la propuesta de empresas asociadas que integren la SOCIEDAD AUTORIZADA. En este caso deberán ser titulares de acciones de la Sociedad, con un mínimo de participación del VEINTE POR CIENTO (20%) en el capital societario.
Los antecedentes que se considerarán (únicamente los propios) serán los de los integrantes de la SOCIEDAD AUTORIZADA creada por el PROPONENTE en la presente OFERTA, y la de los SUBCONTRATISTAS nominados. No se admitirán los antecedentes de las empresas vinculadas a cada una de las empresas integrantes de la SOCIEDAD AUTORIZADA. Cuando, para la ejecución de la etapa de Operación y Mantenimiento, se proponga la incorporación de LA TRANSPORTISTA o de una TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE preexistente, bastará la inclusión, en la Oferta, de los términos contractuales que definirán la relación entre la SOCIEDAD AUTORIZADA y el responsable de la Operación y Mantenimiento que se proponga. La documentación contractual deberá encontrarse perfeccionada para la firma del CONTRATO COM.

5.3.2.
Antecedentes

La condición exigida de trabajos de análoga importancia y naturaleza se refiere como mínimo al Proyecto y a la Construcción completa hasta la Puesta en Servicio exitosa a satisfacción del Comitente, demostrable en forma fehaciente, por parte del PROPONENTE en los últimos DIEZ (10) años, como CONTRATISTA PRINCIPAL (ya sea en forma individual o habiendo conformado un Consorcio y/o SOCIEDAD AUTORIZADA) cumpliendo las siguientes condiciones.-
Dada la importancia de la AMPLIACIÓN y los plazos establecidos para la HABILITACIÓN COMERCIAL y los servicios a ejecutar, sólo serán considerados los antecedentes de trabajos de análoga importancia y naturaleza que el PROPONENTE haya ejecutado con anterioridad a esta presentación según se definen y solicitan en el presente numeral del PLIEGO. En los caso de proveer copias de esta documentación la misma deberá estar certificada por escribano y debidamente legalizada por el colegio respectivo, si correspondiere

Para el Renglón Nº1:

· Proyectos de obras Civiles y de Montajes de LEATs de tensión no menor de 500 kV.

· Construcción de Obras Civiles de LEATs de 500 kV como mínimo.

· Montajes de LEATs de 500 kV, como mínimo de una longitud acumulada igual o mayor a CIENTO CINCUENTAKILÓMETROS (150 km) y en tramos no inferiores a CINCUENTA KILÓMETROS (50 Km). 

· Provisión de materiales y/o equipos para LEATs de tensión no menor de 500 kV, propios o provenientes de terceros.
Para el Renglón Nº2:

En particular son antecedentes imprescindibles la construcción de al menos DOS (2) Estaciones Transformadoras de 132 kV o Superior en la República Argentina (Acreditar experiencia en Proyectos de obras Civiles y de Montajes la Construcción de Obras Civiles y de Montajes Electromecánicos, incluyendo Protecciones, Comunicaciones y Telecontrol.)

En los casos de antecedentes EPC (Engineering Procurement Construction) solo se tendrán en cuenta aquellos antecedentes en los cuales la empresa haya participado efectivamente en la ejecución de la obra habiendo subcontratado no más del 50 % de la ejecución de la misma y habiendo efectuado a través de sus propios equipos de trabajo el otro 50 %. 
Con respecto a la Operación y Mantenimiento, se deberá acreditar la realización de tales trabajos sobre instalaciones (líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica y estaciones transformadoras) que operen con tensión igual o superior a QUINIENTOS KILOVOLTIOS (500 kV), siendo de particular importancia los antecedentes de mantenimiento bajo tensión en líneas aéreas de transmisión y estaciones transformadoras que operan en, como mínimo, QUINIENTOS KILOVOLTIOS (500kV).
Con respecto a los trabajos bajo tensión, deberá acompañar también una Descripción Técnica de la tecnología incorporada, tales como procesos, planos, instrucciones, patentes, etc. El suministro ofrecido deberá corresponder en su diseño y características a equipos que se encuentren prestando servicio satisfactoriamente.
La propuesta presentada deberá cumplir con todos los niveles de calidad y los requisitos técnicos exigidos en el Anexo 16 “REGLAMENTACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE” de Los Procedimientos y Procedimientos Complementarios.

Las exigencias planteadas precedentemente se deben extender a todas las etapas o tareas que comprende el proceso total de Proyecto, Construcción, Operación y Mantenimiento de la “INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”.

Participación de Grupos de Trabajo:

Siendo que se requiere la participación de grupos de trabajo que deben ser propios de las empresas participantes, los antecedentes en la ejecución de trabajos de análoga importancia y naturaleza a la que se refiere en el presente numeral, podrán alcanzarse como integración de los antecedentes de las firmas que componen al grupo responsable de un frente de trabajo. En caso de que dos o más Empresas del grupo presenten el mismo antecedente, solo será considerado válido para una sola de ellas.

Asimismo, cuando distintos Integrantes de una OFERTA asuman papeles preponderantes en la etapa de Construcción o en la etapa de Operación y Mantenimiento, en cada caso deberán cumplir plenamente los requisitos solicitados para cada etapa del CONTRATO COM, supeditado a la observación del COMITENTE.

Particular atención deberá tenerse para que, en el caso de modificaciones de tenencias accionarias, se mantengan incólumes estos requisitos. 
La experiencia particular de las firmas, ya sean integrantes del Grupo o Conjunto de empresas subcontratistas nominados, deberá corresponder como mínimo a la ejecución completa de cada una de las siguientes tareas: 
(i) Proyecto de obras civiles y montajes mecánicos y electromecánicos de L.E.A.T. y E.E.T.T. en las condiciones del primer párrafo del presente numeral, incluidos los sistemas de control y protección y telecomunicaciones.

(ii) Obras civiles y montaje de L.E.A.T. en las mismas condiciones del primer párrafo del presente numeral.

(iii) Obras civiles y montaje electromecánico de E.E.T.T. igual o mayor a QUINIENTOS KILOVOLTIOS (500 kV), incluidos los sistemas de control y protección y telecomunicaciones.

(iv) Mantenimiento de L.E.A.T. del tipo de las descriptas en el presente numeral, en particular mantenimiento bajo tensión de QUINIENTOS KILOVOLTIOS (500 kV) mínimo.

(v) Operación de instalaciones del tipo de las descriptas en el presente numeral (500 kV).

Para empresas cuyos antecedentes se han desarrollado en el extranjero, debe incluir en la Solicitud documentación tal que permita al COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN comprobar fehacientemente:

· Que los antecedentes son propios
· Que su participación se concretará efectivamente a través de su personal de responsabilidad en obra, incluyendo organigramas y antecedentes del plantel presentado.
· Cómo se concretará la participación en materia de equipamiento mecánico y de construcción afectado para esta obra.
Debe interpretarse claramente que todos los requerimientos de antecedentes, capacidad y restricciones que se imponen tienen el solo objetivo de, en etapa de Estudio de Ofertas, evaluar la capacidad para concretar la obra en los plazos fijados, que sólo podrá lograrse con una organización basada en experiencia y recursos humanos y de equipamiento suficientemente dimensionados con esa consigna. 

En consecuencia, la información presentada para evaluar debe ser tal que demuestre que la Oferta ha sido desarrollada en ese sentido.

5.3.3.
Competencia Técnica.

En todos los casos el PROPONENTE deberá demostrar su competencia técnica mediante la presentación de constancias que demuestren haber cumplido en forma satisfactoria con la ejecución de tareas similares a las que ofrece realizar.

En todos los casos deberá ser demostrada la competencia técnica de los equipos propuestos para cada uno de los frentes en forma independiente. Las falencias en un frente de trabajo como consecuencia de empresas o grupos sin antecedentes o sin recursos suficientes para garantizar la responsabilidad total e independiente sobre la concreción del frente, puede llevar a la desestimación de la propuesta en su totalidad.

Con respecto a la Operación y Mantenimiento, la experiencia deberá acreditarse por un período mínimo de CINCO (5) años en dichas tareas.

Tanto para la etapa de Construcción como para la Operación y Mantenimiento se deberán adjuntar certificados de aprobación expedidos por comitentes o sus representantes u otra documentación fehaciente que corrobore la información vertida en el mismo. Los certificados deberán indicar fechas y plazos contratados y reales de entrega de instalaciones y de prestaciones de servicios. Si se tratase de Grupos o Conjuntos de DOS (2) o más firmas, deberán presentarse estos documentos para cada firma integrante del mismo.

5.3.4.
Carpeta de Capacidad Técnica y Organización de las Obras.

Los PROPONENTES deberán incluir una CARPETA DE CAPACIDAD TÉCNICA Y ORGANIZACIÓN DE LAS OBRAS que contenga los requerimientos establecidos en el ANEXO II del PLIEGO.

Será de particular importancia la presentación de las “Planillas de Recursos”, que se incluyen como Subanexo II-2 del ANEXO II de este PLIEGO. Dichas planillas tienen por objetivo la evaluación de los recursos que el PROPONENTE propone afectar a la obra, siendo parte determinante en la aceptación o rechazo de la Oferta.

La no presentación de las planillas, con el detalle que allí se requiere, será causal de desestimación de la Oferta.

5.3.5.
Ingeniería de detalle.

Se exige que el CONTRATISTA COM deberá desarrollar la Ingeniería de Detalle de la AMPLIACIÓN Objeto de esta LICITACIÓN. 

El CONTRATISTA COM deberá tener su Oficina Técnica y detallar el lugar donde se prevé la instalación de la misma y toda la Información requerida en el ANEXO II – CAPACIDAD TÉCNICA del PLIEGO.

En virtud de concretar la AMPLIACIÓN que se licita, en Tiempo y Forma, el CONTRATISTA COM deberá garantizar el perfecto funcionamiento de la misma en el plazo requerido. Para la elaboración de la Ingeniería de Detalle se exigirá que sea realizada por Profesionales con experiencia demostrada en la elaboración de Estudios y Proyectos Eléctricos para Instalaciones de 500 kV, los que deben incluir al menos los requeridos en la Normativa Vigente en el Sistema de Transporte en Alta Tensión en la República Argentina. Además el PROPONENTE deberá declarar en carácter de “Declaración Jurada” sobre los Profesionales encargados de la Ingeniería de Detalle:
· La existencia o no de rescisión, durante los últimos DIEZ (10) años, de algún Contrato de Ingeniería de Detalle.

· La existencia o no, durante los últimos TRES (3) años, de algún Trabajo de Ingeniería de Detalle con observaciones por parte del Comitente o de la respectiva autoridad de aplicación en la República Argentina o en el exterior. 

Se destaca que en virtud de la necesidad de contar con las instalaciones en Tiempo y Forma, en el Proceso de calificación de los PROPONENTES, se tendrá especialmente en cuenta los antecedentes de los Profesionales propuestos para la elaboración de la Ingeniería de Detalle.
Aceptación del Proyecto de Referencia.

La declaración de aceptación del Proyecto de Referencia en los términos que se establecen en el Numeral 12.9 del PLIEGO o la memoria de detalle a que se hace referencia en el mismo Numeral para propuestas alternativas.

5.4.
REQUISITOS ECONÓMICOS - ESTADOS CONTABLES.

Para ser calificado el PROPONENTE deberá acreditar que cumple con los siguientes requisitos:

Deberá acreditar que cumple con los índices financieros y económicos aquí establecidos, entendiendo que éstos deben acreditarse con estados contables auditados del PROPONENTE y/o de sus Integrantes cuando se trate de una nueva SOCIEDAD AUTORIZADA (cualquiera sea su conformación), a lo que acompañaran una declaración jurada que refleje la capacidad económica financiera ya comprometida en actividades empresariales.

5.4.1.
Estado Financiero:
· Liquidez: La relación entre Activo Corriente y Pasivo Corriente debe ser mayor o igual (> o =) a 1,10 (uno con diez). Debe ser cumplido el coeficiente ponderado de los integrantes de la SOCIEDAD AUTORIZADA.

· Solvencia: La relación entre Activo Total y Pasivo Total debe ser mayor o igual (> o =) a 1,25 (uno con veinticinco). Debe ser cumplido el coeficiente ponderado de los integrantes de la SOCIEDAD AUTORIZADA.

· Prueba Ácida: La relación entre la diferencia del Activo Corriente con los Bienes de Cambio y el Pasivo Corriente debe ser mayor o igual (> o =) a 0,70 (cero coma setenta). Debe ser cumplido el coeficiente ponderado de los integrantes de la SOCIEDAD AUTORIZADA.
· Endeudamiento: La relación entre el Pasivo Total y el Patrimonio Neto debe ser menor o igual (< o =) a 0,90 (cero coma noventa). Debe ser cumplido el coeficiente ponderado de los integrantes de la SOCIEDAD AUTORIZADA.-
Los requisitos antes mencionados se acreditarán con los Estados Contables auditados de cada PROPONENTE y de sus Integrantes correspondientes al último ejercicio anual cerrado hasta el 31 de diciembre de 2017; o de existir Estados Contables de ejercicios cerrados con posterioridad a esa fecha, o de corresponder Declaraciones Patrimoniales previstas en el Numeral 5.4.3.2 del PLIEGO.

Respecto de cada uno de los Estados Contables se completará un formulario conforme el modelo que se adjunta en el Anexo III del PLIEGO, que será certificado por Contador Público o Estudio de Contadores Públicos con firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas u organismo competente.

Para verificar el cumplimiento de estos valores se tendrá en cuenta, en forma indistinta, los índices que surgen del último Estado Contable y Cuadros Anexos completo cerrado o el promedio de los índices de al menos DOS (2), de los TRES (3) últimos Estados Contables y Cuadros Anexos presentados.

Un historial consistente de litigios o laudos arbitrales en contra del PROPONENTE o cualquiera de los Integrantes, podría ser causal para su descalificación.

Los requisitos antes mencionados deberán ser satisfechos por el conjunto de los Integrantes del PROPONENTE, ponderando a cada uno de ellos por el porcentaje de su participación, calculado sobre el total de Acciones de la SOCIEDAD AUTORIZADA, teniendo en cuenta la información solicitada en el Numeral 5.2.6 del PLIEGO. Los requisitos se considerarán satisfechos cuando la suma de los valores resultantes de la ponderación mencionada cubra los mínimos establecidos. Los Índices mencionados en el Numeral 5.4.1 del PLIEGO deberán arrojar valores admisibles en por lo menos tres (3) cualesquiera de los cuatro (4) solicitados. La consolidación respectiva, a los efectos de lo estipulado en el párrafo anterior, deberá ser confeccionada por Contador Público o Estudio de Contadores Públicos el cual se hará responsable de la misma, firmando el formulario del ANEXO III del PLIEGO y cada uno de los Estados Contables o Declaración Patrimonial, en su caso, allí volcados y con su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas u organismo competente.

5.4.2.
Acreditación de Actividades realizadas.

El PROPONENTE y sus Integrantes -cualquiera sea su conformación- deberán adjuntar una declaración jurada que refleje su capacidad económica financiera ya comprometida en actividades empresariales realizadas en su país de origen o en la REPÚBLICA ARGENTINA, según sea el caso.

5.4.3.
Estados Contables.

5.4.3.1
Copia de Estados Contables.

Copia debidamente firmada y legalizada por Contador Público o Estudio de Contadores Públicos, de los Estados Contables (Memoria, Balance y Estado de Resultado) correspondientes a los TRES (3) últimos ejercicios anuales cerrados hasta el 31 de diciembre de 2017; o de existir, Estados Contables de ejercicios cerrados con posterioridad a esa fecha. Dichos Estados Contables deberán estar aprobados por el órgano societario competente y poseer dictamen del Auditor Contable teniendo en cuenta las Normas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas o de los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas u Organismos similares del país de constitución del Integrante. Será suficiente que sólo esté firmada la copia que se presente como "original" y con legalización de la firma del Contador Público o Estudio de Contadores Públicos certificantes efectuada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas u organismo competente y en su caso legalizada y consularizada o legalizada mediante el procedimiento de la "Apostille".

Si algunos Integrantes del PROPONENTE no cumpliesen con el requisito exigido en este numeral, la participación total de los mismos de acuerdo a lo indicado en el Numeral 3.1.3 del PLIEGO no podrá superar en conjunto el QUINCE POR CIENTO (15%) y no serán tenidos en cuenta para el cumplimiento de los requisitos económicos y financieros del Numeral 5.4.1 del PLIEGO.

Se aclara que tal como está definido en el presente numeral se evaluará la solidez económica, financiera y patrimonial de los miembros de la SOCIEDAD AUTORIZADA.

5.4.3.2
Declaración Patrimonial.

En el caso de personas físicas no obligadas a practicar Balances o Estados Contables, se acompañará Declaración Patrimonial de los TRES (3) últimos años calendario, certificada por un Contador Público o Estudio de Contadores Públicos, cuya firma deberá estar debidamente legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas u organismo competente, como se indica en el Numeral 5.4.3.1 del PLIEGO.

5.4.3.3
Dictamen del Auditor.

Un dictamen del Auditor certificante de los Estados Contables presentados o del Contador Público o Estudio de Contadores Públicos certificante de la Declaración Patrimonial, certificará la inexistencia de variaciones substanciales negativas que pudieran haberse producido en la situación y solvencia patrimonial resultante de los Estados Contables o Declaración Patrimonial, en su caso, de cada uno de los Integrantes del PROPONENTE durante el período comprendido entre la fecha de los últimos Estados Contables o Declaración Patrimonial, en su caso, presentados y la del llamado a Licitación Pública Nacional.

La firma del profesional certificante deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas u organismo competente.

Si el dictamen del Auditor Contable revelara variaciones negativas substanciales en los Estados Contables o Declaración Patrimonial, en su caso, entre la fecha de cierre del último ejercicio y la fecha de esta Licitación, el PROPONENTE o Integrante deberá presentar la documentación necesaria que surja de información auditada para acreditar que cumple con los requisitos económicos precedentes.

5.4.3.4
Activos y Patrimonio Neto.

En el caso de que algún Integrante no posea una antigüedad mínima de DOS (2) ejercicios anuales, la documentación requerida en el Numeral 5.4.3.1 del PLIEGO podrá reemplazarse por copia del último Estado Contable o el Estado Contable de iniciación de actividades o certificación contable de los activos y patrimonio neto del referido Integrante al 31 de marzo de 2017.-
5.4.4.
Certificación de Libre Deuda del Residual del Banco San Juan.

Se establece que la presentación, por parte de cada uno de los Integrantes del PROPONENTE, de esta certificación es requisito a los efectos de la LICITACIÓN PÚBLICA, por lo que si el PROPONENTE no cuenta con la misma a la fecha de presentación de su OFERTA, deberá acreditar en forma fehaciente en la documentación de OFERTA que ha iniciado el trámite correspondiente para su obtención y adjuntar el mismo antes de la apertura del SOBRE Nº 2 de la licitación.

La tramitación para obtener la Certificación de Libre Deuda del Residual del Banco San Juan (art. 17 Ley Provincial Nº 7.053) se realiza de la siguiente manera:

1. Presentar en Mesa de Entradas de la Secretaría de Hacienda de La Provincia de San Juan una solicitud completa con los siguientes datos:

1.1. Fecha, Nombre del Representante Legal, Denominación Social de la Empresa, Nº de C.U.I.T., Domicilio Legal de la Persona Jurídica. 

1.2. Nombre y Apellido, Domicilio Legal, DNI-C.U.I.T. de los Integrantes de la Sociedad. 

2. Adjuntar la siguiente documentación:

2.1. Para S.R.L. Fotocopia de los Documentos de los Socios, Fotocopia de Contrato Social, Constancia de inscripción en A.F.I.P.

2.2. Para S.A. Fotocopias de última designación del Directorio y del Documento de los integrantes del Directorio y Fotocopia del Contrato Social.

2.3. En caso de que el trámite sea gestionado por un apoderado se debe adjuntar dicho poder.

2.4. En caso de que la persona que se presente a retirar el certificado no sea el solicitante deberá acreditar autorización para retirar el certificado.

2.5. En caso de provenir las personas de fuera de la provincia deberán consignar tal situación al momento de iniciar el trámite en Mesa de Entradas a efectos de confeccionar el certificado dentro del mismo día de presentación.

En todos los casos el formulario debe ser completado en su totalidad.

5.5.
CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS.

Todas las garantías mencionadas en el presente PLIEGO, deberán ser extendidas a favor del FONDO FIDUCIARIO DEL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL (FFTEF)y del ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN (E.P.R.E.), manifestando expresamente la aceptación para que las mismas puedan ser ejecutadas por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y/o el Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO DEL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL (CAF), indistintamente, a solo requerimiento del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN. Las Garantías deberán ser aprobadas por EL COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN.

Para afianzar sus obligaciones, los PROPONENTES/ADJUDICATARIOS deberán constituir garantías en las oportunidades y como se indica en los Numerales 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7 y 5.5.8 del PLIEGO, con las siguientes especificaciones:

5.5.1.
Beneficiarios.

· Todas las garantías deberán ser extendidas, a nombre del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL (FFTEF ), Nº de CUIT Nº 30-70787978-1, con domicilio en calle Bartolomé Mitre Nº 760, tercer piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
· y del ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN (E.P.R.E.), Nº de CUIT Nº 30-68169024-3, con domicilio en calle Laprida 12 Este de la Ciudad de San Juan, Provincia. de San Juan.-
5.5.2.
Tipos o modalidades. Aceptación.

5.5.2.1
Constitución.

Todos los tipos de garantías, incluidas las que no se encuentren regladas en la normativa de aplicación y que ofrezca el PROPONENTE, deberán ser constituidas a satisfacción del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, según se establece en el Numeral 5.5 del PLIEGO.
5.5.2.2
Proyecto Proforma.

El PROPONENTE deberá presentar en el SOBRE Nº 1 un proyecto proforma de todas las garantías con los documentos que la instrumenten y con las instituciones y las personas que las otorguen, excepto la Garantía de Mantenimiento de Oferta que, además, deberá presentarse constituida en el SOBRE Nº 2. Los Proyectos Proforma a incluir en el SOBRE Nº 1 no deberán hacer referencias a valores numéricos contenidos en el SOBRE Nº 2.

5.5.2.3
Observaciones del COMITÉ DE EJECUCIÓNDE LA AMPLIACIÓN.

En caso de que el texto, los instrumentos o las instituciones antes citadas fuesen observados o rechazados por el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, en el acto previsto en el Numeral 1.10.5.4 del PLIEGO, el PROPONENTE deberá adecuar su texto o sustituir la entidad a satisfacción del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN. La nueva presentación, deberá ser realizada como se indica en cada caso, en los Numerales 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7 y 5.5.8 del PLIEGO.

5.5.3.
Condiciones Generales para todos los tipos o modalidades de garantías.

5.5.3.1
Constitución de Garantías.

Las garantías, salvo especificación en particular, se constituirán en la moneda de contratación, y los valores, excepto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, se tomarán con Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) incluido.
5.5.3.2
Referencia a la Licitación y duración.

En todas las garantías se hará expresa referencia a esta Licitación Pública Nacional e indicarán su período de duración.

5.5.3.3
Instituciones que extienden las garantías.

En caso del establecimiento de la garantía a través de seguro de caución, fianza bancaria o cualquier otra clase, las instituciones que las extiendan deberán ser de primera línea y con calificación acorde al valor a garantizar.

5.5.3.4
Fianzas Bancarias.

En el caso de ofrecer garantías con fianzas bancarias, se deberá presentar el respectivo certificado de una calificadora de riesgo de reconocido prestigio.

5.5.3.5
Requisitos de los Aseguradores.

Los aseguradores que emitan los seguros de cauciones deberán, durante toda la vigencia de las pólizas, ajustarse a los siguientes requisitos mínimos a ser evaluados por el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN:

(i) Mantener adecuadas relaciones entre suma asegurada por Garantías provistas al PROPONENTE, activos y patrimonio neto del Asegurador. Cuando se constituyan Coaseguros con carácter solidario entre sus integrantes, la evaluación de las relaciones precedentes podrá ser efectuada en conjunto.

(ii) Los Reaseguradores empleados deberán responder a calificación internacional adecuada.

(iii) El Asegurador contará con el Libre Deuda reasegurador respectivo.

5.5.3.6
Documentos a presentar.

En todos los casos, se presentarán y entregarán los documentos originales firmados por la persona del garante apoderada al efecto. Cuando correspondan a la acreditación efectiva de la constitución de las garantías, las firmas deberán asimismo estar certificadas por ante Escribano Público y legalizadas ante el Colegio respectivo.

5.5.3.7
Firmas.

En caso de presentarse garantía en la modalidad de fianza bancaria, las firmas de las personas que las suscriban deberán estar certificadas por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

Cuando tales garantías sean emitidas por entidades financieras en el exterior, la documentación deberá estar legalizada y consularizada mediante el procedimiento de la “Apostille”. Asimismo, la entidad deberá contar con representación habilitada por el Banco Central de la República Argentina, y/o el Organismo y/o autoridad que corresponda.
5.5.3.8
Ajuste de la Garantía.

El garante establecerá expresamente su aceptación para efectuar el ajuste de la garantía por Redeterminación de Precios. En las pólizas de seguros de cauciones, donde fuere establecido, ello se hará constar mediante la cláusula siguiente:

“No obstante cualquier otra especificación en contrario de otro modo aplicable, la suma máxima aquí garantizada será ajustable conforme las disposiciones especiales de Redeterminación de Precios establecidas para este emprendimiento por Decreto Nº 634/2003, del 21 de agosto de 2003 y lo que resulte de aplicar la modificación introducida por el Decreto 691/2016 de fecha 17/05/16 en lo que respecta a la redeterminación de los contratos de obras de Ampliación del Transporte de Energía Eléctrica en Alta tensión o por Distribución Troncal y procedimiento de aprobación previa del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN. El eventual aumento de suma asegurada que correspondiera y que debe ser informado por el Tomador al Asegurador, determinará un endoso de aumento de la suma asegurada que el Asegurador hará efectivo desde la fecha en que fue autorizada la Redeterminación de Precios”.
En caso de utilizarse fianzas bancarias, deberán incorporarse términos similares.

5.5.3.9
Renovaciones de la Garantía.

Cuando se trate de renovaciones de garantía la aprobación será otorgada por el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN con anterioridad a su vencimiento. La falta de renovación de la garantía en los plazos establecidos o en los términos y condiciones autorizados por dicho COMITÉ, constituirá un incumplimiento y facultará al COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN a declarar la caducidad del CONTRATO COM celebrado. Ello sin perjuicio de la facultad de ejercer todos los demás derechos que confiere el presente PLIEGO, sus Anexos y la ley aplicable.

5.5.4.
Condiciones particulares para cada tipo o modalidad de garantía

Se detallan las condiciones particulares a ser satisfechas para las siguientes modalidades de garantías:

5.5.4.1
En dinero efectivo

Mediante depósito en moneda respectiva a la contratación en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA en la cuenta que oportunamente se indique o con cheque certificado contra una entidad bancaria o mediante un certificado de depósito a plazo fijo a nombre del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL (FFTEF) y del ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN (E.P.R.E.). Los intereses sobre el monto de la garantía exigida formarán parte de la misma.

5.5.4.2
Por fianza bancaria

Otorgada por un Banco autorizado a operar y a satisfacción del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, el cual deberá asumir el carácter de fiador, liso y llano y principal pagador, con renuncia a los beneficios de división y excusión y a la previa interpelación judicial del Afianzado en los términos del Código Civil y Comercial de la REPÚBLICA ARGENTINA. La fianza deberá ser pagadera en forma incondicional, al contado y en efectivo, dentro de los TRES (3) días en que se produzca el primer requerimiento escrito de pago que le formule el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN. La fianza deberá mantenerse vigente desde su constitución, y por el plazo indicado en los Numerales 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7 y 5.5.8 del PLIEGO.

5.5.4.3
Con seguro de caución.

Mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, extendidas a favor del CAF y el E.P.R.E., según lo indicado en el Numeral 5.5.1 del PLIEGO.
5.5.4.3.1 Sin limitación alguna a la obligación de responder al siniestro del/de los Asegurador/res se deberá presentar al COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN constancia fehaciente del detalle de las sumas reaseguradas y entidades reaseguradoras intervinientes.

5.5.4.3.2 Las pólizas serán emitidas bajo la condición de fiador solidario con renuncia a los beneficios de excusión y división, se establecerán domicilios legales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e incorporarán la siguiente Cláusula:

“Se aclara que la “resolución firme“ en los seguros de cauciones para obra pública a que se refiere la Cláusula 6ª de las Condiciones Generales que permitirá al Asegurado exigir el pago del siniestro al Asegurador, es:
(i)
La decisión que adopte el COMITÉ DE EJECUCIÓNDE LA AMPLIACIÓN estableciendo la responsabilidad del Tomador por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, o
(ii)
Si esta decisión fuera cuestionada ante el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (E.N.R.E.) por intermedio de un recurso, la Resolución del E.N.R.E. que resuelva este recurso, o
(iii)
Si la decisión del E.N.R.E. fuere cuestionada ante la SECRETARIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, la Resolución de dicha Secretaría que resuelva el recurso, con independencia de los recursos administrativos y/o judiciales que a su vez puedan interponerse contra esa Resolución de la Secretaría, los que no suspenderán la obligación de pago del siniestro“.
5.5.4.4
Por títulos públicos

Depósito en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA de títulos públicos emitidos por la REPÚBLICA ARGENTINA en cantidad suficiente, a su valor de mercado, para cubrir la garantía exigida más un margen adicional del QUINCE POR CIENTO (15%). Los intereses de los títulos por el monto de la garantía exigida, al valor indicado, formarán parte de la misma. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente, lo que deberá ser certificado por las autoridades bancarias al recibir dicho depósito. En caso de liquidación de los valores a que se refiere este inciso, se formulará cargo por los gastos que ello ocasione.

5.5.4.5
Jurisdicción del ENRE
Los garantes, avalistas, fiadores, aseguradores y sus reaseguradores consienten la jurisdicción del ENRE a los términos del segundo párrafo del Artículo 72 de la Ley Nº 24.065.
5.5.5.
Garantía de Mantenimiento de Oferta

5.5.5.1
Monto de la garantía.

Para afianzar el mantenimiento de una OFERTA presentada, el PROPONENTE, teniendo en cuenta lo establecido en el PLIEGO, presentará una sola garantía, según lo indicado en el Numeral 5.5.1 del PLIEGO, por la suma de PESOS CIEN MILLONES ($100.000.000,00), la que se deberá hacer efectiva en cualquiera de las modalidades detalladas en el Numeral 5.5 del presente PLIEGO.
La vigencia de la misma deberá ser por un plazo de CIENTO VEINTE (120) días corridos contados a partir de la fecha de presentación de la OFERTA.

El COMITÉ DE EJECUCIÓN podrá solicitar la renovación de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, así como la extensión de su plazo.

5.5.5.2
Adecuación de la garantía.

Si durante el estudio para la Calificación de los PROPONENTES, la Garantía de Mantenimiento de OFERTA es observada o rechazada por el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, el PROPONENTE deberá adecuar su texto o sustituir la entidad a satisfacción de dicho COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de notificado dicho requerimiento, 

5.5.5.3
Rechazo de la garantía.

La falta de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, la no aceptación de su texto, o de las personas e instituciones propuestas para otorgarla o la insuficiencia de su monto o plazo y su no adecuación dentro de los términos previstos en el Numeral 5.5.5.2 del PLIEGO, serán causal de rechazo de la OFERTA presentada.

5.5.5.4
Plazo de la garantía.

Si por cualquier razón la fecha prevista para la suscripción del CONTRATO COM tuviese lugar con posterioridad al vencimiento del plazo de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, el Pre-adjudicatario o el Adjudicatario, según sea el caso, deberá a solicitud del COMITÉ DE EJECUCION DE LA AMPLIACIÓN extenderla hasta el DECIMOQUINTO (15to) día hábil administrativo posterior al de la fecha de suscripción del CONTRATO COM. Si no fuere prorrogada hasta esa fecha, se dejará sin efecto la Preadjudicación o la Adjudicación.
5.5.5.5
Devolución de las garantías de PROPONENTES no adjudicados.

Las Garantías de Mantenimiento de Oferta de los PROPONENTES cuyas ofertas no fueron adjudicadas se devolverán, sin intereses ni actualizaciones y serán puestas a disposición de los PROPONENTES tan pronto como sea posible, después que el PROPONENTE al que se la haya adjudicado el CONTRATO, firme el respectivo CONTRATO COM.

5.5.5.6
Devolución de las garantías de PROPONENTE adjudicado.

La Garantía de Mantenimiento de Oferta del PROPONENTE al que se adjudica el CONTRATO será devuelta, sin intereses ni actualizaciones, tan pronto como sea posible, una vez que dicho PROPONENTE haya firmado el respectivo CONTRATO COM.

5.5.6.
Garantía de Ejecución de Obra.

5.5.6.1
Monto de la Garantía.

La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato deberá ser constituida, a satisfacción del COMITENTE, por una suma igual al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del CONTRATO ETAPA A (CONSTRUCCION), con más el valor de las Provisiones adquiridas previamente por el EPRE, y con una antelación no inferior a DOS (2) días hábiles de la fecha de firma del CONTRATO establecida por el COMITENTE, y en las demás condiciones definidas en el Numeral 5.5.1 del PLIEGO.
La Garantía deberá incluir Cláusula de inmediata ejecución de la misma en caso de no ser presentada por la SOCIEDAD AUTORIZADA las Garantías y/o Seguros correspondientes a la ETAPA B.
Las Garantías y/o seguros exigidos para la ETAPA B, deberán ser constituidos antes de la fecha de la HABILITACIÓN COMERCIAL que habilite el cobro del Canon Anual de Operación y Mantenimiento, y como condición excluyente de otorgamiento de la misma, y a satisfacción del COMITENTE.
5.5.6.2
Actualización de la Garantía.

Esta garantía deberá ser actualizada en las mismas condiciones en que se ajuste el monto del CONTRATO por la aplicación de la Redeterminación de Precios.

5.5.6.3
Adecuación de la garantía.

Si en el acto previsto para la notificación de la Calificación de los PROPONENTES, la proforma de garantía de Ejecución de Obra es observada o rechazada por el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, el PROPONENTE deberá adecuar su texto o sustituir la entidad a satisfacción de dicho COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas antes de la firma del CONTRATO COM, para su análisis.

5.5.6.4
Reducción de la garantía al 50%.

Al finalizar el mes DOCE (12) del período de Construcción y de no registrarse atrasos en el cumplimiento del Cronograma y de las Fechas Claves establecidas en el Anexo II “CARPETA DE CAPACIDAD TÉCNICA” del PLIEGO, sean los atrasos atribuibles o no al CONTRATISTA COM, éste podrá solicitar la reducción del monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato ETAPA A al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de su valor. Esta solicitud deberá ser aprobada por el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN.
5.5.6.5
Reducción de la garantía al 25%.

Cumplida la HABILITACIÓN COMERCIAL de LA "INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET RODEO/IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”, el CONTRATISTA COM podrá solicitar la reducción del monto de esta garantía al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de su valor. Esta solicitud deberá ser aprobada previamente por el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN.

5.5.6.6
Vigencia de la garantía.

La garantía deberá estar constituida previo a la firma del CONTRATO COM y su vigencia deberá mantenerse desde el momento de la firma del CONTRATO, y hasta DOCE (12) MESES a contar desde la fecha de la HABILITACIÓN COMERCIAL de LA “INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET RODEO/IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”.
5.5.6.7
Garantías requeridas a Proveedores.

Deberá quedar expresamente incluido en la garantía de Ejecución de Cumplimiento de Contrato ETAPA A, todo perjuicio al COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN por la no ejecución a su solo requerimiento, de las garantías requeridas a Proveedores y/o Contratistas del titular del CONTRATO COM, según el Numeral 5.5.7 del PLIEGO, siendo el COMITÉ DE EJECUCIÓNDE LA AMPLIACIÓN el beneficiario de la indemnización, según lo indicado en el Numeral 5.5.1 del PLIEGO.

5.5.6.8
Devolución de la garantía.

La garantía de Ejecución de Obra será devuelta, una vez que se hayan acreditado la  inscripción de las Servidumbres de Electroducto y el eventual pago de indemnizaciones a los propietarios, y con las deducciones que hubiere lugar por aplicación de lo previsto en el PLIEGO y el CONTRATO, sin intereses ni actualizaciones, dentro de los DIEZ (10) días posteriores a la fecha de vigencia mencionada en el Numeral 5.5.6.6 del PLIEGO, siendo éstos días hábiles administrativos.
5.5.7.
Garantías por ANTICIPOS DE CANON.

5.5.7.1
Montos de las garantías.

Los ANTICIPOS DE CANON a recibir, por la SOCIEDAD AUTORIZADA, durante el Período de Construcción, que no estén afianzados en ejecuciones de obras que se incorporen al activo físico de la “INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET  RODEO/IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”, tal como se detalla en el CAPITULO VIII - OFERTA ECONÓMICA (SOBRE N° 2), deberán ser respaldados por garantías que la SOCIEDAD AUTORIZADA deberá constituir a nombre del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL (FFTEF) y del ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN (E.P.R.E.), según lo indicado en el Numeral 5.5.1 del PLIEGO, por un valor equivalente a los importes no afianzados y ser ajustable de conformidad con la cláusula de Redeterminación de Precios.

5.5.7.2
Proforma de garantía.

Cada PROPONENTE incluirá en los Antecedentes para la Calificación (SOBRE Nº 1) una proforma de la garantía de ANTICIPO DE CANON, destacando que estos Documentos Proforma no deben incluir los montos de las Garantías.

5.5.7.3
Observación de las garantías.

Si en el acto previsto para la notificación de la Calificación de los PROPONENTES, una proforma de garantía de ANTICIPOS DE CANON es observada o rechazada por el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, el PROPONENTE deberá adecuar su texto o sustituir la entidad a satisfacción de dicho COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas antes de ser autorizado el pago de los ANTICIPOS DE CANON, para su análisis.

5.5.7.4
1º y 2º ANTICIPOS DE CANON.

Será aceptado por el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN un porcentaje de los ANTICIPOS DE CANON 1º y 2º, que  sean destinados a la propia operatoria del CONTRATISTA COM y/o sus vinculadas, hasta el VEINTE POR CIENTO (20%) como máximo. El importe total de dichos Anticipos, deberá ser garantizado por un monto equivalente conforme los términos indicados en los Numerales5.5.2, 5.5.3 y 5.5.4 del PLIEGO e identificados los conceptos por los cuales será abonado, previo al pago de los mismos.
Los pagos que se devengan como anticipos, sin tener la contraprestación de ejecución de parte de la OBRA deberán ser garantizados por un monto equivalente conforme los términos indicados en los Numerales5.5.2, 5.5.3 y 5.5.4 del PLIEGO, e identificados los conceptos por los cuales será abonado, previo al pago de los mismos.

5.5.7.5
Requisitos de pago de Anticipos.

Es condición primordial para la entrega total de los 1º y 2º ANTICIPOS DE CANON que las garantías se encuentren debidamente constituidas y que se hayan cumplido las condiciones de desembolso establecidas en los Numerales 8.5 y 8.7 del PLIEGO.

5.5.7.6
Reducción de las garantías.

A los DOSCIENTOS SETENTA (270) y CUATROCIENTOS VEINTE (420) días del inicio de vigencia de las garantías de anticipos, de no registrarse atrasos en el Cronograma de Ejecución de la Obra, el Contratista COM podrá solicitar la reducción al CINCUENTA POR CIENTO (50%) y total respectivamente de dichas garantías.

5.5.7.7
Devolución de las garantías.

La garantía de ANTICIPO DE CANON será devuelta sin intereses ni actualizaciones, dentro de los DIEZ (10) días posteriores a la fecha de autorización de la devolución por parte del COMITENTE, cuando este considere que se han cumplido los objetivos de la entrega de los ANTICIPOS.

5.5.8.
Fondo de Reparos.

5.5.8.1
Monto.

Sobre el importe de cada uno de los ANTICIPOS DE CANON a recibir por la SOCIEDAD AUTORIZADA durante el Período de Construcción, excluidos el 1º y 2º ANTICIPO DE CANON, según el Numeral 8.5 el PLIEGO, se retendrá como Fondo de Reparos, un monto equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor facturado.

5.5.8.2
Sustitución.

La SOCIEDAD AUTORIZADA podrá sustituir el Fondo de Reparos referido en el Numeral 5.5.7.1 del PLIEGO, mediante una garantía a nombre del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL (FFTEF) y del ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN (E.P.R.E.), por un valor equivalente y en idéntica moneda al monto retenido.

5.5.8.3
Inclusión de Proforma.

Cada PROPONENTE incluirá en los Antecedentes para la Calificación (SOBRE Nº 1) una proforma de la garantía de Fondo de Reparos.

5.5.8.4
Observación de las garantías.

Si en el acto previsto para la notificación de la Calificación de los PROPONENTES, una proforma de garantía de Fondo de Reparos es observada o rechazada por el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, el PROPONENTE deberá adecuar su texto o sustituir la entidad a satisfacción de dicho COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN.

5.5.8.5
Devolución.

La garantía de Fondo de Reparos será devuelta al cumplimiento del plazo de DOCE (12) MESES posteriores a la fecha de HABILITACIÓN COMERCIAL de “INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”, una vez cumplido el periodo de garantía de la AMPLIACIÓN.
5.6.
OBLIGACIÓN DE CONSTITUIR UN FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN.

Los PROPONENTES deberán preconstituir un Fideicomiso de Administración con tal grado de desarrollo que permita la viabilidad de concreción en los plazos fijados en el presente PLIEGO, y que integrará los Antecedentes para la Calificación (SOBRE Nº 1).

A dicho Fideicomiso le deberán ser cedidos, en caso de resultar adjudicatarios, con carácter de propiedad fiduciaria, la totalidad de los fondos que se perciban con motivo de la presente Licitación Pública Nacional y sus contratos correspondientes.

5.6.1.
Calidad de Fiduciario

Dicho Fideicomiso de Administración deberá ser constituido en un banco de la República Argentina, con experiencia en la administración de fideicomisos vinculado a proyectos de infraestructura eléctrica y/o energética y que cuente con un sistema de procesamiento y administración de pagos.

5.6.2.
Forma.

El contrato de fideicomiso requerido no podrá apartarse de las previsiones que al respecto están establecidas en el Anexo XII “Modelo de Contrato de Fideicomiso” del PLIEGO. Toda modificación que altere este espíritu o morigere de algún modo la responsabilidad del administrador fiduciario será considerada como un apartamiento al PLIEGO y por lo tanto rechazada.

5.6.3.
Funciones.

(a) El fiduciario tendrá como funciones al ser cesionario de los fondos transferidos, con la finalidad exclusiva que el fiduciario emplee los bienes fideicomitidos en la realización de las obras, suministros y demás prestaciones previstas en el Proyecto, el CONTRATO COM y el PLIEGO de la presente Licitación Pública Nacional, conforme a instrucciones expresas que en el carácter de orden irrevocables le sean impartidas por la SOCIEDAD AUTORIZADA.

(b) A través del fideicomiso se realizarán todos los pagos correspondientes al CONTRATISTA, a los subcontratistas y proveedores de LA AMPLIACIÓN con excepción de aquellos que, expresamente, el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN decida excluirlos de tal operatoria. Todos los pagos a efectuarse a través del fideicomiso deberán contar con la autorización del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, o en quien éste delegue esa responsabilidad.
(c) El fiduciario será responsable de constatar la validez de la facturación y toda otra documentación requerida a los destinatarios de los pagos a los fines de verificar el cumplimiento de la normativa legal, contable y tributaria.

(d) El fiduciario deberá informar mensualmente y/o a su requerimiento, al COMITÉ DE EJECUCIÓNDE LA AMPLIACIÓN sobre los movimientos y transacciones de todo tipo que se efectúen en el fideicomiso con los fondos transferidos y correspondientes a LA AMPLIACIÓN, así como de cualquier otro recurso que ingrese al fideicomiso.
5.6.4.
Concreción

En caso de resultar un PROPONENTE adjudicatario, el contrato de fideicomiso deberá ser concretado dentro de los TREINTA (30) días hábiles de quedar firme la Adjudicación, y será condición indispensable para la firma del CONTRATO COM.
6. CAPITULO VI - PERIODO DE INFORMACIÓN

6.1. CONOCIMIENTO DEL TERRENO Y DEL PROYECTO.

Se aclara que toda la información que se menciona en el presente PLIEGO y no forma parte del mismo, es de índole indicativa y se encuentra a disposición de los PROPONENTES, para ser consultada, en la Sala de Información a designar por el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN.

Se considerará al PROPONENTE como técnico experimentado en la índole de las instalaciones y servicios que propone llevar a cabo y por lo tanto, técnicamente responsable del proyecto, estando a su cargo la obligación de consultar explícitamente cualquier detalle, que a su juicio, influya sobre el perfecto funcionamiento de las instalaciones que propone realizar. Por el hecho de presentar su Solicitud, se presume sin posibilidad de prueba en contrario que el PROPONENTE acepta estas condiciones y las demás contenidas en los documentos de la Licitación Pública.

La presentación de la Solicitud implica, por parte del PROPONENTE, el conocimiento del lugar de construcción de todas las obras, todas las informaciones relacionadas con la ejecución de los trabajos, condiciones climáticas, medios de comunicación y transporte, precios y facilidad para conseguir materiales y mano de obra y aspectos ambientales.

Igualmente se presume sin posibilidad de prueba en contrario que ha estudiado los planos y demás documentos técnicos y administrativos del Proyecto de Referencia, con el objeto de hallarse en posesión de todos los elementos de juicio necesarios para afrontar cualquier contingencia que razonablemente pudiera presentarse. Asimismo, se considera que ha evaluado el Proyecto de Referencia interpretando claramente su carácter de tal siendo que la ejecución de la obra pueda requerir soluciones técnicas diferentes de la allí planteadas.

6.2. PLAZO PARA OBTENER INFORMACIÓN.

El período de información se desarrollará a partir de la puesta en venta del PLIEGO y se extenderá hasta la fecha indicada en el Numeral 1.10.5.1 del mismo.

7. CAPITULO VII – CALIFICACIÓN. PROCEDIMIENTO.

7.1 CALIFICACIÓN.

La Calificación es el acto del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN por el cual determina los PROPONENTES que se admiten para la apertura de su Oferta Económica (SOBRE Nº 2).
A tal efecto se procederá a la apertura de los SOBRE Nº 1 para controlar y evaluar la documentación incluida en los Antecedentes para la Calificación.

Los PROPONENTES podrán tomar vista de las actuaciones, a partir del día siguiente de la fecha prevista en el Numeral 1.10.5.3 del PLIEGO, por un período de SETENTA Y DOS (72) horas.

7.2 NOTIFICACIÓN.

El COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, calificará al PROPONENTE que cumplan con los requisitos establecidos en el PLIEGO y Circulares emitidas, y procederá a efectuar la correspondiente notificación de acuerdo a lo previsto en el Numeral 1.10.5.4 del PLIEGO.

7.3 PROCEDIMIENTO.

El COMITÉ DE EJECUCION DE LA AMPLIACIÓN verificará si la documentación incluida en los Antecedentes para la Calificación (SOBRE Nº 1), reúne todos los requisitos exigidos en el PLIEGO, y procederá en acto público, en la fecha y hora fijadas en el Numeral 1.10.5.4 del PLIEGO, a labrar un Acta indicando el listado final de los PROPONENTES Calificados y los no Calificados.
El Acta labrada ante Escribano Público y firmada por los integrantes del COMITÉ DE EJECUCIÓNDE LA AMPLIACIÓN y por los PROPONENTES presentes que así lo deseen, quedará notificada a todos los PROPONENTES de pleno derecho.

El COMITÉ DE EJECUCIÓNDE LA AMPLIACIÓN podrá requerir, a su exclusivo juicio, la subsanación de defectos formales que se detecten en las Solicitudes, como así también la presentación de documentación faltante o complementaria.

Los PROPONENTES Calificados que hubieran subsanado los defectos formales a satisfacción del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, quedarán habilitados para la apertura de su Oferta Económica (SOBRE Nº 2).

7.4 PLAZO PARA IMPUGNAR.

Notificados los PROPONENTES de la decisión sobre la Calificación, en la forma indicada en el Numeral 7.3 del PLIEGO, se abrirá el período para recibir impugnaciones que finalizará el día y hora señalados en el Numeral 1.10.5.5 del PLIEGO.

7.5 IMPUGNACIÓN A LA CALIFICACIÓN.

La impugnación deberá ser por escrito y debidamente fundamentada, se dirigirá al COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN y se presentarán en el domicilio de Bartolomé Mitre Nº 760, Piso 3º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los PROPONENTES que efectúen impugnaciones deberán constituir una garantía, mediante depósito en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA en la cuenta que oportunamente se indique a favor del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, de dinero en efectivo o Títulos Públicos emitidos por la REPÚBLICAARGENTINA, por un valor efectivo de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS MIL ($1.500.000,00). En el caso de optarse por el depósito de Títulos Públicos deberán cumplirse los requisitos establecidos en el Numeral 5.5.4.4 del PLIEGO.
La constitución y entrega al COMITÉ DE EJECUCIÓNDE LA AMPLIACIÓN de esta garantía válida por el plazo de NOVENTA (90) días, incondicionada, irrevocable y ejecutable de pleno derecho por la sola decisión del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, es condición previa habilitante para la presentación de impugnaciones.

El importe de la garantía quedará en poder del COMITÉ DE EJECUCIÓNDE LA AMPLIACIÓN en caso de ser rechazada la impugnación sin derecho a reclamo alguno por parte del impugnante y se devolverá en caso de ser acogida favorablemente, en la misma especie, con los intereses por el depósito que se hayan efectivamente generado.

El COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, resolverá sobre las impugnaciones que se hubiesen planteado. Cumplido este acto, la decisión se informará en el acto público a realizarse según lo indicado en el Numeral 1.10.5.6 del PLIEGO.

La decisión del COMITÉ DE EJECUCIÓNDE LA AMPLIACIÓN será tomada previo dictamen de la Asesoría Letrada y la misma será irrecurrible en sede administrativa y quedará consecuentemente expedita la vía judicial.

Todos los PROPONENTES quedarán válidamente notificados de las decisiones tomadas por el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, en el acto público referido precedentemente aun cuando no comparecieran al mismo.

8. CAPITULO VIII - OFERTA ECONÓMICA (SOBRE N° 2)

8.1. OFERTA ECONÓMICA.

8.1.1. Carácter.

La Oferta Económica consistirá en la declaración de voluntad irrevocable y unilateral por un PROPONENTE por la que establece los valores de los ANTICIPOS DE CANON y de CANON ANUAL para Operación y Mantenimiento, en los términos establecidos en el presente PLIEGO, por los cuales está dispuesto a Construir, Operar y Mantener la “INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET RODEO/IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”.

Los ANTICIPOS DE CANON más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se cotizarán en la moneda de curso legal en la República Argentina el PESO ($) o en dólares estadounidenses (U$S), o una combinación de estas monedas, según sea la modalidad adoptada por el PROPONENTE y se pagarán en la forma y condiciones establecidas en el Numeral 8.3 del PLIEGO.

A los efectos de comparar ofertas, para los precios cotizados en moneda convertible se tomará como tasa de cambio el valor emitido por Cambio de Referencia, Comunicación “A” 3500 (Mayorista) del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA correspondiente a  tres (3) días hábiles anteriores de la fecha de apertura del SOBRE Nº 1.
El CANON ANUAL más el IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) se cotizarán en PESOS y se pagarán en la forma y condiciones que se establecen en el Numeral 8.4 del PLIEGO.

8.1.2. Plazo de Validez de la Oferta Económica.

La Oferta Económica (SOBRE Nº 2) será irrevocable e incondicionada y tendrá un plazo de validez de CIENTO VEINTE (120) días corridos, contados a partir de la fecha de apertura de los Antecedentes para la Calificación (SOBRE Nº 1).

La Oferta Económica cuyo plazo de validez sea menor al requerido será rechazada.

El desistimiento por parte del PROPONENTE de su Oferta Económica (SOBRE Nº 2) antes del plazo señalado o de su prórroga aceptada por él mismo, causará la pérdida del importe de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, la que será ejecutada por el COMITÉ DE EJECUCIÓNDE LA AMPLIACIÓN sin derecho a reclamo alguno.

El COMITÉ DE EJECUCIÓNDE LA AMPLIACIÓN podrá solicitar a los PROPONENTES que extiendan el período de validez de la Oferta Económica. Esta solicitud y las respuestas serán efectuadas mediante comunicación fehaciente. En caso de extensión del período de validez, el PROPONENTE no podrá modificar su Oferta Económica y deberá extender, por igual período la Garantía de Mantenimiento de Oferta, bajo apercibimiento de que no se considere su Oferta Económica.

En caso que un PROPONENTE no acepte el período de extensión de validez de su Oferta Económica, se le desestimará su OFERTA y la misma se devolverá junto con la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

8.1.3. Lugar y fecha de presentación.

La presentación de la Oferta Económica será recibida en la fecha, hora y lugar previstos en los Numerales 1.10.5.3 y 1.10.5.8 del PLIEGO.

La Oferta Económica deberá ser irrevocable e incondicionada y deberá cumplir con las formalidades y requisitos previstos en el PLIEGO.

8.1.4. Renuncia a reclamos.

Los PROPONENTES formularán su Oferta Económica sobre la base de su propia evaluación e investigación. No podrán efectuar reclamo alguno por la inexactitud o ausencia de cualquier información, o por cualquier otra causa.

8.2. REQUISITOS DE LA OFERTA ECONÓMICA.

La Oferta Económica, deberá cumplir los requisitos formales establecidos en los Numerales 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 del CAPÍTULO IV – PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD, del PLIEGO.

En el SOBRE Nº 2 se incluirá los Formularios y Planillas establecido en el ANEXO IV del PLIEGO, con la Oferta Económica respectiva, firmada por el Representante Legal y Técnico del PROPONENTE.

La Oferta Económica debe incluir los valores de los ANTICIPOS DE CANON y del CANON ANUAL para Operación y Mantenimiento requeridos, con las formalidades que se incluyen en el Formulario de Oferta Económica del ANEXO IV del PLIEGO.

Independientemente de lo anterior, el PROPONENTE deberá presentar, el soporte digital que contendrá la información correspondiente a la totalidad de las Planillas y Formularios que integran la Propuesta Económica. Los archivos de la información citada estarán confeccionados en MS Excel Versión 2013 ó superior compatible. En caso de discrepancia entre el contenido en las Planillas de Propuesta y en los archivos digitales, se dará validez a lo indicado en las primeras.

8.3. ANTICIPOS DE CANON

El COMITÉ DE EJECUCIÓNDE LA AMPLIACIÓN ha considerado la entrega durante el Período de Construcción, como ANTICIPOS DE CANON, de un monto equivalente a la totalidad de la inversión requerida para la ejecución de la AMPLIACIÓN. Los PROPONENTES deberán considerar en su Oferta Económica las reducciones que los fondos anticipados generan en la determinación del CANON ANUAL para la Operación y Mantenimiento.

Cada ANTICIPO DE CANON y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se indicarán separadamente y en forma explícita en la Fórmula de Propuesta.

Los pagos de los ANTICIPOS DE CANON se realizarán en la moneda de curso legal en la República Argentina, el PESO ($). A tal efecto, la parte de las cotizaciones que se hayan efectuado en Dólares Estadounidenses (U$S), serán convertidas a la moneda de curso legal en la República Argentina (el PESO), teniendo en cuenta para ello la relación de convertibilidad al PESO establecida por el Banco de la Nación Argentina para el tipo divisa vendedor, vigente al cierre del primer día hábil anterior a la fecha de su facturación, fecha que de ninguna manera podrá superar la fecha prevista en el cronograma contractual correspondiente a la finalización de los hitos comprendidos en el ANTICIPO DE CANON.
No obstante lo anterior, y en caso de no haberse presentado externalidades ajenas al CONTRATISTA exhaustivamente probadas causantes de demoras en las Obras, se deja expresamente aclarado que para el caso de que no se cumplan los plazos en el Cronograma Contractual, sin perjuicio de las sanciones que correspondan aplicar se considerarán las fechas del cronograma contractual: a) para la aplicación de los procedimientos de Redeterminación, y b) para los pagos respectivos cotizados en Dólares Estadounidenses u otra moneda extranjera serán convertidos a la moneda de curso legal en la República Argentina (el PESO), a la cotización tipo divisa vendedor del Banco de la Nación Argentina, vigente al cierre del día hábil anterior a la fecha prevista en los Cronogramas pactados contractualmente con más cinco (5) días hábiles, sea que se encuentren o no en condiciones de facturarse. 

Lo mismo regirá para las Facturas de los respectivos anticipos que no se presenten en las fechas previstas conforme lo establecido en el PLIEGO y en el CONTRATO. Asimismo y en los términos del párrafo precedente, para la aplicación de los procedimientos de Redeterminación se considerarán las fechas del cronograma contractual.

El PROPONENTE que resulte adjudicado, y haya suscripto el correspondiente CONTRATO COM, percibirá durante la etapa de Construcción de LA “INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”, en las condiciones establecidas en el Numeral 8.5 del PLIEGO, el pago de los montos que haya solicitado como ANTICIPOS DE CANON en la Planilla de Propuesta que forma parte del Anexo IV de este PLIEGO.

Del 1º y 2º ANTICIPOS DE CANON podrán ser destinados a la propia operatoria del CONTRATISTA hasta los límites establecidos en el Numeral 5.5.7.4 del PLIEGO. Dicho importe deberá ser garantizado por un monto equivalente conforme los términos indicados en los Numerales antes citados del PLIEGO.
Queda entendido que el destino a la propia operatoria del CONTRATISTA debe estar afectada y directamente vinculada a LA AMPLIACIÓN, para lo cual deberán acompañarse al COMITENTE las constancias pertinentes que acrediten tal circunstancia.
La parte de los 1º y 2º ANTICIPOS DE CANON en Dólares Estadounidenses u otra moneda extranjera, serán destinados indefectiblemente a las provisiones de origen extranjero. Independientemente del monto de tales ANTICIPOS el CONTRATISTA está obligado a la oportuna adquisición de las provisiones a su cargo.
Para el resto de los ANTICIPOS DE CANON solicitados, el cumplimiento completo de cada uno de los hitos propuestos será la condición para la facturación de los mismos, los cuales se indican en la Planilla de Propuesta.

Si por causas extraordinarias, no imputables al CONTRATISTA COM, cuya justificación será sometida al criterio del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, no se cumpliera la totalidad de los hitos correspondientes a un determinado ANTICIPO DE CANON, el CONTRATISTA COM podrá solicitar como excepción autorización al COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, para facturar el ANTICIPO DE CANON según se detalla a continuación, quedando a exclusivo criterio del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN acceder a ello.

(i)
Facturar el ANTICIPODE CANON en la proporción que corresponda a los hitos completos, debiendo comprender hitos completos que en suma, no podrán ser inferior al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del ANTICIPO de CANON en cuestión.-
(ii)
Los hitos faltantes, una vez finalizada su ejecución, deberán ser facturados, en la fecha que corresponda a la facturación del ANTICIPO DE CANON subsiguiente a dicho cumplimiento.

(iv) Si con posterioridad a la fecha de cumplimiento contractual de un hito cuyo importe se haya facturado según (ii), se hubiese producido alguna Redeterminación de Precios en los términos del Decreto Nº 634/2003 y modificación introducida al mismo por el Decreto 691/16, en ningún caso la redeterminación será aplicable a los hitos en cuestión.
El consentimiento del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN para proceder en esta forma para un determinado ANTICIPO DE CANON, no implica en ningún caso la aplicación automática de idéntico procedimiento a los restantes ANTICIPOS DE CANON, debiendo en estos casos solicitar el CONTRATISTA COM al COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN la solicitud requiriendo autorización para la facturación excepcional parcial de un ANTICIPO DE CANON.
8.3.1. Modalidad de Facturación

Para el pago de cada ANTICIPO DE CANON el CONTRATISTA COM deberá emitir DOS (2) facturas, previa autorización del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, con la siguiente modalidad:

●
Una Factura B a nombre del E.P.R.E. por el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del ANTICIPO CANON solicitado, la misma será cancelada con la emisión del CERTIFICADO DE REQUERIMIENTO PROVINCIAL que es el instrumento emitido y aprobado por Resoluciones del E.P.R.E., a solicitud del “COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN”, con el objeto de solicitar a la Entidad Fiduciaria del Fideicomiso que corresponda, el pago del 50% financiado por la Provincia de San Juan, de las contrataciones y obligaciones de pago. De esta manera, el Fiduciario siguiendo las expresas instrucciones del E.P.R.E., procederá por cuenta y orden de éste, al íntegro pago de cada Certificado de Requerimiento directamente al Fideicomiso de Garantía constituido por el CONTRATISTA COM.

●
Una Factura a nombre del F.F.T.E.F por el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del ANTICIPO CANON solicitado.-
Los porcentajes de reciente alusión podrán ser modificados discrecionalmente por el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, en cuya eventualidad, deberá notificarse al CONTRATISTA COM a través de una Orden de Servicio.-
8.4. CANON ANUAL.

El CANON ANUAL se cotizará en la moneda de curso legal en la República Argentina, el PESO, como así también el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que se indicará separadamente y en forma explícita.

La SOCIEDAD AUTORIZADA percibirá, como única contraprestación dicho monto cotizado por el PROPONENTE como valor anual a percibir por la SOCIEDAD AUTORIZADA en concepto de OPERACIÓN y MANTENIMIENTO de LA AMPLIACIÓN, desde la fecha de Autorización para el Inicio del Cobro del CANON ANUAL, hasta la fecha prevista en este PLIEGO de vigencia de la SOCIEDAD AUTORIZADA.

El PROPONENTE deberá cotizar el monto requerido como CANON ANUAL y deberá indicar el porcentual que dicho monto representa con respecto a la remuneración vigente para la TRANSPORTISTA (TRANSENER SA) correspondiente a:
· CIENTO SESENTA Y DOS KILÓMETROS (162 km) de línea de 500 kV, operando inicialmente en 132 kV. 

· TRES (3) PUNTOS DE CONEXIÓN EN ESTACIÓN DE 132 kV. 

· CIEN POR CIENTO (100%) de disponibilidad. 

Este porcentaje debe ser inferior al SESENTA POR CIENTO (60%) de los cargos vigentes para el TRANSPORTISTA en Alta Tensión TRANSENER.
El PROPONENTE deberá tener en cuenta lo establecido por la Resolución ex SECRETARIA DE ENERGIA Nº 1341/2006, con referencia a la opción de contratación, por parte de la SOCIEDAD AUTORIZADA, de la Concesionaria de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión TRANSENER S.A. para la realización de la Operación y Mantenimiento de la “INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET RODEO/IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”.
En todos los casos, la Concesionaria de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión TRANSENER S.A. podrá optar por ser contratada por el CONTRATISTA COM para la realización de la Operación y Mantenimiento de la AMPLIACIÓN, entendiendo por tal al conjunto de la obra nueva, remunerada con un monto correspondiente al SESENTA POR CIENTO (60%) de los valores tarifarios previstos vigentes.

El PROPONENTE que presente cotización para la ejecución de la Operación y Mantenimiento, deberá incluir en su oferta junto con la cotización del CANON ANUAL, un análisis de su estructura de costos incluyendo sus planteles técnicos y equipamiento afectado a las tareas de Operación y Mantenimiento a llevar a cabo.

Para el caso que el PROPONENTE proponga la incorporación de LA TRANSPORTISTA para la ejecución de las tares de Operación y Mantenimiento, no será necesario incorporar la estructura de costos ni el detalle de personal y equipos afectados a la Operación y Mantenimiento, como así tampoco la información requerida en el Numeral 5.3.3 del PLIEGO.
A los efectos de la determinación del CANON ANUAL DE REFERENCIA que será utilizado para la comparación de las Ofertas Económicas, se utilizará el monto de CANON ANUAL expresado en PESOS que deberá ser indicado por el PROPONENTE en el Formulario de Oferta Económica del Anexo IV del PLIEGO.
8.5. ANTICIPOS DE CANON- MONTOS Y FECHAS.

EL PROPONENTE deberá establecer en su Oferta Económica los montos de los ANTICIPOS DE CANON con el siguiente criterio:

· Un PRIMER (1º) ANTICIPO DE CANON, cuyo monto podrá ser de hasta el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del CONTRATO COM a los TREINTA (30) días corridos de la firma del CONTRATO, contra la constitución de una garantía en los términos establecidos en el Numeral 5.5.7 del PLIEGO y el cumplimiento de las siguientes condiciones: 
· La SOCIEDAD AUTORIZADA deberá presentar copia de los Contratos suscriptos para realizar la Ingeniería de Detalle, los trabajos de agrimensura y los estudios de suelos.

· La SOCIEDAD AUTORIZADA deberá presentar las constancias de haber presentado la solicitud con la documentación completa requerida (listado de parcelas, planimetría, etc.), para obtener del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) la resolución de afectación correspondiente.
· En caso de no haberse adoptado el Proyecto de Referencia, la aprobación de los estudios eléctricos correspondiente a la Etapa I del Procedimiento Técnico Nº 1 de CAMMESA para el Proyecto Alternativo propuesto.

· Un SEGUNDO (2º) ANTICIPO DE CANON, del DIEZ POR CIENTO (10%) a los SESENTA (60) días corridos de la firma del CONTRATO COM contra la constitución de una garantía en los términos establecidos en el Numeral 5.5.7 del PLIEGO y el cumplimiento de las siguientes condiciones:
· La SOCIEDAD AUTORIZADA deberá acreditar haber iniciado ante el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) el trámite que permita aprobar en los términos del Artículo 4º de la Ley N° 19.552, de la afectación a Servidumbre Administrativa de Electroducto (SAE) de las parcelas afectadas por la traza de la línea de la Ampliación.-
· La SOCIEDAD AUTORIZADA deberá presentar las Órdenes de Compra aceptadas por los proveedores con los cronogramas de entregas confirmados, correspondientes a la totalidad de los equipos y materiales que integran el CIEN POR CIENTO (100%) de la provisión para la ejecución de la “INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”, en los siguientes rubros:

i) Cable de guardia de acero y cable de guardia OPGW para las líneas: L.E.A.T. y L.A.T.
ii) Conductor de Alta temperatura para tramos de acometida.

iii) Grapería de suspensión y retención para las líneas: L.E.A.T., y L.A.T. 

iv) Sistema amortiguante para la L.E.A.T. 500 kV.

v) Interruptores y seccionadores de potencia de 132 kV.

vi) Transformadores de medida y descargadores de 132 kV.

vii) Tableros de Servicios Auxiliares de corriente alterna y corriente contínua.

viii) Tableros de Control y de Protecciones.

ix) Estructuras metálicas especiales autosoportadas y Terminales.

x) Aisladores Líneas: L.E.A.T. y L.A.T.

xi) Pórticos y Soportes para Equipos para las E.E.T.T.

· Para esta entrega, la SOCIEDAD AUTORIZADA deberá presentar también la documentación ejecutada respecto de los estudios eléctricos correspondientes a la Etapa II del Procedimiento Técnico Nº 1 de CAMMESA y a la adecuación de los Estudios Ambientales y demás documentación indicada en el Capítulo XVI del PLIEGO tramitado ante el ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN (EPRE).
Para los siguientes montos de los ANTICIPOS DE CANON solicitados, se requerirá el cumplimiento de avances de ejecución de obra que se incorporen al activo físico de LA “INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”, según sea el caso, de forma tal que no se exija el establecimiento de garantías por los montos recibidos.

En tal sentido, se prevé la entrega de valores correspondientes al cumplimiento de HITOS, cada SESENTA (60) días corridos, de acuerdo a las planillas del ANEXO IV del PLIOEGO. Dichos ANTICIPOS DE CANON deberán culminar a los CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) días corridos desde la firma del Contrato COM, en coincidencia con la HABILITACIÓN COMERCIAL de LA “INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”.

Asimismo, en el ANEXO IV del PLIEGO, junto al Formulario de Oferta Económica, se han listado hitos de ejecución de la obra que el PROPONENTE debe asignar, de acuerdo con su Programa de Obra, a cada una de las fechas de ANTICIPOS DE CANON solicitados. El PROPONENTE deberá cotizar la Obra identificando claramente los "RENGLÓN de OBRA" según se detalla en el Numeral 1.1 del PLIEGO.

Siempre será facultad del COMITÉ DE EJECUCIÓNDE LA AMPLIACIÓN la determinación y valoración del cumplimiento de un hito de ejecución de Obra.

En el Formulario de Oferta Económica, del ANEXO IV del PLIEGO, se incluye la Planilla de Propuesta que debe ser completada por el PROPONENTE indicando los montos y los hitos cuyo cumplimiento habilitará la percepción del correspondiente ANTICIPO DE CANON.

En el Formulario de Oferta Económica, del ANEXO IV del PLIEGO, se incluye asimismo la planilla de Listado de Hitos que debe ser completado por el PROPONENTE indicando los porcentajes que le asigne a esa porción de ejecución de Obra. Esos porcentajes serán evaluados por el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN y podrá requerirse, en etapa de estudio de Ofertas, su ajuste o modificación si se los considera discordantes con los antecedentes elaborados para el desarrollo de este Proyecto. Asimismo, sobre la base de similares consideraciones, se han fijado los porcentajes máximo y mínimo dentro del cual deberán establecerse cada ANTICIPO DE CANON, respetándose los topes también de acuerdo a la moneda de cotización. Dichos valores son los indicados en la Planilla de Propuesta del ANEXO IV del PLIEGO.

8.6. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS.

8.6.1. ANTICIPOS DE CANON.

Los ANTICIPOS DE CANON cuya cotización parcial sean en dólares estadounidenses o en otra moneda distinta de la moneda de curso legal de la REPÚBLICA ARGENTINA, serán fijos e inamovibles.

Los ANTICIPOS DE CANON cuya cotización total o parcial sean en la moneda de curso legal en la REPÚBLICA ARGENTINA, el PESO, serán factibles de redeterminación durante la ejecución del CONTRATO COM, según lo establecido por el Decreto Nº 634 del 21 de agosto de 2003 modificado por Decreto Nº 691/2016 y la Resolución ex SECRETARIA DE ENERGÍA Nº 1205/2006 que fija los índices aplicables. (www.infoleg.gov.ar).-

A los efectos de su cumplimiento, se aplicará el siguiente procedimiento:

· Para la “INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET  RODEO/IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”, la mencionada Resolución ex SECRETARIA DE ENERGÍA determina los Rubros Principales, que son los que se especifican en los incisos 2.1 a 2.9 del Punto 2 del Anexo al Decreto Nº 634/2003 antes mencionado.

· En los Cuadros 1 y 2 incluidos en el Sub-anexo I-2 “Redeterminación de Precios” del Anexo I del PLIEGO, se reproduce el Sub-anexo del Decreto Nº 634/2003. En él se han indicado los valores de la ponderación porcentual de la participación de cada uno de los Rubros Principales y de cada uno de los insumos integrantes de cada Rubro Principal en los términos requeridos por la mencionada Resolución ex SECRETARIA DE ENERGÍA Nº 1205/2006. Dichos valores son los que el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN dispone como resultado de los estudios realizados en la etapa de preparación del llamado a Licitación Pública Nacional para la contratación de LA “INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET  RODEO/IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”.

· Se requiere a los PROPONENTES que, durante el plazo de preparación de la Oferta Económica, en caso de divergencia con los mismos, presenten al COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN sus valores propuestos debidamente sustentados, abriéndose de esta forma una etapa de consulta con el conjunto de los PROPONENTES.

· Sobre dicha base, el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN establecerá, mediante Circular en fecha límite, los valores definitivos que serán utilizados en el CONTRATO COM. Dichos valores serán los que el PROPONENTE presentará en los Cuadros 1 y 2 incluidos en la presentación de Antecedentes para la Calificación (Sobre Nº 1), según lo requerido en el Numeral 5.2.27 del PLIEGO. En caso de no emitirse la Circular referida, los valores definitivos serán los que se adjuntan en Sub-anexo I-2 “Redeterminación de Precios” del ANEXO I del PLIEGO.

La Redeterminación de Precios se aplicará de conformidad con la normativa que rige, cuando los costos de dichos rubros principales hayan alcanzado un valor tal que resulte una variación promedio de los precios del CONTRATO COM, superior al CINCO POR CIENTO (5%). Cumplida dicha redeterminación, se inicia un período en el que podrá producirse la redeterminación sólo en caso de alcanzarse nuevamente la condición de variación superior al CINCO POR CIENTO (5%) establecida en el Decreto Nº 634/2003 modificado por el Decreto 691/2016.

Se deja expresamente aclarado que para el caso de que no se cumplan los plazos previstos en el Cronograma Contractual, en caso de no haberse presentado externalidades ajenas al CONTRATISTA COM exhaustivamente probadas causantes de demoras en las Obras y sin perjuicio de las sanciones que correspondan aplicar, a los efectos de la aplicación de los procedimientos de Redeterminación se considerarán las fechas del cronograma contractual.

8.6.2. CANON ANUAL.

La Redeterminación de Precios de una Ampliación en los términos establecidos por el Decreto Nº 634/2003, Resolución de la Secretaría de Energía Nº 1205/06 que fija los índices aplicables y lo que resulta de aplicación de la modificación introducida al mismo por el Decreto 691/2016 de fecha 17/05/16, en lo que respecta a la redeterminación de los contratos de obras de Ampliación del Transporte de Energía Eléctrica en Alta tensión o por Distribución Troncal, es de aplicación hasta la HABILITACIÓN COMERCIAL de LA AMPLIACIÓN.

Para el valor del CANON ANUAL no será de aplicación lo establecido por el mencionado Decreto.

El CANON ANUAL se redeterminará, a partir de la HABILITACIÓN COMERCIAL, en base a la modificación tarifaria que se establezca para el Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión de acuerdo con lo indicado en el Subanexo II “Redeterminación del Valor del Canon” del ANEXO I - CONTRATO COM, aplicado sobre el valor monetario del porcentaje que el PROPONENTE indicó en su Oferta según lo establecido en el Numeral 8.4 del PLIEGO.
8.7. COMPRA DE BIENES CUYO ORIGEN SEAN DEL PAÍS DEL COMITENTE.

La SOCIEDAD AUTORIZADA debe realizar la contratación de provisiones de materiales y equipos a ser instalados en esta AMPLIACIÓN otorgando las preferencias a la adquisición de bienes de origen del País del COMITENTE, en los términos dispuestos por la Ley Nº 25.551 Compre Trabajo Argentino, su Decreto Reglamentario Nº 1.600/2002 y la Resolución Nº 57/2003 de la SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.

Deberá cumplir los procedimientos allí establecidos y entregar, al COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, la información con documentación respaldatoria que permita el seguimiento de los mismos, tal como se establece en el Numeral 5.2.17 del PLIEGO.

En especial se vigilará el cumplimiento de la separación en paquetes homogéneos de bienes que tengan potenciales proveedores de la REPÚBLICA ARGENTINA de aquellos que no los tengan, de modo tal que se cumplan las prescripciones del Artículo 6º de la Ley Nº 25.551 y de los Artículos 2º y 3º de la Ley Nº 18.875 de acuerdo a lo que establece en su Artículo 6º la Reglamentación del "Régimen de Compre Trabajo Argentino", aprobado por el Decreto Nº 1.600/2002.

En todos los concursos o licitaciones que realice, en cumplimiento de la normativa del régimen de Compre Argentino, para la provisión de bienes de fabricación de origen del País del COMITENTE (bienes de origen nacional) en competencia con los de fabricación no nacional, deberá preverse que independientemente del carácter público o privado del concurso o licitación, el acto de apertura de las ofertas deberá ser sin excepción de carácter público y contará con la presencia de representante del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, o escribano público ante la ausencia del representante, esta condición deberá ser indicada en los pliegos pertinentes.

Deberá tener especialmente en cuenta la obtención y presentación por su parte, en tiempo y forma, del Certificado de Verificación (CDV) requerido por el Artículo 4º de la Reglamentación del "Régimen de Compre Trabajo Argentino", aprobado por el Decreto Nº 1.600/2002, gestión que es de su exclusiva responsabilidad.

Para el caso en que los bienes ofertados al CONTRATISTA COM por sus proveedores no sean de origen del País del Comitente, deberán requerir de éstos la siguiente manifestación:

a) Si ha recibido o no créditos a tasas o tipos de interés preferenciales inferiores respecto de las del mercado interno del país de exportación de los bienes que componen el suministro de esta licitación, no admitidos por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC).

b) Si ha recibido otros subsidios económicos, ventaja de cualquier tipo, reintegros de impuestos o exenciones o diferimientos impositivos no admitidos por la OMC.

c) Si la OFERTA se realiza o no a precios de "dumping" y que su precio de exportación es o no inferior a los de ese bien o uno similar cuando se destina a consumo en el país exportador en el curso de operaciones comerciales normales.

Esta manifestación deberá formar parte de la documentación respaldatoria que se requiere en el párrafo segundo de este numeral.

8.7.1. Procedimiento.

La SOCIEDAD AUTORIZADA realizará los concursos de precios o licitaciones en las condiciones establecidas por Ley Nº 25.551 y su Decreto Reglamentario Nº 1.600/2002 (www.infoleg.gov.ar), y/u otras normas vigentes en la materia.

9. CAPITULO IX - PREADJUDICACIÓN

9.1.
DESIGNACIÓN DEL PREADJUDICATARIO
9.1.1.
Acto Público

En acto público previsto en el Numeral 1.10.5.6 del PLIEGO, el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN:

(i) Abrirá los SOBRES Nº 2 que contienen las Ofertas Económicas de los PROPONENTES Calificados la “INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”.

(ii) Leerá en voz alta y registrará los valores consignados en cada una de las ofertas para los ANTICIPOS DE CANON y CANON ANUAL solicitados en las condiciones requeridas en el Formulario de Oferta Económica del ANEXO IV del PLIEGO.

(iii) Labrará el Acta ante Escribano Público, la que será firmada por los integrantes del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN y por los PROPONENTES presentes que así lo deseen. Copia del Acta será entregada a los PROPONENTES que le hayan abierto su Oferta Económica.

9.1.2.
Preadjudicación

Con posterioridad al acto establecido en el Numeral 9.1.1 del PLIEGO, el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, a través de la Comisión de Evaluación creada a tales efectos, llevará a cabo los siguientes pasos:

(i) Revisará los valores consignados y la determinación del CANON ANUAL DE REFERENCIA para todas las Ofertas Económicas de los PROPONENTES calificados, definirá la OFERTA más conveniente y elaborará la propuesta de designación del Pre-adjudicatario, debiendo para ello considerar a los titulares de las Ofertas Económicas que resulten los mejores postores sobre la base del CANON ANUAL DE REFERENCIA, teniendo en cuenta lo establecido en el Numeral 9.2 del PLIEGO y las limitaciones que establece que el PLIEGO en el Numeral 2.2 con respecto a la integración de holding.

(ii) Previa aprobación de la propuesta elaborada por la Comisión de Evaluación el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, designará al Preadjudicatario.

(iii) Obtenida la NO OBJECIÓN el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, designará Adjudicatario al titular de la Oferta Económica que presente el menor valor de CANON ANUAL DE REFERENCIA, en los términos del inciso precedente. Dicha decisión se notificará a los PROPONENTES.-
9.1.3.
Impugnaciones a la Preadjudicación

A partir del momento de la comunicación fehaciente de la designación al Pre-adjudicatario, los PROPONENTES que resultaron Calificados, podrán presentar impugnaciones a la decisión del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN respecto de la Pre-adjudicación. Las impugnaciones podrán realizarse hasta la Fecha y Hora establecidas en el Numeral 1.10.5.9 del PLIEGO.

La impugnación deberá ser por escrito y debidamente fundamentada, se dirigirán al COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN y se presentarán en el domicilio a designar por el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN

Los PROPONENTES que efectúen impugnaciones deberán constituir una garantía, mediante cualquiera de las formas previstas en el Numeral 5.5.4 del PLIEGO, y a favor del E.P.R.E. y del FFTEF, según lo indicado en el Numeral 5.5.1 del PLIEGO, por un valor efectivo de PESOS TRES MILLONES ($ 3.000.000,00). 

La constitución y entrega al COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN de esta garantía válida por el plazo de NOVENTA (90) días, incondicionada, irrevocable y ejecutable de pleno derecho por la sola decisión del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, es condición previa habilitante para la presentación de impugnaciones.

El importe de la garantía quedará en poder del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN en caso de ser rechazada la impugnación sin derecho a reclamo alguno por parte del impugnante y se devolverá en caso de ser acogida favorablemente, en la misma especie, con los intereses por el depósito que se hayan efectivamente generado.

El COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, resolverá sobre las impugnaciones que se hubiesen planteado. Cumplido este acto, la decisión se informará según lo previsto en el Numeral 1.10.5.10 del PLIEGO.

La decisión del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN será tomada previo dictamen de la Asesoría Letrada y la misma será irrecurrible en sede administrativa y quedará consecuentemente expedita la vía judicial.

Todos los PROPONENTES quedarán válidamente notificados de las decisiones tomadas por el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, en los actos públicos referidos precedentemente aun cuando no comparecieran al mismo, habiendo estado notificados o por comunicaciones fehacientes.
9.1.4.
Declaración de Licitación Desierta

En todos los casos, el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, a su solo juicio, podrá declarar desierta la Licitación Pública Nacional, para lo cual, se labrará acta por ante Escribano Público, la cual será firmada por los integrantes del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN y por los PROPONENTES que concurran y deseen firmar. Dicha decisión se considerará notificada en esa ocasión a todos los PROPONENTES, aun cuando no comparecieran al acto.

9.2.
DETERMINACIÓN DEL CANON ANUAL DE REFERENCIA.

El CANON ANUAL DE REFERENCIA será utilizado para la comparación de las Ofertas presentadas y para la adjudicación a la oferta más conveniente y para el ingreso de los BENEFICIARIOS NO INICIADORES.

Los formularios para determinación del CANON ANUAL DE REFERENCIA, que integran el Formulario de Oferta Económica del ANEXO IV del PLIEGO, deberán ser confeccionados en la moneda de curso legal en la REPÚBLICA ARGENTINA, el PESO ($).

A tal efecto, los ANTICIPOS DE CANON cuya cotización total o parcial sean en dólares estadounidenses, o en la moneda de origen de los bienes, se convertirán a la moneda de curso legal en la REPÚBLICA ARGENTINA el PESO, teniendo en cuenta para ello la relación de convertibilidad al PESO establecida por el BANCO NACIÓN ARGENTINA para el tipo vendedor cotización divisa, correspondiente al cierre del tercer día anterior de la fecha de la presentación de la Solicitud (Sobre Nº 1 y Sobre Nº 2).

El monto del CANON ANUAL DE REFERENCIA se determinará con la siguiente metodología, la que se ha incluido junto al Formulario de Oferta Económica en el ANEXO IV del PLIEGO:

· Los valores solicitados como ANTICIPOS DE CANON consignados en la Planilla de Propuesta del Formulario de Oferta Económica, todos ellos convertidos a valores en PESOS, serán llevados a la fecha CERO (0), coincidente con la fecha fijada para la HABILITACIÓN COMERCIAL, teniendo en cuenta en cada uno el plazo en que ha sido solicitado su pago, de modo de obtener el Valor Futuro de los ANTICIPOS DE CANON requeridos por el PROPONENTE.

· A los efectos anteriores, se ha fijado la tasa de descuento a ser aplicada en el DIEZ POR CIENTO (10%).

· Con el total de los montos de los ANTICIPOS DE CANON a fecha CERO (0), fecha de HABILITACIÓN COMERCIAL, se calcula la Anualidad que corresponde como pago al fin de cada período anual por un plazo de amortización de QUINCE (15) años y con una tasa igual a la adoptada para la obtención de los valores a fecha CERO (0).

Con igual metodología, se determina la Anualidad correspondiente al contrato de Provisión de Conductor de Aluminio Acero “Peace River Modificado”, al contrato de Provisión de Estructuras Metálicas Reticuladas tipo “Cross Rope”. Estos valores serán determinados por el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN e informados por Circular en fecha límite a los PROPONENTES. Dichos valores son un factor constante e igual para todos los PROPONENTES por lo que no tienen incidencia alguna en la comparación de las OFERTAS.

El valor del CANON ANUAL DE REFERENCIA es igual a la sumatoria de la Anualidad correspondiente al CANON ANUAL solicitado, más la Anualidad correspondiente al Contrato de Construcción, Operación y Mantenimiento de la “INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”, más la Anualidad determinada, con metodología similar, para el Contrato de Provisión de Conductores y más la Anualidad determinada para el Contrato de Provisión de Estructuras Metálicas Reticuladas.
Adicionalmente el PROPONENTE deberá discriminar los ANTICIPOS DE CANON requeridos entre las OBRAS del RENGLÓN N°1 y N°2.

Se incluye el cálculo en la planilla “Determinación del CANON ANUAL DE REFERENCIA” que integra el Formulario de Oferta Económica del ANEXO IV del PLIEGO.

10. CAPITULO X – ADJUDICACIÓN

10.1.
ADJUDICACIÓN.

Si la Preadjudicación no mereciese objeciones y resueltas las respectivas impugnaciones, el COMITÉ DE EJECUCIÓNDE LA AMPLIACIÓN, adjudicará a un PROPONENTE que, bajo la forma de SOCIEDAD AUTORIZADA, se compromete a realizar LA “INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”, para lo cual firmará el Contrato de Construcción, Operación y Mantenimiento (CONTRATO COM) respectivo.

10.2.
FIRMA DEL CONTRATO COM.

La firma del Contrato de Construcción, Operación y Mantenimiento (CONTRATO COM) y sus Subanexos se llevará a cabo dentro de los TREINTA (30) días siguientes de quedar firme la Adjudicación, y una vez dadas las condiciones previstas en este Numeral.

El COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, en su condición de COMITENTE, procederá a firmar dicho CONTRATO COM con la SOCIEDAD AUTORIZADA adjudicada.

Para la firma del CONTRATO COM, la SOCIEDAD AUTORIZADA debe haber constituido previamente el Fideicomiso de Administración y las garantías requeridas por el PLIEGO.
Asimismo, la SOCIEDAD AUTORIZADA suscribirá en el mismo acto la respectiva LICENCIA TÉCNICA otorgada por la TRANSPORTISTA (TRANSENER S.A.).

10.3.
NEGATIVA A FIRMAR.

En caso que el Adjudicatario (SOCIEDAD AUTORIZADA) de la “INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”, se negara a firmar el correspondiente CONTRATO COM en la fecha establecida para ello o en la que en su caso establezca el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, éste declarará la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta y dejará sin efecto la Adjudicación, circunstancias éstas que serán notificadas por escrito a todos los que hubiesen sido Calificados para la apertura del SOBRE Nº 2 objeto de la presente Licitación Pública Nacional.

Inmediatamente, sin perjuicio de lo dispuesto en el Numeral 2.1.3 del PLIEGO y las facultades que le confiere el Numeral 4.8 del PLIEGO, el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, podrá designar Pre-adjudicatario al PROPONENTE cuya Oferta Económica fue calificada en segundo lugar. En tal caso se lo citará para que concurra a firmar el CONTRATO de Construcción, Operación y Mantenimiento (CONTRATO COM), mediante notificación fehaciente cursada con no menos de CINCO (5) días de anticipación. Si el PROPONENTE no concurriese a firmar o se negara a hacerlo perderá la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Si fuera necesario, se podrá proceder, sucesivamente, en la misma forma establecida en este CAPITULO X – ADJUDICACIÓN con cada PROPONENTE según su orden de calificación, hasta obtenerse la firma del CONTRATO COM. En el momento de firmarse este CONTRATO COM deberá acreditarse la constitución de la Garantía de Ejecución de Obra prevista en el Numeral 5.5.6 del PLIEGO y haber constituido el Fideicomiso de Administración previsto en el Numeral 5.6 del PLIEGO.

La firma del CONTRATO COM respectivos incluye la suscripción de la LICENCIA TÉCNICA otorgada por LA TRANSPORTISTA, por lo que la negativa a firmar cualquiera de los documentos mencionados, se considera como la negativa al total de las condiciones requeridas y tendrá las implicancias a que se refiere el párrafo primero de este numeral, dando lugar al procedimiento allí establecido.

11. CAPITULO XI - SOCIEDAD AUTORIZADA

11.1.
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD AUTORIZADA.

Los PROPONENTES deberán constituir una Sociedad Anónima en la REPÚBLICA ARGENTINA, que será propuesta como SOCIEDAD AUTORIZADA para actuar como TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE, la cual deberá estar constituida e inscripta en Inspección General Justicia dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS de la REPÚBLICA ARGENTINA, como condición indispensable previo a la firma del CONTRATO COM respectivo. Por ello, los PROPONENTES con la presentación de los Antecedentes para la Calificación (SOBRE Nº 1) deberán acompañar comprobantes de constancia de haberse iniciado el trámite de constitución de dicha Sociedad y su correspondiente inscripción.

La SOCIEDAD AUTORIZADA, cuyo objeto social será única y exclusivamente la CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO de la Ampliación, deberá estar conformada por una Sociedad calificada y con experiencia para realizar la Construcción de la OBRA y para realizar la Operación y Mantenimiento a partir de la HABILITACIÓN COMERCIAL de la AMPLIACIÓN, quienes deberán reunir los requisitos y exigencias previstas en este PLIEGO y en la normativa legal aplicable.

Si el PROPONENTE resulta ser LA TRANSPORTISTA o UN TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE con contrato vigente, en ambos casos el mismo estará eximido de constituir una sociedad anónima para actuar como SOCIEDAD AUTORIZADA.
Para el caso de un TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE, está permitido que se use una Sociedad Anónima ya constituida para otra licitación, pero la misma deberá tener las reformas necesarias con relación al objeto específico exigido en este PLIEGO, personería, plazo de vigencia, etc., los que deberán estar debidamente aprobados por los organismos pertinentes. En este caso, la TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE deberá estar calificada y con suficiente experiencia para realizar tanto la Construcción de la Obra como para llevar a cabo la Operación y Mantenimiento, de acuerdo a las exigencias del Numeral 5.3.3 del PLIEGO.
La SOCIEDAD AUTORIZADA se constituirá bajo la responsabilidad solidaria de los Integrantes del PROPONENTE y reunirá los siguientes requisitos:

(i) Se constituirá una Sociedad Anónima cuyos accionistas en su totalidad serán los Integrantes del PROPONENTE quienes participarán conforme se establezca en el acuerdo que se menciona en el Numeral 5.2.6 del PLIEGO.

(ii) El plazo de vigencia de la Sociedad Anónima será hasta DIEZ (10) años contados desde la fecha de firma del CONTRATO COM, cediéndose a la SOCIEDAD AUTORIZADA en Uso y Goce para la Operación y Mantenimiento, las instalaciones que conforman la AMPLIACIÓN, desde la HABILITACIÓN COMERCIAL y mientras dure su periodo de vigencia. A la fecha de vencimiento del PERIODO DE VIGENCIA de la SOCIEDAD AUTORIZADA, las instalaciones que conforman la AMPLIACIÓN serán transferidas por ésta, en Uso y Goce para la Operación y Mantenimiento a la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A. Sin perjuicio de la responsabilidad solidaria y mancomunada de los integrantes de la SOCIEDAD AUTORIZADA, que deberán ser garantizadas, por las obligaciones indicadas según Numeral 3.1.7 y 3.2.2 del PLIEGO. Las acciones serán nominativas, ordinarias y no endosables. 

(iii) El objeto social será exclusivamente para Construir, Operar y Mantener LA “INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”, bajo las condiciones que se definen en el PLIEGO y la respectiva LICENCIA TÉCNICA.

(iv) A futuro, toda reforma del Estatuto Social de la Sociedad Anónima establecida deberá contar con la aprobación previa del COMITENTE y del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE). 
11.2.
LIMITACIONES A LA VENTA DE ACCIONES.

Los accionistas de cada Sociedad Anónima, propuesta como SOCIEDAD AUTORIZADA para la ejecución de la “INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”, no podrán, durante la vigencia de la SOCIEDAD AUTORIZADA, salvo autorización en contrario emitida por Resolución del E.N.R.E., y previa intervención del COMITENTE de la OBRA, modificar su participación en la tenencia del capital accionario de la SOCIEDAD AUTORIZADA, ni venderlas, cederlas, darlas en usufructo, prendarlas, darlas a embargo y/o gravarlas de cualquier forma, en todo o en parte. Durante el plazo indicado precedentemente, el Adjudicatario (o sus Integrantes, según corresponda) quedará/n obligado/s a suscribir la totalidad de las Acciones que la SOCIEDAD AUTORIZADA emita por cualquier razón y a mantener su participación porcentual.

En la ETAPA B de Operación y Mantenimiento, los accionistas de la SOCIEDAD AUTORIZADA podrán, una vez cumplida la constitución de la Prenda establecida en el Artículo 38.1 del CONTRATO COM y previa autorización del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN o del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), según corresponda, vender, ceder, canjear, total o parcialmente, las acciones que integran el paquete accionario.
Para la autorización del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN o del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) según corresponda, será imprescindible el cumplimiento de lo establecido en el Numeral 5.3.2 del PLIEGO, en cuanto a las condiciones y antecedentes de la SOCIEDAD AUTORIZADA para la Operación y Mantenimiento de una Ampliación en 500 kV.

11.3.
LIMITACIÓN A LA VENTA DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN

En el caso previsto en el Numeral 3.3 del PLIEGO, los accionistas de una Sociedad de Inversión sólo podrán vender sus acciones en la misma, siempre que tal venta no resulte en una violación de las restricciones que imponen la Ley N° 24.065 ó el PLIEGO, cumplidas las condiciones establecidas en el Numeral 11.2 del PLIEGO.

Todo aumento de capital no suscrito proporcionalmente por los accionistas durante el plazo de CUATRO (4) años, estará sujeto a la previa aprobación del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN o del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) (según corresponda).
Las acciones de una Sociedad de Inversión serán escriturales. La Sociedad de Inversión y los Integrantes (accionistas) de la misma, deberán informar al COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN o del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) según corresponda, cualquier modificación en la tenencia de las acciones emitidas por la Sociedad de Inversión.

A los fines de asegurar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este numeral el Adjudicatario, deberá acreditar al momento de la firma del CONTRATO COM que el estatuto social de la Sociedad de Inversión contempla adecuadamente las mencionadas obligaciones.

11.4.
DERECHO DE PREFERENCIA - SU CESIÓN O ABANDONO.

Lo dispuesto en los Numerales 11.2 y 11.3 del PLIEGO resulta aplicable a la cesión o abandono de los derechos de preferencia a la suscripción de nuevas acciones.

11.5.
PÉRDIDA DE PARTICIPACIÓN.

Todo otro acto societario que implique una pérdida de participación, que de operarse por vía de venta requeriría la previa conformidad del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN o del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) según corresponda, estará sujeto a los requisitos previstos en los numerales anteriores.

11.6.
NULIDAD.

Todo acto ejecutado en violación de las restricciones establecidas en los Numerales 11.2 a 11.5 del PLIEGO será nulo y será sancionado con la imposición de una multa equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor patrimonial de las Acciones de la SOCIEDAD AUTORIZADA en poder del Adjudicatario.

11.7.
RÉGIMEN DE PROPIEDAD DE LAS ACCIONES

El régimen de propiedad de las acciones de la SOCIEDAD AUTORIZADA será el que se expone en el Presente Numeral a continuación:

11.7.1.
Participaciones.

Los accionistas de la SOCIEDAD AUTORIZADA (CONTRATISTA COM) sólo podrán modificar sus participaciones o vender sus acciones en los plazos y condiciones establecidos en el Numeral 11.2 del PLIEGO.

11.7.2.
Prenda del paquete accionario.

Dentro de los TREINTA (30) días siguientes a la Autorización para el Inicio del Cobro del CANON ANUAL otorgada por el COMITÉ DE EJECUCIÓNDE LA AMPLIACIÓN, se deberá constituir la prenda del paquete accionario de la SOCIEDAD AUTORIZADA, según lo establecido en el CONTRATO COM que se adjunta como ANEXO I del PLIEGO.

11.7.3.
Finalización del CONTRATO COM.

En la fecha de la finalización del CONTRATO COM o en caso de rescisión del mismo se procederá conforme los términos establecidos en el Artículo 43º del CONTRATO COM que se adjunta como ANEXO I del PLIEGO.
11.7.4.
Régimen de Propiedad y las Condiciones de Prenda
El régimen de propiedad y las condiciones de prenda del paquete accionario de la SOCIEDAD AUTORIZADA establecidas en el Artículo 38.1 del CONTRATO COM, no es de aplicación para el caso que el CONTRATISTA COM resulte ser la TRANSPORTISTA o una TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE con contrato vigente.
12. CAPITULO XII - CONTRATO COM

12.1. DESCRIPCIÓN.

La presente Licitación Pública Nacional tiene como objeto la selección de una TRANSPORTISTA, de una TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE o de un interesado en convertirse en TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE para Construir, Operar y Mantener la “INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”, debiendo para ello celebrar con el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN el correspondiente Contrato de Construcción, Operación y Mantenimiento (CONTRATO COM), integrados por las obras y servicios necesarios para la concreción y debido funcionamiento de LA AMPLIACIÓN.

LAS OBRAS que integran LA “INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN– ET RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”, objeto del CONTRATO están descriptas en el Numeral 1.9.2 del PLIEGO.

12.2. CONTRATO COM.

El CONTRATO COM comprende DOS (2) etapas:

Etapa A: de CONSTRUCCIÓN de la “INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”, que se inicia con la firma del CONTRATO COM y finaliza con la Autorización para el Inicio del cobro del CANON ANUAL de Operación y Mantenimiento, para lo cual la SOCIEDAD AUTORIZADA deberá acreditar al COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, que le ha sido otorgada la respectiva HABILITACIÓN COMERCIAL (en los términos definidos en este PLIEGO), una vez cumplidas todas las pruebas y ensayos y constatada la finalización de la construcción de las obras y su adecuada operatividad.

Etapa B: de Operación y Mantenimiento de la AMPLIACIÓN, que se inicia con la Autorización para el Inicio del cobro del CANON ANUAL de Operación y Mantenimiento de la AMPLIACIÓN, finalizando a los DIEZ (10) años contados desde la fecha de firma del CONTRATO COM (periodo de Vigencia de la SOCIEDAD AUTORIZADA).
En la fecha de vencimiento del PERIODO DE VIGENCIA de la SOCIEDAD AUTORIZADA, las instalaciones que conforman la AMPLIACIÓN serán transferidas por ésta en Uso y Goce para la Operación y Mantenimiento a la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A.

El modelo de CONTRATO se adjunta al presente PLIEGO en el ANEXO I.

12.3. CONSTRUCCIÓN (Etapa A)

Durante esta Etapa de Construcción de las Obras que culminan con los Ensayos y la HABILITACIÓN COMERCIAL de la “INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET RODEO IGLESIA, a operarse inicialmente en 132 kV”, la SOCIEDAD AUTORIZADA recibirá los montos requeridos como ANTICIPOS DE CANON en las fechas que se han propuestos los mismos.  Los ANTICIPOS de CANON se extienden hasta la fecha prevista en este PLIEGO para la HABILITACIÓN COMERCIAL, es decir CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) días. La condición para percibir los montos requeridos es el cumplimiento de la totalidad de los hitos comprometidos en cada caso.

12.4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Etapa B)

La SOCIEDAD AUTORIZADA tendrá un periodo de vigencia de DIEZ (10) años contados desde la fecha de firma del CONTRATO COM- Hasta esa fecha, y a partir de la fecha de Autorización para el Inicio del Cobro del CANON ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO otorgada por el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, la SOCIEDAD AUTORIZADA tendrá a cargo la Operación y Mantenimiento, periodo en el cual percibirá el CANON ANUAL resultante de la presente Licitación Pública.

Cumplido el PERIODO DE VIGENCIA DE LA SOCIEDAD AUTORIZADA, las instalaciones que conforman la AMPLIACIÓN serán transferidas en Uso y Goce para la Operación y Mantenimiento a la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A.
12.5. RETRIBUCIÓN.

Como única retribución por el cumplimiento de sus obligaciones contractuales el CONTRATISTA COM cobrará los montos correspondientes a los conceptos indicados en los Numerales 12.3 y 12.4 del PLIEGO, para cada una de las etapas establecidas y en las Condiciones establecidas en el PLIEGO. 

Bajo ningún concepto se aceptarán modificaciones del precio de la obra ni reajustes con la única excepción de la redeterminación de precio definida en Numeral 8.6 del PLIEGO.
12.6. OBLIGACIONES, DEUDAS Y RESPONSABILIDADES.

Las obligaciones y responsabilidades correspondientes a cada uno de los períodos y etapas mencionadas se especifican en el CONTRATO COM incluido como ANEXO I del PLIEGO.

12.7. SUBCONTRATOS.

Los PROPONENTES deberán nominar expresa y fehacientemente, en la presentación de los Antecedentes para la Calificación (SOBRE Nº 1), las subcontrataciones con las que se propone desarrollar LA AMPLIACIÓN.

No obstante que los antecedentes de los subcontratistas nominados no son evaluados para la preselección, tal como se plantea en el Numeral 5.3.2 del PLIEGO, el PROPONENTE deberá nominar las subcontrataciones con las que se propone desarrollar la obra, tal que las mismas reciban la aprobación del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN en etapa de estudio de ofertas.
La inclusión de los subcontratistas nominados por los PROPONENTES, será objeto del análisis detallado por parte del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, el que podrá objetar la participación de un subcontratista si a su criterio y en base a los antecedentes disponibles considera que las obligaciones contraídas por dicho subcontratista exceden su capacidad de ejecución. En esas condiciones, el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, podrá requerir, antes de la firma del CONTRATO COM, la sustitución de dicho subcontratista, debiéndose cumplir todos los requisitos establecidos en el PLIEGO.

Debe tenerse en cuenta que la inclusión de un mismo subcontratista nominado para distintas ofertas, será objeto del análisis detallado por parte del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN. 

Todas las subcontrataciones posteriores a la firma del CONTRATO COM, cuya nominación no estuviera declarada en los Antecedentes para la Calificación (SOBRE Nº 1), deberán ser aprobadas por el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN. A tal efecto, el CONTRATISTA COM presentará los aspectos substanciales del subcontrato sin datos económicos.

No se aprobará como subcontratista a una empresa que haya sido Integrante de un PROPONENTE o PROPONENTE y que haya presentado Oferta en esta misma Licitación.

No se aceptarán subcontratos tipo “Llave en mano” que pudieran interpretarse como disminución y/o transferencia de las responsabilidades del CONTRATISTA COM. La aceptación de otros sub contratistas no implica la disminución de la responsabilidad de la SOCIEDAD AUTORIZADA en el cumplimiento total del CONTRATO COM, obligaciones que resultan indelegables.

El PROPONENTE deberá presentar en su Oferta el listado de las subcontrataciones previstas, indicando el tipo y porcentaje de la Obra a ejecutar. 

Todos los subcontratistas deben cumplir plenamente los requisitos de antecedentes técnicos para la actividad parcial o total para la que son convocados. Por lo tanto, el CONTRATISTA COM presentará la documentación necesaria para poder evaluarla capacidad de todo subcontratista que proponga. Dicha información deberá contener certificaciones de obras ejecutadas que reflejen la capacidad manifestada, listados de sus recursos humanos y de equipamientos propios que avalen esa capacidad y declaración en el sentido que asume los compromisos de cumplimiento de calidad y plazos.

En caso de rescisiones de subcontrataciones o de prescindir de los servicios de un subcontratista nominado, el CONTRATISTA COM deberá informar al COMITENTE con CINCO (5) días de antelación a la prescindencia o rescisión, indicando el motivo de las mismas, y el reemplazo de un nuevo subcontratista, adjuntando los nuevos antecedentes a los efectos de obtener la aprobación del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN.
Ningún subcontrato se pondrá en ejecución sin la autorización previa del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, circunstancia que no podrá ser invocada por el CONTRATISTA COM para eximirse de su responsabilidad ante el COMITENTE de cualquier falta, error o negligencia que cometiere el Subcontratista, sus representantes y/o dependientes, los que serán considerados como si fueran propios.

Todos los subcontratos que efectúe el CONTRATISTA COM, cualquiera sea su tipo o naturaleza, deberán tener en cuenta el Cronograma General de LA “INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”, y permitir su fiel cumplimiento.

En ningún caso el COMITENTE estará obligado a recibir en transferencia obligaciones contraídas por el CONTRATISTA COM en ocasión o con motivo de las obligaciones a su cargo como CONTRATISTA COM.

12.8. COMPRAS CON PROVEEDORES DEL COMITENTE

El COMITENTE, a través de uno de sus integrantes el ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN (E.P.R.E.), ha realizado por separado las siguientes Licitaciones Públicas para la provisión de los siguientes elementos:

Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 01/2015:

· CONTRATACIÓN PARA LA PROVISIÓN DE CONDUCTOR DE ALUMINIO-ACERO TIPO PEACE-RIVER MODIFICADO. 
Licitación Pública Nacional Nº 02/2015:

· CONTRATACIÓN PARA LA PARA LA PROVISIÓN DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS RETICULADAS TIPO “CROSS ROPE”.

El E.P.R.E., en acuerdo con el CAF y en representación de la Provincia de San Juan, en su carácter de Beneficiario Iniciador nominó y firmó el 03/07/2017 los contratos con los Proveedores respectivos, según el siguiente detalle:

· Provisión de DOS MIL DIECISÉIS (2.016) kilómetros de Conductor de Aluminio Acero tipo “PeaceRiver Modificado” más el adicional de TREINTA Y SEIS (36) kilómetros del mismo conductor como Reserva para Repuesto a la Empresa CIMET S.A.

· Provisión de CIENTO CINCUENTA (150) Estructuras Metálicas Reticuladas tipo “Cross Rope” a la Empresa TORRES AMERICANAS S.A. 
· Provisión de CIENTO CINCUENTA (150) Estructuras Metálicas Reticuladas tipo “Cross Rope” a la Empresa GUZMAN NACICH S.A.I.C.
Los Pliegos de Bases y Condiciones de las Licitaciones referidas en el presente Numeral se incluyen como Anexos del PLIEGO según el siguiente detalle:

· Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 01/2015:se adjunta como Anexo IX,

· Licitación Pública Nacional Nº 02/2015:se adjunta como Anexo X,

Con referencia a las PROVISIONES DEL COMITENTE necesarias para LA AMPLIACIÓN, deberán tenerse en cuenta las condiciones establecidas al respecto en el Sub-anexo Va) “Alcance de las Ejecuciones” del Anexo V “Exigencias Técnicas” que integra este PLIEGO.

Al respecto el COMITENTE, una vez ensayadas y liberadas para su traslado a obra por la SUPERVISIÓN (TRANSENER S.A.) y la INSPECCIÓN DE LAS PROVISIONES (SINEC S.A.) está recepcionando en un predio cercado colindante a la ET Nueva San Juan, dichas provisiones.

La SOCIEDAD AUTORIZADA deberá coordinar las supervisiones de los fabricantes a efectuarse durante el montaje, y además será el responsable del traslado de las PROVISIONES DEL COMITENTE, a los diferentes frentes de obra que defina en su Plan de Trabajo. 

En el ANEXO XIII del PLIEGO, se ha incluido el plano NSJ-132-PE-003, donde se identifica el predio cercado de 20.323 m2 de superficie donde se están estibando las PROVISIONES DEL COMITENTE. 

El CONTRATISTA COM, para las PROVISIONES DEL COMITENTE adquiridas por el E.P.R.E. pendientes entrega a la fecha de la firma del correspondiente CONTRATO COM, será responsable de efectuar todas las acciones que conduzcan a la entrega de las provisiones en tiempo y forma, en el marco de los contratos firmados por el E.P.R.E. con los proveedores de las mismas. El CONTRATISTA de la presente LICITACIÓN, entre otras tendrá las tareas principales referidas en los Numerales 1.4 y 1.5 del PLIEGO.

El PROPONENTE debe tener en cuenta que deberá efectuar el seguimiento de las PROVISIONES DEL COMITENTE adquiridas por el E.P.R.E. a los fines de evitar retrasos en las mismas. Asimismo deberá recepcionar las provisiones en obra y coordinar las supervisiones de los fabricantes a efectuarse durante el montaje y ensayos.
Mediante Circular a emitir con 5 (CINCO) días hábiles previos a la de la fecha fijada para la Apertura de la Ofertas, informará fehacientemente sobre las remesas no ingresadas al Predio de estibamiento ya mencionado. A la fecha han ingresado al predio de estibamiento el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la Provisión de Conductor Peace River y el TREINTA Y SIETE POR CIENTO (37%) de Estructuras Cross Rope. Los plazos contractuales son, para conductor el 28 de febrero 2018 y estructuras Cross Rope el 20 de marzo 2018.

12.9. PROYECTOS DE REFERENCIA.

Al presente PLIEGO se adjuntan, como Proyecto de Referencia, la siguiente documentación:

· En Anexo VI, el proyecto y las especificaciones técnicas de las instalaciones desarrolladas para la construcción de Línea de Extra Alta Tensión (LEAT 500 kV) que integra LA AMPLIACIÓN.

· En Anexo VII, los estudios de base realizados para LA AMPLIACIÓN.

· En Anexo XIII, ET Rodeo Iglesia 132 kV y Ampliación 132 kV ET Nueva San Juan - Especificaciones Técnicas - Planillas de Datos Técnicos Garantizados - Planos

Este Proyecto de Referencia responde en sus especificaciones al requerimiento del COMITENTE con los lineamientos generales y condiciones técnicas mínimas a las cuales el PROPONENTE y eventual CONTRATISTA COM debe ajustar obligatoriamente su Proyecto.

Las OFERTAS deben incluir un anteproyecto completo sobre la base de la información y requerimientos técnicos aquí establecidos. El PROPONENTE debe asimismo incluir en su propuesta, tanto haya adoptado el Proyecto de Referencia como que haya incorporado un Proyecto Alternativo, toda la documentación que se solicita: Planillas de Datos Técnicos Garantizados, designación de proveedores y fabricantes, descripción completa de los equipos ofrecidos, etc.

El PROPONENTE deberá manifestar expresamente en su oferta si adopta el Proyecto de Referencia, en cuyo caso deberá asumirlo como propio, o si propone alternativas para alguna de sus partes.

En este último caso deberá adjuntar a su oferta una detallada memoria donde indique con claridad cuál es el alcance técnico de su alternativa la que deberá ajustarse a las condiciones técnicas mínimas que se exponen en el ANEXO V “Exigencias Técnicas” del PLIEGO.

Las propuestas alternativas al Proyecto de Referencia que se presenten deberán venir acompañadas, además de los estudios eléctricos, de anteproyecto completo y de la adecuación de la evaluación de impacto ambiental.

Para el caso que un Proyecto Alternativo resultase adjudicado, el CONTRATISTA COM deberá presentar y obtener la aprobación de los estudios eléctricos correspondientes al Procedimiento Técnico Nº 1 para la alternativa presentada, que deberán resultar aprobados por la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) dentro de los SESENTA (60) días de firmado el CONTRATO COM.

En esta condición, si al realizar el CONTRATISTA COM el proyecto Ejecutivo o completar los estudios para el diseño de las instalaciones que se han previsto en las especificaciones técnicas de equipos y montaje, se determinara que las condiciones técnicas básicas del PLIEGO y/o plazos de OBRA no pudieran cumplirse por alguna razón insalvable o no obtener la aprobación de CAMMESA, el CONTRATISTA COM deberá adoptar la solución del Proyecto de Referencia, al mismo CANON ANUAL que el ofrecido para la alternativa que no resulta viable, siendo el CONTRATISTA COM responsable de modificar el proyecto a los fines de cumplir con los objetivos de LA AMPLIACIÓN en los plazos previstos en el PLIEGO, requiriendo esta modificación la correspondiente aprobación de la SUPERVISIÓN y del COMITENTE, sin derecho a efectuar ningún tipo de reclamo por ese motivo.

12.9.1. Estudios a presentar.

El CONTRATISTA deberá ejecutar y presentar a la Asistencia Técnica e INSPECCIÓN del COMITENTE y a la SUPERVISIÓN, para su aprobación, el Plan de Gestión y de Contingencia Ambiental y el proyecto constructivo que deberá cumplir con los requerimientos de las especificaciones técnicas de provisión y montaje que integra el ANEXO VI y ANEXO XIII de este PLIEGO y respondiendo a los lineamientos generales presentados en su Oferta.

El CONTRATISTA será responsable de la gestión de aprobación ante Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de San Juan de los Planes de Gestión y de Contingencia Ambiental. La falta de cumplimiento de este requerimiento habilitará al COMITENTE a la aplicación inmediata de sanciones según el Sub-Anexo I-1 y a la suspensión de la ejecución de la Obra.

En ANEXO VIII “Declaración de Impacto Ambiental” del PLIEGO se adjunta copia de la Resolución Nº 0948 – SEAyDS-15 y Resolución Nº 0261-SEAyDS-17 de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de San Juan.

Tanto para el Proyecto de Referencia como para cualquier Proyecto Alternativo, el CONTRATISTA COM deberá ejecutar y presentar a la INSPECCIÓN DEL COMITENTE y a la SUPERVISIÓN de LA TRANSPORTISTA para su aprobación, los estudios de las Etapas II y III que correspondan del Procedimiento Técnico Nº 1 de CAMMESA, el proyecto constructivo que deberán cumplir con los requerimientos de las especificaciones técnicas de provisión y montaje que integran los ANEXOS VI y  XIII de este PLIEGO y respondiendo a los lineamientos generales presentados en su oferta.

En particular, el CONTRATISTA COM deberá establecer consenso con el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN y la TRANSPORTISTA los escenarios y el alcance de los estudios eléctricos correspondientes a las Etapas II y III antes citadas.

El CONTRATISTA COM será responsable de la gestión de aprobación ante Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de San Juan de los Planes de Gestión y de Contingencia Ambiental. La falta de cumplimiento de este requerimiento habilitará al COMITENTE a la aplicación inmediata de sanciones según el Sub-anexo I-1 del ANEXO I del PLIEGO y a la suspensión de la ejecución de la Obra.

En ANEXO VIII “Declaración de Impacto Ambiental” del PLIEGO se adjunta copia de la Resolución Nº 0948 – SEAyDS-15 y Resolución Nº 0261-SEAyDS-17 de Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de San Juan.

12.9.2. Proyecto Alternativo.

Para cualquier Proyecto Alternativo, el PROPONENTE deberá tener en cuenta que no le está permitido ninguna variación en las condiciones contractuales del Suministro de Conductor de Aluminio Acero tipo “Peace River Modificado” y de las Estructuras Metálicas Reticuladas tipo “Cross Rope”, necesarios para LA AMPLIACIÓN, salvo que la misma no altere, ni a los proveedores, ni a las obligaciones económicas asumidas por el COMITENTE. No obstante ello, cualquier modificación, aún con acuerdo de ambas partes - Proveedor y COMITENTE - requerirá la aprobación previa del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN.

12.9.3. Ampliación Playa de 132 kV ET Nueva San Juan

El PROPONENTE deberá tener en cuenta que ampliación de la Playa de 132 kV de la Estación Transformadora NUEVA SAN JUAN, corresponde a una instalación en operación bajo responsabilidad de TRANSENER S.A. Por lo tanto, todas las actividades allí desarrolladas deberán ser realizadas en base a lo establecido en la respectiva LICENCIA TÉCNICA, las rutinas, autorizaciones y consignaciones que, como consecuencia de los convenios respectivos se establezcan. 
12.10. CRONOGRAMA DE OBRA.

Para la “INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”, el PROPONENTE deberá incluir en su presentación los Cronogramas de Obra que respondan al criterio de ejecución de la Obra planteado en el Numeral 1.11 del PLIEGO. Se presentará un cronograma por cada Frente de Obra establecido (EE.TT, Línea de Transmisión, etc.).En todos los casos incluirán las Fechas Claves que se requieren en el ANEXO II “Carpeta de Capacidad Técnica” del PLIEGO. Asimismo para el desarrollo de dichos cronogramas deberá cumplimentar los requisitos planteados en el ANEXO II citado.

Los cronogramas de trabajo reflejarán claramente las actividades establecidas según el Numeral 1.11.2 “Programa de Construcción” del PLIEGO.
Deberán mostrar con claridad el cumplimiento del plazo fijado, indicando los recursos afectados para lograr tal resultado.

La ejecución de la AMPLIACIÓN deberá comenzar a partir de la firma del CONTRATO COM, que será fecha de inicio del Cronograma de Obra. Un cronograma único deberá explicitar los plazos de estudios eléctricos, estudio de impacto ambiental, servidumbres, ingeniería, suministro (incluyendo ensayos), transporte marítimo y terrestre y montaje para cada uno de los equipos y materiales a ser utilizados en la “INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET RODEO IGLESIA, a operarse inicialmente en 132 kV”.

12.11. CARGO POR SUPERVISIÓN.
El PROPONENTE que ha sido seleccionado a través de la presente Licitación Pública Nacional y para lo cual reviste la calidad de TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE, deberá Construir, Operar y Mantener LA “INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET RODEO IGLESIA, a operarse inicialmente en 132 kV”, bajo la supervisión de LA TRANSPORTISTA en cuyo ámbito de Concesión se incorpora, a la que deberá abonar, en cuotas mensuales e iguales, los Cargos por Supervisión como se detallan a continuación.

i. Durante el Período de Construcción, un Cargo por Supervisión equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del valor de LA “INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET RODEO IGLESIA, a operarse inicialmente en 132 kV”, pagadero en tantas cuotas mensuales iguales como meses se estipule para su construcción. Para la determinación de este valor, el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE deberá considerar el valor total de su inversión sin tener en cuenta los montos de los contratos de compras anticipadas a que se refiere el Numeral 12.8 del PLIEGO, no deberán considerarse ya que los Cargos por Supervisión de los referidos contratos se han fijado en el Acuerdo suscripto entre TRANSENER y el E.P.R.E.
ii. Durante el Período de Operación, y hasta la fecha prevista de Vigencia de la  SOCIEDAD AUTORIZADA, un Cargo por Supervisión, equivalente al CUATRO POR CIENTO (4%) de la remuneración que le correspondería por el desarrollo de la actividad que regla la LICENCIA TÉCNICA otorgada.
12.12. REMUNERACION POR SUPERVISIÓN EN CASO QUE TRANSENER S.A. RESULTE CONSTRUCTOR DE LA LINEA

A los fines de mantener la igualdad de los PROPONENTES se establece que, si LA TRANSPORTISTA resultara adjudicataria de la Construcción de las obras de la “INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET RODEO IGLESIA, a operarse inicialmente en 132 kV”, la misma no tendrá derecho al Cargo por Supervisión. En ese caso la ejecución de la obra será supervisada por quien el COMITENTE establezca mediante un procedimiento licitatorio de selección de Supervisor de la Obra, a cuyos fines establecerá los términos de referencia respectivos. La remuneración por supervisión de la construcción será como máximo el TRES POR CIENTO (3%) del valor total de la construcción a ejecutar, pagaderos por parte de TRANSENER S.A. en tantas cuotas mensuales iguales como meses se estipule para su ejecución. Cuando la duración de la obra supere el plazo contractual por causas no imputables al supervisor continuará percibiendo dicho cargo.
12.13. REMUNERACIÓN POR SUPERVISIÓN EN CASO QUE TRANSENER S.A. RESULTE OPERADOR DE LA LÍNEA

LA TRANSPORTISTA, en el caso de ser contratada para la Operación y Mantenimiento de la “INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET RODEO IGLESIA, A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”, no tendrá derecho al Cargo por Supervisión indicado en los apartado (ii) del Numeral 12.11 del PLIEGO.
13. CAPITULO XIII INMUEBLES AFECTADOS POR LA AMPLIACIÓN

13.1.
De la Traza: Obligaciones de la SOCIEDAD AUTORIZADA.
La Traza prevista en el proyecto de referencia de los tramos de la LEAT 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – Futura ET RODEO IGLESIA, discurre en su recorrido por los terrenos NC 02-44-415286, NC 02-44-392289 y NC 02-44-370280, debiendo realizarse la misma, en inmuebles a afectarse por una Servidumbre Administrativa de Electroducto en los términos de la Ley Nº 19.552 y su modificatoria Ley Nº 24.065, y toda otra legislación que resultare pertinente.-

Todas las gestiones necesarias para lograr los permisos de paso y/o de construcción para lograr la liberación de la traza y la constitución de las servidumbres y su inscripción definitiva en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de San Juan, por donde pasa la traza de la línea, deberán ser realizadas por la SOCIEDAD AUTORIZADA. Todos los costos, incluidas las indemnizaciones, compensaciones, costas, gastos, tributos, honorarios, inscripciones, notificaciones, publicaciones y trámites administrativos derivados de tales requerimientos y de su tenencia y uso, como asimismo todo otro permiso, sea cual fuera su naturaleza, necesario o conveniente para la realización de las obras, estarán exclusivamente a cargo de la SOCIEDAD AUTORIZADA, debiendo contemplar tales costos en su Oferta Económica.

Asimismo, será a su exclusivo cargo, toda compensación por remoción de obstáculos, daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudiera corresponder o resultar necesaria a los dueños, poseedores u ocupantes de los predios afectados o terceros con motivo de la Construcción de LA “INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – Futura ET RODEO IGLESIA, a operarse inicialmente en 132 kV”.

Todas las gestiones necesarias para lograr los permisos de construcción, ante los organismos Nacionales, Provinciales y Municipales correspondientes, serán realizadas por la SOCIEDAD AUTORIZADA.

Entre las obligaciones a cargo de la SOCIEDAD AUTORIZADA está incluida la realización de las tramitaciones correspondientes cualquiera sea su naturaleza, ante los organismos públicos y privados y particulares, incluyendo gestiones necesarias para la emisión de resoluciones y decisiones estatales relacionadas con la afectación de la traza de la LEAT a Servidumbre Administrativa de Electroducto, así como la inscripción definitiva de la parcela afectada en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de San Juan, a nombre de la TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE y de la TRANSPORTISTA (TRANSENER S.A.).-

La SOCIEDAD AUTORIZADA podrá utilizar en beneficio de la prestación del servicio de transporte de energía eléctrica, los derechos emergentes de las restricciones administrativas al dominio que apruebe el E.N.R.E., incluidas servidumbres, abonando los costos de indemnizaciones que pudieren corresponder sin perjuicio de la responsabilidad adicional por daños.

La SOCIEDAD AUTORIZADA realizará todos los trámites necesarios ante el E.N.R.E. para la obtención de la Resolución que establezca la Servidumbre Administrativa de Electroducto en la traza seleccionada para la “INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – Futura ET RODEO IGLESIA, a operarse inicialmente en 132 kV”. Esta gestión será realizada en el plazo más reducido posible tal que no se afecte el Cronograma de Obra. 
La SOCIEDAD AUTORIZADA deberá confeccionar un detalle, con la individualización catastral de cada uno de los inmuebles afectados por la Servidumbre de Electroducto, debiendo obtener la conformidad, de cada propietario o tenedor y/o legítimo poseedor del terreno, realizando los acuerdos que sean necesarios, perfeccionándolos ante escribano público.

Asimismo, deberá mantener indemne a EL COMITENTE de cualquier tipo de reclamos por parte de los dueños, poseedores u ocupantes de los predios afectados.

13.2.
Predio de la E.T. RODEO IGLESIA.

El predio destinado a la construcción de la ET RODEO IGLESIA ha sido expropiado por la Provincia de San Juan, inscripto en el Dominio Público del Estado Provincial del Registro de Bienes Inmuebles del dominio Público del Estado de la Dirección de Geodesia y Catastro de la Provincia, protocolizado al Nº 5831, Fº5831, Tº58, Año 2011. Todos los gastos asociados a la expropiación del terreno fueron a cargo del EPRE, financiados con recursos de los Fideicomisos Fondo PIEDE y Fondo Línea 500 kV Mendoza-San Juan.

La SOCIEDAD AUTORIZADA tendrá a su exclusivo cargo, toda compensación por remoción de obstáculos, daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudiera corresponder o resultar por acciones, tareas, actividades y todo hecho relacionado directa o indirectamente con la ejecución de la Obra que afectara a dueños, poseedores u ocupantes de predios o terceros ocasionados con motivo de la construcción. Al respecto se ha incluido, en el ANEXO XIII del PLIEGO, el Plano ROD-132-0C-011, donde se identifican dentro del predio expropiado las áreas destinadas a las instalaciones de Jurisdicción Nacional y a las de Jurisdicción Provincial.
13.3.
OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD AUTORIZADA. 
13.3.1.
Hitos Especiales de Cumplimiento:

El cumplimiento de la constitución de las Servidumbres Administrativas de Electroducto (SAE) inherentes a la traza definitiva resultante del Proyecto de Referencia, deberá ser realizada por la SOCIEDAD AUTORIZADA adjudicataria de la Licitación, de conformidad con los siguientes Hitos Especiales.
En todos los casos, los plazos que se indican a continuación resultan días corridos, que se computarán desde la obtención por parte de la SOCIEDAD AUTORIZADA adjudicataria de la Licitación, de la resolución del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) aprobatoria en los términos del Artículo 4 de la Ley N° 19.552 y modificatorias, de la afectación a Servidumbre Administrativa de Electroducto (SAE), de las parcelas por donde transite la traza de la línea de la Ampliación.-

Hito Nº 1: A los TREINTA (30) días, deberá haber notificado fehacientemente a la totalidad de los propietarios y/o legítimos ocupantes de las heredades afectadas por la traza de la línea, en los términos de los arts. 6 y 7 de la Ley Nº 19.552 y modificatorias, y haber realizado la correspondiente solicitud de afectación por ante el ENRE.
Hito Nº 2: A los SESENTA (60) días, deberá haber obtenido una tercera parte de los Permisos de Paso de los propietarios y/o legítimos ocupantes, u obtenido el libre acceso por parte del Juez Federal competente de acuerdo al lugar de ubicación del inmueble.-

Hito Nº 3: A los NOVENTA (90) días, deberá haber obtenido otra tercera parte de los Permisos de Paso de los propietarios y/o legítimos ocupantes, u obtenido el libre acceso por parte del Juez Federal competente de acuerdo al lugar de ubicación del inmueble.-

Hito N° 4: A los CIENTO VEINTE (120) días, deberá haber obtenido la totalidad de los Permisos de Paso de los propietarios y/o legítimos ocupantes, u obtenido el libre acceso por parte del Juez Federal competente de acuerdo al lugar de ubicación del inmueble.
Hito N° 5: A los CIENTO CINCUENTA (150) días, deberá haber formalizado una tercera parte de los convenios indemnizatorios con los propietarios y/o legítimos ocupantes de los predios, de conformidad a lo previsto en el art. 13, 14 y concordantes de la Ley Nº 19.552 y modificatorias.-

Hito Nº 6: A los DOSCIENTOS DIEZ (210) días, deberá haber formalizado otra tercera parte de los convenios indemnizatorios con los propietarios y/o legítimos ocupantes de los predios, de conformidad a lo previsto en el art. 13, 14 y concordantes de la Ley Nº 19.552 y modificatorias.-

Hito Nº 7: A los DOSCIENTOS SETENTA (270) días deberá haber formalizado la tercera parte restante de los convenios indemnizatorios con los propietarios y/o legítimos ocupantes de los predios, de conformidad a lo previsto en el art. 13, 14 y concordantes de la Ley Nº 19.552 y modificatorias.-

Hito Nº 8: Con TREINTA (30) días de antelación al momento de la HABILITACIÓN COMERCIAL de la AMPLIACIÓN, y como condición inexcusable para el otorgamiento de la misma con excepción de lo indicado en el Numeral 13.6 del PLIEGO, la SOCIEDAD AUTORIZADA deberá haber obtenido la conformidad escrita de cada propietario, tenedor u ocupante legítimo de los inmuebles afectados con el estado en que ha quedado su inmueble, manifestando que no existen daños y/o perjuicios no reparados y/o indemnizados, y debiendo encontrarse inscriptas en la Dirección de Geodesia y Catastro, y en la Dirección del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de San Juan, la totalidad de las Servidumbres Administrativas de Electroducto que el ENRE haya afectado oportunamente a través de la emisión de la resolución pertinente.

13.4.
RÉGIMEN ESPECIAL DE PENALIDADES.-

El PROPONENTE deberá evaluar el impacto que representará el incumplimiento en tiempo y forma, de los Hitos Especiales descriptos en el Numeral 13.3.1 de este PLIEGO.-

En efecto, el incumplimiento de las tareas indicadas dentro de los plazos allí establecidos, implicará la aplicación automática y acumulativa en contra del CONTRATISTA COM, de las siguientes penalidades (retenciones), las que se registrarán en una Cuenta Especial de Deméritos que llevará el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN según se referirá en el numeral siguiente, y que serán detraídas de los pagos de los Anticipos de Canon de la Obra, a saber:

1) El incumplimiento del Hito Nº 1 representará la retención del CERO COMA DIEZ POR CIENTO (0,10%) del Valor del Contrato COM.-

2) El incumplimiento del Hito Nº 2 representará la retención del CERO COMA DIEZ POR CIENTO (0,10%) del Valor del Contrato COM.-

3) El incumplimiento del Hito Nº 3 representará la retención del CERO COMA QUINCE POR CIENTO (0,15%) del Valor del Contrato COM.-

4) El incumplimiento del Hito Nº 4 representará la retención del CERO COMA VEINTICINCO POR CIENTO (0,25%) del Valor del Contrato COM.-

5) El incumplimiento del Hito Nº 5 representará la retención del CERO COMA CINCUENTA (0,50%) del Valor del Contrato COM.-

6) El incumplimiento del Hito Nº 6 representará la retención del CERO COMA CINCUENTA (0,50%) del Valor del Contrato COM.-

7) El incumplimiento del Hito Nº 7 representará la retención del CERO COMA SESENTA (0,60%) del Valor del Contrato COM.-

8) El incumplimiento del Hito Nº 8 representará la retención del CERO COMA SESENTA (0,60%) del Valor del Contrato COM.-

13.5.
CUENTA ESPECIAL DE DEMERITOS: PROCEDIMIENTO.
El COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN llevará una Cuenta Especial de Deméritos, donde consignará eventualmente aquéllas penalidades en las que haya incurrido la SOCIEDAD AUTORIZADA durante el tiempo de ejecución contractual, con motivo del incumplimiento de lo dispuesto en el Numeral 13.3.1 del PLIEGO.-

Para el caso que con posterioridad a la aplicación de una penalidad por parte del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, y la correspondiente detracción de la suma pertinente respecto de un Anticipo de Canon, el CONTRATISTA COM cumpla con el Hito Especial adeudado, éste podrá solicitar la exclusión de dicha penalidad de la Cuenta Especial de Deméritos, como asimismo, la devolución del monto oportunamente retenido, el que se hará efectivo en forma conjunta con el siguiente pago del Anticipo de Canon que corresponda de conformidad al Cronograma respectivo.-

Debe tenerse presente que dicha posibilidad podrá ser utilizada por el CONTRATISTA COM hasta la fecha del Hito Especial Nº 8, esto es, hasta una antelación de TREINTA (30) días al momento de la HABILITACION COMERCIAL de la AMPLIACION.-

El pago de los montos oportunamente retenidos como consecuencia de la aplicación de este Régimen Especial de Penalidades, será realizado por el COMITENTE sin de ningún tipo de actualización, ni interés.- Asimismo, incluso una vez abonados dichos montos, éstos no podrán ser objeto del procedimiento de redeterminación de precios del Contrato COM.-

Las decisiones que adopte el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN imponiendo penalidades serán comunicadas al CONTRATISTA COM mediante Orden de Servicio, siendo las mismas irrecurribles.-

En cada oportunidad de solicitud de autorización para facturar un determinado Anticipo de Canon de la Obra, el CONTRATISTA COM deberá acreditar el cumplimiento de cada Hito Especial del Numeral 13.3 anterior, lo que el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN procederá a verificar.
Para el caso que una vez efectuada la compulsa, de dicha Cuenta surja la existencia de una determinada penalidad aplicada, se procederá a retener el importe resultante de la misma, informando al CONTRATISTA COM el monto concreto autorizado a facturar, como resultado de la aplicación de dicho procedimiento.-

El valor del porcentual del CONTRATO COM a aplicarse de conformidad a lo previsto en Régimen Especial de Penalidades referido, se calculará de conformidad a la moneda de contratación, debiendo tenerse presente que para la parte adjudicada en pesos, se tomará como valor del Contrato COM, aquél que resulte de la última redeterminación de precios aprobada, si la hubiere. Para el caso de que por cumplimiento posterior a la fecha contractual estipulada de uno de los Hitos Especiales correspondiera una devolución de una o varias penalidades aplicadas, no corresponderá ningún tipo de actualización ni interés, ni posibilidad de aplicar la incidencia a la parte retenida como penalidad, de procedimiento de redeterminación alguno que hubiere operado sobre el Contrato COM.
13.6.
EXCEPCIONES AL PROCEDIMIENTO. DISCRESIONALIDAD DEL COMITÉ DE EJECUCION DE LA AMPLIACIÓN.-

El COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN podrá eventualmente evaluar, a su único juicio, la ocurrencia de alguna circunstancia extraordinaria, debidamente acreditada por el CONTRATISTA COM, que hubiere imposibilitado el cumplimiento en tiempo y forma de las tareas indicadas en el Numeral 13.3.1 del PLIEGO, dentro de las plazos allí también establecidos.- 

A tales efectos, deberá el CONTRATISTA COM acreditar la oportuna promoción de la totalidad de acciones judiciales contra los propietarios y/o legítimos ocupantes de los predios por donde transita la traza de la LAT, como asimismo, el impulso de las mismas en todo momento, que evidencie la circunstancia de haberse arbitrado y agotado, en tiempo y forma, todos los medios legales existentes, en aras de dar cumplimiento con la realización de las tareas pertinentes en lo tocante a la constitución de las SAE, como asimismo, en cuanto a la indemnización de los propietarios y/o legítimos poseedores de las heredades afectadas.-
En el supuesto de admisión formal de la excusa, podrá el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN abstenerse de aplicar total y/o parcialmente, el presente Procedimiento de Aplicación de Deméritos. La decisión que se adopte deviene incuestionable y definitiva.-

13.7.
GARANTIA ESPECIAL ADICIONAL.-
La CONTRATISTA COM que al momento de la HABILITACIÓN COMERCIAL de la AMPLIACIÓN haya incumplido con la constitución de las Servidumbres Administrativas de Electroducto (SAE), y como condición inexcusable para el otorgamiento de la misma, sin perjuicio de las demás exigencias expuestas en el PLIEGO; gozará de un plazo adicional de DOCE (12) meses para obtener el cumplimiento total de las mismas, con la condición de garantizarlas, a criterio y satisfacción del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, mediante una Garantía Especial Adicional a la de Ejecución de Contrato, de conformidad a las distintas modalidades admitidas en el Numeral 5.5.2, 5.5.3 y 5.5.4 de este PLIEGO, por un monto que cubra suficientemente los reclamos indemnizatorios pendientes a dicha fecha.-

Dicha garantía deberá ser otorgada a favor del COMITENTE, y/o eventualmente de la TRANSPORTISTA de la Ampliación (TRANSENER S.A.), para el caso de haberse acordado con la misma en los términos de la Resolución SE Nº 1341/2006.-

La concesión de este plazo adicional no implicará en ningún caso, la devolución de las retenciones aplicadas que consten anotadas en la Cuenta Especial de Deméritos.-

13.7.1.
Proforma.

Cada PROPONENTE incluirá en los Antecedentes para la Calificación (SOBRE Nº 1) una proforma de la garantía de Aseguramiento de Constitución de Servidumbres.

13.7.2.
Observación de las Garantías.

Si en el acto previsto para la notificación de la Calificación de los PROPONENTES, una proforma de garantía de Aseguramiento de Constitución de Servidumbres es observada o rechazada por el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, el PROPONENTE deberá adecuar su texto o sustituir la entidad a satisfacción de dicho COMITÉ.

13.7.3.
Devolución.

La garantía de Aseguramiento de Constitución de Servidumbres será devuelta una vez cumplida con la inscripción de las Servidumbres objeto de dicho aseguramiento.-

13.8.
RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD AUTORIZADA

Durante la vigencia del CONTRATO COM, será responsabilidad de la SOCIEDAD AUTORIZADA cumplir con todas las disposiciones legales y reglamentarias de la REPÚBLICA ARGENTINA, ya sean éstas en el orden nacional, provincial o municipal.
14. CAPITULO XIV- HABILITACIÓN DE LAS OBRAS – ENSAYOS – APROBACIÓN - PENALIDADES

14.1.
PUESTA EN SERVICIO

Cumplidos satisfactoriamente los requisitos de ensayos y energización de acuerdo a los requerimientos contractuales, se dará comienzo a la PUESTA EN SERVICIO de acuerdo al alcance que, en este PLIEGO y en la LICENCIA TÉCNICA, se da a dichas tareas. El servicio se prestará durante un plazo de TREINTA (30) días corridos que deberán ser de FUNCIONAMIENTO CONTINUO (Marcha Industrial ininterrumpida conformando las condiciones de calidad de servicio exigibles); vencido el cual y de no mediar observación alguna, por escrito, por parte de la INSPECCIÓN, el CONTRATISTA COM, podrá solicitar la HABILITACIÓN COMERCIAL de la AMPLIACIÓN, en caso de no existir pendientes de obra, o eventualmente la HABILITACIÓN COMERCIAL PROVISORIA en los términos definidos en el Numeral 14.2 del PLIEGO.

De no cumplirse la condición de TREINTA (30) días corridos de FUNCIONAMIENTO CONTINUO, el periodo de PUESTA EN SERVICIO se prolongará hasta que se alcance dicha condición de ininterrumpibilidad.

14.2.
CERTIFICACIONES

El COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, a través de la INSPECCIÓN certificará la existencia de los Activos Fijos a efectos de su inventario y lo previsto en el CONTRATO COM.

Las certificaciones del COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN no significarán la aprobación de los avances de obra realizados, ni la conformidad con su ejecución o su habilitación, aspectos que quedan condicionados a los informes y constataciones de carácter técnico que se contemplan en el CONTRATO COM y a los ensayos previstos para la puesta en marcha y Autorización para el Inicio del Cobro del CANON ANUAL y posterior HABILITACIÓN COMERCIAL de la “INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET  RODEO/IGLESIA, a operarse inicialmente en 132 kV”.

Los Activos Fijos certificados por el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, no incluirán detalles de las inversiones en mano de obra, ni gastos directos o indirectos de ejecución.

14.3.
PENALIDADES.

En caso de incumplimiento o de atraso en el Plan de Trabajos respecto del Cronograma de Obra estipulado en el CONTRATO COM, el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, tomará las medidas previstas al respecto en dicho CONTRATO COM.

Las penalidades o sanciones por incumplimientos o atrasos serán las establecidas en el CONTRATO COM.

14.4.
ENSAYOS.

El CONTRATISTA COM realizará todos los ensayos indicados en las Especificaciones Técnicas Particulares y deberá notificar a la INSPECCIÓN con el tiempo suficiente y previsto, para que ésta pueda efectuar las Inspecciones correspondientes.

Tanto en el caso en que las Inspecciones y Ensayos sean realizados en OBRA como en Fábrica, el CONTRATISTA COM deberá suministrar toda la mano de obra, materiales, equipos, aparatos, instrumental y personal competente necesarios para la realización de los mismos.

El personal del CONTRATISTA COM deberá estar autorizado para representarlo y tomar decisiones en su nombre, a efectos de llevar adelante en forma adecuada las Inspecciones y Ensayos a entera satisfacción de la INSPECCIÓN. Los instrumentos a usar deberán ser contrastados por Laboratorios aprobados por ésta.

Una vez finalizados los ensayos, el CONTRATISTA COM suministrará a la INSPECCIÓN, protocolos con los esquemas utilizados y planillas de datos. En cada hoja de los mismos se incluirá suficiente información como para permitir la identificación de los materiales o equipos a los que se refieren.

Todo elemento rechazado por la INSPECCIÓN será retirado, reconstruido o reemplazado de una manera satisfactoria a criterio de la INSPECCIÓN. Toda obra u otra propiedad que sea perjudicada, dañada o destruida en el transcurso de la remoción de los elementos rechazados, deberán ser prontamente reparadas a cargo del CONTRATISTA COM y puesta en buenas condiciones a satisfacción de la INSPECCIÓN. El COMITENTE se reserva el derecho de inspeccionar y/o auditar cualquier etapa durante el proceso de fabricación.

Existirán DOS (2) tipos de ensayos:

i) Ensayos para la recepción en fábrica de equipos y materiales, y

ii) Ensayos previos a la puesta en marcha y para la iniciación de la operación comercial.

Los ensayos y pruebas se especifican en el CONTRATO COM y deberán ser cumplidos a satisfacción del COMITÉ DE EJECUCIÓNDE LA AMPLIACIÓN y de la SUPERVISIÓN (TRANSENER S.A.) encargada de LA SUPERVISIÓN de la “INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET RODEO IGLESIA, a operarse inicialmente en 132 kV”.

El CONTRATISTA COM, deberá hacerse cargo de todos los gastos del personal de LA INSPECCIÓN, con motivo de las inspecciones de tipo y/o remesa y/o recepciones en fábrica de equipos y materiales, para LA AMPLIACIÓN, y cualquier otra instalación necesaria para las presentes OBRAS.

La Autorización para el Inicio del Cobro del CANON ANUAL de OPERACIÓN y MANTENIMIENTO de LA AMPLIACIÓN, será otorgada por el COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN, para lo cual la SOCIEDAD AUTORIZADA deberá acreditar la respectiva HABILITACIÓN COMERCIAL de LA AMPLIACIÓN. A partir de la fecha de Autorización para el Inicio del Cobro del CANON ANUAL el CONTRATISTA percibirá el CANON ANUAL resultante de la presente Licitación, por el Período establecido en este PLIEGO.

A continuación se presentan las generalidades que deben satisfacer los ensayos respectivos, sin perjuicio de lo establecido en el CONTRATO COM y en la LICENCIA TÉCNICA.

14.4.1.
Inspecciones y Ensayos en Fábrica

Se realizarán ensayos de recepción en fábrica sobre el equipamiento y elementos que suministre el CONTRATISTA COM. La aprobación de los mismos será condición indispensable para su despacho a obra. Esta tarea será efectuada por la INSPECCIÓN, a quien el Contratista/Proveedor facilitará los medios para la realización de su cometido.

Para la realización de las pruebas y ensayos, el Proveedor pondrá a disposición de los representantes de la INSPECCIÓN, personal y todos los elementos, aparatos e instrumentos necesarios y adecuados, los cuales deberán contar con certificación de contraste de laboratorio oficial.

Las normas a utilizar en los ensayos serán las indicadas para cada caso en las Especificaciones Técnicas del PLIEGO. Cada ensayo que se realice deberá estar acompañado por el protocolo correspondiente, del cual quedarán copias para la INSPECCIÓN DEL COMITENTE y el CONTRATISTA COM.

Para la realización de los Ensayos de Recepción, el CONTRATISTA COM comunicará por escrito a la INSPECCIÓN, su realización con la antelación que se indica más adelante, debiendo especificar:

a) Lugar, fecha y hora donde se realizarán.

b) Confirmación de que se han concluido todas las tareas de fabricación, que el equipo está en el lugar adecuado para la realización de los ensayos y que se dispone de equipos e instrumental necesarios para la realización de los mismos.

Los Ensayos se realizarán de acuerdo a lo establecido en los Protocolos proforma. Los mismos serán confeccionados por el CONTRATISTA COM tomando en consideración las normas previstas en el PLIEGO y las de uso corriente, vigentes al momento de la presentación de los protocolos.

La INSPECCIÓN, efectuará las Inspecciones en Fábrica durante el periodo de fabricación cuando las circunstancias así lo indiquen; de la misma forma asistirá a los Ensayos de Tipo, de Rutina y/o de Recepción de las provisiones de equipos y de materiales, de acuerdo a lo previsto y enunciado en la Documentación Técnica correspondiente, o los que correspondan realizar según normas o prácticas habituales.

En caso de que alguno o todos los Ensayos no dieran resultados satisfactorios, debieran suspenderse o no pudieran realizarse por causas no imputables al CONTRATISTA COM, esto no dará lugar a la modificación de los plazos de entrega fijados por el CONTRATO COM. Además, serán por cuenta y cargo del CONTRATISTA COM todos los gastos en que hubiere incurrido la INSPECCIÓN para presenciarlos, incluyendo los que se debieran repetir.

Tratándose de ensayos en el exterior, el CONTRATISTA COM deberá confirmar su ejecución con una anticipación no inferior a TREINTA (30) días corridos. Para ensayos dentro de la REPÚBLICA ARGENTINA, dicho plazo podrá reducirse a VEINTE (20) días corridos. Tales plazos serán también válidos para los casos de ensayos suspendidos o repetidos.

Los ensayos e inspecciones en fábricas serán realizados para cada máquina o equipo, o parte de estos, montados o pre-montados en fábrica, en condiciones de servicio y con las conexiones reales de comando y protección, respondiendo los mismos a lo especificado en las condiciones técnicas particulares de cada provisión.

Serán efectuadas, además, verificaciones de terminación superficial de fabricación y de montaje, ensayos de funcionamiento en vacío, y cualquier otra verificación mecánica y/o eléctrica necesaria, a fin de comprobar el cumplimiento de todas las exigencias de las normativas vigentes.

Una vez cumplidos los Ensayos de Recepción a satisfacción de la INSPECCIÓN, ésta librará el Acta de Aceptación y de Autorización de Despacho correspondiente a los elementos involucrados. Sin este requisito no se recepcionarán las provisiones y/o materiales en OBRA.

14.4.2.
Inspecciones y Ensayos en Obra

Todos los trabajos y ensayos en OBRA estarán sujetos a la INSPECCIÓN, el CONTRATISTA COM deberá elaborar la siguiente documentación:

· Listado de los Ensayos a realizar.

· Protocolos con los resultados esperados y espacios en blanco, que serán completados cuando se efectúen los Ensayos.

· Cronograma de los Ensayos, incluyendo duración de cortes.

· Listado de los instrumentos y equipos a utilizar con los correspondientes certificados de contraste.

· Rutinas de energización aprobadas por la INSPECCIÓN y la SUPERVISIÓN en cada etapa de LA AMPLIACIÓN.

14.4.3.
Autorización provisoria

Sin perjuicio de lo establecido en el numeral que antecede, en caso de necesidad y a su sólo juicio, el COMITENTE, cumplidos los ensayos de puesta en marcha, y aún con anterioridad si las OBRAS se encuentran sustancialmente realizadas y técnicamente admiten su funcionamiento, podrá solicitar a CAMMESA una autorización provisoria para la prestación del servicio bajo las condiciones que la misma crea necesario establecer.

14.5.
INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA AMPLIACIÓN

La actividad que debe desarrollar el CONTRATISTA COM durante la vigencia del CONTRATO COM estará controlada por el COMITENTE a través de la INSPECCIÓN que él designe y la SUPERVISIÓN, en un todo de acuerdo con la legislación vigente.

La INSPECCIÓN tendrá las atribuciones normales que son de práctica en el control directo de las tareas y que, entre otras cosas: las relacionadas con el Control de la Ejecución de la Ingeniería Aprobada, los Ensayos de Rutina y de Recepción en Fábrica, a la recepción de los equipos y materiales a emplear en las obras, verificando y aprobando los ensayos para la puesta en marcha de las instalaciones, y durante la realización de ésta, para su correcto cumplimiento de las especificaciones establecidas en el PLIEGO. Desarrollará también un contralor del cumplimiento de los plazos tanto parciales como finales de las tareas, realizando las mediciones mensuales a los efectos de la correspondiente certificación tanto parciales como la final y para la verificación de los cronogramas de Inversión y de ejecución de los trabajos, para el control de los plazos parciales y finales.

La SUPERVISIÓN tendrá las facultades normales que son de práctica en el control directo de las tareas de Revisión y Aprobación de la Ingeniería de Detalle, de los distintos Pliegos que componen esta LICITACIÓN, y todo lo concerniente a las atribuciones y responsabilidades técnicas establecidas en el Marco Regulatorio y Legislación complementaria. En particular la SUPERVISIÓN para cada segmento de las OBRAS se ajustará a lo establecido en la LICENCIA TÉCNICA otorgada por TRANSENER S.A.

14.6.
RESCISIÓN Y /O EXTINCIÓN CONTRACTUAL

En caso de decidirse la rescisión del CONTRATO COM, el COMITENTE tendrá las opciones que se detallan en el CONTRATO COM.

15.
CAPITULO XIV - IMPUESTOS
15.1.
RETRIBUCIÓN.

La SOCIEDAD AUTORIZADA recibirá por la Construcción, Operación y Mantenimiento de LA “INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET RODEO IGLESIA, a operarse inicialmente en 132 kV”, como única retribución los valores de los ANTICIPOS DE CANON durante la etapa de Construcción y del CANON ANUAL durante el Período establecido en este PLIEGO. Ambos valores son los resultantes de la presente Licitación Pública Nacional, por lo que el CONTRATISTA COM no podrá reclamar suma alguna por cualquier concepto, siendo de su exclusiva responsabilidad la evaluación de los costos que inciden directa o indirectamente en su determinación.

Por ello se considerarán comprendidos en los valores del Formulario de Oferta Económica - los ANTICIPOS DE CANON y el CANON ANUAL - ofertados, los impuestos, tasas, contribuciones, derechos y gravámenes y servicios nacionales, provinciales o municipales que resulten de aplicación actuales y futuros, como así mismos los gastos y costos aduaneros que sean necesarios para la ejecución de la obra y la prestación del servicio, encontrándose comprendidas las importaciones temporarias y/o definitivas, gestiones aduaneras, y todo otro gasto emergente por este concepto, con la sola excepción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se devengue por la percepción de los ANTICIPOS DE CANON y del CANON ANUAL propuestos.

Deberán explicitarse, con caracteres obligatorios e ineludibles, en forma discriminada los impuestos, tasas, contribuciones, derechos, gravámenes y servicios, provinciales o municipales que resulten de aplicación actuales y futuros.

El CONTRATISTA COM se obliga a mantener indemne al COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN frente a cualquier reclamo que efectúen las autoridades de la REPÚBLICA ARGENTINA, ya sean éstas nacionales, provinciales o municipales, al COMITENTE por ese concepto y a reintegrar a éste cualquier suma que haya debido abonar por los referidos tributos, incluyendo gastos, costas y honorarios judiciales y extrajudiciales.

Asimismo, será de aplicación lo establecido por el apartado 3.3 del Anexo del Decreto Nº 634 del 21 de agosto de 2003 y lo que resulta de aplicación de la modificación introducida al mismo por el Decreto 691/16 de fecha 17/05/16 en lo que respecta a la redeterminación de los montos contratados para la ejecución de las obras destinadas a Ampliación del Transporte de Energía Eléctrica en Alta tensión o por Distribución Troncal.

Se destaca que las obras comprendidas en la ampliación se encuentran alcanzadas por la Ley Nº1339-I de la Provincia de San Juan, que exime del pago, de todo impuesto, canon, tasa retributiva por servicios que presta la administración pública provincial en sus distintas reparticiones, arancel, sellado o contribución, creados o a crearse, de jurisdicción provincial, que tenga como hecho imponible todo contrato, acto, actividades, actuación ante cualquier repartición de la administración pública provincial o hechos derivados directa o indirectamente de la construcción de las obras de la AMPLIACIÓN, comprendiendo la obra en sí, los contratos y subcontratos para la provisión de materiales, consultorías para la ejecución de proyectos, estudios y asesoramiento en general, como así también la SUPERVISIÓN e INSPECCIÓN de la AMPLIACIÓN. La incidencia de los impuestos provinciales que se eximen deberá ser precisada y detallada en la OFERTA.

16.
CAPITULO XVI - GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO
16.1.
GENERALIDADES
Es obligación de la SOCIEDAD AUTORIZADA la adopción de todos los recaudos necesarios para el debido cuidado y preservación del medio ambiente, de acuerdo a los criterios sobre “Evaluación de Impacto Ambiental” establecidos en el ANEXO VIII del PLIEGO y la respectiva LICENCIA TÉCNICA, y a los lineamientos y normas establecidas por los Organismos Nacionales y Provinciales competentes y la legislación nacional y provincial vigente o que se dicte en el futuro.

El CONTRATISTA COM deberá dar cumplimiento a los condicionantes exigidos en el Anexo I de la Resolución Nº 0948 – SEAyDS-15 y Resolución Nº 0261 - SEAyDS-17 de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Resoluciones que otorgan la Declaración de Impacto Ambiental en la Jurisdicción Provincial), las que se adjuntan en el ANEXO VIII del PLIEGO.

16.2.
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
Dentro de los TREINTA (30) DÍAS corridos a computar desde la firma del CONTRATO COM, la SOCIEDAD AUTORIZADA, en los términos del Numeral 12.9.1 del PLIEGO, deberá presentar para su aprobación los Planes de Gestión y de Contingencia Ambiental y demás documentación especificada en el ANEXO VIII del PLIEGO.

17.
CAPITULO XVII – DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.

Son considerados Documentos del Proyecto Ejecutivo: las Especificaciones Técnicas y Ambientales de este PLIEGO, Planos, Memorias de Cálculo, Memorias Descriptivas, Notas Técnicas, Conjunto de Materiales y Planillas, Cronogramas de Obra (físico y de inversiones), Programas de Inspecciones y Ensayos, Protocolos de Ensayos, Catálogos, Gráficos y todo otro documento necesario para el desarrollo del Proyecto y la ejecución de las Obras, y la provisión de los Equipos y Materiales.

El CONTRATISTA COM deberá cumplir con todas las condiciones y exigencias de los Documentos del Proyecto, conforme con lo especificado y las que se indican más adelante. Para ello deberá adecuar la documentación técnica licitatoria de acuerdo con las características técnicas de los suministros y equipos de su provisión (Proyecto Ejecutivo).

El Proyecto Definitivo a presentar por el CONTRATISTA COM deberá contener todas las informaciones de una manera explícita, en cantidades necesarias y suficientes para el diseño y la construcción de la línea y EE.TT..

El CONTRATISTA COM justificará técnicamente cada etapa de diseño y los procedimientos de cálculos y métodos de construcción y materiales a emplear, incluyendo dichas justificaciones y filosóficas de cálculo dentro de las memorias técnicas explícitas que deberán conformar el Proyecto Ejecutivo.

El CONTRATISTA COM deberá justificar los cálculos y diseño con el soporte técnico que la sustente, con bibliografía adecuada y actualizada, toda la documentación presentada estará redactada en idioma Español.

Si se diere el caso de cálculos ó procedimientos erróneos, deberá descartar el concepto que por el sólo hecho de haberse aplicado por mucho tiempo, sean sostenidas como correctas, sin otra justificación técnica adicional, excepto por ese sólo motivo.

En cualquier situación, queda a decisión exclusiva del COMITENTE, la aceptación o no de la sustentación técnica presentada por el CONTRATISTA COM.

Lo especificado en el presente Numeral respecto de la Documentación a presentar por el CONTRATISTA COM, es sin perjuicio de la Documentación que deba presentar a la SUPERVISIÓN y/o al COMITENTE en función de lo detallado en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS por TRANSENER SA.

El CONTRATISTA COM presentará como mínimo las siguientes informaciones, las cuales deben interpretarse como orientativa y no limitativo:

Estaciones Transformadoras:

· Estudios de Suelos, Medición de Resistividad y Relevamientos Topográficos.

· Detalles constructivos.

· Detalles de encofrados y doblados de hierros.

· Planos constructivos de pórticos.

· Planos funcionales y de conexionado.

· Planos topográficos de los tableros, detalles constructivos y planos funcionales de los suministros de su provisión.

· Protocolos de ensayos y PDTG.

· Detalles de montaje.

· Planos específicos y/o de taller de los demás suministros previstos en el CONTRATO.

· Planos de puesta a tierra de estructuras.

· Plan de Gestión Ambiental.

· Plan de Contingencia, de Remediación y de Monitoreo.

· Programa de Seguridad.

Líneas de Alta tensión:

· Planos con la planialtimetría del eje de las líneas.

· Planos con la distribución de Estructuras.

· Planos con los perfiles en los ejes transversales que contienen a Estructuras.

· Planos con los perfiles diagonales de torres auto soportadas

· Planos con dibujos en autocad con intersecciones de patas con el terreno y ejes de fundaciones de las estructuras, en las torres auto soportadas respectivamente.

· Calculo analítico de cortes en el terreno y su limitación a no más de 10 cm.

· Cálculo y Determinación de las extensiones de pedestales ó fuste de las fundaciones considerando los desniveles del terreno.

· Estudios de suelos. Zonificación, Adopción de valores.

· Memorias de cálculo de las fundaciones, las hipótesis de carga y los parámetros característicos del terreno utilizados. Fundamentos.

· Memoria con la tipificación de fundaciones de acuerdo con la clasificación de los suelos y el tipo de estructura seleccionada

· Memorias de cálculo y planos de fundaciones

· Detalles de acceso a la traza de la línea, seguridades, puestas a tierra de alambradas, señalización de cruces, etc.

· Memorias de cálculo, diseño y planos de soportes de alineación, retención, retención angular y terminales. Planos de despiece.

· Cálculo mecánico del conductor. Cálculo de tracciones y flechas Iniciales y Finales en los distintos estados climáticos.

· Cálculo mecánico del/los cable/s de guarda en los distintos estados climáticos.

· Dibujos de las catenarias con máxima temperatura, sin viento y con creep incluido en “transparencias”, para los diferentes vanos de regulación, utilizadas en la distribución de estructuras.

· Dibujos de las catenarias con mínima temperatura, sin viento, inicial sin creep en “transparencias” para conductores y cable de guarda, en casos especiales que se sospeche la exigencia de tiros en alto.

· Cálculo de las estructuras bajo las diferentes hipótesis de carga.

· Cálculo de las distancias eléctricas.

· Adopción del aislamiento.

· Adopción de los herrajes.

· Estudio del sistema amortiguante de los conductores, en los distintos estados climáticos.

· Estudio del sistema amortiguante del cable de guardia, en los distintos estados climáticos

· Diseño de las puestas a Tierras. Mediciones, Memorias de cálculo. Planos con los arreglos de puestas a tierras.

· Memorias y procedimientos de mejoramiento del terreno en puestas a tierras.

· Planos de Herrajes.

· Planos de cadena de aisladores

· Planillas de separación de amortiguadores para Cable de Guardia y Conductores.

· Planillas Excel de datos y verificación de estructuras.

· Planos y cálculos de Fundaciones.

· Cálculos de Conductores y Cable de Guardia.

· Planos de tendido.

· Memorias de Cálculo.

Esta enunciación no es limitativa y es de carácter ilustrativo; la documentación del Proyecto Ejecutivo deberá incluir toda aquella que, a juicio del COMITENTE, sea necesaria para la correcta ejecución de LA AMPLIACIÓN.

La presentación que deba elaborar el CONTRATISTA COM, deberá efectuarse con la necesaria anticipación, de manera de permitir el cumplimiento del procedimiento de aprobación, por parte de la SUPERVISIÓN, indicado más adelante, sin obstaculizar el normal desenvolvimiento de los trabajos en los plazos estipulados.

El costo de la elaboración de la documentación citada precedentemente, se considerará ya incluido en los precios cotizados.

17.1.
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.

17.1.1.
Generalidades

El CONTRATISTA COM deberá entregar la documentación técnica del Proyecto Ejecutivo que, en forma esquemática, se indicara anteriormente y que se corresponda con lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, en tiempo y forma para asegurarse del cumplimiento con los plazos del cronograma aprobado.

17.1.2.
Cronograma de Entrega de Documentación

Dentro de los primeros QUINCE (15) días corridos de la vigencia del CONTRATO COM, el CONTRATISTA COM deberá presentar el cronograma definitivo de entrega de los documentos que integran LA AMPLIACIÓN, incluyendo los planos de las provisiones, compatibles con las Fechas de entrega y teniendo en cuenta los tiempos necesarios para su aprobación por parte de la SUPERVISIÓN.

El CONTRATISTA COM presentará la documentación para su aprobación en TRES (3) ejemplares debidamente encarpetados y foliados y, dentro de los CATORCE (14) días corridos, se le devolverá UNA (1) copia aprobada o con las observaciones (o correcciones) necesarias a volcar en el mismo, para quedar habilitado para la construcción.

El CONTRATISTA COM deberá volcar dichas observaciones sobre los planos y presentarlos nuevamente, para su verificación con la revisión actualizada, dentro de los DIEZ (10) días corridos de su devolución, con las correspondientes TRES (3) copias.

En caso que un documento resultara rechazado, se considerará como no presentado en cuanto al cumplimiento de los plazos.

El CONTRATISTA COM entregará la documentación elaborada en los siguientes medios:

· Planos en Autocad 2012 ó superior.

· Planillas en Excel 2010, bajo Windows, o superior.

· Textos en Word 2010, bajo Windows, o superior.

17.1.3.
Planos, Protocolos de Ensayos, Manuales y Catálogos.

El CONTRATISTA COM presentará los Planos, Protocolos y Manuales que se indican en las Especificaciones Técnicas para su aprobación, por parte de la SUPERVISIÓN del COMITENTE, en los tiempos comprometidos en los Cronogramas respectivos.

En ningún caso se recibirá material, ni se permitirá la iniciación o ejecución de tarea alguna, que no cuente con la previa aprobación de la documentación técnica respectiva, por parte de la SUPERVISIÓN; caso contrario, el CONTRATISTA COM será pasible de las multas correspondientes.

El alcance de la documentación técnica que el CONTRATISTA COM deba presentar, debe considerarse como de carácter enunciativo y no limitativo, por lo cual se reitera que el CONTRATISTA COM debe considerar indefectiblemente incluidos todos aquellos documentos técnicos necesarios para cubrir todos los aspectos de diseño, cálculo y detalles de los equipos requeridos según el objeto y alcance de la LICITACIÓN.

17.1.4.
Planos Conformes a Obra, Fabricación y Protocolos de Ensayos.

Luego de aprobada la documentación, por parte de la SUPERVISIÓN del COMITENTE; el CONTRATISTA deberá presentar la misma “Conforme a Fabricación” (CAF).

Además, presentará copias de los Protocolos de Ensayos realizados en Fábrica, Protocolos de los accesorios y Actas de Inspección en Fábrica, aprobadas por la INSPECCIÓN.

a)
Planos Conforme a Obra:

Los Planos Conforme a Obra serán elaborados por el CONTRATISTA en un todo de acuerdo con las normas correspondientes y serán dibujados en AUTOCAD 2012 ó superior, colocados en rollos dentro de tubos herméticos, caratulado cada uno de ellos con el listado de su contenido en el exterior del mismo. El CONTRATISTA entregará un (1) original en papel vegetal, con cinco (5) copias en papel blanco de 75 gr/m2 para planos tamaño A2 ó superior y CINCO (5) copias en igual papel para tamaño A3 y A4 (planos, planillas, manuales, memorias; etc.). Además entregará CINCO (5) copias de todos los documentos en correspondientes archivos magnéticos (CD).

Se debe tener en cuenta que es condición previa a la HABILITACIÓN COMERCIAL de LA AMPLIACIÓN, la aprobación y entrega de la documentación establecida en este literal, a la INSPECCIÓN.

La documentación “Conforme a Obra” estará integrada, como mínimo, por los siguientes documentos:

· Planos de montajes de las estructuras.

· Planos de morsetería correspondientes a los distintos tipos de cadenas.

· Planos de los aisladores.

· Planos de las fundaciones.

· Planos de detalles de los cruces y de las acometidas.

· Memorias de cálculo de las puestas a tierra.

· Planos de detalles de las puestas a tierra de todas las estructuras.

· Medición final de la puesta a tierra.

· Tabla de tendidos (final)

· Planos de montajes de las estructuras y pórticos.

· Planos Aprobados de sala de celdas, kioscos, edificio de comando, etc.

· Planos de las fundaciones.

· Memorias de cálculo de las puestas a tierra.

· Planos de detalles de las puestas a tierra de todas las estructuras.

· Medición final de la puesta a tierra.

· Planos de ubicación de Equipos de Playa

· Planos de detalle de la Iluminación y Tableros.

· Planos de detalle con la distribución de Tableros de Servicios Generales.

· Plano de detalle Tableros de Protecciones y Medición.

· Planos de morsetería correspondientes a los distintos tipos de cadenas.

· Planos de los aisladores.

· Planos de detalles de los cruces y de las acometidas.

· Planos de detalles de las puestas a tierra de todas las estructuras.

· Tabla de tendidos (final).

Luego de aprobada la documentación que se indica en las Especificaciones Técnicas, el CONTRATISTA COM deberá presentar la misma “Conforme a Fabricación” (CAF).

Además, presentará a la INSPECCIÓN del COMITENTE, copias de los Protocolos de Ensayos realizados en Fábrica, Protocolos de los accesorios y Actas de Inspección en Fábrica.

17.1.5.
Manual de Aseguramiento de la Calidad de los Proveedores.

Este MANUAL consignará los controles y ensayos que se realizarán sobre las materias primas, la recepción de los insumos de material y los exigidos a sus proveedores de componentes y accesorios, como así también de los estados intermedios de fabricación y sobre la producción final de los equipos a proveer.

Deberá ser presentado para su armado con cubiertas resistentes al manipuleo, revestidas de material plástico impermeable.

La cubierta del Manual deberá contener la siguiente información:

· Nombre del COMITENTE:

· Nombre del SUMINISTRO:

Hasta tanto este Manual no haya sido aprobado por la SUPERVISIÓN no se dará curso a ninguna solicitud de inspección y/o ensayo de equipos, debiendo el CONTRATISTA COM asumir la responsabilidad por eventuales demoras y sus consecuencias.

17.1.6.
Catálogos

Para cada componente de fabricación seriada, incorporada a la provisión, el CONTRATISTA COM deberá proveer catálogos y/o informaciones completas, incluyendo hojas de datos y de aplicación. También serán mencionadas en los planos y en las listas de materiales en los cuales aparezcan.

17.1.7.
Banco Nacional de Parámetros

En virtud de lo dispuesto en la reglamentación vigente (Resoluciones ex-SEE 61/92, ex SE 137/92 y modificatorias), el CONTRATISTA COM deberá suministrar la información necesaria al COMITENTE, llenando las Planillas de Recolección de Datos para el Banco Nacional de Parámetros, a medida que el grado de avance de ejecución del Proyecto lo permita.

Su incumplimiento dará lugar a la aplicación de multas, a criterio del COMITENTE, sin perjuicio de las que pudiese aplicar el Organismo competente, las que serán trasladadas.

17.1.8.
Propiedad de los Documentos

Todos los documentos preparados por el CONTRATISTA COM relativos a este Proyecto quedarán de propiedad del COMITENTE. Por lo tanto, éste tendrá el derecho, sin requerir autorización alguna del CONTRATISTA COM, a usar, copiar, reproducir, y entregar a terceros relacionados con el suministro, planos, instrucciones y otras informaciones relativas a materiales y elementos provistos.

17.1.9.
Parte Diario para Obras Civiles y Montajes

Durante la ejecución de las Obras Civiles y los Montajes, el CONTRATISTA COM deberá presentar a la INSPECCIÓN un parte diario en el que consten las tareas realizadas el día anterior y las que realizará en el día correspondiente. La forma de presentación y desagregación de los datos correspondientes a las tareas diarias, será indicada por la INSPECCIÓN.

18.
CAPITULO XVIII – PREVISIONES GENERALES A TOMAR POR EL CONTRATISTA COM

Sin perjuicio de lo que se establezca en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS a otorgar por TRANSENER SA, y en el PLIEGO, sus Anexos y Circulares, EL CONTRATISTA COM deberá tomar las previsiones generales que se detallan en el presente Numeral del PLIEGO.

Puesto que parte de las OBRAS objeto de la LICITACIÓN, son ampliaciones anexas a instalaciones existentes y en servicio, el CONTRATISTA COM guardará especial cuidado con respecto a la Seguridad del personal, de las instalaciones mencionadas, y del servicio que ellas se encuentran prestando.

Para ello organizará las tareas de modo que se satisfagan dichos aspectos; y respetará las normas aplicables en especial, las que se relacionan con las medidas de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente y, en particular, las establecidas en el PLIEGO y en la Normativa Nacional, Provincial y/o Municipal vigente, pudiéndose citar, como referencia, las siguientes:

· Las tareas desarrolladas en instalaciones bajo tensión, próximas a las mismas, o asociadas de algún modo a ellas, contarán con una programación que contemple todos los aspectos de seguridad personal, de las instalaciones y del servicio, garantizando simultáneamente el objetivo técnico de la misma, deberán contar con la Aprobación de la INSPECCIÓN.

· En los accesos a caminos existentes se preverán sectores de empalizada fácilmente removibles.

· La disposición y características de las empalizadas, así como las modificaciones de ubicación que requieran por el avance de obra, serán presentadas para aprobación por parte de la INSPECCIÓN.

· Las tareas relacionadas o próximas a instalaciones de baja ó media tensión en servicio, se llevarán a cabo con la utilización de resguardos, escudos, vallas u otro medio de protección para personas e instalaciones, a definir por la INSPECCIÓN oportunamente. La programación de las tareas deberá contar con la aprobación previa de la INSPECCIÓN y de las Empresas titulares de las instalaciones existentes. El desarrollo de las mismas requerirá la presencia de la INSPECCIÓN.

· El ingreso de vehículos y/o equipos a zonas bajo tensión, o próximas a ellas, formará parte de la programación citada, en la que se analizarán las vías de acceso y las maniobras de movilización de equipos, requiriéndose la presencia de la INSPECCIÓN. La programación de las tareas deberá contar con la aprobación previa de la INSPECCIÓN.

· El CONTRATISTA COM se abstendrá de cualquier tipo de energización de circuitos en cualquier tensión sin contar con la requerida programación, aprobación de las tareas, y la presencia, por parte de la INSPECCIÓN.

· El CONTRATISTA COM se abstendrá de maniobrar equipos y/o circuitos y/o instalaciones y/o sistemas servicio, o que por el montaje (en su situación presente o futura) se asocien a las instalaciones existentes, sin contar con la requerida programación de tareas, aprobadas y con la presencia de la INSPECCIÓN.

· El ingreso a las zonas de trabajo aquí consideradas estará restringido, accediendo a ellas solamente el personal debidamente autorizado.

Todo equipo a ser utilizado por el CONTRATISTA COM a los efectos de la realización de las OBRAS, ya sea máquinas, herramientas, equipos mayores (grúas, topadoras, etc.), como así también los vehículos tanto de carga como de transporte de personal, deberán estar en perfectas condiciones de mantenimiento, de manera tal que su uso sea en condiciones seguras, tanto para el Personal que lo maneje como para los terceros que se puedan ver afectados. Estos deberán ser Inspeccionados y Aprobados, por la INSPECCIÓN. Las Grúas, como los Operadores, deberán contar con los Certificados de Habilitación y Aptitud, otorgados por Organismos Competentes Certificados.

A tales efectos, el CONTRATISTA deberá presentar a la INSPECCIÓN, para su aprobación, toda la documentación requerida, en el ANEXO II del PLIEGO.

18.1.
Trámites y Derechos Ante Autoridades

Todos los trámites a efectuar y derechos a pagar ante autoridades locales (Provinciales y/o Municipales) y/o Nacionales con motivo de la construcción de las obras, y para su habilitación, serán por cuenta del CONTRATISTA COM. Este lo realizará oportunamente de modo de no afectar la normal marcha de los trabajos y de la habilitación de las Instalaciones, entregando al COMITENTE, dentro de los CINCO (5) días de obtenidas, copias de las autorizaciones, habilitaciones y certificados.

18.2.
Cumplimiento de la Legislación Laboral y Provisional

El CONTRATISTA COM deberá dar estricto cumplimiento a las normas de derecho laboral vigentes y mantener un control permanente para que el o los SUBCONTRATISTA(S) también las cumplan. Asimismo, deberá llevar los libros, copias de ellos y demás documentos que le permitan acreditar, en cualquier tiempo y en cuanto lo requiera el COMITENTE, que dichas normas son cumplidas con respecto a todo el personal empleado en la OBRA, ya sea por el CONTRATISTA COM y/o por el SUBCONTRATISTA.

18.3.
Espacio a Ocupar por el CONTRATISTACOM.

La INSPECCIÓN, aprobará el lugar de ubicación donde el CONTRATISTA COM podrá montar sus oficinas, depósitos y obradores. Estas instalaciones serán del tipo desmontable y reunirán los requisitos de seguridad requeridos, siendo a cargo del CONTRATISTA COM todos los gastos emergentes del emplazamiento de las mismas.

El CONTRATISTA COM deberá instalar los obradores en los predios identificados en los planos PLANO Nº ROD-132-0C-011 y PLANO Nº NSJ-132-PE-003 del ANEXO XIII del PLIEGO, ubicados en las inmediaciones de los predios de las estaciones transformadoras involucradas con la AMPLIACIÓN.

Asimismo, el CONTRATISTA COM será responsable por el mantenimiento de los Obradores en condiciones de limpieza, higiene, seguridad, disciplina y vigilancias. En el caso de los depósitos deberá prever las condiciones adecuadas, en materia de espacio y de custodia, para conservar indemnes las provisiones arribadas a obra y que deben permanecer almacenadas hasta el momento de su montaje, y particularmente por los repuestos, hasta su entrega definitiva al COMITENTE a la HABILITACIÓN COMERCIAL.
Por otra parte, la provisión de agua, gas y fuerza motriz necesaria para la ejecución de los trabajos será por cuenta y cargo del CONTRATISTA COM.

Previo a la HABILITACIÓN COMERCIAL, y luego de finalizada la OBRA, el CONTRATISTA COM deberá desmontar las áreas ocupadas y entregarlas perfectamente limpias a la INSPECCIÓN del COMITENTE, y a satisfacción de esta última.

18.4.
Carteles de Obra

El CONTRATISTA COM proveerá e instalará, en los lugares que defina la INSPECCIÓN DEL COMITENTE y dentro de los TREINTA (30) días de vigencia del plazo contractual, DOS (2) Carteles de Obra de aproximadamente 8,00 m x 4,00 m y con sus correspondientes estructuras soportes, construidos sobre una superficie de chapa lisa y en colores, de acuerdo al modelo que entregará la INSPECCIÓN del COMITENTE.

Durante la construcción de la OBRA y hasta HABILITACIÓN COMERCIAL de la misma, el CONTRATISTA COM tendrá a su cargo el mantenimiento de los carteles. Una vez terminada la OBRA, los carteles y demás elementos quedarán de propiedad del COMITENTE.

18.5.
Individualización y Control del Personal

Dado que en las distintas zonas de las OBRAS podría trabajar personal de empresas subcontratistas, el CONTRATISTA COM deberá implementar un sistema de individualización de los mismos, por ejemplo mediante el color del casco.

Asimismo, el CONTRATISTA COM deberá establecer, a su cargo, un sistema de individualización y control del personal habilitado en la ejecución de las OBRAS, tanto del propio como el de sus Subcontratista. Para ello cada persona deberá tener una tarjeta con su correspondiente fotografía que lo habilite durante el período que corresponda ejecutar las tareas que se le asignaron.

La posesión de la tarjeta implica el cumplimiento de todas las disposiciones laborales, sociales y provisionales. El CONTRATISTA COM deberá entregar a la INSPECCIÓN del COMITENTE un listado, actualizado quincenalmente, de altas y bajas. La INSPECCIÓN del COMITENTE realizará, periódicamente auditorias de dicha identificación y cumplimiento de las disposiciones laborales, sociales y previsionales.

La tarjeta deberá contener un código de habilitación para trabajar en cada área y en cada especialidad o tarea determinada. En caso de observarse incumplimientos de estas medidas, el CONTRATISTA COM será pasible de las sanciones que por tales faltas se establezcan.

18.6.
Cerco, Vigilancia e Iluminación

Todo el recinto de LA AMPLIACIÓN, correspondiente a los obradores deberá ser cercado en condiciones reglamentarias, disponiéndose las entradas a través de las indicaciones que imparta la INSPECCIÓN DEL COMITENTE.

Queda prohibida la colocación en el cerco, o resto de la OBRA, de letreros de publicidad, excepto que cuenten con la aprobación explícita de LA INSPECCIÓN del COMITENTE.

El CONTRATISTA COM será responsable, durante la vigencia del CONTRATO COM por la vigilancia permanente, durante las VEINTICUATRO (24) horas, en las zonas de OBRA; a tal efecto, deberá observar las disposiciones que rigen sobre feriados y descansos legales para los relevos del personal afectado a ese servicio.

A su vez el CONTRATISTA COM deberá ejercer la vigilancia del depósito de almacenamiento temporario de equipos o repuestos, con responsabilidad exclusiva, ante robos o deterioros de los elementos allí almacenados.

Además construirá casillas para control de acceso y salida de todo el personal afectado a la OBRA, las que se ubicarán en los lugares que, a tal efecto, indique la INSPECCIÓN DEL COMITENTE. Su construcción y aspecto serán acordes a la importancia de la OBRA y el lugar donde se ubiquen, y quedarán sujetas a la aprobación de la INSPECCIÓN del COMITENTE. 

Deberá, además, suministrar o instalar la cantidad necesaria de fuentes de iluminación que permitan una efectiva vigilancia. Hará colocar señales luminosas indicando el peligro y tomará las medidas de precaución que sean necesarias en aquellas partes que, por su naturaleza o situación, hagan posible que ocurran accidentes durante la vigencia del CONTRATO COM.

El CONTRATISTA COM someterá a aprobación de la INSPECCIÓN del COMITENTE, la colocación de los carteles indicadores, debidamente iluminados, en todos aquellos lugares que sea necesario. Especialmente se indicarán los alertas correspondientes en todos los accesos a los Obradores desde ruta o caminos de carácter público, con las precauciones que deben tomar los terceros que transiten por las zonas de dichos emplazamientos.

Asimismo, el CONTRATISTA COM someterá a aprobación de la INSPECCIÓN DEL COMITENTE el sistema de iluminación que colocará en la OBRA, pudiendo éste ser rechazado si no cumple con los requerimientos de nivel de iluminación que hacen al normal desenvolvimiento de las tareas.

18.7.
Limpieza y Conservación de la OBRA.

Durante la ejecución de los trabajos y al final de cada jornada, el CONTRATISTA COM deberá mantener la OBRA en buen estado de limpieza y orden.

Los sobrantes de excavación, rellenos y escombros serán retirados de las OBRAS inmediatamente después de la finalización de las tareas que los generan y serán depositados en zonas determinadas con anticipación, con la aprobación de la INSPECCIÓN del COMITENTE y el acuerdo de los propietarios de los predios utilizados para tal fin. Dichos retiros deberán ser registrados y puestos a consideración de la INSPECCIÓN del COMITENTE.

Previo a la HABILITACIÓN COMERCIAL, el CONTRATISTA COM, entregará las OBRAS completamente limpias, en condiciones de habilitarse y a satisfacción de la INSPECCIÓN del COMITENTE. Para ello, retirará todos los escombros y materiales de desecho o sobrantes que se encuentran en las distintas partes de las OBRAS y procederá a realizar la nivelación del terreno, a la cota natural anterior a la de ejecución de trabajos y/o a la cota que le correspondería por planialtimetría aprobada, según corresponda.

Los locales se entregarán con los pisos lustrados o lavados, según el caso, las paredes y techos sin deterioros y con pintura nueva, los vidrios lavados, los bronces lustrados y las demás partes de la construcción limpias en la forma que indique la INSPECCIÓN del COMITENTE.

18.8.
Embalajes
Los materiales deberán ser embalados correctamente para que no sufran deterioros durante su transporte, manipuleo, estiba y operación de montaje.

El suministro deberá ser acondicionado para el transporte a la OBRA de acuerdo con las mejores prácticas establecidas, cumpliendo en todos los casos con las normas y requisitos de la legislación que rija tanto a nivel Nacional y/o Provincial y/o Municipal en materia de salud, seguridad y medio ambiente.

Las máquinas transportadas que se encuentren cargadas con nitrógeno, estarán provistas con un sistema que mantenga y verifique la presión del gas.

Los embalajes serán aptos para proteger su contenido de daños durante el transporte desde el lugar de fabricación hasta después de la llegada al lugar de obra, en condiciones que contemplen movimientos, transbordos, tránsito por caminos no pavimentados, almacenaje prolongado, exposición a la humedad y la posibilidad de robo, teniendo en cuenta siempre los requisitos de las normativas jurídicas respecto del tratamiento autorizado de los materiales que se empleen para los embalajes. Este embalaje deberá estar de acuerdo con los requisitos mínimos antes descriptos, sin limitarse a ellos. EL CONTRATISTA COM deberá usar su propio criterio y considerar lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales y será, independientemente de la aprobación dada por la INSPECCIÓN, el único responsable por la entrega del suministro en buenas condiciones y en orden.

Será responsabilidad del CONTRATISTA COM el dar cumplimiento a todas las normas de la REPÚBLICA ARGENTINA, relativas al transporte, seguro y marcación de los embalajes de embarque.

Los componentes que conforman el ítem “Repuestos” deberán embalarse separadamente, en unidades completas según Planillas de Propuesta, incluyendo bulones, tuercas y arandelas y toda otra pieza involucrada en el armado de cada unidad de la provisión.

El CONTRATISTA COM será responsable del retiro de los embalajes una vez finalizadas las OBRAS.

Anexo I:
Contrato de CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – (CONTRATO COM) para “INTERCONEXIÓN 500 kV ET NUEVA SAN JUAN – ET RODEO IGLESIA, a operarse inicialmente en 132 kV”, con los siguientes:

Subanexo I-1:
Sanciones.

Subanexo I-2:
Redeterminación de Precios.

Subanexo I-3:
Licencia Técnica.

Subanexo I-4:
Proyecto de Referencia.

Subanexo I-5:
Evaluación de Impacto Ambiental.

Subanexo I-6:
Plan de Trabajos.

Subanexo I-7:
Alcance de la Inspección del Comitente.

Subanexo I-8:
Oferta Económica.

Subanexo I-9:
Pliegos para la Provisión de Conductor Aluminio Acero y Estructuras Metálicas Reticuladas.

Anexo II:
Carpeta de Capacidad Técnica.
Subanexo II-1:
Listado de Fechas Claves.

Subanexo II-2:
Planilla de Recursos.

Anexo III:
Formularios de la Licitación.
Sección III-1:
Formulario de Presentación.

Sección III-2:
Formulario de Recursos Económicos.

Sección III-3
Formulario de Estados Contables Sintéticos.

Anexo IV:
Formulario de Oferta Económica.
Anexo V:
Exigencias Técnicas.
Sección V a):
Alcance de las Ejecuciones.

Sección V b):
Estudios Eléctricos.

Sección V c):
Especificaciones y Provisiones.

Sección V d):
Especificaciones Ambientales y Sociales.
Sección V e):
Requisitos de Seguridad Pública.
Sección V f):
Especificaciones de Cartelería.
Anexo VI:
LEAT 500 kV NUEVA SAN JUAN – RODEO IGLESIA – Especificaciones Técnicas – Planos – Planillas de Datos Técnicos Garantizados.
Anexo VII:
Estudios de Base.
Anexo VIII:
Declaración de Impacto Ambiental.
Anexo IX:
Pliego de Bases y Condiciones y sus Circulares para la Provisión de Conductor de Aluminio Acero tipo “Peace River Modificado”.
Anexo X:
Pliego de Bases y Condiciones y sus Circulares para la Provisión de Estructuras Metálicas Reticuladas tipo “Cross Rope”.
Anexo XI:
Ley N° 25.551 y decreto N° 1.600/2002.
Anexo XII:
Modelo de Contrato de Fideicomiso.
Anexo XIII:
ET Rodeo Iglesia 132 kV y Ampliación 132 kV ET Nueva San Juan – Especificaciones Técnicas – Planillas de Datos Técnicos Garantizados – Planos.
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