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I. MEMORIA DESCRIPTIVA
A. Introducción

Figura 1 Ubicación Zona de Obras
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B. Descripción general de actividades y obras

Las obras previstas contemplan intervención a Nivel Matriz y Principal en los Sistemas Compuertas y Vistalba, como primera Etapa de la modernización de Luján Oeste, incorporando tecnologías modernas que garantizan el servicio y la calidad.

Además de modernizar y mejorar el uso actual, el sistema permitirá:

· Presurizar a futuro las zonas de Chacras y La Falda.

· Conectar a Presión, con parte del Caudal (hasta 6m3/s) desde Álvarez Condarco con un futuro acueducto.

Se describe a continuación las actividades por Sistema:

1 Tareas Generales para Sistema Canal Compuertas y Sistema Vistalba 

Teniendo en cuenta los siguientes factores:

· Pendiente de la zona

· Sección y longitud de obra a ejecutar

· Poca posibilidad de ejecución de obra fuera de corta

· Necesidad de materializar bypass para derivar el agua poblacional

Se considera fundamental efectuar cuidadosamente las tareas de replanteo, estudios topográficos durante la obra y, el planteo de los oferentes respecto a la metodología de trabajo, asegurando el abastecimiento de agua de riego y poblacional durante la ejecución de las obras.

Todo lo anterior lleva a la conveniencia de dejar abierto para la contratista, la posibilidad de ajuste de parámetros hidráulicos y de trazas, a fin de cumplimentar las exigencias técnicas, pero con cierta flexibilidad de trabajo.

Es por ello que se ha contemplado esta actividad, la cual consiste en:

· Relevamiento de detalle por parte de la contratista

· Posibilidad de ajuste del proyecto ejecutivo (traza, secciones, etc.) con acuerdo de las Inspecciones de Cauce, los beneficiarios y la inspección de obras.

· Replanteo detallado de cada tramo a construir

· Plan detallado de mantenimiento de servicio de agua durante la ejecución de obras

Las modificaciones y adecuaciones del proyecto ejecutivo deberán ser tales que cumplan al menos con las condiciones mínimas de capacidad de conducción y calidad contempladas en el proyecto y que forma parte del presente documento.

2 Conducción y Obras Singulares.

a. Sistema Canal Compuertas

Se contempla:

· Revestimiento de aprox. 2 km con capacidad de conducción de 6 m³/s, a ejecutar por la traza actual.

· Adecuación de la obra de toma en el Río

· Recrecimiento y adecuación de aprox.  400 m revestidos para incrementar la capacidad de conducción a 6 m³/s

· Descargador del Canal a la Copa

· Obras singulares como compartos, sifones, disipadores, puentes, etc

i. Disposición general de las Obras

Se ha proyectado la modernización del tramo inicial del canal Compuertas, mediante  la adecuación de la obra de toma, la impermeabilización de aprox.1900m de este tramo inicial, y el recrecimiento y ensanche de aprox. 400m del mismo canal, todo para manejar un caudal de 6m3/s. Además de un descargador directo desde el canal compuertas hacia la Copa, el que provee a la misma de un caudal capaz de darle  flexibilidad al sistema de agua potable durante la corta anual. Y las correspondientes obras singulares como sifones, saltos, puentes vehiculares y peatonales , etc;

Figura 2 Disposición general de las obras

[image: image6.jpg]



ii. Obra de toma

La modernización se inicia  a través de la captación del agua del Rio Mendoza con una obra de toma directa, en la misma ubicación que la actual. Para lo cual se deberá adaptar el canal de aducción en tierra existente, para asegura el caudal de diseño. Así mismo se deberá construir una obra de escollera para permitir la entrada al canal.

Se ha proyectado un descargador al río aguas abajo de la obra de toma para verter el caudal excedente ante una crecida imprevista, evitando daño hacia aguas abajo.

Figura 3 Obra de toma
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A continuación se muestra un detalle de la obra de toma cuyas dimensiones se adaptan al caudal de diseño.
El Pliego completo se puede descargar de la siguiente dirección: www.prosap.gov.ar
1
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