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PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES 
 

Las siguientes Cláusulas Especiales (P.C.E.) complementan o modifican las 

disposiciones de las Cláusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las 

disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las P.C.G. Se modifican o 

complementan los siguientes artículos del PCG:  

 

1- Objeto y aplicación del pliego.  

Se agrega: 

1.1 El Licitante y Comitente es: Universidad Nacional de Chilecito, con domicilio en 

Calle 9 de Julio Nº 22 de la Ciudad de Chilecito, Provincia de La Rioja, República 

Argentina.- 

 

1.2 La licitación es: Licitación Privada Nacional Nº 01/2017 “Obra AMPLIACION DE 

LABORATORIO DE ALTA COMPLEJIDAD, LABORATORIO DE BIOLOGIA 

MOLECULAR Y MICROSCOPIA ELECTRONICA DE BARRIDO”, ubicado en LOS 

SARMIENTOS, CAMPUS UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHILECITO, CHILECITO, 

PROVINCIA DE LA RIOJA.- 

 

1.3 El Presupuesto Oficial es de  ($3.606.040,00).- (PESOS TRES MILLONES 

SEISCIENTOS SEIS MIL  CUARENTA), con impuestos incluidos.- 

 

1.4 Será de aplicación al presente Contrato, el mecanismo de Redeterminación de 

Precios dispuesto por el Decreto N° 691 de fecha 17 de mayo de 2016, sus normas 

complementarias y modificatorias. Será de aplicación al presente Contrato, el 

mecanismo de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de 

Consultoría de Obra Pública dispuesto por el Decreto N° 691 de fecha 17 de mayo de 

2016, sus normas complementarias y modificatorias.- 

 A tales efectos se aclara que el mes de base contractual para la redeterminación de los 

precios será el correspondiente al mes de presentación de la oferta económica o última 

redeterminación de precios aprobada, conforme el Decreto Nº 691/2016: Régimen de 

Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra 

Pública. (Ver Anexo I).- 

1.5 Retiro u Obtención del Pliego: Los interesados en presentarse a cotizar en la 

presente Licitación Privado Nacional.  

a) Retirar el Pliegos Clausulas Generales y Particulares, en la Oficina de Compras y 

Contrataciones de la Universidad Nacional de Chilecito sito en calle 9 de Julio Nº 22 

de la Ciudad de Chilecito Provincia de La Rioja en el horario de 9:00 a 13:00 hs. hasta 

DOS (2) días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura.  
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Costo del Pliego: Los interesados podrán retirar el Pliego de Clausulas Generales y 

Particulares, el cual tiene un costo de $3.600,00(Un Tres Mil Seiscientos). 

 

 2- Sistemas de contratación  

La Contratación de la obra se hará por el sistema de Ajuste Alzado sin Presupuesto 

Oficial detallado, de acuerdo con el punto 1.6 del P.C.G.  

 

3- Capacidad de contratación.  

A los efectos del Certificado de Capacidad de Contratación Anual se define la obra 

como de "ARQUITECTURA". Para esta Licitación, el certificado otorgado por el 

Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas o el otorgado por el Registro 

Provincial, que deberá estar vigente a la fecha límite fijada para presentar las ofertas,  

El saldo de contratación en la Sección Arquitectura deberá ser igual o superior a $ 

4.207.046,68 (Doce millones ciento veintiséis mil setecientos cuarenta y ocho pesos.- 

4-Garantia de Mantenimiento de la Oferta 

Monto de la garantía de oferta: 1% del Presupuesto Oficial, Total en pesos de 

TREINTA Y SEIS MIL SESENTA CON CUARENTA CENTAVOS ($36.060,40).- Los 

depósitos en efectivo para constituir garantías deberán depositarse en el Banco 

Patagonia S.A. Cta. Cte. Nº 221-221008518-1, CBU Nº 0340221600221008518010.- La 

garantía de oferta deberá estar emitida a favor de: la Universidad Nacional de 

Chilecito, con domicilio en calle 9 de Julio Nº 22, Ciudad de Chilecito, Provincia de La 

Rioja, C.U.I.T. 30-70818659. 

El plazo de mantenimiento de las ofertas se fija en Treinta (30) días corridos.- 

 

5-Presentación de las propuestas.  

Lugar de presentación de las propuestas: 9 de Julio Nº 22, C.P. F5360CKB, Chilecito, 

Pcia. de La Rioja Fecha límite de presentación: 03 de Noviembre de 2017 a las 12:00 

horas.  

 

6- Forma de presentación de las propuestas.  

Las propuestas se presentarán en un original y dos copias.  

 

7- Licitación de “etapa única”.  

Para la presente licitación se utilizará el tipo de “etapa única”. La apertura de las 

ofertas se efectuará el 03 de Noviembre de 2017 a las 12:30 horas.  

 

8- Adjudicación.  

La dirección para presentar observaciones a la adjudicación es: 9 de Julio Nº 22, C.P. 

F5360CKB, Chilecito, Pcia. de La Rioja.- La garantía de impugnación será de $ 

545.703,66 y se depositará a favor del licitante en el Banco Patagonia S.A. Cta. Cte. Nº 

221-221008518-1, CBU Nº 0340221600221008518010.-  
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9-Plazo.  

El Plazo de ejecución es de 300 (trescientos) días corridos.  

 

10-Modificaciones de obra.  

La legislación aplicable a las modificaciones al contrato es la correspondiente a las 

obras públicas de la Jurisdicción.  

 

11- Causas y consecuencias de rescisión.  

Se agrega: El Contratista renuncia formalmente por el solo hecho de suscribir el 

contrato con el Comitente a ejercer el derecho de retención previsto en los artículos 

2352, 3939 y concordantes del Código Civil sobre las tierras y construcciones que 

ocupe con motivo de la ejecución de la obra objeto del contrato, aun cuando 

sobrevinieran créditos a su favor de cualquier naturaleza o surgieran cuestiones de 

hecho o controversias jurídicas entre las partes contratantes. 

 

12-Los tribunales competentes: será jurisdicción de los Tribunales Federales de La 

Rioja.-  

 

13- El plazo de garantía de la obra se fija en  Trescientos Sesenta y Cinco (365) días 

corridos.- 

 

14- Seguros: Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones 

y/o ampliaciones de plazos, motivadas por trabajos suplementarios, por causas no 

imputables al Comitente. 

a) La cobertura de ART deberá ser acreditada mediante la presentación de una                  

Constancia de Inscripción, con nómina del personal asegurado, vigente y autenticado 

mediante firma y sello original del asesor productor del seguro. 

b) La cobertura de Vida Colectivo Obligatorio deberá ser acreditada mediante la 

presentación de una póliza, o Constancia de Aseguramiento, con nómina del personal 

asegurado, vigente y autenticado mediante firma y sello original del asesor productor 

del seguro. 

c) La cobertura de Accidentes Personales del personal del Comitente deberá ser 

acreditada mediante la presentación de una póliza, con nómina del personal 

asegurado, vigente y autenticada mediante firma y sello original del asesor productor 

del seguro.  

En la misma, el Contratista deberá figurar como Tomador de la cobertura y el 

Comitente deberá ser incluido como beneficiario de segunda línea, coasegurado, o 

figura similar que le permita litigar en la ejecución de la póliza, en interés de los 

beneficiarios de la misma. 

Las pólizas serán individuales y deberán cubrir los riesgos de muerte e incapacidad. El 

monto de las coberturas ascenderá a PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 
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($250.000.-) para cada caso independientemente. Cuando el Comitente introduzca 

cambios en su personal, el Contratista deberá entregar las pólizas correspondientes a 

los nuevos agentes incorporados a la Inspección, dentro de los TRES (3) días de la 

fecha en que se lo notifique del cambio. 

d) El Comitente deberá ser incluido como coasegurado, acreedor hipotecario o figura 

similar que le permita litigar en la ejecución de la póliza.  

e) El monto de la cobertura ascenderá a PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000.-) sin 

sub-límite de riesgo u ocurrencia individual. 

 

Anexo I 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

 

Decreto 691/2016 

 

Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de 

Consultoría de Obra Pública. Aprobación. 

 
Bs. As., 17/05/2016 

 

VISTO el Expediente N° 44954/2016 del Registro de MINISTERIO DEL INTERIOR, 

OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, la Ley de Emergencia Pública y de Reforma del 

Régimen Cambiario N° 25.561 y sus modificatorias y reglamentarias, los Decretos 

Nros. 214 del 3 de febrero de 2002 y sus modificatorios, 1295 del 19 de julio de 2002 y 

634 del 21 de agosto de 2003, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Artículo 1° de la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario 

N° 25.561 y sus modificatorias y reglamentarias, declaró con arreglo a lo dispuesto en 

el Artículo 76 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, la emergencia pública en materia 

social, económica, administrativa, financiera y cambiaria. 

 

Que la declaración de emergencia pública dispuesta por la citada Ley N° 25.561, sus 

modificatorias y reglamentarias, en materia social, económica, administrativa, 

financiera y cambiaria fue prorrogada sucesivamente por las Leyes Nros. 25.972, 

26.077, 26.204, 26.339, 26.456, 26.563, 26.729, 26.896 y 27.200. 

 

Que la Ley N° 25.561 sus modificatorias y reglamentarias, en su Artículo 4° del Título 

III —De las modificaciones a la Ley de Convertibilidad— mantuvo derogadas con 

efecto al 1° de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen 

o autorizan la indexación de precios, actualización monetaria, variación de costos o 

cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de 

los bienes, obras o servicios, aún para los efectos de las relaciones y situaciones 

jurídicas existentes al momento del dictado de la norma. 

 

Que asimismo, en el Artículo 8° de la ley citada en el considerando anterior, se dispuso 
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que en los contratos celebrados, por la Administración Pública bajo normas de derecho 

público, comprendidos entre ellos los de obra y servicios públicos, quedan sin efecto las 

cláusulas de ajuste en dólar u en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias 

basadas en índices de precios de otros países y cualquier otro mecanismo indexatorio. 

 

Que el Artículo 5° del Decreto N° 214 de fecha 3 de febrero de 2002 estableció que las 

obligaciones de cualquier naturaleza u origen que se generen con posterioridad a la 

sanción de la Ley N° 25.561 no podrán contener ni ser alcanzadas por cláusulas de 

ajuste. 

 

Que no obstante ello y dadas las características de la emergencia pública declarada 

por la Ley N° 25.561 y sus modificatorias y reglamentarias y a la necesidad de adecuar 

determinadas disposiciones vigentes en la materia, se dictó el Decreto N° 1295 de fecha 

19 de julio de 2002 con el objetivo de establecer un régimen tendiente al mantenimiento 

de la ecuación económico-financiera original de los contratos de obras públicas 

durante todo el plazo de su duración y a futuro hasta tanto se mantuviera la prohibición 

del Artículo 8° de la Ley N° 25.561 antes mencionada. 

 

Que así, mediante el decreto citado en el considerando anterior se aprobó la 

“Metodología de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública”, que 

como Anexo forma parte integrante del mismo, aplicable a los contratos de obra 

pública regidos por la Ley de Obra Pública N° 13.064 y sus modificatorias, con 

excepción de las concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario y los 

contratos de concesión de obra y de servicios, licencias y permisos. 

 

Que la aplicación del Decreto N° 1295/2002 se ha visto afectada en los últimos 

tiempos, entre otras causas, por el aumento generalizado de los precios, las 

restricciones a la importación de insumos y los tiempos de sustanciación de los 

procedimientos de redeterminación de precios de los contratos. 

 

Que asimismo, la alteración de la ecuación económico financiera de los contratos de 

obra pública ha importado un aumento significativo de los reclamos administrativos y 

judiciales. 

 

Que la situación planteada en los considerandos precedentes conllevó a que un gran 

número de obras públicas de vital importancia para el país se encuentren paralizadas o 

con un grado de avance significativamente menor al que le hubiese correspondido. 

 

Que en consecuencia, corresponde reemplazar la “Metodología de Redeterminación de 

Precios de Contratos de Obra Pública” prevista en el Decreto N° 1295/02, aprobando 

un nuevo régimen, con el objeto de mantener el equilibrio económico financiero de los 

contratos de obra pública y consultoría de obra pública, garantizando de esta manera 

la continuidad de su ejecución aplicando el principio de esfuerzo compartido y 

permitiendo, a su vez, la celebración de nuevos contratos que otorguen mayor certeza y 

transparencia. 

 

Que el dictado de la presente medida contribuirá a la reactivación del sector de la 

construcción, trayendo aparejado un significativo aumento de la demanda de mano de 

obra requerida a tal efecto, lo cual redundará en la efectiva recuperación de las fuentes 
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de trabajo en dicho sector. 

 

Que asimismo, y teniendo en cuenta el efecto multiplicador que el sector de la 

construcción tiene en la economía, la presente medida provocará, además, la 

movilización de otros aspectos de la actividad económica en general. 

 

Que resulta necesario hacer extensivo el régimen de redeterminación de precios que se 

aprueba por la presente medida a los Contratos de Consultoría de Obras Públicas, 

regidos por la Ley de Servicios de Consultoría N° 22.460, que tengan un objeto 

directamente relacionado a la ejecución de una obra pública, es decir, aquellos 

servicios de consultoría referidos a los estudios, proyectos, controles y verificaciones 

de toda clase, necesarios para la planificación, proyecto, ejecución, mantenimiento y 

operación de una obra pública regida por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias. 

 

Que la aplicación del régimen de redeterminación de precios a los Contratos de 

Consultoría de Obras Públicas referidos en el considerando anterior, resulta necesaria 

puesto que se trata de contrataciones que están íntimamente ligadas a la problemática 

de las obras públicas y además, porque al tener extensos plazos de ejecución, muchas 

veces ligados al plazo de una obra pública, de no admitirse la redeterminación de 

precios, las propuestas presentadas no responderían a los valores de mercado. 

 

Que el MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA ha propuesto modificar el mecanismo 

de redeterminación de precios previsto en el Decreto N° 634/03, referido a obras de 

transporte eléctrico, a fin de adecuar dicho mecanismo a las pautas de este nuevo 

Régimen referidas al porcentaje mínimo de variación de costos que habilita la 

redeterminación y a la posibilidad de redeterminar la totalidad del precio del contrato 

y permitir, asimismo, su aplicación a los contratos adjudicados o en ejecución en el 

marco de las cláusulas transitorias que el mismo prevé. 

 

Que asimismo, se propicia la invitación a las Provincias, a la CIUDAD AUTÓNOMA 

DE BUENOS AIRES, a los Municipios, a las empresas y sociedades del Estado, a las 

sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y a los fideicomisos 

integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del ESTADO NACIONAL, a 

adherir al presente régimen o a dictar normas similares en sus respectivas 

jurisdicciones a fin de armonizar los distintos regímenes jurídicos existentes en la 

materia. 

 

Que teniendo en cuenta la situación de emergencia que atraviesa el sector de la 

construcción y la necesidad manifiesta de reactivar el mismo en beneficio de la 

economía general del país, resulta necesario proceder a la urgente adopción de las 

medidas proyectadas, configurando una circunstancia excepcional que torna imposible 

seguir los trámites ordinarios previstos en la CONSTITUCIÓN NACIONAL para la 

sanción de las Leyes. 

 

Que la Ley N° 26.122, regula el trámite y los alcances de la intervención del 

HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y 

Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto 

por el Artículo 99, inciso 3, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL. 
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Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene 

competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los Decretos de 

Necesidad y Urgencia, así como elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para 

su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles. 

 

Que el Artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien 

mediante sendas resoluciones, y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser 

expreso conforme lo establecido en el Artículo 82 de la Carta Magna. 

 

Que ha tomado intervención la Dirección General de Asuntos Jurídicos del 

MINISTERIO DE TRANSPORTE. 

 

Que la presente medida se dicta de acuerdo a las facultades emergentes del Artículo 99, 

incisos 2 y 3, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y de la Ley N° 25.561 y sus 

modificatorias y de acuerdo a los Artículos 2°, 19 y 20 de la Ley N° 26.122. 

 

Por ello, 

 

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE 

MINISTROS 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1° — Apruébase el Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de 

Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública de la Administración Pública Nacional 

que como Anexo I forma parte del presente decreto. 

 

Art. 2° — Las disposiciones del presente decreto serán de aplicación a la 

Administración Pública Nacional en los términos de lo previsto en el artículo 8° inciso 

a) de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector 

Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias. 

 

Art. 3° — Invítase a las Provincias, a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 

a los Municipios, a las empresas y sociedades del Estado, a las sociedades anónimas 

con participación estatal mayoritaria y a los Fondos Fiduciarios integrados total o 

parcialmente con bienes y/o fondos del ESTADO NACIONAL, a adherir a lo 

establecido en el presente decreto o a dictar normas similares en sus respectivas 

jurisdicciones. 

 

Art. 4° — Créase en el ámbito del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS 

Y VIVIENDA, la COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO del Régimen de 

Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra 

Pública de la Administración Pública Nacional. 

 

Art. 5° — La COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO creada por el Artículo 4° 

de la presente medida, tendrá las siguientes funciones: 

 

a) Analizar la problemática del sector de la construcción y proponer medidas o 

políticas para superar las mismas, así como también soluciones ante posibles 
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controversias que pudieran suscitarse como consecuencia de la aplicación de la 

presente medida. 

 

b) Analizar las dificultades que afectan a la política en materia de contrataciones de 

obra pública y consultoría de obra pública a fin de proponer alternativas de abordaje y 

solución de las mismas. 

 

c) Proponer acciones que contribuyan a otorgar certeza y transparencia a los 

procedimientos de redeterminación de precios que se realicen por aplicación del 

Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de 

Consultoría de Obra Pública de la Administración Pública Nacional que se aprueba 

como Anexo I por el Artículo 1° de la presente medida. 

 

d) Proponer mejoras en los sistemas de información y modificaciones en los 

procedimientos de redeterminación de precios y de fijación de índices para establecer 

los costos de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra o servicio. 

 

e) Colaborar con el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC), 

administración desconcentrada actuante en el ámbito del MINISTERIO DE 

HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, en la implementación de los precios de 

referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminación de precios. 

 

f) Monitorear las variaciones de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas 

sociales, que incidan sobre los precios a pagar a los contratistas. 

 

g) Requerir información y solicitar asistencia a organismos públicos y entidades 

privadas para mejorar los procedimientos de redeterminación de precios y de 

contratación de obra pública y de consultoría. 

 

h) Elevar informes periódicos al MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y 

VIVIENDA, al MINISTERIO DE TRANSPORTE y al MINISTERIO DE ENERGÍA Y 

MINERÍA detallando las propuestas e inquietudes en materia de su competencia. 

 

i) Monitorear el funcionamiento de las Comisiones de Evaluación, Coordinación y 

Seguimiento de los Procesos de Redeterminación de Precios que actúen en cada 

jurisdicción, en el marco de lo previsto en el Artículo 20 del Régimen de 

Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra 

Pública de la Administración Pública Nacional que se aprueba como Anexo l por el 

Artículo 1° de la presente medida. 

 

j) Dictar su reglamento interno de funcionamiento. 

 

Art. 6° — La COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO creada por el Artículo 4° 

de la presente medida, estará integrada, con carácter “ad honorem”, por DOS (2) 

representantes de cada uno de los siguientes organismos y entidades: 

 

a) MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA. 

 

b) MINISTERIO DE TRANSPORTE. 
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c) MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA. 

 

d) UNIÓN OBRERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

(UOCRA). 

 

e) CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN (CAC). 

 

La COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, a los fines de su integración, podrá 

convocar a representantes de otras instituciones del sector público y privado con 

competencias y/o intereses en materia de obra pública y/o consultoría de obra pública, 

no enumeradas precedentemente. 

 

Asimismo, la COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO podrá estar integrada por 

TRES (3) Senadores y TRES (3) Diputados del HONORABLE CONGRESO DE LA 

NACIÓN, invitándose a cada una de las Cámaras a que propongan los mismos. 

 

Art. 7° — Establécese que el señor Subsecretario de Coordinación de Obra Pública 

Federal del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA ejercerá 

la coordinación de la COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO creada por el 

Artículo 4° de la presente medida, quien tendrá a su cargo la definición y el orden de 

los temas a tratar, la convocatoria a reuniones y la elevación de los informes 

pertinentes, sin perjuicio de otras funciones que podrá ejercer a los fines de dar 

cumplimiento a lo dispuesto en la presente medida. 

 

Art. 8° — Facúltase al MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y 

VIVIENDA, al MINISTERIO DE TRANSPORTE y al MINISTERIO DE ENERGÍA Y 

MINERÍA para que mediante resolución conjunta dicten las normas interpretativas, 

aclaratorias y/o complementarias que correspondieren. 

 

Art. 9° — Sustitúyese el artículo 1° del Decreto N° 634 del 21 de agosto de 2003, por el 

siguiente texto: 

 

“ARTÍCULO 1°.- El MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA podrá redeterminar el 

canon o precio correspondiente a la parte faltante de ejecución de una Ampliación de 

Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión o por Distribución Troncal sólo 

cuando el costo de los rubros principales que lo componen y que se especifican en el 

Anexo de este acto del que forma parte integrante, hayan alcanzado un valor tal que 

resulte una variación promedio de los precios del contrato de la Ampliación superior al 

CINCO POR CIENTO (5%). Esta redeterminación de canon o precio podrá realizarse 

únicamente hasta la habilitación comercial de la Ampliación”. 

 

Art. 10. — El presente decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su dictado. 

 

Art. 11. — Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN. 

 

Art. 12. — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 

REGISTRO OFICIAL y archívese. — MACRI. — Marcos Peña. — Germán C. 

Garavano. — Patricia Bullrich. — Alberto J. Triaca. — Carolina Stanley. — José L. 
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Barañao. — Alejandro P. Avelluto. — Rogelio Frigerio. — Alfonso de Prat Gay. — 

Francisco A. Cabrera. — Ricardo Buryaile. — Javier Dietrich. — Esteban J. Bullrich. 

— Sergio A. Bergman. — Andrés H. Ibarra. — Juan J. Aranguren. — Oscar R. Aguad. 

— Jorge D. Lemus. 

 

ANEXO I 

 

RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRA 

PÚBLICA Y DE CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA NACIONAL 

 

CAPÍTULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1°.- OBJETO. El régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de 

Obra Pública y de Contratos de Consultoría de Obra Pública de la Administración 

Pública Nacional tiene por objeto el mantenimiento del equilibrio económico financiero 

de los contratos de obra pública y de consultoría de obra pública financiados total o 

parcialmente con fondos del Estado Nacional a través del establecimiento de valores 

compensatorios de las variaciones de los insumos. 

 

ARTÍCULO 2°.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente régimen se aplica a los 

contratos de obra pública regidos por la Ley N° 13.064 y sus leyes modificatorias y 

complementarias y a los Contratos de Consultoría de Obras Públicas regidos por la 

Ley de Servicios de Consultoría N° 22.460 que tengan un objeto directamente 

relacionado con una obra pública. 

 

Los servicios de consultoría referidos en el párrafo precedente, comprenden a los 

estudios, proyectos, controles y verificaciones de toda clase, necesarias para la 

planificación, proyecto, ejecución, mantenimiento y operación de una obra pública 

regida por la Ley N° 13.064 y sus leyes modificatorias y complementarias. 

 

El Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de 

Contratos de Consultoría de Obra Pública de la Administración Pública Nacional será 

aplicable a los contratos comprendidos por el presente Artículo que tengan por parte a 

algunas de las jurisdicciones o entidades de la Administración Pública Nacional 

detalladas en el inciso a) del Artículo 8° de la Ley de Administración Financiera y de 

los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias. 

 

Los precios de estos contratos sólo podrán redeterminarse de conformidad con las 

disposiciones de este régimen y sus normas complementarias. 

 

ARTÍCULO 3°.- ADMISIBILIDAD DE LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. Los 

precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podrán ser 

redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores 

principales que los componen, reflejen una variación promedio ponderada de esos 

precios, superior en un CINCO POR CIENTO (5%) a los del contrato o al precio 

surgido de última redeterminación de precios, según corresponda. 
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El porcentaje fijado en el párrafo precedente podrá ser modificado por resolución 

conjunta de los MINISTROS DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, de 

TRANSPORTE y de ENERGÍA Y MINERÍA, con la previa intervención favorable de la 

COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO del Régimen de Redeterminación de 

Precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública de la 

Administración Pública Nacional. 

 

 

ARTÍCULO 4°.- OPORTUNIDAD DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. Los 

precios de los contratos se redeterminarán a partir del mes en que los costos de los 

factores principales que los componen hayan adquirido una variación de referencia 

promedio que supere el límite indicado en el Artículo precedente. 

 

Los precios de los contratos se certificarán de conformidad a lo establecido en el 

Artículo 9° del presente régimen. 

 

Los nuevos precios que se determinen serán establecidos en el Acta de Redeterminación 

de Precios que el contratista y la comitente suscribirán al concluir el procedimiento 

establecido en el presente régimen. 

 

ARTÍCULO 5°.- FACTORES PRINCIPALES DE LA ESTRUCTURA DE PRECIOS. Los 

nuevos precios se determinarán ponderando los siguientes factores según su probada 

incidencia en el precio total: 

 

a) El costo de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra. 

 

b) El costo de la mano de obra. 

 

c) La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos. 

 

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente. 

 

Los contratos de consultoría de obra pública sólo podrán redeterminarse en relación 

con las variaciones de los costos de mano de obra y de traslado. Solo en los casos en 

que a criterio del comitente, hubiere otros elementos que tengan probada y relevante 

incidencia en el precio total de la prestación, se podrá disponer la inclusión de otros 

factores en la estructura de ponderación y, en consecuencia, redeterminar dichos 

contratos de consultoría en relación con las variaciones de esos insumos. 

 

Deberá incluirse en los Pliegos de Bases y Condiciones de cada procedimiento 

licitatorio la estructura de ponderación de insumos principales y las fuentes de 

información de los precios correspondientes. 

 

Si la obra o servicio de consultoría fuere modificado, por razones de oportunidad, 

mérito o conveniencia y, como consecuencia de esa modificación, se sustituyere, 

modificase o suprimiere alguno de los componentes que se incluyeron en la estructura 

de ponderación de insumos principales, el comitente ajustará dicha estructura de 

ponderación en tal sentido, con la previa intervención de la Comisión de Evaluación, 
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Coordinación y Seguimiento de los Procesos de Redeterminación de Precios, en el 

marco de lo previsto en el Artículo 20 del presente régimen. 

 

ARTÍCULO 6°.- PRECIOS DE REFERENCIA. Los precios de referencia a utilizar para 

el procedimiento de redeterminación serán los informados por el INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) o, en el caso de ser necesario, por 

otros organismos oficiales o especializados, aprobados por el comitente. 

 

ARTÍCULO 7°.- FORMA DE REDETERMINACIÓN. Serán redeterminados cada uno 

de los precios de los ítems que componen el cómputo y presupuesto del contrato. A tal 

fin se utilizarán los análisis de precios o estructuras de costos de cada uno de los ítems 

desagregados en todos sus componentes, incluidas las cargas sociales y tributarias, o 

su incidencia en el precio total, los que no podrán ser modificados durante la vigencia 

del contrato. 

 

Los precios o índices de referencia a utilizar para la determinación de la variación de 

cada factor que integran los ítems del contrato, serán los aprobados por el comitente al 

momento de la adjudicación. 

 

ARTÍCULO 8°.- VARIACIÓN DE LOS PRECIOS. La variación de los precios de cada 

factor se calcula desde la oferta, o desde la última redeterminación, según 

corresponda, hasta el mes en que se haya alcanzado la variación de referencia 

promedio. 

 

ARTÍCULO 9°.- NUEVOS PRECIOS. Los nuevos precios que se determinen se 

aplicarán a la parte de contrato faltante de ejecutar al inicio del mes en que se produce 

la variación de referencia promedio, excepto que se presente la situación establecida en 

el Artículo 12 del presente régimen. 

 

En el supuesto de que la solicitud de redeterminación y adecuación provisoria se 

hubiere presentado pasados CUARENTA Y CINCO (45) días corridos contados desde 

el último día del mes en que se haya alcanzado la variación de referencia, los nuevos 

precios se aplicarán a la parte de contrato faltante de ejecutar a la fecha de aquella 

solicitud. 

 

La variación promedio de los precios, siempre que se cumpla el supuesto del Artículo 

3° del presente régimen, se tomará como base de adecuación provisoria de los precios 

del contrato prevista en el presente régimen, autorizándose a los comitentes a certificar 

las obras o servicios de consultoría que se ejecuten en los períodos que corresponda 

con los precios adecuados mediante el factor de adecuación de precios pertinente. 

 

ARTÍCULO 10.- VARIACIONES DE CARGAS TRIBUTARIAS. Los aumentos de las 

alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales, trasladables al consumidor final, 

serán reconocidos en el precio a pagar al contratista a partir del momento en que 

entren en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las 

reducciones de las alícuotas impositivas, aduaneras y/o de cargas sociales, 

trasladables al consumidor final, serán deducidas del precio a pagar. 
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ARTÍCULO 11.- RENUNCIA. La suscripción del Acta de Redeterminación de Precios, 

con la que culmina el procedimiento de redeterminación de precios, implica la renuncia 

automática del contratista a todo reclamo —interpuesto o a interponer en sede 

administrativa o judicial— por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos 

y gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de 

redeterminación y por la oportunidad de la aplicación del sistema de redeterminación 

de precios como resultado del cual se aprueban los precios incluidos en el acta de que 

se trata. 

 

ARTÍCULO 12.- OBLIGACIONES EN MORA Y CUMPLIMIENTO PARCIAL. Los 

costos correspondientes a las obligaciones que no se hayan ejecutado conforme al 

último plan de trabajo aprobado, por causas imputables al contratista, se liquidarán 

con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin 

perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder. 

 

ARTÍCULO 13.- ANTICIPO FINANCIERO Y ACOPIO DE MATERIALES. En los 

contratos donde se haya previsto un pago destinado al acopio de materiales o el 

otorgamiento de anticipos financieros, los montos abonados por dichos conceptos no 

estarán sujetos al Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra 

Pública y de Contratos de Consultoría de Obra Pública de la Administración Pública 

Nacional a partir de la fecha de su efectivo pago. 

 

ARTÍCULO 14.- ADICIONALES Y MODIFICACIONES DEL CONTRATO. Los 

adicionales y modificaciones de obra o de los trabajos de consultoría estarán sujetos al 

mismo régimen de redeterminación de precios aplicado al contrato original. A dicho 

efecto, los precios serán considerados a valores de la última redeterminación de 

precios aprobada si la hubiere y les serán aplicables las adecuaciones provisorias de 

precios que se encuentren aprobadas para el contrato hasta ese momento. 

 

ARTÍCULO 15.- CONTRATOS CON FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS 

MULTILATERALES. Los contratos que cuentan con financiación de organismos 

multilaterales de los cuales la Nación Argentina forma parte se regirán por las 

condiciones acordadas en los respectivos contratos de préstamo y supletoriamente por 

el presente régimen. 

 

Para aquellos contratos que incluyan fuentes de financiamiento provenientes del 

exterior, en el marco de convenios celebrados por la Nación Argentina, ya sea de 

instituciones bancarias o de inversión, las cuales representen un porcentaje 

significativo del total del proyecto u obra, el comitente podrá establecer un régimen 

específico, de conformidad a las condiciones acordadas en los respectivos contratos de 

préstamo. Supletoriamente se regirán por el presente régimen. El porcentaje referido 

en el presente párrafo será el establecido por resolución conjunta de los MINISTROS 

DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, de TRANSPORTE Y de ENERGÍA 

Y MINERÍA, el cual no podrá ser inferior al SETENTA POR CIENTO (70%). 
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CAPÍTULO II 

 

PROCEDIMIENTO DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

 

ARTÍCULO 16.- PROCEDIMIENTO. Los precios de los contratos deberán adecuarse 

de manera provisoria, para luego ser redeterminados definitivamente a la finalización 

del contrato, de acuerdo con las previsiones del presente régimen. 

 

ARTÍCULO 17.- ADECUACIÓN PROVISORIA. Los contratistas solicitarán las 

adecuaciones provisorias sucesivas que se encuentren habilitadas por el presente 

régimen, correspondiendo la redeterminación definitiva de precios del contrato al 

finalizar el mismo, la que comprenderá todas las adecuaciones provisorias aprobadas. 

 

ARTÍCULO 18.- PAUTAS PARA LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. La 

redeterminación de precios regida por el presente régimen, deberá contemplar las 

siguientes pautas procedimentales: 

 

a) La solicitud de redeterminación de precios que realice el contratista debe respetar la 

estructura de precios por ítem presentada en el análisis de precios que forman parte de 

la oferta. 

 

b) Se redeterminarán los precios de cada uno de los ítems que componen el contrato. 

 

c) Los Pliegos de Bases y Condiciones de los procedimientos licitatorios deben incluir 

como normativa aplicable el presente régimen. Asimismo, cada jurisdicción u 

organismo debe incluir en la documentación licitatoria, la estructura de ponderación 

respectiva, conforme lo dispuesto en el Artículo 5° del presente régimen. 

 

d) La variación promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las 

variaciones de precios de cada insumo, conforme a lo expuesto en el Artículo 8° del 

presente régimen. 

 

e) Las solicitudes de redeterminación de precios deben ser acompañadas de los 

antecedentes documentales e información de precios o índices suficientes y/o aquellos 

que el comitente exija en la documentación licitatoria junto con la solicitud de 

adecuación provisoria. 

 

f) Los nuevos precios que se determinen se aplicarán a la parte del contrato faltante de 

ejecutar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 9° del presente régimen. 

 

ARTÍCULO 19.- PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES. Los Pliegos de Bases y 

Condiciones de los procedimientos licitatorios incluirán: 

 

a) El Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obras Pública y de 

Consultoría de Obra Pública de la Administración Nacional, como norma aplicable. 

 

b) La estructura de ponderación de insumos principales o la estructura de costos 

estimada —la que también será de aplicación para establecer el porcentaje de 

adecuación provisoria— y las fuentes de información de los precios correspondientes. 
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c) La obligación de los oferentes de presentar conjuntamente con la oferta la 

documentación que se indica a continuación: 

 

I. El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas 

y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda. 

 

II. Los análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems, 

desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias. 

 

III.- Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de 

precios o en la estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 

del presente régimen. 

 

IV. El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructura de costos 

de cada uno de los ítems en soporte digital. 

 

La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, implicará 

descalificación de la oferta correspondiente. 

 

d) Modelo de solicitud de adecuación provisoria y redeterminación definitiva. 

 

ARTÍCULO 20.- COMISIONES DE EVALUACIÓN, COORDINACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. Cada 

jurisdicción u organismo creará una Comisión de Evaluación, Coordinación y 

Seguimiento de los Procesos de Redeterminación de Precios, la que intervendrá como 

órgano asesor técnico en los procedimientos de redeterminación de precios. 

 

Dichas Comisiones podrán asesorar a la autoridad competente en todos los proyectos 

de pliegos licitatorios que contengan cláusulas de redeterminación de precios. 

 

CAPÍTULO III 

 

PROCEDIMIENTO DE ADECUACIÓN PROVISORIA DE PRECIOS 

 

ARTÍCULO 21.- SOLICITUD DE ADECUACIÓN PROVISORIA DE PRECIOS. Las 

solicitudes de adecuación provisoria de precios deberán peticionarse ante el comitente, 

hasta TREINTA (30) días corridos anteriores a la finalización de la ejecución de la 

obra o prestación del servicio. Vencido dicho plazo, ninguna solicitud será aceptada. 

 

ARTÍCULO 22.- PLAZO. El plazo total del precitado procedimiento no podrá exceder 

los TREINTA (30) días hábiles contados desde presentada la solicitud hasta la firma 

del acto administrativo que se emita, para aceptar o denegar la adecuación provisoria. 

 

ARTÍCULO 23.- PORCENTAJE DE ADECUACIÓN PROVISORIA. Las adecuaciones 

provisorias de precios serán equivalentes al NOVENTA POR CIENTO (90%) de la 

variación de referencia dicho porcentaje podrá ser modificado por resolución conjunta 

del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, del MINISTERIO 

DE TRANSPORTE y del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA. Las diferencias 
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resultantes entre las adecuaciones provisorias de precios y las redeterminaciones 

definitivas serán liquidadas a valores del mes de la última redeterminación. 

 

ARTÍCULO 24.- TRATAMIENTO DE PAGOS DE ACOPIO Y/O ANTICIPO 

FINANCIERO. En los contratos donde se haya previsto el pago de acopio de materiales 

y/o anticipos financieros, el porcentaje de adecuación se aplicará sobre el monto del 

certificado de avance neto de anticipo y/o acopio pagado. 

 

ARTÍCULO 25.- DETERMINACIÓN DE LA VARIACIÓN DE REFERENCIA. La 

variación de referencia se establecerá utilizando los índices que surjan de la última 

publicación del organismo oficial que corresponda, al momento de la solicitud, 

conforme a lo establecido en el Artículo 6° del presente régimen. 

 

ARTÍCULO 26.- FORMA DE SOLICITUD DE ADECUACIÓN PROVISORIA. El 

contratista deberá solicitar la adecuación provisoria de acuerdo al modelo de nota que 

como Anexo IA forma parte integrante del presente, en la que deberá constar la 

solicitud de redeterminación de precios del contrato respectivo, conforme a la 

normativa vigente. En dicha presentación se deberá acreditar que se ha verificado la 

variación de referencia establecida en el presente régimen, mediante el detalle del 

cálculo respectivo y acompañando la copia de respaldo de los índices utilizados para el 

cálculo. 

 

ARTÍCULO 27.- ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN, 

COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE REDETERMINACIÓN 

DE PRECIOS. Recibida la petición y corroborado el cumplimiento de los requisitos de 

admisibilidad, la Comisión de Evaluación, Coordinación y Seguimiento de los Procesos 

de Redeterminación de Precios que corresponda, procederá a registrarla y a emitir el 

pertinente informe. 

 

El informe deberá: 

 

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en función de la documentación 

contractual. 

 

b) En caso de que el Pliego de Bases y Condiciones no cuente con la estructura de 

ponderación de insumos principales, propondrá una estructura de ponderación de 

acuerdo a las características del contrato, la que será aprobada por el comitente, en el 

plazo de TREINTA (30) días corridos de interpuesto el pedido. En este supuesto el 

plazo previsto en el Artículo 22 del presente régimen se contará a partir de la 

aprobación de la estructura de ponderación correspondiente. 

 

c) Verificar la correspondencia de los índices utilizados y el cálculo de la variación de 

referencia a fin de determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de 

redeterminación solicitado. 

 

d) Determinar el porcentaje de variación a aprobar y el mes a partir del cual 

corresponde aplicar dicho porcentaje. 

 

e) Fijará el nuevo monto de la garantía de contrato teniendo en cuenta el porcentaje de 
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variación de referencia que corresponde reconocer respetando el porcentaje estipulado 

en el contrato para dicha garantía. 

 

El pago de cada certificado que incluya adecuaciones de precios o redeterminaciones 

de precios no puede ser liberado hasta que el contratista no presente una garantía de 

contrato a satisfacción del comitente de similar calidad que la original aprobada, en 

reemplazo de la anterior, por el monto total fijado. 

 

ARTÍCULO 28.- ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN O RECHAZO DE LA 

ADECUACIÓN PROVISORIA. En el supuesto de ser procedente la solicitud de 

adecuación provisoria, la máxima autoridad de la jurisdicción u organismo emitirá el 

correspondiente acto administrativo aprobatorio de la adecuación provisoria de 

precios, previa intervención del servicio jurídico permanente competente. 

 

Dicho acto dejará constancia de que se han cumplimentado los requisitos legales 

exigidos por la normativa vigente y fijará la adecuación provisoria de precios 

determinada, el mes a partir del cual corresponde su aplicación y el nuevo monto de la 

garantía de contrato que debe integrar el contratista. 

 

En este acto administrativo los comitentes deberán adecuar, si correspondiere, el plan 

de trabajos y la curva de inversiones de la obra o del servicio de consultoría, sin 

exceder las previsiones presupuestarias y financieras que permitan el cumplimiento del 

nuevo precio contractual. 

 

En el supuesto de que no se cumplimenten los extremos exigidos por el presente 

régimen, la máxima autoridad de la jurisdicción u organismo dictará el acto 

administrativo por el cual se rechace la solicitud de adecuación provisoria, previa 

intervención del servicio jurídico permanente competente. 

 

La máxima autoridad de la jurisdicción u organismo podrá delegar la aprobación o 

rechazo de las adecuaciones provisorias de precios enmarcadas en el presente régimen. 

 

ARTÍCULO 29.- NOTIFICACIÓN DE ADECUACIÓN PROVISORIA. El acto 

administrativo que apruebe o el que rechace la solicitud de adecuación provisoria o 

aquél que dispusiere de oficio la adecuación provisoria deberá ser notificado 

fehacientemente al contratista de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nacional de 

Procedimientos Administrativos N° 19.549 y su decreto reglamentario. 

 

En los casos en que los Pliegos de Bases y Condiciones de los procedimientos 

licitatorios hubieran exigido la denuncia de una casilla de correo electrónico con la 

formalidad de declaración jurada, la notificación prevista en el párrafo precedente 

podrá efectuarse por ese medio. 

 

ARTÍCULO 30.- NUEVAS VARIACIONES. Advertida la existencia de nuevas 

variaciones de referencia que habiliten el mecanismo de redeterminación de precios y 

siempre que se cumpla con el plazo establecido en el Artículo 21, el contratista podrá 

solicitar nuevas adecuaciones provisorias de precios, cumplimentando nuevamente los 

requisitos exigidos por el presente régimen. Las adecuaciones provisorias de precios se 

tomarán como base para las siguientes que pudieren sustanciarse. 
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CAPÍTULO IV 

 

REDETERMINACIÓN DEFINITIVA DE PRECIOS 

 

ARTÍCULO 31.- REDETERMINACIÓN DEFINITIVA DE PRECIOS. El comitente 

procederá a realizar el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios 

definitiva que se corresponda con las adecuaciones provisorias aprobadas al finalizar 

el contrato. 

 

Sin perjuicio de lo expuesto, el comitente, de oficio o a pedido del contratista, en 

atención a las características particulares del contrato o a otras circunstancias que así 

lo exijan, podrá efectuar redeterminaciones definitivas durante la ejecución del 

contrato, con la periodicidad que se estime necesario. 

 

ARTÍCULO 32.- PRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. En su presentación el 

contratista deberá acompañar el cálculo correspondiente a la redeterminación de 

precios definitiva, conforme la normativa vigente. Dicho cálculo debe ser presentado, 

además, en soporte digital y de forma tal que permita la trazabilidad del mismo para su 

verificación dentro de los NOVENTA (90) días corridos posteriores a la suscripción del 

acta de recepción provisoria. 

 

ARTÍCULO 33.- INTERVENCIÓN DE LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN, 

COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE REDETERMINACIÓN 

DE PRECIOS. Corroborado el cumplimiento de los requisitos exigidos por el presente 

régimen, la Comisión de Evaluación, Coordinación y Seguimiento de los Procesos de 

Redeterminación de Precios correspondiente a la jurisdicción u organismo del 

comitente, verificará o efectuará los cálculos, según corresponda, y emitirá el 

respectivo Informe de Redeterminación Definitiva de Precios del Contrato. 

 

ARTÍCULO 34.- ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. El contratista y el 

comitente suscribirán una Acta de Redeterminación de Precios en la que se 

determinarán los nuevos precios contractuales, que, como mínimo, deberá contener: 

 

a) La solicitud del contratista. 

 

b) Los precios redeterminados del contrato, con indicación del mes para el que se fijan 

dichos precios. 

 

c) El incremento de la obra o servicio de consultoría, expresado en monto y en 

porcentaje, correspondiente al período que se analiza. 

 

d) Los análisis de precios o la estructura de costos, como así también los precios o 

índices de referencia utilizados. 

 

e) La nueva curva de inversiones y el plan de trabajo, si correspondiere. 

 

f) Constancia de que la suscripción del Acta de Redeterminación de Precios implica la 

renuncia automática de la contratista a todo reclamo, con el alcance previsto en el 
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Artículo 11 del presente régimen. 

 

g) Deberá establecer expresamente la finalización de los procedimientos de 

adecuaciones provisorias, consignando la diferencia en más o en menos que 

corresponderá ser certificada, la que será liquidada a valores de la fecha de la última 

redeterminación. 

 

En el caso de que existan adecuaciones provisorias aprobadas posteriores a la 

redeterminación que se apruebe en el Acta de Redeterminación de Precios, en virtud de 

lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 31 del presente régimen, las mismas no 

serán modificadas y se seguirán aplicando en los porcentajes que fueron aprobados. 

 

ARTÍCULO 35.- INTERVENCIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO. Previo a la suscripción 

del Acta de Redeterminación de Precios tomará la intervención de su competencia el 

servicio jurídico permanente de la jurisdicción u organismo del comitente. 

 

ARTÍCULO 36.- SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. 

Cumplido lo establecido en los Artículos precedentes, el comitente y el contratista 

suscribirán, el Acta de Redeterminación de Precios correspondiente, la que producirá 

efectos una vez aprobada conforme con lo dispuesto en el Artículo 37 del régimen. 

 

ARTÍCULO 37.- ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN O RECHAZO DEL 

ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. En caso de que el procedimiento 

seguido se ajuste a las previsiones del presente régimen, la máxima autoridad de la 

jurisdicción u organismo emitirá el correspondiente acto administrativo aprobatorio 

del acta de redeterminación de precios. 

 

En caso contrario, la máxima autoridad de la jurisdicción u organismo dictará el acto 

administrativo por el cual se rechace la de redeterminación de precios. 

 

El plazo para resolver la aprobación o el rechazo de la redeterminación de precios 

será de NOVENTA (90) días hábiles. 

 

La máxima autoridad de la jurisdicción u organismo podrá delegar la aprobación o 

rechazo del acta de redeterminación de precios. 

 

ARTÍCULO 38.- REDETERMINACIÓN CON SALDO A FAVOR DEL COMITENTE. 

En el caso de que la redeterminación definitiva del precio del contrato arroje saldo a 

favor del Administración Pública, el comitente procederá al descuento resultante en el 

próximo pago que debiera realizar. Si no hubiere pagos posteriores que realizar, 

requerirá la devolución al contratista en un plazo de TREINTA (30) días corridos 

contados desde que fuera notificado en tal sentido, bajo apercibimiento de ejecutar el 

fondo de garantía o, en su defecto, de iniciar las acciones judiciales pertinentes para su 

cobro. 

 

ARTÍCULO 39.- CERTIFICADOS. A los certificados emitidos como consecuencia de la 

aplicación del Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y 

de Consultoría de Obra Pública de la Administración Pública Nacional —ya sean 

emitidos en virtud de redeterminaciones definitivas o adecuaciones provisorias—, les 
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será de aplicación la normativa vigente que rige a los certificados de obra. 

 

CAPÍTULO V 

 

CLÁUSULAS TRANSITORIAS 

 

CLÁUSULA 1a.- En los casos de procedimientos de selección del contratista con oferta 

económica presentada y que no se encuentren adjudicados, el comitente podrá optar 

entre dejar sin efecto la licitación o solicitar a los oferentes calificados la aceptación de 

la aplicación a su oferta del presente régimen. En el caso de que los oferentes de los 

procedimientos mencionados en esta cláusula desistieran de la aplicación del presente 

régimen, no serán pasibles de penalización alguna por este motivo, aun cuando hubiere 

penalizaciones previstas en los Pliegos de Bases y Condiciones. 

 

Los oferentes que adhieran a la aplicación del presente régimen en virtud de lo previsto 

en esta cláusula, y cuyas ofertas hubieren sido presentadas en el plazo de SEIS (6) 

meses anterior a la entrada en vigencia del presente régimen, deberán aceptar una 

quita en el monto de su oferta equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %). 

 

CLÁUSULA 2a.- Podrá aplicarse el Régimen de Redeterminación de Precios de 

Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública de la Administración 

Nacional, a los contratos de obra pública y a todos aquellos contratos que les fuera de 

aplicación el Decreto N° 1295 de fecha 19 de julio de 2002 y se encontraren 

adjudicados o en ejecución al momento de la entrada en vigencia del presente decreto. 

 

La aplicación aquí prevista se realizará de conformidad y con los límites establecidos a 

continuación: 

 

a) Los contratistas podrán adherirse al presente régimen, dentro del plazo de SESENTA 

(60) días de su entrada en vigencia. La adhesión deberá requerirse por escrito de 

acuerdo a la nota modelo que como Anexo IB forma parte integrante del presente 

régimen. (Nota Infoleg: por art. 1° del Decreto N° 1097/2016 B.O. 14/10/2016 se 

prorroga por el término de SESENTA (60) días hábiles, el plazo previsto en el presente 

inciso.) 

 

Vencido dicho plazo, ninguna solicitud de aplicación del régimen será aceptada. 

 

En el supuesto de no adherirse, las redeterminaciones de precios que correspondan se 

regirán por el sistema y la metodología de redeterminación de precios acordados, 

oportunamente, en los respectivos contratos.  

 

b) Los precios de los contratos serán redeterminados a precios del mes anterior a la 

entrada en vigencia del presente régimen, desde los precios de la última Acta de 

Redeterminación aprobada o desde los precios básicos de contrato, según corresponda. 

 

c) A tal efecto se considerará la variación de referencia operada en la estructura de 

ponderación de insumos principales del contrato. 

 

d) A los fines de la fijación del nuevo precio contractual, no se aplicará lo dispuesto en 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=266488


 

                                                                                                                                                          

22 

 

2

2

 

el Artículo 4 “in fine” del Decreto N° 1295 de fecha 19 de julio de 2002. 

 

e) Los precios así determinados serán de aplicación al faltante de obra existente a la 

fecha de entrada en vigencia del presente régimen y serán utilizados como base para 

futuras redeterminaciones. 

 

f) Dichos precios serán formalizados mediante la suscripción de una Acta Acuerdo 

entre el comitente y el contratista. 

 

g) Los comitentes deberán adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y la curva de 

inversiones de la obra, sin exceder las previsiones presupuestarias y financieras que 

permitan el cumplimiento del nuevo precio contractual. 

 

h) Desde esta redeterminación en adelante los precios se redeterminarán de acuerdo a 

las previsiones del presente régimen. 

i) La adhesión al régimen implicará la renuncia automática del contratista a todo 

reclamo por redeterminaciones anteriores no solicitadas, mayores costos, 

compensaciones, gastos improductivos, gastos o supuestos perjuicios de cualquier 

naturaleza resultantes de la aplicación de cualquier procedimiento de redeterminación 

y del presente capítulo. 

 

CLÁUSULA 3a.- A las redeterminaciones de precios que correspondieren entre el 

período comprendido entre la fecha del contrato o de la última redeterminación 

aprobada —según corresponda— y la fecha de entrada en vigencia del presente 

decreto, les será de aplicación el Decreto N° 1295 de fecha 19 de julio de 2002. 

 

No obstante lo establecido en el Artículo 3° del Decreto N° 1295 de fecha 19 de julio de 

2002, tales redeterminaciones de precios serán de aplicación aun cuando el normal 

desenvolvimiento del plan de trabajos de los contratos indicados en el primer párrafo 

de la cláusula precedente, se hubiere visto afectado. 

 

En tal caso, el comitente evaluará si corresponde la rescisión contractual y/o la 

aplicación de sanciones de conformidad a las previsiones contenidas en los respectivos 

contratos, cuando el plan de trabajo se hubiere visto afectado por razones imputables a 

la contratista. 

 

CLÁUSULA 4a.- A todos los contratos a los que les fuere de aplicación el Decreto N° 

634/2003, que se encuentren adjudicados o en ejecución al momento de entrada en 

vigencia del presente decreto, se les podrán aplicar las modificaciones dispuestas en 

virtud del Artículo 9° del presente, en las mismas condiciones establecidas en las 

Cláusulas precedentes. 
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ANEXO IA 

 

SOLICITUD DE REDETERMINACIÓN y ADECUACIÓN PROVISORIA 

 

FECHA SOLICITUD DD MM AAAA 

 

CONTRATISTA 

 

CUIT 

 

DOMICILIO CONSTITUIDO 

 

T.E. 

 

DOMICILIO ELECTRONICO 

 

OBRA 

 

___________________ (nombre completo, DNI), en mi carácter de ____________ 

(presidente/socio gerente/apoderado), con facultades suficientes para suscribir la 

presente en nombre y representación del Contratista vengo a solicitar la 

Redeterminación de precios de la Obra/servicio de consultoría y la adecuación 

provisoria de precios previsto por el Decreto ................, acompañando el detalle de 

cálculo de la variación de referencia y copia de las publicaciones de las que surgen los 

índices utilizados. 

 

Licitación Pública/Privada N° 
 

Fecha de Apertura de Ofertas DD/MM/AAAA 

Fecha de firma del Contrato DD/MM/AAAA 

Plazo Contractual AÑOS/MESES/DIAS 

Fecha de Inicio de Obra DD/MM/AAAA 

Redeterminación N°  
 

Porcentaje de Variación ….% 

Mes y Año del disparo MM/AAAA 

 

Manifiesto con carácter de Declaración Jurada la veracidad de los datos consignados. 

 

Saludo a Ud. muy atentamente. 

 

....................................... 

FIRMA Y ACLARACIÓN 
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ANEXO IB 

 

ADHESIÓN CLÁUSULA TRANSITORIA SEGUNDA DEL ANEXO DEL DECRETO..... 

 

FECHA DD MM AAAA 

 

CONTRATISTA 

 

CUIT 

 

DOMICILIOCONSTITUIDO 

 

T.E. 

DOMICILIO ELECTRONICO 

 

LICITACION PUBLICA/PRIVADA N° 

 

OBRA 

 

_____________ (nombre completo, DNI), en mi carácter de _________________ 

(presidente/socio gerente/apoderado), con facultades suficientes para suscribir la 

presente en nombre y representación del Contratista vengo a adherir al régimen 

previsto por la Cláusula Transitoria Segunda del Decreto.................. 

Asimismo, renuncio a todo reclamo interpuesto o a interponer por redeterminaciones 

anteriores no solicitadas, mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, 

gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes de la aplicación de 

cualquier procedimiento de redeterminación en los términos de lo dispuesto por la 

Cláusula Transitoria Segunda del Decreto N° 

 

Saludo a Ud. muy atentamente. 

 

....................................... 

 


