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“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 53/2018
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1.1 Objeto y aplicación del Pliego: Es objeto del presente Pliego, regular el procedimiento de selección del contratista respecto de la contratación y ejecución de la obra pública de “Refuncionalización de la Sede Central de la Universidad”, sita en calle Piedras 1074/80, que se ajustará a las bases y condiciones generales previstas en el presente pliego, y el que se completará con el Pliego de Condiciones Particulares y sus Anexos, y el Pliego de Especificaciones Técnicas y sus respectivos planos.
1.1.2. Alcance: Las normas contenidas en el presente constituyen el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el cual será de aplicación en el procedimiento de contratación de obra pública que efectúe la Universidad Pedagógica Nacional, en el marco de la Ley N° 13.064 “Ley Nacional de Obras Públicas”.  Lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales tiene prelación sobre los restantes documentos de la Licitación y anula o reemplaza a toda reglamentación emanada del Comitente que se le oponga. Asimismo, los Oferentes, el Adjudicatario y la Contratista deberán aceptar la jurisdicción judicial y administrativa del Comitente, sometiéndose a la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal con sede en la Ciudad de Buenos Aires, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción. La sola presentación de la oferta implica la aceptación de la jurisdicción indicada.
1.1.3. Régimen Jurídico y Normas Supletorias: Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases será resuelto de acuerdo con las disposiciones de la Ley 13.064, “Ley Nacional de Obras Públicas” con sus modificaciones vigentes, y el Decreto Delegado N° 1023/2001. En caso de silencio serán de aplicación los principios generales del Derecho Administrativo y los principios generales del Derecho. Asimismo resulta de aplicación el régimen de redeterminación de precios que aplica el Estado Nacional.
1.1.4 Terminología: En el presente Pliego y en la documentación de los Contratos que se celebren, se emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos: 
“Adjudicación”: es el acto administrativo emanado del organismo licitante mediante el cual se procede a adjudicar la Obra a uno o más oferentes de conformidad con los términos y condiciones establecidos en la documentación licitatoria. 

“Adjudicatario”: Oferente que ha sido notificado fehacientemente de la adjudicación de la Obra pero que no ha formalizado el Contrato de la misma. 

"Año": período de doce meses. 

“Artículo / Art.”: indistintamente, disposiciones o cláusulas del Pliego de Condiciones Generales. 

“B.O.”: Boletín Oficial de la Nación. 

"Circular Con Consulta": las contestaciones de la Universidad Pedagógica Nacional a los pedidos de aclaración formulados por los Oferentes. 

"Circular Sin Consulta": las aclaraciones y/o modificaciones que la Universidad Pedagógica Nacional formule de oficio. 

“Comitente / Licitante”: Persona jurídica del derecho público que encarga la ejecución de la obra. Es la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL.

“Universidad”: la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL.
“Comisión Evaluadora de Ofertas”: órgano técnico encargado de evaluar las propuestas recepcionadas y aconsejar la adjudicación de la propuesta más conveniente, desestimando las ofertas que no se ajustaren a los requerimientos de la documentación licitatoria.
"Contrata": el instrumento legal escrito, firmado por un representante autorizado de la Universidad Pedagógica Nacional y por el Adjudicatario, mediante el cual éste asume el rol de Contratista. 

“Contratista”: Es el Adjudicatario una vez firmada la Contrata. 

"Contrato": convenio que rige las relaciones entre la Universidad Pedagógica Nacional y la Contratista y cuyas condiciones se estipulan en la Contrata y todos los documentos técnicos y legales. 

"Días": salvo indicación especial en contrario, se entenderán por días hábiles administrativos. 
“Días corridos”: todos los días del mes, en los términos de lo dispuesto por el Art. 6° del Código Civil y Comercial de la Nación. 

"Días hábiles": los días en que funcionan las oficinas de la Universidad pedagógica nacional.

"Días laborables": todos los días excepto los domingos y medio día del sábado y los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y días no laborables. 
"Documentación": todos los elementos del Contrato detallados en los Artículos “Documentos integrantes de la Contratación” y “Documentos incorporados” del P.C.G.

"Inspección": es el profesional designado por la Universidad Pedagógica Nacional como su representante en obra ante la Contratista. 
"Mes": período entre un día determinado y el mismo día del mes siguiente, aplicándose el régimen del Art. 6° del Código Civil y Comercial de la Nación.

"Oferente": la persona física o jurídica que presenta una propuesta en la Licitación y/o Contratación. 

“Oferta”: totalidad de la documentación que presenta el Oferente en la Licitación y/o Contratación. 

“Oferta Básica”: es la Oferta que se ajusta estrictamente a las condiciones y especificaciones indicadas en la presente documentación licitatoria. 

"P.C.G.": Pliego de Condiciones Generales. 

"P.C.P.": Pliego de Condiciones Particulares. 

"P.E.T.G.": Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

"P.E.T.P.": Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

“Pliego licitatorio”: todos los Pliegos de la Licitación, todos los planos y todas las circulares con o sin consulta. 
“Preadjudicatario”: es el Oferente al que se ha comunicado en forma fehaciente la preadjudicación de la Obra a su favor y hasta la adjudicación de la misma. 

“Representante Técnico”: Es el representante de la Contratista que asume la responsabilidad que implica una construcción, una instalación, y la provisión de equipos y/o materiales para construcciones; preparando para ello toda la documentación técnica necesaria y supervisando su cumplimiento en obra. 

"R.N.C.O.P." o “Registro Nacional”: Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 
"Semana": período de siete días corridos. 

"SubContratista": la persona física o jurídica a quien la Contratista encargue la ejecución de una parte de los trabajos a su cargo, y que sea reconocido y aceptado como tal por la Universidad Pedagógica Nacional.

"Variante de Cotización": es la Oferta que incorpora variantes al anteproyecto y/o al sistema constructivo, respecto de la Oferta Básica. 

1.1.5. Consultas y aclaraciones: Podrán efectuarse consultas hasta 4 (cuatro) días hábiles antes de la apertura de las propuestas; la respuesta será formulada por la Universidad Pedagógica Nacional dentro de los 3 (tres) días hábiles de recibida la consulta. La Universidad podrá también formular aclaraciones o modificaciones de oficio hasta 3 (tres) días hábiles antes de la fecha de apertura. Todas las circulares que se expidan llevarán numeración corrida, formarán parte de la documentación y se encontrarán a disposición de las firmas que hubieran obtenido los Pliegos. Se aclara que la Universidad podrá, a su solo criterio, extender por una única vez el plazo indicado para responder las consultas, cuando la naturaleza de estas u otras razones, así lo hicieran aconsejable. En todos los casos la Universidad deberá notificar fehacientemente las circulares que se emitan a las firmas que retiraron el Pliego. 

1.1.6. Régimen de Contratación: Salvo indicación en contrario del P.C.P., la Obra que se licita se contratará por el sistema de "ajuste alzado". Dentro del monto total ofertado, deberán considerarse todos los trabajos, provisiones y prestaciones necesarias para que la Obra resulte en definitiva totalmente terminada con arreglo a sus fines, aunque no estuvieran detallados en la documentación. La omisión de algún ítem en el presupuesto o la falta de mención expresa de detalles necesarios, no libera a la Contratista de la obligación de realizarlos en orden a la finalidad premencionada. El valor de los ítems y detalles omitidos se considerará incluido en el monto de la Oferta, no teniendo la Contratista derecho alguno a pago adicional, ni a ampliación de plazo. No se reconocerá a la Contratista diferencia alguna entre el volumen de Obra ejecutado y el consignado en su Oferta o en el presupuesto oficial, salvo que dichas diferencias provengan de ampliaciones y/o modificaciones previa autorización formal de la Universidad.

 1.1.7. Liquidación de trabajos por "unidad de medida": De indicarse ítem "a medición" en el Presupuesto Oficial, éstos se liquidarán por el sistema de "unidad de medida". Al solo efecto de comparar las propuestas, los Oferentes deberán cotizar sobre la base de la cantidad de unidades consignadas en el presupuesto oficial. NOTA: Se entiende que los precios unitarios incluyen todos los gastos y tareas necesarios para que los ítems resulten terminados totalmente con arreglo a sus fines en particular y a los de la Obra general que integren. Para la ejecución de dichos trabajos, la Contratista deberá recabar de la Inspección, previo a la iniciación de los mismos, la correspondiente orden que los autorice, debiendo fijarse previamente las cantidades autorizadas a ejecutar. En caso contrario la Inspección podrá rechazar el trabajo ejecutado sin su orden, teniendo derecho a obligar a la Contratista para que en el plazo que se le fije proceda a demoler y/o retirar por su cuenta los elementos que hubieran sido colocados sin autorización. 

1.1.8. Documentación de la Licitación: El trámite de la licitación en todas sus etapas se regirá por lo establecido en los siguientes documentos: 1º) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo que se emitan sobre las condiciones generales. 2º) Pliego de Condiciones Particulares, Anexos y Circulares Aclaratorias de todo tipo que se emitan sobre las condiciones particulares. 3º) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, Anexos y Circulares Aclaratorias de todo tipo que se emitan sobre las especificaciones técnicas particulares. 4°) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Anexos y Circulares Aclaratorias de todo tipo que se emitan sobre las especificaciones técnicas generales. 5º) Planos de detalles. 6º) Planos generales y planillas. 7º) Contrata. 8º) Oferta. La documentación de la Licitación y/o Contratación está constituida por el Pliego de Condiciones Generales, el Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, los Anexos, las Circulares aclaratorias con y sin consulta y el juego completo de Planos y Planillas. 

1.1.8.1. Orden de prelación: En caso de discrepancia sobre la interpretación de aspectos administrativo - legales, el orden de prelación será el mismo en el que aparecen ordenados los documentos en el listado precedente. En caso de divergencia sobre la interpretación de especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades, tendrán prelación las especificaciones técnicas particulares sobre las generales, los planos de detalles sobre los generales, las dimensiones acotadas sobre las representadas a escala, las notas y observaciones escritas en planos y planillas sobre todo lo demás escrito en los mismos, lo escrito en los Pliegos sobre lo escrito en los cómputos y ambos sobre lo representado en los planos. 

1.1.8.2. Documentación Gráfica - Planos: Los planos que se adjuntan al presente Pliego corresponden, como mínimo, a etapa de anteproyecto. Si fuera necesario, la Contratista deberá efectuar los ajustes que resultaren pertinentes como consecuencia del estricto cumplimiento de la Legislación, Códigos y Reglamentaciones vigentes, tanto Nacionales, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como las pertenecientes a las empresas prestatarias de servicios públicos. El Oferente deberá contemplar en su Oferta la aplicación de todas las leyes y reglamentaciones vigentes al primer día de publicación del llamado en el Boletín Oficial. Por tales tareas, tanto las referidas a la documentación técnica como a la obra física en particular (diferente volumen de obra a ejecutar, nuevos trabajos, etc.), la Contratista no tendrá derecho a reclamos de ningún tipo ni a pago adicional alguno, asumiendo a su exclusiva costa y cargo todas las erogaciones que pudieren surgir por lo antes enunciado. Todas las tareas de documentación estarán a cargo de la Contratista. 
1.2. OFERENTES 

1.2.1. Capacidad legal. Inscripciones: Los Oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. Igualmente deben contar con todas las inscripciones y/o habilitaciones requeridas en el ordenamiento laboral, en el sistema de seguridad social, por las normas impositivas, nacionales, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provinciales en su caso, y por los demás organismos administrativos de control o fiscalización que correspondan por el tipo de actividad y/o por la naturaleza del sujeto. Los Contratos Sociales, Estatutos y documentos constitutivos deberán mantener su vigencia hasta la liquidación final de la Contratación. 

1.2.2. Capacidad de Contratación. R.N.C.O.P. (Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas): Para cada tipo de obra, que será definido en el P.C.P., se deberá presentar el correspondiente Certificado de Capacidad de Contratación Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 

1.2.3. Representante Técnico: La Contratista deberá contar con los servicios de un profesional aceptado por la Universidad como representante técnico. El mismo deberá ser ingeniero civil, arquitecto o ingeniero en construcciones. Con este objeto, el Oferente presentará con su Oferta los datos personales, antecedentes profesionales y una conformidad escrita y firmada por el profesional. En caso de adjudicarse la Licitación y/o Contratación al Oferente, la Universidad podrá rechazar al profesional propuesto haciendo conocer sus motivos al adjudicatario en forma reservada y éste propondrá otro profesional en el plazo que fije la Universidad. El representante técnico aceptado podrá ser sustituido con la previa conformidad de la Universidad. El personal profesional de la Contratista que cumpla funciones relacionadas con las obras licitadas/contratadas, deberá encontrarse inscripto en el Consejo Profesional respectivo. La indicación de los números de matrícula correspondientes deberá efectuarse en la oportunidad que la Universidad lo requiera. 

1.2.4. Domicilio: El Oferente –y luego el Contratista- constituirá domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el que serán válidas todas las notificaciones. La modificación del mismo deberá comunicarse fehacientemente a la Universidad.

 1.2.5. Presentación conjunta de más de una empresa: Cuando la Oferta sea presentada por dos o más empresas en forma conjunta, para el desarrollo o ejecución de una Obra, deberán presentar un compromiso de conformar una Unión Transitoria (U.T.). El Contrato U.T. otorgado por instrumento público o privado con las formalidades previstas en el Art. 1.464 del Código Civil y Comercial de la Nación, debidamente inscripto en el Registro Público que corresponda, deberá ser presentado luego de notificada la preadjudicación y previo al momento de resolverse la adjudicación. Los Oferentes integrantes de la U.T., deberán indicar con carácter de declaración jurada, los porcentajes de participación de cada uno de sus integrantes. Tanto en el compromiso de conformar una U.T. como en el Contrato de conformación de la misma, las empresas integrantes deberán asumir, en forma expresa, la responsabilidad principal, solidaria e ilimitada para el cumplimiento del Contrato. En virtud de lo prescripto por el Art. 1.464 inc. b) del Código Civil y Comercial de la Nación, el Contrato de U.T. deberá tener, al menos, una duración igual al de la ejecución de la obra pública, es decir hasta la liquidación final de la Contratación, y que los trabajos a realizar se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial. Los integrantes de una U.T. no podrán presentarse como integrante de otra U.T. ni en forma individual. 

1.2.6. Inhibiciones: No podrán concurrir como proponentes:

a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas con suspensión o inhabilitación por incumplimiento de sus obligaciones contractuales, con cualquier Organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188.

c) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

d) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

e) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.

1.3. OFERTAS 

1.3.1. Obtención de la documentación: Para presentar propuestas es obligatorio haber obtenido la documentación de la licitación/contratación. Dicha documentación se suministrará en forma gratuita, salvo en aquellos casos en que fundadamente y por sus características el organismo contratante determine que sean obtenidos previo pago de una suma que será establecida en la convocatoria, y no podrá superar el 1% (uno por ciento) del monto del Presupuesto Oficial. Los interesados podrán consultar la documentación de la licitación en el sitio web www.unipe.edu.ar, y deberán obtener un juego de dicha documentación licitatoria en la Oficina de Compras y Contrataciones de la Universidad.

 1.3.1.1. Impugnación de la documentación: En caso de impugnación de la documentación de la licitación, el impugnante deberá efectuar un depósito de garantía en la Dirección de Compras y Contrataciones de la Universidad, equivalente al 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial, que solamente le será devuelto en el supuesto de declararse procedente dicha impugnación. Será requisito indispensable y no subsanable para la admisibilidad de la impugnación acompañar en el acto de su presentación comprobante original del depósito de garantía. Las impugnaciones a la documentación licitatoria deberán ser presentadas con una antelación mínima de 48 hs. (cuarenta y ocho horas) a la fecha fijada para la apertura de ofertas. 

1.3.1.2. Conformidad de la documentación: La sola presentación de una Oferta implica que el oferente acepta todas y cada una de la obligaciones que surgen de la documentación de la licitación; por lo que no es necesaria la presentación de los pliegos de bases y condiciones con la oferta, salvo que los mismos sean solicitados expresamente en el Pliego de Condiciones Particulares. 

1.3.2. Informes que suministra la Universidad Pedagógica Nacional: La Universidad Pedagógica Nacional suministra únicamente los informes contenidos en la documentación de la licitación. Cuando la documentación incluya cómputos y presupuestos oficiales, éstos tendrán tan solo carácter ilustrativo. No comprometen a la Universidad y corresponde al Oferente su verificación. 

1.3.4. Presentación y apertura de las Ofertas - Elementos a presentar: Podrán participar del procedimiento licitatorio todas las personas físicas o jurídicas, que tengan plena capacidad para asumir los derechos y obligaciones emergentes de la misma y que no se encuentren sujetas a ningún tipo de inhabilitación o restricción para contratar con el Estado Nacional.
Las Ofertas deberán presentarse en la Dirección de Compras y Contrataciones, sita en la calle Paraguay 1255, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma Buenos Aires, hasta el día y hora fijada para la recepción y apertura de las ofertas. Las ofertas se presentarán en sobre, paquete o envoltorio, cerrado (no deberá tener ninguna identificación del Oferente), llevando como únicas leyendas las siguientes: Comitente: Dirección del Comitente: Denominación de la Licitación/Contratación: Número de Licitación/Contratación: Fecha de apertura de Ofertas: Hora de apertura de Ofertas.
1.3.4.1. La Universidad Pedagógica Nacional adopta la Modalidad de SOBRE ÚNICO de presentación de ofertas. Por lo cual, en el sobre descripto en el precedente artículo se incluirán las Carpetas A, B, C y D. 

1.3.4.2. Carpetas: Cada carpeta estará conformada según el siguiente detalle: 

CARPETA A: a) Garantía de Oferta. b) Certificado de Capacidad de Contratación Anual para licitar expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas (R.N.C.O.P.). c) Constancia expedida por el Registro de Juicios Universales, en el cual conste que no existe quiebra decretada sobre la/s Empresa/s Oferente/s. En caso de poseer domicilio en extraña jurisdicción deberá acreditar el correspondiente a su jurisdicción. d) Nota constituyendo domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según Art. 1.2.4. del P.C.G.  e) Copia de Acta/s de Directorio/s (certificada/s) autorizando a los firmantes de las Ofertas a presentarse en el procedimiento de selección en nombre de la Empresa y en caso de resultar Adjudicataria, a firmar la Contrata. f) Copia certificada del Contrato social con sus modificaciones, si las tuviera, debidamente inscripto. g) Compromiso de conformar una UT/UTE o el Contrato respectivo, debidamente inscripto en su caso, si se trata de empresas que se presentan en forma conjunta. h) Acreditación de cumplimiento de las obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la Seguridad Social. Este requisito puede subsanarse con posterioridad a la apertura de las Ofertas y hasta el momento previo a la adjudicación. i) Declaración jurada en la que conste expresamente que no se encuentran incursas en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el Decreto Delegado N° 1023/2001. j) Certificado de visita a Obra. 
CARPETA B: a) Antecedentes del Directorio y nivel gerencial de la Empresa y antecedentes del personal técnico propuesto. b) Detalle de Obras de temática y envergadura similar a las licitadas/contratadas en los últimos tres (3) años. c) Especificación de equipos y maquinarias que serán afectados a la Obra, informando los que son propiedad de la Empresa y su ubicación actual. En caso de encontrarse en Obras en curso, se declarará bajo juramento, la fecha de terminación real prevista de esa Obra y de incorporación a la/s Obra/s en Licitación. d) Datos y antecedentes de los profesionales responsables, debiendo acreditar la designación y aceptación al cargo.  
CARPETA C: a) Estado de Situación Patrimonial,  Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, cuadros y anexos correspondientes a los dos últimos ejercicios económicos, con informe de auditoría y firmas certificadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y constancia de su presentación ante la Inspección General de Justicia o el Organismo de Contralor de la Jurisdicción correspondiente. Si a la fecha de apertura, los Estados Contables correspondientes al cierre del último ejercicio tuviesen una antigüedad superior a los 6 (seis) meses, se podrá solicitar la presentación de estados contables parciales con fecha de cierre máxima de hasta 2 (dos) meses anterior de la citada fecha de apertura. Todas las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no certificación literal) de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por el Consejo Profesional respectivo. En caso de Uniones Transitorias (U.T.), cada una de las sociedades que la integran deberá presentar su propia información contable. 
CARPETA D: a) Oferta económica expresada de acuerdo al modelo. b) Plan de trabajos completo de la totalidad de la Obra, por rubros y en función del plazo de ejecución. Se deberán expresar los valores totales y parciales y en cada barra, mes a mes, el avance sobre el porcentual del rubro y el porcentual sobre el total de la Obra. Cumplirá los siguientes requisitos: 1. Se incluirán todos los rubros; 2. Representación gráfica mediante diagrama de barras horizontales de los períodos de ejecución de cada rubro, con indicación numérica de las cantidades físicas; y porcentuales de avance físico a ejecutar mensualmente y acumulado; 3. Curva de certificaciones en porcentaje y en pesos, del monto total de Obra, consignando montos a valores mensuales y acumulados. La Universidad formulará las observaciones que pueda merecer el plan de trabajos, y la Contratista ajustándose a ellas, rectificará la distribución de inversiones y plazos parciales sin alterar el importe y el plazo totales. c) Cómputo y Presupuesto de la Oferta compuesto por: • La totalidad de rubros de la Obra, cuya incidencia será indicada en el plan de trabajos. • Los ítems en que corresponda desglosar el rubro, con indicación de unidad, cantidad, precio unitario, precio total e incidencias porcentuales en relación al rubro y al total de la Obra. Los totales por ítem deberán coincidir con los del Plan de Trabajos y la sumatoria deberá coincidir con el total de la oferta. d) Análisis de Precios o Estructura de Costo: a realizarse para todos los ítems de todos los rubros que componen el presupuesto, desagregando todos los componentes incluyendo las cargas sociales y su incidencia, y detallando los índices o precios de referencia para cada insumo. e) Desglose de gastos generales. 

1.3.4.3. Aclaraciones: Las Ofertas se presentarán ordenadas de acuerdo al Art. 1.3.4.1. “Modalidad SOBRE ÚNICO”, foliadas, selladas y firmadas en todas sus hojas; menos la garantía de Oferta, que sólo se foliará. 
Las enmiendas, raspaduras y entrelíneas deberán ser debidamente salvadas al pie, al igual que los eventuales agregados manuscritos. En caso de discrepancias entre una cifra expresada en números y la expresada en letras, prevalecerá esta última. Queda establecido que las Ofertas, una vez entregadas a la Universidad, quedarán incorporadas definitivamente a las actuaciones de la Licitación/Contratación. Para el supuesto de que se omitiese la presentación de algún elemento de naturaleza formal, la Universidad determinará a su solo juicio, si el mismo puede ser solicitado a posteriori, sin alterar los principios licitatorios. 

1.3.4.4. Variante de Cotización: Cuando la Universidad contemplara en el P.C.P. la opción de presentar variantes al anteproyecto y/o al sistema constructivo, las mismas deberán ser presentadas en carpetas separadas colocando en su exterior una letra, que será correlativa a la de la última carpeta de la Oferta Básica y el término “VARIANTE DE COTIZACIÓN", a la que se anexarán las documentaciones técnicas pertinentes. Estas carpetas deberán presentarse dentro del sobre en la modalidad SOBRE ÚNICO. NOTA: Se aceptará una “VARIANTE DE COTIZACIÓN”, siempre y cuando el Oferente presente la Oferta Básica. 

1.3.5. Garantía de Oferta: Será equivalente al 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial y deberá constituirse con Pólizas de Seguros de Caución cuyas cláusulas fueran aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación y por medio de las cuales la Aseguradora se obligue en carácter de fiador solidario, liso y llano y principal pagador; con renuncia a los beneficios de excusión y división de acuerdo a los términos del Arts. 1.583 y 1.589 del Código Civil y Comercial de la Nación. Dichas pólizas deberán estar suscriptas por quien representa y obliga a la Compañía Aseguradora y estar certificada por Escribano Público. Asimismo, deberán ser contratadas en Compañías aseguradoras con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que resulten convenientes para efectuar la prestación enunciada. NOTA: Las garantías deberán expresar que mantienen su vigencia por el plazo y con las modalidades establecidas en el Art. 1.3.6. que rige la Licitación y que el garante declara conocer y aceptar. En cualquier momento, la Universidad podrá requerir sustitución de la Compañía Aseguradora, si a su solo juicio las mismas no ofrecen suficiente garantía de solvencia y seriedad. 

1.3.6. Mantenimiento de las Ofertas: Salvo indicación en contrario en el P.C.P., el mantenimiento de las Ofertas será por sesenta (60) días contados a partir de la fecha de la apertura de las Ofertas, bajo pena de pérdida de las garantías constituidas. Vencido el plazo de mantenimiento, si el Oferente en forma fehaciente no hubiere comunicado su voluntad de mantener o no su Oferta, la misma quedará automáticamente prorrogada por 30 (treinta) días más. Dicha comunicación deberá ser realizada con una antelación mínima de 15 (quince) días. 

1.3.7. Devolución de las garantías de Oferta: Las garantías de Oferta serán devueltas a los Oferentes que no resulten Adjudicatarios dentro de los 6 (seis) días de adjudicada la Obra o después de vencido el plazo de validez de la Oferta. En el caso del Oferente que resultare Adjudicatario de la Obra, la garantía de Oferta le será devuelta dentro de los 6 (seis) días de integrada la garantía de adjudicación. 

1.3.8. Apertura de las Ofertas: En el lugar, fecha y hora fijados en el P.C.P. y en presencia de los interesados que concurran, se procederá a la apertura de las Ofertas. 

1.3.9. Feriado o asueto en fecha de apertura: Salvo expresa habilitación de día y hora, si por cualquier circunstancia el día fijado para la apertura de las propuestas resultara feriado o asueto administrativo, aquella se trasladará a la misma hora del primer día hábil posterior. 

1.3.10. Procedimiento de Apertura de Ofertas, modalidad SOBRE ÚNICO: a) Se dará recibo numerado de los sobres entregados hasta el día y hora fijados para la apertura, no aceptándose, bajo ninguna circunstancia, presentaciones posteriores. b) Se verificará que estén reunidas todas las Ofertas recibidas a tiempo. c) Se verificará el correcto estado del sobre de cada Oferta. d) Se abrirá el SOBRE ÚNICO de cada Oferente y se verificará que contenga los elementos requeridos. e) Se labrará un Acta en la que se consignará hora y fecha de la apertura, nombre de cada Oferente, constancia de los elementos presentados y detalle de aquellos que se hubieran omitido adjuntar y tipo de garantía. Asimismo, se dejará constancia del importe de la Oferta económica y variantes de cotización según fuera la manera de ofertar prevista. f) Se invitará a todos los presentes a examinar todas las Ofertas; si alguno hiciera observaciones y pidiera su constancia, se hará constar en el Acta; en caso contrario se indicará la falta de observaciones. g) Se recogerán las Ofertas. h) Se hará firmar el Acta por quienes hayan hecho constar observaciones y por los funcionarios que presidan el acto. i) Finalmente, se invitará a los demás Oferentes a firmar el Acta. 

1.3.11. Vista de las Ofertas y Presentaciones: En el acto de apertura del SOBRE ÚNICO, los oferentes tendrán acceso a las ofertas, quienes podrán, a su costa, obtener copias de las mismas por cualquier medio de reproducción.
1.3.12. Aclaración de las Ofertas: Con posterioridad a la apertura de las propuestas y a los efectos de realizar el estudio de las Ofertas, la Universidad podrá requerir a los proponentes los elementos que estime necesarios, siempre que dicha solicitud no implique una violación a los principios del procedimiento de selección. De ser solicitados los mismos, deberán ser presentados por los Oferentes dentro del plazo que fije la Universidad. Tanto la solicitud como la respuesta se harán por escrito; en ningún caso se podrá solicitar ni permitir cambio alguno en los precios ni demás aspectos substanciales de la Oferta. 

1.3.13. Análisis y Evaluación: Las Ofertas cuyo sobre, paquete o envoltorio no contenga los elementos requeridos en el Art. 1.3.4.1. “Modalidad SOBRE ÚNICO” y que a juicio de la Universidad no corresponda que sean solicitados con posterioridad, serán declaradas inadmisibles en la instancia correspondiente. 

Son considerados documentos INEXCUSABLES, no pudiendo ser presentados con posterioridad a la presentación de la oferta, los requisitos que a continuación se enumeran: Carpeta A: a) Garantía de Oferta. b) Certificado de Capacidad de Contratación Anual para Licitación, expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública. i) Compromiso de conformar una U.T. o el Contrato respectivo. Carpeta D: a) Oferta económica. c) Cómputo y Presupuesto de la Oferta. 

1.3.14. Orden de Admisibilidad y Prelación: La Comisión Evaluadora de Ofertas calificará las ofertas presentadas. Las decisiones que tengan como efecto dicha calificación serán justificadas en el Acta de Preadjudicación. A estos efectos, la Comisión Evaluadora de Ofertas procederá a analizar la documentación presentada, pudiendo solicitar la entrega de constancias de obras ejecutadas y otros informes que considere necesarios a los efectos del cumplimiento de sus tareas, tanto de la Empresa Constructora como de los antecedentes del Representante Técnico propuesto por el Oferente. El plazo para la firma del Acta de Evaluación de las Ofertas, será de 15 (quince) días desde la suscripción del Acta de Apertura de Ofertas. Dicho plazo se podrá prorrogar por única vez por un plazo similar. 

 1.3.15. Criterio de Evaluación de las Ofertas: Las ofertas cuyo SOBRE ÚNICO no contengan los elementos requeridos en el Art. 1.3.4.1. y que conforme detalle efectuado en el Art. 1.3.14. no corresponda sean requeridos con posterioridad a la presentación de la oferta, serán declaradas inadmisibles en la instancia correspondiente. Para el estudio de la admisibilidad de las ofertas se dispondrá un orden de prelación de acuerdo al monto de las mismas, sin perjuicio de que -en la instancia correspondiente al análisis de conveniencia-, se consideren los demás requisitos exigidos por la documentación licitatoria. Serán consideradas admisibles aquellas ofertas que den cumplimiento satisfactorio a los requisitos antedichos. En el PCP se fijarán los criterios de evaluación de ofertas. 

1.3.16. Errores aritméticos: Si existiera una diferencia entre números y letras prevalecerá el valor expresado en letras. Cuando se licite por el sistema de Contratación de Ajuste Alzado, si la suma de los parciales no coincidiera con el monto total expuesto en la Oferta económica según Modelo del Anexo II del P.C.P., prevalecerá este último debiéndose corregir los errores detectados en los precios unitarios y los totales que integren los ítems de cada uno de los rubros, caso contrario se prorrateará la diferencia en el rubro que corresponda o en todos ellos, en forma proporcional.

1.3.17.  Empate: Si se diera el caso de que dos o más Ofertas estuvieran en igualdad de condiciones, se les invitará a una mejora de precios en fecha a determinar por el Organismo, con recaudos análogos a los de la Licitación/Contratación. De mantenerse el empate se procederá al sorteo público de las Ofertas el cual será efectuado por la Comisión de Evaluación de Ofertas en presencia de los interesados que concurrieran, labrándose el Acta pertinente. 
1.4. ADJUDICACION DE LA OBRA 

1.4.1. Preadjudicación: Luego de establecido el Orden de Admisibilidad y Prelación, la Universidad deberá preadjudicar al Oferente cuya Oferta admisible resulte ser la más conveniente sobre la base del estudio realizado de la documentación y de la comparación del Presupuesto Oficial con el precio ofertado. El Acta de preadjudicación será exhibida durante tres días hábiles en la sede de la Universidad. Asimismo, se procederá a la notificación fehaciente de los Oferentes, quienes podrán formular impugnaciones a la preadjudicación dentro del plazo de tres días hábiles a contar desde el día de la notificación. Se establece como requisito formal para la viabilidad de las impugnaciones la constitución de un depósito previo equivalente al porcentaje que se determina en el P.C.P., el que será reintegrado al recurrente sólo en el caso que la impugnación prospere totalmente. Con carácter previo a la adjudicación la Universidad requerirá del preadjudicatario que presente, en el plazo que se le fije a tal efecto, el “Certificado de Adjudicación” que emite el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. Dicho requerimiento se efectuará bajo pena de darse por retirada la Oferta con pérdida de la garantía. En caso de incumplimiento del Oferente preadjudicatario a las presentaciones a que por Pliego estuviese obligado, la Universidad podrá considerar que ha desistido de la propuesta con la consiguiente pérdida de la garantía de la Oferta, y pasar al siguiente Oferente en el Orden de mérito. 

1.4.2. Adjudicación: Vencido el plazo para las impugnaciones, o resueltas las mismas, la Universidad resolverá la adjudicación mediante el dictado del pertinente acto administrativo, que será publicado en el Boletín Oficial. Asimismo, le será notificado por medio fehaciente a todos los Oferentes. Los no favorecidos podrán retirar sus garantías de Ofertas. La Universidad adjudicará la Licitación/Contratación  a la Empresa que haya presentado la Oferta más conveniente y ajustada al Pliego. 

1.4.3. Garantía de adjudicación: Dentro de los 3 (tres) días hábiles de notificado de la adjudicación, el Adjudicatario deberá integrar la garantía de adjudicación equivalente al 5% (cinco por ciento) de su Oferta económica. Si el Adjudicatario no integrara la garantía de adjudicación en el plazo debido, la Universidad podrá dejar sin efecto aquélla, en cuyo caso el Oferente perderá la garantía de Oferta. Es facultad de la Universidad proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo adicional para integrar la garantía de adjudicación. Esta garantía podrá constituirse en alguna de las formas previstas para la garantía de Oferta indicadas en el Art. 1.3.5. 
1.4.4. Desistimiento del Licitante – Rechazo de las Ofertas: La Universidad tendrá la facultad de dejar sin efecto el llamado a licitación y/o contratación en cualquier momento previo a la adjudicación o bien rechazar la totalidad de las ofertas presentadas. El ejercicio de dichas facultades en ningún caso dará derecho a indemnización. 

1.4.5. Falta de veracidad: De comprobarse la falta de veracidad de la información requerida por esta Universidad para participar de las contrataciones que se realizan dentro de su órbita, ya sea en carácter de declaración jurada y/o documentación aportada, acarreará para los oferentes y/o adjudicatarios la pérdida de la garantía de oferta y/o adjudicación, según corresponda, sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta o rescisión de contrato en los términos de la Ley 13.064, en su caso.

1.5. CONTRATO Y CONTRATA 

1.5.1. Documentos integrantes de la Contratación: Integrarán el Contrato los siguientes documentos, todos los cuales se firmarán en 2 (dos) ejemplares: la Contrata en los términos expresados en el Modelo del Anexo V del P.C.P., el Plan de Trabajo, la Curva de Inversiones y el Pliego Licitatorio. Firmarán esos documentos un funcionario autorizado en representación de la Universidad y el representante legal de la Contratista.

 1.5.2. Firma de la Contrata: Luego de integrada la garantía de adjudicación y dentro de los tres (3) días subsiguientes, el Adjudicatario deberá presentarse a firmar la Contrata y demás documentación. El incumplimiento de la firma de la Contrata o de la constitución de la Garantía de adjudicación en el plazo establecido será causa suficiente para dejar sin efecto la adjudicación con pérdida de la garantía de Oferta. En este caso la Universidad podrá, sin necesidad de recurrir a un nuevo llamado, ofrecer la adjudicación al proponente que siga en el Orden de Prelación, pudiendo repetir este procedimiento sucesivamente las veces que sea necesario para adjudicar la Licitación/Contratación. Si el Contrato no se firmara por decisión de la Universidad, el Adjudicatario sólo tendrá derecho a reclamar la devolución de las garantías constituidas, no teniendo en ningún caso derecho a indemnización. 

1.5.3. Gastos del Contrato: La Contratista tendrá a su cargo toda erogación que origine la firma del Contrato y la de sus modificaciones por trabajos emergentes de situaciones imprevisibles y/o razones de fuerza mayor. 

1.5.4. Documentos incorporados: Se consideran incorporados al Contrato posteriormente y harán fe en caso de discrepancias: los planos indicados en el P.C.P.; el plan de trabajos y certificaciones y curva de inversión definitivos; los planos complementarios y de detalle que, durante la ejecución de la Obra elabore la Contratista y fueran visados por la Universidad; las órdenes de servicio y notas de pedido dadas por escrito por la Inspección; y el Acta de Inicio de trabajos. Todos estos documentos se extenderán y firmarán por duplicado, entregándose uno a la Contratista. 

1.5.5. Cesión del Contrato: El Contrato no podrá ser transferido ni cedido, total o parcialmente, salvo previa conformidad debidamente formalizada por parte de la Universidad la que podrá denegarla sin necesidad de invocar causa o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue ningún tipo de derecho a la Contratista. 

1.5.6. Derecho de retención: La Contratista renuncia formalmente a partir de la firma del Contrato, a ejercitar respecto de la Universidad, el derecho de retención previsto en los Arts. 1.910, 2.587 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación.

1.5.7. Cambio de domicilio de la Contratista: En caso de modificarse el domicilio especial de la Contratista durante la vigencia del Contrato y hasta la recepción definitiva, aquel está obligado a comunicarlo fehacientemente a la Universidad.
1.6. ORGANIZACION DE LA OBRA 

1.6.1. Acta de Inicio de Obra: Luego de firmada la Contrata y dentro del plazo que fije el P.C.P., la Universidad dará el Acta de Inicio de Obra, la que será suscripta por el Inspector de Obra y aprobada por autoridad competente. A partir de la fecha del Acta, comenzará a computarse el plazo de obra. Al momento del comienzo de los trabajos la Contratista deberá presentar ante la Inspección de Obra, el Contrato celebrado con la Aseguradora de Riesgos del Trabajo y constancia de inscripción de dicho Contrato expedido por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, conjuntamente con la nómina del personal técnico, administrativo, obrero, etc. destacado en Obra y que se encuentra denunciado ante dicha Aseguradora, mediante constancia en original o fotocopia autenticada ante Escribano Público o ante la autoridad administrativa. Mes a mes deberán presentar las altas y/o bajas producidas y denunciadas ante la Aseguradora de Riesgos del Trabajo efectuando la presentación ante la Inspección. En caso de autoseguro, presentará constancia otorgada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo donde conste que ha sido autorizada a autoasegurarse. Si a los 10 (diez) días de la fecha de comienzo fijada mediante Acta, la Contratista no hubiera iniciado los trabajos, la Universidad podrá resolver el Contrato, en cuyo caso la Contratista perderá la garantía de adjudicación y responderá por los daños y perjuicios consiguientes. 

1.6.2 Derechos y gravámenes: La Contratista deberá satisfacer por su cuenta y cargo, todos los derechos, tasas, gravámenes y servicios que afecten la ejecución de la Obra. A estos efectos se considerarán incluidos en el monto de la Oferta y por ende en el del Contrato, todos los importes que correspondan según la Obra Contratada, aún cuando se presuma o exista alguna exención por la calidad del Comitente. 

1.6.3. Plan de trabajos y certificaciones: Salvo que en el P.C.P. se requiera otro sistema de programación regirán las siguientes disposiciones: 

1.6.3.1. Plan de trabajos y certificaciones definitivo: El plan de trabajos definitivo elaborado por la Contratista se corresponderá con el presentado en la Oferta con la incorporación de las fechas reales. Y en caso de corresponder se ajustará a las observaciones que hubiera efectuado la Universidad en un todo de acuerdo al Art. 1.3.4.3. “Carpetas”, CARPETA D, inciso b) Plan de trabajos completo. Este plan definitivo deberá ser presentado por la Contratista dentro de los 10 (diez) días corridos posteriores a la firma del Contrato. Para su revisión y aprobación, el Área Técnica empleará como máximo 10 (diez) días corridos. La Universidad no abonará los certificados de Obra hasta tanto no cuente con el plan de trabajos definitivo y sus correspondientes curvas de certificaciones aprobados, suspendiéndose la conformación de los mismos desde el vencimiento del plazo fijado hasta que se cuente con el plan mencionado, sin derecho a reclamo alguno. 

1.6.3.2. Actualización del plan de trabajos y certificaciones: En caso de aprobarse una prórroga de plazo, la Contratista deberá presentar un nuevo plan de trabajos y certificaciones que, respetando los vigentes hasta esa fecha, contemple e incorpore las modificaciones que dichos eventos produzcan sobre los planes previstos originariamente. 

1.6.4. Errores de replanteo: La Contratista es responsable del replanteo de la Obra. Todo trabajo mal ubicado por errores de aquélla, cualquiera sea su origen, será corregido si es posible. En caso contrario, demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la Obra, todo ello por cuenta y cargo de la Contratista. 

1.6.5. Documentación: Es obligación de la Contratista tener permanentemente en Obra un ejemplar completo de la documentación, al que se irán agregando los complementos que correspondan. 

1.6.6. Cerramiento: Excepto en el caso de Obras en la vía pública en que ello no corresponda, es obligación de la Contratista efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo ajustándose a las disposiciones legales vigentes. 

 1.6.7. Daños a terceros: La Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias a fin de prevenir accidentes en la obra durante el transcurso de la misma (pantallas, barandas provisorias, vallas, señalización, iluminación, etc.), debiendo presentar a la Inspección de Obra para su aprobación, la propuesta de los elementos a utilizar. Asimismo, el Contratista es el único responsable por la seguridad de los materiales, equipos y herramientas propios que se encuentren depositados en la obra, quedando a su exclusivo cargo los perjuicios que pudieran sufrir. Por su parte,  tomará las medidas de seguridad de acuerdo a las normativas vigentes para evitar daños a personas o cosas y si ellos se produjeran, será responsable por el resarcimiento de los perjuicios. 

1.6.8. Infracciones: La Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de autoridad competente, vigentes en el lugar de las Obras y será responsable por las multas y resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal. 

1.6.9. Letreros: No se podrá colocar en la Obra ningún letrero sin la previa conformidad de la Universidad, la que decidirá sobre su texto, ubicación, diseño y dimensiones. 

1.6.10. Condiciones de Prórroga del Plazo de Obra: A pedido de la Contratista, la Universidad podrá acordar prórrogas de plazo cuando a su solo juicio se presente alguna de las siguientes causas: a) Casos fortuitos o de fuerza mayor, y b) Cualquier otro motivo que se juzgue conducente, a juicio exclusivo de la Universidad, debiendo la contratista entregar la documentación respaldatoria.  No se considerarán casos fortuitos o de fuerza mayor, las dificultades con subcontratistas y/o proveedores y/o terceros vinculados con la Contratista respecto de la obra en cuestión. Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro de los 5 (cinco) días de producido el hecho en que se fundan. Los pedidos presentados vencido el plazo, no serán considerados. De corresponder su aprobación, se actualizará la fecha de terminación de la obra, el plan de trabajos y las curvas de certificación correspondientes, tal como se indica en el Art. 1.6.3.2. “Actualización del plan de trabajos y certificaciones” del P.C.G. La actualización del plan de obras y del de inversiones se hará siempre con los precios básicos del contrato, salvo que los mismos hayan sido redeterminados según la metodología dispuesta por el Pliego. Las prórrogas de plazo, cualquiera sea la causa que las origine, no darán lugar al reconocimiento de gastos improductivos. 

1.6.11. Representante en Obra: La Contratista mantendrá permanentemente en Obra como representante, un profesional con experiencia, facultado por él para representarlo y que fuera previamente aceptado por la Universidad. El representante en Obra tendrá a cargo la conducción, planificación, organización y control de los trabajos. Estará autorizado para recibir órdenes de la Inspección, notificarse de órdenes de servicio y darles cumplimiento. La firma del representante en Obra obliga a la Contratista ante la Universidad. El profesional que se exige deberá cumplir con los requisitos indicados en el Art. 1.2.3. del P.C.G. 

1.6.12. Inspección: La Inspección estará a cargo de los funcionarios que designe la Universidad.

 1.6.12.1. Respeto debido a la Inspección: La Inspección podrá disponer que la Contratista retire inmediatamente de la Obra cualquier empleado, técnico o administrativo que, por su inconducta o falta de respeto, perjudicara la marcha de la Obra o las buenas relaciones entre la Inspección, la Contratista y las Subcontratistas, si las hubiere. 

1.6.13. Libro de Órdenes de Servicio: Todas las órdenes de la Inspección serán dadas por escrito en un libro de hojas numeradas por triplicado provisto por la Contratista. Una copia se entregará a la Contratista. Toda Orden de Servicio, no observada dentro de las 48 hs. (cuarenta y ocho horas) de extendida se da por aceptada y se considerará parte integrante del Contrato. La Contratista está obligada a dar inmediato cumplimiento a las Órdenes de Servicio, observaciones y/o intimaciones que reciba. Las Órdenes de Servicio pueden ser observadas por la Contratista, en cuyo caso las mismas suspenderán su ejecución por el término de 24 hs (veinticuatro horas) a partir del día siguiente de efectuada la observación. Dentro de ese plazo, si la Inspección reitera la misma, ésta queda firme y es ejecutoria, debiendo la Contratista cumplirla de inmediato. No se considerarán como observadas las Órdenes de Servicio cuando al hacerlo la Contratista no asentare los fundamentos de su observación. Las Órdenes de Servicio que se refieran a medidas de seguridad, deberán ser cumplidas inexcusablemente de acuerdo con las indicaciones de la Inspección y dentro del plazo que ésta indique. 

1.6.14. Libro de Notas de pedido: Cuando la Contratista tenga que realizar alguna observación o pedir aclaraciones, deberá hacerlo mediante la emisión de Notas de Pedido, las que serán firmadas por el Representante Técnico. Todas las Notas de Pedidos serán confeccionadas por escrito en un libro de hojas numeradas por triplicado provisto por la Contratista el que será destinado a ese solo objeto. Una copia de las Notas de pedido será entregado a la Inspección. 

1.6.15.  Errores en la documentación técnica: El Oferente en la etapa de estudio de Oferta, previo a la apertura de la Licitación/Contratación, debió señalar cualquier error o deficiencia de anteproyecto o de cualquier tipo en la documentación referida a la Obra, que creyera advertir en la documentación del Pliego licitatorio. En este supuesto, se comunicará el error advertido en forma fehaciente a la Universidad dentro del plazo indicado en el Art. 1.1.5. “Consultas y aclaraciones” del P.C.G., para que sea corregido si correspondiese. Una vez suscrito el Contrato respectivo, sin observaciones por parte de la Contratista, y habiéndose con posterioridad detectado errores o deficiencias, ésta deberá subsanar los mismos, a su exclusiva cuenta y cargo, y dentro del plazo que a tal efecto le fije la Universidad; siendo responsable por los daños y perjuicios que, eventualmente, se deriven. En ningún caso se admitirán ampliaciones de plazo ni adicionales del monto de Obra motivados por la realización de los trabajos que aquí se establecen. 

1.6.16.  Higiene y Seguridad en Obra: La Contratista deberá cumplir con lo exigido en la legislación y normas reglamentarias vigentes en lo referente a Higiene y Seguridad, según el siguiente detalle: • Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587. • Ley Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557. • Decreto de Higiene y Seguridad en la construcción N° 911/96. • Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96. • Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97. • Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 35/98, N° 319/99, N° 552/2001. • Las modificatorias que pudieran surgir. La Contratista deberá, de acuerdo a las resoluciones antes referidas, confeccionar y coordinar el Programa Único de Higiene y Seguridad, el que deberá ser aprobado por su A.R.T. Estará a disposición en la obra para cuando lo requiera la Inspección. 

1.6.17. Seguros: La Contratista deberá por su cuenta y cargo suscribir, y presentar los siguientes seguros: a) De incendio, con adicional de huracán, inundación, vendaval y tornado. La póliza deberá incluir una cláusula de coaseguro a favor de la Universidad. Al obtenerse la Recepción Provisoria se cambiará el riesgo como Obra terminada. b) Responsabilidad Civil emergente de la actividad propia de la construcción de edificios (EXCAVACIONES, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y MONTAJE CON MOTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN; REFACCIÓN DE EDIFICIOS Y DEMOLICIONES) por el monto del siniestro que estipule el Pliego de Condiciones Particulares. La póliza deberá incluir una cláusula de coaseguro a favor de la Universidad. En caso que la obra cuente con trabajos de demolición, excavación, submuración y/o anclajes de pilotes por submuración, el seguro de demolición se deberá adaptar a lo requerido por la Dirección General Fiscalización y Control de la Ciudad de Buenos Aires. La cobertura en este caso deberá incluir daños a terceros en su persona y sus bienes muebles e inmuebles y vía pública ocasionados por: Derrumbe parcial y/o total de edificios linderos, con adicional de retiro de escombros y limpieza del terreno lindero. Filtraciones, rajaduras en medianeras o muros divisorios, desprendimientos de revoques y/o revestimientos del exterior y/o interior, taponamiento o rotura de desagües y/o cañerías de inmuebles linderos. Caída de materiales y/u objetos en fincas linderas y/o vía pública. Daños causados por la descarga y carga de materiales y/o escombros. Toda otra tarea que produzca un daño a los terceros linderos y/o vía pública. La vigencia de esta póliza se extenderá desde la fecha de inicio de los trabajos de cada etapa, demolición, excavación, submuración, anclajes por pilotes de tracción y obras nuevas, de ampliación, de modificación, hasta la total y efectiva finalización de los mismos. c) De riesgos del trabajo. Deberá presentar el Contrato celebrado con la Aseguradora de Riesgos del Trabajo conjuntamente con la Constancia de inscripción de dicho Contrato expedido por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Nómina de personal destacado en Obra denunciado ante la A.R.T. Clausula de "No Repetición" a favor de la Universidad. d) De riesgos del trabajo de sus eventuales subcontratistas, deberá presentar el Contrato celebrado con la Aseguradora de Riesgos del Trabajo conjuntamente con la Constancia de inscripción de dicho Contrato expedido por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Nómina de personal destacado en Obra denunciado ante la A.R.T. La Contratista será el único responsable de todo Accidente de Trabajo que ocurra tanto a su personal, como al de eventuales terceros subcontratistas, por lo que deberá verificar y dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la Ley Nº 24.557, o la que en el futuro la reemplace o haga sus veces. 

1.6.17.1. Características de las Pólizas: Las pólizas deberán ser emitidas a nombre de la Contratista con indicación del asegurado tal como se halle suscrita la Contrata. Todos los seguros deberán ser Contratados en Compañías Aseguradoras con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que resulten aptas para la prestación enunciada, a juicio exclusivo de la Universidad. A los fines de la evaluación que lleve adelante el área competente, deberá presentar Certificación expedida por la Superintendencia de Seguros de la Nación que acredita el cumplimiento de relaciones técnicas en materia de capitales mínimos, de compromiso con los asegurados y estado de cobertura de compromisos exigibles y siniestros líquidos a pagar. 
1.6.17.2. Vigencia de las Pólizas: Los seguros tendrán vigencia desde la fecha de suscripción del Acta de Inicio hasta la Recepción Definitiva. 
1.6.17.3. Gastos: Los gastos que origine la Contratación de los seguros, serán a cargo de la Contratista y el costo estará incluido en los gastos generales. 

1.6.17.4. Premio: Cada uno de los seguros deberá contar con el recibo de cancelación del premio respectivo. Si tal premio se abona en cuotas ello deberá ser comunicado oficialmente a la Universidad, conjuntamente con el plan de pagos, debiendo consecuentemente presentar los comprobantes de cancelación de cada una de ellas.

 1.6.17.5. Acreditación: No se autorizará ningún pago mientras no se cuenten con los seguros requeridos en la documentación licitatoria, igual criterio se seguirá ante la falta de presentación de los comprobantes de cancelación del premio respectivo. La Universidad no reconocerá intereses por pago fuera de término de los certificados ante la falta de alguno de los requisitos indicados. 

1.6.17.6. Plazos: Todos los seguros deberán presentarse dentro de los 2 (dos) días de notificada la Contratista del Inicio de Obra, contratándose en su inicio con una vigencia de 1 (un) año, o por el plazo de Obra si éste fuera menor a 12 (doce) meses; debiendo, el de incendio, constituirse mediante una póliza por el monto total de la Obra. De no obtener las pólizas definitivas en el plazo establecido, podrá presentarse un Certificado de Cobertura, el que tendrá una vigencia de 5 (cinco) días desde la fecha de su presentación en la Mesa de Entradas de la Universidad; el mismo deberá cumplimentar todas las disposiciones contenidas en este artículo. Sin embargo, no se conformará ningún certificado de Obra y/o no se autorizará ningún pago hasta la presentación de la póliza correspondiente. 

1.6.17.7. Incumplimiento: El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros que correspondan y que deberá tomar a su cargo la Contratista, autoriza a la Universidad a la contratación directa del seguro en las condiciones requeridas en el presente Pliego. El importe de la contratación será descontado en forma inmediata de cualquier suma que tenga al cobro la Contratista, con un recargo del 15% (quince por ciento) en concepto de gastos administrativos. La Contratista será el único responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta de cumplimiento en los seguros quedando la Universidad exenta de responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera. 

1.6.17.8. Deductivo: En caso de observarse falta de cobertura en los aseguramientos solicitados, la Universidad procederá a efectuar el deductivo pertinente. 

1.6.17.9. Actualización de las Pólizas: La Contratista adoptará los recaudos necesarios a fin de mantener actualizadas las vigencias de las pólizas, sus montos, las cuotas de cancelación del premio, etc. quedando exenta la Universidad de tal circunstancia. 

1.6.17.10. Cambio de la Compañía Aseguradora: En cualquier momento durante el transcurso de la Obra, la Universidad podrá solicitar a la Contratista el cambio de la Compañía Aseguradora, siempre que la misma no satisfaga los intereses de la misma. 

1.6.18. Presentación: Todas las presentaciones deberán ser efectuadas en la Mesa de Entradas de la Universidad –sita en Paraguay 1255, Planta Baja, Ciudad de Buenos Aires-, con anterioridad a la iniciación de los trabajos o la fecha de cobertura amparada por la misma.

 1.6.19. Trámites: Todos los trámites por realizar ante organismos del estado o privados, necesarios para la normal realización de la Obra serán hechos por la Contratista, incluyendo la preparación de todos los planos y demás documentación necesaria al efecto. De no hacerlo, la Universidad se reserva el derecho de realizarlos de oficio con cargo a la Contratista, adicionándole al costo un 15% (quince por ciento) en concepto de gastos administrativos, deduciéndolos de los montos a cobrar por la Contratista. 

1.6.20. Manejo de las instalaciones: La Contratista, antes de la recepción provisoria, deberá suministrar instrucciones escritas acerca del manejo y mantenimiento de las instalaciones incorporadas a las Obras y de los inconvenientes que con más frecuencia pueden presentarse en ellas, e instruir directamente al personal que la Universidad destine a su cuidado. 

1.6.21. Limpieza de Obra: Es obligación de la Contratista mantener en la Obra y en el Obrador una limpieza adecuada a juicio de la Universidad y conservar el Obrador libre de residuos. A la terminación de los trabajos deberá entregar la Obra y los terrenos antes ocupados por el Obrador en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad. 

1 .6.22. Terminación de los trabajos: Los trabajos deberán quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines y la falta de mención expresa de detalles necesarios no libera a la Contratista de la obligación de realizarlos. 

1.7. PERSONAL EN OBRA 

1.7.1. Salarios: La Contratista cumplirá con las disposiciones de las convenciones colectivas de trabajo y/o normas legales y reglamentarias de aplicación a la relación laboral, y abonará, como mínimo, los salarios en la forma en que éstas determinen a su personal en el lugar de trabajo. El pago de cada certificado mensual de Obra está condicionado a la previa presentación, por la Contratista, de una fotocopia de los aportes previsionales, impositivos, laborales y fondo de desempleo de la Contratista y los Subcontratistas firmados por su Representante Técnico certificando que son ciertos. 

1.7.2. Competencia: El personal deberá ser competente y suficiente para las tareas por ejecutar y la Inspección podrá solicitar el retiro de quienes resulten incompetentes o su asignación a otra tarea. Asimismo podrá solicitar la remoción de todo personal de la Contratista que provocara desórdenes o indisciplina y la ampliación del personal cuando éste resultara insuficiente, sin que ello de lugar al pago de adicionales. 

1.8. MATERIALES Y TRABAJOS 

1.8.1. Corrección de trabajos defectuosos: Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecución, la Contratista lo corregirá si es posible, o en caso contrario, lo demolerá y reconstruirá a su costa, sin que esto pueda justificar ampliación de plazo. 

1.8.2. Vicios ocultos: Cuando se sospechen en un trabajo vicios no visibles, la Inspección podrá ordenar verificaciones o ensayos, inclusive aquellos que fueran destructivos. Si el vicio se confirmare se procederá conforme el Art. 1.8.1. “Corrección de trabajos defectuosos” del P.C.G.; en caso contrario, la Universidad reconocerá los gastos provocados, con un recargo del 15% (quince por ciento) por gastos generales y beneficios y acordará la ampliación de plazo que el ensayo y la tarea pudieran justificar; esto último no será de aplicación si la Contratista no dio el aviso previo de ejecución del trabajo que prevé el Art. 1.10.7. “Control de trabajos” del P.C.G. 

1.8.3. Código Civil y Comercial de la Nación: La falta de comprobación de falla o fraude no libera a la Contratista, aún después de la Recepción Definitiva, de las responsabilidades que determina el Código Civil y Comercial de la Nación. 

1.8.4. Existencia de materiales: De todos los materiales necesarios, la Contratista tendrá siempre en Obra una existencia suficiente para asegurar la marcha normal de los trabajos de acuerdo con el plan de trabajo aprobado y en todo caso, como mínimo, la necesaria para quince días de trabajo. 

1.8.5. Materiales, máquinas e implementos de trabajo en Obra: La Contratista no podrá retirar materiales, máquinas e implementos de trabajo que hubieran ingresado a la Obra, sin una autorización escrita de la Inspección. Queda expresamente establecido que todos los equipos y materiales que ingresen a la Obra estarán afectados exclusivamente a las necesidades de la misma. 

1.8.6. Calidad de los materiales y trabajos: Todos los materiales, artefactos y accesorios serán de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos ajustados a las mejores reglas del arte. La Contratista deberá presentar a la Inspección y previo a su adquisición muestras de mampuestos, materiales de terminaciones en general, carpinterías y caños, accesorios y artefactos de todas las instalaciones, y todo otro elemento que sea requerido por la Inspección para su aprobación. Donde se exija el cumplimiento de Normas IRAM o reglamentaciones de los materiales y/o instalaciones, será a cargo de la Contratista demostrar con Certificados del fabricante y/o ensayos el cumplimiento de las normas y/o reglamentaciones y su costo se considera incluido dentro del precio global de la Obra, la Inspección podrá solicitar los correspondientes ensayos previo a su aprobación. Para los elementos que requieran elaboración previa en taller, la Universidad podrá inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten. 

1.9. RELACIONES 

1.9.1. Subcontratistas: La Contratista solamente podrá subcontratar parte de los trabajos si media la previa conformidad escrita del Área que tenga a cargo la Inspección de la Obra, el que podrá requerir los antecedentes que estime necesarios. Lo antedicho no exime a la Contratista de sus obligaciones para con la Universidad. La Inspección podrá exigir a la subcontratista su conocimiento y conformidad de las especificaciones pertinentes. La Contratista deberá proponer sus subcontratos con una antelación de 10 (diez) días al comienzo de los trabajos respectivos. 

1.9.2. Responsabilidad: La subcontratación que efectúe la Contratista, no la exime de sus obligaciones para con la Universidad, siendo la responsable de todo lo realizado u omitido por sus subcontratistas. A todos los efectos operativos y contractuales a que hubiere lugar, en cuanto al vínculo de la Contratista con la Universidad, corresponde establecer que las responsabilidades y consecuencias emergentes de las actividades desarrolladas por sus terceros subcontratistas, habrán de recaer exclusiva y excluyentemente en la primera. No se aceptará presentación o reclamo bajo ningún concepto, aún mediando autorización para su actuación, por parte de los subcontratistas a la Universidad. 

1.9.3. Otras Contratistas: La Contratista está obligada a permitir la ejecución de los trabajos, ajenos a su Contrato, que la Universidad.

d encomiende a otras Contratistas y acatará las órdenes que dé la Inspección para evitar interferencias. 

1.10. DESARROLLO DE LA OBRA 

1.10.1. Plazo: La Obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en el P.C.P. Salvo expresa indicación contraria, todos los plazos se cuentan en días laborables, es decir excluidos únicamente los feriados nacionales pagos, los domingos y sábados. La Contratista debe organizar su trabajo previendo un número normal de días perdidos y que se considerarán laborables, por razones climáticas, huelgas o paros programados con anticipación al llamado de la Licitación/Contratación, dificultades con sus subcontratistas, proveedores, equipos y maquinarias u otras causas cuyo origen no provengan de caso fortuito y/o de fuerza mayor, sin perjuicio de las consecuencias de los casos establecidos en el Art. 1.6.16. “Condiciones de Prórroga del Plazo de Obra” del P.C.G. donde expresamente se fija que dichas consecuencias quedan a cargo de la Contratista y bajo su exclusiva responsabilidad. 

1.10.2. Feriados y días no laborables: Se consignan a continuación los días que deberán considerarse como feriados nacionales y no laborables. • Feriados nacionales: 1 de enero; lunes y martes de Carnaval, 24 de marzo, 2 de abril, Viernes Santo; 1 de mayo; 25 de mayo; 17 de junio y 20 de junio; 9 de julio; 17 de agosto; 12 de octubre, 20 de noviembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre. • Días no laborables: Jueves Santo. Y lo que oportunamente establezca el Gobierno Nacional, publicado en el respectivo Boletín Oficial. 

1.10.3. Mora: La Contratista entrará automáticamente en mora, si a la expiración del plazo y sus prórrogas acordadas la obra no estuviera completamente terminada, sin necesidad de previa interpelación a tal efecto. Cuando en el P.C.P. se establezcan plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado, la Contratista entrará en mora parcial con las penalidades que establece este Pliego. 

1.10.4. Incumplimiento de órdenes de servicio: Cuando para el cumplimiento de una orden de servicio se fije fecha para darle comienzo, fin o ambas, el atraso en cualesquiera de ellas, hará incurrir a la Contratista en mora automática parcial por incumplimiento de orden de servicio, con las consecuencias previstas en el presente Pliego. La mora automática también se configurará cuando, no previendo plazo especial, no se diera cumplimiento en forma inmediata a la orden de servicio. 

1.10.5. Control de trabajos: La Contratista deberá dar aviso escrito a la Inspección con una anticipación mínima de 48 hs. (cuarenta y ocho horas) del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecución no pudiera ser verificada después de ejecutado. Si la Contratista omitiera este requisito, serán por su cuenta los gastos de cualquier índole que se originaren para verificar la corrección de su ejecución. 

1.11. SANCIONES 

1.11.1. Hechos que puedan originar sanciones: Corresponde la aplicación de sanciones a todo incumplimiento de cláusulas contractuales, de órdenes de servicio o de ambas. 

1.11.2. Clases de sanciones: Las sanciones serán de 3 (tres) clases a saber: cargos, multas y sanciones disciplinarias. 
1.11.3. Cargos: Los cargos son una sanción compensatoria en dinero por los perjuicios ocasionados por una deficiente ejecución de la Obra o por el incumplimiento de cualquier obligación emergente de la Contratación. Previa intimación a la Contratista y transcurrido el plazo que se le acuerde sin que la misma corrija o, en su caso, realice, los trabajos ejecutados deficientemente, o ejecute la obligación incumplida, la Universidad podrá hacer efectivo el cargo, mediante su ejecución por terceros o con su propio personal, y facturará su costo con un recargo del 15% (quince por ciento) en concepto de gastos administrativos. 

1.11.4. Multas: A los efectos del cálculo de las multas, se entenderá por monto del Contrato al monto original del mismo más los importes de las modificaciones aprobadas y las redeterminaciones de precios aprobadas. Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcance al 10% (diez por ciento) del monto del Contrato, la Universidad podrá optar por su rescisión por causas atribuibles a la Contratista. Las multas se aplicarán en los siguientes casos: 

1.11.4.1. Multas por falta o ausencia del Representante en Obra: Por falta o ausencia del Representante en Obra, la Contratista se hará pasible de una multa de 0,6%o (cero coma seis por mil) del monto del Contrato, por cada día de incumplimiento. 

1.11.4.2. Multas por incumplimiento de orden de servicio: Por incumplimiento de órdenes de servicio, la Contratista se hará pasible de una multa de 0,15%o (cero coma quince por mil) del monto del Contrato, por cada día de incumplimiento. 

1.11.4.3. Multas por errores que motiven demoliciones: Por errores que motiven demoliciones y reconstrucciones o vicios ocultos, la Contratista se hará pasible de una multa del 1% (uno por ciento) del monto del trabajo a demoler, por cada día de atraso en el cumplimiento del plazo que la Universidad fije. Esta penalidad se podrá aplicar hasta la recepción definitiva de las Obras. 

1.11.4.4. Multas por atraso en el registro, aprobación y/o visado de la Documentación Gráfica: Por atraso en el registro, aprobación y/o visado de cualquier elemento de la documentación, la Contratista se hará pasible de una multa del 1%o (uno por mil) del monto del Contrato, por cada día de incumplimiento. 

1.11.4.5. Multas por incumplimiento parcial: En las certificaciones mensuales por atraso de más del 5% (cinco por ciento) respecto de la Curva de Inversión que integra el Plan de Trabajos, la Contratista se hará pasible de una multa del 15% (quince por ciento) de la diferencia entre el monto de certificación previsto en el mes y el monto de certificación alcanzado en ese mes. Esta multa será devuelta si la Contratista superara el atraso registrado, logrando que la certificación acumulada de un mes posterior a la aplicación de la multa tenga un atraso menor al 5% (cinco por ciento) a la certificación acumulada prevista para ese mes en el plan vigente. En ese caso, la multa le será devuelta junto al pago del certificado de ese mes, sin intereses o ajuste alguno. Si esta recuperación no ocurriere, el monto de la multa parcial será tomado a cuenta de lo que corresponda aplicar por el incumplimiento del plazo final. 

1.11.4.6. Multa por mora total: Por el incumplimiento del plazo de Obra, que implicará la aplicación de una multa por mora total, la Contratista se hará pasible de una multa del 0,5% (cero coma cinco por ciento) del monto del Contrato de Obra más sus ampliaciones calculado de acuerdo al Art. 1.11.4. “Multas” del P.C.G. por semana o fracción mayor a 3 (tres) días de mora total. M = p x MC x CS  donde M = multa por mora total. p = porcentaje de multa por semana o fracción de mora total. MC = monto del Contrato. CS = cantidad de semanas o fracción mayor a 3 (tres) días de mora total. Para la Obra incurrida en mora total, será optativo para la Universidad resolver el Contrato por culpa de la Contratista o fijar un nuevo plazo de terminación para el que se hará un plan de certificación al que serán aplicadas las disposiciones del Art. 1.6.5.2. “Actualización del plan de trabajos y certificaciones” del P.C.G. La fijación de este nuevo plazo no liberará a la Contratista de la multa por mora total indicada precedentemente, la que continuará devengándose hasta la fecha de la recepción de la Obra. La aplicación de estas multas no liberará a la Contratista de la responsabilidad por daños y perjuicios a terceros o a la Universidad. 

1.11.5. Sanciones disciplinarias: La Contratista y el Representante Técnico, según la gravedad de la falta, serán pasibles de las siguientes sanciones: a) llamado de atención. b) apercibimiento. c) solicitud de suspensión de 1 (uno) a 5 (cinco) años en el R.N.C.O.P. de acuerdo a lo establecido en su reglamentación. Si una sanción disciplinaria grave hubiera sido motivada por el Representante Técnico, la Universidad podrá requerir su sustitución. 

1.11.6. Aplicación de las sanciones disciplinarias: Los llamados de atención podrán ser aplicados directamente por la Inspección, mientras que los apercibimientos y la solicitud de suspensión lo será por acto administrativo del Rector de la Universidad. En el caso de apercibimientos se dará cuenta al R.N.C.O.P.

 1.11.7. Reconsideración: El sancionado podrá, en todos los casos, interponer los recursos administrativos que establecen las normas de procedimientos aplicables a la Universidad. 

1.11.8. Percepción de cargos y multas: El importe de las multas y cargos, salvo indicación en contrario, será descontado del primer certificado que se extienda después de aplicada la sanción y si éste no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que tuviera la Contratista ante la Universidad. Si los créditos precedentemente enunciados no fueran suficientes, los importes correspondientes podrán ser deducidos del fondo de garantía y reparos indicado en la cláusula 1.12.6 PCG, en cuyo caso ésta deberá ser repuesta dentro de los 8 (ocho) días de intimado, bajo apercibimiento de resolver el Contrato por culpa de la Contratista. 

1.12. MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN, PAGOS, Y GARANTÍAS 

1.12.1. Medición: La Contratista realizará la oportuna mensura de los trabajos, en forma conjunta con la Inspección, según el Anexo “Planilla de Medición” del P.C.P. Se tomarán por base los precios unitarios por ítem establecidos contractualmente, dejándose aclarado que dichos precios unitarios serán indivisibles. A los efectos de la medición - certificación, se entiende por Obra ejecutada a los elementos que se hallan incorporados en la misma, en el lugar y en la forma que ocuparán definitivamente, de acuerdo a las condiciones estipuladas en los documentos de la Contratación. 

1.12.2. Certificación: La Contratista confeccionará los certificados de Obra (a cada cierre del mes calendario a partir del comienzo de la Obra y así sucesivamente) según modelo incorporado como Anexo en el P.C.P. La Contratista presentará en la Mesa de Entradas de la Universidad, los siguientes elementos: a) Certificado. b) Planilla de Medición. c) Gantt con los avances acumulados aprobados en el plan de trabajos y los reales ejecutados. d) Curvas de Inversión: máxima, mínima, última aprobada o en trámite y real. e) acreditación del pago de los seguros requeridos en el Art. 1.6.17 PCG. El certificado y la documentación anexa presentado por la Contratista será revisado y conformado por el Área Técnica en el plazo máximo de 10 (diez) días hábiles siempre que no dé lugar a observaciones. Si el certificado o alguno de los elementos requeridos fuesen observados por la Universidad, la cuenta del plazo comenzará en el momento en que la Contratista lo presente con las correcciones del caso. Los certificados constituirán en todos los casos documentos provisorios para pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final y ésta sea aprobada por la autoridad competente. No será certificado ni pagado ninguna prestación o trabajo, no ejecutados. En caso de comprobar que un trabajo se halle mal ejecutado posteriormente a su certificación, la Universidad podrá deducirlo en la primera certificación posterior a la comprobación de su mala ejecución. Sólo podrá ser nuevamente certificado cuando se compruebe su reejecución o arreglo a solo juicio de la Universidad. NOTA: En caso de disconformidad por parte de la Contratista, se extenderá de todas maneras el certificado con los resultados consignados por la Inspección, haciéndose posteriormente si correspondiere, las rectificaciones pertinentes. 

1.12.3. Facturación: La Contratista presentará en la Dirección de Contabilidad, la factura que deberá ser confeccionada de acuerdo a los términos establecidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos y presentada en original. 

1.12.4. Pago de los certificados: El pago de cada certificado se hará en el plazo máximo de 30 (treinta) días hábiles a partir de la fecha en que el Área Técnica conforme el certificado, siempre que no dé lugar a observaciones. Si el certificado o alguno de los elementos requeridos fuesen observados por la Universidad, la cuenta del plazo comenzará en el momento en que la Contratista lo presente con las correcciones del caso. La Universidad se encuentra facultada para utilizar medios de pagos alternativos, emitidos o a emitirse por la Nación. 

1.12.5. Intereses por mora en el pago de los certificados: La Contratista tendrá derecho a reclamar intereses si los pagos se retardasen, por razones que no le sean imputables, por más de treinta (30) días corridos a partir de la fecha en que, según contrato, deben hacerse. Si el retraso fuere causado por la Contratista debido a reclamos sobre mediciones u otras causas por motivo de la ejecución de la Obra y ellas resultasen infundadas, o se interrumpiesen la emisión o el trámite de los certificados u otro documento por actos del mismo, no tendrá derecho al pago de intereses. Si el pago se efectuara fuera de término por razones no imputables a la Contratista,  se reconocerá sobre el lapso que exceda dicho plazo, un interés según la Tasa Pasiva del Banco de la Nación Argentina, para operaciones de plazo fijo a 30 (treinta) días. Tales intereses deberán ser solicitados por la Contratista presentando la liquidación correspondiente. En ningún caso la demora en los pagos acordará a la Contratista el derecho a obtener una prórroga de plazo en la ejecución de la Obra. 

1.12.6. Fondo de garantía y reparos: Este fondo quedará constituido por la garantía de adjudicación (Art. 1.4.3. “Garantía de adjudicación” del P.C.G.) y el fondo de reparos. Este último se constituirá de la siguiente manera: Sobre todos los certificados de Obra se retendrá el 5% (cinco por ciento) de su importe total. Este fondo que resulta de la suma de los dos anteriores se instrumenta a los efectos de garantizar la correcta ejecución de los trabajos, hacer frente a las reparaciones que fueran necesarias y que la Contratista no ejecutara cuando le fuese ordenado, para la percepción de cargos y multas (Art. 1.11.8. “Percepción de cargos y multas” del P.C.G.) y cualquier deductivo que la Universidad aprobare. El fondo de garantía y reparos quedará a cargo de la Universidad hasta el momento indicado en el Art. 1.15.9. “Devolución del fondo de garantía y reparos” del P.C.G. 

1.12.7. Sustitución del fondo de reparos: En cualquier momento, durante la ejecución de la Obra, la Contratista podrá sustituir hasta el 80% (ochenta por ciento) del total acumulado en efectivo en el fondo de garantía y reparos, de acuerdo al avance físico de la Obra, mediante póliza de seguro de caución de conformidad al Art. 1.3.5 del P.C.G. 
1.12.8. Actualización de la garantía de adjudicación: Producida una redeterminación de precios del Contrato conforme la normativa aplicable, la garantía de adjudicación original deberá ser ampliada o reemplazada por otra, de conformidad a lo establecido en el Art. 1.3.5. “Garantía de Oferta” del P.C.G., por un monto total del 5% (cinco por ciento) del Contrato redeterminado. Estas actualizaciones deberán realizarse como requisito previo a la emisión de los certificados que incluyan la redeterminación de precios. 

1.12.9. Paralización y/o Suspensión de las Obras: Si se diera el caso de paralizar totalmente los trabajos por disposición del Comitente y por motivos que le sean imputables a éste, el reclamo de gastos improductivos deberá ser analizado por el Comitente. Se indica que en los casos de suspensión de las Obras deberá procederse de conformidad al Art. 34 de la Ley de Obras Públicas.

 1.12.10. Intereses: La Universidad no pagará intereses por los depósitos en efectivo ni actualización por desvalorización monetaria. Son a cargo de la Contratista los gastos debitados por los bancos donde quedan en custodia valores entregados en depósito. 

1.13. MODIFICACIONES DE OBRA Y FIJACIÓN DE PRECIOS NUEVOS 

1.13.1. Modificaciones de Obra: Las modificaciones de Obra pueden consistir en: 1. Aumento o disminución en la cantidad de cualquier trabajo para el cual exista un precio unitario de contrato. 2. Ejecución de trabajos no previstos en el contrato. En el primer caso la Contratista está obligada a aceptar, sin ninguna clase de compensación, variaciones en más o en menos de hasta el veinte por ciento (20%) en cualquier ítem, liquidándose al precio de contrato la cantidad realmente ejecutada. En el segundo caso y en el de disminuciones que excedan el veinte por ciento (20%), se establecerán de común acuerdo precios nuevos para el total por ejecutar. La supresión total de un ítem sólo dará derecho a la Contratista a resolver el contrato si dicho ítem representara un valor mayor al veinte por ciento (20%) del monto del contrato. En el caso de aumentos que excedan el veinte por ciento (20%), se liquidará la cantidad contratada al precio de contrato y se convendrá precio nuevo para el excedente de ese porcentaje. 

1.13.2. Precios nuevos: Los precios nuevos se establecerán por analogía con los de trabajos contratados y siempre a precios básicos de contrato y/o de última redeterminación aprobada según corresponda, sujetándose al mismo régimen de redeterminación de precios que los trabajos del contrato original. Dichos precios se incluirán en una nueva actualización del plan de trabajos y del de inversiones. 

1.13.3. Régimen para estudio de modificaciones, agregados y supresiones: Se regirá por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064. 

1.13.4. Opciones de la Universidad: En caso de no llegarse a un acuerdo de precios para modificaciones, la Universidad a su solo juicio podrá optar por cualquiera de las siguientes soluciones, las que no podrán ser rechazadas por la Contratista ni le darán derecho a reclamo alguno: a) Encomendar los trabajos a terceros. b) Efectuarlos por el sistema de administración.

 1.13.5. Reajuste de garantía: Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del contrato, la Contratista deberá ampliar la garantía de adjudicación en un 5% (cinco por ciento) de tal aumento. A pedido de la Contratista, esta ampliación de garantía podrá ser descontada del primer certificado de Obra que se extienda. 

1.13.6. Porcentajes de gastos generales y beneficios: Los porcentajes de gastos generales que se establezcan en la Oferta, no podrán superar los topes indicados en el P.C.P. Cuando deban calcularse precios nuevos de trabajos no semejantes a los del contrato, se utilizarán los porcentajes consignados en la Oferta. 
1.14. RESOLUCION DEL CONTRATO 

1.14.1. Culpa de la Contratista: La Universidad podrá resolver el Contrato por culpa de la Contratista en los casos previstos en este Pliego y en todos aquellos considerados en la Ley Nacional de Obras Públicas. La resolución será comunicada fehacientemente por la Universidad a la Contratista. 

1.14.2. Culpa de la Universidad: La Contratista podrá resolver el Contrato por culpa de la Universidad en todos los casos previstos en la Ley Nacional de Obras Públicas. La resolución será igualmente comunicada en forma fehaciente por la Universidad a la Contratista. 

1.14.3. Consecuencias: Producida la resolución, sus consecuencias serán las que determine la Ley Nacional de Obras Públicas. En ningún caso, incluyendo la rescisión fundada en razones de oportunidad, mérito y/o conveniencia, se reconocerá suma alguna en concepto de lucro cesante. 

1.14.4. Uso de patentes: En caso de resolución del contrato, la Universidad podrá continuar los trabajos utilizando las mismas patentes que hubiera utilizado o previsto utilizar la Contratista. Por lo tanto, si la Contratista se propusiera utilizar en la Obra materiales o métodos protegidos por patentes, deberá previamente hacer conocer a la Universidad las condiciones en que ha sido convenido su uso y presentar la conformidad escrita de sus titulares para acordar las mismas condiciones a la Universidad en caso de resolución del Contrato. En caso que la Contratista no haya realizado las notificaciones pertinentes o no haya presentado las conformidades, la Contratista asumirá a su costo y cargo los derechos y gastos que ello pueda originar a la Universidad. Sin perjuicio de lo antes expuesto, se aclara que los derechos para el empleo en la Obra de artículos y dispositivos patentados, se consideran incluidos en los precios del contrato y que la Contratista será única responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido de patentes. 

1.14.5. Toma de posesión de la Obra: Producida la resolución, la Universidad tendrá derecho a tomar inmediata posesión de la Obra en el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hará inventario y avalúo de los trabajos, materiales y equipos. Podrá también ordenar la prosecución de la Obra en las condiciones que estime más convenientes, respondiendo la Contratista por los perjuicios que sufra la Universidad cuando la resolución haya sido declarada por culpa de aquélla. 

1.14.6. Inventario: El inventario se realizará con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias y procurando, en lo posible, que los trabajos de la Obra no se paralicen. Si la Contratista, previamente citada al efecto, no concurriese o no estuviera representada en el acto del inventario, la Universidad estará de todas maneras habilitada para realizarlo, en cuyo caso enviará a la Contratista, bajo constancia, una copia de aquél y en tal caso se estará al realizado por la Universidad. El inventario podrá ser confeccionado por escribano público designado por la Universidad debiendo firmar al pie del mismo, los representantes de cada parte, si estos concurrieran al acto para el cual fueron debidamente citados. 

1.14.7. Avalúo: El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno por cada parte. En caso de disconformidad entre ellos, la Universidad dispondrá que el diferendo se resuelva por la vía pertinente. Si dentro del plazo de 3 (tres) días hábiles de notificada la Contratista no nombrase a su perito, se entenderá que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avalúo que practique el perito nombrado por la Universidad. 

1.14.8. Liquidación de los trabajos: La Universidad practicará asimismo la liquidación de todos los trabajos ejecutados por la Contratista y terminados con arreglo al contrato y determinará las cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales e implementos inventariados que sean de recibo e indispensables para la Obra. Los materiales y enseres no aceptados por la Universidad serán retirados de la Obra por la Contratista a su costa, dentro del término que aquella le señale, el que no será menor de 7 (siete) días siguientes a la notificación por telegrama colacionado o carta documento. Si la Contratista no diera cumplimiento en el plazo señalado, la Universidad hará retirar y depositar fuera de la Obra esos materiales y enseres corriendo todos los gastos a cargo de aquella. Los trabajos que no fueran recibidos serán demolidos por la Contratista en el plazo que le señale la Universidad y, si no lo hiciera, la Universidad los demolerá con gastos a cuenta de la Contratista. El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran recibidos, tanto los terminados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avalúo, constituirá un crédito a favor de la Contratista, previa deducción de los pagos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la resolución hubiere sido causada por la Contratista, quedará pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos y de los perjuicios que se originen por la resolución del Contrato o la mala ejecución de los trabajos por parte de la Contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la resolución irrogue a la Universidad, la Contratista deberá abonar el saldo que por ese concepto resultare. 

1.15. APROBACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA OBRA 

1.15.1. Aprobación de trabajos cubiertos: Los trabajos que, por la evolución de la Obra estén destinados a quedar cubiertos, serán aprobados a medida de su ejecución, pero la Contratista es responsable por los vicios de construcción de acuerdo con lo prescripto en los Arts. 1.054 y 1.269 al 1.277 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación como también por la conservación de aquellos hasta su Recepción Definitiva. 

1.15.2. Actas de Recepción: Las Actas que se formalicen por recepciones provisorias de Obras que se encuentren terminadas de acuerdo al Contrato no tendrán validez legal hasta tanto las mismas no sean aprobadas por la autoridad competente, lo que se hace extensivo a las Actas de Recepciones Definitivas. 

1.15.3. Recepción provisoria: Cuando la Obra se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas estipuladas en los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, la Contratista podrá solicitar a la Inspección que se fije fecha para efectuar la Recepción Provisoria. En la fecha que fije se verificará el estado de los trabajos y si no se presentaran fallas o hubiese solamente faltantes o defectos menores, subsanables a juicio exclusivo de Ia Universidad durante el plazo de garantía, se labrará Acta de Recepción Provisoria que será suscrita por el Inspector y el Representante Técnico, dejando constancia de: a) Fallas por corregir y plazo acordado para ello. No se considerarán como defectos menores los que puedan dificultar el uso normal de la Obra. Si la Obra presentara fallas importantes o en número considerable, se tendrá a la misma por no terminada, postergándose la recepción provisoria hasta que todas las fallas estén corregidas, para lo cual se fijará un plazo determinado. Vencido el mismo, se procederá a una nueva verificación del estado de los trabajos. Si en esta oportunidad la Universidad decidiera la Recepción Provisoria de la Obra, se fijará el plazo para el arreglo de las fallas por corregir. Si la Contratista no corrigiera las fallas en el plazo acordado, la Universidad podrá hacerlo con su propio personal o el de terceros tomando el capital necesarios del fondo de garantía y reparos o la ejecución de las pólizas de Seguro de Caución en su caso, adicionándosele un 15% (quince por ciento) en concepto de gastos administrativos. En cualquier caso si la Contratista o su representante no concurriesen en las fechas fijadas para la Recepción Provisoria, la Universidad procederá a efectuar la Recepción dejando constancia en Acta de la ausencia de la Contratista y ésta perderá todo derecho a apelar por los resultados de la Recepción. 

1.15.4. Deductivos de Obras: La Universidad se reserva el derecho de desistir o disminuir prestaciones y/o servicios requeridos, en tal caso se practicará el correspondiente deductivo sin que ello de derecho a la Contratista a reclamo alguno. 

1.15.5. Recepciones parciales: Cuando el P.C.P. prevea el tratamiento separado de diversas partes de la Obra y les fije plazos individuales de ejecución y garantía, cada una de ellas será motivo de recepción provisoria, definitiva y devolución proporcional de la garantía de adjudicación. En cualquiera de los casos y para los elementos componentes eléctricos, electromecánicos y/o mecánicos de partes comunes, se considerará como fecha a partir de la cual se computa el plazo de garantía, la fecha de la Recepción Provisoria Total de la Obra, aunque parte o el total de dichos componentes se hayan liberado al uso con anterioridad. 

1.15.6. Plazo de garantía: Salvo indicación en contrario del P.C.P., el plazo de garantía, para todo tipo de Obras, será de 6 (seis) meses; sin perjuicio del plazo que demande la realización de las mismas. Durante este plazo, entre la recepción parcial y la recepción total definitiva, la Contratista es responsable de la conservación de las Obras y de las reparaciones necesarias siempre que éstas no sean consecuencia del uso indebido de las mismas. En caso de existir reparaciones o trabajos pendientes o documentación faltante por parte de la Contratista durante el plazo de garantía, queda suspendido el cómputo del mismo por el lapso de duración de los trabajos de reparación. 

1.15.7. Recepción definitiva: Transcurrido el plazo de garantía, se efectuará una inspección para realizar la recepción definitiva que se hará con las mismas formalidades que la provisoria. Si se comprobare el buen estado de la Obra y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la Obra quedará recibida definitivamente, dejándose constancia en acta. En caso de observarse defectos, se acordará un plazo para su corrección a cuya expiración se efectuará una nueva verificación del estado de las Obras. Si en esta oportunidad la Universidad resolviera aceptar los trabajos, se labrará el Acta de Recepción Definitiva, la que quedará sujeta a lo dispuesto en el Art. 1.15.3. del P.C.G. Si la Contratista no hubiese subsanado los defectos en el plazo acordado, la Universidad podrá corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios del fondo de garantía y reparos con un recargo del 15% (quince por ciento) en concepto de gastos administrativos. 

1.15.8. Liquidación final: La liquidación final se efectuará a los 30 (treinta) días corridos de aprobada la recepción definitiva de la Obra. 

1.15.9. Devolución del fondo de garantía y reparos: Dentro de los 15 (quince) días de efectuada la liquidación final, será devuelto el fondo de garantía y reparos o su saldo, si hubiera llegado el caso de afectarlo para lo dispuesto en el Art. 1.12.6. “Fondo de garantía y reparos” del P.C.G.
1.16. VARIOS 
1.16.1. Fuero judicial: Para cualquier cuestión Judicial emergente o vinculada con la Contratación a que diera lugar la presente Licitación y/o Contratación, las partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales Federales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o los que en el futuro los reemplacen, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción distinta que por cualquier causa pudiera corresponderles, constituyendo domicilios especiales en los que se indiquen en la Contrata y en los que serán válidas todas las notificaciones fehacientes que se cursen entre ellas, sean las mismas judiciales o extra judiciales. La sola presentación de la Oferta importa, por parte del Oferente, una Declaración Jurada de aceptación de los fueros y condiciones descriptos precedentemente. 

1.16.2. Impuestos: Los Oferentes deberán acreditar su inscripción en los Organismos Tributarios Nacionales y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los tributos que correspondan según constancia emitida por dichos Organismos (CUIT, Ganancias, Previsional, IIBB), como así también su condición en el Impuesto al Valor Agregado. Se hacen las siguientes aclaraciones: a) Impuesto a las Ganancias: la Universidad se encuentra exenta, C.U.I.T. Nº 33-71555056-9 b) IVA: la Universidad reviste carácter de exenta. 

1.16.3. Moneda de Oferta: No se aceptarán Ofertas en moneda extranjera. 

1.16.4. Cláusula Anticorrupción: Sin perjuicio de lo prescripto por la Ley 24.759 de aprobación de la “Convención Interamericana contra la Corrupción”, será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u Oferta en cualquier estado de la Licitación o de la rescisión de pleno derecho del Contrato dar u ofrecer dinero o cualquier otra dádiva a fin de que: a) Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a esta Licitación o Contrato hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. b) O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. c) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés de la Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, Contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica. Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aún cuando hubieran consumado en grado de tentativa. 
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