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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
1. 

CONSIDERACIONES GENERALES

1.1.
 
Objeto
El objeto de la presente Licitación es la contratación bajo la modalidad “Llave en mano” de la Obra Civil “CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE HORMIGÓN ARMADO PARA SISTEMA DE ANTENA DE 7.3 MTS DE DIÁMETRO CON RADOMO PARA LA ESTACIÓN TERRENA TIERRA DEL FUEGO SITUADA EN LA CIUDAD DE TOLHUIN “de acuerdo a especificaciones y planos adjuntos. 
1.2. 

Lugar y Denominación de las obras.

1.2.1
Lugar de las Obras

Las obras, motivo de la presente Especificación Técnica, se realizarán dentro del predio de CONAE de la ETTdF ubicado en cercanías de Tolhuin, Tierra del Fuego.
1.2.2  
Denominación de la obra

La denominación de la obra es;

“CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE HORMIGÓN ARMADO PARA SISTEMA DE ANTENA DE 7.3 MTS DE DIÁMETRO CON RADOMO PARA LA ESTACIÓN TERRENA TIERRA DEL FUEGO SITUADA EN LA CIUDAD DE TOLHUIN”.
1.3 
 
Terminologías y Definiciones:
A los efectos de la aplicación de este PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS - y de todo otro documento contractual de la obra - se emplearán términos y definiciones aplicadas a los mismos que deberán leerse de la siguiente manera:

a) ORGANISMO CONTRATANTE


CONAE - A los efectos del presente pliego debe considerarse como el COMITENTE.  

b) REPRESENTANTE TÉCNICO DE CONAE

Es el profesional representante del Comitente - CONAE - ante la Empresa Contratista y el encargado, por lo tanto, de la supervisión general de las obras civiles. Sus funciones de supervisión y coordinación las desarrollará por sí o por intermedio de Representantes Adjuntos – también profesionales - con funciones especialmente delegadas por CONAE. En lo sucesivo se emplearán los términos CONAE o Representante Técnico del Comitente en forma indistinta.

c) EMPRESA CONTRATISTA O CONTRATISTA


Es la Empresa Constructora efectivamente contratada (adjudicataria) para la realización, total o parcial de las obras civiles motivo de estas Especificaciones. Tendrá las responsabilidades técnicas propias de su actividad industrial con todas las derivaciones legales inherentes, por las construcciones - y sus resultados - que realice dentro del marco del Contrato que la liga con CONAE. 

d) REPRESENTANTE TÉCNICO de la EMPRESA CONTRATISTA

Es el profesional contractualmente autorizado para representar a la Empresa Contratista ante CONAE. Poseerá título profesional con incumbencias legalmente habilitadas para la realización de las obras motivo del Contrato. Asumirá, en nombre de la Empresa Constructora, las responsabilidades técnicas y todos sus derivados legales por las construcciones y sus resultados, que realice la Empresa Contratista. Tanto el Representante Técnico de la Empresa Contratista como sus delegados deberán ser presentados ante CONAE con sus antecedentes para su aprobación.
e) CONTRATO O DOCUMENTO CONTRACTUAL

Es el documento legal que relaciona al Comitente (CONAE) con la Empresa Contratista en el que se detallan y anexan las condiciones en que deberán realizarse las obras y las obligaciones de cada parte.
1.4 

Descripción de las obras
 1.4.1

Movimiento de Suelos:
Comprende la limpieza (destape), las excavaciones, compactación del suelo natural, terraplén de suelo cemento compactado.
1.4.2

Base y Pedestal de Antena de Hormigón Armado:
Se realizará la excavación y ejecución del hormigón de limpieza para la fundación de la base y el pedestal de H°A° para la instalación de la antena de 7.3m.
Al pedestal se adosará una escalera tipo marinera, una baranda de seguridad y se colocarán cuatro tritubos internamente atados a las armaduras cercanas al borde.
Previo se realizará el replanteo de la Base en su lugar de emplazamiento orientada con respecto al Norte Sur verdadero, se colocarán mojones de hormigón para materializar los puntos cardinales.
1.4.3

Cámaras de Inspección/Paso y Ductos para cableado:
Se colocarán cámaras y tritubos de acuerdo a planos adjuntos para la instalación y provisión de tendido de los servicios eléctricos, salida de señales y otros servicios.

1.4.4

Estructura Metálica:
Se realizará una superestructura metálica de Alma Llena para apoyo del Radome, fijación de 4 ventanas de PVC, un portón con antipánico y el cierre lateral con paneles tipo sandwich PIR de 100 mm de acuerdo a planos adjuntos.
Al pedestal se adosará una escalera tipo marinera y una baranda de seguridad.
1.4.5

Camino de Acceso y playón de armado de Antena y Radome:
Construcción de camino consolidado (ripio) para acceso a la antena y playón de armado de antena y radome.

1.4.6

Perímetro de Seguridad: 
De acuerdo a planos adjuntos, para la seguridad de sistema de Antena se realizará un alambrado perimetral de 2.3m de altura y 3 portones de dos hojas de 3m con sus candados correspondientes. Dentro de este perímetro se colocarán cuatro postes de hormigón de 12 metros de altura con barquilla ídem a los ya existentes en el predio.
1.4.7

Plazo de entrega de la Obra: 

150 días corridos a partir de aceptada la Orden de Compra.

1.4.8

Objeto específico de este Pliego
En este pliego se determinan lo más precisamente posible las prescripciones de todo tipo, tales como las Condiciones Técnicas tanto Generales como de Gestión de las obras, de Aseguramiento de Calidad, de Seguridad e Higiene Industrial y de Gestión Ambiental, con las que deberán realizarse las Obras de referencia. 
También abarcan los Materiales y Mano de Obra requerida, pasando por la capacidad de las Empresas Contratistas con respecto a su propia Capacidad Industrial y  Antecedentes de Obras de similar magnitud, Maquinarias, Oficina y Plantel Técnico, Plantel Directivo de obra, Obradores y demás tópicos que deban ser tenidos en cuenta para su calificación por CONAE.

Además, estas prescripciones incluyen los Métodos, Sistemas o Procedimientos de aplicación, requeridos para cada caso específico y con respecto a las exigencias funcionales de cada trabajo, y que deban quedar satisfechas para conseguir un nivel de calidad igual o superior al requerido en Normas, Planos y Pliegos de la presente Licitación.

NOTA IMPORTANTE:

Todas las TAREAS que aquí se licitan y especifican están enumeradas en una PLANILLA de COTIZACIÓN.  Los Oferentes deberán volcar sus precios parciales a los efectos de poder permitir – en su caso – medir los avances parciales y confeccionar los consiguientes Certificados de Obra. Obviamente que el Contrato es por el Sistema LLAVE en MANO (Precio único).
Los cómputos que figuran en las Planillas de Cotización provistas, no abarcan el 100% de los ítems y son enteramente indicativos. Cada Oferente deberá hacer, al respecto, sus propios cómputos y/o verificaciones antes de formular su Oferta. 
Se deberá realizar VISITA DE OBRA (EXCLUYENTE).
1.4.9

Provisiones de CONAE

Para la realización de estas obras la Empresa Constructora deberá considerar que CONAE, realizará las siguientes provisiones:
	Lugar para el emplazamiento del Obrador para depósito de herramientas y materiales. El predio cuenta con Red Eléctrica, suministro de agua y cloacas.


	Barras de Anclaje y Plantilla de posicionamiento de las barras del Pedestal y Radome.




1.5.
 
Normas de aplicación

1.5.1. 
Criterio general

En caso que para un determinado material, o método, o sistema, o procedimientos de aplicación requerido, no se hubiese indicado explícitamente en estas Especificaciones Técnicas las condiciones que deba satisfacer, queda establecido que se cumplirá con los requerimientos contenidos en la última revisión de la Norma Argentina que corresponda aplicar;
NORMAS GENERALES
	Ítem
	Disciplina
	Norma a Aplicar



	a)
	Hormigón Armado
	CIRSOC 201,251,252 y 256




NORMAS sobre CARGAS y SOBRECARGAS
	Ítem
	Disciplina
	Norma a Aplicar



	a)
	Cargas y Sobrecargas gravitatorias
	CIRSOC 101



	b)
	Acción del Viento


	CIRSOC 102 y 102-1

	c)
	Superposición de acciones
	CIRSOC 105




1.5.2.
 Normas supletorias

CONAE podrá, en caso de considerarlo apropiado, disponer la aplicación de Normas específicas, como es el caso de las distintas Normas IRAM si, con ello, se adaptan las necesidades de materiales o procedimientos constructivos y no se modifican los requerimientos funcionales de las construcciones.

1.5.3.  
Normas de Seguridad Industrial e Higiene en obras
Para la mano de obra y para todas las tareas que se realicen en el recinto de la/s obra/s contratada/s (Obrador de la Empresa Constructora y lugares de trabajo dentro del Predio) regirá el Pliego de Normas de Seguridad Industrial e Higiene emitido por la A.R.T. (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) a la que declare estar adherida (cubierta) la Empresa Contratista, las que serán seguidas con rigurosidad y de aplicación obligatoria. 
Las normativas incluirán a la maquinaria a emplearse en obra y el herramental, que también deberán considerarse bajo las Normas de Seguridad Industrial e Higiene, referidas a cada caso, la que será de aplicación obligatoria.

Asimismo se deberá cumplir con todas las Normas Nacionales, Provinciales y Municipales que tengan incumbencia en los temas de realización de obras civiles.

A su vez, durante la construcción del Obrador y el resto de las obras civiles, en todo el Predio también regirán las Disposiciones de Seguridad Física y Seguridad Industrial e Higiene dictadas por CONAE. 

En caso de necesitarse interpretación sobre aspectos que resulten distintamente tratados en las normativas, se optará por el más restrictivo.
1.6.  

Reglas Generales de Calidad / Aseguramiento de Calidad
Comprenden las condiciones que deben satisfacer las obras en cuanto al objeto de lograr las condiciones de calidad requeridas por los planos y pliegos, y exigidas por la funcionalidad de cada obra o parte de ella.

Estas reglas abarcan:
	a) los materiales

	b) la mano de obra

	c) los métodos, sistemas o procedimientos de aplicación.


1.6.1.  
Nivel de condiciones de calidad

Estas reglas generales de calidad, y las particulares de cada caso, están referidas a las Condiciones Mínimas de Calidad que se exigirá en la obra en general y en cada caso específico de la misma.

1.6.2. 
Certificado de calidad o de idoneidad técnica

Cada material o método, o sistema, o procedimiento de aplicación a emplearse en las obras estará acompañado por un Certificado de Calidad o de Idoneidad Técnica que se exhibirá CONAE antes de su aplicación en las obras.

Este certificado, cuyo origen es del fabricante del producto,  será presentado por la Empresa Contratista y estará avalado por la Institución que haya hecho los ensayos respectivos.

Queda a criterio de CONAE aceptarlo o solicitar otro tipo de documentación complementaria o supletoria - según el caso - de la que aquí se requiere, como así también podrá eximir a la Empresa Contratista de la presentación el certificado cuando CONAE, lo considere innecesario.

Este certificado de Calidad o de Idoneidad técnica contendrá, entre otros, los siguientes datos respecto del producto y/o procedimiento de aplicación:

	a) Identificación y marca de fábrica.

	b) Función

	c) Normas de fabricación

	d) Normas de aplicación

	e) Origen del material

	f) Características

	g) Ensayos y/o pruebas con sus resultados

	h) Condiciones de embalaje, transporte y acopio en el Obrador.

	i) Vencimiento (si lo tuviera)

	j) Cuidados especiales en obra

	k) Otros


1.6.3. 
Garantías y/o Certificaciones Escritas Específicas

CONAE exigirá a la Empresa Contratista Garantías y/o Certificaciones Escritas Específicas de materiales, o grupo de materiales, o trabajos a realizar o realizados en las obras.

Las Garantías y/o Certificaciones que deberán anexarse serán emitidas por el Fabricante del producto cuando así CONAE se lo requiera a la Empresa Constructora. En el caso de una Garantía Escrita ésta deberá expresarse a nombre de CONAE y el tiempo que cubre la misma. Este tiempo estará directamente referido el perfecto estado, o funcionamiento, de lo allí garantizado.

1.6.4.  
Aseguramiento de Calidad / Control de calidad

La Empresa Constructora redactará y emitirá un "Manual de Procedimientos de Control de Calidad" que indicará los tipos de controles de cada material y los registros (protocolos) que de los controles se hagan, de cada etapa constructiva de la obra, previa, durante y/o posteriormente a la realización de cada tarea. Asimismo se dejará establecido el criterio de aprobación o rechazo de materiales y/o trabajos, y sus consecuencias.

Este Manual será oportunamente presentado a CONAE, quien lo aprobará u observará por escrito. 

1.6.6.  
Planos y/o Documentación Técnica

CONAE podrá solicitar a la Empresa Contratista, Planos y/o Documentación Técnica de materiales o procedimientos a emplearse en las obras con los siguientes alcances.

1.6.6.1.  
Antes de la Puesta en Obra

En estos casos, CONAE, podrá solicitar:
	a) Memorias descriptivas y/o

	b) Cálculos estructurales y/o

	c) Características de materiales constitutivos y/o

	d) Planos de fabricación y de montaje,

	e) Planos generales y de detalle Ejecutivos de las obras con suficiente información contenida en ellos

	f) Planificación de las de etapas constructivas y tiempos de ejecución en MICROSOFT PROJECT.


1.6.6.2.   
 Después de la Puesta en Obra

CONAE solicitará, luego de realizados los trabajos, planos conforme a obra con las correspondientes memorias. Estos planos se harán de acuerdo a las Normas de Codificación de Documentación de este Proyecto. Se guardarán las formas de presentación.

1.6.7. 
Ejecución de las obras

La ejecución de las obras será realizada por la Empresa Contratista en un todo de acuerdo a las Condiciones y Especificaciones contenidas en el Documento Contractual y todos sus anexos.

Durante la ejecución de las obras se tendrá especial cuidado en:

1.6.7.1.  
Condiciones previas a la puesta en obra de los materiales

Todos los materiales llegarán a obra en condiciones tales que aseguren su acopio en depósitos o al aire libre, según corresponda, en perfectas condiciones. Para ello se utilizarán las prescripciones que se indiquen en cada caso.
1.6.7.2. 
Condiciones previas de las obras; 

Deberán tenerse en cuenta los requerimientos que deba reunir la obra previamente, tales como: limpieza de obra, cercado de obra o del sector de obra, humedad ambiente, aprobación (liberación) de trabajos previos, etc.

En cada caso la Empresa Contratista especificará oportunamente las condiciones previas que deban requerir y satisfacer cada trabajo para, luego, iniciar la operación subsiguiente de obras nuevas sobre el mismo.
1.6.7.3.  
Mano de Obra requerida

La Empresa Contratista contará con el personal experto en las tareas que se les asigne para que cada etapa de la obra se desarrolle con el cuidado necesario. Antes de cada tarea se establecerá el tipo de mano de obra necesaria para la misma ya sea común o especializada. Se instruirá a cada capataz sobre los trabajos que deba realizar el personal a su cargo. El capataz de cada tarea debe permanecer presente durante el transcurso de la misma. Cuando se requiera personal calificado se harán las pruebas previas para constatar la calificación requerida de la Mano de obra.

Todo personal que no tenga las condiciones técnicas requeridas para el trabajo que se le asigne será inmediatamente reemplazado.
1.6.7.4.  
Puesta en obra de materiales o procedimientos de aplicación 

La Empresa Contratista deberá tener especial cuidado en los siguientes puntos generales antes de aplicar materiales a obra o emplear procedimientos de aplicación.

	a) Verificar medidas y niveles existentes en el sitio de cada una de las obras.

	b) Aprobados por la Inspección.

	c) Verificar materiales a aplicar.

	d) Realizar ensayos de aplicación o de métodos o de procedimientos a emplear.

	e) Controlar contactos con otros materiales o elementos de obra.

	f) Hacer los ajustes necesarios.

	g) Identificar cada partida de material a utilizar y el sitio de aplicación del mismo.

	h) Toda otra tarea aconsejada por el fabricante, la experiencia o los procedimientos de buena práctica.


1.6.7.5 
Cuidados especiales:

Una vez aplicados los materiales a las obras, la Empresa Contratista será responsable de los cuidados especiales que correspondan con el fin de preservar las partes terminadas de las dificultades meteorológicas o malos tratos que pudiera recibir. Asimismo deberá mantener en perfectas condiciones de limpieza los trabajos realizados y, si así fuera necesario, seguir las indicaciones al respecto del fabricante.

En cada caso la Empresa Contratista especificará oportunamente las condiciones de los cuidados especiales que deban satisfacer cada trabajo luego de realizado, tanto si constituyese el trabajo final como si fuese para iniciar la operación de obras nuevas sobre el mismo.

1.5.7.6   
Legajo actualizado de Documentación Técnica en obra

Será responsabilidad de la Empresa Contratista tener permanentemente en obra los Planos Originales de Licitación + sus propios Planos Ejecutivos + un legajo actualizado con todas las desviaciones de Ingeniería que se vayan produciendo y/o acordando. 

Incluirá este legajo, los planos, planillas, Pliegos de Especificaciones, Normas de aplicación obligatorias y/o demás documentación que sea necesaria. Todo ello en su última revisión. Este legajo actualizado será la base para que la Empresa Constructora pueda realizar, al final de las obras, los Planos Conforme a Obra a lo que está obligada a presentar a CONAE antes de la Certificación Final de Obra.
1.7  

Inspección del Sitio

Se presumirá que La Empresa Contratista se ha asegurado de la corrección y suficiencia de su Oferta desde el punto de vista Técnico – Constructivo, y ha inspeccionado y examinado el Sitio y sus alrededores. Asimismo que ha analizado la información disponible en relación con los mismos y se habrá asegurado (en medida de lo posible, habida cuenta del coste y tiempo) antes de presentar su Oferta sobre:
	a) La naturaleza del Sitio y sus alrededores, incluyendo las condiciones del subsuelo,



	b) Las condiciones, hidrológicas y climatológicas,



	c) La cantidad y naturaleza de los materiales necesarios para la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de los defectos de las mismas,



	d) Las condiciones en que deberá realizar las obras incluyendo los medios de acceso al Sitio. 



	e) En general, se presumirá que ha obtenido toda la información necesaria, relativa a lo dicho anteriormente, en cuanto a los riesgos, contingencias y demás circunstancias que puedan influir o afectar a su Oferta Técnica.




Por lo tanto se considerará que La Empresa Contratista ha basado su Oferta Técnica en los datos aportados por CONAE y en su propio análisis e inspección, según lo dicho anteriormente.

1.8

Suficiencia de la Oferta desde el punto de Vista Técnico - Constructivo

Todas las tareas y sus materiales involucrados deberán cubrir - excepto que el Contrato lo disponga de otro modo - todas sus obligaciones contractuales (incluyendo las relativas al suministro de bienes, materiales, instalaciones y servicios y a las contingencias) y todos los aspectos y elementos necesarios para la adecuada ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de los posibles defectos de las mismas.

1.9.  

Facultades de CONAE 

1.9.1.  
Sobre la Supervisión de las obras:
CONAE por medio de su Representante Técnico es la encargada de la Supervisión general de las obras civiles. Esta Supervisión general la realizará mediante las siguientes facultades asignadas:
	a) Establecer objetivos.

	

	b) Organizar los recursos y medios con el fin de realizar las obras en un todo de acuerdo con las Condiciones y Especificaciones Contractuales.

	

	c) Requerir a la Empresa Contratista la formulación, previa al inicio de las obras, de una serie de planes que conformen un Programa de Ejecución de las obras, en la forma y con los detalles que CONAE indique como razonables. Ese Programa de Ejecución deberá estar dentro del plazo Contractual.

	

	d) Requerir a la Empresa Contratista la formulación, previa al inicio de las obras, de una serie de planes que conformen un Programa de Seguimiento y Control de Producción  - PSyCP - referido a cada parte de la obra y controlar su aplicación.

	

	e) Controlar las obras.

	

	f) Coordinar con otras áreas con otros sectores de trabajo o grupos de montajistas.

	

	g) Tomar decisiones específicas para cumplir y hacer cumplir las disposiciones contractuales o modificarlas dentro del marco autorizado por el contrato.

	

	h) Emitir documentación, certificaciones, aprobaciones o rechazos con fuerza contractual.




1.9.2.  
Sobre la Calidad de las obras

Concurrentemente con la obligación de cumplir y hacer cumplir los compromisos contractuales, CONAE - al respecto de la Calidad de las obras - tendrá las siguientes facultades, las que, a su vez, podrá delegar en parte si lo considera oportuno.
1.9.2.1.  
Inspecciones

CONAE por medio de su Representante Técnico hará las inspecciones – aparte de las establecidas en los planes del PSyCP - que considere necesarias antes, durante y después de realizados cada uno de los trabajos contratados para lo cual tendrá amplias facultades para inspeccionar, solicitar muestras, ensayar o verificar la calidad de los materiales en todas sus etapas de almacenamiento, preparación y empleo así como los métodos de ejecución y cualquier otra tarea que estime conveniente para la mejor realización de los trabajos.

1.9.2.2.  
Solicitud de documentación y/o garantía escrita

CONAE podrá solicitar documentación relativa a materiales y/o procedimientos a emplearse en obras y asimismo podrá solicitar Garantía Escrita Especifica.

1.9.2.3. 
Certificaciones de conforme o aprobación de trabajos

CONAE por medio de su Representante Técnico podrá mediante Actas certificar, dar su conforme o aprobación a materiales que luego serán empleados en obras. Asimismo podrá emitir certificaciones de trabajos realizados. Estas Actas de conforme, certificaciones o aprobaciones estarán expresamente establecidas en los planes del PSyCP - Programa de Seguimiento y Control de Producción, que oportunamente emitirá la Empresa Constructora.

1.9.2.4. 
Acciones conducentes a corregir desviaciones

En el caso de que se hayan producido desviaciones entre lo contratado y lo realmente construido, esto deberá registrarse, debidamente documentado con los protocolos de sustento, tal como se indicará expresamente en el PSyCP. CONAE, ante ello, podrá optar por una de las siguientes variantes, una vez ponderado el grado de desviación, y según su propio criterio:

	Variante
	Calificación
	Acción



	Variante A) 
	TRABAJO RECHAZADO:

	Se labrará acta indicando el o los motivos.

	Variante B) 
	TRABAJO ACEPTADO CON OBSERVACIONES:

	Se labrará acta indicando el grado de desviación y las condiciones en que acepta el trabajo.

	Variante C) 
	TRABAJO A CORREGIR:
	Es el caso en que se puede establecer un plan de corrección. En este caso, la Empresa Constructora formulará por escrito un Plan de correcciones.


Una vez acordado por las partes el Procedimiento, o Plan de correcciones, el cumplimiento de éste será de estricta obligatoriedad. Sobre cada caso particular se labrará acta de lo acordado.

CONAE podrá realizar, a su vez, con los trabajos encuadrados en la Variante "C" y  que hayan sido corregidos y según el caso:

	a) Aceptarlo por escrito,



	b) Aceptarlo con observaciones dejando constancia de las mismas,



	c) Proponer a la Empresa Contratista un nuevo plan de correcciones de las             anomalías detectadas o, llegado el caso;



	d) Rechazarlo y solicitar de la Empresa Contratista rehacer totalmente el Producto o trabajo.




Los trabajos recuperados serán recibidos por CONAE si reúnen finalmente los requisitos funcionales necesarios como para estar ubicados, como mínimo, en la Variante "B" de este punto.

1.9.2.5.  
Estudio y Aprobación de variantes a lo contratado

CONAE está facultada para realizar variantes de lo contratado y especificado y así hacerlo saber a la Empresa Contratista por medio del Libro de Órdenes de Servicios.

Por su parte la Empresa Contratista también podrá presentar variantes de lo contratado y especificado mediante solicitud dirigida a CONAE (Nota de Pedido), la que será estudiada. CONAE se expedirá al respecto, aprobándolas o rechazándolas según sea más o menos conveniente a la funcionalidad final de las obras.

1.10

Seguridad y Protección del Medio Ambiente

La Empresa Contratista, a lo largo de la Ejecución y la Terminación de las Obras y subsanación de posibles defectos de las mismas, deberá:

	a) Velar por la seguridad de todas las personas con derecho a estar en el Sitio de las obras y conservar el Sitio de las obras (mientras el mismo esté bajo su control) y las Obras mismas hasta su terminación o entrega a la Propiedad en un estado de orden que evite cualquier peligro a tales personas.


	

	b) Proporcionar y mantener a su cargo todas las luces, guardas, vallas, señales de peligro y vigilancia cuando y donde sea necesario o requerido por CONAE o su representante o por cualquier autoridad debidamente constituida, (CONAE) para la protección del sitio de las Obras o para la seguridad o conveniencia del público u otras personas,


	

	c) Tomar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, dentro  del sitio de las Obras, y en la circulación hacia o desde las obras para evitar daños a las personas y propiedades públicas o de otras personas como consecuencia de la contaminación, el ruido u otras causas derivadas de sus métodos de trabajo.


	

	d) Tener un procedimiento monitoreado de manejo de desechos de obra dentro del sitio de las mismas y, para cuando los materiales de desecho deban abandonar el Predio responsabilizarse del destino de los mismos con certificaciones fehacientes sobre su deposición final.



1.11    
Cuidado de las obras

La Empresa Contratista asumirá la plena responsabilidad, en cuanto al cuidado de las Obras y de los materiales e instalaciones que se incorporen a las mismas, desde la Fecha de Comienzo hasta la Fecha de Certificado de Recepción de la totalidad de las Obras, momento en el que la responsabilidad por este cuidado pasará a la CONAE.
1.12   
Cumplimiento de Leyes, Ordenanzas, Estatutos y /o Reglamentos

Además de efectuar todas las notificaciones, La Empresa Contratista actuará en todo momento de acuerdo con las disposiciones de: 
	a) Cualquier ley, Ordenanza, u otras disposiciones Nacionales, Regionales, Municipales o cualquier Norma o Reglamento de cualquier autoridad local u otra autoridad debidamente constituida, en relación con la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de posibles defectos de las mismas 


	

	b) Las reglas y reglamentaciones de todos los entes públicos y compañías cuyas propiedades o derechos sean o puedan ser afectados de alguna manera por las Obras.



2.  

AGRIMENSURA, NIVELACION

2.1.  

Consideraciones Generales

La Empresa Contratista será responsable de:

	a) El preciso replanteo de las Obras en relación con los puntos, alineaciones y cotas originales de referencia, entregados por escrito por CONAE.


	

	b) La exactitud, de acuerdo con lo antedicho, de la posición, cotas, dimensiones y alineaciones de cualquier componente de la Obras.


	

	c) El suministro de todos los instrumentos, aparatos y personal relacionados con las responsabilidades precedentes.



Si en algún momento durante la ejecución de las Obras apareciere algún error en la posición, cotas, dimensiones o alineaciones de alguna parte de las mismas, la Empresa Contratista a su propio coste, y/o a requerimiento de CONAE, deberá rectificar este error a satisfacción de CONAE, salvo que dicho error sea consecuencia de datos incorrectos suministrados por escrito por CONAE.

La verificación por CONAE de cualquier replanteo o de cualquier alineación o cota no exime en ningún caso al Contratista de su responsabilidad en cuanto a la precisión de las mismas, y la Empresa Contratista deberá proteger y preservar cuidadosamente todos los hitos de referencia, listones de alineación, estacas, mojones de HºAº y otros elementos utilizados en el replanteo de las Obras.

2.1.1  
Agrimensura

Se tomará como cota superior de la fundación 0.5m por sobre el nivel del terreno natural de modo de minimizar el anegamiento de la misma.

CONAE indicará la posición del eje vertical de antena, a partir de los cuales se replanteará el Norte Verdadero y los respectivos ejes de la fundación.

Los mencionados ejes deberán ser materializados por el Contratista mediante muertos de hormigón de forma cúbica de 0,40 m de lado, con una placa de chapa de hierro en su cara superior, donde se marcarán con trazo fino e indeleble las líneas de eje.

La empresa procederá a hacer sus propios planos altimétricos de dichos sitios, relacionándolos a un nivel general del Predio a designar por CONAE y para su posterior utilización en las obras para la cual fue contratada.

Cualquier diferencia que observare y merezca ser estudiada deberá ponerse en conocimiento de la CONAE.

2.1.2.  
Replanteo del terreno

El replanteo lo efectuará la Empresa Contratista y será verificado por su propio representante de Control de Calidad antes de ser presentado para su aprobación por CONAE, y antes de dar comienzo a los trabajos posteriores.

2.1.3.  
Niveles

La CONAE los ratificará o rectificará, durante la construcción mediante Órdenes de Servicio, o nuevos planos parciales de detalles. 

Para fijar un plano de comparación en la determinación de niveles en las construcciones, La Empresa Contratista deberá ejecutar en un lugar poco frecuentado de la obra, un pequeño pilar de Hormigón Armado en cuya parte superior se empotrará un bulón cuya cabeza quede al ras.

Al iniciarse la obra se determinará la cota de la cara superior de dicho bulón, con intervención de CONAE. Todos los niveles de la obra deberán referirse a dicha cota. El mencionado pilar -debidamente protegido - no podrá demolerse hasta después de concluida la ejecución de todas las obras. 

La Empresa Contratista deberá tener en la obra, permanentemente y como mínimo, un nivel óptico con un trípode y mira correspondiente, para la determinación de las cotas necesarias a partir de una o varias estaciones fijas.

2.2 
Suministros y trabajos comprendidos

	Ítem
	Descripción



	a)
	Replanteo y Orientación de la base respecto del norte verdadero, fijación de los Ejes Principales. Determinación de coordenadas (latitud y longitud) y altura absoluta del pedestal.

	b)
	Mojones de H°A° para fijación de los puntos cardinales.


2.3. 
Ensayos y/o pruebas de control de calidad
La Empresa Contratista establecerá un procedimiento apropiado para el "CONTROL DE CALIDAD" de las tareas especificadas.

Los controles serán de los siguientes tipos:

a) Controles de producción
    Sobre los trabajos en realización en la obra.

b) Controles de aceptación
    Sobre los trabajos una vez terminados, mediante protocolos.

2.8. 
Normas de aplicación

2.8.1.  
Normas

Para todos estos trabajos que aquí se solicitan deberán respetarse:

a) Las normas y/o reglamentaciones locales que se refieran a cada tipo de trabajo o suministro.

b) La norma de Seguridad Industrial e Higiene que corresponda aplicarse.

2.8.2.  
Divergencias

En caso de divergencias entre la aplicación de una u otra norma se decidirá por la más restrictiva o exigente cuando ello fuera posible.

2.8.3.  
Consultas

En caso de no poder aplicar lo enunciado en el punto anterior la Empresa Contratista deberá consultar a CONAE el criterio a seguir mediante Nota de Pedido.

CONAE informará por escrito la resolución que tome en cada caso.

3.  

MOVIMIENTO DE SUELOS 
3.1.  

Movimiento de suelos y construcción de terraplenes

3.1.1.   
Generalidades y ensayos básicos  

Estos trabajos se realizarán de acuerdo al plano de "Altimetría General del sitio de las obras", que oportunamente emitirá la Empresa Constructora para la aprobación de la CONAE. Dicho plano, una vez aprobado por CONAE se constituirá, de este modo, en plano básico de referencia de niveles.

3.1.2.  
Tierras a emplear

Se podrán utilizar las tierras provenientes de excavaciones, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobación de la CONAE.

3.1.3. 
Equipos a utilizar

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serán efectuados utilizando elementos mecánicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuren los Terraplenes. 

3.1.4
Ejecución de los trabajos
a)
Limpieza del Terreno 
El presente ítem comprende la totalidad de los trabajos necesarios para la limpieza del terreno en la zona de las bases y camino de Acceso, de acuerdo a órdenes de la Inspección. 
Eliminación de plagas vegetales: Se efectuará en toda la zona afectada por las obras hasta una profundidad del terreno natural necesaria para eliminar todo. 

El producto de esta remoción será retirado de la zona de acuerdo a órdenes de la Inspección cualquiera sea la distancia de transporte.

El precio unitario del ítem incluye todos los trabajos descriptos, la carga, transporte, descarga y depósito de los materiales provenientes de la ejecución del ítem donde indique la Inspección, cualquiera sea la distancia de transporte, mano de obra, equipos y todo otro elemento o trabajo que sea necesario para la correcta terminación del ítem.

Se computará y certificará en forma Global (Gl.) y se pagará en forma proporcional al avance en las ejecuciones del ítem, de acuerdo a estas especificaciones y aprobado por la Inspección.-

b)
Excavaciones para Bases
Para las extracciones de suelos para realizar la base de la antena se deberá respetar las cotas indicadas en la documentación del Proyecto.
Se asegurará el libre escurrimiento en toda el área y especialmente el alejamiento del agua del pie de los taludes de los terraplenes.

Todo material indebidamente excavado en ancho, profundidades o cotas no previstas en el Proyecto ejecutivo de obra deberá reponerse.
Se computará y certificará por metro cúbico.
c)  
Compactación de suelo natural
La compactación del suelo natural se efectuará en una capa de espesor compactado de 20 cm. (veinte centímetros).
Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para ejecutar la compactación del suelo natural para las bases. Para el camino de acceso se compactará la base de asiento.
Los trabajos se realizarán de acuerdo con las órdenes que imparta la inspección.

El precio unitario del ítem incluye la ejecución del escarificado, distribución del agua a utilizar, compactación, perfilado y toda otra tarea no expresamente mencionada en el ítem, pero que fuera necesaria efectuar para su correcta ejecución.

Se computará y certificará por metro cuadrado.
d)  
Suelo Cemento 10%

Este ítem comprende todos  los trabajos necesarios para ejecutar la capa entre el suelo natural compactado y el hormigón de limpieza donde apoyará la base:

1.
Descripción
1.1
Los terraplenes con suelos  aptos provenientes de yacimientos, densificados de acuerdo a estas especificaciones.
1.2
Cualquier otra tarea no expresamente mencionada en el ítem,  pero que fuera necesaria efectuar para la correcta ejecución y terminación del ítem y su conservación durante todo el período de ejecución de la obra.
1.3
Compactar con pata de cabra, moto-niveladora para perfilar y abovedar.
2.
Materiales
2.1
El suelo empleado en la construcción de los terraplenes será una mezcla de suelo y cemento al 10% en peso de material seco.
2.2
No se permitirá que el contenido de sales y sulfatos solubles del terraplén ejecutado, incluidas las banquinas, supere los siguientes límites:

Sales Solubles Totales:
No mayor del 1,5 % en peso.

Sulfatos Solubles:
No mayor del 0,5% en peso.

Se seleccionará asimismo, el material para el recubrimiento de taludes, reservándose a tal efecto, los mejores suelos para ese fin.
3.
Construcción
3.1
El control de compactación del terraplén, se realizará por capas de hasta 0,15 metros de espesor cada una.
3.2
La compactación del terraplén en las partes donde no puedan usarse eficazmente los equipos de compactación masiva, será ejecutada en capas y con el empleo de equipos (mecánico o manual) adecuados de manera de cumplimentar  las densidades exigidas.  El Contratista propondrá la metodología y los equipos que prevé emplear y deberá contar con la correspondiente aprobación de la Inspección.
3.3
Una vez terminada la construcción de terraplenes, taludes, cunetas y préstamos, deberá conformárselos y perfilárselos de acuerdo con las secciones transversales indicadas en los planos.

4.
Compactación

Cada capa de suelo, colocada en la forma especificada, deberá ser compactada hasta obtener el porcentaje de densidad que a continuación se indica con respecto a la máxima establecida por el ensayo que se especifica en la Norma de Ensayo VN-E-5-93 “Compactación de suelos”.

5.
Condiciones para la recepción
El terraplén deberá satisfacer todas las exigencias establecidas en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
La Inspección de obra mediante la supervisión que estime necesario, deberá verificar la calidad certificada por la Contratista, a los fines de la recepción de los trabajos y previamente a la medición y cómputo correspondiente. El Contratista deberá proveer todos los medios y el personal auxiliar necesario indicado por la Inspección de Obra para efectuar estas tareas.

6.
Medición
El volumen del terraplén compactado a computar y que será certificado como compensación total de los trabajos mencionados en el ítem y de aquellos que sin haberlo sido son necesarios para su correcta ejecución, será el comprendido entre el perfil previo tomado por la Inspección y el perfil tipo de proyecto.

Asimismo, el Contratista se hará cargo de elaborar los ajustes de proyecto que se precisen debido a alteraciones en el relevamiento topográfico, u otras causas que se presenten durante su ejecución, y que sean necesaria para el correcto desarrollo del proyecto definitivo.

7.
Forma de pago
El volumen de terraplén compactado medido en la forma especificada, se pagará al precio unitario del contrato para el presente ítem.
El precio unitario del ítem incluye la provisión de todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios para la correcta y total ejecución del terraplén compactado, la obtención y provisión de suelo necesario, su carga, transporte y descarga en el lugar de su utilización, el recubrimiento y perfilado de taludes, la selección de los suelos más aptos para ser utilizados en las capas superiores del terraplén, la ejecución de la base de asiento, todo doble movimiento de suelo necesario, cualquier tipo de desmonte, cualquiera sea el tipo de terreno, provisión, transporte y distribución del agua a utilizar y todo otro trabajo o elemento necesario para su ejecución, en un todo de acuerdo con el proyecto y órdenes de la Inspección.

El transporte de los suelos desde el lugar de su obtención hasta el de su utilización en obra o su depósito, cualquiera sea la distancia a cubrir, y la incidencia del escarificado y compactación de la base de asiento están incluidos en el precio unitario del ítem.
Se computará y certificará por metro cúbico (m3) de terraplén compactado, ejecutado de acuerdo con estas especificaciones.
e)  
Enripiado Camino de Acceso y Playón de armado
El presente proyecto contempla la construcción de un camino de acceso desde la ruta provincial hasta las bases y playón de armado de antena cuya superficie será una corona circular en que el radio del círculo mayor será el de la base más 10 metros, esta superficie servirá para el depósito de containers, armado y montaje de la antena de acuerdo a plano que forma parte de esta Especificación.

Se estableció realizar la construcción de una calle formada por una capa de ripio natural con incorporación de suelos en un espesor de 0,40 m aproximadamente y en todo el ancho de 6 metros, la cota de la rasante estará 0,10 m sobre el del terreno natural y copiará la topografía del mismo. 
El espesor del enripiado para los playones será de 0,20 metros.
La extracción del material será proveniente de yacimientos naturales.
El ripio y suelo destinado a la formación del enripiado deberá responder a las siguientes exigencias  de granulometría y plasticidad:

	Pasa tamiz
	%

	1” (25 mm)
	100

	Nº 4 (4,8 mm)
	50 - 90

	Nº 40 (420 µ)
	20 - 50

	Nº 200 (74 µ)
	10 - 25


Índice de plasticidad %
 de 5 a 10

Límite líquido %
 menor de 35

La pendiente transversal será del 2 % y taludes con pendiente 1:2 .
Se computará y certificará por metro cúbico (m3) de terraplén compactado, ejecutado de acuerdo con estas especificaciones.
f)  
Limpieza final de obra de movimiento de suelos

La Empresa Contratista procederá a la remoción y retiro de todo material y/o estructura que, a juicio de la CONAE, afecte la zona tratada, la que deberá entregarse perfectamente limpia.
3.2 

Suministros y trabajos comprendidos

	Ítem
	Descripción



	a)
	Limpieza del terreno (Base y Camino) aprox. 4250 m2.

	b)
	Excavación para fundaciones 

	c)
	Compactación suelo natural e=0,20 m

	d)
	Suelo cemento 10% e=0,60 m

	e)
	Enripiado Camino de Acceso  e=0,40 m y  playón de armado e=0,20 m


3.3.  

Ensayos y/o pruebas de control de calidad

La Empresa Contratista establecerá un procedimiento apropiado para el "CONTROL DE CALIDAD" de las tareas especificadas.

Los controles serán de los siguientes tipos:

a) Controles previos a la puesta en obra
   
a.1. Sobre materiales a utilizar.

  
a.2. De la mano de obra adecuada mediante pruebas y/o ensayos.

b) Controles de producción
 
Sobre los trabajos en realización en la obra.

c) Controles de aceptación
    Sobre los trabajos una vez terminados mediante pruebas y/o ensayos.
_____________________________________________________________________
4.   

OBRADOR Y CERCOS A CONSTRUIR
4.1.   

Condiciones Generales

4.1.1.   
Alcance de las instalaciones a realizar

Las instalaciones a realizar bajo esta Especificación, el Obrador de la Empresa Contratista, incluyen provisión de materiales, mano de obra y asistencia técnica necesaria para dejar en perfectas condiciones de funcionamiento del Obrador que consta de:

	Ítem
	Descripción


	Observaciones

	a)
	Oficinas de obrador de la Empresa Contratista.  Comedor. Vestuarios y  Servicios Sanitarios. Depósitos de Herramientas y materiales. Depósitos de residuos. 


	del tipo módulo habitacionales (contenedores)


4.1.2.  
Alcance de esta Especificación

Una vez determinado fehacientemente el sitio de implantación de las obras y el terreno del Obrador, la Empresa Contratista hará llegar a la CONAE la documentación necesaria en donde se hará un trazado general y particular de cada uno de los elementos componentes con las correspondientes memorias.

Aprobado el mismo por la CONAE, podrán iniciarse las obras.

Los trabajos enunciados en esta Especificación deberán ser completos, conforme a su fin y deberán considerarse incluidos en ellos todos los elementos y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento del todo y cada una de la partes.

4.1.3.   
Normas de aplicación

4.1.3.1.   
Normas

Para todos estos trabajos que aquí se solicitan deberán respetarse:

a) Las normas y/o reglamentaciones locales que se refieran a cada tipo de trabajo o suministro.

b) La norma de Seguridad Industrial e Higiene que corresponda aplicar.
4.1.3.2.   
Divergencias

En caso de divergencias entre la aplicación de una u otra Norma se decidirá por la más restrictiva o exigente cuando ello fuera posible.

4.1.3.3.   
Consultas

En caso de no poder aplicar lo enunciado en el punto anterior la Empresa Contratista deberá consultar a CONAE el criterio a seguir mediante Nota de Pedido.

CONAE informará por escrito la resolución que tome en cada caso.

4.1.4.  
Materiales

Todos los materiales a utilizar en los Obradores serán nuevos y conforme a normas - aquellos materiales que las tengan específicamente - En el caso de maquinaria se exceptúan del requerimiento de ser nuevas siempre que estén en perfectas condiciones de uso. En su propuesta la Empresa Contratista indicará la marca y calidad de la totalidad de los materiales que se propone instalar en el Obrador mediante folletos o memorias que definan con precisión las cualidades del elemento considerado.

Los materiales a emplearse serán necesariamente resistentes acordes a su fin y teniendo en cuenta que las instalaciones tendrán que estar perfectamente funcionando hasta la recepción de obra.

4.1.5. 
Mano de obra

Todos los trabajos de construcción del Obrador serán ejecutados de acuerdo a esta Especificación, de acuerdo a su finalidad y una vez terminados tendrán un aspecto prolijo.

Para la mano de obra durante la construcción del Obrador rigen las Normas de Seguridad Industrial e Higiene dictadas por la ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que cubra dichos riesgos para la Empresa Constructora y su actividad.

4.1.6.  
Mantenimiento de las Instalaciones

La Empresa Contratista construirá las instalaciones que se mencionan en la presente Especificación del Obrador y las mantendrá en perfecto funcionamiento una vez en actividad la obra. Deberá mantener estas Instalaciones en buen estado de funcionamiento y limpieza, reponiendo sin cargo todo material o trabajo que resulte defectuoso o que tenga un desgaste que lo haga inutilizable para su fin. Este mantenimiento será permanente y durante el tiempo que duren las obras hasta su recepción.
4.1.7.  
Propuesta de aprobación del Obrador
La Empresa Contratista entregará a CONAE, para su aprobación antes de iniciar los trabajos el plano con el total de instalaciones debidamente acotadas como así también los planos de detalles que se estimen necesarios.

4.1.9.  
Responsabilidad de la Empresa Contratista

La aprobación de los planos del Obrador por parte de CONAE y el tiempo que demore su construcción, no exime a la Empresa Contratista de su responsabilidad contractual por el fiel cumplimiento del resto de las obras y sus cronogramas. Es su obligación coordinar sus trabajos superpuestos o incompletos siempre que una situación de trabajos simultáneos se presentara.

4.1.10.    
 Plazos

Se debe considerar un plazo de ejecución del Obrador de dos semanas. En este plazo deberán realizarse las instalaciones necesarias para dar comienzo a las obras. Los baños podrán conectarse a las cloacas o ser químicos, para la iluminación se colocarán reflectores exteriores a los contenedores, la tensión se tomará del tablero auxiliar de la subestación transformadora.
4.1.12.  
 Limpieza del Obrador, desechos de obra

La Empresa Contratista deberá mantener constantemente el Obrador en perfectas condiciones de orden y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecute y cumplirá de inmediato las órdenes que en ese sentido imparta CONAE.

Con los desechos de obra se hará una clasificación y serán depositados transitoriamente en lugares apropiados para luego ser retirados regularmente de las obras como se indica en el capítulo de “Gestión de Material sobrante de las Obras”.

4.1.13.    
Divisiones internas en el Obrador
CONAE dispondrá divisiones internas en el Obrador con el fin de separar materialmente ciertos sectores por razones de ordenamiento de obra y/o control de ingresos y egresos de personas o materiales.

Estas divisiones internas estarán a cargo de la Empresa Contratista y serán retiradas una vez terminadas las obras.

4.5.   

Oficina, comedor, vestuarios, sanitarios, almacenamiento y depósitos de materiales y Obrador de la Empresa Contratista.

4.5.1.  
Generalidades

Dentro del recinto destinado a la Empresa Contratista, esta deberá construir sus oficinas, depósitos, comedores, vestuarios e instalaciones de aseo y sanitarias.

Estos locales estarán realizados a criterio de la Empresa Contratista tanto en su calidad como en sus tamaños y cantidades. Los mismos estarán separados materialmente de la obra en sí mediante el cerco mencionado más arriba. 

Guardarán un aspecto decoroso y la limpieza indicada en las Normas de Seguridad e Higiene que corresponda aplicar.

Antes de comenzar estas construcciones deberá someter a CONAE un croquis en que figuren sus principales características. Aprobado el mismo podrá iniciar su construcción.
4.5.2.  
Almacenamiento de materiales

La Empresa Contratista deberá almacenar ordenadamente los materiales y elementos a utilizar en obra en forma que resulte fácil su inspección y eventual recuento.

Todos los materiales y elementos que se deban protegerse de la intemperie estarán alojados en locales adecuados a tal fin.

Los materiales que tengan vencimiento estarán acopiados por orden de llegada a obra, perfectamente separados unos de otros, y con un cartel indicando la fecha de entrada en obra y la fecha de vencimiento de cada caso.

4.6.   

Red de distribución de Energía Eléctrica y Alumbrado

4.6.1.   
Generalidades

Estas especificaciones enumeran y detallan los elementos componentes de la red de Distribución de Energía Eléctrica del Obrador y el Alumbrado. 

La Empresa Contratista, a su vez, mantendrá en depósito de obra elementos y repuestos para atender emergencias así como el herramental apropiado.

Una vez determinado el sitio del Obrador, la Empresa Constructora hará un trazado de la red de Distribución de Energía Eléctrica, acorde a las necesidades de la obra. Este trazado será sometido a la aprobación de CONAE mediante planos, planillas y memoria descriptiva de las principales características. Aprobado el mismo se podrá iniciar su construcción.

La red de Iluminación obedece a la seguridad del recinto del Obrador y a la necesidad circunstancial de realizar trabajos nocturnos y/o continuos.

4.6.2
Elementos componentes del sistema

Los elementos componentes del sistema son:
	Ítem
	Descripción


	Observaciones

	a)
	Líneas de alimentación de fuerza motriz a la obra y a los locales de los Obradores, conectadas a tablero auxiliar.
	Con seccionadores e interruptores automáticos en cada una de ellas (no se utilizaran conductores desnudos)


	b)
	Tableros terminales para acometidas de los sectores del Obrador
	con seccionadores e interruptores automáticos



	c)
	Reflectores de alumbrado


	

	d)
	Puesta a tierra de todo el sistema

	


4.6.3  
Planos a cargo de la Empresa Contratista

En los mismos se tendrá en cuenta:

a) Las cotas de referencia con ejes conocidos de elementos tales como centro de columnas, equipos, etc.

b) Se indicarán los circuitos de potencia e iluminación con sus respectivos tableros.

c) Se indicarán las cargas en cada nivel.

d) Se indicarán los componentes tales como transformadores, interruptores, seccionadores, dispositivos de protección, control, etc.

e) En todos los casos se indicarán las características de las barras, cables de interconexión y componentes mencionados.

4.6.4   
Niveles de iluminación

Se debe considerar una iluminación media de 150 lux

4.6.5  
Encendido de la red

El encendido será mixto: se tendrá un sistema de encendido automático con células fotoeléctricas para la iluminación del cerco perimetral y camino.

Para el resto de la iluminación será un sistema de encendido manual.
_____________________________________________________________________

5.   

PLANTEL DE LA EMPRESA y  MEMORIA DE MAQUINARIAS

5.1.   

Consideraciones generales

La verdadera magnitud de la obra y plazo de la misma hacen necesario contar con personal y maquinarias apropiadas que garanticen la terminación de la misma en tiempo y calidad requeridos. Por ello luego de estudiar los planos y plazos de obra, la Empresa Contratista hará llegar en el momento de su Oferta a CONAE la información aquí requerida. 

CONAE podrá hacer observaciones a esta información solicitada.

5.2.  

Plantel

La Empresa Constructora hará llegar en su Propuesta (Oferta) información del plantel de personal a emplear en obra indicando claramente la función, el número de individuos y la especialización, si la hubiere.

En estas listas se informará sobre el personal propiamente de obra, técnicos, capataces, empleados administrativos, maestranza, vigilancia, etc.

Se indicará;

a) Quién será el Responsable de la Conducción y el Representante Técnico de la Empresa habilitado para firmar las comunicaciones que se intercambien entre CONAE y la Empresa Constructora.

b) Quién será el Responsable y el Representante Técnico de la Empresa habilitado para firmar las presentaciones como “Constructor” ante distintas reparticiones Públicas o Privadas. 

c) Quiénes serán los responsables de cada área, 
d) Se indicará la cantidad de personal aplicado a las distintas obras dentro del predio y la conformación del Plantel en cada etapa de las mismas.
Se presentará un organigrama de funciones indicando con nombres completos de las personas que ocupen las funciones desde Coordinador hasta el nivel de Encargados de área.

5.3.  

Memoria de maquinarias y herramental

5.3.1.   
Relación de Máquinas

La Empresa Contratista hará llegar en su Oferta una relación de la maquinaria a emplear en obra indicando:

a) tipo de maquinaria /función

b) marca

c) consumo de energía (si lo tiene)

d) características particulares incluyendo capacidades y tipo de operación

5.3.2.   
Herramental

El herramental a utilizar deberá describirse discriminando cantidades de cada uno y material componente (caso de andamios).

5.3.3.   
Normas de aplicación

Tanto para la maquinaria a emplearse en obra como para el herramental deberá considerarse las Normas de Seguridad Industrial e Higiene, referidas a cada caso -que son de aplicación excluyente -.

Para la Mano de obra durante la construcción del Obrador y el resto de las obras regirán las Normas de Seguridad Industrial e Higiene dictadas por la ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que cubra dichos riesgos para la Empresa Constructora y su actividad.
6.   

ESTRUCTURA  DE HORMIGÓN ARMADO (HºAº) 
6.1.   

Consideraciones generales 
La tarea de ejecución de las fundaciones de HºAº incluyen: Contra pisos de Limpieza, colocación de armaduras, encofrados, y conducto de Instalación dentro del cuerpo estructural, montaje de insertos y conexión de todas las barras de anclaje para puesta a tierra con colocación de terminal en caja embutida en la fundación. 
Todas las tareas se harán según se indican en los planos de Proyecto presentados y aprobados por CONAE.

Las barras de anclaje del pedestal serán alineadas en posición mediante la utilización de una plantilla, las cuales deberán estar niveladas, fijadas en su eje vertical mediante hierros constructivos, correctamente fijados a la estructura  de la fundación, de tal manera que durante el colado de hormigón y su vibrado no se altere su orientación. 
6.1.1
   
Consideraciones generales y Requerimientos Especiales que se pedirán a la Empresa Constructora. 

a) Se entiende por Estructura de Hormigón Armado (HºAº) a aquella estructura enterrada destinada a soportar la estructura de la ANTENA PARABÓLICA y Anexos con todos los trabajos complementarios necesarios. 
b) Se considera, además, como la Provisión de esta Estructura de Hormigón Armado, al suministro y puesta en obra de;

· Los Aceros de las mismas, doblados de acuerdo a planos Constructivos de la Empresa Constructora y colocados en los correspondientes lugares; 
· A la fabricación del Hormigón, transporte, puesta en obra y curado del mismo. Se considera también sumado a suministro 
· La realización de los encofrados y estructuras de soporte de los mismos. 
· El uso de la maquinaria necesaria para lograr el objeto del hormigonado
· La utilería para toma de todo tipo de muestras de hierros y hormigones,
· El ensayo y análisis de las mismas en laboratorios de obra o fuera de ella.

· Se incluyen como Provisión la Ayuda de Gremio para insertar en la Estructura de Hormigón Armado todos los refuerzos, terminaciones y piezas fijas a embeber, suministrados por CONAE de la Estructura Metálica superior 
c) Todos los trabajos comprendidos los ejecutará la Empresa Contratista de forma tal que resulten completos y puedan librarse a su uso específico para lo cual realizará las operaciones necesarias aunque no estén explícitamente indicados en los planos y pliegos.

d) Los planos de proyecto básico, que componen este llamado a Licitación, están elaborados para indicar las dimensiones, cotas y los principales detalles constructivos de la Estructura de Hormigón Armado a proveer, como así también los tipos de material a emplearse en la misma, Por lo tanto los planos de Proyecto que componen el presente Pliego indican esos elementos principales de las Estructuras, sus posiciones y modulación, todo tipo de anclajes al suelo y a las estructuras principales, vanos y refuerzos en los mismos.

e) Las dimensiones entre ejes (grillas de diseño) así como las alturas y la altura total indicadas en los Planos del Proyecto Básico, deberán respetarse.

f) En todos los casos se consultará a la CONAE sobre variantes de los detalles constructivos y encuentros con; 
· Estructuras Metálicas, 
· Otras estructuras, 
· Cámaras que deban ser consideradas.

g) La Empresa Contratista, a su vez, podrá ofrecer variantes, o modificaciones de los tipos a emplear, debiendo en este caso presentar los detalles a fin de que la CONAE pueda estudiar su oferta y resolver finalmente su aprobación o rechazo.

h) Asimismo cualquier variante que CONAE crea conveniente, o necesario, introducir de dichos planos, ya sean generales o de detalles, antes de iniciarse los trabajos respectivos de fabricación, y que sólo importen una adaptación de los planos de licitación, no dará derecho a la Empresa Contratista a reclamar modificación de los precios contractuales.

i) La Empresa Contratista debe verificar las medidas y cantidades necesarias de cada unidad o tipo de encofrado, armaduras u hormigones antes de ejecutar los trabajos, no pudiendo aducir desconocimiento, para lo cual revisará toda la información y planos de Licitación y complementarios, de plantas, cortes, etc.

j) En cuanto al material a proveer - sea o no producido por la Propia Empresa Constructora - ésta deberá indicar en su Oferta el nombre de la Firma productora o fabricante del HºAº los materiales componentes y el origen de los hierros de las armaduras (certificado de Fabricación) y la Especificación Técnica completa de cada producto a suministrar.
k) El acabado de las Columnas de hormigón deben ser del color natural del concreto en toda su superficie, la cual debe estar libre de porosidades e imperfecciones originadas por deficiencias en la fabricación, tales como escorias producidas por mala fluidez del concreto, burbujas originadas por mala compactación de los materiales, grietas no capilares, desprendimientos de concreto, etc.

Serán de sección anular (circular ahuecada), se deben fabricar de forma que aseguren uniformidad geométrica y exactitud en sus dimensiones. 

La fabricación de los postes debe cumplir con la Norma IRAM Nº 1605/92, de forma troncocónica, con generatrices exteriores de pendiente de 1,5 cm/m. La armadura estará compuesta por cordones para pretensado de 3x3,00mm que respondan a la Norma IRAM-IAS U 500-07 y armadura auxiliar formada por una jaula de acero ADN-420, Norma IRAM-IAS U 500-528 y estribos espiral de diámetro 2,5mm. 

Para su puesta a tierra llevará una barra de acero de 8 mm con la cantidad necesaria (mínimo dos) de bloquetas de bronce con rosca interior 12,5 mm que responden a Norma IRAM 5036. El hormigón a utilizar será H35.

Las columnas serán vibradas durante su elaboración y el curado de las mismas será acelerado con vapor.

En ningún caso se aceptarán los postes amasados y compactados a mano. 

Ninguna de las partes de la armadura de refuerzo del poste, debe ser visible. 

Todas las perforaciones a excepción de las perforaciones que se utilizan para los conductores bajantes de puesta a tierra, deben contar con tapones plásticos de fácil remoción y reinstalación, estos tapones deben ajustarse perfectamente a las perforaciones.

Las columnasdeben tener dos perforaciones de diámetro no menor a 40 mm, una localizada a una distancia de 300 mm por debajo de la marcación de empotramiento y la otra en la parte superior del poste, a 3300 mm de la cima hacia abajo en los postes de 12 m.

El diseño de estas perforaciones debe ser de forma que permita la fácil instalación del conductor bajante de la puesta a tierra y su paso por el interior del poste, igualmente deben construirse con una inclinación de 45° descendente en la perforación superior y ascendente en la perforación inferior. 
6.1.2.   
Requerimientos especiales que se solicitan a la Empresa Contratista

6.1.2.1.   
Documentación a presentar por la Empresa Contratista

	Ítem
	Descripción


	Observaciones

	a)
	Plan de Trabajo.

	

	b)
	Certificados de procedencia de los cementos, áridos y aceros a  emplear.
	


6.1.2.2.   
Responsabilidad de la Empresa Contratista y autorización para la construcción

La autorización de construcción, por parte de la CONAE, de lo que está representado en los planos de Diseño Final, de Encofrados y bases, etc., realizados por la Empresa Contratista, se refiere a un control de la buena correspondencia funcional del suministro y no exime al Contratista que queda, para todos los efectos emergentes, como el único responsable del desarrollo correcto de los planos constructivos. 
6.1.2.3.   
Modalidades para la realización de los planos

a) Planos de la Estructura de Hormigón Armado.
Deberán reproducir las "posiciones", en números de cada una de las piezas a ser hormigonados. 

b) Escalas
Los Planos serán realizados en Autocad y para verlos, una vez ploteados, en escala 1:50. 
c) Modificaciones
Las modificaciones que se consideren necesarias se deberán indicar con una letra mayúscula, fecha y comentario en el espacio destinado a tal fin.

f) Grafía
Las varias escrituras se deberán realizar con caracteres preferiblemente verticales, bien distanciados, que sirvan para su correcta lectura durante la fabricación.

6.2.   
Suministros y trabajos comprendidos

	Ítem
	Descripción


	Observaciones

	a)
	Realización y llenado en obra de contra piso de limpieza 


	Se utilizará Hormigón H21


	b)
	Realización y llenado en obra de:
· Las fundaciones de antena.
· Pedestal.

	Se utilizará H30
Provisión de las armaduras y el hormigón con todas sus partes complementarias de encofrados y maquinaría adecuada a tal fin.



	c)
	Mano de obra  para colocación de plantilla y pernos de Anclaje de antena y Radome.


	

	d)
	Columna de Hº Aº Vibrado parcialmente Pretensada para Lineas de Baja y Media Tensión


	Se adosará en la parte superior una barquilla Idem a las existentes.


6.3.   

Ensayos y/o Pruebas de Control de Calidad

6.3.1.   
Controles generales

La Empresa Constructora establecerá un procedimiento apropiado a "CONTROL DE CALIDAD" de las tareas especificadas.

Los Controles serán de los siguientes tipos:

a) Controles previos a la puesta en obra
   a.1. Sobre materiales a utilizar.

   a.2. De la mano de obra adecuada mediante pruebas y/o ensayos.

b) Controles de producción
   b.1
Sobre los trabajos en realización en taller.

   b.2 
Sobre los trabajos de montaje en obra.

c) Controles de aceptación
   Sobre los trabajos una vez terminados mediante pruebas y/o ensayos.

8.3.2.   
Controles especiales a cargo de la Empresa Contratista

A los efectos de controlar específicamente la calidad de las Estructuras de Hormigón Armado se harán los siguientes controles, siguiendo rigurosamente las Normas, y a cargo de la Empresa Contratista:

	a) Controles sobre:

· las aguas, 

· los cementos, 

· los áridos 

· los aceros de las armaduras.



	b) Controles dimensionales sobre los encofrados y su capacidad de soportar los hormigones frescos.

	c) Controles de dimensiones del HºAº 



Estos controles se presentarán - según lo establecido en los respectivos planes del PSyCP - mediante los correspondiente Protocolos debidamente llenados y firmados - a la CONAE por medio de certificaciones escritas emitidas por la Empresa Contratista, y en donde consten los tipos y naturaleza de controles efectuados y la nomenclatura específica de cada estructura o pieza que allí se controla.

6.3.3

Particularidad de los Controles dimensionales y tolerancias
Tratándose de estructuras de Hormigón Armado, se verificará:

	Ítem
	Denominación


	Tolerancias

	a)
	 Dimensiones generales con tolerancia de +/
	 1 cm.

	b)
	 Posición de armaduras con tolerancia de +/
	 1 cm.

	c)
	 No se admitirán recubrimientos de armadura menores a los especificados.
	

	d)
	 Orientación de la plantilla respecto al Norte: +/
	 1°

	e)
	 Verticalidad de las barras de anclaje y correspondencia con plantilla.
	


6.4.   

Reglas generales de calidad

6.4.1.    
Procedimientos a realizar

6.4.1.1.  
Muestras de materiales a emplearse

La Empresa Contratista no podrá iniciar, ni encarar la iniciación de ningún trabajo, sin la previa aprobación de los Planos de Construcción por parte de CONAE. 

La Empresa Contratista presentará un muestrario de materiales a emplearse en la obra, con sus consiguientes ensayos según Normas, a fin de que sean aprobados por CONAE, sin cuyo requisito tampoco se pueden comenzar los trabajos.
6.4.1.2.   
Control en obra

La Empresa Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomiendan de acuerdo a su propio Programa de Control de Fabricación – PSyCP - que previamente presentará.

Además, CONAE cuando lo estime conveniente, hará inspecciones, sin previo aviso, para constatar la calidad de la mano de obra empleada, y si los trabajos y sus Controles de Calidad se ejecutan de acuerdo a lo contratado.
En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles hará hacer las pruebas o ensayos que sean necesarios.

6.4.1.3.     
Verificación de medidas y niveles

La Empresa Contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles, y/o cualquier otra medida de la misma, que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos y su posterior colocación y/o montaje, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presentaran.

6.4.2.   
Calidad de las estructuras a realizar

Serán realizadas según las Normas que corresponda aplicar en cada caso o tarea específica.

6.5.  

Materiales

Serán los indicados según las Normas que corresponda aplicar en cada caso o tarea específica.

6.6.   

Puesta en obra / Colocación en obra

El trabajo de las Estructuras de Hormigón Armado se harán con respecto a los Ejes Principales, las medidas y a los niveles correspondientes, los que deberán ser verificados por la Empresa Contratista antes de la ejecución de las estructuras de HºAº. 

Las tolerancias aceptables tanto para los controles dimensionales de todo tipo como del producto en sí (Hº.Aº.) serán las que indiquen las Normas  CIRSOC 201 y Anexos en cada caso.

Las operaciones serán dirigidas por un capataz, de competencia bien comprobada, por la Empresa Constructora, en esta clase de trabajos y cuyos antecedentes la Empresa pondrá en conocimiento de CONAE. 

Será obligación de la Empresa Contratista la colocación exacta de la plantilla, pernos de Anclaje. Correrá por cuenta de la Empresa Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las precauciones mencionadas.

6.7

Normas complementarias de Aplicación

6.7.1

Normas complementarias en general

Para todos estos trabajos que aquí se solicitan también deberán respetarse:

· Las normas y/o reglamentaciones locales que se refieran a cada tipo de trabajo o suministro.

· La norma de Seguridad Industrial e Higiene que corresponda aplicarse.

6.7.2.   
Divergencias

En caso de divergencias entre la aplicación de una u otra norma se decidirá por la más restrictiva o exigente cuando ello fuera posible.

6.7.3.   
Consultas

En caso de no poder aplicar lo enunciado en el punto anterior la Empresa Contratista deberá consultar a CONAE el criterio a seguir mediante Nota de Pedido.

CONAE informará por escrito la resolución que tome en cada caso.

7.

ESTRUCTURAS METÁLICAS DE “ALMA LLENA”.
7.1.   

Consideraciones generales 

Se pedirán a la Empresa Constructora / Fabricante: 

7.1.1
   
Consideraciones generales y Requerimientos Especiales que se pedirán a la Empresa Constructora. 

a) Se entiende por Estructura Metálica Principal - Tipo Semipesado de “Alma Llena” - (perfiles construidos a partir de chapas de hierro laminado y soldado en taller) y su provisión, a aquellas estructuras destinada a soportar la estructura del Radome y laterales exteriores tal como se detallan en Planos integrantes de este Pliego 

b) Asimismo debe incluirse en la provisión juntamente con las Estructuras Metálicas Principales de todo tipo de estructuras auxiliares,refuerzos para sostener la panelería de laterales + todo tipo de pre-marcos estructurales de carpintería de portón y ventanas.

c) Todos los trabajos comprendidos los ejecutará la Empresa Contratista, o su Subcontratista, de forma tal que resulten completos y puedan librarse a su uso específico para lo cual realizará las operaciones necesarias aunque no estén explícitamente indicados en los planos y pliegos.

d) Los costos que demanden su embalaje en taller, su transporte, su acopio en depósitos del Obrador y las tareas que finalmente impliquen su puesta definitiva en obra (montaje), ajuste, aplicación de la panelería exterior corren por exclusiva cuenta de la Empresa Contratista y deben incluirse en este Ítem.
e) Los planos de Proyecto (Ingeniería Básica), que componen este Pliego de llamado a Licitación, están elaborados para indicar las cotas, posiciones y los principales detalles constructivos de las Estructuras Metálicas Principales del tipo “Alma Llena”, como así también los principales tipos de materiales a emplearse en la misma, tales como los paneles de recubrimiento exterior de  laterales. Por lo tanto los planos de Proyecto que componen el presente Pliego indican, esos elementos principales de las Estructuras, los elementos de revestimientos, sus posiciones y modulación, todo tipo de posición de anclajes  a las estructuras principales, vanos y refuerzos en los mismos.

f) La Empresa Contratista debe verificar las medidas y cantidades necesarias de cada unidad o tipo antes de ejecutar los trabajos, no pudiendo aducir desconocimiento, para lo cual revisará toda la información y planos de Licitación y complementarios, de plantas, cortes, etc.

g) En cuanto al material a proveer - sea o no producido por la Propia Empresa Constructora - ésta deberá indicar en su oferta la Marca comercial. Asimismo el nombre y antecedentes del Fabricante de la Estructura Metálica Principal y la Especificación Técnica Completa de cada producto a suministrar. 

7.1.1.2.   
Documentación a presentar por la Empresa Contratista

Cuando la Empresa Proponente se encuentre en calidad de Empresa Contratista Adjudicataria de la Licitación, ésta deberá presentar a CONAE lo siguiente documentación:
	a) Planos de fabricación

	b) Planos de montaje, 



	c) Certificados de las características de los aceros a  emplear.



	d) Certificados y documentos correspondientes de todos los materiales a emplearse tanto en la Estructura Principal como de su  recubrimiento de paneles.




1.1.1.1. Responsabilidad de la Empresa Contratista y autorización para la construcción

La autorización de construcción, por parte de CONAE, de lo que está representado en los planos de Diseño Final, de Fabricación y/o de Montaje, realizados por la Empresa Contratista, se refiere a un control de la buena correspondencia funcional del suministro y no exime al Contratista que queda, para todos los efectos emergentes, como el único responsable del desarrollo correcto de los planos constructivos de fabricación y de montaje, de la construcción en taller y la puesta en obra.

1.1.1.2. Modalidades para la realización de los planos

a) Planos de fabricación

Deberán reproducir las "posiciones", en números de cada una de las piezas a ser construidas y las "marcas" en letras de las posiciones del ensamble en la fabricación. Dichos planos deberán abarcar la lista de los materiales de cada una de las posiciones y la de las marcas con la indicación de las posiciones que las componen.

b) Planos de montaje

Deberán reproducir las referencias necesarias para agilizar el montaje y deberán comprender las listas de los materiales de expedición, correspondientes a cada una de las "marcas" ensambladas en la fabricación.

c) Pesos

Todos los planos deberán reproducir los pesos de las diversas partes representadas en los mismos.

1.2. Suministros y trabajos comprendidos

	Ítem
	Descripción


	Observaciones

	a)
	Estructura de Alma Llena: Construcción en taller, Transporte de los elementos fabricados, Puesta en obra, Montaje y Terminación de las Estructuras Metálicas Principales.
Pre-marcos reforzados de la totalidad de las carpinterías involucradas en este rubro de las Estructuras Metálicas Principales.
	

	b)
	Baranda de Seguridad
	

	c)
	Escalera Marinera con guarda hombre.
	


1.3. Ensayos y/o Pruebas de Control de Calidad

1.3.1. Controles generales

La Empresa Constructora establecerá un procedimiento apropiado a "CONTROL DE CALIDAD" de las tareas especificadas.

Los Controles serán de los siguientes tipos:

a) Controles previos a la puesta en obra
   a.1. Sobre materiales a utilizar.

   a.2. De la mano de obra adecuada mediante pruebas y/o ensayos.

b) Controles de producción
   b.1
Sobre los trabajos en realización en taller.

   b.2 
Sobre los trabajos de montaje en obra.

c) Controles de aceptación
   Sobre los trabajos una vez terminados mediante pruebas y/o ensayos.

1.3.2. Controles especiales a cargo de la Empresa Contratista

A los efectos de controlar específicamente la calidad de las Estructuras metálicas se harán los siguientes controles a cargo de la Empresa Contratista:

a) Controles sobre soldaduras

b) Controles sobre uniones atornilladas

c) Controles de dimensiones

Estos controles se presentarán - según lo establecido en los respectivos planes del PSyCP - mediante los correspondiente Protocolos debidamente llenados y firmados - a CONAE por medio de certificaciones escritas emitidas por la Empresa Contratista en donde consten los tipos y naturaleza de controles efectuados y la nomenclatura específica de cada estructura o pieza que allí se controla.

1.4. Reglas generales de calidad

1.4.1. Procedimientos a realizar

1.4.1.1. Planos de taller, muestras de materiales a emplearse

La Empresa Contratista no podrá iniciar, ni encarar la iniciación de ningún trabajo, sin la previa aprobación de los Planos de Fabricación por parte de CONAE. 

La Empresa Contratista presentará un muestrario de materiales a emplearse en la obra, a fin de que sean aprobados por CONAE, sin cuyo requisito no se pueden comenzar los trabajos.

1.4.1.2. Control de taller

La Empresa Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomiendan de acuerdo a un Programa de Control de Fabricación – PSyCP - que previamente presentará.

Además, CONAE cuando lo estime conveniente, hará inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la calidad de la mano de obra empleada, y si los trabajos y sus Controles de Calidad se ejecutan de acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles hará hacer las pruebas o ensayos que sean necesarios.

1.4.1.3. Pintura Anti-óxido

Después de la Inspección por parte de CONAE, a todas las piezas metálicas de acero al carbono sin tratamiento, se les dará en el taller una mano de pintura Antióxido (Sistema ALBA de convertidor de óxido - 2 en 1) de acuerdo a lo especificado en el PSyCP respectivo, formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto. Las partes que deben quedar ocultas llevarán dos manos. Con anterioridad a la aplicación de esta pintura, se quitará todo vestigio de oxidación y se desengrasarán las estructuras con aguarrás mineral u otro disolvente.

1.4.1.4. Verificación de medidas y niveles

La Empresa Contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles, y/o cualquier otra medida de la misma, que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos y su posterior colocación y/o montaje, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presentaran.

1.4.2. Calidad de las estructuras a realizar

a) Los hierros laminados, serán perfectos, las uniones se ejecutarán compactas y prolijas; las superficies así como las uniones serán alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto.

b) Todas las molduras, chapas de terminación y unión, etc., así como también cualquier otro motivo que forme parte de las estructuras especificadas, se ejecutarán en hierro, o con los metales que en cada caso se indique, de acuerdo a los planos o planillas respectivas, entendiéndose que su costo se encuentra incluido en el precio unitario establecido para la correspondiente Estructura. Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para las Estructuras el costo de todas las partes accesorias metálicas complementarias, como ser: Pre-marcos y las Juntas Metálicas de unión con los otros edificios existentes, ya sean simples o formando cajón para alojar juntas de dilataciones.

c) La Empresa Contratista deberá proveer - y prever - todas las piezas especiales o de anclajes que deben incluirse previamente en los troncos y/o losas de HºAº, tabiques o estructuras, ejecutando los planos de detalles necesarios de su disposición. Asimismo supervisará los trabajos, haciéndose responsable de todo trabajo de previsión en el hormigón armado para recibir las Estructuras Metálicas que deban ejecutarse 

d) La Empresa Contratista desarrollará, a su cargo, un sistema de embalaje y de cuidado de las estructuras desde su salida de los talleres de fabricación, su transporte y acopio hasta que estén en condiciones de ser aplicadas a las obras.

1.5. Materiales

1.5.1. Chapas laminadas de Acero al Carbono para la Estructura Principal.

Las chapas a emplearse para la Estructura Principal de Alma Llena serán de primera calidad, libres de oxidaciones y de defectos de cualquier índole.

El Contratista deberá presentar al Comitente, copia de los certificados de aceptación final de los aceros en lo referente a las características mecánicas y la composición química.

1.5.2. Paneles del tipo “sándwich”

Para el Cerramientos exteriores del Edificio los paneles serán Térmicos Modulares Auto-portantes, del tipo “sándwich” “Roof Panel” ó “Wall panel” según corresponda, de 5cm de espesor, totalmente estanco, con núcleo de LANA DE ROCA MINERAL y terminación de chapa pre-pintada “Cincalum”, o similar, con todos sus refuerzos y sus terminaciones. La chapa de los paneles será de acero, de 0.55mm. de espesor, laminada en frío y galvanizada en caliente mediante un proceso continuo en el cual recibirá una primera capa de Epoxi más una segunda de un esmalte de terminación en una cara y una pintura de terminación en la otra (back)  Color a definir.

1.5.3. Pre-marcos reforzados

Los Pre-marcos de la totalidad de las carpinterías involucradas en este rubro y ubicados en las reservaciones que se indican en los planos de Ingeniería Básica que componen este Pliego, serán reforzados. En los Laterales de la Sala Limpia y en los laterales perimetrales del edificio,  que forman parte integrante del cerramiento vertical, se deberán también prever reservaciones con refuerzos de Pre-marcos en los paneles en correspondencia con los vanos de puertas y de rejas de ventilación. Estas reservaciones se indican en los planos de la Ingeniería Básica mencionada, en el caso de las rejas de Ventilación, las indicará CONAE.

1.6. Puesta en obra / Colocación en obra

El montaje se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberán ser verificados por la Empresa Contratista antes de la ejecución de las estructuras metálicas

.

Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada, por la Empresa Constructora, en esta clase de trabajos y cuyos antecedentes la Empresa pondrá en conocimiento de CONAE. 

Será obligación también de la Empresa Contratista pedir cada vez que corresponda, la verificación por CONAE, de la colocación exacta de las estructuras metálicas y de la terminación del montaje. Correrá por cuenta de la Empresa Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las precauciones mencionadas.

El arreglo de las Estructuras metálicas desechadas sólo se permitirá en el caso de que no afecte la solidez o estética de la misma, a juicio de CONAE.

La Empresa Contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos de las estructuras metálicas por cambios de la temperatura, sin descuidar por ello su estanqueidad.

1.7. Normas de aplicación

1.7.1. Normas

Para todos estos trabajos que aquí se solicitan deberán respetarse:

a) Las normas y/o reglamentaciones locales que se refieran a cada tipo de trabajo o suministro.

b) La norma de Seguridad Industrial e Higiene que corresponda aplicarse.

1.7.2. Divergencias

En caso de divergencias entre la aplicación de una u otra norma se decidirá por la más restrictiva o exigente cuando ello fuera posible.

1.7.3. Consultas

En caso de no poder aplicar lo enunciado en el punto anterior la Empresa Contratista deberá consultar a CONAE el criterio a seguir mediante Nota de Pedido.

CONAE informará por escrito la resolución que tome en cada caso.

8. 

LATERALES EXTERIORES

8.1.  

Consideraciones generales

En todos los casos se detallarán las posiciones de los Paneles y su sellado en planos a presentar por la Empresa Constructora y se solicitará, con ellos, a CONAE la aprobación de esos detalles constructivos.

Correrán por cuenta de la Empresa Contratista todos los arreglos necesarios que deban efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras, etc. No podrá alegarse como excusa que el trabajo se efectuó de acuerdo a planos.

8.2. 

Suministros y trabajos comprendidos

	Ítem
	Descripción


	Observaciones

	a)
	Panel de Espuma  PIR (Poliuretano de Poliisocianurato) Núcleo de 100 mm de espesor  densidad de 180 Kg/m3, revestida en Chapa de acero galvanizada de base aluminizada y prepintada color Blanco en ambas caras de Calibre BWG N° 25 esp. 0,5 mm.

	Con unión a “enchufe” totalmente estanco. 

Se deberá presentar Memoria de Cálculo de las fijaciones y grampas a usar en las mismas.


	b)
	Juntas de Poliuretano NODULASTIC 406
	Para asegurar la estanquidad de los paneles en general 



	c)
	Ventanas Proyectante de PVC para cerramiento exterior con DVH 6/12/6, con premarco y marco.
De 0,8mx1,20m.
	Se utilizará el sistema “Rehau Euro Design 60” de REHAU. Color Blanco.
Se colocarán de acuerdo a indicaciones de la inspección y con herrajes completos.
Cantidad:4 (cuatro)


	d)
	Portón de dos hojas simétricas de 1,10 x 3,00 m de rebatir de chapa BWG N° 16 en el interior colocar panel rígido de lana de roca basáltica F60 densidad 145 kg/m3 espesor 60 mm, marco de chapa doblada BWG N°16 electrosoldada.

Herrajes: 4 bisagras por jamba, barra antipánico en interior de puerta de acceso.

Terminación: dos manos de Imprimación antioxidante y pintura Ignifuga blanca. 
	


8.3.   

Ensayos y/o pruebas de Control de Calidad

La Empresa Constructora establecerá un procedimiento apropiado a "CONTROL DE CALIDAD" de las tareas especificadas. 

Los controles serán de los siguientes tipos:

a) Controles previos a la puesta en obra
   a.1. sobre materiales a utilizar

   a.2. de la mano de obra adecuada mediante pruebas y/o ensayos.

b) Controles de producción
   Sobre los trabajos en realización en la obra.

c) Controles de aceptación
   Sobre los trabajos una vez terminados mediante pruebas y/o ensayos.

8.4.   

Reglas generales de calidad

No se ejecutarán trabajos en malas condiciones climáticas o cuando se desarrollan en la obra otras actividades que puedan afectar la calidad de los mismos.

El personal que se utilice para estos trabajos será especialmente competente para su realización. Durante la ejecución actuará bajo las órdenes de un encargado o capataz idóneo que deberá estar permanentemente en obra, durante el periodo que dure la realización de los trabajos.

La Empresa Contratista garantizará – podrá respaldarse parcialmente en el Fabricante de los paneles - por escrito y por un periodo no inferior a 10 años la calidad de los materiales así como la de los trabajos, ya sean realizados por ella o por medio de Subcontratistas previamente aceptados por CONAE.

Todos los encuentros del Radome con los paramentos verticales, irán provistos de un sistema de babetas, guarniciones, selladores, juntas expansivas, etc., que aseguren la perfecta protección hidráulica y la hermeticidad con respecto a evitar el ingreso de las impurezas del aire exterior en los recintos interiores. Por ello se requerirá que los trabajos se deberán ejecutar después de haber sido aprobados por CONAE los detalles constructivos correspondientes. 

8.5

Normas de aplicación

8.5.1.   
Normas

Para todos estos trabajos que aquí se solicitan deberán respetarse:

a) Las normas y/o reglamentaciones locales que se refieran a cada tipo de trabajo o suministro.

b) La norma de Seguridad Industrial e Higiene que corresponda aplicar.

8.5.2.   
Divergencias

En caso de divergencia entre la aplicación de una u otra norma se decidirá por la más restrictiva o exigente cuando ello fuera posible.

8.5.3.  
Consultas

En caso de no poder aplicar lo enunciado en el punto anterior la Empresa Contratista deberá consultar a CONAE el criterio a seguir mediante Nota de Pedido.

CONAE informará por escrito la resolución que tome en cada caso.

9. 

CAMARAS Y DUCTOS
9.1.  

Consideraciones generales

Todos los trabajos se realizarán siguiendo los Planos de ejecución elaborados, y la Empresa Contratista deberá requerir instrucciones, aclaraciones y/o aprobaciones a la CONAE sobre detalles de los mismos.

a) Se realizará un relevamiento General del Sector a intervenir y se hará un Estudio de pendientes de drenaje y evacuación de aguas superficiales. 

b) Se construirán cámaras de inspección en el tendido de los ductos. (Ver Plano de Detalles), con tapa de acceso sobre nivel y con trampa de agua para ductos y tapa. 
Instalación de cámaras, parte saliente de tritubos, tapas de tritubos

Planos 

Protecciones caño de agua en cámara para evitar el congelameinto.

Identificación de camaras

Monjones, marcar en plano

Plano spat y jabalinas (gel mejorador)

Zanjeo. (prof 1,20m ancho 0,6m)

En las obras de zanjeo se realizará el tendido de:

-dos alimentadores subterráneos para baja tensión de 3x35mm2+16mm2 de Cu Payton XLPE 1,1KV Superflex, cada uno en un solo tramo, colores normalizados.

-un caño para  agua de polietileno de alta densidad tipo 1´´ PAD K10,

-un cable de Cu desnudo de 50mm2,

-tritubos (ver cantidad en cada tramo según plano)

-una fibra óptica monomodo de 16 pelos o más, del tipo subterráneo, antirroedores cumpliendo con las normas correspondientes a este tipo de instalación.

Todos los materiales deberán ser provistos por el proveedor.

La zanja será de 1,2m. de profundidad y 0,60m. de ancho y el tendido se realizará de manera directamente enterrada conforme a normativa vigente según plano. 

La contratista deberá presentar y dejar una muestra y ficha técnica de la FO y alimentadores a instalar, para la aprobación de la Inspección.  

La acometida deberá realizarse con las precauciones adecuadas para mantener la integridad funcional de todos los cables, respetando los radios mínimos de curvatura especificados por el fabricante. El tendido de FO será también de un solo tramo que comenzará desde Shelter Sala de Operaciones hasta cámara pie de pedestal.

Se deberá dejar en ambos extremos de la FO una ganancia de por lo menos 15 metros.

Se deberán Identificar los alimentadores y la FO en cada cámara.

En cada cámara se dejarán dos vueltas de FO fijadas a las paredes de la misma.

Se deberán dejar las ganancias necesarias para las conexiones cuando CONAE lo requiera, dejando las cámaras y protecciones necesarias para el cuidado de todos los cables hasta su conexión definitiva. 

Toda la obra de zanjeo, relleno e identificación por mojones estará a cargo del Contratista.

Los recorridos expresados en planimetría son aproximados, la ubicación exacta deberá ser consultada por el Contratista con la Inspección de Obra, procediendo a las instrucciones que ésta última imparta.

El tendido de los alimentadores será también de un solo tramo cada uno, que comenzará desde la SET (Sub Estación Transformadora) hasta cámara G ubicada en recinto del radomo . En el extremos de la SET se dejarán 15m de ganancia y en el extremo de la cámara unos 5 metros.

Se dejará una reserva de cables alimentadores en ambos extremos de 15 metros.

Se tenderá un cable desnudo de cobre de 50 mm² que interconectará el conductor de puesta a tierra que acompaña al conductor de interconexión del sistema de MT del predio segun plano. Se incluye el conexionado por soldadura cuproaluminotérmica o morsetos normalizados en ambos extremos. 

Se debe tener en cuenta toda otra provisión y/o montaje necesarios para completar el sistema y ponerlo en marcha.

El amojonado del tendido se deberá realizar de la siguiente manera:

- Cada mojón deberá tener una placa de 15 x 15 centímetros de acero inoxidable o bronce donde se grabarán las leyendas que identifiquen la instalación (tipo de cables, tensión, profundidad a la que se encuentran, fecha de instalación, distancia y dirección al próximo mojón, etc.)

- Deberán ubicarse en todos los quiebres y terminaciones de la traza indicando las direcciones de llegada y salida del cable.

- Cada mojón será de una estructura cilíndrica de 35 cm de diámetro aproximadamente con una altura de 40 cm, de hormigón, la cual será enterrada a nivel del piso, en cuya cara superior tendrá empotrada la placa identificadora. 

• Se preverán cámaras de tiro e inspección de dimensiones adecuadas cuando se produzcan cambios bruscos de Inspección o se requieran derivaciones. No obstante en recorridos rectos se preverán cámaras de tiro cada 50m como máximo en instalaciones en BT y de 30m como máximo en instalaciones de MT.

• El recorrido entre cámaras será preferentemente recto aunque si la Inspección de obra lo autoriza podrán trazarse curvas de amplio radio.

Los cables serán protegidos contra el rozamiento en cualquier filo con guardacantos y/o protectores metálicos excepto en los caños que se protegerán con boquillas roscadas.

• Los extremos abiertos de los cables deberán ser sellados convenientemente a fin de prevenir el ingreso de agua o humedad hasta tanto los cables estén definitivamente instalados.

• En tendidos largos se utilizarán rodillos para evitar someter a los cables a tensiones y fricciones excesivas. En curvas y derivaciones en las cuales al traccionar los cables se ejerza esfuerzo sobre la bandeja que puedan producir deformaciones de éstas, los rodillos se fijarán a las estructuras de los cuales se soporta.

• El tendido se hará a mano o utilizando un medio mecánico que permita una tracción suave y regulable.

• Dentro de cada cámara de tiro se dejará una reserva no inferior a una vuelta de cada uno de los cables (mínimo 1 m). El radio de curvatura de los cables no deberá ser nunca inferior al recomendado por el fabricante del mismo.

Para los conductores directamente enterrados se tendrán en cuenta las siguientes características particulares:

• Los conductores directamente enterrados se alojarán en zanjas realizadas a cielo abierto, a una profundidad mínima de 700 mm para cables de baja tensión y de 900 mm para los de media. El ancho dependerá de la cantidad de cables y será suficiente para que el operario pueda moverse libremente.

• En caso de colocarse varios cables en la misma zanja, la distancia entre ellos será de 70mm como mínimo, a menos que se indique lo contrario.

• Si fuera necesario agrupar los cables en varias capas estas estarán distanciadas 100 mm como mínimo.

• El cable se posará en la zanja sobre lecho de arena de entre 80 a 100 mm de espesor aproximadamente.

• El tendido será realizado por esfuerzo humano. Se debe evitar al máximo el rozamiento del cable con el terreno, para ello se montarán a lo largo de la zanja rodillos que giren al correr el cable. En las curvas es necesario tomar un radio mínimo de 15 veces el diámetro exterior del cable más grueso a tender.

• Una vez depositado los cables en su posición definitiva el Contratista los identificará en los puntos y con los procedimientos detallados más adelante.

• Sobre el cable se colocarán una capa de arena de 100 mm de espesor y sobre ésta se pondrá una capa de protección de ladrillos ubicados en sentido transversal, losetas o medias cañas de hormigón.

• Para el tapado de zanjas se utilizará, en lo posible, la misma tierra extraída durante el zanjeo, desprovista de piedras y otros elementos. 

• Una vez rellenas las zanjas y compactado el terreno, el Contratista instalará mojones en cada uno de los extremos, cambios de dirección y/o cada 30 m de recorrido para individualización de la traza de los conductores enterrados, así como también para indicar la ubicación de los empalmes.

• En los caños mencionados se dejarán pasados alambres de hierro galvanizado de 2mm de diámetro, para el posterior pasaje de los cables.

Soportes.

• En todos los casos serán provistos e instalados por el Contratista en correspondencia con los típicos suministrados o previa aprobación de su diseño por la Inspección de Obra cuando no hubieran estado contemplados en aquellos documentos.

• Si no se solicitara otra cosa en las ETP serán fabricados con planchuelas y perfiles de hierro negro.

• En todos los casos a los soportes se le deberá efectuar un tratamiento superficial que consistirá como mínimo en los siguientes pasos:

· Desengrasado.

· Desoxidado.

· Lavado y Secado de Pieza.

· Los soportes serán cubiertos con 2 manos de antióxido.

· Dos manos de pintura de terminación.

• Cuando éstos deban fijarse a vigas, losas y/o columnas de hormigón se utilizarán brocas autoperforantes. Cuando su fijación se practique sobre paredes de mampostería, se utilizarán tarugos plásticos y tirafondos de diámetro adecuado o se amurarán los mismos según lo determine la Inspección de Obra. 

• Cuando deban fijarse sobre estructuras metálicas de hierro negro, los soportes deberán ser soldados a las mismas con cordón de soldadura contínuo a lo largo de la unión con una altura de cordón igual a 0,75 veces del espesor mínimo del elemento a soldar, si se contara con la aprobación previa de la Inspección de Obra. Cuando los soportes metálicos vayan soldados a estructuras metálicas tanto el soporte como la zona soldada adyacente serán tratados superficialmente de forma adecuada para evitar oxidación de la superficie soldada.

• Si las estructuras metálicas fueran de hierro galvanizado o zincado, no se permitirán soldaduras sobre las mismas, por lo que los soportes deberán de ser del tipo a presión, abrazaderas o abulonados.

• Las soldaduras o soportes de perfiles zincados o galvanizados, así como las roscas realizadas durante el montaje y los cortes de bandejas serán tratados superficialmente según se indica en la especificación sobre cubiertas protectoras y pinturas citada más arriba.

Especificaciones generales para instalaciones de puesta a tierra.

Objetivo particular.

La presente especificación técnica tiene por objeto el establecer las condiciones generales mínimas para la construcción y montaje de instalaciones eléctricas industriales de puesta a tierra.

Son de aplicación general todos los puntos y cláusulas antedichos de la presente especificación. Se respetará además en lo que resulte aplicable, las especificaciones contenidas en el  apartado correspondiente  teniendo en cuenta las particularidades indicadas más abajo.

Las características y alcances particulares de los trabajos a realizar en cada caso serán fijados en la correspondiente Especificación Técnica Particular, Requisición de Ingeniería y/u otros Documentos de Aplicación que se mencionen (denominados desde ahora en forma genérica y abreviada como las ETP) y que serán de cumplimiento prioritario con respecto a la presente.

En todos los casos en que en las ETP no se haga expresa mención a otros criterios, alcances y/o a modificaciones o enmiendas a la presente, serán válidas todas las cláusulas que a continuación se detallan.

Generalidades.

• Siguiendo los lineamientos establecidos en la Norma VDE 0141, se definirá la configuración más conveniente para la puesta a tierra de protección, en función de la resistividad del terreno, corriente de cortocircuito, tiempo de actuación de protecciones puestas en juego y  características físicas de la obra en particular.

• Para ello deberá realizarse en forma previa al inicio de los trabajos, la medición de la resistividad del terreno según lo establecido en la citada Norma.

• Las tensiones de paso y de contacto deberán ser tales que, tanto para cortocircuitos en media tensión como en baja tensión, no excedan los niveles máximos tolerables, que pongan en peligro la seguridad de las personas.

• Los objetivos de la puesta a tierra de protección son: 

· Mantener libres de shocks eléctricos a las personas.

· Proveer un conductor capaz de llevar la corriente de falla permitiendo la actuación de los dispositivos de protección por sobrecorriente.

• De tal manera, todas las partes metálicas normalmente no conductoras de tableros, artefactos de iluminación, motores y equipos varios así como armaduras de cables, bandejas, estructuras, bastidores, cerramientos, etc., deberán estar conectadas al sistema de puesta a tierra. La conexión a tierra deberá efectuarse en todos los casos aunque no esté indicada.

• Las redes, conexiones, número de jabalinas, sección de conductores, se indicarán en los planos correspondientes o se diseñaran para garantizar un drenaje adecuado de las corrientes de falla y una tensión de paso y contacto que satisfaga ampliamente las recomendaciones de normativas y reglamentos de aplicación. 

• Los cables y planchuelas que forman la red de tierra se enterrarán, a menos que se indique otra cosa, a 50 cm como mínimo siguiendo aproximadamente los ruteos indicados en la ingeniería de detalle y evitando obstáculos e interferencias que puedan encontrarse y lugares donde puedan sufrir daños mecánicos o agresiones químicas.

• Cuando se encuentre roca que impida enterrar las jabalinas se colocarán electrodos de cinta acostadas en una zanja. La profundidad no será menor a 1m.

• Todas las conexiones y derivaciones que queden enterradas se efectuarán invariablemente con soldadura del tipo cuproaluminotérmica, usando el molde adecuado.

• Cuando en la red de puesta a tierra se coloquen jabalinas, éstas responderán a Norma IRAM 2309, salvo indicación en contrario y se ubicarán preferentemente en la periferia. Las mismas contarán con cámara de inspección provista por el fabricante de jabalinas. Cuando se soliciten jabalinas en paralelo, la separación entre ellas no será menor que el doble del largo de éstas.

• Sólo se admitirá tratamiento del terreno para bajar su resistividad cuando sea solicitado expresamente.

• Las conexiones a la vista de cables entre sí, cables y planchuelas o cables con estructuras que deban ser puestas a tierra se harán utilizando morsetería de bronce de las características y modelos adecuados no admitiéndose uniones por simple retorcido. En las conexiones que no deban ser removibles se permite el uso de soldadura cuproaluminotérmica.

• En aquellas conexiones a equipos o estructuras que no posean borne de puesta a tierra, se tendrá especial cuidado en remover previamente la pintura para obtener un máximo de conductividad. Posteriormente al conexionado se volverá a reconstituir la capa de protección.

• En la zona en que los conductores se introducen en el suelo se deberán proteger hasta una altura de 2 m pasándolos a través de tubos de PVC pesados. No se permite usar para esta función caños de hierro u otro metal a menos que suelden firmemente el caño y el conductor de puesta a tierra.

Instalaciones típicas.

Cañerías.

• En instalaciones de cañerías metálicas continuas y caja de paso y derivaciones, se deberá  asegurar la continuidad eléctrica del conjunto. Se realizará la conexión al sistema de puesta a tierra en por lo menos dos puntos del conjunto de cañería continua. En el caso de utilizar un conductor de tierra de PVC verde-amarillo a lo largo de toda la cañería como conductor de puesta a tierra, este conductor recorrerá toda la cañería, accesorios, etc., conectándose en los bornes de puesta a tierra de tableros, aparatos, artefactos, etc., que por ella se sirvan, para luego vincularse con la malla de tierra más cercana. Las derivaciones se harán en las cajas de derivaciones.

• En sistemas de cañerías discontinuas se usará como continuad de tierra el tendido de un cable de cobre desnudo en toda su longitud el cual irá conectado al sistema de puesta a tierra.

Bandejas portacables.

• En los sistemas de bandejas portacables se tenderá un conductor de cobre desnudo,  en toda su extensión fijado mediante grapas adecuadas sobre el lado externo del ala más visible. Este conductor será de 50 mm2 como mínimo. Cada tramo de bandeja y accesorio quedará unido a este conductor a través de las grampas que se dispondrán, en los tramos rectos de la bandeja, con una separación no mayor a 1200 mm y por lo menos una en cada accesorio.

• En caso de presentarse un sistema con más de un nivel, se dispondrá un solo conductor troncal, instalado en el nivel de mayor recorrido continuo y más importante en potencia. Uniendo las restantes bandejas que acompañan el recorrido, con una conexión derivada del conductor troncal en cada uno de los extremos del nivel de bandeja considerado y para garantizar la continuidad eléctrica en todo el resto se realizarán conexiones en todos los puntos de unión de tramos rectos y accesorios utilizando chicotes de conductor de cobre desnudo y morsetos para fijación sobre superficie con bulón de cabeza tanque. 

• Uno de los extremos como mínimo del conductor troncal se conectará a la barra de puesta a tierra del tablero de distribución correspondiente o directamente a la malla de puesta a tierra de Protección.

• Las conexiones o derivaciones se harán por medio de terminales y morsetería adecuada, no admitiéndose uniones por simple retorcido.

Tableros.

• Los tableros principales deberán tener una barra de puesta a tierra; esta barra se conectará a la malla de tierra en el punto más cercano, con dos cables de cobre desnudo de 50 mm2 como mínimo.

• Los conductores de puesta a tierra que van por las canalizaciones de los cables que salen de un determinado tablero para alimentación de cargas propias, se conectarán a la barra de puesta a tierra de éste. Los mismos serán de cobre aislados y de color combinado Verde-Amarillo.

Motores.

• Las carcazas de motores deben conectarse a tierra utilizando para ello el borne interior o exterior que suministre el fabricante.

• De usarse el borne de tierra en el interior de la caja de bornes del motor se deberá prever una alimentación tetrapolar al mismo.

• Si se empleara el tipo de conexión exterior, cada máquina debe conectarse independientemente al punto más cercano de la malla de tierra o a un conductor colector que está dimensionado con este objeto, con cable de cobre desnudo de 25 mm2 como mínimo.

Estructuras.

• Todas las estructuras metálicas que soporten canalizaciones o aparatos eléctricos deben ser puestas a tierra al menos en dos puntos opuestos con cable de cobre desnudo de 50 mm2 como mínimo. Se incluye aquí recipientes metálicos y puentes de cañerías.

Transformadores.

• La cuba de transformadores de potencia debe ser puesta a tierra utilizando para ello el borne previsto a tal efecto con cable de cobre desnudo de 50 mm2 como mínimo.

• Cuando el transformador se apoye sobre rieles o perfiles metálicos, estos deberán ser también conectados a tierra.

• En los transformadores de potencia con relé de protección de cuba se debe verificar la puesta a tierra sólo a través del transformador toroidal de protección debiéndose tomar precauciones para no provocar fugas.

• Cuando los transformadores estén cercados con cerca metálicas, ésta deberá ser también conectada a tierra.

• La bajada de puesta a tierra detallada será independiente de la puesta a tierra del neutro del transformador.

Blindaje y armaduras de cables

• Las armaduras y blindajes de cables deben ser puestos a tierra en el extremo (del lado de la alimentación), para estos se utilizarán las barras o bornes de tierra de los tableros o aparatos conectados. La continuidad de blindaje y armaduras debe mantenerse a lo largo de todo el cable puenteándo los empalmes.

• Cuando en un cable se tenga blindaje y armadura, la puesta a tierra debe hacerse en un extremo y conectarse entre sí.

Columnas de iluminación

• Previo al llenado de cada una de las bases de hormigón de las columnas se dejarán las previsiones para la puesta a tierra de las mismas.

• Desde la tuerca provista para tal fin se las conectará a la malla de P.A.T. general, o bien si dicha malla no estuviera cercana, se hará protección individual mediante una jabalina de acero-cobre de 1/2” de diámetro  por  1,5 m simplemente hincada.

Sistemas de corrientes débiles

• Para los sistemas de telefonía, y corrientes débiles en general, se instalarán tendidos de puestas a tierra independiente de los anteriores aunque se conecten finalmente a la misma malla de tierra en un solo punto.

• De todos modos estas instalaciones se efectuarán en un todo de acuerdo a los requerimientos y normativas impartidas por los fabricantes o proveedores de estos sistemas.

Cañerías metálicas de proceso

• Para asegurar la puesta a tierra de toda cañería de proceso se conectará como mínimo en uno de los extremos de cada línea, a la malla o sistema de Puesta a Tierra, mediante cable de cobre desnudo de 35 mm² de sección como mínimo.

Sección de los conductores.

• Para la selección de las barras y conductores de protección (PE), se tomará como referencia la norma IEC 60431-1 que se resume en la siguiente tabla, en la misma se exponen las condiciones de selección tomando como factor la sección de los conductores de fase.

	Conductor de Fase
	Conductor de protección PE

	≤ 16mm2   
	Igual al conductor de fase

	> 16mm2 ≤ 35mm2     
	Mínimo 16mm2

	> 35mm2 ≤ 400mm2    
	Mínimo ½ del conductor de fase 

	> 400mm2 ≤ 800mm2     
	Mínimo 200 mm2     

	> 800mm2   
	Mínimo ¼ del conductor de fase


9.2

Suministros y Trabajos comprendidos

9.2.1
Canaletas de HºAº.

	Ítem
	Descripción


	Observaciones

	a)
	Zanjeo y tendido de acuerdo a corte tipo.
	VER planos

	b)
	Cámaras de inspección de 0.4x0.4x0.4 m  con tapa de acceso metálica de ¼” con nervios de refuerzo, con dos manos de antióxido a pincel y pintadas con epoxy color amarillo vial. La tapa quedará a 0,10m sobre el nivel de terreno natural. 


	Los interiores de las cámaras de inspección deberán ser planos y el fondo con terminación con granza 1-3.



	c)
	Cámaras de inspección de 1,00 x1,00x1.00 m  con tapa de acceso metálica de ¼” con nervios de refuerzo, con dos manos de antióxido a pincel y pintadas con epoxy color amarillo vial. La tapa quedará a 0,15m sobre el nivel de terreno natural. 


	Los interiores de las cámaras de inspección deberán ser planos y el fondo con terminación con granza 1-3.



	d)
	Cámaras de inspección de 1,00 x 1,00 m  con tapa de acceso metálica de ¼” con nervios de refuerzo, con dos manos de antióxido a pincel y pintadas con epoxy color amarillo vial. La tapa quedará a 0,15m sobre el nivel de terreno natural. 


	Los interiores de las cámaras de inspección deberán ser planos y el fondo con terminación con granza 1-3.




10. 

ALAMBRADO PERIMETRAL Y PORTONES DE ACCESO
10.1.  

Consideraciones generales

a) Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con los planos de proyecto, estas especificaciones y las indicaciones que imparta la Dirección de Obra. Se deberá realizar la mensura del predio, y verificar las dimensiones y ángulos del terreno. Antes de la ejecución de los trabajos el Contratista procederá a la limpieza y correcta nivelación del terreno, para dejarlo en condiciones apropiadas para la realización de los mismos (ver Movimiento de Suelos).

b) Calidad de los materiales: Hormigón Tipo H 21 ( τ bk : 210 kg/cm2 ), Acero Tipo III - ADN 420.

c)  Se utilizará tejido de alambre de hierro galvanizado de BWG Nº12 (Ø 2.64mm) con malla romboidal de 50mm. Las dimensiones de cada paño serán 2.00m de altura por 21.00 m de longitud (aproximadamente) y estará perfectamente estirado, sin producir ningún tipo de alabeo. Llevará en cada extremo una planchuela galvanizada, sujeta al poste mediante bulones ganchos de Ø 9.5mm. El tejido estará asegurado a los postes intermedios con tres hilos de alambre liso galvanizado, alta resistencia San Martín 17/15 con ganchos zincados con tuerca colocados en ambos extremos y en el medio de dichos postes.

d)  Se construirán postes intermedios de sustentación de Hormigón Armado de 0.10 x 0.10 m de sección y altura total 3.30 m. Enterrados 0.90 m en el Hormigón base. Se colocarán separados cada 3.50m entre sí. 

e) Para sustentar los portones de entrada y salida se realizarán postes de Hormigón Armado de 0.15 x 0.15 m de sección, con espiral Ø 4.2 c/ 10 cm.

f) En las esquinas se colocarán postes esquineros de Hormigón Armado de 0.15 x 0.15 m de sección, similares a los postes de sostén del portón, con diagonal o montante de 0.075 x 0.075 m. Cada aproximadamente 21.00 m de separación se colocarán postes de refuerzo de Hormigón Armado de 0.10 x 0.10 m de sección, con diagonales o montantes de 0.075 X 0.075. Se reforzarán con dos puntales de Hº Aº de 0.10 x 0.08 m de sección, con 4 hierros Ø 6 mm y espiral Ø 4.2 mm c/ 10 cm; colocados a ambos lados del poste. 

g) En la zona superior de todos los postes, y se colocarán tres hilos de alambre de púa galvanizado de 4”, resistencia 17/5 perfectamente estirados que se ajustarán con ganchos zincados con tuerca colocados a tal fin en los postes de tensión. Se utilizarán torniquetes al aire Nº 7 galvanizadas, la inclinación de los postes será hacia afuera. 

h) Los portones de 6.00 m de ancho, conformado por dos hojas de 3.00 m de ancho y 2.30 m de altura, cada una, se montará sobre bastidor de caño de acero ¢ 51mm min. Se dispondrá de un refuerzo horizontal de caño de acero de Ø 2”. El tejido de alambre del portón será de idénticas características al del alambrado, con bastidor de planchuela con tornillos para estirar. Se colocará tres bisagras reforzadas para cerco industrial por hoja. En la zona superior se colocarán tres hilos de alambre de púa galvanizado de 4”, resistencia 17/5 perfectamente estirados que se ajustarán con ganchos zincados con tuerca colocados a tal fin en los postes de tensión. Se utilizarán torniquetes al aire Nº 7, la inclinación de los postes será hacia afuera. 

i) Se colocará en el portón una manija de hierro tipo U, cierre portacandado y candado tipo “ YALE “de bronce macizo de 70 x 70 mm. Pasador de acero de 16 mm de diámetro y largo 400 mm. 

j) Todos los trabajos comprendidos los ejecutará la Empresa Contratista, o su Subcontratista, a su cargo y de forma tal que resulten completos y puedan librarse a su uso específico para lo cual realizará las operaciones necesarias aunque no estén explícitamente indicados en los planos y pliegos.

k) Los costos que demanden sus cuidados, su embalaje en taller, su transporte, su acopio en depósitos del Obrador y las tareas que finalmente impliquen su puesta definitiva en obra (montaje) y ajuste, corren por exclusiva cuenta de la Empresa Contratista y deben incluirse en este Ítem, ya sea por separado o englobado en el precio individual de cada suministro.

l) Los planos de Proyecto, están elaborados para definir las dimensiones, cotas y los principales detalles constructivos, como así también los tipos de material a emplearse.

m) En  todos los casos se consultará  sobre variantes de los detalles constructivos.

n) La Empresa Contratista, a su vez, podrá ofrecer variantes, o modificaciones de los tipos a emplear, debiendo en este caso presentar los detalles y adjuntar una lista de los perfiles que propone utilizar en sustitución de los establecidos, el número con que se les individualizan en el comercio y el peso de los mismos por metro lineal a fin de que  pueda estudiar su oferta y resolver finalmente su aprobación o rechazo.

o) La Empresa Contratista debe verificar las medidas y cantidades necesarias de cada unidad antes de ejecutar los trabajos, no pudiendo aducir desconocimiento, para lo cual revisará toda la información y planos de Licitación y complementarios, de plantas, cortes, etc.

10.1.  

Suministros y trabajos comprendidos
	Ítem
	Descripción


	Observaciones

	a)
	Portón Metálico


	Cantidad: tres, ubicación de acuerdo a plano.

(Ver Plano de detalles)

	b)
	Cerco perimetral 
	De alambre tejido galvanizado de malla romboidal de 50x50 mm calibre BWG N°12

Llevará 3 líneas de alambre de púa galvanizado de 4” (N°15)

Columnas, postes de cemento pretensado.

(Ver Plano de detalles)



HERRAJES

La Empresa Contratista proveerá los herrajes en cantidad, calidad y tipo, determinados en los planos correspondientes, para cada estructura o pieza, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya está incluido en el precio establecido para la estructura de la cual forma parte integrante.


Control de Calidad

 
Controles generales

Los Controles serán de los siguientes tipos:

a) Controles previos a la puesta en obra
   a.1. Sobre materiales a utilizar.

   a.2. De la mano de obra adecuada.

b) Controles de producción
   b.1
Sobre los trabajos en realización en taller.

   b.2 
Sobre los trabajos de montaje en obra.

c) Controles de aceptación
   Sobre los trabajos una vez terminados mediante pruebas y/o ensayos.


Controles especiales a cargo de la Empresa Contratista

A los efectos de controlar específicamente la calidad de las Estructuras metálicas se harán los siguientes controles a cargo de la Empresa Contratista:

a) Controles sobre soldaduras

b) Controles sobre uniones atornilladas

c) Controles de dimensiones


Reglas generales de calidad

   

Muestras de materiales a emplearse

La Empresa Contratista presentará un muestrario de materiales a emplearse en la obra, a fin de que sean aprobados, sin cuyo requisito no se pueden comenzar los trabajos.

En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles hará hacer las pruebas o ensayos que sean necesarios.

            Pintura  antióxido

Después de la Inspección a todas las piezas metálicas de acero al carbono sin tratamiento, se les dará una mano de pintura Antióxido de acuerdo a lo especificado, formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto. Las partes que deben quedar ocultas llevarán dos manos. Con anterioridad a la aplicación de esta pintura, se quitará todo vestigio de oxidación y se desengrasarán las estructuras con aguarrás mineral u otro disolvente.


Verificación de medidas y niveles

La Empresa Contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles, y/o cualquier otra medida de la misma, que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos y su posterior colocación y/o montaje, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presentaran.

            Calidad de las estructuras a realizar

a) Las partes de hierro laminado, serán perfectas, las uniones se ejecutarán compactas  y prolijas; las superficies y molduras, así como las uniones, serán alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto.

b) Las partes movibles se colocarán de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego mínimo necesario.

c) Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables serán de desarme práctico y manuable, a entera satisfacción de la Inspección.

d) La Empresa Contratista desarrollará un sistema de embalaje y de cuidado de las estructuras desde su salida de los talleres de fabricación, su transporte y acopio hasta que estén en condiciones de ser aplicadas a las obras.


Materiales

Los materiales a emplear serán de primera calidad, libres de oxidaciones y de defectos de cualquier índole.


Colocación en obra

Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada para esta clase de trabajos. Será obligación también de la Empresa Contratista pedir cada vez que corresponda, la verificación  de la colocación exacta de las estructuras y de la terminación del montaje. Correrá por cuenta de la Empresa Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las precauciones mencionadas.

  
Normas de aplicación

Para todos estos trabajos que aquí se solicitan deberán respetarse:

a) Las normas y/o reglamentaciones locales que se refieran a cada tipo de trabajo o suministro.

b) Las normas de Seguridad Industrial e Higiene que corresponda aplicarse.

          Divergencias

En caso de divergencias entre la aplicación de una u otra norma se decidirá por la más restrictiva o exigente cuando ello fuera posible.

          Consultas

En caso de no poder aplicar lo enunciado en el punto anterior la Empresa Contratista deberá consultar el criterio a seguir mediante Nota de Pedido.

_____________________________________________________________________
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