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CONSIDERACIONES GENERALES

1.1.

Objeto

El objeto de la presente Licitacion es la contratacién bajo la modalidad “Llave
en mano” de la Obra “Bases de Hormigéon Armado para Antenas de 3.7 y 5m
con Radome* de acuerdo a especificaciones y planos adjuntos.

1.2.

Lugar vy Denominacién de las obras.

1.2.1

Lugar de las Obras

Las obras, motivo de la presente Especificacion Técnica, se realizaran dentro del
predio ubicado en cercanias de Tolhuin, Tierra del Fuego.

1.2.2

Denominacién de la obra

La denominacion de la obra es;

Bases de Hormigén Armado para Antenas de 3.7 y 5m con Radome.

1.3

Terminologias y Definiciones:

A los efectos de la aplicacion de este PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS -y
de todo otro documento contractual de la obra - se emplearan términos y definiciones
aplicadas a los mismos que deberan leerse de la siguiente manera:

a)

ORGANISMO CONTRATANTE
CONAE - A los efectos del presente pliego debe considerarse como el
COMITENTE.

REPRESENTANTE TECNICO DE CONAE

Es el profesional representante del Comitente - CONAE - ante la Empresa
Contratista y el encargado, por lo tanto, de la supervision general de las obras
civiles. Sus funciones de supervision y coordinacion las desarrollara por si o por
intermedio de Representantes Adjuntos — también profesionales - con funciones
especialmente delegadas por CONAE. En lo sucesivo se emplearan los términos
CONAE o Representante Técnico del Comitente en forma indistinta.

EMPRESA CONTRATISTA O CONTRATISTA

Es la Empresa Constructora efectivamente contratada (adjudicataria) para la
realizacion, total o parcial de las obras civiles motivo de estas Especificaciones.
Tendra las responsabilidades técnicas propias de su actividad industrial con todas
las derivaciones legales inherentes, por las construcciones - y sus resultados - que
realice dentro del marco del Contrato que la liga con CONAE.

REPRESENTANTE TECNICO de la EMPRESA CONTRATISTA

Es el profesional contractualmente autorizado para representar a la Empresa
Contratista ante CONAE. Poseera titulo profesional con incumbencias legalmente
habilitadas para la realizacion de las obras motivo del Contrato. Asumira, en
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nombre de la Empresa Constructora, las responsabilidades técnicas y todos sus
derivados legales por las construcciones y sus resultados, que realice la Empresa
Contratista. Tanto el Representante Técnico de la Empresa Contratista como sus
delegados deberan ser presentados ante CONAE con sus antecedentes para su
aprobacion.

e) CONTRATO O DOCUMENTO CONTRACTUAL
Es el documento legal que relaciona al Comitente (CONAE) con la Empresa
Contratista en el que se detallan y anexan las condiciones en que deberan
realizarse las obras y las obligaciones de cada parte.

1.4 Descripcion de las obras

1.4.1 Referencias a considerar:

Se proporcionan como parte de este documento los siguientes anexos:

¢ Informe Geotécnico Conae Tolhuin.pdf

e Base Antena 3,7 y Radome.dwg

o Base Antena 5 y Radome.dwg

¢ Planilla de Cotizacién Bases Antenas 3.7 y 5m ETTDF R2_Tolhuin.xlIsx
14.2 Bases de Hormigén Armado

Se realizara la excavacion y ejecucion de las fundaciones de H°A° para la instalacion
de las antenas de 3.7 y 5 m.

Los trabajos a realizar comprenden Replanteo de la Base en su lugar de
emplazamiento, la orientacién con respecto al Norte.

1.4.5 Camino de acceso

Construccion de camino consolidado (ripio) para acceso a las antenas.

1.4.6 Provisién y colocaciéon de grouting

De acuerdo a plano adjunto, para relleno de placas base.

1.4.7 Plazo de entreqga:

Este renglon se adjudicara conjuntamente con el renglén 1, por lo que el plazo
de obra estara comprendido dentro de éste.

1.4.8 Objeto especifico de este Pliego

En este pliego se determinan lo mas precisamente posible las prescripciones de todo
tipo, tales como las Condiciones Técnicas tanto Generales como de Gestion de las
obras, de Aseguramiento de Calidad, de Seguridad e Higiene Industrial y de Gestion
Ambiental, con las que deberan realizarse las Obras de referencia.

También abarcan los Materiales y Mano de Obra requerida, pasando por la capacidad
de las Empresas Contratistas con respecto a su propia Capacidad Industrial y
Antecedentes de Obras de similar magnitud, Maquinarias, Oficina y Plantel Técnico,
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Plantel Directivo de obra, Obradores y demas tdpicos que deban ser tenidos en cuenta
para su calificacion por CONAE.

Ademas, estas prescripciones incluyen los Métodos, Sistemas o Procedimientos de
aplicacion, requeridos para cada caso especifico y con respecto a las exigencias
funcionales de cada trabajo, y que deban quedar satisfechas para conseguir un nivel de
calidad igual o superior al requerido en Normas, Planos y Pliegos de la presente
Licitacion.

NOTA IMPORTANTE:

Todas las TAREAS que aqui se licitan y especifican estan enumeradas en una
PLANILLA de COTIZACION. Los Oferentes deberan volcar sus precios parciales a los
efectos de poder permitir — en su caso — medir los avances parciales y confeccionar los
consiguientes Certificados de Obra. Obviamente que el Contrato es por el Sistema
LLAVE en MANO (Precio unico)

Los cémputos que figuran en las Planillas de Cotizacién provistas, no abarcan el 100%
de los items y son enteramente indicativos. Cada Oferente debera hacer, al
respecto, sus propios cémputos y/o verificaciones antes de formular su Oferta.

Se debera realizar VISITA DE OBRA (EXCLUYENTE). (Ver Nota 3 del Cuadro de
Especificaciones Técnicas (Pag. 2 del Pliego)).

1.4.9 Provisiones de CONAE

Para la realizacion de estas obras la Empresa Constructora debera considerar que
CONAE, realizara las siguientes provisiones:

Lugar para el emplazamiento del Obrador para deposito de herramientas y materiales.
El predio no cuenta con Red Eléctrica, suministro de agua ni cloacas.

Barras de Anclaje y Plantilla de posicionamiento de las barras del Pedestal y Radome.

1.5. Normas de aplicacion

1.5.1. Criterio general

En caso que para un determinado material, o método, o sistema, o procedimientos de
aplicacién requerido, no se hubiese indicado explicitamente en estas Especificaciones
Técnicas las condiciones que deba satisfacer, queda establecido que se cumplird con
los requerimientos contenidos en la udltima revision de la Norma Argentina que
corresponda aplicar;

NORMAS GENERALES

item Disciplina Norma a Aplicar

a) Hormigén Armado CIRSOC 201,251,252 y 256
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NORMAS sobre CARGAS y SOBRECARGAS

item Disciplina Norma a Aplicar
a) Cargas y Sobrecargas CIRSOC 101
gravitatorias
b) Accion del Viento CIRSOC 102 y 102-1
C) Superposicién de acciones CIRSOC 105
1.5.2. Normas supletorias

CONAE podra, en caso de considerarlo apropiado, disponer la aplicacion de Normas
especificas, como es el caso de las distintas Normas IRAM si, con ello, se adaptan las
necesidades de materiales o procedimientos constructivos y no se modifican los
requerimientos funcionales de las construcciones.

1.5.3. Normas de Seguridad Industrial e Higiene en obras

Para la mano de obra y para todas las tareas que se realicen en el recinto de la/s obra/s
contratada/s (Obrador de la Empresa Constructora y lugares de trabajo dentro del
Predio) regira el Pliego de Normas de Seguridad Industrial e Higiene emitido por la
A.R.T. (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) a la que declare estar adherida (cubierta)
la Empresa Contratista, las que seran seguidas con rigurosidad y de aplicacion
obligatoria.

Las normativas incluiran a la maquinaria a emplearse en obra y el herramental, que
también deberan considerarse bajo las Normas de Seguridad Industrial e Higiene,
referidas a cada caso, la que sera de aplicacién obligatoria.

Asimismo se debera cumplir con todas las Normas Nacionales, Provinciales y
Municipales que tengan incumbencia en los temas de realizacién de obras civiles.

A su vez, durante la construccion del Obrador y el resto de las obras civiles, en todo el
Predio también regiran las Disposiciones de Seguridad Fisica y Seguridad Industrial e
Higiene dictadas por CONAE.

En caso de necesitarse interpretacion sobre aspectos que resulten distintamente
tratados en las normativas, se optara por el mas restrictivo.

1.6. Reglas Generales de Calidad / Aseguramiento de Calidad

Comprenden las condiciones que deben satisfacer las obras en cuanto al objeto de
lograr las condiciones de calidad requeridas por los planos y pliegos, y exigidas por la
funcionalidad de cada obra o parte de ella.

Estas reglas abarcan:
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a) los materiales
b) la mano de obra
c) los métodos, sistemas o procedimientos de aplicacion.

1.6.1. Nivel de condiciones de calidad

Estas reglas generales de calidad, y las particulares de cada caso, estan referidas a las
Condiciones Minimas de Calidad que se exigira en la obra en general y en cada caso
especifico de la misma.

1.6.2. Certificado de calidad o de idoneidad técnica

Cada material o método, o sistema, o procedimiento de aplicacién a emplearse en las
obras estara acompariado por un Certificado de Calidad o de Idoneidad Técnica que se
exhibira CONAE antes de su aplicacién en las obras.

Este certificado, cuyo origen es del fabricante del producto, sera presentado por la
Empresa Contratista y estara avalado por la Institucion que haya hecho los ensayos
respectivos.

Queda a criterio de CONAE aceptarlo o solicitar otro tipo de documentacion
complementaria o supletoria - segun el caso - de la que aqui se requiere, como asi
también podra eximir a la Empresa Contratista de la presentacion el certificado cuando
CONAE, lo considere innecesario.

Este certificado de Calidad o de Idoneidad técnica contendra, entre otros, los siguientes
datos respecto del producto y/o procedimiento de aplicacion:

a) Identificacion y marca de fabrica.

b)  Funcién

c) Normas de fabricacion

d)  Normas de aplicacién

e)  Origen del material

f) Caracteristicas

g) Ensayos y/o pruebas con sus resultados
h)  Condiciones de embalaje, transporte y acopio en el Obrador.
i) Vencimiento (si lo tuviera)

) Cuidados especiales en obra

k) Otros

1.6.3. Garantias y/o Certificaciones Escritas Especificas

CONAE exigira a la Empresa Contratista Garantias y/o Certificaciones Escritas
Especificas de materiales, o grupo de materiales, o trabajos a realizar o realizados en
las obras.

Las Garantias y/o Certificaciones que deberan anexarse seran emitidas por el
Fabricante del producto cuando asi CONAE se lo requiera a la Empresa Constructora.
En el caso de una Garantia Escrita ésta debera expresarse a nombre de CONAE vy el
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tiempo que cubre la misma. Este tiempo estara directamente referido el perfecto estado,
o funcionamiento, de lo alli garantizado.

1.6.4. Aseguramiento de Calidad / Control de calidad

La Empresa Constructora redactara y emitira un "Manual de Procedimientos de Control
de Calidad" que indicara los tipos de controles de cada material y los registros
(protocolos) que de los controles se hagan, de cada etapa constructiva de la obra,
previa, durante y/o posteriormente a la realizacion de cada tarea. Asimismo se dejara
establecido el criterio de aprobacion o rechazo de materiales y/o trabajos, y sus
consecuencias.

Este Manual sera oportunamente presentado a CONAE, quien lo aprobara u observara
por escrito.

1.6.6. Planos y/o Documentacién Técnica

CONAE podra solicitar a la Empresa Contratista, Planos y/o Documentacién Técnica de
materiales o procedimientos a emplearse en las obras con los siguientes alcances.

1.6.6.1. Antes de la Puesta en Obra
En estos casos, CONAE, podra solicitar:

a) Memorias descriptivas y/o

b) Calculos estructurales y/o

c) Caracteristicas de materiales constitutivos y/o
d) Planos de fabricacién y de montaje,

e) Planos generales y de detalle Ejecutivos de las obras con suficiente
informacion contenida en ellos

f) Planes de etapas constructivas y tiempos de ejecucion

1.6.6.2. Después de la Puesta en Obra

CONAE solicitara, luego de realizados los trabajos, planos conforme a obra con las
correspondientes memorias. Estos planos se haran de acuerdo a las Normas de
Codificacion de Documentacion de este Proyecto. Se guardaran las formas de
presentacion.

1.6.7. Ejecucion de las obras

La ejecucion de las obras sera realizada por la Empresa Contratista en un todo de
acuerdo a las Condiciones y Especificaciones contenidas en el Documento Contractual y
todos sus anexos.

Durante la ejecucion de las obras se tendra especial cuidado en:

1.6.7.1. Condiciones previas a la puesta en obra de los materiales

Todos los materiales llegaran a obra en condiciones tales que aseguren su acopio en
depdsitos o al aire libre, segun corresponda, en perfectas condiciones. Para ello se
utilizaran las prescripciones que se indiquen en cada caso.
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1.6.7.2. Condiciones previas de las obras;

Deberan tenerse en cuenta los requerimientos que deba reunir la obra previamente,
tales como: limpieza de obra, cercado de obra o del sector de obra, humedad ambiente,
aprobacion (liberacion) de trabajos previos, etc.

En cada caso la Empresa Contratista especificara oportunamente las condiciones
previas que deban requerir y satisfacer cada trabajo para, luego, iniciar la operacion
subsiguiente de obras nuevas sobre el mismo.

1.6.7.3. Mano de Obra requerida

La Empresa Contratista contara con el personal experto en las tareas que se les asigne
para que cada etapa de la obra se desarrolle con el cuidado necesario. Antes de cada
tarea se establecera el tipo de mano de obra necesaria para la misma ya sea comun o
especializada. Se instruird a cada capataz sobre los trabajos que deba realizar el
personal a su cargo. El capataz de cada tarea debe permanecer presente durante el
transcurso de la misma. Cuando se requiera personal calificado se haran las pruebas
previas para constatar la calificacion requerida de la Mano de obra.

Todo personal que no tenga las condiciones técnicas requeridas para el trabajo que se
le asigne sera inmediatamente reemplazado.

1.6.7.4. Puesta en obra de materiales o procedimientos de aplicacion

La Empresa Contratista debera tener especial cuidado en los siguientes puntos
generales antes de aplicar materiales a obra o emplear procedimientos de aplicacién.

a) Verificar medidas y niveles existentes en el sitio de cada una de las
obras.

b) Poseer aprobados por CONAE.

c) Verificar materiales a aplicar.

d) Realizar ensayos de aplicacion o de métodos o de procedimientos a
emplear.

e) Controlar contactos con otros materiales o elementos de obra.

f) Hacer los ajustes necesarios.

g) Identificar cada partida de material a utilizar y el sitio de aplicacion del
mismo.

h) Toda ofra tarea aconsejada por el fabricante, la experiencia o los

procedimientos de buena practica.

1.6.7.5 Cuidados especiales:

Una vez aplicados los materiales a las obras, la Empresa Contratista sera responsable
de los cuidados especiales que correspondan con el fin de preservar las partes
terminadas de las dificultades meteoroldgicas o malos tratos que pudiera recibir.
Asimismo debera mantener en perfectas condiciones de limpieza los trabajos realizados
y, si asi fuera necesario, seguir las indicaciones al respecto del fabricante.
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En cada caso la Empresa Contratista especificara oportunamente las condiciones de los
cuidados especiales que deban satisfacer cada trabajo luego de realizado, tanto si
constituyese el trabajo final como si fuese para iniciar la operacién de obras nuevas
sobre el mismo.

1.5.7.6 Legajo actualizado de Documentacién Técnica en obra

Sera responsabilidad de la Empresa Contratista tener permanentemente en obra los
Planos Originales de Licitacion + sus propios Planos Ejecutivos + un legajo actualizado
con todas las desviaciones de Ingenieria que se vayan produciendo y/o acordando.

Incluira este legajo, los planos, planillas, Pliegos de Especificaciones, Normas de
aplicacion obligatorias y/o demas documentacién que sea necesaria. Todo ello en su
ultima revision. Este legajo actualizado sera la base para que la Empresa Constructora
pueda realizar, al final de las obras, los Planos Conforme a Obra a lo que esta obligada
a presentar a CONAE antes de la Certificacion Final de Obra.

1.7 Inspeccion del Sitio

Se presumira que La Empresa Contratista se ha asegurado de la correccion y
suficiencia de su Oferta desde el punto de vista Técnico — Constructivo, y ha
inspeccionado y examinado el Sitio y sus alrededores. Asimismo que ha analizado la
informacion disponible en relacion con los mismos y se habra asegurado (en medida
de lo posible, habida cuenta del coste y tiempo) antes de presentar su Oferta sobre:

a) La naturaleza del Sitio y sus alrededores, incluyendo las condiciones del
subsuelo,

b) Las condiciones, hidrolégicas y climatologicas,

c) La cantidad y naturaleza de los materiales necesarios para la ejecucion y
terminacioén de las Obras y la subsanacion de los defectos de las mismas,

d) Las condiciones en que debera realizar las obras incluyendo los medios de
acceso al Sitio.

e) En general, se presumirda que ha obtenido toda la informacién necesaria,
relativa a lo dicho anteriormente, en cuanto a los riesgos, contingencias y
demas circunstancias que puedan influir o afectar a su Oferta Técnica.

Por lo tanto se considerara que La Empresa Contratista ha basado su Oferta Técnica
en los datos aportados por CONAE y en su propio analisis e inspecciéon, segun lo
dicho anteriormente.

1.8 Suficiencia de la Oferta desde el punto de Vista Técnico - Constructivo

Todas las tareas y sus materiales involucrados deberan cubrir - excepto que el
Contrato lo disponga de otro modo - todas sus obligaciones contractuales (incluyendo
las relativas al suministro de bienes, materiales, instalaciones y servicios y a las
contingencias) y todos los aspectos y elementos necesarios para la adecuada
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ejecucion y terminacion de las Obras y la subsanacion de los posibles defectos de las
mismas.

1.9. Facultades de CONAE

1.9.1. Sobre la Supervisiéon de las obras:

CONAE por medio de su Representante Técnico es la encargada de la Supervision
general de las obras civiles. Esta Supervision general la realizara mediante las
siguientes facultades asignadas:

a) Establecer objetivos.

b) Organizar los recursos y medios con el fin de realizar las obras en un todo de
acuerdo con las Condiciones y Especificaciones Contractuales.

c) Requerir a la Empresa Contratista la formulacion, previa al inicio de las obras,
de una serie de planes que conformen un Programa de Ejecucién de las
obras, en la forma y con los detalles que CONAE indique como razonables.
Ese Programa de Ejecucion debera estar dentro del plazo Contractual.

d) Requerir a la Empresa Contratista la formulacion, previa al inicio de las obras,
de una serie de planes que conformen un Programa de Seguimiento y Control
de Produccion - PSyCP - referido a cada parte de la obra y controlar su
aplicacion.

e) Controlar las obras.

f) Coordinar con otras areas con otros sectores de trabajo o grupos de
montajistas.

g) Tomar decisiones especificas para cumplir y hacer cumplir las disposiciones
contractuales o modificarlas dentro del marco autorizado por el contrato.

h) Emitir documentacion, certificaciones, aprobaciones o rechazos con fuerza
contractual.

1.9.2. Sobre la Calidad de las obras

Concurrentemente con la obligaciéon de cumplir y hacer cumplir los compromisos
contractuales, CONAE - al respecto de la Calidad de las obras - tendra las siguientes
facultades, las que, a su vez, podra delegar en parte si lo considera oportuno.

1.9.2.1. Inspecciones

CONAE por medio de su Representante Técnico hara las inspecciones — aparte de las
establecidas en los planes del PSyCP - que considere necesarias antes, durante y
después de realizados cada uno de los trabajos contratados para lo cual tendra amplias
facultades para inspeccionar, solicitar muestras, ensayar o verificar la calidad de los
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materiales en todas sus etapas de almacenamiento, preparacién y empleo asi como los
métodos de ejecucion y cualquier otra tarea que estime conveniente para la mejor
realizacion de los trabajos.

1.9.2.2. Solicitud de documentacion y/o garantia escrita

CONAE podra solicitar documentacion relativa a materiales y/o procedimientos a
emplearse en obras y asimismo podra solicitar Garantia Escrita Especifica.

1.9.2.3. Certificaciones de conforme o aprobacion de trabajos

CONAE por medio de su Representante Técnico podra mediante Actas certificar, dar su
conforme o aprobacion a materiales que luego seran empleados en obras. Asimismo
podra emitir certificaciones de trabajos realizados. Estas Actas de conforme,
certificaciones o aprobaciones estaran expresamente establecidas en los planes del
PSyCP - Programa de Seguimiento y Control de Produccion, que oportunamente emitira
la Empresa Constructora.

1.9.2.4. Acciones conducentes a corregir desviaciones

En el caso de que se hayan producido desviaciones entre lo contratado y lo realmente
construido, esto debera registrarse, debidamente documentado con los protocolos de
sustento, tal como se indicara expresamente en el PSyCP. CONAE, ante ello, podra
optar por una de las siguientes variantes, una vez ponderado el grado de desviacion, y
segun su propio criterio:

Variante Calificacion Accién
Variante A) TRABAJO RECHAZADOQO: Se labrara acta indicando el o los motivos.
Variante B) TRABAJO ACEPTADO CON Se labrara acta indicando el grado de desviacion
OBSERVACIONES: y las condiciones en que acepta el trabajo.
Variante C) TRABAJO A CORREGIR: Es el caso en que se puede establecer un plan

de correccion. En este caso, la Empresa
Constructora formulara por escrito un Plan_de
correcciones.

Una vez acordado por las partes el Procedimiento, o Plan de correcciones, el
cumplimiento de éste sera de estricta obligatoriedad. Sobre cada caso particular se
labrara acta de lo acordado.

CONAE podra realizar, a su vez, con los trabajos encuadrados en la Variante "C"y que
hayan sido corregidos y segun el caso:

a) Aceptarlo por escrito,
b) Aceptarlo con observaciones dejando constancia de las mismas,

c) Proponer a la Empresa Contratista un nuevo plan de correcciones de las
anomalias detectadas o, llegado el caso;
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d) Rechazarlo y solicitar de la Empresa Contratista rehacer totalmente el Producto
o trabajo.

Los trabajos recuperados seran recibidos por CONAE si reunen finalmente los requisitos
funcionales necesarios como para estar ubicados, como minimo, en la Variante "B" de
este punto.

1.9.2.5. Estudio y Aprobacién de variantes a lo contratado

CONAE esta facultada para realizar variantes de lo contratado y especificado y asi
hacerlo saber a la Empresa Contratista por medio del Libro de Ordenes de Servicios.

Por su parte la Empresa Contratista también podra presentar variantes de lo contratado
y especificado mediante solicitud dirigida a CONAE (Nota de Pedido), la que sera
estudiada. CONAE se expedira al respecto, aprobandolas o rechazandolas segln sea
mas 0 menos conveniente a la funcionalidad final de las obras.

1.10 Seguridad y Proteccion del Medio Ambiente

La Empresa Contratista, a lo largo de la Ejecucion y la Terminacion de las Obras y
subsanacion de posibles defectos de las mismas, debera:

a) Velar por la seguridad de todas las personas con derecho a estar en el Sitio de
las obras y conservar el Sitio de las obras (mientras el mismo esté bajo su
control) y las Obras mismas hasta su terminacién o entrega a la Propiedad en
un estado de orden que evite cualquier peligro a tales personas.

b) Proporcionar y mantener a su cargo todas las luces, guardas, vallas, sefales
de peligro y vigilancia cuando y donde sea necesario o requerido por CONAE o
su representante o por cualquier autoridad debidamente constituida, (CONAE)
para la proteccion del sitio de las Obras o para la seguridad o conveniencia del
publico u otras personas,

c) Tomar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, dentro
del sitio de las Obras, y en la circulacion hacia o desde las obras para evitar
dafios a las personas y propiedades publicas o de otras personas como
consecuencia de la contaminacion, el ruido u otras causas derivadas de sus
métodos de trabajo.

d) Tener un procedimiento monitoreado de manejo de desechos de obra dentro
del sitio de las mismas y, para cuando los materiales de desecho deban
abandonar el Predio responsabilizarse del destino de los mismos con
certificaciones fehacientes sobre su deposicion final.

1.11 _ Cuidado de las obras

La Empresa Contratista asumira la plena responsabilidad, en cuanto al cuidado de las
Obras y de los materiales e instalaciones que se incorporen a las mismas, desde la
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Fecha de Comienzo hasta la Fecha de Certificado de Recepcion de la totalidad de las
Obras, momento en el que la responsabilidad por este cuidado pasara a la CONAE.

1.12 Cumplimiento de Leyes, Ordenanzas, Estatutos v /o Reglamentos

Ademas de efectuar todas las notificaciones, La Empresa Contratista actuara en todo
momento de acuerdo con las disposiciones de:

a) Cualquier ley, Ordenanza, u otras disposiciones Nacionales, Regionales,
Municipales o cualquier Norma o Reglamento de cualquier autoridad local u
otra autoridad debidamente constituida, en relacion con la ejecucion y
terminacion de las Obras y la subsanacion de posibles defectos de las mismas

b) Las reglas y reglamentaciones de todos los entes publicos y companias cuyas
propiedades o derechos sean o puedan ser afectados de alguna manera por
las Obras.
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2. AGRIMENSURA, NIVELACION

2.1. Consideraciones Generales

NOTA: este item se incluye en el Renglén 1.
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3. MOVIMIENTO DE SUELOS

3.1. Movimiento de suelos y construccion de terraplenes

3.1.1. Generalidades v ensayos basicos

Estos trabajos se realizaran de acuerdo al plano de "Altimetria General del sitio de las
obras", que oportunamente emitira la Empresa Constructora para la aprobacién de la
CONAE. Dicho plano, una vez aprobado por CONAE se constituira, de este modo, en
plano basico de referencia de niveles.

3.1.2. Tierras a emplear

Se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones, siempre y cuando las
mismas sean aptas y cuenten con la aprobacion de la CONAE.

3.1.3. Equipos a utilizar

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran efectuados utilizando
elementos mecanicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que
configuren los Terraplenes.

3.1.4 Ejecucion de los trabajos

a) Limpieza del Terreno

El presente item comprende la totalidad de los trabajos necesarios para la limpieza del
terreno en la zona de las bases y camino de Acceso, de acuerdo a 6rdenes de la
Inspeccion.

Eliminacion de plagas vegetales: Se efectuara el corte de yuyos en toda la zona hasta
0,15 m de profundidad del terreno natural o la necesaria para eliminar todo.

El producto de esta remocion sera retirado de la zona de acuerdo a érdenes de la
Inspeccion cualquiera sea la distancia de transporte.

El precio unitario del item incluye todos los trabajos descriptos, la carga, transporte,
descarga y dep¢sito de los materiales provenientes de la ejecucion del item donde
indique la Inspeccidn, cualquiera sea la distancia de transporte, mano de obra, equipos
y todo otro elemento o trabajo que sea necesario para la correcta terminacion del item.

Se computara y certificara en forma Global (Gl.) y se pagara en forma proporcional al

avance en las ejecuciones del item, de acuerdo a estas especificaciones y aprobado
por la Inspeccion.-

b) Excavaciones para Bases

Para las extracciones de suelos para realizar las bases de la antena, tanque y grupo
generador se deberan respetar las cotas indicadas en la documentacion del Proyecto.
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Se asegurara el libre escurrimiento en toda el area y especialmente el
alejamiento del agua del pie de los taludes de los terraplenes.

Todo material indebidamente excavado en ancho, profundidades o cotas no previstas
en el Proyecto ejecutivo de obra debera reponerse.

Se computara y certificara por metro cubico.

c) Compactaciéon de suelo natural

La compactacion del suelo natural se efectuara en una capa de espesor compactado
de 20 cm. (veinte centimetros).

Este item comprende todos los trabajos necesarios para ejecutar la compactacion del
suelo natural para las bases. Para el camino de acceso se compactara la base de
asiento y se tomara un ancho de coronamiento de 10 metros que incluye calle mas
taludes.

Los trabajos se realizaran de acuerdo con las 6rdenes que imparta la inspeccion.

El precio unitario del item incluye la ejecucion del escarificado, distribucion del agua a
utilizar, compactacion, perfilado y toda otra tarea no expresamente mencionada en el
item, pero que fuera necesaria efectuar para su correcta ejecucion.

Se computara y certificara por metro cuadrado.

d) Suelo Cemento 10%

Este item comprende todos los trabajos necesarios para ejecutar la capa entre el
suelo natural compactado y el hormigén de limpieza donde apoyara la base:

1. Descripcion

1.1 Los terraplenes con suelos aptos provenientes de yacimientos, densificados de
acuerdo a estas especificaciones.

1.2 Cualquier otra tarea no expresamente mencionada en el item, pero que fuera
necesaria efectuar para la correcta ejecucion y terminacion del item y su
conservacion durante todo el periodo de ejecucién de la obra.

1.3 Compactar con pata de cabra, moto-niveladora para perfilar y abovedar.

2. Materiales

2.1 El suelo empleado en la construccién de los terraplenes sera una mezcla de
suelo y cemento al 10% en peso de material seco.

2.2 No se permitira que el contenido de sales y sulfatos solubles del terraplén
ejecutado, incluidas las banquinas, supere los siguientes limites:

Sales Solubles Totales: No mayor del 1,5 % en peso.
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Sulfatos Solubles: No mayor del 0,5% en peso.

Se seleccionara asimismo, el material para el recubrimiento de taludes,
reservandose a tal efecto, los mejores suelos para ese fin.

3. Construccion

3.1 El control de compactacion del terraplén, se realizara por capas de hasta 0,15
metros de espesor cada una.

3.2 La compactacion del terraplén en las partes donde no puedan usarse
eficazmente los equipos de compactacion masiva, sera ejecutada en capas y con
el empleo de equipos (mecanico o manual) adecuados de manera de
cumplimentar las densidades exigidas. El Contratista propondra la metodologia
y los equipos que prevé emplear y debera contar con la correspondiente
aprobacion de la Inspeccion.

3.3 Una vez terminada la construccion de terraplenes, taludes, cunetas y préstamos,
debera conformarselos y perfilarselos de acuerdo con las secciones
transversales indicadas en los planos.

4, Compactacion

Cada capa de suelo, colocada en la forma especificada, debera ser compactada
hasta obtener el porcentaje de densidad que a continuacién se indica con
respecto a la maxima establecida por el ensayo que se especifica en la Norma
de Ensayo VN-E-5-93 “Compactacion de suelos”.

Condiciones para la recepcion

El terraplén debera satisfacer todas las exigencias establecidas en el presente Pliego
de Especificaciones Técnicas Particulares.

La Inspeccion de obra mediante la supervision que estime necesario, debera verificar
la calidad certificada por la Contratista, a los fines de la recepcion de los trabajos y
previamente a la medicion y computo correspondiente. El Contratista debera proveer
todos los medios y el personal auxiliar necesario indicado por la Inspeccién de Obra
para efectuar estas tareas.

6. Medicioén

El volumen del terraplén compactado a computar y que sera certificado como
compensacion total de los trabajos mencionados en el item y de aquellos que sin
haberlo sido son necesarios para su correcta ejecucion, sera el comprendido entre el
perfil previo tomado por la Inspeccion y el perfil tipo de proyecto.

Asimismo, el Contratista se hara cargo de elaborar los ajustes de proyecto que se
precisen debido a alteraciones en el relevamiento topografico, u otras causas que se
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presenten durante su ejecucién, y que sean necesaria para el correcto desarrollo del
proyecto definitivo.

7. Forma de pago

El volumen de terraplén compactado medido en la forma especificada, se pagara al
precio unitario del contrato para el presente item.

El precio unitario del item incluye la provision de todos los materiales, mano de obra y
equipos necesarios para la correcta y total ejecucion del terraplén compactado, la
obtencion y provision de suelo necesario, su carga, transporte y descarga en el lugar
de su utilizacién, el recubrimiento y perfilado de taludes, la seleccion de los suelos mas
aptos para ser utilizados en las capas superiores del terraplén, la ejecucion de la base
de asiento, todo doble movimiento de suelo necesario, cualquier tipo de desmonte,
cualquiera sea el tipo de terreno, provision, transporte y distribucién del agua a utilizar
y todo otro trabajo o elemento necesario para su ejecucion, en un todo de acuerdo con
el proyecto y 6rdenes de la Inspeccion.

El transporte de los suelos desde el lugar de su obtencion hasta el de su utilizacion en
obra o su dep0sito, cualquiera sea la distancia a cubrir, y la incidencia del escarificado
y compactacion de la base de asiento estan incluidos en el precio unitario del item.

Se computara y certificara por metro cibico (m®) de terraplén compactado, ejecutado
de acuerdo con estas especificaciones.

e) Enripiado Camino de Acceso vy Playon de armado

El presente proyecto contempla la construccion de un camino de acceso desde la ruta
provincial hasta las bases y playon de armado de antena cuya superficie sera una
corona circular en que el radio del circulo mayor sera el de la base mas 20 metros,
esta superficie servira para el depoésito de containers, armado y montaje de la antena
de acuerdo a plano que forma parte de esta Especificacion.

Se establecid realizar la construccién de una calle formada por una capa de ripio
natural con incorporaciéon de suelos en un espesor de 0,20 m aproximadamente y en
todo el ancho de 10m , la cota de la rasante estara 0,10 m sobre el del terreno natural
y copiara la topografia del mismo.

El espesor del enripiado para los playones sera de 0,20 metros.

La extraccion del material sera proveniente de yacimientos naturales.

El ripio y suelo destinado a la formacion del enripiado debera responder a las
siguientes exigencias de granulometria y plasticidad:

Pasa tamiz %
1” (25 mm) 100
N° 4 (4,8 mm) 50 - 90
N° 40 (420 p) 20 - 50
N° 200 (74 p) 10-25
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indice de plasticidad % de 5a 10
Limite liquido % .....ccoeeeeiiis menor de 35
La pendiente transversal sera del 2 % y taludes con pendiente 1:2 .
Se computara y certificara por metro cubico (m®) de terraplén compactado, ejecutado

de acuerdo con estas especificaciones.

f) Limpieza final de obra de movimiento de suelos

La Empresa Contratista procedera a la remocién y retiro de todo material y/o
estructura que, a juicio de la CONAE, afecte la zona tratada, la que debera entregarse
perfectamente limpia.

3.2 Suministros y trabajos comprendidos

item Descripcion
a) Limpieza del terreno (Bases y Camino)
b)  Excavacion para fundaciones
c) Compactacion suelo natural €=0,20 m

d) Suelo cemento 10%

e) Enripiado Camino de Acceso y playon de armado

3.3. Ensayos y/o pruebas de control de calidad

La Empresa Contratista establecera un procedimiento apropiado para el "CONTROL
DE CALIDAD" de las tareas especificadas.
Los controles seran de los siguientes tipos:

a) Controles previos a la puesta en obra
a.1. Sobre materiales a utilizar.
a.2. De la mano de obra adecuada mediante pruebas y/o ensayos.
b) Controles de produccion
Sobre los trabajos en realizacién en la obra.
c) Controles de aceptacion
Sobre los trabajos una vez terminados mediante pruebas y/o ensayos.
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4. OBRADOR Y CERCOS A CONSTRUIR
4.1. Condiciones Generales

NOTA: este item se incluye en el Renglén 1.

Anexo IX — Lic. Publica N° 12/16
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5. PLANTEL DE LA EMPRESA y MEMORIA DE MAQUINARIAS

5.1. Consideraciones generales

NOTA: este item se incluye en el Renglén 1.
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ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO (H°A°)

6.1. Consideraciones generales

La tarea de ejecucién de las fundaciones de H°A° incluyen: Contrapisos de Limpieza,
colocaciéon de armaduras, encofrados, y conducto de Instalacién dentro del cuerpo
estructural, montaje de insertos y conexion de todas las barras de anclaje para puesta
a tierra con colocacion de terminal en caja embutida en la fundacion.

Todas las tareas se haran segun se indican en los planos de Proyecto presentados y
aprobados por CONAE.

Las barras de anclaje del pedestal seran alineadas en posicién mediante la utilizacion
de una plantilla, las cuales deberan estar niveladas, fijadas en su eje vertical mediante
hierros constructivos, correctamente fijados a la estructura de la fundacion, de tal
manera que durante el colado de hormigdn y su vibrado no se altere su orientacion.
Asimismo se deberan empotrar los dados de nivelacion, alineados de acuerdo a la
plantilla.

6.1.1 Consideraciones generales y Requerimientos Especiales que se pediran
ala Empresa Constructora.

a) Se entiende por Estructura de Hormigdbn Armado (H°A°) a aquella
estructura enterrada destinada a soportar la estructura de las ANTENAS
PARABOLICAS y Anexos con todos los trabajos complementarios necesarios.

b) Se considera, ademas, como la Provisién de esta Estructura de
Hormigdn Armado, al suministro y puesta en obra de;

o Los Aceros de las mismas, doblados de acuerdo a planos Constructivos de la
Empresa Constructora y colocados en los correspondientes lugares;

e A la fabricaciéon del Hormigén, transporte, puesta en obra y curado del mismo.

Se considera también sumado a suministro

La realizacion de los encofrados y estructuras de soporte de los mismos.

El uso de la maquinaria necesaria para lograr el objeto del hormigonado

La utileria para toma de todo tipo de muestras de hierros y hormigones,

El ensayo y analisis de las mismas en laboratorios de obra o fuera de ella.

Se incluyen como Provision la Ayuda de Gremio para insertar en la Estructura

de Hormigon Armado todos los refuerzos, terminaciones y piezas fijas a

embeber, suministrados por CONAE de la Estructura Metalica superior

c) Todos los trabajos comprendidos los ejecutara la Empresa Contratista
de forma tal que resulten completos y puedan librarse a su uso especifico para lo cual
realizara las operaciones necesarias aunque no estén explicitamente indicados en los
planos y pliegos.

d) Los planos de proyecto basico, que componen este llamado a
Licitacion, estan elaborados para indicar las dimensiones, cotas y los principales
detalles constructivos de la Estructura de Hormigébn Armado a proveer, como asi
también los tipos de material a emplearse en la misma, Por lo tanto los planos de
Proyecto que componen el presente Pliego indican, a titulo informativo, esos
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elementos principales de las Estructuras, sus posiciones y modulacion, todo tipo de
anclajes al suelo y a las estructuras principales, vanos y refuerzos en los mismos.

e) Las dimensiones entre ejes (grillas de disefio) asi como las alturas y la
altura total indicadas en los Planos del Proyecto Basico, deberan respetarse.

f) La Empresa Contratista confeccionara por si, o por medio de terceros
calificados, los Planos Ejecutivos de Obra tales como los de Excavaciones, de
Encofrados, de Armaduras y doblados de las distintas piezas de Hormigén, los planos
de ubicacion de los insertos y los montajes de los mismos y sus terminaciones que
aqui se especifican. Estos Planos seran sometidos a una revisiéon y aprobacién de la
CONAE.

9) En todos los casos se consultara a la CONAE sobre variantes de los
detalles constructivos y encuentros con;

e Estructuras Metalicas,
e Otras estructuras,
¢ Camaras que deban ser consideradas.

h) La Empresa Contratista, a su vez, podra ofrecer variantes, o
modificaciones de los tipos a emplear, debiendo en este caso presentar los detalles a
fin de que la CONAE pueda estudiar su oferta y resolver finalmente su aprobacion o
rechazo.

i) Asimismo cualquier variante que CONAE crea conveniente, o
necesario, introducir de dichos planos, ya sean generales o de detalles, antes de
iniciarse los trabajos respectivos de fabricacion, y que sélo importen una adaptacién
de los planos de licitacion, no dara derecho a la Empresa Contratista a reclamar
modificacion de los precios contractuales.

i) La Empresa Contratista debe verificar las medidas y cantidades
necesarias de cada unidad o tipo de encofrado, armaduras u hormigones antes de
ejecutar los trabajos, no pudiendo aducir desconocimiento, para lo cual revisara toda la
informacion y planos de Licitacion y complementarios, de plantas, cortes, etc.

k) En cuanto al material a proveer - sea o no producido por la Propia
Empresa Constructora - ésta debera indicar en su Oferta el nombre de la Firma
productora o fabricante del H°A° los materiales componentes y el origen de los hierros
de las armaduras (certificado de Fabricacion) y la Especificacion Técnica completa de
cada producto a suministrar.

6.1.2. Requerimientos especiales que se solicitan a la Empresa Contratista

6.1.2.1. Documentacion a presentar por la Empresa Contratista
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item Descripciéon Observaciones

a) Planos Ejecutivos de ubicacion
de los pernos de anclaje y
Plantillas.

b) Plan de Trabajo de las piezas Considerar como tarea de esta Etapa los
Metalicas a insertar en el H°A°. montajes de los pernos y posterior
hormigonado de pedestal y vigas
c) Certificados de procedencia de
los cementos, aridos y aceros a
emplear

6.1.2.2. Responsabilidad de la Empresa Contratista y autorizacién para la
construccion

La autorizacién de construccion, por parte de la CONAE, de lo que esta representado
en los planos de Disefio Final, de Encofrados y bases, etc., realizados por la Empresa
Contratista, se refiere a un control de la buena correspondencia funcional del
suministro y no exime al Contratista que queda, para todos los efectos emergentes,
como el unico responsable del desarrollo correcto de los planos constructivos.

6.1.2.3. Modalidades para la realizacion de los planos

a) Planos de la Estructura de Hormigén Armado.
Deberan reproducir las "posiciones", en numeros de cada una de las piezas a ser
hormigonados.

b) Escalas
Los Planos seran realizados en Autocad y para verlos, una vez ploteados, en escala
1:50.

c) Modificaciones
Las modificaciones que se consideren necesarias se deberan indicar con una letra
mayuscula, fecha y comentario en el espacio destinado a tal fin.

f) Grafia

Las varias escrituras se deberan realizar con caracteres preferiblemente verticales,
bien distanciados, que sirvan para su correcta lectura durante la fabricacion.

6.2.  Suministros y trabajos comprendidos

item Descripcion Observaciones
a) Realizacion y llenado en obra de: Se utilizaran Hormigén H13
o Contra pisos de limpieza
b) Realizacion y llenado en obra de: Se utilizaran Hormigones H30
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o Las fundaciones de las antenas.  Provision de las armaduras y el
hormigdn con todas sus partes
complementarias de encofrados y
maquinaria adecuada a tal fin.

c) Provisién de:
o Mano de obra para colocacién de
plantilla y pernos de Anclaje.

6.3. Ensayos y/o Pruebas de Control de Calidad

6.3.1. Controles generales

La Empresa Constructora establecera un procedimiento apropiado a "CONTROL DE

CALIDAD" de las tareas especificadas.
Los Controles seran de los siguientes tipos:

a) Controles previos a la puesta en obra

a.1. Sobre materiales a utilizar.

a.2. De la mano de obra adecuada mediante pruebas y/o ensayos.
b) Controles de produccion

b.1 Sobre los trabajos en realizacion en taller.

b.2 Sobre los trabajos de montaje en obra.
c) Controles de aceptacion

Sobre los trabajos una vez terminados mediante pruebas y/o ensayos.

8.3.2. Controles especiales a cargo de la Empresa Contratista

A los efectos de controlar especificamente la calidad de las Estructuras de Hormigon
Armado se haran los siguientes controles, siguiendo rigurosamente las Normas, y a

cargo de la Empresa Contratista:

a) Controles sobre:
e las aguas,
¢ |os cementos,
e |os aridos
e |os aceros de las armaduras.

b) Controles dimensionales sobre los encofrados y su capacidad de soportar

los hormigones frescos.
c) Controles de dimensiones del H°A°

Estos controles se presentaran - segun lo establecido en los respectivos planes del
PSyCP - mediante los correspondiente Protocolos debidamente llenados y firmados - a
la CONAE por medio de certificaciones escritas emitidas por la Empresa Contratista, y
en donde consten los tipos y naturaleza de controles efectuados y la nomenclatura

especifica de cada estructura o pieza que alli se controla.
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6.3.3 Particularidad de los Controles dimensionales y tolerancias

Tratandose de estructuras de Hormigén Armado, se verificara:

item Denominacién Tolerancias
a) Dimensiones generales con tolerancia de +/ 1cm.
b) Posicion de armaduras con tolerancia de +/ 1cm.
c) No se admitirdn recubrimientos de armadura
menores a los especificados.
d) Orientacién de la plantilla respecto al Norte: +/ 1°
e) Verticalidad de las barras de anclaje vy

correspondencia con plantilla.

6.4. Reglas generales de calidad
6.4.1. Procedimientos a realizar
6.4.1.1. Muestras de materiales a emplearse

La Empresa Contratista no podra iniciar, ni encarar la iniciacién de ningun trabajo, sin
la previa aprobacion de los Planos de Construccion por parte de CONAE.

La Empresa Contratista presentara un muestrario de materiales a emplearse en la
obra, con sus consiguientes ensayos segin Normas, a fin de que sean aprobados por
CONAE, sin cuyo requisito tampoco se pueden comenzar los trabajos.

6.4.1.2. Control en obra

La Empresa Contratista hara controlar periédicamente la calidad de los trabajos que se
le encomiendan de acuerdo a su propio Programa de Control de Fabricacion — PSyCP
- que previamente presentara.

Ademas, CONAE cuando lo estime conveniente, hara inspecciones, sin previo aviso,
para constatar la calidad de la mano de obra empleada, y si los trabajos y sus
Controles de Calidad se ejecutan de acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles hara hacer las
pruebas o0 ensayos que sean necesarios.

6.4.1.3. Verificacion de medidas v niveles

La Empresa Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de
niveles, y/o cualquier otra medida de la misma, que sea necesaria para la realizacion y
buena terminacién de sus trabajos y su posterior colocacién y/o montaje, asumiendo
todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar
para subsanar los inconvenientes que se presentaran.

6.4.2. Calidad de las estructuras a realizar

Seran realizadas segun las Normas que corresponda aplicar en cada caso o tarea
especifica.
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6.5. Materiales

Seran los indicados segun las Normas que corresponda aplicar en cada caso o tarea
especifica.

6.6. Puesta en obra / Colocacién en obra

El trabajo de las Estructuras de Hormigén Armado se haran con respecto a los Ejes
Principales, las medidas y a los niveles correspondientes, los que deberan ser
verificados por la Empresa Contratista antes de la ejecucion de las estructuras de
HeA®.

Las tolerancias aceptables tanto para los controles dimensionales de todo tipo como
del producto en si (H°.A°.) seran las que indiquen las Normas CIRSOC 201 y Anexos
en cada caso.

Las operaciones seran dirigidas por un capataz, de competencia bien comprobada, por
la Empresa Constructora, en esta clase de trabajos y cuyos antecedentes la Empresa
pondra en conocimiento de CONAE.

Sera obligacion de la Empresa Contratista la colocacion exacta de la plantilla, pernos
de Anclaje. Correra por cuenta de la Empresa Contratista el costo de las unidades que
se inutilizan si no se toman las precauciones mencionadas.

6.7 Normas complementarias de Aplicacion

6.7.1 Normas complementarias en general

Para todos estos trabajos que aqui se solicitan también deberan respetarse:
e Las normas y/o reglamentaciones locales que se refieran a cada tipo de
trabajo o suministro.
¢ Lanorma de Seguridad Industrial e Higiene que corresponda aplicarse.

6.7.2. Divergencias

En caso de divergencias entre la aplicacion de una u otra norma se decidira por la mas
restrictiva o exigente cuando ello fuera posible.

6.7.3. Consultas

En caso de no poder aplicar lo enunciado en el punto anterior la Empresa Contratista
debera consultar a CONAE el criterio a seguir mediante Nota de Pedido.
CONAE informara por escrito la resolucién que tome en cada caso.
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CANALETAS de H°A° para INSTALACIONES

Generalidades

Todos los trabajos se realizaran siguiendo los Planos de ejecucion elaborados, y la
Empresa Contratista debera requerir instrucciones, aclaraciones y/o aprobaciones a la
CONAE sobre detalles de los mismos.

a) Se realizara un relevamiento General del Sector a intervenir y se hara un
Estudio de pendientes de drenaje y evacuacion de aguas superficiales.

b) Previo al inicio de las obras, la Empresa Contratista debera limpiar el terreno
de escombros, residuos y/o malezas, restos de materia organica y todo
elemento extrafio.

c) Se construiran camaras de inspeccion en el tendido de los ductos. Seran de
1,00 x 1,00m (Ver Plano de Detalles), con tapa de acceso sobre nivel y con
trampa de agua para ductos y tapa. El fondo e interiores de las camaras de
inspeccion deberan ser planos, con terminacién lisa y contar con trampa de
agua interna de 20x20x10cm, para bomba de desagote.

9.2 Suministros y Trabajos comprendidos
9.2.1 Canaletas de H°A°® .
item Descripcion Observaciones
a) Limpieza del terreno.
b) Excavaciones para las
canaletas y camaras. Recalce
de las mismas.
c) Construccion de canaleta en Se realizara con H°A° H21.
HCA° seccion 0.45x0.5m Considerar 222,00 metros lineales
interior, espesor 0,1m y tapa de
hormigoén. La misma quedara
0,15 m sobre el nivel del
terreno natural.-
d) Camaras de inspeccion de 1,00 El fondo e interiores de las camaras de

x 1,00 m con tapa de acceso inspeccion deberan ser planos, con
metalica de 2" con nervios de terminacién con granza 1-3 .

refuerzo, con dos manos de

antioxido a pincel y pintadas

con epoxy color amarillo vial.

La tapa quedara a 0,15 m

sobre el nivel de terreno

natural.
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