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Acrónimos
CONAE
 
Comisión Nacional de Actividades Espaciales
CETT

Centro Espacial Teófilo Tabanera

USL-CETT
Unidad de Servicios Logísticos de CONAE en el CETT

EPP

Elementos de Protección Personal

SySO

Seguridad y Salud Ocupacional
EDIFICIO C90: SERVICIO DE READECUACION DE SALAS DE LOS MODELOS DE INGENIERÍA 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Generalidades 
Memoria Descriptiva
El servicio, motivo de la presente Especificación Técnica, se realizará dentro del predio denominado “Centro Espacial Teófilo Tabanera” (CETT) que la CONAE posee en Falda del Cañete, Provincia de Córdoba, Argentina, ámbito donde desarrolla buena parte de sus actividades, más precisamente dentro del edificio denominado C90, donde funcionará el nuevo Centro de Control de Misión de Proyectos satelitales. 



El Edificio C90 se encuentra actualmente habitado y en fase operativa y en un corto plazo incrementará la actividad que en él se desarrolla, por lo que se requiere de nuevos espacios destinados a oficinas de usuarios. Para ello se decidió utilizar las Salas del Modelo de Ingeniería. Éstas se deberán reacondicionar para hacerlas habitables. Se trata de dos espacios de doble altura a las que se les realizará un entrepiso para duplicar su capacidad para albergar puestos de trabajo. 

La tarea y/o servicio comprende en general: 

· Ejecución de entrepiso.
· Ejecución de cerramientos laterales y colocación de carpinterías 
· Provisión y readecuación de las instalaciones de distribución de Energía y  Comunicaciones, mediante puestos de trabajos.

· Provisión y readecuación del sistema de iluminación, de control de acceso y de detección de incendios existente.

· Provisión y readecuación del sistema de control ambiental de salas de  trabajo.

· Provisión de tableros seccionales y rack montantes.

Objeto y Alcances del pliego
Este pliego tiene por objeto detallar las Condiciones Técnicas Generales, de Gestión de Calidad, de Seguridad e Higiene Industrial y de Gestión Ambiental, como así también el detalle de los materiales y la mano de obra requerida, los métodos, sistemas y/o procedimientos de aplicación, requeridos para cada caso específico a fin de conseguir el nivel de calidad requerido en Normas, Planos y Pliegos de la presente Licitación y en concordancia con las reglas del buen arte.

También pretende reglamentar las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Adjudicatario en lo que se refiere a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y /o aprobación que deba requerir a la inspección de las tareas y/o servicios para su correcta ejecución.

El  detalle  de  los  artículos  de  la  presente  Especificación  Técnica,  es indicativo, y hasta 48 horas antes de la hora fijada como límite para la recepción de Ofertas, el articulado de aplicación podrá ser ampliado, corregido y /o modificado según las consultas de los oferentes.

Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de presentación de la oferta y la posterior ejecución de los trabajos, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y /o divergencia de interpretación.
Límite material del suministro dentro del Centro Espacial

Es importante tener en cuenta que esta especificación, abarca a todas las tareas que se encuentren dentro de la superficie asignada como “Obrador” la que la Empresa Adjudicataria deberá delimitar y poner a consideración de la CONAE en cuanto a las necesidades de superficie y localización de dicho obrador.

La CONAE, por su parte, fijará en ese mismo límite, el tipo y el modo del cerco del Obrador. Será responsabilidad de la CONAE facilitar, externamente al mismo, las acometidas a los servicios para el desarrollo de la tarea, provenientes del resto del CETT, o derivados hacia él.
Definiciones y terminología

A los efectos de la aplicación de este PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, y todo otro documento contractual de la tarea, se emplearán las siguientes definiciones:

ENTIDAD CONTRATANTE

La CONAE a los efectos del presente pliego es la entidad contratante.  

REPRESENTANTE TÉCNICO
Es el Representante Técnico de la CONAE - ante la Empresa Contratada y el encargado, por lo tanto, de la supervisión general de la tarea y/o servicio. 

EMPRESA ADJUDICATARIA
Es la Empresa efectivamente contratada para la realización de las tareas motivo de estas Especificaciones.

REPRESENTANTE TÉCNICO de la ADJUDICATARIA
Es el profesional contractualmente autorizado para representar a la Empresa Contratada ante la CONAE.
CONTRATO O DOCUMENTO CONTRACTUAL
Es el documento legal que relaciona a la Entidad contratante y la adjudicataria en el que se detallan y anexan las condiciones en que deberá realizarse la tarea y las obligaciones de cada parte.
Normas de aplicación
El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares según Decreto 1023/01 y su Reglamentario 1030/16, los Reglamentos y Normativas que a continuación se detallan regirá para la presente documentación y la ejecución de las tareas. 
Se deberá remitir a  la  interpretación de  los  mismos  para  aclaración de  dudas, divergencias  y/o  insuficiencias de  las Especificaciones, que pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica de proyecto:
· Normas I.R.A.M. 

· Reglamentos y Especificaciones Técnicas del I.N.T.I. 

· Reglamentos y Disposiciones CIRSOC que correspondiesen.

· Con carácter supletorio las Normas DIN.

· Reglamento para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas del Ente Nacional de Regulación  Eléctrica.

· Disposiciones vigentes de las compañías prestatarias del servicio eléctrico.
La CONAE podrá, en caso de considerarlo apropiado y para casos específicos, disponer la aplicación de Normas Internacionales, como es el caso de la Norma ASTM de Estados Unidos si, con ello, se adaptan las necesidades de materiales o procedimientos constructivos y no se modifican los requerimientos funcionales de las construcciones ni las condiciones Contractuales.

En caso de divergencias entre la aplicación de una u otra norma se decidirá por la más restrictiva o exigente cuando ello fuera posible.
Normas de seguridad e higiene
Para la mano de obra y para todas las tareas que se realicen en el recinto de la tarea contratada (Obrador) rige el Pliego de Condiciones Particulares para la Ejecución de Obras en el CETT, que será seguido con rigurosidad y será de aplicación obligatoria. Asimismo se deberá cumplir con todas las Normas Nacionales, Provinciales y Municipales que tengan incumbencia en los temas de realización de las tareas descriptas.
Las normativas incluye a la maquinaria a emplearse y el herramental, que también deberán considerarse bajo las Normas de Seguridad Industrial e Higiene, referidas a cada caso, la que será de aplicación obligatoria.

Asimismo, durante la construcción del obrador y el resto de la tarea, en toda el área rigen las Disposiciones de Seguridad Física y Seguridad Industrial e Higiene dictadas por el la CONAE para el CETT.
Materiales

Estas Especificaciones exigen el empleo, para toda la tarea, de materiales de primera calidad que cumplan las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas respectivas.

Dichos materiales serán utilizados en forma tal que se obtengan construcciones correctas, durables y terminadas conforme a las buenas reglas del arte.
Todos los materiales a emplear en la tarea deberán ser aprobados previamente por la Inspección de CONAE. La recepción y aprobación de materiales por parte de la Inspección de CONAE, no la hace en absoluto responsable de su custodia y guarda, la cual será total responsabilidad del Adjudicatario.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Adjudicatario.

Los materiales rechazados serán retirados de la CONAE por el Adjudicatario dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de notificarse del mismo. Cuando el Adjudicatario no cumpliere esta orden, la Inspección de CONAE podrá hacer retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del Adjudicatario los gastos que se originen.

Independientemente de lo que se especifique en cada caso en el "Manual de Procedimientos de Control de Calidad", la CONAE tendrá amplias facultades y libre acceso en cualquier momento y/o lugar de trabajo relacionado con la tarea contratada, para inspeccionar, ensayar o verificar la calidad de los materiales en las etapas de su preparación, almacenamiento y empleo incluyendo los métodos de aplicación y su posterior cuidado.
La Adjudicataria facilitará muestras de todos los materiales a emplearse en las tareas, a los efectos de determinar o verificar sus características mediante los ensayos establecidos. 

La extracción de las muestras será realizada por personal de la Adjudicataria a instancia y en presencia del Representante Técnico o su representante autorizado, y el Representante Técnico de la Adjudicataria o quien ésta designe.

Se realizarán en todos los casos ENSAYOS DE APROBACION Y ENSAYOS DE VIGILANCIA. Estos últimos para comprobar si los materiales continúan teniendo las características de los aprobados oportunamente.
Los materiales solo podrán emplearse, después de conocerse los resultados de los ensayos realizados y verificar que las características de los materiales ensayados se ajusten lo establecido en las correspondientes especificaciones.

La Adjudicataria deberá almacenar ordenadamente los materiales a utilizar en las tareas en forma que resulte fácil su Inspección y eventual recuento. Todos los materiales que deban protegerse de la intemperie estarán alojados en locales adecuados a tal fin.

Los materiales que tengan vencimiento estarán acopiados por orden de llegada a la CONAE, perfectamente separados unos de otros, y con un cartel indicando la fecha de entrada y la fecha de vencimiento de cada partida.

La CONAE solicitará a la Adjudicataria Equipo e Instrumental de Ensayo para los casos que se especifique. Los equipos y elementos necesarios para la toma de muestras deberán estar en CONAE.

En cambio los ensayos podrán hacerse fuera de la CONAE, siempre que tales ensayos puedan verificarse y estén perfectamente certificados por el laboratorio que los realice.
La Adjudicataria deberá prever sobre los materiales aplicados que puedan deteriorarse, o las instalaciones provistas por ella y que puedan necesitar recambio de piezas, mantener una cantidad razonable de los mismos en depósito con el fin de reponerlos adecuadamente. Una vez entregadas las tareas, la Adjudicataria hará entrega de este material de reposición en tipos y cantidades que acuerde con la CONAE y que contemple una razonable estimación de reposiciones que eventualmente sea necesaria hacer.
Reglas generales de Calidad 
Comprenden las condiciones que deben satisfacer las tareas en cuanto al objeto de lograr las condiciones de calidad requeridas por los planos y pliegos, Reglas del buen arte y exigidas por la funcionalidad de cada tarea o parte de ella.

Estas reglas abarcan:



a) los materiales



b) la mano de obra



c) los métodos, sistemas o procedimientos de aplicación.

Cada material, método, sistema, o procedimiento de aplicación a emplearse en las tareas estará acompañado por un Certificado de Calidad o de Idoneidad Técnica que se exhibirá a la CONAE antes de su aplicación en las tareas y/o servicios. Queda a criterio de la CONAE aceptarlo o solicitar otro tipo de documentación complementaria o supletoria - según el caso - de la que aquí se requiere, como así también podrá eximir a la Adjudicataria de la presentación el certificado cuando la CONAE lo considere innecesario.
El presente pliego no impide el empleo de materiales, métodos o procedimientos no específicamente descriptos en el mismo con tal que existan experiencia e información suficiente al respecto y que posean resultados de ensayos o de comportamientos satisfactorios. Los mismos deberán ser aprobados por la CONAE y deberán responder a las necesidades funcionales en igualdad o superioridad con los materiales, métodos o procedimiento que reemplacen.

Tanto las muestras de materiales como las muestras de trabajos o los prototipos que se realicen serán consideradas como elementos testigos y depositadas en resguardo como tales.

La CONAE podrá requerir asesoramiento técnico sobre determinado material o procedimiento de aplicación. La Adjudicataria será la encargada de realizar las gestiones ante el fabricante o proveedor.

Este asesoramiento podrá ser:

	· por escrito.

	· por medio de técnicos que asesoren al Representante Técnico.

	· por medio de técnicos que capaciten al personal.


La CONAE exigirá a la Adjudicataria las garantías emitidas por los fabricantes de los productos cuando así se lo requiera. En el caso de una Garantía Escrita deberá expresar el tiempo que cubre la misma. Este tiempo estará directamente referido al perfecto estado, o funcionamiento, de lo allí garantizado.
Antes de aplicar cada material nuevo, o procedimiento, deberán tenerse en cuenta los requerimientos que deba reunir la tarea y/o servicio previamente, tales como: limpieza , cercado, protección de los avances de las tareas ya ejecutadas, como de las instalaciones e infraestructura preexistentes, humedad ambiente, Iluminación, ventilación, aprobación de trabajos previos, etc.

La Adjudicataria contará con el personal experto en las tareas que se les asigne para que cada etapa de la tarea y/o servicio se desarrolle con el cuidado necesario. El capataz de cada tarea debe permanecer presente durante el transcurso de la misma. 

Todo personal que no tenga las condiciones técnicas requeridas para el trabajo que se le asigne será inmediatamente reemplazado.

La Adjudicataria deberá tener especial cuidado en los siguientes puntos generales antes de aplicar materiales a tarea y/o servicio o emplear procedimientos de aplicación:
· Verificar medidas y niveles.
· Verificar materiales a aplicar.

· Realizar ensayos de aplicación o de métodos o de procedimientos a emplear.

· Controlar contactos con otros materiales o elementos.

· Hacer los ajustes necesarios.

· Identificar cada partida de material a utilizar y el sitio de aplicación del mismo

· Toda otra tarea aconsejada por el fabricante, la experiencia o los procedimientos de buena práctica.

Será responsabilidad de la Adjudicataria tener permanentemente en la CONAE un legajo actualizado de toda la documentación técnica de los trabajos por los que ha sido contratada.

Incluirá este legajo, los planos, planillas, Pliegos de Especificaciones, Normas de aplicación obligatorias y/o demás documentación que sea necesaria. Todo ello en su última revisión.

Visita zonas de Trabajo (Condición Excluyente)
La CONAE facilitará a toda Empresa Proponente, antes de la presentación de su Oferta, cuantos datos sobre las condiciones hidrológicas y del subsuelo, hayan sido obtenidos por o en nombre de la CONAE mediante investigaciones realizadas con antelación y en relación con las Tareas, pero el Oferente será responsable de la interpretación que haga de los mismos.

Se presumirá que la Empresa Oferente ha inspeccionado y examinado el Sitio y sus alrededores, y ha analizado la información disponible en relación con los mismos y se habrá asegurado antes de presentar su Oferta sobre:
· La estructura y naturaleza del Sitio y sus alrededores, incluyendo las condiciones del subsuelo,

· Las condiciones sísmicas, hidrológicas y climatológicas,

· La cantidad y naturaleza de los materiales necesarios para la ejecución y terminación de las Tareas y la subsanación de los defectos de las mismas y,

· Las condiciones en que deberá realizar las tareas incluyendo los medios de acceso al Sitio y, en general, se presumirá que ha obtenido toda la información necesaria, relativa a lo dicho anteriormente, en cuanto a los riesgos, contingencias y demás circunstancias que puedan influir o afectar a su Oferta Técnica.
Finalmente se considerará que la Empresa Oferente ha basado su Oferta Técnica en los Pliegos y Planos del presente Llamado a Licitación, los datos aportados por la CONAE y en su propio análisis e inspección, según lo dicho anteriormente.

Esta Inspección del sitio, llamada también Visita zonas de Trabajo, deberá ser coordinada con el personal de la Unidad de Planificación y Coordinación de la USL-CETT de la CONAE, con comunicación vía e-mail a la siguiente dirección: ibengolea@vengsa.com.ar. La misma deberá realizarse siempre dentro del horario habitual de trabajo en el CETT, de lunes a viernes de 8:30 a 17 horas.

Al oferente se le entregará un Certificado de Visita de zona de Trabajos que deberá ser adjuntado a la oferta. Este certificado es condición excluyente para la presentación de ofertas ya que es considerada un instrumento indispensable a fines de poder realizar una cotización que contemple todas las particularidades de las tareas existentes y las por realizar.
Plazo de Ejecución del Servicio
La CONAE estima un plazo de servicio de remodelación máximo para la ejecución y terminación de todos los trabajos descriptos en el presente pliego de un total de 90 DÍAS CORRIDOS contados desde la aprobación definitiva de los planos.
Facultades de la CONAE 
La CONAE es la encargada de la supervisión general del servicio. Para esto estará facultada a requerir a la Adjudicataria la formulación, previa al inicio de las Tareas, de un Programa de Ejecución de Tareas que deberá estar dentro del plazo Contractual, tomar decisiones específicas para cumplir y hacer cumplir las disposiciones contractuales o modificarlas dentro del marco autorizado por el contrato y emitir documentación, certificaciones, aprobaciones o rechazos con fuerza contractual.

La CONAE hará las inspecciones que considere necesarias antes, durante y después de realizados cada uno de los trabajos contratados para lo cual tendrá amplias facultades para inspeccionar, solicitar muestras, ensayar o verificar la calidad de los materiales en todas sus etapas de almacenamiento, preparación y empleo así como los métodos de ejecución y cualquier otra tarea que estime conveniente para la mejor realización de los trabajos.
En el caso de que se hayan producido desviaciones entre lo contratado y lo realmente construido, esto deberá registrarse, debidamente documentado con los protocolos de sustento. La CONAE, ante ello, podrá optar por una de las siguientes variantes, una vez ponderado el grado de desviación, y según el criterio de la Inspección de CONAE:

Variante A) TRABAJO RECHAZADO: se labrará acta indicando el o los motivos.

Variante B) TRABAJO ACEPTADO CON OBSERVACIONES: se labrará acta indicando el grado de desviación y las condiciones en que acepta el trabajo.

Variante C) TRABAJO A CORREGIR: es el caso en que se puede establecer un plan de corrección. En este caso, la Adjudicataria formulará por escrito un Plan de correcciones. Una vez acordado por las partes el procedimiento, o plan de correcciones, el cumplimiento de éste será de estricta obligatoriedad. Sobre cada caso particular se labrará acta de lo acordado.

La CONAE podrá realizar, a su vez, con los trabajos encuadrados en la Variante "C" que hayan sido corregidos y según el caso:

Aceptarlo por escrito, 
Aceptarlo con observaciones dejando constancia de las mismas,
Proponer a la Adjudicataria un nuevo plan de correcciones de las anomalías detectadas o, llegado el caso, rechazarlo y solicitar de la Adjudicataria rehacer totalmente el Producto o trabajo.

La CONAE está facultada para realizar variantes de lo contratado y especificado y así hacerlo saber a la Adjudicataria.

Por su parte la Adjudicataria también podrá presentar variantes de lo contratado y especificado mediante solicitud dirigida a la CONAE, la que será estudiada. La CONAE se expedirá al respecto, aprobándolas o rechazándolas según sea más o menos conveniente a la funcionalidad final de las obras.
Facilidades a otros Adjudicatarios 
La Adjudicataria principal, de acuerdo con las exigencias de la CONAE, dará facilidades razonables para el desempeño de su trabajo a cualesquier otro Adjudicatario y sus trabajadores ocupados en la ejecución de trabajos no incluidos en la Orden de Compra, o de cualquier contrato que la CONAE hubiera concertado en conexión o complementario de las Tareas, como así también personal autorizado de la CONAE.

Seguridad y Protección del Medio Ambiente
El Adjudicatario, a lo largo de la Ejecución y la Terminación de las Tareas y subsanación de posibles defectos de las mismas, deberá:

· Velar por la seguridad de todas las personas con derecho a estar en el Sitio y conservar el Sitio (mientras el mismo esté bajo su control) y las Tareas (hasta su terminación o entrega a la CONAE) en un estado de orden que evite cualquier peligro a tales personas.

· Proporcionar y mantener a su cargo todas las luces, guardas, vallas, señales de peligro y vigilancia cuando y donde sea necesario o requerido por la CONAE, o su Representante, o por cualquier autoridad debidamente constituida, para la protección de las Tareas tanto para la seguridad como para conveniencia del público u otras personas,

· Tomar todas las medidas necesarias para proteger el Medio Ambiente, dentro y fuera de la CONAE, para evitar daños a las personas y propiedades públicas o de otras personas como consecuencia de la contaminación, el ruido u otras causas derivadas de sus métodos de trabajo.

Cuidado de las Tareas
El Adjudicatario asumirá la plena responsabilidad, en cuanto al cuidado de toda el área de trabajo y de los materiales e instalaciones que se incorporen a la misma, desde la Fecha de Comienzo hasta la Fecha de Recepción de la totalidad de las Tareas, momento en el que la responsabilidad por este cuidado pasará a la CONAE.


No se podrá utilizar locales de la CONAE como depósito, comedor o vestuario.

Garantía escrita de calidad del trabajo realizado
El adjudicatario garantizará en forma escrita la calidad y el buen funcionamiento de los bienes y servicios contratados por un período mínimo de 12 (Doce) meses, contados desde la fecha de recepción provisoria de los trabajos. Deberá incluir defectos propios, imputables a mano de obra o de los materiales utilizados en la misma, o que sufran deterioro no compatible con el uso normal dentro del período establecido, incluidos aquellos que se originen como consecuencia de los vicios ocultos propios de las tareas realizadas.

Cuando exista causa de no satisfacción, se deberá proceder a su reparación/cambio/modificación, según corresponda, y entregado en un plazo de TREINTA (30) DIAS CORRIDOS, sin costo alguno para la CONAE. 

Toda parte que fuera reparada volverá a gozar del período original de garantía. En caso de que una misma parte presente fallas en forma periódica, la CONAE podrá exigir un recambio sin costos adicionales como simple cumplimiento de garantía, una vez transcurrido el período de garantía tendrá lugar la recepción definitiva. 
Certificación
La CONAE abonará al Adjudicatario el importe de las Tareas mediante Certificados mensuales de Avance, donde será consignado el valor de lo hecho en tales períodos, de acuerdo al siguiente detalle:

a) Los Certificados serán confeccionados por la Adjudicataria y supervisados por la CONAE.

b) Los certificados tendrán carácter acumulativo y provisional, pudiendo ser rectificados hasta el momento de la aprobación de la liquidación final por parte de la CONAE, que tendrá lugar antes de la Recepción Definitiva.
c) Cada certificado incluirá la parte de Tareas ejecutadas hasta el último día hábil del mes anterior, entendiéndose por tarea ejecutada aquella cuyos elementos se hallan colocados en la misma, en el lugar y forma que deben ocupar definitivamente, de acuerdo con la documentación contractual. Asimismo los “trabajos realizados”, cuyos componentes se incorporan a la misma sucesivamente, hasta completar su terminación, podrán certificarse por porcentajes parciales proporcionales a los materiales y mano de obra empleados, según el avance de su ejecución.
d) Será factible certificar ciertos materiales conformados y  puestos en el obrador. También puede ser extensivo a materiales, conformados para estas Tareas, en Taller de la Adjudicataria. NO A MATERIALES EN BRUTO.
e) La medición de los trabajos que incluirán los certificados, se realizará en forma mensual el último día hábil de cada mes, conjuntamente con la Inspección, labrándose un Acta de Medición que será firmada tanto por el adjudicatario como por la CONAE.
f) Los elementos o trabajos certificados son propiedad de la CONAE  y el Adjudicatario se constituye en depositario de los mismos, con todas las obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso las disposiciones vigentes, quedando igualmente a su cargo todo lo concerniente a su salvaguardia y conservación, y su empleo en la CONAE o instalación a que están destinados.
g) El monto neto de cada certificado será la diferencia entre el monto de las tareas llevadas a cabo hasta el momento de emisión del mismo y el monto que surge del acumulado de las certificaciones realizadas hasta ese momento.
h) La CONAE dará su aprobación dentro de los DIEZ (10) días corridos de la presentación del Certificado por la empresa y se procederá a su tramitación ante el sector Contable correspondiente.
Presentación de la Oferta
El solo hecho de la presentación de Ofertas implica la aceptación por parte del oferente de todas las disposiciones tanto del Pliego de Bases y Condiciones Generales como el de Particulares, incluidas todas las partes que forman parte del mismo. 

Se presumirá que el Oferente se ha asegurado de la corrección y suficiencia de su Oferta desde el punto de vista Técnico–Constructivo. Todas las tareas y sus materiales involucrados deberán cubrir todas sus obligaciones contractuales (incluyendo las relativas al suministro de bienes, materiales, instalaciones y servicios y a las contingencias) y todos los aspectos y elementos necesarios para la adecuada ejecución y terminación de las Tareas y la subsanación de los posibles defectos de las mismas.

El oferente deberá presentar antecedentes comprobables de Tareas terminadas de similares características, complejidad y de equivalente envergadura al solicitado en la presente Licitación. También se deberá presentar certificado de cumplimiento técnico y calidad de los trabajos realizados emitidos por entes contratantes.


Con el objeto de lograr una mejor y más ecuánime evaluación de las ofertas que se presentasen, la CONAE proveerá en el presente Pliego de Planillas de Cotización que deberán ser completadas, sin ser modificadas, y presentadas como parte de la propuesta técnico/económica de cada uno de los oferentes.

En el mismo sentido, los oferentes deberán incluir en su propuesta una descripción técnica, clara y suficiente de los bienes y/o servicios ofrecidos, a modo de memoria técnica de los trabajos, métodos y recursos a utilizar durante la ejecución de la tarea.

Aquellas Ofertas que no cumplan con estos requisitos podrán ser descalificadas.
Documentación previa al inicio de los trabajos
Antes del inicio de los trabajos, la firma adjudicataria deberá presentar Nómina completa de operarios intervinientes, debidamente identificados, como así también del ingreso de maquinarias y materiales. 

En estas listas se informará sobre el personal que realizará las tareas encomendadas, técnicos, capataces, empleados administrativos, maestranza, vigilancia, etc.

Se indicará:
a)
Quién será el responsable de la conducción y el Representante Técnico de la Empresa habilitado para firmar las comunicaciones que se intercambien. 

b)

Se presentará un organigrama de funciones indicando con nombres completos de las personas que ocupen las funciones desde coordinador hasta el nivel de encargados de área.

Cuando en sucesivas ocasiones el Adjudicatario necesite ingresar más personal, deberá presentar nuevos listados, los que se harán por duplicado y llevarán la firma de un responsable por la Empresa y del Representante Técnico. La copia quedará en poder de la Empresa para su constancia y el original pasará a formar parte del legajo que se arme a tal fin.
La firma adjudicataria será responsable de hacer cumplir al personal afectado a los trabajos, las normas de Seguridad e Higiene que establece la Ley 19.587, Decreto Reglamentario Nº 351/79 - Decreto 911/96 Servicio de Higiene y Seguridad de Trabajo, Ley Nº 24.557 sobre Riesgos de Trabajo (ART). Además proveerá a su costa de todos los elementos y vestimentas necesarios para el fiel cumplimiento de estas normas y de las leyes vigentes. El Adjudicatario deberá presentar una copia autenticada del Contrato de Afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajos (ART).

Además deberá presentar un Plan de Trabajo en formato de diagrama de Gantt, indicando en el mismo el orden y tiempo en que se llevarán a cabo las tareas que hacen a la licitación, especificando además una proyección de los avances de ésta en función de predeterminar aproximadamente los certificados de avance mensuales que se realizarán.

La Adjudicataria hará llegar una relación de la maquinaria a emplear en la tarea indicando:

· Tipo de maquinaria /función.

· Marca.
· Consumo de energía (si lo tiene).

· Características particulares incluyendo capacidades y tipo de operación.

El herramental a utilizar deberá describirse discriminando cantidades de cada uno y material componente (caso de andamios).

Tanto para la maquinaria a emplearse en la tarea como para el herramental deberá considerarse las Normas de Seguridad Industrial e Higiene, referidas a cada caso -que son de aplicación excluyente. 

1. TAREAS PRELIMINARES

1.1. Proyecto Ejecutivo - Ingeniería de detalle
La  documentación  que  forma  parte  del  presente  pliego  tiene  carácter  de  Anteproyecto,  siendo obligación del Adjudicatario la elaboración del proyecto ejecutivo - ingeniería de detalle de la tarea completa, basándose como referencia en los planos que conforman el presente llamado a licitación. La misma deberá ser presentada a la CONAE, para su supervisión y aprobación previa al inicio de las tareas. Dichos planos una vez aprobados por la CONAE se constituirán,  en planos bases de referencia.

La  CONAE  podrá solicitar:

	a. Memorias descriptivas y/o

	b. Cálculos estructurales y/o

	c. Características de materiales constitutivos y/o

	d. Planos generales y de detalle con suficiente información contenida en ellos

	e. Planos de fabricación y de montaje.

	

	Estos planos se harán de acuerdo a las Normas de Codificación de Documentación de este Proyecto. Se guardarán las formas de presentación.
1.1.1. Suministros y trabajos comprendidos

Ítem

Descripción

1.1.1.a

Proyecto ejecutivo de Remodelación
1.1.1.b

Proyecto ejecutivo de Instalaciones Eléctricas Generales, Red de Datos y Acondicionamiento Ambiental

1.2. Higiene y seguridad

La CONAE solicitará a la Adjudicataria que cumpla con todos los requerimientos de la Ley de Higiene y seguridad en el  trabajo, tanto en lo que refiere a  representante Técnico de higiene y seguridad, utilización de elementos de protección personal, manteniendo las instalaciones dentro del marco de la mencionada ley. Se adjuntan pliegos de referencias.
1.2.1. Suministros y trabajos comprendidos

Ítem

Descripción

1.2.1.a

Técnico en Higiene y Seguridad permanente en toda la tarea



1.3. Obrador
El Adjudicatario deberá proveer, montar, mantener, desmontar y retirar del predio 1 (un) obrador, que se utilizará para vestuarios, comedor, oficinas, depósito de materiales y enseres, ajustados a la envergadura de los trabajos a encarar y a la dotación de personal obrero que la tarea demandará. Incluye provisión de materiales, mano de obra y asistencia técnica necesaria para dejar en perfectas condiciones de funcionamiento el obrador.
El Adjudicatario tendrá la obligación de asegurar que no ingrese al sector personal que no esté afectado a la tarea, evitando los riesgos que esto implica, para lo cual limitará el o los accesos con un cerco de manera sólida y segura.
Una vez determinado fehacientemente el sitio de implantación de las Tareas y el terreno del obrador, la Adjudicataria hará llegar a la CONAE la documentación necesaria en donde se hará un trazado general y particular de cada uno de los elementos componentes con las correspondientes memorias.

Aprobado el mismo por la CONAE, podrán iniciarse las Tareas.
Los trabajos enunciados en esta Especificación deberán ser completos, conforme a su fin y deberán considerarse incluidos en ellos todos los elementos y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento del todo y cada una de la partes.

Todos los materiales a utilizar en los Obradores serán nuevos y conforme a normas - aquellos materiales que las tengan específicamente - En el caso de maquinarias se exceptúan los requerimientos de ser nuevas siempre que estén en perfectas condiciones de uso. 

Los materiales a emplearse serán necesariamente resistentes acordes a su fin y teniendo en cuenta que las instalaciones tendrán que estar perfectamente funcionando hasta la recepción de la tarea encomendada.
Todos los trabajos de construcción del Obrador serán realizados de acuerdo a esta Especificación, a su finalidad y una vez terminados tendrán un aspecto prolijo.

La Adjudicataria construirá las instalaciones que se mencionan en la presente Especificación del Obrador y las mantendrá en perfecto funcionamiento una vez en actividad. Deberá mantener estas Instalaciones en buen estado de funcionamiento y limpieza, reponiendo sin cargo todo material o trabajo que resulte defectuoso o que tenga un desgaste que lo haga inutilizable para su fin. Este mantenimiento será permanente y durante el tiempo que duren las Tareas hasta su recepción.
Con los desechos se hará una clasificación y serán depositados transitoriamente en lugares apropiados para luego ser retirados regularmente de las Tareas.

La aprobación de los planos del Obrador por parte de la CONAE y el tiempo que demore su construcción, no exime a la Adjudicataria de su responsabilidad por el fiel cumplimiento del resto de las Tareas y sus cronogramas. Es su obligación coordinar sus trabajos superpuestos o incompletos siempre que una situación de trabajos simultáneos se presentara.

La Adjudicataria deberá almacenar ordenadamente los materiales y elementos a utilizar en CONAE en forma que resulte fácil su inspección y eventual recuento.

Todos los materiales y elementos que deban protegerse de la intemperie estarán alojados en locales adecuados a tal fin.

Los materiales que tengan vencimiento estarán acopiados por orden de llegada a CONAE, perfectamente separados unos de otros, y con un cartel indicando la fecha de entrada y la fecha de vencimiento de cada caso.

Una vez determinado el sitio de las Tareas y el terreno del obrador, la Adjudicataria hará un trazado de una red de agua, desagües pluviales y un trazado de la red de Distribución de Energía Eléctrica, acorde a las necesidades de la tarea y/o servicio.

Estos trazados serán sometidos a la aprobación de la CONAE mediante planos, planillas y memoria descriptiva de las principales características. Aprobado el mismo por la CONAE podrá iniciar su construcción.
La red de iluminación obedece a la seguridad del recinto del obrador y a la necesidad circunstancial de realizar trabajos nocturnos y/o continuos.

Estas redes deberán estar permanentemente en servicio durante el tiempo que duren las Tareas y será removida y retirada una vez que finalicen estas. Por lo tanto tienen carácter de provisorias. 

Los elementos componentes deberán estar en condiciones de uso durante el lapso en que duren las Tareas o ser reemplazados inmediatamente en caso de desperfectos observables.

La CONAE podrá, al respecto, solicitar a la Adjudicataria, que durante el horario de trabajo se encuentre presente en CONAE un técnico electricista para atender las emergencias que eventualmente se produzcan.
La Adjudicataria, a su vez, mantendrá en depósito de CONAE elementos y repuestos para atender estas emergencias así como el herramental apropiado.

Un 10% del valor económico de este ítem se reservará para la etapa final, contemplando la remoción completa del obrador; dejando el área del mismo en perfectas condiciones, tal como se lo recibió al iniciar las tareas.
1.3.1 Preparación y cierre de zona de obrador 

Comprende tanto el movimiento de suelo que sea necesario realizar, como el cerco perimetral de carácter provisorio, con portón de acceso, para demarcar la zona de tareas y obrador.

Así  mismo, el  Adjudicatario deberá  realizar todos  los  trabajos necesarios para  garantizar la seguridad, estabilidad y protección de los sectores no afectados a las Tareas, responsabilizándose en caso de producirse deterioros de las reparaciones que sean necesarias efectuar, a su costa y a entera satisfacción de la Inspección de CONAE.

1.3.2 Instalaciones mínimas del obrador 

Dentro del recinto destinado a la Adjudicataria, se deberán contar con las siguientes instalaciones mínimas: Sector de oficinas tanto para su personal como para el personal de la CONAE designado para la inspección de las tareas; depósitos (cerrados y a cielo abierto), comedores, vestuarios e instalaciones sanitarias y de aseo.

Deberán guardar un aspecto decoroso y la limpieza indicada en las Normas de Seguridad e Higiene que corresponda aplicar. La CONAE establecerá los colores que los distinguirán según las Normas de Señalamiento.

1.3.3. Instalaciones provisorias de energía eléctrica y agua
La CONAE pondrá a disposición del adjudicatario de una conexión de agua de red no apta para consumo humano y de conexión a la red eléctrica del CETT con potencia normal, quedando a cargo del adjudicatario el tendido de las instalaciones provisorias necesarias para desarrollar la tarea. Las mismas estarán permanentemente en servicio durante el tiempo que duren las Tareas y serán removidas y retiradas una vez que finalicen estas.
1.3.1. Suministros y trabajos comprendidos
	Ítem
	Descripción

	1.3.1 a
	Preparación y cierre de zona de obrador con portón de acceso a zona de obrador de estructura de tubos metálicos fundados con dados de Hº y cerramiento de chapa trapezoidal. 

	1.3.1 b
	Instalaciones mínimas para obrador. Contenedores y equipos complementarios  

	1.3.1 c
	Instalaciones provisorias de energía eléctrica y agua

	1.3.1 d
	Retiro de obrador  y Limpieza final del predio


1.4. Estudio de estructura existente
La Empresa Adjudicataria, al respecto, deberá realizarlo por su cuenta para verificar las características de la estructura existente y su capacidad de soporte. 

1.4.1. Suministros y trabajos comprendidos
	Ítem
	Descripción

	1.4.1 a
	Estudio de estructura de soporte.


1.5. Replanteo, fijación de ejes principales y nivelación
Previo al comienzo de los trabajos, el Adjudicatario efectuará preciso replanteo de las Tareas en relación con los puntos, alineaciones y cotas originales de referencia, entregados por escrito por la CONAE.

Esta tarea contempla el replanteo de la posición, cotas, niveles y alineaciones de cualquier componente de la Tareas, como así también el suministro de todos los instrumentos, aparatos y personal relacionados con las mismas.

Si en algún momento durante la ejecución de las Tareas apareciere algún error en la posición, cotas, dimensiones o alineaciones de alguna parte de las mismas, el Adjudicatario a su propio coste, a requerimiento de la CONAE, deberá rectificar este error. 
La verificación por la CONAE de cualquier replanteo o de cualquier alineación o cota no exime en ningún caso al Adjudicatario de su responsabilidad en cuanto a la precisión de las mismas, y el Adjudicatario deberá proteger y preservar cuidadosamente todos los hitos de referencia, listones de alineación, estacas, mojones de hormigón armado y otros elementos utilizados en el replanteo de las Tareas.
El replanteo lo efectuará la Adjudicataria y será verificado por su propio Representante de Control de Calidad antes de ser presentado para su aprobación por la CONAE y antes de dar comienzo a los trabajos siguientes. Se deberán dejar de manera fija marcados los ejes de replanteo, que definan el arranque de todo el replanteo del área de las Tareas, deberán protegerse para que permanezcan inalterados durante el transcurso de toda la tarea.
Los niveles determinados en los planos de Licitación son aproximados; la CONAE los ratificará o rectificará, durante la construcción mediante Órdenes de Servicio, o nuevos planos parciales de detalles. 
La Adjudicataria deberá dejar mojones fijos, que definan el arranque de toda la nivelación del área de las Tareas, deberán protegerse para que permanezcan inalterados durante el transcurso de toda la tarea.

La Adjudicataria deberá tener, permanentemente un nivel óptico con un trípode y mira correspondiente, para la determinación de las cotas necesarias a partir de una o varias estaciones fijas.
1.5.1. Suministros y trabajos comprendidos
	Ítem
	Descripción

	1.5.1 a
	Replanteo del terreno y fijación de ejes principales

	1.5.1 b
	Medición de niveles.


2. tareas de remodelación 
2.1. Demoliciones  
Comprenden a los sectores indicados como “a Remover y/o retirar” en planos especiales  realizados al efecto para este Pliego (Plano N° 002: Plano de Tareas Previas).

La Empresa adjudicataria deberá tomar oportunamente todas las precauciones que correspondan a fin de no deteriorar la construcción, instalaciones y equipamiento existentes, quedando obligado a reparar el o los daños que se pudieran causar, asumiendo los gastos que eroguen las acciones necesarias para dicha reparación.
El Adjudicatario procederá a realizar con el máximo cuidado los trabajos de remociones cumpliendo estrictamente con las Normas vigentes de Seguridad Industrial. Acatando el pliego de condiciones particulares para ejecución de Tareas.
Antes de las remociones, el Adjudicatario deberá hacer por su cuenta un Programa definido para la ejecución de los trabajos que contemple en cada etapa las medidas de prevención correspondientes tales como:

· Afianzar las partes que luego puedan ser inestables. 

· Deberá examinar, previa y periódicamente, las construcciones que pudiesen verse afectadas por el trabajo, 

· Se interrumpirá el suministro de los servicios de energía eléctrica, agua, gas, vapor, etc. 

· El responsable de Higiene y Seguridad de la Adjudicataria, establecerá las condiciones, zonas de exclusión o seguridad, y restantes precauciones a adoptar de acuerdo a las características, métodos de trabajo y equipos utilizados. 

· El Responsable de las tareas, así como el oficial de Higiene y Seguridad, deberán verificar la estricta observancia de estas medidas durante las operaciones de Demolición. 

· El acceso a las zonas de seguridad deberá estar reservado exclusivamente al personal afectado a la Demolición. 

· El Adjudicatario realizará además toda clase de defensas, suficientes como para proteger a su personal, a las eventuales visitas de personal de la CONAE y los elementos propiedad de la CONAE de eventuales accidentes.

El material proveniente de las remociones será depositado, rigurosamente clasificado por tipo, en distintos lugares del Obrador habilitados al efecto. Estos depósitos serán ordenados y bien delimitados, los cuales deberán ser retirados al exterior del predio del Centro Espacial, dicho transporte y disposición final estará a cargo de la Adjudicataria. 
2.1.2 Suministros y trabajos comprendidos

	Ítem
	Descripción

	2.1.2.a
	Remoción y retiro de cerramiento de chapa y estructura metálica de soporte. 

	2.1.2.b
	Remoción parcial de ductos de placas de yeso (conductos de A°A°)

	2.1.2.c
	Retiro de equipos de A°A°. Considerar reubicación según planos

	2.1.2.d
	Desmantelamiento equipos reflectores

	2.1.2.e
	Gestión fuera del predio del CETT, del material sobrante.


2.2. Protecciones de edificio existente
Comprende todos los trabajos a realizar a fin de brindar seguridad y  proteger del polvillo, humedad, ruidos, visuales etc. al edificio en general que se encuentra operativo y especialmente a las salas contiguas al área a intervenir ya que en ella se alojan equipamientos de gran sensibilidad.

Comprende todos los trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos son necesarios para realizar los restantes trabajos incluidos en esta Especificación y esta Licitación.

Se utilizaran todos los materiales y tipos de tabiques de protección que la inspección considere necesarias y solicite al momento de la presentación por parte de la Adjudicatario de los planos de tareas previas. 

Se utilizaran cerramientos de placas de yeso, placas de OBS, MDF, etc. debidamente amuradas a su estructura de soporte y selladas adecuadamente garantizando la hermeticidad y estanqueidad solicitada por inspección.

2.2.1. Suministros y trabajos comprendidos

	Ítem
	Descripción

	2.2.1a
	Ejecución de cerramiento HERMÉTICO  y bloqueo temporal de carpinterías existentes de planta baja y planta alta. Indicaciones según plano

	2.2.1b
	Ejecución de  cerramiento HERMÉTICO y bloqueo temporal de carpinterías existentes adyacentes a las salas de racks.

	2.2.1c
	Ejecución de protección de piso existente.


2.3. Albañilería y Tabiques Interiores
Todos los trabajos enumerados más abajo los realizará la Adjudicataria como parte integrante de la albañilería, como asimismo la ejecución de nichos, amure de grapas, colocación de tacos y demás trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos son necesarios para realizar los restantes trabajos incluidos en esta Especificación y esta Licitación.

A indicación de la CONAE, se harán las perforaciones y pases de las instalaciones de sistemas Eléctrico, Ventilación etc. a montar, donde fuese necesario. Estos trabajos se considerarán incluidos en el Precio de la Oferta.
2.3.1. Suministros y trabajos comprendidos
	Ítem
	Descripción
	Observaciones

	2.3.1a
	Muro compuesto:  Tipo 01

Pared de ladrillo cerámico hueco de 0,18m.

Tratamiento exterior: Revoque hidrófugo, Revoque grueso, Revestimiento plástico.

Tratamiento interior: Revoque grueso, Lana de vidrio 0,07m, placa de roca de yeso, aplicada sobre perfiles galvanizados.
Considerar un factor de resistencia al fuego no menor a 30 (F30)
	Dentro de cada paño llevarán refuerzos horizontales de 2 hierros de 6 mm2 de sección cada 3 hiladas.

Las placas de roca de yeso se fijarán a los muros mediante perfiles metálicos “omega”. Se deberán seguir las indicaciones de las Hojas Técnicas respectivas provistas por el Fabricante.
Tener en cuenta el muro con todos sus componentes para la cotización.

Tener en cuenta refuerzo y resolución de encuentro de las placas con la estructura de losa (Sistema constructivo de placas de acero colaborantes “Steel Deck”).

	2.3.1b
	Antepecho de hormigón prefabricado.
	Prefabricado a medida. Características ídem a los existentes en edificio a intervenir. 

	2.3.1c
	Ejecución de ducto vertical de placa de roca de yeso p/ A°A°
	Según plano


2.4 Juntas en General

Las juntas se harán en donde indican los planos generales y los planos de detalle.

Los trabajos de las juntas los realizará la Adjudicataria como partes integrantes de los contenidos de diversos capítulos de estas Especificaciones.

En todos los casos se solicitarán a la CONAE los detalles constructivos respectivos.

2.4.1. Suministros y trabajos comprendidos

	Ítem
	Descripción
	Observaciones

	2.4.1.a
	Sellador de juntas  Sika, Thiokol o similar.
	Para juntas de dilataciones en pisos; juntas entre carpinterías y hormigón; juntas entre hormigón y mampostería; juntas entre carpinterías y mampostería, etc.


2.5. Revoques

Los distintos tipos de revoques a aplicar en todos los Sectores son los que se especifican, en cada caso, en planos y planillas de locales.

En general se trata de los revoques para las distintas paredes de Ladrillos Cerámicos Huecos los que serán revocados en la cara exterior con revoque hidrófugo, revoque grueso y terminación con revoque plástico tipo, color terminación ídem al existente en la fachada del edificio a intervenir. En tanto en la cara interior deberá aplicarse revoque grueso únicamente.
En todos los casos la CONAE solicitará los detalles constructivos de los distintos revoques, encuentros y terminaciones.

Para cualquier tipo de revoque la Adjudicataria preparará las muestras que la CONAE le solicite. 

Calidad de las mezclas (Morteros)

a) Toda mezcla de cal que se hubiera secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora sin añadir agua, será desechada. Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento Pórtland que haya comenzado a endurecerse. 

b) Las pastas serán espesas, las partes de los morteros se entienden medidas en volumen de materia seca y suelta. 

c) Para la calidad de los materiales componentes de los morteros, podrá CONAE exigir a la Adjudicataria la realización de los ensayos que considere necesarios al respecto.

Calidad de los revoques
Para cualquier tipo de revoque, la Adjudicataria preparará las muestras que la CONAE requiera hasta lograr su aprobación.

Se seguirán en un todo las indicaciones que figuren en las planillas de locales, o en los planos de frentes, cortes, o de detalles, etc.

Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo (si la pared fuese vertical por diseño), rebabas u otros defectos cualesquiera.

Tendrán aristas rectas.

2.5.1. Suministros y trabajos comprendidos

	Ítem
	Descripción
	Observaciones

	2.5.1.a
	Revoque hidrófugo. 
	En exteriores, de mortero de cemento con hidrófugo químico inorgánico tipo SIKA-1 o similar.

	2.5.1.b
	Revoque grueso exterior.
	

	2.5.1.c
	Revoque plástico exterior.
	Marca, color y terminación ídem al edificio a intervenir. 

	2.5.1.d
	Revoque grueso interior.
	


2.6. Cielorrasos y Cortinas

Los tipos de Cielorrasos interiores a realizar, son los especificados, en cada caso, en planos y planillas de locales.

En los casos que fuese necesario se detallarán las posiciones de los Paneles y su terminación o sellado (si corresponde) previamente en planos a presentar por la Empresa Adjudicataria y se solicitará, con ellos, a la CONAE la aprobación de esos detalles constructivos.

Deberán preverse perforaciones para artefactos. Al respecto en los casos que fuese necesario, los cielorrasos o sectores de éstos, llevarán artefactos luminosos embutidos, ídem a los existentes en el edificio a intervenir,  a proveer con la Instalación Eléctrica indicándolos en los Planos de Iluminación. Se deberá prever la mano de obra de estas tareas.

La ubicación de artefactos la indicará la CONAE en correspondencia de la modulación existente en el edificio a intervenir.

El personal que se utilice para estos trabajos será especialmente competente para su realización. Durante la ejecución actuará bajo las órdenes de un encargado o capataz idóneo que deberá estar permanentemente en CONAE , durante el periodo que dure la realización de los trabajos.

Para la ejecución de los cielorrasos y los laterales se tomarán todas las medidas necesarias a fin de lograr superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones.

Se cuidará especialmente: 

a) El paralelismo del cielorraso y los laterales con los cabezales de los marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté próximo al mismo.

b) Los encuentros entre cielorrasos con los paramentos laterales, los que tendrán la terminación y/o las piezas suplementarias del sistema de cielorrasos adecuadas a tal fin.

c) Los encuentros con artefactos de iluminación y con rejas de ventilación.

Deberá seguirse estrictamente el procedimiento indicado por el fabricante de cada producto a aplicar.

2.6.1. Suministros y trabajos comprendidos

	Ítem
	Descripción
	Observaciones

	2.6.1a
	Cieloraso desmontable “SPANACUSTIC” 
	Placas fonoabsorbentes de fibra de vidrio de 605 mm. x 1205 mm. y 19 mm. de espesor, revestida en su cara vista con un vinilo termoadherido gofrado color blanco.

Suspendidos de una estructura metálica vista, de perfiles prepintados en color blanco. Idem a los existentes en los locales A21 – A33 del edificio a intervenir.  
Ubicación: Entrepiso a realizar en locales  A21 – A33. 

	2.6.1.b
	Provisión de cortinas marca, tipo y color ídem a las existentes 
	Ubicación: ventanas exteriores de oficinas.


2.7. Contrapisos  y Carpetas 
Los distintos tipos de contrapisos  y carpetas son los especificados, en cada caso, en los planos y planillas de locales.

En todos los casos se solicitará a la CONAE los detalles constructivos de los distintos contrapisos  y carpetas y sus respectivas terminaciones.

2.7.1. Suministros y trabajos comprendidos

	Ítem
	Descripción
	Observaciones

	2.7.1.a
	Contrapiso interior alivianado sobre losa 
	H: 0,07m.

	2.7.1.b
	Carpeta de mortero cementicio. 
	A colocar sobre contrapisos nuevos. 

Dosaje:  1: 3 (cemento  -  arena gruesa)

Tolerancia de nivelación; +/- 10 mm cada 10 metros.


2.8. Pisos y zócalos 
Los distintos tipos de pisos son los especificados, en cada caso, en los planos y planillas de locales. En todos los casos se solicitará a la CONAE los detalles constructivos de los distintos pisos y sus respectivas terminaciones. La tolerancia de nivelación, en todos los casos relevantes será; +/- 5 mm cada 10 metros. No se permitirán ondulaciones intermedias que superen proporcionalmente esa tolerancia.

En la totalidad de los casos se deberá aprobar muestras previamente ante la CONAE.

Se deberá tener especial cuidado en el replanteo de los pisos. Éstos deben seguir de manera armoniosa con la modulación existente en los locales adyacentes a los locales a intervenir. De ser necesario se replantearan umbrales y solías.

Presentarán superficies regulares dispuestas según las pendientes, alineaciones y niveles que la CONAE señalará en cada caso.

Se construirán respondiendo a lo indicado en la planilla de locales, o en los planos de detalles respectivos, debiendo la Adjudicataria realizar muestras de los mismos, cuando la CONAE lo juzgue necesario, a los fines de su aprobación.

 La superficie de los mismos será terminada en la forma que en los documentos enunciados se establezca.

En algunos casos se requerirán marcos para canalizaciones por piso. Se indicarán los tipos en cada caso para su cotización en el capítulo correspondiente de estas Especificaciones (“Carpinterías y Estructuras Metálicas Secundarias”). Aquí se considera sólo su colocación y su nivelación acompañando el piso o solado.

Antes de iniciar la colocación o aplicación “in situ” de los pisos, la Adjudicataria deberá cumplir los siguientes requisitos:

· Presentar las muestras de los materiales con que se realizarán y obtener la correspondiente aprobación de la CONAE.

· Solicitar a la CONAE, por escrito, las instrucciones para la distribución, dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas. La CONAE entregará planos de despiece en los casos necesarios.

Los zócalos guardarán relación con los materiales de los pisos aledaños. Los distintos zócalos serán realizados con la clase de material y en la forma que en cada caso se indica en los planos y planillas de locales.

En todos los casos se solicitará a la CONAE los detalles constructivos de los distintos zócalos y sus respectivas terminaciones.

2.8.1. Suministros y trabajos comprendidos

	Ítem
	Descripción
	Observaciones

	2.8.1.a
	Interiores: Piezas de porcelanatto de 1° calidad.
	Marca, modelo, color y modulación ídem a los existentes en los locales de referencia de planta alta del edificio a intervenir -  local  B15

	2.8.1.b
	Zócalo de Porcelanato, Ídem piso.
	Ubicación: locales a intervenir.


2.9. Carpinterías de PVC 

Se entiende por Carpinterías de PVC todo tipo de carpintería exterior o interior solicitada en el siguiente pliego.
Todos los trabajos comprendidos los realizará la Adjudicataria, a su cargo y de forma tal que resulten completos y puedan librarse a su uso específico para lo cual realizará las operaciones necesarias aunque no estén explícitamente indicados en los planos y pliegos.

Los costos que demanden sus cuidados, su embalaje en taller, su transporte, su acopio en depósitos del Obrador y las tareas que finalmente impliquen su puesta definitiva (montaje) y ajuste, corren por exclusiva cuenta de la Adjudicataria y deben incluirse en este Ítem, ya sea por separado o englobado en el precio individual de cada suministro.

Los planos de Proyecto Básico, que componen este llamado, están elaborados para definir las dimensiones, cotas y los principales detalles constructivos de las Carpinterías, como así también los tipos de material a emplearse. El diseño total de las aberturas se realizará básicamente de acuerdo con los Planos de conjunto y Especificaciones de detalles, planillas, estas Especificaciones Técnicas y las Órdenes de Servicio que al respecto se impartan.

La Adjudicataria confeccionará por sí, o por medio de terceros, los Planos de Fabricación de las Carpinterías que aquí se especifican, los que serán sometidos a una revisión y aprobación de la CONAE. En  todos los casos se consultará a la CONAE sobre variantes de los detalles constructivos y encuentros con mampostería, Hº.Aº, u otras estructuras.

La Adjudicataria, a su vez, podrá ofrecer variantes, o modificaciones de los tipos a emplear, debiendo en este caso presentar los detalles y adjuntar una lista de los perfiles que propone utilizar en sustitución de los establecidos, el número con que se les individualizan en el comercio y el peso de los mismos por metro lineal a fin de que la CONAE pueda estudiar su oferta y resolver finalmente su aprobación o rechazo.

Asimismo cualquier variante que la CONAE crea conveniente o necesario introducir de dichos planos, ya sean generales o de detalles, antes de iniciarse los trabajos respectivos de fabricación, y que sólo importen una adaptación de los planos de licitación, no dará derecho a la Adjudicataria a reclamar modificación de los precios contractuales.

La Adjudicataria debe verificar las medidas y cantidades necesarias de cada unidad antes de realizar los trabajos, no pudiendo aducir desconocimiento, para lo cual revisará toda la información y planos de Licitación.

La Adjudicataria no podrá iniciar, ni encarar la iniciación de ningún trabajo, sin la previa aprobación de los planos por parte de la CONAE. 

La Adjudicataria presentará un muestrario de materiales a emplearse en la CONAE, a fin de que sean aprobados por la CONAE, sin cuyo requisito no se pueden comenzar los trabajos.

La CONAE, cuando lo estime conveniente, hará inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la calidad de la mano de obra empleada, y si los trabajos y sus Controles de Calidad se ejecutan de acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles hará hacer las pruebas o ensayos que sean necesarios.

Cuando la Empresa Proponente se encuentre en calidad de Adjudicataria Adjudicataria de la Licitación, ésta deberá presentar a la CONAE lo siguiente documentación:

· Planos de fabricación,

· Planos de montaje,

· Certificados de las características de los aceros, aluminio, o perfilería de plástico, a  emplear.

La autorización de construcción, por parte de la CONAE, de lo que está representado en los planos de la Adjudicataria, se refiere a un control de la buena correspondencia funcional del suministro y no exime al Adjudicatario que queda, para todos los efectos emergentes, como el único responsable del desarrollo correcto de los planos constructivos de fabricación y de montaje, de la construcción y la puesta en obra.

Modalidades para la realización de los planos
a) Planos de fabricación

Deberán reproducir las "posiciones", en números de cada una de las piezas a ser construidas y las "marcas" en letras de las posiciones del ensamble en la fabricación. Dichos planos deberán abarcar la lista de los materiales de cada una de las posiciones y la de las marcas con la indicación de las posiciones que las componen.

b) Planos de montaje

Deberán reproducir las referencias necesarias para agilizar el montaje y deberán comprender las listas de los materiales de expedición, correspondientes a cada una de las "marcas" ensambladas en la fabricación.

c) Pesos

Todos los planos deberán reproducir los pesos de las diversas partes representadas en los mismos.

d) Escalas

Cada una de las escalas empleadas deberá ser también representada gráficamente sobre un segmento de 10 cm. colocado al lado de la tabla.

e) Modificaciones

Las modificaciones que se consideren necesarias se deberán indicar con una letra mayúscula, fecha y comentario en el espacio destinado a tal fin, y reproducidas al costado del particular que hubiese sido modificado con un triángulo: Asimismo se deberá indicar la cantidad de particulares que se hubiesen modificado en el plano.

f) Grafía

Las varias escrituras se deberán realizar con caracteres preferiblemente verticales, bien distanciados, que sirvan para su correcta lectura durante la fabricación.

A los efectos de controlar específicamente la calidad de las Carpinterías se harán los siguientes controles a cargo de la Adjudicataria:

a)
Controles sobre soldaduras

b)
Controles sobre uniones atornilladas

c)
Controles de dimensiones

La Adjudicataria deberá verificar en la CONAE todas las dimensiones y cotas de niveles, y/o cualquier otra medida de la misma, que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos y su posterior colocación y/o montaje, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presentaran.

2.9.1 Materiales

a) El Adjudicatario deberá presentar al Contratante, copia de los certificados de aceptación final de los perfiles de PVC en lo referente a las características mecánicas, el método de fabricación y la composición química.

b) Las Carpinterías de PVC serán realizadas con el Sistema “REHAU EURO DESIGN 60” de Rehau color blanco. Todos sus elementos componentes serán rigurosamente de la misma marca y modelo.

Herrajes
La Adjudicataria proveerá las carpinterías con los herrajes en cantidad, calidad y tipo, determinados en los planos correspondientes, para cada pieza, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya está incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte integrante.

En todos los casos la Adjudicataria someterá a la aprobación de la CONAE un tablero con todas las muestras de los herrajes que debe colocar, o que propusiera sustituir, perfectamente rotulado y con la indicación de los tipos en que se colocará cada uno. La aprobación de ese tablero por la CONAE será previa a todo otro trabajo. Este tablero incluirá todos los manejos y mecanismos necesarios.

Burletes de carpinterías
Los burletes serán elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razón por la cual la resistencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo carga, son de primordial importancia.

2.9.2 Colocación de la carpintería
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura, los que deberán ser verificados por la Adjudicataria antes de la ejecución de las estructuras metálicas.

Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada para la CONAE en esta clase de trabajos. Será obligación también de la Adjudicataria pedir cada vez que corresponda, la verificación por la CONAE, de la colocación exacta de las aberturas plásticas  y de la terminación del montaje. Correrá por cuenta de la Adjudicataria el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las precauciones mencionadas.

2.9.3. Suministros y trabajos comprendidos

	Ítem
	Descripción
	Observaciones

	2.9.3.a
	Aberturas de PVC  para cerramiento interior. Sistema “REHAU EURO DESIGN 60” de Rehau color blanco 
	Se deberán reemplazar y/o adaptar las aberturas existentes.

Planos de Detalles en planillas de Carpinterías. Tomar como referencia las aberturas existentes en la tarea a intervenir.  

	2.9.3.b
	Aberturas de PVC  para cerramiento exterior. Sistema “REHAU EURO DESIGN 60” de Rehau color blanco
	Se deberán proveer  aberturas nuevas. Ver Planos de Detalles en planillas de Carpinterías. Tomar como referencia las aberturas existentes en la tarea a intervenir. 


2.10. Vidrios y Cristales

Los vidrios y cristales serán del tipo y clase que en cada caso se especifica en planos y planillas.

En todos los casos se solicitará a la CONAE la aprobación mediante muestras de 0,50 x 0,50 m de las variedades solicitadas.

La CONAE podrá disponer el rechazo de vidrios o cristales si estos presentan imperfecciones en grado tal que a su juicio los mismos sean ineptos para ser colocados o para su función.

2.10.1. Reglas generales de calidad

· Los cristales y vidrios estarán exentos de todo defecto y no tendrán alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas u otra imperfección y se colocarán en la forma que se indica en los planos, con el mayor esmero según las reglas del arte e indicaciones de la CONAE.

· Las medidas consignadas en la planilla de carpintería y planos, son aproximadas; la Adjudicataria será el único responsable de la exactitud de sus medidas, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificación de la tarea.

· El espesor de las hojas de vidrios o cristales en ningún caso serán menores que las indicadas para cada tipo.

· La Adjudicataria suministrará, por su cuenta y costo, los medios para dar satisfacción de que el material para la provisión de burletes, responde a los valores requeridos. Se extraerán probetas en cantidades a criterio de la CONAE, las que serán ensayadas en laboratorios oficiales, para verificar el cumplimiento de las prescripciones establecidas. Es obligatoria la presentación de muestras de los elementos a proveer.

2.10.2. Materiales

Los cristales del tipo “DVH” (Doble Vidriado Hermético) estarán compuestos por dos vidrios separados por una cámara de aire seco y quieto, herméticamente cerrada al paso de la humedad y el vapor de agua. Ambos paños están conectados por un perfil de aluminio plegado,  no se admitirá ningún tipo de defecto, ni deformaciones en la imagen, o desviación de los rayos luminosos, desde cualquier ángulo de visión.

Se solicita para todas las carpinterías vidrios laminados de seguridad.

En las carpinterías exteriores que se indique según planillas se colocará del lado exterior vidrio reflectante de control solar (Stopsol).
2.10.1. Suministros y trabajos comprendidos

	Ítem
	Descripción
	Observaciones

	2.10.1.a
	Vidrios exteriores – DVH  4/12/4. Laminado de seguridad. Vidrio exterior Stopsol donde se indique según planillas.
	

	2.10.1.b
	Vidrios interiores –  BLISAN 4+4. Laminado de seguridad.
	


2.11. Pintura

Los distintos tipos de pintura son los que se especifican en cada caso en planos y planillas de locales.

En todos los casos se solicitará a la CONAE los detalles de los distintos tipos y sus terminaciones.

Para cualquier tipo de pintura la Adjudicataria preparará las muestras que la CONAE le solicite.

Los trabajos de pintura se realizarán de acuerdo a reglas de arte, debiendo todas las Tareas ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de ser liberadas para recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos.

No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.

La Adjudicataria tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las Tareas del polvo y la lluvia.

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc.

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la CONAE, la Adjudicataria tomará las previsiones del caso, dará las manos necesarias - además de las especificadas - para lograr un acabado perfecto sin que este constituya trabajo adicional.

2.11.1. Materiales

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase, y de marca aceptada por la CONAE, debiendo ser llevados a la CONAE en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantía. La CONAE podrá hacer efectuar a la Adjudicataria, y a costa de ella, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. 

En caso de dudas sobre la calidad de los materiales y/o su aplicación, se efectuarán en laboratorio oficial a elección de la CONAE ensayos específicos.

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales debidas a causas de formulación o fabricación del material el único responsable será la Adjudicataria, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberá tomar, la propia Adjudicataria, los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responda en un todo a las cláusulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo deberá proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presenten tales defectos.

2.11.2. Suministros y trabajos comprendidos

	Ítem
	Descripción
	Observaciones

	2.11.2.a
	Látex interior ídem a pintura existente.
	Aplicación: Paramentos enterizos de Durlock.

	2.11.2.b
	Convertidor de óxido + Esmalte sintético
	Sobre estructuras metálica principal (Estructura soporte de entrepiso “Sistema de placa de acero colaborante”)


2.12. Estructura de Hormigón Armado (Hº Aº)

Se entiende por Estructura de Hormigón Armado (HºAº) a aquella estructura aporticada de vigas y columnas, losas macizas y nervuradas, bases de fundación, encadenados, etc. destinados a soportar cargas. 

Se considera, además, como la Provisión de esta Estructura de Hormigón Armado, al suministro y puesta en obra de los Aceros de las mismas en los correspondientes lugares y perfectamente doblados e instalados; A la fabricación del Hormigón, transporte, puesta en obra y curado del mismo. Se considera también sumado a suministro la realización de los encofrados y estructuras de soporte de los mismos. Asimismo, se considera incluido en la Provisión, a todo el uso de la maquinaria necesaria para lograr el objeto del hormigonado, así también como la utilería para toma de todo tipo de muestras de hierros y hormigones, y el ensayo y análisis de las mismas en laboratorios de obra o fuera de ella.

Todos los trabajos comprendidos los realizará la Adjudicataria, de forma tal que resulten completos y puedan librarse a su uso específico para lo cual realizará las operaciones necesarias aunque no estén explícitamente indicados en los planos y pliegos.

Los planos de proyecto básico, que componen este llamado, indican, a título informativo, los elementos principales de las Estructuras, sus posiciones y modulación, todo tipo de anclajes al suelo y a las estructuras principales, vanos y refuerzos en los mismos.

Las dimensiones entre ejes (grillas de diseño) así como los niveles indicados en los Planos del Proyecto Básico, deberán respetarse.
La Empresa Adjudicataria, realizará el cálculo y el Diseño Final de la Estructura de Hormigón Armado y su Cálculo Estructural completo por medio de su Calculista calificado, asumiendo la responsabilidad del mismo y se realizará básicamente de acuerdo con las Normas específicas, con los Planos de conjunto y Especificaciones de detalles, planillas, estas Especificaciones Técnicas y las Ordenes de Servicio que al respecto se impartan.

La Adjudicataria confeccionará por sí, o por medio de terceros calificados, los Planos de Excavaciones, de Encofrados, de Armaduras y doblado, los planos de ubicación de los insertos y los montajes de los mismos y sus terminaciones que aquí se especifican. Estos Planos serán sometidos a una revisión y aprobación de la CONAE. En todos los casos se consultará a la CONAE sobre variantes de los detalles constructivos y encuentros con; a) mampostería, b) Estructuras Metálicas, c) otras estructuras, o reservaciones, o cámaras que deban ser considerados.

La Adjudicataria, a su vez, podrá ofrecer variantes, o modificaciones de los tipos a emplear, debiendo en este caso presentar los detalles a fin de que la CONAE pueda estudiar su oferta y resolver finalmente su aprobación o rechazo.

Asimismo cualquier variante que la CONAE crea conveniente, o necesario, introducir de dichos planos, ya sean generales o de detalles, antes de iniciarse los trabajos respectivos de fabricación, y que sólo importen una adaptación de los planos de licitación, no dará derecho a la Adjudicataria a reclamar modificación de los precios contractuales.

La Adjudicataria debe verificar las medidas y cantidades necesarias de cada unidad o tipo de encofrado, armaduras u hormigones antes de realizar los trabajos, no pudiendo aducir desconocimiento, para lo cual revisará toda la información y planos de Licitación y complementarios, de plantas, cortes, etc.

En cuanto al material a proveer - sea o no producido por la Propia Empresa Adjudicataria - ésta deberá indicar en su Oferta el nombre de la Firma productora o fabricante del Hormigón y la Especificación Técnica completa del mismo.
La autorización de construcción, por parte de la CONAE, de lo que está representado en los planos de Diseño Final, de Encofrados y bases, etc., realizados por la Adjudicataria, se refiere a un control de la buena correspondencia funcional del suministro y no exime al Adjudicatario que queda, para todos los efectos emergentes, como el único responsable del desarrollo correcto de los planos constructivos.
2.12.1 Sistema constructivo mixto “Steel Deck”
Consideraciones particulares (H°A°)
La resistencia a la compresión de diseño mínima del hormigón a emplear será de 210 kg/cm2. No se tomarán en cuenta los concretos de resistencias mayores a los 580 kg/cm2.
a) Vaciado
El proceso de vaciado del concreto se podrá realizar mediante bombas, latas o carretillas.

En el caso de utilizar carretillas para el vaciado, estas no podrán circular por encima de las planchas. Por lo tanto se habilitará una ruta de circulación mediante tablones de 8” aprox. que sean capaces de distribuir las cargas puntuales en un área mayor.

Antes de realizar el vaciado del concreto, las planchas deberán limpiarse para evitar una mala adherencia del concreto con la plancha.
Al momento del vaciado, no se debe acumular volúmenes excesivos de concreto ni generar grandes cargas puntuales por acumulación de materiales, máquinas o personas en una misma área; que sean capaces de deformar las placas colaborantes de Acero. 
b) Vibrado 

Se realizará obligatoriamente el proceso de vibrado al concreto para garantizar así la adherencia mecánica entre el acero y el concreto, y para lograr la uniformidad del concreto.
c) Curado

El curado del concreto se efectuará como mínimo hasta 7 días posteriores al vaciado. No se utilizarán aditivos que contengan sales clorhídricas en su composición por que pueden producir efectos corrosivos en la plancha de acero.

d) Apuntalamiento

En el caso que se utilicen apuntalamientos en las losas, el desapuntalamiento se realiza 7 días después del día de vaciado, asegurando que el concreto ha llegado a un 75% de su capacidad de resistencia a la compresión.
e) Malla interna de acero 

El refuerzo de la malla es esencial en cualquier tipo de losa estructural para evitar el fisuramiento de la misma, debido a los efectos de temperatura y contracción de fragua que sufre el concreto.

El diseño de dicho refuerzo será acorde al esfuerzo por Contracción y Temperatura que sufra la estructura.

El recubrimiento mínimo de la malla será de 2 cm., quedando sujeto al criterio del diseñador.

El acero diseñado para soportar los momentos negativos, pasará por debajo de la malla y podrá estar sujetado a ésta. 
f) Refuerzo en ductos y tuberías 
En caso de ser necesario, diseñar el refuerzo perimétrico al ducto o perforación, si este excede los 15 cm de diámetro. Con el refuerzo se busca crear unas vigas chatas alrededor del ducto, por lo tanto este diseñó se realizará según las normas vigentes para losas.

Las perforaciones para colgadores y tornillos no necesitan refuerzo.

Si el corte o perforación es posterior al vaciado, controlar la vibración del corte, porque puede separar la placa del concreto.
Instalar las tuberías pasantes o las camisas de protección antes del vaciado del concreto.

Las tuberías menores a 1¼" podrán ir embebidas dentro del concreto de la losa.

Las tuberías mayores a 1¼" pasarán por debajo de la losa sujeta mediante abrazaderas o elementos similares.
2.12.2. Controles especiales a cargo de la Adjudicataria
A los efectos de controlar específicamente la calidad de las Estructuras de Hormigón Armado se harán los siguientes controles, siguiendo rigurosamente las Normas, y a cargo de la Adjudicataria:

a) Controles sobre las aguas, los cementos, los áridos y los aceros de las armaduras.

b) Controles sobre los encofrados y su capacidad de soportar los hormigones frescos.

c) Controles de dimensiones.

2.12.3. Reglas generales de calidad

La Adjudicataria no podrá iniciar, ni encarar la iniciación de ningún trabajo, sin la previa aprobación de los Planos de Construcción por parte de la CONAE. 

La Adjudicataria presentará un muestrario de materiales a emplearse en la CONAE, con sus consiguientes ensayos según Normas, a fin de que sean aprobados por la CONAE, sin cuyo requisito tampoco se pueden comenzar los trabajos.

La CONAE cuando lo estime conveniente, hará inspecciones, sin previo aviso, para constatar la calidad de la mano de obra empleada, y si los trabajos y sus Controles de Calidad se ejecutan de acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles hará hacer las pruebas o ensayos que sean necesarios.

La Adjudicataria deberá verificar en la tarea todas las dimensiones y cotas de niveles, y/o cualquier otra medida de la misma, que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos y su posterior colocación y/o montaje, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presentaran.
2.12.4. Montaje
El trabajo de las Estructuras de Hormigón Armado se hará con arreglo a los Ejes Principales, las medidas y a los niveles correspondientes, los que deberán ser verificados por la Adjudicataria antes de la ejecución de las estructuras de HºAº. 

Las tolerancias aceptables tanto para los controles dimensionales de todo tipo como del producto en sí (HºAº) serán las que indiquen las Normas  CIRSOC 201 y Anexos en cada caso.
Las operaciones serán dirigidas por un capataz, de competencia bien comprobada, por la Empresa Adjudicataria, en esta clase de trabajos y cuyos antecedentes la Empresa pondrá en conocimiento de la CONAE. 

Será obligación también de la Adjudicataria pedir cada vez que corresponda, la verificación por la CONAE, de la colocación exacta de los insertos de las estructuras metálicas y de la terminación del montaje. Correrá por cuenta de la Adjudicataria el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las precauciones mencionadas.

El arreglo de las Estructuras de HºAº sólo se permitirá en el caso de que no afecte la solidez o estética de la misma, a juicio de la CONAE.
2.12.5. Suministros y trabajos comprendidos

	Ítem
	Descripción
	Observaciones

	2.12.5.a
	Cálculo Estructural final, apto para construir la losa de entrepiso utilizando el sistema constructivo mixto “Steel Deck”  y dinteles estructurales.

Ingeniería de detalles
	Incluye:

· Planos

· Documentación Técnica

· Planillas



	2.12.5.b
	Ejecución y llenado en CONAE de:

Losa nervurada unidireccional sobre placas colaborantes de acero. 

Dinteles estructurales, 

y demás tareas que se necesiten
	Considerar las distintas etapas:

Se utilizarán H-21 como mínimo.-

Provisión de las armaduras y el hormigón de la Estructura de HºAº con todas sus partes complementarias de encofrados y maquinaría adecuada a tal fin.

	2.12.5.c
	Ejecución y llenado en CONAE de viga estructural según planos.
	

	2.12.5.d
	Confección y Entrega a la CONAE de los planos Conformidad sobre la tarea y/o servicio
	


2.13. Estructuras Metálicas Principales

Se entiende por Estructuras Metálicas Principal a todo tipo de estructura metálica de soporte o de cerramiento exterior o interior, que deba ir adherida a las Tareas.

Todos los trabajos comprendidos los realizará la Adjudicataria, a su cargo y de forma tal que resulten completos y puedan librarse a su uso específico para lo cual realizará las operaciones necesarias aunque no estén explícitamente indicados en los planos y pliegos.

Los costos que demanden sus cuidados, su embalaje en taller, su transporte, su acopio en depósitos del Obrador y las tareas que finalmente impliquen su puesta definitiva en CONAE (montaje) y ajuste, corren por exclusiva cuenta de la Adjudicataria y deben incluirse en este Ítem, ya sea por separado o englobado en el precio individual de cada suministro.

Los planos de Proyecto Básico, que componen este llamado, están elaborados para definir las dimensiones, cotas y los principales detalles constructivos, como así también los tipos de material a emplearse. El diseño total de las estructuras se realizará básicamente de acuerdo con los Planos de conjunto y Especificaciones de detalles, planillas, estas Especificaciones Técnicas y las Órdenes de Servicio que al respecto se impartan.
La Adjudicataria confeccionará por sí, o por medio de terceros, los Planos de Fabricación de Estructuras Metálicas Principales que aquí se especifican, los que serán sometidos a una revisión y aprobación de la CONAE. En  todos los casos se consultará a la CONAE sobre variantes de los detalles constructivos y encuentros con mampostería, HºAº u otras estructuras.

La Adjudicataria, a su vez, podrá ofrecer variantes, o modificaciones de los tipos a emplear, debiendo en este caso presentar los detalles y adjuntar una lista de los perfiles que propone utilizar en sustitución de los establecidos, el número con que se les individualizan en el comercio y el peso de los mismos por metro lineal a fin de que la CONAE pueda estudiar su oferta y resolver finalmente su aprobación o rechazo.

Asimismo cualquier variante que la CONAE crea conveniente o necesario introducir de dichos planos, ya sean generales o de detalles, antes de iniciarse los trabajos respectivos de fabricación, y que sólo importen una adaptación de los planos de licitación, no dará derecho a la Adjudicataria a reclamar modificación de los precios contractuales.

La Adjudicataria debe verificar las medidas y cantidades necesarias de cada unidad antes de realizar los trabajos, no pudiendo aducir desconocimiento, para lo cual revisará toda la información y planos de Licitación y complementarios, de plantas, cortes, etc.

Cuando la Empresa Proponente se encuentre en calidad de Adjudicataria de la Licitación, ésta deberá presentar a la CONAE lo siguiente documentación:

a)
Planos de fabricación,

b)
Planos de montaje,

c)
Certificados de las características de los aceros a  emplear.

d)
Certificados y documentos correspondientes al Control de Calidad de las soldaduras, uniones atornilladas, dimensiones y demás puntos relevantes, propio de la Empresa Adjudicataria.

La autorización de construcción, por parte de la CONAE, de lo que está representado en los planos de la Adjudicataria, se refiere a un control de la buena correspondencia funcional del suministro y no exime al Adjudicatario que queda, para todos los efectos emergentes, como el único responsable del desarrollo correcto de los planos constructivos de fabricación y de montaje, de la construcción y la puesta en CONAE.

a) Planos de fabricación

Deberán reproducir las "posiciones", en números de cada una de las piezas a ser construidas y las "marcas" en letras de las posiciones del ensamble en la fabricación. Dichos planos deberán abarcar la lista de los materiales de cada una de las posiciones y la de las marcas con la indicación de las posiciones que las componen.

b) Planos de montaje

Deberán reproducir las referencias necesarias para agilizar el montaje y deberán comprender las listas de los materiales de expedición, correspondientes a cada una de las "marcas" ensambladas en la fabricación.

c) Pesos

Todos los planos deberán reproducir los pesos de las diversas partes representadas en los mismos.

d) Escalas

Cada una de las escalas empleadas deberá ser también representada gráficamente sobre un segmento de 10 cm. colocado al lado de la tabla.

e) Modificaciones

Las modificaciones que se consideren necesarias se deberán indicar con una letra mayúscula, fecha y comentario en el espacio destinado a tal fin, y reproducidas al costado del particular que hubiese sido modificado con un triángulo: Asimismo se deberá indicar la cantidad de particulares que se hubiesen modificado en el plano.

f) Grafía

Las varias escrituras se deberán realizar con caracteres preferiblemente verticales, bien distanciados, que sirvan para su correcta lectura durante la fabricación.
2.13.1 Sistema constructivo mixto “Steel Deck” (Placas colaborantes de acero)

La plancha colaborante será de acero estructural con protección galvánica pesada. Debe tener un tratamiento en su superficie que le proporcione relieves o muescas ubicadas en las paredes de los valles, con el fin de proporcionar adherencia mecánica entre el concreto de la losa y la plancha de acero.
La placa debe ser fijada a la estructura metálica principal  para actuar como plataforma de trabajo y evitar el derrame de hormigón. 
a) elementos metálicos complementarios 

1. CONECTORES DE CORTE:

Los conectores de corte son elementos de acero que tienen como función primordial tomar los esfuerzos de corte que se generan en la sección compuesta (acero-concreto) controlando y reduciendo las deformaciones.

El conector de corte será soldado al ala superior de la viga soporte a ciertos intervalos, quedando embebidos dentro de la losa. 

El metrado de los conectores de corte se realizará según las especificaciones de los planos estructurales. 
2. TOPES DE BORDE
3. TOPES DE CIERRE
2.13.3. Controles especiales a cargo de la Adjudicataria
A los efectos de controlar específicamente la calidad de las Estructuras metálicas se harán los siguientes controles a cargo de la Adjudicataria:
a)
Controles sobre soldaduras

b)
Controles sobre uniones atornilladas

c)
Controles de dimensiones

2.13.4. Reglas generales de calidad

La Adjudicataria no podrá iniciar, ni encarar ningún trabajo, sin la previa aprobación de los planos por parte de CONAE. 

La Adjudicataria presentará un muestrario de materiales a emplearse, a fin de que sean aprobados por la CONAE, sin cuyo requisito no se pueden comenzar los trabajos.

Además, la CONAE, cuando lo estime conveniente, hará inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la calidad de la mano de obra empleada, y si los trabajos y sus Controles de Calidad se ejecutan de acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles hará hacer las pruebas o ensayos que sean necesarios.

Pintura antióxido
Después de la Inspección por parte de la CONAE, a todas las piezas metálicas de acero al carbono sin tratamiento, se les dará en el taller dos manos de pintura antióxido de acuerdo a lo especificado, (Sistema de convertidor de óxido; ALBA “2 en 1”o superior calidad) formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto. Las partes que deben quedar ocultas llevarán dos manos. Con anterioridad a la aplicación de esta pintura, se quitará todo vestigio de oxidación y se desengrasarán las estructuras con aguarrás mineral u otro disolvente.

Verificación de medidas y niveles
La Adjudicataria deberá verificar en la CONAE todas las dimensiones y cotas de niveles, y/o cualquier otra medida de la misma, que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos y su posterior colocación y/o montaje, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presentaran.

Calidad de las estructuras a realizar
a)
Las partes a emplearse, serán perfectas, las uniones se realizarán compactas  y prolijas; las superficies y molduras, así como las uniones, serán alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto.

b)
Las partes movibles se colocarán de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego mínimo necesario.

c)
La Adjudicataria deberá proveer - y prever - todas las piezas especiales que deben incluirse en las losas, tabiques o estructuras, ejecutando los planos de detalles necesarios de su disposición y supervisará los trabajos, haciéndose responsable de todo trabajo de previsión para recibir las estructuras metálicas que deban realizarse en el hormigón armado.

d)
La Adjudicataria desarrollará un sistema de embalaje y de cuidado de las estructuras desde su salida de los talleres de fabricación, su transporte y acopio hasta que estén en condiciones de ser aplicadas a las Tareas.

2.13.5. Materiales

Las chapas a emplear serán de primera calidad, libres de oxidaciones y de defectos de cualquier índole.

El Adjudicatario deberá presentar al Contratante, copia de los certificados de aceptación final de los aceros en lo referente a las características mecánicas, el método de fabricación y la composición química.

2.13.6. Montaje
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberán ser verificados por la Adjudicataria antes de la ejecución de las estructuras metálicas.

Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada para  la CONAE en esta clase de trabajos. Será obligación también de la Adjudicataria pedir cada vez que corresponda, la verificación por la CONAE, de la colocación exacta de las estructuras metálicas y de la terminación del montaje. Correrá por cuenta de la Adjudicataria el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las precauciones mencionadas.

El arreglo de las Estructuras metálicas desechadas sólo se permitirá en el caso de que no afecte la solidez o estética de la misma, a juicio de la CONAE.

La Adjudicataria deberá tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos de las estructuras metálicas por cambios de la temperatura sin descuidar por ello su estanqueidad.

2.13.7. Suministros y trabajos comprendidos

	Ítem
	Descripción
	Observaciones

	2.13.7a
	Cálculo Estructural de la estructura metálica principal  soporte de estructura de entre piso.

Cálculo Estructural de estructura de placas colaborantes de acero utilizadas en el sistema constructivo mixto “Steel Deck”.

Ingeniería de detalles.  
	Incluye:

· Memoria de cálculo.



	2.13.7.b
	Ejecución de estructura principal metálica de entrepiso. 
	Considerar sentido de armado de la estructura de acero en función de la estructura de soporte de H°A° existente. 

Tener especial atención al detalle de anclajes y vínculos a la estructura existente. 

	2.13.7.c
	Ejecución de estructura de placas colaborantes de acero del  sistema constructivo mixto “Steel Deck”.
	Considerar todos los componentes metálicos, solapes, uniones, terminaciones, detalles, etc.  Según sistema constructivo a emplear. 


2.14. Tareas solicitadas por fuera del área específica a intervenir
Comprende la totalidad de los trabajos comprendidos y solicitados por plano en el presente pliego licitatorio. 

Se solicita  provisión y colocación.
2.14.1. Suministros y trabajos comprendidos

	Ítem
	Descripción
	Observaciones

	2.14.1a
	Provisión y colocación de Aberturas de PVC  para cerramiento interior. Sistema “REHAU EURO DESIGN 60” de Rehau color blanco
	Ídem a las existentes 
Detalles y ubicación según planos.


	2.14.1b
	Desmantelamiento y remoción de carpintería existente
	Detalles y ubicación según planos.

	2.14.2.c
	Provisión y colocación de sistema de cortinas Roller de Black Out  
	Tela opaca, con posiblidad de proyección en ella.


3. TAREA de POTENCIA Y DATOS 
3.1 Instalaciones Eléctricas Generales
3.1.1 Consideraciones Generales.

Comprende las instalaciones de redes de comunicación, de datos, eléctricas, de iluminación, puesta a tierra, de la tarea de referencia.  
Comprende el tendido de fuerza motriz, iluminación y datos a los diferentes sectores que se ubican en el edificio (interior y exterior), según lo establecido por la ingeniería de detalle a proveer, en planos y directrices del proyecto.
En caso de que para un determinado material o equipo, o método, o sistema, o procedimientos de aplicación requerido, no se hubiesen indicado explícitamente las Especificaciones que deba satisfacer, quedará sobreentendido que aquel cumplirá los requerimientos contenidos en las Especificaciones de la última revisión de la Norma que corresponda aplicar. Norma general: IRAM.

La provisión de los materiales, equipos e instrumental eléctrico, y los trabajos necesarios para su instalación, se ajustarán a la última edición de las Normas IEC, IRAM y el Reglamento de la AEA.

En particular para la construcción de los tableros eléctricos a instalar se deberán tener en cuenta las siguientes Normativas:
	IRAM 2200:


	Tableros para distribución de energía eléctrica – Prescripciones generales.



	IRAM 2181:
	Tableros de maniobra y comando de baja tensión.

	IRAM 2444:
	Grados de protección mecánica proporcionada por envolturas de equipos eléctricos.

	AEA90364-7-771:


	Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles.



	IEC 60947:
	Inter ruptores para baja tensión.


Las instalaciones deberán a su vez estar en un todo de acuerdo con las exigencias de las reglamentaciones de la A.R.T.

3.1.2. Suministros Eléctricos y Trabajos Comprendidos.
	Ítem
	Descripción
	Observaciones

	3.1.2.a
	Tendido de Bandejas Porta Cables (BPC)
	Se deberá realizar el tendido de BPC para las modificaciones en el tendido eléctrico solicitado, según la instalación lo  requiera, y/o Solicite la Dirección de CONAE. Contemplar la mano de obra.

Proveer extra 100mts. De BPC Perforada de 200mm Sin Tapas, con 10 curvas a 90º  y accesorios de conexión.

Marca SAMET.



	3.1.2.b
	Tendido de Alimentadores de Potencia.
	Tendido de conductores de CU subterráneo - Payton PVC 1,1 kV (Cu) 3x2, 5mm2 y 3x1,5 mm2. Según corresponda e indique el plano de referencia.

Proveer extra 100mts, de Conductor de Cu Subterráneo Marca IMSA-Prysmain 3x2, 5mm2.

Proveer extra 100mts, de Conductor de Cu Subterráneo Marca IMSA-Prysmain 4x4mm2.

	3.1.2.c
	Tendido de tuberías Hierro Negro/ Galvanizado, más Accesorios Varios.
	Todo tendido de tuberías a la vista se debe realizar en Hierro Galvanizado, y solo las embutidas en hierro Negro (MOP).

	3.1.2.d
	Materiales Eléctricos para Tableros. 
	Proveer Extra 20 Disyuntores diferenciales 2x25A. Marca Schneider/Siemens.

Proveer Extra 20Termomagneticas 2x25A. Marca Schneider/Siemens.

Proveer Extra 5 Distribuidores Eléctricos 4-12-125A  Elent-Schneider.

Proveer Extra 5 Distribuidores Eléctricos 4-7-125A  Elent-Schneider.



	3.1.2.e
	Tendido de Conductor de PAT.  
	Tendido de conductor de CU verde amarillo. Según reglamentaciones de la AEA para cada caso. 

Marca IMSA.

	3.1.2.f
	Acometida y Conexionado de Alimentadores de Potencia y PAT desde Tableros Seccionales en Planta alta y Planta Baja.
	Según plano de referencia. Marca IMSA.

	3.1.2.g
	Provisión e instalación de Tablero Metálico de Distribución Eléctrica, IP 65.
	Deberán ser Metálicos IP55 Con cerradura metálica

Según esquema unifilar en planos de referencia.

	3.1.2.h
	Provisión e instalación de Sistema de Detección de Incendios. (SDI).
	Proveer el SDI para cada uno de los  ambientes  a intervenir en planta baja y planta alta.

Proveer, instalar y Probar 8 Sensores marca Honeywel - System: Sensor  FSP-851 con base B710LP) iguales a los existentes, Sobre y bajo cielo raso. Según Planos de referencia.

Conectar al sistema general de detección de incendios del edificio.

Realizar las pruebas del sistema con los agregados / Modificaciones solicitadas.



	3.1.2.i
	Cableado InterRack (Certificado en Categoría 6)
	Proveer el Cableado, la certificación en categoría 6 y la identificación, Accesorios, según se detalla en planos de referencia.


3.1.3. Conexionado al Sistema de Puesta a Tierra.

Las  modificaciones solicitadas  de  los  diferentes sistemas, Tableros, puestos de trabajo etc. deberán estar conectadas debidamente al sistema de PAT general del edificio, para todas las instalaciones comprendidas dentro de la tarea, (estructuras de hormigón armado, cañeros, Cámaras de inspección, tableros eléctricos, cañeros eléctricos, etc). Deberán estar eficientemente conectadas a tierra a efectos de eliminar corrientes estáticas, dinámicas y eventualmente descargas atmosféricas u otro tipo de problemas eléctricos.

El SPAT principal tiene como punto de conexión los Tablero Seccionales de Distribución eléctrica  y en un anillo de puesta a tierra  que recorre el tendido de bandejas del edificio y desde éste hacia los diferentes circuitos y elementos, citados en el plano de referencia adjunto.  

Conductores del SPAT: La sección de los conductores de puesta a tierra en los distintos circuitos estará en concordancia con la sección de las fases acorde a IEC 60431-1.

Conductor de Fase

Conductor de protección PE

≤ 16mm2   


Igual al conductor de fase

> 16mm2 ≤ 35mm2     
Mínimo 16mm2

> 35mm2 ≤ 400mm2    
Mínimo ½ del conductor de fase 

Normativa: IEC 60431-1
3.2. Instalación del Sistema de Comunicaciones (RED de DATOS)

3.2.1. Consideraciones Generales
Comprende las instalaciones de Sistemas de comunicaciones (Redes Ethernet) de categoría 6 en ambientes citados de la tarea de referencia.  
El Adjudicatario , deberá contar con una experiencia comprobable de un mínimo de 3 (tres) años en el diseño y la ejecución de instalaciones similares a la presente y acompañar con la oferta el detalle de los antecedentes correspondientes a trabajos realizados durante ese período, que guarden similitud con los que se  especifican en el presente pliego.

El cableado deberá ser tipo UTP Categoría 6 color azul.
Ver Planos de Referencia:   REMODELACIÓN 2016 - MOC - C90-V0.4.dwg
3.2.2. Suministros y trabajos comprendidos para Red de Datos.
	Ítem
	Descripción
	Observaciones

	3.2.2.a
	Tendido de Instalación de Comunicaciones por UTP -  Fibra Óptica.
	Proveer, instalar y certificar de la Red de cableado estructurado Categoría 6, Según planos de referencia.

Proveer 36 Patchcord  de FO Mono Modo  de  1 mts  de  largo con  terminales de SC  a  LC. Marca AMP.

Proveer 6 Patchcord  de FO Mono Modo  de           25 mts  de  largo con  terminales de SC  a  LC. Marca AMP.

	3.2.2.b
	Equipamiento Electrónico para el Sistema de Comunicaciones 1 por FO, Accesorios Varios.
	Proveer 200mtrs.   De:  FO -FIBER-LAN AR OUTDOOR   SM   24F   G-652D    COG.

-4 media converters TredNet  Single Mode (Con Conectores SC). Fiber Converters (100Base-TX  to 100Base-FX) -  (Código: TFC-110S15).

- 1 Media Converter weidmueller Código: IE-SW-VL08MT-6TX-2SCS. 

- 1 Media Converter weidmueller Código: IE-SW-BL08T-6TX-2SCS.

	3.2.2.c
	Tendido de Instalaciones de Bandejas 
	Se deberá realizar el tendido de BPC para las modificaciones en el tendido de la red de Datos solicitado, según la instalación lo  requiera, y/o Solicite la Dirección de CONAE. Contemplar, la mano de obra y la provisión de  100mts. De BPC Perforada de 100mm con 10 curvas a 90º  y accesorios de conexión.

Marca SAMET.

	3.2.2.d
	Acometida y Conexionado de Comunicaciones de FO 
	Fusionado de 48 Hilos de la FO Solicitada, Considerar los terminales monomodo LC. 

	3.2.2.e
	Provisión e instalación de 4 Rack 19" de 15 Unid.  Mural Pivotantes.
	Proveer e instalar 4 Rack 19" de 15 Unid.  Mural Pivotantes, Marca AMD-TYCO, para Sistema de Comunicaciones en Salas Según plano de  referencia.

	3.2.2.f
	Provisión e instalación de Puestos de Trabajo Simples (PTS).
	PUESTOS DE TRABAJO SIMPLE, Constan de:

2 BOCAS DE DATOS RJ45 Cat. 6 Marca AMP

Cableado UTP Categ. 6 Color Azul, a Rack de Datos.

2 BOCAS DE TENSIÓN NORMAL de 3 PATAS PLANAS 10A. Alimentador Tipo Subterráneo CU-3x1.5mm2.

2 BOCAS DE TENSIÓN SEGURA SHUCKO POLARIZADO. Alimentador Tipo Subterráneo CU-3x1.5mm2.

Según planos de referencia.

Los puntos de conexión de Datos, deben ser  certificados en Categ. 6.

	3.2.2.g
	Provisión e instalación de Puestos de Trabajo Simples (PTS)  Móviles en Periscopios Marca Ackerman.
	Proveer 6 PTS móviles/desmontables, instalados  en Periscopios de 6 Módulos Marca Ackerman, y en tramos de cablecanal, Marca Zoloda. 

Según detalles del plano. 

Cableados. 

Los puntos de conexión de Datos, deben ser  certificados en Categ. 6.

	3.2.2.h
	Provisión e instalación de Puestos de Control de Acceso.
	Proveer e instalar 4 puestos completos de control de acceso, y reposicionar 1 puesto de control de acceso, Según se indican en planos de referencia adjuntados.

	3.2.2.i
	Cableado InterRack (Certificado en Categoría 6)
	Proveer en una sala de Server´s , el cableado de intercomunicación de 27 vínculos de 48 Ports cada uno, entre rack´s con cable UTP Categoría 6, Color azul, y fichas Categoría 6, marca AMP.

Según se detalla en planos. Y especificaciones particulares. 

La Red de  intercomunicación se  deberá certificar en categoría 6.

Se deberán proveer 20 patchpanels RJ 45 cat6 Tyco, AMP, de 48 ports, con guías traseras en cada extremo.

Se deberán proveer 25 organizadores de cables de 2 unidades metálico c/tapa Tyco-Fayser, AMP, debajo de los patchpanels RJ 45 en cada extremos.

Particularidades: El total del cableado estructurado se realizará con cable Categoría 6 non-plenum deberá ser 23 AWG, 4-pair UTP, UL/NEC CMR, con vaina de PVC azul (datos). El cable deberá ser 

exclusivamente de configuración geométrica circular y no se permitirán soluciones implementadas con cables con geometrías de tipo ovalado llano, ni geometrías crecientes. El cable Categoría 6 deberá ser de marca: AMP.

El sistema de cableado de Categoría 6 deberá instalarse de acuerdo con las especificaciones “ANSI/TIA/EIA-568- B.2-1 Category 6 Standart”.

Identificaciones de la RED: Debe ser con etiquetas identificará claramente todos los componentes del sistema: racks, cables, paneles y outlets. Este sistema designará el origen y destino de los cables y una identificación única para cada uno de ellos dentro del sistema. Los racks y paneles serán etiquetados, para identificar su ubicación dentro del sistema de cableado.

	3.2.2.j
	Equipamiento para el Sistema de Comunicaciones 2.


	Proveer: 4 Switch de 24 Puertos cada uno, Marca: Cisco - Modelo: Catalyst WS-C2960-24TC-L 10/100- 2 Giga/SFP. 

Proveer: 1 Switch de 24 Puertos, Marca: Cisco - Modelo: SF220-24P-K9-   (24 Ports 10/100 Poe ports con 2 Gigabit RJ45/SFP combo port). 

Todos los Puntos de Conexión de Datos de  la  RED  solicitada se  deben certificar en Categoría 6.

El armado de las  fichas RJ 45 Categ. 6 deberá ser bajo norma (T568A).




3.3. Sistema de acondicionamiento ambiental
3.3.1. Consideraciones Generales
Comprende las instalaciones de Sistemas de acondicionamiento ambiental en ambientes citados de la tarea de referencia.  Ver planos de referencia.
El Adjudicatario asignado a este trabajo, deberá contar con una experiencia comprobable de un mínimo de 3 (tres) años en el diseño y la ejecución de instalaciones similares a la presente y acompañar con la oferta el detalle de los antecedentes correspondientes a trabajos realizados durante ese período, que guarden similitud con los que se  especifican en el presente pliego.
Ver Planos de Referencia:   REMODELACIÓN 2016 - MOC - C90-V0.4.dwg

3.3.2. Suministros y trabajos comprendidos para el Acondicionamiento Ambiental.

	Ítem
	Descripción
	Observaciones

	3.3.2.a
	Modificaciones en el Sistema de Acondicionamiento Ambiental  en PB Sala 1 y Sala 2.
	Desinstalar las Evaporadoras 17-A y 18-A de planta baja e  instalarlas entre cielorraso de planta alta. 

A las  evaporadoras 17-B y 18-B de  ser  necesario reposicionar  para que  queden montadas entre el cielo raso de PB.

-Proveer  ductos de distribución de chapa galvanizada y flexible de posicionamiento con rejillas difusoras idénticas a las instaladas en el edificio.

-Proveer de un control ambiental individual, digital con indicación de temperatura, para cada ambiente de la  marca BGH, LG. (Total 4 Controladoras digitales individuales.)

-Realizar el conexionado de los respectivos ramales de  derivación a los ductos principales. 

-Proveer y Conectar Ductos de Distribución de Aire Acondicionado. Ductos de Distribución.

-Proveer y Conectar Ductos de Renovación de Aire. Ductos de Extracción al Exterior.

-Proveer  y Conectar Ductos de Inyección  de Aire del Exterior. DUCTOS DE INYECCIÓN.

-Proveer y conectar las diferentes salidas de descargas de condensado de  cada equipo.

-Proveer e instalar bandejas portacables para la distribución de conductores y caños de cobre, según necesidades.


	3.3.2.b
	Modificaciones en el Sistema de Acondicionamiento Ambiental  en PA Sala 3 y Sala 4.
	-Instalar las Evaporadoras 17-B y 18-B (desmontadas de PB) entre cielorraso de planta alta. 

-Proveer  ductos de distribución de chapa galvanizada y flexible de posicionamiento con rejillas difusoras idénticas a las instaladas en el edificio.

-Proveer de un control ambiental individual, digital con indicación de temperatura, para cada ambiente de la  marca BGH, LG.

-Realizar el conexionado de los respectivos ramales de  derivación a los ductos principales. 

-Proveer y Conectar Ductos de Distribución de Aire Acondicionado.

-Proveer y Conectar Ductos de Renovación de Aire. DUCTOS DE

EXTRACCIÓN AL EXTERIOR.

-Proveer  y Conectar Ductos de Inyección  de Aire del Exterior

DUCTOS DE INYECCIÓN.

-Proveer y conectar las diferentes salidas de descargas de condensado 

de  cada equipo.

-Proveer e instalar bandejas portacables para la distribución de conductores y caños de cobre, según necesidades.




4. TAREAS FINALES

4.1. Documentación de conformidad de las tareas y/o servicios. 
Antes de la Recepción Provisoria el Adjudicatario presentará  los Planos Definitivos de la tarea y/o servicios, acorde a lo realmente realizado. Esto incluye, según la envergadura de la tarea,  legajo de arquitectura, legajo de estructura, legajo de instalaciones, legajo constructivo.

	Presentará en formato digital (Autocad 2009) y tres juegos ploteados en color en escala adecuada. Estos planos se harán de acuerdo a las Normas de Codificación de Documentación de este Proyecto. Se guardarán las formas de presentación.

4.1.1. Suministros y trabajos comprendidos

Ítem

Descripción

4.1.a

Documentación de conformidad de las tareas y/o servicios
4.1.b
Documentación de conformidad de Instalación Eléctrica y Datos: Planos y Especificaciones Técnicas del equipamiento instalado.

4.2. Limpieza diaria y Final de las tareas y/o servicios realizados
Un 20% de este ítem se reservará para la limpieza final.

4.2.1. Suministros y trabajos comprendidos

Ítem

Descripción

4.2.a

Limpieza diaria y final de las tareas y/o servicios realizados.
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