
ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las ofertas que no cumplan con las siguientes especificaciones técnicas que se detallan en el presente Anexo y con la documentación requerida en la cláusula 11 Anexo I - Pliego de Bases y Condiciones Particulares, serán desestimadas sin reclamo alguno.

La cotización incluirá en todos los casos la provisión de mano de obra calificada y materiales necesarios por parte del adjudicatario, para la óptima conclusión de las tareas.

Constancia del Permiso de Conservador de Ascensores vigente, otorgado el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el correspondiente otorgado por la Provincia de Buenos Aires.

OBJETO: Se requiere el mantenimiento, reparación y modernización de tres (3) ascensores ubicados en los edificios fiscales sitos en calle Ricardo Gutiérrez Nº 3021, C.A.B.A., calle Migueletes Nº 621, C.A.B.A. y calle Strandford Nº 100 - Monoblock 20-, Villa Celina, Provincia de Buenos Aires, administradas por el Departamento Viviendas Fiscales dependiente de la DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE LA ARMADA, para su modernización reemplazando los mismos por nuevas unidades a proveer y colocar con su certificado de la  puesta en marcha con la debida autorización emitida por las autoridades competentes del Gobierno de la Ciudad de  Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires.
La licitación se divide en tres  renglones, donde cada uno  de los elevadores con sus complementos técnicos, constituye una unidad en sí misma a ser adjudicada  en forma independiente. A saber:
	                                                                          CALLE
	                                                 BARRIO
	CANTIDAD

	MIGUELETES 621
	C.A.B.A.
	1

	R. GUTIERREZ  3 021
	C.A.B.A.
	1

	Strangford 100 - 
	VILLA CELINA
	1


Esta Licitación, es motivada por el estado de envejecimiento en que se encuentran sus  instalaciones,  en función del cumplimiento de  la normativa  vigente de prevención de incendios  contemplando todas las  situaciones comprometidas para la seguridad  de sus usuarios.

La propuesta se basará en un equipamiento de última generación, de tecnología y servicio técnico de mantenimiento de primera calidad, que asegure permanentemente la libre adquisición de toda la línea de repuestos y componentes en el mercado local y posibilite brindar un servicio eficiente y acorde a las necesidad funcionales que el edificio requiere.

Esta actualización tecnológica procura mejorar significativamente el nivel de calidad existente en cada equipo instalado en particular y aumentar la eficiencia energética  en general, mediante la incorporación  de un moderno sistema de comando computarizado y un controlador de potencia de última generación para regular la velocidad del motor de tracción por tensión y frecuencia variables en distintas solicitaciones de carga.

El sistema de control será  del tipo electrónico con microprocesador programable.

1. SISTEMA DE CONTROL

1.1. Características especiales:

- Montado sobre gabinete de chapa de acceso frontal.

- Contactoras industriales de 1ra. Marca. 

- Fuentes de alimentaciones independientes, apantalladas y corto circuitable.

- Indicador de posición en el control de maniobras y señalización por leds de todas las funciones de operación y comando.

- Llave de operación manual – automático.

- Detector de señales de alta precisión por haz infrarrojo.

- Controlador de nivelación por haz infrarrojo.

- Detector incorporado de fallas, que se señalizarán directamente en el display de los indicadores de posición.

1.2. Maniobra colectiva:

El tipo de maniobra propuesta incluye el funcionamiento del ascensor en maniobra colectiva completa, coordinado mediante una microcomputadora incorporada en el control de maniobra.

El microprocesador es el encargado de decidir el sentido de marcha del ascensor, según llamada prioritaria. Así se ordena el tráfico de uso del edificio, controlando los tiempos de espera, y evitando desgastes en el equipamiento con un ahorro sensible en el consumo eléctrico.

El microprocesador realiza permanentes controles de todos los sistemas de la instalación y actúa como detector de fallas en forma codificada, señalando en el indicador de la Sala de máquinas y planta baja las posibles averías. Su eficiencia se demostrará al comprobarse su rápida respuesta por su memoria y capacidad de reacción.

1.3. Sistema de tracción

Se prevé la instalación de un Controlador de tensión y frecuencia variable, que sean de un rendimiento superior a los actuales equipos y superando el rendimiento.de los sistemas conocidos, sobre: 

· Acción de operación de arranque y frenado.                                                                                                   

· Control de problemas de nivelación y frenado.

· Control  del consumo de la energía eléctrica, lo cual posibilita una velocidad de marcha mayor, limitada solo por las características de diseño mecánicas y del resto de la instalación.

2. CONTROLES DE MANIOBRA. 

Se suministrarán nuevos controles de maniobras, del tipo Automac o similar de mejor calidad, montado sobre gabinete de chapa de acceso frontal., con microcomputador incorporado. El computador tendrá microprocesador  con autoreset y reloj y memorias. La maniobra a prestar será colectiva ascendente - descendente.

2.1. Regulador de tensión y frecuencia variable:

Deberá estar preparado para la potencia necesaria con sus correspondientes sistemas de control y protección, lo cual permitirá controlar la velocidad del motor en disímiles condiciones de carga;

Dará protección de la velocidad en disimiles condiciones de carga.

2.2. Motores de tracción: 

Deberán ser de corriente alterna adaptados de origen para controladores, brindando al motor desempeños superiores a cualquier tipo de corriente continua.

Se prevé la adaptación de la base del motor para evitar cualquier tipo de vibración.

2.3. Lectores de posición:

Se suministrarán y colocarán en los pasadizos, pantallas a nivel de pisos y un lector infrarrojo sobre el techo de la cabina para poder determinar la posición del ascensor en cada momento y detectar en cada momento, la zona de apertura de puertas.

3. BOTONERAS

3.1. De cabina

Se proveerán nuevos paneles de comando para cabina, con los siguientes elementos:

3.1.1. Pulsadores antivandálicos por piso, con luz de registro de llamada, cubierta de acero inoxidable, pulido mate.

3.1.2. Pulsadores antivandálicos para iluminación y alarma.

3.1.3. Tapa de botonera construida en chapa de acero inoxidable, grano esmerilado.

3.1.4. Caja de gabinete en chapa de acero, esmaltada en epoxi de alta resistencia.

3.1.5. Llave para servicio independiente.

3.1.6. Panel con luz de emergencia autónoma.

3.2. De palieres:

En cada piso se suministrarán los pulsadores necesarios antivandálicos con luz de registro de llamada y cubierta de acero inoxidable, pulido mate.

3.3. De inspección:

3.3.1. Suministrar y colocar nueva botonera de inspección a instalar sobre la capota de la cabina, con dos pulsadores para subir y bajar en modo inspección, puertas manuales, e interruptores para luz en portalámparas con opción automático-inspección.

3.3.2. Conectar el conjunto y habilitar verificando el correcto funcionamiento del equipo.

4. SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN AL USUARIO

4.1. En cabina:

4.1.1. Suministrar un cuadro indicador de posición del tipo electrónico alfanumérico, de presentación digital sobre display, de matriz de punto de tipo rotativo con tres dígitos con flecha direccional incorporada.

4.1.2. Se incluirá el indicador de posición en la botonera de la cabina.

4.2. En planta baja:

4.2.1. Se suministrarán y colocarán indicadores de posición electrónicos alfanuméricos de presentación digital con display de matriz de puntos de tres dígitos, con flecha direccional incorporada.

5. MODERNIZACIÓN DE PUERTAS

Se prevé sustituir en cabina, sus puertas actuales, con hojas de acero inoxidable, permitiendo disponer de un manejo permanente de las velocidades de apertura y cierre con un funcionamiento suave y absolutamente controlable. Tal reemplazo obligará a la adecuación correspondiente de las puertas exteriores actuales, para lograr su acople y funcionamiento eficiente del sistema en todos los pisos de cada ascensor. En esa modificación de las puertas exteriores deberá incluirse la revisión y ejecución de las tareas de puesta a punto de todos los accesorios.

Los trabajos a efectuar son:

5.1. Suministrar e instalar un nuevo operador de puerta. Las hojas de la puerta estarán construidas en chapa DD y revestidos en acero inoxidable.

5.2. Se desarmará el actual operador y se instalará el nuevo, efectuando las adaptaciones necesarias.

5.3. Se conectará la puerta en marcha y se la habilitará efectuando los ajustes necesarios.

6. OFERTAS Y PLAZOS DE ENTREGA

6.1. Los oferentes deberán, luego de visitar los edificios donde se encuentran los elevadores, presentar sus propuestas valorizadas por renglón.

6.2. En las presentaciones los oferentes indicarán los plazos de:

6.2.1. Entrega del material acopiado para los trabajos adjudicados                                                                                (máximo 30 días corridos).

6.2.2. La modernización y habilitación al servicio por elevador (máximo 30 días corridos).

7. REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS DE LA MODERNIZACIÓN

7.1. Gestiones ante la DGFOiC del GCABA.

7.1.1. Permiso para la modernización

7.1.2 Inspección de la modernización.

7.1.3. Rehabilitación de los ascensores luego de la modernización.

7.2. Obra civil: realizar la obra civil integral en pasadizos, rellanos y Salas de máquinas.

7.3. Obra eléctrica

7.3.1. Reemplazo total de los tableros seccionales ubicados en salas de máquinas con tecnología acorde a la instalación modernizada y bajo normas vigentes.

7.3.2. Sustitución total de los cableados desde los tableros seccionales en las salas de máquinas en adelante,  comprendiendo fuerza motriz e iluminación de cabina (fija y de emergencia), conductores colgantes planos a caja media de cabina y techo (para iluminación, llamadas, intercomunicadores etc.) de palier incluyendo cerraduras, botoneras, cuadros indicadores y finales de recorrido.

Los oferentes cotizarán por separado el costo de: 

7.4.1. Reemplazo de puertas exteriores

7.4.2. Modernización y revestimiento de cabinas

7.4.3. Retiro del edificio equipamiento desafectado por la modernización introducida (en coordinación con el personal, controles, motores y generadores, paneles de resistencia, etc). El resto de materiales reutilizables serán acopiados.

8. OBSERVACIONES:

A) La Armada Argentina, no asumirá ninguna responsabilidad por daños, pérdidas o sustracciones que pudieran sufrir los equipos y/o herramientas de propiedad de la Empresa que habiendo ingresado, sean utilizables en la ejecución de sus tareas de mantenimiento o reparación.

B) Los componentes originales de los ascensores modernizados que estén en condiciones de uso, deberán ser reacondicionados y estivados, llevándose el control de los mismos mediante un inventario por duplicado. No se podrá retirar ningún componente sin previa autorización del personal a cargo.

C) Durante la ejecución de las tareas, el Adjudicatario deberá mantener limpio y despejado el lugar, de residuos u otros elementos que puedan perturbar el normal movimiento del edificio.

D) Los residuos producidos por limpieza u otra tarea, serán retirados por cuenta y cargo del conservador de acuerdo a las leyes vigentes.

E) El Adjudicatario deberá proveer e instalar la totalidad de la cañería faltante necesaria en la totalidad de los ascensores y sala de máquinas

F) El Adjudicatario ejecutará los trabajos que resulten, enteros  por renglón, completos y adecuados a su fin, aunque en el pliego no se mencionen expresamente todos los detalles necesarios  al efecto y sin que por tal causa pueda requerirse pago adicional.

G) Las cabinas deberán contar con cámaras de seguridad e intercomunicador de voz en el cuarto control de máquinas. Asimismo, se pondrá en funcionamiento el sistema de cámaras de seguridad e intercomunicadores.

H) Deberá accionar las puertas de acceso de todas las salas de máquinas a fin de garantizar el acceso del personal autorizado.

I) Se exigirá el estricto cumplimiento de la Ley nacional vigente en todos sus articulados, sobre Instalación y tareas de mantenimiento de aparatos elevadores.
9. DESARROLLO DE LAS  TAREAS POR ETAPAS:

ETAPA 1:

1.1. Colocación, cableado y conexión de botoneras de accionamiento manual sobre los bastidores de las cabinas.

1.2. Limpieza general de pasadizos, eliminación de elementos fuera de uso, limpieza de guías del coche y contrapeso. Realizar todas las tareas de desmontaje necesarias para la instalación de nuevos componentes del sistema.

1.3. Revisión y ajuste de imperfecciones  en las guías de las Cabinas y contrapesos de los ascensores. Ajuste de empalmes.                                                                                                                            

1.4. Reparación integral del mecanismo del paracaídas en la cabina del ascensor.                          

1.5. Realizar ensayos y pruebas para verificar su perfecto funcionamiento.

1.6. Reacondicionamiento del tablero de fuerza matriz en la sala de máquinas  

1.7. Reacondicionar los amortiguadores del coche y contrapesos.

ETAPA 2:

2.1. Reemplazo cableado y conexión de los límites final del recorrido en el extremo superior e inferior de las  cabinas y en controles de maniobras. Conexiones de vinculaciones a tierra. 

2.2. Prueba y verificación de su funcionamiento.

2.3. Realizar la instalación eléctrica correspondiente al pasadizo del ascensor. Cableado de los sistemas de comunicación.

2.4. Colocación de indicadores de posición exteriores de la cabina del ascensor.

2.5. Pruebas y verificaciones varias de funcionamiento.

2.6. Colocación de botonera de cabina.

2.7. Colocación de sintetizador de voz en la cabina del ascensor.

2.8. Sistemas de iluminación. Extractor de aire y alarma de emergencia de la cabina del ascensor.

2.9. Reemplazo del control de maniobras cableado y conexión en el nuevo control de maniobras. Sistema de frenos. Interruptor de regulador de velocidad. Motor de tracción. Generador de pulsos y tablero de FM en sala de máquinas. Conexión de vinculaciones a tierra.

2.10. Conexión en control de maniobras de los circuitos correspondientes

2.11. Reemplazo del motor de la máquina motriz.

2.12. Adecuar el cuarto de máquinas a las normativas vigentes. Colocación de extractor y control de temperatura. Reemplazo de la instalación eléctrica de la iluminación de la sala de máquinas. Reemplazo de luminarias.

ETAPA 3:

3.1. Colocación de alarma de emergencia en el pasadizo del ascensor

3.2. Reemplazo de cables colgantes. Conexión de vinculaciones a tierra..

3.3. Colocación de sensores en pasadizo.

3.4. Conexión de la botonera de cabina. Conexión de vinculaciones a tierra..

3.5. Pruebas y verificaciones varias de su funcionamiento.

ETAPA 4:

4.1. Individualizar todos los elementos del ascensor en la Sala de máquinas.

4.2. Colocación de tomacorrientes polarizados en el techo y plataforma de la cabina del ascensor

4.3. Colocación de barras de seguridad en la última pesa de los contrapesos.

4.4. Ajuste de las curvas de aceleración y deceleración de la cabina del ascensor.

4.5. Ajuste de nivelación, arranque y cambio de marcha de la cabina del ascensor,

4.6. Revisión del funcionamiento de los dos circuitos de iluminación de la cabina.

4.7. Revisión del funcionamiento del circuito de alarma de emergencia.

4.8. Prueba y revisión de las cerraduras electromecánicas de puertas de cabina.

4.9. Prueba y verificación de botón de parada en cabina.

4.10. Prueba y verificación de límites finales de recorrido.

4.11. Prueba y verificación del funcionamiento de los contactos de seguridad de los mecanismos del paracaídas.

10. MEDIDAS DE SEGURIDAD A CUMPLIR PARA CONTROLAR Y EVITAR RIESGOS POTENCIALES

· Uso de EPP.

· Trabajar sin tensión.

· Capacitación.

· Uso de tablero de seguridad eléctrica con disyuntor diferencial y termomagnéticas.

· Protección de aberturas.

· Trabajar con puertas cerradas en cabina y rellanos.

· Señalizadores para terceros de trabajos de reparación.

· Uso de cinturón de seguridad

· Utilización de intercomunicadores

· Uso de ropa especial de trabajo en obra.

11. TAREAS VERIFICABLES, PREVIO A LA RECEPCIÓN.
· Revisión de los paracaídas que no tengan signos de funcionar con fatiga, comprobándose que claven sus cuñas con eficacia para la preservación de sus usuarios.

· Revisión de las máquinas, revisando exhaustivamente los cables de tracción, que no se encuentren desgastados ni alargados. Evaluar mensualmente.

· Verificar los ganchos de izges reglamentarios.

· Revisar las protecciones de eje.

· Verificar las llaves Ramos MEJÍAS de corte trifásico de  seguridad.

· Verificar que los guiadores de cabina y contrapeso no posean mucho juego por desgaste.

· Estado de limpieza de las guías de pasadizo: que se encuentren pulcramente mantenidas.

· Controlar que las mangas colgantes y los cables de manejo, sean las reglamentarias.

· Comprobar el funcionamiento  de la botonera, y su funcionamiento por paradas.

· Estado de limpieza  de la Sala de Máquinas.

En síntesis:

Se debe controlar la LIMPIEZA Y CUMPLIMIENTO de las vigentes REGLAMENTACIONES para garantizar un seguro funcionamiento

Se exigirá el estricto cumplimiento de la Ley nacional vigente en todos sus articulados, sobre Instalación y tareas de mantenimiento de aparatos elevadores.

12. REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES
12.1 Libros de inspección digital: Si correspondiera, y conforme la normativa en específico que tuviera el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Conservador deberá cumplir con lo requerido en la Resolución 430 - AGC – 2013 y  Resolución 430 - AGC – 2013 Anexo. Este deberá cumplir volcando los informes mensuales en el Libro Digital y será obligatorio la presentación de dicho informe impreso con la factura del mes, para su tramitación y pago.
PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS:

Los oferentes adjuntarán a su oferta, un Plan de  Trabajo (Tipo diagrama de GANTT), el cual podrá ser modificado por la Dirección Técnica del Departamento de Viviendas Fiscales de la D.I.B.N. de la Armada, una vez que se adjudique (Agregado Nº 2 del Anexo I).

LIBRO DE TAREAS:

El Adjudicatario deberá disponer de un cuaderno y/o Libro con hojas numeradas, que conste de original, duplicado y triplicado, en el cual la Inspección Técnica del Departamento de Viviendas Fiscales asentará las observaciones emergentes del recorrido de la obra, emitirá directivas y efectuará coordinaciones. A tal efecto la inspección Técnica, firmará el original y las copias, quedándose con el duplicado. El Adjudicatario al tomar conocimiento firmará el original, retirando el triplicado. El original deberá permanecer en la obra en perfecto estado de conservación (sin manchas, enmiendas, tachaduras), para verificación de las partes intervinientes.

Finalizada la tarea este registro quedará en poder de la ARMADA

LIMPIEZA Y PREVENCIONES:

Diariamente se deberán retirar del edificio todas los escombros y desechos ocasionados por los trabajos.

Durante la ejecución de las tareas se deberán adoptar las medidas pertinentes para que antes de levantar partes del techo, el Adjudicatario se informe de las futuras condiciones meteorológicas a fin de colocar en tiempo y forma, una cobertura eficaz de protección (impermeabilización de la vivienda) para protección de las personas y los bienes personales de estas.

