ARMADA ARGENTINA


ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA Y TERMOTANQUES
Renglón Nº1: Reparación de bomba de agua centrífuga. Monofásica. De 220 de Vca y 50 Hz de frecuencia. De potencia ¾ HP. Marca Elektrim LE22. La empresa que salga adjudicada deberá realizar las siguientes tareas:

· Desmonte de la bomba.

· Traslado hacia la empresa.

· Desarme y limpieza de componentes. 

· Cambio de impulsor, sello mecánico, rodamientos y capacitor de marcha y voluta.

· Rellenar con material de aporte metálico todo sector con presencia de cavitación o corrosión.

· Realizar rebobinado del motor eléctrico.

· Armado de las piezas.

· Pintado de la bomba y el motor.

· Traslado y montaje a bordo con dos válvulas tipo exclusa de bronce; una para la aspiración y la otra para la descarga.  

· Entrega del trabajo junto con una puesta en marcha de la bomba conformada por un “automático para tanque” apto para la potencia de la bomba, el cual será el encargado arrancar y parar la bomba cada vez que el nivel del tanque se encuentre cerca de su límite máximo y de esta manera vaciar el mismo de manera automática y un interruptor termomagnético de 15 Amp con caja estanca. Entrega junto con todos los conductores eléctricos y terminales necesarios.

· Prueba de funcionamiento. 
Todos los materiales y mano de obra tanto para la bomba, el motor eléctrico o la instalación de la puesta en marcha corren por cuenta de la empresa. Todos los materiales parta la bomba serán originales de la marca de la misma: “Elektrim”. En caso de no admitir reparación se proveerá un equipo nuevo. Todas las herramientas o maquinaria para realizar los trabajos correrán por cuenta de la empresa. Fecha de entrega de las bombas: 15 días corridos a partir de emitida la orden de compra.
Renglón Nº2: Reparación de bomba de agua centrífuga. Monofásica. De 220 de Vca y 50 Hz de frecuencia. De potencia 1,5 HP. Marca Elektrim LE35. La empresa que salga adjudicada deberá realizar las siguientes tareas:

· Desmonte de la bomba.

· Traslado hacia la empresa.

· Desarme y limpieza de componentes. 

· Cambio de impulsor, sello mecánico, rodamientos, capacitor de marcha y voluta.

· Rellenar con material de aporte metálico todo sector con presencia de cavitación o corrosión.

· Realizar rebobinado del motor eléctrico.

· Armado de las piezas.

· Pintado de la bomba y el motor.

· Traslado y montaje a bordo con dos válvulas tipo exclusa de bronce; una para la aspiración y la otra para la descarga.  

· Entrega del trabajo junto con una puesta en marcha para la bomba conformada por un tablero metálico con tapa que contenga un interruptor electromagnético de 25 amp, una contactora bipolar de 20 Amp con bobina de 220Vca que permita el arranque y parada del motor. Entrega de un presostato regulable entre 0,5 y 4 BAR, el cual será el encargado de energizar la bobina de la contactora (rosca del bulbo del presostato según muestra). Entrega junto con todos los  conductores eléctricos tipo taller de 2,5mm2 y terminales necesarios. Distancia entre bomba y puesta en marcha 4 mts.

· Prueba a bordo.

Todos los materiales y mano de obra tanto para la bomba, el motor eléctrico o la instalación de la puesta en marcha corren por cuenta de la empresa. Todos los materiales para la bomba serán originales de la marca de la misma: “Elektrim”. En caso de no admitir reparación se proveerá un equipo nuevo.  Todas las herramientas o maquinaria para realizar los trabajos correrán por cuenta de la empresa.  Fecha de entrega de las bombas: 15 días corridos a partir de emitida la orden de compra.
Renglón Nº3: Reparación de bomba de agua centrífuga de refrigeración de motor Diesel Generador marca GM, modelo 671. Bomba de agua de mar acoplada mecánicamente al motor. Marca Jabsco.  La empresa deberá realizar las siguientes tareas:

· Desmonte de la bomba.

· Traslado hacia la empresa.

· Desarme y limpieza de componentes. 

· Cambio del kit completo de mantenimiento compuesto por las siguientes piezas con su número parte según manual del fabricante (una de cada una, salvo las indicadas):

218: NUT. GEAR REAINER.
219: LOCK WASHER.
215: GEAR. DRIVE.

201: ADAPTOR. PUMP.

247: SEAL. BEARING.
246: WASHER. FELT.
223: RATINER. LARGE. BEARING.
245: RETAINER. BEARING.
222: BALL BEARING.
248: WASHER. FELT.
249: SEAL. BEARING.
217: KEY. WOODRUFF.
213: SHAFT. DRIVE. 
225: SLINGER. SHAFT OIL.

211: LOCK WASHER (Cantidad 6).
210: BOLT. HOUSING TO ADAPTOR (Cantidad 6).

251: BOLT. CAM.

256:  SEAL ASSY.

255: WEAR PLATE.

250: CAM OFSSET.

220: IMPELLER.

264: PLUG. SPLINE.

253: GASKET. COVER.

254: BOLT. COVER (Cantidad 2).
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· Traslado y montaje a bordo.

· Prueba de funcionamiento a bordo.

· Además del trabajo en la bomba la empresa deberá entregar el siguiente material a modo de repuesto:

Piezas Nº:

256: Seal Assy. (Cantidad:2)

220: Impeller (Cantidad: 2)

253: Gasket cover (Cantidad: 2)

Todos los materiales y mano de obra para la bomba corren por cuenta de la empresa. Todos los materiales para la bomba serán originales de la marca de la misma: “Jabsco”.Todas las herramientas o maquinaria para realizar los trabajos correrán por cuenta de la empresa. En caso de no admitir reparación se proveerá un equipo nuevo. Fecha de entrega de la bomba finalizada: 15 días corridos a partir de emitida la orden de compra.
Renglón Nº4: Reparación de termotanque. Este renglón tiene la finalidad de realizar la reparación del quemador del termotanque Nº1 a gas oil para agua caliente marca “Ustor”, modelo “LP 1”. 

· La empresa que resulte adjudicada con la tarea deberá realizar las siguientes tareas:

· Desmonte del quemador.

· Traslado a la empresa.

· Desarme de todos los componentes.

· Limpieza de todas las piezas: bomba de combustible, fotocélula, motor eléctrico, bobina de alta tensión, forzador de aire, tobera de combustible.

· Cambio de la fotocélula

· Cambio del Kit para bomba de combustible

· Instalación de portafiltro y filtro de combustible según instalación disponible a bordo.

· Cambio de las dos mangueras de combustible desde la tubería de alimentación a la bomba y de la bomba al quemador.

· Traslado al buque.

· Instalación y prueba a bordo.  

Todos los materiales y mano de obra para el quemador corren por cuenta de la empresa. Todos los materiales para el quemador serán originales de la marca del mismo: “USTOR”. Todas las herramientas o maquinaria para realizar los trabajos correrán por cuenta de la empresa. En caso de no admitir reparación se proveerá un equipo nuevo. Fecha de entrega y prueba a bordo: 15 días corridos a partir de emitida la orden de compra.
Renglón Nº5: Reparación de termotanque. Este renglón tiene la finalidad de realizar la reparación del quemador del termotanque Nº2 a gas oil para agua caliente marca “Ustor”, modelo “LP 1”. 

· La empresa que resulte adjudicada con la tarea deberá realizar las siguientes tareas:

· Desmonte del quemador.

· Traslado a la empresa.

· Desarme de todos los componentes.

· Limpieza de todas las piezas: bomba de combustible, fotocélula, motor eléctrico, bobina de alta tensión, forzador de aire, tobera de combustible.

· Cambio de la fotocélula.

· Cambio del Kit para bomba de combustible.

· Cambio de la bobina de alta tensión.

· Cambio del motor eléctrico.

· Cambio del forzador de aire.

· Cambio de la tobera de combustible.

· Cambio del controlador electrónico de control.

· Instalación de porta filtro y filtro de combustible con su soporte según instalación disponible a bordo.

· Cambio de las dos mangueras de combustible desde la tubería de alimentación a la bomba y de la bomba al quemador.

· Traslado al buque.

· Instalación y prueba a bordo.  

Todos los materiales y mano de obra para el quemador corren por cuenta de la empresa. Todos los materiales para el quemador serán originales de la marca del mismo: “USTOR”. Todas las herramientas o maquinaria para realizar los trabajos correrán por cuenta de la empresa. En caso de no admitir reparación se proveerá un equipo nuevo. Fecha de entrega y prueba a bordo: 15 días corridos a partir de emitida la orden de compra. Se deberá adjuntar con la Oferta Económica el Certificado de Visita (Anexo IV).
Personal de contacto: Jefe del Departamento Máquinas Teniente de Navío Abel Adolfo Kerps Tel: 011 1530754667 ó 011 1558374161. 
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