ARMADA ARGENTINA


ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE LOS MOTORES PRINCIPALES
REGLÓN N°1: 

Esta contratación tiene por objeto la realización del mantenimiento, reparación y puesta en servicio del sistema de control, manometría, termometría, alarmas y parada de los Motores Principales del Patrullero A.R.A. “KING”.

La reparación y mantenimiento consiste en realizar las tareas necesarias para dejar operativo y en servicio seguro, para el personal y para el material, el sistema de: control, alarma, parada y de representación de la información de parámetros de los dos motores StorkWerkspoor Diesel FHD240  y cajas de reducción del buque. 

Tareas a realizar: 

La empresa deberá realizar el control de las termocuplas de gases de escape de los motores principales. Realizará la contrastación y verificación con instrumento patrón y deberá determinar el grado de exactitud de la medición. En caso de no encontrarse en óptimas condiciones reemplazarlas. No se admite error mayor al 3%. Colocar ocho termocuplas.

Realizar el control, limpieza y calibración de los presostatos y termostatos de alarma de “baja presión de aceite de motor”, “alta temperatura de aceite de motor”, “baja presión de aceite de caja de reducción”, “alta temperatura de aceite de caja de reducción” y “baja presión de aire de control” y los presostatos y termostatos de parada por “baja presión de aceite de motor”, “alta temperatura de agua de motor” y “baja presión de aceite de caja de reducción”, tanto para las máquinas de babor, como de estribor. Los valores serán según dato del manual del fabricante del motor y caja de reducción.

Chequear y verificar el tablero de lógica de relés y verificar sus contactos y accionamientos. En caso de no admitir reparación reemplazarlo y realizar el cableado desde los sensores hasta el cuarto de control, colocando las pantallas de 10.4” de representación con PLC FBs y junto con el cable UTP catg. 6 hasta el puente de Comando. Programar PLC con los valores de accionamiento para cada alarma y/o parada según se detallan en el manual del fabricante del motor y de la caja de reducción.

   Realizar el cambio de los captores de rpm de motor y ejes y de las termocuplas tipo J para “temperatura de aceite de motor”, “aceite de caja de reducción” y “temperatura de agua de motor” junto con el cable. Dichos valores de temperatura, presión y valores de rpm serán los utilizados por el FBs para procesar y tomar la decisión de parar los motores en caso de que alguno de estos valores exceda el normal prefijado, lo que activará la solenoide de parada. Colocar el conductor de señal de parada a cada motor, colocando una solenoide para cada cremallera.

Luego de realizar los chequeos, controles y verificaciones realizar la puesta en funcionamiento del sistema. El personal del buque pondrá en servicio los motores propulsores para que la empresa realice la calibración final y el ajuste de los valores que se deberán  representar en las pantallas. 

La empresa deberá permitir al personal de la Unidad poder observar los trabajos de chequeo de los sensores tipo presostatos y termostatos, al igual que el chequeo y control de las termocuplas. La empresa deberá capacitar y entrenar al personal de a bordo sobre el sistema de control, representación de información de los motores y acerca del mantenimiento del sistema.

Consideraciones Generales: 

   La empresa interesada deberá realizar visita de obra sin excepción, con el fin de ver el lugar de trabajo y el equipamiento existente en el buque. Tiempo para realizar el trabajo terminado: 30 días corridos a partir de la emisión de la orden de compra.

   Toda la mano de obra, embarque y desembarque de materiales, grúas, elementos de izaje y seguridad serán provistos por la empresa. Los trabajos se realizarán a bordo del Patrullero A.R.A. “KING” de la Armada Argentina, el cual estará amarrado en el muelle del Astillero Río Santiago, en Ensenada, La Plata. Toda la movilidad del personal que realice el mantenimiento correrá por cuenta de la empresa, al igual que todas las herramientas de mano, eléctricas, electrónicas, hidráulicas, etc. Todos los materiales a utilizar deberán ser nuevos, no se admitirán materiales usados o refaccionados. Todos los insumos para realizar los chequeos y mantenimientos correrán por cuenta de la empresa. Todos los materiales para realizar la instalación y puesta en servicio del sistema de control, como ser las termocuplas de gases de escape, las termocuplas de curva J para temperaturas y sensores de presiones, las pantallas táctiles 10.4”, PLC FBs, cables, terminales y demás materiales necesarios serán nuevos y provistos por la empresa. 

   La empresa interesada, luego de realizar la visita de obra en el buque, deberá tomar contacto con el Departamento de Recursos Humanos del Astillero Río Santiago, acompañada por personal del buque y antes de realizar la oferta, a fin de tomar conocimiento de los requisitos que deberá cumplir para poder realizar los trabajos estando el buque dentro del predio de dicho Astillero. Todo requerimiento que imponga el Astillero Río Santiago sobre normas de seguridad y/o seguros permisos y autorizaciones para el ingreso y egreso de personal y vehículos del predio es pura y exclusiva responsabilidad entre la empresa interesada y el Astillero.    

   Al finalizar los trabajos la empresa deberá entregar por escrito al buque una garantía de no menos de un año a nombre del Patrullero A.R.A.”KING” de la Armada Argentina.  

La visita de obra se llevará a cabo en el Patrullero A.R.A. “KING” sito en el ASTILLERO RIO SANTIAGO – Hipólito Yrigoyen y Don Bosco – ENSENADA – LA PLATA – PROVINCIA DE BUENOS AIRES, de lunes a viernes de 08:30 hs. a 13:00 hs. Personal de Contacto: Jefe de Máquinas del Patrullero “KING” Teniente de Navío Abel Kerps. Personal de máquinas: Suboficial Primero Maquinista Ramón Castro ó Suboficial Primero Maquinista Guillermo Gianfranchi. Teléfonos de contacto: 011 1554765641, 011 1530754667 ó mail: contratacionespatrulleroking@gmail.com. El plazo será de hasta DOS (2) días hábiles de antelación a la fecha fijada para la apertura de la presente contratación.
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