
ANEXO II

BASE NAVAL PUERTO BELGRANO

DEPARTAMENTO INSTALACIONES FIJAS
RENGLÓN Nº 1: PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE ACUEDUCTOS INTERNOS EN EL BARRIO RIVADAVIA DE LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO. EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 2840 METROS.
(ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  Nº  06 / 17)
TRABAJO: 

El Adjudicatario realizará la reparación de la cañería de agua potable del Barrio Rivadavia, en un todo de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas, a la visita obligatoria al lugar de los trabajos, al Croquis C 1 – P 337, a las indicaciones que imparta la Inspección, y a las Normas de Seguridad y del Arte del buen Construir. 

Asimismo proveerá todos los materiales, la mano de obra, herramientas, útiles, equipos, y todo otro elemento que aunque no se mencione expresamente, sea necesario para la perfecta terminación de la obra y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

Relevamiento de Interferencias:

En toda la trayectoria de la tubería se encuentran innumerables interferencias, ya sean instalaciones de electricidad, de telefonía o comunicaciones, de gas, desagües cloacales y pluviales, etcétera, razón por la cual el Adjudicatario deberá obtener, previo al inicio de los trabajos, la suficiente información respecto de los tendidos mencionados, realizando todas las consultas que correspondan a efectos de no perjudicar ninguno de ellos.

De todas formas, si así ocurriera, deberá reparar inmediatamente y a su entera costa, las averías provocadas, para no interrumpir el servicio que corresponda.

Movimiento de Suelos y Preparación de la Zanja:

El Adjudicatario deberá ejecutar en forma manual y sumo cuidado, todas las zanjas en las cuales se tenderá la cañería a reparar, que en todos los casos se instalará según lo indicado en el Croquis y/o indique la Inspección de la Obra, previendo una tapada mínima de 0.6 m respecto del actual nivel de terreno natural y/o del cordón de la calle.

En zonas cercanas o adyacentes a edificios, caminos, y/o cualquier otro tipo de construcción, tomará y ejecutará medidas precautorias (tablestacados, entibamientos, apuntalamientos, etcétera), de modo de asegurar la inexistencia de desmoronamientos, a los efectos de que no se produzcan deterioros en dichas construcciones.     

Todo perjuicio ocasionado a construcciones y/o elementos existentes, deberá ser reparado totalmente y a su exclusiva costa por el Adjudicatario.

Deberán además preservarse todos y cada uno de los ejemplares del arbolado existentes, realizando toda tarea que resulte necesaria y/o suficiente para tal fin, y cortando solo aquellas raíces que resulten imprescindibles para la ejecución de la obra y no comprometan la estabilidad de la planta. Solo podrá retirarse aquel árbol que puntualmente autorice la Inspección de la Obra, y se realizará íntegramente, incluso sus raíces, y tomando todos los recaudos para no causar deterioros en ningún elemento existente. 

Previo a la colocación de la cañería procederá a colocar en la zanja, a modo de cama, 10 centímetros de arena seleccionada, la que no deberá contener restos de piedras, escombros, raíces, ni de ningún otro elemento que, al compactar, pudieran perjudicar la protección de la cañería. A continuación instalará la misma, con todos sus accesorios y sus actuales conexiones, probándola en presencia de la Inspección, y sobre ésta colocará otros 20 centímetros de la arena seleccionada mencionada anteriormente, y sobre ésta una malla de PVC de advertencia, del doble del ancho de la cañería. Finalmente, volcará en la zanja el mismo terreno natural extraído de ella hasta lograr los niveles de piso correspondientes. La compactación se efectuará en capas no mayores de 20 centímetros de altura, de tal manera de asegurar el no asentamiento futuro del sistema. 

En los tramos en que se atraviesen pavimentos ya sean de hormigón o asfálticos, el Adjudicatario deberá cortarlos prolijamente y en línea recta, con máquinas especiales para tal fin, debiendo compactar adecuadamente el relleno colocado de la forma ya indicada, para posteriormente efectuar una base de suelo cemento de por lo menos 20 cm de espesor. 

     * * *  En ningún caso se autorizará la utilización de tuneleras.  * * * 

Posteriormente reconstruirá los pavimentos con iguales características y espesores a los existentes. En caso de pavimentos de hormigón  utilizará mezclas con un contenido mínimo de cemento de 350 kg/m3 y una tensión característica mínima de 300 kg/cm2. En caso de pavimentos asfálticos, serán trabajados en frio, y el espesor mínimo de carpeta será de 10 cm.

En los casos que debieran efectuarse juntas, las mismas se realizarán de idénticas características que las existentes y utilizando productos especiales de primera calidad y marca reconocida.

También se ejecutarán todos los trabajos, con la correspondiente provisión de materiales, para la reparación de las veredas, como así también de toda obra existente que se intervenga, en todos los casos a total semejanza de las existentes. 

Instalación de la Cañería:

El tendido de la cañería se hará en un todo de acuerdo a lo indicado en el Croquis C 1 – P 337, y/o disponga la Inspección de la Obra.

En los sectores en los que la planialtimetría del terreno obligue a variaciones de dirección en el sentido vertical, o bien se produzcan cambios en sentido horizontal, se colocará la cañería con cambios muy suaves de dirección.

Los nuevos caños y accesorios a colocar serán provistos por el Adjudicatario, de polietileno de alta densidad PEAD, unidos por el sistema de electro fusión, especialmente aptos para transportar agua potable a 60 grados Celsius de temperatura y 4 kg/cm2 de presión de prueba.

El Adjudicatario deberá utilizar todas y cada una de las piezas que el fabricante del sistema indique, siendo el único responsable por fallas y/o inconvenientes en la nueva red de agua potable.

Pruebas

Una vez colocada la cañería en la zanja, antes de ejecutar las derivaciones de alimentación a otras tuberías y previo a su conexión definitiva, se deberá coordinar con la Inspección la realización de una prueba de hermeticidad para su aprobación:

La cañería a instalar deberá ser probada en forma neumática, a fin de detectar cualquier pérdida en las uniones de la cañería entre sí y con los accesorios. La presión de prueba será del 4 Bar.

Se deberá realizar además una prueba neumática final de la totalidad de la cañería instalada.

A los efectos de detectar cualquier falla del material instalado o uniones realizadas, se deberán efectuar  pruebas parciales de hermeticidad, a la sola solicitud de la Inspección de la Obra.

Las pruebas se realizarán en zonas delimitadas entre válvulas de bloqueo. La presión de prueba debe ser siempre superior a 4 Bar.

La tubería se presurizará con gas inerte o aire, dejando transcurrir un lapso de dos (2 ) horas, como mínimo, para estabilizar la presión y la temperatura.

A partir de la estabilización de la presión y de la temperatura, la duración de la prueba, será en función de la longitud de la tubería y a 4 bar, y de:

- 24 horas hasta 5.000 metros de longitud.

- 48 horas hasta l0.000 metros de longitud.

- 72 horas mayor de l0.000 metros de longitud.

La presión inicial y final serán medidas mediante manómetros aprobados por la INSPECCIÓN.

Aprobadas las prueba de hermeticidad, en cada zona de bloqueo, el Adjudicatario realizará las conexiones con el sistema existente, para lo cual presentara a la Inspección un plan de trabajo específico para su aprobación
Conexiones y Derivaciones

El Adjudicatario deberá realizar todas las conexiones y derivaciones existentes en la cañería a reemplazar, a la nueva cañería a instalar, de modo de alimentar desde ésta a todos los destinos, plazas, complejos deportivos y viviendas, que actualmente lo hacen. En todos los casos respetará los diámetros actuales, a excepción de las viviendas que se alimentarán con cañerías de 25 mm de diámetro.  

En virtud del tipo de caño existente, la nueva instalación deberá prever piezas de transición especiales para resolver perfectamente todas las conexiones, tanto de la cañería propiamente dicha en los lugares de empalme, como las existentes de alimentación a las distintas casas habitación y/o destinos. 

El punto de conexión ( A ) de la nueva cañería con la existente (de mayor diámetro), será el indicado en el Croquis, y/o el que indique la Inspección de obra.   

El Adjudicatario ejecutará la conexión de la cañería existente a la nueva, mediante piezas especiales y/o uniones bridadas, y además tomará todos los recaudos que sean necesarios a fin de lograr la perfecta unión entre los tramos.

En general, todos los puntos de conexión se deberán materializar sobre bases de hormigón armado, de 0.50 m x 0.50 m x 0,08 m de espesor, malla de hierro de Ø 8 mm, , sobre las que se instalarán las correspondientes derivaciones y sus respectivas válvulas. Sobre las losas se colocará una prolongación de PVC, para finalmente colocar una cámara de PVC tipo bracero. 

El Adjudicatario deberá realizar todas las derivaciones y conexiones a cada una de las viviendas, utilizando cañerías de 25 mm de diámetro, y en cada vivienda deberán colocar cámaras prefabricadas, con caja y loseta (tapa) de poliamida, (tipo gabinetes para medición de agua), de dimensiones 40 cm x 20 cm x 18 cm, en las que se instalarán las respectivas llaves de paso. 

NOTAS: 

1 – El Adjudicatario deberá realizar las conexiones de todas y cada una de las viviendas, dejando el servicio de provisión de agua a las mismas restablecido, al momento de finalizar la obra.

2 – Todos los materiales (caños, accesorios, piezas especiales, etcétera) a proveer e instalar por el Adjudicatario, deberán ser de primeras marca y calidad dentro de su tipo, nuevos, sin uso, y en perfecto estado de conservación y utilización. 

Calidad de los Materiales

Las cañerías a proveer serán Polietileno PN 12 / PN 16 y los materiales o equipos a incorporar a la obra por el Adjudicatario deberán ser aprobados previamente por la INSPECCION.

IMPORTANTE: ningún material provisto por el Adjudicatario será admitido en obra sin su correspondiente CERTIFICADO DE CALIDAD emitido por el fabricante.

Uniones de cañerías y accesorios

Técnicas de Unión:

Las uniones por fusión entre caños y accesorios, o entre tramos de caños, se efectuarán por el método de electrofusión, utilizando exclusivamente herramientas y accesorios adecuados. Deberán respetarse estrictamente los procedimientos detallados por escrito, por el proveedor de cada sistema.

Los elementos a unir por electrofusión deberán ser realizados por personal calificado; dicha calificación deberá realizarse por ensayos destructivos a través de una Universidad Nacional. Será considerada valida la calificación para realizar electrofusión en cañerías de gas por ser un fluido con condiciones de seguridad más exigente.

Inspección y ensayos

Cuando la fusión realizada sea desechada y deba realizarse nuevamente, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas fundamentales:

- Si se desecha una unión por electrofusión, la nueva ubicación no podrá realizarse a una distancia inferior a los 250 mm de la anterior.

- La distancia mínima permitida entre cualquier unión por electrofusión, será 4 (cuatro) veces el diámetro nominal de la tubería, como mínimo, excepto lo señalado anteriormente.

- En todo accesorio utilizado y desechado se efectuará una entalladura de profundidad no inferior al 50% del espesor de las paredes a efectos de imposibilitar su reutilización

- La inspección de las fusiones se regirá con los lineamientos generales definidos por las recomendaciones del proveedor. Por lo tanto la INSPECCIÓN, podrá recurrir a un ensayo destructivo.

Los lineamientos para realizar estos tipos de ensayos y los ensayos destructivos de desprendimiento por fallas de adherencia, serán los definidos por el fabricante.

Señalización de la tubería y protección de las derivaciones

A lo largo de todo el tendido de la tubería a reparar y en forma continua, la empresa Adjudicataria deberá señalizar las canalizaciones con mallas de advertencia de polietileno de alta densidad, de color azul y 0,30 m de ancho como mínimo.

Válvulas:

1- En el punto de conexión ( A ) de la nueva cañería a la existente (de mayor diámetro), se deberá instalar una nueva válvula esclusa, de 75 mm, que tendrá las siguientes características: 

· Válvula de hierro dúctil doble brida y todos sus accesorios para permitir la correcta unión.

· Para conducción de agua potable a 60 ºC de temperatura máxima.

· Paso total. 

· Mando manual.

· Instalación con camisa, y tapa de vereda de hierro fundido aprobadas por ABSA.

En los puntos B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, y M,  indicados en el Croquis C 1 – P 337, se deberán instalar nuevas válvulas, de  idénticas características a las anteriores. 

Todas estas válvulas se ubicarán adentro de cámaras de mampostería de ladrillos comunes. Se construirán  de 1,00 m de lado, 0,15 m de espesor, y de 1,20 m de altura, revocadas en ambas caras con grueso y fino impermeables, y losas de piso (entera) y tapa (en dos partes) de hormigón armado, de 0,08 m de espesor, con mallas de hierro de Ø 8 mm, y con asas que permitan su fácil remoción. 

Las tapas de las cámaras deberán quedar a 20 cm por encima del terreno natural.

2- En todas las derivaciones y conexiones a los distintos destinos indicados en el Croquis, se colocarán nuevas llaves de paso del tipo esféricas, paso total, de las secciones que correspondan a la cañería existente.

Se ubicarán dentro de cámaras de mampostería o poliamida según indique la Inspección de la Obra.

3- En todas las derivaciones y conexiones a todas y cada una de las viviendas, se colocarán nuevas llaves de paso, tipo esféricas, paso total, de las dimensiones correspondientes, según el diámetro (25 mm) y material (electrofusión) de la cañería. Se ubicarán dentro de cámaras de poliamida.

NOTA: El Adjudicatario deberá tener especialmente en cuenta que, finalizados los trabajos, cada vivienda deberá tener una llave de paso individual, que solo interrumpa el suministro de agua a dicha vivienda, sin perjudicar a ninguna otra.  

Folletos: El Oferente entregará obligatoriamente todos los folletos técnicos, descriptivos y/o de despiece de las cañerías, de cada tipo de válvula y de las piezas especiales que componen su oferta.

OBSERVACIÓN:

El Adjudicatario deberá tomar todos los recaudos necesarios para no interrumpir el servicio de provisión  de agua durante la ejecución de los trabajos, debiendo realizar las conexiones de las cañerías en plazos que no superen las ocho (8) horas y de manera programada, siendo estos los plazos máximos admisibles por la Inspección para que queden cortados los servicios de alimentación de agua a los destinos y viviendas respectivos.

Una vez finalizada la obra el Adjudicatario deberá proveer una máquina para uniones por electrofusión nueva para los diámetros ejecutados en los trabajos, diez (10) cuplas y 10 metros de caño de cada diámetro utilizado, los que entregará al Departamento Instalaciones Fijas para ser utilizados en futuras reparaciones.

CLÁUSULAS  ESPECIALES

1. - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo total de ejecución de los trabajos será de 180 días hábiles, divididos en 4 etapas sucesivas:

· PRIMER ETAPA: (indicado en el croquis adjunto con color azul. Longitud aproximada 960 metros). Instalación que involucra desde la válvula A ubicada en el inicio de la tubería, y los tramos que contienen las válvulas K, J, I, H, M, y L. DURACIÓN DE LA ETAPA: HASTA 45 DIAS HÁBILES.
· SEGUNDA ETAPA: (indicado en el croquis adjunto con color verde. Longitud aproximada 580 metros). Instalación que involucra los tramos de cañería que contienen las válvulas L, H, G, y B. DURACIÓN DE LA ETAPA: HASTA 45 DIAS HÁBILES.
· TERCERA ETAPA: (indicado en el croquis adjunto con color rojo. Longitud aproximada 810 metros). Instalación que involucra los tramos de cañería que contienen las válvulas B, G, C, y F. DURACIÓN DE LA ETAPA: HASTA 45 DIAS HÁBILES.
· CUARTA ETAPA: (indicado en el croquis adjunto con color amarillo. Longitud aproximada 490 metros). Instalación que involucra los tramos de cañería que contienen las válvulas E y D, y hasta terminar con la conexión y cierre de todos los anillos. Pruebas finales de hermeticidad y funcionamiento. DURACIÓN DE LA ETAPA: 45 DIAS HÁBILES.
2. – PLAZO DE GARANTÍA POR LOS TRABAJOS: El Oferente indicará en su propuesta el tiempo de garantía que ofrece por los trabajos, que no podrá ser inferior a veinte años (20), contado desde la fecha en que se produzca la Conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva) por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios.
3. – CRONOGRAMA DE TRABAJOS: El Adjudicatario presentará obligatoriamente previo al inicio de la obra, un Cronograma de Trabajos, en el cual indicará detalladamente cada uno de los rubros involucrados en las tareas, con sus correspondientes costos y porcentajes de avance semanal, a los efectos de poder realizar un control periódico de los mismos. 
Para su confección se seguirá el formato expuesto a continuación, al que se agregarán filas (tareas a ejecutar) y columnas (semanas) para ajustarlo a la obra.
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4. – VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: El Oferente deberá obligatoriamente visitar previamente el lugar en donde se realizarán los trabajos, tomando un detallado conocimiento del mismo, y sobre la base de esa inspección y de la presente documentación, efectuará sus propios cómputos y su cotización bajo su exclusiva responsabilidad. A la oferta que presente deberá agregar el correspondiente certificado de visita realizada, la que se coordinará previamente con La Repartición, y podrá efectuarse hasta 48 horas antes de la fecha de apertura de la licitación. Las Ofertas que no cumplan con este requisito serán desechadas. 
5. – CONSULTAS PREVIAS AL INICIO: El Oferente deberá señalar durante el período de consultas (desde la Publicación hasta 4 días antes de la Apertura), cualquier error, omisión, o discrepancia, de cotas, cantidades, o conceptos en general, contenidos en la documentación de la presente licitación.

6. – AUTORIZACIÓN PARA MODIFICACIONES: Para poder introducir cualquier modificación a los trabajos requeridos, el Adjudicatario deberá consultar y obtener previamente la autorización correspondiente por parte de la Inspección.

7. – PRESENTACIÓN DE PLANOS: Una vez finalizados, el Adjudicatario deberá presentar en forma obligatoria los planos conforme a los trabajos ejecutados, plantas y cortes, originales en soporte magnético y una copia en papel polyester, los que quedarán en poder de la Inspección, siendo esta condición indispensable para la firma del Acta de Recepción Provisional.
8. – VERIFICACIÓN DE TAREAS: La Inspección supervisará y aprobará todos y cada uno de los trabajos, pudiendo ordenar las pruebas que considere necesarias, debiendo el Adjudicatario ejecutarlas a su costa.

9. – DESIGNACIÓN DE PROFESIONALES: El Adjudicatario deberá obligatoriamente designar:

A) Un profesional, arquitecto o ingeniero, matriculado y con la debida incumbencia, para cumplir con la Dirección Técnica de la obra.

B) Un capataz o supervisor, que deberá poseer la capacidad técnica necesaria que le permita llevar adelante satisfactoriamente todos los trabajos, para lo cual poseerá la experiencia e idoneidad necesarias, y/o el título habilitante. 

C) Un ingeniero o técnico en Seguridad e higiene, matriculado y habilitado para desempeñar dicha función.

Tanto el capataz como el técnico en seguridad e higiene deberán estar en forma permanente en la obra durante la ejecución de los trabajos, para recibir todas las indicaciones que fueran necesarias de parte de la Inspección.

Previo a la confección del acta de inicio de los trabajos, deberá presentar toda la documentación que identifique perfectamente a las personas designadas.  

10. – FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: El Adjudicatario deberá tomar todos los recaudos necesarios para dejar perfectamente terminadas las tareas del rubro, realizando todas aquellas que, aunque no se mencionen en particular, sean necesarias para la correcta finalización de las mismas y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

11. – OBRADOR: El Adjudicatario deberá proveerse en el lugar y / o construir a su costa locales apropiados a fin de preservar materiales, útiles, herramientas, etcétera, de deterioros y / o sustracciones, de lo cual la Armada no será en absoluto responsable.

12. – PROVISIÓN DE MATERIALES: Todos los materiales serán proporcionados por el Adjudicatario, nuevos, sin uso, y de primera calidad dentro de su tipo. En caso de que la Inspección constate que los mismos no se ajustan a este requisito, el Adjudicatario deberá reemplazarlos enteramente a su costa, haciéndose pasible en caso de demoras, a las penalidades que a tal efecto se establezcan. Los oferentes deberán indicar las marcas de los productos ofrecidos en un todo de acuerdo a lo solicitado en las presentes especificaciones técnicas, al momento de la apertura de las ofertas y en el propio cuerpo de las mismas.  

13. – INGRESO DE MATERIALES: Cuando en sucesivas ocasiones la Empresa necesite ingresar más elementos, deberá presentar nuevos listados, los que se harán por duplicado, y llevarán la firma de un responsable por la Empresa y de la Inspección. La copia quedará en poder de la Empresa para su constancia, y el original pasará a formar parte del Legajo Archivo.

14. – RETIRO DE MATERIALES: Para retirar materiales, maquinarias, herramientas, o cualquier otro elemento, previamente ingresado para la ejecución de los trabajos, la Empresa confeccionará las planillas correspondientes por triplicado, las que presentará a la Inspección, y ésta a su vez a la firma del Jefe de Departamento. El original formará parte del Legajo, y una copia quedará en poder de cada una de las partes. Todo elemento que no complete este trámite, no podrá retirarse de la Base Naval Puerto Belgrano. No se autorizará el retiro de elementos o máquinas aún necesarios para continuar los trabajos.

15. – LIBRE TRÁNSITO: Durante el desarrollo de los trabajos evitará entorpecer con elementos y/o materiales el libre tránsito por la zona en cuestión. Deberá aceptar las sugerencias que al respecto se le efectúen, y ejecutará señalizaciones o indicaciones que eviten posibles accidentes.
16. – RETIRO DE RESIDUOS: Todos los materiales sobrantes, escombros, restos de mampostería y demás, serán cargados, transportados, y descargados por cuenta del Adjudicatario fuera del ámbito de la Base Naval de Puerto Belgrano. Asimismo estará obligado a retirar, a su costa, los materiales que obtenga como consecuencia de cualquier demolición que deba realizar. En todos los casos deberá concretar, siempre a su costa, la disposición final del material citado, cumplimentando las normas vigentes de dicha disposición final que sean aplicables tanto en orden municipal, provincial, o nacional. 

17. – LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO : El Adjudicatario deberá realizar la limpieza periódica de los sectores en los que se desarrollen los trabajos, debiendo efectuar al terminar la ejecución de los mismos, una limpieza total, retirando los sobrantes que correspondan.

18. – PERSONAL: La Empresa Adjudicataria de trabajos en el ámbito de la Base Naval Puerto Belgrano presentará la lista del personal que trabajará en los mismos y la relación de todo el material, maquinaria, herramientas, o cualquier otro elemento que estime necesario para ejecutar los trabajos.

19. – COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL: El Adjudicatario será el único responsable del comportamiento del personal a su cargo, como así también de todo el deterioro que causare el mismo por su negligencia u otra causa en las instalaciones a construir y/o en existentes.

20. – LEY DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: La firma adjudicataria será responsable de hacer cumplir al personal afectado a los trabajos, las normas de seguridad e higiene que establece la Ley 19.587, Decreto Reglamentario Nº 351 / 79 – Decreto 911 / 96 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley Nº 24557 sobre Riesgos de Trabajo (ART), como así también las reglamentaciones de la Armada e indicaciones particulares referentes a la seguridad del personal, material, e información, y además proveerá a su costa de todos los elementos y vestimenta necesarios para el fiel cumplimiento de estas normas y de las leyes vigentes. El Adjudicatario deberá presentar una copia autenticada del Contrato de Afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART); una vez firmado el Contrato, deberá presentar a la Armada, el listado del personal asegurado, incluyendo en el mismo al personal de la Inspección involucrado, como asegurado adicional. 
Particularmente, no estará autorizado a iniciar los trabajos hasta tanto no presente certificación suficiente a criterio de la Inspección de haber suscrito a la totalidad del personal que eventualmente intervenga en los trabajos, durante el tiempo que dure la misma, a una A.R.T.

La A.R.T. deberá realizar capacitación y visita al lugar de trabajo según la normativa de la S.R.T. La Inspección podrá intimar a la Empresa o A.R.T. a cumplir con la legislación vigente. La Empresa proveerá la totalidad de los elementos de protección necesarios, incluyendo los de señalización y de delimitación de zanjas o excavaciones. 

La Empresa dispondrá de un servicio de H.S.T. que puede ser interno, externo o prestado por la misma A.R.T. según corresponda o convenga.
RENGLÓN Nº 2: PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE LA CAÑERÍA SOLDADA DE ACERO DE 6”, 4” Y 3” DE DIÀMETRO PARA AGUA POTABLE, EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE TORRE DE SEÑALES Y MUELLES BRAVO Y CHARLIE, EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1415 METROS.

(ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  Nº  28 / 16)
TRABAJO: 

El Adjudicatario realizará la instalación de una cañería soldada de acero, para agua potable, en el sector comprendido entre el Edificio Torre de Señales y los muelles B y C, en una longitud aproximada de 1415 metros (400 metros Ø 6” , 200 metros Ø 4” y 815 metros Ø 3” ) a su vez se deberá tener en cuenta las derivaciones para la conexión a los respectivos navíos ( 110 metros aproximadamente de Ø 11/2”) (medidas a verificar en obra), en un todo de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas, a la visita obligatoria al lugar de los trabajos, al Croquis C 1 – P 319 que se adjunta, a las indicaciones que imparta la Inspección, y a las Normas de Seguridad y del Arte del buen Construir. 

Asimismo proveerá todos los materiales,  la mano de obra, herramientas, útiles, equipos, y de todo otro elemento que aunque no se mencione expresamente sea necesario para la perfecta terminación de la obra y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

Relevamiento de Interferencias:

En toda la trayectoria de la tubería se encuentran innumerables interferencias, ya sean instalaciones  de electricidad, de telefonía o comunicaciones, de gas, desagües cloacales y pluviales, etcétera, razón por la cual el Adjudicatario deberá obtener, previo al inicio de los trabajos, la suficiente información respecto de los tendidos mencionados, realizando todas las consultas que correspondan a efectos de no perjudicar ninguno de ellos.

De todas formas, si así ocurriera, deberá reparar inmediatamente y a su entera costa, las averías provocadas, para no interrumpir el servicio que corresponda.

Movimiento de Suelos y Preparación de la Zanja:

El Adjudicatario deberá ejecutar en forma manual y sumo cuidado, todas las zanjas en las cuales se tenderá la nueva cañería, en un todo de acuerdo al croquis, entre la línea de arbolado y el pavimento de la calle, previendo una profundidad de zanja que podrá variar entre 0.60 m. y 1.00 m según  las características del terreno y excavando hasta una profundidad tal de mantener los niveles correspondientes al de las conexiones a ejecutar con la cañería existente. 

En zonas cercanas o adyacentes a edificios, caminos, y/o cualquier otro tipo de construcción, tomará y ejecutará medidas precautorias (tablestacados, entibamientos, apuntalamientos, etcétera), de modo de asegurar la inexistencia de desmoronamientos, a los efectos de que no se produzcan deterioros en dichas construcciones. 

Todo perjuicio ocasionado a edificaciones y/o elementos existentes, deberá ser reparado totalmente y a su exclusiva costa por el Adjudicatario.

Deberán además preservarse todos y cada uno de los ejemplares del arbolado existentes, realizando toda tarea que resulte necesaria y/o suficiente para tal fin, y cortando solo aquellas raíces que resulten imprescindibles para la ejecución de la obra y no comprometan la estabilidad de la planta. Solo podrá retirarse aquel árbol que puntualmente autorice la Inspección de la Obra, y se realizará íntegramente, incluso sus raíces, y tomando todos los recaudos para no causar deterioros en ningún elemento existente. 

Previo a la colocación de la cañería procederá a colocar en la zanja, a modo de cama, 10 centímetros de arena seleccionada, la que no deberá contener restos de piedras, escombros, raíces, ni de ningún otro elemento que, al compactar, pudieran perjudicar la protección de la cañería. A continuación instalará la misma, con todos sus accesorios y sus actuales conexiones, probándola en presencia de la Inspección, y sobre ésta colocará otros 20 centímetros de la arena seleccionada mencionada anteriormente, y sobre ésta una malla de PVC de advertencia del ancho de la cañería. Finalmente, volcará en la zanja el mismo terreno natural extraído de ella hasta lograr los niveles de piso correspondientes. La compactación se efectuará en capas no mayores de 20 centímetros de altura, de tal manera de asegurar el no asentamiento futuro del sistema. 

En los tramos en que se atraviesen pavimentos ya sean de hormigón o asfálticos, el Adjudicatario deberá cortarlos prolijamente con máquinas especiales para tal fin, debiendo compactar adecuadamente el relleno efectuado para posteriormente efectuar una base de suelo cemento de por lo menos 20 cm de espesor.

Posteriormente reconstruirá el pavimento con iguales características a los existentes. En caso de pavimentos de hormigón  utilizará mezclas con un contenido mínimo de cemento de 350 kg/m3 y una tensión característica mínima de 300 kg/cm2. En caso de pavimentos asfálticos, serán trabajados en frio, y el espesor mínimo de carpeta será de 10 cm. 

En los casos que debieran efectuarse juntas, las mismas se realizarán de idénticas características que las existentes y utilizando productos especiales de primera calidad y marca reconocida. 

Instalación de la Cañería:

El tendido de la cañería se hará conforme al croquis adjunto, desviándose solo en aquellos tramos en los que lo indique y/o autorice la Inspección de la Obra. En el tramo comprendido entre el Edificio Torres de Señales y zona de Muelles, se utilizará cañería de Ø 6”; a lo largo de todos los muelles la cañería será de Ø 4”, Ø 3” y Ø 11/2”

En los sectores en los que la planialtimetría del terreno obligue a variaciones de dirección en el sentido vertical, o bien se produzcan cambios en sentido horizontal, se colocará la cañería con cambios muy suaves de dirección.

Los nuevos caños y piezas especiales que el Adjudicatario deberá proveer e instalar, serán de acero con costura ERW (Electric Resistance Welded), espesor 9,3 mm, según Norma API 5L X 42 PSI.2 (GR B), fabricada, probada y marcada s/normas, con extremos biselados para soldar, en largos D.R.L. (dobles) y en los aceros correspondientes, revestida externamente con Polietileno extruido tricapa según Norma Canadiense CAN/CSA Z245.21 M-98 e internamente con epoxi sin solvente apto para conducción de agua potable según Norma AWWA C-210, con resistencia a temperaturas de 70 ºC.

El Adjudicatario presentará para su aprobación a la Inspección, el tratamiento externo e interno que propone aplicar a todas las uniones soldadas, piezas especiales, válvulas, curvas, codos, etcétera, o bien el que esta proponga, en el caso en que se pudiera mejorar u optimizar.

El Adjudicatario deberá proveer e instalar Compensadores de Dilatación (Juntas de Expansión), en la cantidad y posición que correspondan, especialmente indicados para este tipo de cañerías, de modo de asegurar el perfecto comportamiento del sistema, ante los cambios de temperatura y presión a los que se verá sometido, para evitar roturas y/o filtraciones de agua, producidas por las dilataciones / contracciones, de los elementos que lo componen.

Retiro de la Cañería existente:

Una vez finalizados los trabajos y habilitada la nueva tubería, el Adjudicatario deberá proceder al corte y retiro de la totalidad de la cañería (aérea) existente, disponiendo su disposición final en el lugar que indique la Inspección, ya sea dentro y/o fuera del ámbito de la Base Naval Puerto Belgrano.

Pruebas:

Una vez colocada la cañería en la zanja y túneles, antes de ejecutar las derivaciones de alimentación a otras tuberías y previo a su conexión definitiva, se deberá coordinar con la Inspección la realización de una prueba de hermeticidad para su aprobación, la que se realizará con aire sometido a 4 kg/cm2 de presión, durante un período a determinar por ésta. Posteriormente y luego de realizar las derivaciones se efectuará nuevamente la prueba de presión.

Conexiones y Derivaciones

En virtud del tipo de caño, en la instalación se deberán utilizar piezas de transición especiales para resolver perfectamente todas las conexiones, tanto de la cañería propiamente dicha en los lugares de empalme, como las existentes de alimentación a los distintos destinos. 

Los puntos de inicio y final para la conexión de la cañería con la existente serán los que indique la Inspección, en un sector próximo al edificio Torre de Señales, y en un sector próximo a los muelles B y C.   

El Adjudicatario ejecutará las conexiones de la cañería existente a la nueva mediante bridas, y además tomará todos los recaudos que sean necesarios a fin de lograr la perfecta unión de los distintos tramos.

Detalle de derivaciones:

Una (1) de  Ø 4” en Edificio Contabilidad y Finanzas.

Una (1) de Ø 1” en Edificio Yacht Club y Centro Naval. 

Una (1) de Ø 4” a muelles B y C. 

Quince (15) de Ø 11/2” Alimentaciones a navíos.

NOTA: Si durante la realización de los trabajos se detectaran derivaciones y/o cañerías de alimentación de agua no especificadas precedentemente, se deberán igualmente conectar a la nueva tubería, siguiendo el mismo procedimiento.   

En cada derivación se deberá materializar con una cámara de hormigón armado (tabiques y losas de piso) con un espesor de 0.10 m y una armadura de hierro Ø 8 en forma de parrilla cada 0.15 m en ambas direcciones, el hormigón a utilizar será H 13, el acero tipo III (previendo 4 cm de recubrimiento de las armaduras), en la que se instalará la correspondiente válvula. 

Las tapas serán metálicas con 10 mm de espesor y con asas para su remoción. 

Se deberán restituir y agregar todas las derivaciones necesarias para las tomas de agua ubicadas en los diferentes sectores de los muelles.

NOTA: 

* Si durante la realización de los trabajos se detectaran derivaciones y/o cañerías de alimentación de agua no especificadas precedentemente, se deberán igualmente conectar a la nueva tubería, siguiendo el mismo procedimiento. Será obligación exclusiva del Adjudicatario asegurar la provisión de agua a todos los destinos que hoy se proveen de la misma a través de la cañería a reemplazar.  

* Todos los materiales (caños, accesorios, piezas especiales, válvulas, etcétera) a proveer e instalar por el Adjudicatario, deberán ser de primeras marca y calidad dentro de su tipo, nuevos, sin uso, y en perfecto estado de conservación y utilización. 

OBSERVACIÓN:

En aquellos casos en los que existan derivaciones y no estén indicadas con la suficiente precisión en el croquis, la Empresa Adjudicataria deberá proceder a descubrir la posición de la instalación existente, y será la Inspección de la Obra la que determine los lugares exactos de su conexión e instalación de la llave de paso correspondiente.  

Señalización de la tubería y protección de las derivaciones

A lo largo de todo el tendido de la nueva tubería y en forma continua, la empresa Adjudicataria deberá señalizar las canalizaciones con mallas de advertencia de polietileno de alta densidad, de color azul y 0,30 m de ancho como mínimo.

Las conexiones bridadas de los extremos del tendido, así como todas las derivaciones a realizar, se protegerán con cinta autoadhesiva de polietileno, adhesivo visco-elástico y desmoldante de polietileno tipo polyguard, y posteriormente se aplicarán dos (2) manos de pintura asfáltica.

Válvulas:

En todas las derivaciones, y en la cámara inicial de empalme de la nueva tubería (próxima al edificio Torre de Señales) se colocarán válvulas nuevas de las dimensiones correspondientes.

Las válvulas serán esclusas, bridadas en los dos extremos, y de las siguientes características:

-
Cierre elástico.

-
Cuerpo y compuerta de fundición dúctil.

-
Compuerta recubierta en elastómero. 

-
Revestimiento interior y exterior de pintura epoxi.

-
Bridas con taladro ISO 7005 – 2 / 2531.

-
Paso total.

-
Mínima pérdida de carga.

-
Estanqueidad absoluta.

-
Libre de mantenimiento.

-
Pares de maniobra reducidos.

-
Protección 100 % contra la corrosión.

-
Para conducción de agua potable a 70 ºC. 

-
Presión de trabajo hasta 10 kg/cm2. 

-
Normas de fabricación DIN 3352-1. 

-
De igual diámetro que la cañería sobre la que se instale.

Folletos: El Oferente entregará obligatoriamente todos los folletos técnicos, descriptivos y/o de despiece de las cañerías, de cada tipo de válvula y de las piezas especiales que componen su oferta.

OBSERVACIÓN: 
El Adjudicatario deberá tomar todos los recaudos para no interrumpir el servicio durante la ejecución de los trabajos, debiendo realizar las conexiones de las cañerías en plazos que no superen las ocho (8) horas, siendo estos los máximos admisibles por la Inspección para que queden cortados los servicios de alimentación de agua a los destinos respectivos.

CLAUSULAS  ESPECIALES
1.
– PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo total de ejecución de los trabajos será de CIENTO VEINTE (120) días hábiles desde la notificación fehaciente de la Orden de Compra, divididos en DOS (2) etapas sucesivas: 
o
          PRIMER ETAPA: Desde el empalme de la cañería existente hasta los 600 metros de longitud. (Referencia tramo cañería de 6” y 4” de diámetro). DURACIÓN DE LA ETAPA: HASTA 60 DÍAS HÁBILES.
o
          SEGUNDA ETAPA: Desde el empalme de la cañería existente hasta los 815 metros de longitud. (Referencia tramo de cañería de 3” de diámetro). DURACIÓN DE LA ETAPA: HASTA 60 DÍAS HÁBILES.
2.
– PLAZO DE GARANTÍA POR LOS TRABAJOS: El Oferente indicará en su propuesta el tiempo de garantía que ofrece por los trabajos, que no podrá ser inferior a veinte años (20), contado desde la fecha en que se produzca la Conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva) por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios.

3.
– CRONOGRAMA DE TRABAJOS: El Adjudicatario presentará obligatoriamente previo al inicio de la obra, un Cronograma de Trabajos, en el cual indicará detalladamente cada uno de los rubros involucrados en las tareas, con sus correspondientes costos y porcentajes de avance semanal, a los efectos de poder realizar un control periódico de los mismos. 

Para su confección se seguirá el formato expuesto a continuación, al que se agregarán filas (tareas a ejecutar) y columnas (semanas) para ajustarlo a la obra.

	CRONOGRAMA   DE   TRABAJOS

	TAREAS
	%   de   AVANCE

	N°
	Descripción
	Monto 

     $
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….
	Semana

….
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4.
– VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: El Oferente deberá obligatoriamente visitar previamente el lugar en donde se realizarán los trabajos, tomando un detallado conocimiento del mismo, y sobre la base de esa inspección, del estudio de los planos correspondientes, y de la presente documentación, efectuará sus propios cómputos y su cotización bajo su exclusiva responsabilidad. A la oferta que presente deberá agregar el correspondiente certificado de visita realizada, la que se coordinará previamente con La Repartición, y podrá efectuarse hasta 48 horas antes de la fecha de apertura de la licitación. Las Ofertas que no cumplan con este requisito serán desechadas. 

5.
– CONSULTAS PREVIAS AL INICIO: El Oferente deberá señalar durante el período de consultas (desde la Publicación hasta 4 días antes de la Apertura), cualquier error, omisión, o discrepancia, de cotas, cantidades, o conceptos en general, contenidos en la documentación de la presente licitación.

6.
– AUTORIZACIÓN PARA MODIFICACIONES: Para poder introducir cualquier modificación a los trabajos requeridos, el Adjudicatario deberá consultar y obtener previamente la autorización correspondiente por parte de la Inspección.

7.
 – VERIFICACIÓN DE TAREAS: La Inspección supervisará y aprobará todos y cada uno de los trabajos, pudiendo ordenar las pruebas que considere necesarias, debiendo el Adjudicatario ejecutarlas a su costa.

8.
– DESIGNACIÓN DE PROFESIONALES: El Adjudicatario deberá obligatoriamente designar:

A)
Un profesional, arquitecto o ingeniero, matriculado y con la debida incumbencia, para cumplir con la Dirección Técnica de la obra.

B)
Un capataz o supervisor, que deberá poseer la capacidad técnica necesaria que le permita llevar adelante satisfactoriamente todos los trabajos, para lo cual poseerá la experiencia e idoneidad necesarias, y/o el título habilitante. 

C)
Un ingeniero o técnico en Seguridad e higiene, matriculado y habilitado para desempeñar dicha función.
Tanto el capataz como el técnico en seguridad e higiene deberán estar en forma permanente en la obra durante la ejecución de los trabajos, para recibir todas las indicaciones que fueran necesarias de parte de la Inspección.

Previo a la confección del acta de inicio de los trabajos, deberá presentar toda la documentación que identifique perfectamente a las personas designadas.  

9.
– FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: El Adjudicatario deberá tomar todos los recaudos necesarios para dejar perfectamente terminadas las tareas del rubro, realizando todas aquellas que, aunque no se mencionen en particular, sean necesarias para la correcta finalización de las mismas y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

10.
– OBRADOR: El Adjudicatario deberá proveerse en el lugar y / o construir a su costa locales apropiados a fin de preservar materiales, útiles, herramientas, etcétera, de deterioros y / o sustracciones, de lo cual la Armada no será en absoluto responsable.

11.
– PROVISIÓN DE MATERIALES: Todos los materiales serán proporcionados por el Adjudicatario, nuevos, sin uso, y de primera calidad dentro de su tipo. En caso de que la Inspección constate que los mismos no se ajustan a este requisito, el Adjudicatario deberá reemplazarlos enteramente a su costa, haciéndose pasible en caso de demoras, a las penalidades que a tal efecto se establezcan. Los oferentes deberán indicar las marcas de los productos ofrecidos en un todo de acuerdo a lo solicitado en las presentes especificaciones técnicas, al momento de la apertura de las ofertas y en el propio cuerpo de las mismas.  

12.
– INGRESO DE MATERIALES: Cuando en sucesivas ocasiones la Empresa necesite ingresar más elementos, deberá presentar nuevos listados, los que se harán por duplicado, y llevarán la firma de un responsable por la Empresa y de la Inspección. La copia quedará en poder de la Empresa para su constancia, y el original pasará a formar parte del Legajo Archivo.

13.
– RETIRO DE MATERIALES: Para retirar materiales, maquinarias, herramientas, o cualquier otro elemento, previamente ingresado para la ejecución de los trabajos, la Empresa confeccionará las planillas correspondientes por triplicado, las que presentará a la Inspección, y ésta a su vez a la firma del Jefe de Departamento. El original formará parte del Legajo, y una copia quedará en poder de cada una de las partes. Todo elemento que no complete este trámite, no podrá retirarse de la Base Naval Puerto Belgrano. No se autorizará el retiro de elementos o máquinas aún necesarios para continuar los trabajos.

14.
– LIBRE TRÁNSITO: Durante el desarrollo de los trabajos evitará entorpecer con elementos y/o materiales el libre tránsito por la zona en cuestión. Deberá aceptar las sugerencias que al respecto se le efectúen, y ejecutará señalizaciones o indicaciones que eviten posibles accidentes.

15.
– RETIRO DE RESIDUOS: Todos los materiales sobrantes, escombros, restos de mampostería y demás, serán cargados, transportados, y descargados por cuenta del Adjudicatario fuera del ámbito de la Base Naval de Puerto Belgrano. Asimismo estará obligado a retirar, a su costa, los materiales que obtenga como consecuencia de cualquier demolición que deba realizar. En todos los casos deberá concretar, siempre a su costa, la disposición final del material citado, cumplimentando las normas vigentes de dicha disposición final que sean aplicables tanto en orden municipal, provincial, o nacional. 

16.
– LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO: El Adjudicatario deberá realizar la limpieza periódica de los sectores en los que se desarrollen los trabajos, debiendo efectuar al terminar la ejecución de los mismos, una limpieza total, retirando los sobrantes que correspondan.

17.
– PERSONAL: La Empresa Adjudicataria de trabajos en el ámbito de la Base Naval Puerto Belgrano presentará la lista del personal que trabajará en los mismos y la relación de todo el material, maquinaria, herramientas, o cualquier otro elemento que estime necesario para ejecutar los trabajos.

18.
– COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL: El Adjudicatario será el único responsable del comportamiento del personal a su cargo, como así también de todo el deterioro que causare el mismo por su negligencia u otra causa en las instalaciones a construir y/o en existentes.

19.   – LEY DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: La firma adjudicataria será responsable de hacer cumplir al personal afectado a los trabajos, las normas de seguridad e higiene que establece la Ley 19.587, Decreto Reglamentario Nº 351 / 79 – Decreto 911 / 96 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley Nº 24557 sobre Riesgos de Trabajo (ART), como así también las reglamentaciones de la Armada e indicaciones particulares referentes a la seguridad del personal, material, e información, y además proveerá a su costa de todos los elementos y vestimenta necesarios para el fiel cumplimiento de estas normas y de las leyes vigentes. El Adjudicatario deberá presentar una copia autenticada del Contrato de Afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART); una vez firmado el Contrato, deberá presentar a la Armada, el listado del personal asegurado, incluyendo en el mismo al personal de la Inspección involucrado, como asegurado adicional. 

Particularmente, no estará autorizado a iniciar los trabajos hasta tanto no presente certificación suficiente a criterio de la Inspección de haber suscrito a la totalidad del personal que eventualmente intervenga en los trabajos, durante el tiempo que dure la misma, a una A.R.T.

La A.R.T. deberá realizar capacitación y visita al lugar de trabajo según la normativa de la S.R.T. La Inspección podrá intimar a la Empresa o A.R.T. a cumplir con la legislación vigente. La Empresa proveerá la totalidad de los elementos de protección necesarios, incluyendo los de señalización y de delimitación de zanjas o excavaciones. 

La Empresa dispondrá de un servicio de H.S.T. que puede ser interno, externo o prestado por la misma A.R.T. según corresponda o convenga.
RENGLÓN Nº 3: PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA ACUEDUCTO COMPRENDIDO ENTRE ESCUELA DE SUBOFICIALES Y LA ESTACIÓN BARILARI DE LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 200 METROS.

(ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  Nº  27 / 16)
TRABAJO: 

El Adjudicatario realizará la reparación de la cañería de agua potable en el tramo comprendido un sector próximo a la Escuela de Suboficiales de la Armada y La Estación Barilari, de la Base Naval Puerto Belgrano, en una longitud aproximada de 200 metros (a verificar en obra), en un todo de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas, al Croquis C:1 – P:335, a la visita obligatoria al lugar de los trabajos, a las indicaciones que imparta la Inspección, y a las Normas de Seguridad y del Arte del buen Construir. 

Asimismo proveerá todos los materiales, la mano de obra, herramientas, útiles, equipos, la Dirección Técnica necesaria para ejecutar todos los trabajos que se indican a continuación, y todo otro elemento que aunque no se mencione expresamente, sea necesario para la perfecta terminación de la obra y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.   

Relevamiento de Interferencias:

En toda la trayectoria de la tubería se encuentran innumerables interferencias, ya sean instalaciones  de electricidad, de telefonía o comunicaciones, de gas, desagües cloacales y pluviales, etcétera, razón por la cual el Adjudicatario deberá obtener, previo al inicio de los trabajos, la suficiente información respecto de los tendidos mencionados, realizando todas las consultas que correspondan a efectos de no perjudicar ninguno de ellos.

De todas formas, si así ocurriera, deberá reparar inmediatamente y a su entera costa, las averías provocadas, para no interrumpir el servicio que corresponda.

Movimiento de Suelos y Preparación de la Zanja:

El Adjudicatario deberá ejecutar en forma manual y sumo cuidado, todas las zanjas en las cuales se tenderá la nueva cañería, que en todos los casos se instalará según lo indique la Inspección de la Obra, previendo una tapada mínima de 1.00 metro respecto del actual nivel de terreno natural. 

En zonas cercanas o adyacentes a edificios, caminos, y/o cualquier otro tipo de construcción, tomará y ejecutará medidas precautorias (tablestacados, entibamientos, apuntalamientos, etcétera), de modo de asegurar la inexistencia de desmoronamientos, a los efectos de que no se produzcan deterioros en dichas construcciones.     

Todo perjuicio ocasionado a construcciones y/o elementos existentes, deberá ser reparado totalmente y a su exclusiva costa por el Adjudicatario.

Deberán además preservarse todos y cada uno de los ejemplares del arbolado existentes, realizando toda tarea que resulte necesaria y/o suficiente para tal fin, y cortando solo aquellas raíces que resulten imprescindibles para la ejecución de la obra y no comprometan la estabilidad de la planta. Solo podrá retirarse aquel árbol que puntualmente autorice la Inspección de la Obra, y se realizará íntegramente, incluso sus raíces, y tomando todos los recaudos para no causar deterioros en ningún elemento existente. 

Previo a la colocación de la cañería procederá a colocar en la zanja, a modo de cama, 10 centímetros de arena seleccionada, la que no deberá contener restos de piedras, escombros, raíces, ni de ningún otro elemento que, al compactar, pudieran perjudicar la protección de la cañería. A continuación instalará la misma, con todos sus accesorios y sus actuales conexiones, probándola en presencia de la Inspección, y sobre ésta colocará otros 20 centímetros de la arena seleccionada mencionada anteriormente, y sobre ésta una malla de PVC de advertencia, del doble del ancho de la cañería. Finalmente, volcará en la zanja el mismo terreno natural extraído de ella, (perfectamente limpio y libre de residuos, escombros, restos de vegetales, etcétera), hasta lograr los niveles de piso correspondientes. La compactación se efectuará en capas no mayores de 20 centímetros de altura, de tal manera de asegurar el no asentamiento futuro del sistema. 

En los tramos en que se atraviesen pavimentos, ya sean de hormigón o asfálticos, el Adjudicatario deberá cortarlos prolijamente con máquinas especiales para tal fin, debiendo compactar adecuadamente el relleno colocado de la forma ya indicada, para posteriormente efectuar una base de suelo cemento de por lo menos 20 cm de espesor. 

     * * *  En ningún caso se autorizará la utilización de tuneleras.  * * * 

Posteriormente reconstruirá los pavimentos con iguales características y espesores a los existentes. En caso de pavimentos de hormigón  utilizará mezclas con un contenido mínimo de cemento de 350 kg/m3 y una tensión característica mínima de 300 kg/cm2. En caso de pavimentos asfálticos, serán trabajados en frio, y el espesor mínimo de carpeta será de 10 cm. 

En los casos que debieran efectuarse juntas, las mismas se realizarán de idénticas características que las existentes y utilizando productos especiales de primera calidad y marca reconocida. 

Instalación de la Cañería:

El tendido de la nueva cañería se hará en un todo de acuerdo a lo indicado en el croquis que se adjunta, C:1 – P:335, paralelamente a la existente, desviándose solo en aquellos tramos en los que lo indique y/o autorice la Inspección de la Obra.

En los sectores en los que la planialtimetría del terreno obligue a variaciones de dirección en el sentido vertical, o bien se produzcan cambios en sentido horizontal, se colocará la cañería con cambios muy suaves de dirección.

Los nuevos caños y piezas especiales a proveer y colocar serán de las siguientes características:

*PVC apto para agua potable:

-
Material: Tubo PBA Clase 6, de PVC, para agua potable.

-
Diámetro: 3”.

-
Espesor Mínimo: 2.2 mm.

-
Longitud: 6.00 m.

-
Con JEI (Junta Elástica Integrada).

-
Apto para conducción de agua potable hasta 30 ºC de temperatura.

-
Debe cumplir Normas IRAM.

*Polipropileno (termofusión):

-
Material: Polipropileno tipo random para termofusión PN 25.

-
Diámetro: 32 mm / 40 mm.

-
Espesor mínimo: 5.4 mm / 6.7 mm.

-
Longitud: 4.00 m.

-
Apto para conducción de agua potable hasta 30 ºC de temperatura

-
Debe cumplir Normas IRAM

Pruebas

Una vez colocada la cañería en la zanja, antes de ejecutar las derivaciones de alimentación a otras tuberías y previo a su conexión definitiva, se deberá coordinar con la Inspección la realización de una prueba de hermeticidad para su aprobación, la que se realizará con aire sometido a 4 kg/cm2 de presión, durante un período a determinar por ésta. Posteriormente y luego de realizar las derivaciones se efectuará nuevamente la prueba de presión.

Conexiones y Derivaciones

En virtud del tipo de caño, en la instalación se deberán utilizar piezas de transición especiales para resolver perfectamente todas las conexiones, tanto de la cañería propiamente dicha en los lugares de empalme, como las existentes de alimentación a los distintos destinos.

El punto de inicio y final serán en un sector próximo a la Escuela de Suboficiales de la Armada y en la Estación Barilari; serán los que se indican en el Croquis C:1 – P:335 y / o determine la Inspección de la Obra.   

El Adjudicatario ejecutará las conexiones de la cañería existente a la nueva, mediante piezas especiales y/o bridas, y además tomará todos los recaudos que sean necesarios a fin de lograr la perfecta unión entre los tramos. Estas se deberán materializar en cámaras de mampostería de ladrillos comunes, se construirán  de 0.60 m de lado, 0.15 m de espesor, la altura que corresponda, revocadas en ambas caras con grueso y fino impermeables, losas de piso (entera) de hormigón armado de 0,08 m de espesor con malla de hierro de Ø 6 mm, armazón y tapa de material prefabricado de 60 cm x 60 cm y con asas que permitan su fácil remoción. También se deberán realizar en cámaras prefabricadas, con caja y loseta (tapa) de poliamida, (tipo gabinetes para medición de agua), de dimensiones 40 cm x 20 cm x 18 cm, en las que se instalarán las respectivas llaves de paso. Ambos casos serán indicados por la inspección en el momento de los trabajos.

Las Conexiones y derivaciones a realizar, serán las siguientes:

* En proximidades a la ESSA conservar válvula de Ø 3” (punto de inicio).    

* En Estación Barilari mediante nuevas válvulas de Ø 1 1/4" (indicadas en croquis C:1- P:334).

* En proximidades a las Casas N° 21 y N° 22 mediante nueva válvula de Ø 1”.

 NOTA: 

* Si durante la realización de los trabajos se detectaran derivaciones y/o cañerías de alimentación de agua no especificadas precedentemente, se deberán igualmente conectar a la nueva tubería, siguiendo el mismo procedimiento. Será obligación exclusiva del Adjudicatario asegurar la provisión de agua a todos los destinos que hoy se proveen de la misma a través de la cañería a reemplazar.  

* Todos los materiales (caños, accesorios, piezas especiales, válvulas, etcétera) a proveer e instalar por el Adjudicatario, deberán ser de primeras marca y calidad dentro de su tipo, nuevos, sin uso, y en perfecto estado de conservación y utilización. 

OBSERVACIÓN:

En aquellos casos en los que existan derivaciones y no estén indicadas con la suficiente precisión en el croquis, la Empresa Adjudicataria deberá proceder a descubrir la posición de la instalación existente, y será la Inspección de la Obra la que determine los lugares exactos de su conexión e instalación de la llave de paso correspondiente.  

Señalización de la tubería y protección de las derivaciones

A lo largo de todo el tendido de la nueva tubería y en forma continua, la empresa Adjudicataria deberá señalizar las canalizaciones con mallas de advertencia de polietileno de alta densidad, de color azul y 0,30 m de ancho como mínimo.
Válvulas:

El Adjudicatario deberá instalar las nuevas válvulas de acuerdo a lo que indique la inspección y lo mencionado en el Croquis C:1 - P:334 y cumplirán además con las siguientes características:

*Esféricas:

-
Para conducción de agua potable a 30 ºC. 

-
Paso total. 

-
Rosca NPT.

-
Extremos roscados NPT DIN 2999. 

-
Juntas y asientos PTFE mas 15% FV.

-
Mando manual por palanca con sistema de bloqueo. 

La Empresa Adjudicataria será la única responsable de precisar las posiciones de las instalaciones existentes, y será la Inspección de la Obra la que determine el lugar exacto de su conexión, e instalación de las correspondientes válvulas.   

OBSERVACIÓNES:

•
El Adjudicatario deberá tomar todos los recaudos necesarios para no interrumpir el servicio de provisión  de agua durante la ejecución de los trabajos, debiendo realizar las conexiones de las cañerías en plazos que no superen las ocho ( 8 ) horas y programadamente, siendo estos los máximos admisibles por la Inspección para que queden cortados los servicios de alimentación de agua a los destinos y viviendas respectivos.

CLAUSULAS  ESPECIALES

1.
– PLAZO DE EJECUCIÓN: El Oferente indicará en su oferta el menor tiempo de ejecución de los trabajos, en días hábiles, contados desde la fecha de iniciación, documentada por la Inspección, el que no podrá superar los Sesenta ( 60 ) días hábiles desde la notificación fehaciente de la Orden de Compra.

2.
– PLAZO DE GARANTÍA POR LOS TRABAJOS: El Oferente indicará en su propuesta el tiempo de garantía que ofrece por los trabajos, que no podrá ser inferior a veinte años (20), contado desde la fecha en que se produzca la Conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva) por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios.

3.
– CRONOGRAMA DE TRABAJOS: El Adjudicatario presentará obligatoriamente previo al inicio de la obra, un Cronograma de Trabajos, en el cual indicará detalladamente cada uno de los rubros involucrados en las tareas, con sus correspondientes costos y porcentajes de avance semanal, a los efectos de poder realizar un control periódico de los mismos. 

Para su confección se seguirá el formato expuesto a continuación, al que se agregarán filas (tareas a ejecutar) y columnas (semanas) para ajustarlo a la obra.
	CRONOGRAMA   DE   TRABAJOS

	TAREAS
	%   de   AVANCE

	N°
	Descripción
	Monto 

     $
	Semana

1
	Semana

2
	Semana

3
	Semana

….
	Semana

….

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	TOTALES
	
	
	
	
	
	


4.
– VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: El Oferente deberá obligatoriamente visitar previamente el lugar en donde se realizarán los trabajos, tomando un detallado conocimiento del mismo, y sobre la base de esa inspección, del estudio de los planos correspondientes, y de la presente documentación, efectuará sus propios cómputos y su cotización bajo su exclusiva responsabilidad. A la oferta que presente deberá agregar el correspondiente certificado de visita realizada, la que se coordinará previamente con La Repartición, y podrá efectuarse hasta 48 horas antes de la fecha de apertura de la licitación. Las Ofertas que no cumplan con este requisito serán desechadas. 

5.
– CONSULTAS PREVIAS AL INICIO: El Oferente deberá señalar durante el período de consultas (desde la Publicación hasta 4 días antes de la Apertura), cualquier error, omisión, o discrepancia, de cotas, cantidades, o conceptos en general, contenidos en la documentación de la presente licitación.
6.
– AUTORIZACIÓN PARA MODIFICACIONES: Para poder introducir cualquier modificación a los trabajos requeridos, el Adjudicatario deberá consultar y obtener previamente la autorización correspondiente por parte de la Inspección.

7.
 – VERIFICACIÓN DE TAREAS: La Inspección supervisará y aprobará todos y cada uno de los trabajos, pudiendo ordenar las pruebas que considere necesarias, debiendo el Adjudicatario ejecutarlas a su costa.

8.
DESIGNACIÓN DE PROFESIONALES: El Adjudicatario deberá obligatoriamente designar:

A)
Un profesional, arquitecto o ingeniero, matriculado y con la debida incumbencia, para cumplir con la Dirección Técnica de la obra.

B)
Un capataz o supervisor, que deberá poseer la capacidad técnica necesaria que le permita llevar adelante satisfactoriamente todos los trabajos, para lo cual poseerá la experiencia e idoneidad necesarias, y/o el título habilitante. 

C)
Un ingeniero o técnico en Seguridad e higiene, matriculado y habilitado para desempeñar dicha función.

Tanto el capataz como el técnico en seguridad e higiene deberán estar en forma permanente en la obra durante la ejecución de los trabajos, para recibir todas las indicaciones que fueran necesarias de parte de la Inspección.

Previo a la confección del acta de inicio de los trabajos, deberá presentar toda la documentación que identifique perfectamente a las personas designadas.  

9.
– FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: El Adjudicatario deberá tomar todos los recaudos necesarios para dejar perfectamente terminadas las tareas del rubro, realizando todas aquellas que, aunque no se mencionen en particular, sean necesarias para la correcta finalización de las mismas y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

10.
– OBRADOR: El Adjudicatario deberá proveerse en el lugar y / o construir a su costa locales apropiados a fin de preservar materiales, útiles, herramientas, etcétera, de deterioros y / o sustracciones, de lo cual la Armada no será en absoluto responsable.

11.
– PROVISIÓN DE MATERIALES: Todos los materiales serán proporcionados por el Adjudicatario, nuevos, sin uso, y de primera calidad dentro de su tipo. En caso de que la Inspección constate que los mismos no se ajustan a este requisito, el Adjudicatario deberá reemplazarlos enteramente a su costa, haciéndose pasible en caso de demoras, a las penalidades que a tal efecto se establezcan. Los oferentes deberán indicar las marcas de los productos ofrecidos en un todo de acuerdo a lo solicitado en las presentes especificaciones técnicas, al momento de la apertura de las ofertas y en el propio cuerpo de las mismas.  

12.
– INGRESO DE MATERIALES: Cuando en sucesivas ocasiones la Empresa necesite ingresar más elementos, deberá presentar nuevos listados, los que se harán por duplicado, y llevarán la firma de un responsable por la Empresa y de la Inspección. La copia quedará en poder de la Empresa para su constancia, y el original pasará a formar parte del Legajo Archivo.

13.
– RETIRO DE MATERIALES: Para retirar materiales, maquinarias, herramientas, o cualquier otro elemento, previamente ingresado para la ejecución de los trabajos, la Empresa confeccionará las planillas correspondientes por triplicado, las que presentará a la Inspección, y ésta a su vez a la firma del Jefe de Departamento. El original formará parte del Legajo, y una copia quedará en poder de cada una de las partes. Todo elemento que no complete este trámite, no podrá retirarse de la Base Naval Puerto Belgrano. No se autorizará el retiro de elementos o máquinas aún necesarios para continuar los trabajos.

14.
– LIBRE TRÁNSITO: Durante el desarrollo de los trabajos evitará entorpecer con elementos y/o materiales el libre tránsito por la zona en cuestión. Deberá aceptar las sugerencias que al respecto se le efectúen, y ejecutará señalizaciones o indicaciones que eviten posibles accidentes.

15.
– RETIRO DE RESIDUOS: Todos los materiales sobrantes, escombros, restos de mampostería y demás, serán cargados, transportados, y descargados por cuenta del Adjudicatario fuera del ámbito de la Base Naval de Puerto Belgrano. Asimismo estará obligado a retirar, a su costa, los materiales que obtenga como consecuencia de cualquier demolición que deba realizar. En todos los casos deberá concretar, siempre a su costa, la disposición final del material citado, cumplimentando las normas vigentes de dicha disposición final que sean aplicables tanto en orden municipal, provincial, o nacional. 

16.
– LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO: El Adjudicatario deberá realizar la limpieza periódica de los sectores en los que se desarrollen los trabajos, debiendo efectuar al terminar la ejecución de los mismos, una limpieza total, retirando los sobrantes que correspondan.

17.
– PERSONAL: La Empresa Adjudicataria de trabajos en el ámbito de la Base Naval Puerto Belgrano presentará la lista del personal que trabajará en los mismos y la relación de todo el material, maquinaria, herramientas, o cualquier otro elemento que estime necesario para ejecutar los trabajos.

18.
– COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL: El Adjudicatario será el único responsable del comportamiento del personal a su cargo, como así también de todo el deterioro que causare el mismo por su negligencia u otra causa en las instalaciones a construir y/o en existentes.

19.
– LEY DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: La firma adjudicataria será responsable de hacer cumplir al personal afectado a los trabajos, las normas de seguridad e higiene que establece la Ley 19.587, Decreto Reglamentario Nº 351 / 79 – Decreto 911 / 96 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley Nº 24557 sobre Riesgos de Trabajo (ART), como así también las reglamentaciones de la Armada e indicaciones particulares referentes a la seguridad del personal, material, e información, y además proveerá a su costa de todos los elementos y vestimenta necesarios para el fiel cumplimiento de estas normas y de las leyes vigentes. El Adjudicatario deberá presentar una copia autenticada del Contrato de Afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART); una vez firmado el Contrato, deberá presentar a la Armada, el listado del personal asegurado, incluyendo en el mismo al personal de la Inspección involucrado, como asegurado adicional. 

Particularmente, no estará autorizado a iniciar los trabajos hasta tanto no presente certificación suficiente a criterio de la Inspección de haber suscrito a la totalidad del personal que eventualmente intervenga en los trabajos, durante el tiempo que dure la misma, a una A.R.T.

La A.R.T. deberá realizar capacitación y visita al lugar de trabajo según la normativa de la S.R.T. La Inspección podrá intimar a la Empresa o A.R.T. a cumplir con la legislación vigente. La Empresa proveerá la totalidad de los elementos de protección necesarios, incluyendo los de señalización y de delimitación de zanjas o excavaciones. 

La Empresa dispondrá de un servicio de H.S.T. que puede ser interno, externo o prestado por la misma A.R.T. según corresponda o convenga.




MARTÍN LABORDA MOLTENI


CAPITÁN DE NAVÍO
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