RENGLON N° 1

TECHOS DE FIBROCEMENTO, CERRAMIENTO LATERAL
La superficie total a intervenir es de 310 metros cuadrados, incluyendo faldones y lucarnas.

Se deberá realizar el desmonte de la totalidad de la membrana y chapas de fibrocemento que conforman la cubierta del techo. Este trabajo deberá hacerse cuidadosamente, respetando los apuntalamientos de la estructura del techo en todo momento a fin de evitar accidentes producto de posibles derrumbes.

Se desmontará todo el cielorraso viejo de yeso con madera y metal desplegado existente en el camarote nro. 11, teniendo en cuenta los puntos anteriores, seguridad de la estructura de madera, correcta desconexión y retiro de las instalaciones existentes.

Se removerán las correas de madera de la estructura de la cubierta, donde apoyan las chapas de fibrocemento para su correcto cambio por correas / cabreada metálica.
Deberá demolerse aquellos sectores de los muros perimetrales de apoyo que hayan sufrido agrietamiento, producto del movimiento de la estructura del techo.

Todos los escombros y sobrantes producidos deberán depositarse en el lugar indicado por el establecimiento para mantener la Obra en adecuadas condiciones de limpieza y presentación.

Los materiales y objetos principales que se desmonten y que tengan un valor apreciable como carpinterías, luminarias, pisos y revestimientos que son de propiedad del Establecimiento, tendrán el destino que indique el establecimiento.

Al momento de ejecutar la demolición del cielorraso viejo, el Contratista tomará los recaudos que considere oportuno ya que el mismo será responsable de efectuar todas las reparaciones que sean necesarias provocadas por roturas, que se produzcan sobre el cielorraso nuevo, instalaciones, mampostería, carpintería y pintura de cada local.

Sobre las correas, se colocará la aislación térmica, con membrana termo acústica de 10 mm tipo siolant con capa aluminizada.
CUBIERTA DE CHAPAS

Sobre la estructura del techo se deberán colocar chapas metálicas galvanizadas del tipo sinusoidal, prepintada color negra. El espesor mínimo a emplearse es el correspondiente al denominado comercialmente como Nº 25 (0,5 mm).

 Las chapas a colocar deberán estar en perfectas condiciones de uso, entendiéndose que las mismas no presenten roturas, fisuras ni degradación del material.

La cubierta incluirá todos los elementos necesarios para su completa terminación como ser: babetas, zócalos, guarniciones, etc., ya sea que éstos estén especificados o sean imprescindibles para la buena y correcta terminación del techado adoptado. Correrán por cuenta del Contratista todos los arreglos necesarios que deban efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la Obra por filtraciones, goteras, etc. No podrá alegarse como excusa que el trabajo se efectuó de acuerdo a planos.

Todos los cortes que sean necesarios ejecutar, se realizarán con suma precisión, para mantener los vuelos adecuados sobre canaletas y/o limahoyas, sin estrangular la abertura requerida y proporcionando el conveniente ajuste con cumbreras, babetas u otras estructuras.

Las chapas, si existieran partes curvas, deberán ser “cilindradas” y en todos los casos se proveerán en sus máximos largos con el objeto de evitar solapes innecesarios, para lo cual deberá el Contratista prever su adquisición con la máxima anticipación.

Los solapes que resultaran inevitables se resolverán utilizando superposiciones generosas y selladores de la mejor calidad.

Los selladores a emplear serán elásticos, del tipo poliuretanicos de uno o dos componentes y de marcas muy reconocidas en plaza.
Los solapes longitudinales se dispondrán cumplimentando las instrucciones del fabricante, debiendo siempre solaparse cuidando la dirección de los vientos dominantes y sobreponiendo siempre el borde con ondulado especial “anti-capilaridad”, especialmente cuando se instalen chapas cortadas longitudinalmente.

Siempre, en los encuentros con canaletas y caballetes (cumbreras), aun cuando no se especifique expresamente en otros documentos del Contrato, se deberán colocar guarniciones de espuma de poliuretano impregnado con bitumen asfáltico, con la conformación adecuada al tipo de chapa empleada, para impedir el ingreso de insectos y roedores. 
Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese las cubiertas y emerja del techo, irán provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc., que asegure la perfecta protección hidráulica de los techados.
Asimismo, se observarán idénticas precauciones para todos los perímetros y encuentros de cubiertas con cargas, parapetos y vigas invertidas, etc.

El personal que ejecute estos trabajos será especialmente competente para su realización. Durante la ejecución actuará bajo las órdenes de un encargado o capataz idóneo que deberá estar permanentemente en obra, durante el período que dure la realización de los trabajos.

CANALETAS Y ZINGUERÍA
En forma complementaria con la ejecución de la cubierta el Contratista deberá incluir la provisión y colocación de canaletas, zinguerias y accesorios necesarios para el armado de la cubierta. 

No se permitirá que metales no protegidos permanezcan a la intemperie. Los selladores a utilizar serán productos de alta calidad, debiendo prepararse las superficies para recibir el sellador de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Particularidades de las canaletas:
Se realizarán en chapa galvanizada BWG Nº 20 con uniones soldadas con estaño, con pendiente mínima 3 mm por metro. Soporte y apoyos de planchuelas de acero galvanizado. Los accesorios, cabezales y embudos serán de chapa galvanizada BWG Nº 20.

Como regla general se establece que ninguna canaleta podrá tener una sección transversal menor a 200cm2 para 200m2 de techo inclinado a desaguar, ni un embudo con cuello cónico menor a 150/100mm por cada 100m2 de techo.

El ancho mínimo de las canaletas será de 25 cm. cuando reciba un (1) solo faldón y de 35 cm. cuando reciba dos (2) faldones.

El borde extremo sin galvanizado del embudo, se deberá proteger con estaño antes de unirlo al tubo forrado para impedir su oxidación y deterioro.

El encuentro entre la canaleta y las chapas, en correspondencia con la última correa, se sellará con banda aislante hidrófuga preformada.

Toda canaleta deberá conformarse en una sola pieza, con una o dos alas longitudinales con un ancho no menor a 10 cm., para proveer un huelgo adecuado para alojar la aislación térmica y proveer un correcto apoyo en la/s correa/s adyacente/s, siguiendo la misma pendiente que el faldón de techo concurrente a ella. No se aceptará el empleo de canaletas estándar que no cumplan este requisito, ni tampoco con alas agregadas.
Para todo tramo de canaleta que quede parcial o totalmente emplazada sobre un local habitable, deberán proyectarse gárgolas o drenajes horizontales al exterior, a razón de una por cada 50 m2 de techo, confeccionadas con caño rectangular de 10 x 5 cm., ubicadas convenientemente bajo el nivel de las alas longitudinales de la canaleta, para que actúen como desbordes de seguridad, en posibles casos de obstrucción. Cuando esta solución no fuera posible, se exigirá que cada tramo de canaleta de hasta 10 m de longitud, posea dos embudos distanciados no menos de 3,00 m. entre sí.

CIERRRES LATERALES DE VENTILACIONES EN LUCARNAS EN SU TOTALIDAD

Local a intervenir con cierre lateral en lucarnas:  Edificio de Suboficiales 
Se incluyen aquí la totalidad de los elementos de cerramiento, accesorios de cubierta, cierres laterales, encuentros entre distintos planos de chapa, entre chapas y elementos verticales, canaletas, muros, cumbreras y la resolución de cualquier situación de encuentros distinta a las de chapas contiguas y paralelas

Todas las chapas laterales verticales de cierre de ventilaciones, cenefas, cumbreras y babetas se construirán con chapa galvanizada y/o prepintada, de color igual a la empleada en el techo.
 Todos los bordes longitudinales de las babetas y cenefas deberán llevar aplastes, preferentemente de 15 mm y nunca de menos de 10 mm, para mejorar su rigidez y ocultar los bordes cortados, carentes de galvanizado o pintura de protección.

Toda cenefa o zingueria en general, destinada a quedar a la vista, que fuera elaborada con chapa galvanizada de espesor mayor a la prepintada, deberá terminarse pintado al color de la cubierta con esmalte acrílico hidrosoluble de textura semimate. Se preparará la superficie y se aplicarán como mínimo dos (2) manos, siguiendo las instrucciones del fabricante del esmalte.

RENGLON N° 2

CIELORRASOS CAMAROTE NRO 11

Comprenderá la provisión de mano de obra y materiales necesarios aprobados para la ejecución de un cielorraso del tipo placa de Durlock o similar.

La estructura de sostén del cielorraso estará vinculada a:

· Estructura de cabreadas de madera existentes.

· Estructura de las cabreadas metálicas para el caso de las nuevas.

· Estructura de correas metálicas.

Para la ejecución de cielorraso se seguirán los siguientes pasos:

Replantear la altura del cielorraso sobre las paredes o tabiques de cada local para luego fijar los perfiles perimetrales.

Los elementos de suspensión (doble alambre galvanizado Nº 14) de la estructura soporte de las placas de yeso, estarán sujetos a las cabreadas de madera y correas metálicas.

Cumplidos los pasos anteriores, el montaje del cielorraso deberá realizarse de acuerdo al Manual del Instalador del fabricante y por personal idóneo.
RENGLON N° 3
PROVISION Y RECAMBIO DE VENTANAS DE ALUMINIO CASA DE SUBOFICIALES
RETIRO DE CARPINTERÍAS EXISTENTES

Se retiraran las 30 carpinterías de madera quedando  a cargo del contratista, el traslado de las mismas al lugar indicado por el establecimiento. 
Trabajos de albañilería consiste en la nivelación adecuada de antepechos, revoques perimetrales de vanos y dinteles, quedando la superficie perfectamente lisa, a escuadra y nivelada con pendientes apropiadas para escurrimiento-.

PROVISIÓN Y COLOCACION  DE CARPINTERIAS EN ALOJAMIENTO DE SUBOFICIALES
Los trabajos consisten  en la provisión y colocación de 30 ventanas de estructura de aluminio línea ALUAR perfil Módena 2 prepintado blanco:

1- Desmontar 30 (TREINTA) ventanales existentes en el local edificio alojamiento Suboficiales. Estas deben ser guardadas donde lo indique el establecimiento.
2- Provisión y colocación de nuevos ventanales: dimensiones: medidas aproximadas: 22 de 1,62 m de ancho  x 1,08 de alto + 8 de 1,08 de ancho x 1,08 de alto. Se utilizará carpinterías de aluminio tipo ALUAR Línea MODENA 2 o similar calidad, con vidrio laminado 3+3 En todos los casos se deberá utilizar los herrajes de aluminio y accesorios originalmente recomendados por la empresa diseñadora del sistema.

El contratista asumirá la responsabilidad total de todo vicio de material y /o avería que sé causarse durante el traslado y montaje de las carpinterías, corriendo por su cuenta y cargo las reparaciones y /o reemplazos de las mismos.

RENGLON N° 4

PROVISION Y RECAMBIO DE VENTANAS DE ALUMINIO CASA DE OFICIALES

RETIRO DE CARPINTERÍAS EXISTENTES

Se retiraran las 7 (SIETE) carpinterías de madera quedando  a cargo del contratista, el traslado de las mismas al lugar indicado por el establecimiento. 

Trabajos de albañilería consiste en la nivelación adecuada de antepechos, revoques perimetrales de vanos y dinteles, quedando la superficie perfectamente lisa, a escuadra y nivelada con pendientes apropiadas para escurrimiento-.

PROVISIÓN Y COLOCACION  DE CARPINTERIAS EN CASA DE JEFES

Los trabajos consisten  en la provisión y colocación de 7 (SIETE) ventanas de estructura de aluminio línea ALUAR perfil Módena 2 prepintado blanco:

1- Desmontar 7 (SIETE) ventanales existentes en el local edificio alojamiento Suboficiales. Estas deben ser guardadas donde lo indique el establecimiento.

2- Provisión y colocación de nuevos ventanales: dimensiones: medidas aproximadas 3 (TRES) de 2,00 m alto x 1,80 m de ancho y  4 (CUATRO) de  1,80 m alto x 1,60 de ancho . Se utilizará carpinterías de aluminio tipo ALUAR Línea MODENA 2 o similar calidad, con vidrio laminado 3+3 En todos los casos se deberá utilizar los herrajes de aluminio y accesorios originalmente recomendados por la empresa diseñadora del sistema.

El contratista asumirá la responsabilidad total de todo vicio de material y /o avería que sé causarse durante el traslado y montaje de las carpinterías, corriendo por su cuenta y cargo las reparaciones y /o reemplazos de las mismos.

JUNTAS Y SELLADOS:

En todos los casos, sin excepción se preverán juntas de dilatación en todos los cerramientos.

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su posición inicial y conserven su alineación.

Debe ser ocupado por una junta elástica el espacio para el juego que pueda necesitar la unión de los elementos, por movimientos provocados por la acción del viento (presión o depresión), movimientos propios de las estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones.

Ninguna junta a sellar será inferior a 3mm. Si en la misma hay juego o dilatación.

La obturación de juntas se efectuará con sellador hidrófugo de excelente adherencia, resistente a la intemperie, con una vida útil no inferior a los 20 años, de los producidos por DOW CORNING o equivalente.

En los selladores se deberá prever la colocación de un respaldo que evite que el sellador trabaje uniendo caras perpendiculares.

Todos los encuentros entre perfiles cortados deberán sellarse con sellador hidrófugo de excelente adherencia y de primera calidad, apto para efectuar uniones mecánicas, resistentes a la intemperie y con una vida útil no inferior a los 20 años.

BURLETES:

Se emplearán burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones según su uso. La calidad de los mismos deberá responder a lo especificado en la forma IRAM 113001, BA 6070, B13, C12.

ELEMENTOS DE FIJACIÓN:

Todos los elementos de fijación como grampas de amurar, grampas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas, etc., deberán ser provistos por el contratista.
Para su construcción se empleará aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido por una capa de cadmio electrolítico en un todo de acuerdo con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.
CONTACTO DEL ALUMINIO CON OTROS MATERIALES:
En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro sin tratamiento previo. Este consistirá en dos manos de pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado.

El contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en los planos correspondientes, para cada tipo de abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya está incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte integrante.

VERIFICACION DE MEDIDAS Y NIVELES

El contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos y su posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

COLOCACIÓN DE OBRA

La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberán ser verificados por el contratista antes de la ejecución de las carpinterías.   
Todas las aberturas se proveerán con vidrios y herrajes
RENGLON N° 5
RECONSTRUCCIÓN DE PLACARES PARA EL ALOJAMIENTO CASA DE SUBOFICIALES
Tareas a realizar:

Reconstruir un total de +SESENTA Y NUEVE (69) Muebles de guardado tipo placard con 2 puertas y con baulera sin puerta superior como indica el plano
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Los marcos de madera serán anclados  con tornillos tipo tirafondo y tarugos de fijación n° 10 mínimo 3 por lado.
Tanto los frentes como los interiores de los nuevos muebles estarán construidos en Superplac o equivalente, en melamina de color blanco, con 2 puertas de abrir en melamina, siendo todo el placard de un espesor 18 mm, con cantos melaminicos-.  

Se colocarán herrajes bronce platil

Bisagras de cierre, de 35 mm de diámetro

Los placares dispondrán de cerradura especial con llave tipo tambor y con 2 copias de llave cada placard

Tendrán cierre superior e inferior en hoja que no posee cerradura tambor-.

Se distribuirán de la siguiente manera  

17 camarotes poseerán 4 módulos dobles de placares con baulera + escritorio y estante superior con doble frente + espacio modulo de guardado de elementos de limpieza en el lateral del esquema (no dibujado en croquis)

El ancho del sector central de escritorio y el modulo lateral de elementos de limpieza será de medida variable dependiendo de las dimensiones del local-.

El ancho del sector central de escritorio y el modulo lateral de elementos de limpieza será de medida variable dependiendo de las dimensiones del local-.
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1 Camarote dispondrá de 1 modulo simple con 2 puertas + escritorio + deposito de elementos de limpieza

TOTAL 69 MODULOS COMPLETOS + 18 ESCTRITORIOS + 18 MODULOS ARTICULOS DE LIMPIEZA
RENGLÓN N° 6
REFACCIÓN BAÑO PERSONAL CIVIL TALLER DE ESPADAS.-
Trabajos de  instalaciones generales - Plomería - provisión

Reconstrucción y adaptación integral de cañerías de desagüe cloacal primario y secundario

Adecuación de cañerías de carga de agua y descarga cloacal de mingitorios y provisión de 3 válvulas de cierre automático para mingitorios tipo Press Matic con cierre automático-. Nuevos 3 artefactos en losa ferrum—

Instalación de 4 juegos de grifería de lavatorio con cierre cerámico para lavamannos completos -.Fv Libby o similar ,.  Nuevos chicotes de conexión y descargas-.

Instalación de 4 inodoros (en reemplazo de letrinas), tipo roca capea con deposito de apoyar, completo-. Nuevas descargas y chicote de conexionado:
Remover cuatro (4) letrinas existentes y realizar la instalación de acometidas para la colocación de cuatro (4) inodoros con mochila tipo marca Ferrum modelo Florencia o similar con asiento y tapa policarbonato color blanco reforzado de primera calidad. Todos los materiales que se desechen procedentes de la demolición y desmantelamiento serán destinados según requerimiento del establecimiento.

Se hará una nueva instalación de agua, quedando a la vista y anulando las existentes. Este trabajo integra la instalación de agua (acuasistem termofusión) para la alimentación de mingitorios, inodoros y duchas, agua caliente y fría,  siendo desde termotanque e incluyendo  el recambio de llaves de paso independientes diámetro y caudal correspondiente según calculo.
Trabajo de limpieza con maquina destapadora, de cañerías principales y secundarias en todos las instalaciones del local-.

Provisión y colocación de rejillas de piletas de piso faltantes o en mal estado-.

Recambio de termotanque por uno de marca superior de 120 lts.

Trabajos de albañilería y colocación general

Reconstrucción de paredes con mortero de cemento y aislación hidrófuga correspondiente-. Nivelación de la superficie-. Y preparación para la colocación de cerámico. 
Se colocara revestimiento cerámico 45 x 45 color blanco en todo el local hasta la altura de 2,20 mts  con adhesivo para cerámico antihumedad y empastinado general.

En todos los pisos afectados se colocara piso Porcellanato tipo ilva 45x45 -. Color a determinar por la dirección de obra-.

Para la colocación de los cerámicos se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones:

· La colocación será esmerada y efectuada por personal especializado, debiendo presentar los revestimientos superficies planas, parejas y de tonalidad uniforme

· En correspondencia con las llaves de luz, tomas, canillas, etc, los cortes deberán ser perfectos. No se admitirá ninguna pieza de revestimiento rajada, asi como diferencias o defectos debidos al corte.

· Se tomaran todas las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a hueco

· En el caso de ángulos salientes de los paramentos revestidos deberán incorporar en su encuentro, guardacanto de PVC color al tono del revestimiento. 
Iluminación y electricidad  
Se deberá eliminar toda la instalación eléctrica existente para dejar el local apto para realizar nueva instalación eléctrica integral mediante el tendido con bandeja perimetral y bajadas independientes para toma corrientes y punto-. La instalación se realizará con materiales homologados y poseer una caja exterior tablero seccional con llaves de protección térmica y disyuntor obligatorio-.

Colocación de 9 artefactos tipo campana suspendida de aluminio con lámparas de bajo consumo Led. Y lámpara de luz de emergencia con cartel homologado-.   

Trabajo de pintura

Integral en todas las paredes y cielorrasos del local a intervenir-. En las paredes se prepararan con enduido y selladores apropiados para aplicarle 2 manos de pintura látex de primera marca-.  En todas las carpinterías se prepara la superficie y se aplicara pintura tipo 3 en 1 convertidor anti oxido y esmalte dejando las carpinterías en perfecto estado-.

Espejos 
Provisión y colocación de espejos de 5 mm y 60 cm de alto en todos los planos afectados a bachas y mesadas-.  

Pisos

Provisión e instalación de piso tipo marca San Lorenzo Porcellanato Pisodur modelo cortina marfil de 0,45 m x 0,45 m primera calidad o marca similar en todo el sector.
Carpintería

Colocación de 2 puertas en box vestuario, (ex ducha), estructura de aluminio bisagras reforzadas y placas de fibrocemento,  con 3 percheros en cada box -.  

Recambio puertas de acceso local y colocación puertas de aluminio bisagras reforzadas de según medidas correspondientes
“Todos los materiales que se desechen procedentes de la demolición y desmantelamiento serán deportados en el lugar destinado por la BNZA”
RENGLÓN N°7, N° 8 y N°9
RECAMBIO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA POR SPLIT en Alojamiento de Suboficiales, Oficiales y Jefes
El trabajo a realizar consiste en: 
· Desmonte y desarme de instalaciones de Aires Acondicionados 
· Colocación y montaje de nuevos aires acondicionados. 
· Armado e instalación de circuito eléctrico desde Aires Acondicionados a red eléctrica existente.
· Conexión de circuito de refrigerado y de descarga de agua.
· Terminación y finalización de instalación en mampostería de acuerdo a la estructura del lugar.
Tipo de equipos AA frio/calor de 2500 y 3000 frigorías según lugar.

Cantidad a reemplazar:

Alojamiento de Oficiales: 8 (ocho) equipos de 2500 frigorías.

Alojamiento de Jefes: 4 (cuatro) equipos de 2500 frigorías.

Alojamiento de Suboficiales: 15 (quince) equipos de 3000 frigorías.
Instalación Aire Acondicionado

Instalación de los equipos de aire acondicionado (AA. CC.) tipo Split, por técnico especialmente matriculado en la Cámara Argentina de Refrigeración, matrícula activa. El presupuesto debe incluir todos los materiales de instalación: cañerías aislantes, cintas, ménsulas, recarga de gas, cañerías de drenaje de agua, juntas, tornillería, etc., y todo el material necesario para su correcto funcionamiento.
Instalación Eléctrica:

EL Trabajo de la instalación eléctrica, consistirá de circuitos eléctricos independientes para cada equipo a instalar y deberá poseer toma especial de 20 Ampere para el equipo de AA. CC. tipo Split. Se garantizará la  alimentación independiente desde tablero principal mediante canalizaciones exteriores y conductores de sección adecuada, materiales aprobados por el ente regulador certificados a norma vigente AEA. La instalación será firmada por profesional matriculado inscripto en COPIME. 
El contratista, según el consumo deberá calcular el calibre de las protecciones: interruptor diferencial (disyuntor), interruptor termo magnético y la sección del conductor.
En el Tablero Principal (TP) se deberá colocar un interruptor compacto marca ABB o similar calidad.
Provisión y colocación del cable Sintenax o similar calidad desde el tablero (TP) ubicado en el edificio al tablero seccional (TS) para los equipos de AA. CC.  tipo Split a instalar.
Provisión y colocación de un tablero seccional para los equipos de AA. CC. tipo Split a instalar.
Provisión y colocación de un interruptor termo magnético para un equipo de AA. CC. Tipo Split y un disyuntor cada 4 equipos, según cálculo presentado por la empresa.
Toda la instalación deberá poseer su correspondiente puesta a tierra.
El contratista deberá verificar si el consumo eléctrico del cable que llega al tablero (TP) es suficiente para alimentar los 15 equipos de AA. CC. tipo Split en alojamiento de Suboficiales; 8 equipos de AA CC tipo Split en alojamiento Oficiales ; 4 equipos de AA CC tipo Split en Casa de Jefes, y el consumo propio del edificio. Caso contrario este proveerá una nueva línea para dicho consumo.
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