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DESTACAMENTO NAVAL RÍO GRANDE
DEPARTAMENTO APOYO AL TRANSITO MARÍTIMO

TAREA: INSTALACIÓN DE GAS DOMICILIARIO EN Bº BROWN CINCO (5)     VIVIENDAS.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1. GENERALES.

A. Las cotizaciones incluirán en todos los casos lo siguiente:
· Provisión de materiales.
· Provisión de mano de obra.
· Traslados.
· Pruebas de materiales.
· Maquinarias y herramientas.
· Todo elemento necesario para una adecuada ejecución y terminación de obra aunque no se encuentre especificado en el presente y que el Adjudicatario y/o Inspección Técnica consideren necesarios emplear.

B. En todos los casos si producto de un mal cálculo, niveles inadecuados, rotura o derrame de materiales, se produjeran daños a la infraestructura de la vivienda, los costos de la reparación de dichos daños estarán a cargo del adjudicatario, debiendo finalizar la obra según las especificaciones.

C. El adjudicatario será responsable de la observancia y cumplimiento de la legislación, normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo vigentes, Decreto 351/79, Decreto 911/96, la ley de Riesgos en el Trabajo Nº 24557 (ART) y normativa asociada.

D. Será responsable del empleo de los elementos de seguridad por parte del personal que realice las tareas (arneses de seguridad, cascos, antiparras, cuerdas de seguridad, cabos de vida, etc.).

E. Los oferentes deberán realizar la visita de obra a fin de aclarar dudas con la Inspección Técnica y solicitar el certificado correspondiente.

F. El adjudicatario tendrá en cuenta la normal alteración de los materiales expuestos a fraguados con bajas temperaturas, a fin de prever la influencia de dicha alteración tanto en sobre los materiales como en los plazos de previstos de finalización, debiendo garantizar la calidad del mismo.

G. La cotización del oferente deberá incluir mano de obra y materiales.

H. Mantendrá y ejecutará la prolija limpieza de obra diariamente.

I. Los oferentes cotizarán con muestras de todos los elementos que constituyen de la obra.

J. El adjudicatario ante cualquier eventualidad deberá consultar con la Inspección Técnica a fin de determinar los pasos a seguir o la solución a aplicar.

K. El oferente deberá incluir en su oferta el Plazo de Garantía otorgado por la obra, el cual no deberá ser menor a DIECIOCHO (18) meses a partir de la fecha de la recepción de la misma.
2. NORMATIVA AMPLIACION RED DE GAS

      Son de aplicación y deberá darse cumplimiento a la siguiente normativa en su última edición: 

A. Las "Normas Argentinas Mínimas de Seguridad para el Transporte y Distribución de Gas Natural y otros Gases por Cañería" -NAG 100.
B. La Norma API 1104 para la calificación de soldadores y procedimientos de soldadura.
C. La Norma GE-N1-129 para tubos de polietileno.
D. La Norma GE-N1-131 para accesorios unidos por electrofusión.
E. La Norma GE-N1-132 para accesorios de transición.
F. La Norma GE-N1-133 para válvulas de polietileno.
G. La Norma GE-N1-136, instrucciones para la instalación de redes de polietileno.
H. La “Norma de Aprobación para Conjuntos puerta – marco de gabinetes o nichos que alojan al sistema de regulación – medición” -NAG 137.
I. La Norma API 6D de válvulas y las normas API 12A, 12B, 12D, 12F y 650.
J. Las Normas ANSI B 16.5, material ASTM A 234, grado B (ASTM A-105 o ASTM 181, grado 70), para bridas y accesorios bridados.
K. Las Normas ASTM A 193 Gr B7 y ASTM A 194 Gr 2H respectivamente para espárragos y tuercas.
L. Las Normas ASTM A 53 (G° A y G°B), API 5L (G°A y G° B) y API 5LX para los materiales de las cañerías de acero.
M. Las Normas ANSI B 16.9 para los accesorios para soldar, la ASTM A 234 WPB para sus materiales y para rosca o soldar a enchufe ASTM A 105.
N. La Norma GE-N1-108, Revisión 3era. (año 1992) -"Revestimiento Anticorrosivo de          Tuberías en Condiciones de Operación Normales".
O. La Norma GE-N1-109, para el almacenamiento de caños de acero revestido y sin revestir.
P. La Norma GE-R2-105: “Normas Mínimas de Seguridad para Obras y Trabajos".
Q. La Norma GE-N1-112: “Norma para el proyecto, construcción y operación de plantas de gas”
R. La Norma GE-N1-124: "Procedimiento General para Pruebas de Resistencia y Hermeticidad de Gasoductos".
S. La Norma GE-N1-148: "Condiciones de seguridad para la ubicación e instalación de estaciones de separación y medición y estaciones reductoras de presión".
T. Las Normas IRAM 2184-1 y 2184-1-1 “Protección de estructuras contra descargas eléctricas atmosféricas”.
U. "Guía de prácticas recomendadas para la protección ambiental durante la construcción  de conductos de gas y su posterior operación" emitida por el ENARGAS.
V. El código ASME sección II, V, VIII y IX.
W. La Norma API 510: “Pressure Vessel Inspection Code”
X. Los reglamentos CIRSOC para obras civiles.
Y. Las últimas revisiones de las especificaciones, planos tipo, y procedimientos Incorpora-dos por referencia a las presentes especificaciones y demás vigentes de la Distribuidora.
Z. Toda otra normativa de carácter nacional, provincial, municipal o privada aplicable.

3. DOCUMENTACION TECNICA
Los Proyectos y Procedimientos se realizaran en un todo de acuerdo a las normas reglamentarias que para su ejecución dispone Camuzzi Gas del Sur S.A., NAG 100, NAG 201, NAG 136, NAG 148, NAG 153 y Normas para Instalaciones Domiciliarias de Gas, a su vez deberán ejecutarse respetando en todas sus partes las Reglas del arte.
Se deberá presentar a Camuzzi Gas del Sur para su aprobación, la siguiente documentación mínima: 

3.1) Cronogramas de trabajo 

3.2) Planos constructivos de las instalaciones, siguiendo los lineamientos de Planos de                                            
          Proyecto, compuesto por:


a) Servicio de Alimentación a ERP
Plano de Planta, válvula de corte en vereda, cámara de válvula en H°A°, Protección Catódica, Plan altimetría, Welding Map, Procedimiento de Soldadura, Procedimiento de Prueba Hidráulica, Procedimiento de radiografiado y Listado de materiales a utilizar.

b) ERP Primaria
          Plano de Ingeniería de detalle, Cortes, Vistas, Planillas de Cálculos, Lista de materiales.
Plano de Arquitectura, Cortes, Vistas, Cálculo Estructural, Detalle de Vigas, Losas y Columnas, Detalle de techos, Detalle Constructivo de Trincheras, Puertas, Ventilaciones, Soportes, etc.
Plano de Instalación Eléctrica Antiexplosiva, ingeniería de detalle, Cálculo Lumínico, Lista de materiales.
Plano de Welding Map, Procedimientos de Soldaduras.
Procedimiento de Prueba Hidráulica y Procedimiento de Prueba Neumática.
Protección Catódica.
Procedimiento de Radiografiado.
Plano de Filtro FM, Ingeniería de detalle, Cálculo, Listado de materiales, Welding Map, Procedimiento de Soldadura.

c) ERP Secundarias
Plano de Ingeniería de detalle, Cortes, Vistas, Planillas de Cálculos, Lista de materiales.
Plano de Welding Map, Procedimientos de soldaduras.
Plano de Arquitectura, Cortes, Vistas, Detalle de Puerta.
Se realizará un juego de planos por cada ERP Secundaria.

d) Instalaciones Internas en baja presión
Plano de Planta, Cortes, Vistas. 
Plano de Axonometría.
Planilla de Cálculo, Planilla de Artefactos, Planilla de materiales, Planilla de Ventilaciones.
Se realizará un juego de planos por cada instalación Interna.	
	
3.3)   Listados y especificación de materiales a ser utilizados.

3.4) Detalle de los repuestos requeridos para el correcto funcionamiento de las instalaciones durante su vida útil de Válvulas Reguladoras, Filtro “Y”, Válvulas de venteo y Filtro FM.

3.5) Proyecto de protección catódica. 

3.6) Procedimientos de Izaje y Transporte de materiales para la construcción de P.R.M., 
      Cañerías de Media Presión y Cañerías de Baja Presión, estos procedimientos deberán  
            estar auditados y aprobados conjuntamente con el programa de seguridad por la A.R.T. 
   actuante por parte de LA CONTRATISTA previo a su presentación a Camuzzi Gas del 
    Sur.

3.7) Memorias de cálculo. 

4. CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

Conjuntamente con los Proyectos y Procedimientos Aprobados se deberán entregar las planillas de Cómputo y Presupuesto totalmente detallado por Ítem y por Etapas de Obra con su correspondiente Análisis de Precios individual. Este Cómputo y Presupuesto es el que el Comitente tendrá en cuenta para la valorización económica de las etapas de Obra para el posterior llamado a Licitación.

5. PLANOS CONFORME A OBRA Y DOCUMENTACION FINAL

Una vez finalizada la totalidad de los trabajos sujetos al presente pliego y previo a la habilitación con Gas Natural se deberán presentar la Documentación Final y Planos Conforme a Obra a Camuzzi Gas del Sur.
Se deberá presentar al Comitente una Copia de la Documentación Final Aprobada

6. PROYECTOS CONSTRUCTIVOS

Los Plazos establecidos para la realización y entrega de los Proyectos Constructivos, Documentación Aprobada por Camuzzi Gas del Sur S.A. y Cómputos y presupuestos, estarán contemplados en el plazo global de entrega del servicio, incluido los días que se tome Camuzzi Gas del Sur para la corrección de los proyectos y Procedimientos presentados.
La Documentación deberá presentarse a Camuzzi Gas del Sur mediante Nota por duplicado con un detalle de la Documentación Técnica sujeta a evaluación y corrección.
La relación Contractual del Comitente con el Profesional Matriculado Contratado tendrá vigencia hasta que se tengan por finalizados y habilitados con Gas Natural la totalidad del Proyecto realizado. 
Durante la ejecución de los trabajos el profesional Contratado tendrá a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad el pedido de Inspección para las distintas etapas de obra, las consultas técnicas del Constructor de Obra y la Dirección Técnica de la totalidad de la Obra.

7. UBICACION OBJETO DE LA TAREA:

A. Bº Brown Casa: Nº 115 Domicilio: Fournier Nº 787
B. Bº Brown Casa: Nº 117 Domicilio: Perito Moreno Nº 1125
C. Bº Brown Casa: Nº 119 Domicilio: Fournier Nº 821
D. Bº Brown Casa: Nº 121 Domicilio: Fournier Nº 831
E. Bº Brown Casa: Nº 123 Domicilio: Fournier Nº 839

8. INSTALACIÓN NUEVA DE GAS.

A. Se deberán confeccionar planos correspondientes conforme indica la normativa vigente y efectuar las presentaciones del  proyecto ante el personal técnico del departamento infraestructura del Destacamento Naval Rio Grande a fin de cumplir con las especificaciones de esta.
B. Se emplearán caños epoxi de acuerdo con las necesidades emergentes y que la instalación demande en las medidas (diámetros) acordes, de acuerdo con la potencia de los equipos a abastecer con el servicio.
C. Se emplearán accesorios epoxi de acuerdo con las necesidades emergentes y que la instalación demande (codos, válvulas, cuplas, tee, reducciones, etc.).
D. La instalación deberá ir fijada exteriormente a la mampostería de la vivienda empleando grampas omega, manteniendo distancias entre fijaciones, alturas respecto al piso, ingreso distintos ambientes, etc. en un todo de acuerdo con lo dispuesto por la normativa vigente detallada más arriba.
E. Sera dispuesta la instalación de las tuberías de gas de modo que quede para la colocación de calefactores a gas natural tiro balanceados en dormitorios, living comedor, termotanque o calefón, cocina o lo que la instalación para artefactos a gas dispongan.
F. Se deberá hacer prueba de hermeticidad en la instalación de las tuberías a gas en modo de asegurar la no perdidas de gas en la instalación mencionada.
G. Se deberán colocar rejillas de aporte de aire y descarga de gases de acuerdo a las medidas y lo dispuesto por la normativa vigente por el ente regulador Camuzzi Gas del Sur.
H. Copia de la documentación confeccionada deberá ser compilada en una carpeta acorde y entregada al finalizar la tarea ante la División Alcaldía, Thorne 400 – Río Grande – Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
I. Cualquier duda que surja de las presentes, será evacuada en la visita de obra correspondiente por la Inspección Técnica.


   9. VISITA DE OBRA

a. Cualquier duda que surgiere de las presentes, deberán ser evacuadas con la Inspección Técnica al momento de realizar la visita y previo a la presentación de la oferta.

10. LIMPIEZA DE OBRA.

A. Finalizada la jornada laboral, se procederá a retirar todo el material (desechos, escombros y/o residuos) y disponerlos adecuadamente para lo cual deberá contratar a su cargo un servicio de contenedores u otro que el adjudicatario estime conveniente.
B. Bajo ningún concepto se permitirá que residuos y/o restos de materiales producidos por la tarea contratada sean depositados en la vía pública, asumiendo el adjudicatario plena responsabilidad civil y/o penal que del incumplimiento de la presente cláusula se deriven.
C. Se efectuará la limpieza general del interior de las viviendas, en particular de aquellos sectores que se hayan ocupado o por los que se haya transitado, debiendo quedar la misma en perfectas condiciones de habitabilidad y tránsito.
D. Todo el material de en des uso (calefactores, termotanques, calefones, cocinas etc., serán depositados en el Cargo técnica civil del Destacamento Naval Rio Grande.

11. ENTREGA:

A. Fecha de inicio: desde el día hábil siguiente de la fecha de perfeccionamiento del contrato.
B. Cantidades máximas / mínimas de unidades: No es de aplicación.
C. Frecuencia: es una sola vez.
D. Plazo de entrega: El plazo de entrega de la contratación adjudicada será de sesenta (60) días hábiles, contados a partir de la fecha de inicio de obras.
E. Lugar: Bº BROWN.
F. Coordinaciones: Destacamento Naval Rio Grande. División Alcaldía.
G. Documentación: Junto con la factura y pedido de la recepción definitiva, el ADJUDICATARIO deberá presentar UNA (1) garantía por los trabajos realizados en un todo de acuerdo con la cláusula  del presente Pliego NO MENOR A DOCE (12) MESES.

12. MUESTRAS

No es de aplicación.

13. RECEPCIÓN PROVISORIA

El Adjudicatario deberá concluir cada servicio parcial en CINCO (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación fehaciente de la Orden de Compra para la 1ra entrega, y el resto en forma correlativa con intervalos de cada CINCO (5) días hasta concluida la obra.

14. RECEPCIÓN DEFINITIVA:

[bookmark: _GoBack]La recepción definitiva se otorgará dentro de los CINCO (5) días corridos, de la fecha en que se efectivice la recepción provisoria. Para el supuesto en que -al sólo juicio de la Armada- el suministro recibido evidencie deficiencias, El ADJUDICATARIO deberá subsanarlas –a su costa- en el plazo de CINCO (5) días corridos desde la fecha de su recepción provisoria. De incumplir esta obligación, la ARMADA resolverá –sin reclamo alguno- la contratación adjudicada. Ello facultará a la ARMADA a rechazar la recepción definitiva que prevé esta cláusula, ejecutar la garantía de adjudicación y, asimismo, a adoptar las demás medidas que aprecie corresponder. La resolución precitada producirá sus efectos jurídicos - en forma automática y de pleno derecho- desde la fecha en que el adjudicatario reciba el medio fehaciente que se la comunique, no haciendo surgir reclamo alguno en su favor.


 (
MIGUEL ÁNGEL VACA
CAPITÁ
N DE CORBETA DE I.M.
COMANDANTE
)RIO GRANDE,      de abril de 2018.
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