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ANEXO II
ESPECIFICACIONES TECNICAS
TAREA:  REPARACIÓN RECONEXIÓN DE RED CLOACAL.
	N° RENGLON
	DESCRIPCION
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	1
	MANT. Y REPARACIÓN REDES CLOACALES
	CU
	1


Observaciones: 

1. GENERALES
A. Las cotizaciones incluirán en todos los casos lo siguiente:

· Provisión de materiales.

· Provisión de mano de obra.

· Traslados.

· Pruebas de materiales.

· Maquinarias y herramientas.

· Todo elemento necesario para una adecuada ejecución y terminación de obra aunque no se encuentre especificada en el presente y que el adjudicatario y/o Inspección Técnica consideren necesarios emplear. 


B. En todos los casos si producto de un mal cálculo, niveles inadecuados, rotura o derrame de materiales, se produjeran daños a la infraestructura de las viviendas, los costos de la reparación estarán a cargo del Adjudicatario, finalizando la obra según las especificaciones.

C. El Adjudicatario será responsable de la observancia y cumplimiento de la legislación Normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo vigentes, Decreto 351/79, Decreto 911/96, la Ley de Riesgos en el Trabajo Nº 24557 (ART) y normativa asociada.

D. El Adjudicatario deberá presentar previo al inicio de las tareas, los comprobantes de contratación y pagos de seguros de Accidentes de Trabajo de acuerdo a la reglamentación vigente al respecto.

E. Los oferentes deberán realizar la visita de obra, aclarar dudas con la Inspección Técnica y solicitar el certificado de visita de la misma.

F. El adjudicatario tendrá en cuenta la alteración de los materiales expuestos a fraguados con bajas temperaturas, debiendo garantizar la calidad del mismo.

G. J.   El oferente cotizara por separado Mano de Obra y Materiales, indicando precio unitario y precio total de estos últimos.

H. Mantendrá y ejecutara la prolija limpieza de obra diariamente.

I. Los oferentes cotizaran con muestras de todos los elementos que emplearán en la realización de la obra.

2.  PARTICULARES

El presente pliego tiene por finalidad contratar la mano de obra necesaria para la ejecución del mantenimiento y reparación de la cañería colectora de desagües cloacales, a los permisionarios del Bº GOBERNACION. La cañería a ejecutar que se encuentra dentro de las calles interiores hacia la vereda, donde se empalma a la cañería de vinculación de la red colectora. Se prevé la construcción de dos Bocas de Registro, el tendido de cañería de diámetro 110 mm deberá reemplazar la existente y la ejecución de las conexiones domiciliarias, para cada una de las casas.

Se realizará además el cegado de las cañerías que serán reemplazadas por las nuevas cañerías de pvc  y el relleno de cámaras obsoletas. 

La ubicación planialtimétrica de la Cañería se realizará conforme lo establecido en las Ordenanzas Municipales vigentes y las instrucciones impartidas por la Inspección municipal y por el personal de Supervisión de obras sanitarias.

Previo a la habilitación de la Cañería de Vinculación, se prevé la realización de las Pruebas Hidráulicas y de funcionamiento del tramo, debiendo contar con la aprobación de obras sanitarias.

La obra en cuestión comprende:

· Excavación, tapado y compactación  del suelo.

· Tendido de  metros de cañería de P.V.C. tipo Cloacal de diámetro 110 mm

· Ejecución de 2 cámaras de acceso (una principal, una secundaria).

· verificación y reparación de cada cámara principal de cada una de las viviendas.

· Empalme de la cañería ejecutada con la red existente y pruebas hidráulicas y de funcionamiento.

3.  CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

Conjuntamente con los Proyectos y Procedimientos Aprobados se deberán entregar las planillas de Cómputo y Presupuesto totalmente detallado por Ítem y por Etapas de Obra con su correspondiente Análisis de Precios individual. Este Cómputo y Presupuesto es el que el Comitente tendrá en cuenta para la valorización económica de las etapas de Obra para el posterior llamado a Licitación.
4.  PLAZO DE EJECUCION
Los Plazos establecidos para la realización y entrega de los Proyectos Constructivos, Documentación Aprobada, Cómputos y presupuestos, será de 15 (quince días) hábiles.

Durante la ejecución de los trabajos el profesional Contratado tendrá a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad el pedido de Inspección para las distintas etapas de obra. 
5. UBICACION OBJETO DE LA TAREA:

BARRIO GOBERNACION

A. casa Nº 02 - ISLAS MALVINAS 719 

B. casa Nº 03 - ISLAS MALVINAS 719

C. casa Nº 04 - ISLAS MALVINAS 735 

D. casa Nº 05 - ISLAS MALVINAS 741

E. casa Nº 06 - ISLAS MALVINAS 767

6.  VISITA DE OBRA

Cualquier duda que surgiere de las presentes, deberán ser evacuadas con la Inspección Técnica al momento de realizar la visita y previo a la presentación de la oferta.

7. LIMPIEZA DE OBRA.

A. Finalizada la jornada laboral, se procederá a retirar todo el material (desechos, escombros y/o residuos) y disponerlos adecuadamente para lo cual deberá contratar a su cargo un servicio de contenedores u otro que el adjudicatario estime conveniente.

B. Bajo ningún concepto se permitirá que residuos y/o restos de materiales producidos por la tarea contratada sean depositados en la vía pública, asumiendo el adjudicatario plena responsabilidad civil y/o penal que del incumplimiento de la presente cláusula se deriven.

C. Se efectuará la limpieza general del interior de las viviendas, en particular de aquellos sectores que se hayan ocupado o por los que se haya transitado, debiendo quedar la misma en perfectas condiciones de habitabilidad y tránsito.

D. Todo el material de en des uso (calefactores, termotanques, calefones, cocinas etc., serán depositados en el Cargo técnica civil del Destacamento Naval Rio Grande.

8. ENTREGA:

A. Fecha de inicio: A  DIEZ (10) días hábiles, contados desde la fecha de imposición de    la respectiva orden de compra.

B. Cantidades máximas / mínimas de unidades: No es de aplicación.
C. Frecuencia: No es de aplicación
D. Plazo de entrega de obra: El plazo de entrega de obra será de veinte (20) días hábiles, contados a partir de fecha de inicio.

E. Lugar: Barrio GOBERNACION.

F. Coordinaciones: Destacamento Naval Rio Grande. Teléfono contacto 2964-15546698 (Jefe Departamento Alcaldía).

G. Documentación: Junto con la factura y pedido de la recepción definitiva, el ADJUDICATARIO deberá presentar UNA (1) garantía por los trabajos realizados en un todo de acuerdo con la cláusula  del presente Pliego NO MENOR A DOCE (12) MESES.
9. RECEPCIÓN DEFINITIVA:

La recepción definitiva se otorgará dentro de los CINCO (5) días corridos, de la fecha en que se efectivice la recepción provisoria. Para el supuesto en que -al sólo juicio de la Armada- el suministro recibido evidencie deficiencias, El ADJUDICATARIO deberá subsanarlas –a su costa- en el plazo de CINCO (5) días corridos desde la fecha de su recepción provisoria. De incumplir esta obligación, la ARMADA resolverá –sin reclamo alguno- la contratación adjudicada. Ello facultará a la ARMADA a rechazar la recepción definitiva que prevé esta cláusula, ejecutar la garantía de adjudicación y, asimismo, a adoptar las demás medidas que aprecie corresponder. La resolución precitada producirá sus efectos jurídicos - en forma automática y de pleno derecho- desde la fecha en que el adjudicatario reciba el medio fehaciente que se la comunique, no haciendo surgir reclamo alguno en su favor.
RÍO GRANDE,         de mayo de 2017.
FERNANDO AGUSTIN ROMERO LOPEZ


CAPITAN DE CORBETA DE I.M.


COMANDANTE








