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ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


	Nº Renglón
	Nº Catálogo
IPP-Clase- Ítem
	Descripción
	Unidad de medida
	Cantidad

	1
	339-03489-0001
	REPAR. DE PUENTE GRUA; REPARACION DE PUENTE GRUA.
	SV
	1



1. OBJETO: Desarme y posterior presupuestacíon de partes internas dañadas de la transmisión de la grúa GROVE de 60 TN.
2. 
RENGLON Nº 1: DESARME, ANALISIS Y PRESUPUESTACIÓN DE PARTES INTERNAS DAÑADAS DE LA TRANSMISIÓN. 
TAREAS A REALIZAR PARA SU PRESUPUESTACIÓN  DE SUS PARTES INTERNAS DAÑADAS DE LA TRANSMISION. 
· TODAS LAS TAREAS ESTARAN BAJO LA SUPERVISIÓN DEL JEFE DE CARGO Y EL SUBOFICIAL AYUDANTE  DE  LA DIVISION TRACCION TERRESTRE.   

A- Se realizará el desmonte de la parte eléctrica e hidráulica, despiece de la transmisión y sus componentes, quedando libre de todo accesorio para retirarla. 
B- Desmontaje mecánico del convertidor.

Se desmontará la transmisión en la INTENDENCIA NAVAL, se trasladará por parte de la empresa adjudicada a sus talleres pertinentes para su desarme chequeo y presupuestación de las partes internas dañadas que deben ser reemplazadas para su óptimo funcionamiento, se debe chequear y  se realizara:

1-Recorrido del sistema de transmisión, del conjunto transmisión, despiece de conjunto.

2-Relevamiento de estado de componentes, el control calibración de los mismos; realizar un informe técnico del  estado encontrado, para una presupuestación precisa del conjunto, para dejarla en condiciones óptimas la transmisión. 

3-Se realizará el despiece completo de (conjunto de transmisión, convertidor), realizando un análisis exhaustivo de sus partes, para una presupuestacíon precisa, para su reparación 

4- Se debe realizar el montaje mecánico de la transmisión, como el del convertidor,  debe ser con total prudencia, dejando paso al ajuste de las conexiones hidráulicas y eléctricas sin inconveniente alguno. Se debe incorporar el fluido correspondiente al mismo, dejando en las mismas condiciones que antes de desarmarlo.
5- La empresa adjudicada realizara un informe técnico final por escrito, donde mencionará el trabajo realizado por dicha inspección de la transmisión.
6- El tiempo de desarmado, para la inspección, realización de informe y armado no debe ser superior a los 15 días hábiles a partir de la notificación fehaciente de la adjudicación . 

7-En el caso de 	que la presupuestarcíon solicitada exceda los límites aceptables por esta INTENDENCIA NAVAL, la empresa – a su costa -  tendrá a cargo el armado y colocación de la transmisión en su lugar correspondiente, ensamblando todos sus componentes y dejándola en las mismas condiciones en las cuales fueron retiradas.

[bookmark: _GoBack]                    Observaciones a tener en cuenta por el oferente: 

1-Deberá coordinar con el Jefe de Cargo Automotores los días y horarios en el cual se llevara a cabo el desmonte de las la pieza de la grúa GROVE, para las coordinaciones de los días para concurrir se deberá  llamar al (011) 4317-2000 internos: 4575/4624/4612. 

2- La cotización para su reparación debe ser con repuestos nuevos y originales
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