

ANEXO VI
OFERTA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 24/17
CONSTANCIA DE GARANTÍA TÉCNICA correspondiente a la: 

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 24/17.
	RENGLÓN

(*)
	DESCRIPCIÓN
	PLAZO DE GARANTÍA
TÉCNICA

	1
	DEMONTE DE BOMBA INYRCTORA- REPARACIÓN / RECORRIDO / CAMBIO DE PIEZAS DEFECTUOSAS DE BOMBAS INYECTORAS Y SISTEMA DE INYECCIÓN GENERAL, ARMADO Y PUESTA A PUNTO DE BOMBA INYECTORA EN EL VEHÍCULO MINIBUS MARCA MERCEDES BENZ SPRINTER 413 CD/C 4025 (SEGÚN DETALLA EL ANEXO II – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS).
	……………  Meses

	2
	DESMONTE DE BOMBAS INYECTORAS – REVISIÓN / RECORRIDO Y CAMBIO DE PIEZA DEFECTUOSAS DE BOMBA Y SISTEMA DE INYECCIÓN COMPLETA ARMADO Y PUESTA A PUNTO EN EL VEHÍCULO PICK-UP FORD RANGER DC 4X2 XL PLUS 3.0 LD (SEGÚN DETALLA EL ANEXO II – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS).
	……………  Meses

	3
	DESMONTE DE BOMBA INYECTORA- REPARACIÓN DE BOMBA CON CAMBIOS DE PIEZAS O PARTES DEFECTUOSAS Y DEL SISTEMA DE INYECCION GENERAL ARMADO Y PUESTA A PUNTO EN EL VEHICULO RENAULT KANGOO PACKPLUS 1.9 (SEGÚN DETALLA EL ANEXO II – ESPECIFICACIONES TECNICAS).
	……………  Meses

	4

	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR Y CARROCERIA VEHÍCULO OFICIAL IZUSU DOMINIO DUU CSM 476 (SEGÚN DETALLA EL ANEXO II - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS).

	……………  Meses

	5
	REPARACIÓN DE EMBRAGUE VEHÍCULO OFICIAL IZUSU DOMINIO DUU 506 (SEGÚN DETALLA EL ANEXO II - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS).

	……………  Meses


(*) TACHAR EL RENGLÓN QUE NO SE COTIZÓ
Los oferentes deberán informar, junto con su oferta, la garantía, condiciones y plazo de la misma, la cual no debe ser inferior a DOCE (12) meses y que regirá a partir de la fecha de rúbrica del Acta de Recepción Definitiva.

En dicho plazo el ADJUDICATARIO deberá subsanar, a su exclusiva costa y sin derecho a reclamo o resarcimiento alguno, todas las deficiencias que se presenten, que advertidas por la ARMADA fueran puestas en su conocimiento por medio fehaciente.

----------------Para ser agregado en forma obligatoria a la documentación de la oferta a presentar-----------
                                                                BUENOS AIRES,     de septiembre 2017
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