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       ANEXO III

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
OBJETO: INSTALACION DE UNA ANTENA SATELITAL EN LA TERRAZA DE LA PLANTA BAJA DEL EDLI.
Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto la contratación de los trabajos para la ejecución de la instalación de una antena satelital en la terraza de la Planta baja del Edificio Libertad (Plano N°1) con estructura de soporte de hormigón armado y anclajes metálicos. Comprendiendo para tal fin, las tareas necesarias en correspondencia con los ítems siguientes:

1. GENERALIDADES.

2. TAREAS PRELIMINARES.

3. REPLANTEO DE LAS MEDIDAS SEGÚN PLANOS.

4. EJECUCIÓN DE LOS ANCLAJES CORRESPONDIENTES.

5. COLOCACIÓN DE LA ESTRUCTURA SOPORTE.

6. COLOCACIÓN DE LA ANTENA.

1.GENERALIDADES.

Alcance de las Especificaciones Técnicas:
Las Especificaciones Técnicas tienen como finalidad dar lineamientos para la contratación de la construcción y/o la ejecución de las tareas que integran las obras a realizarse motivo de la presente instalación y que se completaran con las instrucciones, supervisión y/o aprobación que se deba requerir a la inspección de la obra para su correcta ejecución.

Estas especificaciones y los planos que se adjuntan son complementarios entre si y lo especificado debe considerarse como exigido en la totalidad de la documentación.

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación de las Especificaciones Técnicas, a los efectos de la presentación de la oferta económica y la posterior ejecución de las tareas y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación.

El Adjudicatario deberá presentar a la inspección de obra para su aprobación los siguientes documentos:

-Plan de avance de obra.

-Memoria de cálculo.

-Ingeniería de Detalles.
Responsabilidad del Adjudicatario:
Las Responsabilidades del Adjudicatario además de las indicadas en las Cláusulas Especiales comprenden:

· La provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y todas otras provisiones y/o trabajos que, sin estar detallados en el Pliego de Cláusulas Especiales, en 
estas Especificaciones Técnicas Particulares y en planos que integran la presente documentación, sean necesarios para la terminación de las tareas.

· Estudiar todos los aspectos y factores que influyen en la ejecución de los trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integran estas Especificaciones Técnicas. El Adjudicatario asume por lo tanto plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes a la Documentación o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie.

Equipos, instrumental y maquinarias:
Estará a cargo del Adjudicatario la provisión, mantenimiento y transporte, incluidos combustible, personal de operación y todo elemento necesario para su correcto funcionamiento, de todo el equipo, instrumental y maquinaria, cualquiera sea este el tipo y calidad que se requiera, para la ejecución de las tareas encomendadas o las ayudas de gremio que se debieran prestar.

La Inspección de Obra podrá exigir la reposición o sustitución parcial o total de los equipos mencionados, si este no brindara las condiciones de seguridad o no se adaptará a los trabajos a realizar y también podrá exigir el incremento del equipo utilizado en caso de que la marcha del trabajo no responda a los plazos de terminación de los trabajos establecidos en el presente pliego licitatorio.

Para realizar las tareas comprendidas en el presente pliego el Adjudicatario deberá contar con el siguiente equipamiento:

· Herramientas manuales, en cantidad acorde con la magnitud de las tareas contratadas.

· Cercos, vallados, cartelería y elementos de señalización.

El traslado de los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de las tareas contratadas será por cuenta y cargo exclusivo del Adjudicatario.

Calidad de la obra y controles:
Las tareas se realizarán de modo de obtener un trabajo prolijo, eficiente y correctamente ejecutado tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las más estrictas reglas del arte. Para ello, el Adjudicatario adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la calidad y adecuación de la mano de obra, los materiales, los equipos, las herramientas, los procedimientos y/o disposiciones constructivas que se requieran a fin que sean los más apropiados para esas finalidades.

Se establece, por lo tanto, para las tareas contratadas, que todo trabajo, material, equipo o dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del Adjudicatario debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran el presupuesto de obra.

En general, todos los trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de protección adecuada y necesaria.

Se respetarán totalmente las reglas y Normativas de higiene y seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que, aunque, no mencionada, fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

Será obligación del Adjudicatario la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se deban incorporar a las tareas contratadas para su aprobación, y aunque esto no sea solicitado expresamente por la Inspección de Obra, perfectamente identificadas y envasadas para su aprobación. 

Si el Adjudicatario necesita ofrecer un material no incluido en las especificaciones de este pliego, deberá expresarlo con claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su consideración. Si esta aclaración no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspección de Obra podrá elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.

La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, quedara a opción de aprobación de la Inspección de Obra.

La Inspección de Obra podrá disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados a las tareas contratadas. El Adjudicatario será el responsable de realizar todas las tareas concernientes para la realización de los mismos, además, de cubrir todos los costos de la operación.
La Inspección de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda verificación en taller, depósitos y/u oficinas del Contratista que se estime oportuno a efectos de tomar conocimiento de los trabajos realizados directamente o de los que fueran subcontratados para ella.

Normativa:
Los trabajos deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, los establecidos en estas especificaciones y en los planos respectivos.

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar tareas no provistas en las especificaciones y planos, el adjudicatario deberá comunicarlo en forma fehaciente a la Inspección de la Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presenten, ya que posteriormente, la Inspección de Obra no aceptara excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran inducir sobre la oportuna habilitación de los trabajos.

Deberán utilizarse en todos los casos materiales de primera calidad. El Adjudicatario deberá respetar las normas indicadas en las presentes especificaciones técnicas o en caso de reemplazarlas deberá presentar las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar a la Inspección de Obra para su aprobación.

La aceptación de la propuesta sin observaciones no exime al Adjudicatario de su responsabilidad por la calidad y características técnicas establecidas y/o implícitas en el pliego y planos.

Todos los materiales a emplear en la obra contaran con su correspondiente aprobación de certificaciones de normas IRAM.

 En cuanto al personal del Adjudicatario, la Inspección de Obra podrá solicitar el cambio o remoción del personal que no considere idóneo para la realización de las tareas encomendadas o por razones de disciplina. La Inspección de Obra podrá solicitar que se incremente el personal en obra si los plazos así lo demandaren o que se extienda el horario de trabajo.

2.TAREAS PRELIMINARES.

Infraestructura de Obra: 

La Inspección de Obra determinará el lugar que se dispondrá para obrador y acopios de materiales. El Adjudicatario proveerá los sanitarios para el personal, vestuarios, comedor y demás locales que se requieran. Durante la ejecución de las tareas contratadas se deberá tener cuidado para que los trabajos no afecten el normal desenvolvimiento de la circulación de personal en el sector.

Cerco de obra, protecciones y apuntalamientos: 

El Adjudicatario deberá realizar los cercos perimetrales, protecciones y cerramientos provisorios para la ejecución de la obra, indicados en la reglamentación vigente y lo expresado por la Inspección de Obra. 

Seguridad e higiene: 

El Adjudicatario deberá presentar un programa de Seguridad e Higiene desarrollado para la presente contratación, elaborado por el responsable del servicio de Higiene y Seguridad del Adjudicatario. Este documento estará suscripto por el mismo profesional que lo confeccionó (con matricula Habilitante), por el empleador o adjudicatario. El documento estará aprobado por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) elegida por el Adjudicatario. En este documento, estarán contenidas las condiciones de seguridad de la obra y las medidas de prevención de riesgos que los firmantes acuerdan implementar, conforme a lo requerido por la legislación vigente (Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N°19.587), el cual deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. Así mismo, El Adjudicatario, tendrá a su cargo la prestación del servicio de Seguridad e Higiene mediante un profesional habilitado, durante todo el transcurso de la ejecución de las tareas contratadas. El Adjudicatario proveerá, a cada operario y a la Inspección de Obra, del equipo de trabajo y de la totalidad de los elementos de seguridad necesarios. Deberán ser adecuados a las tareas a cumplir y responderán a las normas exigidas para la manipulación de los elementos y materiales empleados en la presente contratación. 

3.REPLANTEO DE LAS MEDIDAS SEGÚN PLANOS.

Desmonte de losetas: 

Se preverá el movimiento de las losetas que conforman la terraza dejando al descubierto las vigas de Hº Aº donde descansaran los anclajes. Luego se colocarán las placas metálicas donde apoyará la estructura soporte de la Antena. Estas placas serán colocadas según detalles técnicos del plano N°2, teniendo en cuenta la nivelación correspondiente.  Una vez colocados los anclajes se procederá a recomponer la estructura original de la terraza evitando dejar la zona vulnerable a filtraciones y deterioros ocasionados por los trabajos.

Para replanteo de las medidas se utilizarán todos los elementos necesarios para traspasar las medidas del plano mencionado ajustándolo de acuerdo a las medidas reales.

4. EJECUCIÓN DE LOS ANCLAJES CORRESPONDIENTES.

Estructuras Metálicas:

Obligaciones del contratista:
Los trabajos consisten en la fabricación, transporte y montaje de estructuras metálicas. Para ello el Contratista deberá proveer toda la documentación Técnica, mano de obra, materiales, herramientas, equipos, ensayos o ítems diversos o necesarios, de acuerdo a las especificaciones e instrucciones dadas por la Dirección de Obra.

El Adjudicatario deberá ejecutar el trabajo con materiales nuevos sin uso.

Los planos y normas estarán de acuerdo con esta especificación y las mejores reglas del buen arte y la tecnología.

Deberá a partir de los planos elaborados de fabricación, entregar un detalle de armado en obra por piezas numeradas, indicando cantidades, dimensiones y ubicación de los distintos componentes de la estructura y un memorándum de despacho de carga y lista de empaque.

Elaborar y someter a aprobación un programa de inspecciones periódicas al taller de fabricación, describiéndose de antemano los procedimientos de ensayo y/o inspecciones a seguir en cada paso. Notificar a la dirección de obra con 10 días de anticipación cuando finalice la fabricación de un elemento, de manera que pueda ser realizada una inspección final en taller antes de ser despachado a obra. 

Materiales:

Los materiales deberán cumplir con las normas correspondientes. La verificación se realizará mediante certificado de calidad del fabricante o ensayos. De realizarse ensayos, serán efectuados en los laboratorios oficiales o aprobados por la Dirección de Obra, a cargo del Adjudicatario.

Acero: 
Los aceros a emplear en la construcción de estructuras resistentes, deben ser garantizados por el productor en los valores mínimos de las propiedades mecánicas, en los valores máximos de su composición química y en sus propiedades tecnológicas.

La garantía que se establece en el párrafo anterior será certificada por el productor y copia de la misma será puesta a disposición de los usuarios por intermedio de aquellos que intervengan en la comercialización del acero.

Los aceros a emplear en estructuras serán de la nominación F-24   y cumplirán con las disposiciones contenidas en las normas IRAM – IAS U 500-503.

Estructurales, de secciones circulares o cuadradas, responderán a la norma IRAM N°2590.

Los tornillos deberán cumplir con las normas IRAM 521, 5200, 5206 y 5207.

Los tornillos normales y tuercas calibradas o en bruto a emplear en los medios de unión, deberán cumplir con las normas IRAM 5214, 5220, y 5304.

Los tornillos de alta resistencia para uniones antideslizantes, deberán pertenecer a la clase de resistencia 10.9 y las tuercas a la clase de resistencia 8.8 que prescribe la norma IRAM 5214.

Las arandelas a emplear con tornillos normales o de alta resistencia, deberán cumplir con las normas IRAM 5106, 5107 Y 5108.
Electrodos y fundentes: 
Los electrodos y fundentes cumplirán con los requerimientos del Código A.W.S. de acuerdo con las condiciones o clasificación de su uso.

Fabricación:
Toda mano de obra y equipos será de buena calidad. Todos los componentes deberán estar exentos de escamas, laminillas u otros defectos, debiendo tener adecuada terminación, no admitiéndose en ningún caso el uso de soldaduras u otro medio para rellenar o disimular imperfecciones de ningún tipo.

Previamente a la utilización del material, se verificará su calidad; de estimarlo necesario la Inspección de Obra podrá requerir ensayos durante la fabricación de la estructura.

El contratista tomará a su cargo la corrección que resulte necesaria efectuar por cualquier desviación respecto a lo indicado en estas especificaciones, a menos que tales modificaciones hayan sido aceptadas por escrito por la dirección de obra.

Preparación de materiales.
Enderezado: 
Todos los materiales, planos, redondos y perfiles, deberán ser rectilíneos, salvo caso indicado en planos. Si fuera necesario enderezar y/o aplanar alguna superficie, el trabajo se realizará mediante máquina.

Cuando excepcionalmente se utilice la maza o martillo deberán tomarse precauciones para evitar alteraciones en las propiedades del material.

En todo trabajo de corte, se procurará no dejar huellas que no puedan ser eliminadas por operaciones posteriores. El corte podrá efectuarse con sierra, cizalla o mediante oxicorte, en lo posible dirigido mecánicamente, debiendo eliminarse posteriormente con piedra esmeril las rebabas, estrías o irregularidades de los bordes que han sido cortados.

En el corte se tomarán las precauciones necesarias para no introducir en las piezas tensiones parásitas de tipo térmico.

En los bordes cortados con cizalla o por oxicorte que deban quedar en las proximidades de uniones soldadas, se mecanizarán los mismos mediante piedra esmeril, buril con esmerilado posterior o fresa en una profundidad no menor de 2 mm a fin de levantar toda la capa de material alterado por el corte. No se cortarán nunca chapas o perfiles en forma que queden ángulos entrantes con aristas vivas. Estos ángulos cuando no se puedan eludir, se redondearán siempre con el mayor radio de curvatura posible.

Agujereado: 
Los agujeros podrán ser punzados hasta un espesor máximo del material de 10 mm y cuando dicho espesor sea como máximo 2/3 del diámetro del agujero; excediendo estos máximos, los agujeros deberán taladrarse y deberán efectuarse de adentro hacia afuera.

Biselados:
Todos los biselados o chaflanes de aristas indicados en los planos, se ejecutarán ajustándose a las dimensiones o inclinaciones fijadas para los mismos.

Trabajabilidad:

Se deberán eliminar las rebabas en los productos laminados. Las marcas de laminación en relieve sobre las superficies de contacto han de eliminarse. No deben originarse daños en la superficie o fisuras debido al doblado y achaflanado; tales perjuicios pueden evitarse mediante consideraciones de las propiedades del material, elección de radios de curvatura grandes y elaboración del material a una temperatura apropiada.

La marca de elementos mediante cincel, no está permitido. El material ha de trabajarse en frío o a la temperatura rojo cereza claro (alrededor de 950°). No está permitido trabajar o solicitar el material en un estado de temperatura intermedio (rojo azul).

Uniones:
El Adjudicatario realizará la construcción de las uniones para transmitir los esfuerzos de las partes conectadas o para las cargas, esfuerzos y reacciones dados en los planos de diseño. Aquellas conexiones detalladas en los planos de diseños, se realizarán de acuerdo a estos. El Adjudicatario proyectará las uniones que los planos de diseño soliciten sin estar en ellos detallados. El Adjudicatario diseñará y construirá las uniones de acuerdo con esta especificación, los planos de diseño, a un lógico mejor aprovechamiento del material y al sistema de montaje que se adopte. Las uniones en taller serán soldadas y las de obra atornilladas, salvo que en los planos de diseño diga lo contrario o exista necesidad de proceder en contrario. En este último caso se requerirá la aprobación de la Inspección de Obra.

El tipo de unión, material y modo de ejecución será indicado en los planos de detalle, taller, montaje o especificaciones que realiza el Adjudicatario.

Las uniones a realizar en obra, deberán ser reducidas al mínimo compatible con el transporte de los elementos a la misma.

Todo elemento provisional que por razones de fabricación o montaje deba ser soldado a la estructura, se desguazará posteriormente con soplete sin dañar la estructura. No se admitirá el trabajo con maza o martillo. Los restos de soldadura se eliminarán con piedra esmeril, fresa o lima.

Uniones atornilladas:

El diámetro de los bulones no será menor a lo especificado en los planos. Todos los bulones serán de acuerdo a la norma IRAM N°676.

Uniones soldadas:

Las soldaduras (técnica a emplearse, apariencia, calidad y métodos para corregir los trabajos defectuosos), se ejecutarán de acuerdo a estas especificaciones, los planos de diseño y al Estructural World Code de la American Welding Society.

El Adjudicatario deberá contar con adecuados medios de control de soldadura realizando los ensayos necesarios para su verificación. Cualquier soldadura que no llene los requisitos referidos, deberá quitarse y ser repuesta por otra a satisfacción.

Se tomarán medidas de protección del soldador y de las partes a soldar, necesarias para ejecutar correctamente los trabajos, por ejemplo, protección contra viento, lluvia y especialmente frío. Se prohíbe la ejecución de soldadura con temperaturas ambientes inferiores a 0°C.

Los elementos a soldar, deberán estar perfectamente secos. Los electrodos deberán conservarse secos con estufas de temperatura controlada, no debiendo extraerse de la misma mayor cantidad que la necesaria para dos horas de servicio. Estarán secos en el momento de soldar. Luego de ejecutar cada cordón elemental y antes de depositar el siguiente, se limpiará de escoria la superficie utilizando piqueta y cepillo de alambre. Nunca deberán cerrarse con soldadura u otros medios, agujeros o defectos de unión inevitables. No se podrá acelerar el enfrentamiento de la soldadura por medios artificiales ni medidas especiales. Si hay peligro de pérdida rápida de la temperatura hay que originar una acumulación de calor. Se puede disminuir la caída de temperatura mediante un calentamiento complementario del material. Durante la soldadura y posterior enfriamiento del cordón de soldadura (zona rojo azul), no se realizarán movimientos ni someterán a vibraciones o tensiones los elementos soldados. Ningún elemento podrá presentar deformaciones o defectos atribuibles al proceso de soldadura.

Puntadas de Montaje: 

Podrán incorporarse a la soldadura siempre que:

· Sean efectuadas con los controles adecuados / Código A.W.S y sean efectuadas por mano de obra especializada.

· La chapa se halle seca.

· Se haya eliminado todo resto de escoria.

· Presenten una superficie adecuada para permitir una correcta fusión de la siguiente pasada No esté fisuradas. En caso contrario deberán eliminarse totalmente.

Los soldadores deberán ser calificados y competentes para la clase de trabajo requerido. Las soldaduras serán inspeccionadas y ensayadas a requerimiento de la Inspección de Obra, en los lugares que ella determine.

Los cordones de soldadura no serán pintados antes de su recepción.

Sin que la numeración sea taxativa, exhaustiva y/o limitativa, las soldaduras cumplirán con los siguientes requisitos:

•
Todos los cráteres deberán ser llenados. 

•
No se admitirán socavaciones.

•
No se admitirán solapados.

•
No se admitirán fisuras o falta de penetración.

•
Toda soldadura con inclusiones de gas, porosidades, inclusiones de escorias o falta de fusión, podrá ser rechazada por la Inspección de Obra. Esta podrá rechazar toda soldadura que a su juicio no sea satisfactoria.

Insertos.

El Adjudicatario proveerá los insertos que vincularán las estructuras metálicas objeto de esta licitación, con las estructuras de hormigón armado. Previamente deberá someter a la Inspección de Tareas los planos respectivos, según los tiempos fijados en el Plan de Trabajos.
Preparación de La Superficie:
Todas las estructuras a pintar deberán estar perfectamente limpias de grasa, aceites, virutas, pinturas viejas, óxidos, etc.

Las superficies serán limpiadas de materiales que puedan descomponer la pintura o perjudiquen su adherencia y de capas de pintura mal ejecutadas o con materiales no apropiados. El Adjudicatario deberá someter a aprobación de la Dirección de Obra los medios de limpieza y preparación de superficies que se utilizará.

Todos los elementos deben marcarse claramente por medio de pintura para su identificación. Dicha marca aprobada o propuesta por la Inspección de Tareas, será la que se utilizará en los planos de fabricación y montaje del elemento.

Todo material será protegido adecuadamente, cargado y transportado sin sufrir daños, siendo el Adjudicatario el único responsable de existir estos.

Ningún elemento será cargado hasta que el estado de la superficie lo permita, como así mismo sin previa autorización de la Inspección de Obra.

Montaje.

El Adjudicatario deberá proveer todo el trabajo y disponer de elementos, equipo y personal capacitado para afrontarlo satisfactoriamente.

Previo al montaje, el Adjudicatario deberá someter a la aprobación de la Inspección de Tareas, un Plan de Trabajo con la secuencia del mismo e indicaciones de las partes y formas en que serán izadas y/o ensambladas las partes.

No se permitirán la realización de soldaduras ni agujeros en obra que no hayan sido aprobadas en el plan de montaje. Todo trabajo no previsto en el plan de montaje, requerirá la expresa aprobación de la Inspección de Obra.

Se proyectarán las uniones de montaje en forma tal que todos sus elementos sean accesibles a una inspección posterior. En los casos que ello sea imposible, y queden elementos ocultos, no se los cubrirá hasta que la Inspección de Obra no los haya inspeccionado y aprobado.

Las manipulaciones de carga, descarga, transporte a pie de obra y montaje, se realizarán con el cuidado suficiente para evitar solicitaciones excesivas y daños en elementos de la estructura metálica o en estructuras de la obra que pudieran servir de apoyo a los equipos y máquinas de montaje o apoyo de la misma estructura metálica al pie de obra.

Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuera necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos a utilizar en la elevación y sujeción de las piezas de la estructura.

Antes de proceder al ensamble y previa aprobación de la Inspección de Obra, se corregirá cuidadosamente cualquier abolladura, comba o torcedura producidas en las operaciones de montaje. Si el defecto no puede ser corregido o la Inspección de Obra considera que ello puede afectar la resistencia, propiedades elásticas o estabilidad de la estructura, la pieza será rechazada.

Durante el montaje la estructura se asegurará provisoriamente mediante pernos y/o tornillos de manera tal que quede asegurada su estabilidad y resistencia.

En el montaje se prestará la debida atención al ensamble de las distintas piezas, con el objeto que la estructura adopte la forma prevista en el proyecto, debiéndose comprobar cuantas veces sea necesario la exacta colocación relativa de sus diversas partes.

No se comenzará el atornillado definitivo o soldado de las uniones de obra, hasta que se haya comprobado que la posición de los elementos que afectan a cada unión coincidan exactamente con la definitiva.

No se permitirá el uso de mandriles para agrandar agujeros.

No se permitirá el uso de soplete en obra para corregir errores de fabricación, sin la expresa aprobación de la Inspección de Obra.

Las placas de asiento sobre hormigón, se harán descansar provisionalmente sobre placas que se inmovilizarán una vez conseguidas las alienaciones, niveles y verticalidad definitiva.

Las placas de base se proyectarán, nivelarán y suplementarán de manera tal de permitir una perfecta y completa introducción del relleno de base. Se mantendrán si los hubiera, los apoyos provisionales de la estructura hasta que se haya alcanzado la resistencia a la compresión necesaria para soportar la estructura.
Luego de completado el montaje, la estructura quedará perfectamente alineada, nivelada de acuerdo a lo previsto en los planos.

Tolerancias.

La estructura metálica deberá cumplir las tolerancias constructivas siguientes:

El paso, gramiles y alineaciones de los agujeros destinados a tornillos, tendrá una tolerancia máxima respecto a la indicada en los planos de: + diam./10 en la que el diam. corresponde al de los tornillos. La longitud de las vigas será como máxima la indicada en los planos ± 5 mm, teniendo en el conjunto de la estructura: ± 15 mm.

La flecha de una viga medida perpendicularmente al plano de alma, no excederá: L/1500 < 10 mm donde L es la luz teórica de la viga en mm.

Los desplomes de la viga en sus secciones de apoyo no excederán de h/400 siendo h la altura de la viga en mm.
Inspección, Ensayos, Rechazos Y Recepción.

La Inspección de Obra realizará inspecciones a efectos de asegurarse sobre la calidad de la estructura y el cumplimiento de las especificaciones, normas, planos, etc.

Realizará además el seguimiento cronológico de la producción e intervendrá al ser detectadas desviaciones, teniendo en todo momento autorización o derecho para rechazar cualquier elemento o proceso de fabricación y/o montaje no satisfactorio.

Las inspecciones se podrán realizar en cualquier momento de la construcción sin aviso previo. El Adjudicatario deberá avisar con ajuste al plan de trabajo, la fecha de la realización de algún trabajo que requiera la presencia y aprobación de la Inspección de Obra.

El Adjudicatario deberá tomar las previsiones necesarias para permitir y facilitar las inspecciones de los materiales y métodos de fabricación y/o montaje por parte de la inspección de Obra. Esta tendrá libre acceso a los lugares donde se estén desarrollando las tareas y deberán respetarse sus indicaciones, que se harán por escrito; el Adjudicatario pondrá a su disposición los medios necesarios para llevar a cabo un eficaz control.

El Adjudicatario deberá realizar a su cargo y sin reconocimiento adicional alguno para él, los ensayos que se enumeran a continuación y que deberán contar con la aprobación de la Inspección de Tareas. En las chapas perfiles y tubos realizarán los ensayos e inspecciones o entregará certificados del fabricante, necesarios para asegurar el cumplimiento de las normas y requisitos solicitados, realizando además controles visuales y dimensionales.

La calificación de procedimientos de soldadura y de soldadores, se realizará dé acuerdo con las cantidades y tipo de ensayo siguientes:

Control visual y dimensional

Ensayos de tracción por soldador y por procedimiento.

Las soldaduras serán verificadas mediante control visual y dimensional. Tintas penetrantes en el 2 % de las soldaduras a elección de la Inspección de Obra.

El control de espesores de las capas de recubrimiento y ensayo de adherencias se realizará según norma DIN 5315.

El control del atornillado a determinar por la Inspección de Obra.

Sin que la siguiente enumeración sea taxativa, exhaustiva y/o limitativa, la Inspección de Obra realizará las siguientes inspecciones:

Se inspeccionarán las superficies a ser pintadas. Se realizarán controles dimensionales.

Se verificará la alineación, verticalidad y nivelación de la estructura tanto en su conjunto como en sus partes componentes.

Se realizará toda otra inspección y/o ensayo necesario para verificar que la estructura cumple con esta especificación.

El Adjudicatario deberá proveer todos los elementos y materiales necesarios para ejecución de pruebas, inspecciones y ensayos, tales como niveles cintas metálicas, etc.
Realizará la extracción de muestras que deban ser llevadas al laboratorio para su ensayo en presencia de la Inspección de Obra.

Para evitar diferencias de interpretación en las mediciones, se procederá cuando se estime conveniente, a la homologación de los instrumentos a utilizar.

La inspección, aprobación y entrega de materiales, procedimientos y elementos, no exime al Adjudicatario de su responsabilidad de suministrar una estructura conforme a esta especificación ni invalidará cualquier reclamo que la Inspección de Obra pudiera hacer por defectos detectados con posterioridad.

Todos los materiales, partes o elementos estructurales que muestren defectos irremediables o importantes, fabricación incorrecta, reparaciones excesivas o que no estén de acuerdo con esta especificación, serán rechazados independientemente del momento en que se descubra la anomalía y aún en el caso de que aquellos hubieran sido previamente aprobados.

El Adjudicatario será el único responsable por las consecuencias que el rechazo de materiales, procedimientos y/o elementos o conjuntos de elementos fabricados y/o montados, origine en cuanto a costo y demora de ejecución tanto en lo que a su propio contrato concierne como a los subcontratistas.
Terminación.

 La protección de la totalidad de las piezas que conforman la estructura metálica, será en base a dos capas de imprimación de Zinc inorgánico siendo como mínimo donde el EMPS de 75 micrones. La pintura de terminación será esmalte sintético (dos capas) el EPMS mínimo será de 85 micrones. Previo a las tareas de pintura la superficie a pintar deberá carecer de restos de pintura, breas, oxidación, etc., de lo contrario se procederá a un arenado previo que las elimine totalmente.
Las etapas de pintado, son básicamente las siguientes:

a) Eliminar la cascarilla y óxido por medios manuales, mecánicos, neumáticos o térmicos que aseguren la limpieza sin daño de los elementos estructurales mediante el uso de:

Martillos, desincrustantes, espátulas, cepillos o raquetas mecánicas. 

Sopleteado con arena de cuarzo de granulometría fina.

Sopleteado con granalla de acero de dureza conveniente.

Sopleteado con llama de oxidación y avance adecuado para no modificar las condiciones del material.

b) Eliminar restos de la operación anterior por cepillado.

c) La limpieza se considera asegurada en condiciones normales, durante el lapso de doce horas a partir de su realización.

La ejecución de trabajos de pintura, debe ser realizada en tiempo seco, con temperaturas superiores a 5°C e inferiores a 50 °C y con condiciones ambientales exentas de polvo o gases corrosivos. Con la aparición de condiciones meteorológicas adversas (lluvia, niebla, rocío, temperatura fuera del intervalo anterior) o artificiales (polvo de obra, gases de fábrica, etc.) que se aparten de la norma anterior, se deben suspender los trabajos de pintura hasta el retorno de las condiciones favorables.

El número de capas de pintura a aplicar será de por lo menos 3, con un espesor total, igual o superior a 120 µm ± 20 µm. Es conveniente el empleo de colores diferentes para cada capa a los efectos de facilitar la inspección de los trabajos. La aplicación de una capa debe ser realizada después de la verificación del secado de la capa anteriormente aplicada y dentro del lapso que asegure la adherencia de la nueva capa a la anterior.

La primera capa será de imprimación (pintura de buenas condiciones de adherencia al acero y baja resistencia a agentes climáticos) aplicada a pincel u otros medios que aseguren la adherencia. El lapso para aplicar las capas siguientes, no debe ser superior a tres meses. Pasado ese lapso la capa de imprimación debe ser eliminada y aplicada nuevamente.

5. COLOCACIÓN DE LA ESTRUCTURA SOPORTE.

Normas:

•
CIRSOC 301: Proyecto Cálculo y Ejecución de estructuras de Acero para Edificios.

•
CIRSOC 302: Fundamentos de Cálculo para los problemas de Estabilidad del Equilibrio en las estructuras de Acero.

Hormigón y Acero para Hº Aº.

H-21 S/ CIRSOC 201 Dosaje racional y control riguroso. La relación agua/cemento máximo será de 0.50.

El tamaño máximo nominal del agregado 3/4 “(19 mm).

ADN 420 S/ CIRSOC 201.

Las barras de acero deberán cumplir la norma IRAM-IAS U 500/502. Las mallas de acero deberán cumplir la norma IRAM-IAS U 500/06.

Hormigón de los Dados:

El Hormigón de Bases, corresponde a un hormigón de resistencia característica: H-21 con un agregado de piedra pelada, tamaño máximo 1,5", en un porcentaje de hasta el 40% sobre el volumen total.

Los dados se realizarán en un todo de acuerdo a los planos de estructura, que serán presentados por el adjudicatario para su aprobación, donde se indicarán sus dimensiones, profundidad y armaduras.

Para las tareas de producción y transporte del hormigón a la Obra o dentro de ella, encofrados, colocación, compactación, curado, terminaciones, cuidado y cualquier otra actividad referente a los hormigones y/o sus elementos constitutivos, incluido su control de calidad, deberán cumplir con lo especificado en el Reglamento CIRSOC 201 y sus anexos.

Las estructuras de hormigón (armado o sin armar) se construirán de acuerdo a las indicaciones de los Planos N° 2 y N°3. Deberán responder a los lineamientos, dimensiones y formas que en aquellos figuran, a lo indicado en las especificaciones y a las instrucciones o modificaciones que la Inspección de Obra indique por escrito.

Los pastones serán de calidad uniforme y su transporte, colocación y curado se realizarán de modo que una vez retirados los encofrados se obtengan estructuras compactas, de textura, densidad y resistencia uniformes. Los hormigones deberán ser durables, impermeables cumplir en un todo el requisito de estas especificaciones y del uso a que se los destina.
Las estructuras, o partes de ellas, que no cumplan las condiciones indicadas, serán demolidas y reemplazadas por el Adjudicatario, a indicación de la Inspección de Obra, sin derecho a obtener compensación alguna por el trabajo adicional realizado.

Todo el hormigón se colocará durante las horas de luz solar y no se comenzará a hormigonar ningún elemento estructural que no pueda terminarse bajo esa condición. Si la Inspección autoriza a continuar el trabajo durante la noche, deberá proveerse un sistema de iluminación eléctrica, aprobado por ésta.

El hormigón podrá ser elaborado fuera de la obra. Para el hormigón elaborado en estas condiciones serán de aplicación las exigencias especificadas por la Norma IRAM 1666. Se controlará granulometrías de áridos y dosajes en planta, proceso de mezclado y tiempos en camión, colocación en obra, temperaturas, vibrado, curado, etc.

Armaduras:
Estará constituida por barras o mallas de acero, que cumplan con los requisitos establecidos en las normas IRAM - IAS - U500-528, U500-571 y U500-06 – cuyos parámetros se resumen en la tabla 10 del CIRSOC 201, columna 2-3-4 y 5 -Tipos de aceros ADN- 420, ADM- 420 y AM- 500.
Limpieza parcial y final de obra.

Se establece que, al iniciar los trabajos, el Adjudicatario deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las tareas contratadas, deberá organizar los trabajos de modo tal que los residuos provenientes de las tareas desarrolladas por él, sean retirados periódicamente del área de los trabajos, para evitar interferencias en el normal desarrollo de las tareas. Al finalizar las tareas, el Adjudicatario entregará las zonas de intervención perfectamente limpias, sea esta de carácter parcial y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo sector sucio y que requiera limpieza. Previamente a las tareas de limpieza final deberá procederse al retiro de máquinas, equipos, materiales sobrantes y desperdicios utilizados durante el desarrollo de los trabajos. Todos estos trabajos se realizarán por cuenta del Adjudicatario.

Retiro De Materiales.

El Adjudicatario procederá al retiro de todo material producto de las tareas ejecutadas, debiendo prever el traslado y disposición final de los mismos. El Adjudicatario retirara los equipos, materiales temporarios, protecciones y cerco de obra antes de la recepción provisoria de las tareas contratadas.

6.COLOCACION DE LA ANTENA.

Las Tareas referente a la colocación y armado de la Antena se realizará según lo disponga la DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA. (DGIA). 
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