ARMADA ARGENTINA


Nº
    S/Nº.
Letra:
    S/L.

ANEXO N° II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OFERTAS: Las que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan serán desestimadas, sin dar lugar a reclamo alguno al respecto.
RENGLÓ Nº 1:

 1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LA CASA Nº 500 DEL BARRIO “ALTE. BROWN”.
1.01 CUBIERTA.
· Desmonte de sector del techo para realizar lucarna tipo cola de pato de aprox. 1,80 m x 1 m.
· Armado de la lucarna con estructura metálica, cerramiento de placas cementicias, techo de chapa y ventanal corredizo de aluminio prepintado color blanco.
· Inspección total del techo para detectar si hay filtraciones; en caso de haberlas proceder a su reparación cambiando por nueva la chapa existente (no utilizar membrana asfáltica).
· Demoler chimenea existente de material y colocar chapa acanalada en el mismo sector y pintado con esmalte sintético color negro.
1.02 ENTREPISO.
· Realizar estructura del entrepiso en perfil galvanizado C de 120 mm x 2 mm de espesor. Sobre la estructura colocar placa de OSB de 18 mm, de espesor y sobre este, piso flotante y zócalos (del mismo material).

· Colocar nueva ventana de aluminio con vidrio termopanel, medidas aprox. 1.70 m x 0.80 m, dividida en dos sectores, de los cuales uno será de abrir tipo banderola con manija de bronce.

· Recubrir los muros y cielorraso con placas de yeso tipo Durlock.
· En el interior, frente a la ventana se realizará un frente de placard de todo el ancho del ambiente. El mismo será de dos hojas corredizas (las medidas se coordinaran en obra). En el interior del placard colocar dos cajoneras de 0.50 m de alto x 0.45 m de profundidad.

· Realizar escalera compensada, con estructura de metal y escalones de madera, desde planta baja al piso nuevo. Reforzando la estructura de la escalera de manera que el descanso frente al placard pueda hacerse rebatible por medio de una bisagra.
· Sobre el baño construir un placard con piso de OSB de 18 mm, con paredes, techo y puertas de melanina.

· Realizar nuevo tendido de cañería para instalación eléctrica, previendo la colocación de caja de pases, en dormitorio bocas para 1 interruptor, 2 tomas y 1 luminaria; en la escalera boca para luminaria y 2 interruptores de doble acción (1 Planta Al y 1 PB), y una luminaria con interruptor en placard de pasillo. 

1.03 SOLADOS EN PB.
· Levantar por completo los pisos existentes en dormitorio y sala de estar. Nivelar con escombros y realizar contrapiso de hormigón de cascote y malla de hierro de 6 Ø tipo CIMA, y nivelar.
· Demoler y retirar cerámicos existentes en pisos y zócalos en cocina, pasillo, baño y lavadero.

· Realizar carpeta de nivelación en toda la superficie de planta baja, y colocar pisos y zócalos cerámicos con pegamento cementicio especial para cerámica.

· Los cerámicos a colocar en piso y zócalos de toda la vivienda deben ser esmaltados, de alto tránsito, y de las siguientes medidas: en piso de 0.30 m x 0.30 m, y zócalo de 0.30 m x 0.10 m. El color será indicado por la dirección de obra.

· La empresa contratada deberá proveer al Departamento Alcaldía, un mínimo de 2 m2 adicionales de la misma cerámica utilizada, en caja nueva y cerrada.

1.04 INSTALACIÓN DE AGUA.
· Desmontar la totalidad de la cañería de agua, y las griferías existentes en cocina, baño y lavadero.

· Realizar nueva instalación de agua fría y caliente, desde la llave de paso (incluida la misma), con cañerías y elementos de termofusión tipo “Aqua System”. Los flexibles para conectar los artefactos serán de acero tipo “Queinox” y los diámetros a utilizar serán según calculo.

· Colocar toda la grifería nueva tipo “FV Arizona”: cuadro de ducha, tipo “FV Arizona”, grifería tipo “FV Arizona” para lavatorio de tres orificios.
· Reemplazar canilla en lavadero para conexión de lavarropas (agua fría). 

1.05 INSTALACIÓN CLOACAL. 
· Desmontar la totalidad de la cañería de descarga cloacal existente en cocina, baño y lavadero.

· Realizar nueva instalación de cloacas con cañerías y elementos de PVC, de diámetros según cálculo, hasta cámara de inspección. 
· En cocina colocar boca de acceso de 0,10 m x 0,10 m. En baño y lavadero, colocar piletas de patio con sifón y rejilla metálica, terminación platil.

· En lavadero realizar descarga para lavarropas (altura 0,80 m). Provisión y colocación de una cámara de inspeccion cloacal en la parte trasera (patio) previa a la descarga de la red. De hormigón armado de 0.60 x 0.60 m con tapa y con la construcción del cojinete correspondiente. 
· Realizar venteo desde cámara de inspección en patio, con caño de diámetro 0,40 m con remate, a una altura de 1 m con respecto al techo, con sombrerete. 
1.06 INSTALACIÓN DE GAS. 

· Desmontar instalación existente, desde el medidor.

· Realizar nueva instalación de gas, normalizada y aprobada por CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 

· Instalar nuevo regulador y los artefactos que serán provistos por el Dto. Alcaldía de la Base Naval Ushuaia (tres estufas de tiro balanceado, un calefón y una cocina).
· Instalar llaves de paso de bronce tipo “Fv” con prensa estopa, para todos los artefactos.  
1.07 INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
· Retirar el cableado existente y verificar que las cañerías y cajas se encuentren en perfecto estado; en caso contrario cambiarlas por cañerías y cajas nuevas. 
· Realizar nuevo cableado con cable unipolar (diámetro según cálculo),  puesta a tierra, y módulos nuevos de interruptores y tomas con sus respectivas tapas tipo “Sica Selene”.
· Realizar el nuevo cableado de la alimentación eléctrica desde la toma aérea del servicio proveedor de energía hasta la caja de distribución.
· Instalar tablero nuevo de acrílico y llaves térmicas e interruptor diferencial tipo “Sica”.

· Instalar en cada ambiente luminarias tipo tulipas, con dos elementos cada una. El artefacto debe quedar conectado con las lámparas.

1.08 ABERTURAS. 

· Desmontar todas las aberturas existentes en planta baja (puertas y ventanas).

· Colocar en el interior de la vivienda marcos de madera y puertas placa de cedro (0.80m x 2.00m), tipo “Oblak”, con manijas de bronce platal, y cerraduras metálicas con sus respectivas llaves.
· Colocar en el exterior de la vivienda una puerta de lavadero, con el marco y la puerta de chapa inyectada medio sol de 0,80 m x 2 m, con apertura al exterior, manijas de bronce platil, y cerraduras con sus respectivas llaves.
· Colocar en el exterior de la vivienda marco y puerta principal de madera maciza, de modelo similar a la existente con manijas de bronce platil y cerraduras con sus respectivas llaves.
· Colocar nuevas ventanas en comedor, dormitorio, cocina, y baño, sustituyendo las existentes por otras nuevas y de igual tamaño, realizadas en material aluminio color blanco y vidrio termopanel. Esas ventanas deberan contar con una banderola superior de 0.50m de alto x el largo de la abertura. 
· Colocar en el lavadero una ventana de aluminio tipo ventiluz de 0,60 m x 0,40 m, a una altura de 1,80 m aproximadamente. 
1.09 PINTURA. 

· Rasquetear la totalidad de los muros y cielorrasos interiores de ambas plantas. Enduir. Lijar dejando la superficie lisa para pintar. 
· Aplicar una mano de sellador al agua en todos los muros y cielorrasos.
· Aplicar un mínimo de 2 manos de pintura látex color blanco tipo “ALBALATEX” en toda la superficie de muros y cielorrasos, hasta lograr un color homogéneo.
· Preparar para pintar y pintar las carpinterías nuevas.  En el caso de las ventanas, lijar y aplicar un mínimo de 2 manos de esmalte sintético color blanco, hasta lograr una superficie homogénea de color parejo. 
· Preparar para pintar y pintar las carpinterías nuevas. En el caso de las puertas y marcos, lijar y aplicar un mínimo de 2 manos barniz marino, hasta lograr una superficie homogénea de color parejo.
1.10 COCINA. 
· Retirar la totalidad de los azulejos existentes.
· Colocar cerámicos esmaltados en los muros sobre la cocina y mesada, y en sus laterales desde el piso hasta una altura de 1,90 m.
· Instalar mesada de acero inoxidable con bacha a la derecha y bajo mesada de madera de 1,20m de largo x 0,60 m de ancho.
· Instalar alacena de madera de 1.20m de largo.
· Colocar placa cementicia en el lateral del bajo mesada que linda con la cocina.
1.11 BAÑO. 

· Retirar la totalidad de los azulejos existentes.
· Colocar cerámicas esmaltadas en los cuatros muros, desde el piso hasta una altura de 1,90 m, de color a ser indicado por la dirección de obra. 
· Colocar un inodoro nuevo tipo “Ferrum Andina corto”, con depósito para colgar y tapa de madera laqueada color blanco, un lavatorio tipo “Ferrum Andina” de 3 orificios con pie, y un receptáculo duchador de 0,70 m x 0,70 m de fibra antideslizante reforzada.
· Colocar un portarrollo, dos jaboneras, dos toalleros (todos estos elementos deberán ser de metal terminación cromada), y un botiquín de acero inoxidable de 0.75 m x 0.50 m.
· Colocar caño para cortina adecuado al tamaño del receptáculo de ducha.
· Proveer e instalar un extractor eléctrico. 
2. PLANOS.
El adjudicatario deberá presentar los siguientes planos al finalizar la obra:

· Plano de instalación de gas aprobado por Camuzzi Gas del Sur.

· Plano de instalación de electricidad.

· Plano de instalación de agua.

· Plano de instalación cloacal.

    Los mismos deberán ser realizados por separado, en escala 1:100, con las instalaciones en los colores reglamentarios. 

3. MATERIALES.
Los materiales, volquetes y herramientas para la ejecución de todos los trabajos serán provistos por el contratista, salvo la cocina, estufas y calefón, que serán provistos por el Departamento Alcaldía de la Base Naval Ushuaia. 

Los materiales a proveer deberán cumplir los parámetros de calidad solicitados, y ser presentados al Director de Obra para su aprobación antes de ser utilizados.
Los materiales que sean reemplazados en la obra, tales como grifería, artefactos sanitarios, alacenas, bajomesadas, aberturas, botiquín, tirantes, pisos de madera/cerámicos, vidrios, etc.), deberán ser entregados al Departamento Alcaldía.
4. LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.
   La limpieza se realizará diariamente, y todos los escombros deberán ser retirados de los predios de la ARMADA, por cuenta del CONTRATISTA.
5. PLAZO DE EJECUCIÓN.
   El plazo para la ejecución total de los trabajos es de CIENTO CINCO DÍAS (105) corridos, contados a partir de la fecha del Acta de Iniciación de Obra, discriminado de la siguiente manera:
5.1. RECEPCION PROVISORIA: El Adjudicatario deberá concluir su servicio en el plazo de NOVENTA (90) días corridos, contados a partir de la fecha del Acta de Iniciación de Obra, oportunidad en que se cumplimentará la Recepción Provisoria.
5.2. RECEPCION DEFINITIVA: La recepción definitiva se otorgará dentro de los QUINCE (15) días corridos de la fecha en que se efectivice la Recepción Provisoria.

Para el supuesto en que, a sólo juicio de la ARMADA ARGENTINA, los trabajos recibidos evidencien deficiencias, el Adjudicatario deberá subsanarlos a su costa, en el plazo de QUINCE (15) días corridos desde la fecha de la Recepción Provisoria. 

De incumplir esta obligación la ARMADA ARGENTINA resolverá, sin reclamo alguno, la contratación adjudicada. Dicho incumplimiento facultará a la ARMADA ARGENTINA a rechazar la recepción definitiva que prevé esta cláusula, ejecutar la garantía de adjudicación, y adoptar las demás medidas que aprecie corresponder. La rescisión precitada producirá sus efectos jurídicos, en forma automática y de pleno derecho, desde la fecha en que el Adjudicatario reciba la comunicación fehaciente, no haciendo surgir reclamo alguno en su favor.

6. VISITA DE OBRA.
La visita de obra se realizará de lunes a viernes, en el horario de 09:00 horas a 13:00 horas, con TRES (3) días hábiles de antelación, en el Taller del Departamento Alcaldía.

Al efectuar la citada visita, se proporcionará la información ampliatoria requerida, y se responderá a las dudas o preguntas que surjan, relacionadas con los trabajos a realizar.

Las visitas de obra deberán ser firmadas por el Sr. Capitán de Fragata Dn. Fernando Enrique PEREZ KUHN (Jefe del DEPARTAMENTO ALCALDÍA), o en su defecto por el Sr. Teniente de Navío Dn. Víctor Ariel MASUTTI. (TELEFONO: 2901-421603—Int. 8548)
En la presentación de la oferta el oferente deberá presentar un Certificado, de acuerdo con el modelo que figura en el ANEXO V del presente PLIEGO, que acredite que ha inspeccionado el lugar de los trabajos.
7. LIBRO DE TRABAJO.
Se asentarán las indicaciones que la INSPECCIÓN TÉCNICA DE LAS TAREAS imparta durante la ejecución de los trabajos. Serán cronológicamente consignadas en un libro provisto por el ADJUDICATARIO, foliado por triplicado, sellado y rubricado por la ARMADA que la INSPECCIÓN TÉCNICA DE LAS TAREAS guardará en el lugar de los trabajos, las enmiendas y raspaduras, deberán ser salvadas.

El libro de trabajo deberá ser firmado por el ADJUDICATARIO dentro de las 24 Hs. del requerimiento de la INSPECCIÓN TÉCNICA DE LAS TAREAS.

Cualquier reclamo por parte del ADJUDICATARIO a lo asentado por la INSPECCIÓN TÉCNICA DE LAS TAREAS en el mencionado libro tendrá un término de cinco (5) días corridos de su impartición, fundando las razones que le asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el ADJUDICATARIO, quedará obligado a cumplir la orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto.

La observación del ADJUDICATARIO, opuesta a cualquier indicación asentada en el libro, no lo eximirá de la obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada.

En caso de incumplimiento, se hará pasible de una multa de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

8. LIBRO DEL ADJUDICATARIO.
El ADJUDICATARIO habilitará ante la INSPECCIÓN TÉCNICA DE LAS TAREAS, un libro similar al Libro de Trabajos, denominado Libro del Adjudicatario, en el que volcará todos sus pedidos a la INSPECCIÓN TÉCNICA DE LAS TAREAS. 

9. GARANTIA DEL ADJUDICATARIO.

   La garantía ofertada por el adjudicatario por la ejecución de los trabajos a realizar, debe tener un plazo no menor a un (1) año.
RENGLÓN Nº 2:
1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LA CASA Nº 526 DEL BARRIO “ALTE. BROWN”.
1.01 CUBIERTA.
· Desmonte de sector del techo para realizar lucarna tipo cola de pato de aprox. 1,80 m x 1 m.
· Armado de la lucarna con estructura metálica, cerramiento de placas cementicias, techo de chapa y ventanal corredizo de aluminio prepintado color blanco.
· Inspección total del techo para detectar si hay filtraciones; en caso de haberlas proceder a su reparación cambiando por nueva la chapa existente (no utilizar membrana asfáltica).
· Demoler chimenea existente de material y colocar chapa acanalada en el mismo sector y pintado con esmalte sintético color negro.
1.02 ENTREPISO.
· Realizar estructura del entrepiso en perfil galvanizado C de 120 mm x 2 mm de espesor. Sobre la estructura colocar placa de OSB de 18 mm, de espesor y sobre este, piso flotante y zócalos (del mismo material).

· Colocar nueva ventana de aluminio con vidrio termopanel, medidas aprox. 1.70 m x 0.80 m, dividida en dos sectores, de los cuales uno será de abrir tipo banderola con manija de bronce.

· Recubrir los muros y cielorraso con placas de yeso tipo Durlock.
· En el interior, frente a la ventana se realizará un frente de placard de todo el ancho del ambiente. El mismo será de dos hojas corredizas (las medidas se coordinaran en obra). En el interior del placard colocar dos cajoneras de 0.50 m de alto x 0.45 m de profundidad.

· Realizar escalera compensada, con estructura de metal y escalones de madera, desde planta baja al piso nuevo. Reforzando la estructura de la escalera de manera que el descanso frente al placard pueda hacerse rebatible por medio de una bisagra.
· Sobre el baño construir un placard con piso de OSB de 18 mm, con paredes, techo y puertas de melanina.

· Realizar nuevo tendido de cañería para instalación eléctrica, previendo la colocación de caja de pases, en dormitorio bocas para 1 interruptor, 2 tomas y 1 luminaria; en la escalera boca para luminaria y 2 interruptores de doble acción (1 Planta Al y 1 PB), y una luminaria con interruptor en placard de pasillo. 

1.03 SOLADOS EN PB.
· Levantar por completo los pisos existentes en dormitorio y sala de estar. Nivelar con escombros y realizar contrapiso de hormigón de cascote y malla de hierro de 6 Ø tipo CIMA, y nivelar.
· Demoler y retirar cerámicos existentes en pisos y zócalos en cocina, pasillo, baño y lavadero.

· Realizar carpeta de nivelación en toda la superficie de planta baja, y colocar pisos y zócalos cerámicos con pegamento cementicio especial para cerámica.

· Los cerámicos a colocar en piso y zócalos de toda la vivienda deben ser esmaltados, de alto tránsito, y de las siguientes medidas: en piso de 0.30 m x 0.30 m, y zócalo de 0.30 m x 0.10 m. El color será indicado por la dirección de obra.

· La empresa contratada deberá proveer al Departamento Alcaldía, un mínimo de 2 m2 adicionales de la misma cerámica utilizada, en caja nueva y cerrada.

1.04 INSTALACIÓN DE AGUA.
· Desmontar la totalidad de la cañería de agua, y las griferías existentes en cocina, baño y lavadero.

· Realizar nueva instalación de agua fría y caliente, desde la llave de paso (incluida la misma), con cañerías y elementos de termofusión tipo “Aqua System”. Los flexibles para conectar los artefactos serán de acero tipo “Queinox” y los diámetros a utilizar serán según calculo.

· Colocar toda la grifería nueva tipo “FV Arizona”: cuadro de ducha, tipo “FV Arizona”, grifería tipo “FV Arizona” para lavatorio de tres orificios.
· Reemplazar canilla en lavadero para conexión de lavarropas (agua fría). 

1.05 INSTALACIÓN CLOACAL. 
· Desmontar la totalidad de la cañería de descarga cloacal existente en cocina, baño y lavadero.

· Realizar nueva instalación de cloacas con cañerías y elementos de PVC, de diámetros según cálculo, hasta cámara de inspección. 
· En cocina colocar boca de acceso de 0,10 m x 0,10 m. En baño y lavadero, colocar piletas de patio con sifón y rejilla metálica, terminación platil.

· En lavadero realizar descarga para lavarropas (altura 0,80 m). Provisión y colocación de una cámara de inspeccion cloacal en la parte trasera (patio) previa a la descarga de la red. De hormigón armado de 0.60 x 0.60 m con tapa y con la construccion del cojinete correspondiente. 
· Realizar venteo desde cámara de inspección en patio, con caño de diámetro 0,40 m con remate, a una altura de 1 m con respecto al techo, con sombrerete. 
1.06 INSTALACIÓN DE GAS. 

· Desmontar instalación existente, desde el medidor.

· Realizar nueva instalación de gas, normalizada y aprobada por CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 

· Instalar nuevo regulador y los artefactos que serán provistos por el Dto. Alcaldía de la Base Naval Ushuaia (tres estufas de tiro balanceado, un calefón y una cocina).
· Instalar llaves de paso de bronce tipo “Fv” con prensa estopa, para todos los artefactos.  
1.07 INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
· Retirar el cableado existente y verificar que las cañerías y cajas se encuentren en perfecto estado; en caso contrario cambiarlas por cañerías y cajas nuevas. 
· Realizar nuevo cableado con cable unipolar (diámetro según cálculo),  puesta a tierra, y módulos nuevos de interruptores y tomas con sus respectivas tapas tipo “Sica Selene”.
· Realizar el nuevo cableado de la alimentación eléctrica desde la toma aérea del servicio proveedor de energía hasta la caja de distribución.
· Instalar tablero nuevo de acrílico y llaves térmicas e interruptor diferencial tipo “Sica”.

· Instalar en cada ambiente luminarias tipo tulipas, con dos elementos cada una. El artefacto debe quedar conectado con las lámparas.

1.08 ABERTURAS. 

· Desmontar todas las aberturas existentes en planta baja (puertas y ventanas).

· Colocar en el interior de la vivienda marcos de madera y puertas placa de cedro (0.80m x 2.00m), tipo “Oblak”, con manijas de bronce platal, y cerraduras metálicas con sus respectivas llaves.
· Colocar en el exterior de la vivienda una puerta de lavadero, con el marco y la puerta de chapa inyectada medio sol de 0,80 m x 2 m, con apertura al exterior, manijas de bronce platil, y cerraduras con sus respectivas llaves.
· Colocar en el exterior de la vivienda marco y puerta principal de madera maciza, de modelo similar a la existente con manijas de bronce platil y cerraduras con sus respectivas llaves.
· Colocar nuevas ventanas en comedor, dormitorio, cocina, y baño, sustituyendo las existentes por otras nuevas y de igual tamaño, realizadas en material aluminio color blanco y vidrio termopanel. Esas ventanas deberan contar con una banderola superior de 0.50m de alto x el largo de la abertura. 
· Colocar en el lavadero una ventana de aluminio tipo ventiluz de 0,60 m x 0,40 m, a una altura de 1,80 m aproximadamente. 
1.09 PINTURA. 

· Rasquetear la totalidad de los muros y cielorrasos interiores de ambas plantas. Enduir. Lijar dejando la superficie lisa para pintar. 
· Aplicar una mano de sellador al agua en todos los muros y cielorrasos.
· Aplicar un mínimo de 2 manos de pintura látex color blanco tipo “ALBALATEX” en toda la superficie de muros y cielorrasos, hasta lograr un color homogéneo.
· Preparar para pintar y pintar las carpinterías nuevas.  En el caso de las ventanas, lijar y aplicar un mínimo de 2 manos de esmalte sintético color blanco, hasta lograr una superficie homogénea de color parejo. 
· Preparar para pintar y pintar las carpinterías nuevas. En el caso de las puertas y marcos, lijar y aplicar un mínimo de 2 manos barniz marino, hasta lograr una superficie homogénea de color parejo.
1.10 COCINA. 
· Retirar la totalidad de los azulejos existentes.
· Colocar cerámicos esmaltados en los muros sobre la cocina y mesada, y en sus laterales desde el piso hasta una altura de 1,90 m.
· Instalar mesada de acero inoxidable con bacha a la derecha y bajo mesada de madera de 1,20m de largo x 0,60 m de ancho.
· Instalar alacena de madera de 1.20m de largo.
· Colocar placa cementicia en el lateral del bajo mesada que linda con la cocina.
1.11 BAÑO. 

· Retirar la totalidad de los azulejos existentes.
· Colocar cerámicas esmaltadas en los cuatros muros, desde el piso hasta una altura de 1,90 m, de color a ser indicado por la dirección de obra. 
· Colocar un inodoro nuevo tipo “Ferrum Andina corto”, con depósito para colgar y tapa de madera laqueada color blanco, un lavatorio tipo “Ferrum Andina” de 3 orificios con pie, y un receptáculo duchador de 0,70 m x 0,70 m de fibra antideslizante reforzada.
· Colocar un portarrollo, dos jaboneras, dos toalleros (todos estos elementos deberán ser de metal terminación cromada), y un botiquín de acero inoxidable de 0.75 m x 0.50 m.
· Colocar caño para cortina adecuado al tamaño del receptáculo de ducha.
· Proveer e instalar un extractor eléctrico. 
2. PLANOS.
El adjudicatario deberá presentar los siguientes planos al finalizar la obra:

· Plano de instalación de gas aprobado por Camuzzi Gas del Sur.

· Plano de instalación de electricidad.

· Plano de instalación de agua.

· Plano de instalación cloacal.

    Los mismos deberán ser realizados por separado, en escala 1:100, con las instalaciones en los colores reglamentarios. 

3. MATERIALES.
Los materiales, volquetes y herramientas para la ejecución de todos los trabajos serán provistos por el contratista, salvo la cocina, estufas y calefón, que serán provistos por el Departamento Alcaldía de la Base Naval Ushuaia. 

Los materiales a proveer deberán cumplir los parámetros de calidad solicitados, y ser presentados al Director de Obra para su aprobación antes de ser utilizados.
Los materiales que sean reemplazados en la obra, tales como grifería, artefactos sanitarios, alacenas, bajomesadas, aberturas, botiquín, tirantes, pisos de madera/cerámicos, vidrios, etc.), deberán ser entregados al Departamento Alcaldía.

4. LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.
   La limpieza se realizará diariamente, y todos los escombros deberán ser retirados de los predios de la ARMADA, por cuenta del CONTRATISTA.
5. PLAZO DE EJECUCIÓN.
   El plazo para la ejecución total de los trabajos es de CIENTO CINCO DÍAS (105) corridos, contados a partir de la fecha del Acta de Iniciación de Obra, discriminado de la siguiente manera:

5.1. RECEPCION PROVISORIA: El Adjudicatario deberá concluir su servicio en el plazo de NOVENTA (90) días corridos, contados a partir de la fecha del Acta de Iniciación de Obra, oportunidad en que se cumplimentará la Recepción Provisoria.
5.2. RECEPCION DEFINITIVA: La recepción definitiva se otorgará dentro de los QUINCE (15) días corridos de la fecha en que se efectivice la Recepción Provisoria.

Para el supuesto en que, a sólo juicio de la ARMADA ARGENTINA, los trabajos recibidos evidencien deficiencias, el Adjudicatario deberá subsanarlos a su costa, en el plazo de QUINCE (15) días corridos desde la fecha de la Recepción Provisoria. 

De incumplir esta obligación la ARMADA ARGENTINA resolverá, sin reclamo alguno, la contratación adjudicada. Dicho incumplimiento facultará a la ARMADA ARGENTINA a rechazar la recepción definitiva que prevé esta cláusula, ejecutar la garantía de adjudicación, y adoptar las demás medidas que aprecie corresponder. La rescisión precitada producirá sus efectos jurídicos, en forma automática y de pleno derecho, desde la fecha en que el Adjudicatario reciba la comunicación fehaciente, no haciendo surgir reclamo alguno en su favor.

6. VISITA DE OBRA.
La visita de obra se realizará de lunes a viernes, en el horario de 09:00 horas a 13:00 horas, con TRES (3) días hábiles de antelación, en el Taller del Departamento Alcaldía.

Al efectuar la citada visita, se proporcionará la información ampliatoria requerida, y se responderá a las dudas o preguntas que surjan, relacionadas con los trabajos a realizar.

Las visitas de obra deberán ser firmadas por el Sr. Capitán de Fragata Dn. Fernando Enrique PEREZ KUHN (Jefe del DEPARTAMENTO ALCALDÍA), o en su defecto por el Sr. Teniente de Navío Dn. Víctor Ariel MASUTTI. (TELEFONO: 2901-421603—Int. 8548).

En la presentación de la oferta el oferente deberá presentar un Certificado, de acuerdo con el modelo que figura en el ANEXO V del presente PLIEGO, que acredite que ha inspeccionado el lugar de los trabajos.

7. LIBRO DE TRABAJO.
Se asentarán las indicaciones que la INSPECCIÓN TÉCNICA DE LAS TAREAS imparta durante la ejecución de los trabajos. Serán cronológicamente consignadas en un libro provisto por el ADJUDICATARIO, foliado por triplicado, sellado y rubricado por la ARMADA que la INSPECCIÓN TÉCNICA DE LAS TAREAS guardará en el lugar de los trabajos, las enmiendas y raspaduras, deberán ser salvadas.

El libro de trabajo deberá ser firmado por el ADJUDICATARIO dentro de las 24 Hs. del requerimiento de la INSPECCIÓN TÉCNICA DE LAS TAREAS.

Cualquier reclamo por parte del ADJUDICATARIO a lo asentado por la INSPECCIÓN TÉCNICA DE LAS TAREAS en el mencionado libro tendrá un término de cinco (5) días corridos de su impartición, fundando las razones que le asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el ADJUDICATARIO, quedará obligado a cumplir la orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto.

La observación del ADJUDICATARIO, opuesta a cualquier indicación asentada en el libro, no lo eximirá de la obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada.

En caso de incumplimiento, se hará pasible de una multa de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

8. LIBRO DEL ADJUDICATARIO.
El ADJUDICATARIO habilitará ante la INSPECCIÓN TÉCNICA DE LAS TAREAS, un libro similar al Libro de Trabajos, denominado Libro del Adjudicatario, en el que volcará todos sus pedidos a la INSPECCIÓN TÉCNICA DE LAS TAREAS. 

9. GARANTIA DEL ADJUDICATARIO.

   La garantía ofertada por el adjudicatario por la ejecución de los trabajos a realizar, debe tener un plazo no menor a un (1) año
USHUAIA,         de marzo de 2018.


FERNANDO ENRIQUE PEREZ KUHN


CAPITAN DE FRAGATA 


JEFE





ALCALDIA












