ANEXO II
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Consiste en la reparación de muros, trabajos de impermeabilización, recomposición de todas las fachadas y reparaciones de carpinterías.
Reparación de Tanque de agua central y Reparación integral de terraza.

El trabajo a realizar se ejecutará en el edificio ubicado en Salta 1231 de la Ciudad de Mar del Plata.

Se realizará según lo especificado en las siguientes consideraciones generales, las dudas y/o consultas se evacuarán con el Capitán de Navío D. Alfredo Emilio CAMPOAMOR - Jefe Departamento Alcaldía y Arquitecto Néstor Jorge Martínez – teléfonos 451-9904 / 07 - internos 5104 / 5228

El presente anexo es una guía detallada para la realización de las tareas. Los oferentes deberán hacer un relevamiento de las obras para cotizar, a fin de obtener las cantidades y los costos de los materiales  a emplear  y la mano de obra, para la ejecución de las tareas solicitadas.

NORMAS GENERALES 

La empresa adjudicataria deberá contar con un obrador propio. Este se deberá ubicar en el primer patio de aire y luz que se encuentra entre los departamentos  B y C  de la Planta Baja; deberá ser construido por la empresa que resulte adjudicataria de la licitación y deberá retirarlo o desarmarlo una vez concluidas las  obras.

Se ejecutará en un todo de acuerdo a normas, reglamentos vigentes y a lo indicado en planos. Los trabajos a realizar bajo estas especificaciones incluyen la provisión de la mano de obra, materiales, equipos y servicios técnicos necesarios.

El adjudicatario deberá contar con un profesional habilitado (Arquitecto/Ingeniero/Maestro Mayor de Obras) en forma permanente mientras se encuentre personal del adjudicatario trabajando. 

Todo el personal afectado a la obra deberá contar con cobertura de Aseguradora de Riesgos de Trabajo, cuya copia deberá presentar en un plazo de DIEZ (10) días antes de comenzar a trabajar. 

Deberá, además tomar los recaudos necesarios a fin de evitar que durante el transcurso del período de la ejecución de los trabajos se produzcan deterioros en cualquiera de las partes que conforman dicha construcción, como ser, paredes, cerramientos, aberturas, techados, ductos de ventilaciones, etc.

A todo efecto será responsabilidad indelegable de la misma la restauración, al mínimo detalle, de cualquier daño total o parcial que pudiera sufrir el edificio por motivo de los trabajos objeto del presente documento.
Cuando se trate de la reposición de materiales o elementos faltantes se deberá trabajar con materiales iguales a los existentes de manera tal que no modifique la estructura armónica, química y física del conjunto.

El adjudicatario deberá informar para la inspección de los trabajos al Jefe de Departamento de Alcaldía de la B.N.M.P, la finalización total o parcial de cualquiera de los rubros establecidos por la secuencia de los trabajos, antes que el mismo sea tapado u ocultado por la etapa siguiente en la continuidad del proceso de construcción.

Las presentes especificaciones técnicas particulares tienen por objeto determinar con precisión y detalle aquellos trabajos que, por sus características muy especiales, ameritan una exposición minuciosa, no estando por lo tanto generalizadas a todas las tareas y rubros afectados, consecuentemente deberá entenderse que las tareas no contempladas en estas especificaciones  deberán ejecutarse con arreglo a las buenas artes del construir y de la práctica habitual, incluyendo la provisión de cualquier trabajo accesorio o complemento que fuere requerido para el completo y correcto funcionamiento y buena terminación de las mismas.

Los presentes trabajos son parte componente de una remodelación integral que se está realizando en la parte habitabilidad de los edificios pertenecientes a la Armada Argentina,  por ende se deben mantener estándares de construcción tanto a los efectos de la armonía constructiva como de las necesidades logísticas de mantenimiento generadas.

Todos los materiales que sean provistos por el adjudicatario deberán ser nuevos, sin uso previo, de marcas reconocidas y conforme a las normas, si este requisito no fuera debidamente cumplido y documentado, la inspección de los trabajos se reserva el derecho de ordenar ejecutar nuevamente, con materiales aprobados, los trabajos realizados con materiales que no tuvieran previa aprobación, corriendo por cuenta del contratista los gastos de la nueva construcción, no reconociéndose atrasos en la ejecución de los trabajos por esta causa.

Si la inspección de los trabajos lo considera oportuno podrá exigir al adjudicatario presentación de folletos, catálogos, especificaciones técnicas y/o planillas de datos garantizados para la correcta identificación de los elementos a proveer.

Ante eventuales contradicciones o dudas que pudieran surgir sobre métodos de ejecución, instalación o materiales a emplear se adoptarán aquellos que den mayor seguridad y confiabilidad al conjunto a juicio exclusivo de la inspección de los trabajos.

Los trabajos complementarios de albañilería y reparación que resulten de tareas secundarias, deberán terminarse dentro del plazo estipulado de la obra general reflejado en el plan de trabajo.
En caso de tener en las cercanías de la obra instalaciones de servicio de gas o cañerías del servicio eléctrico, la empresa adjudicataria de las obras deberá contemplar las normativas vigentes controladas por la municipalidad del General Pueyrredón y empresas que tengan incumbencias en la realización de obras en la ciudad, (CAMUZZI GAS PAMPEANA SA. OSSE Y EDEA S.A.)


La empresa prestadora del servicio se hará responsable del suministro de todos los útiles, materiales necesarios para el cumplimiento óptimo de los trabajos que se ejecutarán. Asimismo dichos productos no deberán perjudicar el medio ambiente.
REPARACIÓN DE MUROS, TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN, RECOMPOSICIÓN DE TODAS LAS FACHADAS.
Consiste en la reparación pintado de muros de las cuatro (4) fachadas. La principal frente calle Salta se hará desde Planta Baja, hasta el coronamiento de la misma; el sector de la fachada sobre línea Municipal se ejecutará al final de la obra en forma conjunta con el acceso o palier (ver Puntos 10 y 11) Además se harán las dos medianeras y  el contrafrente; se retiraran todas las persianas de todas las aberturas del frente para colocar sistema de oscurecimiento tipo “Black Out” y se realizará la recomposición de los muros  perimetrales de terraza. 

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS:
1.- HIDROLAVADO Y REPARACIONES DE FISURAS
1.1.- Se deberá hidrolavar con agua caliente a alta presión (200 bares) la totalidad del edificio que consta de sus cuatro (4) fachadas, muros de cargas, volumen de cabina de ascensor, volumen de tanque de agua, patios de aire-luz y de todas las salidas de ventilación existentes. Para la realización, la Empresa Adjudicataria deberá obtener el permiso municipal a cargo del profesional representante técnico de la misma, el cual tendrá que entregar al Departamento Alcaldía una copia antes de comenzar la obra. Esta tarea se deberá realizar indefectiblemente en los días y horarios que se indiquen en el mencionado permiso, en caso de no ser así por causas ajenas a la empresa, se deberá realizar nuevamente el pedido de permiso municipal y será nuevamente presentado en el Departamento de Alcaldía de la BNMP.
1.2.- La empresa adjudicataria deberá proveerse de una cisterna propia para ejecutar dicha tarea, la cual deberá cumplir todas las normas y prevenciones de seguridad que el caso lo requiera.
1.3.- Se deberán hidrolavar los 7 (siete) patios de aire - luz de este edificio, con el objeto de tener una limpieza total y así eliminar las partes sueltas que no se detectan a simple vista.
1.4.- Se deberán retirar todo tipo de revoques sueltos y/o partes constructivas que presenten deterioros o efloraciones para luego proceder a su reconstrucción, eliminando mapeos y micro-fisuras.
1.5- Las fisuras deberán ser abiertas por medio de una herramienta mecánica tipo amoladora en la totalidad de su recorrido, dicha apertura será en forma de “V” para lograr un espacio amplio para su posterior reparación.
1.5.- En caso de existir fisuras de gran importancia, estas deberán ser reparadas según se indica en los puntos 1.6 y 1.7
1.6 -Se ejecutará la apertura del muro a lo largo de la fisura cada 50cm en forma de “Z”, con un tamaño adecuado para una posterior colocación de una llave de hierro nervurado cuyo diámetro será Ø de 6mm.
1.7- Todas las llaves deberán estar previamente tratadas con dos manos de recubrimiento anticorrosivo tipo “Sherwin Williams fondo acrílico para metal”
1.8.- Si las tareas de reparación puntual, producen roturas mayores que dejen armaduras de hierros expuestas, siendo o no parte estructural portante del muro, los mismos deberán ser tratados de igual manera que las nuevas llaves colocadas, previo picareteado y pintado con tipo “Sherwin Williams fondo acrílico para metal”.
1.9.- Se deberán reparar todas las armaduras  existentes, debiéndose respetar todos los pasos necesarios para dicha tarea, como es el lijado, cambio de partes corroídas obsoletas, amuramiento y pintado de las mismas.
1.10- Se repasarán todas las zinguerías que sean la unión de terminación de muros y techos que cumplan la función de tapa de juntas de dilatación o de alguna otra función y que sean parte constructiva de cerramientos en los encuentros de techos, carga y muros envolventes. 
2.- IMPERMEABILIZACIÓN
2.1.- Posterior a la apertura de la fisuras y al calado de los muros, para la colocación de las llaves de hierro nervurado, se procederá al sellado de éstas, mediante la aplicación de un producto tipo “Sikaflex – 1 a plus” o similar en la totalidad del sector afectado; dicha superficie deberá estar libre de polvo y/o restos de fragmentos de materiales.
2.2.- Las restantes fisuras que se encuentren en los muros de cerramiento, deberán ser tratadas mediante un sellador tipo “383 sellador fibrado de Ligantex”, el cual deberá aplicarse siguiendo todas las especificaciones técnicas que el fabricante describa en sus productos.
3.- ALBAÑILERÍA
3.1.- Colocar las llaves y amurarlas con una mezcla exenta de material calcáreo, teniendo características hidrófugas, la cual evitará la corrosión del hierro y la penetración de agentes climáticos externos como el agua en dicha reparación, además todas las cargas deberán ser, recorridas y reparadas con aplicación de soluciones cementicias.
3.2.- Todos los muros componentes de la envolvente del edificio deberán ser terminados con igual característica a los existentes, respetando las terminaciones de los mismos y sin alterar la composición arquitectónica, se tendrá mayor rigurosidad en la fachada principal del mismo.
3.3.- Todo los materiales a emplear en esta etapa deberán ser de primera calidad y bajo las normas que lo regulan, la aplicación y mano de obra de los mismos se hará respetando el arte del buen construir.

4.- FACHADA
4.1 La empresa contratista deberá tener los recaudos necesarios para que no ingrese agua al interior del edificio, como así también la entrada de polvillo a través de las ventanas, puertas etc.
4.2 Se deberá cubrir las aberturas con un film de 30 micrones logrando la hermeticidad necesaria.
4.3.  Se hará la limpieza previa con hidrolavadora de agua caliente y a una presión de 200 bares cuidando que la dirección del chorro tenga un ángulo de 45º respecto a la superficie a limpiar y que el abanico sea lo suficiente abierto para no provocar daños al revoque.
4.4. La fachada tiene tres tipos de terminaciones diferentes, en su parte central tiene un revoque hidrófugo y pintura; en los laterales presenta ladrillo visto y en toda la planta baja presenta un revestimiento de piedra tipo Mar del Plata. Los mismos deberán ser hidrolavados según lo indicado en el párrafo anterior. Cada material será tratado de diferente manera. 
4.5 . Terminación de ladrillo visto. 
4.5.1. Para impermeabilizar éste sector de la fachada se hará una impregnación hidrófuga liquida hidrorrepelente de alta prestación tipo “sikaguard 700 s” o calidad similar.
4.5.2. La superficie a tratar debe estar seca y libre de toda suciedad, grasa y hollín. Debiendo eliminarse previamente los defectos y/o restos de mezclas que puedan existir.
4.5.3. Se deberá quitar la pintura existente con un removedor de pintura adecuado para no dañar la superficie del ladrillo
4.5.4. Limpiar a fondo la pared con cepillo de acero, luego aplicar una mano de ácido muriático diluido al 10% en agua, luego asegurar la limpieza correcta de toda la zona hidrolavada según lo descripto en punto 4.3.
4.5.6. Todas las partes flojas deberán ser retiradas y reparadas.
4.5.7. Aplicar tres manos de impermeabilizante selestone incoloro Tipo Alba o Tipo Loxon respetando las indicaciones de uso del fabricante. 
4.6. Terminación revoque hidrófugo y pintura látex exterior
4.6.1. Se limpiará la superficie con hidrolavado en caliente de 200 bares  según Punto 4.3 a presión en todos los elementos de la fachada, incluyendo balcones, cornisas y frisos; de manera de extraer suciedad, en caso de existir hongos o musgos, eliminarlos con lavandina diluida al 10% en agua, enjuagar y dejar secar.
4.6.2. Se retirarán todos los elementos flojos. 
4.6.3. Los lugares a reparar con enduido plástico exterior, deben imprimarse previamente con fijador Tipo Sika 734 o similar y luego de reparado repetir la operación para uniformar la absorción. Luego se aplicarán 2 capas del impermeabilizante tipo “Ligantex 225-Muro impermeabilizante” o similar color blanco.
4.7. Terminación piedra Mar del Plata
4.7.1. Se limpiará la superficie con hidrolavado en caliente de 200 bares a presión en todos los elementos de igual manera que lo descripto en Punto 4.3
4.7.2. En los sectores donde se encuentre el revestimiento suelto se recompondrá haciendo nuevamente las juntas con su respectivo aditivo hidrófugo, de la misma manera que la existente. 
4.7.3.- Luego se hará una impregnación hidrófuga liquida hidrorrepelente de alta prestación tipo “Sikaguard 700 s” o similar.
4.8. ALBAÑILERIA
4.8.1. Se revisarán cornisas, frisos y dinteles y en casos que se encuentren deteriorados deberán ser reparados. 
4.9. CARPINTERIAS
4.9.1. Se cambiarán todas las aberturas de la fachada principal por aberturas de aluminio anodizado de 5 mm de espesor de perfilería por lado a la nominal de la tipología, con riostras que aseguren su forma y escuadra tipo “Aluar Línea Módena” diseño Patagónico color bronce viejo
4.9.2. La cantidad de ventanas a cambiar son doce (12) ventanas de dos paños de 1.20 x 1.15 y doce (12) puertas con ventanas de acceso al balcón
4.9.3. Las ventanas serán de dos paños, uno fijo y otro de abrir.
4.9.4. Las puertas de acceso a los balcones con hojas serán en placas de la misma calidad y de alta resistencia, con relleno de poliuretano expandido.
4.9.5. Los trabajos comprenden el retiro de las carpinterías viejas, la provisión, transporte y montaje de las mismas in situ de acuerdo a planos requeridos y todo trabajo complementario para su terminación tanto en el exterior del edificio como su interior. 
4.9.6. Provisión y colocación de los sistemas de oscurecimiento del total de las carpinterías descriptas en el Punto 4.9.2, el cual deberá ser Tipo Black Out con sistema mecánico de enrollar.
4.9.7. Se presentará y se fijará al hormigón mediante brocas y a la mampostería mediante grapas de amure. Una vez colocado se presentará la abertura y se fijará al perfil con tornillos Parker autorroscantes. Todas las aberturas deberán contar con guías que permitan el desplazamiento vertical de las cortinas de enrollar. Finalizada esta tarea se colocará el tapajuntas cubriendo el premarco y el marco. Este tendrá la misma terminación superficial que la abertura.
4.9.8. En todos los casos se deberán utilizar los accesorios y herrajes originalmente recomendados por la empresa diseñadora del sistema.
4.9.9. Se emplearán burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones según su uso. La calidad de los mismos deberá responder a lo especificado en la forma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12.
4.9.10. Todos los elementos de fijación como grampas de amurar, grampas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. deberán ser provistos por el contratista y son considerados como parte integrante del presente.
4.9.11. La empresa contratista será responsable de la ejecución de las tareas y responderá de los defectos que puedan producirse durante las mismas hasta la recepción final. 
4.9.12. Además el adjudicatario asumirá la responsabilidad total por el buen funcionamiento del material y/o las averías que puedan  producirse durante el  montaje en el lugar corriendo por su cuenta y cargo las reparaciones y /o reemplazos de los mismos.
4.10.  BALCONES
4.10.1. Se deberá retirar todo tipo de piso o carpeta de nivelación existente, para poder hacer la nueva carpeta hidrófuga nivelada de forma tal que la pendiente de la misma quede acorde a la ubicación de los embudos y rejillas. Posteriormente se realizará el piso nuevo de cemento alisado raspinado.	
4.10.2. La Empresa deberá garantizar el prefecto funcionamiento de los desagües pluviales de los mismos.
4.10.3. La empresa deberá proveer y colocar la baranda de cerramiento entre departamentos dentro de un mismo piso. La misma será de igual material, diseño y color que la baranda existente. 
 5.- CARPINTERIAS Y CORTINAS DE ENROLLAR  
 5.1.-Se deberán reparar y poner en correcto funcionamiento todas las aberturas de los patios de aire y luz y pasillos internos. Las mismas deberán ser reparadas en forma integral aprovechando cada una de ellas. Rectificar las escuadrías, dejar en funcionamiento todos los sistemas de accionamiento y cierre. En los pasillos de 1°; 2°; 3° y 4° se reemplazará un paño fijo por lado, por uno con apertura tipo ventiluz que permitirá renovar la circulación de aire. Luego, se procederá al tratamiento de recomposición, sellado con producto Tipo Silastic transparente y pintado interno y externo de todos los paños. Se aplicará tres manos de esmalte sintético color blanco brillante Tipo Alba o Tipo Tersuave.
5.2.-En los cuatro (4) patios de aire luz, sobre la cara que da a los pasillos, y sobre la parte superior de cada abertura y el coronamiento que den a él, se colocarán, aleros con estructura hierro, tratada con pinturas anticorrosivas y anclados al muro. El ancho del mismo será ídem a la abertura; y la profundidad de 60cm con una inclinación, de 20 % de pendiente. La cubierta de estos aleros será de policarbonato de 4mm de espesor.         
5.3.- Las cortinas de enrollar de las tres caras restantes (excepto la fachada descripta en Punto 4) se deberán reparar íntegramente, cambiando todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento (ej: ganchos entre tabla y tabla, reductor de accionamiento, cintas, pasacintas etc.). Luego, se procederá al tratamiento de pintado interno y externo de todas las cortinas. Se aplicará tres manos de esmalte sintético color blanco brillante Tipo Alba o Tipo Tersuave de ambos lados.
5.4.- En plano de techos se indica la ubicación de los aleros descriptos constructivamente en párrafo anterior. 
6.- PINTURA
6.1. Aplicar en la totalidad de los muros (excepto la fachada descripta en Punto 4) una mano de tipo “Pro-Base fijador al agua incoloro tipo Sherwin Williams” para obtener una terminación pareja y así optimizar el consumo y rendimiento de la pintura de terminación.
6.2. Aplicar pintura fibrada, tipo “Loxon exteriores o tipo Sherwin Williams exteriores” color blanco. Colocar como mínimo tres (3) manos cruzadas de dicha pintura a toda la superficie de todas las caras exteriores del edificio y de todas las partes que se consideren parte del conjunto.
6.3. En el caso de los elementos como sombreretes de zinguería, canaletas y otros elementos que se encuentren en los muros, deberán ser pintados con esmalte sintético mate del mismo color que los muros donde se encuentren.
7.- SALIDAS, VENTILACIONES, CANALETAS Y BAJADAS VERTICALES.
7.1. Tapar, cerrar y/o sellar la totalidad de las salidas al exterior de los distintos elementos que posee el edificio (salidas de artefactos de gas, etc.) y todos los entretechos que presenten luz. Se realizarán las ventilaciones inferiores y superiores según reglamentación vigente de Camuzzi Gas Pampeana S.A. que se deberán ejecutar con mecha tipo copa en sector cocinas. 
7.2. Amurar y/o anclar los soportes en el caso de existir en dichas ventilaciones mencionadas en el párrafo anterior.
7.3. Se deberán quitar y reubicar las ventilaciones existentes que sobresalen sobre el primer piso por el muro medianero. Antes del retiro de las mismas se deberá corroborar que es lo que está ventilando y reubicarla según indique la Inspección de Obra. Los orificios producido por el retiro de dichas ventilaciones deberán ser tapados y reparados como se indica anteriormente.  
7.4. Se deberán dejar todas las ventilaciones en regla, según lo expresado por el reglamento vigente de Camuzzi Gas Pampeana S.A.
7.5. Toda la tarea deberá realizarse con materiales de primera marca y calidad; adecuados y apropiados para que los puntos de contactos entre los diferentes materiales y por causas de dilatación y contracción, no presenten posteriores desprendimientos o fisuras que pueden causar efectos nocivos para el funcionamiento de los mismos.
8.- TECHOS 
8.1.- Luego de hidrolavar según lo indicado en el punto 4.3 se realizará la inspección, repaso y reparación de todas las zinguería que sean la unión de terminación de muros y techos que cumplan la función de tapa de juntas de dilatación o de alguna otra función y que sean parte constructiva de cerramientos en los encuentros techos, cargas y muros envolventes 
8.2.- Se deberán repasar la totalidad de los techos, se ajustarán todos los medios de sujeción de los mismos, se reemplazarán un total de 5 chapas en mal estado, los cuales serán indicados por el Departamento Alcaldía de la Base Naval Mar del Plata. Se deberá colocar la totalidad de las bandas de estanquidad tipo “Compriband” a lo largo de todos los techos.
8.3.- Todas las bajadas de hierro galvanizado existentes, deberán ser reemplazadas por un sistema constructivo moderno y adecuado para dicha función, los cuales pueden ser de tipo “Awaduct” para exterior. 
8.4.- Se deberán rehacer todas las canaletas existentes, generando en ellas nuevas bajadas verticales, las cuales darán a los patios de aire luz, la ubicación de las mismas se deberá coordinar con el Departamento Alcaldía en el momento de confección de estas.
8.5.- En su parte inferior deberán contar con desparramadores de agua, para evitar la acumulación en el sector de evacuación.
8.6.- Los medios de unión de estas con los muros de cerramiento, serán realizadas con bridas y tornillos de acero inoxidable.
8.7-. Los puntos de anclajes que están sobre los muros de cerramientos, deberán estar perfectamente tratados para evitar la filtración de agua sobre los mismos.
9.- PATIOS DE AIRE Y LUZ.
9.1. Se deberá construir una estructura metálica para recibir una cubierta de policarbonato a una agua. Entre la estructura metálica y el muro existente, deberá haber un espacio no menor a 80 (ochenta) cm entre una y otra, la cual se deberá recubrir con una malla electrosoldada de 5 (cinco) cm por 5 (cinco) cm, cubriendo las 4 (cuatro) caras de dicho techo. Se arriostrarán o fijarán cuatro perfiles, “L” en el borde externo o perímetro de la carga superior de dicho patio; cada larguero tendrá 2.80 mts. de largo, el ala del perfil será de 5 cm por lado.  Se fijarán los perfiles al muro, con tornillos tipo “Parker” de acero inoxidable. Se introducirán en los muros de las cargas con tarugos tipo Fisher de alta resistencia.


10. ACCESO
10.1.  Se deberá hacer un revestimiento de listones de madera en forma horizontal en el sector de las puertas de los medidores de gas y electricidad, el mismo deberá tener en cuenta el accionamiento a las puertas de los medidores. A su vez si las puertas existentes de chapa presentan muestras de óxido deberán ser reparadas o cambiadas de acuerdo al daño. Será una decisión de la inspección de obra que puerta deberá ser cambiada. 
Los listones de madera deberán ser terminados con dos capas de protector para madera tipo “Cetol” o calidad similar. Color a definir por la inspección de obra
10.2. El cielorraso deberá ser suspendido, para su estructura se utilizarán perfiles de aluminio galvanizados y será recubierto con placas de yeso tipo “Durlock” o calidad similar, con una dimensión aproximada de 8 (ocho) metros por 4 (cuatro) metros de ancho, a una altura que dependerá de la carpintería de acceso principal al edificio.
10.3. Se deberá hacer la instalación eléctrica, que contemple la provisión, colocación e instalación de todas las luminarias  de tipo led para la iluminación del acceso y balcones del edificio de acuerdo a la imagen agregada de la fachada. 
10.4. Se deberán proveer e instalar en los balcones del Primer al Cuarto piso,  en cada uno, tres (3) plafones tipo led. El plafón será de 1 (una) luz con vidrio esmerilado con detalles Cromo brillante en el borde y junta de goma que impida el contacto con humedad Grado IP: 44 Medida 225 mm Tipo de lámparas: 1 X E27 (Max. 60w).

10.5. En PB se deberán proveer e instalar dos (2) plafones tipo led en la cara inferior del balcón al fin de iluminar la circulación peatonal del edificio. Deberán ser de igual características descriptas en el punto 10.4. Además se deberán proveer e instalar dos (2) plafones tipo led para empotrar en falso techo de ingreso al edificio. El plafón será de 1 (una) luz con vidrio esmerilado con detalles Cromo brillante en el borde y junta de goma que impida el contacto con humedad Grado IP : 44 Medidas : 315 x 315 x 100 mm ( largo x ancho x altura ) Tipo de lámparas : 1 X E27 ( Max. 60w )

10.6. La empresa deberá proveer e instalar 8 (ocho), artefactos de iluminación tipo “Spot”.- Spot de embutir dicroico completo con movimiento, color platil redondo con lámpara Led 7w, directa a 220v (20° y 100° cálidas o frías). Diámetro del hueco: 75 mm Medidas del artefacto: 105 mm (diámetro) Altura con zócalo: 70 mm Color del artefacto: PLATIL los cuales serán embutidos en el cielorraso de ingreso al edificio salta.

10.7. La empresa adjudicataria presentara toda la documentación técnica de los equipos a instalar en el edificio para ser aprobado por el departamento Alcaldía de la Base Naval Mar del Plata.





11. VEREDA
11.1.- Toda la vereda frente del edificio, se construirá de alisado de cemento alto impacto y raspinado con líneas moduladas.
11.2.- Se deberán hidrolavar todas las aceras y veredas al final de la obra según lo indicado en Punto 4.3.
11.3.- Se deberá recomponer la totalidad de la vereda. La misma será de hormigón armado peinado.  Se deberá colocar una malla de hierro en su estructura. Deberá estar bien nivelada y no presentar ondulaciones, roturas o fisuras
11.4.- Se deberán reparar todas las instalaciones que pasen por ella, tanto desagües cloacales, pluviales, instalaciones eléctricas y toda aquella que se pueda encontrar. 
12.- REPARACION EXTERIOR TANQUE DE AGUA
12.1.- 	DEMOLICIÓN EXTERIOR:
12.1.1.- Se deberá retirar la totalidad de la membrana asfáltica existente en cubierta de tanque de agua, cuya superficie aproximada es de 45m2 (cuarenta y cinco metros cuadrados). Para realizar dicha tarea se deberán emplear las herramientas adecuadas, procurando el perfecto retiro de la misma y el no daño a las distintas partes componentes del tanque.
12.1.2.- Se contemplará el retiro de aproximadamente un 40% de la superficie de carpeta hidrófuga que se encuentra por debajo la membrana asfáltica previamente retirada, en el caso de que el mal estado supere el 40%, esta deberá repararse en su totalidad.
12.1.3.- Luego de la etapa del hidrolavado se recorrerán todas las fisuras y/o rajaduras que puedan aparecer.  Las reparaciones se harán en todas las caras del tanque, piso, cubiertas y tabiques interiores.
12.1.4.- En las zonas donde el hormigón se encuentre dañado se deberá picar las partes flojas hasta encontrar hormigón firme. El trabajo se realizará por medio de punta y maza, cuidando de no inducir a la estructura de vibraciones excesivas, también se deben retirar todas las partes flojas, con fisuras o grietas, o aferradas a las barras de acero en forma precaria. En caso que exista buena adherencia entre el refuerzo y el hormigón y, siempre que la disminución de la sección transversal del refuerzo sea inferior al 10%, se dejará una superficie de anclaje entre ambos, pero en donde no exista adherencia entre el acero y el hormigón se descubrirá el hierro 1,5 cm alrededor del refuerzo por secciones. Una vez descubierto todos los hierros afectados, se procederán a liberarlos de todo resto de polvo o trozos de hormigón adherido. Se efectuará una limpieza profunda por medios mecánicos o manuales para remover el óxido en todo el perímetro de la barra afectada.
12.1.5.-Las fisuras deberán ser abiertas por medio de una herramienta mecánica tipo amoladora en la totalidad de su recorrido, dicha apertura será en forma de “V” para lograr un espacio amplio para su posterior reparación.


12.2.-	  HIDROLAVADO EXTERIOR:
12.2.1.- Se deberá hidrolavar la totalidad del tanque de agua, esto implica sus cuatro (4) caras y su cubierta. Para ello se empleará un hidrolavado por medio de agua caliente y a una presión de 200 (doscientos) bares.
12.2.2.- La empresa adjudicataria deberá proveer sus propios sistemas de cisterna para dicha tarea.
12.3.-	ALBAÑILERIA EXTERIOR:
12.3.1.- Se procederá a la reparación de todas las fisuras y/o rajaduras que han quedado a la vista luego de haber realizado todas las tareas antes mencionadas. Todas las partes en mal estado serán reparadas de forma puntual, correcta y siguiendo los lineamientos del buen arte de construir y según las especificaciones técnicas de los materiales a emplear.
12.3.2.- Tanto los revoques gruesos como finos deberán ser hidrófugos, esto garantizará la impermeabilización de dicho tanque. Estos tendrán una terminación a plomo y plana, garantizando un perfecto acabado.
12.3.3.- La carpeta hidrófuga deberá ser reparada parcialmente o en su totalidad, dependiendo de lo descripto en el punto 12.1.2, en caso de ser reparada en su totalidad, esta deberá respetar las caídas correspondientes para la evacuación del agua de lluvia que pueda recibir.
12.3.4.- La dosificación a emplear será de 1/3/hidrófugo (una parte de cemento de primera calidad, tres partes de arena lavada y libre de sal, mas hidrófugo en proporción especificada por el fabricante).
12.3.5.- Todos los hierros que queden expuestos y/o presenten síntomas de oxidación o que estén cortados, por producto de diferentes patologías deberán ser recompuestos y pintados con 2 (dos) manos de convertidor de óxido tipo “Sherwin Williams fondo acrílico para metal” e impermeabilizados con productos tipo “Sikaflex – 1 a plus”, siguiendo las instrucciones recomendadas por el fabricante.
12.4.-	  PINTADO EXTERIOR:
12.4.1.- Se deberá pintar la totalidad de las 4 (cuatro) caras del tanque de agua y la cara exterior del piso donde se encuentra el colector de dicho tanque, con una pintura impermeable plástica de primera calidad tipo “Sherwin Williams para exterior” aplicando 2 (dos) manos, garantizando la estanqueidad del mismo.
12.5.-	MEMBRANA ASFALTICA:
12.5.1.- La superficie deberá estar seca, limpia, plana, firme, lisa, uniforme, presentar una correcta pendiente y contar con los desagües necesarios para evacuar el agua que reciba.
12.5.2.- Antes de colocar la membrana se procederá a la imprimación de la superficie con el objeto de mejorar la mordiente con el sustrato. Se podrá utilizar una emulsión tipo “Emulsión asfáltica Megaflex” (base acuosa). Se aplicará el producto imprimante de manera uniforme en toda la superficie incluyendo elementos sobresalientes, desagües y babetas, se aguardará el secado de la imprimación y se verificará que la superficie este perfectamente limpia antes de colocar la membrana.
12.5.3.- La colocación de la membrana asfáltica, tipo “Megaflex Geoalum 4mm NC de 44kg”, los rollos se pondrán sucesivamente, desde la parte más baja a la más alta de la superficie en sentido perpendicular a la pendiente. Se comenzará extendiendo el rollo por completo sobre la cubierta a modo de presentación, con el objeto de verificar su posición sobre la zona afectada, y se volverá a enrollar de modo de comenzar la adhesión del mismo. La superficie a cubrir es de  45m2 (cuarenta y cinco metros cuadrados) aproximadamente.
12.5.4. Se calentará la superficie de la membrana a soldar (antiadherente) con soplete, fundiendo totalmente el antiadherente y superficialmente el asfalto y se adherirá al sustrato ejerciendo una leve presión.
12.5.5.- Los paños sucesivos se colocarán solapados no menos de 8 (ocho) cm en sentido longitudinal. Entre finales de rollos se solaparán 15 (quince) cm.
12.5.6.-Por último se realizará el embabetado en los muros perimetrales. Los encuentros entre piso y pared se resolverán con doble membrana de modo de que la terminación en los mismos sea redondeada.
12.5.7.- Una vez colocados la totalidad de los rollos se deberá aplicar una pintura tipo “Aluminizada Megaflex” de base asfáltica, sobre las zonas de exudado para proteger el asfalto que ha quedado expuesto al soldar y lograr una adecuada terminación estética.
12.6.- TAPAS TANQUE DE AGUA
12.6.1.- Se deberán reemplazar las dos tapas del tanque de agua de aproximadamente de 60 cm x 60cm. Estas tendrán que garantizar la total y completa estanqueidad del mismo, logrando un sellado hermético, evitando así la entrada de cualquier tipo de agentes externos y/o climáticos. Las mismas serán de un material de alta durabilidad y de contaminación nula, tipo de “plástico estructural” o de tipo “cementicias”.


13. REPARACION INTERIOR TANQUE DE AGUA
13.1.-	 Inspección ocular:
El oferente deberá hacer una inspección minuciosa del interior del tanque de agua para obtener una perspectiva detallada del estado en que se encuentra el mismo, esto le dará una idea exacta de la tarea a realizar.
13.2.-	 Propuesta de solución:
Luego de la inspección ocular, se deberá exponer ante el representante técnico de la oficina de Alcaldía el sistema de impermeabilización a utilizar en dicho tanque, la cual debe ser acorde y bajo los estándares de salubridad e higiene que los entes reguladores exigen para este tipo de uso, como lo es el de la vivienda horizontal.
13.3.-  El sistema que la empresa adjudicataria tome para la ejecución del arreglo de dicho tanque, deberá garantizar la total estanqueidad e impermeabilización de los distintos agentes externos a los que está expuesto dicho elemento, como así también deberá garantizar el perfecto funcionamiento del mismo.

14. REPARACION TERRAZA
14.1.-	 DEMOLICION
14.1.1.- Se deberá retirar la totalidad de la membrana existente en la terraza, cuya superficie aproximada es de 82m2 (ochenta y dos metros cuadrados). Para realizar dicha tarea se deberán emplear las herramientas adecuadas, procurando el perfecto retiro de la misma y el no daño a las distintas partes componentes de la losa en cuestión.
14.1.2.- Se contemplará el retiro de la totalidad de la superficie de la carpeta hidrófuga que se encuentra por debajo la membrana asfáltica previamente retirada.
14.2.-	  ALBAÑILERIA:
14.2.1.- Se deberá hacer una nueva carpeta niveladora hidrófuga la cual recibirá un piso cerámico, dicha carpeta tendrá la pendiente adecuada para lograr un buen escurrimiento del agua que pueda recibir. Su espesor y dosificación serán en base a las reglas del buen arte.
14.2.2.- Colocación de piso cerámico de primera calidad tipo “San Lorenzo”, cuyo diseño y dimensión deberán ser idénticos a los existentes en patios de planta baja, logrando así una uniformidad e imagen arquitectónica de los mismo. Se deberá respetar la pendiente descripta en el párrafo anterior, logrando así un perfecto escurrimiento de las aguas recibidas.
NOTA: LA SUPERFICIE ESTIMADA PARA EL DESARROLLA DE TODAS LAS TAREAS ES DE 3500,00 MTS.2. LOS OFERENTES HARÁN SU PROPIO REPLANTEO, A LOS EFECTOS DE OBTENER SU PROPIO CALCULO.
Todos los materiales empleados para la reconstrucción de las unidades se deberán  acompañar con folletos donde describan las condiciones técnicas de los  mismos.

Las empresas oferentes deberán presentar plan de trabajo donde especifique los  tiempos de obra y las tareas a realizar. 

Todas la empresas oferentes deberán indicar en marca y modelo todos los materiales a utilizar presentando tiempo de garantía de los mismos y folletería  o muestras. Todos los materiales serán de primera marca y calidad.

Este departamento requirente considera esencial la presentación junto con la oferta del listado de materiales y el plan de trabajo, interpretando que la no presentación de los mismos podría implicar en el período de vista de la actuaciones posterior a la apertura de ofertas como una ventaja para los oferentes o interesados con respecto a aquellos que si lo presentan junto con la oferta; de ocurrir esto, se estaría alterando el principio de igualdad entre oferentes o interesados previsto en el decreto 1023/01.


Cumplimiento de normas generales:

Útiles y materiales:

La empresa prestadora del servicio se hará responsable del suministro de todos los útiles, materiales  necesarios para el cumplimiento óptimo de los trabajos que se ejecutaran. Así mismo dichos productos no deberán perjudicar el medio ambiente.

Depósito de materiales y maquinas:

La empresa adjudicataria deberá formular un listado de materiales, equipos y maquinarias a utilizar en el servicio. Asimismo deberá contar con un obrador donde se depositarán dichos materiales, equipos y maquinarias, ubicado en el primer patio de aire y luz que se encuentra entre los departamentos B y C de la Planta Baja.

La Armada Argentina no se hace responsable por la pérdida, hurto o robo de dichos materiales.

Responsabilidad:

La empresa adjudicataria asumirá la total responsabilidad de la actuación de su personal, por los daños o perjuicios que se originen por culpa, dolo o negligencia comprobados.

El adjudicatario deberá designar para el control de personal y tareas a realizar, un supervisor quien tendrá relación directa con la Armada Argentina.

Horario de tareas: 

La Base Naval Mar del Plata establece el horario laboral de su personal de lunes a viernes de 07.30 a 17.00 horas. Queda entendido que el plan de trabajo entregado por la empresa adjudicataria deberá ajustarse a este último.

Planos de obra:

La empresa adjudicataria deberá presentar los planos de obra y el plan de trabajo para la ejecución de la misma. Terminada la obra la empresa adjudicataria entregara planos finales conforme a obra.




Planos de finalización de obra: 

Para efectuar la recepción definitiva la empresa deberá presentar planos conforme a obra, en caso que corresponda los planos deberán ser aprobados por los entes de incumbencia directa o indirecta (por ejemplo si corresponde gas el ente rector será Camuzzi Gas Pampeana o en su defecto el ente de contralor “ENARGAS”  y electricidad la empresa EDEA  o el ente regulador. 

Visita de obra:

Certificado de Visita. Por la naturaleza específica inherente a la prestación cuya cotización se requiere en el procedimiento de selección cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, resulta imprescindible que los oferentes visiten el lugar de ejecución de dicha prestación. La visita mencionada se deberá realizar en el edificio ubicado en la calle Salta Nº 1261 de la Ciudad de Mar del Plata, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 horas, previa coordinación en el Departamento Alcaldía de la BASE NAVAL MAR DEL PLATA, teléfono 0223 4519904/4518500 Interno 5202/5228, sito en Av. Martínez de Hoz S/Nº Mar del Plata, hasta DOS (2) días hábiles de antelación a la fecha de apertura. Al efectuarse la citada visita se entregará a la persona humana o jurídica –que a través de su representante acreditado– la concreten, la constancia de su efectiva realización conforme al Modelo de Certificado de Visita que integra este Pliego de Bases y Condiciones Particulares como Anexo V. Dicha constancia de visita deberá acompañarse por los cotizantes al concretar su oferta en la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este pliego. La omisión de su acompañamiento determinará la desestimación –como inadmisible–, de la respectiva oferta incumpliente, por incurrir en la inobservancia de un requisito esencial establecido en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Especificaciones Técnica (artículo 66, inciso “j”, del Anexo que integra el Decreto Nº 1030/16).  

Los planos que contiene la presente licitación serán retirados por los oferentes al momento de efectuarse la visita de obra.

Las empresas oferentes deberán adjuntar un plan de trabajo detallando tiempos parciales / totales, las tareas a ejecutar y especificaciones técnicas de los elementos a instalar (tuberías, válvulas, accesorios, etc.). En el mencionado plan de trabajo se detallará en días las distintas etapas en la que patrocinará el trabajo la suma total del tiempo será coincidente con el fijado en el pliego licitatorio.

La Armada se reserva el derecho de requerir las aclaraciones que considere convenientes en cuanto a la calidad de los materiales / componentes / accesorios a ser provistos por la empresa contratista.

Del personal:

La empresa deberá contar con representante técnico  por la altura del edificio  y volumen de obras a ejecutar este profesional deberá ser arquitecto o ingeniero civil con matricula vigente.

Todo el personal que designe la empresa para efectuar los trabajos enunciados precedentemente, estarán bajo su cargo, quedando entendido que el pago de sueldos, cargas sociales, viáticos, premios, vacaciones, aguinaldos, seguros e indemnizaciones, aportes jubilatorios y leyes sociales sin excepción correrán por cuenta exclusiva de la misma, no teniendo la ARMADA ARGENTINA relación alguna con ellos.

El personal deberá estar provisto de uniformes e identificado con su documento respectivo. Los operarios deberán contar con ropa y calzado reglamentario cascos etc. y arneses de sujeción para trabajar en altura.

El adjudicatario deberá tramitar los permisos de acceso para el personal, cuyos costos estarán a  cargo de la empresa.

La empresa que resulte adjudicataria deberá entregar a las autoridades de la Base Naval un listado del personal que desarrollará las tareas en la obra, detallando nombre, apellido, número de documento personal y especialidad laboral (albañil, pintor, supervisor, etc.) ante el Departamento Alcaldía, el cual será el único ente que encaminará el permiso de acceso a la Base Naval Mar del Plata. Dicha lista del personal deberá ser presentada 72 horas antes de firmarse el acta de comienzo de obra, deberá tener el logotipo o membrete de la empresa adjudicataria y al final de la misma la firma de su responsable.

Se deja expresamente indicado que si durante la ejecución de los trabajos el personal de supervisión de la Institución encuentra una o varias personas trabajando en la obra de la presente licitación que no esté en la lista  de personal, se procederá a labrar un acta de infracción y suspender la continuidad del trabajo. Se citará al responsable de la empresa para informarle personalmente de esta anormalidad y se computará el día como trabajado.

La empresa adjudicataria deberá entregar la siguiente documentación: 
Copia del listado de personal registrado con póliza de seguro de riesgo de trabajo con la cláusula de no repetición y/o cláusula de subrogación para seguro de accidentes personales a favor de la Base Naval Mar del Plata, la cual deberá coincidir con la lista de personal presentada anteriormente por la empresa. 

En el caso de tener que ejecutar tareas en altura se presentará copia del seguro para dichas tareas de todo el personal detallado en la lista entregada, con una vigencia igual al tiempo establecido para el desarrollo de la obra.

Si la obra se prolongara en el tiempo, todos y cada uno de los seguros arriba descriptos se deberán actualizar a cargo de la empresa contratista hasta el final de los trabajos de dicha obra.

El no cumplimiento de estos requisitos será causa de suspensión de los trabajos en obra hasta que la empresa cumpla con lo estipulado.


REQUERIMIENTOS OFICINA DE SEGURIDAD E HIGIENE BNMP

OBLIGACIONES

La empresa adjudicataria será la responsable del cumplimiento de las Normas vigentes; de lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales de la presente Contratación y del contrato de trabajo. Además será quien proporcione los recursos humanos y materiales para el desempeño de las mismas.

1. Constituirá en obra los Servicios de Medicina e Higiene y Seguridad en el trabajo, conforme a lo establecido por la ley 19.587, decreto 911/96 y Resolución 231/96. 

2. Creará un plan y el mantenimiento de las condiciones y ambiente de trabajo que aseguren la protección física, mental y el bienestar de los trabajadores.
 
3. Tomará los recaudos necesarios durante el desarrollo de las tareas a fin de minimizar el Impacto Ambiental en lo que se refiere a los contaminantes físicos y químicos, ya sean sólidos, líquidos ò gaseosos. Mantendrá limpio en todo momento el lugar de trabajo. 

4. Deberá establecer todas las medidas necesarias para el logro de los objetivos señalados en los puntos 2 y 3 en lo inherente a organización del trabajo, servicios de infraestructura de obra, maquinarias, equipos y otros. 

5. Deberá proveer obligatoriamente a todos los trabajadores los elementos de protección colectivos e individuales, incluyendo ropa de trabajo.
 
6. Deberá brindar capacitación a todo su personal de obra, conforme al Programa de Prevención de Riesgos Laborales presentado (Decreto 911/96).
7. Será responsable que todas las maquinarias, equipos, herramientas y materiales usados en obra sean de buena calidad, exento de defectos viables y tengan una resistencia a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos. Deben mantenerse en buen estado de uso y conservación y serán reparados o sustituidos cuando dejen de satisfacer estos requisitos.  

8. Proveerá en la zona de trabajo los elementos de señalización tanto diurna como nocturna (carteles, vallas, rejillas, cintas de advertencia, soportes para las mismas, iluminación y balizas de 12 Volt, etc.) como así también los elementos de contención para rezagos de materiales resultantes de sus operaciones. 

9. Será responsable de paralizar las tareas ante condiciones climáticas adversas y por falta de seguridad en la realización de las mismas.

10. Deberá confeccionar y mantener actualizado su Legajo Técnico de Obra, según lo establecido en el Decreto 911/96, el que debe ser rubricado por el responsable máximo de la Obra y el Responsable de Higiene y Seguridad de la misma. Este Legajo Técnico debe estar a disposición de la autoridad competente en la obra u obrador de la misma o en su defecto en el domicilio legal de la Empresa Contratista. 

      
PAUTAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

A los fines de prevenir, reducir o eliminar los riesgos que pudieran originarse en los distintos lugares o puestos de trabajo, las actividades de los contratistas se ajustaran a la observancia de las siguientes pautas:

Organización 

1. Cumplirán con las reglamentaciones y disposiciones de Higiene y Seguridad y harán cumplir al a su personal las normas de prevención aplicables a cada tarea.
 
2. Mantendrán en todo momento adecuadas condiciones y medio ambiente de trabajo.
 
3. Serán responsables de dar a conocer y hacer cumplir a su personal las normas de prevención. 

4. Prestarán el mayor apoyo a la acción preventiva en todas sus formas y alcances. 

5. Informarán al Departamento Alcaldía rápidamente cualquier situación, método de trabajo o actitud del personal propio o de terceros, que origine algún riesgo y cuya solución inmediata no esté a su alcance.

Elementos de protección personal
 
1. Para ingresar a la obra, el personal como mínimo estará en tenencia y uso de casco y calzado de seguridad.

2. Para permanecer trabajando en obra, el personal estará en tenencia y uso obligatorio, de los elementos de protección apropiados a los riesgos de las tareas que desarrolla cada uno.

3. Será responsabilidad de cada contratista, que el personal a su cargo utilice adecuadamente los elementos de protección correspondientes. 

4. Será obligatorio el uso de cinturón o arnés de seguridad con cabo de amarre, de todo el personal que realice trabajos en altura. El mismo estará correctamente fijado a un punto fijo o elemento resistente. 

Protección contra caídas de personas
 
1. Se colocaran, según correspondan, cubiertas de protección, redes, telas, bandejas o barandas reglamentarias en los sitios, aberturas o huecos, donde puedan ocurrir caídas de personas u objetos. 

2. Los andamios, plataformas de trabajo, silletas y escaleras reunirán adecuadas condiciones de seguridad. Caso contrario serán retiradas de servicio para su acondicionamiento o reemplazo.
 
Máquinas, equipos y herramientas.
 
1. Las máquinas, equipos y herramientas a emplear serán mantenidas en perfectas condiciones de uso y tendrán colocadas las protecciones correspondientes. Las que dejen de satisfacer estos requisitos serán retiradas de servicio. 

2. Los trabajadores no operaran ninguna maquina si no conocen su funcionamiento. Preguntaran a quien corresponda. 

3. Antes de poner en marcha una maquina el contratista se asegurara que los dispositivos de seguridad, protecciones, etc., están bien colocados y funcionen correctamente.
 
4. Al alejarse de la zona de trabajo, no se dejaran maquinas en funcionamiento sin ser atendidas por otra persona. 

5. Los cables de alimentación y sus conexiones estarán en óptimas condiciones de funcionamiento.
 
6. Siempre que sea posible los cables de las herramientas y/o maquinas se colocaran a una altura suficiente para permitir el libre paso por debajo de ellos. 


Instalaciones eléctricas provisorias 

1. Las instalaciones provisorias de esta obra (tableros, conexiones, cables, extensiones, etc.) reunirán adecuadas condiciones de seguridad con el fin de brindar protección contra riesgos de contactos directos o indirectos con la corriente eléctrica. 

2. Los tableros provisorios contaran con disyuntor diferencial y puesta a tierra. Las conexiones eléctricas contaran con fichas y tomas apropiadas.
 
3. El tendido de cables provisorios se efectuara en forma aérea por encima de las zonas de trabajo o emplazamientos temporarios. 

4. No se permitirán cables con tensión directamente sobre el suelo, en prevención de posibles choques eléctricos al transitar o pisar sobre ellos.
 
5. Se evitaran los cables desnudos. Las conexiones y empalmes eléctricos estarán siempre perfectamente aisladas para evitar contactos accidentales. 

Quedan expresamente prohibidos

1. Introducir bebidas alcohólicas y/o estimulantes de cualquier tipo en la obra. No se permitirá desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o en similares condiciones, la que deberá abandonar el lugar de trabajo inmediatamente. Si a juicio del jefe de obra la tarea que desarrolla con lleva riesgos para los demás, no será admitido nuevamente. 

2. Usar líquidos inflamables para limpieza, salvo expresa autorización. 

3. Usar cabellos sueltos cerca de máquinas rotativas o en lugares donde pueda quedar enganchado.
 
4. Utilizar o poner en funcionamiento maquinas o equipos sin la debida autorización. 

DOCUMENTACION REQUERIDA

[bookmark: _GoBack]Se dará cumplimiento a la Ley de Riesgos del Trabajo 24.557, Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587, Decreto 911/96, Res. SRT 231/96, Res. SRT 51/97, Res. SRT 35/98, Res RST 319/99, Res. SRT 552/01. La documentación que se detalla a continuación,  será presentada al momento de ser requerida por el Jefe del Departamento Alcaldía de esta Base Naval:
· Copia certificada del contrato de afiliación a una aseguradora de riesgo de trabajo (ART).
· Detalle de la nómina del personal asegurado (nombre, apellido y CUIL).
· Constancias de realización de los exámenes médicos del personal.
· Constancia de entrega de ropa de trabajo y elementos de protección personal, a todos los trabajadores declarados.
· Copia de matrícula habilitante del Profesional a cargo del servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo del Contratista, así como detalle de la carga horaria a cumplir.
· Copia de “Aviso de Obra” con sellado recibido por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo. 
· Copia del “Programa de Seguridad” para la actividad de que se trate según lo establecen las resoluciones emitidas por la SRT, el cual debe estar aprobado por la aseguradora de Riesgos de Trabajo contratada.
· Legajo Técnico de Obra con toda la información allí requerida, confeccionado por el personal a cargo del servicio de Seguridad e Higiene del Contratista y/o Subcontratista.

Tiempos legales:

Tiempo de ejecución de obra: 65 días corridos.
Mantenimiento de oferta: 30 días.
Garantía de obra: treinta y seis (36) meses a partir de la recepción definitiva de las tareas.

Forma de pago:

Pago parcial de la obra: se hará la  tarea en tres etapas divididas de la  siguiente  manera: 

1º etapa: se abonara el 40 % del monto total adjudicado al completar el 40% de la obra.
2º etapa: se abonara el 30 % del monto total adjudicado al completar el 70% de la obra.
3º etapa: se abonara el 30 % del monto total adjudicado al completar el 100% de la obra.

AGREGADOS: 
Un (1) Plano Planta de Techos y ubicación de aleros.
Tres (3) imágenes de Propuesta de terminación de fachada y hall.

Mar del Plata,     de Abril de 2017
 (
ALFREDO EMILIO CAMPOAMOR
CAPITÁN DE 
NAVÍO
JEFE
ALCALDIA
)
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